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1. GENERALIDADES DEL SERVICIO

1.1.0

BJETIVO

El objetivo principal del presente proceso es contratar a una empresa
especialista en la realizacion de proyectos de Ingenieria, Procura y Construccion
(EPC), con experiencia en proyectos similares al presente servicio, y
relacionados con los trabajos detallados en el presente documento, en adelante
EL CONTRATISTA, para que ejecute el SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA
DEL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA’, en
adelante EL SERVICIO, cuyo ente originador y propietario es Petréleos del Peru
S.A., en adelante PETROPERU.

1.2. LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO

El proyecto se realizara en las instalaciones de Planta de Ventas Talara, ubicada
en el distrito de Parifias, Provincia de Talara, departamento de Piura.

Las condiciones climaticas mas relevantes de la zona se indican a continuacion:

PARAMETRO DATOS
Atmosfera Polvorienta, humeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente Minima 13°C / Maxima 35°C
Humedad Relativa 99%
Velocidad del Viento 90 Km/h
Sismicidad Zona de mayor sismicidad del Peru (Zona 4 - Norma E-030)

1.3. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto estimado referencial es reservado. El monto total ofertado debera incluir
todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales
conforme a la legislacion nacional vigente; asi como cualquier otro concepto que
le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

1.4. PLAZO DE EJECUCION

El Plazo maximo de ejecucién del servicio es de Cuatrocientos Veinticinco (425)
dias calendarios. Tomar como referencia el Anexo N°02 — Cronograma
Referencial.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION

La contratacion sera bajo el Sistema a Suma Alzada.

1.6. MODALIDAD DE CONTRATACION

Por el Alcance del Proyecto: Llave en Mano.

1.7. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES

> Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peri —
PETROPERU S.A., vigente, en adelante el Reglamento.

» RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.

» DS 043-2007-EM Reglamento de Seguridad Para las Actividades de
Hidrocarburos.

> Ley N° 26221 Ley Orgéanica de Hidrocarburos

> D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
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D.S.052-93-EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos

D.S. N° 045-2001-EM Reglamento para la Comercializaciéon de
Combustibles Liquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.
Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sélidos y su Reglamento.
Manuales de Normas del ACI (Instituto Americano de Concreto).

Manual de Normas A.S.T.M. (Sociedad Americana de Pruebas vy
Materiales).

API| 610 Standart for Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas
Industries

GP: Goblal Practice de PETROPERU S.A.

Otras normas y reglamentos nacionales e internacionales que se encuentren
en vigencia y sean aplicables al Servicio.

YV ¥V VVV VYV VYV

1.8. POLIZA DE SEGUROS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo
de tiempo de ejecucion del contrato, todas las polizas de seguros y coberturas
que por Ley le competen a su actividad'. Adicionalmente y en amparo al presente
contrato, debera contar las siguientes pélizas de seguros.

. Pdliza de Seguro de Responsabilidad Contra Todo Riesgo de
Construccion y Montaje (CAR y EAR),
Riesgos cubiertos: Cobertura Principal "A". Coberturas adicionales: "B", "C",
"D","E", "F"y "G", incluyendo los riesgos de Huelga, Conmocién Civil, Dafo
Malicioso, Vandalismo y Terrorismo.

La Suma Asegurada para las coberturas "A", "B", "C" y "D" debera
corresponder al valor del bien objeto de la construccion, incluyendo fletes,
derechos de aduana y primas de seguros.

La Suma Asegurada para las coberturas "E", "F" y "G" debera corresponder
al valor del bien objeto de la construccién. La Pdliza de Seguro CAR debera
incluir un periodo de Prueba, puesta en marcha y Mantenimiento.

La podliza de seguros deberd contener como minimo las coberturas
adicionales siguientes:

Gastos de demolicién y desescombro, honorarios profesionales, gastos
extraordinarios, gastos extras, desmontaje y cobertura para bienes pre-
existentes — propiedad adyacente.

La podliza debera contar con la clausula LEG2, mediante la cual se
proporciona cobertura de los dafos derivados de errores de disefio, defecto
de materiales o mano de obra (en origen) y sus consecuencias. De igual
modo, se cubren los costos/gastos de reemplazo de la parte defectuosa,
excepto las mejoras por un monto de 30% del monto contractual del Servicio.
La suma asegurada a contratarse equivale al valor total del contrato y debera
estar en vigencia hasta la fecha de llave en mano mas un periodo ampliado

1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y
sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta pdliza se entregara cuando se inicien los trabajos de
campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas
cada vez (me ingrese personal nuevo al proyecto
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de 6 meses. Que comprende a PETROPERU S.A. como Asegurado
Adicional y Tercero Beneficiario.

+ Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva,
constituida por la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad
Civil Contractual, Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil
Patronal que comprende a PETROPERU S.A. como Asegurado Adicional y
Tercero Beneficiario, incluido su personal, en exceso de las coberturas
adicionales E y F de la Pdliza CAR y EAR, que incluya cobertura por
contaminacién y polucién al medio ambiente, danos directos a terceros,
dafos corporales, dafos materiales o patrimoniales, por una Suma
Asegurada de US$ 1,000,000.00.

+ Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por un monto de
30% del monto contractual del Servicio, que comprende a PETROPERU
S.A. como Asegurado Adicional y Tercero Beneficiario, incluido su personal,
en exceso de las coberturas adicionales E y F de la Péliza CAR y EAR.
Esta pdliza actia en exceso o defecto de la poéliza de Todo Riesgo de
Construccion y Montaje, y proporciona cobertura incluso en el caso de no
haber existido dano en la pieza defectuosa. En la péliza PETROPERU S.A.
debe figurar como asegurado adicional.

» Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles? hasta por una
Suma Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo.

1.8.1. DISPOSICIONES GENERALES:

« Las Polizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a
PETROPERU S.A. y a su personal como asegurado adicional sin perder
su condiciéon como Terceras Personas.

+ Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el
caracter de primarias. Cualquier otra péliza de seguro contratada sobre
el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

« La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra
PETROPERU S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.

+ Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga
a cursar notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a
producirse alguna modificacion, anulacion de las poélizas de seguros o
incumplimiento de pago de primas.

1.8.2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

» Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros
sujetas al ambito de supervision de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP.

« Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y
comprobantes que certifiqguen el pago de la prima de seguro.

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se
prestara el servicio.
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» En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no
puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un
siniestro, el Contratista asumira directamente el pago de la indemnizacion
a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

* En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el
Contratista. PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran
integramente indemnizados.

» Esresponsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a
las sefaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de
las polizas necesarias y adicionales.

» Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a
las sefaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de
las polizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al
CONTRATISTA por los dafnos ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

1.9. RESOLUCION DEL CONTRATO

A) El contrato podra resolverse:

= Por mutuo disenso.

» Por terminacion anticipada.

= Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:

» ElI contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacion.

» El contratista haya acumulado el monto méaximo de las penalidades
establecidas en las bases.

» Se verifique la presentacién de informacién falsa y/o inexacta durante la
ejecucion contractual.

» Sin expresién de causa.
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2. GESTION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

2.1. ALCANCE
El alcance del proyecto incluye:

2.1.1. ESTUDIOS, GESTION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES

Considera el desarrollo de todos los documentos que componen la
ingenieria de detalles, sin ser limitativo: el andlisis de flexibilidad de todo
el sistema de tuberias del Proyecto, estudio de suelos, estudios
geotécnicos aplicables en el recorrido del rack de tuberias de todo el
Proyecto, entre otros.

Para la gestién de permisos, licencias y autorizaciones, el contratista
identificara los necesarios para iniciar y desarrollar hasta la puesta en
marcha del Sistema de Despacho de Planta de Ventas Talara y elaborara
la informacién técnica requerida de acuerdo al Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la correspondiente Autoridad
y PETROPERU tramitara dichas autorizaciones (incluye el Instrumento
de Gestiébn Ambiental ) y licencias requeridos por los organismos y
autoridades nacionales competentes (Ministerio de Energia y Minas,
Direccion General de Hidrocarburos, OSINERGMIN, OEFA,
Municipalidades, Gobierno Regional, Direccion General de Asuntos
Ambientales y Energéticos, SENACE, otros).

Asimismo, cualquier tipo de estudio diferente a los mencionados que
requiera aprobaciéon de las autoridades mencionadas debera ser
elaborado por el CONTRATISTA.

2.1.2. INGENIERIA DE DETALLE

El servicio consiste en revisar y replantear (si es necesario) la Ingenieria
Basica entregada referencialmente por PETROPERU (Anexo N° 8), para
el desarrollo del Expediente Técnico de INGENIERIA DE DETALLE por
parte del CONTRATISTA, debiendo tener en cuenta la normativa vigente.

El CONTRATISTA para desarrollar la ingenieria de detalle y expediente
técnico debera considerar como inputs lo siguiente:

- La Data Sheet de equipos, instrumentos y materiales (Anexo N° 3)
- Los Planos de Referencia (Anexo N° 6)

- EL PAMA de Planta de Ventas Talara, en caso sea necesario, debera
modificarse y/o actualizarse de acuerdo a requerimientos de
SENACE/DGAAE.

El CONTRATISTA asume la responsabilidad y hace suya la ingenieria de
referencia entregada por PETROPERU.

La INGENIERIA DE DETALLE debera ser aprobada por la empresa de
Supervisiéon y por PETROPERU.

2.1.3. PROCURA

La Procura y Suministro de equipos y materiales en su totalidad, estaran
a cargo del CONTRATISTA, bajo la INGENIERIA DE DETALLE validada
y aprobada. Asimismo, tener en consideracion los equipos, materiales e
instrumentos indicados en el Anexo N°3 Data Sheet.
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2.1.4. EJECUCION.-

El servicio comprende contratar bajo la modalidad de Llave en Mano la
ingenieria, suministro de materiales y equipos, construccién, instalacion
y todas las actividades inherentes (trabajos civiles, metal mecanicas,
eléctricas, electronicas, configuraciones de control, calibraciones del
sistema, pruebas, otros.), hasta la puesta en marcha de tres plataformas
de despacho en Planta de Ventas Talara, de acuerdo a normativa
nacional aplicable y estandares internacionales, condiciones vy
lineamientos establecidas en las bases.

» Suministro, equipamiento, Instalacién y puesta en operacion de tres
Islas de Despacho Nuevas N° 1,2 y 3 para el despacho automatico de
productos:

= (Gasohol 84 Plus
= Gasohol 90 Plus
= Gasohol 95 Plus
= Diesel B5

Cada Isla de Despacho esta conformada por:
o Cuatro Brazos de carga Completos.
o Cuatro trenes de medicion de 4”
o Tres trenes de mediciéon de 2”

» Suministrar e instalar instrumentos de ultima tecnologia que incluyan
la automatizacion del sistema de despacho a través del sistema TMS
(Terminal Management  System), incluyendo también Ila
automatizacioén de los puntos actuales de despacho.

» Suministro, instalacion y puesta en operacion de cuatro electrobombas
para el despacho de Gasohol 84 Plus, Gasohol 90 Plus, Gasohol 95
Plus y Diesel B5.

» Suministro, instalacién y puesta en operacion de dos electrobombas
para la mezcla en linea de Alcohol Carburante.

» Fabricacion e instalacién de un rack de tuberias en Planta Talara.

» Suministro e instalacién de una subestacién eléctrica de 500 KW.

» Suministro, instalacion y puesta en operacion de un patio de
aditivacién, conformado por doce skids de dosificacion totalmente
instrumentado.

» Suministro, instalacion y puesta en operacion de un sistema contra
incendio de aplicacion de espuma.

» Construccion de buzones y ductos eléctricos para el Proyecto.
» Construccion de un puente de inspeccién y un puente de fiscalizacién.

» Construcciéon de canaletas para el rack de tuberias de Planta de
Ventas.
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> Adquisicién e instalacion de tres balanzas®.

» Automatizacion del Suministro e implementacion de un Sistema TAS
(Terminal Automation System).

» Construccién de drenajes oleosos.
» Fabricacion e instalacién del sistema de recuperacion de vapores.

» Construccién de dos (02) accesos y dos (02) portones uno de ingreso
y uno salida en Planta de Ventas Talara.

2.1.5. PRE COMISIONADO E INTEGRACION.-

Consiste en la verificacién, ensayos y pruebas de acuerdo a los
requerimientos técnicos solicitados y de acuerdo a la data sheet de
fabricacion, asegurando confiabilidad de las condiciones exigidas, y el
acondicionamiento de todos los componentes para un funcionamiento
integral del Sistema de Despacho de Planta de Ventas Talara.

2.1.6. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.-

Consiste en la Pruebas, Puesta en Marcha, capacitacién y cierre del
proyecto.

2.1.7. CAPACITACION DEL PERSONAL DE REFINERIA TALARA

La CONTRATISTA debera brindar la capacitacién con el fin de que el
personal pueda tener conocimiento del nuevo sistema de despacho de
Planta de Ventas Talara. EI CONTRATISTA debera gestionar y llevar a
cabo las capacitaciones tedricas (Oficina de Refineria Talara) y practicas
(Planta de Ventas Talara), con certificacién y material audiovisual por un
minimo de 40 horas para un minimo de 20 participantes de PETROPERU
sobre los siguientes temas relacionados al servicio:

- Operacion del nuevo sistema de despacho.

- Mantenimiento del nuevo sistema de despacho.

- Automatizaciéon del Suministro e implementacién de un Sistema

TAS (Terminal Automation System).

La CONTRATISTA entregara a PETROPERU para su revision la

informacion que presentara en la capacitacion, en formato digital y en

fisico, un original y tres copias de la informacion.

2.2. ENTREGABLES DEL SERVICIO

Los entregables que sean aplicables al presente Proyecto y que formaran parte
del Expediente para Construccién, a manera de referencia y sin limitarse a estos,
seran como minimos los enunciados en el Anexo N°4

2.3. DESCRIPCION DE PARTIDAS REFERENCIALES

La descripcién de partidas referenciales, se encuentra en el Numeral N° 11 de
las presentes condiciones técnicas, dichas partidas podran estar sujetas a
actualizacion, inclusién o modificacién, una vez haya finalizado el desarrollo de
la INGENIERIA DE DETALLE. Los trabajos que se describen seran a todo costo.
Antes del inicio del servicio, el CONTRATISTA debera visitar el area de trabajo

3 Nota: El contratista debera priorizar la construccion y habilitacién de los accesos y portones, asi como,
el suministro, instalacién y puesta en marcha de las 3 balanzas.
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y tomar conocimiento de las condiciones ambientales y requerimientos
necesarios para ejecucion de todos los trabajos.

2.4. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO. -

2.4.1. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y FACILIDADES

El CONTRATISTA suministrara todos los equipos, herramientas vy
facilidades requeridas para la correcta ejecucion del Servicio.

El CONTRATISTA esta obligado a suministrar todas las instalaciones
temporales que sean necesarias para la éptima ejecucion del Servicio,
tales como: caseta del servicio, almacén, comedor, servicios higiénicos,
primeros auxilios, etc. Los mismos que deben satisfacer las condiciones
de seguridad e higiene requeridas.

PETROPERU, para el presente servicio, no proporcionara ninguna
facilidad al CONTRATISTA.

La responsabilidad de la puesta en marcha del sistema de despacho en
forma eficiente y adecuada es enteramente del CONTRATISTA, quien
debera elaborar el procedimiento de operacion, el cual debe contar con
la aprobacién de una empresa especializada.

El CONTRATISTA debe suministrar equipos y materiales (propios o
subcontratados) para los trabajos de ingenieria, construccion y puesta en
marcha que permitan garantizar de manera segura y eficiente la Planta
de Ventas Talara.

2.4.2. REPORTES DE AVANCE.-

Todos los reportes deben ser efectuados bajo el enfoque PMI. El
CONTRATISTA debera presentar semanalmente, al Supervisor de
PETROPERU, Administrador del Servicio, reportes de avance de los
trabajos llevados a cabo; dando a conocer: tareas ejecutadas, tareas que
debieron haberse ejecutado y el motivo por el cual no se hicieron, avance
econdmico, avance fisico, comparacién de avances programados versus
avances reales.

Al término del servicio el CONTRATISTA debera hacer entrega de un
Informe Técnico Final del trabajo ejecutado.

2.4.3. DOCUMENTACION DEL SERVICIO.-

El CONTRATISTA estara en la obligacién de suministrar en original (1) y
cuatro (4) copias en forma impresa y en medio digital en versiones
vigentes, formatos PDF, WORD, EXCEL, AUTOCAD DWG (dvd) la
siguiente informacion:

Permisos y Autorizaciones gestionadas y obtenidas ante las entidades de
fiscalizacién gubernamental.

Reporte fotografico y video cronolégico de toda la ejecucién del Servicio.
Informe Técnico Final del Servicio con todos los documentos sefialados
en el numeral 2.4.6 “Recepcion de los Trabajos” de los Bases Técnicas.
Todos los planos del Servicio elaborados por el CONTRATISTA:
isométricos de las tuberias, planos civiles, eléctricos y de
instrumentacion. Todos estos planos deberan estar elaborados en
Software 3D PDMS o equivalente. Ademas, deberan estar firmados por
el Ingeniero Residente, ingeniero especialista respectivo e ingeniero de
la supervision externa y deberan incluir lista de materiales. Deberan

10 | 147



e
‘-_"i"l_.' SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
|‘;‘- DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPERLS

entregarse en dossier por separado (Forman parte del Informe Técnico
Final).

2.4.4. CERTIFICACION DE PLANOS CONFORME A SERVICIO.-

El CONTRATISTA del Servicio actualizara los planos del servicio de
acuerdo con los detalles y ubicacién finales de todos los elementos del
servicio. Los planos actualizados o planos conforme al servicio seran
elaborados en Software 3D PDMS o equivalente, y seran revisados y
aprobados por los técnicos y profesionales que participan en su
elaboracion.

A los planos conforme al servicio se les afadira un “cajetin” que incluye
la numeracion de planos de acuerdo a las instrucciones de PETROPERU.

2.4.5. CUADERNO DE SERVICIO.-

El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administracion
en el campo. En él deberan anotar diariamente, tanto el representante de
PETROPERU como el CONTRATISTA, los asuntos mas importantes.

El "Cuaderno de Servicio" sera proporcionado por el CONTRATISTA y
abierto en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer
obligatoriamente en la caseta del lugar de trabajo, y en caso de no existir
ésta, en la oficina que sefiale PETROPERU. Debe ser empastado, y
contener hojas en original y 2 copias. La primera copia sera para el
CONTRATISTA. Al finalizar el servicio el original debe quedar en poder
del Supervisor Administrador

El CONTRATISTA debera comunicar por escrito en el Cuaderno de
Control del Servicio, cualquier atraso que se produjera por causa de
fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU, a fin de solicitar
oportunamente una prorroga en la fecha de entrega acordada.

La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del CONTRATISTA
y de no existir las copias correspondientes dara lugar a que cualquier
discrepancia necesariamente sea definida en favor de PETROPERU.

2.4.6. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

El Servicio efectuado por el CONTRATISTA se dara por concluido
después de realizadas las inspecciones y pruebas a satisfaccion por
parte de PETROPERU, asi como la limpieza del area de trabajo.
Al término del servicio, el CONTRATISTA presentara un Informe Técnico
Final que describa:
» Memoria descriptiva. Descripcion del servicio, logros alcanzados,
insumos, reportes de inspeccion, certificaciones, etc.
» Generalidades. Caracteristicas del Servicio (NUumero del Contrato,
Descripcion, Modalidad, Cronograma de Ejecucion, etc.).
»= Copia de la Memoria de Calculo de las cantidades y costo final
ejecutados.
» Balance de materiales: entregados, usados y devueltos, de ser el
caso.
Balance Econdémico. Monto contractual, deducciones.
Plazos. Ampliaciones, reducciones
Penalidades. Multas, deducciones
Adjuntos: Gréficos estadisticos, Planos, Diagramas, fotos, etc.
Protocolos de pruebas
Planos “As Built”.
Entregables recibidos conformes.

111147



e
‘W’ SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
-‘;‘- DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPERLS

La Empresa de Supervision y PETROPERU, luego de verificar y de
encontrar conforme la informacién, emitird un Acta de Recepcion Final, la
cual sera suscrita por los representantes de PETROPERU, Ila
SUPERVISION y el CONTRATISTA. De existir observaciones se
otorgara al CONTRATISTA un plazo no mayor a treinta (30) dias para su
subsanacion, en funcién a la complejidad.

2.5. GARANTIA DE LOS TRABAJOS. -

El CONTRATISTA debera garantizar que todos los trabajos y disefos se
efectuaran en base a codigos y estandares reconocidos y aceptados
internacionalmente en la industria del petréleo y legislaciones nacionales
aplicables.

La ejecucion de los trabajos sera de responsabilidad del CONTRATISTA. En
caso de fallas en las instalaciones, deberan ser corregidas por el
CONTRATISTA, a todo costo, incluyendo la mano de obra, equipos, materiales,
herramientas, etc. Esta garantia de Buen rendimiento tendra vigencia por un (01)
ano después de la fecha de término del Contrato y recepcion conforme del
servicio, por un monto del 10% del monto contractual.
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3. ADMINISTRACION. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

El servicio, en representacién de PETROPERU, sera supervisado por una empresa
especializada contratada para dicho fin, quien a su vez dara conformidad al
Servicio.

La administracion y la conformidad del servicio estaran a cargo de la Unidad
Proyectos. Esta conformidad requiere de la aprobacién de la jefatura responsable
del area usuaria.

Para la ejecucion del presente Servicio EI CONTRATISTA, tomara en cuenta el
estandar de Gestion de Proyectos PMBOK (Project Management Body of
Knowledge) del PMI (Project Management Institute). En tal sentido, para aprobacién
por la Supervision / Inspeccion de PETROPERU, el CONTRATISTA, en la etapa
inicial de la INGENIERIA DE DETALLE, entregara en un plazo maximo de 30 dias
calendarios, el Plan de Gestion del Proyecto sobre la base del mencionado
estandar, el mismo que serd cumplido por el CONTRATISTA previa aprobacién de
PETROPERU, alcanzando quincenalmente a la Supervision / Inspeccién los
protocolos de control de los diferentes procesos de la gestidn del proyecto, para su
conocimiento y comentarios.

EI CONTRATISTA sera responsable del cumplimiento de todas las consideraciones
contenidas en este documento. Asi mismo PETROPERU podra efectuar cualquier
verificacién y/o investigacion para asegurarse que EI CONTRATISTA cumpla con
las normativas nacionales y codigos y estandares internacionales citados en el
numeral 1.7 del presente documento; y puede recusar cualquier material,
procedimiento o trabajo que no le satisfaga.
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4. GESTION DEL TIEMPO

4.1. PLAZO DE EJECUCION

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el servicio dentro del plazo estipulado
en su propuesta, el mismo que no debe ser mayor a Cuatrocientos Veinticinco
(425) dias calendario y debera estar de acuerdo a las condiciones establecidas
en el contrato, y considerando lo indicado en el numeral 4.3 de las presentes
condiciones técnicas. (Ver Anexo N? 2: Cronograma referencial)

4.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION
Al inicio del Servicio, El Contratista entregara a la Supervision / Inspeccion de
PETROPERU un Cronograma Detallado de los trabajos involucrados,
considerando los plazos, hitos del proyecto, asi como un Diagrama de Barras
(Gantt) con su respectiva Ruta Critica en el cual indicard, todas las actividades
que desarrollara.

El Cronograma de Ejecucién inicial, de ser el caso, sera el ofertado actualizado
a la fecha de inicio del servicio y constituira la Linea Base del Cronograma Inicial,
la que estaria sujeta a actualizaciones como consecuencia de cambios
solicitados por el Contratista y aprobados por la Supervisiéon / Inspeccion de
PETROPERU.

Contendra, ademas, fechas estimadas de gestiones ante las autoridades
competentes de ser el caso, procura de materiales, las etapas de los trabajos de
las diversas especialidades y desarrollo de los estudios, pruebas y puesta en
marcha.
El cronograma, impreso y en digital, debe tener la siguiente informacién:
= Diagrama de Gantt de todas las partidas involucradas en MS Project.
= El Contratista sera el responsable de definir los hitos del Proyecto.
= Diagrama de Gantt de los suministros, en MS Project.
= Calendario de avance de Servicio valorizado, elaborado en concordancia
con el cronograma de desembolsos econdémicos establecido con el plazo
de ejecucion del contrato y sustentando en el programa de ejecucién del
servicio (PERT-CPM).
= Diagrama PERT/CPM, indicando la ruta critica, holguras, desglose de
trabajo (EDT) y la asignacion de recursos.

El Cronograma de Ejecucién debera incluir como minimo las partidas del numeral
11 “Construccion”. Para cada actividad, el Contratista deberd llenar los campos
que se indican a continuacién y remitir copia fisica y digital para su aprobacién:

= Duracion de la Actividad.

= Fecha de Inicio.

= Fecha de Fin.

= Actividad Predecesora y Sucesora.

Nota: El cronograma de ejecucion debera presentarse en formato Project (no se
aceptaran cronogramas en MS Excel).
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Toda Ampliacién de Plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecucion
del Contrato. Para que proceda una ampliacion de plazo a solicitud del
Contratista, este debera anotar en el Cuaderno de Servicio. EIl CONTRATISTA
debera solicitar la ampliacién dentro de los siete (7) dias de finalizado el hecho
generador del atraso o paralizacién. La Supervisiébn / Inspeccion de
PETROPERU, debera atender las solicitudes de ampliaciéon de plazo en maximo
quince (15) dias calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o
envergadura de la contratacién, PETROPERU podra establecer plazos mayores.

4.3. HORARIO Y DIiAS DE TRABAJO

El horario de trabajo sera determinado por el CONTRATISTA en base a su
régimen laboral, teniendo en cuenta la normativa laboral vigente.

El servicio se iniciara después de la firma del contrato y apertura del cuaderno
del servicio.

En caso de requerir efectuar trabajos de fines de semana y feriado deberan ser
coordinados y aprobados entre los representantes de PETROPERU
(Supervisor/Administrador o Inspector del Servicio) y el CONTRATISTA. El
incremento de tiempo acordado no significa incremento del costo del Servicio.
Nota: El CONTRATISTA se adecuara a los dias laborables de PETROPERU.
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5. GESTION DE COSTOS

5.1. FORMA DE PAGO

5.1.1. Valorizacién (es):

El CONTRATISTA presentard sus valorizaciones mensuales a la
empresa de Supervisién conforme con el avance fisico de la prestacion
en funcion de la estructura de costos alcanzada al inicio del servicio.

La estructura de presupuesto referencial podra estar sujeta a
actualizacion, inclusién o modificacién, una vez haya finalizado el
desarrollo de la INGENIERIA DE DETALLE, adjuntando los documentos
que amparen los servicios realmente prestados. Las valorizaciones,
deberan ser presentadas por el CONTRATISTA debidamente
sustentadas a solicitud de PETROPERU, segun sea la partida a valorizar.

Para que el Contratista valorice las actividades, éstas previamente deben
tener la conformidad de la Supervisién / Inspeccién de PETROPERU. Las
valorizaciones, deberan ser presentadas por el CONTRATISTA
debidamente sustentadas para que la Supervision / Inspeccion de
PETROPERU certifigue y avale que los trabajos estén real y
adecuadamente ejecutados, y que los documentos sustentatorios hayan
sido presentados de manera completa y correcta, que sin ser limitativo
deberan incluir: Informe Mensual, Hoja Resumen y Sustento de Metrados
ejecutados conciliados, Croquis, Planos, o cualquier otro elemento
grafico que permita la trazabilidad del sustento, Documentos que
evidencien la calidad de las partidas a valorizar, tales como: Certificados
de Calidad de Materiales y equipos, Certificados de Laboratorio,
Protocolos de Calidad, Pruebas FAT, Pruebas SAT y otras requeridas por
la Supervision/Inspeccion de PETROPERU, caso contrario seran
devueltos al Contratista para su subsanacion.

Sobre los documentos sustentatorios, la empresa de Supervision y/o
PETROPERU dara su conformidad y aprobara la valorizacién en un plazo
que no excedera los diez (10) dias calendario de ser éstos recibidos,
siempre que la supervision / inspeccién certifiqgue que los trabajos estén
real y adecuadamente ejecutados, y que los documentos sustentatorios
hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario
seran devueltos al CONTRATISTA para su respectiva subsanacion,
rigiendo el plazo a partir de la nueva fecha de su correcta presentacion.

5.1.2. Facturacion y Plazo para pagos.

Otorgada la conformidad, el CONTRATISTA presentara en la Oficina de
Tramite Documentario su(s) Factura(s) con los documentos firmados
“Recibido Conforme”. Coordinacién Contabilidad Talara efectuara el pago
a los Quince (15) dias calendario, posteriores a la presentacion. El pago
de las valorizaciones, estara supeditado a la acreditacion previa por parte
del CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios
sociales que de acuerdo a la legislacion laboral vigente les corresponden
a sus trabajadores que intervienen en la prestaciéon del Servicio.

Las facturas seran abonadas de acuerdo a los procedimientos y politicas
de PETROPERU, debiendo acompanarse de copia u original del contrato
aprobado segun se trate de valorizaciones parciales o de la Ultima
valorizacion, respectivamente. EI  CONTRATISTA  consignara
obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion del contrato. La
factura no sera tramitada si no cumple con estos requisitos. Para el caso
de la ultima valorizacién se adjuntara al Acta de Recepcion Final del
Servicio.
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5.2. ADELANTOS:

De ser solicitado, se otorgara un adelanto hasta un maximo del 20% del monto
contractual, contra presentacion de la carta fianza por la totalidad del adelanto,
las que seran solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de realizacién
automatica y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU,
bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberan
estar dentro del a&mbito de supervision de la Superintendencia de Banca y
Seguros o estar consideradas en la tltima lista de Bancos Extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La amortizacion de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales
en cada uno de los pagos parciales en las valorizaciones que se efectien al
Contratista por la ejecucién de la o las prestaciones a su cargo. Cualquier
diferencia que se produzca respecto de la amortizacion parcial de los adelantos
se tomara en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le
corresponda al Contratista, 0 al momento de la conformidad de la recepcion de
la prestacion o liquidacién final, segun sea el caso.

5.3. DEDUCCIONES.-

PETROPERU cobrara al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir, para
cubrir las acciones u omisiones del CONTRATISTA por incumplimiento de sus
obligaciones contractuales referidos a la inejecucién de las prestaciones
ofertadas en su propuesta, realizando la deduccién con posterioridad a la
sustentacién de los gastos efectuados; sin perjuicio de las acciones legales
previstas para la solucién de las controversias que pudieran surgir.

5.4. REDUCCIONES

PETROPERU podra ordenar la reduccién de las prestaciones del servicio. El
contratista reducira proporcionalmente el monto de la garantia de Fiel
Cumplimiento que hubiera otorgado, segun corresponda.

5.5. GARANTIAS

La ejecucion de los trabajos sera de responsabilidad del CONTRATISTA. En
caso de fallas originadas por un mal trabajo efectuado, estas deberan ser
corregidas a todo costo por el CONTRATISTA, para lo cual debera presentar:

» Carta Fianza por Garantia de Fiel Cumplimiento del Servicio,
ascendente al 10% de monto contractual vigente incluido IGV y una
vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del
contratista. En el caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la
Garantia de Fiel Cumplimiento deberd también ser renovada por un
término igual al sefialado para el cumplimiento del mismo.

Esta Carta fianza sera devuelta contraentrega de la Presentacion de la
Carta Fianza por Garantia de Buen Rendimiento.

» Carta Fianza por Garantia de Buen Rendimiento del Servicio,
ascendente al 10% del monto contractual vigente, la cual tendra una
duracion de 12 meses, esta garantia protegera a PETROPERU ante una
falla o defecto de las instalaciones, construcciones o prestaciones
ejecutadas por el CONTRATISTA, derivado de una falla de material,
instalacion o cualquier acto u omision del CONTRATISTA o vicio oculto no
detectable durante la recepcion de la prestacion.

Esta Garantia sera presentada a la administracion del Contrato en un plazo
méximo de quince (15) dias calendario después de la firma del Acta
Recepcion del Contrato.

» Carta Fianza de Adelanto del Servicio, ascendente al monto total del

adelanto.
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Respecto a los vicios ocultos del Servicio, el CONTRATISTA seréd responsable
por un plazo no menor de cinco (5) afos contados a partir de suscrita el Acta de
Recepcion Final. En caso de producirse falla(s) por este concepto, el
CONTRATISTA debera corregirla(s) de inmediato a su cuenta, a todo costo,
incluyendo el personal, equipos, materiales, accesorios, etc.

Las garantias se otorgaran mediante Carta Fianza, las que seran solidarias,
irrevocables, de caracter incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio
de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las
entidades que las emiten, las mismas que deberan estar dentro del ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en
la dltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Los Servicios efectuados por el CONTRATISTA se daran por concluidos
después de inspeccionados los trabajos, verificado el alcance y subsanadas las
observaciones a satisfaccién de PETROPERU, debiéndose levantar un Acta de
Recepcion Final del Servicio sin observaciones; las aprobaciones,
observaciones, controles, entre otros, por parte de la Supervision / Inspecciéon no
limitan a PETROPERU a efectuar observaciones durante el acto de Recepcién
del Servicio.

La garantia solo se ejecutara en los siguientes casos:

Cuando el Contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su
vencimiento. Contra esta ejecucion, el Contratista no tiene derecho a interponer
reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas
a cargo del Contratista, el monto ejecutado le sera devuelto a éste sin dar lugar
al pago de intereses.

La Garantia de Fiel Cumplimiento se ejecutara, en su totalidad, sélo cuando la
resolucion por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al
Contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y
ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el contrato. El monto
de la garantia corresponderd integramente a la Entidad, independientemente de
la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

Igualmente, la Garantia de Fiel Cumplimiento se ejecutara cuando transcurridos
tres (03) dias de haber sido requerido por la Entidad, el Contratista no hubiera
cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el Acta de Conformidad
de la Recepcion de la Prestacion a cargo del Contratista. Esta ejecucion sera
solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del Contratista.

Devolucion de Garantia:

La garantia sera devuelta una vez que la recepcion de la prestacion a cargo del
Contratista esté aprobada por Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.

5.6. PENALIDADES

PETROPERU aplicaré las sanciones correspondientes si el Contratista incumple
con obligaciones a su cargo y PETROPERU tuviera que resolver el Contrato.

En caso de, retraso injustificado de las prestaciones objeto del Contrato,
PETROPERU S.A. aplicara a EIl CONTRATISTA una penalidad por mora por
cada dia de atraso hasta un monto maximo del 10% del monto contractual.
Incluyendo las reducciones, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que
debi6 ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de ejecucién periodica.
Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento. La penalidad sera aplicada
automaticamente y se calcularé de acuerdo a la siguiente férmula:

18| 147



e
lW' SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
-‘;‘- DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPERLS

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en dias)

Para plazos mayores a (60) dias: F = 0.25

En virtud al Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU,
PETROPERU podra aplicar multas por infracciones a las siguientes obligaciones
contractuales:

Infraccion Incumplimiento injustificado de la Obligaciéon Contractual Multa

01 Falta de maquinarias, equipos, herramientas en 6ptimas condiciones de 0.50 UIT
operacion

02 Falta ge medios de comunicacion (celulares a prueba de explosion 0.50 UIT
operativos)
Falta de Implementos de Seguridad (EPP segun corresponda: Ropa de

03 . ) 0.50 UIT
trabajo, botines, casco, guantes, etc.)
Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorizacién de

04 PETROPERU. 0.50 UIT

05 Por Sub-Contratar sin autorizacion de PETROPERU. 3.00 UIT
Por ausencia del “Ingeniero Residente del Servicio” y/o el “Supervisor de

06 Seguridad” en el lugar de trabajo, realizar actividades distintas a las | 1.00 UIT
obligaciones contractuales contraidas del presente servicio.

07 Falta de limpieza y orden en el &rea de trabajo 1.00 UIT

08 Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERU, o de 1,00 UIT

incumplimiento de las Condiciones Técnicas.

Incumplimiento de entrega de documentos de planificacién (Plan de
09 Gestion, Plan de Calidad, Plan de Constructibilidad), Informes de Avance 0.50 UIT
(Reportes Diarios, Informes Semanales, Informes Mensuales) y
Liquidacién Final fuera del plazo sefialado.

Incumplimiento de subsanacién de observaciones y correcciones de
10 campo dentro del plazo comprometido con la Supervisién / Inspeccion de 0.50 UIT
PETROPERU. Ejemplo: llegada de equipos y materiales, ingreso de
personal, temas de seguridad, salud y medio ambiente.

11 Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracion de los mismos. 0.50 UIT

12 Incumplimiento del SIG bajo la Reglamentacién de PETROPERU 1.00 UIT

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.

> El procedimiento para la aplicacién de las multas es la siguiente:

= A la primera infraccion(es) de El CONTRATISTA, EL SUPERVISOR
/INSPECTOR de PETROPERU la reportara directamente al “Ingeniero
Residente” de EI CONTRATISTA, para que subsane el
incumplimiento.

» De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondra la multa
correspondiente y asentara en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.

= Si el CONTRATISTA pese haber sido multado no subsanara el
incumplimiento, PETROPERU podré resolver el Contrato conforme al
numeral 18.06 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU.

» Toda infraccién debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia,
de ser el caso. )

» Una vez que EL SUPERVISOR/INSPECTOR de PETROPERU tome
conocimiento de la infraccién cometida, la multa se hara efectiva dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a este hecho, la misma que sera
descontada en la facturacién mas préxima.
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> Sidespués de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgara el permiso
de trabajo hasta que esta sea subsanada, entretanto, esta demora sera
contabilizada como parte del plazo de ejecucién y tomada en cuenta para
efectos de mora.
> La sustraccion de bienes por parte del personal de EI CONTRATISTA,
llevard a tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU
resolver el Contrato segun la participacion de El CONTRATISTA.
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6. GESTION DE LA CALIDAD. -

6.1. REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACEPTACION.-

A continuacion, se detallan los requisitos y criterios de aceptacion para los
entregables del servicio a contratar. Se deja claro, que lo enunciado a
continuacion es de caracter enunciativo méas no limitativo, y que el
CONTRATISTA debera entregar toda la informacién, especificaciones técnicas
(data Sheet), calculos, memorias, planos, etc. que sean requeridos por la
SUPERVISON y PETROPERU.

6.1.1. Memorias de célculo:
Debera indicar para todos los calculos: la metodologia o norma técnica
empleada.

Todos los calculos deberan presentarse indicando claramente los criterios,
férmulas, asunciones y restricciones considerados.

Adicionalmente, todos los calculos deberan ser presentados en archivo
electrénico en formato XLS.

6.1.2. Cronogramas: ]
Los cronogramas que se elaboren como parte de la INGENIERIA DE
DETALLE, deberan realizarse en formato MPP (MS Project) entregando un
digital a la Supervision.

Debe entregarse al Administrador del Servicio copia digital de los
cronogramas en formato MPP.

No se aceptaran cronogramas en Excel.

Todos los cronogramas deben incluir: Diagrama de Gantt, Diagrama
PERT/CPM, Diagrama de Recursos, Estructura de Desglose de Trabajo
(WBS o EDT).

Todos los cronogramas deben incluir la totalidad de actividades a efectuar
y deben estar acorde con la estructura de desglose y del alcance del
servicio.

Cada recurso debe estar asociado a una actividad del cronograma.
Deben incluir hitos al final de cada fase y la ruta critica del proyecto.

6.1.3. Presupuestos:
Debera ser detallado con el andlisis de costos unitarios de cada una de las
partidas consideradas.

El formato del analisis de costos unitarios debe ser similar al utilizado en el
modulo de presupuestos S10.

Debera indicar claramente la fuente que sustente los datos utilizados tales
como rendimientos, costes unitarios, etc.

Debera incluir el Cronograma de Desembolsos y su Curva “S” respectiva.

Debera estar acorde con la estructura de desglose de los trabajos, es decir,
cada actividad debera tener su costo asociado.

6.1.4. Toma (registro) de datos en campo:
Debe incluir los datos y registros tomados en campo.

Debe incluir entrevistas con los involucrados de la parte operativa y
mantenimiento a fin de determinar requisitos adicionales necesarios para
este servicio.

6.1.5. Expediente de las Ingenieria As Built:
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Debera ser presentado en tipo Arial, a espacio simple y en tamafo de letra
11.

Se presentara en CD (informacién digital), y cinco (05) ejemplares
impresos anillados (1 original y 4 copias).

Debera ser preparado y suscrito (hoja por hoja) por el Ingeniero Residente,
los Ingenieros de cada una de las especialidades y el ingeniero residente
de la supervisién externa y debera ser debidamente foliado y con toda la
informacion descrita en las presentes condiciones técnicas.

Debera presentarse en dossier tipo binder con cada seccion debidamente
indexada.

» Deberd ser presentado en el siguiente orden (no limitativo):

» Memoria Descriptiva del Servicio.

» Lista de Materiales y Especificaciones Técnicas de Compra (Data
Sheet) de equipos y materiales. Incluye las respectivas hojas de
control (Check lists)

» Especificaciones Técnicas de Construccion, Montaje e Instalacién de
los suministros.

» Memoria de Célculos.

» Plan de Aseguramiento y Control de Calidad de trabajos y suministros.

» Presupuesto del Servicio de Instalacién con andlisis de precios
unitarios.

= Cronograma del Servicio con lista de actividades.

» Planos para Construccion, etc.

6.1.6. Planos:
Todos los planos deberan ser presentados en CD (informacién digital) y
cinco (05) juegos impresos a colores como parte de cada expediente
técnico final.

Maqueta virtual 3D de todo el proyecto completo, con el Software PDMS
(Plant Design Management System) o equivalente, haciendo un
levantamiento 3D de las estructuras y terreno existente y simulando la
instalacion del Proyecto, considerando recorrido, soportes, conexiones
etc., en cumplimiento con la totalidad del objetivo.

Todos los planos presentados deberan estar firmados por el Ingeniero
Residente, el Ingeniero especialista de cada especialidad y el ingeniero
residente de la supervisién externa.

Todos los planos deberan incluir lo siguiente: lista de materiales (parte
inferior derecha), leyenda, membrete, cuadro de revisiones (parte central
derecha) y cuerpo.

Cada uno de los componentes del cuerpo debera referenciarse a la lista
de materiales por medio de nimeros.

6.2. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.-

Se establece que el CONTRATISTA utilizara equipos y materiales de primera
calidad.

Antes del inicio de las pruebas, el CONTRATISTA debera alcanzar a la
SUPERVISION del servicio para su aprobacion, los protocolos de prueba a
realizarse.

El Supervisor autorizado por PETROPERU tendra en todo momento libre acceso
a todas las zonas de trabajo mientras se ejecuten las tareas estipuladas en el
contrato.

22| 147



e
‘W’ SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
-‘;‘- DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPERLS

El CONTRATISTA proporcionara al supervisor, libre de costo, facilidades
razonables de informacién y accesos para sus inspecciones, con el objetivo de
verificar que el servicio esta siendo ejecutado de acuerdo a las Normas Técnicas
y Estandares Internacionales.

El CONTRATISTA sera total responsable de la calidad del servicio integral
(materiales, personal y direccion técnica).

EI CONTRATISTA debera presentar el Cuadro de Calidad del presente Servicio
como parte de la INGENIERIA DE DETALLE, tomando en cuenta el estandar de
Gestion de Proyectos PMBOK (Project Managemente Body of Knowlege) del
PMI (Project Management Institute), para la aprobacién de la supervision de
PETROPERU; el CONTRATISTA debera considerar como minimo en dicho
cuadro, los Entregables de Calidad, Actividades de Calidad, Responsables de la
Gestién de Calidad, la Descripcion, las Métricas y Frecuencia de Medicion.

6.3. ACEPTACION DEL SERVICIO EJECUTADO

El servicio sera aceptado, después que se haya cumplido con las REVISIONES
Y LEVANTAMIENTO DE TODAS LAS OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTES.
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7. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS DEL SERVICIO. -

7.1. PERSONAL PROFESIONAL PARA EJECUCION DEL SERVICIO®.-

El CONTRATISTA debe contar con la cantidad suficiente de personal idéneo y
calificado para ejecutar el servicio materia del contrato en las condiciones y
plazos previstos. El personal responsable y que lidera el proyecto como minimo
estara conformado por:

7.1.1. Ingeniero Residente. -°

PARTICIPACION TODO EL SERVICIO.

El Ingeniero Residente debera conocer la normativa nacional e
internacional aplicable a este servicio y relacionado al sector
hidrocarburos y poseer amplios conocimientos sobre la Ley de
Hidrocarburos 26221 y sus reglamentos, asi como, conocimientos
basicos de obras civiles, trabajos metalmecanicos, trabajos de
contraincendios, trabajos eléctricos de instrumentacion y
comunicaciones. Debera adjuntar su curriculum actualizado, no
documentado el cual tiene validez de declaracién jurada.

» El Ingeniero Residente deberd garantizar que los trabajos de
construccién del proyecto sean efectuados cumpliendo con las bases,
especificaciones, planos, plazo de ejecucion y las normas aplicables
del Servicio. Es el responsable de la coordinacion de todas las
actividades a desarrollarse durante la ejecucion de la prestacion.

» El Ingeniero Residente, gestionara el Proyecto tomando en cuenta el
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del PMI (Project
Management Institute).

» La participacion del Ingeniero Residente debe ser durante toda la
ejecucioén del Servicio y a tiempo completo.

» En caso de ausencia del Ingeniero Residente, el CONTRATISTA
debera asignar al Servicio un Ingeniero de nivel igual o mayor al del
Ingeniero Residente Titular, para que lo reemplace, previa
coordinacion y aceptacién de PETROPERU, de tal forma que en
ningun momento se vea interrumpido el Servicio.

7.1.2. Ingeniero HSE-¢

» ElIngeniero HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambiente), debera ser un
Ingeniero de cualquier especialidad con conocimientos comprobados,
mediante certificados, de la Norma OHSAS 18001 y debe acreditar
haber trabajado en al menos tres (03) trabajos como Supervisor y/o
Inspector de Salud y/o Seguridad y/o Medio Ambiente, en Plantas
Quimicas y/o Petroquimicas y/o Refinerias de Petrdleo y/o Plantas de
Ventas de Combustibles y/o Plantas Industriales.

PARTICIPACION: TODO EL SERVICIO.
7.1.3. Supervisor Especialidad Mecanica -’
» Ingeniero Titulado y Colegiado Mecanico o Mecanico — Eléctrico.

4 PETROPERU dara su conformidad al personal contratista calificado antes del inicio de sus
labores. El personal Profesional debera contar con Habilitacién durante toda la ejecucion del
Servicio.

5 El Profesional Colegiado debera estar Habilitado durante toda la ejecucién del Servicio.

6 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.

7 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
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» Profesional con experiencia no menor a dos (02) afilos como Ingeniero
Residente o Supervisor en supervision y/o construccion y/o instalacion
de la especialidad mecéanica en Proyectos en Plantas industriales,
Refinerias de Petrdleo y/o en la Industria de Hidrocarburos.
PARTICIPACION: DURANTE TODA LA ETAPA DE TRABAJOS DE
ESPECIALIDAD MECANICA Y CUANDO SE REQUIERA SU
ASESORIA DURANTE EL PROYECTO.

7.1.4. Supervisor Especialidad Electronica. -

» Ingeniero Titulado y Colegiado Electronico o Mecatroénico.

» Profesional con experiencia no menor a dos (02) afilos como Ingeniero
Residente o Supervisor en supervision y/o construccion y/o instalacion
de la especialidad electronica en Proyectos en Plantas industriales,
Refinerias de Petrdleo y/o en la Industria de Hidrocarburos.
PARTICIPACION: DURANTE TODA LA ETAPA DE TRABAJOS DE
ESPECIALIDAD ELECTRONICA Y CUANDO SE REQUIERA SU
ASESORIA DURANTE EL PROYECTO.

7.1.5. Supervisor Especialidad Electricidad. -°

» Ingeniero Titulado y Colegiado Electricista 0 Mecanico Electricista.

» Profesional con experiencia no menor a dos (02) aflos como Ingeniero
Residente o Supervisor en supervision y/o construccion y/o instalacion
de la especialidad electricidad en Proyectos en Plantas industriales,
Refinerias de Petréleo y/o en la Industria de Hidrocarburos.
PARTICIPACION: DURANTE TODA LA ETAPA DE TRABAJOS DE
ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Y CUANDO SE REQUIERA SU
ASESORIA DURANTE EL PROYECTO.

7.1.6. Supervisor QA/QC. -°

» Ingeniero Titulado y Colegiado.

= Profesional con experiencia no menor a dos (02) afilos como Ingeniero
QA/QC en area de Aseguramiento y Control de Calidad en Proyectos
en Plantas industriales, Refinerias de Petréleo y/o en la Industria de
Hidrocarburos.
PARTICIPACION: DURANTE TODO EL SERVICIO.

Los profesionales propuestos deben tener conocimientos comprobables en la
aplicacion de las normativas nacionales e internacionales exigidas por
PETROPERU en el presente Servicio.

La participacion de estos profesionales sera a tiempo completo, cuando se
realicen los trabajos de campo relacionados con su especialidad.

7.2. OTRAS CONSIDERACIONES EN EL PERSONAL

= PETROPERU se reserva el derecho de verificar los curriculos, solicitando
la documentacién respectiva del profesional propuesto, pudiendo solicitar
su cambio de considerarlo necesario.

» Todo el personal sera proporcionado por el CONTRATISTA, y sera de su
cuenta el pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensacién por tiempo
de servicios, AFP, salario dominical y demas beneficios sociales en
general, sin excepcion alguna; cumpliendo fielmente las normas legales
vigentes y respetando los derechos humanos y sociales consagrados en

8 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
9 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
10 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
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la Constitucion Politica del Pert, asi como los atributos aplicables al
CONTRATISTA.

= EICONTRATISTA asumira los gastos de transporte, movilidad y todos los
gastos que sean inherentes a la contratacién de servicios no personales
de su personal. En caso de renuncia o retiro del Ingeniero Residente,
debera ser reemplazado por otro de similar o mejor experiencia. )

= EI CONTRATISTA se obliga a retirar al personal que PETROPERU no
considere idoneo sin responsabilidad alguna.

» Alingresar a las instalaciones de la Refineria Talara y Planta de Ventas
Talara, el personal del CONTRATISTA debera contar con su Pase de
Ingreso o Ficha de identificacion, la cual deberd ser devuelta a
PETROPERU, en caso de cese del trabajador. La ficha o pase de ingreso
debera ser solicitada por el CONTRATISTA a la Jefatura Seguridad, Salud
y Medio Ambiente adjuntando todos los documentos requeridos por dicha
dependencia y que se muestran en el MANUAL CORPORATIVO DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL PARA
CONTRATISTAS del presente documento.

= El personal del CONTRATISTA debera utilizar, de forma permanente,
uniforme con el logotipo de la empresa a la que pertenecen. Este debe
consistir en: ropa de trabajo antiflama y casco de seguridad con logotipo
del Contratista, zapatos de seguridad punta de acero, lentes protectores,
protectores de oidos, guantes de acuerdo al tipo de trabajo a realizar,
protectores de gases, protectores de polvo, etc., ademas de accesorios y
facilidades de escritorio minimas para efectuar los trabajos
encomendados.

= El Residente y personal profesional de campo deben contar con celular
intrinsecamente seguro, e-mail corporativo, de tal forma que la
coordinacion de los trabajos sea inmediata. El personal del CONTRATISTA
debe contar con todas las facilidades en forma permanente para que la
coordinacion y presentacion de trabajos se efectien con tiempo oportuno
y calidad garantizada para PETROPERU.

= EI CONTRATISTA asumira todos los gastos inherentes a contratacion de
servicios de su personal, tales como: alojamiento, transporte, servicio de
comunicaciones, alimentacion, salud, seguros, ropa de trabajo, equipos de
proteccion personal, material de escritorio, etc.

» PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacién, en cualquier
momento, de los trabajadores del CONTRATISTA que no relunan las
condiciones para el tipo de trabajo a contratar, debiendo reponerlo en el
término de 72 horas como maximo a fin de no afectar el avance.

*» Queda claramente establecido que PETROPERU no asumira ninguna
responsabilidad respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe
tener con su personal ni con terceros ya sean de caracter laboral,
administrativo, civil o de otra indole, debiendo por lo tanto mantener vigente
los seguros contra accidentes de su personal como por dafios a terceros.
Queda entendido que es de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus
remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, leyes sociales, etc. de su
personal.

» El personal asignado para cada actividad en cada etapa debera ser
diferente.

7.3. SUBCONTRATACIONES

El contratista podra sub contratar con terceros, parte de las prestaciones a su
cargo, siempre que cuente con la autorizacion previa de PETROPERU segun el
Cuadro de Niveles de Aprobacion de Adquisiciones y Contrataciones vigente.
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En caso de subcontratar, el contratista debera exigir a sus subcontratistas que
cumplan con las normas del Sistema e Integridad y Politicas Corporativas de
PETROPERU.

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, es el Unico responsable de la ejecucion total del contrato
frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

El Contratista sera responsable de todo acto, omisién o incumplimiento por parte
del Subcontratista, como si estos fueran actos, omisiones o incumplimientos del
propio Contratista.

La participacion de los subcontratistas del Contratista no creara por si misma
ninguna relacion contractual entre PETROPERU vy el Subcontratista.

Precisiones:
El CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacién de parte de
las prestaciones a su cargo, siempre que:

a. Presente la justificacion por escrito de la subcontratacion a
PETROPERU.

b. PETROPERU lo apruebe por escrito y de manera previa dentro de los
cinco dias habiles de formulado el pedido, si transcurrido dicho plazo,
PETROPERU no comunica su respuesta, se considerara que el pedido
ha sido aprobado.

c. Las prestaciones a subcontratarse con terceros no excedan del cuarenta
por ciento (40%) del monto del contrato original.

d. El subcontratista se encuentre inscrito en la Base de Datos de
Proveedores Calificados de PETROPERU'".

e. En el caso de contratistas extranjeros, estos se comprometan a brindar
capacitacion relacionada con el objeto del contrato.

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, es el Unico responsable de la ejecucion total del contrato
frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacién son ajenas a PETROPERU.

7.4. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)
7.4.1.Experiencia

7.4.1.1. Postor

» El Postor debera acreditar haber facturado como minimo un
monto de S/. 10°000,000.00 por trabajos realizados en Contratos
de Servicios de Implementacién'? de Sistema de Despacho de
Combustibles en:

Planta de Ventas o

Terminales de almacenamiento de Combustible o
Refinerias de Petrdleo o

Plantas Industriales en general

O O O O

La experiencia sera acreditada con un maximo de diez (10)
trabajos, en los ultimos diez (10) afos.

" La BDPC se encuentra en Proceso de Implementacion.
12 Precisamos que la implementacion considera construcion de los Sistema de Despacho. No
se consideran los trabajos de reparacién o mantenimiento.
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7.4.1.2. Ingeniero Residente

= El Ingeniero Residente deberd ser Ingeniero titulado en la
especialidad: Mecanica o Mecanica Eléctrica, Mecatrénica,
Industrial o Quimica, con experiencia en al menos dos (02)
servicios como Ingeniero Residente y/o cargo equivalente en
montaje/construccién de Sistemas de Despacho de
Combustibles en Planta de Ventas o Terminales de
almacenamiento de Combustible o Refinerias de Petr6leo o
Plantas Industriales en general, acreditado en los Ultimos diez
(10) afos.

» El Ingeniero Residente debera tener un Diplomado en Gestion
de Proyectos bajo el Enfoque PMI.

7.4.2.Forma de Acreditar la Experiencia:

7.4.2.1. Experiencia del Postor

= La experiencia del postor se acreditard mediante contratos y la
respectiva conformidad por la prestacion efectuada o mediante
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente.

» La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva
cancelacion de los montos consignados en los comprobantes de
pago puede realizarse mediante Boucher de depdésito, reporte
de estado de cuenta, cancelacién en el mismo documento por
parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad
de la prestacion.

» El postor es responsable de que la documentacién de los
trabajos, sean lo suficientemente claras para que pueda ser
calificada la experiencia que se presente acreditar. Asimismo, es
responsable de distinguir adecuada y detalladamente el alcance
de los documentos que presenta, para ello, de ser necesario
debera adjuntar las bases técnicas, condiciones especificas,
valorizacion u otro documento que detalle las prestaciones
desarrolladas.

» En los documentos presentados debera figurar en forma clara y
legible la descripcion y alcances del contrato, el nombre o razén
social del postor, nombre o razén social del cliente, el monto del
contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomaran
en cuenta. Si en los documentos no se indicaran la descripcion
0 alcances del contrato, adicionalmente, el postor debera
presentar informacion complementaria para tal efecto, de modo
que acredite la experiencia solicitada.

= Si el postor no presenta documentos en Soles, se aplicara el tipo
de cambio contable publicado por la Superintendencia de Banca
y Seguros y AFP, a fin de conocer el monto facturado. Para tal
efecto, se tomara en cuenta la cotizacion del mes (para Doélares
Americanos), o del dia (para monedas distintas a Délares
Americanos), en el que se haya otorgado la conformidad del
contrato, cancelado el comprobante de pago, o emitido los
certificados o cartas de los clientes, segln sea el caso.

» Encaso que el postor se presente en Consorcio, para efectos de
acreditar la experiencia sélo sera valida la documentacién
presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutaran las
obligaciones establecidas en las Bases del proceso, de acuerdo
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con lo declarado en la promesa de consorcio. La evaluacion de
la experiencia en este caso, se realizard sobre la base de la
sumatoria de la experiencia individual obtenida por cada uno de
sus integrantes.

= Asimismo, en caso que un postor o alguno de los miembros del
consorcio acrediten su experiencia, respecto de servicios en los
que haya participado en consorcio, deberan adjuntar copia
simple del documento, promesa formal de consorcio o contrato
de consorcio, en el que indique su porcentaje de participacion.
Dicho porcentaje se aplicara para determinar el monto de la
experiencia del postor, si no consigna el porcentaje de
participacién, se presumird que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

7.4.2.2. Experiencia del Ingeniero Residente

La experiencia del personal, sera acreditada con cualquiera de

los siguientes documentos:

+ (i) Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra
documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

No se aceptaran curriculum, declaraciones juradas u otra

documentacion distinta a la indicada en el punto anterior para

acreditar algun trabajo.

En caso la experiencia mencionada en un Certificado sea

general, el postor deberéa adjuntar a éste, constancias, contratos

y/o actas de recepciéon que acrediten la labor realizada por el

profesional en el periodo de tiempo indicado en el Certificado.

El postor es responsable de que la descripcion de los trabajos

y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de

Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que

pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende

acreditar.

Notas para caso de Ingenieros Extranjeros.

» Para efectos de iniciar el servicio deberan presentar el
documento respectivo emitido por el CIP, que acredite que
cuenta con la habilitacion para ejercer la profesion en
nuestro pais (Colegiatura Temporal).

» Si el postor que lo propuso, obtiene la Buena Pro, se exigira
como parte de los documentos para la firma del contrato,
Copia Legalizada del Titulo del pais donde lo obtuvo, la cual
debera estar legalizado y refrendado por el Consulado
Peruano o de lo contrario, certificada mediante una apostilla.
Debiendo a partir de entonces iniciar los tramites para
obtener la Colegiatura temporal en el CIP y poder iniciar los
trabajos correspondientes al objeto del Contrato.

» Mientras no obtenga la colegiatura temporal en el CIP, no
se podra dar inicio al Servicio, siendo responsabilidad del
ganador de la Buena Pro las demoras que se ocasionen en
la gestién de dicho tramite, por ello reiteramos, que luego de
haber obtenido la Buena Pro, inmediatamente deberan
iniciar los tramites respectivos para la obtencién de dicha
habilitacion.
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8. GESTION DE LAS COMUNICACIONES.

Las comunicaciones del Servicio deberan efectuarse oportunamente y respetando
los canales de comunicacién establecidos. Las comunicaciones son llevadas a cabo
entre el Administrador del Contrato de PETROPERU, Ingeniero Residente de la
Supervisién e Ingeniero Residente de la Contratista y los canales oficiales de
comunicacion para el presente contrato, seran los siguientes:

= Cartas

= Informes Escritos, correos electrénicos, fax.

= Cuaderno de Servicio

Los requisitos y descripcién de estos canales de comunicacion se detallan a

continuacion:
CUADRO DE CANALES DE COMUNICACION OFICIAL APROBADOS PARA EL CONTRATO

Medlo de

Requlsitos
Comunicaclon Descripclon y Uso Receptor(es) Emisor Frecuencla
De [a Entigad: De [a Entigad: » En papel membretado
Se utilizara para » Administrador del + Administrador del » Firmada por el emisor
comunicaciones formales Contrato y Contrato o
entre el Contrafista y la > Supervisor del » Representante de la
Entidad. Por ejemplo: Contrato Entidad
Carta - Solicituces de cambio 3l Del Confratista Del Gontratista: vanable
contrato » Coordinador del » Coordinador del
» Aprabacion de cambios Contrato o Contrato o
al contrato. » Representante Legal  » Representante Legal
del Contratista del Contratista
Se utilizara para lo siguiente Debera ftener la siguiente
» Sustentar técnicamente estructura:
alguna solicitud de
cambio = Antecedentes
Informe Escrito ~ E{gsg;ﬁféﬂl‘n‘ﬁémicm Supervisor del Contrato Soopapedor 4 Variable 7 jeeeacion
constructivos = Conclusiones
# Sustenta de calculos » Recomendaciones
justificativos adicionales
a la Ingenieria
Informes de oo g informar el avance Coordinador del gcel.ll]: r?on al fgrrriz?gtggs im)ngg
Fstadodel gl contrato Supenvisor del Contrato ety Semanal e ce entregara al Postor
favorecido con la Buena Pro
Para el informe diario del Deberan presentarse de
avance del contrato o Goordinador del acuerdo al formato de informe
para envio de informacion  Supervisor del Contrato  5onsos - Diaria que se entregara al Postor
solicitada de manera favorecido con la Buena Pro
informal por la supervision
Correo De ia Entidad De la Entidad: Debe ser enviado del correo
Electronico” > Administrador del > Administrador del corporativo, no se aceptaran
Contrato y Gontrato correos personales
Para envic de Cartas > Supervisor del > Supervisor del Variable
Escaneadas Contrato Contrato
Del Contratista: Del Contratista:
» Coordinador del » Coordinador del
Contrato o Contrato o
» Representante Legal > Representante Legal
del Confratista del Contratista
= Ingeniero Residente
» Coordinador del
Representante de la Confrato o )
Fax Para envio de Cartas Ent?dad » Representante Legal Variable
del Contratista
Para informar las > Cada asiento debe
ocurrencias principales enconfrarse debidamente
del senvicio, solicitar firmado
Cusag;evril;(ijode cambios que no Supervisor del Contrato  Ingeniero Residente Diario

meodifiquen el
presupuesta ni el
cronograma del contrato

8.1. INFORMES DE AVANCE.-

El CONTRATISTA debe preparar y presentar, todos los dias lunes, al
administrador del contrato; un Informe Técnico escrito sobre los avances (real
vs. programado) y principales incidencias de los trabajos durante la semana.
Estos informes deberan estar en estrecha concordancia con el cronograma
inicial presentado, el cual servira como linea base para el monitoreo y control del
proyecto. Este informe debera contener como minimo la siguiente informacion a
su fecha de presentacion:

» Porcentaje de avance de cada actividad.

= Avance fisico real vs. Programado.
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8.2. CUADERNO DE SERVICIO.-

Para los trabajos a ejecutarse se llevara un Cuaderno Autocopiativo de Control
del Servicio el mismo que sera proporcionado por el CONTRATISTA forrado y
etiquetado con la siguiente informacién: Nombre del Servicio, Numero de
Contrato y Nombre de la Empresa Contratista.

Este cuaderno debera ser mantenido en el lugar del Servicio. EI Administrador
del Contrato de PETROPERU, y el representante del CONTRATISTA
aperturaran el “Cuaderno de Control del Servicio”, en el que se anotaran las
indicaciones, fechas reales de inicio y terminacién de los trabajos y otras
contingencias que se consideren de conveniente inclusion.

El cuaderno de control del servicio sera empastado, desglosable y numerado en
todas sus péaginas; cada pagina esta conformada por original y 02 copias, una
de las cuales sera desglosada para el CONTRATISTA y la otra el Administrador
del Contrato de PETROPERU.

La pérdida del “Cuaderno de Control del Servicio” o de sus paginas, por descuido
del CONTRATISTA, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea
definida a favor de PETROPERU. Al final del Servicio dicho Cuaderno quedara
en custodia de PETROPERU.

El Cuaderno del Servicio sera suministrado por el CONTRATISTA y representa
el principal instrumento de Administracion y Control del servicio, en el cual el
CONTRATISTA debe anotar diariamente las ocurrencias y avance del servicio.
El Administrador del Contrato de PETROPERU anotara las observaciones y los
asuntos mas importantes, tales como: fechas reales de inicio y terminacion del
servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas y otras contingencias que
se consideren de conveniente inclusién. El administrador del contrato o ingeniero
residente podran efectuar anotaciones que considere pertinentes; debiendo la
contraparte contestar tales observaciones.

El cuaderno de control del servicio se abrira en la fecha de inicio del servicio y
permanecera en el lugar de ejecucion, el cual debe ser firmado por El
Administrador del Contrato de PETROPERU e Ingeniero Residente en todas sus
paginas; ademas dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer
anotaciones en el mismo.

EI CONTRATISTA debera anotar en el cuaderno de control del servicio, cualquier
atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a
PETROPERU a fin de solicitar oportunamente y con la debida justificacion la
ampliacion en la fecha de término pactada, la misma que debe tener la
aprobacién de PETROPERU.

8.3. REUNIONES DE COORDINACION.-

Las reuniones de coordinacion de avance del proyecto, se coordinaran con el
administrador del servicio.

Asimismo, a solicitud de la Entidad o del CONTRATISTA, podran efectuarse
reuniones de coordinacién a fin de tratar un tema especifico. Al final de cada
reuniéon se emitira un acta respectiva, la cual debera ser firmada por todos los
asistentes.
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9. GESTION DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL CONTRATO
(INTEGRACION DEL PROYECTO).-

9.1. DERECHOS DE PETROPERU.-

PETROPERU tendra acceso a la Zona de Trabajo con la finalidad de constatar
el fiel cumplimiento del alcance del servicio, las especificaciones técnicas y
avance del trabajo ejecutado. La participacion de PETROPERU en la supervision
del servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta
ejecucion del servicio.

En caso que el CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones
formuladas por SUPERVISION y PETROPERU, éste se reserva el derecho a
tomar las acciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las Bases
y el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.
Proporcionar la Autorizacién de ingreso para el personal propuesto que cumpla
con los tramites exigidos por la Unidad Seguridad Industrial y Proteccién
Ambiental, el mismo que debe tramitarse con tres (3) dias de anticipacion.

Si el CONTRATISTA deviniera en insolvente, ingresara en proceso de
reestructuracion patrimonial o efectuara cesién de su posicion contractual en el
presente Contrato, PETROPERU se encontrara facultado a resolver de manera
inmediata el Contrato, comunicando su decision al CONTRATISTA mediante
Carta Notarial.

9.2. OBLIGACIONES DE PETROPERU Y EL CONTRATISTA.-

9.2.1.Facilidades que dara PETROPERU. -

» PETROPERU no proporcionara ningln tipo de equipo, ni facilidades
tales como energia eléctrica, agua para construccién y pruebas
hidrostaticas, aire comprimido, alojamiento, alimentacion, movilidad,
hospitalizacion, enfermeria, etc.

» Las herramientas, facilidades y todos los equipos que utilizara el
CONTRATISTA deberan estar en condiciones éptimas de operacion.

» Proporcionara a requerimiento del CONTRATISTA, toda la
informacion necesaria para la ejecucion del servicio y que no esté
contemplada dentro de sus alcances.

» Proporcionara un area (si esta se encuentra disponible) para la
instalacion de su Conteiner Metalico que Servira de Caseta de Trabajo
para el Ingeniero Residente.

» Facilitara el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para
el cumplimiento del servicio.

9.2.2.0bligaciones del CONTRATISTA. -

> El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion del
servicio contratado, incluyendo la responsabilidad por la ingenieria y
por la integracién completa de las instalaciones y equipos existentes
en la instalacién y equipamiento nuevo.

» El CONTRATISTA debera garantizar que su personal cumpla con
todos los requerimientos de ley al inicio del Servicio.

» Contard con todas las herramientas y equipos necesarios para la
buena ejecucién de los trabajos descritos y los que implicitamente se
deriven de estos.

» ElI CONTRATISTA proporcionara la direccién técnica especializada
permanente en el lugar del servicio, que garantice el fiel cumplimiento
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de los trabajos. Si el CONTRATISTA no cumple con este
requerimiento, la SUPERVISION y/o PETROPERU paralizara el
trabajo por causa imputable a EIl CONTRATISTA y se le aplicara la
penalidad que corresponda segun las presentes condiciones técnicas.

> El Contratista debera cumplir como minimo con las especificaciones
técnicas sefaladas en el Anexo N® 03 (Data Sheet). Estos formatos
deberan ser llenados y entregados por la contratista.

> El CONTRATISTA proporcionara el transporte a su personal y las
herramientas necesarias para la ejecucién del servicio.

> ElI CONTRATISTA se ceiira estrictamente a las Normas Basicas de
Seguridad para Contratistas, las Normas Basicas de Proteccién
Ambiental, las Reglas de Seguridad que reciba durante la realizacion
de los trabajos y las disposiciones Nacionales e Internacionales en lo
que a Seguridad corresponde, siendo el Unico responsable de la
integridad fisica, tanto del personal e instalaciones de PETROPERU,
como del personal del CONTRATISTA; por negligencias atribuibles al
CONTRATISTA durante la ejecucion del Servicio.

» ElI CONTRATISTA sera responsable de proveer a su personal de
vestimenta y equipo de Proteccién personal (ropa de trabajo antiflama,
zapatos de seguridad con punta de acero, cascos, guantes,
protectores visuales y de oidos, etc.).

» EICONTRATISTA sera responsable de brindar asistencia médica a su
personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo
algunos casos de primeros auxilios que podria brindar PETROPERU.

» EI CONTRATISTA proporcionara como minimo un conteiner para su
equipo de trabajo y uno para la supervision externa designada por
PETROPERU, también proporcionara conteiner para almacenes y
tendra delimitados sus talleres y espacios para trabajos, asimismo
proporcionara bafios quimicos para los supervisores y personal de
trabajo en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades basicas
del personal, asimismo hara mantenimiento de estas instalaciones en
frecuencia inter-semanal.

9.3. CONSIDERACIONES GENERALES.-

El CONTRATISTA internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con
un inventario detallado, solamente los equipos, herramientas y materiales
necesarios para la ejecucién del servicio, siendo el CONTRATISTA el Unico
responsable de velar por la seguridad de sus equipos, materiales y herramientas.

9.4. INCONFORMIDADES, DANOS, PERJUICIOS Y REPARACIONES. -

El CONTRATISTA asumira responsabilidad por cualquier inconformidad, dafio,
perjuicio que su personal ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de
PETROPERU.

El CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafno
causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione
a los bienes (equipos, instalaciones, etc.) de PETROPERU o de terceros.

9.5. LIMPIEZA Y ORDEN DEL AREA DE TRABAJO.-

El CONTRATISTA esta obligado a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio
y al retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecucion
de los trabajos contratados.

9.6. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS.-

Queda establecido que, por razones de seguridad, toda informaciéon que sea
entregada al CONTRATISTA para la ejecucién del servicio y que no forme parte
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del Expediente de Contratacién, debe ser devuelta, inclusive las que estén
deterioradas.

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibicion de
copiar y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la
informacién entregada, asi como mantener en estricta confidencialidad la
informacién que obtenga como resultado del servicio contratado; bajo pena de
accion legal correspondiente por parte de PETROPERU.

De acuerdo a todo lo indicado en nuestra Politica Corporativa de Seguridad de
la Informacién de PETROPERU.
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10. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

EI CONTRATISTA, se ceiira estrictamente a lo dispuesto en el “Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas " y a las condiciones
de seguridad indicadas por PETROPERU en la ejecucién del Servicio.
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DESCRIPCION DE PARTIDAS

Los Metrados indicados en a la estructura de Costos son referenciales y la omision
parcial o total de una partida no dispensara a EL CONTRATISTA de su ejecucién, si
esta prevista en los planos y/o Especificaciones Técnicas.

11.1. TRABAJOS PRELIMINARES (PARTIDA 01.02)

Referencia: Toda la informacién respecto a esta etapa del proyecto se
encuentra en el anexo N° 09.

La presente partida tiene por finalidad el mejoramiento de las Islas de Despachos
existentes, estas Partida debe concluir en un plazo maximo de seis (06) meses
de iniciado el Servicio.

El contratista sin ser limitativo suministrara tuberias de 8” &, 6” &, 4°d y 2°Q,
tubing de 1/2"Q0 y 3/8°Q, valvulas 8" &, 6” &, 4’3, 2°D y 3/8"d inox., suministro
de brazos de carga y brazo de recuperacion de vapores, suministro de
accesorios de 4’0 y 2’0 (bridas, codos, TEE, arresta flamas, etc.) para ser
instaladas en las Islas de Despacho existentes. La aprobacion de la comprar de
los equipos en el presente servicio se realizara con la aprobacién de los Data

Sheet y Memoria de Calculo.

11.1.1.

Trabajos Civiles

En esta parte se consideran todos los trabajos civiles relacionados con el
mejoramiento del Sistema de Despacho en Planta de Ventas Talara, esto
debido al aumento de la demanda de Gasolina de 90 octanos y Diesel, las
mejoras se muestran a continuacion:

ISLA EXISTENTE | DESPACHO ACTUAL | DESPACHO MEJORADO
ISLAN° 7 DIESEL 2 GASOLINA 90, 84 y DIESEL B2
ISLAN° 3 DIESEL D2 GASOLINA 90 y DIESEL D2
ISLA N° 11 GASOLINA 90 GASOLINA 90 y DIESEL D2
ISLA N° 14 TURBO A1 TURBO A1y GASOLINA 95
ISLAN° 8 GASOLINASS | -

Asimismo, la habilitacién de dos (02) portones de ingreso.

Con esto se espera reducir los tiempos de atencion a los camiones cisterna.
Sin ser limitativo: corte a nivel de subrasante, perfilado y compactado,
conformacion de capa base, encofrado desencofrado, colocacién de acero,
concreto, eliminacion de material excedente, colocacion de rejillas
metalicas, columnas metalicas, entre otros.
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11.1.2. Trabajos Metal Mecanicos

En esta etapa se consideran todos los trabajos metal mecanicos asociados
a esta parte del proyecto, cuyo objetivo es cumplir con las instalaciones
menciondas en 11.1.1. Sin ser limitativo: Instalacién de tuberas de 6"J y
8"d, instalacion de brazos de carga, instalacién de sistemas de alivio,
Instalacién de venteos y drenaje, Instalacion de valvulas de globo y globo,
instalacion de accesorios (codos, tee, reducciones, filtros), instalacién de
soportes para tuberias, instalacién de escalera de acceso entre otros.

11.1.3. Trabajos Eléctricos y de Instrumentacién

Considera todos los trabajos eléctricos y de instrumentacion asociados a
esta parte del proyecto, cuyo objetivo es cumplir con las instalaciones
mencionadas en 11.1.1. Sin ser limitativos: instalacion de sistema de fuerza
y control de motores y cableado, instalacion de sistema de puesta a tierra,
entre otros.

11.1.4. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracién del documento que engloba las pruebas referidas
a la instalacién, sin ser limitativo: pruebas de calibracién, certificado de
fabrica de equipos y componentes del sistema (tuberias, accesorios, etc.),
pruebas radiograficas, pruebas hidrostaticas, etc.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto

11.1.5. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
proyecto con el objetivo de cumplir con las instalaciones mencionadas en
11.1.1. Sin ser limitativo: Suministro de tuberias de 6” & y 8” @, suministro
de sistemas de alivio, venteo y drenaje, suministro de valvulas check y
compuerta, sumistro de accesorios (codos, tee, reducciones, filtros),
suministro de acero para soporte de tuberias, suministro de acero para
escalera de acceso, entre otros

11.1.6. Suministro Eléctricos y de Instrumentacion

Considera todos los suministros eléctricos y de instrumentacién asociados a
esta parte del proyecto con el objetivo de cumplir con las instalaciones
mencionadas en 11.1.1. Sin ser limitativo: suministro de cableado para
instalacion de electrobombas, suministro de conexiones para sistemas de
puesta a tierra, entre otros.

11.2. ISLAS DE DESPACHO (Partida 01.03)
Referencia:

Plano PVT - Plataforma de despacho - Obra Civil - 2375-Layoout 1
Plano PVT - Islas de Despacho N° 1, 2 y 3 - 2373-Layout1
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11.2.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto, sin
ser limitativo: corte a nivel de subrasante, perfilado y compactado,
conformacion de capa base, encofrado desencofrado, colocacién de acero,
concreto, eliminacion de material excedente, colocacién de rejillas
metélicas, columnas metalicas, entre otros.

11.2.2. Trabajos Metal Mecéanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto, sin ser limitativo: instalacion de tuberias de 4" @y 2” &, instalacion
de tubing de 1/2"@0 y 3/8"Q, instalacion de valvulas 4” &, 2” @, valvula inox.
3/8” @, instalacion de brazos de carga y recuperacion de vapores, instalacién
de accesorios de 4” @y 2” & (bridas, codos, TEE, arresta flamas, etc.),
parking gauge, soportes, entre otros.

11.2.3. Trabajos de Instrumentacion y Eléctricos

Considera todos los trabajos de instrumentacion y eléctricos asociados a
esta parte del Proyecto, sin ser limitativo: montaje de trenes de medicion de
4°Q, 2°0 y 3/8”Q, montaje de tableros de distribucién, control, instalacion de
controladores de carga, aditivacion, sobre llenado, puesta a tierra, sistema
de puesta -pozo- a tierra, instalacion de tuberia conduit, cableado de
instrumentacién, comunicacioén y fuerza, configuracién de controladores, etc.

11.2.4. Puesta en Servicio del Sistema de Despacho

Considera todos los trabajos asociados a la puesta en servicio, sin ser
limitativo: supervision continua del sistema de despacho por un periodo de
tres meses después de iniciada la operacion del sistema.

11.2.5. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracién del documento que engloba las pruebas referidas
a la instalacién, sin ser limitativo: pruebas de calibracién, certificado de
fabrica de equipos y componentes del sistema (tuberias, accesorios, etc.),
pruebas radiograficas, pruebas hidrostaticas, etc.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.2.6. Capacitacion de Personal

Considera la capacitacion de treinta personas como minimo en el uso,
inspeccién, mantenimiento, reparacién y cambio de repuestos criticos de los
equipos instalados en las plataformas de despacho.

11.2.7. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto, sin ser limitativo: el suministro de tuberias de 4°J y 2°d, suministro
de tubing de 1/2"d y 3/8"d, suministro de valvulas 4°d, 2’ y 3/8"Qd inox.,
suministro de brazos de carga y brazo de recuperacién de vapores,
suministro de accesorios de 4’d y 2”@ (bridas, codos, TEE, arresta flamas,
etc.), suministro de parking gauge, suministro de techos tipo canopi, entre
otros.

11.2.8. Suministros de Instrumentacion y Eléctricos

Considera todos los suministros de instrumentacion y eléctricos asociados a
esta parte del Proyecto, sin ser limitativo: el suministro de controladores de
despacho, controladores de aditivacion, controlador de puesta a tierra,
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controlador de sobre llenado; suministro de cables de conexion a cisternas,
cables eléctricos, de instrumentaciéon y comunicacion; suministro de lectora
de tarjetas, print tickets; suministro de filtros canasta de 4’0 y 2°Q,
medidores de flujo de 4’d y 2°Q, vélvulas de control de 4’d 'y 2°Q@, mezclador
estatico de 4’0 y 2”0, medidor y transmisor de temperatura; suministro de
brazos de carga de 4”@, suministro y desarrollo del sistema TMS (Terminal
Management System) con todos sus componentes y dispositivos periféricos
(software, hardware, HMI, lectoras de tarjetas, impresoras, licencias, etc.)
entre otros.
Nota: Adicionalmente, se precisa que las actuales plataformas de
despacho de combustibles liquidos de Planta Talara deberan ser
equipadas con todos los componentes necesarios para que se realice
el despacho automético a través de estas instalaciones.

11.3. BOMBAS CENTRIFUGAS PARA COMBUSTIBLES (PARTIDA 01.04)
Referencia: Plano PVT — Cubeto de Bombas de Despacho - 2392 Rev.1

11.3.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(bombas centrifugas para despacho de combustibles), sin ser limitativo:
corte a nivel de subrasante, perfilado y compactado, conformacién de capa
base, encofrado desencofrado, colocacién de acero, concreto, eliminacion
de material excedente, colocacion de rejillas metalicas, entre otros.

11.3.2. Trabajos Metal Mecéanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (bombas centrifugas para despacho de combustibles), sin ser
limitativo: instalacion de bombas centrifugas, instalacién de tuberias de 10°J
y 8”@, suministro de valvulas 10°d y 8"d., instalacién de accesorios de 10°QJ
y 8”Q0 (bridas, codos, TEE, reducciones, filtros, valvula check, etc.),
instalacion de manémetros de succion y descarga, instalaciéon de venteos,
drenajes, sistema de alivio, soportes, fabricaciéon de techos (iluminado con
LED para Clase |, Div.1, Grupo C&D), etc.

11.3.3. Trabajos Eléctricos

Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto
(bombas centrifugas para despacho de combustibles), sin ser limitativo:
puesta a tierra, sistema de puesta -pozo- a tierra, instalacién de todos los
accesorios eléctricos, instalacion de tuberia conduit, instalacién de cables
de fuerza y control cableado de control, montaje de botoneras (incluye
niples), montaje de tableros, montaje, configuraciéon de arrancadores, etc.

11.3.4. Puesta en Servicio del Sistema de Bombeo

Considera todos los trabajos asociados a la puesta en servicio, sin ser
limitativo: equipo de trabajo, inspector acreditado (con certificacion segin
recomienda APl 610), etc.

11.3.5. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracién del documento que engloba las pruebas referidas
a la fabricacién e instalacion, segun requerimientos de APl 610 para las
bombas; pruebas radiograficas, pruebas hidrostaticas, etc., para los
componentes del sistema (tuberias, accesorios, etc.), pruebas de calidad de
todos los componentes del sistema eléctrico.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.
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11.3.6. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (bombas centrifugas para despacho de combustibles), sin ser
limitativo: suministro de bombas centrifugas, suministro de tuberias de
10°d, y 8"d, suministro de valvulas 10"d y 8"d, suministro de accesorios de
10" y 8”0 (bridas, codos, TEE, reducciones, filtros, valvula check, etc.),
suministro manémetros de succién y descarga, suministro de venteos,
drenajes, sistema de alivio, suministro de materiales para techo, entre otros.

11.3.7. Suministros de Instrumentacion y Eléctricos

Considera todos los suministros de instrumentacion y eléctricos asociados a
esta parte del Proyecto (bombas centrifugas para despacho de
combustibles), sin ser limitativo: cables de fuerza, cable para control,
suministro de arrancadores, suministro de tableros, suministro de botoneras,
suministro de variadores de velocidad, entre otros.

11.4. BOMBAS CENTRIFUGAS PARA ALCOHOL (PARTIDA 01.05)
Referencia: Plano PVT — Cubeto para bombas de alcohol.

11.4.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(bombas centrifugas para mezcla de alcohol), sin ser limitativo: corte a nivel
de subrasante, perfilado y compactado, conformacién de capa base,
encofrado desencofrado, colocacion de acero, concreto, eliminacién de
material excedente, colocacion de rejillas metalicas, entre otros.

11.4.2. Trabajos Metal Mecéanicos

Considera todos los trabajos metal mecéanicos asociados a esta parte del
Proyecto (bombas centrifugas para mezcla de alcohol), sin ser limitativo:
instalacion de bombas, instalacion de tuberias de 6”9 y 4’QJ, suministro de
valvulas 6”d y 4”’@., instalacion de accesorios de 6’0 y 4’d (bridas, codos,
TEE, reducciones, filtros, valvula check, etc.), instalacién de mandémetros de
succién y descarga, instalacion de venteos, drenajes, sistema de alivio,
soportes, fabricacion de techo (iluminado con LED para Clase |, Div.1, Grupo
C&D), entre otros.

11.4.3. Trabajos Eléctricos

Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto
(bombas centrifugas para mezcla de alcohol), sin ser limitativo: puesta a
tierra, sistema de puesta -pozo- a tierra, instalacién de todos los accesorios
eléctricos, instalacién de tuberia conduit, instalacién de cables de fuerza y
control cableado de control, montaje de botoneras (incluye niples), montaje
de tableros, montaje, configuracion de arrancadores, montaje y
configuracién de variadores de velocidad, entre otros.

11.4.4. Puesta En Servicio Del Sistema De Bombeo

Considera todos los trabajos asociados a la puesta en servicio, sin ser
limitativo: equipo de trabajo, inspector acreditado (con certificacién segun
recomienda APl 610), etc.

11.4.5. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracién del documento que engloba las pruebas referidas
a la fabricacion e instalacién, segun requerimientos de APl 610 para las

40 | 147



e
‘-_"i"l_.' SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
|‘;‘- DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPERLS

bombas; pruebas radiograficas, pruebas hidrostaticas, etc., para los
componentes del sistema (tuberias, accesorios, etc.), pruebas de calidad de
todos los componentes del sistema eléctrico.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.4.6. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (bombas centrifugas para despacho de combustibles), sin ser
limitativo: suministro de bombas, suministro de tuberias de 6’0, y 4’0,
suministro de valvulas 6°d y 4’d, suministro de accesorios de 6’0 y 4’0
(bridas, codos, TEE, reducciones, filtros, valvula check, etc.), suministro
mandémetros de succién y descarga, suministro de venteos, drenajes,
sistema de alivio, suministro de materiales para techo, entre otros.

11.4.7. Suministros de Instrumentacion y Eléctricos

Considera todos los suministros de instrumentacion y eléctricos asociados a
esta parte del Proyecto (bombas centrifugas para mezcla de alcohol), entre
estos, cables de fuerza, cable para control, suministro de arrancadores,
suministro de tableros, suministro de botoneras, suministro de variadores de
velocidad, manémetros, entre otros.

11.5. SUBESTACION ELECTRICA PLANTA DE VENTAS (PARTIDA 01.06)
Referencia: Plano PVT — Canaleta Principal y Secundarias

11.5.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(subestacion eléctrica para Planta de Ventas), sin ser limitativo: corte a nivel
de subrasante, perfilado y compactado, conformacién de capa base,
encofrado desencofrado, colocacion de acero, concreto, eliminacién de
material excedente, instalacion de puertas anti panico, entre otros.

11.5.2. Trabajos Eléctricos

Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto
(subestacion eléctrica para Planta de Ventas), sin ser limitativo: montaje de
tableros de transferencia, instalacion de cables de media y baja tension,
instalacion de celdas de media tensién, instalacion de CCM, UPS,
transformadores, banco automatico de capacitores, cuarto de baterias,
malla a tierra, montaje del sistema HVAC y presién positiva, montaje del
sistema contra incendio FM 200, conexién de la subestacién al punto de
suministro de energia de media tensién del concesionario, entre otros.

11.5.3. Puesta en Servicio de la Subestacion

Considera todos los trabajos asociados a la puesta en servicio, sin ser
limitativo: Pruebas de continuidad y medicién de la resistencia de puesta a
tierra, prueba SAT de transformadores, celdas de media tension, prueba y
ajuste de dispositivos de proteccion eléctrica, pruebas SAT de los equipos
auxiliares como el sistema Contraincendio, HVAC y presurizacién, pruebas
de tensionado de los equipos en forma secuencial, medicion de la
resistencia de aislamiento de los cables de media tensién y baja tensién que
indique la supervision, ajuste del tap de los transformadores.
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11.5.4. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracion del documento que engloba las pruebas referidas:
Manuales de operacion y mantenimiento de cada uno de los equipos
instalados, protocolos de pruebas de acuerdo a estandares, firmados por la
supervision, planos as built.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.5.5. Capacitacion de Personal

Considera la capacitacion por parte de un especialista a un grupo de 20
personas como minimo en: Manejo del sistema contraincendio, operacién y
mantenimiento de la celda de media tensién, interpretaciéon de parametros
del relé y medidor electrénico

11.5.6. Suministros Equipos y Materiales

Considera todos los suministros eléctricos que requiere esta parte del
Proyecto (subestaciéon eléctrica para Planta de Ventas), sin ser limitativo:
transformadores secos, celdas de media tensién, CCM, UPS industrial,
HVAC, sistema contraincendio FM 200, banco automatico de capacitores,
cuarto de baterias, sistema a tierra, cables de media tensién, cables de baja
tension, entre otros.

11.6. RACK DE TUBERIAS EN PLANTA DE VENTAS (PARTIDA 01.07)
Referencia: Plano PVT — Pipe Rack de Tuberias en Planta de Ventas.

11.6.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(rack de tuberias en Planta de Ventas), sin ser limitativo: corte a nivel de
subrasante, perfilado y compactado, conformacién de capa base, encofrado
desencofrado, colocacién de acero, concreto, construccion de tapas de
concreto, eliminacion de material excedente, entre otros.

11.6.2. Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (rack de tuberias en Planta de Ventas), sin ser limitativo: montaje
tuberias, valvulas, accesorios (bridas, codos, TEE, drenajes, entre otros),
soportes, entre otros.

11.6.3. Trabajos Eléctricos e Instrumentacion

Considera todos los trabajos eléctricos y de instrumentacion asociados a
esta parte del Proyecto (rack de tuberias en Planta de Ventas), sin ser
limitativo: configuraciéon, cableado, montaje de tableros, montaje vy
configuracién de dispositivos en general, buzones, entre otros.

11.6.4. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracién del documento que engloba los documentos de
fabricacion de todos los componentes de esta partida (de acuerdo al
estandar aplicable, API, ASTM, etc.); pruebas radiograficas, pruebas
hidrostaticas, etc., para los componentes del sistema (tuberias, accesorios,
etc.).

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.
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11.6.5. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (rack de tuberias en Planta de Ventas), sin ser limitativo: el
suministro de tuberias de 10" &, 8°d, 6’d, 4’0 y 3/4°QJ; suministro de
valvulas 10’d, 8"d, 6’0, 4°J y 3/4”Qd, suministro de accesorios de 10°Q,
8", 6”9, 4’0 y 3/4"J (bridas, codos, TEE, reducciones, etc.), entre otros.

11.6.6. Suministros Eléctricos e Instrumentacion

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (rack de tuberias en Planta de Ventas), sin ser limitativo:
controladores, cables switches, botoneras, tablero, dispositivos eléctricos,
electrénicos en general, materiales, buzones, entre otros.

11.7. CANALIZACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO (PARTIDA 01.08)
Referencia: Plano PVT — Sistema Eléctrico Buzones.

11.7.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(canalizaciones eléctricas y alumbrado para Planta de Ventas), sin ser
limitativo: corte a nivel de subrasante, perfilado y compactado, conformacién
de capa base, encofrado desencofrado, colocaciéon de acero, concreto,
construccion de tapas de concreto, eliminacién de material excedente, entre
otros.

11.7.2. Trabajos Eléctricos

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(canalizaciones eléctricas y alumbrado para Planta de Ventas), sin ser
limitativo: construccion de buzones eléctricos, instalacion de tuberias de
PVC, instalacién de cables para alumbrado, fabricaciéon y montaje de postes
para alumbrado, entre otros.

11.7.3. Pruebas y Puesta en Servicio

Considera todas las pruebas de Comisionamiento al sistema eléctrico y de
alumbrado.

11.7.4. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracion del documento que engloba los documentos de
calidad de fabricacion e instalacién de todos los componentes de esta
partida (de acuerdo al estandar aplicable, IEC, RNE, etc.); pruebas de
Comisionamiento, pruebas de intensidad luminosa, certificados de los
materiales eléctricos, etc.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.7.5. Suministros Eléctricos

Considera el suministro de todos los componentes necesarios para el
desarrollo de esta parte del Proyecto, sin ser limitativo: el suministro de
tuberia SAP SCH.40, adaptadores, tableros de distribucién, cables de
energia, suministro de bloquetas de concreto para postes, suministro de
postes de fierro con soportes para luminaria, suministro de lamparas LED,
entre otros.
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11.8. DOCUMENTACION PRELIMINAR (PARTIDA 01.01)

11.8.1. Ingenieria de Detalle, Instrumento de Gestion Ambiental, Estudios,
Permisos y Autorizaciones. (Partida 01.01)

Considera el desarrollo de todos los documentos que componen la
ingenieria de detalles, sin ser limitativo: el andlisis de flexibilidad de todo el
sistema de tuberias del Proyecto, estudio de suelos, estudios geotécnicos
aplicables en el recorrido del rack de tuberias de todo el Proyecto, entre
otros.

Para la gestion de permisos, licencias y autorizaciones, el contratista
identificara los necesarios para iniciar y desarrollar hasta la puesta en
marcha del Sistema de Despacho de Planta de Ventas Talara y elaborara la
informacion técnica requerida de acuerdo al Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la correspondiente Autoridad y PETROPERU
tramitara dichas autorizaciones (incluye el Instrumento de Gestién Ambiental
) y licencias requeridos por los organismos y autoridades nacionales
competentes (Ministerio de Energia y Minas, Direccién General de
Hidrocarburos, OSINERGMIN, OEFA, Municipalidades, Gobierno Regional,
Direccion General de Asuntos Ambientales y Energéticos, SENACE, otros).

El servicio también consiste en revisar y replantear la Ingenieria Basica
entregada referenciaimente por PETROPERU (Anexo N° 8), para el
desarrollo del Expediente Técnico de INGENIERIA DE DETALLE por parte
del CONTRATISTA, debiendo tener en cuenta la normativa vigente.

El CONTRATISTA para desarrollar la ingenieria de detalle y expediente
técnico debera considerar como inputs lo siguiente:

- La Data Sheet de equipos, instrumentos y materiales (Anexo N° 3)

- Los Planos de Referencia (Anexo N°6)

- El Estudio de Riesgos que fue elaborado para este sistema de
despacho, el cual se entregara al ganador de la Buena Pro.

- EL PAMA de Planta de Ventas Talara, en caso sea necesario, debera
modificarse y/o actualizarse de acuerdo a requerimientos de
SENACE/DGAAE.

Para la elaboracion de la Ingenieria de Detalle, considerar lo siguiente:
Anexo N° 04 — Entregables minimos del Proyecto

Anexo N° 05 — Codificacién de correspondencia

Anexo N° 06 — Planos de Referencia

Anexo N° 08 — Ingenieria basica.

11.9. SISTEMA DE ADITIVACION (PARTIDA 01.09)
Referencia: Plano PVT — Patio de bombas de Aditivos.

11.9.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(sistema de aditivacién), sin ser limitativo: corte a nivel de subrasante,
perflado y compactado, conformacion de capa base, encofrado
desencofrado, colocacion de acero, concreto, eliminacién de material
excedente, colocacion de rejillas metalicas, etc.
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11.9.2. Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (sistema de aditivacion), sin ser limitativo: fabricacién e instalacién
de tanque de almacenamiento de aditivos con certificacion ASME, montaje
de bombas dosificadoras, instalacion de tuberias de 1"Q y 3/4°Q, instalacién
de valvulas 1"d y 3/4”’@, instalaciéon de accesorios de 1"Q y 3/4°QJ (bridas,
codos, TEE, reducciones, filtros, véalvula check, etc.), instalaciéon de
manodmetros de succién y descarga, instalacion de venteos, drenajes,
sistema de alivio, soportes, entre otros.

11.9.3. Trabajos Eléctricos

Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto
(sistema de aditivacion), sin ser limitativo: sistema de puesta -pozo- a tierra,
instalacion de todos los accesorios eléctricos, instalacion de tuberia conduit,
instalacion de cables de fuerza y control cableado de control, montaje de
botoneras (incluye niples), montaje de tableros, montaje, configuracion de
arrancadores, entre otros.

11.9.4. Puesta en Servicio del Sistema de Bombeo

Considera todos los trabajos asociados a la puesta en servicio, entre estos,
equipo de trabajo, inspector acreditado (con certificaciéon segin recomienda
API 676), etc.

11.9.5. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracién del documento que engloba las pruebas referidas
a la fabricacion e instalacién, segun requerimientos de APl 676 para las
bombas; pruebas radiograficas, pruebas hidrostaticas, etc., para los
componentes del sistema (tuberias, accesorios, etc.), pruebas de calidad de
todos los componentes del sistema eléctrico.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.9.6. Capacitacion de Personal

Considera la capacitacion por parte de un especialista a un grupo de treinta
personas como minimo en el uso, inspeccién, mantenimiento, reparacion de
los skids instalados (bombas de engranajes, indicador/transmisor de nivel,
etc.), asi como el cambio de repuestos criticos de estos equipos.

11.9.7. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (sistema de aditivacion), sin ser limitativo: el suministro de bombas
dosificadoras, suministro de tuberias de 1’d y 3/4”d, suministro de valvulas
1"QJ y 3/4°Q, instalacién de accesorios de 1’d y 3/4’QD (bridas, codos, TEE,
reducciones, filtros, valvula check, etc.), suministro de mandmetros de
succién y descarga, suministro de venteos, drenajes, sistema de alivio, entre
otros.

11.9.8. Suministros de Instrumentacion y Eléctricos

Considera todos los suministros de instrumentacion y eléctricos asociados a
esta parte del Proyecto (sistema de aditivacion), sin ser limitativo: indicador
de nivel tipo magnético asociado a un transmisor de nivel, cables de fuerza,
cable para control, suministro de arrancadores, suministro de tableros,
suministro de botoneras, entre otros.
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11.10. BALANZAS PARA PLANTA DE VENTAS (PARTIDA 01.10)

11.10.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(balanzas para Planta de Ventas), sin ser limitativo: corte a nivel de
subrasante, perfilado y compactado, conformacion de capa base, encofrado
desencofrado, colocacién de acero, concreto, eliminacion de material
excedente, entre otros.

11.10.2. Trabajos Eléctricos

Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto,
entre estos, sin ser limitativo: tendido de cables de control y comunicacién u
otros necesarios.

11.10.3. Suministro De Equipos

Considera los suministros asociados a esta parte del Proyecto (balanzas
para Planta de Ventas), entre estos, suministro de balanzas —con las
certificaciones que exige la legislacién nacional-con sistema computarizado,
entre otros.

11.11. SISTEMA CONTRA INCENDIO (PARTIDA 01.11)

11.11.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(sistema contra incendio), sin ser limitativo: corte a nivel de subrasante,
perfilado y compactado, conformacién de capa base, encofrado
desencofrado, colocacion de acero, concreto, eliminacion de material
excedente, entre otros.

11.11.2. Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (sistema contra incendio), sin ser limitativo: instalacién de tanque
bladder, instalacién del Sistema Fire and Gas, instalacién de vélvulas de
diluvio, instalacion de tuberias de 6’d, 4’9, 3’0 y 2’d, instalacion de
valvulas de 6’0 y 2"d, instalacién de accesorios de 6”0, 4’0, 3’ y 20
(bridas, codos, TEE, reducciones, etc.), instalacién de manémetros, llenado
de tanque bladder, etc.

11.11.3. Trabajos Eléctricos e Instrumentacion

Considera todos los trabajos eléctricos e instrumentaciéon asociados a esta
parte del Proyecto, entre estos, sin ser limitativo: instalacién del sistema Fire
& Gas, instalacién y configuracién de controlador del sistema F&G,
instalacion de mandmetros para las pruebas, entre otros.

Puesta en Servicio del Sistema Contra Incendio

Considera todos los trabajos asociados a la puesta en servicio, sin ser
limitativo: equipo de trabajo, inspector acreditado (con certificacion segin
recomienda NFPA), entre otros.

11.11.4. Dossier De Calidad Del Servicio

Considera la elaboracion del documento que engloba las pruebas de calidad
referidas a la fabricacion e instalacién, certificado UL, FM para el tanque
blader; pruebas radiograficas, pruebas hidrostaticas, etc., para los
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componentes del sistema (tuberias, accesorios, etc.), certificados de la
espuma contra incendio, etc.
Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.11.5. Capacitacion de Personal

Considera la capacitacion por parte de un especialista a un grupo de treinta
personas como minimo en el uso, inspeccién, mantenimiento, del sistema
instalado, asi como el cambio de repuestos criticos de este sistema.

11.11.6. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (sistema contra incendio), sin ser limitativo: el suministro de tanque
bladder, suministro de tuberias de 6’0, 4’d, 3" y 2"d, suministro de
valvulas de 6”@ y 2", suministro de accesorios de 6”9, 4’0, 3’0 y 2°J
(bridas, codos, TEE, reducciones, etc.), suministro de manometros,
suministro de espuma de tanque bladder, entre otros.

11.12. PUENTE DE FICALIZACION E INSPECCION (PARTIDA 01.12)

11.12.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(puente de fiscalizacién e inspeccién), entre estos, corte a nivel de
subrasante, perfilado y compactado, conformacion de capa base, encofrado
desencofrado, colocacién de acero, concreto, eliminacién de material
excedente, etc.

Considera también la construccién del puente de fiscalizacién, el puente de
inspeccion y caseta respectiva.

11.12.2. Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (puente de fiscalizacién e inspeccidn), entre estos, la instalacién
de escaleras, instalacion de puentes retractiles, instalacion de plataforma de
puente de inspeccién, instalacion de riel de anclaje de linea de vida,
instalacion de techos tipo canopi, etc.

11.12.3. Trabajos Eléctricos

Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto
(puente de fiscalizacién e inspeccién), entre estos, la instalacion de
lamparas tipo LED, instalacién de cables, etc.

11.12.4. Dossier De Calidad Del Servicio

Considera la elaboracion del documento que engloba las pruebas de calidad
y certificaciones de los componentes del puente de fiscalizacion e
inspeccion, entre estas, sin ser limitativo: certificados de puentes retractiles,
certificados del sistema de linea de vida, certificados de lamparas LED, etc.
Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.12.5. Suministros Metal Mecanicos
Considera el suministro metal mecanico para esta parte del Proyecto
(puente de fiscalizacién e inspeccion), sin ser limitativo: acero estructural,
tubos estructurales, angulos estructurales, rejillas antideslizantes, puentes
retractiles, sistema de linea de vida, suministro de techo tipo canopi, etc.
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11.12.6. Suministros Eléctricos

Considera el suministro eléctrico de dispositivos y materiales eléctricos para
esta parte del Proyecto (puente de fiscalizacion e inspeccién), sin ser
limitativo: suministro de lamparas tipo LED explotion proof, suministro de
cables, etc.

11.13. SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPORES (PARTIDA 01.13)

11.13.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(sistema de recuperacién de vapores), sin ser limitativo: corte a nivel de
subrasante, perfilado y compactado, conformacion de capa base, encofrado
desencofrado, colocacion de acero, concreto, eliminacién de material
excedente, entre otros.

Considera también la construccién del puente de fiscalizacién, el puente de
inspeccion y caseta respectiva.

11.13.2. Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (sistema de recuperacion de vapores), sin ser limitativo: fabricacion
e instalacién de tanque de almacenamiento de recuperacion de vapores,
tanque separador de gotas, montaje de bomba, instalacion de tuberias de
43, 3°9, 1-1/2°0 y 1”Q; instalacion de valvulas 1-1/2°d y 1”0, instalacion
de accesorios de 4°J, 3"d, 1-1/2°A y 1°A (bridas, codos, TEE, reducciones,
filtros, valvula check, etc.), soportes, drenajes, purgas, entre otros.

11.13.3. Trabajos Eléctricos e Instrumentacion

Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto
(sistema de recuperacion de vapores), sin ser limitativo: tendido de cable de
comunicacion, control y fuerza, montaje de tablero eléctrico, montaje de
pulsadores, Instalacion de manémetros de succién y descarga, instalacion
de transmisor indicador de nivel, instalacion de valvula de alivio,
construccion de pozo a tierra (incluye materiales), entre otros.

11.13.4. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracion del documento que engloba las pruebas de calidad
referidas a esta parte del Proyecto, entre estas, pruebas radiograficas,
hidrostaticas, certificado de fabricacion, instalacion y puesta en marcha de
la bomba (segun APl 610) y del equipamiento en general, pruebas de
Comisionamiento en general, etc.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.13.5. Suministros Metal Mecanicos
Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (sistema de recuperacion de vapores), sin ser limitativo: suministro
de bomba; suministro de tuberias de 4@, 3'QJ, 1-1/2°QD y 1”J; suministro de
valvulas 1-1/2°d y 1°d, suministro de accesorios de 4°J, 3°d, 1-1/2°Ay 1D
(bridas, codos, TEE, reducciones, filtros, valvula check, unién universal,
etc.); instalacién de mandmetros de succién y descarga, entre otros.

11.13.6. Suministros Eléctricos e Instrumentacion

Considera todos los suministros eléctricos e instrumentaciéon asociados a
esta parte del Proyecto (sistema de recuperacion de vapores), sin ser
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limitativo: suministro de cable de comunicacién, control y fuerza, montaje de
tablero eléctrico, suministro de pulsadores, suministro de mandmetros de
succion y descarga, suministro de transmisor indicador de nivel, suministro
de vélvula de alivio, entre otros.

11.14. DRENAJE OLEOSO (PARTIDA 01.14)

11.14.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(drenaje oleoso), sin ser limitativo: corte a nivel de subrasante, perfilado y
compactado, conformacién de capa base, encofrado desencofrado,
colocacién de acero, concreto, eliminacién de material excedente, entre
otros.

11.14.2.

11.14.3.

11.14.4.

Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (drenaje oleoso), sin ser limitativo: el tendido de tuberias de acero,
planchas metalicas, fabricacién de sellos metdlicos, entre otros.

Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracion del documento que engloba las pruebas de calidad
referidas a esta parte del Proyecto.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (drenaje oleoso), entre estos, el suministro de tuberias de acero,
planchas metalicas, pernos de anclaje para sellos metalicos, etc.

Notas:

Para la instrumentacion de los sistemas se requiere que:
El sistema modular a implementar debe ser confiable y probado (se considera
probado a todo aquel sistema disefiado para la implementacién de Sistemas
Automaticos de Despacho y cuya implementacién sea la CUSTOMIZACION del
Work Flow de Planta de Ventas Talara y los requerimientos del presente
servicio). Los modulos o sistemas a integrar son los siguientes:

a.

b.

Sistema de Facturacién (INTEGRACION y AUTOMATIZACION con el
Sistema ERP SAP, de propiedad de PETROPERU S.A))

Sistema de Despacho y Aditivacion (INTEGRACION y
AUTOMATIZACION con todos los ACCULOAD’S), el servicio debe
incluir un PLC o Controlador del tipo redundante.

Sistema de Control de Ingreso de Camiones Cisterna a Planta de
Ventas Talara (INTEGRACION y AUTOMATIZACION de un Sistema de
Administracion de colas y Control de Acceso para 500 Camiones
Cisterna durante el dia operativo)

Sistema de Pesaje Inicial y Final.

Sistema de Nivel y Alarmas de tanques instrumentados
(INTEGRACION al Entis Pro-ENRAF y PCS7)

Sistema de Circuito Cerrado de Television (INTEGRACION y
AUTOMATIZACION del Control de Camaras de Videos)

Sistema de Inventarios de Productos (INTEGRACION AL TMS)
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h. Historizacién de datos generados en el TAS (INTEGRACION con el
Historian Client del DCS de Planta Procesos).

Todos estos sistemas deben estar integrados y comunicados al SISTEMA DE
AUTOMATIZACION DEL TERMINAL (TAS) propuesto por el CONTRATISTA,

orientados a mejorar tanto el proceso como la seguridad del sistema de despacho en
Planta de Ventas Talara.

ElI TAS del CONTRATISTA debera tener la versatilidad para integrarse al DCS de
Refineria Talara, a través de un integrador certificado de acuerdo a los requerimientos

del hardware y software del sistema DCS que instalara el Proyecto de Modernizacién
de Refineria Talara.
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12. ANEXOS
Anexo N° 01 — ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL
Anexo N° 02 - CRONOGRAMA REFERENCIAL
Anexo N° 03 — DATA SHEET (DIGITAL)
Anexo N° 04 - ENTREGABLES MINIMOS DEL PROYECTO (DIGITAL)
Anexo N° 05 — CODIFICACION DE CORRESPONDENCIA (DIGITAL)
Anexo N° 06 — PLANOS DE REFERENCIA (DIGITAL)"
Anexo N° 07 - HOJA DE RUTA - DESPACHO (DIGITAL)
Anexo N° 08 — INGENIERIA BASICA (DIGITAL)
Anexo N° 09 — CALCULO HIDRAULICO TRABAJOS PRELIMINARES

13 En los planos se indica las islas de Despacho N°2, 3 y 4 estas corresponden a las Islas de
Despacho N° 1,2y 3
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ANEXO N° 01 - ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL

SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE DESPACHO
DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
Item Descripcion Und | Metrado | Precio S/. | Parcial S/.
01.01 DOCUMENTACION PRELIMINAR GLB 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00
01.03 HABILITACION DE ISLAS DE DESPACHO GLB 1.00
01.04 BOMBAS PARA COMBUSTIBLES GLB 1.00
01.05 BOMBAS PARA ALCOHOL CARBURANTE GLB 1.00
01.06 SUB ESTACION ELECTRICA GLB 1.00
01.07 RACK DE TUBERIAS GLB 1.00
01.08 CANALIZACIONES ELECTRICAS GLB 1.00
01.09 SISTEMA DE ADITIVACION GLB 1.00
01.10 BALANZAS GLB 1.00
01.11 SISTEMA CONTRAINCENDIO GLB 1.00
01.12 PUENTE DE FISCALIZACION Y PUENTE DE INSPECCION GLB 1.00
01.13 SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPORES GLB 1.00
01.14 DRENAJE OLEOSO GLB 1.00
SUB TOTAL S/.:
IGV 18%
TOTAL
“DOCUMENTACION PRELIMINAR"
Item Descripcion Und | Metrado Prse;?io Pag;:.ial
01.00.00 | ESTUDIOS, INGENIERIA Y AUTORIZACIONES PRELIMINARES
01.01.00 | ELABORACION DE INGENIERIA DE DETALLE (2%) GLB 1.00
01.02.00 | ESTUDIO DE RIESGO GLB 1.00
01.03.00 | ESTUDIO PREVIOS (EIA, PMA, ETC.) GLB 1.00
01.04.00 AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA INCIAR, DESARROLLAR Y CULMINAR LOS GLB 100
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL SERVICIO
TOTAL COSTO DIRECTO S/:
SUB TOTAL 1 S/:
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"TRABAJOS PRELIMINARES: MEJORAMIENTO DE LAS ISLAS DE DESPACHO"

Item Descripcién Und | Metrado Precio S/. Parcial S/.

01.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES

01.00.02 | PERFORACION DE MURO DE AREA ESTANCA UND| 21
01.00.03 | REUBICACION DE EXTINTOR N° 033 GLB | 1
01.00.04 | REUBICACION DE SENALIZACION GLB | 1
01.00.05 | DESMONTAJE DE ESCALERA DE ACCESO GLB | 1
01.00.06 | DESMONTAJE DE BOMBA P-5A GLB | 1
01.00.07 | DESMONTAJE DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GLB | 1
01.00.08 | DESMONTAJE DE BOMBA P-5 GLB | 1
01.00.09 | REUBICACION DE ESTRUCTURAS VARIAS A NIVEL DE PISO GLB | 1
01.00.10 | EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS M3 15
01.00.11 | DESMONTAJE DE LA ISLAN° 8 Ge | 1

02.00.00 | TRABAJOS CIVILES

02.00.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 | 102.02
02.00.02 | DEMILICION DE MUROS M3 9.00
02.00.03 | COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO UND 4.00
02.00.04 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 | 152.55
02.00.05 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 | 152.55
02.00.06 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO M2 47.14
02.00.07 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 38.57
02.00.08 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 1864.97
02.00.09 | CURADO DE CONCRETO M2 | 175.69
02.00.10 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 85.94
02.00.11 | REJILLA METALICA DE CANALETA M 40.37
02.00.12 | SOLADO DE 2" F'C=100 KG/CM2 M2 17.79

03.00.00 | TRABAJOS METALMECANICOS

03.00.01 | INSTALACION DE TUBERIA DE 8"@ SCH.40 API 5L PSL1 M 43.7

03.00.02 | INSTALACION DE TUBERIA DE 6"@ SCH.40 API 5L PSL1 M 330
INSTALACION DE ACCESORIOS DE ACERO DE 8" @ (CODOS DE 45° Y

03.00.03 | 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP ON, UND 28

REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)
INSTALACION DE VALVULAS DE ACERO (CHECK, GLOBO,
COMPUERTA, ENTRE OTROS) Y FILTROS TIPO CANASTILLA DE 8" @
INSTALACION DE ACCESORIOS DE ACERO DE 6" @ (CODOS DE 45° Y
03.00.05 | 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, UND 46
REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)
INSTALACION DE VALVULAS DE ACERO (CHECK, GLOBO,

03.00.04

03.00.06 COMPUERTA, ENTRE OTROS) Y FILTROS TIPO CANASTILLA DE 6" @ UND 14

03.00.07 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALIVIO (INCLUYE ARENADO Y UND 3
PINTURA)

03.00.08 INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE (INCLUYE ARENADO Y UND 3

PINTURA)
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INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTEO (INCLUYE ARENADO Y

03.00.09 PINTURA) UND 3
03.00.10 | INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 8 Y 6"@ KG 105
03.00.11 | INSTALACION DE BRAZO DE CARGA 6"@ UND 3
03.00.12 | INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 6 "@ KG 295
03.00.13 | INSTALACION DE PERNO DE ANCLAJE, 3/4” @ X 0.80 M UND 6
03.00.14 | INSTALACION DE ESCALERA DE ACCESO KG 150
03.00.15 | INSTALACION DE DOS PORTONES DE ACCESO GLB 1
03.00.16 | INSTALACION DE BOMBA PVP-5 GLB 1
03.00.17 | MONTAJE DE ELECTROBOMBA P-5A UND 1
03.00.18 | MONTAJE DE ELECTROBOMBA UND 2

04.00.00 | TRABAJOS ELECTRICOS E ISTRUMENTACION

04.00.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UND 3

INSTALACION DE CABLE DE COBRE TRIPOLAR TIPO XHHW-2 DE 3 -
04.00.02 | 1/C 250 MCM + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA M 750
EXTERIOR DE PVC, 90 °C.

INSTALACION DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 de 1 -
04.00.03 | 7/C 14 AWG + G, 600 VV, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA M 780
EXTERIOR DE PVC, 90 °C.

INSTALACION DE INSTRUMENTOS PARA MEDICION DE LOS BRAZOS

04.00.04 DE CARGA GLB 1

05.00.00 | DOSSIER DE CALIDAD Y EJECUCION DE BOMBAS DE DESPACHO

DOSSIER DE CALIDAD Y EJECUCION DE NUEVAS BOMBAS DE
05.00.01 DESPACHO GLB 1

06.00.00 | SUMINISTROS METAMECANICOS

06.00.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 8"@ SCH.40 API 5L PSL1 M 43.7

06.00.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 6"@ SCH.40 API 5L PSL1 M 330
SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ACERO DE 8"@ (CODOS DE 45° Y

06.00.03 | 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, UND 28

REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)
SUMINISTRO DE VALVULAS DE ACERO (CHECK,GLOBO,
COMPUERTA, ENTRE OTROS) Y FILTROS TIPO CANASTILLA DE 8" @
SUMINISTRO DEACCESORIOS DE ACERO DE 6"@ (CODOS DE 45° Y
06.00.05 | 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, UND 46
REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)
SUMINISTRO DE VALVULAS DE ACERO (CHECK,GLOBO,

06.00.04 UND 13

06.00.06 COMPUERTA, ENTRE OTROS) Y FILTROS TIPO CANASTILLA DE 6" @ UND 14
06.00.07 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ALIVIO GLB 1
06.00.08 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE DRENAJE GLB 1
06.00.09 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE VENTEO GLB 1
06.00.10 | SUMINISTRO DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 6" @ KG 105
06.00.11 | SUMINISTRO DE SOPORTE PARA TUBERIADE 8 Y 6"® KG 295

06.00.12 | SUMINISTRO DE PLANCHAS DE ACERO PARA PORTONES DE ACCESO | KG 9085

06.00.13 | SUMINISTRO DE ACERO PARA ESCALERA DE ACCESO KG 150

06.00.14 | SUMINISTRO DE PERNO DE ANCLAIJE, 3/4” @ X 0.80 M UND 6
SUMINISTRO DE BRAZO DE CARGA 4"@, INCLUYE ACOPLADOR,

06.00.15 | MANGUERA, BREAKAWAY, SISTEMA DE MEDICION Y DEMAS UND 4
ACCESORIOS,

07.00.00 | SUMINISTROS ELECTRICOS E ISTRUMENTACION
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PETROPERLS
07.00.01 | SUMINISTRO SISTEMA DE PUESTA TIERRA GLB 1
SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE, PARA USO CON MOTORES DE 20
07.00.02 | HP, 0,46 KV Y VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA APROX. GLB 1

MOTOR-VARIADOR= 80 METROS)

SUMINISTRO DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 O

07.00.03 | SIMILAR DE 1-7/C 14 AWG +G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE GLB 1
XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, 90 °C.

07.00.04 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC, CONDUIT Y FITTING XP. GLB 1

07.00.05 szMGI;l;J‘ISTRO DE ACCESORIOS PARA LA MEDICION DE BRAZOS DE GLB 1
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

"ISLAS DE DESPACHO"

Item

Descripcion

Und

Metrado Precio S/. Parcial S/.

01.00.00 TRABAIJOS CIVILES

01.01.00 PLATAFORMAS DE DESPACHO Y AREA DE CARGA

01.01.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 280.84
01.01.02 PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 656.84
01.01.03 CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 656.84
01.01.04 ENCOFRADO/DESENCOFRADO M2 251.16
01.01.05 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 96.08
01.01.06 HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 4,372.20
01.01.07 CURADO DE CONCRETO M2 652.00
01.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 337.01
01.01.09 REJILLA METALICA DE CANALETA M 284.00

02.00.00 TRABAJOS METALMECANICOS
e INSTALACION DE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE TRES

ISLAS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES
02.01.01 | TREN DE MEDICION DE 4"@
02.01.01.01 | INSTALACION DE TUBERIA DE 4"@ SCH.40 API 5L PSL1 M 13.86
02.01.01.02 | INSTALACION DE CODO STD. 902x4"@ ASTM A234 UND 16.00
02.01.01.03 | INSTALACION DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 40.00
02.01.01.04 | INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 4"@x150# ASTM A216 | UND 9.00
02.01.01.05 | INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 4"@x150# ASTM A216 | UND 9.00
02.01.01.06 Lgsg//;;ig;ow DE MEZCLADOR ESTATICO DE 4"@ ASTM UND 12.00
02.01.01.07 | INSTALACION DE TEE RED. 4"x4"x2"@ SCH.40 ASTM A234 | UND 3.00
02.01.01.08 | INSTALACION DE BRAZO DE CARGA 4"@ UND 12.00
02.01.01.09 'éﬁl?;gﬂ%’;gﬁg é:VULA DE CONTROL UND 12.00
02.01.01.10 | INSTALACION DE PARKING GAUGE UND 12.00
02.01.02 | TREN DE MEDICION DE 2"@
02.01.02.01 | INSTALACION DE TUBERIA DE 4"@ SCH.40 API 5L PSL1 M 2.90
02.01.02.02 | INSTALACION DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 3.00
02.01.02.03 :\IZSITGALAUON DE VALVULA COMPUERTA 4"@x150# ASTM UND 100
02.01.02.04 | INSTALACION DE TUBERIA DE 2"@ SCH.40 API 5L PSL1 M 6.90
02.01.02.05 | INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 2"@x150# ASTM A216 | UND 6.00
02.01.02.06 | INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 2"@x150# ASTM A216 | UND 3.00
02.01.02.07 | INSTALACION DE BRIDA WN 2"@x150# ASTM A105 UND 18.00
02.01.02.08 | INSTALACION DE CODO STD. 902x2"@ ASTM A234 UND 9.00
02.01.02.09 | INSTALACION DE FILTRO CON ELIMINADOR DE AIRE UND 3.00
) e P
02.01.03 | TREN DE ADITIVACION
02.01.03.01 ;I\(I)ZLALACIC')N DE REDUCCION SOLDABLE 3/4"x1/2"@ CLASE UND 39.00
02.01.03.02 IAI\\IZS;ALACION REDUCTOR SOLD. 1"x1/2"@ SCH. 80 — ASTM UND 12.00
02.01.03.03 | INSTALACION DE TUBERIA 1/2"@ SCH.80 ASTM A53 M 72.60
02.01.03.04 | INSTALACION DE CODO SOLDABLE 1/2"@ CLASE 300 UND 60.00
02.01.03.05 | INSTALACION DE TEE 1/2" CLASE 3000 UND 24.00
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PETRORPERLS

02.01.03.06 I3l\(l)%T0ALACION DE REDUCCION SOLDABLE 1/2"x3/8"@ CLASE UND 24.00
02.01.03.07 | INSTALACION DE TUBING 3/8"@ 31655 M 245.00
02.01.03.08 | INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 3/8"@ INOX. UND 72.00
02.01.04 | SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPORES

02.01.04.01 | INTALACION DE TUBERIA DE 4"@ API 5L PSL1 M 8.40
02.01.04.02 | INSTALACION DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 6.00
02.01.04.03 | INSTALACION DE CODO 4"@ SCH.40 ASTM A234 UND 10.00
02.01.04.04 | INSTALACION DE ARRESTAFLAMA 4"@ UND 2.00
02.01.04.05 I4l\'l|(SDTALACION DE BRAZO DE RECUPERACION DE VAPORES UND 2.00

03.00.00 TRABAJOS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION
03.01.00 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE PUESTA ATIERRA (INCLUYE POZOS A TIERRA,

03.01.01 MALLA A TIERRA E INTERCONEXION A MALLA EXISTENTEY | GLB 1.00
SOLDADURA CADWELD)

03.02.00 INSTALACION DE TABLEROS, TUBERIAS CONDUIT Y DEMAS
DISPOSITIVOS

MONTAJE DE TABLEROS DE DISTRIBUCION XP (TD) Y
CONTROL (TC), INCLUYE : SOPORTES, PINTURA, SWITCHES,
PILOTOS, EQUIPOS INTERNOS Y ACCESORIOS XP
ELECTRICOS EN GENERAL.

SISTEMA DE MEDICION AUTOMATICA DE TRENES DE
DESPACHO

MONTAJE DE TREN DE MEDICION PARA GASOLINAS: GAS-
95/GAS-90/GAS 84 Y DIESEL B5 DE 4" (INCLUYE
PREFABRICADOS, PINTURA, SOPORTES, ACCESORIOS EN
GENERAL Y MONTAJE DE EQUIPOS)

03.04.00 | ALUMBRADO Y CABLES DE ALIMENTACION

MONTAJE Y CONEXIONADO DE CABLE ALIMENTACION A
EQUIPOS Y CABLE DE TIERRA A TABLEROS (INCLUYE
INDENTIFICACION DE CABLES, TERMINALES Y ACCESORIOS
EN GENERAL).

MONTAJE E INSTALACION SISTEMA DE ALUMBRADO ISLAS
03.0401 | ot oo UND 4.00
MONTAJE Y CONEXIONADO DE CABLES DE ALIMENTACION
A EQUIPOS Y CABLE DE TIERRA A TABLEROS (INCLUYE
INDENTIFICACION DE CABLES, TERMINALES Y ACCESORIOS
XP EN GENERAL).

03.04.03 MONTAIJE E INSTALACION DE PARARRAYOS GLB 1.00
03.04.04 INSTALACION DE BOTONERAS ANTIPANICO GLB 1.00

03.02.01 UND 4.00

03.03.00

03.03.01 UND 4.00

03.04.01 UND 4.00

03.04.02 UND 4.00

INSTALACION DE CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADO Y EN
03.04.05 TUBOS CONDUIT MAS ACCESORIOS (FITTING) GLe 1.00

REUBICACION Y/O DISPOSICION FINAL DE EQUIPOS E
03.04.06 INFRAESTRUCTURA EXISTENTES (POSTES DE ALUMBRADO, | GLB 1.00
LUMINARIAS, CABLEADO Y BUZONES)

03.05.00 INSTALACION DE CONTROLADORES Y OTROS

INSTALACION, CONFIGURACION DE CONTROLADORES: DE
DESPACHO, DE SOBRELLENADO, DE ATERRAMIENTO,
LECTOR DE TARJETA, PRINT TIKET Y EQUIPOS E

03.05.01 INSTRUMENTOS : DE TODOS LOS TRENES DE MEDICION, UND 4.00
INCLUYE ( SOPORTE EXTRUCTURAL, PINTADO Y

ACCESORIOS EN GENERAL).
03.06.00 CONFIGURACION DE CONTROLADORES DE ADITIVACION

CONFIGURACION DE CONTROLADORES Y TRENES DE
03.06.01 ADITIVACION GLB 1.00

03.07.00 CONEXIONADO DE CABLES DE INSTRUMENTACION

MONTAJE, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE
INSTRUMENTACION Y CABLE COMUNICACION (INCLUYE
INDENTIFICACION DE CABLES, TERMINALES Y ACCESORIOS
EN GENERAL).

03.08.00 PRUEBAS SAT

03.07.01 GLB 1.00
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03.08.01

PRUEBAS SAT

03.09.01 [ COMISIONAMIENTO, CALIBRACION Y CONTRASTACION. ~ [unD| 400 | |

UND

4.00

06.01.00

CAPACITACION DE OPERACION DE PLATAFORMAS

GLB

1.00

07.01.01.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 4"@ SCH.40 API 5L PSL1 M 13.86
07.01.01.02 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x4"@ ASTM A234 UND 16.00
07.01.01.03 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 40.00
07.01.01.04 | SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA 4"@x1504# ASTM A216 | UND 9.00
07.01.01.05 | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK DE 4"@x150# ASTM A216 | UND 9.00
07.01.01.06 it;g%n\gﬂgo DE MEZCLADOR ESTATICO DE 4"@ ASTM UND 12.00
07.01.01.07 | SUMINISTRO DE TEE RED. 4"x4"x2"@ SHC.40 ASTM A234 UND 3.00
07.01.01.08 | SUMINISTRO DE BRAZO DE CARGA 4"@ UND 9.00
07.01.01.10 | SUMINISTRO DE PARKING GAUGE UND 9.00

07.01.02.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 4"@ SCH.40 API 5L PSL1 M 2.90

07.01.02.02 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 3.00

07.01.02.03 | SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA 4" @x150# ASTM [\~ 100
A216

07.01.02.04 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2"@ SCH.40 ASTM 53 UND 6.90

07.01.02.05 | SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA 2"@x150# ASTM A216 | UND 6.00

07.01.02.06 | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK DE 2"@x150# ASTM A216 | UND 3.00

07.01.02.07 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 2"@x150# ASTM A105 UND|  18.00

07.01.02.08 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x2"@ ASTM A234 UND 9.00

07.01.02.09 | SUMINISTRO DE FILTRO CON ELIMINADOR DE AIRE UND 3.00
SUMINISTRO DE VALVULA DE CONTROL

07.01.02.10 | ¢\ ¢ -rRoHIDRAULICA 2@ UND 3.00
SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO 2” @ DE

07.01.02.11 | yecp| o7 AMIENTO POSITIVO UND 3.00

07.01.03.01 :ggglmsmo DE REDUCCION SOLDABLE 3/4"x1/2"@ cLas [ T oo

07.01.03.02 | SUMINISTRO REDUCTOR SOLD. 1'x1/2"@ SCH.80~AsTM [\ T
A234

07.01.03.03 | SUMINISTRO DE TUBERIA 1/2"@ SCH.80 ASTM A53 M 72.60

07.01.03.04 | SUMINISTRO DE CODO SOLDABLE 1/2"@ CLASE 300 UND|  60.00
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07.01.03.05 | SUMINISTRO DE TEE 1/2" CLASE 3000 UND 24.00
07.01.03.06 SUMINISTRO DE REDUCCION SOLDABLE 1/2"x3/8"@® CLASE UND 24.00
3000

07.01.03.07 | SUMINISTRO DE TUBING 3/8"® 316SS M 245.00
07.01.03.08 | SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA 3/8"@ INOX. UND 72.00
07.01.04 SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPORES

07.01.04.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 4"@ API 5L PSL1 M 4.24
07.01.04.02 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 12.00
07.01.04.03 | SUMINISTRO DE CODO 4"@® SCH.40 ASTM A234 UND 20.00
07.01.04.04 | SUMINISTRO DE ARRESTAFLAMA 4" @ UND 4.00
07.01.04 TECHOS DE PLATAFORMAS

07.01.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO TIPO CANOPI M2 364.00

08.01.00 CONTROLADORES

08.01.01 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE DESPACHO GLB 1.00
SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE ADITIVACION, INCLUYE
08.01.02 TRENES DE ADITIVACION UND 12.00
08.01.03 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DEL SISTEMA DE PUESTAA | - o 100
TIERRA
08.01.04 SUMINISTRO DE CABLE DEL SISTEMA DE PUESTA ATIERRA | GLB 1.00
SUMINISTRO DE CONTROLADOR DEL SISTEMA DE
08.01.05 SOBRELLENADO GLB 1.00
08.01.06 SUMINISTRO DE CABLE DEL SISTEMA DE SOBRE LLENADO | GLB 1.00
08.01.07 SUMINISTRO DE LECTORAS DE TARJETAS GLB 1.00
08.02.00 EQUIPOS PARA TREN DE MEDICION DE 4"@
SUMINISTRO DE FILTRO CANASTA DE 4"@x150# CON
08.02.01 ELIMINADOR DE AIRE UND 12.00
SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO, DESPLAZAMIENTO 12.00
08.02.02 POSITIVO, 4in X 150# UND
08.02.03 SUMINISTRO DE VALVULA CONTROL PRESET, 4"@, 150# UND 12.00
08.02.04 SUMINISTRO DE MEZCLADOR ESTATICO DE 4"@ UND 9.00
SUMINISTRO DE MEDIDOR/TRANSMISOR DE 12.00
08.02.05 TEMPERATURA UND
SUMINISTRO DE BRAZO DE CARGA 4"@, CINCLUYE 12.00
08.02.06 ACOPLADOR, MANGUERA, BREAKAWAY Y DEMAS UND
ACCESORIOS
08.03.00 EQUIPOS DE TREN DE 2"®
SUMINISTRO DE FILTRO CANASTA DE 2"@x150# CON
08.02.01 ELIMINADOR DE AIRE UND 9.00
SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO, DESPLAZAMIENTO
08.02.02 POSITIVO, 2"® X 150# UND 9.00
08.02.03 SUMINISTRO DE VALVULA CONTROL PRESET, 2"'@®, 150# UND 9.00
SUMINISTRO DE MEDIDOR/TRANSMISOR DE
08.02.04 TEMPERATURA UND 9.00
08.04.00 SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE TERMINALES (TAS)
SUMINISTRO Y DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL
08.04.01 SISTEMA TAS, INCLUYE SUMINISTROS, SOFTWARE, GLB 1.00
LICENCIAS, PERIFERICOS, PERMISIVOS, IMPRESORAS, ETC.
08.05.00 EQUIPOS DE ILUMINACION Y PROTECCION
SUMINISTRO EQUIPOS DE ILUMINACION TIPO LED PARA
08.05.01 AREA CLASIFICADA UND 1.00
08.05.02 SUMINISTRO PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UND 1.00
08.05.03 SUMINISTRO DE SISTEMA ANTIPANICO GLB 1.00
SUMINISTRO DE CABLES, TUBOS CONDUIT MAS
08.05.04 ACCESORIOS (FITTING) GLe 1.00
08.05.05 SUMINISTRO DE PARARRAYOS GLB 1.00
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"BOMBAS PARA COMBUSTIBLES"

Item

Descripcion

Und

Metrado | Precio S/. Parcial S/.

01.00.00 | TRABAJOS CIVILES

01.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 136.03
01.01.02 | PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 203.40
01.01.03 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 203.40
01.01.04 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO M2 62.85
01.01.05 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 51.43
01.01.06 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 2,486.63
01.01.07 | CURADO DE CONCRETO M2 234.25
01.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 114.58
01.01.09 | REJILLA METALICA DE CANALETA M 53.82
01.01.10 | SOLADO DE 2" F'C=100 KG/CM2 M2 23.72

02.00.00 | TRABAJOS METALMECANICOS
02.01.00 | INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.01.01 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,10"@ STD, API 5L PSL1 M 26.00
02.01.02 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,8"@ STD, API 5L PSL1 M 46.80
02.01.03 L{uzslTsALAaoN DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, $#10"-150#, ASTM UND 4.00
02.01.04 IAl\lzsl'I;SALACIC')N DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, @8"-150#, ASTM UND 4.00
02.01.05 | INSTALACION DE VALVULA CHECK, @8"-150#, ASTM A216 UND 4,00
02.01.06 | INSTALACION FILTRO CANASTA BRIDADO, @10"-150#, ASTM A216 UND 4.00
02.01.07 | INSTALACION DE CODO STD. 902x10"@ ASTM A234 UND 4,00
02.01.08 | INSTALACION DE CODO STD. 90°x8"@ ASTM A234 UND 16.00
02.01.09 | INSTALACION DE RED. EXCENTRICA 10"x8"@ ASTM A234 UND 4.00
02.01.10 | INSTALACION DE RED. CONCENTRICA 8"x6"@ ASTM A234 UND 4.00
02.01.11 | INSTALACION DE BRIDA WN 10"@x150# ASTM A105 UND 8.00
02.01.12 | INSTALACION DE BRIDA WN 8"@x150# ASTM A105 UND 8.00
02.01.13 | INSTALACION DE BRIDA SO 8"@x300# ASTM A105 UND 4,00
02.01.14 | INSTALACION DE BRIDA SO 6"@x300# ASTM A105 UND 4,00
02.01.15 | INSTALACION DE VENTEOS @1/2"® (INCLUYE MANOMETRO) UND 4,00
02.01.16 | INSTALACION DE DRENAJES #1/2"® UND 4,00
02.01.17 | INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO UND 4.00
02.01.18 | MONTAJE DE ELECTROBOMBAS UND 4.00
02.01.19 | INSTALACION DE SOPORTE H 6” 15 LB/FT, ASTM A36 KG 314.83
02.01.20 | INSTALACION DE PLANCHA 1/4”, ASTM A36 M2 0.25
FABRICACION Y MONTAJE DE TECHO (NCLUYE MATERIALES
02.01.21 | NECESARIOS PARA EL TECHO Y LA ILUMINACION CON LED PARA CLASE | GLB 1.00
I, DIV. 1 GRUPO C&D).
03.00.00 | TRABAJOS ELECTRICOS
03.01.00 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
03.0L01 g\::;g;?ﬁ\?o'\ls ,DEET iI'STEMA PUESTA TIERRA, INCLUYE MATERIALES, Gle 100
03.02.00 | SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL
INSTALACION DE CABLE DE COBRE, PARA USO CON MOTORES DE 50
03.02.01 | HP, 0,46 KV Y VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA APROX. MOTOR- | GLB 1.00
VARIADOR= 80 METROS)

Condiciones Técnicas

Pagina 60| 147



Il

SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPERLS

03.02.02 | INSTALACION SISTEMA DE ALUMBRADO PATIO DE BOMBAS GLB 1.00
INSTALACION DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 de 1 - 7/C

03.02.03 | 14 AWG + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA GLB 1.00
EXTERIOR DE PVC, 90 °C.EN TUBERIAS PVC, CONDUIT Y FITTING XP.

03.03.00 | INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS

03.03.01 | MONTAJE E INSTALACION DE BOTONERAS DE ARRANQUE/PARADA. UND 4.00
INCLUYE PEDESTAL, SELLOS Y ACCESORIOS XP DE CONEXION.
MONTAJE E INSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD PARA MOTOR

03.03.02 | e HP, 0.46 KV. UND 2.00

03.03.03 | MONTAIJE E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS UND 4,00

03.04.00 | INSTALACION DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION

03.04.01 | INSTALACION CALIBRACION Y CONTRASTACION DE PRESSURESWITCH | UND 4,00
INSTALACION CALIBRACION Y CONTRASTACION DE TRANSMISOR E

03.04.02 | |\ DICADOR DE PRESION UND 8.00

04.00.00 | PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVAS BOMBAS

04.01.00 | PUESTA EN SERVICIO DE LAS NUEVAS BOMBAS DE DESPACHO GLB 1.00

05.00.00 | DOSSIER DE CALIDAD Y EJECUCION DE SISTEMAS DE BOMBEO
DOSSIER DE CALIDAD Y EJECUCION DE NUEVAS BOMBAS DE

05.01.00 | ‘") cho GLB 1.00

06.00.00 | SUMINISTROS PARA TRABAJOS METALMECANICOS
06.01.00 | SUMINISTRO DE ESQUIPOS ROTATIVOS
06.01.01 | BOMBAS CENTRIFUGAS [uno| 400 |
06.02.00 | SUMINISTRO MECANICO PARA TUBERIAS Y ACCESORIOS
06.02.01 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,10"@ STD, API 5L PSL1 M 26.00
06.02.02 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,8"'® STD, API 5L PSLL M 46.80
06.02.03 ZLZJ|1\/|6|N|STR0 DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, $10"-150#, ASTM | 200
06.02.04 thulvgNmRo DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, B8"-150, ASTM | |~ 400
06.02.05 | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK, #8"-150#, ASTM A216 UND 4.00
06.02.06 | SUMINISTRO FILTRO CANASTA BRIDADO, #10"-150#, ASTM A216 UND 4.00
06.02.07 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x10"® ASTM A234 UND 4.00
06.02.08 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x8"@ ASTM A234 UND|  16.00
06.02.09 | SUMINISTRO DE RED. EXCENTRICA 10"x8"® ASTM A234 UND 4.00
06.02.10 | SUMINISTRO DE RED. CONCENTRICA 8"x6"® ASTM A234 UND 4.00
06.02.11 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 10"@x150# ASTM A105 UND 8.00
06.02.12 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 8"@x150# ASTM A105 UND 8.00
06.02.13 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 8"@x300# ASTM A105 UND 4.00
06.02.14 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 6"@x300# ASTM A105 UND 4.00
06.02.15 | SUMINISTRO DE VENTEOS @3/4"@ (INCLUYE MANOMETRO) UND 4.00
06.02.16 | SUMINISTRO DE DRENAJES B1'® UND 4.00
06.02.17 | SUMINISTRO DE VALVULA DE ALIVIO UND 4.00
06.02.18 | SUMINISTROS DE SOPORTE H 6” 15 LB/FT, ASTM A36 KG | 314.83
06.02.19 | SUMINISTROS DE PLANCHA 1/4”, ASTM A36 M2 0.25
[ sUMINSTROSELECTRICOSYDEWSTRUMENTACON |
07.00.00 | SUMINISTROS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION
07.01.00 | SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL
SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE, PARA USO CON MOTORES DE 50
07.01.01 | HP, 0,46 KV Y VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA APROX. MOTOR- | GLB 1.00
VARIADOR= 80 METROS)
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PETROPERLS

SUMINISTRO DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 O SIMILAR
07.01.02 | DE 1-7/C 14 AWG + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y GLB 1.00
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, 90 °C.

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ALUMBRADO XP Y CONDUCTORES PARA

07.01.03 PATIO DE BOMBAS GLe 1.00

07.01.04 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC, CONDUIT Y FITTING XP. GLB 1.00

07.02.00 | INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS

SUMINISTRO DE VARIADORES DE VELOCIDAD PARA 04 MOTORES
07.02.01 TRIFASICOS DE 50 HP, 0,46 KV. GLe 1.00

SUMINISTRO DE BOTONERAS DE ARRANQUE/PARADA. INCLUYE

07.02.02 PEDESTAL, SELLOS Y ACCESORIOS XP DE CONEXION. UND 4.00
07.03.00 | SUMINISTROS DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION
SUMISTRO DE PRESSURE SWITCH ( INCLUYE ACCESORIOS EN
07.03.01 GENERAL) UND 4.00
SUMINISTRO DE TRANSMISOR E INDICADOR DE PRESION (INCLUYE
07.03.02 ACCESORIOS EN GENERAL ) UND 8.00
07.03.03 | SUMINISTRO DE CABLE DE INSTRUMENTACION. GLB 1.00
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

BOMBAS PARA ALCOHOL CARBURANTE"

Item

Descripcion

Und | Metrado

Precio S/. Parcial S/.

01.00.00 | TRABAJOS CIVILES

01.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 18.77
01.01.02 | PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 49.61
01.01.03 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 49.61
01.01.04 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO M2 11.45
01.01.05 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 10.34
01.01.06 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG 486.13
01.01.07 | CURADO DE CONCRETO M2 41.59
01.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 23.03
01.01.09 | REJILLA METALICA DE CANALETA M 38.18
01.01.10 | SOLADO DE 2" F'C=100 KG/CM2 M2 6.80

02.00.00 | TRABAJOS METALMECANICOS
02.01.00 | INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.01.01 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,6"@ STD, ASTM A53 M 12.35
02.01.02 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,4"@ STD, ASTM A53 M 11.18
02.01.03 | INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, @6"-1504, ASTM A216 | UND 3.00
02.01.04 | INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, (4"-1504, ASTM A216 | UND 2.00
02.01.05 | INSTALACION DE VALVULA CHECK, @6"-150#, ASTM A216 UND 1.00
02.01.06 | INSTALACION DE VALVULA CHECK, @4"-150#, ASTM A216 UND 2.00
02.01.07 | INSTALACION FILTRO CANASTA BRIDADO, @6"-150#, ASTM A216 UND 2.00
02.01.08 | INSTALACION DE CODO STD. 90°x6"@ ASTM A234 UND 6.00
02.01.09 | INSTALACION DE CODO STD. 902x4"@ ASTM A234 UND 8.00
02.01.10 | INSTALACION DE RED. EXCENTRICA 6"x4"@ ASTM A234 UND 2.00
02.01.11 | INSTALACION DE RED. CONCENTRICA 6"x4"@ ASTM A234 UND 1.00
02.01.12 | INSTALACION DE RED. CONCENTRICA 4"x3"@ ASTM A234 UND 2.00
02.01.13 | INSTALACION DE BRIDA WN 6"@x150# ASTM A105 UND 6.00
02.01.14 | INSTALACION DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 4.00
02.01.15 | INSTALACION DE BRIDA SO 6"@x300# ASTM A105 UND 1.00
02.01.16 | INSTALACION DE BRIDA SO 4"@x300# ASTM A105 UND 2.00
02.01.17 | INSTALACION DE BRIDA SO 3"@x300# ASTM A105 UND 1.00
02.01.18 | INSTALACION DE VENTEOS @1/2"® DRENAIE UND 3.00
02.01.19 | INSTALACION DE MANOMETRO, 0 — 100 PSI CON NIPELERIA Y ACCESORIOS | UND 2.00
02.01.20 | INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO UND 2.00
02.01.21 | MONTAJE DE ELECTROBOMBAS UND 2.00
FABRICACION Y MONTAJE DE TECHO (NCLUYE MATERIALES NECESARIOS
02.01.22 | PARA EL TECHO Y LA ILUMINACION CON LED PARA CLASE |, DIV. 1 GRUPO | GLB 1.00
C&D).
02.01.23 | INSTALACION DE SOPORTE W 4” 13 LB/FT, ASTM A36 KG 123.11
02.01.24 | INSTALACION DE PLANCHA 1/4”, ASTM A36 M2 0.16
[ eecmooaemswumevcon
03.00.00 | TRABAJOS ELECTRICOS
03.01.00 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
03.0L01 gx::;g;ﬁl\Tcll\j)oNs ,DEET ?:I'STEMA PUESTA TIERRA, INCLUYE MATERIALES, LB 100
03.02.00 | SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL
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DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPERLS

INSTALACION DE CABLE DE COBRE, PARA USO CON MOTORES DE 50 HP,

03.02.01 | 0,46 KV Y VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA APROX. MOTOR- GLB 1.00
VARIADOR= 80 METROS)

03.02.02 | INSTALACION SISTEMA DE ALUMBRADO PATIO DE BOMBAS GLB 1.00
INSTALACION DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 de 1 - 7/C 14

03.02.03 | AWG + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE GLB 1.00
PVC, 90 °C.EN TUBERIAS PVC, CONDUIT Y FITTING XP.

03.03.00 | INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS

03.03.01 | MONTAIJE E INSTALACION DE BOTONERAS DE ARRANQUE/PARADA. UND 4,00
INCLUYE PEDESTAL, SELLOS Y ACCESORIOS XP DE CONEXION.
MONTAJE E INSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD PARA MOTOR DE

03.03.02 | o HP, 0.46 KV. UND 2.00

03.03.02 | MONTAIJE E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS UND 4.00

03.04.00 | INSTALACION DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION

03.04.01 | INSTALACION CALIBRACION Y CONTRASTACION DE PRESSURESWITCH UND 2.00
INSTALACION CALIBRACION Y CONTRASTACION DE TRANSMISOR E

03.04.02 | |\ DICADOR DE PRESION UND 4.00

04.00.00 | PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVAS BOMBAS

04.01.00 | PUESTA EN SERVICIO DE LAS NUEVAS BOMBAS DE DESPACHO GLB 1.00

05.00.00 | DOSSIER DE CALIDAD Y EJECUCION DE SISTEMAS DE BOMBEO

05.01.00 | DOSSIER DE CALIDAD Y EJECUCION DE NUEVAS BOMBAS DEDESPACHO | GlB | 1.00] |

07.00.00

SUMINISTROS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION

06.00.00 | SUMINISTROS PARA TRABAJOS METALMECANICOS

06.01.00 | SUMINISTRO DE ESQUIPOS ROTATIVOS

06.01.01 | BOMBAS CENTRIFUGAS PARA ALCOHOL CARBURANTE [uno| 200 |
06.02.00 | SUMINISTRO MECANICO PARA TUBERIAS Y ACCESORIOS

06.02.01 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,6"@ STD, ASTM AS3 M 1235
06.02.02 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,4"@ STD, ASTM A53 M 11.18
06.02.03 | SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, @6"-150#, ASTM A216 | UND 3.00
06.02.04 | SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, @4"-150#, ASTM A216 | UND 2.00
06.02.05 | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK, B6"-150#, ASTM A216 UND 1.00
06.02.06 | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK, (4"-150#, ASTM A216 UND 2.00
06.02.07 | SUMINISTRO FILTRO CANASTA BRIDADO, @6"-150#, ASTM A216 UND 2.00
06.02.08 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x6"@ ASTM A234 UND 6.00
06.02.09 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x4"@ ASTM A234 UND 8.00
06.02.10 | SUMINISTRO DE RED. EXCENTRICA 6"x4"@ ASTM A234 UND 2.00
06.02.11 | SUMINISTRO DE RED. CONCENTRICA 6"x4"@ ASTM A234 UND 1.00
06.02.12 | SUMINISTRO DE RED. CONCENTRICA 4"x3"@ ASTM A234 UND 2.00
06.02.13 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 6"@x150# ASTM A105 UND 6.00
06.02.14 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM AL05 UND 4.00
06.02.15 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 6"@x300# ASTM AL05 UND 1.00
06.02.16 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 4"@x300# ASTM AL05 UND 2.00
06.02.17 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 3"@x300# ASTM AL05 UND 1.00
06.02.18 | SUMINISTRO DE VENTEOS $1/2"®, DRENAJES UND 2.00
06.02.19 | SUMINISTRO DE MANOMETRO, 0 — 100 PSI CON NIPELERIA Y ACCESORIOS | UND 2.00
06.02.20 | SUMINISTRO DE VALVULA DE ALIVIO GLB 1.00
06.02.21 | SUMINISTRO DE SOPORTE W 4” 13 LB/FT, ASTM A36 KG | 123.11
06.02.22 | SUMINISTRO DE PLANCHA 1/4”, ASTM A36 M2 0.16

07.01.00

SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPERLS
SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE, PARA USO CON MOTORES DE 50 HP,
07.01.01 | 0,46 KV Y VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA APROX. MOTOR- GLB 1.00
VARIADOR= 80 METROS)
SUMINISTRO DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 O SIMILAR DE 1
07.01.02 | - 7/C 14 AWG + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA GLB 1.00
EXTERIOR DE PVC, 90 °C.
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ALUMBRADO XP Y CONDUCTORES PARA
07.01.03 PATIO DE BOMBAS GLB 1.00
07.01.04 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC, CONDUIT Y FITTING XP. GLB 1.00
07.02.00 | SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRICOS
SUMINISTRO DE VARIADORES DE VELOCIDAD PARA 04 MOTORES
07.02.01 TRIFASICOS DE 50 HP, 0,46 KV. GLB 1.00
SUMINISTRO DE BOTONERAS DE ARRANQUE/PARADA. INCLUYE
07.02.02 PEDESTAL, SELLOS Y ACCESORIOS XP DE CONEXION. UND 4.00
07.03.00 | SUMINISTROS DE EQUIPOS DE FUERZA
07.03.01 | SUMISTRO DE PRESSURESWITCH ( INCLUYE ACCESORIOS EN GENERAL) UND 2.00
SUMINISTRO DE TRANSMISOR E INDICADOR DE PRESION (INCLUYE
07.03.02 ACCESORIOS EN GENERAL ) UND 4.00
07.03.03 | SUMINISTRO DE CABLE DE INSTRUMENTACION. GLB 1.00
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DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

"SUBESTACION ELECTRICA"

Item Descripcién Und | Metrado Precio S/. Parcial S/.

01.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 97.22
01.01.02 | PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 86.90
01.01.03 | SOLADO 1:8, ESPESOR 0,05M M3 4.34
01.01.04 F&\ITE?}L%?S{-E?SENCOFRADO (PAREDES, TECHO, CANALETAS M2 517.24
01.01.05 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 43.41
01.01.06 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 2,177.56
01.01.07 | CURADO DE CONCRETO M2 133.12
01.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 116.66
01.01.09 | LEVANTAMIENTO DE PAREDES TIPO CARAVISTA M2 157.96
01.01.10 | CIMIENTO 1:10 + 30%PG M3 29.76
01.01.11 | SOBRECIMIENTO 1:8 + 25%PM M3 29.76
01.01.12 | PLANCHAS ESTRIADAS ASTM A36 M2 33.02

02.01.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA (MALLA) e[ 100 | ]

INSTALACION DE CABLES DE MEDIA TENSION, 8/15 KV EN
DUCTOS PVC DESDE PUNTO DE ENTREGA A S.E.

02.02.02 | INSTALACION DE CABLES DE BAJA TENSION ENTRE EQUIPOS GLB 1.00

02.02.01

GLB 1.00

02.03.01 l;/;OZN"(I'yE E INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDIA TENSION GLB 1.00

02.03.02 | MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE BAJA TENSION GLB 1.00

03.01.00 | PUESTA EN SERVICIO DE LA NUEVA SUBESTACION lee| 100f | ]

04.01.00 | DOSSIER DE CALIDAD Y DE EJECUCION DELASUBESTACION |68 | 100 | |

CAPACITACION EN INSPECCION, MANTENIMIENTO,

0501001 5peRACION, REPARACION ETC.

GLB 1.00

oo SN0 LT OTDSTEIITT | o3| 1o
06.01.03 iLZJ(I;/(I)Z\flz'CI;ES DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA UND 1.00
06.01.04 IS,\EJS'\::\S;I-;\?TKEEES INDUSTRIAL 10 K\’N PARA UND 1.00
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PETROPERLS
SUMINISTRO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO / EXTINCION
06.01.06 PARA UNA SALA ELECTRICA DE 7x15x3,5m FM200 GL8 1.00
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR SECO DE 630 KVA,
06.01.07 13.2/0.48 KV UND 1.00
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR SECO DE 160 KVA,
06.01.08 0.48/0.24 KV UND 1.00
SUMINISTRO DE BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES EN
06.01.09 BAJA TENSION GBL 1.00
06.01.10 | SUMINISTRO DE CUARTO DE BATERIAS GLB 1.00
06.01.11 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA (MALLA) GLB 1.00
06.01.12 SUMII\!ISTRO DE TABLEROS AUTO SOPORTADOS DE BAJA UND 1.00
TENSION
07.02.00 | SUMINISTRO DE CABLES
SUMINISTRO DE CABLE DE MEDIA TENSIC')N, 8/15 KV EN
07.02.01 DUCTOS PVC DESDE PUNTO DE ENTREGA AS.E. GL8 1.00
07.02.02 | SUMINISTRO DE CABLES DE BAJA TENSION ENTRE EQUIPOS GLB 1.00
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PETROPERL]
“RACK DE TUBERIAS”

Item Descripcion Und | Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.00.00 | TRABAJOS CIVILES
01.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
010101 5);(;;2\6/’&\‘%2:'5: ZANJAS PARA CANALETAS PRINCIPALES [ T o
L0102 FQESL;EL\J'\(:)COMPACTADO CON MATERIALDE PRESTAMO | [ oo~
01.01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 | 19317
01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 | 251121
01.01.05 | CONFORMACION DE BASE DE AFIRMADO M3 | 193.17
01.02.00 | CONCRETO ARMADO
01.02.01 | CANALETAS SECUNDARIAS
01.02.01.01 [ CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3 | 12730
01.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 66830
01.02.01.03 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 7,593.00
01.02.01.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 66830
01.02.02 | TAPAS PARA CANALETAS SECUNDARIAS
01.02.02.01 [ CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3 61.60
01.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 492.80
01.02.02.03 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO K | 5,644.10
01.02.02.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 492.80
01.02.03 | SOPORTES DE CONCRETO SP-1
01.02.03.01 [ CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3 34.22
01.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 14025
01.02.03.03 | ACERO CORRUGADO 1/2 @(0.994kg/m) ASTM A706 KG | 2,915.78
01.02.03.04 | CURADO DE CONCRETO M2 33.50
01.02.04 | CANALETAS PRINCIPALES
01.02.04.01 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3 | 24071
01.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 611.80
01.02.04.03 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG |11,936.00
01.02.04.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 611.80
01.02.05 | TAPAS PARA CANALETAS PRINCIPALES
01.02.05.01 [ CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3 92.40
01.02.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 711.20
01.02.05.03 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO kG | 8602.20
01.02.05.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 711.20
01.02.06 | SOPORTES DE CONCRETO TIPO 2
01.02.06.01 | SOPORTE PS-2:25; PS-3:25; PS-4:37; PS-5:12; PS-6:12 UND| 111.00
01.02.06.02 | CONCRETO F'C = 350 KG/CM2 M3 | 10354
01.02.06.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 47434
01.02.06.04 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO K6 | 9,321.64
01.02.06.05 | CURADO DE CONCRETO M2 99.96
01.02.07 | CANALETA DE MANIFOLD
01.02.07.01 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3 56.20
01.02.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 84.10
01.02.07.03 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO ke | 3,843.80
01.02.07.04 | CURADO DE CONCRETO M2 84.10
01.02.08 | COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO
01.02.08.01 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 [ m3]| seof |
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PETROPERLS

01.02.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 18.20

01.02.08.03 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 1,541.70

01.02.08.04 | CURADO DE CONCRETO M2 18.20

02.00.00 TRABAJOS METALMECANICOS

02.01.00 INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

02.01.01 INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,10"@ STD, ASTMA53 | M 591.20

02.01.02 INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,8"@ STD, ASTM A53 M | 1,779.79

02.01.03 INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,6"@ STD, ASTM A53 M 589.80

02.01.04 INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,4"@ STD, ASTM A53 M 155.25

02.01.05 INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,3/4"@ SCH.80, ASTM m | 178281
A53

02.01.06 INSTALACION DE CODO STD. 902x10"@ ASTM A234 UND 29.00

02.01.07 INSTALACION DE CODO STD. 902x8"@ ASTM A234 UND 13.00

02.01.08 INSTALACION DE CODO STD. 902x6"@ ASTM A234 UND 4.00

02.01.09 INSTALACION DE CODO STD. 902x4"@ ASTM A234 UND 1.00

02.01.10 INSTALACION DE CODO SCH.80 902x3/4"@ ASTM A234 UND 72.00

02.01.11 INSTALACION DE CODO STD. 452x6"@ ASTM A234 UND 36.00

02.01.12 INSTALACION DE CODO STD. 452x4"@ ASTM A234 UND 14.00

02.01.13 INSTALACION DE CODO SCH.80 4592x3/4"@ ASTM A234 UND 36.00

02.01.14 INSTALACION DE TEE SCH.40x10"@ ASTM A234 UND 4.00

02.01.15 INSTALACION DE TEE SCH.40x8"x90° @ ASTM A234 UND 12.00

02.01.16 INSTALACION DE TEE SCH.40x6x90° "@ ASTM A234 UND 12.00

02.01.17 INSTALACION DE TEE SCH.40x4"@ ASTM A234 UND 4.00

02.01.18 INSTALACION DE TEE SCH.80x3/4"@ ASTM A234 UND 48.00

02.01.19 INSTALACION DE TEE RED. SCH.40, 8"'x6"@ ASTM A234 UND 17.00

02.01.20 INSTALACION DE TEE RED. SCH.40, 6"x4"@ ASTM A234 UND 18.00

02.01.21 INSTALACION DE RED. SCH.40, 10"x6"@ ASTM A234 UND 9.00

02.01.22 INSTALACION DE BRIDA WN 10"@x150# ASTM A105 UND 4.00

02.01.23 INSTALACION DE BRIDA WN 8"@x150# ASTM A105 UND 15.00

02.01.24 INSTALACION DE BRIDA WN 6"@x150# ASTM A105 UND 24.00

02.01.25 INSTALACION DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 8.00

02.01.26 INSTALACION DE BRIDA CIEGA 10"@x150# ASTM A105 UND 4.00

02.01.27 INSTALACION DE BRIDA CIEGA 8"@x150# ASTM A105 UND 14.00

02.01.28 INSTALACION DE BRIDA CIEGA 6"@x150# ASTM A105 UND 24.00

02.01.29 INSTALACION DE BRIDA CIEGA 4"@x150# ASTM A105 UND 8.00

02.01.30 I(l;lssg;-\LACION DE VALVULAS DE CORTE DE 8"@ Y 6"@ LB 100
INSTALACION DE TUBERIA 2" @ SCH. 40, ACERO AL

02.01.31 CARBONO API 5 Gr. B M 86.25
INSTALACION DE TEE 8x8"x4”” SCH. 40, ACERO AL

02.01.32 CARBONO ASTM 234 UND 4.00
INSTALACION DE TEE 6x6'"x4”” SCH. 40, ACERO AL

02.01.33 CARBONO ASTM 234 UND 7.00
INSTALACION DE TEE 3/4x3/4”x1/2” @ x 3000#, ACERO

02.01.34 AL CARBONO UND 36.00
INSTALACION DE CODO 8 @x45° SCH. 40, ACERO AL

02.01.35 CARBONO ASTM 234 UND 8.00
INSTALACION DE CODO 2” @x90° SCH.40, ACERO AL

02.01.36 CARBONO ASTM 234 UND 2.00
INSTALACION DE TAPONES 3/4” @x3000#, ACERO

02.01.37 FORJADO ASTM A105 UND 24.00
INSTALACION DE TEE 8”x8”x6” @ SCH.40, ACERO AL

02.01.38 CARBONO ASTM 234 UND 5.00
INSTALACION DE CODO 2” @x90° SCH.40, ACERO AL

02.01.39 CARBONO ASTM 234 UND 2.00
INSTALACION DE TUBERIA 12" @SCH. 40, ACERO AL

02.01.40 CARBONO API 5L Gr B UND| 1,169.34
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PETRORPERLS
02,0141 lc'\fp:;\ctﬁg?:f;iE:BBERlA 1” @ SCH.80, ACERO AL NUD 438348
02.01.42 Ln:\s;g;g;gr:;vgg:z x12"x8” @ SCH. 40, ACEROAL [ |\ o 4.00
02.01.43 'chfgé\éﬁg%[ﬁj 2;5‘1 @x3000# SCH. 40, ACERO AL UND 24.00
02.01.44 INSTALACION RED. CONC. 12”'x8” @ SCH. 40, ASTM 234 | UND 4.00
02.01.45 INSTALACION RED. CONC. 8”x8” @ SCH. 40, ASTM 234 UND 4.00
02.01.46 lc'\f;é\(;ﬁg?g;:fi;xg’m @ x90°x3000#, ACERO AL UND 12.00
02.01.47 IAI\IS§|_1"\//|-\LA/-\1COI§)N DE BRID W.N. 12 #x150#, ACERO FORJADO | 8.00

[ TswosmécmicosemstRumentacon |
03.00.00 TRABAJOS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE
03.01.00 | CORTE (INCLUYE, CONFIGURACION DE CONTROLADORES, | GLB 1.00
CABLEADO, INTALACION DE CONDUIT, ETC.)

04.00.00 | DOSSIER DE CALIDAD
05.00.00 | SUMINISTROS PARA TRABAJOS METALMECANICOS
05.01.00 | SUMINISTRO MECANICO PARA LINEAS
05.01.01 SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,10"@ STD, ASTMA53 | M 591.20
05.01.02 SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,8"@ STD, ASTM A53 M 765.39
05.01.03 SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,6"@ STD, ASTM A53 M 589.80
05.01.04 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,4"@ STD, ASTM A53 M 155.25
05.01.05 il;BMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,3/4"® SCH.80, ASTM M | 178281
05.01.06 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x10"® ASTM A234 UND 29.00
05.01.07 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x8"@ ASTM A234 UND 13.00
05.01.08 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x6"@ ASTM A234 UND 4.00
05.01.09 SUMINISTRO DE CODO STD. 902x4"@ ASTM A234 UND 1.00
05.01.10 | SUMINISTRO DE CODO SCH.80 902x3/4"@ ASTM A234 UND 72.00
05.01.11 SUMINISTRO DE CODO STD. 459x6"@ ASTM A234 UND 36.00
05.01.12 SUMINISTRO DE CODO STD. 459x4"@ ASTM A234 UND 14.00
05.01.13 SUMINISTRO DE CODO SCH.80 452x3/4"@ ASTM A234 UND 36.00
05.01.14 | SUMINISTRO DE TEE SCH.40x10"® ASTM A234 UND 4.00
05.01.15 SUMINISTRO DE TEE SCH.40x8"@ ASTM A234 UND 4.00
05.01.16 | SUMINISTRO DE TEE SCH.40x6"@ ASTM A234 UND 12.00
05.01.17 | SUMINISTRO DE TEE SCH.40x4"@ ASTM A234 UND 4.00
05.01.18 | SUMINISTRO DE TEE SCH.80x3/4"@ ASTM A234 UND 48.00
05.01.19 SUMINISTRO DE TEE RED. SCH.40, 8"x6"@ ASTM A234 UND 17.00
05.01.20 | SUMINISTRO DE TEE RED. SCH.40, 6"x4"@ ASTM A234 UND 18.00
05.01.21 SUMINISTRO DE RED. SCH.40, 10"x6"@ ASTM A234 UND 9.00
05.01.22 SUMINISTRO DE BRIDA WN 10"@x150# ASTM A105 UND 4.00
05.01.23 SUMINISTRO DE BRIDA WN 8"@x150# ASTM A105 UND 15.00
05.01.24 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 6"@x150# ASTM A105 UND 24.00
05.01.25 SUMINISTRO DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 8.00
05.01.26 | SUMINISTRO DE BRIDA CIEGA 10"@x150# ASTM A105 UND 4.00
05.01.27 | SUMINISTRO DE BRIDA CIEGA 8"@x150# ASTM A105 UND 14.00
05.01.28 | SUMINISTRO DE BRIDA CIEGA 6"@x150# ASTM A105 UND 24.00
05.01.29 SUMINISTRO DE BRIDA CIEGA 4"@x150# ASTM A105 UND 8.00
05.01.30 (SéJSI\I;I)INISTRO DE VALVULAS DE CORTE DE 8"@ Y 6" @ GLB 100
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PETRORPERLS
05.01.31 il:\RM;cN):\?;R:)PIE);EgEISBERIAZ @ SCH. 40, ACERO AL M 86.25
05.01.32 ixaﬂ;glﬁgR}%E&Tzzis x8’'x4”” SCH. 40, ACERO AL UND 4.00
05.01.33 ilAJ\RM;cN)I’\?gR;T[,ﬁ Zgi 6""x6"'x4”" SCH. 40, ACERO AL UND 7.00
05.01.34 SALLJI\C/I/-I\I\RI:BS;ZC()) DE TEE 3/4”x3/4"’x1/2” @ x 3000#, ACERO UND 36.00
05.01.35 ?:L;IF\{/I;L\I)I’\?;RAOS_II?,;CZC;EO 8’ @x45° SCH. 40, ACERO AL UND .00
05.01.36 il/iRMBI(I\)II'\?CT)R/SSS;CZC;EO 2” @x90° SCH.40, ACERO AL UND 200
05.01.37 ig;/]lx\l[l)gics)TDME;fggNES 3/4” @x3000#, ACERO UND 24.00
05.01.38 il}iRMBI(I\)II'\?CT)R:)S%aTzzis x8"x6” @ SCH.40, ACERO AL UND 5.00
05.01.39 ?:L;IF\{/I;L\I)I’\?;RAOS_II?,;CZC;EO 2 @x90° SCH.40, ACERO AL UND 2.00
05.01.40 ilAJ\RM;cN)I’\?;R:)PI[)gLTéJngRI'A 12" @SCH. 40, ACERO AL UND | 1,169.34
05.01.41 iL}ia/lBl(l\;I’\?cT)RfP:)SELTGUrBBERIA 1" @ SCH.80, ACERO AL NUD 4,383.48
05.01.42 ilﬁJ\RM;ggS’IgOAE;E,\;EZEyl‘Z x12”x8” @ SCH. 40, ACERO AL UND 4.00
05.01.43 iL/il};/IBI(I\;I'\?CT)RfS?’\EATZE?il @x3000# SCH. 40, ACERO AL UND 24.00
05.01.44 SUMINISTRO RED. CONC. 12”x8” @ SCH. 40, ASTM 234 UND 4.00
05.01.45 SUMINISTRO RED. CONC. 8”x8” @ SCH. 40, ASTM 234 UND 4.00
05.01.46 ilAJ\RMBIcN)I’\?gigsrﬁ\;).zlmx3/4 @ x90°x3000#, ACERO AL UND 12.00
05.01.47 SALSJ1IYI’J|NA512;O DE BRID W.N. 12 @#x150#, ACERO FORJADO UND 8.00
[ suwiNsRosEécTRcosEmstRUMentacon |
06.00.00 SUMINISTROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION
SUMINISTROS DE TODOS LOS COMPONENTES DEL
06.01.00 SISTEMA DE CORTE (CONTROLAI?ORES, DISPOSITIVOS EN | GLB 1.00
GENERAL, CABLEADO, INTALACION DE CONDUIT, ETC.)
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= SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

"CANALIZACIONES ELECTRICAS"

Item Descripcién Und | Metrado Precio S/. Parcial S/.

01.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 | 7514.41
01.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 | 3563.3
01.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 | 309.70
01.01.04 | ARENA FINA M3 | 514.69
01.01.05 | CONCRETO F’'C=210KG/M2 M3 52.58
01.01.06 | CONCRETO F'C=350KG/M2 M3 | 1788.86
01.01.07 | ACERO CORRUGADO 1/2” @ (0.994 KG/M) ASTM A706 KG | 73947.22
01.01.08 | GRAVA DE RIO, 2” M3 14.3
01.01.09 | GRAVA DE RIO, 1/2” —3/4” M3 14.3
01.01.10 | ENCOFRADO M2 | 5684.92
01.01.11 | CURADO DE CONCRETO M2 | 5205.4
01.01.12 | TAPA DE FIERRO FUNDIDO KG | 2928.06
01.01.13 | ESCALERA DE ACCESO KG 296.78
01.01.14 | CONFORMACION DE CAPA BASE M3 | 3194.36

CONSTRUCCION DE BUZONES DE INSPECCION DE

02.01.01 CONCRETO
02.01.01.01 | CONSTRUCCION DE BUZONES ELECTRICOS UND 21.00
02.01.02 INSTALACION DE TUBOS DE PVC (INC. ACCESORIOS),
o BANCADA DE CONCRETO Y RELLENO DE ZANJAS
02.01.02.01 INSTALACION DE TUBOS DE PVC, BANCADA DE CONCRETO GLB 1.00

Y RELLENO EN ZANJASDE 0.60 M X 1.2 M

INSTALACION EN DUCTOS DE CABLES DE ENERGIA PARA
02.02.01 ALUMBRADO EXTERNO A ISLAS GLB 1.00

|
oo lemcocroses ol a0 |
|

INSTALACION Y CONEXION DE REFLECTORES DE 400W,
220V, CON ACCESORIOS PARA MONTAJE EN POSTE

02.04.01

UND 21.00

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL ALUMBRADO
03.01.00 EXTERNO A ISLAS GLB 1.00

DOSSIER DE CALIDAD Y DE EJECUCION DEL SISTEMA DE
04.01.00 ALUMBRADO EXTERNO A LAS ISLAS GLB 1.00

05.01.02 SUMINISTRO DE TUBOS DE PVC (INC. ACCESORIOS),
o BANCADA DE CONCRETO Y RELLENO DE ZANJAS
SUMINISTRO DE TUBOS DE PVC, BANCADA DE CONCRETO Y
05.01.02.01 RELLENO EN ZANJAS DE0.60 MX 1.4 M GLB 1.00
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

SUMINISTRO DE CABLES DE ENERGIA PARA ALUMBRADO

SUMINISTRO DE REFLECTORES IP 65 CON EQUIPO DE

030401 | 460w, 220V, CON ACCESORIOS PARA MONTAJE EN POSTE

UND 21.00
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPERL
"SISTEMA DE ADITIVACION"
Item Descripcién Und | Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.00.00 | TRABAJOS CIVILES
01.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 41.44
01.01.02 | PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 116.60
01.01.03 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 116.60
01.01.04 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO M2 33.13
01.01.05 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 25.68
01.01.06 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 1,215.20
01.01.07 | CURADO DE CONCRETO M2 116.60
01.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 49.73
01.01.09 | REJILLA METALICA DE CANALETA M 45.45
[ TswoswenawecAweos ]
02.00.00 | TRABAJOS METALMECANICOS
02.01.00 | INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.01.01 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,3/4"@ STD, ASTM A53 M 210.00
02.01.02 | INSTALACION DE CODOS, ACERO,3/4"@ STD, ASTM A53 UND 24.00
FABRICACION Y MONTAJE DE TECHO (NCLUYE,MATERIALES
02.01.03 | NECESARIOS PARA EL TECHO Y LA ILUMINACION CON LED PARA | GLB 1.00
CLASE I, DIV. 1 GRUPO C&D).
02.01.04 | INSTALACION DE TUBERIA 3"@ STD. ASTM A36 M 38.00
02.01.05 | INSTALACION DE PLANCHA 100X50CMX1/4” ASTM36 M2 0.50
02.01.06 | INSTALACION DE PLANCHA 300X50CMX1/4” ASTM36 M2 0.80
02.01.07 | INSTALACION DE BOMBA 3HP UND 12.00
02.01.08 | INSTALACION DE BRIDA SO 1"@X300# ASTM A105 UND 12.00
02.01.09 | INSTALACION DE FILTRO 1"@X3000# ASTM A216 UND 12.00
02.01.10 | INSTALACION DE TEE 1"@X3000# ASTM A234 UND 12.00
02.01.11 | INSTALACION DE CODO 1"@X300# ASTM A234 UND 36.00
02.01.12 | INSTALACION DE UNION UNIVERSAL 1"@ ASTM A234 UND 24.00
02.01.13 | INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 1"@ 304SS UND 12.00
02.01.14 | INSTALACION DE TUBERIA 1"@ CLASS 300 ASTM A53 M 12.00
02.01.15 | INSTALACION DE WELDING BOSS 1"@X3000# ASTM A234 UND 12.00
02.01.16 | INSTALACION DE BRIDA SO 3/4” #X300# ASTM A105 UND 4.00
02.01.17 | INSTALACION DE MANOMETRO, 0-600 PSI UND 12.00
02.01.18 | INSTALACION DE TEE 3/4"@X3000# ASTM A234 UND 48.00
02.01.19 | INSTALACION DE CODO 3/4"@X3000# ASTM A234 UND 84.00
02.01.20 | INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 3/4" 304SS UND 24.00
02.01.21 K\ISST-I,—\?I:AASL?N DE WELDING BOSS REDUCTOR 1”X3/4"@X3000# UND 12.00
02.01.22 | INSTALACION DE TUBERIA 3/4"@ CLASS 300 ASTM A53 M 210.60
02.01.23 | INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO 3/4” UND 12.00
02.01.24 gﬂ;;égg;g?ﬁi\;\;iLDlNG BOSS REDUCTOR 3/4"X1/2” UND 12.00
02.01.25 | INSTALACION DE CODO 1/2" @X3000# ASTM A234 UND 24.00
02.01.26 | INSTALACION DE WELDING BOSS 1/2" @#X3000# ASTM A234 UND 48.00
02.01.27 | INSTALACION DE UNION UNIVERSAL 1/2” @ ASTM A234 UND 24.00
02.01.28 | INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 1/2” @ 304SS UND 36.00
02.01.29 | INSTALACION DE TUBERIA 1/2" @ CLASS 300 ASTM A53 M 24.60
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PETROPEALS
02.01.30 | INSTALACION INDICADOR-TRANSMISOR REFLEX UND 12.00
02.01.31 | INSTALACION DE BOTONERAS UND 12.00
02.01.32 | INSTALACION DE SELLOS CORTA FUEGOS 1/2" @ UND 24.00
02.01.33 | INSTALACION DE UNION GUAL 1/2" @ UND 12.00
02.01.34 | INSTALACION DE UNION GUAL 3/4" @ UND 12.00
02.01.35 | INSTALACION DE CODO CONDUIT 1/2” @ UND 24.00
02.01.36 | INSTALACION DE CODO CONDUIT 3/4” @ UND 12.00
03.01.01 | SISTEMA DE PUESTA TIERRA UND 4.00

INSTALACION DE CABLE DE COBRE TRIPOLAR TIPO XHHW-2 DE 3
03.02.01 | - 1/C 250 MCM + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y M 600.00
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, 90 °C.

INSTALACION DE CALE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 de 1 -
03.02.02 | 7/C 14 AWG + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPEY M 600.00
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, 90 °C.

MONTAJE DE ARRANCADOR EN SUB ESTACION. INCLUYE
03.03.01 | SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE Y SOPORTERIA UND 1.00
NECESARIA PARA LA INSTALACION

MONTAJE DE BOTONERAS DE ARRANQUE/PARADA. INCLUYE
SELLOS Y ACCESORIOS DE CONEXION.

INSTALACION DE ELECTROBOMBAS, INCLUYE MONTAJE DE
TANQUE DE ADITIVOS

03.03.02 UND 12.00

UND 12.00

03.03.03

04.01.00 | PUESTA EN SERVICIO DE SKIDS DE ADITIVOS (g 100f | ]

05.01.00 | DOSSIER DE CALIDAD DE SKIDS DE ADITIVOS (o] 100 | ]

CAPACITACION DE OPERACION, INSPECCION, MANTENIMIENTO,
06.01.00 | ETC., DE SKIDS INSTALADOS (BOMBAS, TRANSMISORES, ETC.), GLB 1.00
INC. MANUALES.

07.01.01 [ BOMBAS DOSIFICADORAS DE ENGRANAJE EXTERNO DE 5,5 HP. | UND |  12.00
00102 PNOUES DRSSO SRS NEDE || 20
07.02.01 [ SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,3/4"@ STD, ASTM A53 M | 210.00
07.02.02 [ SUMINISTRO DE CODO ACERO,3/4"@ STD, ASTM A234 M 24.00
07.02.03 [ SUMINISTRO DE TUBERIA 3"@ STD. ASTM A36 M 38.00
07.02.04 [ SUMINISTRO DE PLANCHA 100X50CMX1/4” ASTM36 M2 0.50
07.02.05 [ SUMINISTRO DE PLANCHA 300X50CMX1/4” ASTM36 M2 0.80
07.02.06 [ SUMINISTRO DE BOMBA 3HP UND|  12.00
07.02.07 [ SUMINISTRO DE BRIDA SO 1"@X300# ASTM A105 UND|  12.00
07.02.08 [ SUMINISTRO DE FILTRO 1"@X3000# ASTM A216 UND|  12.00
07.02.09 [ SUMINISTRO DE TEE 1"@X3000# ASTM A234 UND|  12.00
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07.02.10 | SUMINISTRO DE CODO 1"@X300# ASTM A234 unp| 3600
07.02.11 | SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL 1'@ ASTM A234 UND|  24.00
07.02.12 | SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA 1"@ 30455 unD|  12.00
07.02.13 | SUMINISTRO DE TUBERIA 1"@ CLASS 300 ASTM A53 M 12.00
07.02.14 | SUMINISTRO DE WELDING BOSS 1"@X3000# ASTM A234 UND|  12.00
07.02.15 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 3/4” #X300# ASTM AL05 UND 4.00
07.02.16 | SUMINISTRO DE MANOMETRO, 0-600 PS| UND|  12.00
07.02.17 | SUMINISTRO DE TEE 3/4"@X3000# ASTM A234 UND|  48.00
07.02.18 | SUMINISTRO DE CODO 3/4"@X3000# ASTM A234 UND|  84.00
07.02.19 | SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA 3/4" 30455 UND|  24.00
7.02.90 SAl;'TVII\;NAI\ZTaio DE WELDING BOSS REDUCTOR 1X3/4"8X3000% | T~
07.02.21 | SUMINISTRO DE TUBERIA 3/4"® CLASS 300 ASTM A53 M | 21060
07.02.22 | SUMINISTRO DE VALVULA DE ALIVIO 3/4” unD|  12.00
07.02.23 ;t;(l;/l(;gléiT:soT'[\)ﬂEX;/;DlNG BOSS REDUCTOR 3/4"X1/2" ol 1200
07.02.24 | SUMINISTRO DE CODO 1/2" 3X3000# ASTM A234 UND|  24.00
07.02.25 | SUMINISTRO DE WELDING BOSS 1/2" #X3000# ASTM A234 UND|  48.00
07.02.26 | SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL 1/2” @ ASTM A234 UND|  24.00
07.02.27 | SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA 1/2” @ 30455 UND|  36.00
07.02.28 | SUMINISTRO DE TUBERIA 1/2" 3 CLASS 300 ASTM A53 M 26.40
07.02.29 | SUMINISTRO INDICADOR-TRANSMISOR REFLEX unp | 12.00
07.02.30 | SUMINISTRO DE BOTONERAS unD|  12.00
07.02.31 | SUMINISTRO DE SELLOS CORTA FUEGOS 1/2" UND|  24.00
07.02.32 | SUMINISTRO DE UNION GUAL 1/2" @ UND|  12.00
07.02.33 | SUMINISTRO DE UNION GUAT 3/4" @ unD|  12.00
07.02.34 | SUMINISTRO DE CODO CONDUIT 1/2” & UND|  24.00
07.02.35 | SUMINISTRO DE CODO CONDUIT 3/4” @ UnD|  12.00
[ summwsmwosmécwcos |
08.00.00 | SUMINISTROS ELECTRICOS Y DE INSTRUMENTACION
08.01.00 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
08.01.01 | SUMINISTRO SISTEMA DE PUESTA TIERRA [ea| 100] |
08.02.00 | SISTEMIA DE FUERZA Y CONTROL
SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE, PARA USO CON MOTORES
08.02.01 | DE 20 HP, 0,46 KV Y VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA GLB 1.00
APROX. MOTOR-VARIADOR= 80 METROS)
SUMINISTRO DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 O
08.02.02 | SIMILAR DE 1-7/C 14 AWG + G, 600 V/, CON AISLAMIENTO DE | GLB 1.00
XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, 90 °C.
08.02.03 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC, CONDUIT Y FITTING XP. GLB 1.00
08.03.00 | INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS
o [IASTOS WO VLT |
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= SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

“BALANZAS”

Item Descripcién Und | Metrado | Precio S/. Parcial S/.

01.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 114.00
01.01.02 | PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 228.00
01.01.03 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 171.00
01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 102.60

ov020: [omnovpmmmnmzs ———— Jas] s [ |

02.01.01 | INSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO Y DE INSTRUMENTACION GLB 1.00
02.01.02 | CALIBRACION Y CONTRASTACION DE LA BALANZA GLB 1.00
03.01.00 | SUMINISTRO DE BALANZAS Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ASOCIADOS UND 3.00
03.02.00 | SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO Y DE INSTRUMENTACION GLB 1.00
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

"SISTEMA CONTRA INCENDIO"

Item

Descripcion

Und | Metrado Precio S/. Parcial S/.

01.00.00 | TRABAJOS CIVILES

01.01.00 (| MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 19.90
01.01.02 | PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 6.00
01.01.03 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 8.00
01.01.04 | ENCOFRADO DE LOSA M2 0.81
01.01.05 | LOSA BLADER TANK, CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 1.60
01.01.06 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO (1/2"'® 0.994 kg/m) KG 98.20
01.01.07 | CURADO DE CONCRETO M2 6.00
01.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1.92
01.01.09 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA (0.5mx1.0m) M3 17.50
01.01.10 | EXCAVACION DE ZANJA PARA LOSA M2 2.40

02.00.00 | TRABAJOS METALMECANICOS
02.01.00 | INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.01.01 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,6"@ STD, ASTM A53 M 2.50
02.01.02 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,4"@ STD, ASTM A53 M 3.40
02.01.03 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,3"@ STD, ASTM A53 M 0.30
02.01.04 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,2"@ STD, ASTM A53 M 420.00
02.01.05 IAl\l;r'I"\jLAAZClIgN DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, #6"-150#, UND 1.00
02.01.06 K\ISSTT\//T;/-\ZCIISN DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, (#2"-150#, UND 4.00
02.01.07 | INSTALACION DE CODO STD. 902x6"@ ASTM A234 UND 2.00
02.01.08 | INSTALACION DE CODO STD. 902x2"@ ASTM A234 UND 12.00
02.01.09 | INSTALACION DE RED. CONCENTRICA 6"x3"@ ASTM A234 UND 1.00
02.01.10 | INSTALACION DE RED. CONCENTRICA 4"x3"@ ASTM A234 UND 1.00
02.01.11 | INSTALACION DE BRIDA WN 6"@x150# ASTM A105 UND 2.00
02.01.12 | INSTALACION DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 1.00
02.01.13 | INSTALACION DE BRIDA WN 2"@x150# ASTM A105 UND 8.00
02.01.14 | INSTALACION DE BRIDA SO 3"@x150# ASTM A105 UND 4.00
02.01.15 | INSTALACION DE BRIDA CIEGA 4"@x150# ASTM A105 UND 1.00
02.01.16 | INSTALACION DE BLADDER TANK UND 1.00
02.01.17 | LLENADO DE EXTRACTO DE ESPUMA GLB 1.00
02.01.18 | INSTALACION DE TEE RED. 4”’x2”” @ SCH. 40 — ASTM A234 UND 4.00
02.01.19 | INSTALACION DE TEE RED. 8”x6” @ SCH. 40 — ASTM A234 UND 1.00
| weaosoewswumewraay |
03.01.00 | INSTALACION DEL SISTEMA FIRE & GAS (F&g)
03.01.01 lf_i,%?k?f,l,?gﬁi LAS VALVULAS DE DILUVIO UL/FM 6” ® x GLB 1.00
03.01.02 | INSTALACION DETECTORES DE FUEGO ( CERTIFICACION UL/FM) | GLB 1.00
03.01.03 | INSTALACION DE ALARMAS ( CERTIFICACION UL/FM) GLB 1.00
03.01.04 ::AA(;'/\_‘\TEAEE&%EL TABLERO DE DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS GLB 1.00
03.01.05 | MONTAJE DEL TABLERO DE FUERZA SISTEMA F&G GLB 1.00
03.01.06 I(?:;?ll;AlglA%ll\loDNEJS}S:'SIC))NTROLADORES DEL SISTEMA F&G. GLB 1.00
03,0107 | L1 Ve o PASO, SELLOS CORTA FUEGO Y ACCesomi0s) | O | 10
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':ﬂ—' SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
-“Q‘. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
PETROPERLS
03.01.08 | INSTALACION DEL CABLEADO DEL F&G GLB 1.00
INSTALACION DE LAS VALVULAS DE DILUVIO UL/FM 2” & x
03.01.09 | 1w nsTM A216 GLB 1.00
03.01.08 | ASPERSORES UL/FM CONEXION 1/2” & UND 6.00
04.00.00 | PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
04.01.00 | PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO GLB 1.00
05.00.00 | DOSSIER DE CALIDAD
DOSSIER DE CALIDAD DEL SISTEMA FIRE & GAS Y DE TODO EL
05.01.00 | - ;uNTO (DESDE TANQUE BLADDER HASTA ROCIADORES). GL8 1.00
06.00.00 | CAPACITACION
CAPACITACION DE OPERACION, INSPECCION,
MANTENIMIENTO, ETC., DE TODO EL SISTEMA CONTRA
06.01.00 ||\ CENDO QUE CONFORMA ESTE PROYECTO (FIRE & GAS, GLe 1.00
BLADDER, ROCIADORES, ETC..), INC. MANUALES.
07.00.00 | SUMINISTROS PARA TRABAJOS METALMECANICOS
07.01.00 | SUMINISTRO DE ESQUIPOS
SUMINISTRO DE BLADDER TANK DE 750 GAOLNES DE
07.01.01 | L\ oaciDAD UND 1.00
07.01.02 | SUMINISTRO DE EXTRACTO DE ESPUMA GAL | 1,650.00
07.02.00 | SUMINISTRO MECANICO PARA TUBERIAS Y ACCESORIOS
07.02.01 | SUMINISTRO DE PIPING Y ACCESORIOS
07.02.01 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,6"® STD, ASTM A53 M 2.50
07.02.02 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,4"® STD, ASTM A53 M 3.40
07.02.03 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,3"® STD, ASTM A53 M 0.30
07.02.04 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,2"® STD, ASTM A53 M 420.00
SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, @6"-150#,
07.02.05 | | 2 ao16 UND 1.00
SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, @2"-150#,
07.02.06 | 2 ro 16 UND 4.00
07.02.07 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x6"@ ASTM A234 UND 2.00
07.02.08 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x2"@ ASTM A234 UND 24.00
07.02.09 | SUMINISTRO DE RED. CONCENTRICA 6"x3"@ ASTM A234 UND 1.00
07.02.10 | SUMINISTRO DE RED. CONCENTRICA 4"x3"@ ASTM A234 UND 1.00
07.02.11 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 6"@x150# ASTM A105 UND 2.00
07.02.12 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 1.00
07.02.13 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 2"@x150# ASTM A105 UND 8.00
07.02.14 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 3"@x150# ASTM A105 UND 2.00
07.02.15 | SUMINISTRO DE TEE RED. 4”’x2” @ SCH. 40 — ASTM A234 UND 4.00
07.02.16 | SUMINISTRO DE TEE RED. 8”x6" @ SCH. 40 — ASTM A234 UND 1.00
07.02.17 | SUMINISTRO DE BRIDA CIEGA 4"@x150# ASTM A105 UND 1.00
07.03.00 | SUMINISTRO DEL SISTEMA FIRE & GAS (F&G)
SUMIINISTRO E INSTALACION DE LAS VALVUALS DE DILUVIO (
07.03.01 | e RTiFICACION UL/FM) GL8 1.00
07.03.02 | SUMINISTRO, INTEGRACION, CONFIGURACION DEL SISTEMA LB 100
F&G
07.03.03 | SUMINISTRO DETECTORES DE FUEGO ( CERTIFICACION UL/FM) | GLB 1.00
07.03.04 | SUMINISTRO DE ALARMAS ( CERTIFICACION UL/FM) GLB 1.00
SUMINISTRO TABLERO DE DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS
07.03.05 | J on el FaG GLB 1.00
07.03.06 | SUMINISTRO TABLERO DE FUERZA SISTEMAf F&G GLB 1.00
SUMINISTRO DE LOS CONTROLADORES DEL SISTEMA F&G.
07.03.07 (CERTIFICACION UL/FM) GLB 1.00
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‘W’ SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
l‘a‘- DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPERLS
SUMINISTRO DE TUBERIA CONDUIT CON REVESTIMIENTO DE
07.03.08 | PVC( INCLUYE CAJA DE PASO, SELLOS CORTA FUEGO Y GLB 1.00
ACCESORIOS)
07.03.09 | SUMINISTRO DEL CABLEADO DE F&G GLB 1.00
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'
‘W’ SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
l‘a‘- DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETRORPERLS
“PUENTES DE INSPECCION Y PUENTE DE FISCALIZACION”
Item Descripcion Und | Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.00.00 | TRABAJOS CIVILES
01.01.01 | CORTE Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M3 4.40
01.01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS M3 5.76
~ 0,
01.01.03 EE.)I.ENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (95% M3 .69
CIMENTACION PARA PUENTE DE FISCALIZACION1:10 + 30%PG,
01.01.04 | /" corom M3 2.09
01.01.05 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 4.69
01.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 9.38
01.01.07 | AFIRMADO DE PUENTE DE INSPECCION M2 3.52
01.02.00 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PARA VIGAS Y COLUMNAS EN PUENTE DE
010201 | ¢l iZACION F'C = 210 KG/CM2 M2 3.22
01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 9.10
01.02.03 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG 470.70
01.02.04 | CURADO DE CONCRETO M2 9.10
01.02.05 | CASETA DE FISCALIZACION GLB 1.00
01.02.06 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3 291
01.02.07 | CIMIENTO 1:10 + 30%PG M3 1.27
01.02.08 | CIMIENTO 1:8 + 25%PM M3 0.82
01.02.09 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 32.88
01.02.10 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG 300.36
01.02.11 | LEVANTAMIENTO DE PAREDES TIPO SOGA M2 27.34
01.02.12 | COLOCACION DE TECHO ALIGERADO 0,2m M2 24.00
01.02.13 | COLOCACION DE PORCELANATO EN PISO Y SEGUNDO PISO M2 24.00
01.02.14 | TECHO DE PUENTE DE FISCALIZACION M2 77.00
01.02.15 | TECHO DE PUENTE DE INSPECCION M2 77.00
CONCRETO PARA CIMENTACION DE PUENTE DE INSPECCION F'C
01.02.16 | o KG/CM2 M3 1.84
02.00.00 [ CONCRETO ARMADO
INSTALACION DE ESCALERAS DE ACCESO PARA PUENTE DE
02.01.01 | £\ccALIZACION KG 54090
INSTALACION DE ESCALERAS DE ACCESO PARA PUENTE DE
02.01.02 | |\ coe 6N KG 540.90
INSTALACION DE PUENTE RETRACTIL PARA INSPECCION Y
020103 | piscarizacion UND 4.00
02.01.04 | INSTALACION DE PLATAFORMA PARA PUENTE DE INSPECCION KG | 1,019.90
02.01.05 | INSTALACION DE ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ANCLAJE KG 605.90
02.01.06 | INSTALACION DE REJILLAS PARA PUENTE DE FISCALIZACION KG 196.58
02.01.07 | INSTALACION DE REJILLAS PARA PUENTE DE INSPECCION KG 196.58
03.00.00 | TRABAJOS ELECTRICOS
INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN TECHO DE PUENTE DE
03.01.01 | | \cbECCION GLB 1.00
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W SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
sa e DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
PETRORPERLS

03.01.02 ::l:lssc':l':\\ll:lﬁz\ilccl)gNDE LUMINARIAS LED EN TECHO DE PUENTE DE GLB 1.00

03.01.03 :s:;/‘;\éélc(ljcl)\lN DE CABLES ELECTRICOS PARA EL PUENTE DE GLB 1.00

03.01.04 ::l:lssc‘:l':téilél)gNDE CABLES ELECTRICOS PARA EL PUENTE DE GLB 1.00

04.00.00 | DOSSIER DE CALIDAD

04.01.00 :T\IC:;IEEISEN.CALIDAD DEL SISTEMA DE FISCALIZACION E GLB 1.00
| suwwsmoseamatRaswoswerawecAwcos |

05.00.00 | SUMINISTROS PARA TRABAJOS METALMECANICOS

05.01.01 ig’éﬂ:\:lzslz%,? MATERIALES PARA ESCALERAS DE PUENTE DE UND 2.00

05.01.02 lS,tJSI\;I‘IElzllzT,\TO DE MATERIALES PARA ESCALERAS DE PUENTE DE UND 2.00

05.01.03 ;gm?;g;?o?f MATERIALES PARA PLATAFORMA DE PUENTE kG | 1,019.90

05.01.04 SDlélr:\‘NCIEES DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DEL SISTEMA UND 605.90

05.01.05 iggﬁgﬁ%? MATERIALES PARA REJILLAS DE PUENTE DE M2 430

05.01.06 lS'\llel\;llIEl:gLR'\? DE MATERIALES PARA REJILLAS DE PUENTE DE M2 4.30

05.01.07 ing/l:lql)N;i‘l};F;OH[;i:Eiicc)lé/ﬁ @ (0,944 kg/m) Y 3/8” (0,455 KG 332.32

05.01.08 i:/l\:ql)NPIiLPZOI'\IIJSEP?EET(())Nl/Z” ® (0,944 kg/m) Y 3/8” (0,455 KG 398.40

06.00.00 | SUMINISTROS ELECTRICOS

06.01.01 lS,tJSI\;I‘IElzIéI‘I(')R,\? DE LUMINARIAS LED EN TECHO DE PUENTE DE GLB 1.00

06.01.02 |S:|le'(\;/I;I\'|\_I|Izs/I(F§|Cc))|[\1)E LUMINARIAS LED EN TECHO DE PUENTE DE GLB 1.00

06.01.03 lS,tJSI\;I‘IElzIéI‘I(')R,\? DE CABLES ELECTRICOS PARA EL PUENTE DE GLB 1.00

] e e
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPERL]
"SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPORES"
Item Descripcion Und | Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.00.00 | TRABAJOS CIVILES
01.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.01 [ CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 3225
01.01.02 | PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 1750
01.01.03 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 1750
01.01.04 [ ENCOFRADO/DESENCOFRADO M2 3313
01.01.05 [ CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 13.51
01.01.06 [ HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 1,215.20
01.01.07 [ CURADO DE CONCRETO M2 1750
01.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 38.70
| TResoswerawecAwcos |
02.00.00 | TRABAJOS METALMECANICOS
02.01.00 | INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.01.01 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO4"@ SHC.40, ASTM A53 M 30.00
02.01.02 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,3'@ SCH.40, ASTM A53 M 3.00
02.01.03 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,1-1/2'@ SCH.80, ASTM A53 M 2.00
02.01.04 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,1"@ SCH.80, ASTM A53 M 100.00
02.01.05 | INSTALACION DE VALVULA INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,1- | UND 1.00
1/2'@ SCH.80, ASTM A53COMPUERTA 1-1/2'@x800# ASTM A216
02.01.06 | INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 1"@x800# ASTM A216 UND 1.00
02.01.07 | INSTALACION DE BRIDA 4"@x150# UND 2.00
02.01.08 | INSTALACION DE BRIDA 3'@x150# ASTM A105 UND 4.00
02.01.09 L{\IZ%EALACION DE REDUCCION CONCENTRICA 4'x3"0 SCH. 40 ASTM |\ 1,00
02.01.10 | INSTALACION DE CODO SCH.40 4'@x90° ASTM A234 UND 2.00
020111 | INSTALACION DE CODO SCH.40 3'@x90° ASTM A234 UND 4.00
02.01.12 | INSTALACION DE CODO 1-1/2"@ SCH.80x90° ASTM A234 UND 5.00
02.01.13 | INSTALACION DE CODO 1"@ SCH.80x90° ASTM A234 UND 10.00
020114 | INSTALACION DE FILTRO 1-1/2'@ x150# UND 1.00
02.01.15 | INSTALACION DE UNION UNIVERSAL 1/1/2'@ ASTM A234 UND 1.00
02.01.16 | INSTALACION DE UNION UNIVERSAL 1'@ x3000# ASTM A234 UND 1.00
020117 | INSTALACION DE TEE 1" @x30004 ASTM A234 UND 1.00
02.01.18 | INSTALACION DE TEE 1/2" @x3000# ASTM A234 M 2.00
02.01.19 | INSTALACION DE VALVULA CHECK 1"@x800# ASTM A216 UND 1.00
020120 | INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 1/2"@ 304SS UND 2.00
020121 | INSTALACION DE WELDING BOSS 1/2"@x3000# ASTM A234 UND 2.00
020122 | INSTALACION DE FILTRO “Y” MESH 40 1-1/2" @ UND 1.00
020123 | INSTALACION DE BRIDA 1-1/2" @x150# ASTM A105 UND 1.00
020124 | INSTALACION DE BRIDA 1" @x150# ASTM A105 UND 1.00
020125 | INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO, 2@ SCH. 40 ASTM A53 M 0.20
02.02.00 | INSTALACION DE EQUIPOS
o201 | i v O NATE s |z
02.02.02 | INSTALACION DE TANQUE SEPARADOR DE CONDENSADO KG | 217.73
02.02.03 | INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA GLB 1.00
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPERLS
02.03.00 | INSTALACION DE SOPORTES Y ESTRUCTURAS
020301 | FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES UND| 1000
020302 | FABRICACION E INSTALACION DE REJILLAS PARA ESCALERAS M2 350
020303 | FABRICACION E INSTALACION DE ESCALERAS Y BARANDAS KG | 29342
030000 | INSTALACION DE CABLES DE ALIMENTACION, CONTROL Y
e COMUNICACION
INSTALACION DE CABLES DE ALIMENTACION, CONTROL Y
030101 | coMUNICACION CLB 1.00
030102 | INSTALACION DE TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL GLB 100
INSTALACION DE BOTONERAS, TUBERIAS CONDUIT Y
030103 | ACCESORIOS, PUESTA A TIERRA, ETC. GLB 1.00
04.00.00 | DOSSIER DE CALIDAD
DOSSIER DE CALIDAD DEL SISTEMA DE RECUPERACION DE
040101 | oaoer GLB 100
05.01.00 | SUMINISTRO MECANICO PARA TUBERIAS Y ACCESORIOS
050101 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO.4'® SHC .40, ASTM A53 M 30.00
050102 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,3'@ SCH.40, ASTM A53 M 3.00
050103 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,1-1/2'@ SCH.80, ASTM A53 M 2.00
050104 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,1"@ SCH.80, ASTM A53 M | 10000
050105 | SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA 1-1/2'0x800# ASTM A216 | UND 100
050106 | SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA 1"@x800# ASTM A216 UND 2,00
050107 | SUMINISTRO DE BRIDA 4"@x150# UND 2.00
050108 | SUMINISTRO DE BRIDA 3'@x150# ASTM A105 UND 4.00
050100 f\gggmlsmo DE REDUCCION CONCENTRICA 430 SCH. 40 ASTM | 0o 00
050110 | SUMINISTRO DE CODO SCH.40 4"@x90° ASTM A234 UND 2,00
050111 | SUMINISTRO DE CODO SCH.40 3'@x90° ASTM A234 UND 4,00
050112 | SUMINISTRO DE CODO 1-1/2'@ SCH.80x90° UND 5.00
050113 | SUMINISTRO DE CODO 1'@ SCH.80x90° UND| 1000
050114 | SUMINISTRO DE FILTRO 1-1/2"@ x150# UND 100
050115 | SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL 1/1/2'@ x150# UND 100
050116 | SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL 1"@ x150# UND 100
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REJILLAS DE PUENTE DE
050117 | apECeIoN M2 350
050118 | SUMINISTRO DE TEE 1" @x3000# ASTM A234 UND 100
050119 | SUMINISTRO DE TEE 112" @x3000# ASTM A234 M 2.00
050120 | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK 1"@x800# ASTM A216 UND 100
050121 | SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA 1/2°@ 304SS UND 2,00
050122 | SUMINISTRO DE WELDING BOSS 1/2"@x3000# ASTM A234 UND 2.00
050123 | SUMINISTRO DE FILTRO “Y” MESH 40 1-1/2" @ UND 100
050124 | SUMINISTRO DE BRIDA 1-1/2" @x150# ASTM A105 UND 100
050125 | SUMINISTRO DE BRIDA 1" @x150# ASTM A105 UND 100
050126 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE, ACERO, 2'@ SCH. 40 ASTM A53 UND 0.20
050127 | SUMINISTRO DE PLANCHA ASTM A36, 1/4” M2 0.50
050128 | SUMINISTRO DE TUBO ESTRUCTURAL 4", 4.11KG/M M 3.20
050128 | SUMINISTRO DE PLANCHA ROLADA 1/4”, ASTM A36 M2 3.00
SUMINISTRO DE CUP 1/4”, ASTM A36 PARA TANQUE
050129 | BEtUPERADOR UND 2,00
SUMINISTRO DE CUP 1/4”, ASTM A36 PARA TANQUE SEPARADOR
050130 | ot oA UND 2,00
05.02.00 | SUMINISTRO EQUIPOS
05.02.01 | SUMINISTRO DE BOMBAS CENTRIFUGAS ANSI [uo| 100 |
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":1-7-:' SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
-“Gl‘. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
PETROPERLS

05.02.02 | SUMINISTRO DE TANQUE RECUPERADOR DE VAPORES ke | 150,00
05.02.03 | SUMINISTRO DE TANQUE SEPARADOR DE CONDENSADO KG | 150.00
SUMINISTRO DE TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL, TIPO
050204 | Snes UND 2.00
05.02.05 | SUMINISTRO DE ARRANCADOR SOFT START UND 100
05.02.06 | SUMINISTRO DE ARRESTAFLAMAS UND 100
060100 | SUMINISTRO DE CABLES DE ALIMENTACI!N, CONTROL Y
o COMUNICACION
060101 | SUMINISTRO DE CABLES DE ALIMENTACION, CONTROL Y oLB 00
0101 | OMUNICACION (LIBRE DE HALOGENUROS) :
SUMINISTRO DE BOTONERAS, TUBERIAS CONDUIT Y ACCESORIOS,
06.01.02 | p)ESTA A TIERRA, ETC. GLB 1.00
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= SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

"DRENAJE OLEOSO"

Item Descripcion Und | Metrado I Parcial S/.

S/.

01.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 95.21
01.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 73.24
01.01.03 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 73.24
01.01.07 | ARENA FINA M3 36.62
01.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 114.25
01.01.10 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESCUADRA, INCLUYE TAPAS UND 8.00

02.01.01 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,8"@ STD, API 5LPSL1 M 146.47
02.01.02 | INSTALACION DE TUBERIAS DE 6"@ API 5L PSL1 SCH.40 M 146.47
02.01.03 | FABRICACION DE SELLOS METALICO ANCLADOS CON PERNOS KG | 3,000.00
03.01.01 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,8"@ STD, API 5L PSL1 M 146.47
03.01.02 | SUMINISTRO DE PLANCHAS PARA FABRICACION DE SELLOS DE DRENAJES KG | 3,000.00
03.01.03 | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE 6"@ API 5L PSL1 SCH.40 M 146.70
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE

DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

ANEXO N° 02 - CRONOGRAMA REFERENCIAL
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE

DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

Anexo N° 03 — DATA SHEET

CARACTERISTICAS - GENERAL

M
@

Minima 02 afios de garantia.

1 TAG indicar
2 Tipo Electrénico / Modular.
3 GENERALES UBICACION Tren de Despacho
Aditivos para Diésel y
4 PRODUCTO A TRANSFERIR Gasolinds
5 MARCA HONEYWELL ENRAF
6 MINIMO ENTRADAS DIGITALES |15
7 MiNIMO SALIDAS DIGITALES 10
s CARACTERIST 'MINIMA CANTIDAD DE 5
ICAS MONOBLOCK CONFIGURABLES
9 GENERALES  "CLASIFICACION DE AREA Clase I Division 1, grupo C
PELIGROSA yD
10 HERMETICIDAD IP66
11 VOLTAJE 120/240 VAC
ELECTRICO Y . 3 Puertos RS 485, 1 Puerto
12| comuNicac. | COMUNICACION Ethernet
13 CONFIGURACION Manual o remota.
14 CUBIERTA DE PROTECCION IP66
15 CONTROL REMOTO IR Sl
16 DISPOSITIVO DE ACCESO sl
LOCAL
8" WVGA color TFT
17 DISPLAY pantalla LCD
18 LENGUAJE DE INTERFACE ESPANOL/INGLES
19 CERTIFICADO DE GARANTIA (1) | Si. (Nota 1)
ACCESORIOS ;
20 CERTIFICADO DE FABRICA Si.
21
22
23
24
30
31
Otros
32 Cantidad 12
Notas:

Certificado de Conformidad y Certificado de pruebas de fabrica.

Condiciones Técnicas

Pagina 89147




"':"r"".:" SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
-‘g‘- DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
PETROPERL]
GENERAL
1 MARCA Accuload
2 TIPO Controlador de Despacho
3 | GENERALES [UBICACION Tren de Despacho
4 PRODUCTO A TRANSFERIR Para Diésel y Gasolinas
CARACTERISTICAS
5 CONTROL MINIMO 4 trenes de medicién
6 MAX. CAPACIDAD EXPANDIBLE DE Indicar
CONTROL
7 MINIMA DE RECETAS Hasta 50
MINIMA ENTRADA/SALIDAS
8 DIGITAL 23/ 38 INDICAR
MINIMA ENTRADAS/SALIDAS
9 | CARACTERIST | ANALOGAS 4/4
10 ICAS TIPO DE TECLADO Tactil
1 TIPO DE PANTALLA LCD
POSIBILIDAD DE SIMULACION OFF- | ..
12 LINE Si.
POSIBILIDAD DE REDUNDANCIA
13 PARCIAL CON OTROS Si.

CONTROLADORES (1)

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

14 UL/CUL Class I, Division 1, Groups

CyD.
15 PROTECCION IP65
16 SENSOR DE TEMPERATURA Cuatro hilos, PT100
17 ENTRADA DE PULSOS Alta velocidad.
18 %T_%%AéNCIA DE ENTRADA DE 1 BKO
19 RESOLUCION DE ENTRADA DE 1 pulse/unidad como
PULSO minimo
20 COMUNICACION RS232/485, Ethernet
21 PROTOCOLOS DE COMUNICACION | Modbus RTU Protocol
2 | jong CTERIST [\ TRADAS ANALOGICAS (4-20MA) Programable, dos hilos, 4-
23 | CLCTRICOAS [ R ADAS ANALOGICAS (1-5VDC) Frogramable, dos hilos, 1-
24 ENTRADAS AC Aislamiento Optico
25 FUENTE DE ALIMENTACION DC | 24Vdc +/- 10%.
26 SALIDAS AC Aislamiento Optico
27 SALIDAS DC Aislamiento Optico
28 SALIDAS ANALOGICAS (4-20MA): | F'99amable, Dos hilos,
29 SALIDAS ANALOGICAS (1-5VDC) ng\glgirf‘ab'e' Dos hilos,
30 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | Si (Nota 2 y 4)
31
32
Otros
33 | Cantidad 08
Notas:

(1) El Controlador debera ser capaz de tener redundancia parcial con otros controladores, de tal manera que, al
fallo de uno, el siguiente asume el control de 04 brazos en su totalidad de funciones.

Compliance Certificate.

Incluir certificado Minimo 02 afo de garantia

Certificacion de Inmunidad y Emisiones Electromagnética IEC. Certificacion Eléctrica UL.

b~~~
apswn
~ ===
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rz-i—-.:-' SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
."g‘. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
PETROPERLS

CARACTERISTICAS - GENERAL
1 TAG Indicar
2 Tipo Compacto
3 UBICACION Tren de Despacho
Test de Sobrellenado y
4 FUNCION Puesta a tierra.
5 "
CARACTERIST [ CANTIDAD DE TESTEO DE
6 ICAS SENSORES OPTICOS DE 12
GENERALES | SOBRELLENADO
CAPACIDAD DE DETECCION Y
7 IDENTIFICACION DE SENSORES DE | Si
SOBRELLENADO DEFECTUOSOS
MARCA Scully
10 MiINIMO ENTRADAS DIGITALES 2
11 MiNIMO SALIDAS DIGITALES 2
CARACTERIST || ASIFICACION DE AREA Clase | Division 1, grupo
12 1ICAS PELIGROSA CyD
ELECTRICCAS y
13 HERMETICIDAD IP65
14
100 — 130VAC 0 200 — 240
15 VOLTAJE VAG
16 PANTALLA LED de diagnosticos.
17 BYPASS INDICAR
18 PINZA DE ATERRAMIENTO Si
19 CHUPON DE SOBRELLENADO Si
20 |ACCESORIOS | GERTIFICACION ELECTRICA FM Si
21 CERTIFICADO DE GARANTIA Si (Nota 1)
22 CERTIFICADO DE FABRICA Si (Nota 2)
23
24
25
Otros
26 Cantidad 04
Notas:
(1) Incluir certificado Minimo 02 afio de garantia
(2) Compliance Certificate.

Condiciones Técnicas Pagina 91147



Il DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARRC
L e
PETROPERL
GENERALES
1 MARCA S.mith Meter . . .
5 TIPO gg;c;:g.w eliminador de Aire, Tipo
3 GENERALES UBICACION Islas 1,2y 3
4 PRODUCTO A TRANSFERIR Alcohol Carburante
5
CARACTERISTICAS
6 ) B:j—\Ll\éETRO PARA CONEXION, 2in
CARACTERISTIC :
7 AS TIPO Canasta
8 MESH 40
CABEZAL ELIMINADOR
DE AIRE
9 CABEZAL SELLOS, MATERIAL Viton
10 ELIMINADOR DE | FLOTADOR, MATERIAL Acero Inoxidable
11 |AIRE CUERPO, MATERIAL Acero al Carbono.
CONEXIONES
12 DIAMETRO DE ENTRADA, 2in
SALIDA, PULG.
13 | CONEXIONES | Tipo Bridada
14 CLASE BRIDAS ANSI 150#
MATERIALES (BASQUETSTRAINER)
15 CUERPO Y TAPA Acero al Carbono
16 MATERIALES BASQUET Acero inoxidable 304.
17 EIIEAI}IIECI)REI;A(LCUERPO Y TAPA), Nota (1)
ACCESORIOS
18 DIt DE PRESION Si (Rango 0-10 psi).
19 CERTIFICADO DE MATERIALES | Ver Nota 02
20 ESPESOR DE LA MALLA Indicar
21 CERTIFICADO GARANTIA Si (Nota 3)
22 Accesorios
23
24
25
26
Otros
27 Cantidad 09
Notas:

(1) Indicar material de acuerdo a compatibilidad con Alcohol, adjuntar tabla de compatibilidad.
(2) Incluir certificado de materiales del cuerpo del Filtro y test de fabrica donde se registre Prueba Hidrostatica.
(3) Incluir certificado de garantia, minimo 2 afios.
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"&'r""'.."' SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
-‘g‘- DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
PETROPERL]
GENERALES
1 MARCA Smith Meter
Filtro con eliminador de Aire, Tipo
2 TIPO Canasta.
3 UBICACION Tren Despacho
GENERALES - - - -
Gasolina Primaria, Gasolina
4 PRODUCTO A TRANSFERIR Craqueada, Alcohol Carburante,
Diesel y Gasolinas.
5
CARACTERISTICAS
DIAMETRO PARA CONEXION, .
6 ‘«tin | PULG 4in
CARACTERISTIC :
7 AS TIPO Canasta
8 MESH 40
CABEZAL ELIMINADOR
DE AIRE
9 CABEZAL SELLOS, MATERIAL Viton
10 ELIMINADOR DE | FLOTADOR, MATERIAL 316 SS
11 |AIRE CUERPO, MATERIAL Carbon Steel, ASTM 216 WCB
CONEXIONES
12 DIAMETRO DE ENTRADA, 4in
SALIDA, PULG.
13 | CONEXIONES | TipQ Bridada
14 CLASE BRIDAS ANSI 150#
MATERIALES (BASQUETSTRAINER)
15 CUERPO Y TAPA Carbén Steel , ASTM 216 WCB
16 MATERIALES BASQUET 316 SS.
SELLOS, (CUERPO Y TAPA),
17 MATERIAL Nota (1)
ACCESORIOS
INDICADOR DE PRESION . .
18 DIFERENCIAL Si (Rango 0-10 psi).
19 CERTIFICADO DE MATERIALES | Ver Nota 02
20 ESPESOR DE LA MALLA Indicar
21 CERTIFICADO GARANTIA Si (Nota 3)
22 Accesorios
23
24
25
26
Otros
27 | Cantidad 16
Notas:

(1) Indicar material de acuerdo a compatibilidad con Alcohol, Biodiesel, adjuntar tabla de compatibilidad.
(2)  Incluir certificado de materiales del cuerpo del Filtro y Test de Prueba Hidrostatica.
(3) Incluir certificado de garantia, minimo 2 afios.
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

CARACTERISTICAS GENERALES

1 TAG Indicar

2 SERVICIO Medicién dg caudal/\{qlumen

; Desplzameno Fosio

4 CONEXION 2in

5 REPETIBILIDAD +/- 0.02%

6 GENERALES LINEALIDAD +/- 0.15%

7 MAXIMA PRESION 150 psig.

8 MONTAJE Vertical/Horizontal

9 SEGURIDAD Class |, Div.1, Gr. C&D

10 CARCAZA Simple

ik MARCA Smith Meter
CONEXIONES

13 SSI’_\IGE.XION AL PROCESO, 2in

14 | CONEXIONES TIPO Bridada

15 MATERIAL BRIDAS ANSI 150#
MATERIALES

16 CUERPO Acero al Carbono

17 SELLOS Vitén o Mejor. (Nota 1)

18 RODAMIENTOS(BEARINGS) Hibrido Ceramico / Ac. Inoxidable

19 MATERIALES EIE 316 SS

Hierro fundido / Aluminio
20 ROTOR/PALETAS anodizado endurecido con
bandas de desgaste PEEK

TRANSMISOR DEFLUJO

21 TIPO DE TRANSMISOR Electrénico

22 TRANSMISOR FUNCION Transmision de Flujo

23 SUMINISTRO DE ENERGIA +12 Vdc to +24 Vdc
DATOS DE PROCESO

25 FLUIDO Hidrocarburo.

26 CAUDAL, GPM 30 -150

27 CAUDAL NORMAL, GPM 80

28 DATOS DE TEMPERATURA DE o5

PROCESO OPERACION, ¢ C

29 PRESION DE OPERACION (m) 36.27

30 VISCOSIDAD MIN Y MAX @ °60F | 1.0 — 14.0

31 PRESIONBAROMETRICA, PSIA | 14.7
OTROS

32 CANTIDAD 09
Notas:

(National Conference of Weight and Measures)

1) Indicar certificado de compatibilidad de material para productos como Alcohol y Biodiesel.
) Incluir certificado de calibraciéon de medidor de flujo, al momento de la recepcion del equipo en la etapa del protocolo SAT.
3) Incluir Certificado de Garantia minimo de 2 afos y Test de Prueba Hidrostatica. Incluir Certificado de Conformidad de NCWM
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

CARACTERISTICAS GENERALES

1 TAG Ver Anexo 4

2 SERVICIO Tren de de§pacho. _

: Despizarierto Potio do

4 CONEXION 4in

5 REPETIBILIDAD +/- 0.02%

6 GENERALES LINEALIDAD +/- 0.15%

7 MAXIMA PRESION 150 psig.

8 MONTAJE Vertical/Horizontal

9 SEGURIDAD Class |, Div.1, Gr. C&D

10 CARCAZA Simple

1 MARCA Smith Meter
CONEXIONES

12 CONEXION AL PROCESO, PULG. | 4in

13 CONEXIONES TIPO Bridada

14 MATERIAL BRIDAS ANSI 150#
MATERIALES

15 CUERPO Acero al Carbono

16 SELLOS Vitén o Mejor. (Nota 1)

17 | MATERIALES RODAMIENTOS(BEARINGS) g"eb;\'ggrg':;'é’ufr‘é’;%g° / superficie

18 EJE Acero endurecido

19 ROTOR/PALETAS Hierro fundido/Polyketone
TRANSMISOR DEFLUJO

20 TIPO DE TRANSMISOR Electrénico

21 FUNCION Transmisién de Flujo

22 TRANSMISOR SUMINISTRO DE ENERGIA +12 Vdc to +24 Vdc

23 PICKUP COIL INDICAR

DATOS DE PROCESO

8RZ

24 FLUIDO Hidrocarburo.
25 CAUDAL, GPM 0 - 600
26 CAUDAL NORMAL, GPM 400
o7 DATOS DE TEMPERATURA DE OPERACION, |
PROCESO °C ;
28 PRESION DE OPERACION (m) | 36.27
29 VISCOSIDAD MIN Y MAX @ °60F | 1.0 — 14.0
30 PRESIONBAROMETRICA, PSIA | 14.7
OTROS
31 CANTIDAD 16
Notas:

1) Indicar certificado de compatibilidad de material para productos como Alcohol y Biodiesel.
Incluir certificado de calibracién de medidor de flujo, al momento de la recepcion del equipo en la etapa del protocolo SAT.

Incluir Certificado de Garantia minimo de 2 afios y Test de Prueba Hidrostatica. . Incluir Certificado de Conformidad de NCWM
(National Conference of Weight and Measures)
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":-r-.:-' SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
.“g‘. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
PETROPERLS

CARACTERISTICAS - GENERAL
1 TAG Indicar
2 Tipo Compacto
3 GENERALES UBICACION Tren de Despacho
4 PRODUCTO A TRANSFERIR Aditivos para Diésel y Gasolinas.
5 MARCA Honeywell Enraf
6 RANGO DE DOSIFICACION 100-3000 ppm
7 TAMARNO DE INYECCION 11-255 cc
8 MINIMA PRECISION DE MEDIDA 0.50%
9 MONOBLOCK | MAXIMA VELOCIDAD DE FLUJO 2.5 gal/min o mejor
10 MiNIMA REPETITIVIDAD DE MEDIDA | 0.25%
11 PRESION MAXIMA 400 psi
12 VISCOSIDAD MAXIMA 300 cst
13 TAG DE MEDIDOR DE FLUJO Ver Anexo 04
14 MATERIAL DE MEDIDOR FLUJO Inoxidable, indicar
MATERIAL ENGRANAJES DEL
15 MEDIDOR DE FLUJO Ryton
MEDIDOR DE Desplazamiento Positivo. Estado
16 | FLUJO TIPO DE MEDIDOR FLUJO Sélido, bi-polar magnético, salida
colector abierto
120/240 VAC 22W/11W;
17 VOLTAGE 50/60Hz
18 CANTIDAD 06
19 TAG VALVULAS SOLENOIDES Ver Anexo 04
20 SELLOS DE SOLENOIDE Chemraz
21 | VALVULA ALIMENTACION DE SOLENOIDE 110/240 vac
SOLENOIDE
22 CANTIDAD 06
23
Valvula de desvio & control de
flujo de salida, filtro interno,
24 COMPONENTES DEL DISTRIBUIDOR | 210112 check de salida, punto de
calibracion QRC.
25 %&'EACTER'ST CONEXIONES DEL DISTRIBUIDOR 3/8” FNTP
26 PRESION MAXIMA TRABAJO 400 psi
27 RACK DE MONTAJE Si.
28 CERTIFICADOS Si (Notas 1,2y 3)
Otros
20 | CANTIDAD DE SKID 12
Notas:

(1) Incluir certificado de garantia minimo de 2 afios.
(2)  Incluir Certificado de pruebas de Fabrica.
(3) Incluir certificado de calibracion de medidor de flujo, al momento de la recepcién del equipo en la etapa del protocolo SAT.
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PETROPERLS

CARACTERISTICAS GENERALES
1 TAG Indicar
2 TIPO Explosion Proof
3 CLASE Clase 1 Div1Gr.CyD.
4 TIPO RTD
5 |GENERALES | CONEXION (CABLES) 4-wire
6 CABLES (RESISTENCIA) 100 Ohm @ 32° F
RANGO DE TEMPERATURA 0-60°C
7 MARCA FMC
CONEXIONES
8 CONEXION DE SENSOR Yain.
9 LONGITUD DE INSERCION.DE |, .. 5
CONEXIONES | TERMOPOZO
10 CONEXION AL PROCESO DE “in.
TERMOPOZO
MATERIALES
11 CABEZAL Aluminio
12 | MATERIALES | MATERIAL DEL SENSOR PT 100 (Platino)
13
ACCESORIOS
14 TERMOPOZO Si. (Material: 316SS).
15 CERTIFICADOS Si(2)
16
17
18
19
20
21
22
o3 | ACCESORIOS
24
25
26
27
28
29
30
31
OTROS
31| CANTIDAD [16(1)
Notas:

(1) Lalongitud de insercion de los RTD varia segun didametro de tuberia. Considerar: 9 RTDs de L = 1'2” para tuberia de 27,
y 16 RTDs de L = 2 2" para tuberia de 4”.
(2) Incluir certificado de garantia. Minimo 2 afios.
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‘-q—-.:-' SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
.\'g‘. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
PETROPERLS

CARACTERISTICAS GENERALES
1 TAG Indicar
2 TIPO Explosion Proof
3 CLASE Clase 1 Div1Gr.CyD.
4 TIPO RTD
5 |GENERALES | CONEXION (CABLES) 4-wire
6 CABLES (RESISTENCIA) 100 Ohm @ 32° F
RANGO DE TEMPERATURA 0-60°C
7 MARCA FMC
CONEXIONES
8 CONEXION DE SENSOR Yain.
9 LONGITUD DE INSERCION.DE | ...\ )
CONEXIONES | TERMOPOZO y
10 CONEXION AL PROCESO DE “in.
TERMOPOZO
MATERIALES
11 CABEZAL Aluminio
12 | MATERIALES | MATERIAL DEL SENSOR PT 100 (Platino)
13
ACCESORIOS
14 TERMOPOZO Si. (Material: 316SS).
15 CERTIFICADOS Si(2)
16
17
18
19
20
21
22
o3 | ACCESORIOS
24
25
26
27
28
29
30
31
OTROS
31| CANTIDAD [9(1)
Notas:

(1) Lalongitud de insercion de los RTD varia segun didametro de tuberia. Considerar: 9 RTDs de L = 1'2” para tuberia de 27,
y 16 RTDs de L = 2 2" para tuberia de 4”.
(2) Incluir certificado de garantia. Minimo 2 afios.
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."g‘. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
PETROPERLS

CARACTERISTICAS GENERALES
1 TAG Indicar
2 SERVICIO Tren de despacho.
3 DIAMETRO PARA CONEXION, 2in
PULG.
4 TIPO Electrohidraulico
5 | GENERALES SEGURIDAD Class I, Div.1, Gr. C&D
6 CONTROL acgjl:;ggeignc:: apertura y cierre
7 CONDICION DE FALLA Cerrado
8 MARCA Smith Meter
CONEXIONES
9 DIAMETRO DE ENTRADA, 2in
SALIDA, PULG.
10 | CONEXIONES TIPO Bridada
11 MATERIAL BRIDAS ANSI 150#
MATERIALES
12 CUERPO Acero fundido
13 SOLENOIDES Acero Inoxidable,
14 MATERIALES SELLOS Indicar (1)
15 ELEMENTOS, INTERNOS Acero Inoxidable
16 | SELLOS VALVULA DE AGUJA (CUERPO) | Acero Inoxidable
17 VALVULA DE AGUJA (INTERNO) | Acero Inoxidable
18 TUBING Acero Inoxidable
ACCESORIOS
19 CERTIFICADO DE GARANTIA (2) | Si.
20 CERTIFICADO DE FABRICA Nota 3
21
22
23
24 ACCESORIOS
25
26
27
28
29
OTROS
30 | CANTIDAD 09
Notas:

(1) Incluir Certificado de material de acuerdo a compatibilidad con Alcohol.
(2) Incluir certificado de garantia. Minimo 2 afios.
(3) Incluir certificado de materiales del cuerpo y test de fabrica donde se registre Prueba Hidrostatica.
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PETROPERLS

CARACTERISTICAS GENERALES

1 MARCA Smith Meter

2 SERVICIO Tren de despacho.

3 DIAMETRO PARA CONEXION, 4in

PULG.

4 GENERALES TIPO Electrohidraulico

5 SEGURIDAD Class |, Div.1, Gr. C&D

6 CONTROL acgjl:;ggeignc:: apertura y cierre

7 CONDICION DE FALLA Cerrado
CONEXIONES

8 DIAMETRO DE ENTRADA, 4in

SALIDA, PULG.

9 | CONEXIONES TIPO Bridada

10 MATERIAL BRIDAS ANSI 1504
MATERIALES

11 CUERPO Acero fundido

12 SOLENOIDES Acero Inoxidable,

13 MATERIALES SELLOS Indicar (1)

14 ELEMENTOS, INTERNOS Acero Inoxidable

15 | SELLOS VALVULA DE AGUJA (CUERPO) | Acero Inoxidable

16 VALVULA DE AGUJA (INTERNO) | Acero Inoxidable

17 TUBING Acero Inoxidable
ACCESORIOS

18 CERTIFICADO DE GARANTIA (2) | Si.

19 CERTIFICADO DE FABRICA Nota 3

20

21

22

23

ACCESORIOS

24

25

26

27

28

29
OTROS

30 | CANTIDAD 16
Notas:

(1) Incluir Certificado de material de acuerdo a compatibilidad con combustibles.
(2) Incluir certificado de garantia. Minimo 2 afios.
(3) Incluir certificado de materiales del cuerpo y test de fabrica donde se registre Prueba Hidrostatica.
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PETROPERLS

CARACTERISTICAS GENERALES

1 TAG Indicar

2 TIPO Bourdon

3 MONTAJE Horizontal.

4 | GENERALES AJUSTE ZERO. Si.

()

5 EXACTITUD 20.57% Il spah per ASME

6 RANGO DE PRESION 0-100 psig.
CONEXIONES

7 DIAL. 6in.

8 ?SAN,\E;‘(,{]%%_ES TEST VALVULA Ve in.

9 CONEXION AL PROCESO, | %2in.
MATERIALES

10 CUBIERTA 316 SS

11 | MATERIALES BOURDON 316 SS

12 POZO Acero inoxidable
ACCESORIOS

13 | ACCESORIOs YALYULADEBLOQUEOY i (material: 316 S5).

14 ESPESOR DE LA MALLA Indicar

15 CERTIFICADOS Si (Notas 1,2 y 3)
OTROS

16 | CANTIDAD |32
Notas:

(1) Incluir certificado de garantia, minimo 2 afos.
(2) Incluir certificado de Calibracién de acuerdo al rango solicitado.
(3) Incluir certificados que demuestren la operatividad continua por un periodo de un (01) afo en la industria
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETRORPERLS
01 Gestién de Pedidos SI
02 Gestién de Envios Sl
03 Control de Accesos a Puertas | Sl
04 Gestién de Vehiculos, Sl
Conductores, etc.
05 Asignacién de Plataformas SI
06 Carga Automatica en SI
Plataformas
07 Funciones Minimas | Gestion de inventarios de los | SI
Productos
08 Generacién de Reportes SI
09 Funcién de Acceso Remotoy | SI
local
10 Gestion de Sistemas de SI
Verificacion
En adicién debe manejar los
11 sistemas indicados en el Sl
Nivell
Alto grado de Seguridad, .
12 Estabilidad, Robustez. Indicar grado
13 Capacidad de Manejo de Indicar grado de esta
. Situaciones Abnormales. cualidad
Caracteristicas Deben ser Escalares
14 Generales y Sl
Modulares
Debe comunicarse con el
15 Sistema ERP SAP de Sl
PETROPERU.
. s Protocolo OPC Server con
01 géStTe;;af:SMed'c'O” Sistema Tanques ENTIS PRO | Si
q o Similar
Sistema de Descarga Protocolo Ethernet a través de .
02 de Productos Controladores de Despacho Si
ACCULOAD o Similar
. Protocolo Ethernet a través de .
03 Sistema de Bombeo PLC o Similar Si
Protocolo OPC Server con
04 Sistema de Valvulas | Sistema VOE (Valvula Si
Motorizadas Operada Eléctricamente) o
Similar
05 Sistema de Acceso Protocolo Ethernet con Unidad Sj
Vehicular Procesamiento o Similar !
. . Protocolo Ethernet con Unidad .
06 Sistema de Pesaje Procesamiento o Similar Si
07 Comercial Protocolo OPC Server con Si
Sistema FACTURACION
Modular, Veloc idad Minimo
150 Kb, Memoria Minimo 64
MB, Minimo 16 modulos en
lines, Montaje estandar Riel
09 Controlador Logico DIN, Data No volatil, Backup Si
Programable (PLC) Minimo 100 dias, Tiempo Real
incluido, Unidad de poder de 24
vdc., Incluye las Licencias de
Ingenieria y programacién
(Nota 1)
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

Sistema de Fire&Gas
(F&G)

Debe ser parte integral del PLC,
Incluye las Licencias de
Ingenieria y programacion

Si

Sistema de
Seguridad (ESD)

Debe ser parte integral del PLC,
Incluye las Licencias de
Ingenieria y programacién

Si

Sistema de Respaldo
de Energia

Workstation
Aplicaciones (Qty =
2)

UPS de 5 KVA, Rackeable, En
tablero Auto soportado, con
Autonomia Minimo de 2 hrs.,
Incluye tablero de Distribucion

Procesador XEON o similar de
Ultima Generacion, 24 GB
RAM, Interface Serial para
alarmas, 03 Puertos de Red, 04
Puertos USB V2.0, Lector de
DVD-CD, Arreglo de 2 Discos
Duros 1 Tera, Salida de Video
02 Monitores + 02 Monitor 32in
LED, 02 Teclado y 02 Mouse

Si

Licencias Windows 7 o
superior, McAfee Virus Scan,
Office Profesional 2013, Adobe
Acrobat 2013, TAS Ultima
Version

Servidores Data &
Historico (Qty = 2,
Redundantes)

Procesador XEON o similar de
Ultima Generacion, 24 GB
RAM, 01 Puerto de Red, 04
Puertos USB V2.0, Lector de
DVD-CD, Arreglo de 2 Discos
Duros 1 Tera, Salida de Video
01 Monitor + 01 Monitor 32in
LED, 01 Teclado y 01 Mouse

Licencias Windows Server o
superior, McAfee Virus Scan,
Office Professional 2013,
Adobe Acrobat 2013

Switches Ethernet
Industriales (Qty = 4)

12 Port Fiber Optic, 12 Port
Cable, Comunicacion 1000
Base-T, alimentacion 24 vdc,
Redundantes, Protocolo
Extended Ring con tiempos de
conmutacion de 15ms,
Estandar IEE 802, RSTP/STP

Software TAS

Validacién de la entrada y
salida de productos de la
Terminal.

Manejo de la informacion para
la elaboracion de las facturas
en forma automatica.

Informacion de los archivos del
despacho de productos.

Comunicacién con los
dispositivos que controlan el
proceso de carga y descarga
de Camiones Cisternas

Facilitar las operaciones
continuas de la Terminal en

Condiciones Técnicas

Pagina 103|147




'
" = SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
-"g‘ DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETRORPERLS
condiciones de falla del
sistema.
Registro y almacenamiento de
21 la |nformaC|on de las Si
operaciones.
Registro de eventos y .
22 z Si
activacion de alarmas
23 Generacion de reportes Si
Monitoreo de las condiciones
de seguridad y coordinar el .
24 ) Si
paro de emergencia
25 SCADA DE DUCTOS | A traves de OPC Server Si
26 SAP A traves de OPS Server Si
27
Notas:

(1) La cantidad de modulos de I/Os, Médulos de comunicacién se desarrollaran en la Ingenieria Basica

(2) Todos los equipos que sean instalados a la interperie y en zonas clasificadas, seran del tipo Clase I, Div. 1,
Grupo C y D, con hermeticidad tipo Nema 4X (Ambiente submarino)

(3) Minima 02 afio de garantia.

(4) Incluir certificados que demuestren la operatividad continua por un periodo de dos (02) afos en la industria.

(5) Adjuntar todas las especificaciones del sistema (software, hardware, periféricos, etc., para la evaluacion

técnica).

(6) Proponer la solucion del Terminal Management System (TMS) con las arquitecturas respectivas.

(7) Adjuntar la lista de equipos, dispositivos, software, licencioas que seran suministradas.
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.“g‘. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
PETROPERLS

CARACTERISTICAS - GENERAL

1 TIPO DE MECANISMO Torsion
2 CANTIDAD 16
3 DIAMETRO, PULG. 4
4 LONGITUD SUPERIOR De acugrdo a I(.)Irequerid.c.)
HORIZONTAL, PULG. para la instalacién a habilitar
5 L MATERIALES Aluminio
Caracteristicas - - - -
Con 3 Giratorios + Giratorio
6 generales MODELO DE BRAZO fuera de borda en resorte de
torsion.
7 MARCA FMC
8 MODELO Indicar
9 CONEXION 4” ANSIXTTMA
JUNTA GIRATORIA FUERA DE BORDA (BOTTOM LOADING SWIVEL JOINT)
10 DIAMETRO, PULG. 4
11 Junta giratoria ESTILO Indicar
12 MATERIAL Indicar
SISTEMA A TORSION
13 RESORTE Indicar
14 EJE DE SOPORTE. Indicar
15 | Contrapeso ';{ASQA(EI!{\I'ITS DE CARGA DE Indicar (2)
16 SEI?AEJI\II_CAIECIDON DE SISTEMA DE Indicar
VALVULA CHECK DE BRAZO DE CARGA
18 DIAMETRO, PULG. 4
19 DIRECCION DE FLUJO, KPA | 0P
20 | vawula check MATERIAL DEL CUERPO Cuarpa Poppet y Arafia de
21 MATERIAL DEL SELLO Vitén
22 MONTAJE Brida 4"®xTTMA
23 MODELO indicar
VALVULA DE ACOPLE API
ACOPLE PARA DESCONEXION
24 ENSEDO PARASISTEMASDE - segun API RP 1004
BOTTOMLOADINGARM
2 CRESONSSADE g
26 Valvula de acople MATERIAL Hard Coated Anodised
27 | API TIPO SNAP ON Confirmar
28 CONEXION Brida 4"®XTTMA
B Automatico, con 05 ufas de
29 UNAS DE AGARRE agarre seguro + O1Interlock
Lug
30 MODELO Indicar
VALVULA DE SEGURIDAD (BREAK AWAY)
31 PRESION DE TRABAJO PSI 75
32 PRESION MAXIMA PSI 175
33 MATERIAL ﬁ;lg)r(?cljr;lkt))l,ellnternos Acero
34 ACCIONAMIENTO Spggrtéi‘r’g;‘i’gr:'”ea' » angulary
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. g‘- DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA
PETROPERL]
35 -I(;ISSR%E);US'?;%IS;{\I A%EI:l_SO S Mediante ufias de Fijacién
36 REPUESTOS No requiere repuestos (pins)
para su rearmado
37 SELLOS Viton
R Bridas TTMA de 4", Material
38 CONEXION Aluminio.
39 MODELO Indicar
MEZCLADOR ESTATICO ©
40 EFICIENCIA Alta
41 MATERIAL INTERNO Acero 316
42 MATERIAL EXTERNO Acero al carbono
43 CONEXION AL PROCESO Brida ANSI 4’@x150#
MANGUERA
44 CONEXION AL PROCESO, 47
PULG.
45 CONEXION BRIDADA 4” TTMA Carbén Steel.
Armados por expansion
46 TERMINALES oS porexp
Tubo Interno de nitrilo sin
costura, refuerzo de multiple
liegues de tramado sintético
a7 Manguera TIPO (F:)ongcable estatico soportado
por un resorte de PVC y
cubierta de nitrilo.
48 PRESION DE TRABAJO, PSI 150
de acuerdo a lo requerido
49 LONGITUD, PIES para la instalacion g habilitar
50 TEMPERATURA, ¢ F -40 +150
51 CERTIFICADOS Ver Notas 3
52 MODELO Indicar
Nota

(1) EI momento de carga, sera calcula de acuerdo a las carga y dimensiones desarrolladas en la Ing. Detallada.
(2) Incluir el certificado de todos los materiales de la Valvula Breakway, Junta Giratoria, Manguera y Valvula APl y Test

de Prueba Hidrostética integral.
(3) Incluir certificado Minimo 02 afios de garantia.

) Incluir certificados que demuestren la operatividad continua por un periodo de dos (02) afios en la industria.

(
(5)  Alinstalarse antes del brazo de carga.
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.“g‘. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
PETROPERLS

CARACTERISTICAS - GENERAL

1 TIPO Brazo a torsién

2 Conexién ANSI 4’XTTMA

3 DIAMETRO, PULG. 4

a CARACTERIS |LONGITUD SUPERIOR De acuerdo a lo requerido para
TICAS HORIZONTAL, PULG. la instalacién a habilitar

5 GENERALES | MATERIALES Aluminio

6 MODELO DE BRAZO Indicar

7 CANTIDAD 04

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE CADA PARTE DEL BRAZO

JUNTA GIRATORIA

8 | JUNTA DIAMETRO, PULG. 4

9 | GIRATORIA |ESTILO Indicar

10 |DEBASE MATERIAL Indicar
ARRESTA LLAMAS

1 DIAMETRO, PULG. 4

12 ff:‘NEIEST A~ [MATERIAL DEL CUERPO Acero al Carbono

13 MATERIAL INTERNOS Indicar
VALVULA DE ACOPLE RAPIDO DE RECUPERACION DE VAPORES

14 Xé'é\ﬁ'é”‘ PE | bIAMETRO, PULG. 4

15 MATERIAL Aluminio

16 CONEXION Acoplado brazo retractil

17 CANDIDAD 01

18 CONEXION AL PROCESO, 2

PULG.
19 CONEXION BRIDADA 4" TTMA

de acuerdo a lo requerido para

20 LONGITUD, PIES la instalacién a habilitar (1)
21 TEMPERATURA, ¢ F -40 +150
22 CERTIFICADOS Sl (Notas 2y 3)
OTROS
23 MARCA/MODELO Indicar/Indicar
24 Norma API, incluir rcertificacion
Nota:

(1) Lalongitud del brazo retractil, debera ser calcula, de tal manera que permita el acople con los diferentes tamanos de
camiones de carga teniendo en cuenta que la tuberia horizontal de acoplamiento tendra un giro libre de aprox.
120grados de libertad.

(2) Incluir y Test de Prueba Hidrostatica Integral y Certificado de Materiales.

(3) Incluir certificados que demuestren la operatividad continua por un periodo de dos (02) afos en la industria.
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PETROPERLS

CARACTERISTICAS - GENERAL
1 TAG Indicar
Desplazamiento Positivo tipo
2 TIPO engranaje externo, AP| 676
3 GENERALES UBICACION Patio de Aditivacion
4 PRODUCTO A TRANSFERIR g?ét;\é?s para Gasolinas y
5 CANTIDAD 12
7 GENERAL S6
8 CUERPO Cast Iron
9 INTERNOS 316 SS
10 |MATERIALES EJE 410 SS
11 SELLOS Buna - N
12
13
14 CONEXION ENTRADA 1in NPT
15 CONEXION SALIDA 1in NPT
16 | GARACTERISTICAS | ACOPLAMIENTO BRIDADO Si
17 GUARDA DE ACOPLAMIENTO | Si
18 VALVULA DE SEGURIDAD Si
INTERNA
21 FLUIDO Liquido (Aditivos)
22 CAUDAL (GPM) 0-7.6 GPM
23 CONDIGIONES DE PRESION DESCARGA (PSIG) |400
24 OPERACION PRESION SUCCION (PSIG) 0
25 VISCOSIDAD (cP)
26 TEMPERATURA (° C) 18°C - 38°C
27
28 CAPACIDAD (HP) 3
29 VOLTAJE / HZ / PHASE/ RPM :‘;?1 vac/60Hz /3 Ph./1750
30 | MOTOR ENCLOSURE TEFC Explosion Proff
31 AREA CLASFICADA (I.D‘,Iase | Divisién 1, grupo Cy
32 EFICIENCIA Premium Efficiency
MANOMETRO DE SUCCION,
TIPO BOURDON, 3 IN DIAL,
33 INTERNOS 316 SS, AJUSTE Si
ZERO, CON VALVULA DE
BLOQUEO, RANGO (0-14.7
PSIA), Y2 in.
ACCESORIOS MANOMETRO DE
DESCARGA, TIPO BOURDON,
3 IN DIAL, INTERNOS 316 SS,
34 AJUSTE ZERO, CON Si
VALVULA DE BLOQUEDO,
RANGO (0-500 PSIG),
CONEXION % in.
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PETROPERL
TUBO CALIBRADOR,
35 MATERIAL PVC, CON Si
ESCALA EN mL. CONEXION
1in.
DAMPER, MATERIAL ]
36 CARBON STEEL, CONEXION | Si
1in.
PATIN METALICO, INCLUYE
37 PINTADO Y PERNOS DE Si
ANCLAJE.
FILTRO TIPO Y, MATERIAL
38 CARBON STEEL, CONEXION | Si
1in.
39 VALVULA DE BOLA, 316SS, Si
1/2in. DRENAJE.
40 VALVULA DE BOLA, 316SS, Si
1/2in. VENTEO.
a1 |CERTIFICACIONES .|\ nota 1.3, 4y5 s
42 |OTROS Cantidad 14
Notas:
(1) Incluir certificado Minimo 02 afio de garantia.
(2) Incluir certificado de Test Hidrostatico, Test Performance, Test NPSH de acuerdo a APl 676.
(3) Incluir certificado de material del cuerpo, impeller y eje de la bomba.
(4) Incluir Diagrama de dimensionamiento y montaje (Motor, Bombas y Patin metélico). No incluye accesorios.
(5) Por cada bomba incluir 01 kit de arranque/comisioning para ambas bombas, que comprende: 1 sello mecanico
completo, 02 gasket de carcasa, anillos de desgaste de impulsor.
(6) Cada bomba tiene que incluir venteos y drenajes.
(7) Cada bomba tiene que estar equipada con ventiladores.
(8) Cada impulsor tiene que estar balanceado por G 1.0.
(9) La seleccion de potencia de motor debe efectuarse con GE 1.0.
(10) Cada bomba tiene que estar equipada con termistores.
(11) El plan 11 de cada bomba debe ser de acero inoxidable.
(12) Las gardan tiene que ser de aluminio antichispa.
(13) Cada bomba debe tener el sistema de alineamiento axial y horizontal.
(14) El acoplamiento tiene que emplear y FS de 1.0.
(15) Cada bomba tiene que presentar las pruebas de performance, prueba hidrostatica, prueba de NPSH y

certificado de materiales para la carcaza, impulsor y eje.
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

CARACTERISTICAS - GENERAL

1 Cantidad 01
2 TAG Indicar
3 Descripcion Electrobomba Centrifuga
4 Servicio Despacho de Diesel B5
5 Norma API 610, en Bomba y API682 en Sello,
Ultima Ediciénes
CONDICIONES AMBIENTALES
6 interiores / exteriores Exteriores
7 ELECTRICA CL. 1. Divisién 1 Grupo C&D
BOMBAS
8 tipo Centrifuga, OH2
9 etapas Simple
10 disposicion del eje Horizontal
11 Material Bomba S6. Impulsor en 12% Cromo.
Carcasa en Acero Al carbono. Incluye
12 Carcasa Bomba conexiones para drenaje y venteo
13 Material Eje 410SS
14 Eficiencia Bomba Mayor a 80%
15 Caja de Rodamientos Enfriada por ventiladores ambos lados
Sensor de Vibracion Triaxial y
16 Monitoreo de Vibracion Temperatura, con record de 30 dias, con
conexién a inaldmbrica a
Cerrado con anillos de desgaste,
17 Impulsor recortado a maximo 90% del maximo
diametro. Balanceado a G1.0
18 servicio Continuo
velocidad de bombeo
19 1800 rpm
(rpm) P
20 tipo de mocion motor eléctrico
21 elevacién del “centerline” | Indicar
dimensiones ( largo x .
22 ancho x altura) Indicar
23 peso Indicar
bridas de succién y .
24 descarga clase 300 — cara realzada (raised face)
25 diametro de succion Indicar
26 diametro de descarga Indicar
27 npsh disponible (pies) 20
28 npsh requerido (pies) Indicar, menor o igual a 17 ft
presion barométrica
registrada en el lugar 14.69
(psia)
DATOS DE PROCESO
23 Fluido Diesel B5
24 Capacidad @ 77° f, gpm | 1,500 (La capacidad sera definida en la
Ingenieria de Detalle)
25 Total head , ft 135
26 Presion total de descarga | Indicar
— psig
27 Presion diferencial, psi Indicar
28 Temperatura minima- 59 - 95
maxima del fluido, ° f
29 Presion de vapor — psia 0.0
30 Concentracion de sélidos, | 20
ppm
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-“;“. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
PETROPERLS

31 % agua y sedimentos 1.0
32 Viscosidad ,cst@ P, T 4.97
33 Gravedad Especifica @ 0.812
p.t
MOTOR ELECTRICO
Potencia Indicar, seleccionada con gravedad
34 especifica 1.0 a un FS segun API1610
sobre la Potencia Rated.
35 Eficiencia Premium
36 Velocidad (rpm) Indicar
37 Volts 460
38 |Fase 3
39 Cubierta del motor Clase |, Divisiéon 1 grupo C&D. Placa UL
40 Frecuencia eléctrica 60 hz.
a1 Proteccion por Termistor en bobinados
sobrecalentamiento
42 Factor de Servicio 1.0
SELLO MECANICO
43 API API 682, ultima revision, Categoria 2
44 Tipo Sello mecanico simple balanceado tipo
fuelle
45 Plan ambiental Plan 11, fabricado con tuberias de acero
al carbono segun API682
46 Materiales del fuelle Indicar
a7 Cara rotativa Carburo de tungsteno
48 Cara estacionaria Carburo de silicio
49 Sello secundario Grafito
OTROS
Montaje La bomba y el motor deben estar
montados sobre un mismo patin
50 metélico, con su respectivas guardas de
aluminio antichispa. Incluir pernos de
alineamiento axiales y horizontales.
Acoplamiento Metélico, flexible, no lubricado, tipo
51 disco, con espaciador. La bomba debe
poder ser removida sin desmontar el
motor. FS 1.50
52 Sistema de lubricacion Lubricacion por anillo aceite con botella
Entrega de certificado de | Segin API 610, Prueba Hidrostatica, de
53 inspeccion y pruebas Performance y NPSH. Certificado de
Materiales en Carcasa, Impulsor y Eje.
54 | Patin de bomba motor Segun API respectivo
Notas
(1) Por cada bomba incluir 01 kit de arranque/comisioning para ambas bombas, que comprende: 1 sello
mecanico completo, 02 gasket de carcasa, anillos de desgaste de impulsor.
(2) Cada bomba tiene que incluir venteos y drenajes.
(8) Cada bomba tiene que estar equipada con ventiladores.
(4) Cada impulsor tiene que estar balanceado por G 1.0.
(5) La seleccion de potencia de motor debe efectuarse con GE 1.0.
(6) Cada bomba tiene que estar equipada con termistores.
(7) Elplan 11 de cada bomba debe ser de acero inoxidable.
(8) Las gardan tiene que ser de aluminio antichispa.
(9) Cada bomba debe tener el sistema de alineamiento axial y horizontal.
(10) El acoplamiento tiene que emplear y FS de 1.0.
(11) Cada bomba tiene que presentar las pruebas de performance, prueba hidrostatica, prueba de
NPSH y certificado de materiales para la carcaza, impulsor y eje.
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

CARACTERISTICAS —- GENERAL
1 Cantidad 03
2 TAG Indicar
3 Descripcion Electrobomba Centrifuga
4 Servicio Despacho de Gasolina 84/90/95
5 Norma API 610, en Bomba y API682 en Sello,
Ultima Ediciones
CONDICIONES AMBIENTALES
6 interiores / exteriores Exteriores
7 ELECTRICA Clase |, Divisién 1, Grupo C&D
BOMBAS
8 tipo Centrifuga, OH2
9 etapas simple
10 Material Bomba S6. Impulsor en 12% Cromo.
1 Carcasa Bomba Carcasa en Acero Al carbono. Incluye
conexiones para drenaje y venteo
12 | Material Eje 410SS
13 Eficiencia Bomba Mayor a 80%
14 Caja de Rodamientos Enfriada por ventiladores ambos lados
Sensor de Vibracion Triaxial y Temperatura,
15 Monitoreo de Vibracion con record de 30 dias, con conexion a
inalambrica a
Cerrado con anillos de desgaste, recortado
16 Impulsor a maximo 90% del méaximo didmetro.
Balanceado a G1.0
17 disposicion del eje horizontal
18 servicio continuo
velocidad de bombeo
19 1800 RPM
(rpm)
20 tipo de mocion motor eléctrico
21 elevacién del “centerline” | indicar
dimensiones ( largo x -
22 ancho x altura) indicar
23 peso indicar
bridas de succién y .
24 descarga clase 300 — cara realzada (raised face)
25 | diametro de succion indicar
26 diametro de descarga indicar
27 npsh disponible (pies) 26
28 | npsh requerido (pies) Indicar, menor o igual a 23 ft
presion barométrica
22 registrada en el lugar 14.69
(psia)
DATOS DE PROCESO
23 Fluido Gasolina 84, 90, 95
24 Capacidad @ 77° f, gopm | 1,500 (La capacidad sera definida en la
Ingenieria de Detalle)
25 Total head , ft 96.0
Presion total de descarga | Indicar
26 | psig
27 Presion diferencial, psi Indicar
Temperatura minima- 59 - 95
28 o A
maxima del fluido, ° f
29 Presién de vapor — psia 0.0
30 Concentracion de sélidos, | 9.5
ppm
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PETROPERLS

31 % agua y sedimentos 1.0
32 Viscosidad ,cst@ P, T 0.96
33 Gravedad Especifica @ 0.812
p.t
MOTOR ELECTRICO
Potencia Indicar, seleccionada con gravedad
34 especifica 1.0 a un FS segun AP1610 sobre
la Potencia Rated.
35 Eficiencia Premium
36 Velocidad (rpm) indicar
37 Volts 460
38 Fase 3
39 Cubierta del m otor Clase |, divisién 1 grupo C& D. Placa UL
40 Frecuencia eléctrica 60 hz.
a1 Proteccion por Termistor en bobinados
sobrecalentamiento
42 Factor de Servicio 1.0
SELLO MECANICO
43 API API 682, ultima revision, Categoria 2
44 Tipo fSellllo mecanico simple balanceado tipo
uelle
45 Plan ambiental Plan 11, fabricado con tuberias de acero al
carbono segun AP1682
46 Materiales del fuelle Indicar
47 | Cara rotativa Carburo de tungsteno
48 Cara estacionaria Carburo de silicio
49 Sello secundario Grafito
OTROS
Montaje La bomba y el motor deben estar montados
sobre un mismo patin metdlico, con su
50 respectivas guardas de aluminio antichispa.
Incluir pernos de alineamiento axiales y
horizontales.
Acoplamiento Metélico, flexible, no lubricado, tipo disco,
51 con espaciador. La bomba debe poder ser
removida sin desmontar el motor. FS 1.50
52 Sistema de lubricacién Lubricacion por anillo aceite con botella
Entrega de certificado de | Segun API 610, Prueba Hidrostatica, de
53 inspeccion y pruebas Performance y NPSH. Certificado de
Materiales en Carcasa, Impulsor y Eje.
54 Patin Segun API respectivo
Notas:
(1) Por cada bomba incluir 01 kit de arranque/comisioning para ambas bombas, que comprende: 1 sello
mecanico completo, 02 gasket de carcasa, anillos de desgaste de impulsor.
(2) Cada bomba tiene que incluir venteos y drenajes.
(8) Cada bomba tiene que estar equipada con ventiladores.
(4) Cada impulsor tiene que estar balanceado por G 1.0.
(5) La seleccion de potencia de motor debe efectuarse con GE 1.0.
(6) Cada bomba tiene que estar equipada con termistores.
(7) Elplan 11 de cada bomba debe ser de acero inoxidable.
(8) Las gardan tiene que ser de aluminio antichispa.
(9) Cada bomba debe tener el sistema de alineamiento axial y horizontal.
(10) El acoplamiento tiene que emplear y FS de 1.0.
(11) Cada bomba tiene que presentar las pruebas de performance, prueba hidrostatica, prueba de
NPSH y certificado de materiales para la carcaza, impulsor y eje.
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‘_ B ..' SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
-“;". DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
PETROPERLS

CARACTERISTICAS - GENERAL

1 Cantidad 01
2 TAG indicar
3 Descripcion Electrobomba Centrifuga
4 Servicio Despacho de Biodiesel
5 Norma API1 610, Ultima Edicion
CONDICIONES AMBIENTALES
6 interiores / exteriores | Exteriores
7 ELECTRICA Clase |, Division 1, Grupo C&D
BOMBAS
8 tipo centrifuga
9 etapas simple
10 disposicion del eje horizontal
11 servicio continuo
velocidad de bombeo  |. .
12 indicar
(rpm)
13 tipo de mocion motor eléctrico
elevacién del -
14 “centerline” indicar

dimensiones ( largo x

15 ancho x altura) indicar
16 peso indicar
bridas de succién y .
17 descarga clase 300 — cara realzada (raised face)
18 | diametro de succién indicar

19 diametro de descarga | indicar

20 npsh disponible (pies) |30

21 npsh requerido (pies) | indicar

presion barométrica
22 |registrada en el lugar |14.69

(psia)
DATOS DE PROCESO
23 Fluido Nafta Craqueada/Primaria
24 Capacidad @ 77° f, 750 (La capacidad sera definida en la
gpm Ingenieria de Detalle)
25 Total head , ft 584.4
26 Presion total de Indicar

descarga — psig

27 Presion diferencial, psi | Indicar

Temperatura minima- | 59 - 95

28 | naxima del fluido, ° f
Presion de vapor — 0.0

29 )
psia

30 Concentracion de 20
sélidos, ppm

31 % agua y sedimentos | 1.0

Viscosidad , cst@ P, |4.97

32 T
33 Gravedad Especifica |0.812
@ pit

MOTOR ELECTRICO
34 Potencia indicar
35 Eficiencia alta
36 | Velocidad (rpm) indicar
37 Volts 460
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38 Fase 3
39 | Cubierta del m otor Clase |, division 1 grupo c& d.
40 Frecuencia eléctrica 60 hz.
a1 Proteccién por RTD en el bobinado
sobrecalentamiento
42 Factor de Servicio 1.0
SELLO MECANICO
43 API API 682, ultima revision
44 Tipo Sello mecanico simple balanceado tipo
fuelle
45 Plan ambiental Indicar
46 Materiales del sello Indicar
47 | Cararotativa Carburo de tungsteno
48 Cara estacionaria Carburo de silicio
49 Sello secundario Indicar
OTROS
Montaje La bomba y el motor deben estar
50 montados sobre un mismo patin
metalico, con sus respectivas guardas
de acero
Acoplamiento Metélico, flexible, no lubricado, tipo
51 disco, con espaciador. la bomba debe
poder ser removida sin desmontar el
motor
52 Sistema de lubricacién | Lubricacion externa
Entrega de certificado | Segun API 610
53 de inspeccion y
pruebas
54 Patin Segun API

(1) Por cada bomba incluir 01 kit de arranque/comisioning para ambas bombas, que comprende: 1 sello
mecanico completo, 02 gasket de carcasa, anillos de desgaste de impulsor.

) Cada bomba tiene que incluir venteos y drenajes.

) Cada bomba tiene que estar equipada con ventiladores.

) Cada impulsor tiene que estar balanceado por G 1.0.

) La seleccién de potencia de motor debe efectuarse con GE 1.0.

) Cada bomba tiene que estar equipada con termistores.

) El plan 11 de cada bomba debe ser de acero inoxidable.

) Las gardan tiene que ser de aluminio antichispa.

) Cada bomba debe tener el sistema de alineamiento axial y horizontal.

0) El acoplamiento tiene que emplear y FS de 1.0.

1) Cada bomba tiene que presentar las pruebas de performance, prueba hidrostatica, prueba de
NPSH y certificado de materiales para la carcaza, impulsor y eje.
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

CARACTERISTICAS - GENERAL

1 Cantidad 01
2 TAG indicar
3 Descripcion Electrobomba Centrifuga
4 Servicio Despacho de Alcohol Carburante
5 Norma API 610, Ultima Edicion
CONDICIONES AMBIENTALES
6 interiores / exteriores Exteriores
7 ELECTRICA Clase |, Divisién 1, Grupo C&D
BOMBAS
8 tipo centrifuga
9 etapas simple
Eficiencia Bomba Mayor a 65%
10 disposicion del eje horizontal
11 servicio continuo
velocidad de bombeo .
12 Indicar, 3600 RPM
(rpm)
13 | tipo de mocion motor eléctrico
elevacién del —
14 “centerline” indicar
dimensiones ( largo x -
15 ancho x altura) indicar
16 peso indicar
bridas de succiény .
17 descarga clase 300 — cara realzada (raised face)
18 | diametro de succion indicar
19 | diametro de descarga indicar
20 npsh disponible (pies) 21.9
21 npsh requerido (pies) Indicar, menor o igual a 18.9 ft
presiéon barométrica
22 registrada en el lugar 14.69
(psia)
DATOS DE PROCESO
23 Fluido Nafta Craqueada/Primaria
24 Capacidad @ 77° f, 750(La capacidad sera definida en la
gpm Ingenieria de Detalle)
25 Total head , ft 555.1
Presion total de Indicar
26 .
descarga — psig
27 Presion diferencial, psi | Indicar
28 Temperatura minima- 59 - 95
maxima del fluido, ° f
29 Presién de vapor — psia | 0.0
Concentracién de 20
30 s
s6lidos, ppm
31 % agua y sedimentos 1.0
32 Viscosidad ,cst@ P, T |1.22
33 Gravedad Especifica @ | 0.787
p:t
MOTOR ELECTRICO
34 Potencia indicar
35 Eficiencia alta
36 | Velocidad (rpm) indicar
37 Volts 460
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PETROPERLS

Nro. 20.- BOMBA PARA ALCOHOL CARBURANTE PARA DESPACHO

ITEM | DESCRIPCION REQUERIMIENTOS MINIMOS OFERTADO POR EL POSTOR
38 Fase 3
39 | Cubierta del motor Clase |, divisién 1 grupo C& D.
40 Frecuencia eléctrica 60 hz.
a1 Proteccién por RTD en el bobinado
sobrecalentamiento
42 Factor de Servicio 1.0
SELLO MECANICO
43 API API 682, ultima revision
44 Tipo Sello mecanico simple balanceado tipo
fuelle
45 Plan ambiental Indicar
46 Materiales del sello Indicar
47 | Cararotativa Carburo de tungsteno
48 Cara estacionaria Carburo de silicio
49 Sello secundario Indicar
OTROS
Montaje La bomba y el motor deben estar
50 montados sobre un mismo patin
metélico, con su respectivas guardas de
acero
Acoplamiento Metalico, flexible, no lubricado, tipo
51 disco, con espaciador. la bomba debe
poder ser removida sin desmontar el
motor
52 Sistema de lubricacién | Lubricacion externa
Entrega de certificado Segun API 610
53 de inspeccion y
pruebas
54 Patin Segln API

(1) Por cada bomba incluir 01 kit de arranque/comisioning para ambas bombas, que comprende: 1 sello
mecanico completo, 02 gasket de carcasa, anillos de desgaste de impulsor.

) Cada bomba tiene que incluir venteos y drenajes.

) Cada bomba tiene que estar equipada con ventiladores.

) Cada impulsor tiene que estar balanceado por G 1.0.

) La seleccién de potencia de motor debe efectuarse con GE 1.0.

) Cada bomba tiene que estar equipada con termistores.

) El plan 11 de cada bomba debe ser de acero inoxidable.

) Las gardan tiene que ser de aluminio antichispa.

) Cada bomba debe tener el sistema de alineamiento axial y horizontal.

0) El acoplamiento tiene que emplear y FS de 1.0.

1) Cada bomba tiene que presentar las pruebas de performance, prueba hidrostatica, prueba de
NPSH y certificado de materiales para la carcaza, impulsor y eje.
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

CARACTERISTICAS - GENERAL

1 Cantidad 02
2 TAG
3 Descripcion Electrobomba Centrifuga
4 Servicio Despacho de Alcohol Carburante
5 Norma API1 610, Ultima Edicion
CONDICIONES AMBIENTALES
6 interiores / exteriores | Exteriores
7 ELECTRICA Clase |, Divisién 1, Grupo C&D
BOMBAS
8 tipo centrifuga
9 etapas simple
Eficiencia Bomba Mayor a 70%
10 disposicion del eje horizontal
11 servicio continuo
velocidad de bombeo .
12 Indicar, 1800 RPM
(rpm)
13 | tipo de mocion motor eléctrico
elevacién del .
14 “centerline” Indicar
dimensiones ( largo x .
15 ancho x altura) Indicar
16 peso Indicar
bridas de succién y .
17 descarga clase 300 — cara realzada (raised face)
18 | diametro de succion Indicar
19 diametro de descarga | Indicar
20 npsh disponible (pies) |21.9
21 npsh requerido (pies) | Indicar, menor o igual a 18.9 ft
presion barométrica
22 registrada en el lugar | 14.69
(psia)
DATOS DE PROCESO
23 Fluido Nafta Craqueada/Primaria
24 Capacidad @ 77°f, 450
gpm
25 Total head , ft 147
26 Presion total de Indicar
descarga — psig
27 Presion diferencial, psi | Indicar
28 Temperatura minima- | 59 - 95
méxima del fluido, ° f
Presion de vapor — 0.0
29 ;
psia
30 Concentracién de 20
sélidos, ppm
31 % agua y sedimentos | 1.0
Viscosidad , cst@ P, |1.22
32 T
Gravedad Especifica | 0.787
33
@ pit
MOTOR ELECTRICO
34 Potencia indicar
35 Eficiencia alta
36 | Velocidad (rpm) indicar
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37 Volts 460
38 Fase 3
39 Cubierta del motor Clase |, divisién 1 grupo C& D.
40 Frecuencia eléctrica 60 hz.
a1 Proteccién por RTD en el bobinado
sobrecalentamiento
42 Factor de Servicio 1.0
SEL20 MECANICO
43 API API 682, ultima revision
44 Tipo Sello mecanico simple balanceado tipo
fuelle
45 Plan ambiental Indicar
46 Materiales del sello Indicar
a7 Cara rotativa Carburo de tungsteno
48 Cara estacionaria Carburo de silicio
49 Sello secundario Indicar
OTROS
Montaje La bomba y el motor deben estar
50 montados sobre un mismo patin
metalico, con su respectiva guardas de
acero
Acoplamiento Metélico, flexible, no lubricado, tipo
51 disco, con espaciador. la bomba debe
poder ser removida sin desmontar el
motor
52 Sistema de lubricacién | Lubricacion externa
Entrega de certificado | Segun API 610
53 |deinspeccion y
pruebas
54 Patin Segun API
Notas:
(1) Por cada bomba incluir 01 kit de arranque/comisioning para ambas bombas, que comprende: 1 sello
mecanico completo, 02 gasket de carcasa, anillos de desgaste de impulsor.
(2) Cada bomba tiene que incluir venteos y drenajes.
(8) Cada bomba tiene que estar equipada con ventiladores.
(4) Cada impulsor tiene que estar balanceado por G 1.0.
(5) La seleccion de potencia de motor debe efectuarse con GE 1.0.
(6) Cada bomba tiene que estar equipada con termistores.
(7) Elplan 11 de cada bomba debe ser de acero inoxidable.
(8) Las gardan tiene que ser de aluminio antichispa.
(9) Cada bomba debe tener el sistema de alineamiento axial y horizontal.
(10) El acoplamiento tiene que emplear y FS de 1.0.
(11) Cada bomba tiene que presentar las pruebas de performance, prueba hidrostatica, prueba de
NPSH y certificado de materiales para la carcaza, impulsor y eje.
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ANEXO N° 09-CALCULO HIDRAULICO DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES
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