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“SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO AUTOMATICO
ESD EN EL ORN, TRAMO I Y TRAMO |l DEL OLEODUCTO NORPERUANO”

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el
“SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO AUTOMATICO
ESD EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO |l DEL OLEODUCTO NORPERUANO” de acuerdo con los
requerimientos indicados en las presentes Condiciones Técnicas.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en instalar 19 valvulas de bloqueo — ESD (EMERGENCY SHUT DOWN) de la
siguiente manera:

e 8valvulas de bloqueo de 16” en el ORN
e 5valvulas de bloqueo de 24” en el TRAMO |
e 6 valvulas de bloqueo de 36” en el TRAMO I

El servicio incluird las facilidades de transporte, movilizacion, configuracion del control local de las
valvulas, suministro de accesorios y repuestos de equipos de Hot Tap y Line Stop, excepto los que
seran suministrados por PETROPERU de acuerdo con el listado del Apéndice 1.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

EL CONTRATISTA debera ejecutar el presente servicio en cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas (Ver Apéndice 2), Estandares de Ingenieria, Normas Técnicas aplicables, todas las leyes
vigentes aplicables. EL CONTRATISTA no podréa efectuar ningin cambio, modificacién o reduccién
en la extension del Servicio sin expresa autorizacion escrita de PETROPERU.

3.1 NORMATIVA GENERAL
e Cadigo Civil
e Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU
e Otras Normas que resulten aplicables.

3.2 NORMAS Y ESTANDARES DE INGENIERIA.

e SI3-208-10 Procedimiento para Realizar Excavaciones y Tapado de Zanjas en las
reparaciones de la Tuberia por Corrosién y/o Distensionamiento.

e SI3-208-03 Procedimiento de Inspeccién de Tuberias con Corrosién

S13-31-05 Procedimiento para Realizar Trabajos De Soldadura o Hot-Tapping en Equipos

Que Contienen Sustancias Inflamables

SI3-223-02 Pintura Industrial Seleccion de Métodos de Preparacion De Superficies

S13-223-03 Métodos de Preparacién de Superficie Para Pintado Industrial

SI3-223-40 Sistemas de Pintado de Tuberia del ONP y ORN

SI3-231-02 Procedimiento para Soldeo de Tuberias del ONP y ORN

S12-231-02 Defectos mas Comunes en Soldadura.

S12-231-01 Inspeccién de Superficies con Liquidos Penetrantes.

Esta informacion se proporcionara al CONTRATISTA que ejecutara el servicio-

3.3 NORMAS EN SALUD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (HSE)

Para la ejecucion del servicio EL CONTRATISTA deberéa tenerse en cuenta la normatividad y
guias nacionales en general, ambientales, de seguridad ocupacional y sociales en particular, o,
en ausencia de alguna de estas, la normatividad y guias internacionales aplicables al Sub
Sector Hidrocarburos, segun las mejores practicas de la industria. Se trata de una relacién solo
enunciativa, la misma que, ademas, puede incrementarse sobre la base de la normativa que
entre en vigor durante la ejecucién del servicio.

eD.S. N° 039-2014-EM (12.11.2014): Reglamento para la Proteccion Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos.

eD.L. 1278 (12.12.2016) Ley de Gestion Integral de Residuos Soélidos.
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eD. S. N° 014-2017-MINAM (21.12.2017): Aprueban el Reglamento del D.L. 1278, Ley de
Gestion Integral de Residuos Solidos.

eD.S. N° 012-2017-MINAM (02.12.2017): Aprueban Criterios para la Gestion de Sitios
Contaminados.

eD.S. N° 043-2007-EM (22.08.2007): Aprueban el Reglamento de Seguridad para las
Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones.

eD.S. N° 052-93-EM (15.11.1993): Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de
Hidrocarburos, y su modificatoria D.S. N° 036-2003-EM.

elLey N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

el ey N° 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

¢ D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e D.S. N° 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad en las Actividades de Hidrocarburos

3.4 ESTANDARES INTERNACIONALES
¢ ASME B31.1 POWER PIPING Code for pressure piping.
ASME B31.4: Liquid Petroleum Transportation Piping systems.
ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings
APR2201 Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries
AWS D1.1 Structural Welding code
API 5L-Specification for Line Pipe-2000
API 1104: Standard for Welding Pipelines and Related Facilities
NTP 370.053: Eleccion de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores para
puesta a tierra.
e NTP 370.052: Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra.
e NTP 370.055: Sistema de puesta a tierra. Glosario de términos.
e NTP 370.056: Electrodos de cobre para puesta a tierra.

4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del servicio sera de 210 dias calendario para lo cual debera considerar 03
frentes de trabajo.

EL CONTRATISTA en base al Plazo de Ejecucidon del Servicio propuesto, debe entregar al
Administrador del Contrato de PETROPERU el cronograma detallado por actividades, utilizando el
software Microsoft Project, antes del inicio del Servicio. En el Expediente Técnico del Apéndice 8
se muestra un cronograma referencial.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion serd a precios unitarios, el monto incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que
pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO, esta expresado en doélares americanos y debe
incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos
laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

7. LUGAR DE EJECUCION

El Servicio se ejecutara en los tres tramos del Oleoducto Norperuano (ONP), de acuerdo con lo
indicado en el Cuadro 1. Las ubicaciones finales se definiran durante la ejecucién del servicio.

Es recomendable que los POSTORES tomen conocimiento de la ubicacién geogréfica del

Oleoducto Norperuano (ONP) y las facilidades logisticas, en cada zona donde se instalaran las
vélvulas.
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Cuadro 1 Ubicacion referencial donde se instalaran las valvulas de bloqueo - ESD

COORDENADAS

TRAMO [ ITEM | Equipo IIZE'IQSORPEESII?\('JA UBICACION = Zona
Sur Este cuadrante

1 \T/g‘r’]‘;ﬁ/isor 55+111 | Rio Huasaga izquierda 9653073 |310406| 18 M

2 | Valvula 55+767 Rio Huasaga derecha 9652731 | 310249 18 M

vavulal | gg4g23 Ei;’uré‘ﬁggyacu margen 9618612 [287550| 18 M

orn | 4 |vauia 97+402 Eé?eHcﬁgoyacu margen 9618169 |287245| 18 M

5 | Vaélvula 166+334 Rio Morona margen izquierda | 9559867 | 252887 18 M

6 |Valvula 166+869 Rio Morona margen derecha 9559466 | 252682 18 M

7 | Vélvula 167+870 Salida Estacion Morona 9558392 | 251516 18 M

g |vaWulal | 5o8+a65 Ei?u:\gfégﬁé” margen 9500247 [222695| 18 M

1 |Valvula 3+000 Saramuro 9479572 | 505910 18 M

2 | Valvula 75+553 Comunidad Oregon 9453876 |441910 18 M

TRAIMO 3 |Valvula 176+300 Rio Pastaza 9458961 | 345680 18 M

4 | Vélvula 255+178 Morona 9476924 | 270431 18 M

5 Valvula 285+641 Marafién 9481784 | 241891 18 M

1 [Vaélvula 318+198 Chingana 9489472 | 210807 18 M

2 | Vélvula 406+777 Aguas turbias 9449789 | 807996 17M

TRAMO | 3 |Valvula 466+772 Mirana 9409663 | 782806 17M

I 4 | Valvula 559+000 Chamaya | 9341398 | 738007 17M

5 |Vaélvula 565+306 Chamaya Il 9335397 | 736294 17M

6 | Vélvula 605+800 Pucara 9334132 | 705220 17 M

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)

8.1 EMPRESA

El postor debera contar con experiencia en proyectos o servicios de mantenimiento de ductos
para transporte de hidrocarburos, que incluyan instalacion de valvulas y/o reparaciones de
ductos de diametros iguales o mayores a 16” ® (que formen parte de un servicio mayor,
siempre y cuando éste es descrito y tenga el monto correspondiente, en los documentos
sustentatorios)., por un monto total minimo de S/ 30,000,000.00 (Treinta millones con 00/100
soles) ejecutados por el POSTOR en el periodo de diez (10) dltimos afios a la fecha de
presentacion de la Propuesta. Indicar hasta un maximo de diez (10) servicios, en caso de
indicar mas de diez (10) servicios se consideraran los diez (10) primeros. Utilizar como
modelo el Apéndice 6.

Cada proyecto o servicio sera acreditado con copia simple del contrato y su respectiva
conformidad, orden de servicio u orden de trabajo y su respectiva conformidad, facturas
canceladas o cualquier otro documento que acredite fehacientemente su experiencia. Dichos
documentos deben indicar: costo del servicio, tipo de moneda, fecha, razén social del postor,
cliente y descripcion del servicio prestado, caso contrario el servicio sera considerado como
NO VALIDO.

Los documentos sustentatorios deben ser por proyectos o servicios culminados dentro de los
periodos sefialados, caso contrario estos documentos seran considerados como NO
PRESENTADOS.

En caso de documentos sustentatorios con montos en dolares, se utilizara el tipo de cambio
de compra publicado en la pagina Web de la SBS, tomando como base la fecha del
documento presentado.
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e Declaracion Jurada del Postor de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos
(RTM), segiin Apéndice 3. En caso de consorcios, cada uno de los integrantes del Consorcio
debe presentar este Formato.

8.2 PERSONAL

8.2.1 Personal Responsable del Servicio
Se evaluard al siguiente personal del Postor, considerando tres (03) frentes de trabajo:

e 03 ingeniero residente.

e 03 supervisor de seguridad.

e 03 inspector de soldadura.
Ingeniero Residente (03)
Profesional en Ingenieria en la especialidad de Mecanica, Mecénica-Eléctrica o Civil,
debidamente acreditado con copia simple de Titulo, debe ser colegiado con certificado
de habilidad vigente (presentar copia de la Habilidad), experiencia no menor a cinco (5)
afios en supervision de mantenimiento de oleoductos y/o jefe de proyecto de
construccion oleoductos y/o gasoductos y/o trabajos en instalaciones petroleras, en
empresas del sector hidrocarburo. Tendra como actividad principal el control y ejecucion
de todas las labores a ejecutarse en el presente servicio.

El Postor debe consignar la informacion solicitada en el Apéndice 7, debiendo ser
acreditada con copia simple de las constancias, certificados de trabajo o recibos por
honorarios, donde conste nombre del personal propuesto, fecha y funcion desempefiada,
sin los cuales NO se computara el tiempo indicado. Enumerar un maximo de diez
trabajos.

Supervisor de Seguridad (03)

Profesional titulado en Ingenieria Industrial, Mecanico, Mecatrénica, Mecanico Eléctrico,
Quimico, Civil u otra profesién afin. Debera acreditar una experiencia no menor de cinco
(05) afos en trabajos de seguridad y salud ocupacional en empresas del sector
hidrocarburos y/o mineria, debiendo ser acreditada con copia simple de las constancias,
certificados de trabajo o recibos por honorarios.

El Postor debe consignar la informacion solicitada en el Apéndice 7, debiendo ser
acreditada con copia simple de las constancias, certificados de trabajo o recibos por
honorarios, donde conste nombre del personal propuesto, fecha y funcion desempefiada.
sin los cuales NO se computara el tiempo indicado. Enumerar un méaximo de diez (10)
trabajos.

Inspector de Soldadura (03)

Profesional técnico o titulado en Ingenieria Mecanico, Mecéanico Eléctrico, Quimico, Civil,
Industrial, u otra profesién afin, CERTIFICADO Y HABILITADO para labores de
inspeccién de uniones soldadas en procesos de soldadura.

En el caso de profesional en Ingenieria, deberd ser ingeniero colegiado; y en ambos
casos (profesional técnico o Ingeniero) certificado en ensayos no destructivos NDT nivel
2, en particulas magnéticas, medicibn de espesores con equipo de ultrasonido y
aplicacion de placas radiogréficas, con experiencia no menor a cinco (05) afios en
supervision y/o inspeccién de mantenimiento en empresas del sector hidrocarburo y/o
mineria.

El Postor debe consignar la informacion solicitada en el Apéndice 7, debiendo ser
acreditada con copia de las constancias o certificados de trabajo, que acrediten el tiempo
de servicio, sin los cuales NO se computara el tiempo indicado. Enumerar un maximo de
diez (10) trabajos.

NOTA:
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e Para la participacion efectiva del personal en el servicio (antes mencionado), se le
solicitara el Certificado de Habilidad vigente.

9. DOCUMENTACION PARA EMISION DE OTT/ SUSCRIPCION DE CONTRATO

Para la firma del contrato EL CONTRATISTA debera presentar la Carta Fianza de fiel cumplimiento
segun numeral 10.

10. GARANTIAS

El CONTRATISTA debera presentar a la firma del contrato, una Garantia de Fiel Cumplimiento
(Carta Fianza) la cual debera ser emitida por un importe equivalente al 10% del Monto Total del
Contrato y debe tener una vigencia hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion del
servicio a cargo de El CONTRATISTA. Esta garantia se ejecutard en caso de incumplimiento
imputable al CONTRATISTA en la ejecucion del servicio.

La garantia sera de caracter incondicional, solidaria, irrevocable, de realizacion automatica y sin
beneficio de exclusion, al solo requerimiento de PETROPERU, y sera emitida por entidades que
deberan estar dentro del ambito de supervisién de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) o
estar consideradas en la dUltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva.

La garantia sera devuelta una vez que la recepcién de la prestacién a cargo de EIl CONTRATISTA
cuente con la conformidad de la Jefatura Técnica de la Sub Gerencia Modernizacion ONP.

Por Adelanto

PETROPERU a solicitud del PROVEEDOR podra hacer efectivo un adelanto de hasta el 30% del
monto de la propuesta econdémica incluido 1.G.V, para lo cual el PROVEEDOR deberé garantizar el
adelanto Unicamente con una carta fianza por el mismo monto; este adelanto se descontara
proporcionalmente en cada una de las valorizaciones hasta cubrir el 100% del adelanto.

11. POLIZAS

Petroperld no contratara ninguna pdliza para este servicio. Todas las pélizas referidas al servicio
corren por cuenta del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo del tiempo de
ejecucidn del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su
actividad®. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar con la siguiente péliza
de seguros.

e POliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad
Civil Patronal (estardn cubiertos todos los trabajadores, sean estos empleados u obreros),
dafios directos a terceros, dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 1°000,000.00.

e Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automdviles? hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU y a su
personal como Terceras Personas.

1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de
salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta péliza se entregara cuando se
inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que
ingrese personal nuevo.

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio
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e Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra péliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y
no concurrente.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU, sus agentes,
funcionarios y trabajadores en general.

¢ Incluir una disposicion per la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacion
por escrito a PETROPERU en caso fuera a producirse alguna modificacion, anulacion de las
pélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

12. SUBCONTRATACION

Se podrén realizar sub contrataciones en los siguientes rubros:
e Servicio de Hot Tap y Line Stop.

Apoyo Logistico (Incluye transporte, alimentacion, otros)

Configuracion de equipos electrénicos

Estudio de suelos (cimentacion, pilotaje)

Analisis de Laboratorios

Inspecciones de soldadura

13. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la presentacion de los entregables, PETROPERU aplicara al
contratista una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente
al 10% del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o las reducciones.

En todos los casos la penalidad se aplicara autométicamente y se calcular4d de acuerdo con la
siguiente férmula:

Penalidad diaria= (0.10 x Monto) / (F x Plazo en dias)

F=0.25
El plazo en dias de la formula, corresponde al plazo de ejecucidn del servicio.

Esta penalidad seré deducida de la Valorizacién Final.

De acuerdo con el Numeral 18.10 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU, en caso de incumplimiento injustificado en la ejecucion de la prestacion objeto de el
servicio, PETROPERU aplicara una penalidad segun lo indicado en el siguiente Cuadro; esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final, hasta por un
monto total que no debera exceder el 20% del monto contractual de EL SERVICIO. Las penalidades
se aplicaran automaticamente.

Cuadro - Penalidades

Penalidad
N° Tipo de Incumplimiento / Infraccion
lera Falta Reiterada
01 | Incumplimiento o demora en presentacion de informes (por dia) 0.20 UIT 0.40 UIT
02 Falta d(_—} |mplement_qs de seguridad, equipos, instrumentos, 0.30 UIT 0.60 UIT
herramientas o facilidades (por evento)
Por cambio de personal sin conocimiento ni autorizacion de
03 | PETROPERU (por evento) 0.45 UIT 0.90 UIT
04 Por incumplimiento de Lineamiento de Gestion Social para 0.45 UIT 0.90 UIT
contratistas
05 No reportar oportunamente los incidentes o accidentes de Seguridad 0.2 UIT 0.4 UIT
Ocupacional dentro de las 24 horas ocurrido el evento

14. EACTURACION Y FORMA DE PAGO

PETROPERU ejecutara el pago mediante valorizaciones mensuales por trabajo realmente
ejecutado.
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Posterior a la aprobacién de la valorizacion por PETROPERU, EL CONTRATISTA presentara la
factura correspondiente, consignando obligatoriamente el numero del contrato literal y descripcion
del servicio contratado y seré entregada en la Oficina de Tramite Documentario de PETROPERU en
el horario de 07:00 a 11:00 am, la misma que debera ser aprobadas por el Jefe Técnico de la Sub
Gerencia Modernizacion ONP o nivel correspondiente. El pago de esta factura se realizara dentro
de los treinta (30) dias calendario de presentada correctamente.

La(s) factura(s) presentada(s) incorrectamente sera(n) devuelta(s) para su correccion, rigiendo el
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

Emitir factura a nombre de : PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
RUC : 20100128218

Ademas, EL CONTRATISTA debera adjuntar a su factura, la “Consulta RUC”, impresa con misma
fecha de emision, en la que se constate la condicion de contribuyente como HABIDO.

La factura final debera acompanfarse de la Liquidacion del Servicio, Acta de Recepcion Conforme de
los trabajos y del Informe Final del trabajo ejecutado

15. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del servicio contratado estara a cargo del Supervisor de la Jefatura Técnica -
SMOL o quien lo represente y la conformidad del servicio sera aprobada por la Gerencia Oleoducto.

La ejecucion del servicio en campo sera coordinada con los Supervisores de la Jefatura Técnica
SMOL o quien lo represente.

16. CUADERNO DE SERVICIO

¢ El cuaderno de servicio ser4 suministrado por EL CONTRATISTA y representa el principal
instrumento de Administracién y Control del Servicio, en el cual EL CONTRATISTA debe anotar
de preferencia diariamente las ocurrencias y avance del Servicio. El Supervisor de
PETROPERU anotara las observaciones y los asuntos mas importantes, tales como: fechas
reales de inicio y término del servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas y otras
contingencias que se consideren de conveniente incluir.

¢ El cuaderno de control del servicio se abrira en la fecha de inicio del servicio y permanecera en
la oficina del Administrador del Servicio, el cual debe ser firmado, en todas sus paginas, por el
Administrador del Servicio y el Residente de EIl CONTRATISTA; ademas dichas personas son
las Unicas autorizadas para hacer anotaciones en el mismo.

e EL CONTRATISTA debe anotar en el cuaderno de control del servicio, cualquier atraso que se
produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU a fin de solicitar
oportunamente y con la debida justificacion, la prérroga en la fecha de término pactada. La
misma que debe tener la aprobacion de PETROPERU.

¢ La pérdida del cuaderno de control del servicio por causas imputables al CONTRATISTA y de
no existir las copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente
sea definida a favor de PETROPERU.

Al término del servicio, el cuaderno de control del servicio quedara en custodia de PETROPERU

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

e EL CONTRATISTA deberd presentar un cronograma de ejecucion al inicio del servicio,
tomando como referencia el Apéndice 8.

e EL CONTRATISTA sera el Ginico responsable de la ejecucion del servicio contratado, debiendo
suministrar los implementos de seguridad, consumibles, equipos de computo, materiales y
facilidades requeridos para este fin.

e EL CONTRATISTA debera contar con equipos de comunicacién idéneos de acuerdo con la
zona de trabajo donde se encuentre, podra usar celular en lugares con cobertura GRPS y
debera usar comunicacién satelital en lugares donde no tenga cobertura GPRS. En ambos
casos EL CONTRATISTA debera garantizar la comunicacion entre el Residente de cada frente
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de trabajo y PETROPERU. Asi como el envio del reporte diario, registro fotografico, etc. de la
ejecucion del servicio via e-mail a solicitud de PETROPERU,,.

e EL CONTRATISTA, esta obligado a cumplir con la Politica de Gestion Integrada (Adjunto N° 2)

e EL CONTRATISTA debera decidir y organizar el tiempo, espacio, recursos, logistica y demas
factores necesarios para cumplir con el servicio para lo cual es contratado. Teniendo presente
el volumen y peso de cada una de las valvulas de bloqueo, asi como la zona donde seran
instaladas (costa, sierra y selva).

e EL CONTRATISTA debe contar con la cantidad suficiente de personal idéneo y calificado para
ejecutar el presente servicio, en las condiciones y plazos previstos. El Ingeniero Residente es el
representante de la empresa CONTRATISTA en todas las reuniones y coordinaciones que se
efectlen, con amplio poder de decision. La ausencia del Ingeniero Residente ocasionara la
paralizacion del servicio por causas imputables a EL CONTRATISTA y no ameritara
prérroga del Plazo de ejecucién del servicio.

e EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relacién laboral con PETROPERU y que
para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de El CONTRATISTA.

¢ Si durante la ejecucion del servicio, alguno de los trabajadores no demostrara capacidad para
ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, Reglamento o a las
Buenas Costumbres, PETROPERU podréa determinar su reemplazo en un plazo no mayor de
cinco (05) dias utiles.

e EL CONTRATISTA deberd mantener correctamente uniformado e identificado a su personal
usando el logotipo de su empresa, implementos de seguridad y equipos proteccién personal
necesarios para la correcta ejecucion del servicio.

e Para evitar conflictos de toda indole, EL CONTRATISTA y su personal, deberan respetar el
habitat, las costumbres y los recursos de los pobladores y/o comunidades nativas aledafias al
lugar de ejecucion del servicio. PETROPERU entregara la Lista de las comunidades aledafas
al CONTRATISTA.

e EL CONTRATISTA deberd cumplir permanentemente las normas administrativas y de
seguridad, salud y medio ambiente durante la ejecucién del servicio; caso contrario se sujetara
a las acciones correctivas que correspondan. Los regimenes de trabajo son a criterio del
CONTRATISTA.

e EL CONTRATISTA debera contar con los equipos de ultrasonido, particulas magnéticas, placas
radiograficas con los certificados de calibracion vigentes

e EL CONTRATISTA debe brindar las facilidades de acceso al Supervisor de PETROPERU o al
gue lo represente, asi como al personal especializado que lo acomparie, con la finalidad de
constatar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le correspondan. La participacién de
PETROPERU en la supervision y/o administracion del Servicio no libera de responsabilidad a
EL CONTRATISTA respecto a la correcta ejecucion del Servicio.

e EL CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de
accidente o enfermedades imprevistas. La asistencia, rescate y evacuacion en caso de
accidentes estara a cargo del CONTRATISTA, para lo cual tomara las acciones preventivas
correspondientes en cada frente de trabajo. En caso de evacuacion de personal, el
CONTRATISTA comunicara al supervisor de Petroperd o quien lo represente para confirmar la
disponibilidad de ambulancia o Helicoptero, luego del cual se procedera al traslado a la
Estacion de bombeo respectiva.

e EL CONTRATISTA debera contar por cada frente de trabajo con un Relacionista Comunitario
el cual debera seguir las pautas indicadas en el procedimiento para “Contrataciéon de servicios
con mano de obra local” PETROPERU PA1-GCGS-002 (Ver Apéndice 9) en el cual se indica
gue la contratacién de mano de obra local debe ser temporal rotativo mensual, en coordinacion
con el relacionista comunitario de PETROPERU. Asimismo, tendra como funcién mantener la
paz social y buenas relaciones con la CCNN durante la ejecucion del servicio. por lo tanto,
PETROPERU no reconocera ningln gasto en caso la zona no se encuentre liberada.

e EL CONTRATISTA, de utilizar el equipo Hot Tap y Line Stop TD-WILLIAMSON de 36" que
pondra a disposicion PETROPERU solo en caso de contingencia, debera devolverlo a su lugar
de origen operativo y en buenas condiciones.
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e EL CONTRATISTA, debera cumplir con el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION (Adjunto N° 1) asi como de mantener confidencial la informacion entregada
por PETROPERU (Adjunto N° 3).

e EI CONTRATISTA debera contar con recursos en caso de contingencias ambientales (Kits para
derrames menores y mayores y pasivos una cuadrilla de Contingencia Ambiental).

e EI CONTRATISTA durante la ejecucion del servicio sera el encargado de mantener el contacto
directo con las autoridades, comunidades, propietarios afectados, manifestantes y terceros en
general que se encuentren en las areas de trabajo, accesos y zonas aledafas. Para ello
debera contar con un relacionista comunitario por cada frente de trabajo.

e ElI CONTRATISTA debera tener como minimo un equipo de monitoreo de gases por cada
frente de trabajo

e EI CONTRATISTA debera monitorear los principales agentes de higiene ocupacional.
Petroperu no tiene un procedimiento definido para ello, por lo cual el CONTRATISTA debera
aplicar la normativa vigente.

17.1 SOBRE EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL SERVICIO
e EL CONTRATISTA debera contar por cada frente de trabajo, como minimo, con el
siguiente personal especializado:
v/ 01 ingeniero residente.

01 supervisor de seguridad.
01 inspector de soldadura.
01 técnico calificado para operar equipos Hot Tap y Line Stop
02 técnicos en soldadura
v' 01 relacionista comunitario

LSRN

¢ El Ingeniero Residente y el supervisor de seguridad deben contar de preferencia con
estudios de especializacién en Seguridad e Higiene Industrial y/o Ocupacional. Asimismo,
deberan contar con conocimientos y habilidades en:

v' Curso ldentificacion de Peligros, Evaluacién de Riesgos y Control (IPERC) y
Andlisis de trabajo Seguro (ATS).

v Curso de Materiales Peligrosos MAPTEL 1

v Curso de trabajos criticos en: Caliente, Altura, Espacios Confinados, entre otros que
aplique.

v' Curso de Ley 29783, su reglamento y modificaciones

¢ Adicionalmente, EI CONTRATISTA debe contar con personal de la zona para la mano de
obra no calificada en cantidad suficiente para la ejecucion del presente servicio. El régimen
salarial lo definirh el CONTRATISTA y se definira cuando se levante el acta que firmara El
CONTRATISTA con el Apu de la comunidad, paralo cual el CONTRATISTA deberd tener en
cuenta las caracteristicas de la zona.

¢ El Residente es el representante de EL CONTRATISTA y debera participar en todas las
reuniones y coordinaciones que se efectlien, con amplio poder de decisién.

¢ El Técnico de los equipos de Hot Tap y Line Stop que disponga EL CONTRATISTA debe
contar con los equipos compatibles con la marca TD-WILLIAMSON vy personal certificado
para esta actividad.

¢ El Relacionista Comunitario de EL CONTRATISTA deberd contar con una experiencia
minima acumulada de cinco (05) afios a mas de experiencia en gestion social y/o relaciones
comunitarias en Amazonia en comunidades nativas de la selva o comunidades rurales,
asimismo debera disefiar un plan de desmovilizacion y cierre considerando todos los
aspectos sociales para el cumplimiento de reportes con los organismos fiscalizadores.

¢ El Técnico en Soldadura debera ser CERTIFICADO y HOMOLOGADO por SOLDEXSA en
soldadura 6G, debiendo presentar el sustento respectivo antes del inicio del servicio, sus
costos deberan estar incluidos en las actividades de Instalacion de las valvulas.

* EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relacion laboral con PETROPERU y
que para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de EIl CONTRATISTA.
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¢ Se deberan adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el trabajador conozca
y cumpla con los reglamentos, instrucciones y avisos relacionados con la prevencion de
accidentes.

¢ Si durante la ejecucion del servicio, alguno de los trabajadores no demostrara capacidad
para ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, Reglamento o a
las Buenas Costumbres, PETROPERU podra determinar su reemplazo en un plazo no
mayor de cinco (05) dias utiles, con un personal de igual o mayor calificacion.

e El Personal de EI CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de PETROPERU debera
presentar en las Garitas de Vigilancia la respectiva “Autorizacién de Ingreso” o “Fotocheck”
y el DNI para su identificacion.

o El CONTRATISTA debera mantener correctamente uniformado e identificado a su personal
usando el logotipo de su empresa, implementos de seguridad y equipos proteccién personal
necesarios para la correcta ejecucion del servicio.

e EIl CONTRATISTA debera brindar las facilidades de alojamiento y alimentacién de su
personal.

e EL CONTRATISTA tiene la obligaciéon de gestionar la “Autorizacion de Ingreso”
correspondiente de su personal a las instalaciones del ONP, con minimo cinco (05) dias
habiles de anticipacion a la fecha de ingreso, mediante carta simple dirigida a la Jefatura
Técnica y adjuntando los documentos indicados a continuacién:

Para gestién de AUTORIZACION DE INGRESO TEMPORAL Por menos de 30 dias y
gue se expide por Unica vez (no renovable) se requiere:

v Antecedentes Policiales.

v Copia simple del DNI.

v" Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones).
v Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetanica, Antiamarilica.

v Declaracion Jurada de Salud segin Formato del Adjunto 4.

v' Examen Médico Ocupacional segun Formato del Adjunto 5.

Para gestion de FOTOCHEK TEMPORAL, requerido en el caso que los trabajos a
ejecutar duren mas de 30 dias, se requiere:

v Antecedentes Policiales.

Copia simple del DNI.

Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones).
Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetanica, Antiamarilica.

Declaracion Jurada de Salud segun Formato del Adjunto 4.

AN NN

Examen Médico Ocupacional segin Formato del Adjunto 5.
v' Foto y pago de Fotocheck en el FOTO ESTUDIO indicado por PETROPERU.

e EL CONTRATISTA tiene la obligacion de gestionar la “Autorizacion de Ingreso” de
vehiculos. Los requisitos para ingreso de vehiculos y sus respectivos conductores son:

Conductor:
eBrevete de la categoria correspondiente (segun el caso)
eCertificado de Operador (segun el caso)
oDNI
oSCTR Salud y Pension

Vehiculo: en buenas condiciones (llantas, extintor, etc.)
eCertificado de Inspeccion Técnica vehicular
eTarjeta de identificacion vehicular
eCertificado de Habilitacion Vehicular
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e Certificacion Técnica complementaria para el servicio de transporte publico de
mercancias generales o especiales no consideradas como materiales o residuos
peligrosos

e Pdliza de automoviles

e SOAT

17.2 SOBRE LA PROTECCION DEL PERSONAL EN SERVICIO

o El CONTRATISTA, esta obligado a cumplir con el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para Contratistas”.

¢ Dentro de la politica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de la Gerencia Oleoducto, se
considera como factor primordial la seguridad de los trabajadores. Es por ello, que en la
zona de trabajo, el personal debera contar con Equipo de Proteccién Personal adecuado
para evitar lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con los
peligros quimicos, radiolégicos, fisicos, eléctricos, mecanicos u otros. Estos aspectos estan
descritos en las normas de Seguridad y Medio Ambiente de la Gerencia Oleoducto.

¢ Es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a su cargo
cuente con la atencién médica necesaria, en funcion del &rea geogréfica en que se
desenvuelven los trabajos.

o El CONTRATISTA debe disponer de un botiquin de primeros auxilios con las medicinas
basicas y un minimo de tres (03) unidades de suero antiofidico debidamente almacenados y
conservados para su transporte, por cada frente de trabajo.

e EIl CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de
accidente o enfermedades imprevistas.

o El CONTRATISTA debe gestionar ante el Supervisor responsable siempre los “Permisos de
Trabajo” y los ATS respectivos, antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad
diferente que se ejecute.

e La ocurrencia de cualquier accidente o incidente obligatoriamente debe ser comunicado al
Supervisor o encargado de Seguridad de PETROPERU.

e EIl CONTRATISTA deberda contar con extintores en cada ambiente (almacenes,
campamento, derecho de via, etc.) que tenga contemplado para la ejecucion del servicio. El
CONTRATISTA es responsable de velar por la seguridad del personal y equipos que estén
a su cargo.

17.3SOBRE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

EL CONTRATISTA debe contar con las herramientas y equipos necesarios para la ejecucién
del servicio solicitado de una forma segura, los cuales deberan estar en 6ptimas condiciones.
El Supervisor de PETROPERU o quien lo represente, rechazaréa los equipos que no cumplan
con lo requerido.

Todos los equipos de Hot Tap y Line Stop deberan tener sus manuales y procedimientos de
trabajo para su instalacion.

17.4 SOBRE POLIZAS DE SEGUROS

e Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito de
supervision de las Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

e Entregar a PETROPERU, copia de las poélizas de seguros y comprobantes que certifiquen el
pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos.

e En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse
por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL CONTRATISTA asumira
directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU, y
a su personal.

e En caso de sinestro, el importe del deducible sera asumido por EI CONTRATISTA.
PETROPERU, su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

¢ Es responsabilidad de EL CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las pdlizas necesarias y
adicionales no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA por los dafios ocasionados a
PETROPERU, y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
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18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

PETROPERU brindara la informacion técnica necesaria respecto a las vélvulas a ser instaladas y
otra informacion que se requiera para gestionar las actividades mencionadas en el alcance del
servicio.

PETROPERU proporcionara las diecinueve (19) vélvulas de bloqueo — ESD, las cuales seran
entregadas en la Estacion 7.

PETROPERU suministrara los accesorios (32 Fittings para la instalacion de equipos Hot Tap y Line
Stop segun el listado del Apéndice 1) en la Estacion 7 (fittings de 36”) y Estacion 5 (fittings de 16” y
24",

PETROPERU pondra a disposicion un equipo Hot Tap y Line Stop marca TD-WILLIAMSON de 36”
(Adaptador de valvula, cabezal de obturacién, valvula sandwich, etc. No incluye consumibles) en la

Estacion 5, operativo y en buenas condiciones, el cual sera usado por el CONTRATISTA en caso de
contingencia.

PETROPERU pondra a disposicion un equipo de perforacion T-101 de marca TD-WILLIAMSON. El
cual se encuentra operativo y solo sera entregado al CONTRATISTA en caso de contingencia.

PETROPERU, pondra a disposicion el Helipuerto de la Estacion Morona, Estacion 5 y Estacion 7,
en caso lo solicite EL CONTRATISTA.

PETROPERU proporcionara la lista de las comunidades locales aledafias a las 19 progresivas
indicadas en el Cuadro 1.

19. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra resolverse de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, por las siguientes causas:
v Por mutuo disenso.
v’ Por terminacién anticipada.
v' Por caso fortuito o fuerza mayor.

Ademés, PETROPERU podra resolver el contrato cuando:
v' El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para corregir tal situacién; o
v' El CONTRATISTA haya acumulado el monto méaximo de las penalidades establecidas en las
Bases; o
v Se verifique la presentacion de informacién falsa o inexacta durante la ejecucion contractual; o
v Sin expresion de causa.

20. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

e EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el
Manual Corporativo de Seguridad de PETROPERU. Sin embargo, esto no libera al
CONTRATISTA de la obligacién de adoptar las medidas de seguridad que crea conveniente
para la correcta ejecucion del servicio.

e El personal de EI CONTRATISTA estd obligado a cumplir con las normas de seguridad
contempladas en Manual Corporativo de Seguridad, Salud y proteccion Ambiental para
Contratistas y en la Ley N°29783 Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto
Supremo N°043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos”.

El CONTRATISTA presentara al ingreso a las instalaciones de PETROPERU, un inventario
detallado de los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecucion del Servicio

e Petroperl no esta facultado a autorizar captacion de agua, esto debe formar parte del comudn
acuerdo entre el CONTRATISTA y el APU de la comunidad aledafia a la instalacion de la
valvula.

e EI CONTRATISTA debera acondicionar los ambientes requeridos para el almacenamiento
temporal de los residuos en los puntos de trabajo, debiendo cuidar que dichas facilidades sean
habilitadas dentro de la Zona de Reserva del ONP (75 m de cada lado al ducto) y se
encuentren correctamente sefializadas. El almacenamiento y la disposicion final de los residuos
estara a cargo del CONTRATISTA, el cual debera cumplir con la normativa vigente.

e EI CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos
sélidos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del desarrollo de
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sus actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la normativa vigente, asi
como en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas
(M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 “Gestion y Manejo de Residuos Soélidos”.

En el supuesto que, durante el desarrollo de sus actividades, EL CONTRATISTA encuentre un
sitio contaminado, este debera comunicar inmediatamente al administrador del contrato por
parte de PETROPERU, debiendo generar para ello un reporte de los hallazgos identificados.
Luego de la notificacion y aprobacion por parte de PETROPERU, EL CONTRATISTA debera
proceder con la ejecucién de sus actividades, retirando Unicamente el material que sea
estrictamente necesario para el adecuado desarrollo del servicio, debiendo acopiar dicho
material en el almacén temporal de residuos para su posterior traslado a la Estacion del ONP
mas cercana, punto desde el cual PETROPERU asumird la disposicion final de dichos
residuos, asi como las gestiones posteriores que se deriven.

Los monitoreos ambientales estaran a cargo del CONTRATISTA.

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El CONTRATISTA debera remitir al Administrador de Servicio, dentro de los siete (07) dias
calendario antes del inicio del servicio, la siguiente documentacion:

e Matriz IPERC del trabajo, elaborado y suscrito por el personal que ejecutara el servicio.

e Constancia de capacitacién y concientizacion al personal relacionado a los trabajos,
peligros, riesgos y medidas de control a aplicar.

¢ Procedimientos de trabajo que consideren aspectos de seguridad y proteccién ambiental
en cada una de las actividades que desarrollaran, los cuales debe ser aprobados por el
Administrador del Servicio.

¢ Plan de Calidad y Seguridad.

¢ VVoucher del pago efectuado por el Seguro Complementario de Trabajos de Riesgos con
cobertura de pensién y salud.

e Certificado en manejo de equipos Hot Tap y Line Stop de los tres (03) técnicos calificados
(uno por cada frente de trabajo).

e Para la participacién efectiva del personal profesional en el servicio, se le solicitara el
Certificado de Habilidad vigente. De ser el caso, de acuerdo con lo indicado por la
SUNEDU, para profesionales extranjeros adjuntar copia simple de la Resolucién de
Reconocimiento y/o Resolucién de Revalidacion u Homologacién del Grado Académico o
Titulo profesional universitario extranjero, para el profesional que no cuente con Grado
Académico o Titulo expedido por el Ministerio de Educacion.

¢ Plan de Gestién Social (Adjunto 6)

22. ENTREGABLES

El CONTRATISTA debera presentar un (01) Entregable por cada una de las 19 valvulas Instaladas,
conteniendo la siguiente documentacion técnica de instalacion:

a) Estudio de suelo firmado por un ingeniero de especialidad Civil con colegiatura vigente

b) Planos de Disefio de la cimentacion y pilotaje firmado por un ingeniero Civil colegiado

c) Lista de accesorios y equipos de Hot Tap y Line Stop empleados.

d) Metrados reales de excavaciones para las cimentaciones y maniobras de equipos Hot Tap y
Line Stop.

e) Procedimientos de trabajo de Instalacién de equipos Hot Tap y Line Stop, firmados por los
técnicos certificados.

f) Procedimientos de trabajo de Instalacion de valvula — actuador firmado por los técnicos
representantes del proveedor de las valvulas.

g) Procedimiento de trabajo de instalacion de Hot Tap’s para la instalacion de los transmisores
de presion.

h) Informes de Inspeccion de ultrasonido de identificacion de las zonas donde se realizaron la
instalaciéon de accesorios y equipos Hot Tap y Line Stop, cortes de la tuberia y Hot Tap para
transmisores de presion e Informe de inspeccion de soldadura por el método de particulas
magnéticas.

i) Certificados de calibracién de los equipos de medicidn por ultrasonido, inspeccion de
particulas magnéticas y placas radiograficas.

i) Certificados de los Inspectores de soldadura en NDT Nivel Il, ultrasonido, particulas
magnéticas y placas radiograficas
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k) Planos de conexion del sistema hidraulico y eléctrico desde la valvula de bloqueo hasta la
caseta de control.

I) Planos de disefio y protocolos de los 02 pozos a tierra (01 del parrarayo y 01 del gabinete
control) por cada vélvula instalada, firmado por un ingeniero Electricista con colegiatura
vigente

m) Certificado de calibracién vigente de los equipos medidores de resistividad y protocolos de
puesta a tierra firmados por un ingeniero electricista colegiado.

n) Protocolos de funcionamiento de las valvulas de bloqueo automatica, el cual debe incluir las
pruebas de partial stroke (cierre parcial). Tiempo de cierre,

0) Planos As Built de la cimentacion e instalacién de los equipos Hot Tap y Line Stop, valvulas
de bloqueo, caseta de control y transmisores de presion.

p) Registro fotografico de cada valvula instalada (de todas las actividades indicadas en su

cronograma)

El CONTRATISTA, al finalizar el servicio presentara un Informe Final sobre la ejecucién de los
trabajos realizados, estadistica de seguridad, capacitacién del personal, matrices IPER, panel
fotogréfico, cronograma real de ejecucion del servicio, constancias de entrega de equipos de
proteccion personal, etc. El Informe Final del servicio debe incluir:

a) El desarrollo de las principales actividades de la ejecucién del servicio (incluye registro
fotogréfico, charlas de seguridad, permisos de trabajo, Actas firmadas con las comunidades,
etc.).

b) La documentacién técnica de instalacion de cada una de las 19 valvulas.

Los Entregables presentados por EL CONTRATISTA estaran sujetos a revision y aprobacion por
parte de PETROPERU, quien tendra 5 dias habiles para realizar su revision. Si el Entregable fuera
devuelto con observaciones, EL CONTRATISTA contara con cinco (5) dias habiles para la
subsanacion.

El Postor entregard tres (03) copias en fisico y un (01) archivo electrénico del Informe Final en
formatos de lectura y editables (.doc,.xlsx,.dwg, etc.).

23. APENDICES

APENDICE 1: LISTA DE FITTINGS SUMINISTRADOS POR PETROPERU PARA EQUIPOS HOT

TAP Y LINE STOP - TUBERIA DE 16", 24” Y 36"

APENDICE 2: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO
APENDICE 3: DECLARACION JURADA DEL POSTOR

APENDICE 4: CARTA PROPUESTA ECONOMICA

APENDICE 5: DETALLE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

APENDICE 6: EXPERIENCIA DEL POSTOR

APENDICE 7. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

APENDICE 8: CRONOGRAMA REFERENCIAL DE EJECUCION DEL SERVICIO
APENDICE 9: PROCEDIMIENTO CODIGO PETROPERU PA1-DES-014

APENDICE 10: PLANOS DE DISENO REFERENCIALES
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APENDICE 1
LISTA DE FITTINGS SUMINISTRADOS POR PETROPERU PARA EQUIPOS
HOT TAP Y LINE STOP - TUBERIA DE 16”, 24” Y 36”
tipo Sub item Descripcion Cantidad
. 1 Line Stop Fitting /tee 16 x 16 10
F'ttlln(g, de 2 Lock O Ring para 16" 10
3 Brida Ciega ANSI 600 para 16" 10
. 4 Line Stop Fitting/tee 24 X 24 10
F|tt|2n4q, de 5 Lock O Ring para 24" 10
6 Brida Ciega ANSI 600 para 24" 10
ting d 7 Line Stop Fitting/tee 36 X 36 12
F'tt':,,neg, € 8 Lock O Ring para 36" 12
9 Brida Ciega ANSI 600 para 36" 12
Nota:

1. Los fittings listados son kits completos listos para ser instalados en la tuberia.
2. Los fittings suministrados son para ser instalados con equipos Hot Tap y Line Stop TD-
WILLIAMSON o compatibles.
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APENDICE 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA INSTALACION DE 19 VALVULAS DE
BLOQUEO - ESD EN EL ONP Y ORN.

1. ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio consiste en instalar 19 valvulas de bloqueo ESD en el ONP y ORN de la siguiente
manera:

e 8 valvulas de bloqueo de 16” ¢ en el ORN
e 5vdlvulas de bloqueo de 24” ¢ en el TRAMO |
e 6 valvulas de bloqueo de 36” ¢ en el TRAMO Il

Las ubicaciones referenciales de las valvulas se muestran en el Cuadro N° 1 del numeral 7 de
las Condiciones Técnicas.

La ubicacion final de cada valvula se definira en campo con la aprobacion del Supervisor de
PETROPERU o quien lo represente.

El servicio debe contemplar todas las actividades indicadas en el numeral 2 del presente
Apéndice; asi como, los materiales secundarios y/o accesorios que sean necesarios para
alcanzar el objeto del servicio, excepto los fittings que seran suministrados por PETROPERU,
segun el listado del Apéndice 1.

2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO

2.1 Identificacion de la ubicacion de las 19 vélvulas de bloqueo.

Dado que no se tiene informacion del estado actual de las 19 progresivas, por ello en la
ejecucion del servicio se ha considerado como primera actividad del CONTRATISTA, definir la
ubicacion final de cada valvula en las 19 progresivas.

No hay estudios de suelos desarrollados para este servicio. Los estudios de suelos para
cimentacion (TRAMO 1) y pilotaje (ORN y TRAMO |[) serdn desarrollados como primera
actividad del servicio.

Se cuenta con EIA en la zona de reserva (75 metros a cada lado del eje del Oleoducto) y
derecho de via del ONP (12.5 metros a cada lado del eje de la tuberia), todas las actividades
del servicio deberan de realizarse al interior de dichas zonas. Por ello para este servicio no
aplica permisos ambientales dado que los trabajos se realizaran dentro del derecho de via del
Oleoducto, el cual se considera no transitable, se requiere realizar desbroce para ingresar a
cada progresiva, no se consideran extra anchos. Todo tramite o permiso que se requiera de
forma directa para la ejecucién del servicio estaran a cargo del CONTRATISTA. En cuanto a
los permisos sociales, lo gestionara el relacionista comunitario del CONTRATISTA en conjunto
con el relacionista comunitario de Petropert y el APU de la comunidad correspondiente donde
se contemple los permisos y mano de obra local. El Acta de com(n acuerdo, se realizara antes
del ingreso del personal y equipos del CONTRATISTA.

La ubicacion mostrada en el Cuadro N° 1 del numeral 7 de las presentes Condiciones Técnicas
son referenciales, por ello la primera actividad a realizarse en la ejecucion del servicio es
identificar la ubicacion definitiva de cada valvula, para lo cual EL CONTRATISTA debera
ingresar a cada ubicacion mostrada en el Cuadro N° 1 y procedera a evaluar la geografia y
facilidades con la finalidad de identificar la mejor zona.

En las progresivas del km 3+000, km 75+000 y km 176+300 del TRAMO | del ONP, progresivas
gue corresponden a zonas inundables, aguajes o pantano; EL CONTRATISTA deberd instalar
la nueva valvula sobre una plataforma de estructura metalica a fin de que el actuador de la
valvula no quede sumergido en agua. Para este efecto, EL CONTRATISTA deberé levantar la
tuberia en ambos lados colocando soportes para distribuir de forma uniforme el peso y sin crear
esfuerzos en la misma, tal como se muestra en la foto referencial de la Figura N°1.
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Figura 1 Progresiva km 177 del ORN, valvula check

Por las caracteristicas del terreno, EL CONTRATISTA deberd considerar pilotaje para el
soporte estructural de las valvulas del ORN (08) y TRAMO | (05); y, cimentacion en las valvulas
del TRAMO II (06). Para el caso del TRAMO Il se debera realizar estudio de suelos.

No se ha considerado estudios de stress analysis para el caso de movimientos de la linea.
Para el caso de elevacion de la linea ésta se realizara considerando méaximo angulo de
deflexion 15°.

Asimismo, EL CONTRATISTA debera identificar las zonas donde instalaran el campamento
para su personal, almacén de equipos y herramientas, casetas de control y zona de helipuertos
temporales (donde sea necesario), incluyendo las zonas donde se requiera desbroce.

EL CONTRATISTA definira las facilidades que se requieran en las zonas donde implementara
helipuertos temporales.

Todas las actividades que se desarrollen en zonas fuera del derecho de via (12.5 metros a
ambos lados del eje de la tuberia) deberan de contemplar recomposicion final y vegetal.

El CONTRATISTA podra usar ambientes dentro del cerco perimétrico de la estacion mas cerca,
sin techo (a la intemperie). En todo caso el CONTRATISTA podra instalar carpa para
salvaguardar sus materiales, los cuales estaran bajo su responsabilidad.

2.2 Movilizacion y desmovilizacién de personal, equipos y materiales de EL CONTRATISTA.

Esta actividad incluye la movilizacion (ida/vuelta) para el transporte del personal que efectuara
las labores en obra, desde su lugar de origen, asi como de los equipos y materiales que seran
necesarios para cumplir con la ejecucion total del presente servicio.

Como punto final de movilizacién, para el caso de las valvulas a instalarse en el ORN y TRAMO
I del ONP, se considera el Centro Poblado Saramiriza (30 min en carretera desde Est. 5),
donde se encuentran las facilidades del muelle de embarcaciones para desplazarse hacia cada
una de las progresivas de dichos tramos.

Para el caso del TRAMO II, EL CONTRATISTA podra considerar como punto final de su
movilizacion (ida/vuelta) las ciudades de Bagua, Jaén o Pucara.

Asi mismo este numeral considera para ambos casos, la movilizacion (ida/vuelta) de los grupos
de cada frente de trabajo desde el punto final de movilizacién, hasta cada progresiva donde se
instalaran las valvulas en el ORN, TRAMO | y TRAMO Il del ONP.

2.3 Construccion del campamento de personal, ambiente de almacen, zona helipuerto
temporal y comedor para el Personal de EL CONTRATISTA y PETROPERU.

Campamento de personal y comedor.

Es responsabilidad de EI CONTRATISTA la instalacién de un campamento (incluye SSHH y
lavanderia) y un comedor que cuente con las condiciones minimas de salubridad o en su
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defecto alquilar un recinto adecuado en los centros poblados cercanos a las valvulas, para ser
usado por personal de EI CONTRATISTA y PETROPERU.

Para tal efecto EL CONTRATISTA debera considerar las ubicaciones de los campamentos en
zonas aledafias donde se instalaran las nuevas valvulas, indicadas en el Cuadro N° 1 del
numeral 7 de las Condiciones Técnicas. Dependera de EI CONTRATISTA la mejor ubicacion
para el pernocte en campo de su personal respectivo.

Ambiente de Almacén y zona de Helipuerto temporal

Esta actividad comprende la habilitacion de un ambiente adecuado para el control y resguardo
de los equipos, herramientas y repuestos necesarios para la ejecucion de actividades del
servicio, EL CONTRATISTA debera tener un encargado del almacén, asi como una bitacora de
control para este almacén, donde se registraran los ingresos y despachos de material, el cual
debera estar a disposicion del Supervisor de PETROPERU o su representante.

Esta actividad también contempla la habilitacion de 04 zonas para helipuertos temporales en
las siguientes progresivas: km 55+111, km 55+767, km 96+823 y km 97+402 del ORN. EL
CONTRATISTA debera ubicar la mejor zona y adecuarla para este fin, contando con las
medidas de seguridad correspondientes para el aterrizaje y decolaje del helicéptero. El
transporte en estas progresivas sera aéreo.

Petroperi no brindara facilidades de helicoptero, el uso de los mismos esta a cargo del
CONTRATISTA, Petroperu brindara facilidades de helipuerto en Estacion 7 y Estacién 5 a
solicitud del CONTRATISTA.

El campamento debera cumplir con todas las leyes vigentes aplicables, incluidas el D.S N°043-
2007-EM y D.S N° 032-2004-EM.

2.4 Hospedaje, alimentacion, transporte y facilidades para el personal de EL CONTRATISTA

2.5

y PETROPERU.

Esta actividad incluye la alimentacion completa (desayuno, almuerzo y cena); asi como agua
para rehidratar al personal de EL CONTRATISTA y PETROPERU (02 personas), considerando
un consumo de aproximadamente 2.5 It/persona/dia.

EL CONTRATISTA brindara las siguientes facilidades a su personal y de PETROPERU:

e Transporte ida/vuelta desde el campamento hasta la ubicacion de cada una de las
valvulas, por cada frente de trabajo.

e Lavado de ropa; mosquitero; carpa individual con Sleeping Bag o colchoneta para cada
uno de los trabajadores involucrados en el servicio.

e EL CONTRATISTA proporcionara una linterna de mano, abastecida con dos pilas
tamafio "AA" a cada persona, asi mismo debe disponer de un botiquin de primeros
auxilios con las medicinas basicas y que debera incluir necesariamente, un minimo de
tres (03) unidades de suero antiofidico debidamente almacenados y conservados para
su transporte.

Considerar estas facilidades para el personal de PETROPERU o quienes lo representen, hasta
cubrir el equivalente de 02 personas por 210 dias calendarios en los tres frentes de trabajo, a
solicitud del Supervisor de PETROPERU

Traslado de las 19 valvulas de bloqueo, accesorios y equipos (Hot Tap-Line Stop,
excavadoras, etc.) En 19 progresivas (08 en el ORN, 05 TRAMO |y 06 en el TRAMO II).

Considera el transporte de las 19 valvulas de bloqueo (valvulas — actuador — sistema
fotovoltaico) desde la Estaciéon 7 hasta las ubicaciones de instalacion de las mismas, con el
medio de transporte (terrestre, fluvial y aéreo) que EL CONTRATISTA estime méas conveniente,
debiendo garantizar la integridad de cada una de las valvulas.

La actividad de izaje sera responsabilidad del CONTRATISTA, quien debera de tomar las
medidas pertinentes, asi como las consideraciones necesarias para garantizar la integridad de
los equipos.

Los Equipos de izaje deberan tener la rotulacién de las capacidades correspondientes para las
maniobras de izaje seguro, el Ingeniero residente del CONTRATISTA estara a cargo de la
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revision de los mismos y el supervisor de seguridad del CONTRATISTA debera velar por
mantener las buenas condiciones de dichos equipos.

Las valvulas se encontraran en cajas de madera, el cual el CONTRATISTA deberd
inspeccionar y reemplazar y/o reforzar segin sea el caso con la finalidad de garantizar un
traslado hasta su ubicacion final.

Asimismo, de ser el caso, EL CONTRATISTA debera habilitar las zonas aledafias a la
ubicacion final de las véalvulas de bloqueo, con la finalidad de realizar de forma segura la
maniobra de descarga, aterrizaje y decolaje del helicoptero; debiendo para este efecto realizar
el roce y limpieza de la zona y habilitar helipuertos temporales seguros.

Asi mismo EL CONTRATISTA sera responsable de trasladar los equipos y accesorios
necesarios para el Hot Tap y Line Stop para la instalacion de cada valvula de bloqueo.

En las progresivas donde se requiera transporte aéreo EL CONTRATISTA prevera el uso de
helicéptero en éptimas condiciones para el transporte de personal y carga; asimismo contar con
la capacidad suficiente para el transporte seguro a cada uno de los puntos de instalacion de las
valvulas de bloqueo. En la Estacién 7 y Estacién 5 se cuenta con un Helipuerto y podra ser
usado previa coordinacion con PETROPERU. Asimismo, deber& presentar un programa de
vuelo indicando, si es el caso, el volumen de recarga de combustible. PETROPERU podra
suministrar en calidad de venta Turbo Al en Estacion 5 y/o Estacion 7 para el helicdptero,
previa revision y autorizacion de PETROPERU. No se considera combustible para equipos de
construccion.

Para el transporte de las valvulas de bloqueo (valvula-actuador) deberan considerar el
siguiente cuadro de pesos:

Cuadro 2 lista de pesos de valvula y actuador

N° (% 'lir;aeég Progresiva Pesc()ré/;l)lvula Peso(icgt;J ador Peso total (Kg)
1 55+111 1,733.61 686.39 2,420.00
2 55+767 1,733.61 686.39 2,420.00
3 96+823 1,733.61 686.39 2,420.00
4 16 97+402 1,733.61 686.39 2,420.00
5 166+334 1,733.61 686.39 2,420.00
6 166+869 1,733.61 676.39 2,410.00
7 167+870 1,733.61 666.39 2,400.00
8 228+465 1,733.61 666.39 2,400.00
11 3+000 5,395.08 1,574.92 6,970.00
12 75+553 5,395.08 1,474.92 6,870.00
13 24 176+300 5,395.08 1,484.92 6,880.00
14 255+178 5,395.08 1,144.92 6,540.00
15 285+641 5,395.08 1,144.92 6,540.00
16 318+198 15,631.73 1,768.28 17,400.00
17 406+777 15,631.73 1,768.28 17,400.00
18 466+772 15,631.73 1,168.28 16,800.00
19 36 559+000 15,631.73 1,768.28 17,400.00
20 565+306 18,750.23 1,999.77 20,750.00
21 605+800 15,631.73 1,368.28 17,000.00

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta que las valvulas de bloqueo del ORN seran
entregadas con la valvula y actuador ensamblados y las valvulas de bloqueo del TRAMO | y
TRAMO Il por separado (valvula-actuador), por lo cual deberéa prever las maniobras adecuadas
para su transporte, a fin de no dafar la integridad de la valvula y actuador.

Esta actividad también incluye la habilitacion de los accesos desde la orilla del rio hasta la
ubicacion final de la valvula de bloqueo, donde corresponda, para lo cual EL CONTRATISTA
debera prever todas las facilidades de ingreso y salida de equipos, herramientas, insumos y
personal.
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EL CONTRATISTA es el responsable del traslado de las valvulas y actuadores hasta la
ubicacion final de cada valvula; en el caso de uso de cargo nets se recomienda revisar la caja
gue los contiene y de reforzarlo si es el caso para un traslado aéreo seguro.

Las cajas donde han sido transportadas desde Alemania hasta la Estacion 7 se muestra a
continuacion:

. . Valvula 'y
ITEM Descripcion Peso(kg) t;fngg?):t trfrﬂn?)rt actuador L(i:ﬁ)o A?ﬂ;o ?rng())
P P separado
1 | VALVULA ESD KM 55.1 2420 X 200 150 280
2 | VALVULA ESD KM 55.7 2420 X 200 150 280
3 | VALVULA ESD KM 96 2420 X 200 150 280
4 | VALVULA ESD KM 97.402 2420 X 200 150 280
5 |VALVULA ESD KM 97.417 2420 X 200 150 280
6 | VALVULA ESD KM 166 2410 X 200 150 280
7 | VALVULA ESD KM 226 2400 X 200 150 280
8 |VALVULA ESD KM 229 2400 X 200 150 280
9 |[VALVULA ESD KM 39 6970 X X 320 210 180
10 | VALVULA ESD KM 75 6870 X X 320 210 180
11 | VALVULA ESD KM 240 6880 X X 320 210 180
12 | VALVULA ESD KM 265 6540 X X 320 210 180
13 | VALVULA ESD KM 266 3540 X X 320 210 180
14 | VALVULA ESD KM 359 17400 X 350 210 340
15 | VALVULA ESD KM 469 17400 X 350 210 340
16 | VALVULA ESD KM 535 16800 X 310 210 340
17 | VALVULA ESD KM 623 17400 X 350 210 340
18 | VALVULA ESD KM 661 20750 X 310 220 350
19 | VALVULA ESD KM 708 17000 X 290 210 310

El CONTRATISTA debe contar con equipo pesado adaptados para ser transportados via aérea
en las progresivas que estimen conveniente. Considerar para el ORN y Tramo | transporte de
equipos y, materiales via fluvial y aéreo; y para el caso de TRAMO Il considerar transporte
terrestre.

Petroperu no estard a cargo de asignar puertos fluviales para este servicio. EIl CONTRATISTA
debera prever los puertos fluviales que estime conveniente para la ejecucion del servicio, asi
como su condicién para un embarque/desembarque seguro

2.6 Suministro de equipos y transmisores de presion

Esta actividad considera el suministro de los materiales para la instalaciéon de 34 transmisores
de presion para ser instalados a ambos lados de 19 valvulas de bloqueo.

Los materiales a ser suministrados por EL CONTRATISTA se muestran en el Cuadro 3.

Cuadro 3 Lista de materiales para la instalacidn de transmisores de presion en 19 valvulas de bloqueo

ftem Descripcion Cantidad

1 | Vélvula de bola full bore (paso integral) de 2" CLASS 3000 o 6000 cuerpo 36
acero al carbono A105, bola acero inoxidable A351 CF8M

2 Bushing de 1" a 1/2" NPT acero inoxidable resistencia minima 3000 psi 36

3 Niple de acero inoxidable de 1/2" x 2" NPT resistencia minima 3000 psi 36

4 Manifold de bloqueo y purga entre otros de la marca Parker modelo:210402-mfs 36

5 Bushing de acero inoxidable de 2" a 1" resistencia minima 3000 psi 36

6 Niple 2" entre otros de la marca TD-williamson modelo Tr-0000-0001-00 thread- 40
O-ring *

7 Broca 1-7/16", entre otros de la marca TD-williamson* 9

8 Transmisor de presion entre otros de la marca Honeywell modelo STG 87L- 36
E1G000-1-A-CHE-11S-F-11S-F-11A0-F5, F1-0000

9 Camara de videovigilancia entre otros de la marca Honeywell modelo 15
HDZ302DE 1080P HDZ26” IP PTZ EXT30X

10 | Micro SD de 128 Gb 19
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2.7

2.8

(*) Los niples y brocas deberan ser compatibles con el equipo de perforacién T-101 de TD-
Williamson con el que cuenta PETROPERU.

PETROPERU pondra a disposicion el equipo T-101 de la marca TD-WILLIAMSON, el cual se
encuentra operativo y solo sera entregado al CONTRATISTA en caso de contingencia, para la
instalacion de los 34 transmisores de presion nuevos, dicha instalaciéon estara a cargo de EL
CONTRATISTA.

Asi mismo el CONTRATISTA suministrara el aceite hidraulico y nitrogeno para el
funcionamiento de cada una de las 19 valvulas de bloqueo. La especificacién del aceite
hidraulico se entregara al CONTRATISTA que ejecute el servicio, considerar nitrégeno ultra
puro grado 5.0, para las cantidades tomar como referencia el siguiente cuadro:

Vélvula | Volumen de Aceite Hidraulico (gal) | Volumen de N2 (m3)
16" 15 8
24" 25 14
36" 40 30

Excavacién/ tapado de zanjas en 15 progresivas

Comprende la excavacion y tapado de zanjas en 15 ubicaciones (8 en el ORN, 01 en el
TRAMO | (km 285+641) y 06 en el TRAMO II) donde se instalaran las valvulas de bloqueo. Las
zanjas deben efectuarse con todas las medidas de seguridad del caso. De ser necesario se
deberd colocar entibados para evitar el derrumbe de tierras. La tierra proveniente de la
excavacion deberd ser depositada a una distancia prudente y segura con la finalidad de dar
libre acceso a la zanja.

EL CONTRATISTA debera realizar la excavacion en la zona donde se instalara la valvula, que
comprende la longitud de tuberia donde se instalaran los equipos Hot Tap, Line Stop, fittings,
transmisores de presion, cimentacion o pilotaje y las valvulas de blogueo.

Construccién de 06 cimentaciones y 13 estructuras de pilotaje para las 19 valvulas de
bloqueo y 15 postes para paneles solares.

Considera la cimentacion de 06 valvulas de bloqueo del TRAMO Il en base al resultado del
estudio de suelo; y, pilotaje en las valvulas de bloqueo del ORN (08) y TRAMO | (05), de
acuerdo a lo indicado en el numeral 2.1 del Apéndice 2.

La cimentacion y el pilotaje deberan contar con un disefio adecuado (plano firmado por un
Ingeniero Colegiado), el cual garantice la posicion horizontal de la valvula de bloqueo. Por cada
cimentacion y pilotaje debera ser presentado el plano de disefio y la memoria de calculo al
Supervisor de PETROPERU o su representante para su aprobacion. Los planos seran
aprobados en un periodo maximo de 3 dias luego de su correcta presentacion.

Para el caso del Sistema Fotovoltaico (SF) y poste pararrayo, considerar pilotaje en las
progresivas del ORN (item 2.07 del Apéndice 5) y TRAMO | (item 2.08 del Apéndice 5); y
cimentacion en el Tramo Il (item 2.06 del Apéndice 5)

Asi mismo esta actividad incluye la cimentacién y pilotaje para la instalacion de 15 postes
donde se instalaran los paneles solares. Cada poste tendra 12 metros y debera ser de acero al
carbono con la capacidad de soportar un peso de 1 Ton.

Tanto para las véalvulas de bloqueo como para los postes considerar la siguiente informacion
referencial:

TRAMO TIPO
1| ORN Pilotaje
2] TRAMO | [Pilotaje
3] TRAMO Il |Cimentacion
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2.9 Instalacion de Equipos Hot Tap y LINE STOP, aislamiento y drenaje de crudo

EL CONTRATISTA para este servicio proveera tres (03) equipos Hot Tap y tres (03) equipos Line
Stop en el rango de 16" a 36" de la marca TD-WILLIAMSON o equivalente, que pueda utilizar los
Fittings suministrados por PETROPERU indicados en el Apéndice 1 de las Condiciones Técnicas.

Adicionalmente PETROPERU pondréa a disposicién de EL CONTRATISTA un (01) equipo Hot Tap
y un (01) equipo Line Stop de marca TD-WILLIAMSON, el cual se encuentra en la Estacién 7

Par la instalacion de los equipos en el TRAMO |, EL CONTRATISTA deberé levantar la tuberia con
la finalidad de montar los equipos Hot Tap y Line Stop, para lo cual debera mantener los angulos
de deflexion en la tuberia dentro de los limites maximos permitidos en las normas internacionales,
como méaximo 15°.

EL CONTRATISTA, debera contar con todos los equipos y accesorios Hot Tap y Line Stop en
Optimas condiciones, asi como personal técnico calificado y certificado para operar dichos equipos
para la instalacion de las 19 valvulas de bloqueo.

EL CONTRATISTA debera contar para la operaciéon de Hot Tap y Line Stop como minimo 03
técnicos calificados, uno por cada frente de trabajo. Asi mismo debera contar con un inspector
calificado en manejo de equipos de ultrasonido y con certificado de calibracion del equipo vigente.
En el presente servicio no se contempla la instalacion de linea de by pass.

EL CONTRATISTA debera contar con soldadores Homologados 6G, con certificado vigente a
nombre de SOLDEXSA. PETROPERU se reserva el derecho a evaluar en campo el desempefio
de cada soldador, con el fin de comprobar la destreza en la aplicacion de la soldadura.

Esta actividad también incluye la inspeccién de la soldadura, para todas las juntas a tope se
inspeccionara con placas radiograficas, para lo cual EL CONTRATISTA debera contar con
inspectores nivel I END en ultrasonido, particulas magnéticas y aplicacion de placas radiograficas,
asi como equipos de inspeccion por el método de particulas magnéticas y placas radiograficas con
certificado de calibracién vigente emitida por una entidad autorizada por INDECOPI. Luego de
cada inspeccién se procederd a emitir un informe pormenorizado el cual debera aprobar el
Supervisor de PETROPERU o0 su representante. La inspeccion por ultrasonido y particulas
magnéticas seran para todas las pegas de hot tap de 2”

En el ORN se debe considerar la instalacién de solo un Hot Tap en las progresivas del km 55+111,
km 55+767, km 96+823 y km 97+402, km 166+334 y km 166+869, debiéndose utilizar la valvula
de compuerta existente para aislar el tramo de la tuberia al otro extremo de donde se instalara la
valvula de bloqueo nueva. La distancia final entre la valvula nueva y la valvula compuerta existente
se definira en campo.

En las progresivas del km 167+870 y km 228+465 del ORN, asi como, en todas las progresivas
del TRAMO | y TRAMO Il en donde se instalaran las nuevas valvulas de bloqueo se deberan
considerar dos (02) Hot Tap’s para cada una de ellas.

En resumen, se instalaran 32 Hot Tap de acuerdo con el siguiente cuadro:

TRAMO N° Hot Tap's
1] ORN 10
2| TRAMO | 10
3] TRAMO Il 12

Asi mismo esta actividad también incluye el aislamiento y drenaje de crudo remanente proveniente
de la tuberia intervenida el cual debera ser almacenada y devuelta en la Estacién de bombeo més
préxima a la nueva valvula de bloqueo instalada.

El CONTRATISTA debera acondicionar los ambientes requeridos para el almacenamiento
temporal de los residuos en los puntos de trabajo, debiendo cuidar que dichas facilidades sean
habilitadas dentro de la Zona de Reserva del ONP (75 m de cada lado al ducto) y se encuentren
correctamente sefializadas. El almacenamiento y la disposicion final de los residuos estara a cargo
del CONTRATISTA, el cual debera cumplir con la normativa vigente.
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El CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos
sélidos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del desarrollo de sus
actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la normativa vigente, asi como en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-
PR) y el Procedimiento PROA1-060 “Gestion y Manejo de Residuos Sdlidos”.

Los residuos que no se puedan recuperar seran tratados como residuo peligroso.

Para el drenaje EL CONTRATISTA debera suministrar e instalar los niples de 2” de derivacién en
el oleoducto (incluye las mismas consideraciones para la soldadura de los fittings, ultrasonido y
particulas magnéticas) asi como los demas accesorios e instrumentos que garanticen la operacion
de drenaje de forma segura.

Para todos los casos considerar:

Fluido: Petroleo Crudo de 18 a 24 APl y una viscosidad de 300 — 1000 cSt., con temperatura de
trabajo de 15°C — 50°C. Los demas parametros se muestran en el siguiente cuadro:

Line size Flarjge Operating Design Pressure Operating progresiva Line Ling
Rating Pressure Temperature Sch/Wall | Material
900# 80 kg./cm2 100 kg./cm2 40°C 11+842 10.312 | API X52
900# 80 kg. /[cm2 100 kg./cm2 40°C 12+593 9.525 | API X52
600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 55+111 10.312 | API X52
600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 55+767 10.312 | API X52
16" 600# 80 kg. /[cm2 100 kg./cm2 40°C 96+823 10.312 | API X52
600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 97+402 10.312 | API X52
600# 80 kg. /[cm2 100 kg./cm2 40°C 166+334 10.312 | API X52
600# 80 Kkg. /lcm2 100 kg./cm2 40°C 166+869 9.525 | API X52
600# 80 kg. /[cm2 100 kg./cm2 40°C 167+870 9.525 | API X52
600# 80 kg. /[cm2 100 kg./cm2 40°C 228+465 6.35 AP| X52
600# 43 Kg./cm2 45 kg./cm2 40°C 3+000 6.35 API X52
600# 43 Kg./cm2 45 kg./cm2 40°C 75+553 6.35 API X52
24" 600# 43 Kg./cm2 45 kg./cm2 40°C 176+300 6.35 API X52
600# 43 Kg./cm2 45 kg./cm2 40°C 255+000 12.7 API X52
600# 43 Kg./cm2 45 kg./cm2 40°C 285+999 12.7 AP| X52
600# 61 Kg./cm2 73.2 kg./cm2 40°C 318+198 14.3 API X52
600# 61 Kg./cm2 73.2 kg./cm2 40°C 406+777 7.9 API X52
36" 600# 61 Kg./cm2 73.2 kg./lcm3 40°C 466+772 9.5 API X52
600# 61 Kg./cm2 73.2 kg./lcm4 40°C 559+000 9.5 API X52
600# 61 Kg./cm2 73.2 kg./cmb 40°C 565+306 9.5 API X52
900# 61 Kg./cm2 73.2 kg./lcmb 40°C 605+800 8.7 API| X52

Los accesorios para el drenaje seran suministrados por el CONTRATISTA. PETROPERU
proporcionara el equipo T-101 solo en caso de contingencia en uno de los frentes de trabajo.

De tener puntos remotos en donde el manejo del crudo para evacuar es muy complicado Es
posible reinyectarlo a la linea mediante la instalacién de TOR 2", en este caso, luego de terminar
con la reinyeccion, los niples de 2” deberan de ser tapados correctamente y tener una guarda
protectora para evitar extracciones posteriores de crudo por estas conexiones

2.10 Corte de Tuberia (Extraccién de tramo de tuberia) en 19 progresivas

Comprende las maniobras referidas al corte y retiro de la tuberia del ONP, para lo cual el
proveedor debera contar con los equipos adecuados en éptimas condiciones para realizar un
trabajo de forma segura.

Previo al corte de la tuberia se requiere identificar la zona de corte mediante equipos de
ultrasonido con el fin de verificar la integridad de la tuberia.
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El equipo de ultrasonido y el inspector seran proporcionados por EL CONTRATISTA. El equipo
de inspeccidn de ultrasonido debe contar con certificado de calibracion vigente por una entidad
autorizada por INDECOPI, asi mismo la inspeccién estara a cargo de un inspector calificado en
ultrasonido.

El corte de la tuberia se realizar4 en base al programa de bombeo del ONP, para lo cual el
CONTRATISTA debera presentar su cronograma de instalacion de las 19 valvulas de bloqueo
al inicio del servicio.

Petroperu podra a disposicion 01 equipo TD-WILLIAMSON de 36” operativo y en buenas
condiciones. En caso el CONTRATISTA opte por usar el equipo TD-WILLIAMSON posterior a
su uso el CONTRATISTA debera retornarlo a su ubicacién donde se le entregd y en Optimas
condiciones para una préxima intervencion.

En caso el equipo TD-WILLIAMSON proporcionado por Petropert presente una falla, el
CONTRATISTA deber& presentar un informe con el estado y actividades tendientes para su
reparacion, dicho informe debera incluir el presupuesto, el cual serd evaluado por el supervisor
de Petropera o quien lo represente para su aprobacion.

Para este servicio no se requiere Kit de repuestos para los equipos TDW. Asi mismo se reitera
que Petropera solo proporcionara 01 equipo TWD de 367, el cual no incluye los consumibles
para la instalacion.

Para el caso de la instalacién de los equipos Hot Tap y Line Stop la Altura del suelo respecto a
la parte inferior de la tuberia debe ser el adecuado con la finalidad de facilitar la instalacion y
manipuleo de los mismos.

2.11Instalacion de valvula de bloqueo nueva (alineamiento, soldadura, conexiones
mecanicas, hidraulicas, eléctricas, etc.) en 19 progresivas.

Esta actividad comprende la instalacién y montaje de las 19 valvulas de bloqueo en su
ubicacion final, para lo cual se debe tener en cuenta que todas las véalvulas vienen listas para
soldar directo a la tuberia del oleoducto, tal y como se muestra en la Figura 2.

No se realizard ninguna prueba de hermeticidad a las véalvulas, ya que vienen probadas de
fabrica.

Las valvulas ya vienen con los niples soldados en cada extremo, el material de la tuberia es
APl X52, las longitudes y espesores seran suministradas al CONTRATISTA que ejecute el
servicio.

Figura 2 Esquema de instalacion para soldadura, todas las vélvulas vienen preparadas para soldar

Las maniobras de montaje de valvulas y actuadores se deberdn realizar bajo las
recomendaciones del fabricante proveedor de las valvulas de bloqueo. EL CONTRATISTA
debera tener en cuenta los pesos indicados en el Cuadro 2 para programar los equipos y
herramientas de la capacidad suficiente para realizar el montaje de las valvulas
salvaguardando la integridad de su personal y de las valvulas (ver Figura 3 referencial). Todas
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las valvulas, excepto las del ORN, se encontraran separadas (valvula - actuador). Las casetas,
los Sistemas fotovoltaicos y algunas HPU (unidad de potencia hidraulica) estaran por separado.

Para las maniobras de izaje de las vélvulas se deberd realizar cumplimiento todas las normas
de seguridad, la documentacion (check list del equipo de izaje, disposicion de carga méaxima
del equipo, procedimiento de izaje, etc.) referido a ello estara incluida en el informe final de
cada valvula. Los documentos de la maniobra estaran visados por el supervisor de seguridad
del CONTRATISTA.

Durante la instalaciéon de cada valvula de bloqueo, se contara con la presencia de un técnico
especialista de fabrica, el cual trabajara en forma coordinada con el personal calificado de EL
CONTRATISTA en la maniobra de montaje e instalacién, para ello el Residente de EL
CONTRATISTA debera participar activamente con la finalidad de realizar la instalaciéon con el
personal y los equipos adecuados (en 6ptimas condiciones).

Luego de la instalacion la tuberia debera de continuar con el mismo nivel que se encontraba
inicialmente, en los casos en que se debe levantar la tuberia esta se debe realizar
considerando 15° de deflexion maxima y teniendo en cuenta el caso de crecida de rio para que
el actuador de la valvula no quede sumergido (caso del TRAMO I) o enterrado. Los soportes H
seran fabricados a criterio del CONTRATISTA, los cuales deberan garantizar el buen
desempefio estructural del mismo.

Para la soldadura se debe desconectar el actuador de la valvula, para lo cual el
CONTRATISTA debera contemplar las acciones necesarias para el correcto acople/desacople
del actuador.

No es factible la aplicacion de WPS y PQR con las que cuente el CONTRATISTA, Petroperd
proporcionara el WPS y el material para calificar a los soldadores

Figura 3 Consideraciones para maniobra de izaje y montaje

Luego de la maniobra de izaje se procedera a realizar la soldadura de las juntas biseladas en
ambos extremos de la tuberia, para lo cual EL CONTRATISTA debera contar con soldadores
homologados 6G, con certificados de homologacién vigente. No se cuenta con la cantidad de
ensayos no destructivos aplicables, estas deben ser definidas por el CONTRATISTA,
considerando todas las uniones soldadas al Oleoducto (ORN, TRAMO | y TRAMO II), para
todas las juntas a tope se inspeccionara con placas radiograficas.

Asi mismo esta actividad incluye la instalacion de 34 transmisores de presion (hot tap de 27)
entre otros de la marca Honeywell y los accesorios mecanicos listados en el Cuadro 3. En el
caso de las progresivas del km 55+111, km 96+823 y km 228+465 del ORN y km 75 del Tramo
I, no se instalardn transmisores nuevos, ya que en estas ubicaciones ya existen dos
transmisores de presién por cada progresiva, en estos casos se reubicaran los transmisores de
presion de tal manera que siempre quede un transmisor aguas arriba y agua abajo de la nueva
valvula de bloqueo.

El CONTRATISTA suministrard 36 transmisores de los cuales se instalaran 34 de la siguiente
manera: 2 en cada una de las 15 vélvulas de bloqueo donde no hay Sistema Fotovoltaico (SF),
1 en cada una de las 4 valvulas donde existe SF. Se mantendra 02 transmisores de presion
como reserva, y se aclara que son 19 vélvulas a ser instaladas.
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Los transmisores se instalaran aguas arriba y abajo de cada valvula a las 11 horas, la conexion
entre la valvula y los transmisores sera enterrada y/o sumergida dependiendo de la ubicacion
final de la valvula de bloqueo. El Transmisor contara con una cubierta protectora con candado
como se muestra en la figura 4.

Petroperd solo pondra a disposicion del CONTRATISTA 01 equipo Hot Tap y Line Stop para
tuberia de 36” y no se consideran los consumibles, el CONTRATISTA debe contar con los
equipos adecuados para realizar el servicio con tres (03) frentes de trabajo. Dicho equipo TDW
solo sera solicitado por el CONTRATISTA en caso de contingencia durante la ejecucion del
servicio en uno de los frentes de trabajo.

N\

\

'f m— 1

Figura 4 Esquema de Instalacion de transmisores

Considerar la ubicacién de los transmisores de presion a 3 metros aguas arriba y aguas abajo
de la valvula, sin embargo, la ubicacion final se definira en campo

En todas las actividades de este numeral se debera tener en cuenta la limpieza en el interior de
la tuberia y se debera generar formatos de inspeccién de tuberia antes de realizar las juntas de
soldadura con la finalidad de tener el interior de la tuberia limpia sin presencia de objetos
extrafios.

La conexion en la posible sera directa desde bornera del actuador hasta sistema fotovoltaico,
caso contrario se usara caja de paso a prueba de explosibn a pie de valvula. Las
alimentaciones al actuador seran enterradas.

Luego de la instalaciéon de la valvula de bloqueo (incluye Sistema fotovoltaico) se realizara las
pruebas de funcionamiento (pruebas de cierre, apertura y cierre parcial) el cual se registrara en
un protocolo (formato de puesta en marcha)

Todas los niples o tramos de tuberia cortada provenientes del ORN y TRAMO | seran
trasladados a la Estacién 5 y los del TRAMO Il a la Estacion 7.

2.12 Instalacion de tapones y aplicacion de revestimiento

Esta actividad consiste en la instalaciéon de tapones de los equipos de Line Stop usados en la
instalacion de las 19 vélvulas de bloqueo, dichos equipos seran instalados con personal
calificado bajo procedimientos presentados por el personal de contratista y validados por el
Supervisor de PETROPERU o su representante.

2.13Instalacion de 15 postes de soporte para los paneles solares

Esta actividad incluye la instalacion de 15 postes que soportaran a los paneles solares, con la
finalidad de evitar actos vandalicos, dichos postes deberan tener una altura minima de 12
metros (y de ser el caso debe contar con cables tensores). Esta actividad incluye una base
(cimentacién o pilotaje) de acuerdo con el numeral 2.8. Dicho Poste sera pintado con tres
capas de pintura, la pintura podra ser entre otros de la marca Sherwin Williams. Asimismo,
debera contar con puntos de sujecién para que personal de mantenimiento pueda acceder a
los paneles solares.
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En las progresivas del km 55+111, km 96+823 y km 228+465 del ORN y en el km 75 del Tramo
I, que ya cuentan con postes y paneles solares, EL CONTRATISTA debera considerar
modificar la estructura de soporte de los paneles solares ubicados en la parte superior para
alojar cinco (05) paneles solares adicionales a los que cuenta actualmente, los cuales
conformaran un arreglo de nueve (09) paneles solares distribuidos uniformemente (EL
CONTRATISTA debera presentar un informe técnico en cada una de las 04 progresivas, donde
se demuestre que su estructura esté disefiada para soportar las cargas de viento y peso de los
paneles)

Las dimensiones del poste seran definidas por el CONTRATISTA, en base a un disefio que
garantice la estabilidad de los paneles solares bajo consideraciones de la zona (viento, sismo,
etc.)

2.14Montaje de caseta de control, Unidad de Potencia Hidraulica, pararrayos y cerco
perimétrico

Esta actividad comprende la Instalacién de la caseta de control, gabinete de control, cableado
eléctrico e hidraulico.

El CONTRATISTA realizara el disefio e instalacion, asi como el suministro de materiales. Las
cantidades de materiales referidos a las conexiones eléctricas y sistemas hidraulicos se
definiran en campo, durante la ejecucion del servicio. Se estima una distancia de 4 metros
entre la caseta y la valvula de Control. Los tubing se deben dimensionar de acuerdo a las
distancias entre los acumuladores y el actuador, los diametros deben ser entre 1/2” hasta 34,
solo para las 05 estaciones con HPU remotos (las mismas en donde se han considerado las
casetas més grandes.

La canalizacion seré independiente por cada tipo (sefial y alimentacion)

Caseta

Esta actividad comprende la instalacion de 19 casetas de control de las valvulas de bloqueo, 12
de las cuales seran suministradas con el equipamiento interno por Petroperu (Los planos de las
casetas a ser suministradas se encuentran en el Apéndice 10) y siete (07) casetas seran
suministradas por EL CONTRATISTA, para lo cual se debe construir la loza de concreto o
estructura metalica donde estara esta caseta de control. También se deberd incluir los pases
de tuberias del sistema eléctrico e hidraulico (en los casos que aplique) para que el ingreso sea
por debajo del suelo. La cimentacion de la caseta o estructura metélica estara soportada por
columnas de 2 metros de altura de tal manera que las casetas queden ubicadas a 2 metros de
altura con respecto al suelo, estas casetas incluiran escaleras y barandas de seguridad. Para
evitar acto vandalico, en el interior de una de las columnas ira la tuberia por donde se instalara
el cableado de energia y mangueras hidraulicas del actuador.

EL CONTRATISTA debe considerar dos (02) tipos de casetas:
Caseta Tipo A de dimensiones 5mx4.5mx3m (Largo x Ancho x Altura)
Caseta Tipo B de dimensiones 2mx2mx2.1m (Largo x Ancho x Altura)

Es decir, habra 02 tipos de cimentacion o estructura metalica:
e Tipo A: de 6mx6m de area con capacidad de soportar una carga de 5 Ton
e Tipo B: de 3mx3m con capacidad para soportar 2 Ton

En esta actividad se requiere:

Para la obra civil: 05 Tipo A (Cimentacion), 01 Tipo B (cimentacion) y 13 Tipo B (estructura
metalica).

Para la fabricacién de Casetas suministradas por EL CONTRATISTA: 07 Tipo B

Las conexiones entre el actuador y el gabinete de control del Sistema Fotovoltaico (SF), asi
como del cableado y conexiones del SF es responsabilidad del CONTRATISTA.

Unidad de Potencia Hidraulica (HPU)
Esta actividad comprende la instalacion del sistema hidraulico entre el actuador montado en la
vélvula y la caseta ubicada a 4 metros aproximadamente de distancia. Para la ejecucion de
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esta actividad EL CONTRATISTA debera contar con técnicos electricistas y mecanicos con
experiencia en instalaciones hidraulicas. Las tuberias enterradas que alojaran los cables de
control y fuerza seran de HDPE, no se aceptara ni tuberia Conduit ni tuberia de acero.

Esta actividad incluye el suministro de materiales, traslado e instalacion de un pararrayos y 2
pozos a tierra, para cada una de las 19 ubicaciones mencionadas.

Pararrayos

El pararrayos debera contar con un dispositivo de cebado y sera instalado en un poste auto
soportado, separado de la instalaciéon principal; de forma que, su rango de proteccion abarque
el cerco perimétrico.

Esta actividad incluye la cimentacion del poste para el pararrayos, la ubicacion final se definira
en coordinacién con el Supervisor de PETROPERU.

La estructura debe ser de acero galvanizado y pintado con sistema Epoxido Poliamida (3Mils) y
sistema de Esmalte Alquidico (3Mils).

El pararrayo debera cumplir con las normas UNE 21-186 / NFC 17-302.
El cable de descenso seré de cobre desnudo y debe cumplir con la especificacién UL 96 A, con
un area minima de 70 mm2.

Puesta a tierra

Se instalara dos (02) puesta a tierra separados, la primera sera para los equipos electrénicos y
de instrumentacion, la segunda se usarda para recibir la descarga del pararrayos.

Ambas puestas a tierra deben incluir una varilla de cobre electrolitico (99.9% de pureza), por lo
menos con 5/8 pulgadas de didmetro y 2,4 metros de largo.

Los pozos a tierra deben tener una resistencia maxima de 5 ohmios; contener en su
elaboracion, bentonita y cemento conductivo.

Para garantizar la idoneidad de los pozos, se debe realizar la mediciéon de su resistividad, asi
como la elaboracién de protocolos firmados por un ingeniero eléctrico colegiado.

Deben cumplir con la Norma Técnica Peruana.

Instalaciéon de cerco perimétrico en cada valvula de blogueo.

Esta actividad considera la habilitacion e instalacién de diecinueve (19) nuevos cercos
perimétricos para salvaguardar la integridad de los equipos electronicos contra actos
vandalicos, el nuevo cerco perimétrico tendra las siguientes dimensiones referenciales
8mx12mx3m las mismas que seran definidas en campo y validadas por el Supervisor de
Petroperu, debera estar debidamente sefializado y contar con una puerta de acceso (incluye
cerrojo y candado), asi mismo esta actividad incluye el desmontaje del cerco perimétrico
existente. Para el cerco considerar malla electro soldada hecha con alambre galvanizado de 4
mm y conformada en cocada de 2"x2” segun normativa DIN 14 6 1, la cual seran habilitadas de
acuerdo con las dimensiones requeridas. No se aceptara malla trenzada.

En los puntos donde se encuentren instalados los transmisores de presion (km 55+111, km
96+823, km 228+465 del ORN y km 75+553 del Tramo ) existen cercos perimétricos, en la
medida de lo posible los nuevos cercos perimétricos de las valvulas de bloqueo deberan formar
un solo cerco con los existentes, con la finalidad de no tener dos cercos colindantes.

Dentro del cerco perimétrico deberéa estar: Caseta de Control, paneles solares, valvula manual
existente y valvula de bloqueo automatico.

Todas las conexiones seran enterradas y/o sumergidas de acuerdo a la ubicacion final de la
valvula, para ello el CONTRATISTA usara el material adecuado para las tuberias (HDPE por
ejemplo) que protejan las conexiones. Los metrados seran definidos en campo durante la
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ejecucion del servicio. Se estima una distancia de 4 metros entre la caseta y la valvula de
Control.

Esta actividad incluye el suministro e instalacion de un sensor de temperatura y un sensor de
humedad relativa, los cuales iran dentro de cada una de las 19 casetas de control y enviaran
su informacion al switch de 8 puertos ubicado en el interior del gabinete de control del Sistema
Fotovoltaico. El CONTRATISTA realizara el disefio e instalacion.

2.15 Instalacion de 19 sistemas Fotovoltaicos

Dado que las valvulas de bloqueo seran instaladas en zonas donde no existe disponibilidad de
energia eléctrica; éstas deberan contar con su propio suministro de energia eléctrica para su
funcionamiento, energia que obtendra mediante un banco de baterias que se cargan mediante
paneles solares.

EL CONTRATISTA deberé disefiar 03 sistemas fotovoltaicos, cada sistema deberd suministrar
energia suficiente a 01 valvulas de blogueo, 01 equipo de comunicacion satelital y 01 camara
de video, a ser instaladas en las progresivas del km 559+000, km 565+306 y 605+800 del
TRAMO IlI.

Asimismo, EL CONTRATISTA debera instalar 15 sistemas fotovoltaicos nuevos (12
suministrados por WORTEC y 03 por EL CONTRATISTA); y en los 04 Sistemas Fotovoltaicos
existentes en las progresivas del km 55+111, km 96+823, km 228+465 del ORN y km 75 en el
Tramo |, deberdn acondicionar la cantidad suficiente de baterias y paneles solares para
garantizar el suministro de energia al sistema (transmisores, camara de video, equipo satelital y
valvula de bloqueo).

Los sistemas Fotovoltaicos seran disefiados para suministrar una potencia de 177 W-h con una
autonomia de 5 dias y deben contar como minimo con los siguientes equipos:

Paneles solares, los cuales deben ser de alta eficiencia, la estructura de los paneles
debe ser de aluminio o un material equivalente o superior.

Cargador de Baterias, es el encargado de enviar la energia proveniente de los paneles
solares hacia las baterias de ion litio.

Banco de baterias, es el arreglo de baterias que es definido en el disefio del sistema
fotovoltaico en funcién al motor del actuador electrohidraulico y la autonomia del sistema.
Las baterias deben ser dimensionadas considerando una autonomia de 5 dias para lo
cual debe tener en cuenta los factores geograficos de acuerdo con las ubicaciones de
cada valvula, las baterias deben ser “cerco mantenimiento” y de ion litio, considerando 3
actuaciones por dia de la valvula de bloqueo. Las baterias deberan ser para instalacién
en area peligrosa.

Controlador, el cual puede ser PLC o RTU habilitados para monitoreo donde se registre
el estatus de baterias y paneles solares. La informacion debe estar en protocolo
MODBUS TCP/IP y se debe conectar mediante cable RJ 45.

Fuentes de poder, este equipo suministra energia en el voltaje de funcionamiento de los
componentes del sistema fotovoltaico.

En resumen, se instalaran diecinueve (19) Sistemas Fotovoltaicos (SF) los cuales
constan de: 12 SF nuevos, que seran suministrados por Petroperu, 3 nuevos seran
suministrados por el CONTRATISTA y 4 SF existentes seran adecuados por el
CONTRATISTA para la operacioén de las valvulas.
Para el suministro de los 03 SF a cargo del CONTRATISTA, tomar como referencia para
cada SF las siguientes caracteristicas principales:

¢ 06 paneles solares de 260 W y 60 celulas, entre otros de la marca Rensolar

¢ 02 bateria de 48V y 2200 kw-hr, entre otros de la marca Pylontech

¢ 02 convertidores DC/DC de 48V/24V, entre otros de la marca Victron Energy

¢ 01 controlador de carga, entre otros de la marca Victron Energy
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e Oldisplay, entre otros de la marca Victron Energy

¢ 01 shunt

¢ 01 Gateway para Mod Bus TCP/IP (de ser el caso) entre otros de la marca Anybus
¢ 01 Switch de 8 puertos entre otros de la marca moxa.

Las comunicaciones seran en protocolo Mod Bus TCP/IP, y el sistema fotovoltaico
contempla brindar energia al sistema de comunicacion satelital, el cual tiene un consumo
promedio de 90W-hr.

El CONTRATISTA podra emplear la instrumentacion que mejor crea conveniente (RTU, PLC,
etc.), garantizando el buen funcionamiento de los sistemas. EIl CONTRATISTA Podra usar
como referencia los sistemas fotovoltaicos existentes y los proporcionados por WORTEC.

Asi mismo esta actividad incluye la instalacién de 15 camaras de videovigilancia en los postes
indicados en el numeral 2.13. Cada uno se conectara en la parte superior del poste con un
brazo de extension de 1 m para poder tener una imagen de toda la instalacion

Los documentos técnicos referidos al Sistema Fotovoltaico (SF), alimentacion eléctrica, unidad de
Potencia Hidraulica forman parte del entregable de WORTEC, el cual se suministrara al
CONTRATISTA que ejecute el servicio. La configuracion del SCADA en la sala de control de Piura con
la finalidad de tener el monitoreo y control de cada una de las 19 valvulas de bloqueo, si forma parte
del alcance del servicio. Mientras que la comunicacién satelital no forma parte, sin embargo, el
sistema satelital consta de dos equipos que se conectaran al gabinete de control del SF mediante la
fuente DC de 12V y a la fuente DC de 24V. El cable de alimentacién es el estandar para fuentes DC.

La Configuracion del SCADA comprende elaborar las pantallas en los monitores de la sala de control
donde se pueda apreciar la informacién de las valvulas, las cuales son: presion, temperatura,
porcentaje de carga del Sistema fotovoltaico, voltaje, amperaje, asi como el control de la valvula (partial
stroke, apertura y cierre) y de la cAmara (giro, toma de foto y video)

Se llevara a cargo una induccion previa al inicio de las actividades del servicio, la ubicacion sera en la
Estacion 5 y tendrd una duracion de 4 horas aproximadamente.

Petroperu podra brindar charlas de seguridad adicionales antes de iniciar el servicio, los cuales serian
en la Estacion 5 con una duracién de 30 minutos

Los procedimientos para el uso de motosierra, motoguadafa, desbrozadora entre otros trabajos con
riesgos especificos se implementaran adicional a los EPP basicos los EPP especificos segun apliquen
(polainas, botas anticorte, mandil de cuero, respiradores especificos, caretas/visores, guantes
especificos, arnés ignifugos, equipos de rescate, etc. se entregaran al CONTRATISTA que ejecute el
servicio.

EL CONTRATISTA tendra que presentar planos definitivos aprobados por el Supervisor de
PETROPERU en las valorizaciones respectivas y presentar el total de planos en el Informe Final del
Servicio. Los planos por presentar seran las versiones finales (Civil, Mecanico, Eléctrico y Control).

De generarse un caso fortuito o fuerza mayor, cada caso sera evaluado en su momento segin la
envergadura del caso que se suscite, las acciones a tomar seran analizadas en cumplimiento al
reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

El Supervisor de Petroperu o el que le represente firmara los PTS en cada frente de Trabajo.
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APENDICE 3

DECLARACION JURADA DEL POSTOR DEL
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)

Lugar, de de 2019
Sefores
Petroleos del Pert S.A. - PETROPERU S.A.
Sub Gerencia Modernizacion ONP
Av. Canaval Moreyra 150 — Lima

Referencia: “SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO
AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO II DEL OLEODUCTO

NORPERUANO”
La EMPIESA ettt e, , con R:UC N°
............................................. con domicilio legal en.......coiiiiiiiiiii
.................. e eeeiiiieiiiiiiiiiieiiem Lima,  teléfono.......ooii s, €
mail................... , debidamente representada por ... ,con
Documento de Identidad N° ................ declaramos bajo juramento que cumplimos con los

Requerimientos Técnicos Minimos solicitados.

Atentamente.

(Nombre/ Raz6n Social)
Ruc / DNI
Firma del Representante Legal
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APENDICE 4

CARTA PROPUESTA ECONOMICA

Lugar, de de 2019

Sefiores

Petroleos del Per S.A. - PETROPERU S.A.
Sub Gerencia Modernizacion ONP

Av. Canaval Moreyra 150 - Lima

Referencia: “SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO
AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO Il DEL OLEODUCTO
NORPERUANQO””

Nuestra Propuesta Econdmica asciende a la cantidad de $ , dolares americanos, (expresar el
monto en ndmeros Yy letras). Este monto incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio; bajo el
Sistema de PRECIOS UNITARIOS.

Nombre y firma del Gerente o funcionario autorizado de la
Empresa
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APENDICE 5

DETALLE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Lugar, de 2019
Sefiores
Petréleos del Peru S.A. - PETROPERU S.A.
Sub Gerencia Modernizacion ONP
Av. Canaval Moreyra 150 - Lima
Referencia: “SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO
AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO |l DEL OLEODUCTO NORPERUANO”
[ Ne | Descripcion | und. | Cantidad [P.U.[SUBTOTAL ]
1.0 Preliminares
1.10 | Movilizacién/Desmovilizacién Global 1 $ $
1.20 | Hospedaje y Alimentacion para el Personal de EL CONTRATISTA Global 1 $ $
Hospedaje y Alimentacion para el Personal de PETROPERU (02 persona x
1.30 frente de trabajo) Global L $ $
1.40 Examer_lles médicos ocupacionales del personal, SCTR y Equipos de Global 1 $ $
proteccién Personal
150 Co_nstrucmon del campamento de personal, ambiente de almacén, zona de Global 1 $ $
helipuerto temporal y comedor.
2.0 Actividades
2.01 | Identificacién de la ubicacion de las 19 valvulas de bloqueo Global 1
2.02 | Estudio de suelos para cimentacion y pilotaje Global 1
2.03 | Traslado de las 19 valvula de bloqueo, accesorios, equipos y otros Global 1
2.04 | Suministro de equipos y transmisores de presion Global 1
2.05 | Excavacion/ tapado de zanjas en 19 progresivas Global 1
2.06 | Construccién de cimentacién para valvulas de blogueo TRAMO || UND 6
2.07 | Construccién de Pilotaje para vélvulas de blogqueo en ORN UND 8
2.08 | Construccioén de Pilotaje para valvulas de blogueo en TRAMO | UND 5

Instalacién de Equipos Hot Tap, Line Stop, aislamiento y drenaje de crudo,

2.09 instalaciéon de tapones y aplicacién de revestimiento

UND 32

2.10 | Corte de Tuberia (Extraccion de tramo de tuberia) en 19 progresivas UND 19
Instalacién de valvula de bloqueo nuevas de 16” del ORN (alineamiento,

$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
$ $
211 soldadura, conexiones mecdnicas, hidraulicas, eléctricas, etc.) UND 8 $ $
Instalacion de valvula de bloqueo nuevas de 24” del TRAMO | (alineamiento, UND
2.12 ) P o P 5 $ $
soldadura, conexiones mecanicas, hidraulicas, eléctricas, etc.)
213 Instalacion de valvula de bloqueo nuevas de 36” del TRAMO Il (alineamiento, UND 6 $ $
) soldadura, conexiones mecanicas, hidraulicas, eléctricas, etc.)
2.14 | Instalacion de postes de soporte para los paneles solares UND 15 $ $
2.15 | Fabricacion de caseta con material Aislante UND 7 $ $
216 M_ontajg de caseta de control (incluye cimentacion), Unidad de Potencia UND 19 $ $
Hidraulica y pararrayos
2.17 | Instalacién de sistema Fotovoltaico UND 19 $ $
2.18 | Suministro de Sistema Fotovoltaico (fabricacién y traslado a campo) UND 3 $ $
2.19 | Instalacién de cerco perimétrico UND 19 $ $
3.0 Soporte
3.01 | Ingeniero Residente UND 3 $ $
3.02 | Supervisor de Seguridad UND 3 $ $
3.03 | Inspector de Soldadura UND 3 $ $
3.04 | Técnicos certificados en Equipos Hot-Tap y Line Stop UND 3 $ $
3.05 | Relacionista Comunitario UND 3 $ $
3.06 | Informe final y dosier del Servicio UND 1 $ $
COSTO DIRECTO $
Gastos generales %
Utilidad %
Sub total $
Total con IGV $
NOTA:

e Los SUBTOTALES deben tener dos (02) decimales.
e Se debera consignar el porcentaje de Gastos Generales y Utilidades.

e EI PRECIO TOTAL debe tener dos (02) decimales y a partir de este monto los célculos seran
con (02) decimales aplicando redondeo.

(Nombre/ Raz6n Social)
Ruc / DNI
Firma del Representante Legal
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Referencia:

APENDICE 6

FORMATO EXPERIENCIA DEL POSTOR

“SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO

AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO || DEL OLEODUCTO NORPERUANO”

N°

DESCRIPCION DEL
SERVICIO

EMPRESA

DOCUMENTO
SUSTENTORIO

FECHA DE EJECUCION

MONTO TOTAL

DEL

AL

(S/ Incl. IGV)

Nombre, firma 'y sello del Gerente o funcionario autorizado

Sello de la empresa
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APENDICE 7
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

Referencia: “SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO
AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO Il DEL OLEODUCTO NORPERUANO”
EXPERIENCIA
) ) TIEMPO DE
DESCRIPCION FUNCION
NOMBRE ESPECIALIDAD < NOMBRE SERVICIO
DEL SERVICIO DESEMPERNADA DE LA CARGO
EMPRESA Fecha Fecha

Inicio Fin

Nombre del Representante Legal: .. (Firma)
Nombre de la Empresa
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APENDICE 8

CRONOGRAMA REFERENCIAL DEL SERVICIO

Referencia: “SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO Il DEL OLEODUCTO

NORPERUANO”

2018

2020

N® ACTIVIDADES

AYANCE
*

JUN

JUL

AGO

SET

ocT

NOV

DIC

ENE FEB

COMENTARIOS

1 |identificacion de la ubicacion de las 21 valvulas de blogueo

2 |Traslado de las 21 valvula de blogueo, equipos (TDW, excavadoras, etc.) En 21 progresivas (10 en el ORN, 5 Tramo | y 6 en el Tramo II).

4 |Excavacion/ tapado de zanjas en 21 progresivas

5 |Construccion de cimentacion tramo Il y pilotaje en el ORN y Tramo |

6 |Instalacion de Equipos TDW, aislamiento y drenaje de crudo

7 |Corte de Tuberia (Extraccion de tramo de tuberia) en 21 progresivas

8 |Instalacion de valvula de bloqueo nuevas (alineamiento, soldadura, conexiones mecanicas y eléctricas, efc.) en 21 progresivas

9 |Instalacion de tapones y aplicacion de revestimiento

10 [Montaje de caseta de control, Unidad de Potencia Hidraulica, pararrayos y cerco perimétrico

11 |Instalacion de 04 sistemas Folovoltaico

15.00

30.00

45.00]

60.00

75.00]

90.00

100.00

90.00 100.00

TjtppppEPEpO@DOD@DODEpODD@DMW

El CONTRATISTA puede plantear un cronograma diferente al referencial considerando los 03 frentes de trabajo

Nombre del Representante Legal: .. (Firma)
Nombre de la Empresa

P: PROGRAMADO
R: REALIZADO
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APENDICE 9
PROCEDIMIENTO CODIGO PETROPERU PA1-DES-014

COMUNICACIONES

P — coDIGO
ETROPERL W
PETROPER! PA1-GCGS-002
GERENCIA GESTION .
SOCIAL Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERU PROCEDIMIENTO

Versin: V.
CONTRATACION DE SERVICIOS CON MANO DE OBRA ersion: v.2

SUB GERENCIA RELACIONES Pagina1de7
COMUNITARIAS LOCAL NO CALIFICADA EN EL OLEODUCTO NOR 9

PERUANO

I. OBJETIVO

Establecer la metodologia para la contratacién de mano de obra local no calificada en los servicios
requeridos por PETROPERU a realizarse en el Oleoducto Norperuano (ONP), a fin de mantener
relaciones armoniosas con nuestros vecinos que se ubican en las localidades colindantes y
aledarias.

Il. BASE NORMATIVA

Politica de Responsabilidad Social de PETROPERL].
Politica sobre Asuntos Comunitarios de PETROPERLU.
Constitucion Politica del Perq

Normativa legal vigente

lll. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

Este procedimiento aplica a las contrataciones de servicios requeridos por PETROPERU ya sea
directamente o a través de contratistas y subcontratistas, que demanden mano de obra local no
calificada, para el desarrollo de su servicio.

IV. DEFINICIONES:

Comunidad Nativa: poblaciones que tengan su origen en los grupos tribales de selva y ceja de
selva y estan constituidas por conjunto de familias vinculadas por los siguientes elementos
principales: idioma o dialecto, caracteristicas culturales y sociales y tenencia y usufructo comun
¥ permanente de un mismo territorio con asentamiento nucleado y disperso.

Comunidad Campesina: Organizaciones de interés publico con existencia legal y personeria
juridica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por
vinculos ancestrales, sociales, econdémicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de
la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrético y el desarrollo de
actividades multisectoriales cuyos fines se orientan a la realizacién plena de sus miembros.
Asentamiento Rural: Establecimiento organizado de personas dedicadas al aprovechamiento
integral e integrado de los recursos naturales renovables, mediante sistemas de produccion que
maximicen, la rentabilidad social, econémica y ecoloégica y aseguren un adecuado
acondicionamiento del territorio (D.L. 22175).

Centro Poblado Rural: Es todo centro poblado con menos de 100 viviendas dispersas y que no
es capital de distrito.

Centro Poblado Mayor: es aquel donde se encuentra la sede de las autoridades del gobierno
(Gobernador y Tenientes Gobernadores), autoridades locales (Alcalde Distrital, alcaldes de
centros poblados menores, Agente Municipal) o comunales (Presidente de la Comunidad
Campesina o Nativa). La jurisdiccion de un centro poblado mayor puede comprender 1 o méas
centros poblados menores.

Contratista: Proveedor a cargo de brindar servicios a PETROPERU.

Ingeniero Residente: Profesional de ingenieria que tiene la responsabilidad de supervisar las
labores operativas del servicio brindado por la Contratista.

Y, ] A A
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- Gerente Corporativo
ESTE DOCUMENTO HA SIDOPPEF;EFS;RE%%O PARA USO Ex{JLUSI tién Social y Comunicacionds
No debe ser reproducido sin auterizacion expresa de PETROPERU Ficha: 58116
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PETROPERL] Wi cODIGO

R PA1-GCGS-002
R Ptk MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERU PROCEDIMIENTO
COMUNICACIONES Versién: V.2
CONTRATACION DE SERVICIOS CON MANO DE OBRA .
ST LOCAL NO CALIFICADA EN EL OLEODUCTO NOR Pagina 2 de7
PERUANO

Localidad: Division territorial o administrativa genérica para cualquier nucleo de poblacién con

identidad propia. Puede ser tanto un nucleo de pequefio tamafio y pocos habitantes (aldea,

pueblo) como un nucleo de gran tamafo y muy poblado (ciudad).

* Mano de obra no calificada: Actividad para la cual no es indispensable contar con estudios
técnicos o superiores, slo ser mayor de edad.

» Autoridad Local: Persona que ejerce la maxima autoridad en una poblacién o localidad, siendo
elegida o legitimada por su poblacion, esta debe contar con una acreditacién vigente.

* Relacionista Comunitario de la Contratista: Persona a cargo del manejo de las relaciones
comunitarias y aspectos sociales de la Contratista.

¢ Subcontratistas: Proveedor a cargo de brindar servicios al contratista de PETROPERU.

» Supervisor Social: Supervisor a cargo del manejo de los aspectos sociales, de relaciones

comunitarias y responsabilidad social de PETROPERU.,

Abreviaturas
CCNN  : Comunidad Nativa

CC : Comunidad Campesina

RRCC : Relaciones Comunitarias.

RCC . Relacionista Comunitario de la Contratista
RS . Responsabilidad Social

SS : Supervisor Social

PEA : Poblacién Econémicamente Activa

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO
Necesidad de contratar mano de obra local no calificada.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

A.  La contratista debera contar con un relacionista comunitario (RCC) a tiempo permanente para
las coordinaciones con las autoridades y poblaciones, éste debera mantener informado y sera
supervisado por el Supervisor Social de PETROPERU.

B.  EISSrecibe el Plan de Empleo Local del RCC que debe incluir:

» Cantidad de puestos de trabajo (no calificados) para todo el periodo.

e Perfil Basico/Descripcion de labores

* Fechas de inicio de labores y tiempo de servicio

e El sistema de rotacion debe ser mensual, salvo casos excepcionales

* Progresiva del oleoducto donde realizan las labores a efecto de determinar las
localidades que se incluirdn

» Informacion basica sobre los trabajos calificados que se realizaran (tiempo de servicio
y calificaciones requeridas) a efectos de mantener informadas a las poblaciones.

C. I SS contacta al RCC con la Autoridad Local de la(s) localidad(es) involucrada(s), cuando sea
el caso, para una reunion informativa con la comunidad en la que se presentan las
caracteristicas y duracion del trabajo a realizarse en la zona, la cantidad de personas requeridas

Apfobado __— /
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BEATRIZ ALVA HART
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: /. Gerente Corporatiy,
PETROPERU Gestion Social s
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cODIGO
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GERENCIA GESTION
SOCIAL Y
COMUNICACIONES

SUB GERENCIA RELACIONES
COMUNITARIAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERU

PROCEDIMIENTO

CONTRATACION DE SERVICIOS CON MANO DE OBRA
LOCAL NO CALIFICADA EN EL OLEODUCTO NOR
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y remuneracion asignada para cada tipo de trabajo levantando un acta con los acuerdos sobre
el requerimiento de mano de obra local no calificada. En caso el servicio requerido abarque
varias comunidades, el SS realizara una distribucion de acuerdo a las comunidades
identificadas teniendo en cuenta el numero de familias y la Poblacion Econdmicamente Activa
(PEA) identificada. Si la ejecucion del servicio involucra a una sola localidad se otorgara a esta
el 100 % de las plazas vacantes para mano de obra no calificada.

La Autoridad Local, luego de realizar la asamblea comunal u otro espacio de convocatoria de
la poblacion, presentara por escrito y en un tiempo no mayor de 3 dias, después de la reunion
informativa, la relacion de las personas disponibles a trabajar (postulantes) debidamente
firmada y sellada. (formato del anexo A). En el documento se consignara el nombre completo,
numero de DNI y fecha de nacimiento de los postulantes, adjuntado la copia del Acta de la
Asamblea y/o Reunion con la poblacién en la que consta la relacion de personas designadas
bajo acuerdo comunal. Adicionalmente, se debera presentar copia del DNI y mostrar en fisico
el DNI original.

El RCC recepciona bajo cargo, la(s) relacion(es) de postulantes, consignando nombre y firma,
asi como la fecha de recepcién del documento; adicionalmente el RCC informa en un lugar
publico la lista recibida por la autoridad local, verifica en los DNI's la fecha de caducidad del
documento y la edad del trabajador, ademas realiza la verificacion en RENIEC. Esta
totalmente prohibida la contratacién de menores de edad.

El RCC, entrega al Ingeniero Residente la lista de postulantes; este a su vez trasladara la
informacion al Contratista y proporcionara una copia al SS.

El Contratista programa la realizacion de las evaluaciones médicas correspondientes, de
acuerdo a ley:

¢ Si los resultados fueran éptimos, debera informar al Ingeniero Residente y SS e iniciar el
tramite de los respectivos seguros u otros relacionados a la contrataciéon de acuerdo a la
legislacion vigente.

e Si existiera algun inconveniente médico que impidiera la contratacion de uno o mas
postulantes, debera informar de manera inmediata al Ingeniero Residente y SS, presentando
los documentos que justifiqguen tal determinacion.
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H.  EI RCC comunica a la autoridad local, los resultados de las evaluaciones médicas e inicio de

los tramites correspondientes para la contratacién, asi como la fecha de ingreso del personal.
Asimismo, publicara esta informacién en un lugar visible para difusion en la poblacion.

Si existiera algun inconveniente con algun postulante, debera informar a la Autoridad Local y
solicitar la lista de nuevos postulantes con el fin de cubrir las vacantes. En este caso se aplicara
el procedimiento a partir del literal C.

El RCC debera ingresar los datos del personal contratado en el formato PA1-GCGS-002-F-1/1
Formulario Electrénico de Empleo Local consignando nombre del contratista, nombre
completo del trabajador, edad, DNI, CCNN o localidad a la que pertenece, labor, género, fecha
de ingreso y observaciones (si las hubieran) entre otros datos.

Si por alguna razédn diferente al término del contrato (abandono de puesto, despido, etc.)
culminara el vinculo laboral entre el contratista y el trabajador local: el primero debera informar
por escrito y de manera inmediata al Ingeniero Residente y SS sefialando de manera clara los
motivos del cese. Se aplicara este procedimiento si es que fuera necesario cubrir las plazas
vacantes.

El SS verifica, mediante inspecciones inopinadas, el cumplimiento de este procedimiento, el
pago de los derechos laborales, condiciones de trabajo y beneficios sociales de ley y las quejas
y reclamos sociales que pueda generarse.

A la culminacién del contrato, el RCC actualiza el formato PA1-GCGS-002-F-1/1 Formulario
Electronico Empleo Local consignando fecha de término de contrato y la situacién
(Contratado / Cesado), dando por culminado el procedimiento. Asimismo, el Ingeniero
Residente califica el trabajo de los colaboradores en una escala del 1 al 5 (5: Muy bueno, 4:
bueno, 3: Regular, 2: malo, 1: muy malo).

Mensualmente el RCC difunde en los lugares visibles de la poblacién el listado de trabajadores
del servicio, su condicion y evaluacion. Se deben adjuntar las fotografias de estas publicaciones
en las valorizaciones mensuales.

DOCUMENTOS GENERADOS

Presentacion de Postulantes
Formulario Electrénico de Empleo Local
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VIll. RECOMENDACIONES O PRECISIONES

El RCC tendra en cuenta que la contrataciéon de mano de obra local debe ser temporal rotativa
mensual, con el fin de promover la mayor participacion de pobladores de la zona; salvo que las
habilidades y aptitudes demostradas requieran la continuidad de determinado(s) trabajador(es)
asi como oftras situaciones que seran coordinadas con el SS.
El Contratista que estara supervisado por SS o similar en operaciones, es el encargado de
mantener la base actualizada de contrataciones de personal de mano de obra local no calificado,
asimismo se debera contar con un registro histérico de los trabajadores, con el fin de conocer
las diferentes contrataciones realizadas.
El RCC debera explicar personalmente el procedimiento a cada Autoridad y poblacién local a
través de las reuniones de asamblea.
Bajo ninguna circunstancia se deben aceptar listas de personas que no hayan sido validadas en
asamblea, debiendo constar en el libro de actas de la comunidad o documento con la suscripcion
de los participantes de la asamblea.

IX. PROCESO AL QUE PERTENECE

No Aplica
X. ANEXOS

Anexo A: Formato de Presentacion de Personas a Trabajar
Anexo B: Formulario Electrénico Empleo Local

el 4 : I
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Anexo A: Formato Presentacion de Postulantes

DECLARACION JURADA

identificado con DNI
declaro bajo juramento

Yo,
Autoridad Local de Poblacién de la localidad
que las personas presentadas en la lista adjunta son moradores de mi localidad y mayores de edad.

DNI Fecha de Nacimiento

Apellidos y Nombres

No

- Se adjunta Acta de la Asamblea que valida la relacién

Fecha:

Autoridad Local
(Firma y Sello)

Revisi

7
“ No.“ \

$LEO
2
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ADJUNTO N° 1

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION CON EMPLEADOS, COLABORADORES,

USUARIOS Y OTROS TERCEROS

a. Los contratos de trabajo con empleados, convenios con practicantes, contratos de locacién de
servicios y otros analogos, deben contener segln corresponda las siguientes clausulas:

Contratos de Trabajo:

“Es obligacion del contratado cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos
de Seguridad de la Informacion de PETROPERU y, mantener la confidencialidad y privacidad de
la informacién recibida, en medios impresos o en formato digital, de proveedores, organismos
reguladores, socios estratégicos o comunidad vinculada, que mantengan relacion con
PETROPERU.”

“No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU otorgados para
Su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de Informacion y
Comunicaciones de la dependencia donde presta servicios, es considerado un incumplimiento de
la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Informacion de
PETROPERU.”

Clausula sobre privacidad y confidencialidad empresarial:

“El contratado tiene y asume la obligacién de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la
informacion de PETROPERU a la que tenga acceso en virtud del presente contrato, esta
obligacion subsistird aun durante el plazo de un (1) afio después de finalizada la relacién laboral.
El contratado serd responsable de todos los dafios y perjuicios que se deriven como
consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dicha obligacion”.

Convenios de Préacticas:

“Es obligacion del practicante cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos
de Seguridad de la Informacion de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la
informacion a la que acceda en virtud del presente convenio, y reportar de inmediato cualquier
irregularidad de seguridad de la informacién detectada.”

“No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU otorgados para
Su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de Informacion y
Comunicaciones de la dependencia donde desarrolla sus practicas, es considerado un
incumplimiento de la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la
Informacién de PETROPERU.”

Contratos con Terceros:

“El Postor debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de
Seguridad de la Informacion de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la
informacioén a la que acceda en virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier
irregularidad de seguridad de la informacion detectada.”

“No mantener el riguroso cuidado de los activos de informaciéon de PETROPERU otorgados para
Su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de Informacién y
Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un
incumplimiento de la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la
Informacién de PETROPERU.”
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ADJUNTO N° 2

POLITICA DE GESTION
INTEGRADA

DE LA CALIDAD, AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Petréleos del Perti — PETROPERU S.A. es una em-
presa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo
objeto social es llevar a cabo las actividades que es-
tablece la Ley Orgéanica de Hidrocarburos en todas
las fases de la industria y comercio de los hidrocar-
buros incluyendo sus derivados, la petroquimica
bésica e intermedia y otras formas de energia
PETROPERU S.A. declara que gestiona sus activida-
des asegurando la calidad y competitividad de sus
productos y servicios para satisfacer las necesida-
des de sus clientes; protegiendo el ambiente, la inte-
gridad fisica, la salud y la calidad de vida de sus tra-
bajadores, colaboradores y otras personas que
puedan verse involucradas en sus operaciones; y la
proteccién de la propiedad. Asimismo, promueve el
fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad
de su entorno, realizando esfuerzos para desempe-
far sus actividades de forma sostenible, reduciendo
sus posibles impactos negativos.

Para ello, en sus lugares de trabajo desarrolla su ges-
tién integrada de la calidad, ambiente, seguridad y
salud en el trabajo, basada en los siguientes compro-
misos:

* Desempenar sus actividades de manera responsa-
ble y eficiente manteniendo sistemas de gestion
auditables bajo un enfoque preventivo, de eficien-
cia integral y mejora continua.

e |dentificar, evaluar y controlar los aspectos am-
bientales, los peligros y riesgos de sus procesos,

Aprobado:
Acuerdo de Directorio N° 037-2017-PP
Sesion de Directorio N° 014-2017 del 10.04.17

productos y servicios pertinentes a su contexto;
protegiendo el ambiente y previniendo su contami-
nacién, mediante la gestién del uso eficiente de la
energia y otros recursos naturales, y de estrategias
para combatir el Cambio Climatico; el deterioro de
la salud de las personas y el dafio a la propiedad,
con el objetivo de satisfacer las necesidades de
sus clientes.

e Cumplir la legislacion vigente aplicable, la normati-
va interna y los compromisos voluntariamente sus-
critos, relacionados con los Sistemas de Gestion.

* Promover el desarrollo de las competencias de sus
trabajadores, orientadas al cumplimiento de los
objetivos y de las metas establecidas.

e Promover la participacién de los trabajadores en el
desarrollo y mejora de los Sistemas de Gestion im-
plementados.

* Proveer a toda la organizacién de los recursos ne-
cesarios y requeridos para lograr un desempefio
acorde con la presente Politica.

¢ Difundir esta Politica a sus trabajadores, clientes,
colaboradores, autoridades, comunidad y otros
grupos de interés, fomentando una actitud diligen-
te, a través de una sensibilizacion y de capacita-
cién adecuadas a sus requerimientos.

El cumplimiento de esta Politica es responsabilidad
de los directores, gerentes, trabajadores y proveedo-
res de PETROPERU S.A.
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ADJUNTO N° 3

POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE PETROLEOS DEL

PERU — PETROPERU S.A.

Petrdleos del Pert — PETROPERU S.A. es una Empresa Estatal del Sector Energia y Minas de Derecho
Privado, creada con el objeto social de llevar a cabo actividades de hidrocarburos en las fases de
Exploracién, Exploracion, Procesamiento, Refinacién, Almacenamiento, Transporte, Distribucién y
Comercializacién de hidrocarburos, incluyendo sus derivados, Petroquimica, Basica e Intermedia y otras
formas de energia y gestiona en forma responsable la seguridad de la informacion relacionada con sus
actividades, productos y servicios, en concordancia con la normatividad.

PETROPERU protege la informacion de un amplio rango de amenazas para asegurar la continuidad del
negocio, minimizar el riesgo comercial, maximizar el retorno de las inversiones y las oportunidades
comerciales, de acuerdo a los siguientes compromisos:

El establecimiento de un conjunto de actividades que permitan preservar y asegurar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de informacién, viabilizando la competitividad,
rentabilidad, integridad y transparencia de la Empresa.

La periddica identificacién, evaluacion, tratamiento y monitoreo de los riesgos de seguridad de la
informacion relevantes a la Empresa.

La investigacion respuesta oportuna y recuperacion efectiva ante incidentes relacionados con la
seguridad de la informacion.

La comunicacion oportuna y permanente de las politicas y procedimientos de seguridad de la
informacion definidos, asegurando razonablemente que sean comprendidos y se encuentren
disponibles para todo el personal y colaboradores de la Empresa.

La responsabilidad por el uso de la informacién confidencial por todo el personal y colaboradores de
la Empresa.

El cumplimiento de los requerimientos dispuestos en las disposiciones legales y contractuales
aplicables a la seguridad de la informacién que comprenden a la Empresa.

El fortalecimiento de los valores, la sensibilizacion y el compromiso de todo el personal y
colaboradores de la Empresa, de velar por el cumplimiento de la presente politica.
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ADJUNTO N° 4
FORMATO DECLARACION JURADA DE SALUD

_ REGISTRO Codigo : SIG-RE-106
PETROPERLU <& Revisién: 00
DECLARACION JURADA DE SALUD Fecha : 20-01-10

DECLARACION JURADA DE SALUD

Las personas que visitan las instalaciones de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A deben saber que en
dichos lugares hay ciertas limitaciones de acceso a centros hospitalarios, por lo que requerimos que estén
en buen estado de salud fisica y mental a fin de evitar cualquier inconveniente.

Debe tenerse en cuenta el buen estado de salud, por cuanto los visitantes pueden introducir enfermedades
infecto contagiosas que pueden afectar a los trabajadores y a la poblaciéon local, y portar enfermedades
cronicas o agudas descompensadas. Por tanto le solicitamos se abstenga de viajar si presentan dichas
patologias.

Si usted toma algin medicamento en forma regular, asegulrese de llevarlo consigo en cantidad suficiente para
su tratamiento.

Sirvase contestar el cuestionario adjunto. Si tuviera alguna duda, contactese con el médico supervisor de
Servicios Médicos de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A llamando al teléfono 073-284100 anexos

DECLARACION:

Padece o ha padecido de alguna de las enfermedades o dolencias descritas a continuacié Sl NO

a) Anemia, leucemia, trastornos de coagulacian

b) Infartos de miocardio, arritmias, dolor de pecho, presién arts alt

c) Aneurisma, conwlsiones, desmayos, paralisis, epilepsia

d) Asma, bronquitis, tuberculosis, neumonia

e) Alteraciones musculares, articulaciones o de los huesos

f) Calculos renales, insuficiencia renal

g) Hemorragia digestiva, calculos vesiculares.

h) Enfermedad mental o nerviosa, adicciéon a drogas o alcoholismo,.cefaleas

i) Diabetes mellitus descompensada y/o usa insulina

j) Se encuantra en proceso de gestacian

k) Tiene fobia a volar.

1) Ha sufrido de alguna infeccién en los Gltimos 30Q.dias

m) Enfermedades crénicas y/o severas en los ojos (catarata, glaucoma,.ceguera)..

n) Ha recibido medicamentos immunosupresores, antineoplasicoso o psiquiatricos

Si la respuesta es SI, sefialar.

0) Sufre de alguna alergia (Medicamentos, alimentos, etc).Indicar.

I e
p) Indicar su Grupo Sanguinea
I e

q) Tiene su indice de masa corporal [[MC=Peso7 (Talla) ] mayor.a.35.

Declaro estar de acuerdo con las condiciones establecidas por Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.Aen
el presente documento, y no encontrarme afectado por ninguno de los supuestos que de acuerdo a las
mismas impediria que viaje. Asimismo, declaro que estoy en buen estado de salud y que no tengo
contraindicaciéon médica para viajar por via terrestre y/o aérea.

Eximo de responsabilidad a la empresa de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A por cualquier dafio o
lesién que se pueda generar a mi salud como consecuencia del indicado viaje, o por omisién de informaciéon

sobre mi estado de salud.

Declaro sujetarme a lo que disponga Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.Arespecto a la posibilidad o no
de viaiar. atendiendo a mi estado de salud vlo declarado en el presente documento.

Apellidos Nombres

Lugar de Trabajo (Estacion) Compaiia
D.N.L Fecha / /

FIRMA DEL INTERESADO

Prohibido reproducir sin autorizacion de Petroleos del Perad - PETROPERU S.A.
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ADJUNTO N° 5
FORMATO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

Documento Técnico:
Protocolos de Exdmenes Médico Ocupacionaies y Gulas de Dlagnéstico de los Exdmenes Médicos

obligatorios por Actividad

Huella Digital y Firma del Paclente {conla cual declara que la informacién declarado es veraz)

Nombre, Firma y Sello de Médico Evaluador

Cerlificado de Aptitud Médico Ocupacional

LOGO DE QUIEN CERTIFICA

(EMPRESA, CLINICA, SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL) CODIGO

CERTIHCA que el Sr.{a):

Nombre y Apellidos

Documento de Idenfidad .} I T T T 1T 1 1 [edad | | ofios | Género [M [ F

Puesto al que postula (solo pre ocupacional}

by

Ocupaclén actual o ullima Ocupacién

HISTORIA CLINICA HNEEEEEN | ] | | | ]

Conclusiones

APTO Reshricciones

(para el puesto en el que fraboja o
postulg)

APTO CON RESTRICCION
(pora el puesto en el que frabgjo o
postula}

NO APTO

[para el puesto en el que frobaja o
postula}

Recomendaciones

Nombre:

Fecha: Sello y Firma de Médico que CERTIFICA

Fuente; CENSOPAS/INS
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ADJUNTO N° 6

LINEAMIENTOS DE GESTION SOCIAL PARA CONTRATISTAS — PETROPERU

1. PAUTAS GENERALES EN GESTION SOCIAL
A. Pautas sobre comunicacién y relacionamiento comunitario

e El contratista debera asegurar que la realizacion de todas sus actividades se dé manteniendo las
buenas relaciones con las comunidades del entorno. Es responsabilidad del contratista gestionar
adecuadamente el relacionamiento con dichas comunidades.

e EL CONTRATISTA debera informar previamente en un plazo razonable al Supervisor Relaciones
Comunitarias acerca de la realizacion de las actividades principales de relacionamiento como:
Asambleas, Visitas Guiadas, Reuniones con Autoridades y otras relevantes. Dichas actividades
podran contar con el acompafiamiento del Supervisor Relaciones Comunitarias de
PETROPERU, de acuerdo a lo que disponga la Sub Gerencia Relaciones Comunitarias.

e El contratista debera proveer permanentemente informacion sobre la realizacion de sus
actividades, de manera previa, oportuna y culturalmente adecuada, a las comunidades y
autoridades locales. En coordinacion con PETROPERU difundira mediante una metodologia
didactica y clara el alcance de los trabajos a realizar durante el proceso de limpieza y
remediacion del area afectada por el evento.

e El Plan de Gestiébn Social debera incluir las actividades de comunicacién e informacion
consideradas (tales como talleres informativos, reuniones periddicas con autoridades, visitas
guiadas, entre otros). De manera obligatoria, el Contratista realizara reuniones mensuales con
las comunidades, en Asamblea, en las cuales informara sobre: contratacion de mano de obra
local, atencion a quejas y reclamos, actividades importantes que requieren de autorizaciéon o
conocimiento de la comunidad. Cada reunion mensual debera contar con un Acta firmada por
minimo tres miembros de la Directiva Comunal.

e El contratista debe promover la participacién de representantes de las comunidades como
monitores para que estén presentes en las visitas guiadas que realicen a las zonas de trabajos u
otras &reas operativas. Estos representantes (dos como minimo) deberan ser elegidos en
Asamblea y no podran ser miembros de la Junta Directiva de la comunidad y/o Federacion, ni
tener cargos publicos como: Teniente Gobernador, Agente Municipal, Juez de Paz, etc. Esta
participacion de los representantes de la comunidad es ad honorem, sé6lo se reconocera el gasto
de combustible que hubiesen efectuado para el traslado y la alimentacién.

e Cualquier necesidad operativa debera ser coordinada oportunamente con la Sub Gerencia
Relaciones Comunitarias.

e El contratista tiene la obligacion de absolver cualquier duda, consulta o preocupacion de las
comunidades del entorno, a través de su personal de relaciones comunitarias.

e Para dar aviso sobre cualquier actividad que se desarrolle al interior de las comunidades, el
Contratista, a través de su personal de relaciones comunitarias, debera cursar una comunicacion
por escrito a las autoridades locales (directiva comunal) con un plazo minimo de 2 dias de
anticipacion. De ser necesario, el personal de relaciones comunitarias de la contratista debera
explicar a las autoridades locales en persona y detalladamente los alcances de las actividades a
realizar. Asimismo, deber& enviar una copia de dicha comunicacién al Supervisor de Relaciones
Comunitarias de PETROPERU. Si el contratista no puede cumplir con el plazo minimo de 2 dias
para la comunicacion, deberd informarlo a la Sub Gerencia Relaciones Comunitarias de
PETROPERU sustentando los motivos.

e Toda actividad que involucre el contacto con comunidades o poblaciéon local debera ser
informada y coordinada previamente con el Supervisor de Relaciones Comunitarias de
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PETROPERU. El CONTRATISTA debera comunicar previamente a PETROPERU todo acuerdo
que desee realizar con la comunidad referente a la compra de madera u otros requerimientos
para la construccién de facilidades que resulten necesarias para la operacién. Asimismo, debera
comunicar previamente a PETROPERU todo apoyo social 0 compromiso que voluntariamente
desee asumir con las comunidades.

e El Contratista podra recibir supervisiones o inspecciones inopinadas de parte de PETROPERU,
para verificar las condiciones laborales de los trabajadores y el cumplimiento del Plan de Gestion
Social.

e El Contratista deberd instalar sus campamentos y/o habilitar puntos de acopio dentro de la Zona
de Reserva del ONP. De no realizar su campamento y/o habilitacion dentro de esta zona, el
Contratista debe asumir los costos o pagos que se generen durante la ejecucién del contrato
(corte de arboles, caminos o infraestructura). Se debe definir, en coordinacién con
PETROPERU, un pago estandar a los pobladores por utilizar el area individual o comunal para
dichos fines.

e La Contratista debera asegurar que su personal no realice actividades de caza, pesca o
recoleccion de cualquier tipo de recurso de la zona.

B. Pautas sobre empleo local:

e El Contratista debera presentar un plan de contratacién de mano de obra local no calificada
como parte del Plan de Gestidén Social, considerando el procedimiento de mano de obra local no
calificada de PETROPERU.

e Para la contratacion de personal no calificado, el contratista debera priorizar la contratacion de
mano de obra local. El Contratista tendra en cuenta que la contratacion de mano de obra local
debe ser temporal y de preferencia rotativa por un plazo no mayor a dos meses, con el fin de
promover la mayor participacion de pobladores de la zona; salvo que las habilidades y aptitudes
demostradas requieran la continuidad de determinado(s) trabajador(es). Se requiere que
presente un histograma de contratacion local que incluya un criterio para la distribucion de
oportunidades laborales entre las comunidades afectadas.

e La contratacion de personal local es Unicamente para pobladores de cada una de las
comunidades involucradas en la remediacién, de acuerdo a la lista de comunidades establecida
por PETROPERU en funcion a los alcances del servicio.

e El Contratista debera coordinar con las autoridades de cada comunidad la presentacion de su
lista de trabajadores (MOL). Dicha lista deberd estar refrendada en Asamblea y debera estar
firmada por minimo tres miembros de la directiva comunal.

e Antes del inicio del servicio, el contratista debe realizar una reuniéon presentando a su equipo
para informar a las comunidades, en Asamblea, los alcances e implicancias del trabajo a
realizar. Informara sobre la cantidad de personal a contratar, tiempo y régimen de trabajo,
examenes médicos, salarios y firma de contrato. Dependiendo del tipo de trabajo y tiempo de
duracioén debe indicar a las comunidades la rotaciéon y turnos del personal a contratar.

¢ El contratista deber& gestionar y mantener actualizado un archivo documentario (digital y fisico)
con toda la documentacion relacionada a la contratacion de mano de obra local:
comunicaciones para la contratacién de personal, declaraciones juradas entregadas por las
autoridades, actas de conformidad por contratacion de personal y pago de salarios, entre otros.
Asimismo, el contratista debera mantener una base de datos actualizada de contrataciones de
personal de mano de obra local no calificado, con un registro histérico de los trabajadores y de
postulantes que no fueron declarados APTOS, con los debidos sustentos.
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C. Pautas para la adquisicion de bienes y servicios locales:

¢ EIl Contratista debera presentar un plan de adquisicion de bienes y servicios locales como parte
del Plan de Gestién Social.

e Para la adquisicion de bienes y servicios locales el contratista debera gestionar un contrato de
compra-venta en donde se especifiquen las caracteristicas del bien o servicio adquirido, el monto
a pagar y la modalidad de pago. El contrato o documento de compra-venta debera estar
debidamente firmado por el proveedor del bien o servicio.

e No se podra realizar la adquisicién de ningin bien o servicio sin el debido contrato o0 documento
de compra-venta.

e Para evidenciar el no adeudo a proveedores locales, EL CONTRATISTA deberéa contar con las
constancias de pago o no adeudo de cada proveedor, firmadas por el proveedor.

e Si para la ejecucion del servicio el contratista subcontrata otras empresas, debera asegurar que
dichas empresas no mantengan adeudos con trabajadores y proveedores locales. Para ello, EL
CONTRATISTA debera presentar las respectivas constancias de no adeudo (constancia de pago
a proveedores y copias de boleta de pago y/o liquidaciones firmadas por trabajadores).

e Se espera que EL CONTRATISTA supervise el cumplimiento de los “Lineamientos de Gestién
Social para Contratistas” por parte de sus subcontratistas.

D. Pautas para la atencién a quejas y reclamos sociales:

e Para la atenciéon de las quejas y reclamos sociales, el contratista debera cumplir con el
Procedimiento de Procedimiento de Gestion de Quejas, Reclamos y Sugerencias de Poblacién,
Organizaciones y Autoridades Locales (PA1-GCGS-006) de PETROPERU. En cumplimiento de
dicho procedimiento, deberé registrar en el formato de PETROPERU (o uno propio que contenga
la misma informacién) todas las quejas o reclamos vinculados a sus actividades que puedan
presentar las comunidades, autoridades locales, poblacién, trabajadores, proveedores, entre
otros.

e El contratista debera remitir al Supervisor Relaciones Comunitarias de PETROPERU, en un
plazo no mayor a 1 dia desde la fecha de registro, todas las quejas o reclamos que registre. Para
ello, debera remitir una copia del formulario de registro de la queja o reclamo.

e El contratista debera iniciar la gestion de la atencién de la queja o reclamo registrado en un plazo
no mayor a 2 dias, y debera informar a PETROPERU acerca de todo el proceso de atencion.
Asimismo, si se requiere intervencion de PETROPERU para la atencion de la queja o reclamo, el
contratista deberd informar acerca de ello al momento de comunicar el registro.

¢ EIl Contratista respondera oportunamente las solicitudes de informacién respecto al proceso de
atencion quejas y reclamos que reciba de PETROPERU, en un plazo no mayor a 3 dias.

e El contratista debera informar detalladamente a los reclamantes acerca del proceso de atencion
a quejas y reclamos. Asimismo, debera entregarles copia del formulario de registro de su queja o
reclamo.

e Para el cierre del reclamo, el contratista debera presentar a PETROPERU la informacion de
sustento correspondiente que acredite el cierre del reclamo. Asimismo, deberd gestionar la
conformidad del reclamante con la atencion del reclamo a través de un acta o de la firma de la
casilla de conformidad del formulario de registro.

e El contratista no tomara ningun tipo de represalias sobre los que interpongan las quejas o
reclamos.
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e El Contratista debe implementar el buzén de quejas y reclamos en sus campamentos y en otras
zonas de facil acceso para la comunidad, realizando la apertura de los mismos semanalmente,
con presencia de las autoridades locales. Se debera consignar un acta de apertura en cada
oportunidad.

¢ El contratista dispondra de formularios de registro de quejas y reclamos de manera permanente
en sus campamentos, a fin de poder registrar cualquier queja o reclamo en el momento en que
se necesite.

E. Pautas para el cierre y desmovilizacién social

e EL CONTRATISTA debera asegurar que los trabajadores hayan recibido el pago de sus haberes
y en caso de finalizacion de contrato, que se haya realizado la liquidacién de beneficios sociales
conforme a ley.

e EL CONTRATISTA debera asegurar que no existan adeudos por adquisicion de bienes y/o
servicios locales. Al finalizar el servicio, debera presentar actas de no adeudo suscritas por los
proveedores.

e EL CONTRATISTA debera asegurar que los compromisos asumidos con las comunidades hayan
sido cumplidos en los plazos establecidos. Si al cierre de las actividades operativas del servicio
existiera algiin compromiso que se encuentre adn en ejecucién y con fechas programadas para
su culminacién, se debera contar con la conformidad de la comunidad respecto a los plazos de
ejecucion de dicho compromiso. Dicha conformidad debera expresarse en un Acta firmada por la
Directiva Comunal. PETROPERU no dara conformidad a la culminacion del servicio mientras EL
CONTRATISTA no acredite el cumplimiento y cierre de todos los compromisos que haya
asumido con las comunidades.

e EL CONTRATISTA debera asegurar que las quejas y reclamos de los pobladores, trabajadores,
proveedores y autoridades, hayan sido atendidos de acuerdo a los requerimientos de la Sub
Gerencia Relaciones Comunitarias y conforme al procedimiento establecido por PETROPERU.

e EL CONTRATISTA debera asegurar que se hayan realizado reuniones informativas a las
comunidades indicando la finalizacién del servicio. En estas reuniones se debera brindar como
minimo informacion sobre:

= Proceso de limpieza y remediacion: qué hubo, qué se hizo y cuéles han sido los
resultados.

= Numero de trabajadores contratados.

= Situacién de los compromisos asumidos.

= Visitas guiadas realizadas.

e Al finalizar el servicio, EL CONTRATISTA debera suscribir con cada comunidad y en Asamblea,
un “Acta de no adeudo y conformidad”, mediante la cual se acredite la conformidad de la
comunidad con el cierre del servicio, el cumplimiento de todos los compromisos asumidos y el no
adeudo a trabajadores y proveedores locales. Dicha acta deberd describir expresamente la
conformidad de la comunidad respecto a estos tres puntos y deberd estar firmada por la Directiva
Comunal.

e Toda la documentacion debera estar sistematizada y archivada correctamente en registros
fisicos y electronicos para los futuros requerimientos de las entidades fiscalizadores u otros
grupos de interés.

2. PLAN DE GESTION SOCIAL

El Plan de Gestidon Social debera contener como minimo:
A. Plan de informacion y comunicacién:
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Identificar y describir los mecanismos de comunicacién a implementar durante la ejecucion del
servicio: talleres, reuniones, entre otros. Se requiere que EL CONTRATISTA expligue cémo
serd el flujo de informacion a las autoridades de las comunidades y las organizaciones que las
representan en relacién con las actividades que realizara (por ejemplo, cdmo convocara a
reuniones). Asimismo, debe indicar como sera su comunicacion con los trabajadores de mano de
obra local no calificada, respecto de situaciones relevantes que deben ser comunicadas.

Cronograma de ejecucion de las actividades de informacién y comunicacién permanentes.

B. Plan de empleo local:

Proyeccion de contratacion de mano de obra local no calificada: niumero de trabajadores locales
por comunidad, puestos requeridos segun actividad operativa, nimero de trabajadores
requeridos por mes. Se debera presentar el resumen de dicha informacién en un cuadro segun
el siguiente formato:

CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA

Nimero total Nimero de trabajadores por mes

Comunidad Actividad Operativa Puesto requerido de Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes

trabajadores 1 2 3 4 5 6

Total

Proyeccién de contratacion de mano de obra calificada: numero de trabajadores locales y no
locales, puestos requeridos segln actividad operativa, nimero de trabajadores requeridos por
mes. Se debera presentar el resumen de dicha informacién en un cuadro segun el siguiente
formato:

CONTRATACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA

Actividad
Operativa

Numero total Numero de trabajadores por mes

Puesto requerido Local/No Local de Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes
trabajadores 1 2 3 4 5 6

Total

Cronograma de actividades del proceso de contratacién de mano de obra local.
Cronograma de movilizacién de personal para la realizacion de EMQO'’s.

Cronograma y detalle de capacitaciones en temas de salud y seguridad, uso de EPPs, gestion
de residuos.
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C. Plan de adquisicion de bienes y servicios locales

e Listado preliminar de proveedores locales, indicando: lugar de procedencia, representante legal,
si cuentan con RUC o no, si emiten boleta o factura.

e Proyeccion del requerimiento de bienes y servicios locales que se necesitara cubrir durante la
ejecucidn del servicio. Se debera presentar el resumen de dicha informacion en un cuadro segun
el siguiente formato:

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES

Tipo Nombre de Proveedor Detalle l\/I(c;r;.t)o
Bienes
Sub total
Servicios
Sub total
Total
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