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I. GENERALIDADES 

 

1.1. OBJETO DEL SERVICIO 

 
Petróleos del Perú – Petroperú S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar a una 

empresa de servicios, en adelante el CONTRATISTA, para la ejecución del “Servicio de 

Inspección General de las Facilidades Portuarias del Muelle de Carga Líquida – Refinería 

Talara”, desde la Interconexión del MCL hasta Amarradero 1 y defensas en ribera marítima, 

en adelante el SERVICIO, de acuerdo con las especificaciones indicadas en las presentes 

Condiciones Técnicas.  

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El SERVICIO consiste en elaborar el expediente técnico y definir de forma especializada, 

los alcances para efectuar el “Servicio de inspección general de las facilidades portuarias 

del Muelle de Carga Líquida – Refinería Talara”.  

 El SERVICIO incluirá como alcance la inspección de instalaciones mecánicas, de concreto 

(tanto la estructura del muelle MU1, las estructuras de soporte y pedestales del rack de 

interconexión del MCL hasta el muelle así como los muros de defensa marítima ubicados 

desde lado norte del muelle hacia punta de bahía), sistema eléctrico (desde el punto de vista 

del estado de conservación), sistema contra incendio (incluye estado de conservación del 

revestimiento de bombas, equipamiento, agua, almacenamiento y facilidades para espuma), 

utilidades (agua, aire y vapor), instrumentación.  

 El SERVICIO no incluye las tuberías de transferencia, válvulas, sistema de protección 

catódica, Amarradero 4; sistemas de bombeo desde el punto de vista operativo, sólo estado 

físico.  

Adicional a la inspección visual para posibles reparaciones y cambios parciales de 

elementos se reportará el estado de la pintura y las recomendaciones para el repintado 

parcial o total de la instalación particular, incluyendo preparación de superficie y controles 

de calidad. Ver detalles en Apéndice N° 01. 

1.2.1. Servicio de Embarcación para Trabajos de Inspección  

 
a) La Contratista suministrará una embarcación debidamente acondicionada que 

incluya como mínimo 01 motorista para realizar trabajos de inspección de los 211 
pilotes del MU1.  

b) El buzo inspeccionará cada pilote (tener en consideración que también existen pilotes 
en tierra que también deberán ser inspeccionados) hasta una profundidad de 3 
metros bajo el agua, 

c) Deberá utilizar equipos especializados de vanguardia que aseguran la precisión y la 
seguridad en la ejecución del presente servicio: Máscara de buceo, Ordenador de 
buceo, Aletas, Regulador, Dispositivo de control de flotabilidad, buceo BCD o 
chalecos, tanque de oxígeno (En botella), entre otros equipos necesarios y otras 
consideraciones detallados en el Apéndice N° 05. 
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1.2.2. Servicio de Buceo  

Efectuar trabajos especializados de buceo en instalación portuaria del MU1.  

El trabajo consistirá en inspección visual de los pilotes a fin de determinar el estado de 

conservación del pilote reportando la presencia de incrustaciones marinas, pérdida 

metálica, protuberancias que evidencien daño corrosivo interno. 

Darán apoyo al inspector de medición de espesores en bajar la sonda del medidor hasta 
la profundidad máxima de 3m. en sectores donde el inspector lo indique. 

 
Las partidas que describen el alcance del Servicio se describen en el Apéndice N° 01. 

 

1.3. SISTEMA DE CONTRATACION 

El sistema de contratación es a Precios Unitarios en conformidad al Artículo 19 del 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, cuya estructura del Formato de 
Propuesta Económica se encuentra en el artículo VII del presente documento. 

 

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El Monto Estimado Referencial del presente proceso de selección es de carácter 
RESERVADO y en SOLES (S/.), el mismo que debe incluir todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable 
y que pueda incidir sobre el valor del servicio. 
El monto también contempla partidas de Seguridad y Salud; las cuales incluyen todas 
las medidas de seguridad y de cumplimiento obligatorio para la prevención y control 
contra el coronavirus COVID – 19 y variantes; que el CONTRATISTA debe tener para 
cumplir todas las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal 
peruana y en los documentos de PETROPERÚ. 

 

1.5. TIPO DE ACTIVIDAD 

El presente servicio comprende acciones de Servicios Generales. 

 

1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA Vs. ACTIVIDAD 

El nivel de riesgo de la empresa CONTRATISTA para este servicio es: ALTO. 

Considerar las Normas y reglas Básicas de Seguridad, Protección Ambiental y Salud, que 
reciba durante la realización de los trabajos. 

El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de 
Seguridad, que se entregará al inicio del servicio. 

Se deberá coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregación, así como la 
disposición final de los residuos originados a causa de las actividades a desarrollar. 

Además, estos son los lineamientos mínimos que deberá cumplir el CONTRATISTA en 
concordancia con el Sistema Integrado de Gestión de PETROPERU S.A. EL 
CONTRATISTA cumplirá lo que exija PETROPERU con respecto a Seguridad, Salud en el 
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Trabajo, Medio Ambiente y la Legislación vigente en estos temas aplicable a su actividad, 
tales como: en Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley 29783, D.S. 009-2005-TR, D.S. 007-
2007-TR,D.S. 043-2007/EM, R.M N° 161-2007- MEM/DM y en Medio Ambiente la Ley N° 
28611, D.S. 015- 2006/EM, entre otros; en sus últimas versiones y/o recientes 
modificatorias. 

• EL CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas en Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental; a fin de prevenir accidentes, incidentes o impactos ambientales 
cumpliendo con lo establecido en los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y de Gestión Ambiental de PETROPERU; así como lo establecido en el Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas y las 
instrucciones adicionales impartidas por PETROPERU. 

• EL CONTRATISTA deberá cumplir con el procedimiento PROO1-390, Gestión CASS 
para Contratistas. 

• EL CONTRATISTA deberá presentar durante la reunión de Apertura, los documentos de 
Seguridad indicado en el numeral 6.5. a.2 del PROO1-390, revisar Anexo 14. 

• El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión de Permisos de 
Trabajo. 

• EL CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERU en asuntos de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente. 

• Al ocurrir un accidente o incidente, EL CONTRATISTA deberá informar al Supervisor de 
PETROPERU del hecho ocurrido, para lo cual deberá presentar un Informe detallado. 
Además, deberá informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y 
OSINERGMIN. 

• Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de control, 
PETROPERU podrá paralizar la obra o el servicio hasta que se tomen las medidas de 
control, corriendo por cuenta de EL CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta 
acción. 

• EL CONTRATISTA presentará una Evaluación de Significancia de sus Aspectos 
Ambientales, que incluya los correspondientes controles operacionales, seguimiento y la 
verificación de aquellos que son significativos, de acuerdo con lo establecido en el 
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 de PETROPERU. 

• EL CONTRATISTA presentará un Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental de acuerdo con lo establecido por las normas legales en estos 
temas y en donde indicará las actividades preventivas, en especial las relativas a evitar 
situaciones de inminente peligro y/o de Significancia ambiental, que le sean de aplicación 
a los trabajos a ejecutar. 

• EL CONTRATISTA tendrá la obligación de realizar el examen médico a sus trabajadores 
de acuerdo con los riesgos que estos se encontrarán expuestos y según lo establecido 
en las normas legales vigentes. 

• EL CONTRATISTA asegurará que su personal conozca, comprenda y ejecute sus 
actividades durante el servicio, de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y dotará a su personal de la ropa adecuada 
para el trabajo a realizar; así como los implementos de seguridad certificados con los 
estándares nacionales o internacionales según el tipo de actividad. 

• EL CONTRATISTA responderá por cualquier accidente o incidente ocurrido durante la 
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ejecución del servicio, reservándose PETROPERU el derecho de hacer recaer sobre las 
obligaciones generadas por el mencionado evento. EL CONTRATISTA restaurará el daño 
producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU en materia de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y la Legislación vigente en estos temas. 

• El Encargado del servicio del CONTRATISTA será responsable de la vigilancia y el 
cumplimiento de su Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, así 
como de la normativa legal vigente en estos temas. 

• Ante un incumplimiento de la Legislación en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente y de las disposiciones de los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Gestión Ambiental de PETROPERU por parte de las contratistas, se le otorgará 
un plazo adecuado para su corrección y en caso de no haber superado las observaciones, 
PETROPERU quedará facultado para imponer sanciones y/o descuentos considerados 
en estas bases. 

 

1.7. SUBCONTRATACION 

El CONTRATISTA no podrá subcontratar actividades principales del servicio, sin 
embargo, SI podrá subcontratar actividades especializadas como los ensayos de control 
de calidad realizados en laboratorio. 

En caso de requerirse subcontratación durante la ejecución contractual, se autorizará 
previa comunicación y aprobación del Administrador del Servicio de Petroperú, y se 
procederá conforme a lo establecido en el Artículo 70 del Reglamento de Contrataciones 
de PETROPERU. 

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado 
precedentemente, es el único responsable de la ejecución total del contrato frente a 
PETROPERÚ. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son 
ajenas a PETROPERÚ. 

Adicionalmente, el CONTRATISTA debe ser responsable de lo siguiente: 

• Formalizar los contratos y/o acuerdos escritos con sus subcontratistas y 
proveedores para comprometerlos a realizar sus trabajos según lo establecido en 
el contrato. 

• Incorporar los términos y condiciones en todos los contratos y/o acuerdos escritos 
que se realicen con los subcontratistas y/o los proveedores. 

• Todos los subcontratistas deberán cumplir con las obligaciones del pago de 
beneficios sociales y aportes provisionales respecto a todos sus trabajadores, 
obreros y empleados. 

• Ser plenamente responsable ante PETROPERU por las acciones y omisiones de 
los subcontratistas, los proveedores y otras personas que estén directa o 
indirectamente empleados por ellos y por las acciones y omisiones de las 
personas directamente empleadas por el Subcontratista o proveedor. 

 

1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 

• La Administración del SERVICIO estará a cargo de la Coordinación Integridad 
Mecánica de la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento. 
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• La conformidad del SERVICIO será aprobada por el jefe de Ingeniería de 
Mantenimiento, conforme al Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones, 
vigente. Dicha conformidad se dará previa coordinación con el área usuaria, quien 
deberá emitir su visto bueno al Expediente Técnico El CONTRATISTA solicitará, 
vía carta, la recepción de los trabajos del Servicio. 

• Culminada la verificación de la compatibilidad de todo lo establecido en las 
presentes Condiciones Técnicas con las prestaciones ejecutados del servicio, y 
encontrándose estas conformes, se procederá a suscribir el Acta de Recepción 
por parte del CONTRATISTA, EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

• Conforme a lo indicado en el Artículo 77 del Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERU S.A. 

• De existir observaciones. EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. las 
comunicará al CONTRATISTA indicando claramente el sentido de estas, 
otorgándole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o 
sofisticación de las observaciones.  

• Si pese al plazo otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. podrá otorgar al 
CONTRATISTA un plazo adicional más para las correcciones pertinentes.  

• La conformidad de recepción de los trabajos el servicio se dará en un plazo que no 
excederá los diez (10) días calendario de ser estos recibidos o subsanados, de ser 
el caso. Este plazo no está comprendido dentro del plazo de ejecución del 
servicio/obra. 

 

1.9. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO  

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 76 del 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, precisando entre ellas: 

a) El Contrato podrá resolverse: 

I. Por mutuo disenso. 
II. Por terminación anticipada. 

III. Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 

b) PETROPERU podrá resolver el contrato cuando: 

I. El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir 
tal situación; o 

II. El contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades 
establecidas en las Bases; o 

III. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la 
ejecución contractual; o 

IV. Sin expresión de causa. 
 

PETROPERÚ reconocerá al contratista por los servicios realmente ejecutado. 

La aprobación de la resolución de contrato deberá efectuarse según lo establecido en el 
Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones vigente. 
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La resolución del contrato por incumplimiento del contratista será registrada en la Base de 
Datos de Proveedores y Contratistas (BDPC) de Petroperú. 

Asimismo, en el supuesto detallado en el literal b) III., se deberán adoptar las acciones 
legales respectivas contra el Contratista. 

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada 
deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a 
cinco (05) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad de la adquisición o contratación, 
se podrán otorgar plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días 
calendario. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada 
resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial. 

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se 
deba a la acumulación del monto máximo de penalidad o cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastará comunicar al contratista, 
mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

Posterior a la Resolución de contrato, el Contratista podrá solicitar hasta en un plazo de 15 
días el trato directo y de no haber solución, solicitará el arbitraje u otro, como los establece 
el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente. 
Asimismo, se procederá de acuerdo con lo indicado en el artículo 80 Reglamento de 
Contrataciones de PETROPERU vigente, el cual establece que cualquier controversia 
relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la 
resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, 
la resolución del contrato quedará consentida, sin dar lugar a reclamo posterior. 
 

 

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 

2.1. DEL POSTOR 
 

2.1.1. Experiencia:                                                                             

El POSTOR deberá acreditar experiencia en actividades de inspección de condición y/o 

evaluación y/o reparación y/o mantenimiento y/o elaboración de ingeniería para Terminales 

portuarios y/o Plantas de Ventas y/o Estaciones de Bombeo y/o Estructuras Civiles y 

mecánicas en el Sector Hidrocarburo y/o Energía y/o Minas y/o Industrial, en los últimos 

diez (10) años a la fecha de presentación de la propuesta. 

 

- Por lo tanto, la experiencia citada líneas arriba deberá corresponder a un monto mínimo 

facturado acumulado deUn millón con 00/100 soles (S/ 1’000,000.00)  

2.1.2. Forma de Acreditar 

 

La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:  

 

✓ Copia simple del contrato del Servicio del CONTRATISTA y su respectiva conformidad 
de culminación (Acta de Recepción del Servicio) de la prestación del servicio, donde 
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se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún 
contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no se considerará 
válido.  
 

✓ Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados; 
donde se especifique el servicio prestado (la cancelación de los montos consignados 
en los comprobantes de pago se acredita documental y fehacientemente, para lo cual 
bastará con adjuntar los voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde 
pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad 
Bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el 
mismo comprobante, en caso los postores presenten varios comprobantes de pago 
para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha 
contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes), las facturas deberán hacer referencia al contrato que 
les dieron origen, caso contrario no serán tomados en consideración para efectos de 
evaluación. 
 

✓ Cuando los postores presenten contratos ejecutados en consorcio, deberán 
acompañar la documentación que indique cuál ha sido su porcentaje de participación 
en dicho consorcio. De lo contrario, no se considerará válido la experiencia proveniente 
de dicho contrato. 

 

Para efectos de acreditar la experiencia de Consorcios, sólo será válida la 

documentación presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutarán las 

obligaciones establecidas en el objeto de la Convocatoria. 

 

La empresa CONTRATISTA es responsable de que la documentación de los trabajos, sean 

lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la experiencia que se presente 

acreditar. Así también es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente 

el alcance (características esenciales) del Contrato y/o comprobantes de pago presentados 

para la evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o 

comprobantes de pagos presentados, las condiciones técnicas, condiciones específicas, 

valorización, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. Asimismo, en 

caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios y que no se 

pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR deberá presentar el presupuesto y/o 

desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestación. De no ser así, dicho 

contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas. 

 

2.2. DE LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Al ser evaluado el nivel de riesgo de las actividades a ser realizadas por el contratista como 
ALTO en conformidad al Procedimiento PROO1-390 v.1, el cual está incluido en el 
APÉNDICE N° 3 de las presentes Condiciones Técnicas, el Postor deberá entregar a 
PETROPERÚ como parte de los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) para la 
evaluación de su propuesta la última auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del Informe de Auditoría Oficial y en 
concordancia al Artículo 43 de la Ley 29783). 

Notas:  
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• De acuerdo con el DS N° 014-2013-TR “Reglamento del Registro de Auditores 
autorizados para la Evaluación Periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo”, los auditores deberán estar registrados en el MTPE (Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo).   

• Sobre el informe de auditoría, en este se deberá evidenciar el número de registro 
del auditor o auditores otorgado por el MTPE, asimismo se adjuntará una copia de 
la resolución que lo acredite.  

• Sobre la periodicidad de las auditorías, según DS N° 014-2013-TR: 

✓ Los empleadores que realizan actividades de riesgo, conforme al Listado de 
Actividades Productivas de Alto Riesgo comprendidas en el Anexo 5 del 
Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-97-SA y sus normas modificatorias, 
deberán realizar Auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo cada dos (2) años. Los empleadores que no realizan actividades de 
riesgo las efectuarán con una periodicidad de tres (3) años.  

✓ Los empleadores que cuentan hasta con diez (10) trabajadores y cuya actividad 
no se encuentra en el Listado de Actividades Productivas de Alto Riesgo, sólo 
están obligados a realizar Auditorías cuando la Inspección del Trabajo así lo 
ordene. 

 
 

III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS  

 

3.1. GARANTÍAS  

(X) SÍ  (……….) NO 

 
Se otorgarán mediante Cartas Fianzas, las que serán solidarias, irrevocables, de 

carácter incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, al solo 

requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, 

las mismas que deberán estar dentro del ámbito de la Superintendencia de Banca y 

Seguros y AFP, o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de 

primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.  

 

En conformidad a lo establecido en el Articulo 75 “Ejecución de Garantías” del 

reglamento de Contrataciones de PETROPERU, las garantías otorgadas se 

ejecutarán, entre otros, según lo establecido en el Articulo antes indicado. 

 

Serán de cargo del CONTRATISTA todos los gastos vinculados a las Cartas Fianza, 

así como los gastos administrativos y notariales en los que PETROPERU incurra por 

la ejecución de las mismas, incluyendo el costo de las cartas notariales solicitando su 

ejecución y los costos de cobranza de las mismas. 

 
En conformidad a lo establecido en el Articulo 25 “Tipos de Garantías” del reglamento de 

Contrataciones de PETROPERU, las garantías solicitadas por 

PETROPERU para el presente Servicio son las siguientes: 
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3.1.1. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

El Postor ganador de la Buena Pro deberá entregar una Carta Fianza como Garantía 

de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual será emitida por una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Contractual y tendrá vigencia 

hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo LA CONTRATISTA 

para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato. En el caso que 

fuese prorrogado el plazo del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá 

también ser renovada por un término igual al señalado para el cumplimiento de este. 

 

En el caso que las Partes acuerden incrementar el monto del SERVICIO, por 

cualquier motivo, el CONTRATISTA debe presentar una nueva Carta Fianza de Fiel 

Cumplimiento que sea por un monto igual al diez por ciento (10%) del nuevo monto 

contractual y en los mismos términos y condiciones establecidos. 

Dicha Carta Fianza deberá ser presentada como máximo a los diez (10) días 

calendarios siguientes a la fecha en que las Partes acuerden incrementar el monto 

contractual, pudiendo el CONTRATISTA solicitar una ampliación de plazo para dicha 

gestión, siendo su presentación requisito indispensable para que se produzca el 

incremento del monto contractual de SERVICIO. Siendo ello así, el CONTRATISTA 

reconoce que no se producirá un incremento en el Monto Contractual del SERVICIO 

(ni en el monto a facturar correspondiente). En ningún supuesto el incremento antes 

indicado será retroactivo. Cualquier demora en la entrega de la nueva Carta Fianza 

de Fiel Cumplimiento será de responsabilidad del CONTRATISTA quien no podrá 

solicitar compensación alguna ni ampliación del plazo para cumplir con sus 

obligaciones establecidas en las presentes Condiciones Técnicas. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA asumirá todos los gastos y/o costos administrativos, 

financieros y por cualquier otro concepto relacionado a cada emisión de nuevas 

cartas fianzas. PETROPERÚ no reconocerá el pago de dichos gastos y/o costos. 

 

3.1.2. CARTA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 

El Postor ganador de la Buena Pro deberá entregar una Carta Fianza como Garantía 

de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, la misma que debe garantizar el pago 

de dos (02) meses de remuneraciones y derechos y beneficios laborales aplicables 

a la totalidad de trabajadores destacados y las obligaciones previsionales 

respectivas, para reconocer el pago de remuneraciones y beneficios colaterales del 

personal asignado al servicio. LA CONTRATISTA, deberá entregar antes de la 

suscripción del contrato una carta fianza de cumplimiento de obligaciones laborales 

y tendrá una vigencia hasta 90 días después de suscribir el acta de recepción del 

servicio. 

 

Cuando LA CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU S.A. 

otorgará al Contratista un plazo de cinco días hábiles, para que subsane el pago; de 

persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan, 

PETROPERU S.A. ejecutará dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por LA 

CONTRATISTA a su personal destacado en el servicio por concepto de 

remuneraciones y beneficios colaterales. En ese caso, PETROPERU S.A. procederá 

al pago directo que LA CONTRATISTA adeuda a su personal en mención, y LA 
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CONTRATISTA presentará en un plazo no mayor a diez días hábiles una nueva carta 

fianza por el mismo concepto y monto o ampliará la misma, según corresponda, 

pudiendo ser causal de resolución del contrato el incumplimiento de su presentación. 

 

En caso de que el CONTRATISTA no presente la nueva Carta Fianza dentro de los 

plazos aprobados por PETROPERÚ, el Administrador de Contrato designado por 

PETROPERÚ o su Representante, puede considerar dicho incumplimiento como 

causal de resolución del contrato, y proceder con lo establecido en el Numeral 1.9 - 

CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO” de las presentes Condiciones 

Técnicas. 

 

3.2. SEGUROS 

(X) SÍ  (……….) NO 

 
LA CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo 

de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que 

por Ley le competen a su actividad (Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario 

por Trabajo de Riesgo -SCTR- para el personal que labore en el contrato, tanto en la 

cobertura de salud -Essalud o EPS- como en la de invalidez, muerte y sepelio -ONP 

o Cía. de Seguros- entre otras, ésta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos 

de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán 

actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo). 

Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas 

de seguros: 

 

3.2.1. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva 

Por una Suma Asegurada no menor de US$ 500,000.00 en límite único y combinado, 

por evento y en agregado anual, la misma que debe tener como mínimo las siguientes 

coberturas: 

 
- Responsabilidad Civil Extracontractual. 

- Responsabilidad Civil Contractual. 

- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, 

independientemente de su modalidad de contratación, es decir así no se encuentre 

en planilla. 

- Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones 

- Responsabilidad Civil Cruzada 

- Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e 

imprevista incluyendo gastos de remediación y limpieza. 

- Responsabilidad Civil de Contratistas y Subcontratistas Independientes, en caso 

sea aplicable. 

- Responsabilidad Civil de vehículos propios y/o ajenos. 

- Responsabilidad Civil por Transporte de personal, por cualquier medio a la zona de 

trabajo designada por Petroperú. 

- Gastos Admitidos hasta US$ 10,000.00 por evento y en límite en agregado anual. 

- Gastos Penales hasta US$ 10,000.00 por evento y en límite en agregado anual. 
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La póliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer 

referencia al mismo. 

 

3.2.2. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos.  

Esta cláusula es considerada por el ingreso de vehículos a las instalaciones donde 

se prestará el servicio, pasajeros y ocupantes. El Contratista deberá 

proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios o alquilados, con un 

límite único combinado por vehículo, por accidente no menor a US$ 150,000.00, que 

cubra pérdidas y/o daños materiales y/o personales frente a terceras personas y con 

un límite no menor por pasajeros u ocupantes de US$ 20,000 por persona. Este 

seguro debe contar con la cláusula de vías no autorizadas y la cláusula de 

responsabilidad civil por ausencia de control con un límite no menor por unidad de 

US$ 100,000. La cobertura debe incluir: 

 

➢ Accidentes Personales Pasajeros y de Ocupantes: Cobertura para los 
Accidentes Personales de Ocupantes, incluyendo el chofer, por daños a 
consecuencia del accidente del vehículo, con coberturas sugeridas de: 

o Muerte e Invalidez Permanente, mínimo US$ 20,000.00 
o Gastos de Curación, mínimo US$ 2,500.00 
o Gastos de Sepelio, mínimo US$ 2,000.00 

La cobertura de accidentes personales se activa desde el primer dólar cuando la 
cobertura del SOAT no se active por estar en lugares no abiertos al libre tránsito. 

➢ Responsabilidad Civil por Ausencia de Control: La CONTRATISTA deberá 
proveer una cobertura para cubrir los daños a terceros ocasionados por los 
vehículos cuando han infringido el Reglamento de Tránsito, con un límite no menor 
de US$ 50,000.00 por vehículo. 

 

3.2.3. Responsabilidad Civil frente a terceros (RC Aviación) (De ser el caso de 
proponer uso de dron para levantamiento planimétrico).  

Que cubra la responsabilidad legal a terceros proveniente de la operación de los 
drones. Suma asegurada: en límite único combinado (lesiones corporales y daño a 
la propiedad, de terceros) no menor de US$ 500,000.00 por ocurrencia. Se deberá 
especificar el uso/actividad, así como la descripción del dron (marca / modelo / serie). 

NOTA: Esta póliza aplica en caso el SERVICIO requiera de la operación de 
vehículos aéreos no tripulados (UAV / RPAS). 
 

3.2.4. SOAT  

La cobertura de accidentes personales. 

 

3.2.5. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de 

contratar y mantener vigente para cualesquiera de sus empleados y obreros, el 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en caso la actividad desarrollada por 

el Contratista sea considerada de Riesgo de acuerdo con el Anexo N° 5 del D.S. N° 
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009-97-SA y otra legislación aplicable, y toda vez que el Contratista preste servicios 

a empresas que realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso del 

PETROPERÚ. 

 

3.2.6. Para el Servicio de Buceo 

• Cobertura P&I para las embarcaciones:  
- Suma Asegurada, de al menos el valor del casco o no menor de US$ 1,000,000.00. 
En caso La Cobertura de Protección e Indemnización (P&I) no cubra operaciones 

subacuáticas por buceo comercial, se considerará lo siguiente: 

 

• Cobertura de Seguro Subacuática para Buceo Profesional/Comercial (expedida por 
una Compañía Nacional o Internacional): por una suma asegurada mínima de US$ 
1’000,000.00 que incluya en sus condiciones la extensión de: 
 
- Cobertura por trabajos subacuáticos, inspecciones submarinas, entre otros. 

- Debe incluir las embarcaciones de buceo, y, equipos como compresores y botellas de 

buceo, entre otros. 

- Debe considerar seguro de accidentes y/o vida para los buzos profesionales. 

 

• Póliza de Accidentes Personales: para los tripulantes de embarcaciones y personal del 
Contratista.  Con cobertura no inferior para muerte accidental e invalidez permanente por 

US$ 50,000.00 c/u, por gastos de curación por US$ 8,000.00 c/u y por sepelio por US$ 

2,000.00 c/u. 

  

3.3. DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 

• Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de 
primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés 
asegurado, es en exceso y no concurrente. 

• PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios 
y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro donde sean 
los afectados. 
Asimismo, la cobertura de responsabilidad civil debe extenderse sobre los bienes en 
los que EL CONTRATISTA ejecute trabajos. 

• El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra 
PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores en 
general. (Aplicable a la póliza de Responsabilidad Civil). 

• El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, 
antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de 
seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro deberá incluir una disposición 
por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a 
PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o 
suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho 
cambio o cancelación o suspensión. 

• Incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, 
funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales. 

• La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los 
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas 
que prestan servicios a PETROPERU. 
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• Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ, como 
asegurado adicional dejando constancia que en caso de siniestro PETROPERÚ tiene 
la denominación de tercero beneficiario, de forma tal que cubra adecuadamente 
cualquier daño a sus propiedades y/o dependientes. 

• Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán dejar constancia que en caso 
de siniestro PETROPERÚ tiene la denominación de tercero, de forma tal que cubra 
adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o dependientes. 

• Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de 
primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés 
asegurado, es en exceso y no concurrente. 

 

3.4. DISPOSICIONES GENERALES DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA:  

 

• Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito 
de CONTRATISTA de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

• El Contratista deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del contrato, 
prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Apéndice. Dicha 
prueba deberá consistir en la presentación del original o copia certificada de las pólizas 
de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la Compañía de 
Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha efectuado el pago 
de las primas correspondientes.  

En caso de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio 
del contrato, el Contratista deberá presentar una carta de los aseguradores, en la que 
se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena 
vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, el Contratista 
deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, acompañadas de las 
constancias de pago correspondiente. 

• El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones 
estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre 
y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y 
consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA y asumirá 
directamente el pago de la indemnización a terceros, PETROPERÚ y a su personal. 

• Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros 
correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y 
corren por cuenta y riesgo de estos. 

• Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas 
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y 
adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados 
a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean 
imputables. 

• Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, según 
este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en 
virtud del contrato por parte de la compañía de seguros, no deberá ser interpretada 
como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y la existencia de las 
coberturas de seguro requeridas en el presente documento no será interpretada de 
ninguna manera como una limitación de la responsabilidad que deberá asumir el 
Contratista hacia PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus 
operaciones en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato. 



 
 

Página 15 de 122 

 
 

• En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan 
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista 
asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a 
PETROPERÚ S.A. y a su personal. 

• En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. 
PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente 
indemnizados. 

• La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas 
contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y 
perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio. 

• Los contratistas independientes/subcontratistas deben de tener las coberturas 
indicadas. 

 
 

IV. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL 

 
 

4.1. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL 

El Postor ganador de la Buena Pro deberá entregar a PETROPERÚ, los siguientes 

documentos para la formalización del CONTRATO: 

 

✓ Análisis de costos unitario de cada una de las partidas del servicio. 
✓ Carta fianza de fiel cumplimiento del servicio conforme al numeral 3.1.1. 
✓ Carta fianza de fiel cumplimiento de obligaciones laborales conforme al numeral 

3.1.2. 
✓ Presentar la contratación y vigencia de todos los seguros indicados en los ítems 

indicados en los numerales 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 y 3.2.6; solo en caso el 
contratista propone la ejecución del levantamiento planimétrico con dron (UAV / 
RPAS) se solicitará la póliza 3.2.3. 

✓ Deberá presentar a un supervisor CASS, que de acuerdo con el PROO1-390 v.1, 
para el presente servicio “para empresas calificadas de ALTO RIESGO con 20 o 
más trabajadores” deberá tener el siguiente perfil:  
1. Formación: Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingeniería tales como 

Ing. Industrial y/oIng. seguridad e higiene y/o Ing. Ambiental y/oIng. Civil y/oIng. 
de Minas y/oIng. Mecánico. 

2. Experiencia: Mínimo (02) dos años de experiencia laboral en la gestión de 
seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos y/o 
minería y/o industrias químicas, construcción o afín a la actividad que realiza la 
empresa CONTRATISTA. Asimismo, dentro de la experiencia de dos años, debe 
contar con (06) seis meses de experiencia en la actividad específica que 
realizará la empresa CONTRATISTA.  

3. Conocimiento: 
 - Con capacitación y/o estudios de especialización en seguridad y salud en el 

trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 120 horas.  
- Curso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control (IPERC) y 

curso de análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Forma de Acreditar:  

Para ell ingeniero supervisor CASS será requerido la siguiente documentación:  
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• Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o constancia de la 

Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). 

• Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del Contrato del 

personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde laboró, 

y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 

•  

• Para los conocimientos del ingeniero supervisor CASS certificados de 

capacitación y/o estudios. 

El Contratista es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas 

consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo 

suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se 

pretende acreditar. 

✓ Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá 
los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la 
reglamentación sectorial y por PETROPERÚ (ver Procedimiento PROO1-390 v.1 
en el Apéndice N° 08 del presente documento).    

✓ Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente STOP WORK.  
(Ver Apéndice N° 12). 

✓ Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa, evidenciar documento 
Política de Seguridad y Salud ocupacional aprobada por el representante legal o 
gerencia de la empresa contratista (con firma y vigencia).  

✓ Los documentos que la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara solicite. 

 

 

V. DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSOS Y PAGOS  

 

5.1. ADELANTOS  

(……….) SÍ  (X) NO 

 
Petroperú S.A. para el presente servicio NO otorgará adelantos. 
 

5.2. FACTURACIÓN  

 
LA CONTRATISTA presentará cada mes a PETROPERÚ su(s) valorización(es) 

consistente en la cuantificación económica de acuerdo con el avance real de los trabajos, 

y a la presentación del (de los) Informe(s) correspondiente(s) mediante el cual se 

sustentarán los trabajos efectuados, adjuntando el listado consolidado y los documentos 

que amparen lo realmente ejecutado y en función a las partidas contractuales conforme a 

la estructura del Presupuesto del servicio (Capitulo VII  Formato de propuesta económica), 

adjuntando los documentos que amparen los servicios realmente prestados.  
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Las valorizaciones, deberán ser presentadas por La CONTRATISTA debidamente 

sustentadas por el cumplimiento de las partidas, informes presentados (entregables) a 

solicitud de PETROPERÚ, según sea la partida a valorizar. 

 

El término “mensual” significa que las valorizaciones serán presentadas cada treinta (30) 

días calendario. 

 

LA CONTRATISTA presentará por cada partida a valorizar el metrado documentado y con 

evidencias para su aprobación, caso contrario no se aprobará dicha valorización. 

 

Asimismo, deberá adjuntar las boletas de pago y otros documentos que correspondan del 

personal asignado al servicio, debiendo evidenciar en las mismas la conformidad del 

trabajador. 

 

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERÚ dará su conformidad y aprobará la 

valorización en un plazo que no excederá los diez (10) días hábiles de ser éstos recibidos, 

siempre que el Administrador del contrato de PETROPERU certifique y avale que los 

trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, y que los documentos sustentatorios 

hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario serán devueltos a 

La CONTRATISTA para su subsanación, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su 

correcta presentación. 

 

El CONTRATISTA entregará su valorización con todos los documentos y entregables que 

lo sustenten y la aprobación será dada por el Administrador del Contrato de PETROPERÚ 

y la Jefatura correspondiente. 

 
El/los comprobantes(s) de pago deberá(n) enviarse a través de la Plataforma de Mesa de 

Partes Virtual, para más información revisar el enlace: https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/. 

Sólo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo 

mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opción 

correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual. 

 

Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de: 

• Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros 
(OTT), la valorización aprobada y/u otros documentos que sustenten la misma: 
Informe de valorización, entregables, etc. 

• Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original, 
la valorización final aprobada, el acta de conformidad de recepción, acta de 
liquidación y/u otros documentos que sustenten la misma como son: Informe de 
valorización, entregables en revisión 0, planos, etc. 

 

5.3. FORMAS DE PAGO. 

La emisión de la factura se realizará luego que el CONTRATISTA reciba del Administrador 
del Contrato designado por PETROPERÚ, la conformidad a la valorización. 
El CONTRATISTA deberá incluir en el expediente de pago, la siguiente documentación: 

5.3.1. Para el caso de pagos parciales (valorizaciones):  
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• EL contratista podrá efectuar valorizaciones mensuales de acuerdo con el 
avance concreto de los trabajos, y a la presentación de (los) Informe(s) 
correspondiente(s) por los trabajos supervisados, en función a las partidas 
contractuales de la Propuesta Económica del contrato (Capitulo VII: Formato de 
Propuesta Económica), por la unidad de Medida o Precio Unitario especificado 
por cada especialidad y adjuntando los documentos que amparen los servicios 
realmente prestados. El término “mensual” significa que las valorizaciones serán 
cada treinta (30) días calendario y se considera la fecha del inicio del plazo de 
ejecución como día 01. 

• El formato de valorización será informado por el administrador del servicio al 
inicio del servicio. 

Asimismo, deberá adjuntar las boletas de pago con la conformidad del trabajador y otros 

documentos que correspondan del personal asignado al servicio, además de Copia del 

Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada por parte de 

PETROPERÚ, Ficha o consulta RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para 

comprobantes de pago electrónico), otros documentos complementarios aprobados por el 

Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ. 

Para el caso de pagos parciales adjunto a su valorización el CONTRATISTA 
presentará: 

- Copia de Orden de trabajo / Contrato Literal. 
- Resumen de la valorización aprobada. 
- Informe mensual de avance del servicio con los registros que 

demuestren la ejecución de las partidas. 
- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperú). 
- Panel fotográfico. 
- Constancia de pago por concepto de aportaciones a EsSalud, Sistema 

Nacional de Pensiones o Sistema Privado de Pensiones, Seguro 
Complementario de Trabajo y Riesgo y Constancia de Retenciones de 
Cuarta y Quinta Categoría según corresponda. 

- La Factura deberá ser presentada a nombre de Petróleos del Perú – 
Petroperú S.A. con número de RUC N° 20100128218. 
 

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERÚ dará su conformidad y 
aprobará la valorización en un plazo que no excederá los diez (10) días hábiles de 
ser éstos recibidos, siempre que el contratista certifique y avale que los trabajos 
estén real y adecuadamente ejecutados; y que los documentos sustentatorios 
hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario serán 
devueltos al contratista para su subsanación, rigiendo el plazo a partir de la fecha 
de su correcta presentación. 

Las valorizaciones serán sustentadas por el cumplimiento de las partidas, informes 
presentados (entregables). 

El contratista entregará su valorización con todos los documentos y entregables que 
lo sustenten y la aprobación será dada por el Administrador del Contrato de 
PETROPERÚ y la Jefatura correspondiente. 
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5.3.2. Para el caso del pago final (liquidación):  

Deberá presentar: Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original, 
Valorización final aprobada por parte de PETROPERÚ, Ficha o consulta RUC, 
Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago 
electrónico), Acta de Conformidad de Recepción u otros documentos 
complementarios aprobados por el Administrador del Contrato designado por 
PETROPERÚ. 

Para el caso del pago final adjunto a su valorización el CONTRATISTA presentará: 

- Original de Orden de trabajo / Contrato Literal. 
- Resumen de la valorización final aprobada. 
- Informe final del servicio con los registros que demuestren la ejecución 

de las partidas. 
- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperú). 
- Acta de Conformidad del Servicio en Original. 
- Constancia de pago por concepto de aportaciones a EsSalud, Sistema 

Nacional de Pensiones o Sistema Privado de Pensiones, Seguro 
Complementario de Trabajo y Riesgo y Constancia de Retenciones de 
Cuarta y Quinta Categoría según corresponda. 

- La Factura deberá ser presentada a nombre de Petróleos del Perú – 
Petroperú S.A. con número de RUC N° 20100128218. 

 

Estos documentos deberán ser presentados: 

• En la Oficina de Gestión Documentaria ubicada en el Edificio Administrativo de 
PETROPERÚ: Prolongación Avenida N°G-2, Zona de Refinería Talara, Piura 
Talara Pariñas, en el horario de 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:00 a 3:00 p.m., de lunes 
a viernes, o 

• En la Mesa de Partes Virtual a través de la plataforma 
https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/, en el horario de lunes a viernes de 7:00 a 
16.36 horas. Los documentos remitidos después de ese horario se considerarán 
ingresados el siguiente día hábil. Durante las 24 horas, se podrá revisar las guías 
de usuario y video tutorial alojados en el ícono de ayuda de la Plataforma o 
dirigirse a la dirección de correo electrónico 
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.  

 
Nota: 

• Sólo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección 
de correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia al Administrador de 
Contrato designado por PETROPERÚ, hasta que se implemente la opción 
correspondiente en la Plataforma de Mesa de Partes Virtual. 

El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y 
descripción del Contrato u OTT y el Número de HES (en caso de servicios).  

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados 
por la SUNAT. 

Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o 
presentadas antes de obtener la conformidad de la Valorización por el Administrador 

mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe
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del Contrato designado por PETROPERÚ; serán devueltas para su subsanación, 
rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 

 

• El pago será a los sesenta (60) días calendario de la correcta presentación del 
comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del 
trabajo recibida por PETROPERÚ (en conformidad a la Circular GGRL-1512-2022 
Disposiciones sobre pago a proveedores, aprobada el 20.05.2022).  

• El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos 
por una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha 
de emisión de la factura o recibo por honorarios. 

 Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente: 

 a)  Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 
inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por 
honorarios.  

b)   Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe 
abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad 
con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de 
la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y 
modificatorias, (en conformidad con el PROA1-336 v1 Proceso de pago a 
proveedores y Desembolso de caja. 

El pago de las valorizaciones estará sujeto a la acreditación previa por parte del 
CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios sociales que de 
acuerdo con la legislación laboral vigente les corresponde a sus trabajadores que 
intervienen en la prestación. 

 

Nota:  

• Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por el 
personal de Oficina de Gestión Documentaria o Mesa de Partes Virtual, según 
corresponda. 

 

5.4. ADICIONALES Y REDUCCIONES. 

PETROPERÚ podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el treinta 

por ciento (30%) de su monto de contrato, siempre que sean indispensables para alcanzar 

la finalidad del contrato. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las 

Especificaciones Técnicas del servicio, y de las condiciones y precio pactados en el 

contrato; en defecto de éstos, se determinará por acuerdo de partes. 

LA CONTRATISTA ampliará o reducirá proporcionalmente el monto de la garantía de Fiel 

Cumplimiento que hubiera otorgado, según corresponda. 

No procede que unilateralmente se autorice la ejecución de prestaciones adicionales o la 

reducción de prestaciones, en porcentajes que excedan los indicados precedentemente. 

PETROPERU S.A. se reserva el derecho de autorizar prestaciones adicionales o reducción 

de prestaciones de acuerdo con lo requerido para alcanzar la finalidad del Contrato 

Específico. 
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5.5. AMPLIACIONES DE PLAZO 

PETROPERÚ S.A. podrá aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en 

la ejecución del CONTRATO, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza 

mayor. Las ampliaciones del plazo serán tratados de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 67 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

Las ampliaciones de plazo darán lugar al pago de los costos directos y gastos generales, 

si así fuera demostrado por el Contratista Especifico (real afectación). Asimismo, sólo se 

dará reconocimiento a la utilidad respectiva, cuando sean consecuencia de prestaciones 

adicionales. En el caso de reconocimiento de costos directos y/o gastos generales, estos 

deben de estar debidamente acreditados, y en el caso de gastos generales sólo 

corresponderán el reconocimiento de los gastos generales propios del servicio, si así 

estuviese definido. 

 
Nota: Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento 

extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecución de la obligación o 

determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. Cabe precisar que para que un 

hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos deben 

desarrollarse de manera concurrente. En ese    sentido, dicho acontecimiento debe ser 

extraordinario, es decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser 

excepcionales e irrumpir en el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser 

imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su 

ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia 

no haya podido ser evitada. 

 

5.6. PROTECCIÓN LABORAL A TERCEROS. 

  Personal del CONTRATISTA: 

El CONTRATISTA, para la ejecución de los trabajos, proporcionará el personal, los 

materiales, los equipos, las herramientas, etc., necesarios para la ejecución del Servicio, 

por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las obligaciones y responsabilidades 

laborales y previsionales del personal que dependen exclusivamente de él; y respecto de 

dicho personal, PETROPERÚ S.A. no tiene relación laboral alguna. 

   Pago al personal del CONTRATISTA: 

El CONTRATISTA, tiene la obligación de PROVISIONAR PRESUPUESTO para el pago 

de remuneraciones de sus trabajadores. NO condicionar el pago de remuneraciones, 

con el pago de facturas en trámite que deberá realizar PETROPERÚ S.A por los 

trabajos realmente ejecutados.  

El CONTRATISTA es el único responsable del pago íntegro de los sueldos, beneficios 

laborales, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, compensación por tiempo de 

servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demás beneficios sociales en general, de ser el 

caso y sin excepción alguna, correspondiente a cada uno de los trabajadores que decidió 

contratar para la ejecución del servicio a efectos de cumplir con el objeto del contrato que 

suscribió el CONTRATISTA con PETROPERÚ S.A. 

El pago de las remuneraciones a su personal y demás obligaciones sociales, deberán ser 

efectuados por el CONTRATISTA de acuerdo a los plazos establecidos por Ley Laboral. 

Dichos pagos serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo transferibles a 
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PETROPERÚ S.A; teniendo el CONTRATISTA la obligación de provisionar los montos de 

acuerdo a los costos y porcentajes de su propuesta económica. PETROPERÚ S.A. 

cancelará las valorizaciones que corresponda, previa acreditación de haber realizado el 

pago de sus obligaciones laborales y sociales a su personal. 

El CONTRATISTA tiene la obligación de presentar ante PETROPERÚ S.A. (a su 

requerimiento), todos los documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que 

laboren en forma fija o eventual en la ejecución del servicio contratado. Asimismo, en caso 

PETROPERÚ S.A. lo requiera, el CONTRATISTA facilitará a uno o más de sus 

Supervisores el acceso a la revisión y verificación de las planillas de remuneraciones, 

boletas de pago y aportes sociales del personal del CONTRATISTA, a fin de constatar el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de éste con su personal. 

El CONTRATISTA, por la naturaleza del servicio, deberá realizar los pagos laborales a 

todo su personal en forma QUINCENAL, a través del sistema bancario.  

Para el pago de remuneraciones de su personal ´no especializado´, deberá respetar los 

costos considerados en sus análisis de precios unitarios. 

Al finalizar el Servicio, PETROPERÚ S.A solicitará las liquidaciones de todo el personal del 

CONTRATISTA, conforme a la planilla y de acuerdo con la ley. 

Inexistencia de relación laboral: 

Las partes contratantes dejan expresa constancia que, el Contrato suscrito entre 

PETROPERÚ S.A. y el CONTRATISTA es de naturaleza civil y no existe relación laboral 

entre PETROPERÚ S.A. y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERÚ S.A. y el personal del 

CONTRATISTA, el cual dependerá exclusivamente del CONTRATISTA. 

Condicionamiento del Pago de las valorizaciones: 

El pago de las valorizaciones parciales y/o final estará supeditado a la acreditación previa 

por parte del CONTRATISTA, del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios 

sociales, que de acuerdo a la legislación laboral vigente, les corresponden a sus 

trabajadores que intervienen en la ejecución del servicio. 

A efectos de que sea posible la acreditación del pago de los derechos laborales y demás 

beneficios sociales de los trabajadores del CONTRATISTA, éste deberá presentar (a 

menos que PETROPERÚ S.A. manifieste lo contrario) adjunto a su factura los siguientes 

documentos:  

a. Copia de la Planilla de Remuneraciones de los Trabajadores, que acredite el pago 
de sus sueldos y demás beneficios sociales. 

b. Las boletas de pago de todo el personal comprendido en el servicio, con indicación 
expresa del pago por concepto de sueldo o salario y demás beneficios y 
contribuciones sociales que señale la normatividad vigente y que se deriven de la 
propuesta del CONTRATISTA, debidamente firmados por cada trabajador, con 
identificación de su DNI y su huella digital. Además de voucher de depósito 
electrónico de sueldo.  

c. Las constancias de pago por concepto de pagos previsionales (salud y pensiones): 
aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de Pensiones; CTS y Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligación que exista o se 
cree, del personal que presta el servicio el CONTRATISTA. 
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d. Comprobantes de pago que acrediten la cancelación de la(s) prima(s), en caso el 
pago de la(s) póliza(s) de seguro(s) haya sido fraccionado. 

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con adjuntar a su valorización la 

documentación antes indicada, la valorización le será devuelta y el plazo para la aprobación 

de la misma por la dependencia correspondiente, iniciará a contabilizarse desde la fecha 

de subsanación de las observaciones formuladas; siendo de su responsabilidad el oportuno 

pago de su personal. 

Condición para Resolución del Contrato 

Se considera como incumplimiento de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA, 

el incumplimiento y retraso injustificado en el pago de las remuneraciones y demás 

beneficios sociales al personal a su cargo, de acuerdo con la estructura de costos 

presentada en su propuesta económica.  

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato, 

PETROPERÚ S.A. requerirá al CONTRATISTA vía notarial, el cumplimiento de la 

obligación contractual. De persistir dicho incumplimiento, PETROPERÚ S.A. remitirá carta 

notarial resolviendo el contrato, procediendo la ejecución de las garantías otorgadas por el 

CONTRATISTA ante PETROPERÚ S.A. o EL MINISTERIO DE TRABAJO.  

Distinción respecto a la Intermediación Laboral: 

El presente Contrato no constituye un contrato de Intermediación Laboral, no siendo 
aplicable lo dispuesto en la Ley N° 27626 (Ley que regula la actividad de las Empresas 
Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores) ni el Decreto Supremo N° 
003-2002-TR (Reglamento de Intermediación Laboral. 

 
 

VI. DESCRIPCIÓN DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO 

 

6.1. NORMATIVA TÉCNICA 

6.1.1.  BASE LEGAL 

• D.S. N° 039-2014-EM  Reglamento para la Protección Ambiental en la 
actividad de Hidrocarburos. 

• D.S N° 043-2007-EM  Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos. 

• Ley N° 27314  Ley General de Residuos Sólidos Peligrosos y su 
Reglamento estipulado en el D.S. 017-2004-PCM. 

• Ley N° 29783  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 
modificatorias. 

• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 
modificatorias. 

• RM N°448-2020-MINSA Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 

de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”.  

6.1.2.  BASE NORMATIVA  

•  ASME BPVC Section V  Nondestructive Examination.  
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•  ASTM A36  Standard Specification for Carbon Structural Steel.  

•  ISO 9712  Non-destructive testing -Qualification and 

certification of personnel   

•  ISO 10474  Steel and steel products -Inspection documents   

•  ASTM E797  Standard practice for measuring thickness by 

manual ultrasonic pulse echo contact method  
 

 NACE SP-0176  Corrosion Control of Submerged Areas of 

Permanently Installed Steel Offshore Structures 

Associated with Petroleum Production”.   

•   NACE   Estándares de preparación de superficie, 

aplicación, monitoreo y control de 

recubrimientos.  

•  M.SEGU-CO-PR Manual corporativo de seguridad, salud y 

protección ambiental para contratistas. 

•  PROA1-390 Gestión CASS para Contratistas 

6.1.3.  BASE NORMATIVA APLICABLE A ESTRUCTURAS CIVILES 

Para elementos de concreto reforzado: 

- Ensayo de resistencia a la compresión (NTP 339.034/ASTM C-39). 
- Código para control de rajadura en estructuras de concreto.   
- ACI 224) Código de requisitos para concreto reforzado (ACI 318). 
- Publicación: ACI “Concrete in Marine Environments” (SP-109). 
- Publicación: ACI “Performance of Concrete in Marine Environment” (SP-065). 
- Publicación: Guide for Design and Construction of waterfront and Coastal 

Concrete Marine Structures (ACI 357.3). 

Para elementos de acero estructural: 

- Código para control de rajadura en estructuras de concreto   
- ACI 224) Código de requisitos para concreto reforzado 
- Soldadura estructural (AWS D1.1) 

 

EL CONTRATISTA trabajará con la edición actualizada o vigente de cada una de las 

normas aplicables en el Servicio. 

 

EL CONTRATISTA deberá cumplir como mínimo como base la siguiente normativa y 
buenas prácticas en su última versión vigente (sin ser limitativo): 

 
En caso de conflicto de especificaciones, el orden de prelación que deberá ser considerado 
por el CONTRATISTA es el siguiente: 

 

• Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Condiciones Técnicas. 

• Segundo: Las especificaciones internacionales y GS/GP. 
• En caso de que el CONTRATISTA considere que algunas excepciones o 

alternativas a las especificaciones de PETROPERÚ S.A. son ventajosas o 
necesarias, estas deberán ser presentadas previo al inicio del servicio y serán 
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aplicados sólo de mutuo acuerdo con PETROPERÚ S.A. durante la ejecución del 
servicio. 
 

6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
Los trabajos se desarrollarán en las Instalaciones de Refinería Talara, en el Distrito de 

Pariñas, Provincia de Talara, Departamento de Piura. Se deberá tener en cuenta que 

dichos trabajos se ejecutarán en un área en funcionamiento, operada por PETRÓLEOS 

DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A, por lo que los trabajos no deberán interferir con la normal 

actividad de las Operaciones de PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.  

El Servicio se desarrollará en las instalaciones relacionadas con la Gerencia Refinería 

Talara, Muelle 01 (MU1) desde la Interconexión del MCL hasta ingreso al Muelle 01, así 

como zona ribereña al sector norte del muelle MU1, ver ubicación en Figura 1. 

 Figura 1 – Límites de Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio                  :            Interconexión de Muelle de Carga Líquida 

Fin lado este      :            Amarre 1 – Muelle de Carga Líquida  

Fin lado norte     :            Defensa ribereña marítima sector Punta de bahía  

 

Entiéndase para fines Contractuales que en las presentes condiciones técnicas que cuando 

indicamos Instalaciones de Refinería Talara nos referimos al área de trabajo donde se 

desarrollará el servicio, el cual es en todas las instalaciones de PETROPERU S.A. en 

Talara, (Refinería Talara: Zona portuaria y muelle MU01. 
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Todo trabajo deberá previamente ser coordinado con PETRÓLEOS DEL PERÚ - 

PETROPERÚ S.A. 

 

6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El servicio será ejecutado en un plazo de 150 días calendarios, el cual deberá ser 
ratificado por el postor en su propuesta técnica, el trabajo incluye los días de campo y 
gabinete.   

El Servicio podría terminar cuando se presente cualquiera de las siguientes 
condiciones, la que ocurra primero:  

a) Cuando se cumpla con el Plazo de Ejecución del Servicio, o  

b) Cuando se haya agotado el monto contractual.  

Para el caso a), siempre que haya disponibilidad presupuestaria en el Contrato suscrito 
por ambas partes, el CONTRATISTA podrá solicitar a PETROPERÚ la ampliación de 
plazo contractual, con la finalidad de cumplir con el objeto contractual, en conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.  

6.4. HORARIOS 

El trabajo deberá ejecutarse de acuerdo a los requerimientos y horarios definidos por 
EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A Y/O SU REPRESENTANTE. Para 
tal efecto, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Para el horario de trabajo, LA CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en el 
Decreto Supremo D.S. N° 004-2006-TR - Reglamento de control de asistencia y de 
salida en el régimen laboral de la actividad privada, publicado en el Diario El Peruano 
el 06.04.2006. 

La jornada normal (referencial) de trabajo será de lunes a viernes desde las 07:30 
horas hasta las 17:06 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a 12:45 
horas. 

Para efectuar gestiones administrativas, el horario del PETRÓLEOS DEL PERÚ - 
PETROPERÚ S.A es de lunes a viernes de 07:00 a 16:36 horas. 

Se precisa que el contratista deberá ceñirse al calendario interno de Petroperú, el cual 
cuenta feriados propios, acogiéndose además a los feriados dados por el Gobierno, 
mediante Decretos Supremos. 

Sin embargo, la contratista a pedido del Administrador del Contrato, está en la 
obligación de ejecutar el servicio también fuera del horario normal de trabajo, incluso 
sábados, domingos y feriados, sin incurrir en costos adicionales. 

 

6.5. VISITA TÉCNICA OPCIONAL AL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA 

 
PETROPERÚ evaluará y programará, bajo solicitud del POSTOR, una Visita Técnica de 
reconocimiento de la Zona de Trabajo en el Muelle de Carga Líquida; con la finalidad que 
el POSTOR pueda determinar y cuantificar de manera objetiva: los recursos, tiempos y 
facilidades para el mejor desempeño en la ejecución del Servicio solicitado, asumiendo EL 
POSTOR todos los costos y responsabilidades que de ello derive.  
Esta será coordinada con el Ing. Walter Mendez, Supervisor Integridad Estructuras y debe 
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ser solicitada vía correo a la dirección: wmendez@petroperu.com.pe  
El Postor debe tener activo su SCTR de Salud y Pensión; carnet de vacuna contra el Covid 
19 así como tener ropa de seguridad: pantalón, camisa y zapatos caña alta. 
 

6.6. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO  

 

6.6.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio consiste en ejecutar las actividades de Inspección General del Muelle de carga 
liquida MU1, siendo el principal alcance del Servicio el siguiente:  

✓ Elaborar la Inspección General en las especialidades civil, mecácnica, eléctrica e 

instrumentación de la infraestructura y facilidades portuarias del  Muelle de Carga 

Líquida MU-01, disponiendo la realización de los ensayos que se consideren 

necesarios. 

✓ Elaborar la la Ingeniería de detalle y los expedientes técnicos para ejecución de 

las recomendaciones y soluciones de ingenieria por cada especilidad  para el 

mantenimiento General  del  Muelle de Carga Líquida MU-01. Estas actividades 

incluyen: Memorias de cálculo, planos, estudios y/o informes técnicos emitidos por 

el contratista en la especialidad civil) que deberán estar de acuerdo con las 

condiciones y necesidades existentes en Refinería Talara, así como, cumplir con 

la normativa vigente nacional, internacional y estándares de PETROPERU. Dicha 

ingeniería aprobada será sometida para aprobación final de PETROPERÚ S.A. 

con el informe correspondiente. 

 
El CONTRATISTA debe ejecutar todas las actividades a satisfacción de PETRÓLEOS 
DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A, en concordancia con los documentos adjuntos en el 
Apéndice N° 01 (Precisiones de las Partidas). 

 

6.6.2. PERSONAL REQUERIDO: 

6.6.2.1. EL CONTRATISTA 

a) Proveerá la totalidad de personal especializado y no especializado en la cantidad 
necesaria; y garantizará que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas 
con personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus respectivas 
tareas y profesiones. 

b) Para el presente servicio, se requiere que el CONTRATISTA tenga de manera 
presencial en la zona de trabajo mínimo al siguiente personal: 

El personal calificado mínimo para ejecutar el Servicio: 

I. Ingeniero Residente Jefe del Proyecto 

Un (01) profesional con estudios de ingeniería de las siguientes especialidades: 
Mecánica o Eléctrica o Mecánica-Eléctrica o Química o Industrial o Petróleo o 
Petroquímica o Metalurgia, o Civil con diez (10) años de experiencia profesional 
en las cuales acredite como mínimo cinco (05) años como Gerente de Proyecto 
o Ingeniero en actividades relacionados a servicios de  inspección y/o 
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supervisión y/o construcción y/o mantenimiento y/o evaluación de integridad en 
las disciplinas mecánica y]o eléctrica y/o civil en plantas industriales o terminales 
portuarias o planta de ventas o estaciones de bombeo. Debe contar con 
certificación vigente PMP, con conocimientos en el manejo de herramientas de 
gestión de proyectos como el Planner, MS Project y curva SCo.  

• Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o constancia de la 

Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). 

• Para la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del Contrato 

del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde 

laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del 

personal propuesto. 

• Para los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de certificación, copia 

simple de certificados de capacitación y/o estudios. 

 

II. Especialista Mecánico  

Un (01) profesional con estudios de ingeniería de las siguientes especialidades: 
Mecánica o Mecánica-Eléctrica o Petróleo o Petroquímica o Industrial, con cinco 
(05) años de experiencia desarrollando actividades como especialista o 
supervisor o inspector o ingeniero o especialista de campo, en servicios 
relacionados a inspección o evaluación de estructuras metálicas, plantas 
industriales o terminales portuarias o planta de ventas o estaciones de bombeo 
con certificación ASNT Nivel II en Inspección Visual.  

El inspector END Nivel II en Inspección Visual estará dedicado al 100% a 
actividades de campo.  

• Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o constancia de la 

Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). 

• Para acreditar la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 

Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa 

donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del 

personal propuesto. 

Para acreditar los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de 
certificación, copia simple de certificados de capacitación y/o estudios 

III. Ingeniero Civil para Inspección 

Un (01) Ingeniero Civil con experiencia acreditada acumulada mínima 5 años en 
trabajos de: Diseño y/o evaluación y/o inspección y/o supervisión de obras de 
edificaciones civiles industriales, oil and gas y/o portuarias o evaluación 
estructural y reforzamientos en obras de edificaciones industriales, civiles y/o 
portuarias. 

• Cantidad 

Un (1) especialista civil 
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• Función 

✓ Será responsable de todas las labores técnicas de la especialidad 
civil. 

✓ Semanalmente planificará y coordinará los trabajos a realizar con el 
Administrador del servicio de PETROPERU respecto a los alcances 
civiles. 

✓ Elaborará y firmará el Informe Final de ejecución del servicio. 

✓ Elaborará y firmará el expediente técnico de reparación 
concerniente a la especialidad civil. 

• Formación Académica complementaria: 

✓ Ingeniero Civil, titulado y habilitado, acreditar con copia de título 
profesional. 

✓ Contar con cursos en estudios de corrosión y reforzamiento de 
estructuras de concreto armado, diseño sismorresistente o 
estructuras de acero. Acreditar con copia de certificados o 
constancias de estudio. 

• Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o constancia de la 

Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). 

• Para acreditar la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 

Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa 

donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del 

personal propuesto. 

• Para acreditar los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de 

certificación, copia simple de certificados de capacitación y/o estudios 

IV. Inspector de pintura  

Un (01) Inspector, profesional con estudios de ingeniería de las siguientes 
especialidades: Mecánica o Mecánica-Eléctrica o Petróleo, Petroquímica o 
Industrial, con certificación en revestimientos en AMPP (ex NACE) CIP Nivel 2. 
Experiencia mínima en inspección de pintura: 5 años.  

• Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o constancia de la 

Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). 

• Para acreditar la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 

Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa 

donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del 

personal propuesto. 

• Para acreditar los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de 

certificación, copia simple de certificados de capacitación y/o estudios 

 

V. Especialista en Sistemas Eléctricos  
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Un técnico de las siguientes especialidades: Eléctrica o Mecánica-Eléctrica o 
Electrónica, con cinco (05) años de experiencia en el sector hidrocarburos o 
energía o minería o pesquera desarrollando actividades relacionadas a la 
inspección o evaluación o monitoreo o precomisionado o comisionado de 
sistemas eléctricos e iluminación en plantas industriales o terminales portuarias 
o planta de ventas o estaciones de bombeo.  

• Para acreditar la formación: Copia simple del Título Técnico a nombre de la 

Nación. 

• Para acreditar la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 

Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa 

donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del 

personal propuesto. 

 

VI. Especialista en Evaluación Estructural del Muelle y estructuras 
marítimas 

 Un (01) Profesional, Ingeniero Civil, titulado y habilitado, acreditar con copia de 
título profesional. Contar con 05 años de experiencia de actividad de inspección 
y evaluación de estructuras de concreto reforzado. 

• Para acreditar la formación: Copia simple del certificado o constancia de la 

Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). 

• Para acreditar la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 

Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa 

donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del 

personal propuesto. 

 

VII. Buzos para la inspección de Pilotes del Muelle 

Como mínimo 02 Buzos: (02) buzo de segunda categoría debidamente 
acreditados con copia simple del Carné Personal Acuático y/o Licencia de Buceo 
vigente durante la fecha de ejecución del servicio emitidos por la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas. Los Buzos deben haber desarrollado 
como mínimo un (01) trabajo relacionado con la Inspección Marina o 
Estructurales en Instalaciones Metálicas Sumergidas. Ver Controles específicos 
necesarios para Trabajos de Inmersión en el mar (Buzos) en Apéndice N° 05.  

• Para acreditar la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 

Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa 

donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del 

personal propuesto. 

VIII. Para acreditar los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de 
certificación, copia simple de certificados de capacitación y/o 
estudiosSupervisor de Seguridad 
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Ver numeral 4.1 lo referente a Supervisor CASS.. 

IX.  Un dibujante cadista  

Especialista con 03 años de experiencia en dibujo técnico para el levantamiento 
de planos topográficos de planta, isométricos y de detalle. 

• El especialista deberá contar con Título en Dibujo Técnico a nombre de la 

Nación. 

 

• Para acreditar la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del 

Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa 

donde laboró, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del 

personal propuesto. 

X. Ayudantes  

El CONTRATISTA deberá contar en cantidades necesarias para asegurar la 
correcta ejecución de las actividades contempladas en el presente servicio, 
cumpliendo con los estándares de Seguridad establecidos por PETROPERÚ.  

Se encargarán de la habilitación y acondicionamiento de facilidades para la 
inspección y evaluación de las estructuras metálicas, de concreto, eléctricas-
instrumentación y contra incendio, los mismos que contempla, sin ser limitativo, 
lo siguiente:  

- Retiro del recubrimiento, en zonas donde sea necesario, para la 
correcta ejecución de la inspección del revestimiento.  

- Para el levantamiento topográfico, transporte de mira y asistencia a 
toma de data. 

- Armado y desarmado de andamios certificados, cuando sea 
necesario, para la correcta ejecución de la inspección con END. Para 
esta actividad, el personal debe contar con certificado, vigente y 
emitido por una empresa reconocida a nivel nacional o internacional, 
de haber realizado el curso para esta actividad 

c) Este personal deberá contar con los conocimientos, capacitación y la debida 
experiencia que le permita brindar un servicio de calidad y cumplir con el tiempo 
pactado.  

d) Tomará las acciones correspondientes para prevenir, que el personal asignado para 
la ejecución del servicio no tenga enfermedades (tipo epilepsia) o fobias (a la altura, 
a lugares cerrados, etc.) que puedan constituirse en condiciones riesgosas durante 
la ejecución de trabajos de mantenimiento industrial similar a los que se realizarán 
durante la ejecución del servicio.  

e) En caso ingrese a las instalaciones de la Refinería personal con estas condiciones 
de salud, esto será de entera responsabilidad del CONTRATISTA; por lo que, será 
responsable de cualquier daño personal o material que pudiera ocurrir, debiendo 
asumir a su costo las acciones correctivas o atención del personal que sea 
necesario. 

f) La Cía. CONTRATISTA se obliga a retirar y reemplazar al personal que 
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PETROPERÚ S.A.  no considere idóneo, sin responsabilidad alguna para 
PETROPERÚ S.A. 

g) Realizará la gestión oportuna para los pases del personal del CONTRATISTA; de 
forma tal que no involucre retrasos al inicio de los trabajos. Para tal efecto, la 
CONTRATISTA deberá tramitar los pases con anticipación, entregando todos los 
documentos y seguros necesarios. 

h) Realizará todos los trámites y aspectos administrativos involucrados a su personal, 
para lo cual la CONTRATTISTA deberá incluir en su personal un profesional 
Administrativo para que asuma la función de ASISTENTE ADMINISTRATIVO. 
Asimismo, la CONTRATISTA será plenamente responsable del pago de todos los 
beneficios y tributos que tengan que pagarse por este servicio. PETROPERÚ S.A. 
no se responsabilizará por ninguno de estos aspectos. 

i) Asumirá el costo de hospedaje, alimentación y movilidad de su personal y cualquier 
otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad del CONTRATISTA. 

j) En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecución contractual) del personal 
propuesto con el cual se acreditó el RTM, el Contratista deberá solicitar a 
PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el 
sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal 
propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado. 
Este reemplazo se considerará aceptado cuando se haya dado la revisión y 
autorización con carta por parte de PETROPERU.  

 

6.6.2.2. PETROPERU S.A. 

a) Designará un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos de 
trabajo o designar personal que lo otorgue, verificar la ejecución de cada actividad, 
mantener comunicación con la CONTRATISTA mediante el Cuaderno de Servicio. 
Verificar los plazos de ejecución, aprobar las valorizaciones y Actas de Recepción. 
Verificar el cumplimiento de las normas de Seguridad. 

b) El Administrador del Servicio fiscalizará los aspectos técnicos de los trabajos, la 
calidad de los materiales, insumos y procedimientos de trabajo.  

c) NO libera de responsabilidad a la CONTRATISTA sobre la mala ejecución de los 
trabajos, la participación que pudiera tener PETROPERÚ S.A. al intervenirlos, 
reservándose el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de 
mantenimiento que crea conveniente, que no cumplan con lo establecido en las 
especificaciones técnicas de las Condiciones Técnicas y procedimientos 
adecuados. 

 

6.7. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA  

En Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. aprobado 
mediante Acuerdo de Directorio N° 039-2021-PP y sus modificatorias y las demás 
disposiciones legales vigentes que sean de aplicación, en el Articulo 68 indica: 

“El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de 
acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, además, 
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 
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Por lo tanto, El CONTRATISTA es el único responsable de la ejecución del servicio 
contratado y deberá presentar indicadores de monitoreo y control (como: Avance físico, 
Avance de ejecución presupuestal, Cumplimiento de hitos, entre otros).  

En las Bases se establecen las responsabilidades del Contratista, dentro de las cuales 
deberá indicarse el ejecutar el servicio con el plantel de profesionales calificados, el cual 
podrá ser reemplazado durante la ejecución contractual siempre que PETROPERÚ lo 
autorice y éste cumpla o supere los requerimientos mínimos establecidos en las Bases, así 
como cumplir con la normativa y procedimientos de la política de calidad, ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo vigentes en PETROPERÚ y demás políticas que resulten 
aplicables. 

El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, 
responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a 
PETROPERÚ. 

LA CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 

 

a) La CONTRATISTA deberá considerar en sus costos todos los equipos y facilidades 
para la ejecución de los trabajos, tanto en calidad como en cantidad, que permitan 
asegurar la eficiente, continua y segura ejecución de los trabajos incluidos en el 
presente servicio. 

 
b) El CONTRATISTA proporcionará la dirección técnica especializada permanente y 

absolverá las consultas de PETROPERÚ, que garantice el fiel cumplimiento de los 
trabajos. Si LA SUPERVISIÓN no cumple con este requerimiento, PETROPERÚ 
paralizará el trabajo por causa imputable a este y se le aplicará la penalidad 
correspondiente. 

 

c) Se obliga a ejecutar la prestación objeto del Servicio, con el personal profesional que 
ha sido materia de evaluación por parte de EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - 
PETROPERÚ S.A. 

 

d) La CONTRATISTA deberá tener en cuenta que la cantidad mínima de trabadores 
asignados está en función a contar con varios frentes de trabajo en simultaneo. Para 
tal efecto, deberá contar con equipos, herramientas y facilidades en cantidad suficiente 
que le permitan la atención satisfactoria de los trabajos asignados. 

 
e) LA CONTRATISTA a solicitud de EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A, 

deberá presentar un cronograma utilizando el software Microsoft Project, en él se 
describirán todas las actividades necesarias para el cumplimiento del alcance del 
Contrato según corresponda, el cual tendrá como input por parte de EL PETRÓLEOS 
DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

 

f) La CONTRATISTA deberá mantener en óptimas condiciones, todos los equipos, 
herramientas y facilidades que utilizará en el servicio, reemplazando oportunamente 
los que se encuentren en mal estado. 

 
g) El CONTRATISTA deberá tener una cuadrilla de 03 personas para realizar cualquier 

adaptación, modificación que se requiera en el extremo tierra u otros trabajos que se 
deriven propios del servicio. 
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h) El CONTRATISTA contará con todas las herramientas y equipos necesarios para la 

buena ejecución de los trabajos descritos y los que implícitamente se deriven de estos. 
(incluye habilitación de andamios o facilidades a lugares de difícil acceso). 

 

i) El CONTRATISTA proporcionará el transporte a su personal, equipos, herramientas y 
suministros necesarios previos al inicio, durante, hasta el término del servicio. 

 
j) El CONTRATISTA se ceñirá estrictamente a las Normas Básicas de Seguridad para 

Contratistas, las Normas Básicas de Protección Ambiental, las Reglas de Seguridad 
que reciba durante la realización de los trabajos y las disposiciones Nacionales e 
Internacionales en lo que a Seguridad corresponde, siendo el único responsable de la 
integridad física, tanto del personal e instalaciones de PETROPERU, como del 
personal del CONTRATISTA; por negligencias atribuibles al CONTRATISTA durante 
la ejecución del Servicio. 

 

k) La CONTRATISTA deberá asignar dos (02) teléfonos móviles deberán ser 
intrínsecamente seguros (a prueba de explosión EX), asignados: a su ingeniero 
residente y a su ingeniero de seguridad un teléfono móvil, para su fácil y permanente 
ubicación.  

  
l) La CONTRATISTA deberá gestionar el permiso correspondiente para el uso de mínimo 

una (01) cámara digital anti-explosión o intrínsecamente segura dentro de las 
Instalaciones de PETROPERÚ. 

 

m) El CONTRATISTA será responsable de proveer a su personal todos los EEP 
necesarios para la correcta ejecución del servicio, entre ellos: ropa de trabajo 
antiflama, zapatos de seguridad con punta de acero, cascos, guantes, protectores 
visuales y de oídos, etc. 

 

n) La CONTRATISTA dotará a su personal de todos los implementos de seguridad y 
protección personal necesarios, tales como ropa de trabajo, casco, overol antiflama, 
guantes, lentes de seguridad, protectores auditivos, zapatos de seguridad, filtros para 
respirar, etc., estos deberán estar en buen estado, antes de iniciado el servicio. 

 

o) El CONTRATISTA será responsable de proveer como mínimo a su personal los 
siguientes implementos de seguridad y protección personal: 

• Mínimo dos (02) camisas manga larga de material antiflama, con el 
logotipo que identifique a su empresa. 

• Mínimo dos (02) pantalones tipo jean de material antiflama. 

• Un (01) zapato industrial de punta de acero, de acuerdo con su uso 
y deterioro. 

• Guantes de cuero de acuerdo con su uso y deterioro. 

• Lente de seguridad de acuerdo con su uso y deterioro. 

• Protector auditivo de acuerdo con su uso y deterioro. 

• Casco de seguridad de acuerdo con su uso y deterioro. 

• Mascarilla KN95 

• Protector facial adosado al casco. 
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p) La CONTRATISTA de ser necesario y no tener facilidades propias de Petroperú en 
zona próxima, deberá contar con mínimo 01 baño químico para su personal, y se 
encarga de la limpieza respectiva para evitar malos olores y contaminación ambiental. 
 

q) La CONTRATISTA deberá proporcionar en forma permanente agua potable para su 
personal. El agua deberá ser proporcionada en bidones con vasos reutilizables en 
cantidad suficiente. La calidad del agua proporcionada debe ser apropiada para el 
consumo humano, lo cual será verificado en forma inopinada por el área médica de 
Petroperú. En caso de no cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas y de 
salubridad, se considerará como incumplimiento de las condiciones contractuales. 
 

r) El CONTRATISTA será responsable de brindar asistencia médica a su personal en 
casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros 
auxilios que podría brindar PETROPERÚ. 
 

s) El CONTRATISTA internará dentro de las instalaciones de PETROPERU, con un 
inventario detallado, solamente los equipos, herramientas y materiales necesarios para 
la ejecución del servicio, siendo el CONTRATISTA el único responsable de velar por 
la seguridad de sus equipos, materiales y herramientas. 
 

t) El CONTRATISTA en representación de PETROPERÚ, es responsable por la gestión 
de Salud y Seguridad ocupacional de los trabajadores que laboren en los servicios 
asignados y de las consecuencias que estos determinen. 
 

u) El CONTRATISTA está obligado a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio y al 
retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecución de los 
trabajos contratados. 
 

v) El CONTRATISTA realizará las gestiones de las autorizaciones y/o permisos 
requeridos por las autoridades pertinentes. 

 

w) El CONTRATISTA gestionará las Autorizaciones de Ingreso “Fotochek” de su personal 
a las instalaciones de la Refinería Talara, para lo cual mediante carta simple dirigida 
al Administrador del Contrato debe adjuntar: Copia simple del DNI, Certificado de 
Antecedentes Policiales, Certificado Judicial de Antecedentes Penales, Certificado 
Médico y Declaración Jurada Simple de Domicilio. 

 

x) El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de la Refinería Talara 
debe contar con la debida Autorización de Ingreso “Fotocheck” otorgado por Seguridad 
Petroperú y su D.N.I. para su identificación en las Garitas de Vigilancia cuantas veces 
le sea solicitada. 

 
y) El CONTRATISTA será el único responsable de verificar, validar, supervisar la 

ejecución de los trabajos encomendados. 
 

z) Ejecutar los trabajos conforme al contrato y a las presentes Condiciones Técnicas.  
 

aa) Cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y 
personal de EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A, que por razones de 
trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva. 
Cualquier infidencia que a criterio de EL PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A 
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pueda afectarle, será considerada como falta grave, por lo que el PETRÓLEOS DEL 
PERÚ - PETROPERÚ S.A podrá resolver los Contratos Específicos y/o CONTRATO. 

 

bb) Al final del servicio, el CONTRATISTA deberá realizar la limpieza total del Área de 
Oficinas y campamento de campo en Refinería Talara, como condición indispensable 
para la finalización del Servicio. 

 

6.7.1. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL SERVICIO:  

• El Administrador del Servicio tendrá libre acceso a las áreas de trabajo, en cualquier 
etapa del servicio para supervisar que los trabajos se efectúen con calidad, sin 
perjuicio de la responsabilidad inherente al CONTRATISTA. Asimismo, el 
CONTRATISTA deberá brindarle las facilidades que requiera para cumplir con esta 
labor. 

• La participación del personal de PETROPERÚ en la Coordinación, Supervisión y 
Administración del Servicio se ejecutarán sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva 
del CONTRATISTA, respecto de la correcta ejecución de los trabajos. 

• PETROPERÚ se reserva el derecho de detener o suspender los trabajos que 
considere (a su criterio) que no cumplen con las condiciones técnicas, 
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad. 

• El CONTRATISTA deberá brindar las facilidades para asegurar la disponibilidad para 
una comunicación fluida (comunicación móvil, WhatsApp) con la finalidad de 
presentar de manera oportuna los avances del Servicio. 

• Los accesorios, equipos y herramientas que se encuentren en mal estado o 
defectuosos, deberán ser reemplazados de inmediato, en resguardo de la calidad y 
seguridad de los trabajos que realiza. 

Adicionalmente,  

• Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al 
ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

• Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que 
certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos. Para el caso 
de SCTR, el certificado se exige para el ingreso a los locales de la entidad. 

• El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y 
obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la 
cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de 
los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del 
CONTRATISTA. 

• La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas 
contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y 
perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio. 

• Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros 
correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA 
y corren por cuenta y riesgo de estos. 

• Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las 
señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas 
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necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños 
ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, 
siempre que le sean imputables. 

• Realizar levantamiento de información en sitio, coordinar con las diferentes áreas de 
PETROPERU S.A. encontrar soluciones de ingeniería necesarias para el 
cumplimiento del alcance del Servicio.  

• El CONTRATISTA implementará a su costo la implementación de Oficinas Modulares 
dentro de las instalaciones de Refinería. En el caso de las Oficinas Modulares, El 
CONTRATISTA deberá solicitar con la debida anticipación a PETROPERÚ un espacio 
para la instalación de estas. 

 

6.7.2. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

La CONTRATISTA asumirá la responsabilidad técnica total de los servicios 

profesionales prestados bajo el Contrato. 

La aprobación de documentos y planos por parte de PETROPERÚ S.A. durante la 

prestación de los servicios, no exime a La CONTRATISTA de su responsabilidad 

final y total por los servicios prestados. 

La CONTRATISTA será responsable de la correcta revisión de los planos, de las 

modificaciones y adecuaciones que pudieran darse, especificaciones técnicas 

(incluye cantidad y calidad), por la inspección (de registros, documentos, visual y de 

ensayos) de los materiales, equipos, instrumentos y accesorios, etc. suministrados. 

Verificará que los equipos y materiales sean nuevos y adecuados para El Servicio, 

revisará las valorizaciones presentadas por el Contratista de El Servicio Principal y 

apoyará en todas las gestiones, interferencias y trabajos que genere el presente 

proyecto. Todos los criterios de diseño, construcción e instalación deben estar en 

conformidad con la normativa descrita en el numeral 6.1 (Norma Técnica) del 

presente documento. 

Asimismo, será responsable de la vigilancia y conservación de los equipos y/o 

materiales que PETROPERÚ S.A. pueda proporcionarle, de ser el caso. 

 

6.7.3. ASIGNACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL 

Es responsabilidad de La CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos 

(técnicos y profesionales) necesarios para el gerenciamiento del Servicio, desde la 

planificación, seguida del control y hasta el cierre de este, así como los necesarios 

para garantizar un buen control de la calidad. 

La CONTRATISTA cumplirá sus deberes y responsabilidades mediante la 

asignación de personal experimentado, que haya especificado en su propuesta 

técnica. Cualquier cambio en el personal propuesto tendrá carácter excepcional y 

deberá contar con la aprobación escrita de PETROPERÚ S.A. 

La CONTRATISTA ejercerá un control adecuado sobre la eficiencia de su personal 

asignado al servicio mediante visitas periódicas de sus ejecutivos a los sitios de 

trabajo. Se considera que los salarios, pasajes o viáticos de estos personeros 
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constituyen parte de los gastos generales de La CONTRATISTA, por lo que no se 

reconocerá el pago específico por estos conceptos. 

LA CONTRATISTA, mediante un personal calificado, deberá realizar las 

inspecciones técnicas requeridas a los principales materiales y equipos adquiridos e 

instalados por el Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL. 

 

6.7.4. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y FACILIDADES PARA TRABAJOS  

El CONTRATISTA debe contar con las herramientas y equipos necesarios para la 

ejecución del Servicio solicitado, los cuales deberán estar en óptimas condiciones y 

con hoja de calibración expedida por un organismo autorizado por INACAL, con 

fecha vigente. De manera excepcional, en caso no exista a nivel nacional institución 

alguna con la capacidad de calibrar o dar conformidad del funcionamiento de dichos 

equipos, aplica la certificación de conformidad del fabricante, el cual debe ser con 

fecha vigente. 

En caso de que el CONTRATISTA no cuente con el certificado de conformidad del 

fabricante, el CONTRATISTA deberá elaborar un Procedimiento de Verificación o 

Calibración de sus equipos que incluya la base utilizada para la verificación o 

calibración, que cumpla los requerimientos establecidos en la norma ISO 9001 

vigente. Como mínimo se requiere lo siguiente:  

EQUIPOS PARA INSPECCIÓN DE COMPONENTES METÁLICOS  

▪ EQUIPO ULTRASONIDO THK (Ultrasonido para medición de espesores, con 

función eco-eco para medir espesor de metales sin necesidad de retirarle el 

recubrimiento) los equipos utilizados deben ser de una marca reconocida y un 

modelo ya probado en el mercado.  

▪ EQUIPO ULTRASONIDO B Scan, ultrasonido para evaluación de soldadura, 

con palpadores, bloques calibradores y demás accesorios necesarios. Los 

equipos utilizados deben ser de una marca reconocida y un modelo ya probado 

en el mercado.  

▪ Equipo de inspección por corrientes de Eddy pulsadas con medida sobre 

superficies corroídas con costras de óxido de hasta 5 cm. e incrustaciones 

marinas de hasta 12 cm, tipo marca Eddyfi modelo consola Lyf entre otros. 

▪ Equipos de filmación en tiempo real acondicionado con radio de buceo en 

circuito cerrado y cámara fotográfica para uso submarino o equivalente, así 

como televisor y equipos complementarios para uso en superficie. 

▪ Cámara digital con certificación ATEX o Explosión Proof, o dispositivo móvil 

intrínsecamente seguro basado en Android que incorpore cámara con una 

resolución no menor a 5 Megapíxeles.  

▪ PC portátil, dispositivo o sistema de localización por satélite GPS.  

Queda a criterio del CONTRATISTA disponer de los equipos que considere 

necesarios para asegurar el cumplimiento del objeto del SERVICIO.  

Mientras se ejecute el presente SERVICIO y sea necesario acceder al Muelle de 

Carga Líquida e instalaciones marítimas próximas, no está permitido el ingreso y 

uso de teléfonos celulares que no sean intrínsecamente seguros.    
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EQUIPOS PARA INSPECCIÓN DEL CONCRETO  

▪  Herramientas manuales como espátulas, picotas, linternas, reglas, winchas de 

medición, martillos de bola, calibradores pie de rey, medidores de pits y todo lo 

que el Contratista crea conveniente y facilite la ejecución del Servicio. 

▪ Cámara fotográfica de alta resolución, equivalente a cámara profesional para 

toma de detalle de daños corrosivos. Esta debe ser a prueba de explosión 

(ATEX). 

▪ Facilidades de acceso a extremos aéreos de las estructuras de concreto que 

puedan significar andamios para ser instalados en las paredes de las estructuras 

de concreto y otros puntos de difícil acceso (ver fotos en Apéndice 06). 

▪ EL CONTRATISTA proporcionará a su personal el equipo de protección 

personal necesarios para ejecutar el Servicio de acuerdo con las Normas de 

Seguridad de PETROPERÚ y otras aplicables a las tareas a ejecutar. 

▪ Todo equipo necesario para el cumplimiento de las partidas y especificaciones 

técnicas del presente documento como equipos para detección de armaduras, 

medición de espesores de recubrimientos, etc. 

 

FACILIDADES PROPORCIONADAS POR EL CONTRATISTA  

  

SERVICIO DE BUCEO  

▪ El CONTRATISTA suministrará una embarcación tipo chalana debidamente 

acondicionada que incluya 01 motorista para realizar trabajos de inspección de 

Pilotes del Muelle de Carga Líquida.    

▪ Los buzos inspeccionarán el estado de los pilotes 

▪ El CONTRATISTA debe contar con el personal motorista calificado adecuado 

para el manejo de la embarcación marina, el cual deberá estar autorizado por la 

autoridad portuaria competente para realizar estos tipos de trabajos. Se podrá 

aceptar Carnet y/o Licencia vigente.    

▪ Deberá utilizar equipos especializados de vanguardia que aseguran la precisión 

y la seguridad en la ejecución del presente servicio: Máscara de buceo, 

Ordenador de buceo, Aletas, Regulador, Dispositivo de control de flotabilidad, 

buceo BCD o chalecos, tanque de oxígeno (En botella).   

  

EMBARCACIÓN  

El CONTRATISTA es responsable del uso adecuado de los equipos de inspección 

necesarios para la correcta ejecución de las actividades detalladas en el Anexo 1, 

para el cumplimiento de todos los requerimientos mínimos establecidos por la 

normativa internacional y peruana aplicable correspondiente.  

Es obligatorio el uso de herramientas “explosion proof” para los trabajos donde se 

tenga contacto directo con las estructuras metálicas dentro de áreas clasificadas.  

Los equipos electrónicos de inspección deberán contar con conectores y 

extensiones para áreas industriales, con dispositivos de protección ante 

salpicaduras de agua y reductores de chispas (IEC, NEMA, IP 66).  

Queda a criterio del CONTRATISTA disponer de otros equipos que considere 

necesarios para asegurar el cumplimiento del objeto del Servicio.  
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6.7.5. CLÁUSULAS CONTRACTUALES 

En el marco de la Política Corporativa de PETROPERÚ Antifraude y Anticorrupción 

y de la Política del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo, LA CONTRATISTA deberá cumplir con lo especificado en la Circular 

N° GGRL-1485-2021 (Apéndices N° 09 y 10) correspondiente a sus Cláusulas 

siguientes: 

• Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del 
Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno. 

• Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos 
de Corrupción y de Delitos. 

El CONTRATISTA deberá cumplir la Ley N° 29742 “Ley de Prevención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual” y alinearse con lo especificado en el Compromiso de 

Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual correspondiente a la Circular 

GGRL-1429-2021: Compromiso del CONTRATISTA de Tolerancia Cero al Acoso u 

Hostigamiento Sexual y sus adjuntos (carta de compromiso y declaración jurada). 

 

6.7.6. RESPONSABILIDAD CIVIL 

La CONTRATISTA dejará a salvo a PETROPERÚ S.A. por reclamos judiciales y/o 

extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten de actos y/u omisiones 

relacionadas exclusivamente con la ejecución de su trabajo bajo El Contrato. 

 

6.7.7.  INCONFORMIDADES, DAÑOS, PERJUICIOS Y REPARACIONES: 

El CONTRATISTA asumirá responsabilidad por cualquier inconformidad, daño, 

perjuicio que su personal ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de 

PETROPERÚ. 

El CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a indemnizar, el daño causado al 

personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes 

(equipos, instalaciones, etc.) de PETROPERÚ 

El CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a indemnizar en favor de 

PETROPERÚ, el daño causado por negligencia constructiva o durante la inspección 

a los equipos, tuberías y otros componentes y a reparar los deterioros que ocasione 

a los bienes (equipos, instalaciones, etc.) de PETROPERÚ o de terceros. 

 

6.8. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU 

• PETROPERÚ no proporcionará al CONTRATISTA facilidades como traslado, 

alimentación ni alojamiento en las Estaciones. Es responsabilidad del CONTRATISTA 

gestionar la atención de las necesidades básicas del personal, manteniendo un 

ambiente saludable, seguro y cumpliendo los Protocolos establecidos en el "Plan de 

Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19".  

• PETROPERU S.A Facilitará el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias 

para el cumplimiento de El Servicio. 
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• Facilitará el ingreso de equipos requeridos para la ejecución, inspecciones y 

levantamiento de información de los trabajos dentro de las instalaciones de 

PETROPERÚ. 

• PETROPERÚ S.A. proporcionará la “Autorización de Ingreso” o el “Fotocheck” para el 

personal propuesto que cumpla con los trámites exigidos por la Unidad Seguridad, el 

mismo que debe tramitarse con dos (02) días de anticipación, debiendo el 

CONTRATISTA gestionar el correspondiente permiso para su ingreso.  

• PETROPERÚ entregará al CONTRATISTA la información disponible relacionada 

estrictamente a la materia del alcance del presente Servicio, siendo esta información 

proporcionada de carácter CONFIDENCIAL.  

• EL CONTRATISTA debe considerar dentro de su Cronograma paralizaciones parciales 

por actividades operativas propias del Terminal, teniendo en consideración que éstas se 

producen de un promedio de cuatro (04) embarques mensuales con una duración de 24 

a 36 horas. La paralización de las actividades no generará ningún derecho a EL 

CONTRATISTA de cobrar de mayores gastos generales o costos directos.   

• PETROPERÚ tendrá acceso a la zona de trabajo con la finalidad de constatar el fiel 

cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y los trabajos ejecutados. La 

participación de PETROPERÚ en la supervisión del Servicio no libera de 

responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta ejecución del Servicio.  

• PETROPERÚ se reserva el derecho de detener, suspender los trabajos que crea (a su 

criterio) que no cumplen con las condiciones técnicas, especificaciones técnicas y/o 

condiciones de seguridad.  

• PETROPERÚ podrá solicitar el reemplazo de cualquier persona propuesta cuando su 

desempeño no permita un desarrollo idóneo del servicio en cuanto a rendimiento.  

• El personal del CONTRATISTA podrá utilizar los servicios básicos disponibles en la zona 

industrial de cada Estación, durante el horario de trabajo regular.  

• De ser requerido y solicitado por el CONTRATISTA, con la debida anticipación, 

PETROPERÚ brindará áreas que se encuentren disponibles en las Estaciones para la 

instalación temporal de contenedores tipo oficina y/o contendores para almacenamiento 

de equipos y materiales, los cuales deberán contar con todas las exigencias de 

seguridad y requisitos del sistema contra incendio, aplicables a este tipo de 

instalaciones. El costo de la logística, equipamientos, consumibles y recursos, utilizados 

para la instalación de oficinas temporales será asumida en su totalidad por el 

CONTRATISTA.  

• PETROPERÚ SA proporcionará un espacio para instalación de los baños químicos de 

LA CONTRATISTA. 

• PETROPERÚ de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, ha implementado la autoridad para detener trabajos, 
denominada “STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya 
llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta 
búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención mediante 
el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de 
Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador de 
PETROPERÚ no solo tiene el derecho sino la obligación de detener el trabajo si las 
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condiciones en las instalaciones de PETROPERÚ no son seguras para quien lo ejecuta 
o para los trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicación del “STOP WORK” o 
el hostigamiento por parte de EL CONTRATISTA para no aplicarlo será considerado 
como Falta. 

Petroperú NO proporcionará 

PETROPERU no proporcionará ningún tipo de equipo, ni facilidades tales como: equipos 
de izaje, energía eléctrica, agua para consumo del personal contratista, aire comprimido, 
alojamiento, alimentación, movilidad, hospitalización ni enfermería.  
 

6.8.1. DERECHOS DE PETROPERÚ: 

• PETROPERÚ tendrá acceso a la Zona de Trabajo del CONTRATISTA con la finalidad 
de constatar el fiel cumplimiento del alcance del servicio, las especificaciones 
técnicas y avance del trabajo ejecutado. La participación de PETROPERÚ en la 
supervisión del servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la 
correcta ejecución del servicio. 

• En caso, el CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones formuladas por 
PETROPERÚ, éste se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes, de 
acuerdo con lo establecido en las Bases, la Ley y el Reglamento de Contrataciones 
de PETROPERÚ vigente. 

• Proporcionar la Autorización de ingreso para el personal propuesto que cumpla con 
los trámites exigidos por la Gerencia Departamento QHSSE, el mismo que debe 
tramitarse con dos (02) días de anticipación. 

• Si el CONTRATISTA deviniera en insolvente, ingresará en proceso de 
reestructuración patrimonial o efectuará cesión de su posición contractual en el 
presente Contrato, PETROPERÚ se encontrará facultado a resolver de manera 
inmediata el Contrato, comunicando su decisión al CONTRATISTA mediante Carta 
Notarial. 

• PETROPERÚ evaluará a LA CONTRATISTA desde el inicio de la ejecución 
contractual hasta la entrega del bien, o culminación del servicio u obra. 
 

6.9. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

Luego de firmado el Contrato Específico por ambas partes, el servicio se iniciará con la 

apertura del Cuaderno del Servicio por parte de la Supervisión o Administración de 

PETROPERÚ, para tal efecto El CONTRATISTA deberá presentar y/o acreditar al 

Administrador del Contrato, con carácter obligatorio, lo siguiente: 

 

• Para el inicio del Servicio se realizará una reunión de apertura antes del desarrollo 
del servicio (Kick off Meeting), de manera presencial en la oficina de Petroperú en 
la ciudad de Talara 

 

• Personal propuesto para el servicio.  
 

➢ Certificado de Habilidad VIGENTE del grupo de trabajo que ejecutará el servicio, 
para el caso de los profesionales extranjeros, los grados y títulos deberán ser 
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registrados por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 
(SUNEDU). (A fin de ser evaluados). 

 
➢ El equipo de trabajo esté autorizado a firmar permisos de trabajo, previa 

evaluación de la Unidad Seguridad y Medio Ambiente. 
 

➢ Certificado de Antecedentes Penales y Policiales. 
 

➢ En forma mensual, copia(s) del(los) contrato(s) y del comprobante de pago de 
los aportes del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de su 
personal, celebrados con: 

 
▪ Seguro Social de Salud-EsSalud o una Entidad Promotora de Salud-

EPS, con los que se acrediten la contratación y vigencia de la cobertura 
de prestaciones de salud. 

 

▪ Oficina de Normalización Previsional-ONP o una Compañía de Seguros, 
con los que se acrediten la contratación y vigencia de la cobertura de 
invalidez y sepelio. 

 

➢ En Forma Anual, el Certificado de Aptitud Laboral (resultados del Examen 
Médico Ocupacional-EMO) del personal que va a ejecutar el servicio, emitido 
por centros médicos acreditados por la Dirección de Salud Ocupacional. El cual 
será revisado por el Área Médica. 
 

➢ Todos los trabajadores deberán contar con su carnet de identidad, 
proporcionado por Petroperú y Carnet de identidad proporcionado por la 
contratista, el cual deberá contener lo establecido en el Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas. 

 
➢ Gestión de la autorización de pases de ingreso del personal y vehículos a las 

instalaciones de Refinería Talara. 

• El contratista deberá presentar el plan de trabajo, para revisión y aprobación de 
Petroperú, con la descripción detallada de la ejecución del Servicio, debiendo incluir 
como mínimo lo siguiente: 

✓ Cronograma de actividades.  
✓ Procedimientos de trabajo. 
✓ Personal. 
✓ Gestión permisos, cursos. 
✓ Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) y de 

Aspectos Ambientales Significativos. 
 
Estos documentos serán revisados por Petroperú y podrá estar sujeto a modificación. 

 

• El personal que participará del servicio deberá aprobar los cursos QHSSE que 
brinda PETROPERÚ al personal contratista: 

✓ Curso de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC) 
y Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 

✓ Curso de la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 
Reglamento” y modificatorias. 
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✓ Conocimientos en aspectos e impactos ambientales, así como de la normativa 
nacional aplicable. 

En adición el Ingeniero Residente deberá llevar aprobar el curso de “Permisos de 

trabajo”. 

 

• Todos los documentos de seguridad solicitados en el procedimiento PROO1-390 
“Procedimiento Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para 
Contratistas” v.1.  

• Deberá presentar el IPERC de las actividades a desarrollar a nivel general.   

• Pólizas mencionadas en el numeral 3.2. 
 

6.9.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Al inicio del Servicio, El CONTRATISTA entregará a PETROPERÚ el plan de trabajo 

incluyendo todas las actividades a realizar.  

El cronograma de ejecución deberá ejecutarse tomando como referencia las actividades 

indicadas en el Alcance del Servicio. 

De actualizarse el Cronograma como parte de una Solicitud de Cambio, la versión 

actualizada deberá ser presentada como máximo a los cinco (05) días de la aprobación 

del cambio. 

 

6.9.2. OTRAS CONSIDERACIONES NECESARIAS 

a) La CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales 
vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines, 
igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que PETROPERÚ S.A. tenga 
vigente, particularmente con las Condiciones Mínimas de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental indicadas en el Capítulo VIII de las presente 
condiciones técnicas.  

b) En general los trabajos a desarrollar deben considerar los lineamientos del Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS, que 
se adjunta.  

c) Dado que la mayor parte de los trabajos se realizarán dentro de Refinería y por la 
existencia de hidrocarburos, más allá de una zona ser calificada como área clasificada, 
se debe considerar que todos los trabajos en caliente estarán sujetos a un monitoreo 
de gases. 

d) El CONTRATISTA deberá inscribir a todo su personal obligatoriamente en el Seguro 
Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD 
o EPS) como en la de invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP y Empresas de Seguro 
debidamente acreditadas), para lo cual deberá contar con las respectivas pólizas de 
seguro. Estas pólizas deberán tener validez para todas las áreas involucradas en el 
contrato.  

e) Es obligación del CONTRATISTA presentar antes de iniciar la ejecución del contrato, 
copia de la póliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) emitida 
por la ONP o una compañía de Seguro y copia de Ficha de Afiliación al Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, emitida por ESSALUD o EPS. 

f) El CONTRATISTA deberá implementar los registros del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la R.M. N° 050-
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2013-TR, considerando que la implementación de los referidos registros puede ser 
fiscalizada en cualquier momento por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE). 

g) A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley Nº 29783, Ley de seguridad y Salud en 
el Trabajo y el D.S.005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, previo al inicio del servicio, el CONTRATISTA deberá presentar al 
administrador del servicio el Acta de Instalación del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (en caso el CONTRATISTA cuente con más de 20 trabajadores) o elección 
del supervisor de seguridad y Salud en el Trabajo (en caso el CONTRATISTA cuente 
con menos de 20 trabajadores). 

h) El CONTRATISTA deberá programar antes del inicio de los trabajos, la asistencia 
obligatoria a las charlas de inducción de seguridad, en el cual deberán participar todo 
el personal involucrado en los trabajos sin excepciones, caso contrario no podrá 
participar en la ejecución de los trabajos en las instalaciones de PETROPERÚ. 

El CONTRATISTA deberá programar obligatoriamente la asistencia de su personal 
supervisor a los cursos de permisos de trabajo que programe la Jefatura Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional Talara, el cual debe ser aprobado, caso contrario se 
procederá a su reemplazo 

Es responsabilidad del CONTRATISTA efectuar todos estos trámites de programación 
de ingreso, siendo responsable de las demoras que puedan tener por las demoras 
causadas por la mala presentación de documentación o presentación al último 
momento. 

i) Luego del inicio del servicio y cuando el supervisor administrador del servicio lo estime 
necesario, la CONTRATISTA deberá brindar capacitación a su personal en temas de 
procedimientos de trabajo, seguridad y protección ambiental relacionados al servicio, 
que involucren el conocimiento de los riesgos y peligros existentes, formas seguras de 
trabajo, controles aplicados, medidas preventivas, uso de equipos de protección 
personal, etc. a fin de que los trabajadores puedan desenvolverse correctamente 
durante la ejecución de los trabajos relacionados al servicio. 

j) Antes del inicio de los trabajos en Refinería Talara, el CONTRATISTA deberá alcanzar 
el plan de riesgos del servicio para su evaluación, efectuando una medición y 
evaluación cuantitativa de los riesgos y el plan de contingencias durante la ejecución 
de los trabajos. 

Este plan de riesgos, donde deberá considerar los siguientes aspectos:  

- Identificación de los riesgos asociados a los trabajos del servicio. 

- Identificación del posible agente que conlleva a dicho riesgos.  

- Identificación de los efectos probables que acarrean.  

- Sistemas de prevención y control que implementará la CONTRATISTA.  

- Medidas de control que debe cumplir el trabajador. 

- Plan de Contingencia frente a otros tipos de eventos. 

- Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental con su 
cronograma de cumplimiento. 

El plan de riesgos aplica a todo el personal de la CONTRATISTA, no importando su 
magnitud o costo si no su objetivo final: la prevención de accidentes. Además, del 
necesario cumplimiento de la legislación sobre la materia y de las responsabilidades 
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plasmadas en la normatividad vigente. Asimismo, debe existir en la empresa 
CONTRATISTA, la firme disposición de mantener una conducta que los libre de 
accidentes en el trabajo, porque la seguridad es responsabilidad de todos. 

El plan de riesgos debe ser actualizado cada vez que se presente nuevos trabajos y/o 
actividades o cuando sea necesario replantear lo existente. 

k)  La CONTRATISTA ganadora de la Buena Pro se ceñirá estrictamente a lo dispuesto 
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y protección Ambiental para 
CONTRATISTAS de PETROPERU S.A. (Apéndice N° 07) y las “Condiciones mínimas 
de seguridad, salud en el trabajo y ambiente (HSE) para la ejecución del servicio en 
Refinería Talara” (Señaladas en el Capítulo VIII de las presente condiciones técnicas). 

El CONTRATISTA a través de su Supervisor de Seguridad deberá hacer cumplir con 
el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Refinería Talara, para lo cual dará una charla 
de inducción para todo el personal, asimismo son los responsables de hacer cumplir 
el Plan Anual de Seguridad y Protección Ambiental; para lo cual debe previamente 
antes del inicio del servicio realizar  la identificación de los aspectos ambientales del 
servicio con el objetivo de tomar las precauciones para evitar el impacto ambiental. 

l) Adicionalmente, la CONTRATISTA deberá brindar diariamente charlas de seguridad 
de 5 minutos en todas las zonas de trabajo, que lo informen y motiven para ejecutar 
los trabajos en forma apropiada, respetando las normas existentes y siguiendo los 
reglamentos y pautas de seguridad y protección ambiental. 

La CONTRATISTA deberá llevar un registro y control de esta capacitación, donde 

se registre la firma de cada trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento ante 

inspecciones de seguridad y auditorías. Esta documentación deberá ser 

entregada al supervisor administrador del servicio y su no cumplimiento derivará 

en la aplicación de las penalidades correspondientes, inclusive pudiendo llegar a 

la resolución del contrato. 

m) Todo personal del CONTRATISTA para la ejecución de la prestación en campo, estará 
dotado de los implementos de seguridad necesarios (según corresponda: botines, 
guantes, casco, lentes, protectores buco-nasales para partículas de polvo o vapores 
orgánicos, respiradores, mandil y guantes de operador de equipo de corte, protectores 
metatarsianos para operadores de equipo de demolición, protectores de oído, 
máscaras con filtro para ingresar a los tanques o equipos para inspección de 
refractarios, correas de seguridad tipo arnés, soga de vida de nylon, caretas faciales, 
etc.); las herramientas y equipos para desarrollar sus actividades, deberá presentarse 
adecuadamente vestido con mamelucos antiflama y uniforme con el logotipo del 
CONTRATISTA. 

Todos los implementos de seguridad deberán estar en buenas condiciones y en 

caso de deterioro de alguno de ellos deberán ser reemplazados en forma 

inmediata. La verificación de los EPP’s será responsabilidad del CONTRATISTA, 

quien la efectuará en forma continua. No se permitirá el ingreso al área de trabajo 

al personal que carezca de EPP’s. 

Para los trabajos en altura, la CONTRATISTA proveerá al personal de arneses 

con línea de vida y amortiguador, los que deberán estar aprobados por UL, OSHA 

o ANSI Z359.1. 

n) El personal CONTRATISTA podrá utilizar los servicios básicos disponibles en el 
Muelle, durante el horario de trabajo regular, cumpliendo los lineamientos y protocolos 
establecidos en el “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19”.  
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o)  El CONTRATISTA deberá entregar una copia del Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo al D.S. N°009-2005-TR) y mantener un 
registro de las minutas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con los 
acuerdos tomados y los seguimientos de los mismos. PETROPERÚ S.A. podrá 
solicitar toda la información que estime necesario para comprobar el cumplimiento con 
la Normativa Legal referida a la Seguridad y Salud de los CONTRATISTAS. 

p) El CONTRATISTA es responsable de la segregación y disposición final de todos los 
residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del 
desarrollo de sus actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la 
normativa vigente, así como en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M-SEGU-CO-PR), el Procedimiento 
PROA1-060 v.2 “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos” (Apéndice N° 13) y otros 
procedimientos específicos aplicables al alcance del Servicio. 

El CONTRATISTA debe familiarizarse y cumplir obligatoriamente con las Normas 
Básicas de Seguridad y Protección Ambiental contenidas en el “Manual Corporativo 
de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS” adjunto, así como 
con aquellas adicionales que puedan dictarse antes o durante la ejecución de cualquier 
trabajo u operación y las que señalan las leyes, con el fin de prevenir accidentes y 
controlar riesgos que puedan poner en peligro la vida, la salud, las instalaciones o el 
ambiente. 

q) Para los trabajos en las instalaciones de PETROPERÚ S.A. se indica el uso obligatorio 
de chalecos de identificación para el Supervisor de Seguridad y para el Supervisor de 
acuerdo con las indicaciones a continuación: 

 

Ingenieros responsables   

Chaleco de identificación para los ingenieros responsables del CONTRATISTA: 

- Material del chaleco: Drill. 

- Color del chaleco: Verde Fosforescente. 

- Color de cinta reflexiva: Plata de 2”. 

 

Supervisor de Seguridad,  

Chaleco de identificación para el encargado de seguridad del CONTRATISTA: 

- Material del chaleco: Drill. 

- Color del chaleco: Anaranjado. 

- Color de cinta reflexiva: Plata de 2”. 

Para los cascos:  

Estandarizar el color Verde como color único, para el personal del 

CONTRATISTA que labora en Refinería Talara, los mismos que deberán 

encontrarse en buenas condiciones de uso, estar de acuerdo con las normas 

técnicas vigentes y además deberán cumplir con lo siguiente: 

- Nombre o Logo del CONTRATISTA en la parte frontal. 

- Barbiquejo. 

r) En caso de deterioro de los implementos de seguridad ya sea por el uso o cualquier 
accidente, el CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos en forma inmediata, para lo 
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cual deberá mantener en su almacén un stock suficiente de implementos de seguridad. 
Así mismo debe contar con botiquines para Primeros Auxilios. 

s) Los implementos de seguridad podrán ser rechazados por PETROPERÚ S.A. en caso 
se considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. El CONTRATISTA 
deberá reponer los adecuados de manera inmediata. 

t) La ejecución de los trabajos, aún los rutinarios, los de instalación de facilidades, entre 
otros, deben seguir procedimientos seguros empleando los recursos, equipos y 
dispositivos necesarios. No deben sustituirse con personal la manipulación de material 
que requiera grúa, tecles u otros equipos de esta naturaleza. 

u) La CONTRATISTA deberá proporcionar en forma permanente agua potable apta para 
el consumo humano. El agua deberá ser proporcionada en bidones, apoyados sobre 
sus respectivos pedestales y con vasos descartables en cantidad suficiente. La calidad 
del agua podrá ser verificada en forma inopinada por el área médica de PETROPERÚ 
S.A. En caso de no cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad, 
se considerará como incumplimiento de las condiciones contractuales. 

A fin de verificar el cumplimiento de lo indicado, la CONTRATISTA deberá reportar al 
administrador del servicio, mediante las guías de ingreso a las instalaciones de 
PETROPERÚ S.A. la cantidad de bidones de agua (debidamente sellados) y vasos 
descartables que está proporcionando. 

v) Para los frentes de trabajo en el caso de demoliciones, excavaciones, o reposición de 
áreas intervenidas para los ensayos, pruebas de calidad, extracción muestras con 
diamantina y de asfaltos, el CONTRATISTA deberá mantener como mínimo un (01) 
extintor de fuego. Dichos extintores deben cumplir las exigencias mínimas siguientes:  

- Deberá contar con certificación UL (Underwriter Laboratories) /FM (Factory 
Mutual). 

- El polvo químico deberá ser múltiple propósito ABC (20 A: 80 BC), entre 11 a 15 
Kg de carga (no es obligatorio que tenga cartucho externo, pueden ser 
presurizados, pero con su respectivo manómetro de control). 

- Deberán estar identificados con el logo de la CONTRATISTA y deberán disponer 
de su respectiva hoja de control de mantenimiento y/o recarga para su verificación 
correspondiente, de conformidad con la Norma NFPA-10. 

w) PETROPERÚ S.A. realizará supervisiones o fiscalizaciones al área de trabajo, en caso 
de detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procederá a suspender 
el trabajo, bajo responsabilidad de la CONTRATISTA. Esta suspensión no podrá 
considerarse como prórroga. 

La comunicación de incidentes será registrada en el Cuaderno de Servicio, indicando 
el incumplimiento incurrido. 

x) Durante la ejecución de los trabajos se deberá tener cuidado en no dañar las equipos 
e instalaciones de PETROPERÚ S.A. En caso de contravenir lo indicado, la 
CONTRATISTA será responsable, a todo costo, de remediar dicho daño en el más 
breve plazo. 

y) Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles que no sean 
intrínsecamente seguros en el área de trabajo. Asimismo, está prohibido el tránsito del 
personal del CONTRATISTA por las áreas que no corresponden a su trabajo, 
considerándose ello una falta grave. 
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z) El CONTRATISTA gestionará las Autorizaciones de Ingreso “Fotochek” de su personal 
a las instalaciones de la Refinería Talara, para lo cual mediante carta simple dirigida 
al Administrador del Contrato debe adjuntar: Copia simple del DNI, Certificado de 
Antecedentes Policiales, Certificado Judicial de Antecedentes Penales, Certificado 
Médico y Declaración Jurada Simple de Domicilio. 

aa) El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de la Refinería Talara 
debe contar con la debida Autorización de Ingreso “Fotocheck” otorgado por Seguridad 
Petroperú y su D.N.I. para su identificación en las Garitas de Vigilancia cuantas veces 
le sea solicitada. 

bb) El CONTRATISTA ingresará a Refinería Talara todas sus herramientas, equipos, 
insumos y/o materiales registrando cada uno de ellos en el formato Registro de Ingreso 
de Materiales debidamente firmados por el Ingeniero Residente. Estos no podrán salir 
hasta el término de la secuencia donde se empleen. Es responsabilidad del 
CONTRATISTA describir las características del material o equipo correctamente 
(marca, número de serie, modelo, tamaño, unidad, cantidad, color, accesorios, etc.). y 
designar: quienes están autorizados a gestionar la salida de equipos y materiales. 

El CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos y/o 

materiales debidamente registrados, lo deberá hacer necesariamente en los días 

hábiles, previa presentación del Pase de Salida de Materiales firmado por el 

Administrador de Contrato y aprobado por la Jefatura de la Unidad Ejecutora. En el 

caso de materiales sobrantes del CONTRATISTA el pase de salida deberá contar con 

el V°B° del Ingeniero Residente. 

cc) Para los trabajos en altura, el CONTRATISTA deberá proporcionar equipos, 
consumibles, herramientas, facilidades (andamios tipo acrow certificados, escaleras 
de seguridad, arnés de seguridad, líneas de vida, entre otros), que resulte necesarios 
para cumplir con el objeto del Servicio.  

dd) Para la ejecución de las actividades del SERVICIO, se deberá contar previamente con 
el permiso de trabajo respectivo. El permiso sólo es válido para el día y hora indicados, 
correspondiendo elaborar uno nuevo si se excede la hora de término prevista o 
cambian las condiciones de seguridad.  

- El CONTRATISTA no podrá iniciar sus actividades sin disponer de este permiso, 
caso contrario estará sujeta a medidas correctivas que pueden llegar hasta la 
resolución del contrato, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida, puesto 
que, tratándose de una industria de petróleo, puede existir presencia de gases de 
hidrocarburos que pueden causar accidentes a su personal y a las instalaciones de 
PETROPERÚ S.A. 

- Los permisos de trabajo se otorgarán por un plazo de ocho (08) horas cuando la 
planta se encuentra en servicio y por un plazo de doce (12) horas durante labores 
con Unidades fuera de servicio. 

- Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecución de trabajos, 
al final de la jornada de trabajo el CONTRATISTA devolverá el permiso de trabajo 
firmado al Supervisor que emitió el permiso. 

- El CONTRATISTA debe evitar la demora en la emisión del permiso de trabajo, 
debiendo tener equipos operativos, personal, implementos de seguridad, etc.; 
también debe velar por que las condiciones de seguridad con que se les otorgó el 
permiso de trabajo no varíen durante la ejecución del trabajo, a fin de evitar tiempos 
muertos de seguridad. 
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ee) El posible Impacto Ambiental que podría producir la labor del CONTRATISTA, será 
evaluado antes del inicio de cualquier actividad, a fin de seleccionar la mejor 
alternativa, así como identificar e incorporar las medidas de mitigación más 
apropiadas. 

EL CONTRATISTA deberá evitar arrojar los desperdicios y desmontes en zonas no 

autorizadas. Cualquier incumplimiento a esta disposición será de su responsabilidad y 

dará lugar a la suspensión del trabajo hasta que esta irregularidad sea subsanada. 

El CONTRATISTA realizará periódicamente la limpieza del área de trabajo y 

alrededores. 

El hecho que PETROPERÚ S.A. le imparta instrucciones de prevención no exime al 

CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que se refiere a adoptar las medidas 

pertinentes para preservar el ambiente sin contaminarlo. 

 

6.10. CUADERNO DE SERVICIO 

El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administración en el campo y 

suministrado por la contratista. En él deberán anotar diariamente, tanto el representante 

de Petroperú como el del Contratista, las actividades ejecutadas y los asuntos más 

importantes, tales como: Permisos de Trabajo, solicitudes, devolución de materiales, 

necesidades de aclaraciones, motivos de las demoras, reclamos y consultas, debiendo la 

contraparte contestar a la brevedad. Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni 

borraduras. 

 

El "Cuaderno de Servicio" será proporcionado por la CONTRATISTA y debe ser abierto 

en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en custodia 

del CONTRATISTA en su caseta del lugar de trabajo y/o estar en un sitio de fácil acceso 

a los responsables. Al finalizar el servicio el original debe quedar en poder del Supervisor 

Administrador del servicio de PETROPERÚ S.A. 

 

Este cuaderno debe ser empastado, y contener hojas en original y dos (02) copias. La 

primera copia será para la Contratista. 

 

Este documento será debidamente foliado, enumerado, sellado y visado en todas sus 

páginas, en original y dos copias, una para PETROPERÚ S.A. y la otra para El 

CONTRATISTA. 

 

En dicho cuaderno, el Consultor anotará y reportará diariamente el avance y las 

incidencias del Servicio. Deberá ser visado por el administrador del contrato con la 

frecuencia que considere conveniente. 

En el Cuaderno de servicio se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la 

ejecución de la prestación del servicio, firmando al pie de cada anotación por el 

Administrador del Servicio de PETROPERÚ S.A. y el Ingeniero Residente, según sea el 

que efectuó la anotación. 

 

El Cuaderno de Servicio con las observaciones, será revisado y firmado por el 

representante de la CONTRATISTA y, por el supervisor autorizado por PETROPERÚ 

S.A.; de modo tal que las observaciones y/o solicitudes sean atendidas oportunamente. 

En este Cuaderno de Servicio, solo podrá efectuar anotaciones el personal autorizado de 
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la CONTRATISTA (Ingeniero a cargo del Servicio) y de PETROPERÚ S.A. (Administrador 

del Contrato), del Cuaderno de Servicio se tomará la información para efectuar las 

deducciones de la facturación, por faltas cometidas por este durante sus labores. 

 

En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se deberá acordar 

la fecha de solución del problema anotando este acuerdo en el "Cuaderno de Servicio". 

 

El CONTRATISTA deberá comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio, cualquier 

atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERÚ 

S.A., a fin de solicitar oportunamente una prórroga en la fecha de entrega acordada, 

siguiendo los procedimientos establecidos en los Reglamentos de PETROPERÚ S.A.  

 

La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del CONTRATISTA, y de no existir las 

copias correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea 

definida en favor de PETROPERÚ S.A. 

 

Los Cuadernos de Servicio serán suministrados por el CONTRATISTA y firmado en todas 

sus páginas por el supervisor de PETROPERÚ S.A. y por el “Ingeniero Responsable” del 

CONTRATISTA. 

 

Al término del Servicio, el cuaderno quedará en poder del Administrador de PETROPERÚ 

S.A. 

 

6.11. GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

a. Actas de Reuniones de Coordinación: 
Durante el presente servicio, como mínimo se realizarán las siguientes reuniones 

oficiales de coordinación cerrando con minuta de reunión, las cuales deberán incluirse 

con hitos del cronograma: 

- Al inicio del servicio durante la apertura del cuaderno de servicio. 
- A la entrega del plan de trabajo. 
- Al término de la etapa de campo. 

b. Control de Cambios 
Todo cambio que se genere en el alcance, tiempo o costos como producto del 

replanteo o cualquier contingencia, vicio oculto, imprevisto o a solicitud de 

PETROPERU, deberá ser solicitado formalmente a la supervisión dentro del plazo de 

ejecución del servicio y de acuerdo con el Formato de Control de Cambios establecido 

para el Servicio, teniendo en cuenta el Reglamento de Contrataciones de 

PETROPERU vigente. El procedimiento para la solicitud de cambios será el siguiente: 

b.1 El CONTRATISTA solicitará el cambio mediante carta al administrador de 
contrato. 

Dicha carta deberá incluir lo siguiente: 

- Formato de solicitud de cambio firmada y sellada por el Ingeniero Residente. 
- Informe técnico sustentatorio de ser el caso. 
- Presupuesto modificado de ser el caso. 
- Cronograma modificado de ser el caso (Diagrama Gantt). 
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 b.2 El administrador evaluará lo solicitado y dará respuesta en un plazo que no 

excederá los siete (07) días hábiles a partir de la correcta presentación de la 

documentación a que se refiere el numeral anterior. 

 b.3 Este tiempo no será considerado como causal de ampliación de plazo 
contractual. De no cumplirse con alguno de estos requisitos, la solicitud de 
cambio será rechazada hasta su correcta presentación, sin que esto sea causal 
de ampliación de plazo contractual. 

6.12. ENTREGABLES 

El servicio efectuado por el CONTRATISTA se dará por concluido una vez se haya 

verificado su conformidad y se haya aprobado el Informe Final. Así mismo se hayan 

realizado las inspecciones a satisfacción por parte de PETROPERÚ. Se definen como 

entregables del presente Servicio, sin ser limitativo lo siguiente: 

A. Al inicio del Servicio: 

• Cronograma del servicio general. 

• Análisis de costo de las partidas contractuales. 

• Desagregado de Gastos generales contractual. 

• Procedimientos de Inspección y partidas de toma de muestras. 

• Procedimientos de emisión de documentos y reportes. 

• Copia de las pólizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de las 
primas de seguros garantías señaladas en los artículos 3.1 y 3.2 de las presentes 
condiciones técnicas. Si la prima estuviera sujeta a financiamiento, se deberá 
adjuntar copia del documento de financiamiento y el comprobante de pago de las 
primas de acuerdo con dicho financiamiento. 

• Listado resumen de las herramientas y equipos e implementos que asignará al 
servicio, precisando la cantidad y tipo de cada una y si las herramientas son propias 
o alquiladas, así como las especificaciones técnicas de los equipos. 
 

B. Al finalizar el Servicio: 

El CONTRATISTA deberá presentar un Informe Técnico que incluya un Dossier de 

Calidad de Ejecución y QHSE, que deberá estar firmado por el Ingeniero Responsable 

del Servicio, siendo requisito indispensable para la conformidad de los trabajos del 

presente Servicio. 

Es responsabilidad del CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el retraso en la 

presentación del informe, el cual es requisito para recepción de los trabajos y 

valorización final del Servicio. 

El Informe Técnico y Dossier de Calidad deberá incluir las actividades ejecutadas, el 

tiempo y cronograma real ejecutado y cualquier detalle que sea necesario registrar. 

Asimismo, deberá incluir las conclusiones y recomendaciones que consideren 

convenientes. 

Es indispensable la entrega del Informe Técnico y Dossier para recepción del Servicio. 

Sin ser limitativo, el Informe Técnico y Dossier deberá contener la siguiente 

información: 

1. Informe de Gestión del servicio, conteniendo como mínimo la siguiente 
información contener la siguiente información: 
- Memoria Descriptiva de todos los trabajos efectuados. 
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- Planos y diagramas as-built de las recomendaciones de reparaciones o cambio 
de sector. 

- Detalle de las mediciones efectuadas con sus conclusiones y recomendaciones. 
- Detalle de los sectores a repintar, tipos de limpieza de superficie, sistema de 

revestimiento a aplicar y sus métodos de aplicación y controles de calidad. 
- Reportes fotográficos de toda la ejecución del Servicio. 
- Plazos. Ampliaciones, reducciones de ser el caso. 
- Penalidades, multas, deducciones de ser el caso. 

2. Respecto a la especialidad Civil: 
- lnforme de Levantamiento de Información de Instalaciones Existentes (incluye 

planos de levantamientos topográficos). 
- lnforme General de Inspección de Estructuras con Deterioro. 
- Expediente Técnico especialidad civil (Incluye todas las reparaciones al concreto 

necesarias en: muelle MU1, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 
und), Plataforma de Bombas en muelle, así también en pedestales y bases de 
racks de interconexión al muelle y muro de defensa marítima L.aprox.=180 m.  

El expediente debe incluir: planos, listado de partidas, metrados, 
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, memorias de cálculo, 
presupuesto estimado, formula polinómica, cronogramas (gantt, valorizado y de 
materiales) y demás anexos que sean requeridos. 

3. Respecto a la especialidad Mecánica: 
- Expediente Técnico especialidad mecánica (Incluye todas las reparaciones 

necesarias respecto a las estructuras metal mecánicas y red contraincendio en: 
muelle MU1, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma 
de Bombas en muelle, así como racks de interconexión al muelle y en muro de 
defensa marítima L.aprox.=180 m. 

El expediente debe incluir: planos, listado de partidas, metrados, 
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto estimado, formula 
polinómica, cronogramas (gantt, valorizado y de materiales) y demás anexos que 
sean requeridos. 

4. Respecto a la especialidad Eléctrica: 
- Elaboración de Expediente Técnico (Incluye todas las reparaciones necesarias 

el as redes eléctricas e iluminación en: muelle MU1, Duques de Alba (02 Und), 
Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, así como racks de 
interconexión al muelle y en muro de defensa marítima L.aprox.=180 m. 

El expediente debe incluir: planos, listado de partidas, metrados, 
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto estimado, formula 
polinómica, cronogramas (gantt, valorizado y de materiales) y demás anexos que 
sean requeridos. 

 

Notas: 

- Todos los documentos desarrollados como parte de este Servicio serán entregados 
al Administrador del Servicio de PETROPERÚ para su revisión y aprobación. Cabe 
indicar que estos documentos deberán ser firmados y sellados por el Ingeniero 
Residente del Servicio (Titulado, colegiado y habilitado) y por cada profesional 
competente titulado, colegiado y habilitado de acuerdo con cada especialidad. 

- Los entregables serán presentado en original y 2 copias impresas (todas impresas a 
color), debidamente anilladas. Adicionalmente, deberá digitalizar toda la información 
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contenida (textos, fotos y diagramas en formato editable, así como los certificados de 
inspección y control de calidad de los materiales usados, planos en versión editable 
.dwg, etc.), debiendo presentarlas en USB. 

- De existir observaciones se indicará claramente el sentido de éstas, dándose al 
CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación en función a la 
complejidad. 

- Luego de haberse dado la conformidad a la prestación, culmina definitivamente el 
Contrato y se cierra el expediente respectivo con el Acta de Conformidad respectiva. 

El detalle de los entregables se describe en el Apéndice Nº 01 y en Capitulo VII de las 
presentes condiciones técnicas. 

5. Elaboración de la LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO. 

PETROPERÚ, luego de verificar y de encontrar conforme la información, emitirá un Acta 

de Recepción Final, la cual será suscrita por el administrador del servicio y la 

CONTRATISTA. De existir observaciones se otorgará al CONTRATISTA un plazo no 

mayor a diez (10) días para su subsanación, en función a la complejidad. 

 

6.13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

a) PETROPERÚ a través de personal propio o de terceros debidamente autorizados, en 
cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podrá estar en el lugar de ejecución 
de trabajos e inspecciones para verificar, examinar y aprobar los equipos, herramientas, 
materiales, indumentaria de seguridad, procedimientos, etc. utilizados por el 
CONTRATISTA, así como los trabajos realizados, conforme a especificaciones técnicas 
respectivas. El CONTRATISTA dará a PETROPERÚ las facilidades y el acceso 
permanente al lugar de desarrollo de las actividades. Asimismo, PETROPERÚ S.A 
podrá, en caso de ser necesario, verificar los materiales y herramientas del 
CONTRATISTA, antes del inicio de los trabajos 

b) PETROPERÚ se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos que 
crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las Condiciones Técnicas, 
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad. 

c) Los protocolos y/o reportes documentados que garanticen la buena calidad de los 
trabajos, deberán ser entregados al término de su ejecución al administrador del 
Servicio. 

d) El CONTRATISTA deberá entregar los certificados de calidad de los materiales 
suministrados y los certificados de calibración de sus equipos, los cuales deberán estar 
vigente al momento de la ejecución del Servicio. 

e) El CONTRATISTA deberá disponer de los documentos probatorios que demuestren la 
calidad y su cumplimiento de las normas internacionales e internas, a fin de garantizar 
la integridad del servicio y evitar accidentes y/o siniestros en las instalaciones, debiendo 
entregar los certificados de calidad de los materiales y herramientas suministrados para 
la aprobación del supervisor administrador del servicio. 

f) PETROPERÚ tiene derecho de rechazar los equipos, materiales, herramientas y 
facilidades que se encuentren dañados o defectuosos o no presten las garantías 
debidas de funcionamiento; asimismo de encontrarse la mano de obra deficiente y no 
apropiada para la ejecución de los trabajos, podrá solicitar al CONTRATISTA su 
corrección o reemplazo. El material, equipo o herramienta que haya sido rechazado 
deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERÚ S.A. 
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Donde “F”, tendrá los siguientes valores: 

• Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: 
F=0.40 (para bienes, servicios y obras). 

• Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
F=0.25 (para bienes y servicios)  

 

g) En caso se efectúe alguna observación, los trabajos mal ejecutados deberán ser 
corregidos y el material o equipos que haya sido rechazado deberá ser reemplazado 
por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERÚ. 

h) El Servicio se dará por concluido después de realizadas las inspecciones y pruebas a 
satisfacción por parte de PETROPERÚ, así como la limpieza del área de trabajo.  

i) La participación de PETROPERÚ en la coordinación, inspección y administración del 
Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta ejecución 
de los trabajos. 

 

6.14. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

a) Los Servicios efectuados por el CONTRATISTA se darán por concluidos, recibidos y 

dados como conformes al informe final y una vez realizadas las inspecciones y 

pruebas a satisfacción de PETROPERÚ.  

b) Asimismo, el CONTRATISTA debe haber cumplido con el pago de salarios y 

beneficios sociales de su personal. 

c) El CONTRATISTA presentará al Administrador del Servicio, toda la documentación 
solicitada en el numeral 6.12 del presente documento, los cuales serán aprobados 
por PETROPERÚ. 

 

6.15. PENALIDADES 

Las penalidades se aplicarán de la siguiente manera: 

 

6.15.1. PENALIDES POR INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA: 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato 
vigente, EL PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A aplicará al CONTRATISTA una 
penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto 
del Contrato vigente. Cabe precisar que, se entiende por contrato vigente (actualizado) al 
contrato original (contractual) afectado por las variaciones realizadas (prestaciones 
adicionales, reducción de prestaciones, o por ampliación o reducción del plazo).   
 
Esta penalidad será deducida automáticamente de los pagos pendientes y si fuese 
necesario, se cobrará el monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

✓  𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
(0.10 × 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜)

(𝐹 ×𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠)
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Tanto el monto como el plazo se refieren al CONTRATO. Cuando se llegue a cubrir el 
monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá resolver el CONTRATO por 
incumplimiento. Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del 
CONTRATO vigente. 

 
La CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a reparar los daños o deterioros que 
pudiera ocasionar a los bienes de El PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A, en 
caso contrario, se le descontarán de las facturas del Servicio o de la carta fianza de fiel 
cumplimiento los gastos de reparación correspondientes. 

 
Para el caso en que la prestación se divida en fases, al final de cada fase (hitos) se realizará 
un control del avance, si LA CONTRATISTA no cumple con los plazos establecidos (según 
Cronograma entregado por LA CONTRATISTA), se procederá con la aplicación de 
penalidades de acuerdo con lo indicado en la fórmula de la parte superior. 
 
Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el CONTRATISTA, vigente a la fecha 
de aplicación de la penalidad e incluye otros montos reconocidos y aprobados por el 
Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ o su Representante, como gastos 
generales u otros que incidan en el monto de CONTRATO. 
 
Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecución de la prestación objeto del 
CONTRATO hasta el plazo otorgado según ampliaciones de plazo aprobadas, de ser el 
caso. 
 

6.15.2. PENALIDAD POR INFRACCIONES. 

 
En virtud del artículo 74 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, 

PETROPERÚ podrá aplicar penalidad por infracciones a las siguientes obligaciones 

contractuales: 

 

Las Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se aplicarán 

según el PROO1-390 v.1 (Ver apéndice 08). 

 

 

VII. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA                        DETALLADA 

 

 

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA 

 
 Lugar, ………………. de ……………….. del 202.. 

Señores: 

Petróleos del Perú -PETROPERU S.A. 



 
 

Página 57 de 122 

 
 

Referencia: “SERVICIO DE INSPECCIÓN GENERAL DE LAS FACILIDADES PORTUARIAS 

DEL MUELLE DE CARGA LÍQUIDA MU-01 DE REFINERÍA TALARA”  
 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT 
PRECIO  

UNITARIO 
PRECIO  

PARCIAL 

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES  UND. CANT. P.U. (CANT.xPU) 

1.01 
Movilización y desmovilización de personal y 
equipos 

Glb 1.00     

2.00 INSPECCIONES UND. CANT. P.U. (CANT.xPU) 

2.01   INSPECCIÓN ESTRUCTURAL DE PILOTES 

2.01.01 Inspección de corrientes de Eddy pulsadas m2 448.00     

2.01.02 Inspección con Ultrasonido Pto 211.00     

2.02 
  INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (Visual y de revestimiento de 
estructuras) 

2.02.01 
Poste de Amarre 1 - A o Amarradero 06 (inc. 
Toda estructura metálica, barandas, soportes y 
plataformas) 

pie2 79.87     

2.02.02 
Poste de Amarre 1 - B o Amarradero 03 (inc. 
Toda estructura metálica, barandas, soportes y 
plataformas) 

pie2 79.87     

2.02.03 
Poste de Amarre 1 - C o Amarradero 02 (inc. 
Toda estructura metálica, barandas, soportes y 
plataformas) 

pie2 79.87     

2.02.04 
Poste de Amarre 1 - D o Amarradero 01 (inc. 
Toda estructura metálica, barandas, soportes y 
plataformas) 

pie2 79.87     

2.02.05 
Duque de Alba 1-1 o Amarradero 04 (inc. 
escaleras de acceso, barandas y plataformas)  

pie2 368.00     

2.02.06 
Duque de Alba 1-2 o Amarradero 05 (inc. 
escaleras de acceso, barandas y plataformas)  

pie2 368.00     

2.02.07 
Plataformas de Acceso a Plataforma de carga 
(inc. Toda estructura metálica, barandas, 
soportes y plataformas) 

pie2 2,042.51     

2.02.08 
Estructuras Plataforma de Carga 1er Nivel (inc. 
Estructuras de soportes, plataformas, rejillas, 
barandas, etc). 

pie2 1,907.56     

2.02.09 

Estructuras Plataforma de Carga 2do Nivel (inc. 
Estructuras de soportes; plataformas lado 
oeste, este y central; rejillas; barandas; 
escaleras de acceso; balones de nitrógeno; 
etc). 

pie2 8,155.72     

2.02.10 
02 Plataformas de acceso a lineas (zona 
central) y Plataforma Anexa (inc. Plataforma, 
barandas, escaleras de gato, soportes). 

pie2 881.30     

2.02.11 

Recipiente colector de Drenaje de Plataforma 
(Drum) inc. Cuerpo, plataformas, perfiles de 
soportes, lineas de succión y descarga, 
barandas y escalera de acceso. 

pie2 432.26     

2.02.12 
Drum DP 100 Drenaje Pesado inc. Cuerpo, 
soportes, lineas de succión y descarga. 

pie2 142.65     
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2.02.13 

Drum DP 1030 Drenaje Liviano inc. Cuerpo, 
plataformas, perfiles de soportes, lineas de 
succión y descarga, barandas y escalera de 
acceso. 

pie2 1,013.30     

2.02.14 
Drum N° 37-D9-105 Nitrógeno (inc. Cuerpo, 
soportes metálicos, soportes de concreto, 
lineas de carga y descarga). 

pie2 161.10     

2.02.15 
Drum N° 37-D9-101 (inc. Cuerpo, soportes 
metálicos, soportes de concreto, lineas de 
carga y descarga). 

pie2 169.12     

2.02.16 
Drum N° 37-D9-108 Purgado de Producto (inc. 
Cuerpo, soportes metálicos, soportes de 
concreto, lineas de carga y descarga). 

pie2 205.54     

2.02.17 
Drum N° 37-D9 - 107 Purgado de Producto 
(inc. Cuerpo, soportes metálicos, soportes de 
concreto, lineas de carga y descarga). 

pie2 205.54     

2.02.18 
Drum N° 37-D9 - 106 Purgado de Producto 
(inc. Cuerpo, soportes metálicos, soportes de 
concreto, lineas de carga y descarga). 

pie2 205.54     

2.02.19 
Drum N° 37-D9-102 (inc. Cuerpo, soportes 
metálicos, soportes de concreto, lineas de 
carga y descarga). 

pie2 95.05     

2.02.20 
Drum N° 37-D9-104 Nitrógeno (inc. Cuerpo, 
soportes metálicos, soportes de concreto, 
lineas de carga y descarga). 

pie2 99.80     

2.02.21 
Drum de Contraincendio (inc. Cuerpo, soportes 
metálicos, soportes de concreto, lineas de 
carga y descarga). 

pie2 96.90     

2.02.22 
06 unidades de Tanques de Reserva de Aire 
de las válvulas SAV (inc. Cuerpo y lineas de 
aire de 1/2" 

pie2 200.29     

2.02.23 
Escalera Basculante en 2do Nivel (inc. 
Plataforma, soportes, barandas, escalera de 
gato, etc). 

pie2 502.05     

2.02.24 
Escalera de Acceso a Sala Panel (inc. 
Plataforma, soportes y barandas) 

pie2 324.53     

2.02.25 
Plataformas de acceso a Racks tuberías Lado 
Sur inc. Plataformas, soportes, barandas, 
escaleras de gato, etc. 

pie2 477.30     

2.02.26 
Plataformas de acceso a Dolphin N° 1 inc. 
plataformas, soportes, barandas, escaleras de 
gato, escalera de acceso, etc. 

pie2 838.58     

2.02.27 
Plataformas de acceso a Dolphin N° 2 inc. 
plataformas, soportes, barandas, escaleras de 
gato, escalera de acceso, etc. 

pie2 666.27     

2.02.28 
Plataformas de acceso a Dolphin N° 3 inc. 
plataformas, soportes, barandas, escaleras de 
gato, escalera de acceso, etc. 

pie2 522.99     

2.02.29 
Plataformas de acceso varias inc. plataformas, 
soportes, barandas, escaleras de gato, 
escalera de acceso, etc. 

pie2 199.54     

2.02.30 
Zona de Bombas OP-1/2/3/6/7 inc. plataformas, 
soportes, barandas, escaleras de gato, 
escalera de acceso, etc. 

pie2 3,680.72     
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2.02.31 
Plataforma entre Lineas de Agua Salada de 36" 
inc. plataformas, soportes, barandas, escaleras 
de gato, escalera de acceso, etc. 

pie2 8,261.02     

2.02.32 
Soportes de Lineas de Producto (Lado Sur) inc. 
Vigas y soportes de lineas aéreas de vapor y 
sistema eléctrico. 

pie2 9,807.14     

2.02.33 
Soportes de Lineas de Producto (Lado Norte) 
inc. Vigas y soportes de lineas aéreas de vapor 
y producto. 

pie2 5,880.92     

2.02.34 
Estructuras del Edificio Sala Panel inc. 
estructuras de perfiles metálicos.  

pie2 2,231.10     

2.02.35 
Inspección visual y de revestimiento de 
barandas viaducto principal.  

pie2 781.86     

2.02.36 

Inspección visual y de revestimiento de Rack 
Antiguo desde Interconexión CB5 a ingreso 
muelle MU1 inc. Plataformas, soportes, 
barandas, escaleras de gato, pedestales, etc. 

m2 4,304.14     

2.02.37 

Inspección visual y de revestimiento de Rack 
Nuevo desde Interconexión CB5 a ingreso 
muelle MU1 inc. Plataformas, soportes, 
barandas, escaleras de gato, pedestales, etc. 

m2 5,580.50     

2.02.38 
Inspección visual y de revestimiento de 
estructura del portón principal de ingreso al 
Muelle.  

Und. 1.00     

2.03   INSPECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

2.03.01 
Inspección visual y de revestimiento de 
Conduits Eléctricos 

Glb 1.00     

2.03.02 
Inspección visual y de revestimiento de 
Equipos Eléctricos 

Glb 1.00     

2.03.03 
Inspección visual y de revestimiento del 
Sistema de Puesta a Tierra 

Glb 1.00     

2.03.04 
Inspección visual y de revestimiento de 
Buzones Eléctricos 

Glb 1.00     

2.03.05 
Inspección visual y de revestimiento del 
Sistema de Iluminación 

Glb 1.00     

2.03.06 Inspección del Sistema de Instrumentación Glb 1.00     

2.03.07 
Inspección visual y de revestimiento de Postes 
de Alumbrado (32 UND) 

Und 32.00     

2.04   INSPECCIÓN DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO 

2.04.01 
Inspección visual y de revestimiento de 
Equipos y Accesorios Contraincendios 

Glb 1.00     

2.04.02 

Inspección visual y de revestimiento de 
Hidrantes de C.I. /Lado Este (Inc. Plataformas, 
soportes, barandas, escaleras de gato y línea 
de 6" contraincendio de Hidrante. 

pie2 592.83     

2.04.03 

Inspección visual y de revestimiento de 
Hidrantes de C.I. /Lado Oeste (Inc. 
Plataformas, soportes, barandas, escaleras de 
gato y línea de 6" contraincendio de Hidrante. 

pie2 574.43     

2.04.04 

Inspección visual y de revestimiento de 
plataformas anexas de sistema C.I. (inc. 
Plataforma de Hidrantes: M-4 y M-3, plataforma 
de C.I. N°s:  5 y H-4, barandas, escalera de 
gato, etc.   

pie2 575.26     
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2.04.05 

Inspección visual y de revestimiento de Casa 
de Bombas de C.I. P-901/902 (inc. 
Plataformas, accesos, barandas, escaleras de 
gato, soportes y puerta metálica). 

pie2 5,296.32     

2.04.06 

Inspección visual y de revestimiento de Caseta 
de C.I. Bomba P-903 (inc. Plataformas, 
accesos, barandas, escaleras de gato y 
soportes). 

pie2 557.20     

2.04.07 
Inspección visual y de revestimiento de 
plataforma C.I. N° 1 inc. Plataforma y soportes   

pie2 45.00     

2.04.08 
Inspección visual y de revestimiento de 
plataforma C.I. N° 2 inc. Plataforma y soportes   

pie2 45.00     

2.04.09 
Inspección visual y de revestimiento de 
plataforma C.I. N° 3 inc. Plataforma y soportes   

pie2 145.00     

2.04.10 

Inspección visual y de revestimiento de 
plataforma de acceso a lineas (entre 
Plataforma C.I. 1, C.I. 2 y C.I. 3 inc. 
Plataformas, soportes, barandas, escaleras de 
gato). 

pie2 411.60     

2.04.11 
Inspección visual y de revestimiento de Edificio 
de casa de Bombas Contraincendio inc. 
Perfiles metálicos y pernería. 

pie2 623.20     

2.04.12 

Inspección visual y de revestimiento de 
Estructuras de paredes y techo de Tqs de 
espuma 901 A/B (inc. soportes, malla metálica 
y soportes de bombas).  

pie2 2,586.76     

2.04.13 
Inspección visual y de revestimiento de lineas 
de espuma Contra Incendio de 3", 4" y 6".  

pie2 119.36     

2.05   INSPECCIÓN DE LOS BRAZOS DE CARGA 

2.05.01 

Inspección visual y de revestimiento de Brazos 
de Carga (inc. Soporte, brazo, contrapeso, 
poleas, escalera de gato y líneas de aire de 1 
1/2" 

UND. 7.00     

2.06   INSPECCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO  

2.06.01 Inspección visual de estructuras con deterioro Glb 1.00     

2.06.02   Ensayos de Concreto 

2.06.02.01 

Ensayo por método para la obtención de 
corazones diamantinos y vigas seccionadas de 
Concreto - NTP 339.059 (Corazones 
diamantinos). 

UND. 20.00     

2.06.02.02 
Ensayo por método para determinar el número 
de rebote del concreto endurecido – NTP 
339.181 (Esclerometría). 

UND 40.00     

2.06.02.03 
Ensayo normalizado para la determinación de 
la resistencia a la compresión del concreto, en 
muestras cilíndricas– NTP 339.034.  

UND 20.00     

2.06.03   Ensayos de Suelos 

2.06.03.01 
Método de Ensayo de Penetración Estándar 
SPT - NTP 339.133. 

UND 3.00     

2.06.03.02 
Método de Ensayo para Análisis 
Granulométrico - NTP 339.128 

UND 5.00     
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2.06.03.03 
Método de Ensayo para determinar el 
contenido de humedad de un suelo - NTP 
339.127 

UND 5.00     

2.06.03.04 
Método de Ensayo para determinar el peso 
volumétrico de suelos cohesivo - NTP 339.139 

UND 5.00     

2.06.03.05 
Método de Ensayo para determinar el peso 
específico relativo de las partículas sólidas de 
un suelo - NTP 339.131 

UND 5.00     

2.06.03.06 
Método de Ensayo normalizado para la 
determinación del contenido de sales solubles 
en suelos y aguas subterráneas - NTP 339.152 

UND 5.00     

2.06.03.07 
Método de Ensayo para determinar el límite 
líquido, limite plástico, e índice de plasticidad 
de suelos - NTP 339.129 

UND 5.00     

2.06.03.08 
Método de Ensayo para la clasificación con 
propósitos de ingeniería (sistema unificado de 
clasificación de suelos, SUCS) - NTP 339.129 

UND 5.00     

2.06.03.09 

Método de Ensayo para la compactación del 
suelo en laboratorio utilizando una energía 
modificada (2700 KN-m/m3 (56000 pie-
lbf/pie3)) - NTP 339.141 

UND 5.00     

2.06.03.10 
Método de Ensayo normalizado de compresión 
triaxial consolidado no-drenado para suelos 
cohesivos - NTP 339.166 

UND 5.00     

2.06.03.11 
Método de Ensayo estándar para la densidad y 
peso unitario del suelo in-situ mediante el 
método del cono de arena - NTP 339.143 

UND 10.00     

2.06.04   Facilidades para Ensayos y Reparaciones al Concreto  

2.06.04.01 Excavación de calicatas manual UND 5.00     

2.06.04.02 
Reposición de terreno natural por excavaciones 
(SPT Y CALICATAS) 

UND 8.00     

2.06.04.03 
Reposición y reparación de concreto por 
ensayos. 

Pto 20.00     

2.06.05 
Detección de armaduras y medición de 
espesores de recubrimiento   en Estructuras 

UND 50.00     

3.00 
  TRABAJOS DE RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

UND. CANT. P.U. (CANT.xPU) 

3.01   RESPECTO A INFORMACIÓN MECÁNICA - ELECTRICA  

3.01.01 
Integración de Reporte de Inspección de 
tuberías y válvulas 

Glb 1.00     

3.02   RESPECTO A INFORMACIÓN CIVIL 

3.02.01 
Levantamiento de información de instalaciones 
existentes (Levantamiento topográfico) 

Glb 1.00     

3.02.02 
Ubicación Georeferenciada y Monumentación 
de hito de Ubicación de Punto Geodésico de 
Orden "C" 

Pto 2.00     

3.02.03 

Análisis de capacidad de carga de pilotes en 
losas viaducto, plataforma de carga, duques de 
alba 1-1 y 1-2, plataforma de bombas, postes 
de amarre 1-A, 1-B, 1-C y 1-D.  

Glb 1.00   

4.00 
MODELAMIENTOS Y USO DE SOFTWARE 
ESPECIALIZADO 

UND. CANT. P.U. (CANT.xPU) 
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4.01 

Evaluación y modelamiento estructural con 
software del muelle MU1, Duques de Alba (02 
Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma 
de Bombas, así como nuevo muro de defensa 
marítima L. aprox.=180 m.  

Glb 1.00     

5.00 INFORMES Y ENTREGABLES UND. CANT. P.U. (CANT.xPU) 

  Especialidad Civil 

5.01 

Elaboración de lnforme de Levantamiento de 
Información de Instalaciones Existentes 
(incluye planos de levantamientos 
topográficos). 

Glb 1.00     

5.02 
Elaboración de lnforme General de Inspección 
de Estructuras con Deterioro. 

Glb 1.00     

5.03 

Elaboración de Expediente Técnico de 
Mantenimiento general de Estructuras Civiles. 

Glb 1.00     

  Especialidad Mecánica 

5.04 

Elaboración de Expediente Técnico de 
Mantenimiento general de Estructuras 
Mecánicas 

Glb 1.00     

  Especialidad Eléctrica 

5.05 

Elaboración de Expediente Técnico de 
Mantenimiento general de Estructuras 
Eléctricas 

Glb 1.00     

  SUB TOTAL     S/   

  GASTOS GENERALES 
    %     

  UTILIDAD 
  %     

  TOTAL SIN IGV     S/   

  IGV 
 18%     

  TOTAL GENERAL     S/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(Nombre/ Razón Social) POSTOR  

Ruc / DNI  

Firma del Representante Legal  
 NOTA 1: Los porcentajes de Gastos Generales y Utilidad se establecerán sobre el costo directo y son 

indicados por EL CONTRATISTA.   
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NOTA 2: El costo total incluye la generación de Entregables y la entrega de archivos digitales en formato 
nativo y/o editable obtenidos desde los dispositivos electrónicos a usarse en el presente Servicio.   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 
El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ. 

 
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/EaZA

DNlIasFKlGF3NSq2o-oBSxaxngG8HgSV-Y5puA4r0w?e=wOXHGR 

 

8.1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE  

El nivel de riesgo de la empresa para este servicio es: ALTO. 

Considerar las Normas y reglas Básicas de Seguridad, Protección Ambiental y Salud, que 

reciba durante la realización de los trabajos. 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/EaZADNlIasFKlGF3NSq2o-oBSxaxngG8HgSV-Y5puA4r0w?e=wOXHGR
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/EaZADNlIasFKlGF3NSq2o-oBSxaxngG8HgSV-Y5puA4r0w?e=wOXHGR
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El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, 

que se entregará al inicio del servicio. 

El CONTRATISTA es el responsable de los daños originados al ambiente y consecuencias 

económicas que se deriven de los defectos de la ejecución del servicio. 

Se deberá coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregación, así como la 

disposición final de los residuos originados a causa de las actividades a desarrollar. 

Además, estos son los lineamientos mínimos que deberá cumplir el CONTRATISTA en 

concordancia con el Sistema Integrado de Gestión de PETROPERU S.A. EL CONTRATISTA 

cumplirá lo que exija PETROPERU con respecto a Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio 

Ambiente y la Legislación vigente en estos temas aplicable a su actividad, tales como: en 

Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley 29783, D.S. 009-2005-TR, D.S. 007-2007-TR,D.S. 043-

2007/EM, R.M N° 161-2007- MEM/DM y en Medio Ambiente la Ley N° 28611, D.S. 015- 

2006/EM, entre otros; en sus últimas versiones y/o recientes modificatorias. 

• EL CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas en Seguridad, Salud en el Trabajo 
y Protección Ambiental; a fin de prevenir accidentes, incidentes o impactos 
ambientales cumpliendo con lo establecido en los Sistemas de Gestión de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y de Gestión Ambiental de PETROPERU; así como lo establecido 
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas y las instrucciones adicionales impartidas por PETROPERU. 

• EL CONTRATISTA deberá cumplir con el procedimiento PROO1-390, Gestión CASS 
para Contratistas. 

• EL CONTRATISTA deberá presentar durante la reunión de Apertura, los documentos 
de Seguridad indicado en el numeral 6.5. a.2 del PROO1-390, revisar Apéndice N° 08. 

• El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión de Permisos de 
Trabajo. 

• EL CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERU en asuntos de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

• Al ocurrir un accidente o incidente, EL CONTRATISTA deberá informar al Supervisor 
de PETROPERU del hecho ocurrido, para lo cual deberá presentar un Informe 
detallado. Además, deberá informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
y OSINERGMIN. 

• EL CONTRATISTA presentará un Estudio de Riesgos de acuerdo con el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU y de acuerdo con las normas legales 
vigentes, debiendo implantar las medidas apropiadas para controlar los peligros y 
riesgos asociados en la ejecución de sus actividades a realizar. 

• Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de control, 
PETROPERU podrá paralizar la obra o el servicio hasta que se tomen las medidas de 
control, corriendo por cuenta de EL CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta 
acción. 

• EL CONTRATISTA presentará una Evaluación de Significancia de sus Aspectos 
Ambientales, que incluya los correspondientes controles operacionales, seguimiento 
y la verificación de aquellos que son significativos, de acuerdo con lo establecido en 
el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 de PETROPERU. 
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• EL CONTRATISTA presentará un Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental de acuerdo con lo establecido por las normas legales en estos 
temas y en donde indicará las actividades preventivas, en especial las relativas a evitar 
situaciones de inminente peligro y/o de Significancia ambiental, que le sean de 
aplicación a los trabajos a ejecutar. 

• EL CONTRATISTA tendrá la obligación de realizar el examen médico a sus 
trabajadores de acuerdo con los riesgos que estos se encontrarán expuestos y según 
lo establecido en las normas legales vigentes. 

• EL CONTRATISTA asegurará que su personal conozca, comprenda y ejecute sus 
actividades durante el servicio, de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y dotará a su personal de la ropa adecuada 
para el trabajo a realizar; así como los implementos de seguridad certificados con los 
estándares nacionales o internacionales según el tipo de actividad. 

• EL CONTRATISTA responderá por cualquier accidente o incidente ocurrido durante 
la ejecución del servicio, reservándose PETROPERU el derecho de hacer recaer 
sobre las obligaciones generadas por el mencionado evento. EL CONTRATISTA 
restaurará el daño producido por el incumplimiento de las disposiciones de 
PETROPERU en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y la 
Legislación vigente en estos temas. 

• El Encargado del servicio del CONTRATISTA será responsable de la vigilancia y el 
cumplimiento de su Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, 
así como de la normativa legal vigente en estos temas. 

• Ante un incumplimiento de la Legislación en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente y de las disposiciones de los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Gestión Ambiental de PETROPERU por parte de las contratistas, se le 
otorgará un plazo adecuado para su corrección y en caso de no haber superado las 
observaciones, PETROPERU quedará facultado para imponer sanciones y/o 
descuentos considerados en estas bases 

• EL CONTRATISTA en caso de adquirir productos químicos para las actividades que 
realizará en las instalaciones de PETROPERU, deberá obtener de la SUNAT la 
autorización de uso, en caso corresponda a insumos químicos y bienes fiscalizados 
(IQBF). El CONTRATISTA deberá proporcionar a PETROPERU la Hoja de Seguridad 
del Material conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de acuerdo 
con la norma ISO 11014-1 y en el idioma español, el cual a la vez será difundido al 
personal del CONTRATISTA. Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que 
proporcionen a PETROPERU equipos o materiales, deberán indicar la fecha de 
fabricación, envasado y caducidad del producto, así como la metodología de 
manipulación, almacenamiento, montaje, etc., del mismo. Además, el fabricante o 
proveedor deberá proporcionar las Fichas Técnicas o las Hojas Técnicas de Seguridad 
del material conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de acuerdo 
con la norma ISO 11014-1 y en el idioma español. 

 

8.2. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL / AMBIENTAL: 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con los siguientes estándares y directivas QHSSE 
aplicables a la gestión de Contratistas y Sub- Contratistas, establecidos por 
PETROPERÚ, con el objetivo de continuar fortaleciendo la cultura de prevención en 
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materia de seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental, cuyo cumplimiento es 
de carácter obligatorio para todos los Contratistas y Sub-Contratistas en labor 
presencial: 
 

Política Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Manual M.SEGU-CO-PR Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratistas 

Circular GGRL-6135-2020 Curso de Inducción Prevención y Control Covid-19 para 
personal contratista de PETROPERU 

Circular GGRL-6399-2020 Inclusión de profesional QHSSE en las Condiciones 
Técnicas para Contratistas 

Circular GGRL-6465-2020 Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de 
Servicios y Obras 

Circular GHSE-5465-2020 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la 
COVID-19 de PETROPERÚ S.A. 

Circular GGRL-0614-2021 Documentación Covid-19 de Contratistas para Ingreso 
a Instalaciones 

Procedimiento PROA1-060 Gestión y Manejo de Residuos Sólidos 

Circular GSUM-SCCO-018-2019 Actualización de Modelo de Estructura de Condiciones 
Técnicas – Acápite Seguridad y Protección del Ambiente 

 
Los estándares y directivas QHSSE antes mencionados serán entregados a El 
CONTRATISTA que se le otorgue la Buena pro del CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA es el responsable de los daños originados al ambiente y 
consecuencias económicas que se deriven de los defectos de la ejecución del servicio. 
Se deberá coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregación, así como la 
disposición final de los residuos originados a causa de las actividades a desarrollar. 
 

 

8.3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS DEL SERVICIO: 

 Consideraciones para el personal: 

• PETROPERÚ se reserva el derecho de verificar los currículos, solicitando la 
documentación respectiva del profesional propuesto, pudiendo solicitar su cambio de 
considerarlo necesario. 

• Todo el personal será proporcionado por el CONTRATISTA, y será de su cuenta el 
pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, AFP, 
salario dominical y demás beneficios sociales en general, sin excepción alguna; 
cumpliendo fielmente las normas legales vigentes y respetando los derechos humanos 
y sociales consagrados en la Constitución Política del Perú, así como los atributos 
aplicables al CONTRATISTA. 

• El CONTRATISTA asumirá los gastos de transporte, movilidad y todos los gastos que 
sean inherentes a la contratación de servicios no personales de su personal. En caso 
de renuncia o retiro del Ingeniero Residente, deberá ser reemplazado por otro de 
similar o mejor experiencia. 
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• El CONTRATISTA se obliga a retirar al personal que PETROPERÚ no considere 
idóneo sin responsabilidad alguna. 

• Al ingresar a las instalaciones de la Refinería, el personal del CONTRATISTA deberá 
contar con su Pase de Ingreso o Ficha de identificación, la cual deberá ser devuelta a 
PETROPERÚ, en caso de cese del trabajador. La ficha o pase de ingreso deberá ser 
solicitada por el CONTRATISTA a la Jefatura Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
adjuntando todos los documentos requeridos por dicha dependencia y que se 
muestran en el MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS del presente documento. 

• El Residente y personal profesional de campo deben contar con celular 
intrínsecamente seguro, e-mail corporativo, de tal forma que la coordinación de los 
trabajos sea inmediata. El personal del CONTRATISTA debe contar con todas las 
facilidades en forma permanente para que la coordinación y presentación de trabajos 
se efectúen con tiempo oportuno y calidad garantizada para PETROPERÚ. 

• El CONTRATISTA asumirá todos los gastos inherentes a contratación de servicios de 
su personal, tales como: alojamiento, transporte, servicio de comunicaciones, 
alimentación, salud, seguros, ropa de trabajo, equipos de protección personal, material 
de escritorio, etc. 

• PETROPERÚ se reserva el derecho de solicitar la separación, en cualquier momento, 
de los trabajadores del CONTRATISTA que no reúnan las condiciones para el tipo de 
trabajo a contratar, debiendo reponerlo en el término de 72 horas como máximo a fin 
de no afectar el avance. 

• Queda claramente establecido que PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad 
respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe tener con su personal ni con 
terceros ya sean de carácter laboral, administrativo, civil o de otra índole, debiendo por 
lo tanto mantener vigente los seguros contra accidentes de su personal como por 
daños a terceros. Queda entendido que es de su cuenta y riesgo el pago puntual de 
sus remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, leyes sociales, etc. de su personal. 

 

8.4. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL: 

a) El CONTRATISTA y su personal que vayan a efectuar un trabajo en cualquier 

instalación de propiedad de la Empresa, deben estar registrados e identificados ya sea 

con un “Carnet de Identidad” o “Pase de Ingreso”, documentos que son extendidos por 

la Unidad Seguridad de la Empresa. Ninguna persona podrá ingresar sin exhibir su 

Carnet o portar su pase de ingreso. 

Como mínimo el Ingeniero Residente del Servicio deberá contar con Celular 

intrínsecamente seguro clasificado para lugares peligrosos. 

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA suministrará al Administrador del 

Contrato lo siguiente, con cinco (05) días de anticipación: 

 

- Solicitud de Carnet para personal Grupo II (Forma 15079 Rev. Jul. 93), 

debidamente llenada. 

- Copia fotostática de DNI. 

- 02 fotos tamaño carnet a colores actualizadas. 

- Certificado de Antecedentes Penales, en Original. 



 
 

Página 68 de 122 

 
 

- Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigüedad 

no mayor de 60 días, en Original. 

- Certificado de salud que indique que el servidor está apto para los trabajos para 

los que ha sido contratado, en Original. 

- Comprobante de haber cancelado el valor de emisión de cada carné de identidad 

equivalente al 0,5% de la UIT. 

- Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original. 

 

 
 

- Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original. 

 

b) Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del CONTRATISTA, 

individualmente, tiene la obligación de mostrar su respectivo Carnet de Identidad o 

Pase de Ingreso al personal de vigilancia, quien solicitará su confrontación con el 

respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) o carnet de extranjería, que es 

obligatorio llevarlo consigo. 

 

c) Para el ingreso a las instalaciones portuarias de Petroperú, el personal del 

CONTRATISTA debe tener vigente los cursos obligatorios de la Autoridad Nacional 

Portuaria APN, siendo los requeridos los mostrados en cuadro siguiente: 
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d) Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal debe 

llevar consigo, en forma visible el Carnet de Identidad (en la camisa al lado izquierdo). 

e) Está prohibido que el personal del CONTRATISTA abandone el área asignada de 

trabajo y vaya hacia otras áreas. 

f) El CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso, 

que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos carnets y/o Pases 

de Ingreso, se considera como violatorio a las normas de seguridad y como tal, el 

CONTRATISTA será sancionado de acuerdo con la gravedad del caso. 

g) El CONTRATISTA, no podrá transferir personal o realizar internamente trabajos para 

otro Contratista. 

h) Terminados los trabajos, el CONTRATISTA devolverá al Supervisor de Contacto todos 

los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso que le fueran entregados; el Supervisor 

de Contacto y éste los entregará a la Unidad Seguridad Industrial y Protección 

Ambiental. 

i) En caso de pérdida del Carnet de Identidad o Pase de Ingreso, deberá presentar una 

denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado. 

j) La Licencia de Conducir deberá corresponder con la categoría y/o tipo de vehículo a 

conducir. 

 

8.5. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE VEHÍCULOS: 

El ingreso de vehículos en general a las Áreas de Procesos es restringido y sólo se debe 

autorizar su ingreso para el transporte de materiales (ingreso o salida), en caso contrario 

el ingreso de personal debe hacerse a pie, aun cuando el vehículo este autorizado. 

Requisitos: 

a) Solicitud para ingreso de vehículos. 

b) Copia Tarjeta Propiedad. 

c) Copia del SOAT. 

d) Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente. 
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e) Póliza de Seguro Vehicular que contenga la cobertura de responsabilidad 

civil frente a terceros. 

f) Certificado de Habilitación Vehicular emitido por el Ministerio de Transporte 

y Comunicaciones a nombre de la empresa solicitante. 

g) Vehículo en buen estado de: luces, carrocería, suspensión, llantas, motor, 

escape, etc. La persona que solicita el ingreso debe verificar estas 

condiciones. 

h) Vehículo debe tener motor a diésel 

i) En caso de volquetes, deberán contar con su respectiva tarjeta de 

cubicación y con su capacidad indicada en la tolva. 

j) Para el caso de cisternas que transportan combustibles, deben tener los 

avisos de “Peligro”, Rombos de Riesgo, NFPA e Indecopi, extintor portátil 

de PQS-30 Lb. 

k) Los escapes de los motores de combustión interna deberán estar provisto 

de un sistema de mata chispas y no deben ingresar en lugares donde 

pueden encontrarse normalmente gases y vapores inflamables en 

concentraciones suficientes para formar mezclas explosivas. 

l) El conductor del vehículo no podrá utilizar teléfonos celulares o radio 

mientras este circulando. 

Estas disposiciones tienen como finalidad cumplir con los dispositivos legales vigentes, 

por lo que se requiere que el personal que solicita la autorización de ingreso debe 

adjuntar a las solicitudes que aprueben, los documentos indicados verificando la 

vigencia de las pólizas y la legitimidad de las documentación solicitada a fin de evitar 

contratiempos en su atención, toda la documentación adjunta debe ser firmada por el 

Representante del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato de PETROPERÚ, 

que aprueba la autorización de ingreso. 

No se aceptarán documentos escaneados o fotocopiados, debido a que se ha detectado 

su manipulación en la falsificación de firmas y fecha de vigencia. 

Es obligación del personal que solicita la autorización verificar que los trabajadores de 

las Contratistas o subcontratistas se encuentren debidamente asegurados. 

 

8.6. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES: 

Las comunicaciones del Servicio deberán efectuarse oportunamente y respetando los 

canales de comunicación establecidos. Las comunicaciones son llevadas a cabo entre 

el Administrador del Contrato de PETROPERÚ, Ingeniero Residente de la Supervisión 

e Ingeniero Residente de la Contratista y los canales oficiales de comunicación para el 

presente contrato, serán los siguientes: 

- Cartas. 

- Informes Escritos, correos electrónicos. 

- Cuaderno de Servicio. 

 
 
 

8.7. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: 

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y 

Procedimientos de Seguridad de la Información de EL EMPLEADOR, guardar 

confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente 
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contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información 

detectada. 

 

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ 

otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la dependencia donde suministra 

servicios, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y 

Procedimientos de Seguridad de la información de PETROPERÚ. 

 
 
 

IX. APENDICES 

 
Apéndice N° 1:  Precisiones de las partidas. 

Apéndice N° 2: Inspección Visual de Superficies de Acero para pintar. 

Apéndice N° 3: Inspección del estado mecánico y de la pintura de las instalaciones. 

Apéndice N° 4: Información General del Muelle de Carga Líquida. 

Apéndice N° 5: Controles específicos para trabajos de Inmersión en el mar (buzos). 

Apéndice N° 6: Fotos de Estructuras y Concreto. 

Apéndice N° 7: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 

Contratistas. 

Apéndice N° 8:  PROO1-390 Gestión CASS para Contratistas. 

Apéndice N° 9:  Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del 

Terrorismo, de delitos de corrupción y de Gestión Antisoborno – Política 

LAFT 

Apéndice N° 10:  Clausula Sistema de Integridad. 

Apéndice N° 11:  Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Apéndice N° 12: Declaración Jurada de Paralización de Trabajos por Riesgo Inminente -

STOPWORK 

Apéndice N° 13: PROA1-060 Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. 

Apéndice N° 14: Documentos. 
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APENDICE N°1 

 

PRECISIONES DE LAS PARTIDAS 

 

El Servicio de CONTRATISTA, deberá incluir, pero no necesariamente estar limitados 

a las siguientes actividades de trabajo: 

 

ALCANCE GENERAL DEL CONTRATISTA: 

Sin ser limitativo debe realizar: 

✓ Elaborar la Inspección General en las especialidades civil, mecácnica, eléctrica e 

instrumentación de la infraestructura y facilidades portuarias del  Muelle de Carga 

Líquida MU-01, disponiendo la realización de los ensayos que se consideren 

necesarios. 

✓ Elaborar la la Ingeniería de detalle y los expedientes técnicos para ejecución de 

las recomendaciones y soluciones de ingenieria por cada especilidad  para el 

mantenimiento General  del  Muelle de Carga Líquida MU-01. Estas actividades 

incluyen: Memorias de cálculo, planos, estudios y/o informes técnicos emitidos por 

el contratista en la especialidad civil) que deberán estar de acuerdo con las 

condiciones y necesidades existentes en Refinería Talara, así como, cumplir con 

la normativa vigente nacional, internacional y estándares de PETROPERU. Dicha 

ingeniería aprobada será sometida para aprobación final de PETROPERÚ S.A. 

con el informe correspondiente. 

✓ Elaboras las Especificaciones Técnicas de las soluciones solicitadas por 

PETROPERU S.A., de acuerdo con la normatividad respectiva vigente. 

✓ Elaborar los Planos de Construcción y someterlos a la aprobación de 

PETROPERÚ S.A. con el informe correspondiente. 

✓ Sin ser limitativo revisar los estudios ambientales, de Riesgo y todo documento 

necesario que se necesite antes, durante y al finalizar el proyecto, debido a 

cumplir con las disposiciones de los organismos nacionales competentes. 

✓ Elaboración de estudios que sean necesarios para la correcta ejecución del 

Servicio. 

 

RESPECTO AL Personal 

La CONTRATISTA debe proveer los servicios profesionales especializados, así como las 

facilidades necesarias, requeridos por el alcance de los trabajos indicados en las presentes 

condiciones técnicas. 

Los profesionales propuestos deben poseer experiencia certificada según sus especialidades y 

tener conocimientos comprobables en la aplicación de las normativas nacionales e 
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internacionales exigidas por PETROPERÚ S.A. Se entiende que están incluidas las normativas 

ambientales y las de seguridad de los sectores ambiente, hidrocarburos y trabajo. 

 

 

 

Todos los profesionales deberán adjuntar su currículum actualizado, documentado el cual tiene 

validez de declaración jurada. PETROPERU S.A. se reserva el derecho de verificar los currículos,  

solicitando la documentación respectiva del personal técnico propuesto, pudiendo solicitar su 

cambio de considerarlo necesario. 

A continuación, se detalla el personal profesional con el que deberá contar La CONTRATISTA 

para la ejecución de El Servicio Principal en la oportunidad requerida y según la especialidad, 

con el que garantizará cumplir con los alcances de este. 

 

Nota: 

En el caso que el profesional haya realizado sus estudios superiores en el extranjero, dichos 

grados y títulos expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la SUNEDU, el 

cual se verificará al inicio del Servicio. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS  
  

1. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPOS  

El CONTRATISTA asumirá a su costo el alojamiento, alimentación y transporte de su 

personal, así como el traslado y custodia de sus equipos, vehículos, accesorios, 

herramientas y todo lo requerido para la ejecución del Servicio, desde sus instalaciones hasta 

la Refinería Talara PETROPERÚ donde se desarrollarán las actividades establecidas en el 

Contrato, de acuerdo con el Cronograma aprobado antes del inicio del Servicio.  

 Esta partida será ejecutada al inicio y al final del Servicio, incluye el traslado del personal de 

campo y administrativo encargado de la ejecución del contrato; así como de la preparación, 

configuración, revisión, check list y traslado de equipos y herramientas necesarias para la 

ejecución del Servicio. Además, incluye, bajo consideración o solicitud del CONTRATISTA y 

previa autorización de PETROPERU, la disposición, logística, traslado e instalación de un 

conteiner u oficina móvil, utilizado como oficina/almacén temporal de propiedad del 

CONTRATISTA en las instalaciones de PETROPERÚ.  

 

2. INSPECCIONES 

2.1 INSPECCIÓN ESTRUCTURAL DE PILOTES   

Esta actividad comprende las partidas 2.01.01 Inspección corrientes de Eddy pulsadas 

y 2.01.02 Inspección con Ultrasonido, que consisten en realizar la inspección y evaluación 

del estado estructural de doscientos once (211) pilotes del MU1, mediante la técnica de 

inspección PEC – Corrientes de Eddy pulsadas (Pulsed Eddy Current) o superior, 

ejecutando como mínimo, las siguientes actividades:   

 

Recopilación de Información  

EL CONTRATISTA debe recabar toda la información acerca de las condiciones de las 

mareas y particularidades del Muelle de Carga Líquida para poder programar la ejecución 

del Servicio sin dificultades ni riesgos.  

 

Habilitación de superficie metálica para inspección  

EL CONTRATISTA removerá materiales que se encuentren a punto de desprenderse, como 

pintura suelta o incrustaciones también sueltas. Las incrustaciones firmemente adheridas no se 

removerán. Previa coordinación con la Supervisión. 

 

Áreas para intervenir  

Se realizarán los trabajos en los 211 pilotes con los que consta el Muelle de Carga Líquida, 

Duques de Alba y Amarraderos próximos, se inspeccionará visualmente la longitud de cada 

pilote desde la zona aérea y zona de salpicadura (mixta).   

En las zonas aérea debido a que el ataque corrosivo es parcial, se ha considerado que la 

inspección en estos sectores será a un 10% de su área respectiva. En la zona de salpicadura 

se efectuará una inspección visual a cada pilote y se determinará si requiere inspección y 

su porcentaje; se considera que la inspección en estos sectores será de un 25% del área. 

A continuación, se resumen los metrados indicados:  
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SECTORES  SUBTOTAL m2  % A EVALUAR  TOTALES m2  

AEREO  1,383.61  20 276.72  

SALPICADURA  992.14  25  248.03 

ÁREA POR INSPECCIONAR  524.76  

  

Inspección Directa  

La Inspección directa tiene por finalidad reconocer, identificar y caracterizar las anomalías 

identificadas en los Pilotes, ya sea en los tramos aéreos o sumergidos, para lo cual el 

CONTRATISTA debe identificar los Pilotes de acuerdo con la señalización con que se 

cuenta en cada uno de ellos y a la información de los planos dados por PETROPERÚ 

(Administrador del Contrato).  

La Inspección directa permitirá conocer los defectos críticos que podrían existir en los 

pilotes. La Inspección comprende las siguientes tareas:  

- Inspección visual directa de la estructura aérea identificando y caracterizando las 

anomalías relevantes.  

El CONTRATISTA deberá considerar el uso de equipos de buceo para realizar la 

inspección visual en la zona sumergida, se considera zona aérea, sobre la zona de 

salpicadura y 3 m hacia el mar, a partir de la zona de salpicadura (ver Esquema 1), 

considerando la emisión de vídeo y filmación a tiempo real en circuito cerrado y 

comunicación radial con personal en la superficie, que permita registrar en forma 

panorámica el pilote, condiciones del revestimiento, previendo una visión continúa de los 

eventos de inspección y toma de medidas, de manera que puedan ser monitoreados 

desde la superficie por el Ingeniero Residente. Los videos se deben entregar en 

dispositivos USB. Los pilotes deben ser identificados y llevar un título con una breve 

descripción.  

- Inspección por END de la estructura metálica de los pilotes, mediante la técnica de 

corrientes de Eddy Pulsadas (PEC) o superior.  

Se debe considerar facilidades de acceso a extremos aéreos de los pilotes que puedan 

significar andamios especiales para ser instalados sobre una embarcación o desde las 

estructuras hacia abajo y acceder hasta 5 m por encima del nivel de mar. 

El CONTRATISTA no realizará la evaluación mediante PEC en aquellos pilotes donde la 

inspección visual directa no evidencie daños significativos, previa comunicación y 

aprobación de PETROPERÚ (Administrador del Contrato).  

- Caracterizar la magnitud del daño encontrado, utilizando el equipo de ultrasonido del tipo 

“B-scan” a prueba de inmersión o equipo acondicionado con sonda para lectura en 

superficie.  

- Identificación de los sectores a reparar marcando en sitio la reparación a efectuar, los 

que se incluirán en el reporte respectivo.  

- Inspección directa e indirecta del revestimiento existente. Esta actividad debe ser 

ejecutada por Ingeniero Inspector NACE CIP Nivel 2.  

- Registro Fotográfico con alta resolución de las áreas dañadas y cualquier otra 

anormalidad encontrada, para documentar la evaluación en el Informe Técnico. Todas 

las fotografías deben ser numeradas, fechadas y etiquetadas con una breve descripción.   
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Esta partida será ejecutada por el Especialista Mecánico de acuerdo con lo indicado en las 

Condiciones Técnicas.  

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario para la 

ejecución de las actividades detalladas, teniendo como unidades de medida para la partida 

2.01.01 Inspección corrientes de Eddy pulsadas en metros cuadrados (m2) y para la partida 

2.01.02 Inspección con Ultrasonido por punto inspeccionado (Pto).  

 

Estado Actual de los Pilotes 

De acuerdo con la inspección ocular ejecutada, se observa que los Pilotes presentan el 

deterioro típico para este tipo de estructuras; esto es: 

c.1) Zona Aérea: Parte de los pilotes presenta zonas corroídas. 

c.2) Zona de Salpicadura: Presenta escaso deterioro de la capa protectora, acumulación 
de moluscos, picachos, algas, etc. y corrosión moderada con presencia de pits y 
socavaciones que requieren ser evaluadas. 

c.3) Zona de Alta y Baja Marea: Por definir. 

c.4) Zona Sumergida: Por definir. 

Esquema 1. CROQUIS DEL PILOTE 
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ENTREGABLES:  

➢ Registros de Inspección Visual (VT), debidamente firmado por Inspector END Nivel II y 

aprobado por el Especialista Mecánico.  

➢ Informe Técnico describiendo los resultados de la Inspección, dando sus conclusiones y 

recomendaciones técnicas. Este informe técnico debe contener como mínimo:  

- Los datos de inspección con imágenes asociadas, parámetros de inspección y tablas 

de defectos de la medición con equipo PEC deberán ser incluidos en los informes.  

- Las mediciones tomadas con el equipo “B Scan” de ultrasonido (80 puntos) que serán 

analizadas e interpretadas por el Ingeniero Residente.  

- En base a los resultados de la Inspección, EL CONTRATISTA debe determinar el 

estado actual de los pilotes y su resistencia mecánica, así como el rate de corrosión y 

su estimado de vida útil. Los cálculos deben estar referidos a normas, códigos y 

estándares nacionales e internacionales vigentes.  

- Recomendación del mantenimiento del revestimiento de los pilotes.  

El Informe Técnico sustentará la mejor alternativa de solución para reparar los daños 

encontrados y devolver a los pilotes la capacidad de carga, cumpliendo con los 

Reglamentos, Leyes, Disposiciones Gubernamentales, así como con los dispositivos 
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para la conservación del medio ambiente, adjuntando el presupuesto estimado de los 

costos de reparación y el cronograma correspondiente.  

➢ Informe Técnico de Inspección del Revestimiento elaborado por el Especialista NACE 

CIP2, recomendando la aplicación de revestimiento especial para las zonas aérea y 

sumergida.  

➢ Registro fotográfico, en formato PDF y data cruda, realizado a las estructuras, donde se 

muestre el detalle de sus componentes inspeccionados.  
   

2.2  INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (Visual y de revestimiento de 

estructuras) 

  

La actividad comprende desde las partidas 2.02.01 hasta la 2.02.038, que consisten 

en realizar la inspección y evaluación general de las estructuras metálicas de las 

Facilidades Portuarias ubicadas en el MU1, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre 

(04 und), Plataforma de Bombas en muelle, así como racks de interconexión al muelle y 

en muro de defensa marítima (longitud aprox.=180 m.); determinar la condición mecánica 

de todas las estructuras metálicas presentes, con la finalidad de establecer acciones que 

se requiera para garantizar su adecuada operación y cumplimiento de las normas 

internacionales de calidad, seguridad y protección al medio ambiente.  

 

Las actividades en las partidas 2.02.01 hasta la 2.02.038 consisten en ejecutar la 

inspección visual de plataformas, vigas, barandas, escaleras, pasamanos, parrillas, 

soportes y toda estructura metálica ubicada en la zona del MU1 hasta el inicio de la zona 

de lastre así como zona de defensa marítima norte del muelle. Se determinará la 

condición mecánica de las mismas y emitirá las recomendaciones respectivas para su 

reparación o reemplazo.  

 

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario para la 

ejecución de las actividades detalladas, teniendo como unidades de medida para las 

partidas desde la 2.02.01 hasta la 2.02.35 con cuantificación en pies cuadrados (Pie2); 

para las partidas desde la 2.02.36 y 2.02.37 con cuantificación en metros cuadrados (m2) 

y para la partida 2.02.38 con cuantificación en Unidad (Und) inspeccionada.  

 

Todos los entregables, resultado de la inspección visual para reparaciones o cambios 

parciales, así como para el repintado de estructuras se detallan en el Anexo 03. 

 

2.3  INSPECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

2.3.1 Inspección visual y de revestimiento de Conduits Eléctricos 

La inspección del sistema eléctrico e iluminación incluye la inspección del cableado, 

equipos eléctricos, sistemas de puesta a tierra, buzones y sistema de iluminación 

ubicados en el MU1.  

Realizar un relevamiento de campo de los conduits eléctricos que se encuentran 

fuera de operación, con la finalidad de solicitar su retiro.  

Para los conduits con cables que se encuentran en operación se deberá:  
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- Verificar que las instalaciones eléctricas y materiales que se encuentren dentro 

de las áreas clasificadas cumplan con las especificaciones del Código Nacional 

de Electricidad y NFPA 70.  

- Inspección visual de los conductores eléctricos. 

 

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario para 

la ejecución de las actividades detalladas, teniendo como unidad de medida Global 

(Glb). 

 

Todos los entregables, resultado de la inspección visual para reparaciones o cambios 

parciales, así como para el repintado de conduits se detallan en el Anexo 03. 

 

2.3.2 Inspección visual y de revestimiento de Equipos Eléctricos 

La partida consiste en ejecutar, como mínimo, la ejecución de las siguientes 

actividades:  

- Ejecutar inspección visual de la condición física y mecánica de los motores, 

interruptores, transformadores y aisladore eléctricos, que incluya como mínimo lo 

siguiente, según corresponda.  

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario para 

la ejecución de las actividades detalladas, teniendo como unidad de medida Global 

(Glb).  

  

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspección para cada 

componente, cumpliendo como mínimo con los requerimientos establecidos en la 

norma aplicable vigente.  

  

Los modelos de los informes de Inspección deben contener, como mínimo, lo 

siguiente: Fecha de ejecución; Métodos y equipo usado; Resultados y 

observaciones; Las recomendaciones, Forma de implementar las recomendaciones.  

  

ENTREGABLES:  

➢ Informe de Inspección visual general de los equipos eléctricos evaluados, 

incluyendo en cada uno lo siguiente:  

- Metrado de las recomendaciones de acción a implementar, indicando su 

ubicación en planos en Autocad con vistas en 2D (en formato pdf) y en 3D.  

➢ Informe de Inspección visual y de inspección del revestimiento de los equipos 

eléctricos. 

2.3.3 Inspección visual y de revestimiento del Sistema de Puesta a Tierra 

La partida consiste en ejecutar, como mínimo, las siguientes actividades:  

Verificar que las conexiones eléctricas y materiales que se encuentren dentro de 

las áreas clasificadas cumplan con las especificaciones del Código Nacional de 

Electricidad y NFPA 70.  
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Ejecutar inspección visual de la condición física y mecánica a los componentes del 

Sistema de Puesta a Tierra dispuestos en el muelle, que incluya como mínimo lo 

siguiente:  

- Inspección de la Caja de registro, que incluya la inspección del estado de la 

tapa, de la manija, de la caja, rótulo y condición de la estructura.   

- Inspección de conductores: tubos de PVC, canaletas, bandejas, entre otros.   

  

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario 

para la ejecución de las actividades detalladas, teniendo como unidad de medida 

Global (Glb).  

  

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspección para 

cada componente, cumpliendo como mínimo con los requerimientos establecidos 

en la norma aplicable vigente.  

  

Los modelos de los informes de Inspección deben contener, como mínimo, lo 

siguiente: Fecha de ejecución; Métodos y equipo usado; Resultados y 

observaciones; Las recomendaciones, Forma de implementar las 

recomendaciones.  

  

Todos los entregables, resultado de la inspección visual para reparaciones o 

cambios parciales, así como para el repintado de los sistemas de puesta a tierra 

se detallan en el Apéndice N° 03. 

 

2.3.4 Inspección visual y de revestimiento de Buzones Eléctricos 

La partida consiste en ejecutar, como mínimo, las siguientes actividades:  

Ejecutar inspecciones a los componentes del Sistema de Puesta a Tierra 

dispuestos en el muelle, que incluya como mínimo lo siguiente:  

- Verificar la ausencia de agua, hidrocarburo o algún remanente en su 

interior.  

- Inspección de la tapa del buzón, verificando el estado del rótulo, de la señalética, 

del material, de la pintura, presencia de suciedad, corrosión y hermeticidad.  

- Inspección interior del buzón verificando presencia y estado de sumidero de 

agua y escalera de acceso.  

  

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario 

para la ejecución de las actividades detalladas, teniendo como unidad de medida 

Global (Glb).  

  

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspección para 

cada componente, cumpliendo como mínimo con los requerimientos establecidos 

en la norma aplicable vigente.  

  

Los modelos de los informes de Inspección deben contener, como mínimo, lo lo 

siguiente: Fecha de ejecución; Métodos y equipo usado; Resultados y 
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observaciones; Las recomendaciones, Forma de implementar las 

recomendaciones.  

  

Todos los entregables, resultado de la inspección visual para reparaciones o 

cambios parciales, así como para el repintado de los sistemas de puesta a tierra 

se detallan en el Apéndice N° 03. 

 

2.3.5 Inspección visual y de revestimiento del Sistema de Iluminación 

La partida consiste en ejecutar, como mínimo, las siguientes actividades:  

Ejecutar inspecciones a los componentes del Sistema de Iluminación dispuestos 

en el muelle, que incluya como mínimo lo siguiente:  

- Inspección visual de la estructura metálica y no metálica de los postes de 

alumbrado con la finalidad de verificar ausencia de deterioro de su estructura 

que permita identificar aquellos que requiera reemplazo o reparación.  

- Inspección del estado del revestimiento del brazo de soporte de la luminaria.   

- Para el caso de luminarias controladas por fotocelda, verificar deterioro 

corrosivo.  

- Inspección del tablero de distribución secundaria, verificando su correcto 

estado de conservación.  

- Inspección de cajas de paso o empalmes en planta.  

  

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario 

para la ejecución de las actividades detalladas, teniendo como unidad de medida 

Global (Glb).  

  

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspección para 

cada componente, cumpliendo como mínimo con los requerimientos establecidos 

en la norma aplicable vigente.  

  

Los modelos de los informes de Inspección deben contener, como mínimo, lo lo 

siguiente: Fecha de ejecución; Métodos y equipo usado; Resultados y 

observaciones; Las recomendaciones, Forma de implementar las 

recomendaciones.  

  

Todos los entregables, resultado de la inspección visual para reparaciones o 

cambios parciales, así como para el repintado de los sistemas de iluminación se 

detallan en el Apéndice N° 03. 

 

2.3.6   Inspección del Sistema de Instrumentación 

La partida consiste en ejecutar inspección visual de la condición física y 

mecánica a los instrumentos de control dispuestos en el muelle, que incluya como 

mínimo lo siguiente:  

- Inspección de las válvulas de control y accesorios (posicionador, solenoide), 

cajas de paso u otros componentes que deban tener pintura y necesiten 

mantenimiento del revestimiento.  
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Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario 

para la ejecución de las actividades detalladas, teniendo como unidad de medida 

Global (Glb).  

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspección para 

cada componente, cumpliendo como mínimo con los requerimientos establecidos 

en la norma aplicable vigente.  

Los modelos de los informes de Inspección deben contener, como mínimo, lo 

siguiente: Fecha de ejecución; Métodos y equipo usado; Resultados y 

observaciones; Las recomendaciones, Forma de implementar las 

recomendaciones.  

 Todos los entregables, resultado de la inspección visual para reparaciones o 

cambios parciales, así como para el repintado de los sistemas de instrumentación 

se detallan en el Apéndice N° 03. 

 

2.3.7 Inspección visual y de revestimiento de Postes de Alumbrado (32 UND) 

La partida consiste en ejecutar inspección visual de la condición física y mecánica 

de los postes de iluminación dispuestos en el muelle, que incluya como mínimo lo 

siguiente:  

- Inspección de los postes metálicos y otros componentes que deban tener pintura 

y necesiten mantenimiento del revestimiento.  

 

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario 

para la ejecución de las actividades detalladas, teniendo como unidad de medida 

en Unidad (Und) de poste inspeccionado.  

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspección para 

cada componente, cumpliendo como mínimo con los requerimientos establecidos 

en la norma aplicable vigente.  

Los modelos de los informes de Inspección deben contener, como mínimo, lo 

siguiente: Fecha de ejecución; Métodos y equipo usado; Resultados y 

observaciones; Las recomendaciones, Forma de implementar las 

recomendaciones.  

 Todos los entregables, resultado de la inspección visual para reparaciones o 

cambios parciales, así como para el repintado de los sistemas de instrumentación 

se detallan en el Apéndice N° 03. 

 

2.4  INSPECCIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO  

La actividad comprende desde las partidas 2.04.01 hasta la 2.04.13 consiste en 

ejecutar inspección visual a los equipos, accesorios del Sistema Contra Incendio 

dispuestos en el muelle, estructuras, plataformas, soportes y líneas del C.I. que incluya 

como mínimo lo siguiente:  
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➢ Monitores, hidrantes, lanzadores, manifold y válvulas de sectorización ubicados en 

el Muelle de Carga Líquida.  

➢ Sistema de espuma y líquido proteico, que incluye válvulas, depósitos, 

espumógenos, sistemas de dosificación, sistema de distribución, cámara de espuma, 

vertederos de espuma, rociadores tipo sprinkler, entre otros.  

➢ Redes de distribución dispuestos en el Muelle de Carga Líquida.  

➢ Equipos, soportes y accesorios de anclaje.   

➢ Plataformas, soportes, barandas, escaleras de gato y líneas contraincendio del 

sistema en muelle MU 01. 

   

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario para la 

ejecución de las actividades detalladas, teniendo como unidades de medida para la 

partida 2.04.01 cuantificación Global (Glb) y para las partidas desde la 2.04.02 hasta la 

2.04.13 la cuantificación en pies cuadrados (Pie2). 

  

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspección para cada 

componente, cumpliendo como mínimo con los requerimientos establecidos en la norma 

aplicable vigente.  

  

Los modelos de los informes de Inspección deben contener, como mínimo, lo siguiente: 

Fecha de ejecución; Métodos y equipo usado; Resultados y observaciones; Las 

recomendaciones, Forma de implementar las recomendaciones.  

  

Todos los entregables, resultado de la inspección visual para reparaciones o cambios 

parciales, así como para el repintado de los sistemas de instrumentación se detallan en 

el Apéndice N° 03. 

 

2.5  INSPECCIÓN DE LOS BRAZOS DE CARGA 

El MU1 cuenta con 7 brazos de carga dispuestos que son utilizados para el embarque 
y desembarque de productos desde el Terminal a los Buque-Tanques o viceversa. 

El servicio consiste en realizar inspección visual de los siete (07) Brazos de carga del 
MU1. 

2.5.1 Inspección visual y de revestimiento de Brazos de Carga (inc. Soporte, 

brazo, contrapeso, poleas, escalera de gato y líneas de aire de 1 1/2" 

 La partida consiste en realizar inspección visual de los 07 Brazos de Carga del Muelle 

de Carga Líquida, que incluya, como mínimo, lo siguiente:  

  

Inspección general  

➢ Inspección visual de la estructura metálica de cada brazo de carga, identificando 
deterioro corrosivo, que incluya todos sus componentes, tales como: soportes del 
brazo, riser, bridas de conexión, codos, fitting, entre otros componentes conectados 
a cada brazo.  

➢ Inspección de los componentes visibles de todas las juntas giratorias, 
accionamiento de brazos, unidades de giro, ensamblaje giratorio triple, que incluya 
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la inspección de billas de acero, pistas, empaques, sellos, espaciadores, tapones 
y retenes, entre otros.  

➢ Inspección de los pernos y espárragos en su totalidad (incluyendo aquellos 

presentes en los contrapesos).  

➢ Inspección de pernos de purga y de retenes de los cilindros hidráulicos (cilindro de 

giro vertical, cilindro del pantógrafo y cilindro del contrapeso auxiliar).  

➢ Inspección de válvulas de bola de 1 y 2 pulgadas.  

➢ Inspección de guardapolvos del eje de los pistones.  

➢ Inspección de escaleras de gato y estructuras metálicas de brazos de carga, asi 

también de las líneas de aire del sistema. 

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspección para cada 

componente, cumpliendo como mínimo con los requerimientos establecidos en la 

norma aplicable vigente.  

 

 Los modelos de los informes de Inspección deben contener, como mínimo, lo 

siguiente: Fecha de ejecución; Métodos y equipo usado; Resultados y observaciones; 

Las recomendaciones, Forma de implementar las recomendaciones.  

  

ENTREGABLES:  

➢ Registro de Inspección visual de cada brazo de carga inspeccionado, donde se 

detalle las recomendaciones de acción a implementar, indicando su ubicación en 

planos en Autocad con vistas en 2D (en formato pdf) y en el software 3D.  

➢ Registro de las inspecciones realizadas a cada componente de cada Brazo de 

Carga.  

➢ Informe de Inspección visual y de inspección del revestimiento de los 

componentes de los brazos de carga que deban estar pintados, de acuerdo a lo 

indicado en ítems 4.1.1 y 4.2.1.  

➢ Todos los entregables, resultado de la inspección visual para reparaciones o 

cambios parciales, así como para el repintado de los sistemas de instrumentación 

se detallan en el Apéndice N° 03. 

 

2.6  INSPECCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO  

La inspección de las obras de concreto incluye la inspección en servicio y pruebas de 

campo, como mínimo, de la estructura de concreto del muelle MU-01, Duques de Alba (02 

Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, así también en 

pedestales y bases de racks de interconexión al muelle y muro de defensa marítima de 

longitud aproximada de 180 m.  

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE CIVIL 

El alcance civil del Servicio que se realizará en el Muelle de carga Liquida de Refinería 

Talara (MU1), Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. consistente en la elaboración de 

las actividades siguientes: 

• Determinación de la capacidad portante actual así como el nivel de deterioro presente 
mediante la realización de estudios de ensayos no destructivos, como es la 
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verificación de resistencia del concreto de los elementos estructurales (losa, vigas, 
pilotes), así como  realizar una inspección general y completa del muelle de carga 
liquida MU1 de la refinería Talara y estructuras asociadas, entendiéndose como 
asociadas a las estructuras de los duques de alba, y las defensas marítimas ubicadas 
hacia el norte de la estructura del muelle (ver foto 01). 

• Se iniciará con la evaluación visual de los elementos estructurales y relevantes del 
muelle de carga liquida MU1, así como de sus estructuras asociadas, lo que permitirá 
hacer una valoración profunda de las estructuras y determinar los parámetros 
necesarios para una evaluación estructural completa. 

• A continuación, se deberá realizar los estudios no destructivos y destructivos de 
campo necesarios, para lo cual las estructuras a analizar se dividirán en:  

✓ Muelle de carga liquida MU1: Se determino 3 unidades de inspección (Zona 
1: de cabezo, zona 2: de plataforma intermedia, zona 3: de plataforma 
correspondiente al ingreso del muelle hasta desnivel de zona 2), (ver fotos 02). 

✓ Duques de Alba:  Se determino 1 unidad de inspección (Zona 4: duques de 
alba), (ver fotos 02). 
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✓ Muros de Defensa marítima del muelle: Se determino 1 unidad de inspección 
(Zona 5: muros de defensa marítima), (ver fotos 03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El alcance civil del servicio deberá considerar la ejecución de las siguientes 
actividades de campo necesarias para que se realice un análisis adecuado de la 
estructura: 

✓ Levantamiento de información de instalaciones existentes 
✓ Inspección visual de estructuras con deterioro 
✓ Análisis de la capacidad de carga de pilotes 
✓ Esclerometría 
✓ Extracción de núcleo diamantino 
✓ Reparaciones de extracción núcleo diamantino 
✓ Ensayos estándar para la densidad y peso unitario del suelo in-situ 

mediante el método del cono de arena (muros de defensa marítima 
del muelle). 

✓ Otros ensayos para diseños en estructuras de defensa marítima. 
✓ Detección de acero de refuerzo, así como Pruebas a realizar para 

el estudio de la corrosión de los refuerzos. Elaboración del estudio 
de la corrosión de los refuerzos mediante las pruebas 
seleccionadas. 

✓ Modelamiento, análisis y verificación estructural del MU1 y 
estructuras asociadas, así como evaluaciones a realizar para 
determinar la capacidad de carga del Muelle de carga Liquida de 
Refinería Talara, duques de alba, Postes de amarre (04 und), 
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Plataforma de Bombas en muelle, así también en pedestales y bases 
de racks de interconexión al muelle y muro de defensa marítima de 
longitud aproximada de 180 m.  

✓ Elaboración del estudio de la capacidad de carga del Muelle y 
estructuras, que se efectuará en base a evaluación realizada. 

✓ Informe final. 
✓ Elaboración de Expediente Técnico (Incluye todas las reparaciones 

al concreto necesarias en: muelle MU1, Duques de Alba (02 Und), 
Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, así 
también en pedestales y bases de racks de interconexión al muelle 
y muro de defensa marítima L.aprox.=180 m. 
 

• Por otro lado, el informe final deberá incluir los expedientes técnicos los cuales son: 

✓ Para el mejoramiento de la estructura del muelle de carga liquida MU1, 
duques de Alba. 

Este expediente contendrá: levantamiento topográfico, elaboración de la 

ingeniería para nuevas estructuras de concreto armado, ingeniería de las 

mejoras a las estructuras existentes, planos de detalle, análisis de costos 

unitarios, metrados, presupuesto estimado, especificaciones técnicas, 

memoria descriptiva, cronogramas y curva S, en general todo documento 

técnico que sea necesario para un expediente de obra. 

✓ Para la reconstrucción y nuevo diseño de defensa marítima norte de 
aproximadamente 180 ml.  

Este expediente contendrá: levantamiento topográfico, estudio del Método 

de Ensayo estándar para la densidad y peso unitario del suelo in-situ 

mediante el método del cono de arena (muros de defensa marítima del 

muelle), elaboración de la ingeniería para nuevas estructuras de defensa 

marítima, estudio de impacto ambiental, planos de detalle, análisis de 

costos unitarios, metrado, presupuesto estimado, especificaciones 

técnicas, memoria descriptiva, cronogramas y curva S, en general todo 

documento técnico que sea necesario para un expediente de obra y lo que 

solicite la Autoridad Portuaria Nacional (APN),  

El detalle de los trabajos a realizar se muestra en el Capítulo VII de las presentes 

condiciones técnicas. 

ENTREGABLES INSPECCIÓN DE CONCRETO MU1 

2.6.1 Inspección visual de estructuras con deterioro 

La Contratista realizará evaluación de los daños por corrosión de la estructura 

mediante ensayos fisicoquímicos de tipo semi-destructivo y no destructivo, 

realizados sobre las estructuras de concreto del MU1, los cuales se listan a 

continuación: 

• Identificación y caracterización de daños. 

• Determinación de las características mecánicas del concreto mediante pruebas 
de resistencia a la compresión de núcleos y obtención del módulo elástico. 
Índices esclerométricos y ensayos de resistencia a tensión por adherencia.  
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• Determinación del grado de contaminación interna en el concreto mediante 
pruebas de carbonatación, contenido de cloruros y contenido de sulfatos. 
Cuarenta (60) pruebas. 

• Verificación de la concordancia entre la información documental y la estructura 
construida, así como la medición de espesores de recubrimiento, mediante el 
uso de equipo de detección del acero de refuerzo. 

• Pruebas de carga. Veinte (20) pruebas. 
 

2.6.2 Ensayos de Concreto 

2.6.2.1 Método para la obtención y ensayo de corazones diamantino y vigas 

seccionadas de Concreto - NTP 339.059 (Corazones diamantinos). 

Determinación de propiedades mecánicas y físicas en núcleos de concreto 
mediante toma de testigos. Se tomarán veinte (20) núcleos de concreto 
siguiendo la norma ASTM C-109.  

Estos puntos de extracción serán determinados en base a la inspección visual 
de la superestructura considerando el grado de deterioro que puedan presentar.  

Se realizarán veinte (20) ensayos de resistencia a la compresión, el módulo de 
elasticidad y de determinación de peso volumétrico sobre núcleos de concreto 
extraídos, siguiendo las normas ASTM C-39 y ASTM C- 138 respectivamente.  

Se determinará el contenido de cloruros en los veinte (20) núcleos extraídos.  

Se determinará el contenido de sulfatos en los veinte (20) núcleos extraídos.  

Se determinará la profundidad de carbonatación en los veinte (20) núcleos 
extraídos. 

 

2.6.2.2 Método de ensayo para determinar el número de rebote del concreto 

endurecido – NTP 339.181 (Esclerometría). 

Determinación de la uniformidad de concreto mediante cuarenta (40) pruebas de 
rechazo con esclerómetro, siguiendo la norma ASTM C-805.  

Estos puntos de prueba serán determinados en base a la inspección visual de la 
superestructura considerando el grado de deterioro que pueda presentar la losa 
y vigas de concreto armado del muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und), Postes 
de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, así también en pedestales 
y bases de racks de interconexión al muelle y muro de defensa marítima. 

2.6.2.3 Método de ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a 

la compresión del concreto, en muestras cilíndricas– NTP 339.034. 

Determinación de resistencia de comprensión del concreto mediante cuarenta 
(20) pruebas realizadas a las probetas extraídas con diamantina, siguiendo la 
norma NTP 339.034.  

Estos puntos de prueba serán determinados en base a la inspección visual de la 
superestructura considerando el grado de deterioro que pueda presentar la losa 
y vigas de concreto armado del muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und), Postes 
de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle. 
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2.6.3 Ensayo de suelos 

Esta actividad comprende el desarrollo de las partidas 2.06.03.01 a la 2.06.03.11 
en las cuales se establecen los ensayos em los cuales se determinará las 
características y capacidad portante del suele, específicamente en la zona donde 
se construirá las nuevas estructuras de defensa marítima en el lado norte del muelle 
MU-01. 

Estas partidas incluyen la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, 
material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

Incluyen también los informes respectivos de los trabajos desarrollados y 
resultados. 

 

2.6.4 Facilidades para Ensayos y Reparaciones al Concreto 

Estas actividades contemplan desde las partidas 2.06.04.01 a la 2.06.04.03, con 
las cuales se busca dar las facilidades para el desarrollo de los ensayos de suelos 
y concreto además realizar las reparaciones a las losas de concreto en zonas 
intervenidas con las pruebas destructivas (diamantinas). 

Estas partidas incluyen la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, 
material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 

 

2.6.5 Detección de armaduras y medición de espesores de recubrimiento en 

Estructuras 

Con esta partida se busca realizar la detección de armaduras y medición de 
espesores de recubrimiento en el muelle de carga liquida mu1, duques de alba, 
postes de amarre, plataforma de bombas en muelle y bases de racks. 

Estas partidas incluyen la movilización, desmovilización, operador, ayudantes, 
material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad. 
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3. TRABAJOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

3.1  RESPECTO A INFORMACIÓN MECÁNICA - ELECTRICA 

3.1.1 Integración de Reporte de Inspección de Tuberías y Válvulas 

La inspección de las tuberías y válvulas del Muelle 1, desde el Rack de Tuberías 

hasta el extremo del Muelle, fue realizada con anterioridad por una empresa 

especializada en estas técnicas. Esta empresa elaboró los reportes respectivos del 

estado de las lineas de acero, solicitando reparaciones, y repintados. Este reporte 

será entregado a la empresa ganadora del presente servicio quien ordenará el 

reporte de modo que compatibilice con informe y Expediente Técnico a elaborar. 

Se deberá incluir data de las tuberías existentes elaborar las especificaciones 

técnicas, procedimientos, metrados, costos y demás detalles para las labores de 

reparación y pintado que deben ser incluidas en el Expediente Mecánico. 

3.2  RESPECTO A INFORMACIÓN CIVIL 

3.2.1 Levantamiento de información de instalaciones existentes 

Mediante trabajos de topografía, con equipos y/o herramientas de medición, se 
procederá al levantamiento de todas las instalaciones existentes en el MU1; tales 
como: oficinas, salas de operadores, equipamiento, soportes, vías de acceso, 
pavimentos, defensas, postes de alumbrado, tomas de agua, Duques de Alba (02 
Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle y otros. 
Quedando plenamente identificados todos los elementos que actualmente generan 
carga en la estructura del Muelle de Carga Liquida MU-01; así como, su respectiva 
ubicación y dimensión (peso, geometría, volumen, etc.).  
El levantamiento topográfico abarca también de todas las estructuras de defensa 
marítima ubicadas al lado norte del muelle desde acceso a muelle hasta punta de 
bahía; así también el levantamiento de toda información de los rack y soportes 
presentes desde la interconexión de líneas al muelle hasta acceso lado sur del 
muelle. 

3.2.2 Ubicación Georeferenciada y Monumentación de  hito de Ubicación de Punto 

Geodésico de Orden "C" 

El alcance de esta partida corresponde a los trabajos necesarios para la ubicación 
Georeferenciada de Punto Geodésico de Orden C y su Monumentación con la 
construcción de un hito en el área designada por al Administrador del Servicio, la 
realización de esta actividad debe ser conforme a la Norma Técnica Geodésica de 
Posicionamiento Geodésico Estático Relativo con receptores de Sistema Satelital 
de Navegación Global vigente y normada por el Instituto Geodésico Nacional. 
Esta partida incluye todos los costos, equipos y materiales para el reconocimiento 
en campo, la recepción con Estación de Rastreo, cálculos de gabinete, 
monumentación del hito y elaboración del Informe de procesamiento y ficha técnica 
del Punto monumentado. 
La unidad de la partida es por PUNTO monumentado. 

3.2.3 Análisis de la capacidad de carga de pilotes 

La Contratista realizará, mediante un especialista estructural, el análisis de las 
cargas consideradas para el diseño de los pilotes de losas viaducto, plataforma de 
carga, duques de alba 1-1 y 1-2, plataforma de bombas, postes de amarre 1-A, 1-
B, 1-C y 1-D.; asimismo, realizará la comprobación de su capacidad y 
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comportamiento para la solicitación de carga actuantes y futuras, conforme alcance 
proporcionado por PETROPERU.  
 Para el desarrollo de esta actividad deberá también revisar los estudios existentes, 
así como los documentos de calidad de la instalación de los nuevos brazos de carga 
y las modificaciones realizadas al muelle para este fin. 

 

4. MODELAMIENTOS Y USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO  

4.1  EVALUACIÓN Y MODELAMIENTO ESTRUCTURAL CON SOFTWARE DEL MUELLE 

MU1, DUQUES DE ALBA (02 UND), POSTES DE AMARRE (04 UND), PLATAFORMA 

DE BOMBAS, ASÍ COMO NUEVO MURO DE DEFENSA MARÍTIMA DE LONGITUD 

APROXIMADA DE 180 M. 

Modelación matemática de las estructuras del Muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und), 
Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas, así como nuevo muro de defensa 
marítima de Longitud aproximada de 180 m., para realización de análisis estructural 
según procedimientos reconocidos por su eficacia. La modelación podrá realizarse 
mediante software comercial tipo SAP 2000 o similares, donde se considerarán:  

✓ Las propiedades de los materiales que existen en las estructuras.  

✓ Las condiciones de borde que existen actualmente en las estructuras.  

✓ Las cargas actuantes y aquellas futuras según las nuevas prestaciones que se 
espera agregar al Muelle Bayóvar.  

✓ Las cargas de reglamento de acuerdo con el sitio y exposición ante vientos, 
mareas y sismos.  

El análisis estructural tipo estático (cargas por gravedad) y dinámico (cargas laterales) 
deberá proporcionar los máximos esfuerzos de los elementos que componen el Muelle 
Bayóvar. Posteriormente se deberá verificar si los máximos esfuerzos y deformaciones 
esperados en las condiciones estáticas y dinámicas se verifican para las condiciones 
actuales o si requieren reforzamientos. Se determinará la real capacidad actual del muelle 
de carga liquida MU1. 
Para la recepción de esta partida, se deberá entregar un Informe con la información en 
formato nativo y editable. 
 

5. INFORMES Y EDITABLES 

ESPECIALIDAD CIVIL: 

5.1  ELABORACIÓN DE LNFORME DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 

INSTALACIONES EXISTENTES (INCLUYE PLANOS DE LEVANTAMIENTOS 

TOPOGRÁFICOS). 

Se deberá entregar informe de levantamiento topogracio con la información planimetrica 

y de elevación levantada a las instalaciones de la estructura de concreto del muelle MU-

01, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en 

muelle, así también en pedestales, bases de racks de interconexión al muelle y muro de 

defensa marítima de longitud aproximada de 180 m. zonas próximas. 

Los planos deben ser entregados en forma impresa en original y una copia, además en 

versión digital en USB con la información en formato nativo y editable además de los 

documentos en PDF debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es requisito 

indispensable para dar trámite al proceso de cancelación del Servicio. 
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5.2 ELABORACIÓN DE LNFORME GENERAL DE INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS 

CON DETERIORO. 

Se deberá entregar informe general producto de las Inspecciones realizadas a las 

estructuras del muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und), 

Plataforma de Bombas en muelle, así también en pedestales, bases de racks de 

interconexión al muelle y muro de defensa marítima de longitud aproximada de 180 m. 

zonas próximas. 

 
Como parte de la estructura del informe deberá considerar como mínimo para la 

presentación:  

• Objetivo  

• Alcance  

• Procedimiento  

• Equipos  

• Consideraciones de Calidad  

• Consideraciones de Seguridad  

• Cálculos y Resultados  

• Interpretación de Resultados  

• Conclusiones y Recomendaciones  

• Anexos  
 

Este informe deberá tener adjunto todos los resultados de todos los ensayos realizados 

en el ítem 2.6. 

El informe será entregado en forma impresa en original y una copia, así como en versión 

digital en USB con la información en formato nativo y editable, además de los documentos 

deberán estar debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es requisito 

indispensable para dar trámite al proceso de cancelación del Servicio. 

 

5.3 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL 

DE ESTRUCTURAS CIVILES. 

Se deberá entregar el Expediente Técnico con todos los alcances necesarios para la 
contratación de un servicio de mantenimiento general de estructuras civiles para: el Muelle 
MU-01, racks de interconexión al muelle y la construcción de una nueva estructura de 
defensa marítima en el lado norte del muelle.  
 
El alcance debe incluir todas las reparaciones al concreto necesarias en: muelle MU1, 
Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, 
así también en pedestales y bases de racks de interconexión al muelle y muro de defensa 
marítima (L. aprox.=180 m). 
Este expediente técnico deberá tener como mínimo: 

✓ Memoria Descriptiva 
✓ Listado de Partidas 
✓ Especificaciones Técnicas 
✓ Planos a detalle  
✓ Memorias de cálculo estructural. 
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✓ Metrados 
✓ Presupuesto 
✓ Formula Polinómica 
✓ Cronogramas (Gantt, Valorizado y de materiales). 
✓ Y demás documento que sea requerido. 

 
El Expediente será entregado en forma impresa en original y una copia, así como en 
versión digital en USB con la información en formato nativo y editable, además de los 
documentos deberán estar debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es 
requisito indispensable para dar trámite al proceso de cancelación del Servicio. 

 

ESPECIALIDAD MECÁNICA: 

5.4 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE 

ESTRUCTURAS MECÁNICAS. 

Se deberá entregar el Expediente Técnico con todos los alcances necesarios para la 
contratación de un servicio de mantenimiento general de estructuras mecánicas para: el 
Muelle MU-01, racks de interconexión al muelle y la construcción de una nueva estructura 
de defensa marítima en el lado norte del muelle.  
 
El alcance debe incluir todas las reparaciones necesarias respecto a las estructuras metal 
mecánicas y red contraincendio en: muelle MU1, Duques de Alba (02 Und), Postes de 
amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, así como racks de interconexión al 
muelle y en muro de defensa marítima. 
 
Este expediente técnico deberá tener como mínimo: 

✓ Memoria Descriptiva 
✓ Listado de Partidas 
✓ Especificaciones Técnicas 
✓ Planos a detalle  
✓ Memorias de cálculo estructural. 
✓ Metrados 
✓ Presupuesto 
✓ Formula Polinómica 
✓ Cronogramas (Gantt, Valorizado y de materiales). 
✓ Y demás documento que sea requerido. 

 
El Expediente será entregado en forma impresa en original y una copia, así como en 
versión digital en USB con la información en formato nativo y editable, además de los 
documentos deberán estar debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es 
requisito indispensable para dar trámite al proceso de cancelación del Servicio. 
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ESPECIALIDAD ELÉCTRICA: 

5.5 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE 

ESTRUCTURAS ELÉCTRICAS. 

Se deberá entregar el Expediente Técnico con todos los alcances necesarios para la 
contratación de un servicio de mantenimiento general de estructuras eléctricas para: el 
Muelle MU-01, racks de interconexión al muelle y la construcción de una nueva estructura 
de defensa marítima en el lado norte del muelle.  
 
El alcance debe incluir todas las reparaciones necesarias a las redes eléctricas y de 
iluminación en: muelle MU1, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und), 
Plataforma de Bombas en muelle, así como racks de interconexión al muelle y zona 
portuaria próxima al lado norte del muelle. 
 
Este expediente técnico deberá tener como mínimo: 

✓ Memoria Descriptiva 
✓ Listado de Partidas 
✓ Especificaciones Técnicas 
✓ Planos a detalle  
✓ Memorias de cálculo estructural. 
✓ Metrados 
✓ Presupuesto 
✓ Formula Polinómica 
✓ Cronogramas (Gantt, Valorizado y de materiales). 
✓ Y demás documento que sea requerido. 

 
El Expediente será entregado en forma impresa en original y una copia, así como en 
versión digital en USB con la información en formato nativo y editable, además de los 
documentos deberán estar debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es 
requisito indispensable para dar trámite al proceso de cancelación del Servicio. 
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APENDICE  N° 02 
  

INSPECCIÓN VISUAL DE SUPERFICIES ACERO PARA PINTAR 
 

1. OBJETIVO 

1.1. Esta especificación establece las condiciones requeridas para realizar la 

inspección visual y clasificación de las superficies de acero destinadas a recibir 

pintura anticorrosiva. 

1.2. Esta especificación se aplica a superficies nuevas sin pintar y superficies que 

han sido pintadas previamente. 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

ASTM D 610 - Método de prueba estándar para evaluar el grado de oxidación en 

superficies de acero pintadas; 

ISO 8501-1 - Preparación de sustratos de acero antes de la aplicación de pinturas 

y productos relacionados - Evaluación visual de la limpieza de la superficie - Parte 

1: Grados de óxido y grados de preparación de sustratos de acero sin recubrir y 

sustratos de acero después de la eliminación total de los recubrimientos anteriores. 

PETROBRAS 1204 – Inspección Visual de Superficies de acero para pintado. 

3. CONDICIONES GENERALES 

3.1. Para la inspección en interiores, las luminarias deben instalarse de manera que 

no se distorsionen las comparaciones con los estándares visuales. 

3.2. Para superficies nuevas de acero galvanizado, la inspección para la aplicación 

de la pintura base de adherencia se limita a comprobar la presencia de trazas 

de aceite, grasa, cemento, hormigón, grasa, manchas de corrosión y otros 

materiales extraños. 

4. DESARROLLO 

Se determinará un área a ser evaluada y se examinarán las superficies de cada 

componente y se clasificará su estado original. Para estructuras de acero sin pintar, 

será un grado de oxidación de A a D, como se especifica en ISO 8501 Parte 1 y en 

Anexo 1 del presente documento. Para estructuras de acero pintadas, será un grado 

de oxidación, como se especifica en ASTM D610 y estándar visual SSPC Vis 2. 

4.1. Se determinará un área a ser evaluada y se examinarán las superficies de cada 

componente y se clasificará su estado original. Para estructuras de acero sin 

pintar, será un grado de oxidación de A a D, como se especifica en ISO 8501 

Parte 1 y en Anexo 1 del presente documento. Para estructuras de acero 

pintadas, será un grado de oxidación, como se especifica en ASTM D610 y en 

SSPC Vis 2. 



 
 

Página 96 de 122 

 
 

4.2. Acero sin pintar ISO 8501-1/ SSPC Vis 1 

4.2.1 La norma EN ISO 8501-1: Grados de oxidación y preparación de 

sustratos de acero sin pintar y sustratos de acero después de haberles 

quitado por completo los recubrimientos anteriores. Esta parte de la 

norma ISO 8501 identifica 4 niveles, denominados "grados de oxidación” 

de A a D, que se encuentran comúnmente en sustratos sin recubrimiento 

de superficies de acero y superficies de acero almacenadas. Ver Figura 

1 en la norma indicada y Anexo 1 del presente documento. 

4.2.2 Estos grados de oxidación ilustran 4 condiciones de oxidación antes de 

la preparación de superficie. Estas condiciones son: 

Condición A. Superficie de acero completamente cubierta con mill scale 
adherido, poca o ninguna oxidación. 

Condición B. Superficie de acero con oxidación inicial y donde el mill scale 
comienza a desprenderse. 

Condición C. Superficie de acero cuyo mill scale ha desaparecido por la 
acción de oxidación o que se puede quitar raspando, pero con ligeros pits. 

Condición D. Superficie de acero cuyo mil scale ha desaparecido por 
acción de la oxidación y sobre la cual se pueden apreciar números pits 
visibles. 

4.3. Acero pintado según ASTM D610, estándar visual SSPC Vis 2 

4.3.1 Determinar el tipo de distribución de óxido utilizando las definiciones de 

la Tabla 1 y los ejemplos visuales de las Figuras 1, 2 y 3 del ASTM D610 

y de Anexo 2 del presente documento. 

4.3.2 Estimar el porcentaje de área de superficie oxidada utilizando los 

ejemplos visuales en las Figuras 1, 2 y 3 o SSPC-VIS 2, o ambos, 

mediante técnicas de escaneo electrónico u otro método acordado por las 

partes contratantes. 

NOTA 1—La escala numérica del grado de herrumbre es una función 
exponencial del área de herrumbre. El grado de herrumbre versus el área 
de herrumbre es un gráfico de línea recta en coordenadas 
semilogarítmicas desde el grado de herrumbre 10 al grado de herrumbre 
4. La pendiente de la curva se cambió en el 10 % del área oxidada al 100 
% oxidada para permitir la inclusión de la oxidación completa en el Escala 
de óxido de 0 a 10. 

4.3.3 Utilizar el porcentaje de superficie oxidada para identificar el grado de 

oxidación (consultar la Tabla 1). Asignar la calificación de óxido utilizando 

un grado de óxido de 0 a 10 seguido del tipo de distribución de óxido 

identificado con S para spot Spot (Spot Rusting), G para General (General 

Rusting), P para Preciso (Pinpoint Rusting) o H para Híbrido. 

4.3.4 Los ejemplos visuales no son necesarios para el uso de la escala del 

grado de oxidación ya que la escala se basa en el porcentaje del área 

oxidada y se puede usar cualquier método para evaluar la oxidación del 

área para determinar el grado de oxidación. 



 
 

Página 97 de 122 

 
 

5. INFORME 

5.1 Identificar muestra o área evaluada. 

5.2 Reportar el grado de óxido usando una calificación de 0-10. 

5.3 Reportar la distribución de óxido usando S para Spot, G para General, P para 

Preciso y H para Híbrido. 

5.4 Recomendar el área aproximada a repintar, o el porcentaje el área a pintar, en 

base a la presente evaluación. 

5.5 Detallar cualquier característica inusual (anomalía) observada durante la 

evaluación. 

 

TABLA 1.  Escala y descripción de las clasificaciones de óxido 

 

Grado de 

óxido 
Porcentaje de la superficie Oxidada 

Ejemplos Visuales 

Punto (S) 
General 

(G) 

Preciso 

(P) 

10 10 menos que o igual a 0.01 por ciento  Ninguno  

9 
9 más del 0,01 por ciento y hasta el 0,03 

por ciento 

9–

S 

9–

G 
9–P 

8 
Más del 0,03 por ciento y hasta el 0,1 por 

ciento 
8–S 8–G 8–P 

7 
Más del 0,1 por ciento y hasta el 0,3 por 

ciento 
7–S 7–G 7–P 

6 
Más del 0,3 por ciento y hasta el 1,0 por 

ciento 
6–S 6–G 6–P 

5 
Más del 1,0 por ciento y hasta el 3,0 por 

ciento 
5–S 5–G 5–P 

4 
Más del 3,0 por ciento y hasta el 10,0 por 

ciento 
4–S 4–G 4–P 

3 
Más del 10,0 por ciento y hasta el 16,0 

por ciento 
3–S 3–G 3–P 

2 
Más del 10,0 por ciento y hasta el 16,0 

por ciento 
2–S 2–G 2–P 

1 
Más del 33,0 por ciento y hasta el 50,0 

por ciento 
1–S 1–G 1–P 

0 Más del 50 por ciento  Ninguno  

 

Tipos de distribución de óxido: 

 

S: Oxidación en spot: la oxidación en spot se produce cuando la mayor parte de la 

oxidación se concentra en unas pocas áreas localizadas de la superficie pintada. Los 

ejemplos visuales que representan este tipo de oxidación están etiquetados del 9-S al 

1-S (ver Anexo 2). 
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G: Oxidación general: la oxidación general ocurre cuando manchas de óxido de varios 

tamaños se distribuyen al azar en la superficie. Los ejemplos visuales que representan 

este tipo de oxidación están etiquetados de 9-G a 1-G. (Ver Anexo 2). 

P: Oxidación puntual: la oxidación puntual ocurre cuando el óxido se distribuye por la 

superficie como motas individuales muy pequeñas de óxido. Los ejemplos visuales que 

representan este tipo de oxidación están etiquetados de 9-P a 1-P. (Ver Anexo 2). 

 

H: Oxidación híbrida: una superficie oxidada real puede ser un híbrido de los tipos de 

distribución de oxidación que se muestran en los ejemplos visuales. En este caso, 

informe el porcentaje total de óxido para clasificar la superficie. 9-H a 1-H. 
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ANEXO 1 - INSPECCIÓN VISUAL 

Grados de Oxidación – Acero sin pintar 
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ANEXO 2 - INSPECCIÓN VISUAL 

FIGURA 1.  Ejemplos de Áreas Porcentuales 
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ANEXO 2 - INSPECCIÓN VISUAL (Cont.) 

FIGURA 2.  Ejemplos de Áreas Porcentuales 
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ANEXO 2 - INSPECCIÓN VISUAL (Cont.) 

FIGURA 3.  Ejemplos de Áreas Porcentuales 
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APENDICE  N° 03 
  

INSPECCIÓN DEL ESTADO MECÁNICO Y DE LA PINTURA DE LAS 

INSTALACIONES  

 

1. INSPECCIÓN VISUAL DE LA INSTALACIÓN  

Inspección de cada estructura a fin de determinar de la integridad de los componentes 

de cada instalación. Determinar la necesidad o no de cambio de tramos o cambio total 

del sector, su ubicación, material a emplear, plano en autocad del componente con 

detalle de la reparación o cambio. 

Registro fotográfico, en formato PDF y editable, realizado a cada componente, donde 

se muestre el detalle de sus partes inspeccionadas.  

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspección para cada 

componente, cumpliendo como mínimo con los requerimientos establecidos en la 

normativa aplicable vigente.  

 Los modelos de los informes de Inspección deben contener, como mínimo: 

a) Fecha de ejecución;  
b) Métodos y equipo usado;  
c) Resultados y observaciones;  
d) Las recomendaciones; y  
e) Forma de implementar las recomendaciones 

2. INSPECCIÓN DEL REVESTIMIENTO  

Esta partida comprende la Inspección directa del revestimiento de las instalaciones a 

ser inspeccionadas en el presente contrato.  

Para la inspección del recubrimiento el CONTRATISTA evaluará este recubrimiento o 

pintura con técnicas de inspección detalladas en el Anexo 3. Adicionalmente se 

efectuarán los ensayos que se resumen en la Tabla Nº 1A siguiente:  

Tabla Nº 1A. Ensayos para evaluar directamente la condición del revestimiento en las estructuras  

Evaluación  
Método de 

prueba  
Frecuencia  Procedimiento  

Medición de pH  Papel indicador  
3 pruebas aleatorias por cada 

estructura: 1 a la entrada al muelle 

y 2 en la zona del muelle  
Hoja técnica del material.  

Contaminantes 

no visibles 

(cloruros)  
SSPC Guide 15  

3 pruebas aleatorias por cada 

estructura: 1 a la entrada al muelle 

y 2 en la zona del muelle  

SSPC Guide 15 Sección 5.4  
(Chlor test).  
La prueba se realizará sobre la 

pintura existente con el fin de 

determinar la concentración de 

sales de cloruros presente en 

el ambiente.  
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Medición de 

espesores en 

película seca 
SSPC-PA2  

Según norma SSPC-PA2 sección 8 
respecto al número requerido de 
mediciones. Se debe realizar tres 
(3) mediciones dentro de un círculo 
de 4 cm de diámetro. El promedio 
de las mediciones es el spot. 

SSPC-PA2 
Se tomarán 6 spots por cada 

1002 metros de estructura. 

Adherencia  
AWWA C218,  
corte con cuchilla  

3 pruebas aleatorias por cada 

estructura: 1 a la entrada al muelle 

y 2 en la zona del muelle  
AWWA C218 sección 5.2.4.1  

  

2.1 Evaluación del nivel de pH 

El CONTRATISTA debe evaluar el nivel de PH en el revestimiento, tomando 

papeles indicadores como método de evaluación. Tendrá que describir y designar 

el nivel de PH del revestimiento para luego registrar los valores obtenidos.  

2.2 Evaluación del nivel de contaminantes no visibles (sales de cloruros)  

El CONTRATISTA debe evaluar la concentración de cloruros en la superficie del 

revestimiento, para ello usará el Kit de inspección Chlor Test.  

El CONTRATISTA usará el método de mangas para la extracción y para el análisis 

de las sales de cloruros a través de un tubo Kitakawa. Tendrá que describir y 

designar la concentración de sales de cloruros presentes en el revestimiento para 

luego registrar los valores obtenidos.   

2.3 Evaluación de los espesores en película seca  

El CONTRATISTA tiene la responsabilidad de medir los espesores en película 

seca, siguiendo los lineamientos de la norma SSPC-PA2.  

El CONTRATISTA seguirá un Procedimiento elaborado y validado por 

PETROPERU para determinar la conformidad del espesor de película seca (EPS) 

utilizando medidores de espesor no destructivos. El CONTRATISTA usará 

únicamente medidores electrónicos Tipo 2.   

2.4 Evaluación de la adherencia en el revestimiento  

El CONTRATISTA tiene la responsabilidad de evaluar el grado de adherencia del 

revestimiento, siguiendo los lineamientos de la norma AWWA C218.  

La adhesión o unión del revestimiento al acero y la adhesión entre capas se 

determinarán en el campo haciendo un corte en forma de V a través del 

revestimiento con un cuchillo afilado.  

La adherencia será exitosa si la película no se puede despegar con la cuchilla del 

acero o entre las capas. La rotura forzada del revestimiento que deja porciones de 

la película adheridas firmemente al metal no debe causar el rechazo del 

recubrimiento.  

3. INFORME 

Como resultado de la inspección, el CONTRATISTA deberá emitir un Informe Técnico 

donde se registre el estado, tipo y características del revestimiento, además de 

determinar, sustentar y recomendar la necesidad de realizar la reparación total o parcial 

del recubrimiento, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en las normas 

internacionales de NACE.  
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En caso la instalación requiera reparación o cambio, el revestimiento se aplicará 

luego de la reparación o al nuevo elemento. 

Propuesta de detalle del resultado de la inspección de pintura se propone modelo 

siguiente: 

 

EQUIPO TAMAÑO 

AREA 

TOTAL 

(M2) 

% 

RESANE 

ÁREA A 

REPARAR 

(M2) 

ESTÁNDAR DE 

INGENIERÍA O 

PROCEDIMIENTO 

DE PINTURA 

OBSERVACIONES 

Zona A xxx  xxx  

xxx xx xx xxx xx xx xxx Acabado color RAL … 

 

➢ Registro fotográfico, en formato PDF y editable, realizado a sectores en se 

considere de importancia, donde se muestre el detalle de sus componentes 

inspeccionados.   

➢ Recomendaciones del método de limpieza de superficie para el repintado, métodos 

de aplicación y sistemas de pintura a aplicar. 

➢ Planos en Autocad de las zonas que deben darse mantenimiento correctivo con 

vistas en 2D (en formato pdf) y en 3D.  

 

Sin embargo. el CONTRATISTA debe proponer el modelo del registro de inspección 

para cada componente, cumpliendo como mínimo con los requerimientos establecidos 

en la normativa aplicable vigente.  

Los modelos de los informes de Inspección deben contener, como mínimo, la siguiente 

información:  

a) Fecha de ejecución;  
b) Métodos y equipo usado;  
c) Resultados y observaciones;  
d) Las recomendaciones; y  
e) Forma de implementar las recomendaciones 

El CONTRATISTA debe disponer de todas las facilidades, equipamiento, recursos, 

consumibles, personal, entre otros que resulte necesarios para cumplir con el objeto 

contractual de esta partida, teniendo como unidad de medida el área total inspeccionada 

en metros cuadrados (m2) de superficie. 
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APENDICE N° 04 
  

INFORMACIÓN GENERAL DEL MUELLE DEL MU1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MUELLE DEL MU1 

El Muelle de Carga Líquida de Refinería Talara tiene una longitud total de 130 metros y 
dispone de una plataforma de carga, en 2 niveles de 1,134 m2. 

Los pilotes son de acero de 24, 28 y 32” de diámetro revestidos con pintura epoxy coaltar. 

El Muelle está conformado por lo siguiente: 

➢ Un Viaducto ubicado al inicio del muelle hasta la plataforma de carga, de 
aproximadamente 80 metros de largo x 4 metros de ancho, construido de concreto, esta 
soportada por 34 pilotes, en ella se ubican las oficinas de control, caseta de bombas 
contra incendio y además se utiliza para el ingreso de personal, unidades de transporte 
y maquinaria pesada. 

➢ Plataforma principal, de aproximadamente 60 metros de largo x 25 metros de ancho, 
construida de concreto, donde se ubican los equipos, recipientes y brazos de carga que 
conectan con el buque. 

➢ Cuenta con seis dolphins que sirven como elementos de amarre con sus respectivos 
pilotes, un puente que une dolphins 5 y 6 y los pilotes que están distribuidos desde el 
inicio de playa hasta la plataforma del muelle. 

➢ Una plataforma de bombas de agua de enfriamiento ubicada entre los dolphins 2 y 3. 

➢ Un rack de tuberías de agua que vienen desde la plataforma de bombas hacia el sistema 

de agua de Refinería. 

➢ Un rack de tuberías de productos de petróleo y agua de lastre, que corre paralelo al mar, 

desde el inicio del muelle, cruza el acceso al muelle # 4 y va hasta la pista de acceso y 

hasta la playa. 

  

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LOS PILOTES  

a) Revestimiento Externo  

Los Pilotes fueron revestidos originalmente con pintura a base de alquitrán, actualmente 

la Zona de Salpicadura presenta áreas localizadas sin recubrimiento en donde se ha 

detectado pits y socavaciones superficiales, las cuales requieren ser evaluadas.  

c) Estado Actual de los Pilotes  

De acuerdo con la inspección ocular ejecutada, se observa que los Pilotes presentan el 

deterioro típico para este tipo de estructuras; esto es:  

c.1) Zona Aérea: Parte de los pilotes presenta zonas corroídas.  

c.2) Zona de Salpicadura (Condición mixta aéreo-sumergido): Presenta deterioro 

parcial de la capa protectora, acumulación de moluscos, picachos, algas, etc. y 

corrosión moderada que requieren ser evaluadas.  
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ANEXO N° 04 

GRAFICO MUELLE DE CARGA LÍQUIDA 
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APENDICE  N° 05 
  

CONTROLES ESPECÍFICOS PARA TRABAJOS DE INMERSIÓN EN EL MAR (BUZOS)  
 

Los controles requeridos para efectuar trabajos de inmersión: 

a. Contar con personal autorizado y competente para el trabajo, con certificaciones y 
experiencia. 

b. Procedimiento del trabajo a desarrollar, IPERC y ATS respectivo.  

c. Personal debe tener certificado de aptitud física óptima.  
 
En adición, a lo descrito, se indica controles específicos adicionales en caso se utilice los equipos 
o sistemas que se detalla:  

I. MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS  

a Empresa contratista debe contar con autorización de Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas (DICAPI) para realizar los trabajos de buceo, así como el Plan y 
Cronograma de Trabajo aprobado por la misma Entidad.  

b Los Buzos profesionales de primera, segunda o tercera deben contar con certificado de 
habilidad vigente en concordancia a la profundidad a sumergirse.  

c El Personal debe contar con el certificado de aptitud médica para buceo emitida por el 
Médico Hiperbárico de la Autoridad Marítima.  

d El Supervisor de buceo debe contar con profundímetros y cronómetros calibrados.  

e El Enfermero hiperbárico debe contar con un kit de primeros auxilios, y en caso sea 
requerida por los trabajos, con cámara hiperbárica.  

f Los equipos de buceo deben contar con certificados vigentes y ser inspeccionados antes 
del uso.  

g Se debe realizar las comunicaciones del inicio de los trabajos a las naves cercanas, para 
evitar cualquier maniobra que perjudique o afecte los trabajos de inmersión. En todo 
caso se debe procurar que no haya embarcaciones cercanas.  

h La turbidez del agua debe ser apropiada para no obstruir partes del equipo de buceo.  

i Debe estar disponible el manual de operaciones en la zona de trabajo para consulta. 
Este Manual debe suministrar los parámetros de seguridad y salud de los Buzos.  

j Se debe contar con equipos de comunicación para reportar emergencias “buzo – 
embarcación”, “embarcación - apoyo externo”. Apoyo externo se refiere al personal o 
entidades que está en tierra (costa), presto a apoyar en caso de alguna emergencia.  

k Se debe contar con compresores de aire o cilindros equipados para suministrar “aire 
respirable” grado "E", de acuerdo con lo aprobado por la autoridad. En profundidades 
mayores a 30 metros se emplea mezcla de gases.  

l Los cilindros de aire deben contar con prueba de presión hidrostática cada tres años o 
después de cada reparación.  

m Otros aplicables.  
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APENDICE N° 06 

  

FOTOS DE ESTRUCTURAS Y CONCRETO MU1 
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MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION 

AMBIENTAL.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE N° 7 

 

MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

PARA CONTRATISTAS 

 

 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/EaZADNlIasFKlGF3NSq2o-oBSxaxngG8HgSV-Y5puA4r0w?e=fCeYDa
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/EaZADNlIasFKlGF3NSq2o-oBSxaxngG8HgSV-Y5puA4r0w?e=fCeYDa
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MANUAL GESTION CASS PARA CONTRATISTAS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE N° 8 

 

PROO1-390 V.01 GESTIÓN CASS PARA CONTRATISTAS 

 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/EVyfcBcQUqNJv-MF4kbBDicBCrdpHSY98DMHY9j7P0ZRCw?e=eqsRWH
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APENDICE N° 9 
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APENDICE N° 9 
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APENDICE N° 9
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MANUAL PREVENCION LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 

TERRORISMO.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE N° 9 

 

POLÍTICA LAFT 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/EZYjgpkCN_dFo4Je22dSsjEBNyGjRbG43amLxZU2E0HvKQ?e=Ikwc9W
https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/EZYjgpkCN_dFo4Je22dSsjEBNyGjRbG43amLxZU2E0HvKQ?e=Ikwc9W
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APENDICE N° 10 
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APENDICE N° 11 
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APENDICE N° 12 

 

DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO 

INMINENTE 
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MANUAL INSTRUCTIVO STOPWORK.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE N°12 

 

STOPWORK 

 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/EaZHiBl1yeBDnDCSNbhuoL4Bf8CsKGsraot41waI1hd2FQ?e=qFVFib
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PROA1-060 GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE N° 13 

 

PROA1-060 GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/ANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/EekhRmq0b9hEvtRJUB0AiogBcLblc0jaqKy8huXdk17-VA?e=ALh5ha
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APENDICE N° 14 
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