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.  GENERALIDADES

1.1.

1.2.

OBJETO DEL SERVICIO

Petréleos del Pert — Petropert S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar a una
empresa de servicios, en adelante el CONTRATISTA, para la ejecucién del “Servicio de
Inspeccion General de las Facilidades Portuarias del Muelle de Carga Liquida — Refineria
Talara”, desde la Interconexion del MCL hasta Amarradero 1y defensas en ribera maritima,
en adelante el SERVICIO, de acuerdo con las especificaciones indicadas en las presentes
Condiciones Técnicas.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El SERVICIO consiste en elaborar el expediente técnico y definir de forma especializada,
los alcances para efectuar el “Servicio de inspeccion general de las facilidades portuarias
del Muelle de Carga Liquida — Refineria Talara”.

El SERVICIO incluird como alcance la inspeccién de instalaciones mecanicas, de concreto
(tanto la estructura del muelle MU1, las estructuras de soporte y pedestales del rack de
interconexion del MCL hasta el muelle asi como los muros de defensa maritima ubicados
desde lado norte del muelle hacia punta de bahia), sistema eléctrico (desde el punto de vista
del estado de conservacion), sistema contra incendio (incluye estado de conservacion del
revestimiento de bombas, equipamiento, agua, almacenamiento y facilidades para espuma),
utilidades (agua, aire y vapor), instrumentacion.

El SERVICIO no incluye las tuberias de transferencia, valvulas, sistema de proteccion
catédica, Amarradero 4; sistemas de bombeo desde el punto de vista operativo, sélo estado
fisico.

Adicional a la inspeccidn visual para posibles reparaciones y cambios parciales de
elementos se reportara el estado de la pintura y las recomendaciones para el repintado
parcial o total de la instalacién particular, incluyendo preparacion de superficie y controles
de calidad. Ver detalles en Apéndice N° 01.

1.2.1. Servicio de Embarcacién para Trabajos de Inspeccién

a) La Contratista suministrard una embarcacion debidamente acondicionada que
incluya como minimo 01 motorista para realizar trabajos de inspeccion de los 211
pilotes del MU1.

b) Elbuzo inspeccionara cada pilote (tener en consideracion que también existen pilotes
en tierra que también deberan ser inspeccionados) hasta una profundidad de 3
metros bajo el agua,

c) Debera utilizar equipos especializados de vanguardia que aseguran la precision y la
seguridad en la ejecucion del presente servicio: Mascara de buceo, Ordenador de
buceo, Aletas, Regulador, Dispositivo de control de flotabilidad, buceo BCD o
chalecos, tanque de oxigeno (En botella), entre otros equipos necesarios y otras
consideraciones detallados en el Apéndice N° 05.
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1.2.2. Servicio de Buceo

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Efectuar trabajos especializados de buceo en instalacion portuaria del MU1.

El trabajo consistira en inspeccion visual de los pilotes a fin de determinar el estado de
conservacion del pilote reportando la presencia de incrustaciones marinas, pérdida
metalica, protuberancias que evidencien dafio corrosivo interno.

Daran apoyo al inspector de medicion de espesores en bajar la sonda del medidor hasta
la profundidad maxima de 3m. en sectores donde el inspector lo indique.

Las partidas que describen el alcance del Servicio se describen en el Apéndice N° 01.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a Precios Unitarios en conformidad al Articulo 19 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, cuya estructura del Formato de
Propuesta Econdmica se encuentra en el articulo VII del presente documento.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial del presente proceso de seleccion es de caracter
RESERVADO Y en SOLES (S/.), el mismo que debe incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos
conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable
y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

El monto también contempla partidas de Seguridad y Salud; las cuales incluyen todas
las medidas de seguridad y de cumplimiento obligatorio para la prevencion y control
contra el coronavirus COVID — 19 y variantes; que el CONTRATISTA debe tener para
cumplir todas las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal
peruanay en los documentos de PETROPERU.

TIPO DE ACTIVIDAD

El presente servicio comprende acciones de Servicios Generales.

CLASIFICACION DEL RIESGO AREA Vs. ACTIVIDAD

El nivel de riesgo de la empresa CONTRATISTA para este servicio es: ALTO.

Considerar las Normas y reglas Basicas de Seguridad, Proteccién Ambiental y Salud, que
reciba durante la realizacion de los trabajos.

El CONTRATISTA deberd cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, que se entregara al inicio del servicio.

Se debera coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregacion, asi como la
disposicion final de los residuos originados a causa de las actividades a desarrollar.

Ademas, estos son los lineamientos minimos que deberd cumplir el CONTRATISTA en
concordancia con el Sistema Integrado de Gestion de PETROPERU S.A. EL
CONTRATISTA cumplira lo que exija PETROPERU con respecto a Seguridad, Salud en el
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Trabajo, Medio Ambiente y la Legislacion vigente en estos temas aplicable a su actividad,
tales como: en Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley 29783, D.S. 009-2005-TR, D.S. 007-
2007-TR,D.S. 043-2007/EM, R.M N° 161-2007- MEM/DM y en Medio Ambiente la Ley N°
28611, D.S. 015- 2006/EM, entre otros; en sus Ultimas versiones y/o recientes
modificatorias.

* EL CONTRATISTA debera tomar todas las medidas en Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental; a fin de prevenir accidentes, incidentes o impactos ambientales
cumpliendo con lo establecido en los Sistemas de Gestion de Seguridad, Salud en el
Trabajo y de Gestiébn Ambiental de PETROPERU; asi como lo establecido en el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas y las
instrucciones adicionales impartidas por PETROPERU.

* EL CONTRATISTA deberd cumplir con el procedimiento PROO1-390, Gestion CASS
para Contratistas.

* EL CONTRATISTA debera presentar durante la reunién de Apertura, los documentos de
Seguridad indicado en el numeral 6.5. a.2 del PRO0O1-390, revisar Anexo 14.

* El contratista debe cumplir con el procedimiento PRO0O1-246, Gestion de Permisos de
Trabajo.

* EL CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en asuntos de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente.

* Al ocurrir un accidente o incidente, EL CONTRATISTA debera informar al Supervisor de
PETROPERU del hecho ocurrido, para lo cual deberé presentar un Informe detallado.
Ademas, deberd informar al Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo y
OSINERGMIN.

* Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de control,
PETROPERU podr& paralizar la obra o el servicio hasta que se tomen las medidas de
control, corriendo por cuenta de EL CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta
accion.

* EL CONTRATISTA presentard una Evaluacién de Significancia de sus Aspectos
Ambientales, que incluya los correspondientes controles operacionales, seguimiento y la
verificacion de aquellos que son significativos, de acuerdo con lo establecido en el
Sistema de Gestion Ambiental ISO 14001 de PETROPERU.

* EL CONTRATISTA presentara un Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental de acuerdo con lo establecido por las normas legales en estos
temas y en donde indicaréa las actividades preventivas, en especial las relativas a evitar
situaciones de inminente peligro y/o de Significancia ambiental, que le sean de aplicacion
a los trabajos a ejecutar.

* EL CONTRATISTA tendra la obligacion de realizar el examen médico a sus trabajadores
de acuerdo con los riesgos que estos se encontraran expuestos y segun lo establecido
en las normas legales vigentes.

* EL CONTRATISTA asegurara que su personal conozca, comprenda y ejecute sus
actividades durante el servicio, de acuerdo con las normas en materia de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental y dotara a su personal de la ropa adecuada
para el trabajo a realizar; asi como los implementos de seguridad certificados con los
estandares nacionales o internacionales segun el tipo de actividad.

* EL CONTRATISTA respondera por cualquier accidente o incidente ocurrido durante la
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ejecucion del servicio, reservandose PETROPERU el derecho de hacer recaer sobre las
obligaciones generadas por el mencionado evento. EL CONTRATISTA restaurara el dafio
producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROPERU en materia de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y la Legislacién vigente en estos temas.

* El Encargado del servicio del CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia y el
cumplimiento de su Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, asi
como de la normativa legal vigente en estos temas.

» Ante un incumplimiento de la Legislacién en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente y de las disposiciones de los Sistemas de Gestion de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Gestibn Ambiental de PETROPERU por parte de las contratistas, se le otorgara
un plazo adecuado para su correccion y en caso de no haber superado las observaciones,
PETROPERU quedara facultado para imponer sanciones y/o descuentos considerados
en estas bases.

1.7. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA no podra subcontratar actividades principales del servicio, sin
embargo, Sl podra subcontratar actividades especializadas como los ensayos de control
de calidad realizados en laboratorio.

En caso de requerirse subcontratacion durante la ejecucién contractual, se autorizara
previa comunicacion y aprobacion del Administrador del Servicio de Petroperd, y se
procedera conforme a lo establecido en el Articulo 70 del Reglamento de Contrataciones
de PETROPERU.

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, es el Unico responsable de la ejecucion total del contrato frente a
PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacion son
ajenas a PETROPERU.

Adicionalmente, el CONTRATISTA debe ser responsable de lo siguiente:

e Formalizar los contratos y/o acuerdos escritos con sus subcontratistas y
proveedores para comprometerlos a realizar sus trabajos segun lo establecido en
el contrato.

¢ Incorporar los términos y condiciones en todos los contratos y/o acuerdos escritos
que se realicen con los subcontratistas y/o los proveedores.

e Todos los subcontratistas deberan cumplir con las obligaciones del pago de
beneficios sociales y aportes provisionales respecto a todos sus trabajadores,
obreros y empleados.

e Ser plenamente responsable ante PETROPERU por las acciones y omisiones de
los subcontratistas, los proveedores y otras personas que estén directa o
indirectamente empleados por ellos y por las acciones y omisiones de las
personas directamente empleadas por el Subcontratista o proveedor.

1.8. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

e La Administracion del SERVICIO estara a cargo de la Coordinacion Integridad
Mecanica de la Jefatura Ingenieria de Mantenimiento.
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e La conformidad del SERVICIO sera aprobada por el jefe de Ingenieria de
Mantenimiento, conforme al Cuadro de Niveles de Aprobacion de Contrataciones,
vigente. Dicha conformidad se dara previa coordinacion con el area usuaria, quien
debera emitir su visto bueno al Expediente Técnico EIl CONTRATISTA solicitara,
via carta, la recepcion de los trabajos del Servicio.

e Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las
presentes Condiciones Técnicas con las prestaciones ejecutados del servicio, y
encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcién
por parte del CONTRATISTA, EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

e Conforme a lo indicado en el Articulo 77 del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU S.A.

e De existir observaciones. EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. las
comunicara al CONTRATISTA indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o
sofisticacion de las observaciones.

e Si pese al plazo otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podra otorgar al
CONTRATISTA un plazo adicional mas para las correcciones pertinentes.

e La conformidad de recepcién de los trabajos el servicio se dara en un plazo que no
excederd los diez (10) dias calendario de ser estos recibidos o subsanados, de ser
el caso. Este plazo no esta comprendido dentro del plazo de ejecucion del
servicio/obra.

1.9. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podr& ser resuelto de conformidad con lo indicado en el articulo 76 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, precisando entre ellas:

a) El Contrato podra resolverse:

I.  Por mutuo disenso.
Il.  Por terminacién anticipada.
Ill.  Por caso fortuito o fuerza mayor.

b) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:

I. El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir
tal situacion; o

II.  El contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades
establecidas en las Bases; o

Il.  Se verifique la presentacion de informacién falsa y/o inexacta durante la
ejecucion contractual; o

IV.  Sin expresion de causa.

PETROPERU reconocera al contratista por los servicios realmente ejecutado.

La aprobacion de la resolucion de contrato debera efectuarse segun lo establecido en el
Cuadro de Niveles de Aprobacion de Contrataciones vigente.
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La resolucion del contrato por incumplimiento del contratista sera registrada en la Base de
Datos de Proveedores y Contratistas (BDPC) de Petroperdu.

Asimismo, en el supuesto detallado en el literal b) Ill., se deberan adoptar las acciones
legales respectivas contra el Contratista.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada
debera requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a
cinco (05) dias calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad de la adquisicion o contratacion,
se podran otorgar plazos mayores, pero en ningdn caso mayor a quince (15) dias
calendario. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continda, la parte perjudicada
resolverd el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

No sera necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolucién del contrato se
deba a la acumulacion del monto maximo de penalidad o cuando la situacién de
incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, bastara comunicar al contratista,
mediante carta notarial, la decisiéon de resolver el contrato.

Posterior a la Resolucion de contrato, el Contratista podra solicitar hasta en un plazo de 15
dias el trato directo y de no haber solucion, solicitara el arbitraje u otro, como los establece
el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente.

Asimismo, se procedera de acuerdo con lo indicado en el articulo 80 Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU vigente, el cual establece que cualquier controversia
relacionada con la resolucion del contrato puede ser sometida por la parte interesada a
conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de notificada la
resolucion. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos,
la resolucién del contrato quedara consentida, sin dar lugar a reclamo posterior.

. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

2.1. DEL POSTOR

2.1.1. Experiencia:

El POSTOR debera acreditar experiencia en actividades de inspeccion de condicién y/o
evaluacion y/o reparacion y/o mantenimiento y/o elaboracion de ingenieria para Terminales
portuarios y/o Plantas de Ventas y/o Estaciones de Bombeo y/o Estructuras Civiles y
mecanicas en el Sector Hidrocarburo y/o Energia y/o Minas y/o Industrial, en los ultimos
diez (10) afios a la fecha de presentacién de la propuesta.

- Por lo tanto, la experiencia citada lineas arriba debera corresponder a un monto minimo
facturado acumulado deUn millén con 00/100 soles (S/ 1°000,000.00)

2.1.2. Formade Acreditar

La experiencia del postor serd acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

v' Copia simple del contrato del Servicio del CONTRATISTA y su respectiva conformidad
de culminacién (Acta de Recepcion del Servicio) de la prestacion del servicio, donde
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se especifique claramente el periodo de ejecucion y el monto ejecutado; en caso algun
contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminacién, no se considerara
valido.

v' Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados;
donde se especifique el servicio prestado (la cancelacion de los montos consignados
en los comprobantes de pago se acredita documental y fehacientemente, para lo cual
bastara con adjuntar los voucher de depdsito o reporte de estados de cuenta donde
pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelacion por parte de la entidad
Bancaria o de la institucién a cargo del cumplimiento de dicha prestacion conste en el
mismo comprobante, en caso los postores presenten varios comprobantes de pago
para acreditar una sola contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes), las facturas deberan hacer referencia al contrato que
les dieron origen, caso contrario no seran tomados en consideracion para efectos de
evaluacion.

v Cuando los postores presenten contratos ejecutados en consorcio, deberan
acompafar la documentacién que indique cudal ha sido su porcentaje de participacion
en dicho consorcio. De lo contrario, no se considerara valido la experiencia proveniente
de dicho contrato.

Para efectos de acreditar la experiencia de Consorcios, s6lo serd valida la
documentacién presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutaran las
obligaciones establecidas en el objeto de la Convocatoria.

La empresa CONTRATISTA es responsable de que la documentacién de los trabajos, sean
lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la experiencia que se presente
acreditar. Asi también es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente
el alcance (caracteristicas esenciales) del Contrato y/o comprobantes de pago presentados
para la evaluacion, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o
comprobantes de pagos presentados, las condiciones técnicas, condiciones especificas,
valorizacién, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. Asimismo, en
caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios y que no se
pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR debera presentar el presupuesto y/o
desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestacion. De no ser asi, dicho
contrato no sera tomado en cuenta durante la evaluacion de las propuestas.

2.2. DE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Al ser evaluado el nivel de riesgo de las actividades a ser realizadas por el contratista como
ALTO en conformidad al Procedimiento PROO1-390 v.1, el cual esta incluido en el
APENDICE N° 3 de las presentes Condiciones Técnicas, el Postor debera entregar a
PETROPERU como parte de los Requerimientos Técnicos Minimos (RTM) para la
evaluacion de su propuesta la Gltima auditoria del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del Informe de Auditoria Oficial y en
concordancia al Articulo 43 de la Ley 29783).

Notas:
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e De acuerdo con el DS N° 014-2013-TR “Reglamento del Registro de Auditores
autorizados para la Evaluacién Periodica del Sistema de Gestidén de Seguridad y
Salud en el Trabajo”, los auditores deberan estar registrados en el MTPE (Ministerio
de Trabajo y Promocion del Empleo).

e Sobre el informe de auditoria, en este se debera evidenciar el nUmero de registro
del auditor o auditores otorgado por el MTPE, asimismo se adjuntara una copia de
la resolucién que lo acredite.

e Sobre la periodicidad de las auditorias, segun DS N° 014-2013-TR:

v' Los empleadores que realizan actividades de riesgo, conforme al Listado de
Actividades Productivas de Alto Riesgo comprendidas en el Anexo 5 del
Reglamento de la Ley de Modernizacion de la Seguridad Social en Salud,
aprobado por el Decreto Supremo N° 009-97-SA y sus normas modificatorias,
deberan realizar Auditorias del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en
el Trabajo cada dos (2) afios. Los empleadores que no realizan actividades de
riesgo las efectuaran con una periodicidad de tres (3) afios.

v' Los empleadores que cuentan hasta con diez (10) trabajadores y cuya actividad
no se encuentra en el Listado de Actividades Productivas de Alto Riesgo, sélo
estan obligados a realizar Auditorias cuando la Inspeccién del Trabajo asi lo
ordene.

M. GARANTIAS Y POLIZAS

3.1. GARANTIAS
X) Si (e ) NO

Se otorgaran mediante Cartas Fianzas, las que seran solidarias, irrevocables, de
caracter incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio de excusion, al solo
requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten,
las mismas que deberan estar dentro del ambito de la Superintendencia de Banca y
Seguros y AFP, o estar consideradas en la dltima lista de Bancos Extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva.

En conformidad a lo establecido en el Articulo 75 “Ejecucion de Garantias” del
reglamento de Contrataciones de PETROPERU, las garantias otorgadas se
ejecutaran, entre otros, segun lo establecido en el Articulo antes indicado.

Seran de cargo del CONTRATISTA todos los gastos vinculados a las Cartas Fianza,
asi como los gastos administrativos y notariales en los que PETROPERU incurra por
la ejecucion de las mismas, incluyendo el costo de las cartas notariales solicitando su
ejecucion y los costos de cobranza de las mismas.

En conformidad a lo establecido en el Articulo 25 “Tipos de Garantias” del reglamento de
Contrataciones de PETROPERU, las garantias solicitadas por
PETROPERU para el presente Servicio son las siguientes:
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3.1.1.

3.1.2.

CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

El Postor ganador de la Buena Pro debera entregar una Carta Fianza como Garantia
de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual sera emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Contractual y tendra vigencia
hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion a cargo LA CONTRATISTA
para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato. En el caso que
fuese prorrogado el plazo del Contrato, la Garantia de Fiel Cumplimiento debera
también ser renovada por un término igual al sefialado para el cumplimiento de este.

En el caso que las Partes acuerden incrementar el monto del SERVICIO, por
cualquier motivo, el CONTRATISTA debe presentar una nueva Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento que sea por un monto igual al diez por ciento (10%) del nuevo monto
contractual y en los mismos términos y condiciones establecidos.

Dicha Carta Fianza debera ser presentada como maximo a los diez (10) dias
calendarios siguientes a la fecha en que las Partes acuerden incrementar el monto
contractual, pudiendo el CONTRATISTA solicitar una ampliacién de plazo para dicha
gestién, siendo su presentacion requisito indispensable para que se produzca el
incremento del monto contractual de SERVICIO. Siendo ello asi, el CONTRATISTA
reconoce que no se producird un incremento en el Monto Contractual del SERVICIO
(ni en el monto a facturar correspondiente). En ningln supuesto el incremento antes
indicado sera retroactivo. Cualquier demora en la entrega de la nueva Carta Fianza
de Fiel Cumplimiento sera de responsabilidad del CONTRATISTA quien no podra
solicitar compensacion alguna ni ampliacion del plazo para cumplir con sus
obligaciones establecidas en las presentes Condiciones Técnicas.

Asimismo, el CONTRATISTA asumira todos los gastos y/o costos administrativos,
financieros y por cualquier otro concepto relacionado a cada emisiéon de nuevas
cartas fianzas. PETROPERU no reconocera el pago de dichos gastos y/o costos.

CARTA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El Postor ganador de la Buena Pro debera entregar una Carta Fianza como Garantia
de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, la misma que debe garantizar el pago
de dos (02) meses de remuneraciones y derechos y beneficios laborales aplicables
a la totalidad de trabajadores destacados y las obligaciones previsionales
respectivas, para reconocer el pago de remuneraciones y beneficios colaterales del
personal asignado al servicio. LA CONTRATISTA, debera entregar antes de la
suscripcién del contrato una carta fianza de cumplimiento de obligaciones laborales
y tendrd una vigencia hasta 90 dias después de suscribir el acta de recepcion del
servicio.

Cuando LA CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU S.A.
otorgara al Contratista un plazo de cinco dias habiles, para que subsane el pago; de
persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan,
PETROPERU S.A. ejecutara dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por LA
CONTRATISTA a su personal destacado en el servicio por concepto de
remuneraciones y beneficios colaterales. En ese caso, PETROPERU S.A. procedera
al pago directo que LA CONTRATISTA adeuda a su personal en mencion, y LA
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CONTRATISTA presentara en un plazo no mayor a diez dias habiles una nueva carta
fianza por el mismo concepto y monto o ampliara la misma, segun corresponda,
pudiendo ser causal de resolucion del contrato el incumplimiento de su presentacion.

En caso de que el CONTRATISTA no presente la nueva Carta Fianza dentro de los
plazos aprobados por PETROPERU, el Administrador de Contrato designado por
PETROPERU o su Representante, puede considerar dicho incumplimiento como
causal de resolucién del contrato, y proceder con lo establecido en el Numeral 1.9 -
CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO’ de las presentes Condiciones
Técnicas.

3.2. SEGUROS
(X) Si (oo ) NO

LA CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo
de tiempo de ejecucién del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que
por Ley le competen a su actividad (Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario
por Trabajo de Riesgo -SCTR- para el personal que labore en el contrato, tanto en la
cobertura de salud -Essalud o EPS- como en la de invalidez, muerte y sepelio -ONP
o Cia. de Seguros- entre otras, ésta péliza se entregara cuando se inicien los trabajos
de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y seran
actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo).

Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar las siguientes pélizas
de seguros:

3.2.1. Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva

Por una Suma Asegurada no menor de US$ 500,000.00 en limite Gnico y combinado,
por evento y en agregado anual, la misma que debe tener como minimo las siguientes
coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal,
independientemente de su modalidad de contratacién, es decir asi no se encuentre
en planilla.

- Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Responsabilidad Civil por Contaminacion y/o Polucién accidental, subita e
imprevista incluyendo gastos de remediacion y limpieza.

- Responsabilidad Civil de Contratistas y Subcontratistas Independientes, en caso
sea aplicable.

- Responsabilidad Civil de vehiculos propios y/o ajenos.

- Responsabilidad Civil por Transporte de personal, por cualquier medio a la zona de
trabajo designada por Petroperu.

- Gastos Admitidos hasta US$ 10,000.00 por evento y en limite en agregado anual.

- Gastos Penales hasta US$ 10,000.00 por evento y en limite en agregado anual.
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La pdliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer
referencia al mismo.

3.2.2. Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehiculos.

Esta clausula es considerada por el ingreso de vehiculos a las instalaciones donde
se prestara el servicio, pasajeros y ocupantes. El Contratista debera

proveer estas coberturas, para vehiculos propios, no propios o alquilados, con un
limite anico combinado por vehiculo, por accidente no menor a US$ 150,000.00, que
cubra pérdidas y/o dafios materiales y/o personales frente a terceras personas y con
un limite no menor por pasajeros u ocupantes de US$ 20,000 por persona. Este
seguro debe contar con la clausula de vias no autorizadas y la clausula de
responsabilidad civil por ausencia de control con un limite no menor por unidad de
US$ 100,000. La cobertura debe incluir:

» Accidentes Personales Pasajeros y de Ocupantes: Cobertura para los
Accidentes Personales de Ocupantes, incluyendo el chofer, por dafios a
consecuencia del accidente del vehiculo, con coberturas sugeridas de:

o Muerte e Invalidez Permanente, minimo US$ 20,000.00

o Gastos de Curacion, minimo US$ 2,500.00

o Gastos de Sepelio, minimo US$ 2,000.00
La cobertura de accidentes personales se activa desde el primer délar cuando la
cobertura del SOAT no se active por estar en lugares no abiertos al libre transito.

» Responsabilidad Civil por Ausencia de Control: La CONTRATISTA deberéa
proveer una cobertura para cubrir los dafios a terceros ocasionados por los
vehiculos cuando han infringido el Reglamento de Transito, con un limite no menor
de US$ 50,000.00 por vehiculo.

3.2.3. Responsabilidad Civil frente a terceros (RC Aviacién) (De ser el caso de
proponer uso de dron para levantamiento planimétrico).

Que cubra la responsabilidad legal a terceros proveniente de la operacion de los
drones. Suma asegurada: en limite Unico combinado (lesiones corporales y dafo a
la propiedad, de terceros) no menor de US$ 500,000.00 por ocurrencia. Se deberé
especificar el uso/actividad, asi como la descripcion del dron (marca / modelo / serie).

NOTA: Esta péliza aplica en caso el SERVICIO requiera de la operacion de
vehiculos aéreos no tripulados (UAV / RPAS).

3.2.4. SOAT

La cobertura de accidentes personales.

3.2.5. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista sera responsable de
contratar y mantener vigente para cualesquiera de sus empleados y obreros, el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en caso la actividad desarrollada por
el Contratista sea considerada de Riesgo de acuerdo con el Anexo N° 5 del D.S. N°
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3.2.6.

009-97-SA y otra legislacion aplicable, y toda vez que el Contratista preste servicios
a empresas que realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso del
PETROPERU.

Para el Servicio de Buceo

e Cobertura P&l para las embarcaciones:
- Suma Asegurada, de al menos el valor del casco o no menor de US$ 1,000,000.00.
En caso La Cobertura de Proteccién e Indemnizacion (P&I) no cubra operaciones
subacuéticas por buceo comercial, se considerara lo siguiente:

e Cobertura de Seguro Subacuatica para Buceo Profesional/Comercial (expedida por
una Compafiia Nacional o Internacional): por una suma asegurada minima de US$
1°000,000.00 que incluya en sus condiciones la extension de:

- Cobertura por trabajos subacuaticos, inspecciones submarinas, entre otros.

- Debe incluir las embarcaciones de buceo, y, equipos como compresores y botellas de
buceo, entre otros.

- Debe considerar seguro de accidentes y/o vida para los buzos profesionales.

e Poliza de Accidentes Personales: para los tripulantes de embarcaciones y personal del
Contratista. Con cobertura no inferior para muerte accidental e invalidez permanente por
US$ 50,000.00 c/u, por gastos de curacion por US$ 8,000.00 c/u y por sepelio por US$
2,000.00 clu.

3.3. DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés
asegurado, es en exceso y no concurrente.

PETROPERU y/o sus accionistas y/o compaiiias afiliadas y/o asociadas, funcionarios
y trabajadores tendran la denominaciéon de terceros en caso de siniestro donde sean
los afectados.

Asimismo, la cobertura de responsabilidad civil debe extenderse sobre los bienes en
los que EL CONTRATISTA ejecute trabajos.

El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacion contra
PETROPERU y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores en
general. (Aplicable a la péliza de Responsabilidad Civil).

EI CONTRATISTA debera obtener autorizacion expresa y por escrito de PETROPERU,
antes de efectuar cualquier cambio, modificacion o cancelacion en las poélizas de
seguro contratadas. Asimismo, cada péliza de seguro debera incluir una disposicion
por la cual se estipule que el asegurador debera cursar notificacion por escrito a
PETROPERU, en caso de que fuera a producirse algiin cambio o cancelacion o
suspension de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta dias (30) antes de dicho
cambio o cancelacion o suspension.

Incluir a PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafiias afiliadas y/o asociadas,
funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales.

La podliza de Responsabilidad Civil considerar4 como terceros a los familiares de los
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas
gue prestan servicios a PETROPERU.
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Las Pélizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU, como
asegurado adicional dejando constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene
la denominacién de tercero beneficiario, de forma tal que cubra adecuadamente
cualquier dafio a sus propiedades y/o dependientes.

Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan dejar constancia que en caso
de siniestro PETROPERU tiene la denominacion de tercero, de forma tal que cubra
adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o dependientes.

Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberdn tener el caracter de
primarias. Cualquier otra poliza de seguro contratada sobre el mismo interés
asegurado, es en exceso y no concurrente.

3.4. DISPOSICIONES GENERALES DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA:

Las polizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito
de CONTRATISTA de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

El Contratista debera proporcionar a PETROPERU S.A. antes del inicio del contrato,
prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Apéndice. Dicha
prueba deberé consistir en la presentacién del original o copia certificada de las pélizas
de seguro o certificados de seguros adecuados expedidos por la Compafiia de
Seguros, adjuntando copia del documento que acredite que se ha efectuado el pago
de las primas correspondientes.

En caso de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio
del contrato, el Contratista debera presentar una carta de los aseguradores, en la que
se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena
vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pdélizas de seguro, el Contratista
debera presentar el original o copia certificada de las mismas, acompafadas de las
constancias de pago correspondiente.

EI CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones
estipuladas en las polizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre
y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposicion de los dafios directos y
consecuenciales serdn de entera responsabilidad del CONTRATISTA y asumira
directamente el pago de la indemnizacion a terceros, PETROPERU y a su personal.
Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las pdlizas mencionadas, serdn asumidos por el CONTRATISTA y
corren por cuenta y riesgo de estos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacién de las pélizas necesarias y
adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados
a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean
imputables.

Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, segun
este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que surjan en
virtud del contrato por parte de la compafia de seguros, no debera ser interpretada
como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y la existencia de las
coberturas de seguro requeridas en el presente documento no sera interpretada de
ninguna manera como una limitacion de la responsabilidad que debera asumir el
Contratista hacia PETROPERU S.A. y/o a cualquier otra persona, resultante de sus
operaciones en virtud del contrato o relacionado de alguna otra manera con el contrato.
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e En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes 0 no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista
asumird directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a
PETROPERU S.A. y a su personal.

e En caso de siniestro, el importe del deducible ser4d asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente
indemnizados.

o Laresponsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las poélizas
contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderd por todos los dafios y
perjuicios resultantes con ocasién de la prestacion del Servicio.

e Los contratistas independientes/subcontratistas deben de tener las coberturas
indicadas.

V. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

4.1. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

El Postor ganador de la Buena Pro debera entregar a PETROPERU, los siguientes
documentos para la formalizacién del CONTRATO:

Andlisis de costos unitario de cada una de las partidas del servicio.

Carta fianza de fiel cumplimiento del servicio conforme al numeral 3.1.1.

Carta fianza de fiel cumplimiento de obligaciones laborales conforme al humeral

3.1.2.

v' Presentar la contratacion y vigencia de todos los seguros indicados en los items
indicados en los numerales 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 y 3.2.6; solo en caso el
contratista propone la ejecucion del levantamiento planimétrico con dron (UAV /
RPAS) se solicitara la pdliza 3.2.3.

v' Debera presentar a un supervisor CASS, que de acuerdo con el PROO1-390 v.1,

para el presente servicio “para empresas calificadas de ALTO RIESGO con 20 o

mas trabajadores” debera tener el siguiente perfil:

1. Formacién: Titulado, colegiado y habilitado, en carreras de ingenieria tales como
Ing. Industrial y/olng. seguridad e higiene y/o Ing. Ambiental y/olng. Civil y/olng.
de Minas y/olng. Mecénico.

2. Experiencia: Minimo (02) dos afios de experiencia laboral en la gestion de
seguridad, salud en el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos y/o
mineria y/o industrias quimicas, construccién o afin a la actividad que realiza la
empresa CONTRATISTA. Asimismo, dentro de la experiencia de dos afios, debe
contar con (06) seis meses de experiencia en la actividad especifica que
realizara la empresa CONTRATISTA.

3. Conocimiento:

- Con capacitacion y/o estudios de especializacién en seguridad y salud en el
trabajo, estos temas deben acumular una duracién minima de 120 horas.

- Curso de identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y control (IPERC) y
curso de andlisis de trabajo seguro (ATS).

4. Forma de Acreditar:

ANANRN

Para ell ingeniero supervisor CASS sera requerido la siguiente documentacion:
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e Para acreditar la formacion: Copia simple del certificado o constancia de la
Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Peru (CIP).

e Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del Contrato del
personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde laboré,
y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

e Para los conocimientos del ingeniero supervisor CASS certificados de
capacitacion y/o estudios.

El Contratista es responsable de que la descripcion de los trabajos y/o partidas
consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo
suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se
pretende acreditar.

v' Declaracion Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, segun la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y cumplira
los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la
reglamentacion sectorial y por PETROPERU (ver Procedimiento PROO1-390 v.1
en el Apéndice N° 08 del presente documento).

v Declaracion Jurada de paralizacién de trabajos por riesgo inminente STOP WORK.
(Ver Apéndice N° 12).

v' Politica de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa, evidenciar documento
Politica de Seguridad y Salud ocupacional aprobada por el representante legal o
gerencia de la empresa contratista (con firma y vigencia).

v" Los documentos que la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara solicite.

V. DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSOS Y PAGOS

5.1. ADELANTOS
[ ) Si (X) NO

Petroperu S.A. para el presente servicio NO otorgara adelantos.

5.2. EACTURACION

LA CONTRATISTA presentara cada mes a PETROPERU su(s) valorizacion(es)
consistente en la cuantificacion econdmica de acuerdo con el avance real de los trabajos,
y a la presentacion del (de los) Informe(s) correspondiente(s) mediante el cual se
sustentaran los trabajos efectuados, adjuntando el listado consolidado y los documentos
gue amparen lo realmente ejecutado y en funcidn a las partidas contractuales conforme a
la estructura del Presupuesto del servicio (Capitulo VII Formato de propuesta econémica),
adjuntando los documentos que amparen los servicios realmente prestados.
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Las valorizaciones, deberdn ser presentadas por La CONTRATISTA debidamente
sustentadas por el cumplimiento de las partidas, informes presentados (entregables) a
solicitud de PETROPERU, segun sea la partida a valorizar.

El término “mensual’ significa que las valorizaciones seran presentadas cada treinta (30)
dias calendario.

LA CONTRATISTA presentara por cada partida a valorizar el metrado documentado y con
evidencias para su aprobacién, caso contrario no se aprobara dicha valorizacion.

Asimismo, debera adjuntar las boletas de pago y otros documentos que correspondan del
personal asignado al servicio, debiendo evidenciar en las mismas la conformidad del
trabajador.

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU dara su conformidad y aprobara la
valorizacion en un plazo que no excederd los diez (10) dias hébiles de ser éstos recibidos,
siempre que el Administrador del contrato de PETROPERU certifique y avale gue los
trabajos_estén real y adecuadamente ejecutados, y que los documentos sustentatorios
hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario seran devueltos a
La CONTRATISTA para su subsanacion, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su
correcta presentacion.

El CONTRATISTA entregara su valorizacion con todos los documentos y entregables que
lo sustenten y la aprobacion serd dada por el Administrador del Contrato de PETROPERU
y la Jefatura correspondiente.

El/los comprobantes(s) de pago debera(n) enviarse a través de la Plataforma de Mesa de
Partes Virtual, para mas informacion revisar el enlace: https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/.
Soélo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la direccion de correo
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opcién
correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.

Los comprobantes de pago deberan estar acompafadas de:

° Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros
(OTT), la valorizacién aprobada y/u otros documentos que sustenten la misma:
Informe de valorizacidn, entregables, etc.

° Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original,
la valorizacion final aprobada, el acta de conformidad de recepcién, acta de
liqguidacion y/u otros documentos que sustenten la misma como son: Informe de
valorizacion, entregables en revision 0, planos, etc.

5.3. FEORMAS DE PAGO.

La emision de la factura se realizara luego que el CONTRATISTA reciba del Administrador
del Contrato designado por PETROPERU, la conformidad a la valorizacion.
El CONTRATISTA debera incluir en el expediente de pago, la siguiente documentacion:

5.3.1. Para el caso de pagos parciales (valorizaciones):
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e EL contratista podra efectuar valorizaciones mensuales de acuerdo con el
avance concreto de los trabajos, y a la presentacion de (los) Informe(s)
correspondiente(s) por los trabajos supervisados, en funcion a las partidas
contractuales de la Propuesta Econdmica del contrato (Capitulo VII: Formato de
Propuesta Economica), por la unidad de Medida o Precio Unitario especificado
por cada especialidad y adjuntando los documentos que amparen los servicios
realmente prestados. El término “mensual” significa que las valorizaciones seran
cada treinta (30) dias calendario y se considera la fecha del inicio del plazo de
ejecucion como dia 01.

o El formato de valorizacion sera informado por el administrador del servicio al
inicio del servicio.

Asimismo, debera adjuntar las boletas de pago con la conformidad del trabajador y otros
documentos que correspondan del personal asignado al servicio, ademas de Copia del
Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorizacion aprobada por parte de
PETROPERU, Ficha o consulta RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para
comprobantes de pago electrénico), otros documentos complementarios aprobados por el
Administrador del Contrato designado por PETROPERU.

Para el caso de pagos parciales adjunto a su valorizaciéon el CONTRATISTA
presentara:

- Copia de Orden de trabajo / Contrato Literal.

- Resumen de la valorizacién aprobada.

- Informe mensual de avance del servicio con los registros que
demuestren la ejecucion de las partidas.

- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperq).

- Panel fotografico.

- Constancia de pago por concepto de aportaciones a EsSalud, Sistema
Nacional de Pensiones o Sistema Privado de Pensiones, Seguro
Complementario de Trabajo y Riesgo y Constancia de Retenciones de
Cuarta y Quinta Categoria segun corresponda.

- La Factura debera ser presentada a nombre de Petrdleos del Pert —
Petropert S.A. con nimero de RUC N° 20100128218.

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU dara su conformidad y
aprobara la valorizacion en un plazo que no excedera los diez (10) dias habiles de
ser éstos recibidos, siempre que el contratista certifique y avale que los trabajos
estén real y adecuadamente ejecutados; y que los documentos sustentatorios
hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario seran
devueltos al contratista para su subsanacioén, rigiendo el plazo a partir de la fecha
de su correcta presentacion.

Las valorizaciones seran sustentadas por el cumplimiento de las partidas, informes
presentados (entregables).

El contratista entregara su valorizacion con todos los documentos y entregables que
lo sustenten y la aprobacion sera dada por el Administrador del Contrato de
PETROPERU vy la Jefatura correspondiente.
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5.3.2. Parael caso del pago final (liquidacion):

Debera presentar. Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original,
Valorizacion final aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o consulta RUC,
Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago
electrénico), Acta de Conformidad de Recepcibn u otros documentos
complementarios aprobados por el Administrador del Contrato designado por
PETROPERU.

Para el caso del pago final adjunto a su valorizacién el CONTRATISTA presentara:

- Original de Orden de trabajo / Contrato Literal.

- Resumen de la valorizacién final aprobada.

- Informe final del servicio con los registros que demuestren la ejecucion
de las partidas.

- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperq).

- Acta de Conformidad del Servicio en Original.

- Constancia de pago por concepto de aportaciones a EsSalud, Sistema
Nacional de Pensiones o Sistema Privado de Pensiones, Seguro
Complementario de Trabajo y Riesgo y Constancia de Retenciones de
Cuarta y Quinta Categoria segun corresponda.

- La Factura debera ser presentada a nombre de Petrdleos del Peru —
Petropert S.A. con nimero de RUC N° 20100128218.

Estos documentos deberan ser presentados:

En la Oficina de Gestion Documentaria ubicada en el Edificio Administrativo de
PETROPERU: Prolongacion Avenida N°G-2, Zona de Refineria Talara, Piura
Talara Parifias, en el horario de 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:00 a 3:00 p.m., de lunes
aviernes, o

En la Mesa de Partes Virtual a través de la plataforma
https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/, en el horario de lunes a viernes de 7:00 a
16.36 horas. Los documentos remitidos después de ese horario se consideraran
ingresados el siguiente dia habil. Durante las 24 horas, se podra revisar las guias
de usuario y video tutorial alojados en el icono de ayuda de la Plataforma o
dirigirse a la direccion de correo electrénico
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.

Nota:

So6lo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la direccion
de correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia al Administrador de
Contrato designado por PETROPERU, hasta que se implemente la opcion
correspondiente en la Plataforma de Mesa de Partes Virtual.

El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el numero y
descripcion del Contrato u OTT y el NUumero de HES (en caso de servicios).

Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados
por la SUNAT.

Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o
presentadas antes de obtener la conformidad de la Valorizacion por el Administrador
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del Contrato designado por PETROPERU; seran devueltas para su subsanacion,
rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

o El pago sera a los sesenta (60) dias calendario de la correcta presentacion del
comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del
trabajo recibida por PETROPERU (en conformidad a la Circular GGRL-1512-2022
Disposiciones sobre pago a proveedores, aprobada el 20.05.2022).

e El plazo de pago para la cancelacion de facturas o recibos por honorarios emitidos
por una MYPE sera a los treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha
de emision de la factura o recibo por honorarios.

Para tal efecto la MYPE debera entregar lo siguiente:

a) Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de emisién de la factura o recibo por
honorarios.

b) Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe
abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad
con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasion y para la formalizacion de
la economia, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y
modificatorias, (en conformidad con el PROA1-336 vl Proceso de pago a
proveedores y Desembolso de caja.

El pago de las valorizaciones estara sujeto a la acreditacion previa por parte del
CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios sociales que de
acuerdo con la legislacion laboral vigente les corresponde a sus trabajadores que
intervienen en la prestacion.

Nota:

e Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por el
personal de Oficina de Gestibn Documentaria o Mesa de Partes Virtual, segun
corresponda.

5.4. ADICIONALES Y REDUCCIONES.

PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el treinta
por ciento (30%) de su monto de contrato, siempre que sean indispensables para alcanzar
la finalidad del contrato. El costo de los adicionales se determinaré sobre la base de las
Especificaciones Técnicas del servicio, y de las condiciones y precio pactados en el
contrato; en defecto de éstos, se determinara por acuerdo de partes.

LA CONTRATISTA ampliara o reducira proporcionalmente el monto de la garantia de Fiel
Cumplimiento que hubiera otorgado, segun corresponda.

No procede que unilateralmente se autorice la ejecucion de prestaciones adicionales o la
reduccion de prestaciones, en porcentajes que excedan los indicados precedentemente.
PETROPERU S.A. se reserva el derecho de autorizar prestaciones adicionales o reduccion
de prestaciones de acuerdo con lo requerido para alcanzar la finalidad del Contrato
Especifico.
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5.5

5.6.

. AMPLIACIONES DE PLAZO

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en
la ejecucion del CONTRATO, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza
mayor. Las ampliaciones del plazo seran tratados de acuerdo con lo establecido en el
articulo 67 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Las ampliaciones de plazo daran lugar al pago de los costos directos y gastos generales,
si asi fuera demostrado por el Contratista Especifico (real afectacion). Asimismo, sélo se
dara reconocimiento a la utilidad respectiva, cuando sean consecuencia de prestaciones
adicionales. En el caso de reconocimiento de costos directos y/o gastos generales, estos
deben de estar debidamente acreditados, y en el caso de gastos generales sélo
corresponderan el reconocimiento de los gastos generales propios del servicio, si asi
estuviese definido.

Nota: Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecucién de la obligacién o
determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”. Cabe precisar que para que un
hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor,los tres (03) requisitos deben
desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser
extraordinario, es decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser
excepcionales e irrumpir en el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser
imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria podido predecirse su
ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia
no haya podido ser evitada.

PROTECCION LABORAL A TERCEROS.
Personal del CONTRATISTA:

El CONTRATISTA, para la ejecucion de los trabajos, proporcionara el personal, los
materiales, los equipos, las herramientas, etc., necesarios para la ejecucion del Servicio,
por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las obligaciones y responsabilidades
laborales y previsionales del personal que dependen exclusivamente de él; y respecto de
dicho personal, PETROPERU S.A. no tiene relacién laboral alguna.

Pago al personal del CONTRATISTA:

El CONTRATISTA, tiene la obligacion de PROVISIONAR PRESUPUESTO para el pago
de remuneraciones de sus trabajadores. NO condicionar el pago de remuneraciones,
con el pago de facturas en tramite que deberéa realizar PETROPERU S.A por los
trabajos realmente ejecutados.

El CONTRATISTA es el Gnico responsable del pago integro de los sueldos, beneficios
laborales, vacaciones, gratificaciones, asignacion familiar, compensacion por tiempo de
servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demas beneficios sociales en general, de ser el
caso y sin excepcion alguna, correspondiente a cada uno de los trabajadores que decidio
contratar para la ejecucién del servicio a efectos de cumplir con el objeto del contrato que
suscribié el CONTRATISTA con PETROPERU S.A.

El pago de las remuneraciones a su personal y demas obligaciones sociales, deberan ser
efectuados por el CONTRATISTA de acuerdo a los plazos establecidos por Ley Laboral.
Dichos pagos seran de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo transferibles a
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PETROPERU S.A; teniendo el CONTRATISTA la obligacién de provisionar los montos de
acuerdo a los costos y porcentajes de su propuesta econémica. PETROPERU S.A.
cancelara las valorizaciones que corresponda, previa acreditacion de haber realizado el
pago de sus obligaciones laborales y sociales a su personal.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de presentar ante PETROPERU S.A. (a su
requerimiento), todos los documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que
laboren en forma fija o0 eventual en la ejecucion del servicio contratado. Asimismo, en caso
PETROPERU S.A. lo requiera, el CONTRATISTA facilitarda a uno o mas de sus
Supervisores el acceso a la revision y verificacion de las planillas de remuneraciones,
boletas de pago y aportes sociales del personal del CONTRATISTA, a fin de constatar el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de éste con su personal.

El CONTRATISTA, por la naturaleza del servicio, debera realizar los pagos laborales a
todo su personal en forma QUINCENAL, a través del sistema bancario.

Para el pago de remuneraciones de su personal "no especializado’, debera respetar los
costos considerados en sus andlisis de precios unitarios.

Al finalizar el Servicio, PETROPERU S.A solicitara las liquidaciones de todo el personal del
CONTRATISTA, conforme a la planilla y de acuerdo con la ley.

Inexistencia de relacion laboral:

Las partes contratantes dejan expresa constancia que, el Contrato suscrito entre
PETROPERU S.A.y el CONTRATISTA es de naturaleza civil y no existe relacion laboral
entre PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA, ni entre PETROPERU S.A. y el personal del
CONTRATISTA, el cual dependera exclusivamente del CONTRATISTA.

Condicionamiento del Pago de las valorizaciones:

El pago de las valorizaciones parciales y/o final estara supeditado a la acreditacion previa
por parte del CONTRATISTA, del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios
sociales, que de acuerdo a la legislacion laboral vigente, les corresponden a sus
trabajadores que intervienen en la ejecucion del servicio.

A efectos de que sea posible la acreditacion del pago de los derechos laborales y demas
beneficios sociales de los trabajadores del CONTRATISTA, éste deberd presentar (a
menos que PETROPERU S.A. manifieste lo contrario) adjunto a su factura los siguientes
documentos:

a. Copia de la Planilla de Remuneraciones de los Trabajadores, que acredite el pago
de sus sueldos y demas beneficios sociales.

b. Las boletas de pago de todo el personal comprendido en el servicio, con indicacion
expresa del pago por concepto de sueldo o salario y demas beneficios y
contribuciones sociales que sefale la normatividad vigente y que se deriven de la
propuesta del CONTRATISTA, debidamente firmados por cada trabajador, con
identificacion de su DNI y su huella digital. Ademas de voucher de depdsito
electrénico de sueldo.

c. Las constancias de pago por concepto de pagos previsionales (salud y pensiones):
aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de Pensiones; CTS y Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligacién que exista o se
cree, del personal que presta el servicio el CONTRATISTA.
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d. Comprobantes de pago que acrediten la cancelacion de la(s) prima(s), en caso el
pago de la(s) poliza(s) de seguro(s) haya sido fraccionado.

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con adjuntar a su valorizacion la
documentacion antes indicada, la valorizacion le sera devueltay el plazo para la aprobacion
de la misma por la dependencia correspondiente, iniciara a contabilizarse desde la fecha
de subsanacion de las observaciones formuladas; siendo de su responsabilidad el oportuno
pago de su personal.

Condicion para Resolucién del Contrato

Se considera como incumplimiento de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA,
el incumplimiento y retraso injustificado en el pago de las remuneraciones y demas
beneficios sociales al personal a su cargo, de acuerdo con la estructura de costos
presentada en su propuesta econémica.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato,
PETROPERU S.A. requerira al CONTRATISTA via notarial, el cumplimiento de la
obligacion contractual. De persistir dicho incumplimiento, PETROPERU S.A. remitira carta
notarial resolviendo el contrato, procediendo la ejecucion de las garantias otorgadas por el
CONTRATISTA ante PETROPERU S.A. o EL MINISTERIO DE TRABAJO.

Distincién respecto ala Intermediacién Laboral:

El presente Contrato no constituye un contrato de Intermediacion Laboral, no siendo
aplicable lo dispuesto en la Ley N° 27626 (Ley que regula la actividad de las Empresas
Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores) ni el Decreto Supremo N°
003-2002-TR (Reglamento de Intermediacion Laboral.

VI. DESCRIPCION DE ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO

6.1. NORMATIVA TECNICA
6.1.1. BASE LEGAL

e D.S. N°039-2014-EM Reglamento para la Proteccion Ambiental en la
actividad de Hidrocarburos.

e D.S N° 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos.

e Ley N° 27314 Ley General de Residuos Solidos Peligrosos y su
Reglamento estipulado en el D.S. 017-2004-PCM.

e Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus
modificatorias.

e D.S. N°005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus

modificatorias.

e RM N°448-2020-MINSA Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control
de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19”.

6.1.2. BASE NORMATIVA
ASME BPVC Section V Nondestructive Examination.
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ASTM A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel.

ISO 9712 Non-destructive  testing  -Qualification  and
certification of personnel

ISO 10474 Steel and steel products -Inspection documents

ASTM E797 Standard practice for measuring thickness by
manual ultrasonic pulse echo contact method

NACE SP-0176 Corrosion Control of Submerged Areas of

Permanently Installed Steel Offshore Structures
Associated with Petroleum Production”.

NACE Estandares de preparacion de superficie,
aplicacion, monitoreo y control de
recubrimientos.

M.SEGU-CO-PR Manual corporativo de seguridad, salud y
proteccién ambiental para contratistas.

PROA1-390 Gestion CASS para Contratistas

6.1.3. BASE NORMATIVA APLICABLE A ESTRUCTURAS CIVILES
Para elementos de concreto reforzado:

- Ensayo de resistencia a la compresion (NTP 339.034/ASTM C-39).

- Codigo para control de rajadura en estructuras de concreto.

- ACI 224) Cédigo de requisitos para concreto reforzado (ACI 318).

- Publicacién: ACI “Concrete in Marine Environments” (SP-109).

- Publicacién: ACI “Performance of Concrete in Marine Environment” (SP-065).

- Publicacién: Guide for Design and Construction of waterfront and Coastal
Concrete Marine Structures (ACI 357.3).

Para elementos de acero estructural:

- Cabdigo para control de rajadura en estructuras de concreto
- ACI 224) Cdbdigo de requisitos para concreto reforzado
- Soldadura estructural (AWS D1.1)

EL CONTRATISTA trabajara con la edicién actualizada o vigente de cada una de las
normas aplicables en el Servicio.

EL CONTRATISTA deberd cumplir como minimo como base la siguiente normativa y
buenas préacticas en su Ultima version vigente (sin ser limitativo):

En caso de conflicto de especificaciones, el orden de prelacion que debera ser considerado
por el CONTRATISTA es el siguiente:

e Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Condiciones Técnicas.

e Segundo: Las especificaciones internacionales y GS/GP.

e ENn caso de que el CONTRATISTA considere que algunas excepciones o
alternativas a las especificaciones de PETROPERU S.A. son ventajosas 0
necesarias, estas deberan ser presentadas previo al inicio del servicio y seran
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aplicados solo de mutuo acuerdo con PETROPERU S.A. durante la ejecucion del
servicio.

6.2. LUGAR DE EJECUCION

Los trabajos se desarrollaran en las Instalaciones de Refineria Talara, en el Distrito de
Parifias, Provincia de Talara, Departamento de Piura. Se debera tener en cuenta que
dichos trabajos se ejecutaran en un area en funcionamiento, operada por PETROLEOS
DEL PERU - PETROPERU S.A, por lo que los trabajos no deberan interferir con la normal
actividad de las Operaciones de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

El Servicio se desarrollard en las instalaciones relacionadas con la Gerencia Refineria
Talara, Muelle 01 (MU1) desde la Interconexién del MCL hasta ingreso al Muelle 01, asi
como zona riberefia al sector norte del muelle MU1, ver ubicacion en Figura 1.

Figura 1 — Limites de Contrato

DEFENSA RIBEREN A

AMARRADERO 1

47 o s &
Ji 7 5 W wterconexon
Inicio : Interconexion de Muelle de Carga Liquida
Fin lado este Amarre 1 — Muelle de Carga Liquida
Fin lado norte Defensa riberefia maritima sector Punta de bahia

Entiéndase para fines Contractuales que en las presentes condiciones técnicas que cuando
indicamos Instalaciones de Refineria Talara nos referimos al &rea de trabajo donde se
desarrollara el servicio, el cual es en todas las instalaciones de PETROPERU S.A. en
Talara, (Refineria Talara: Zona portuaria y muelle MUOL.
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Todo trabajo debera previamente ser coordinado con PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A.

6.3. PLAZO DE EJECUCION

El servicio sera ejecutado en un plazo de 150 dias calendarios, el cual debera ser
ratificado por el postor en su propuesta técnica, el trabajo incluye los dias de campo y
gabinete.

El Servicio podria terminar cuando se presente cualquiera de las siguientes
condiciones, la que ocurra primero:

a) Cuando se cumpla con el Plazo de Ejecucién del Servicio, 0
b) Cuando se haya agotado el monto contractual.

Para el caso a), siempre que haya disponibilidad presupuestaria en el Contrato suscrito
por ambas partes, el CONTRATISTA podra solicitar a PETROPERU la ampliacion de
plazo contractual, con la finalidad de cumplir con el objeto contractual, en conformidad
con lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

6.4. HORARIOS

6.5.

El trabajo debera ejecutarse de acuerdo a los requerimientos y horarios definidos por
EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A Y/O SU REPRESENTANTE. Para
tal efecto, se debera tener en cuenta lo siguiente:

Para el horario de trabajo, LA CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en el
Decreto Supremo D.S. N° 004-2006-TR - Reglamento de control de asistencia y de
salida en el régimen laboral de la actividad privada, publicado en el Diario El Peruano
el 06.04.2006.

La jornada normal (referencial) de trabajo sera de lunes a viernes desde las 07:30
horas hasta las 17:06 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a 12:45
horas.

Para efectuar gestiones administrativas, el horario del PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A es de lunes a viernes de 07:00 a 16:36 horas.

Se precisa que el contratista debera cefiirse al calendario interno de Petroperu, el cual
cuenta feriados propios, acogiéndose ademas a los feriados dados por el Gobierno,
mediante Decretos Supremos.

Sin embargo, la contratista a pedido del Administrador del Contrato, esta en la
obligacién de ejecutar el servicio también fuera del horario normal de trabajo, incluso
sabados, domingos y feriados, sin incurrir en costos adicionales.

VISITA TECNICA OPCIONAL AL MUELLE DE CARGA LIQUIDA

PETROPERU evaluara y programara, bajo solicitud del POSTOR, una Visita Técnica de
reconocimiento de la Zona de Trabajo en el Muelle de Carga Liquida; con la finalidad que
el POSTOR pueda determinar y cuantificar de manera objetiva: los recursos, tiempos y
facilidades para el mejor desemperio en la ejecucion del Servicio solicitado, asumiendo EL
POSTOR todos los costos y responsabilidades que de ello derive.

Esta seré& coordinada con el Ing. Walter Mendez, Supervisor Integridad Estructuras y debe
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ser solicitada via correo a la direccion: wmendez@petroperu.com.pe
El Postor debe tener activo su SCTR de Salud y Pensién; carnet de vacuna contra el Covid
19 asi como tener ropa de seguridad: pantalén, camisa y zapatos cafia alta.

6.6. ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO

6.6.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Servicio consiste en ejecutar las actividades de Inspeccion General del Muelle de carga
liquida MUL1, siendo el principal alcance del Servicio el siguiente:
v' Elaborar la Inspeccion General en las especialidades civil, mecacnica, eléctrica e

instrumentacion de la infraestructura y facilidades portuarias del Muelle de Carga
Liquida MU-01, disponiendo la realizacion de los ensayos que se consideren
necesarios.

v' Elaborar la la Ingenieria de detalle y los expedientes técnicos para ejecucion de
las recomendaciones y soluciones de ingenieria por cada especilidad para el
mantenimiento General del Muelle de Carga Liquida MU-01. Estas actividades
incluyen: Memorias de calculo, planos, estudios y/o informes técnicos emitidos por
el contratista en la especialidad civil) que deberan estar de acuerdo con las
condiciones y necesidades existentes en Refineria Talara, asi como, cumplir con
la normativa vigente nacional, internacional y estandares de PETROPERU. Dicha
ingenieria aprobada serd sometida para aprobacion final de PETROPERU S.A.
con el informe correspondiente.

El CONTRATISTA debe ejecutar todas las actividades a satisfaccion de PETROLEOS
DEL PERU - PETROPERU S.A, en concordancia con los documentos adjuntos en el
Apéndice N° 01 (Precisiones de las Partidas).

6.6.2. PERSONAL REQUERIDO:
6.6.2.1. EL CONTRATISTA

a) Proveerd la totalidad de personal especializado y no especializado en la cantidad
necesaria; y garantizara que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas
con personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus respectivas
tareas y profesiones.

b) Para el presente servicio, se requiere que el CONTRATISTA tenga de manera
presencial en la zona de trabajo minimo al siguiente personal:

El personal calificado minimo para ejecutar el Servicio:
I.  Ingeniero Residente Jefe del Proyecto

Un (01) profesional con estudios de ingenieria de las siguientes especialidades:
Mecanica o Eléctrica o Mecanica-Eléctrica o Quimica o Industrial o Petréleo o
Petroquimica o Metalurgia, o Civil con diez (10) afios de experiencia profesional
en las cuales acredite como minimo cinco (05) afios como Gerente de Proyecto
o Ingeniero en actividades relacionados a servicios de inspeccion y/o
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supervision y/o construccion y/o mantenimiento y/o evaluacién de integridad en
las disciplinas mecénica y]o eléctrica y/o civil en plantas industriales o terminales
portuarias o planta de ventas o estaciones de bombeo. Debe contar con
certificacion vigente PMP, con conocimientos en el manejo de herramientas de
gestion de proyectos como el Planner, MS Project y curva SCo.

Para acreditar la formacion: Copia simple del certificado o constancia de la
Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Peru (CIP).

Para la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del Contrato
del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde
labord, y/o (i) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Para los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de certificacion, copia
simple de certificados de capacitacion y/o estudios.

Especialista Mecanico

Un (01) profesional con estudios de ingenieria de las siguientes especialidades:
Mecénica o Mecéanica-Eléctrica o Petrdleo o Petroquimica o Industrial, con cinco
(05) afios de experiencia desarrollando actividades como especialista o
supervisor o inspector o ingeniero o especialista de campo, en servicios
relacionados a inspeccién o evaluacion de estructuras metalicas, plantas
industriales o terminales portuarias o planta de ventas o estaciones de bombeo
con certificacién ASNT Nivel Il en Inspeccién Visual.

El inspector END Nivel Il en Inspeccién Visual estard dedicado al 100% a
actividades de campo.

Para acreditar la formacion: Copia simple del certificado o constancia de la
Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Peru (CIP).

Para acreditar la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa
donde labord, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Para acreditar los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de
certificacion, copia simple de certificados de capacitacion y/o estudios

Ingeniero Civil para Inspeccion

Un (01) Ingeniero Civil con experiencia acreditada acumulada minima 5 afios en
trabajos de: Disefio y/o evaluacion y/o inspeccién y/o supervision de obras de
edificaciones civiles industriales, oil and gas y/o portuarias o evaluacion
estructural y reforzamientos en obras de edificaciones industriales, civiles y/o
portuarias.

e Cantidad

Un (1) especialista civil
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e Funcién

v Serd responsable de todas las labores técnicas de la especialidad
civil.

v Semanalmente planificard y coordinara los trabajos a realizar con el
Administrador del servicio de PETROPERU respecto a los alcances
civiles.

v Elaborara y firmaréa el Informe Final de ejecucion del servicio.

v Elaborard y firmara el expediente técnico de reparacion
concerniente a la especialidad civil.

e Formacion Académica complementaria:

v Ingeniero Civil, titulado y habilitado, acreditar con copia de titulo
profesional.

v' Contar con cursos en estudios de corrosion y reforzamiento de
estructuras de concreto armado, disefio sismorresistente o
estructuras de acero. Acreditar con copia de certificados o
constancias de estudio.

e Para acreditar la formacion: Copia simple del certificado o constancia de la
Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del Peru (CIP).

o Para acreditar la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa
donde labord, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
personal propuesto.

e Para acreditar los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de
certificacion, copia simple de certificados de capacitacién y/o estudios

IV. Inspector de pintura

Un (01) Inspector, profesional con estudios de ingenieria de las siguientes
especialidades: Mecanica o Mecanica-Eléctrica o Petréleo, Petroquimica o
Industrial, con certificacién en revestimientos en AMPP (ex NACE) CIP Nivel 2.
Experiencia minima en inspeccioén de pintura: 5 afios.

e Para acreditar la formacion: Copia simple del certificado o constancia de la
Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieras del Peru (CIP).

e Para acreditar la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa
donde laboré, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
personal propuesto.

e Para acreditar los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de
certificacion, copia simple de certificados de capacitacién y/o estudios

V. Especialista en Sistemas Eléctricos
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Un técnico de las siguientes especialidades: Eléctrica o Mecéanica-Eléctrica o
Electrbnica, con cinco (05) afios de experiencia en el sector hidrocarburos o
energia o mineria o pesquera desarrollando actividades relacionadas a la
inspeccion o evaluacibn o monitoreo o precomisionado o comisionado de
sistemas eléctricos e iluminacién en plantas industriales o terminales portuarias
o planta de ventas o estaciones de bombeo.

e Para acreditar la formacion: Copia simple del Titulo Técnico a nombre de la
Nacion.

e Para acreditar la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa
donde laboré, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
personal propuesto.

VI. Especialista en Evaluacion Estructural del Muelle y estructuras
maritimas

Un (01) Profesional, Ingeniero Civil, titulado y habilitado, acreditar con copia de
titulo profesional. Contar con 05 afios de experiencia de actividad de inspeccion
y evaluacién de estructuras de concreto reforzado.

e Para acreditar la formacion: Copia simple del certificado o constancia de la
Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieraos del Peru (CIP).

e Para acreditar la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa
donde laboré, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
personal propuesto.

VIl.  Buzos paralainspecciéon de Pilotes del Muelle

Como minimo 02 Buzos: (02) buzo de segunda categoria debidamente
acreditados con copia simple del Carné Personal Acuatico y/o Licencia de Buceo
vigente durante la fecha de ejecucion del servicio emitidos por la Direccién
General de Capitanias y Guardacostas. Los Buzos deben haber desarrollado
como minimo un (01) trabajo relacionado con la Inspeccién Marina o
Estructurales en Instalaciones Metalicas Sumergidas. Ver Controles especificos
necesarios para Trabajos de Inmersion en el mar (Buzos) en Apéndice N° 05.

o Para acreditar la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa
donde laboré, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
personal propuesto.

VIIl.  Para acreditar los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de
certificacion, copia simple de certificados de capacitacion y/o
estudiosSupervisor de Seguridad
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c)

d)

f)

Ver numeral 4.1 lo referente a Supervisor CASS..
IX. Un dibujante cadista

Especialista con 03 afios de experiencia en dibujo técnico para el levantamiento
de planos topogréaficos de planta, isométricos y de detalle.

e El especialista deberd contar con Titulo en Dibujo Técnico a nombre de la
Nacion.

o Para acreditar la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa
donde labord, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del
personal propuesto.

X. Ayudantes

El CONTRATISTA debera contar en cantidades necesarias para asegurar la
correcta ejecucion de las actividades contempladas en el presente servicio,
cumpliendo con los estandares de Seguridad establecidos por PETROPERU.

Se encargaran de la habilitaciébn y acondicionamiento de facilidades para la
inspeccion y evaluacion de las estructuras metalicas, de concreto, eléctricas-
instrumentacion y contra incendio, los mismos que contempla, sin ser limitativo,
lo siguiente:

- Retiro del recubrimiento, en zonas donde sea necesario, para la
correcta ejecucion de la inspeccion del revestimiento.

- Para el levantamiento topogréfico, transporte de mira y asistencia a
toma de data.

- Armado y desarmado de andamios certificados, cuando sea
necesario, para la correcta ejecucion de la inspeccion con END. Para
esta actividad, el personal debe contar con certificado, vigente y
emitido por una empresa reconocida a nivel nacional o internacional,
de haber realizado el curso para esta actividad

Este personal debera contar con los conocimientos, capacitacién y la debida
experiencia que le permita brindar un servicio de calidad y cumplir con el tiempo
pactado.

Tomara las acciones correspondientes para prevenir, que el personal asignado para
la ejecucion del servicio no tenga enfermedades (tipo epilepsia) o fobias (a la altura,
a lugares cerrados, etc.) que puedan constituirse en condiciones riesgosas durante
la ejecucion de trabajos de mantenimiento industrial similar a los que se realizaran
durante la ejecucion del servicio.

En caso ingrese a las instalaciones de la Refineria personal con estas condiciones
de salud, esto sera de entera responsabilidad del CONTRATISTA,; por lo que, sera
responsable de cualquier dafio personal o material que pudiera ocurrir, debiendo
asumir a su costo las acciones correctivas o atencion del personal que sea
necesario.

La Cia. CONTRATISTA se obliga a retirar y reemplazar al personal que

Péagina 31 de 122




®® Petropert

9)

h)

)

PETROPERQ S.A.  no considere iddneo, sin responsabilidad alguna para
PETROPERU S.A.

Realizara la gestion oportuna para los pases del personal del CONTRATISTA; de
forma tal que no involucre retrasos al inicio de los trabajos. Para tal efecto, la
CONTRATISTA deberé tramitar los pases con anticipacion, entregando todos los
documentos y seguros necesarios.

Realizaréa todos los tramites y aspectos administrativos involucrados a su personal,
para lo cual la CONTRATTISTA debera incluir en su personal un profesional
Administrativo para que asuma la funcién de ASISTENTE ADMINISTRATIVO.
Asimismo, la CONTRATISTA sera plenamente responsable del pago de todos los
beneficios y tributos que tengan que pagarse por este servicio. PETROPERU S.A.
no se responsabilizara por ninguno de estos aspectos.

Asumira el costo de hospedaje, alimentacion y movilidad de su personal y cualquier
otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad del CONTRATISTA.

En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecucién contractual) del personal
propuesto con el cual se acredit6 el RTM, el Contratista deberd solicitar a
PETROPERU la autorizacién de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el
sustento correspondiente, asi como la documentacién del nuevo personal
propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.
Este reemplazo se considerard aceptado cuando se haya dado la revision y
autorizacion con carta por parte de PETROPERU.

6.6.2.2. PETROPERU S.A.

a)

b)

Designara un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos de
trabajo o designar personal que lo otorgue, verificar la ejecucion de cada actividad,
mantener comunicacion con la CONTRATISTA mediante el Cuaderno de Servicio.
Verificar los plazos de ejecucién, aprobar las valorizaciones y Actas de Recepcion.
Verificar el cumplimiento de las normas de Seguridad.

El Administrador del Servicio fiscalizara los aspectos técnicos de los trabajos, la
calidad de los materiales, insumos y procedimientos de trabajo.

NO libera de responsabilidad a la CONTRATISTA sobre la mala ejecucién de los
trabajos, la participacion que pudiera tener PETROPERU S.A. al intervenirlos,
reservandose el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de
mantenimiento que crea conveniente, que no cumplan con lo establecido en las
especificaciones técnicas de las Condiciones Técnicas y procedimientos
adecuados.

6.7. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

En Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Perd — PETROPERU S.A. aprobado
mediante Acuerdo de Directorio N° 039-2021-PP y sus modificatorias y las demas
disposiciones legales vigentes que sean de aplicacion, en el Articulo 68 indica:

“El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecuciéon de obra, ademas,
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cadigo Civil.
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Por lo tanto, EI CONTRATISTA es el unico responsable de la ejecucion del servicio
contratado y debera presentar indicadores de monitoreo y control (como: Avance fisico,
Avance de ejecucion presupuestal, Cumplimiento de hitos, entre otros).

En las Bases se establecen las responsabilidades del Contratista, dentro de las cuales
debera indicarse el ejecutar el servicio con el plantel de profesionales calificados, el cual
podra ser reemplazado durante la ejecucion contractual siempre que PETROPERU lo
autorice y éste cumpla o supere los requerimientos minimos establecidos en las Bases, asi
como cumplir con la normativa y procedimientos de la politica de calidad, ambiente,
seguridad y salud en el trabajo vigentes en PETROPERU y demas politicas que resulten
aplicables.

El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato,
responderd por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a
PETROPERU.

LA CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

a) La CONTRATISTA debera considerar en sus costos todos los equipos y facilidades
para la ejecucion de los trabajos, tanto en calidad como en cantidad, que permitan
asegurar la eficiente, continua y segura ejecucion de los trabajos incluidos en el
presente servicio.

b) El CONTRATISTA proporcionara la direccion técnica especializada permanente y
absolvera las consultas de PETROPERU, que garantice el fiel cumplimiento de los
trabajos. Si LA SUPERVISION no cumple con este requerimiento, PETROPERU
paralizara el trabajo por causa imputable a este y se le aplicara la penalidad
correspondiente.

c) Seobliga a ejecutar la prestacion objeto del Servicio, con el personal profesional que
ha sido materia de evaluacion por parte de EL PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A.

d) La CONTRATISTA debera tener en cuenta que la cantidad minima de trabadores
asignados esté en funcion a contar con varios frentes de trabajo en simultaneo. Para
tal efecto, debera contar con equipos, herramientas y facilidades en cantidad suficiente
que le permitan la atencién satisfactoria de los trabajos asignados.

e) LA CONTRATISTA a solicitud de EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A,
debera presentar un cronograma utilizando el software Microsoft Project, en él se
describiran todas las actividades necesarias para el cumplimiento del alcance del
Contrato segun corresponda, el cual tendr4 como input por parte de EL PETROLEOS
DEL PERU - PETROPERU S.A.

f) La CONTRATISTA debera mantener en Optimas condiciones, todos los equipos,
herramientas y facilidades que utilizard en el servicio, reemplazando oportunamente
los que se encuentren en mal estado.

g) ElI CONTRATISTA debera tener una cuadrilla de 03 personas para realizar cualquier
adaptacion, modificaciéon que se requiera en el extremo tierra u otros trabajos que se
deriven propios del servicio.
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h)

)

k)

El CONTRATISTA contara con todas las herramientas y equipos necesarios para la
buena ejecucion de los trabajos descritos y los que implicitamente se deriven de estos.
(incluye habilitacion de andamios o facilidades a lugares de dificil acceso).

El CONTRATISTA proporcionara el transporte a su personal, equipos, herramientas y
suministros necesarios previos al inicio, durante, hasta el término del servicio.

El CONTRATISTA se ceilir4 estrictamente a las Normas Bésicas de Seguridad para
Contratistas, las Normas Béasicas de Proteccion Ambiental, las Reglas de Seguridad
gue reciba durante la realizacién de los trabajos y las disposiciones Nacionales e
Internacionales en lo que a Seguridad corresponde, siendo el Unico responsable de la
integridad fisica, tanto del personal e instalaciones de PETROPERU, como del
personal del CONTRATISTA, por negligencias atribuibles al CONTRATISTA durante
la ejecucion del Servicio.

La CONTRATISTA deberd asignar dos (02) teléfonos mobviles deberdn ser
intrinsecamente seguros (a prueba de explosion EX), asignados: a su ingeniero
residente y a su ingeniero de seguridad un teléfono movil, para su facil y permanente
ubicacion.

La CONTRATISTA deberéa gestionar el permiso correspondiente para el uso de minimo
una (01) camara digital anti-explosion o intrinsecamente segura dentro de las
Instalaciones de PETROPERU.

El CONTRATISTA serd responsable de proveer a su personal todos los EEP
necesarios para la correcta ejecucion del servicio, entre ellos: ropa de trabajo
antiflama, zapatos de seguridad con punta de acero, cascos, guantes, protectores
visuales y de oidos, etc.

La CONTRATISTA dotara a su personal de todos los implementos de seguridad y
proteccién personal necesarios, tales como ropa de trabajo, casco, overol antiflama,
guantes, lentes de seguridad, protectores auditivos, zapatos de seguridad, filtros para
respirar, etc., estos deberan estar en buen estado, antes de iniciado el servicio.

El CONTRATISTA sera responsable de proveer como minimo a su personal los
siguientes implementos de seguridad y proteccién personal:

¢ Minimo dos (02) camisas manga larga de material antiflama, con el
logotipo que identifique a su empresa.
e Minimo dos (02) pantalones tipo jean de material antiflama.

e Un (01) zapato industrial de punta de acero, de acuerdo con su uso
y deterioro.

e Guantes de cuero de acuerdo con su uso y deterioro.

e Lente de seguridad de acuerdo con su uso y deterioro.
e Protector auditivo de acuerdo con su uso y deterioro.

e Casco de seguridad de acuerdo con su uso y deterioro.
e Mascarilla KN95

o Protector facial adosado al casco.
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p)

Q)

)

y)

aa)

La CONTRATISTA de ser necesario y no tener facilidades propias de Petroperu en
zona proxima, debera contar con minimo 01 bafio quimico para su personal, y se
encarga de la limpieza respectiva para evitar malos olores y contaminacion ambiental.

La CONTRATISTA deber& proporcionar en forma permanente agua potable para su
personal. El agua debera ser proporcionada en bidones con vasos reutilizables en
cantidad suficiente. La calidad del agua proporcionada debe ser apropiada para el
consumo humano, lo cual seré& verificado en forma inopinada por el area médica de
Petroperd. En caso de no cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas y de
salubridad, se considerard como incumplimiento de las condiciones contractuales.

El CONTRATISTA sera responsable de brindar asistencia médica a su personal en
casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros
auxilios que podria brindar PETROPERU.

El CONTRATISTA internard dentro de las instalaciones de PETROPERU, con un
inventario detallado, solamente los equipos, herramientas y materiales necesarios para
la ejecucion del servicio, siendo el CONTRATISTA el unico responsable de velar por
la seguridad de sus equipos, materiales y herramientas.

EI CONTRATISTA en representacion de PETROPERU, es responsable por la gestion
de Salud y Seguridad ocupacional de los trabajadores que laboren en los servicios
asignados y de las consecuencias que estos determinen.

El CONTRATISTA esté obligado a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio y al
retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecucion de los
trabajos contratados.

El CONTRATISTA realizara las gestiones de las autorizaciones y/o permisos
requeridos por las autoridades pertinentes.

EI CONTRATISTA gestionara las Autorizaciones de Ingreso “Fotochek” de su personal
a las instalaciones de la Refineria Talara, para lo cual mediante carta simple dirigida
al Administrador del Contrato debe adjuntar: Copia simple del DNI, Certificado de
Antecedentes Policiales, Certificado Judicial de Antecedentes Penales, Certificado
Médico y Declaraciéon Jurada Simple de Domicilio.

El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de la Refineria Talara
debe contar con la debida Autorizacién de Ingreso “Fotocheck” otorgado por Seguridad
Petroperu y su D.N.I. para su identificacion en las Garitas de Vigilancia cuantas veces
le sea solicitada.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de verificar, validar, supervisar la
ejecucion de los trabajos encomendados.

Ejecutar los trabajos conforme al contrato y a las presentes Condiciones Técnicas.

Cuidara que toda informacion, de cualquier origen, referida a las instalaciones y
personal de EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A, que por razones de
trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta reserva.
Cualquier infidencia que a criterio de EL PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A
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pueda afectarle, sera considerada como falta grave, por lo que el PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A podra resolver los Contratos Especificos y/o CONTRATO.

bb) Al final del servicio, el CONTRATISTA debera realizar la limpieza total del Area de
Oficinas y campamento de campo en Refineria Talara, como condicion indispensable
para la finalizacion del Servicio.

6.7.1. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL SERVICIO:

e El Administrador del Servicio tendré libre acceso a las areas de trabajo, en cualquier
etapa del servicio para supervisar que los trabajos se efectien con calidad, sin
perjuicio de la responsabilidad inherente al CONTRATISTA. Asimismo, el
CONTRATISTA deberé brindarle las facilidades que requiera para cumplir con esta
labor.

e La participacion del personal de PETROPERU en la Coordinacion, Supervision y
Administracion del Servicio se ejecutaran sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva
del CONTRATISTA, respecto de la correcta ejecucion de los trabajos.

e PETROPERU se reserva el derecho de detener o suspender los trabajos que
considere (a su criterio)) que no cumplen con las condiciones técnicas,
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.

e EICONTRATISTA debera brindar las facilidades para asegurar la disponibilidad para
una comunicacién fluida (comunicacién movil, WhatsApp) con la finalidad de
presentar de manera oportuna los avances del Servicio.

e Los accesorios, equipos y herramientas que se encuentren en mal estado o
defectuosos, deberan ser reemplazados de inmediato, en resguardo de la calidad y
seguridad de los trabajos que realiza.

Adicionalmente,

e Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

e Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos. Para el caso
de SCTR, el certificado se exige para el ingreso a los locales de la entidad.

e EI CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y
obligaciones estipuladas en las pélizas contratadas, a fin de garantizar que la
cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposicion de
los dafios directos y consecuenciales serdn de entera responsabilidad del
CONTRATISTA.

e Laresponsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pélizas
contratadas ni a sus coberturas; por lo que este respondera por todos los dafios y
perjuicios resultantes con ocasion de la prestacion del Servicio.

e Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las pélizas mencionadas, seran asumidos por el CONTRATISTA
y corren por cuenta y riesgo de estos.

e Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las
sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las polizas
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6.7.2.

6.7.3.

necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafos
ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado,
siempre que le sean imputables.

Realizar levantamiento de informacion en sitio, coordinar con las diferentes areas de
PETROPERU S.A. encontrar soluciones de ingenieria necesarias para el
cumplimiento del alcance del Servicio.

El CONTRATISTA implementara a su costo la implementacion de Oficinas Modulares
dentro de las instalaciones de Refineria. En el caso de las Oficinas Modulares, El
CONTRATISTA debera solicitar con la debida anticipacion a PETROPERU un espacio
para la instalacion de estas.

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

La CONTRATISTA asumira la responsabilidad técnica total de los servicios
profesionales prestados bajo el Contrato.

La aprobacién de documentos y planos por parte de PETROPERU S.A. durante la
prestacién de los servicios, no exime a La CONTRATISTA de su responsabilidad
final y total por los servicios prestados.

La CONTRATISTA sera responsable de la correcta revision de los planos, de las
modificaciones y adecuaciones que pudieran darse, especificaciones técnicas
(incluye cantidad y calidad), por la inspeccién (de registros, documentos, visual y de
ensayos) de los materiales, equipos, instrumentos y accesorios, etc. suministrados.
Verificara que los equipos y materiales sean nuevos y adecuados para El Servicio,
revisara las valorizaciones presentadas por el Contratista de El Servicio Principal y
apoyara en todas las gestiones, interferencias y trabajos que genere el presente
proyecto. Todos los criterios de disefio, construccién e instalacién deben estar en
conformidad con la normativa descrita en el numeral 6.1 (Norma Técnica) del
presente documento.

Asimismo, sera responsable de la vigilancia y conservacion de los equipos y/o
materiales que PETROPERU S.A. pueda proporcionarle, de ser el caso.

ASIGNACION Y CALIFICACION DEL PERSONAL

Es responsabilidad de La CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos
(técnicos y profesionales) necesarios para el gerenciamiento del Servicio, desde la
planificacion, seguida del control y hasta el cierre de este, asi como los necesarios
para garantizar un buen control de la calidad.

La CONTRATISTA cumplird sus deberes y responsabilidades mediante la
asignacion de personal experimentado, que haya especificado en su propuesta
técnica. Cualquier cambio en el personal propuesto tendra caracter excepcional y
debera contar con la aprobacion escrita de PETROPERU S.A.

La CONTRATISTA ejercera un control adecuado sobre la eficiencia de su personal
asignado al servicio mediante visitas periddicas de sus ejecutivos a los sitios de
trabajo. Se considera que los salarios, pasajes 0 viaticos de estos personeros
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6.7.4.

constituyen parte de los gastos generales de La CONTRATISTA, por lo que no se
reconocera el pago especifico por estos conceptos.

LA CONTRATISTA, mediante un personal calificado, debera realizar las
inspecciones técnicas requeridas a los principales materiales y equipos adquiridos e
instalados por el Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL.

EQUIPOS, MAQUINARIAS Y FACILIDADES PARA TRABAJOS

El CONTRATISTA debe contar con las herramientas y equipos necesarios para la
ejecucion del Servicio solicitado, los cuales deberan estar en 6ptimas condiciones y
con hoja de calibracion expedida por un organismo autorizado por INACAL, con
fecha vigente. De manera excepcional, en caso no exista a nivel nacional institucion
alguna con la capacidad de calibrar o dar conformidad del funcionamiento de dichos
equipos, aplica la certificacion de conformidad del fabricante, el cual debe ser con
fecha vigente.

En caso de que el CONTRATISTA no cuente con el certificado de conformidad del
fabricante, el CONTRATISTA debera elaborar un Procedimiento de Verificacion o
Calibracion de sus equipos que incluya la base utilizada para la verificacion o
calibracién, que cumpla los requerimientos establecidos en la norma ISO 9001
vigente. Como minimo se requiere lo siguiente:

EQUIPOS PARA INSPECCION DE COMPONENTES METALICOS

= EQUIPO ULTRASONIDO THK (Ultrasonido para medicion de espesores, con
funcién eco-eco para medir espesor de metales sin necesidad de retirarle el
recubrimiento) los equipos utilizados deben ser de una marca reconocida y un
modelo ya probado en el mercado.

= EQUIPO ULTRASONIDO B Scan, ultrasonido para evaluacion de soldadura,
con palpadores, bloques calibradores y demas accesorios necesarios. Los
equipos utilizados deben ser de una marca reconocida y un modelo ya probado
en el mercado.

= Equipo de inspeccién por corrientes de Eddy pulsadas con medida sobre
superficies corroidas con costras de 6xido de hasta 5 cm. e incrustaciones
marinas de hasta 12 cm, tipo marca Eddyfi modelo consola Lyf entre otros.

= Equipos de filmacion en tiempo real acondicionado con radio de buceo en
circuito cerrado y cdmara fotogréafica para uso submarino o equivalente, asi
como televisor y equipos complementarios para uso en superficie.

= Céamara digital con certificacion ATEX o Explosién Proof, o dispositivo movil
intrinsecamente seguro basado en Android que incorpore camara con una
resolucion no menor a 5 Megapixeles.

= PC portatil, dispositivo o sistema de localizacion por satélite GPS.

Queda a criterio del CONTRATISTA disponer de los equipos que considere

necesarios para asegurar el cumplimiento del objeto del SERVICIO.

Mientras se ejecute el presente SERVICIO y sea necesario acceder al Muelle de
Carga Liquida e instalaciones maritimas proximas, no esta permitido el ingreso y
uso de teléfonos celulares que no sean intrinsecamente seguros.
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EQUIPOS PARA INSPECCION DEL CONCRETO

= Herramientas manuales como espatulas, picotas, linternas, reglas, winchas de
medicion, martillos de bola, calibradores pie de rey, medidores de pits y todo lo
gue el Contratista crea conveniente y facilite la ejecucion del Servicio.

= Céamara fotogréfica de alta resolucion, equivalente a camara profesional para
toma de detalle de dafios corrosivos. Esta debe ser a prueba de explosion
(ATEX).

» Facilidades de acceso a extremos aéreos de las estructuras de concreto que
puedan significar andamios para ser instalados en las paredes de las estructuras
de concreto y otros puntos de dificil acceso (ver fotos en Apéndice 06).

= EL CONTRATISTA proporcionara a su personal el equipo de proteccion
personal necesarios para ejecutar el Servicio de acuerdo con las Normas de
Seguridad de PETROPERU vy otras aplicables a las tareas a ejecutar.

= Todo equipo necesario para el cumplimiento de las partidas y especificaciones
técnicas del presente documento como equipos para deteccion de armaduras,
medicion de espesores de recubrimientos, etc.

FACILIDADES PROPORCIONADAS POR EL CONTRATISTA

SERVICIO DE BUCEO

= ElI CONTRATISTA suministrara una embarcacién tipo chalana debidamente
acondicionada que incluya 01 motorista para realizar trabajos de inspeccion de
Pilotes del Muelle de Carga Liquida.

= Los buzos inspeccionaran el estado de los pilotes

= EI CONTRATISTA debe contar con el personal motorista calificado adecuado
para el manejo de la embarcacién marina, el cual debera estar autorizado por la
autoridad portuaria competente para realizar estos tipos de trabajos. Se podra
aceptar Carnet y/o Licencia vigente.

= Debera utilizar equipos especializados de vanguardia que aseguran la precision
y la seguridad en la ejecucion del presente servicio: Mascara de buceo,
Ordenador de buceo, Aletas, Regulador, Dispositivo de control de flotabilidad,
buceo BCD o chalecos, tanque de oxigeno (En botella).

EMBARCACION

El CONTRATISTA es responsable del uso adecuado de los equipos de inspeccion
necesarios para la correcta ejecucion de las actividades detalladas en el Anexo 1,
para el cumplimiento de todos los requerimientos minimos establecidos por la
normativa internacional y peruana aplicable correspondiente.

Es obligatorio el uso de herramientas “explosion proof’ para los trabajos donde se
tenga contacto directo con las estructuras metéalicas dentro de areas clasificadas.

Los equipos electronicos de inspeccion deberdn contar con conectores y
extensiones para areas industriales, con dispositivos de proteccion ante
salpicaduras de agua y reductores de chispas (IEC, NEMA, IP 66).

Queda a criterio del CONTRATISTA disponer de otros equipos que considere
necesarios para asegurar el cumplimiento del objeto del Servicio.
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6.7.5.

6.7.6.

6.7.7.

CLAUSULAS CONTRACTUALES

En el marco de la Politica Corporativa de PETROPERU Antifraude y Anticorrupcion
y de la Politica del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo especificado en la Circular
N° GGRL-1485-2021 (Apéndices N° 09 y 10) correspondiente a sus Clausulas
siguientes:

e Politica de Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento del
Terrorismo, de delitos de Corrupcién y de Gestion Antisoborno.

¢ Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos
de Corrupcion y de Delitos.

EI CONTRATISTA debera cumplir la Ley N° 29742 “Ley de Prevencion y Sancion del
Hostigamiento Sexual” y alinearse con lo especificado en el Compromiso de
Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual correspondiente a la Circular
GGRL-1429-2021: Compromiso del CONTRATISTA de Tolerancia Cero al Acoso u
Hostigamiento Sexual y sus adjuntos (carta de compromiso y declaracion jurada).

RESPONSABILIDAD CIVIL

La CONTRATISTA dejara a salvo a PETROPERU S.A. por reclamos judiciales y/o
extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten de actos y/u omisiones
relacionadas exclusivamente con la ejecucion de su trabajo bajo El Contrato.

INCONFORMIDADES, DANOS, PERJUICIOS Y REPARACIONES:

El CONTRATISTA asumira responsabilidad por cualquier inconformidad, dafio,
perjuicio que su personal ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de
PETROPERU.

El CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio causado al
personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes
(equipos, instalaciones, etc.) de PETROPERU

El CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar en favor de
PETROPERU, el dafio causado por negligencia constructiva o durante la inspeccion
a los equipos, tuberias y otros componentes y a reparar los deterioros que ocasione
a los bienes (equipos, instalaciones, etc.) de PETROPERU o de terceros.

6.8. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

+ PETROPERU no proporcionara al CONTRATISTA facilidades como traslado,
alimentacion ni alojamiento en las Estaciones. Es responsabilidad del CONTRATISTA
gestionar la atenciéon de las necesidades basicas del personal, manteniendo un
ambiente saludable, seguro y cumpliendo los Protocolos establecidos en el "Plan de
Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19".

+ PETROPERU S.A Facilitara el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias
para el cumplimiento de El Servicio.
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+ Facilitara el ingreso de equipos requeridos para la ejecucion, inspecciones y
levantamiento de informacién de los trabajos dentro de las instalaciones de
PETROPERU.

«  PETROPERU S.A. proporcionara la “Autorizaciéon de Ingreso” o el “Fotocheck” para el
personal propuesto que cumpla con los trAmites exigidos por la Unidad Seguridad, el
mismo que debe tramitarse con dos (02) dias de anticipacién, debiendo el
CONTRATISTA gestionar el correspondiente permiso para su ingreso.

+ PETROPERU entregara al CONTRATISTA la informacion disponible relacionada
estrictamente a la materia del alcance del presente Servicio, siendo esta informacion
proporcionada de caracter CONFIDENCIAL.

+ EL CONTRATISTA debe considerar dentro de su Cronograma paralizaciones parciales
por actividades operativas propias del Terminal, teniendo en consideracion que éstas se
producen de un promedio de cuatro (04) embarques mensuales con una duracion de 24
a 36 horas. La paralizacién de las actividades no generara ningin derecho a EL
CONTRATISTA de cobrar de mayores gastos generales o costos directos.

«  PETROPERU tendra acceso a la zona de trabajo con la finalidad de constatar el fiel
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y los trabajos ejecutados. La
participacion de PETROPERU en la supervision del Servicio no libera de
responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta ejecucion del Servicio.

«  PETROPERU se reserva el derecho de detener, suspender los trabajos que crea (a su
criterio) que no cumplen con las condiciones técnicas, especificaciones técnicas y/o
condiciones de seguridad.

+  PETROPERU podra solicitar el reemplazo de cualquier persona propuesta cuando su
desempefio no permita un desarrollo idéneo del servicio en cuanto a rendimiento.

* Elpersonal del CONTRATISTA podré utilizar los servicios bésicos disponibles en la zona
industrial de cada Estacién, durante el horario de trabajo regular.

* De ser requerido y solicitado por el CONTRATISTA, con la debida anticipacion,
PETROPERU brindara areas que se encuentren disponibles en las Estaciones para la
instalacion temporal de contenedores tipo oficina y/o contendores para almacenamiento
de equipos y materiales, los cuales deberan contar con todas las exigencias de
seguridad y requisitos del sistema contra incendio, aplicables a este tipo de
instalaciones. El costo de la logistica, equipamientos, consumibles y recursos, utilizados
para la instalacion de oficinas temporales sera asumida en su totalidad por el
CONTRATISTA.

+  PETROPERU SA proporcionara un espacio para instalacion de los bafios quimicos de
LA CONTRATISTA.

+ PETROPERU de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, ha implementado la autoridad para detener trabajos,
denominada “STOP WORK?”, cuya aplicacién se ejecuta siempre y cuando no se haya
llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un riesgo al personal; esta
busqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervencion mediante
el uso de la Tarjeta PETROPERU T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de
Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador de
PETROPERU no solo tiene el derecho sino la obligacion de detener el trabajo si las
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condiciones en las instalaciones de PETROPERU no son seguras para quien lo ejecuta
o para los trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicacién del “STOP WORK” o
el hostigamiento por parte de EL CONTRATISTA para no aplicarlo sera considerado
como Falta.

Petropert NO proporcionara

PETROPERU no proporcionara ningun tipo de equipo, ni facilidades tales como: equipos
de izaje, energia eléctrica, agua para consumo del personal contratista, aire comprimido,
alojamiento, alimentacion, movilidad, hospitalizacion ni enfermeria.

6.8.1. DERECHOS DE PETROPERU:

e PETROPERU tendra acceso ala Zona de Trabajo del CONTRATISTA con la finalidad
de constatar el fiel cumplimiento del alcance del servicio, las especificaciones
técnicas y avance del trabajo ejecutado. La participacion de PETROPERU en la
supervision del servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la
correcta ejecucion del servicio.

e Encaso, el CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones formuladas por
PETROPERU, éste se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes, de
acuerdo con lo establecido en las Bases, la Ley y el Reglamento de Contrataciones
de PETROPERU vigente.

e Proporcionar la Autorizacion de ingreso para el personal propuesto que cumpla con
los tramites exigidos por la Gerencia Departamento QHSSE, el mismo que debe
tramitarse con dos (02) dias de anticipacion.

e Si el CONTRATISTA deviniera en insolvente, ingresara en proceso de
reestructuracion patrimonial o efectuara cesion de su posicién contractual en el
presente Contrato, PETROPERU se encontrara facultado a resolver de manera
inmediata el Contrato, comunicando su decisiéon al CONTRATISTA mediante Carta
Notarial.

e PETROPERU evaluarda a LA CONTRATISTA desde el inicio de la ejecucion
contractual hasta la entrega del bien, o culminacién del servicio u obra.

6.9. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Luego de firmado el Contrato Especifico por ambas partes, el servicio se iniciara con la
apertura del Cuaderno del Servicio por parte de la Supervisibn o Administracién de
PETROPERU, para tal efecto EI CONTRATISTA debera presentar y/o acreditar al
Administrador del Contrato, con caracter obligatorio, lo siguiente:

e Para el inicio del Servicio se realizara una reunion de apertura antes del desarrollo
del servicio (Kick off Meeting), de manera presencial en la oficina de Petroperu en
la ciudad de Talara

e Personal propuesto para el servicio.

» Certificado de Habilidad VIGENTE del grupo de trabajo que ejecutara el servicio,
para el caso de los profesionales extranjeros, los grados vy titulos deberan ser
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registrados por la Superintendencia Nacional de Educacién Universitaria

(SUNEDU). (A fin de ser evaluados).

» EIl equipo de trabajo esté autorizado a firmar permisos de trabajo, previa
evaluacion de la Unidad Seguridad y Medio Ambiente.

» Certificado de Antecedentes Penales y Policiales.

» En forma mensual, copia(s) del(los) contrato(s) y del comprobante de pago de
los aportes del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de su
personal, celebrados con:

= Seguro Social de Salud-EsSalud o una Entidad Promotora de Salud-
EPS, con los que se acrediten la contratacion y vigencia de la cobertura
de prestaciones de salud.

= Oficina de Normalizacion Previsional-ONP o una Compafiia de Seguros,
con los que se acrediten la contratacién y vigencia de la cobertura de
invalidez y sepelio.

» En Forma Anual, el Certificado de Aptitud Laboral (resultados del Examen
Médico Ocupacional-EMO) del personal que va a ejecutar el servicio, emitido
por centros médicos acreditados por la Direccion de Salud Ocupacional. El cual
sera revisado por el Area Médica.

» Todos los trabajadores deberdn contar con su carnet de identidad,
proporcionado por Petroperi y Carnet de identidad proporcionado por la
contratista, el cual debera contener lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas.

» Gestidon de la autorizacion de pases de ingreso del personal y vehiculos a las
instalaciones de Refineria Talara.

e El contratista debera presentar el plan de trabajo, para revision y aprobacion de
Petroperd, con la descripcion detallada de la ejecucion del Servicio, debiendo incluir
como minimo lo siguiente:

Cronograma de actividades.

Procedimientos de trabajo.

Personal.

Gestion permisos, cursos.

Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos (IPER) y de

Aspectos Ambientales Significativos.

AN NN NN

Estos documentos seran revisados por Petroperd y podra estar sujeto a modificacion.

e El personal que participara del servicio debera aprobar los cursos QHSSE que
brinda PETROPERU al personal contratista:
v" Curso de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control (IPERC)
y Analisis de Trabajo Seguro (ATS).
v' Curso de la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
Reglamento” y modificatorias.
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v' Conocimientos en aspectos e impactos ambientales, asi como de la normativa
nacional aplicable.
En adicion el Ingeniero Residente deberd llevar aprobar el curso de “Permisos de
trabajo”.

e Todos los documentos de seguridad solicitados en el procedimiento PROO1-390
“‘Procedimiento Gestion Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional para
Contratistas” v.1.

e Debera presentar el IPERC de las actividades a desarrollar a nivel general.

e Pdlizas mencionadas en el numeral 3.2.

6.9.1. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Al inicio del Servicio, EIl CONTRATISTA entregara a PETROPERU el plan de trabajo
incluyendo todas las actividades a realizar.

El cronograma de ejecucion debera ejecutarse tomando como referencia las actividades
indicadas en el Alcance del Servicio.

De actualizarse el Cronograma como parte de una Solicitud de Cambio, la version
actualizada deberda ser presentada como maximo a los cinco (05) dias de la aprobacién
del cambio.

6.9.2. OTRAS CONSIDERACIONES NECESARIAS

a) La CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales
vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines,
igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que PETROPERU S.A. tenga
vigente, particularmente con las Condiciones Minimas de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Proteccion Ambiental indicadas en el Capitulo VIII de las presente
condiciones técnicas.

b) En general los trabajos a desarrollar deben considerar los lineamientos del Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS, que
se adjunta.

c) Dado que la mayor parte de los trabajos se realizaran dentro de Refineria y por la
existencia de hidrocarburos, més alla de una zona ser calificada como area clasificada,
se debe considerar que todos los trabajos en caliente estaran sujetos a un monitoreo
de gases.

d) EI CONTRATISTA debera inscribir a todo su personal obligatoriamente en el Seguro
Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD
0 EPS) como en la de invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP y Empresas de Seguro
debidamente acreditadas), para lo cual debera contar con las respectivas pélizas de
seguro. Estas pdlizas deberan tener validez para todas las areas involucradas en el
contrato.

e) Es obligacion del CONTRATISTA presentar antes de iniciar la ejecucion del contrato,
copia de la pdliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo (SCTR) emitida
por la ONP o una compafiia de Seguro y copia de Ficha de Afiliacion al Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo — Salud, emitida por ESSALUD o EPS.

f) El CONTRATISTA debera implementar los registros del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la R.M. N° 050-
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9)

h)

)

2013-TR, considerando que la implementacion de los referidos registros puede ser
fiscalizada en cualquier momento por el Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
(MTPE).

A fin de evidenciar el cumplimiento de la Ley N° 29783, Ley de seguridad y Salud en
el Trabajo y el D.S.005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, previo al inicio del servicio, el CONTRATISTA debera presentar al
administrador del servicio el Acta de Instalacién del Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo (en caso el CONTRATISTA cuente con mas de 20 trabajadores) o eleccion
del supervisor de seguridad y Salud en el Trabajo (en caso el CONTRATISTA cuente
con menos de 20 trabajadores).

El CONTRATISTA debera programar antes del inicio de los trabajos, la asistencia
obligatoria a las charlas de induccién de seguridad, en el cual deberan participar todo
el personal involucrado en los trabajos sin excepciones, caso contrario no podra
participar en la ejecucion de los trabajos en las instalaciones de PETROPERU.

El CONTRATISTA debera programar obligatoriamente la asistencia de su personal
supervisor a los cursos de permisos de trabajo que programe la Jefatura Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional Talara, el cual debe ser aprobado, caso contrario se
procederd a su reemplazo

Es responsabilidad del CONTRATISTA efectuar todos estos trdmites de programacion
de ingreso, siendo responsable de las demoras que puedan tener por las demoras
causadas por la mala presentacion de documentacion o presentacion al ultimo
momento.

Luego del inicio del servicio y cuando el supervisor administrador del servicio lo estime
necesario, la CONTRATISTA debera brindar capacitacién a su personal en temas de
procedimientos de trabajo, seguridad y proteccién ambiental relacionados al servicio,
gue involucren el conocimiento de los riesgos y peligros existentes, formas seguras de
trabajo, controles aplicados, medidas preventivas, uso de equipos de proteccién
personal, etc. a fin de que los trabajadores puedan desenvolverse correctamente
durante la ejecucion de los trabajos relacionados al servicio.

Antes del inicio de los trabajos en Refineria Talara, el CONTRATISTA deberé alcanzar
el plan de riesgos del servicio para su evaluacion, efectuando una medicién y
evaluacion cuantitativa de los riesgos y el plan de contingencias durante la ejecucién
de los trabajos.

Este plan de riesgos, donde debera considerar los siguientes aspectos:
- ldentificacion de los riesgos asociados a los trabajos del servicio.
- ldentificacion del posible agente que conlleva a dicho riesgos.
- Identificacion de los efectos probables que acarrean.
- Sistemas de prevencion y control que implementara la CONTRATISTA.
- Medidas de control que debe cumplir el trabajador.
- Plan de Contingencia frente a otros tipos de eventos.

- Programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Proteccion Ambiental con su
cronograma de cumplimiento.

El plan de riesgos aplica a todo el personal de la CONTRATISTA, no importando su
magnitud o costo si no su objetivo final: la prevencion de accidentes. Ademas, del
necesario cumplimiento de la legislacién sobre la materia y de las responsabilidades
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k)

n)

plasmadas en la normatividad vigente. Asimismo, debe existir en la empresa
CONTRATISTA, la firme disposicion de mantener una conducta que los libre de
accidentes en el trabajo, porque la seguridad es responsabilidad de todos.

El plan de riesgos debe ser actualizado cada vez que se presente nuevos trabajos y/o
actividades o cuando sea necesario replantear lo existente.

La CONTRATISTA ganadora de la Buena Pro se cefiira estrictamente a lo dispuesto
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS de PETROPERU S.A. (Apéndice N° 07) y las “Condiciones minimas
de seguridad, salud en el trabajo y ambiente (HSE) para la ejecucion del servicio en
Refineria Talara” (Sefialadas en el Capitulo VIII de las presente condiciones técnicas).

El CONTRATISTA a través de su Supervisor de Seguridad debera hacer cumplir con
el Sistema Integrado de Gestion (SIG) de Refineria Talara, para lo cual dara una charla
de induccién para todo el personal, asimismo son los responsables de hacer cumplir
el Plan Anual de Seguridad y Proteccibn Ambiental; para lo cual debe previamente
antes del inicio del servicio realizar la identificacién de los aspectos ambientales del
servicio con el objetivo de tomar las precauciones para evitar el impacto ambiental.

Adicionalmente, la CONTRATISTA debera brindar diariamente charlas de seguridad
de 5 minutos en todas las zonas de trabajo, que lo informen y motiven para ejecutar
los trabajos en forma apropiada, respetando las normas existentes y siguiendo los
reglamentos y pautas de seguridad y proteccion ambiental.

La CONTRATISTA debera llevar un registro y control de esta capacitacion, donde
se registre la firma de cada trabajador, a fin de evidenciar su cumplimiento ante
inspecciones de seguridad y auditorias. Esta documentacién debera ser
entregada al supervisor administrador del servicio y su ho cumplimiento derivara
en la aplicacion de las penalidades correspondientes, inclusive pudiendo llegar a
la resolucién del contrato.

Todo personal del CONTRATISTA para la ejecucién de la prestacién en campo, estara
dotado de los implementos de seguridad necesarios (segun corresponda: botines,
guantes, casco, lentes, protectores buco-nasales para particulas de polvo o vapores
organicos, respiradores, mandil y guantes de operador de equipo de corte, protectores
metatarsianos para operadores de equipo de demolicién, protectores de oido,
mascaras con filtro para ingresar a los tanques 0 equipos para inspeccion de
refractarios, correas de seguridad tipo arnés, soga de vida de nylon, caretas faciales,
etc.); las herramientas y equipos para desarrollar sus actividades, debera presentarse
adecuadamente vestido con mamelucos antiflama y uniforme con el logotipo del
CONTRATISTA.

Todos los implementos de seguridad deberan estar en buenas condiciones y en
caso de deterioro de alguno de ellos deberan ser reemplazados en forma
inmediata. La verificacion de los EPP’s sera responsabilidad del CONTRATISTA,
quien la efectuard en forma continua. No se permitira el ingreso al &rea de trabajo
al personal que carezca de EPP’s.

Para los trabajos en altura, la CONTRATISTA proveera al personal de arneses
con linea de vida y amortiguador, los que deberan estar aprobados por UL, OSHA
0 ANSI Z359.1.

El personal CONTRATISTA podra utilizar los servicios béasicos disponibles en el
Muelle, durante el horario de trabajo regular, cumpliendo los lineamientos y protocolos
establecidos en el “Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID-19”.
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0)

P)

Q)

El CONTRATISTA debera entregar una copia del Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo al D.S. N°009-2005-TR) y mantener un
registro de las minutas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo con los
acuerdos tomados y los seguimientos de los mismos. PETROPERU S.A. podra
solicitar toda la informacion que estime necesario para comprobar el cumplimiento con
la Normativa Legal referida a la Seguridad y Salud de los CONTRATISTAS.

El CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los
residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del
desarrollo de sus actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la
normativa vigente, asi como en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M-SEGU-CO-PR), el Procedimiento
PROA1-060 v.2 “Gestion y Manejo de Residuos Sélidos” (Apéndice N° 13) y otros
procedimientos especificos aplicables al alcance del Servicio.

El CONTRATISTA debe familiarizarse y cumplir obligatoriamente con las Normas
Basicas de Seguridad y Proteccion Ambiental contenidas en el “Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS” adjunto, asi como
con aquellas adicionales que puedan dictarse antes o durante la ejecucion de cualquier
trabajo u operacion y las que sefalan las leyes, con el fin de prevenir accidentes y
controlar riesgos que puedan poner en peligro la vida, la salud, las instalaciones o el
ambiente.

Para los trabajos en las instalaciones de PETROPERU S.A. se indica el uso obligatorio
de chalecos de identificacion para el Supervisor de Seguridad y para el Supervisor de
acuerdo con las indicaciones a continuacion:

Ingenieros responsables

Chaleco de identificacién para los ingenieros responsables del CONTRATISTA:
- Material del chaleco: Drill.

- Color del chaleco: Verde Fosforescente.

- Color de cinta reflexiva: Plata de 2”.

Supervisor de Seqguridad,

Chaleco de identificacion para el encargado de seguridad del CONTRATISTA:
- Material del chaleco: Drill.

- Color del chaleco: Anaranjado.

- Color de cinta reflexiva: Plata de 2”.

Para los cascos:

Estandarizar el color Verde como color Gnico, para el personal del
CONTRATISTA que labora en Refineria Talara, los mismos que deberan
encontrarse en buenas condiciones de uso, estar de acuerdo con las normas
técnicas vigentes y ademas deberan cumplir con lo siguiente:

- Nombre o Logo del CONTRATISTA en la parte frontal.

- Barbiquejo.
En caso de deterioro de los implementos de seguridad ya sea por el uso o cualquier
accidente, el CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos en forma inmediata, para lo
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y

y)

cual debera mantener en su almacén un stock suficiente de implementos de seguridad.
Asi mismo debe contar con botiquines para Primeros Auxilios.

Los implementos de seguridad podran ser rechazados por PETROPERU S.A. en caso
se considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. EI CONTRATISTA
debera reponer los adecuados de manera inmediata.

La ejecucion de los trabajos, aun los rutinarios, los de instalacion de facilidades, entre
otros, deben seguir procedimientos seguros empleando los recursos, equipos Yy
dispositivos necesarios. No deben sustituirse con personal la manipulacién de material
que requiera grua, tecles u otros equipos de esta haturaleza.

La CONTRATISTA debera proporcionar en forma permanente agua potable apta para
el consumo humano. El agua deberéd ser proporcionada en bidones, apoyados sobre
sus respectivos pedestales y con vasos descartables en cantidad suficiente. La calidad
del agua podra ser verificada en forma inopinada por el area médica de PETROPERU
S.A. En caso de no cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas y de salubridad,
se considerara como incumplimiento de las condiciones contractuales.

A fin de verificar el cumplimiento de lo indicado, la CONTRATISTA debera reportar al
administrador del servicio, mediante las guias de ingreso a las instalaciones de
PETROPERU S.A. la cantidad de bidones de agua (debidamente sellados) y vasos
descartables que esta proporcionando.

Para los frentes de trabajo en el caso de demoliciones, excavaciones, o reposicion de
areas intervenidas para los ensayos, pruebas de calidad, extraccion muestras con
diamantina y de asfaltos, el CONTRATISTA debera mantener como minimo un (01)
extintor de fuego. Dichos extintores deben cumplir las exigencias minimas siguientes:

- Debera contar con certificacion UL (Underwriter Laboratories) /FM (Factory
Mutual).

- El polvo quimico debera ser multiple propésito ABC (20 A: 80 BC), entre 11 a 15
Kg de carga (no es obligatorio que tenga cartucho externo, pueden ser
presurizados, pero con su respectivo manémetro de control).

- Deberéan estar identificados con el logo de la CONTRATISTA y deberan disponer
de su respectiva hoja de control de mantenimiento y/o recarga para su verificacion
correspondiente, de conformidad con la Norma NFPA-10.

PETROPERU S.A. realizara supervisiones o fiscalizaciones al area de trabajo, en caso
de detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procedera a suspender
el trabajo, bajo responsabilidad de la CONTRATISTA. Esta suspensiéon no podra
considerarse como prorroga.

La comunicacion de incidentes sera registrada en el Cuaderno de Servicio, indicando
el incumplimiento incurrido.

Durante la ejecucion de los trabajos se deberé tener cuidado en no dafar las equipos
e instalaciones de PETROPERU S.A. En caso de contravenir lo indicado, la
CONTRATISTA seréa responsable, a todo costo, de remediar dicho dafio en el mas
breve plazo.

Est4d terminantemente prohibido el uso de teléfonos moviles que no sean
intrinsecamente seguros en el area de trabajo. Asimismo, esté prohibido el transito del
personal del CONTRATISTA por las areas que no corresponden a su trabajo,
considerandose ello una falta grave.
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2)

aa)

bb)

cc)

dd)

EI CONTRATISTA gestionara las Autorizaciones de Ingreso “Fotochek” de su personal
a las instalaciones de la Refineria Talara, para lo cual mediante carta simple dirigida
al Administrador del Contrato debe adjuntar: Copia simple del DNI, Certificado de
Antecedentes Policiales, Certificado Judicial de Antecedentes Penales, Certificado
Médico y Declaracion Jurada Simple de Domicilio.

El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de la Refineria Talara
debe contar con la debida Autorizacién de Ingreso “Fotocheck” otorgado por Seguridad
Petroperu y su D.N.I. para su identificacién en las Garitas de Vigilancia cuantas veces
le sea solicitada.

El CONTRATISTA ingresara a Refineria Talara todas sus herramientas, equipos,
insumos y/o materiales registrando cada uno de ellos en el formato Registro de Ingreso
de Materiales debidamente firmados por el Ingeniero Residente. Estos no podran salir
hasta el término de la secuencia donde se empleen. Es responsabilidad del
CONTRATISTA describir las caracteristicas del material 0 equipo correctamente
(marca, namero de serie, modelo, tamafio, unidad, cantidad, color, accesorios, etc.). y
designar: quienes estan autorizados a gestionar la salida de equipos y materiales.

El CONTRATISTA para el retiro parcial o total de sus herramientas, equipos y/o
materiales debidamente registrados, lo debera hacer necesariamente en los dias
hébiles, previa presentacion del Pase de Salida de Materiales firmado por el
Administrador de Contrato y aprobado por la Jefatura de la Unidad Ejecutora. En el
caso de materiales sobrantes del CONTRATISTA el pase de salida debera contar con
el V°B° del Ingeniero Residente.

Para los trabajos en altura, el CONTRATISTA debera proporcionar equipos,
consumibles, herramientas, facilidades (andamios tipo acrow certificados, escaleras
de seguridad, arnés de seguridad, lineas de vida, entre otros), que resulte necesarios
para cumplir con el objeto del Servicio.

Para la ejecucion de las actividades del SERVICIO, se debera contar previamente con
el permiso de trabajo respectivo. El permiso so6lo es vélido para el dia y hora indicados,
correspondiendo elaborar uno nuevo si se excede la hora de término prevista o
cambian las condiciones de seguridad.

- ElI CONTRATISTA no podra iniciar sus actividades sin disponer de este permiso,
caso contrario estard sujeta a medidas correctivas que pueden llegar hasta la
resolucion del contrato, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida, puesto
gue, tratdndose de una industria de petréleo, puede existir presencia de gases de
hidrocarburos que pueden causar accidentes a su personal y a las instalaciones de
PETROPERU S.A.

- Los permisos de trabajo se otorgaran por un plazo de ocho (08) horas cuando la
planta se encuentra en servicio y por un plazo de doce (12) horas durante labores
con Unidades fuera de servicio.

- Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecucion de trabajos,
al final de la jornada de trabajo el CONTRATISTA devolvera el permiso de trabajo
firmado al Supervisor que emiti6é el permiso.

- ElI CONTRATISTA debe evitar la demora en la emision del permiso de trabajo,
debiendo tener equipos operativos, personal, implementos de seguridad, etc.;
también debe velar por que las condiciones de seguridad con que se les otorgo el
permiso de trabajo no varien durante la ejecucion del trabajo, a fin de evitar tiempos
muertos de seguridad.
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ee) El posible Impacto Ambiental que podria producir la labor del CONTRATISTA, ser&a
evaluado antes del inicio de cualquier actividad, a fin de seleccionar la mejor
alternativa, asi como identificar e incorporar las medidas de mitigacion mas
apropiadas.
EL CONTRATISTA deberd evitar arrojar los desperdicios y desmontes en zonas no
autorizadas. Cualquier incumplimiento a esta disposicion seré de su responsabilidad y
dara lugar a la suspension del trabajo hasta que esta irregularidad sea subsanada.

El CONTRATISTA realizar4 periédicamente la limpieza del area de trabajo y
alrededores.

El hecho que PETROPERU S.A. le imparta instrucciones de prevencion no exime al
CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que se refiere a adoptar las medidas
pertinentes para preservar el ambiente sin contaminarlo.

6.10. CUADERNO DE SERVICIO

El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administracion en el campo y
suministrado por la contratista. En €l deberan anotar diariamente, tanto el representante
de Petropertd como el del Contratista, las actividades ejecutadas y los asuntos mas
importantes, tales como: Permisos de Trabajo, solicitudes, devolucion de materiales,
necesidades de aclaraciones, motivos de las demoras, reclamos y consultas, debiendo la
contraparte contestar a la brevedad. Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni
borraduras.

El "Cuaderno de Servicio" sera proporcionado por la CONTRATISTA y debe ser abierto
en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en custodia
del CONTRATISTA en su caseta del lugar de trabajo y/o estar en un sitio de facil acceso
a los responsables. Al finalizar el servicio el original debe quedar en poder del Supervisor
Administrador del servicio de PETROPERU S.A.

Este cuaderno debe ser empastado, y contener hojas en original y dos (02) copias. La
primera copia sera para la Contratista.

Este documento sera debidamente foliado, enumerado, sellado y visado en todas sus
paginas, en original y dos copias, una para PETROPERU S.A. y la otra para El
CONTRATISTA.

En dicho cuaderno, el Consultor anotara y reportara diariamente el avance y las
incidencias del Servicio. Debera ser visado por el administrador del contrato con la
frecuencia que considere conveniente.

En el Cuaderno de servicio se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la prestacion del servicio, firmando al pie de cada anotacion por el
Administrador del Servicio de PETROPERU S.A. y el Ingeniero Residente, segin sea el
gue efectud la anotacion.

El Cuaderno de Servicio con las observaciones, sera revisado y firmado por el
representante de la CONTRATISTA y, por el supervisor autorizado por PETROPERU
S.A.; de modo tal que las observaciones y/o solicitudes sean atendidas oportunamente.

En este Cuaderno de Servicio, solo podra efectuar anotaciones el personal autorizado de
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6.11.

la CONTRATISTA (Ingeniero a cargo del Servicio) y de PETROPERU S.A. (Administrador
del Contrato), del Cuaderno de Servicio se tomara la informacion para efectuar las
deducciones de la facturacion, por faltas cometidas por este durante sus labores.

En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se debera acordar
la fecha de solucién del problema anotando este acuerdo en el "Cuaderno de Servicio".

El CONTRATISTA deberd comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio, cualquier
atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU
S.A., a fin de solicitar oportunamente una prorroga en la fecha de entrega acordada,
siguiendo los procedimientos establecidos en los Reglamentos de PETROPERU S.A.

La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del CONTRATISTA, y de no existir las
copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea
definida en favor de PETROPERU S.A.

Los Cuadernos de Servicio seran suministrados por el CONTRATISTAy firmado en todas
sus paginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por el “Ingeniero Responsable” del
CONTRATISTA.

Al término del Servicio, el cuaderno quedara en poder del Administrador de PETROPERU
S.A.

GESTION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO

a. Actas de Reuniones de Coordinacion:
Durante el presente servicio, como minimo se realizaran las siguientes reuniones
oficiales de coordinacién cerrando con minuta de reunion, las cuales deberan incluirse
con hitos del cronograma:
- Al inicio del servicio durante la apertura del cuaderno de servicio.
- A la entrega del plan de trabajo.
- Al término de la etapa de campo.

b. Control de Cambios
Todo cambio que se genere en el alcance, tiempo o costos como producto del
replanteo o cualquier contingencia, vicio oculto, imprevisto o a solicitud de
PETROPERU, debera ser solicitado formalmente a la supervision dentro del plazo de
ejecucion del servicio y de acuerdo con el Formato de Control de Cambios establecido
para el Servicio, teniendo en cuenta el Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU vigente. El procedimiento para la solicitud de cambios seré el siguiente:

b.1 EIl CONTRATISTA solicitara el cambio mediante carta al administrador de
contrato.
Dicha carta debera incluir lo siguiente:
- Formato de solicitud de cambio firmada y sellada por el Ingeniero Residente.
- Informe técnico sustentatorio de ser el caso.
- Presupuesto modificado de ser el caso.
- Cronograma modificado de ser el caso (Diagrama Gantt).
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b.2 ElI administrador evaluara lo solicitado y dara respuesta en un plazo que no
excederd los siete (07) dias habiles a partir de la correcta presentacion de la
documentacién a que se refiere el numeral anterior.

b.3 Este tiempo no sera considerado como causal de ampliaciébn de plazo
contractual. De no cumplirse con alguno de estos requisitos, la solicitud de
cambio sera rechazada hasta su correcta presentacion, sin que esto sea causal
de ampliacion de plazo contractual.

6.12. ENTREGABLES

El servicio efectuado por el CONTRATISTA se dara por concluido una vez se haya
verificado su conformidad y se haya aprobado el Informe Final. Asi mismo se hayan
realizado las inspecciones a satisfaccion por parte de PETROPERU. Se definen como
entregables del presente Servicio, sin ser limitativo lo siguiente:

A. Alinicio del Servicio:

Cronograma del servicio general.

Andlisis de costo de las partidas contractuales.

Desagregado de Gastos generales contractual.

Procedimientos de Inspeccion y partidas de toma de muestras.

Procedimientos de emisién de documentos y reportes.

Copia de las pélizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de las
primas de seguros garantias sefialadas en los articulos 3.1y 3.2 de las presentes
condiciones técnicas. Si la prima estuviera sujeta a financiamiento, se debera
adjuntar copia del documento de financiamiento y el comprobante de pago de las
primas de acuerdo con dicho financiamiento.

e Listado resumen de las herramientas y equipos e implementos que asignara al
servicio, precisando la cantidad y tipo de cada unay si las herramientas son propias
o alquiladas, asi como las especificaciones técnicas de los equipos.

B. Al finalizar el Servicio:

El CONTRATISTA debera presentar un Informe Técnico que incluya un Dossier de
Calidad de Ejecucion y QHSE, que deberé estar firmado por el Ingeniero Responsable
del Servicio, siendo requisito indispensable para la conformidad de los trabajos del
presente Servicio.

Es responsabilidad del CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el retraso en la
presentacion del informe, el cual es requisito para recepciéon de los trabajos y
valorizacion final del Servicio.

El Informe Técnico y Dossier de Calidad deberd incluir las actividades ejecutadas, el
tiempo y cronograma real ejecutado y cualquier detalle que sea necesario registrar.
Asimismo, deberd incluir las conclusiones y recomendaciones que consideren
convenientes.

Es indispensable la entrega del Informe Técnico y Dossier para recepcion del Servicio.
Sin ser limitativo, el Informe Técnico y Dossier debera contener la siguiente
informacion:

1. Informe de Gestion _del servicio, conteniendo como minimo la siguiente
informacion contener la siguiente informacion:
- Memoria Descriptiva de todos los trabajos efectuados.
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Planos y diagramas as-built de las recomendaciones de reparaciones o cambio
de sector.

Detalle de las mediciones efectuadas con sus conclusiones y recomendaciones.
Detalle de los sectores a repintar, tipos de limpieza de superficie, sistema de
revestimiento a aplicar y sus métodos de aplicacion y controles de calidad.
Reportes fotograficos de toda la ejecucién del Servicio.

Plazos. Ampliaciones, reducciones de ser el caso.

Penalidades, multas, deducciones de ser el caso.

2. Respecto ala especialidad Civil:

Informe de Levantamiento de Informacién de Instalaciones Existentes (incluye
planos de levantamientos topogréficos).
Informe General de Inspeccién de Estructuras con Deterioro.
Expediente Técnico especialidad civil (Incluye todas las reparaciones al concreto
necesarias en: muelle MU1, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04
und), Plataforma de Bombas en muelle, asi también en pedestales y bases de
racks de interconexién al muelle y muro de defensa maritima L.aprox.=180 m.
El expediente debe incluir; planos, listado de partidas, metrados,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, memorias de calculo,
presupuesto estimado, formula polinémica, cronogramas (gantt, valorizado y de
materiales) y demas anexos que sean requeridos.

3. Respecto a la especialidad Mecéanica:

Expediente Técnico especialidad mecanica (Incluye todas las reparaciones
necesarias respecto a las estructuras metal mecanicas y red contraincendio en:
muelle MU1, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma
de Bombas en muelle, asi como racks de interconexion al muelle y en muro de
defensa maritima L.aprox.=180 m.

El expediente debe incluir: planos, listado de partidas, metrados,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto estimado, formula
polinémica, cronogramas (gantt, valorizado y de materiales) y demas anexos que
sean requeridos.

4. Respecto a la especialidad Eléctrica:

Elaboracion de Expediente Técnico (Incluye todas las reparaciones necesarias
el as redes eléctricas e iluminacion en: muelle MU1, Duques de Alba (02 Und),
Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, asi como racks de
interconexion al muelle y en muro de defensa maritima L.aprox.=180 m.

El expediente debe incluir; planos, listado de partidas, metrados,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto estimado, formula
polinémica, cronogramas (gantt, valorizado y de materiales) y demas anexos que
sean requeridos.

Notas:

Todos los documentos desarrollados como parte de este Servicio seran entregados
al Administrador del Servicio de PETROPERU para su revision y aprobacion. Cabe
indicar que estos documentos deberdn ser firmados y sellados por el Ingeniero
Residente del Servicio (Titulado, colegiado y habilitado) y por cada profesional
competente titulado, colegiado y habilitado de acuerdo con cada especialidad.

Los entregables serdn presentado en original y 2 copias impresas (todas impresas a
color), debidamente anilladas. Adicionalmente, deberé digitalizar toda la informacién
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5.

contenida (textos, fotos y diagramas en formato editable, asi como los certificados de
inspeccion y control de calidad de los materiales usados, planos en version editable
.dwg, etc.), debiendo presentarlas en USB.

- De existir observaciones se indicara claramente el sentido de éstas, dandose al
CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanaciébn en funcion a la
complejidad.

- Luego de haberse dado la conformidad a la prestacién, culmina definitivamente el
Contrato y se cierra el expediente respectivo con el Acta de Conformidad respectiva.

El detalle de los entregables se describe en el Apéndice N° 01 y en Capitulo VIl de las
presentes condiciones técnicas.

Elaboracion de la LIQUIDACION DEL SERVICIO.

PETROPERU, luego de verificar y de encontrar conforme la informacién, emitira un Acta
de Recepcién Final, la cual sera suscrita por el administrador del servicio y la
CONTRATISTA. De existir observaciones se otorgara al CONTRATISTA un plazo no
mayor a diez (10) dias para su subsanacién, en funcién a la complejidad.

6.13. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

a)

b)

f)

PETROPERU a través de personal propio o de terceros debidamente autorizados, en
cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podra estar en el lugar de ejecucién
de trabajos e inspecciones para verificar, examinar y aprobar los equipos, herramientas,
materiales, indumentaria de seguridad, procedimientos, etc. utilizados por el
CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados, conforme a especificaciones técnicas
respectivas. EI CONTRATISTA dara a PETROPERU las facilidades y el acceso
permanente al lugar de desarrollo de las actividades. Asimismo, PETROPERU S.A
podrd, en caso de ser necesario, verificar los materiales y herramientas del
CONTRATISTA, antes del inicio de los trabajos

PETROPERU se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos que
crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las Condiciones Técnicas,
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.

Los protocolos y/o reportes documentados que garanticen la buena calidad de los
trabajos, deberan ser entregados al término de su ejecucion al administrador del
Servicio.

El CONTRATISTA debera entregar los certificados de calidad de los materiales
suministrados y los certificados de calibracién de sus equipos, los cuales deberan estar
vigente al momento de la ejecucién del Servicio.

El CONTRATISTA debera disponer de los documentos probatorios que demuestren la
calidad y su cumplimiento de las normas internacionales e internas, a fin de garantizar
la integridad del servicio y evitar accidentes y/o siniestros en las instalaciones, debiendo
entregar los certificados de calidad de los materiales y herramientas suministrados para
la aprobacion del supervisor administrador del servicio.

PETROPERU tiene derecho de rechazar los equipos, materiales, herramientas y
facilidades que se encuentren dafiados o defectuosos o no presten las garantias
debidas de funcionamiento; asimismo de encontrarse la mano de obra deficiente y no
apropiada para la ejecucion de los trabajos, podra solicitar al CONTRATISTA su
correccion o reemplazo. El material, equipo o herramienta que haya sido rechazado
debera ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERU S.A.
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g) En caso se efectie alguna observacion, los trabajos mal ejecutados deberan ser
corregidos y el material o equipos que haya sido rechazado debera ser reemplazado
por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERU.

h) El Servicio se dara por concluido después de realizadas las inspecciones y pruebas a
satisfaccion por parte de PETROPERU, asi como la limpieza del area de trabajo.

i) La participacion de PETROPERU en la coordinacion, inspeccién y administracion del
Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta ejecucion
de los trabajos.

6.14. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

a) Los Servicios efectuados por el CONTRATISTA se daran por concluidos, recibidos y
dados como conformes al informe final y una vez realizadas las inspecciones y
pruebas a satisfaccion de PETROPERU.

b) Asimismo, el CONTRATISTA debe haber cumplido con el pago de salarios y
beneficios sociales de su personal.

c) EI CONTRATISTA presentaréa al Administrador del Servicio, toda la documentacion
solicitada en el numeral 6.12 del presente documento, los cuales seran aprobados
por PETROPERU.

6.15. PENALIDADES
Las penalidades se aplicaran de la siguiente manera:

6.15.1. PENALIDES POR INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA:

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del Contrato
vigente, EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A aplicara al CONTRATISTA una
penalidad por cada dia de atraso hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto
del Contrato vigente. Cabe precisar que, se entiende por contrato vigente (actualizado) al
contrato original (contractual) afectado por las variaciones realizadas (prestaciones
adicionales, reduccion de prestaciones, o por ampliacion o reduccion del plazo).

Esta penalidad serd deducida automaticamente de los pagos pendientes y si fuese
necesario, se cobrara el monto resultante de la ejecuciébn de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

(0.10 x monto del contrato)

v' Penalidad diaria = ———— :
(F xplazo de ejecuciéon en dias)

Donde “F”, tendra los siguientes valores:

+ Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias:
F=0.40 (para bienes, servicios y obras).

» Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
F=0.25 (para bienes y servicios)
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Tanto el monto como el plazo se refieren al CONTRATO. Cuando se llegue a cubrir el
monto maximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el CONTRATO por
incumplimiento. Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considerara el monto del
CONTRATO vigente.

La CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a reparar los dafios o deterioros que
pudiera ocasionar a los bienes de EIl PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A, en
caso contrario, se le descontaran de las facturas del Servicio o de la carta fianza de fiel
cumplimiento los gastos de reparacion correspondientes.

Para el caso en que la prestacion se divida en fases, al final de cada fase (hitos) se realizara
un control del avance, si LA CONTRATISTA no cumple con los plazos establecidos (segun
Cronograma entregado por LA CONTRATISTA), se procedera con la aplicacion de
penalidades de acuerdo con lo indicado en la férmula de la parte superior.

Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el CONTRATISTA, vigente a la fecha
de aplicacién de la penalidad e incluye otros montos reconocidos y aprobados por el
Administrador del Contrato designado por PETROPERU o su Representante, como gastos
generales u otros que incidan en el monto de CONTRATO.

Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecucion de la prestacion objeto del
CONTRATO hasta el plazo otorgado segin ampliaciones de plazo aprobadas, de ser el
caso.

6.15.2. PENALIDAD POR INFRACCIONES.

En virtud del articulo 74 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU,
PETROPERU podra aplicar penalidad por infracciones a las siguientes obligaciones
contractuales:

Las Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se aplicaran
segun el PRO0O1-390 v.1 (Ver apéndice 08).

Vil.  FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

Lugar, ...cocooeienenen. de ..o del 202..

Sefores:
Petréleos del Perti -PETROPERU S.A.
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Referencia: “SERVICIO DE INSPECCION GENERAL DE LAS FACILIDADES PORTUARIAS
DEL MUELLE DE CARGA LiQUIDA MU-01 DE REFINERIA TALARA”

PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND CANT UNITARIO  PARCIAL
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES UND. | CANT. P.U. (CANT.xPU)
101 Mov_ilizacic')n y desmovilizacion de personal y Glb 1.00
equipos
2.00 INSPECCIONES UND. | CANT. P.U. (CANT.xPU)
2.01 INSPECCION ESTRUCTURAL DE PILOTES
2.01.01 Inspeccion de corrientes de Eddy pulsadas m2 448.00
2.01.02 Inspeccién con Ultrasonido Pto 211.00
202 INSPECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS (Visual y de revestimiento de
' estructuras)
Poste de Amarre 1 - A o Amarradero 06 (inc.
2.02.01 Toda estructura metélica, barandas, soportesy | pie2 79.87
plataformas)
Poste de Amarre 1 - B o Amarradero 03 (inc.
2.02.02 Toda estructura metélica, barandas, soportesy | pie2 79.87
plataformas)
Poste de Amarre 1 - C o Amarradero 02 (inc.
2.02.03 Toda estructura metdlica, barandas, soportesy | pie2 79.87
plataformas)
Poste de Amarre 1 - D o Amarradero 01 (inc.
2.02.04 Toda estructura metdlica, barandas, soportesy | pie2 79.87
plataformas)
2.02.05 Duque de Alba 1-1 o Amarradero 04 (inc. pie2 368.00
escaleras de acceso, barandas y plataformas)
2.02.06 Duque de Alba 1-2 o Amarradero 05 (inc. pie2 368.00
escaleras de acceso, barandas y plataformas)
Plataformas de Acceso a Plataforma de carga
2.02.07 (inc. Toda estructura metélica, barandas, pie2 |2,042.51
soportes y plataformas)
Estructuras Plataforma de Carga ler Nivel (inc.
2.02.08 Estructuras de soportes, plataformas, rejillas, pie2 |1,907.56
barandas, etc).
Estructuras Plataforma de Carga 2do Nivel (inc.
Estructuras de soportes; plataformas lado
2.02.09 oeste, este y central; rejillas; barandas; pie2 |8,155.72
escaleras de acceso; balones de nitr6geno;
etc).
02 Plataformas de acceso a lineas (zona
2.02.10 central) y Plataforma Anexa (inc. Plataforma, pie2 881.30
barandas, escaleras de gato, soportes).
Recipiente colector de Drenaje de Plataforma
20211 (Drum) inc_. Cuerpo, pIatgformas, perfiles de pie2 43226
soportes, lineas de succién y descarga,
barandas y escalera de acceso.
202.12 Drum DP 1_00 Drenaje P_e,sado inc. Cuerpo, pie2 142 65
soportes, lineas de succién y descarga.
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2.02.13

Drum DP 1030 Drenaje Liviano inc. Cuerpo,
plataformas, perfiles de soportes, lineas de
succién y descarga, barandas y escalera de
acceso.

pie2

1,013.30

2.02.14

Drum N° 37-D9-105 Nitrégeno (inc. Cuerpo,
soportes metalicos, soportes de concreto,
lineas de carga y descarga).

pie2

161.10

2.02.15

Drum N° 37-D9-101 (inc. Cuerpo, soportes
metalicos, soportes de concreto, lineas de
carga y descarga).

pie2

169.12

2.02.16

Drum N° 37-D9-108 Purgado de Producto (inc.
Cuerpo, soportes metalicos, soportes de
concreto, lineas de carga y descarga).

pie2

205.54

2.02.17

Drum N° 37-D9 - 107 Purgado de Producto
(inc. Cuerpo, soportes metalicos, soportes de
concreto, lineas de carga y descarga).

pie2

205.54

2.02.18

Drum N° 37-D9 - 106 Purgado de Producto
(inc. Cuerpo, soportes metdlicos, soportes de
concreto, lineas de carga y descarga).

pie2

205.54

2.02.19

Drum N° 37-D9-102 (inc. Cuerpo, soportes
metalicos, soportes de concreto, lineas de
carga y descarga).

pie2

95.05

2.02.20

Drum N° 37-D9-104 Nitrégeno (inc. Cuerpo,
soportes metalicos, soportes de concreto,
lineas de carga y descarga).

pie2

99.80

2.02.21

Drum de Contraincendio (inc. Cuerpo, soportes
metalicos, soportes de concreto, lineas de
carga y descarga).

pie2

96.90

2.02.22

06 unidades de Tanques de Reserva de Aire
de las valvulas SAV (inc. Cuerpo y lineas de
aire de 1/2"

pie2

200.29

2.02.23

Escalera Basculante en 2do Nivel (inc.
Plataforma, soportes, barandas, escalera de
gato, etc).

pie2

502.05

2.02.24

Escalera de Acceso a Sala Panel (inc.
Plataforma, soportes y barandas)

pie2

324.53

2.02.25

Plataformas de acceso a Racks tuberias Lado
Sur inc. Plataformas, soportes, barandas,
escaleras de gato, etc.

pie2

477.30

2.02.26

Plataformas de acceso a Dolphin N° 1 inc.
plataformas, soportes, barandas, escaleras de
gato, escalera de acceso, etc.

pie2

838.58

2.02.27

Plataformas de acceso a Dolphin N° 2 inc.
plataformas, soportes, barandas, escaleras de
gato, escalera de acceso, etc.

pie2

666.27

2.02.28

Plataformas de acceso a Dolphin N° 3 inc.
plataformas, soportes, barandas, escaleras de
gato, escalera de acceso, etc.

pie2

522.99

2.02.29

Plataformas de acceso varias inc. plataformas,
soportes, barandas, escaleras de gato,
escalera de acceso, etc.

pie2

199.54

2.02.30

Zona de Bombas OP-1/2/3/6/7 inc. plataformas,
soportes, barandas, escaleras de gato,
escalera de acceso, etc.

pie2

3,680.72
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2.02.31

Plataforma entre Lineas de Agua Salada de 36"
inc. plataformas, soportes, barandas, escaleras
de gato, escalera de acceso, etc.

pie2

8,261.02

2.02.32

Soportes de Lineas de Producto (Lado Sur) inc.
Vigas y soportes de lineas aéreas de vapor y
sistema eléctrico.

pie2

9,807.14

2.02.33

Soportes de Lineas de Producto (Lado Norte)
inc. Vigas y soportes de lineas aéreas de vapor
y producto.

pie2

5,880.92

2.02.34

Estructuras del Edificio Sala Panel inc.
estructuras de perfiles metdlicos.

pie2

2,231.10

2.02.35

Inspeccioén visual y de revestimiento de
barandas viaducto principal.

pie2

781.86

2.02.36

Inspeccion visual y de revestimiento de Rack
Antiguo desde Interconexion CB5 a ingreso
muelle MU1 inc. Plataformas, soportes,
barandas, escaleras de gato, pedestales, etc.

m2

4,304.14

2.02.37

Inspeccion visual y de revestimiento de Rack
Nuevo desde Interconexion CB5 a ingreso
muelle MU1 inc. Plataformas, soportes,
barandas, escaleras de gato, pedestales, etc.

m2

5,580.50

2.02.38

Inspecciodn visual y de revestimiento de
estructura del portén principal de ingreso al
Muelle.

Und.

1.00

2.03

INSPECCION DEL SISTEMA ELECTRICO

2.03.01

Inspeccion visual y de revestimiento de
Conduits Eléctricos

Glb

1.00

2.03.02

Inspeccion visual y de revestimiento de
Equipos Eléctricos

Glb

1.00

2.03.03

Inspeccion visual y de revestimiento del
Sistema de Puesta a Tierra

Glb

1.00

2.03.04

Inspeccion visual y de revestimiento de
Buzones Eléctricos

Glb

1.00

2.03.05

Inspecciodn visual y de revestimiento del
Sistema de lluminacion

Glb

1.00

2.03.06

Inspeccion del Sistema de Instrumentacion

Glb

1.00

2.03.07

Inspeccion visual y de revestimiento de Postes
de Alumbrado (32 UND)

uUnd

32.00

2.04

INSPECCION DEL SISTEMA CONTRAINCEN

DIO

2.04.01

Inspeccion visual y de revestimiento de
Equipos y Accesorios Contraincendios

Glb

1.00

2.04.02

Inspeccion visual y de revestimiento de
Hidrantes de C.I. /Lado Este (Inc. Plataformas,
soportes, barandas, escaleras de gato y linea
de 6" contraincendio de Hidrante.

pie2

592.83

2.04.03

Inspeccion visual y de revestimiento de
Hidrantes de C.I. /Lado Oeste (Inc.
Plataformas, soportes, barandas, escaleras de
gato y linea de 6" contraincendio de Hidrante.

pie2

574.43

2.04.04

Inspeccion visual y de revestimiento de
plataformas anexas de sistema C.I. (inc.
Plataforma de Hidrantes: M-4 y M-3, plataforma
de C.I. N°s: 5y H-4, barandas, escalera de
gato, etc.

pie2

575.26
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2.04.05

Inspeccion visual y de revestimiento de Casa
de Bombas de C.I. P-901/902 (inc.
Plataformas, accesos, barandas, escaleras de
gato, soportes y puerta metélica).

pie2

5,296.32

2.04.06

Inspecciodn visual y de revestimiento de Caseta
de C.I. Bomba P-903 (inc. Plataformas,
accesos, barandas, escaleras de gatoy
soportes).

pie2

557.20

2.04.07

Inspecciodn visual y de revestimiento de
plataforma C.I. N° 1 inc. Plataforma y soportes

pie2

45.00

2.04.08

Inspeccion visual y de revestimiento de
plataforma C.I. N° 2 inc. Plataforma y soportes

pie2

45.00

2.04.09

Inspeccioén visual y de revestimiento de
plataforma C.I. N° 3 inc. Plataforma y soportes

pie2

145.00

2.04.10

Inspecciodn visual y de revestimiento de
plataforma de acceso a lineas (entre
Plataforma C.I. 1, C.l. 2y C.I. 3iinc.
Plataformas, soportes, barandas, escaleras de
gato).

pie2

411.60

2.04.11

Inspeccién visual y de revestimiento de Edificio
de casa de Bombas Contraincendio inc.
Perfiles metélicos y perneria.

pie2

623.20

2.04.12

Inspeccion visual y de revestimiento de
Estructuras de paredes y techo de Tgs de
espuma 901 A/B (inc. soportes, malla metalica
y soportes de bombas).

pie2

2,586.76

2.04.13

Inspeccion visual y de revestimiento de lineas
de espuma Contra Incendio de 3", 4"y 6".

pie2

119.36

2.05

INSPECCION DE LOS BRAZOS DE CARGA

2.05.01

Inspeccion visual y de revestimiento de Brazos
de Carga (inc. Soporte, brazo, contrapeso,
poleas, escalera de gato y lineas de aire de 1
1/2"

UND.

7.00

2.06

INSPECCION DE OBRAS DE CONCRETO

2.06.01

Inspeccion visual de estructuras con deterioro ‘ Glb

1.00|

2.06.02

Ensayos de Concreto

2.06.02.01

Ensayo por método para la obtencién de
corazones diamantinos y vigas seccionadas de
Concreto - NTP 339.059 (Corazones
diamantinos).

UND.

20.00

2.06.02.02

Ensayo por método para determinar el nUmero
de rebote del concreto endurecido — NTP
339.181 (Esclerometria).

UND

40.00

2.06.02.03

Ensayo normalizado para la determinacién de
la resistencia a la compresién del concreto, en
muestras cilindricas— NTP 339.034.

UND

20.00

2.06.03

Ensayos de Suelos

2.06.03.01

Método de Ensayo de Penetracion Estandar
SPT - NTP 339.133.

UND

3.00

2.06.03.02

Método de Ensayo para Andlisis
Granulométrico - NTP 339.128

UND

5.00
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Método de Ensayo para determinar el
contenido de humedad de un suelo - NTP
339.127

UND

5.00

2.06.03.04

Método de Ensayo para determinar el peso
volumétrico de suelos cohesivo - NTP 339.139

UND

5.00

2.06.03.05

Método de Ensayo para determinar el peso
especifico relativo de las particulas sélidas de
un suelo - NTP 339.131

UND

5.00

2.06.03.06

Método de Ensayo normalizado para la
determinacion del contenido de sales solubles
en suelos y aguas subterraneas - NTP 339.152

UND

5.00

2.06.03.07

Método de Ensayo para determinar el limite
liquido, limite plastico, e indice de plasticidad
de suelos - NTP 339.129

UND

5.00

2.06.03.08

Método de Ensayo para la clasificacion con
propdsitos de ingenieria (sistema unificado de
clasificaciéon de suelos, SUCS) - NTP 339.129

UND

5.00

2.06.03.09

Método de Ensayo para la compactacién del
suelo en laboratorio utilizando una energia
modificada (2700 KN-m/m3 (56000 pie-
Ibf/pie3)) - NTP 339.141

UND

5.00

2.06.03.10

Método de Ensayo normalizado de compresion
triaxial consolidado no-drenado para suelos
cohesivos - NTP 339.166

UND

5.00

2.06.03.11

Método de Ensayo estdndar para la densidad y
peso unitario del suelo in-situ mediante el
método del cono de arena - NTP 339.143

UND

10.00

2.06.04

Facilidades para Ensayos y Reparaciones al Concreto

2.06.04.01

Excavacion de calicatas manual

UND

5.00

2.06.04.02

Reposicién de terreno natural por excavaciones
(SPT Y CALICATAS)

UND

8.00

2.06.04.03

Reposicién y reparacion de concreto por
ensayos.

Pto

20.00

2.06.05

Deteccion de armaduras y medicion de
espesores de recubrimiento en Estructuras

UND

50.00

3.00

TRABAJOS DE RECOPILACION DE
INFORMACION

UND.

CANT.

P.U.

(CANT.XPU)

3.01

RESPECTO A INFORMACION MECANICA - ELECTRICA

3.01.01

Integracién de Reporte de Inspeccién de
tuberias y valvulas

Glb

1.00

3.02

RESPECTO A INFORMACION CIVIL

3.02.01

Levantamiento de informacion de instalaciones
existentes (Levantamiento topografico)

Glb

1.00

3.02.02

Ubicacion Georeferenciada y Monumentacion
de hito de Ubicacion de Punto Geodésico de
Orden "C"

Pto

2.00

3.02.03

Analisis de capacidad de carga de pilotes en
losas viaducto, plataforma de carga, duques de
alba 1-1y 1-2, plataforma de bombas, postes
de amarre 1-A, 1-B, 1-C y 1-D.

Glb

1.00

4.00

MODELAMIENTOS Y USO DE SOFTWARE
ESPECIALIZADO

UND.

CANT.

P.U.

(CANT.xPU)
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Evaluacion y modelamiento estructural con
software del muelle MU1, Duques de Alba (02

4.01 Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma Glb 1.00
de Bombas, asi como nuevo muro de defensa
maritima L. aprox.=180 m.

5.00 INFORMES Y ENTREGABLES UND. | CANT. P.U. (CANT.xPU)
Especialidad Civil
Elaboracion de Informe de Levantamiento de
Informacién de Instalaciones Existentes
. - Glb 1.00
(incluye planos de levantamientos

5.01 topogréficos).
Elaboracion de Informe General de Inspeccién Glb 1.00

5.02 de Estructuras con Deterioro. '
Elaboracion de Expediente Técnico de Glb 1.00

5.03 Mantenimiento general de Estructuras Civiles. '
Especialidad Mecénica
Elaboracion de Expediente Técnico de
Mantenimiento general de Estructuras Glb 1.00

5.04 Mecénicas
Especialidad Eléctrica
Elaboracion de Expediente Técnico de
Mantenimiento general de Estructuras Glb 1.00

5.05 Eléctricas
SUB TOTAL S/
GASTOS GENERALES %
UTILIDAD %
TOTAL SIN IGV S/
IGV 18%
TOTAL GENERAL S/

(Nombre/ Razén Social) POSTOR
Ruc / DNI
Firma del Representante Legal

NOTA 1: Los porcentajes de Gastos Generales y Utilidad se estableceran sobre el costo directo y son
indicados por EL CONTRATISTA.
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NOTA 2: El costo total incluye la generacion de Entregables y la entrega de archivos digitales en formato
nativo y/o editable obtenidos desde los dispositivos electrénicos a usarse en el presente Servicio.

VIll.  SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/sIANEXOSPARACONDICIONESTECNICADESERVICIO/EaZA
DNIlasFKIGF3NSq20-0BSxaxngG8HgSV-Y5puA4row?e=wOXHGR

8.1. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE
El nivel de riesgo de la empresa para este servicio es: ALTO.

Considerar las Normas y reglas Basicas de Seguridad, Proteccion Ambiental y Salud, que
reciba durante la realizacion de los trabajos.
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EI CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad,
gue se entregara al inicio del servicio.

El CONTRATISTA es el responsable de los dafos originados al ambiente y consecuencias
econdmicas que se deriven de los defectos de la ejecucion del servicio.

Se debera coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregacion, asi como la
disposicion final de los residuos originados a causa de las actividades a desarrollar.

Ademas, estos son los lineamientos minimos que debera cumplir el CONTRATISTA en
concordancia con el Sistema Integrado de Gestion de PETROPERU S.A. EL CONTRATISTA
cumplird lo que exija PETROPERU con respecto a Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio
Ambiente y la Legislacion vigente en estos temas aplicable a su actividad, tales como: en
Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley 29783, D.S. 009-2005-TR, D.S. 007-2007-TR,D.S. 043-
2007/EM, R.M N° 161-2007- MEM/DM y en Medio Ambiente la Ley N° 28611, D.S. 015-
2006/EM, entre otros; en sus Ultimas versiones y/o recientes modificatorias.

EL CONTRATISTA debera tomar todas las medidas en Seguridad, Salud en el Trabajo
y Proteccion Ambiental; a fin de prevenir accidentes, incidentes o0 impactos
ambientales cumpliendo con lo establecido en los Sistemas de Gestién de Seguridad,
Salud en el Trabajo y de Gestién Ambiental de PETROPERU; asi como lo establecido
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas y las instrucciones adicionales impartidas por PETROPERU.

EL CONTRATISTA debera cumplir con el procedimiento PRO0O1-390, Gestion CASS
para Contratistas.

EL CONTRATISTA debera presentar durante la reunion de Apertura, los documentos
de Seguridad indicado en el numeral 6.5. a.2 del PROO1-390, revisar Apéndice N° 08.

El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestidon de Permisos de
Trabajo.

EL CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en asuntos de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Al ocurrir un accidente o incidente, EL CONTRATISTA debera informar al Supervisor
de PETROPERU del hecho ocurrido, para lo cual debera presentar un Informe
detallado. Ademas, deberéa informar al Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
y OSINERGMIN.

EL CONTRATISTA presentara un Estudio de Riesgos de acuerdo con el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU y de acuerdo con las normas legales
vigentes, debiendo implantar las medidas apropiadas para controlar los peligros y
riesgos asociados en la ejecucion de sus actividades a realizar.

Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de control,
PETROPERU podré paralizar la obra o el servicio hasta que se tomen las medidas de
control, corriendo por cuenta de EL CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta
accion.

EL CONTRATISTA presentara una Evaluacién de Significancia de sus Aspectos
Ambientales, que incluya los correspondientes controles operacionales, seguimiento
y la verificacion de aquellos que son significativos, de acuerdo con lo establecido en
el Sistema de Gestion Ambiental ISO 14001 de PETROPERU.
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o EL CONTRATISTA presentara un Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental de acuerdo con lo establecido por las normas legales en estos
temasy en donde indicara las actividades preventivas, en especial las relativas a evitar
situaciones de inminente peligro y/o de Significancia ambiental, que le sean de
aplicacion a los trabajos a ejecutar.

e EL CONTRATISTA tendra la obligacion de realizar el examen médico a sus
trabajadores de acuerdo con los riesgos que estos se encontraran expuestos y segun
lo establecido en las normas legales vigentes.

e EL CONTRATISTA asegurarad que su personal conozca, comprenda y ejecute sus
actividades durante el servicio, de acuerdo con las normas en materia de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental y dotara a su personal de la ropa adecuada
para el trabajo a realizar; asi como los implementos de seguridad certificados con los
estandares nacionales o internacionales segun el tipo de actividad.

e EL CONTRATISTA responderd por cualquier accidente o incidente ocurrido durante
la ejecucion del servicio, reservandose PETROPERU el derecho de hacer recaer
sobre las obligaciones generadas por el mencionado evento. EL CONTRATISTA
restaurara el dafio producido por el incumplimiento de las disposiciones de
PETROPERU en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y la
Legislacion vigente en estos temas.

e El Encargado del servicio del CONTRATISTA ser& responsable de la vigilancia y el
cumplimiento de su Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente,
asi como de la normativa legal vigente en estos temas.

e Ante un incumplimiento de la Legislacién en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente y de las disposiciones de los Sistemas de Gestidon de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Gestion Ambiental de PETROPERU por parte de las contratistas, se le
otorgara un plazo adecuado para su correccion y en caso de no haber superado las
observaciones, PETROPERU quedara facultado para imponer sanciones y/o
descuentos considerados en estas bases

e EL CONTRATISTA en caso de adquirir productos quimicos para las actividades que
realizar4 en las instalaciones de PETROPERU, deberd obtener de la SUNAT la
autorizacién de uso, en caso corresponda a insumos quimicos y bienes fiscalizados
(IQBF). EI CONTRATISTA debera proporcionar a PETROPERU la Hoja de Seguridad
del Material conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de acuerdo
con la norma I1ISO 11014-1 y en el idioma espafiol, el cual a la vez serd difundido al
personal del CONTRATISTA. Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que
proporcionen a PETROPERU equipos o materiales, deberan indicar la fecha de
fabricacion, envasado y caducidad del producto, asi como la metodologia de
manipulacion, almacenamiento, montaje, etc., del mismo. Ademas, el fabricante o
proveedor deberd proporcionar las Fichas Técnicas o las Hojas Técnicas de Seguridad
del material conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de acuerdo
con la norma ISO 11014-1y en el idioma espafiol.

8.2. SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL / AMBIENTAL:

EL CONTRATISTA deberd cumplir con los siguientes estandares y directivas QHSSE
aplicables a la gestion de Contratistas y Sub- Contratistas, establecidos por
PETROPERU, con el objetivo de continuar fortaleciendo la cultura de prevencion en
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materia de seguridad, salud en el trabajo y gestion ambiental, cuyo cumplimiento es
de caréacter obligatorio para todos los Contratistas y Sub-Contratistas en labor

presencial:

Politica Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo

Manual M.SEGU-CO-PR Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas

Circular GGRL-6135-2020 Curso de Induccién Prevencion y Control Covid-19para
personal contratista de PETROPERU

Circular GGRL-6399-2020 Inclusion de profesional QHSSE en las Condiciones
Técnicas para Contratistas

Circular GGRL-6465-2020 Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de
Servicios y Obras

Circular GHSE-5465-2020 Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de la
COVID-19 de PETROPERU S.A.

Circular GGRL-0614-2021 Documentacion Covid-19 de Contratistas para Ingreso
a Instalaciones

Procedimiento PROA1-060 Gestion y Manejo de Residuos Sdlidos

Circular GSUM-SCCO0-018-2019 | Actualizacion de Modelo de Estructura de Condiciones
Técnicas — Acapite Seguridad y Proteccion delAmbiente

Los estandares y directivas QHSSE antes mencionados seran entregados a El
CONTRATISTA gue se le otorgue la Buena pro del CONTRATO.

El CONTRATISTA es el responsable de los dafos originados al ambiente y
consecuencias econémicas que se deriven de los defectos de la ejecucion del servicio.
Se debera coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregacion, asi como la
disposicion final de los residuos originados a causa de las actividades a desarrollar.

8.3. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS DEL SERVICIO:

Consideraciones para el personal:

e PETROPERU se reserva el derecho de verificar los curriculos, solicitando la
documentacion respectiva del profesional propuesto, pudiendo solicitar su cambio de
considerarlo necesario.

e Todo el personal sera proporcionado por el CONTRATISTA, y sera de su cuenta el
pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensacion por tiempo de servicios, AFP,
salario dominical y demas beneficios sociales en general, sin excepcion alguna;
cumpliendo fielmente las normas legales vigentes y respetando los derechos humanos
y sociales consagrados en la Constitucion Politica del Perd, asi como los atributos
aplicables al CONTRATISTA.

e EICONTRATISTA asumira los gastos de transporte, movilidad y todos los gastos que
sean inherentes a la contratacion de servicios no personales de su personal. En caso
de renuncia o retiro del Ingeniero Residente, debera ser reemplazado por otro de
similar o mejor experiencia.
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e ElI CONTRATISTA se obliga a retirar al personal que PETROPERU no considere
idoneo sin responsabilidad alguna.

e Alingresar a las instalaciones de la Refineria, el personal del CONTRATISTA debera
contar con su Pase de Ingreso o Ficha de identificacion, la cual debera ser devuelta a
PETROPERU, en caso de cese del trabajador. La ficha o pase de ingreso debera ser
solicitada por el CONTRATISTA a la Jefatura Seguridad, Salud y Medio Ambiente
adjuntando todos los documentos requeridos por dicha dependencia y que se
muestran en el MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS del presente documento.

e El Residente y personal profesional de campo deben contar con celular
intrinsecamente seguro, e-mail corporativo, de tal forma que la coordinacion de los
trabajos sea inmediata. El personal del CONTRATISTA debe contar con todas las
facilidades en forma permanente para que la coordinacién y presentacion de trabajos
se efectlien con tiempo oportuno y calidad garantizada para PETROPERU.

o EICONTRATISTA asumird todos los gastos inherentes a contratacion de servicios de
su personal, tales como: alojamiento, transporte, servicio de comunicaciones,
alimentacién, salud, seguros, ropa de trabajo, equipos de proteccion personal, material
de escritorio, etc.

e PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier momento,
de los trabajadores del CONTRATISTA que no retnan las condiciones para el tipo de
trabajo a contratar, debiendo reponerlo en el término de 72 horas como maximo a fin
de no afectar el avance.

e Queda claramente establecido que PETROPERU no asumira ninguna responsabilidad
respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe tener con su personal ni con
terceros ya sean de caracter laboral, administrativo, civil o de otra indole, debiendo por
lo tanto mantener vigente los seguros contra accidentes de su personal como por
dafos a terceros. Queda entendido que es de su cuenta y riesgo el pago puntual de
sSus remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, leyes sociales, etc. de su personal.

8.4. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL:

a) El CONTRATISTA y su personal que vayan a efectuar un trabajo en cualquier
instalacion de propiedad de la Empresa, deben estar registrados e identificados ya sea
con un “Carnet de Identidad” o “Pase de Ingreso”, documentos que son extendidos por
la Unidad Seguridad de la Empresa. Ninguna persona podra ingresar sin exhibir su
Carnet o portar su pase de ingreso.

Como minimo el Ingeniero Residente del Servicio deberd contar con Celular
intrinsecamente seguro clasificado para lugares peligrosos.

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA suministrara al Administrador del
Contrato lo siguiente, con cinco (05) dias de anticipacion:

- Solicitud de Carnet para personal Grupo Il (Forma 15079 Rev. Jul. 93),
debidamente llenada.

- Copia fotostatica de DNI.

- 02 fotos tamafio carnet a colores actualizadas.

- Certificado de Antecedentes Penales, en Original.
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- Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigiiedad
no mayor de 60 dias, en Original.

- Certificado de salud que indique que el servidor esté apto para los trabajos para
los que ha sido contratado, en Original.

- Comprobante de haber cancelado el valor de emisién de cada carné de identidad
equivalente al 0,5% de la UIT.

- Pdlizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original.

Constancia de inscripcidén (carge original) o formulario, de
SCTR haber cancelado.

ESSALUD El Pase de Ingreso se otorgara maximo por 01 mes, para su
SALUD 2 . . . . .
renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo
comprobante de pago al que esté obligado.

Constancia de inscripcidn (cargo original).
EPS b . . .
El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la poliza.
Constancia de inscripcidon (cargo original) o formulario, de

ONP haber cancelado.
SCTR El Pase de Ingreso se otorgard maximo por 01 mes, para su
PENSIONES renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo

comprobante de pago al que esté obligado.

CIA. Constancia de inscripcion (cargo original)
SEGUROS P go original).

El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de |a pdliza.

- Pdlizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original.

b) Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del CONTRATISTA,
individualmente, tiene la obligacion de mostrar su respectivo Carnet de Identidad o
Pase de Ingreso al personal de vigilancia, quien solicitar4 su confrontacién con el
respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) o carnet de extranjeria, que es
obligatorio llevarlo consigo.

c) Para el ingreso a las instalaciones portuarias de Petropert, el personal del
CONTRATISTA debe tener vigente los cursos obligatorios de la Autoridad Nacional
Portuaria APN, siendo los requeridos los mostrados en cuadro siguiente:
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Lugar Curso Observaciones
Refineria Curso de Induccion a la | Para todo el personal que ingresa a las
Talara Seguridad, Salud en el | instalaciones de PETROPERU-Refineria
Virtual Trabajo y Proteccion | Talara, por cualquier periodo de tiempo.
Ambiental Este curso tendra una validez de 18 meses
Curso de Induccion a la | Para todo el personal que ingrese a laborar a la
Seguridad, Salud en el | Instalacion Portuaria, por cualquier periodo de
Trabajo y Proteccion | tiempo.
Ambiental. Este curso tendrd una validez de 18 meses.
Para personal que, por motivos de trabajo,
Instalacién Charla de Induccién al tenga que ingresar a laborar a la Instalacién
i g Portuaria, por periodos menores de 01 mes.
Portuaria de | Codigo PBIP. Esta charla tendra una validez por la duracion
PETROPERU. ; P
. . del trabajo.
Refineria - -
Talara. Para perso.nal que, por motivos de trabelajﬂo_.
(Virtual) Curso PBIP Basico I tenga que ingresar a laborar a la Instalacién
Portuaria, por periodos mayores a 01 mes.
Este curso tendra una validez de 18 meses.
Para el personal de vigilancia que cubra servicio
Curso PBIP Basico II. o esté y_lnculado gl Plan de Proteccion de la
Instalacién Portuaria.
Este curso tendra una validez de 24 meses.

d) Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal debe

e)

f)

9)

h)

llevar consigo, en forma visible el Carnet de Identidad (en la camisa al lado izquierdo).

Est& prohibido que el personal del CONTRATISTA abandone el &rea asignada de
trabajo y vaya hacia otras areas.

El CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso,
que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos carnets y/o Pases
de Ingreso, se considera como violatorio a las normas de seguridad y como tal, el
CONTRATISTA sera sancionado de acuerdo con la gravedad del caso.

El CONTRATISTA, no podra transferir personal o realizar internamente trabajos para
otro Contratista.

Terminados los trabajos, el CONTRATISTA devolvera al Supervisor de Contacto todos
los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso que le fueran entregados; el Supervisor
de Contacto y éste los entregard a la Unidad Seguridad Industrial y Proteccion
Ambiental.

En caso de pérdida del Carnet de Identidad o Pase de Ingreso, debera presentar una
denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado.

La Licencia de Conducir debera corresponder con la categoria y/o tipo de vehiculo a
conducir.

8.5. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE VEHICULOS:

Elingreso de vehiculos en general a las Areas de Procesos es restringido y sélo se debe
autorizar su ingreso para el transporte de materiales (ingreso o salida), en caso contrario
el ingreso de personal debe hacerse a pie, aun cuando el vehiculo este autorizado.
Requisitos:

a) Solicitud para ingreso de vehiculos.

b) Copia Tarjeta Propiedad.

c) Copia del SOAT.

d) Certificado de Inspeccién Técnica Vehicular vigente.
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e) Pdliza de Seguro Vehicular que contenga la cobertura de responsabilidad
civil frente a terceros.

f) Certificado de Habilitacion Vehicular emitido por el Ministerio de Transporte
y Comunicaciones a hombre de la empresa solicitante.

g) Vehiculo en buen estado de: luces, carroceria, suspension, llantas, motor,
escape, etc. La persona que solicita el ingreso debe verificar estas
condiciones.

h) Vehiculo debe tener motor a diésel

i) En caso de volquetes, deberdn contar con su respectiva tarjeta de
cubicacioén y con su capacidad indicada en la tolva.

j) Para el caso de cisternas que transportan combustibles, deben tener los
avisos de “Peligro”, Rombos de Riesgo, NFPA e Indecopi, extintor portatil
de PQS-30 Lb.

k) Los escapes de los motores de combustién interna deberan estar provisto
de un sistema de mata chispas y no deben ingresar en lugares donde
pueden encontrarse normalmente gases y vapores inflamables en
concentraciones suficientes para formar mezclas explosivas.

[) El conductor del vehiculo no podra utilizar teléfonos celulares o radio
mientras este circulando.

Estas disposiciones tienen como finalidad cumplir con los dispositivos legales vigentes,
por lo que se requiere que el personal que solicita la autorizacion de ingreso debe
adjuntar a las solicitudes que aprueben, los documentos indicados verificando la
vigencia de las pdlizas y la legitimidad de las documentacién solicitada a fin de evitar
contratiempos en su atencién, toda la documentacion adjunta debe ser firmada por el
Representante del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato de PETROPERU,
gue aprueba la autorizacion de ingreso.

No se aceptaran documentos escaneados o fotocopiados, debido a que se ha detectado
su manipulacion en la falsificacién de firmas y fecha de vigencia.

Es obligacion del personal que solicita la autorizacion verificar que los trabajadores de
las Contratistas o subcontratistas se encuentren debidamente asegurados.

8.6. GESTION DE LAS COMUNICACIONES:

Las comunicaciones del Servicio deberan efectuarse oportunamente y respetando los
canales de comunicacion establecidos. Las comunicaciones son llevadas a cabo entre
el Administrador del Contrato de PETROPERU, Ingeniero Residente de la Supervisién
e Ingeniero Residente de la Contratista y los canales oficiales de comunicacién para el
presente contrato, seran los siguientes:

- Cartas.

- Informes Escritos, correos electrénicos.

- Cuaderno de Servicio.

8.7. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD:

El CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la Informacion de EL EMPLEADOR, guardar
confidencialidad y reserva de la informaciéon a la que acceda en virtud del presente
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contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacién
detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU
otorgados para su uso, hi avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de
Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones de la dependencia donde suministra
servicios, es considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la informacién de PETROPERU.

IX. APENDICES

Apéndice N° 1. Precisiones de las partidas.

Apéndice N° 2: Inspeccion Visual de Superficies de Acero para pintar.

Apéndice N° 3: Inspeccion del estado mecanico y de la pintura de las instalaciones.

Apéndice N° 4: Informacion General del Muelle de Carga Liquida.

Apéndice N° 5: Controles especificos para trabajos de Inmersién en el mar (buzos).

Apéndice N° 6: Fotos de Estructuras y Concreto.

Apéndice N° 7: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas.

Apéndice N° 8: PROO1-390 Gestion CASS para Contratistas.

Apéndice N° 9: Politica de Prevencién de Lavado de Activos y de Financiamiento del
Terrorismo, de delitos de corrupcién y de Gestion Antisoborno — Politica
LAFT

Apéndice N° 10: Clausula Sistema de Integridad.

Apéndice N° 11: Declaracion Jurada de Implementacién de un Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Apéndice N° 12: Declaracion Jurada de Paralizacion de Trabajos por Riesgo Inminente -
STOPWORK

Apéndice N° 13: PROA1-060 Gestion y Manejo de Residuos Sdlidos.

Apéndice N° 14: Documentos.
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APENDICE N°1

PRECISIONES DE LAS PARTIDAS

El Servicio de CONTRATISTA, deberd incluir, pero no necesariamente estar limitados
a las siguientes actividades de trabajo:

ALCANCE GENERAL DEL CONTRATISTA:
Sin ser limitativo debe realizar:
v Elaborar la Inspeccion General en las especialidades civil, mecacnica, eléctrica e
instrumentacion de la infraestructura y facilidades portuarias del Muelle de Carga
Liquida MU-01, disponiendo la realizacién de los ensayos que se consideren
necesarios.

v' Elaborar la la Ingenieria de detalle y los expedientes técnicos para ejecucion de
las recomendaciones y soluciones de ingenieria por cada especilidad para el
mantenimiento General del Muelle de Carga Liquida MU-01. Estas actividades
incluyen: Memorias de calculo, planos, estudios y/o informes técnicos emitidos por
el contratista en la especialidad civil) que deberan estar de acuerdo con las
condiciones y necesidades existentes en Refineria Talara, asi como, cumplir con
la normativa vigente nacional, internacional y estandares de PETROPERU. Dicha
ingenieria aprobada sera sometida para aprobacion final de PETROPERU S.A.
con el informe correspondiente.

v' Elaboras las Especificaciones Técnicas de las soluciones solicitadas por
PETROPERU S.A., de acuerdo con la normatividad respectiva vigente.

v' Elaborar los Planos de Construccion y someterlos a la aprobacion de
PETROPERU S.A. con el informe correspondiente.

v" Sin ser limitativo revisar los estudios ambientales, de Riesgo y todo documento
necesario que se necesite antes, durante y al finalizar el proyecto, debido a
cumplir con las disposiciones de los organismos nacionales competentes.

v' Elaboracion de estudios que sean necesarios para la correcta ejecucion del
Servicio.

RESPECTO AL Personal

La CONTRATISTA debe proveer los servicios profesionales especializados, asi como las
facilidades necesarias, requeridos por el alcance de los trabajos indicados en las presentes
condiciones técnicas.

Los profesionales propuestos deben poseer experiencia certificada segun sus especialidades y
tener conocimientos comprobables en la aplicacion de las normativas nacionales e
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internacionales exigidas por PETROPERU S.A. Se entiende que estan incluidas las normativas
ambientales y las de seguridad de los sectores ambiente, hidrocarburos y trabajo.

Todos los profesionales deberan adjuntar su curriculum actualizado, documentado el cual tiene
validez de declaracion jurada. PETROPERU S.A. se reserva el derecho de verificar los curriculos,
solicitando la documentacién respectiva del personal técnico propuesto, pudiendo solicitar su
cambio de considerarlo necesario.

A continuacion, se detalla el personal profesional con el que debera contar La CONTRATISTA
para la ejecucién de El Servicio Principal en la oportunidad requerida y segun la especialidad,
con el que garantizara cumplir con los alcances de este.

Nota:

En el caso que el profesional haya realizado sus estudios superiores en el extranjero, dichos
grados Yy titulos expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la SUNEDU, el
cual se verificara al inicio del Servicio.
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DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS

1. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPOS

El CONTRATISTA asumira a su costo el alojamiento, alimentaciéon y transporte de su
personal, asi como el traslado y custodia de sus equipos, vehiculos, accesorios,
herramientas y todo lo requerido para la ejecucion del Servicio, desde sus instalaciones hasta
la Refineria Talara PETROPERU donde se desarrollaran las actividades establecidas en el
Contrato, de acuerdo con el Cronograma aprobado antes del inicio del Servicio.

Esta partida sera ejecutada al inicio y al final del Servicio, incluye el traslado del personal de

campo y administrativo encargado de la ejecucion del contrato; asi como de la preparacion,
configuracién, revisién, check list y traslado de equipos y herramientas necesarias para la
ejecucion del Servicio. Ademas, incluye, bajo consideracién o solicitud del CONTRATISTAy
previa autorizacion de PETROPERU, la disposicion, logistica, traslado e instalacion de un
conteiner u oficina movil, utilizado como oficina/almacén temporal de propiedad del
CONTRATISTA en las instalaciones de PETROPERU.

2. INSPECCIONES
2.1 INSPECCION ESTRUCTURAL DE PILOTES

Esta actividad comprende las partidas 2.01.01 Inspeccidn corrientes de Eddy pulsadas
y 2.01.02 Inspeccidn con Ultrasonido, que consisten en realizar la inspeccion y evaluacion
del estado estructural de doscientos once (211) pilotes del MU1, mediante la técnica de
inspeccion PEC - Corrientes de Eddy pulsadas (Pulsed Eddy Current) o superior,
ejecutando como minimo, las siguientes actividades:

Recopilacidon de Informacion

EL CONTRATISTA debe recabar toda la informacion acerca de las condiciones de las
mareas y particularidades del Muelle de Carga Liquida para poder programar la ejecuciéon
del Servicio sin dificultades ni riesgos.

Habilitacion de superficie metélica para inspeccién

EL CONTRATISTA removera materiales que se encuentren a punto de desprenderse, como
pintura suelta o incrustaciones también sueltas. Las incrustaciones firmemente adheridas no se
removeran. Previa coordinacion con la Supervision.

Areas para intervenir

Se realizaran los trabajos en los 211 pilotes con los que consta el Muelle de Carga Liquida,
Duques de Alba y Amarraderos préximos, se inspeccionara visualmente la longitud de cada
pilote desde la zona aérea y zona de salpicadura (mixta).

En las zonas aérea debido a que el ataque corrosivo es parcial, se ha considerado que la
inspeccion en estos sectores sera a un 10% de su area respectiva. En la zona de salpicadura
se efectuara una inspeccion visual a cada pilote y se determinara si requiere inspeccion y
su porcentaje; se considera que la inspeccion en estos sectores serd de un 25% del area.
A continuacion, se resumen los metrados indicados:
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SECTORES SUBTOTALmM? | % A EVALUAR TOTALES m?
AEREO 1,383.61 20 276.72
SALPICADURA 992.14 25 248.03
AREA POR INSPECCIONAR 524.76

Inspeccion Directa

La Inspeccion directa tiene por finalidad reconocer, identificar y caracterizar las anomalias
identificadas en los Pilotes, ya sea en los tramos aéreos o sumergidos, para lo cual el
CONTRATISTA debe identificar los Pilotes de acuerdo con la sefializacién con que se
cuenta en cada uno de ellos y a la informacion de los planos dados por PETROPERU
(Administrador del Contrato).

La Inspeccion directa permitird conocer los defectos criticos que podrian existir en los

pilotes. La Inspeccién comprende las siguientes tareas:

Inspeccién visual directa de la estructura aérea identificando y caracterizando las
anomalias relevantes.

El CONTRATISTA debera considerar el uso de equipos de buceo para realizar la
inspeccion visual en la zona sumergida, se considera zona aérea, sobre la zona de
salpicadura y 3 m hacia el mar, a partir de la zona de salpicadura (ver Esquema 1),
considerando la emisién de video y filmacién a tiempo real en circuito cerrado y
comunicacion radial con personal en la superficie, que permita registrar en forma
panoramica el pilote, condiciones del revestimiento, previendo una vision contindia de los
eventos de inspeccion y toma de medidas, de manera que puedan ser monitoreados
desde la superficie por el Ingeniero Residente. Los videos se deben entregar en
dispositivos USB. Los pilotes deben ser identificados y llevar un titulo con una breve
descripcion.

Inspeccién por END de la estructura metalica de los pilotes, mediante la técnica de
corrientes de Eddy Pulsadas (PEC) o superior.

Se debe considerar facilidades de acceso a extremos aéreos de los pilotes que puedan
significar andamios especiales para ser instalados sobre una embarcacion o desde las
estructuras hacia abajo y acceder hasta 5 m por encima del nivel de mar.

El CONTRATISTA no realizara la evaluacion mediante PEC en aquellos pilotes donde la
inspeccion visual directa no evidencie dafios significativos, previa comunicacion y
aprobacion de PETROPERU (Administrador del Contrato).

Caracterizar la magnitud del dafio encontrado, utilizando el equipo de ultrasonido del tipo
“B-scan” a prueba de inmersion o equipo acondicionado con sonda para lectura en
superficie.

Identificacién de los sectores a reparar marcando en sitio la reparacion a efectuar, los
gue se incluirdn en el reporte respectivo.

Inspeccion directa e indirecta del revestimiento existente. Esta actividad debe ser
ejecutada por Ingeniero Inspector NACE CIP Nivel 2.

Registro Fotogréafico con alta resolucion de las éareas dafiadas y cualquier otra
anormalidad encontrada, para documentar la evaluacion en el Informe Técnico. Todas
las fotografias deben ser numeradas, fechadas y etiquetadas con una breve descripcion.
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Esta partida sera ejecutada por el Especialista Mecanico de acuerdo con lo indicado en las
Condiciones Técnicas.

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario para la
ejecucion de las actividades detalladas, teniendo como unidades de medida para la partida
2.01.01 Inspeccidn corrientes de Eddy pulsadas en metros cuadrados (m?) y para la partida
2.01.02 Inspeccion con Ultrasonido por punto inspeccionado (Pto).

Estado Actual de los Pilotes

De acuerdo con la inspeccion ocular ejecutada, se observa que los Pilotes presentan el
deterioro tipico para este tipo de estructuras; esto es:

c.1l) Zona Aérea: Parte de los pilotes presenta zonas corroidas.

c.2) Zonade Salpicadura: Presenta escaso deterioro de la capa protectora, acumulaciéon
de moluscos, picachos, algas, etc. y corrosion moderada con presencia de pits y
socavaciones que requieren ser evaluadas.

c.3) Zonade Altay Baja Marea: Por definir.
c.4) Zona Sumergida: Por definir.

Esquema 1. CROQUIS DEL PILOTE
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Zona Aérea
X metros
(variable)

Zona
Salpicadura
1.5 metros

Zona Marea
1 metro

Zona de
inmersion
5 metros

Zona Lodosa
10 metros

— N — | — Lecho marino

ENTREGABLES:
» Registros de Inspeccién Visual (VT), debidamente firmado por Inspector END Nivel Il y
aprobado por el Especialista Mecanico.
» Informe Técnico describiendo los resultados de la Inspeccién, dando sus conclusiones y
recomendaciones técnicas. Este informe técnico debe contener como minimo:
- Los datos de inspeccién con imagenes asociadas, parametros de inspeccion y tablas
de defectos de la medicion con equipo PEC deberan ser incluidos en los informes.
- Las mediciones tomadas con el equipo “B Scan” de ultrasonido (80 puntos) que seran
analizadas e interpretadas por el Ingeniero Residente.
- En base a los resultados de la Inspeccion, EL CONTRATISTA debe determinar el
estado actual de los pilotes y su resistencia mecanica, asi como el rate de corrosion y
su estimado de vida util. Los calculos deben estar referidos a normas, codigos y
estandares nacionales e internacionales vigentes.
- Recomendacién del mantenimiento del revestimiento de los pilotes.

El Informe Técnico sustentara la mejor alternativa de solucion para reparar los dafios
encontrados y devolver a los pilotes la capacidad de carga, cumpliendo con los
Reglamentos, Leyes, Disposiciones Gubernamentales, asi como con los dispositivos
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para la conservacion del medio ambiente, adjuntando el presupuesto estimado de los
costos de reparacion y el cronograma correspondiente.

» Informe Técnico de Inspeccidén del Revestimiento elaborado por el Especialista NACE
CIP2, recomendando la aplicacion de revestimiento especial para las zonas aérea y
sumergida.

» Reugistro fotografico, en formato PDF y data cruda, realizado a las estructuras, donde se
muestre el detalle de sus componentes inspeccionados.

2.2 INSPECCION DE ESTRUCTURAS METALICAS (Visual y de revestimiento de
estructuras)

La actividad comprende desde las partidas 2.02.01 hasta la 2.02.038, que consisten
en realizar la inspeccién y evaluacion general de las estructuras metalicas de las
Facilidades Portuarias ubicadas en el MU1, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre
(04 und), Plataforma de Bombas en muelle, asi como racks de interconexion al muelle y
en muro de defensa maritima (longitud aprox.=180 m.); determinar la condicién mecanica
de todas las estructuras metélicas presentes, con la finalidad de establecer acciones que
se requiera para garantizar su adecuada operaciéon y cumplimiento de las normas
internacionales de calidad, seguridad y proteccion al medio ambiente.

Las actividades en las partidas 2.02.01 hasta la 2.02.038 consisten en ejecutar la
inspeccion visual de plataformas, vigas, barandas, escaleras, pasamanos, parrillas,
soportes y toda estructura metélica ubicada en la zona del MU1 hasta el inicio de la zona
de lastre asi como zona de defensa maritima norte del muelle. Se determinara la
condicion mecanica de las mismas y emitird las recomendaciones respectivas para su
reparacion o reemplazo.

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario para la
ejecucion de las actividades detalladas, teniendo como unidades de medida para las
partidas desde la 2.02.01 hasta la 2.02.35 con cuantificacién en pies cuadrados (Pie2);
para las partidas desde la 2.02.36 y 2.02.37 con cuantificacion en metros cuadrados (m2)
y para la partida 2.02.38 con cuantificacién en Unidad (Und) inspeccionada.

Todos los entregables, resultado de la inspeccién visual para reparaciones o cambios
parciales, asi como para el repintado de estructuras se detallan en el Anexo 03.

2.3 INSPECCION DEL SISTEMA ELECTRICO
2.3.1 Inspeccién visual y de revestimiento de Conduits Eléctricos

La inspeccion del sistema eléctrico e iluminacién incluye la inspeccion del cableado,
equipos eléctricos, sistemas de puesta a tierra, buzones y sistema de iluminacion
ubicados en el MU1.
Realizar un relevamiento de campo de los conduits eléctricos que se encuentran
fuera de operacion, con la finalidad de solicitar su retiro.

Para los conduits con cables que se encuentran en operacion se debera:
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- Verificar que las instalaciones eléctricas y materiales que se encuentren dentro
de las areas clasificadas cumplan con las especificaciones del Codigo Nacional
de Electricidad y NFPA 70.

- Inspeccién visual de los conductores eléctricos.

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario para
la ejecucion de las actividades detalladas, teniendo como unidad de medida Global
(Glb).

Todos los entregables, resultado de la inspeccidn visual para reparaciones o cambios
parciales, asi como para el repintado de conduits se detallan en el Anexo 03.

2.3.2 Inspeccién visual y de revestimiento de Equipos Eléctricos

La partida consiste en ejecutar, como minimo, la ejecucién de las siguientes
actividades:

- Ejecutar inspeccion visual de la condicion fisica y mecénica de los motores,
interruptores, transformadores y aisladore eléctricos, que incluya como minimo lo
siguiente, segun corresponda.

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario para
la ejecucion de las actividades detalladas, teniendo como unidad de medida Global
(Glb).

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspeccion para cada
componente, cumpliendo como minimo con los requerimientos establecidos en la
norma aplicable vigente.

Los modelos de los informes de Inspecciéon deben contener, como minimo, lo
siguiente: Fecha de ejecuciéon; Métodos y equipo usado; Resultados vy
observaciones; Las recomendaciones, Forma de implementar las recomendaciones.

ENTREGABLES:
» Informe de Inspeccién visual general de los equipos eléctricos evaluados,
incluyendo en cada uno lo siguiente:
- Metrado de las recomendaciones de accién a implementar, indicando su
ubicacién en planos en Autocad con vistas en 2D (en formato pdf) y en 3D.

» Informe de Inspeccidn visual y de inspeccion del revestimiento de los equipos
eléctricos.

2.3.3 Inspeccion visual y de revestimiento del Sistema de Puesta a Tierra
La partida consiste en ejecutar, como minimo, las siguientes actividades:

Verificar que las conexiones eléctricas y materiales que se encuentren dentro de
las areas clasificadas cumplan con las especificaciones del Codigo Nacional de
Electricidad y NFPA 70.
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234

Ejecutar inspeccion visual de la condicion fisica y mecanica a los componentes del
Sistema de Puesta a Tierra dispuestos en el muelle, que incluya como minimo lo
siguiente:

- Inspeccién de la Caja de registro, que incluya la inspeccion del estado de la
tapa, de la manija, de la caja, rétulo y condicion de la estructura.
- Inspeccién de conductores: tubos de PVC, canaletas, bandejas, entre otros.

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario
para la ejecucién de las actividades detalladas, teniendo como unidad de medida
Global (Glb).

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspeccion para
cada componente, cumpliendo como minimo con los requerimientos establecidos
en la norma aplicable vigente.

Los modelos de los informes de Inspeccion deben contener, como minimo, lo
siguiente: Fecha de ejecucion; Métodos y equipo usado; Resultados y
observaciones; Las recomendaciones, Forma de implementar las
recomendaciones.

Todos los entregables, resultado de la inspeccion visual para reparaciones o
cambios parciales, asi como para el repintado de los sistemas de puesta a tierra
se detallan en el Apéndice N° 03.

Inspeccion visual y de revestimiento de Buzones Eléctricos
La partida consiste en ejecutar, como minimo, las siguientes actividades:

Ejecutar inspecciones a los componentes del Sistema de Puesta a Tierra
dispuestos en el muelle, que incluya como minimo lo siguiente:

- Verificar la ausencia de agua, hidrocarburo o algin remanente en su
interior.

- Inspeccion de la tapa del buzén, verificando el estado del rétulo, de la sefialética,
del material, de la pintura, presencia de suciedad, corrosion y hermeticidad.

- Inspeccién interior del buzoén verificando presencia y estado de sumidero de
agua y escalera de acceso.

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario
para la ejecucion de las actividades detalladas, teniendo como unidad de medida
Global (Glb).

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspeccion para
cada componente, cumpliendo como minimo con los requerimientos establecidos
en la norma aplicable vigente.

Los modelos de los informes de Inspeccién deben contener, como minimo, lo lo
siguiente: Fecha de ejecucién; Métodos y equipo usado; Resultados y
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2.3.5

2.3.6

observaciones; Las recomendaciones, Forma de implementar las
recomendaciones.

Todos los entregables, resultado de la inspeccion visual para reparaciones o
cambios parciales, asi como para el repintado de los sistemas de puesta a tierra
se detallan en el Apéndice N° 03.

Inspeccion visual y de revestimiento del Sistema de lluminacién
La partida consiste en ejecutar, como minimo, las siguientes actividades:

Ejecutar inspecciones a los componentes del Sistema de lluminacion dispuestos
en el muelle, que incluya como minimo lo siguiente:

- Inspeccibn visual de la estructura metalica y no metalica de los postes de
alumbrado con la finalidad de verificar ausencia de deterioro de su estructura
gue permita identificar aquellos que requiera reemplazo o reparacion.

- Inspeccidn del estado del revestimiento del brazo de soporte de la luminaria.

- Para el caso de luminarias controladas por fotocelda, verificar deterioro
corrosivo.

- Inspeccion del tablero de distribuciébn secundaria, verificando su correcto
estado de conservacion.

- Inspeccion de cajas de paso o empalmes en planta.

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario
para la ejecucién de las actividades detalladas, teniendo como unidad de medida
Global (Glb).

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspeccion para
cada componente, cumpliendo como minimo con los requerimientos establecidos
en la norma aplicable vigente.

Los modelos de los informes de Inspeccién deben contener, como minimo, lo lo
siguiente: Fecha de ejecucién; Métodos y equipo usado; Resultados y
observaciones; Las recomendaciones, Forma de implementar las
recomendaciones.

Todos los entregables, resultado de la inspeccion visual para reparaciones o
cambios parciales, asi como para el repintado de los sistemas de iluminacion se
detallan en el Apéndice N° 03.

Inspeccion del Sistema de Instrumentacion

La partida consiste en ejecutar inspeccion visual de la condicién fisica y
mecénica a los instrumentos de control dispuestos en el muelle, que incluya como
minimo lo siguiente:

- Inspeccién de las valvulas de control y accesorios (posicionador, solenoide),
cajas de paso u otros componentes que deban tener pintura y necesiten
mantenimiento del revestimiento.
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Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario
para la ejecucion de las actividades detalladas, teniendo como unidad de medida
Global (Glb).

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspeccion para
cada componente, cumpliendo como minimo con los requerimientos establecidos
en la norma aplicable vigente.

Los modelos de los informes de Inspeccion deben contener, como minimo, lo
siguiente: Fecha de ejecucién; Métodos y equipo usado; Resultados y
observaciones; Las recomendaciones, Forma de implementar las
recomendaciones.

Todos los entregables, resultado de la inspeccion visual para reparaciones 0
cambios parciales, asi como para el repintado de los sistemas de instrumentacién
se detallan en el Apéndice N° 03.

2.3.7 Inspeccién visual y de revestimiento de Postes de Alumbrado (32 UND)

La partida consiste en ejecutar inspeccion visual de la condicién fisica y mecanica

de los postes de iluminacion dispuestos en el muelle, que incluya como minimo lo

siguiente:

- Inspeccién de los postes metalicos y otros componentes que deban tener pintura
y necesiten mantenimiento del revestimiento.

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario
para la ejecucion de las actividades detalladas, teniendo como unidad de medida
en Unidad (Und) de poste inspeccionado.

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspeccién para
cada componente, cumpliendo como minimo con los requerimientos establecidos
en la norma aplicable vigente.

Los modelos de los informes de Inspeccién deben contener, como minimo, lo
siguiente: Fecha de ejecucién; Métodos y equipo usado; Resultados vy
observaciones; Las recomendaciones, Forma de implementar las
recomendaciones.

Todos los entregables, resultado de la inspeccion visual para reparaciones o
cambios parciales, asi como para el repintado de los sistemas de instrumentacion
se detallan en el Apéndice N° 03.

2.4 INSPECCION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO

La actividad comprende desde las partidas 2.04.01 hasta la 2.04.13 consiste en
ejecutar inspeccion visual a los equipos, accesorios del Sistema Contra Incendio
dispuestos en el muelle, estructuras, plataformas, soportes y lineas del C.I. que incluya
como minimo lo siguiente:
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» Monitores, hidrantes, lanzadores, manifold y valvulas de sectorizacion ubicados en
el Muelle de Carga Liquida.

» Sistema de espuma Yy liquido proteico, que incluye valvulas, depdsitos,

espumaogenos, sistemas de dosificacion, sistema de distribucién, camara de espuma,

vertederos de espuma, rociadores tipo sprinkler, entre otros.

Redes de distribucién dispuestos en el Muelle de Carga Liquida.

Equipos, soportes y accesorios de anclaje.

Plataformas, soportes, barandas, escaleras de gato y lineas contraincendio del

sistema en muelle MU 01.

Y V VY

Esta partida incluye el equipamiento, facilidades, recursos y personal necesario para la
ejecucion de las actividades detalladas, teniendo como unidades de medida para la
partida 2.04.01 cuantificacion Global (Glb) y para las partidas desde la 2.04.02 hasta la
2.04.13 la cuantificacion en pies cuadrados (Pie2).

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspeccién para cada
componente, cumpliendo como minimo con los requerimientos establecidos en la norma
aplicable vigente.

Los modelos de los informes de Inspeccion deben contener, como minimo, lo siguiente:
Fecha de ejecucion; Métodos y equipo usado; Resultados y observaciones; Las
recomendaciones, Forma de implementar las recomendaciones.

Todos los entregables, resultado de la inspeccién visual para reparaciones o cambios
parciales, asi como para el repintado de los sistemas de instrumentacion se detallan en
el Apéndice N° 03.

2.5 INSPECCION DE LOS BRAZOS DE CARGA

El MU1 cuenta con 7 brazos de carga dispuestos que son utilizados para el embarque
y desembarque de productos desde el Terminal a los Bugue-Tanques o viceversa.

El servicio consiste en realizar inspeccion visual de los siete (07) Brazos de carga del
MUL.

2.5.1 Inspeccidén visual y de revestimiento de Brazos de Carga (inc. Soporte,
brazo, contrapeso, poleas, escalera de gato y lineas de aire de 1 1/2"

La partida consiste en realizar inspeccion visual de los 07 Brazos de Carga del Muelle
de Carga Liquida, que incluya, como minimo, lo siguiente:

Inspeccidn general

> Inspeccion visual de la estructura metalica de cada brazo de carga, identificando
deterioro corrosivo, que incluya todos sus componentes, tales como: soportes del
brazo, riser, bridas de conexion, codos, fitting, entre otros componentes conectados
a cada brazo.

» Inspeccion de los componentes visibles de todas las juntas giratorias,
accionamiento de brazos, unidades de giro, ensamblaje giratorio triple, que incluya
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la inspeccién de billas de acero, pistas, empaques, sellos, espaciadores, tapones
y retenes, entre otros.

» Inspeccion de los pernos y esparragos en su totalidad (incluyendo aquellos
presentes en los contrapesos).

> Inspeccion de pernos de purga y de retenes de los cilindros hidraulicos (cilindro de
giro vertical, cilindro del pantégrafo y cilindro del contrapeso auxiliar).

» Inspeccion de valvulas de bola de 1y 2 pulgadas.

» Inspeccion de guardapolvos del eje de los pistones.

» Inspeccion de escaleras de gato y estructuras metalicas de brazos de carga, asi
también de las lineas de aire del sistema.

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspeccién para cada
componente, cumpliendo como minimo con los requerimientos establecidos en la
norma aplicable vigente.

Los modelos de los informes de Inspeccion deben contener, como minimo, lo
siguiente: Fecha de ejecucion; Métodos y equipo usado; Resultados y observaciones;
Las recomendaciones, Forma de implementar las recomendaciones.

ENTREGABLES:

» Registro de Inspeccion visual de cada brazo de carga inspeccionado, donde se
detalle las recomendaciones de accion a implementar, indicando su ubicacion en
planos en Autocad con vistas en 2D (en formato pdf) y en el software 3D.

» Registro de las inspecciones realizadas a cada componente de cada Brazo de
Carga.

» Informe de Inspeccion visual y de inspeccién del revestimiento de los
componentes de los brazos de carga que deban estar pintados, de acuerdo a lo
indicado en items 4.1.1y 4.2.1.

» Todos los entregables, resultado de la inspeccién visual para reparaciones o
cambios parciales, asi como para el repintado de los sistemas de instrumentacion
se detallan en el Apéndice N° 03.

2.6 INSPECCION DE OBRAS DE CONCRETO

La inspeccion de las obras de concreto incluye la inspeccién en servicio y pruebas de
campo, como minimo, de la estructura de concreto del muelle MU-01, Dugues de Alba (02
Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, asi también en
pedestales y bases de racks de interconexion al muelle y muro de defensa maritima de
longitud aproximada de 180 m.

DESCRIPCION DEL ALCANCE CIVIL

El alcance civil del Servicio que se realizara en el Muelle de carga Liquida de Refineria
Talara (MU1), Petréleos del Pert - PETROPERU S.A. consistente en la elaboracién de
las actividades siguientes:

¢ Determinacion de la capacidad portante actual asi como el nivel de deterioro presente
mediante la realizacion de estudios de ensayos no destructivos, como es la
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verificacién de resistencia del concreto de los elementos estructurales (losa, vigas,
pilotes), asi como realizar una inspeccion general y completa del muelle de carga
liquida MUL de la refineria Talara y estructuras asociadas, entendiéndose como
asociadas a las estructuras de los duques de alba, y las defensas maritimas ubicadas
hacia el norte de la estructura del muelle (ver foto 01).

FOTO 01

¢ Se iniciard con la evaluacion visual de los elementos estructurales y relevantes del
muelle de carga liquida MUL1, asi como de sus estructuras asociadas, lo que permitira
hacer una valoracién profunda de las estructuras y determinar los pardmetros
necesarios para una evaluacion estructural completa.

e A continuacion, se deberé realizar los estudios no destructivos y destructivos de
campo necesarios, para lo cual las estructuras a analizar se dividiran en:

v" Muelle de carga liquida MU1: Se determino 3 unidades de inspeccion (Zona
1: de cabezo, zona 2: de plataforma intermedia, zona 3: de plataforma
correspondiente al ingreso del muelle hasta desnivel de zona 2), (ver fotos 02).

v Duques de Alba: Se determino 1 unidad de inspeccion (Zona 4: duques de
alba), (ver fotos 02).

FOTO 02
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v Muros de Defensa maritima del muelle: Se determino 1 unidad de inspeccién
(Zona 5: muros de defensa maritima), (ver fotos 03).

FOTO 03

e EI alcance civil del servicio deberda considerar la ejecucién de las siguientes
actividades de campo necesarias para que se realice un analisis adecuado de la
estructura:

Levantamiento de informacion de instalaciones existentes
Inspeccion visual de estructuras con deterioro

Andlisis de la capacidad de carga de pilotes

Esclerometria

Extraccién de nucleo diamantino

Reparaciones de extraccion nucleo diamantino

Ensayos estandar para la densidad y peso unitario del suelo in-situ
mediante el método del cono de arena (muros de defensa maritima
del muelle).

Otros ensayos para disefios en estructuras de defensa maritima.
Deteccion de acero de refuerzo, asi como Pruebas a realizar para
el estudio de la corrosion de los refuerzos. Elaboracion del estudio
de la corrosion de los refuerzos mediante las pruebas
seleccionadas.

v" Modelamiento, andlisis y verificacion estructural del MUl vy
estructuras asociadas, asi como evaluaciones a realizar para
determinar la capacidad de carga del Muelle de carga Liquida de
Refineria Talara, duques de alba, Postes de amarre (04 und),

AN NN NN

AN
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Plataforma de Bombas en muelle, asi también en pedestales y bases
de racks de interconexién al muelle y muro de defensa maritima de
longitud aproximada de 180 m.
v' Elaboracion del estudio de la capacidad de carga del Muelle y
estructuras, que se efectuara en base a evaluacion realizada.
Informe final.
Elaboracién de Expediente Técnico (Incluye todas las reparaciones
al concreto necesarias en: muelle MU1, Duques de Alba (02 Und),
Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, asi
también en pedestales y bases de racks de interconexion al muelle
y muro de defensa maritima L.aprox.=180 m.

AN

e Por otro lado, el informe final debera incluir los expedientes técnicos los cuales son:

v"  Parael mejoramiento de la estructuradel muelle de cargaliquida MU1,
duques de Alba.

Este expediente contendra: levantamiento topografico, elaboracién de la
ingenieria para nuevas estructuras de concreto armado, ingenieria de las
mejoras a las estructuras existentes, planos de detalle, andlisis de costos
unitarios, metrados, presupuesto estimado, especificaciones técnicas,
memoria descriptiva, cronogramas y curva S, en general todo documento
técnico que sea necesario para un expediente de obra.

v"  Para lareconstruccion y nuevo disefio de defensa maritima norte de
aproximadamente 180 ml.

Este expediente contendra: levantamiento topografico, estudio del Método
de Ensayo estandar para la densidad y peso unitario del suelo in-situ
mediante el método del cono de arena (muros de defensa maritima del
muelle), elaboracién de la ingenieria para nuevas estructuras de defensa
maritima, estudio de impacto ambiental, planos de detalle, analisis de
costos unitarios, metrado, presupuesto estimado, especificaciones
técnicas, memoria descriptiva, cronogramas y curva S, en general todo
documento técnico que sea necesario para un expediente de obray lo que
solicite la Autoridad Portuaria Nacional (APN),

El detalle de los trabajos a realizar se muestra en el Capitulo VIl de las presentes
condiciones técnicas.

ENTREGABLES INSPECCION DE CONCRETO MU1

2.6.1 |Inspeccion visual de estructuras con deterioro

La Contratista realizara evaluacion de los dafios por corrosién de la estructura
mediante ensayos fisicoquimicos de tipo semi-destructivo y no destructivo,
realizados sobre las estructuras de concreto del MUL, los cuales se listan a
continuacion:

Identificacion y caracterizacion de dafios.

e Determinacion de las caracteristicas mecanicas del concreto mediante pruebas
de resistencia a la compresion de nucleos y obtencién del modulo elastico.
indices esclerométricos y ensayos de resistencia a tension por adherencia.
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o Determinaciéon del grado de contaminacion interna en el concreto mediante
pruebas de carbonatacion, contenido de cloruros y contenido de sulfatos.
Cuarenta (60) pruebas.

¢ Verificacidén de la concordancia entre la informacién documental y la estructura
construida, asi como la medicion de espesores de recubrimiento, mediante el
uso de equipo de deteccion del acero de refuerzo.

e Pruebas de carga. Veinte (20) pruebas.

2.6.2 Ensayos de Concreto

2.6.2.1 Método para la obtencién y ensayo de corazones diamantino y vigas
seccionadas de Concreto - NTP 339.059 (Corazones diamantinos).

Determinacién de propiedades mecanicas y fisicas en nlcleos de concreto
mediante toma de testigos. Se tomaran veinte (20) nucleos de concreto
siguiendo la norma ASTM C-109.

Estos puntos de extraccion seran determinados en base a la inspeccién visual
de la superestructura considerando el grado de deterioro que puedan presentar.

Se realizaran veinte (20) ensayos de resistencia a la compresion, el médulo de
elasticidad y de determinacion de peso volumétrico sobre nucleos de concreto
extraidos, siguiendo las normas ASTM C-39 y ASTM C- 138 respectivamente.

Se determinara el contenido de cloruros en los veinte (20) nucleos extraidos.
Se determinara el contenido de sulfatos en los veinte (20) nucleos extraidos.

Se determinara la profundidad de carbonatacién en los veinte (20) nlcleos
extraidos.

2.6.2.2 Método de ensayo para determinar el nUmero de rebote del concreto
endurecido — NTP 339.181 (Esclerometria).

Determinacion de la uniformidad de concreto mediante cuarenta (40) pruebas de
rechazo con esclerémetro, siguiendo la norma ASTM C-805.

Estos puntos de prueba seran determinados en base a la inspeccion visual de la
superestructura considerando el grado de deterioro que pueda presentar la losa
y vigas de concreto armado del muelle MU-01, Dugues de Alba (02 Und), Postes
de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, asi también en pedestales
y bases de racks de interconexion al muelle y muro de defensa maritima.

2.6.2.3 Método de ensayo normalizado para la determinacion de la resistencia a
la compresién del concreto, en muestras cilindricas— NTP 339.034.

Determinacion de resistencia de comprension del concreto mediante cuarenta
(20) pruebas realizadas a las probetas extraidas con diamantina, siguiendo la
norma NTP 339.034.

Estos puntos de prueba seran determinados en base a la inspeccion visual de la
superestructura considerando el grado de deterioro que pueda presentar la losa
y vigas de concreto armado del muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und), Postes
de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle.
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2.6.3

26.4

2.6.5

Ensayo de suelos

Esta actividad comprende el desarrollo de las partidas 2.06.03.01 ala 2.06.03.11
en las cuales se establecen los ensayos em los cuales se determinara las
caracteristicas y capacidad portante del suele, especificamente en la zona donde
se construira las nuevas estructuras de defensa maritima en el lado norte del muelle
MU-01.

Estas partidas incluyen la movilizacion, desmovilizacion, operador, ayudantes,
material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluyen también los informes respectivos de los trabajos desarrollados vy
resultados.

Facilidades para Ensayos y Reparaciones al Concreto

Estas actividades contemplan desde las partidas 2.06.04.01 a la 2.06.04.03, con
las cuales se busca dar las facilidades para el desarrollo de los ensayos de suelos
y concreto ademas realizar las reparaciones a las losas de concreto en zonas
intervenidas con las pruebas destructivas (diamantinas).

Estas partidas incluyen la movilizacion, desmovilizaciéon, operador, ayudantes,
material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Deteccion de armaduras y medicion de espesores de recubrimiento en
Estructuras

Con esta partida se busca realizar la deteccion de armaduras y medicion de
espesores de recubrimiento en el muelle de carga liquida mul, duques de alba,
postes de amarre, plataforma de bombas en muelle y bases de racks.

Estas partidas incluyen la movilizacion, desmovilizacion, operador, ayudantes,
material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.
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3. TRABAJOS DE RECOPILACION DE INFORMACION
3.1 RESPECTO A INFORMACION MECANICA - ELECTRICA

3.1.1

Integracion de Reporte de Inspeccidon de Tuberias y Valvulas

La inspeccion de las tuberias y valvulas del Muelle 1, desde el Rack de Tuberias
hasta el extremo del Muelle, fue realizada con anterioridad por una empresa
especializada en estas técnicas. Esta empresa elaboré los reportes respectivos del
estado de las lineas de acero, solicitando reparaciones, y repintados. Este reporte
serd entregado a la empresa ganadora del presente servicio quien ordenara el
reporte de modo que compatibilice con informe y Expediente Técnico a elaborar.
Se debera incluir data de las tuberias existentes elaborar las especificaciones
técnicas, procedimientos, metrados, costos y demas detalles para las labores de
reparacion y pintado que deben ser incluidas en el Expediente Mecanico.

3.2 RESPECTO A INFORMACION CIVIL

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Levantamiento de informacién de instalaciones existentes

Mediante trabajos de topografia, con equipos y/o herramientas de medicion, se
procederd al levantamiento de todas las instalaciones existentes en el MU1; tales
como: oficinas, salas de operadores, equipamiento, soportes, vias de acceso,
pavimentos, defensas, postes de alumbrado, tomas de agua, Duques de Alba (02
Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle y otros.
Quedando plenamente identificados todos los elementos que actualmente generan
carga en la estructura del Muelle de Carga Liquida MU-01; asi como, su respectiva
ubicacién y dimension (peso, geometria, volumen, etc.).

El levantamiento topografico abarca también de todas las estructuras de defensa
maritima ubicadas al lado norte del muelle desde acceso a muelle hasta punta de
bahia; asi también el levantamiento de toda informacién de los rack y soportes
presentes desde la interconexion de lineas al muelle hasta acceso lado sur del
muelle.

Ubicacion Georeferenciada y Monumentacion de hito de Ubicacién de Punto
Geodésico de Orden "C"

El alcance de esta partida corresponde a los trabajos necesarios para la ubicacion
Georeferenciada de Punto Geodésico de Orden C y su Monumentacion con la
construccion de un hito en el area designada por al Administrador del Servicio, la
realizacion de esta actividad debe ser conforme a la Norma Técnica Geodésica de
Posicionamiento Geodésico Estatico Relativo con receptores de Sistema Satelital
de Navegacion Global vigente y normada por el Instituto Geodésico Nacional.

Esta partida incluye todos los costos, equipos y materiales para el reconocimiento
en campo, la recepcion con Estacibn de Rastreo, célculos de gabinete,
monumentacién del hito y elaboracién del Informe de procesamiento y ficha técnica
del Punto monumentado.

La unidad de la partida es por PUNTO monumentado.

Andlisis de la capacidad de carga de pilotes

La Contratista realizara, mediante un especialista estructural, el analisis de las
cargas consideradas para el disefio de los pilotes de losas viaducto, plataforma de
carga, duques de alba 1-1 y 1-2, plataforma de bombas, postes de amarre 1-A, 1-
B, 1-C y 1-D.; asimismo, realizard la comprobacion de su capacidad y
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comportamiento para la solicitacion de carga actuantes y futuras, conforme alcance
proporcionado por PETROPERU.

Para el desarrollo de esta actividad debera también revisar los estudios existentes,
asi como los documentos de calidad de la instalacion de los nuevos brazos de carga
y las modificaciones realizadas al muelle para este fin.

4. MODELAMIENTOS Y USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO

4.1 EVALUACION Y MODELAMIENTO ESTRUCTURAL CON SOFTWARE DEL MUELLE
MU1, DUQUES DE ALBA (02 UND), POSTES DE AMARRE (04 UND), PLATAFORMA
DE BOMBAS, ASi COMO NUEVO MURO DE DEFENSA MARITIMA DE LONGITUD
APROXIMADA DE 180 M.

Modelacion matematica de las estructuras del Muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und),
Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas, asi como nuevo muro de defensa
maritima de Longitud aproximada de 180 m., para realizacion de analisis estructural
segun procedimientos reconocidos por su eficacia. La modelacion podra realizarse
mediante software comercial tipo SAP 2000 o similares, donde se consideraran:

v Las propiedades de los materiales que existen en las estructuras.

4 Las condiciones de borde que existen actualmente en las estructuras.

4 Las cargas actuantes y aquellas futuras segun las nuevas prestaciones que se
espera agregar al Muelle Bayovar.

v Las cargas de reglamento de acuerdo con el sitio y exposicion ante vientos,

mareas y sismos.
El andlisis estructural tipo estatico (cargas por gravedad) y dindmico (cargas laterales)
debera proporcionar los maximos esfuerzos de los elementos que componen el Muelle
Bayodvar. Posteriormente se debera verificar si los maximos esfuerzos y deformaciones
esperados en las condiciones estaticas y dindmicas se verifican para las condiciones
actuales o si requieren reforzamientos. Se determinara la real capacidad actual del muelle
de carga liquida MU1.
Para la recepcién de esta partida, se debera entregar un Informe con la informacién en
formato nativo y editable.

5. INFORMES Y EDITABLES
ESPECIALIDAD CIVIL:

5.1 ELABORACION DE LNFORME DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE
INSTALACIONES EXISTENTES (INCLUYE PLANOS DE LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS).

Se debera entregar informe de levantamiento topogracio con la informacién planimetrica
y de elevacion levantada a las instalaciones de la estructura de concreto del muelle MU-
01, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en
muelle, asi también en pedestales, bases de racks de interconexién al muelle y muro de
defensa maritima de longitud aproximada de 180 m. zonas proximas.

Los planos deben ser entregados en forma impresa en original y una copia, ademas en
version digital en USB con la informacion en formato nativo y editable ademés de los
documentos en PDF debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es requisito
indispensable para dar tramite al proceso de cancelacién del Servicio.
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5.2 ELABORACION DE LNFORME GENERAL DE INSPECCION DE ESTRUCTURAS
CON DETERIORO.

Se debera entregar informe general producto de las Inspecciones realizadas a las
estructuras del muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und),
Plataforma de Bombas en muelle, asi también en pedestales, bases de racks de
interconexion al muelle y muro de defensa maritima de longitud aproximada de 180 m.
zonas préximas.

Como parte de la estructura del informe deberd considerar como minimo para la
presentacion:

* Objetivo

+ Alcance

* Procedimiento

+ Equipos

» Consideraciones de Calidad

+ Consideraciones de Seguridad

* Célculos y Resultados

* Interpretacion de Resultados

» Conclusiones y Recomendaciones

* Anexos

Este informe deberéd tener adjunto todos los resultados de todos los ensayos realizados
en el item 2.6.

El informe ser& entregado en forma impresa en original y una copia, asi como en versién
digital en USB con la informacién en formato nativo y editable, ademas de los documentos
deberan estar debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es requisito
indispensable para dar tramite al proceso de cancelacién del Servicio.

5.3 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL
DE ESTRUCTURAS CIVILES.

Se debera entregar el Expediente Técnico con todos los alcances necesarios para la
contratacion de un servicio de mantenimiento general de estructuras civiles para: el Muelle
MU-01, racks de interconexion al muelle y la construccion de una nueva estructura de
defensa maritima en el lado norte del muelle.

El alcance debe incluir todas las reparaciones al concreto necesarias en: muelle MU1,
Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle,
asi también en pedestales y bases de racks de interconexion al muelle y muro de defensa
maritima (L. aprox.=180 m).

Este expediente técnico debera tener como minimo:

Memoria Descriptiva

Listado de Partidas

Especificaciones Técnicas

Planos a detalle

Memorias de célculo estructural.

ANANENENEN
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Metrados

Presupuesto

Formula Polinbmica

Cronogramas (Gantt, Valorizado y de materiales).
Y deméas documento que sea requerido.

ANANENENEN

El Expediente serd entregado en forma impresa en original y una copia, asi como en
version digital en USB con la informacion en formato nativo y editable, ademas de los
documentos deberan estar debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es
requisito indispensable para dar tramite al proceso de cancelacién del Servicio.

ESPECIALIDAD MECANICA:

5.4 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE
ESTRUCTURAS MECANICAS.

Se deberd entregar el Expediente Técnico con todos los alcances necesarios para la
contratacion de un servicio de mantenimiento general de estructuras mecanicas para: el
Muelle MU-01, racks de interconexion al muelle y la construccién de una nueva estructura
de defensa maritima en el lado norte del muelle.

El alcance debe incluir todas las reparaciones necesarias respecto a las estructuras metal
mecanicas y red contraincendio en: muelle MU1, Duques de Alba (02 Und), Postes de
amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, asi como racks de interconexion al
muelle y en muro de defensa maritima.

Este expediente técnico debera tener como minimo:
Memoria Descriptiva

Listado de Partidas

Especificaciones Técnicas

Planos a detalle

Memorias de célculo estructural.
Metrados

Presupuesto

Formula Polinbmica

Cronogramas (Gantt, Valorizado y de materiales).
Y demas documento que sea requerido.

AVANE N N NN NN

El Expediente sera entregado en forma impresa en original y una copia, asi como en
version digital en USB con la informacion en formato nativo y editable, ademas de los
documentos deberén estar debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es
requisito indispensable para dar tramite al proceso de cancelacién del Servicio.
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ESPECIALIDAD ELECTRICA:

5.5 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE
ESTRUCTURAS ELECTRICAS.

Se deberd entregar el Expediente Técnico con todos los alcances necesarios para la
contratacion de un servicio de mantenimiento general de estructuras eléctricas para: el
Muelle MU-01, racks de interconexion al muelle y la construccién de una nueva estructura
de defensa maritima en el lado norte del muelle.

El alcance debe incluir todas las reparaciones necesarias a las redes eléctricas y de
iluminacién en: muelle MU1, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und),
Plataforma de Bombas en muelle, asi como racks de interconexién al muelle y zona
portuaria proxima al lado norte del muelle.

Este expediente técnico debera tener como minimo:
Memoria Descriptiva

Listado de Partidas

Especificaciones Técnicas

Planos a detalle

Memorias de célculo estructural.
Metrados

Presupuesto

Formula Polinébmica

Cronogramas (Gantt, Valorizado y de materiales).
Y demés documento que sea requerido.

AN NN N N N NN

El Expediente serd entregado en forma impresa en original y una copia, asi como en
version digital en USB con la informaciéon en formato nativo y editable, ademas de los
documentos deberan estar debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es
requisito indispensable para dar tramite al proceso de cancelacién del Servicio.
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APENDICE N° 02

INSPECCION VISUAL DE SUPERFICIES ACERO PARA PINTAR

1. OBJETIVO

1.1. Esta especificacién establece las condiciones requeridas para realizar la
inspeccion visual y clasificacion de las superficies de acero destinadas a recibir
pintura anticorrosiva.

1.2. Esta especificacion se aplica a superficies nuevas sin pintar y superficies que
han sido pintadas previamente.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ASTM D 610 - Método de prueba estandar para evaluar el grado de oxidacién en
superficies de acero pintadas;

ISO 8501-1 - Preparacion de sustratos de acero antes de la aplicacion de pinturas
y productos relacionados - Evaluacion visual de la limpieza de la superficie - Parte
1: Grados de oxido y grados de preparacién de sustratos de acero sin recubrir y
sustratos de acero después de la eliminacion total de los recubrimientos anteriores.
PETROBRAS 1204 — Inspeccion Visual de Superficies de acero para pintado.

3. CONDICIONES GENERALES

3.1. Para la inspeccién en interiores, las luminarias deben instalarse de manera que
no se distorsionen las comparaciones con los estandares visuales.

3.2. Para superficies nuevas de acero galvanizado, la inspeccion para la aplicacion
de la pintura base de adherencia se limita a comprobar la presencia de trazas
de aceite, grasa, cemento, hormigén, grasa, manchas de corrosién y otros
materiales extrafos.

4. DESARROLLO

Se determinard un area a ser evaluada y se examinaran las superficies de cada
componente y se clasificara su estado original. Para estructuras de acero sin pintar,
sera un grado de oxidacion de A a D, como se especifica en ISO 8501 Parte 1y en
Anexo 1 del presente documento. Para estructuras de acero pintadas, sera un grado
de oxidacion, como se especifica en ASTM D610 y estandar visual SSPC Vis 2.

4.1. Se determinara un area a ser evaluada y se examinaran las superficies de cada
componente y se clasificara su estado original. Para estructuras de acero sin
pintar, sera un grado de oxidacion de A a D, como se especifica en ISO 8501
Parte 1 y en Anexo 1 del presente documento. Para estructuras de acero
pintadas, seréa un grado de oxidacion, como se especifica en ASTM D610 y en
SSPC Vis 2.
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4.2. Acero sin pintar ISO 8501-1/ SSPC Vis 1

4.2.1 La norma EN ISO 8501-1: Grados de oxidacion y preparacion de
sustratos de acero sin pintar y sustratos de acero después de haberles
quitado por completo los recubrimientos anteriores. Esta parte de la
norma ISO 8501 identifica 4 niveles, denominados "grados de oxidacion”
de A a D, que se encuentran comdnmente en sustratos sin recubrimiento
de superficies de acero y superficies de acero almacenadas. Ver Figura
1 en la normaindicada y Anexo 1 del presente documento.

4.2.2 Estos grados de oxidacion ilustran 4 condiciones de oxidacion antes de
la preparacion de superficie. Estas condiciones son:

Condicion A. Superficie de acero completamente cubierta con mill scale
adherido, poca o ninguna oxidacién.

Condicién B. Superficie de acero con oxidacion inicial y donde el mill scale
comienza a desprenderse.

Condicion C. Superficie de acero cuyo mill scale ha desaparecido por la
accion de oxidacion o que se puede quitar raspando, pero con ligeros pits.

Condicion D. Superficie de acero cuyo mil scale ha desaparecido por
accion de la oxidacion y sobre la cual se pueden apreciar nUmeros pits
visibles.

4.3. Acero pintado segun ASTM D610, estandar visual SSPC Vis 2

4.3.1 Determinar el tipo de distribucién de éxido utilizando las definiciones de
la Tabla 1 y los ejemplos visuales de las Figuras 1, 2 y 3 del ASTM D610
y de Anexo 2 del presente documento.

4.3.2 Estimar el porcentaje de é&rea de superficie oxidada utilizando los
ejemplos visuales en las Figuras 1, 2 y 3 0 SSPC-VIS 2, 0o ambos,
mediante técnicas de escaneo electrénico u otro método acordado por las
partes contratantes.

NOTA 1—La escala numérica del grado de herrumbre es una funcion
exponencial del area de herrumbre. El grado de herrumbre versus el area
de herrumbre es un grafico de linea recta en coordenadas
semilogaritmicas desde el grado de herrumbre 10 al grado de herrumbre
4. La pendiente de la curva se cambié en el 10 % del &rea oxidada al 100
% oxidada para permitir la inclusion de la oxidacién completa en el Escala
de 6xido de 0 a 10.

4.3.3 Utilizar el porcentaje de superficie oxidada para identificar el grado de
oxidacion (consultar la Tabla 1). Asignar la calificacion de oxido utilizando
un grado de 6xido de 0 a 10 seguido del tipo de distribucion de 6xido
identificado con S para spot Spot (Spot Rusting), G para General (General
Rusting), P para Preciso (Pinpoint Rusting) o H para Hibrido.

4.3.4 Los ejemplos visuales no son necesarios para el uso de la escala del
grado de oxidacion ya que la escala se basa en el porcentaje del area
oxidada y se puede usar cualquier método para evaluar la oxidacion del

area para determinar el grado de oxidacion.
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5. INFORME

5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

Identificar muestra o area evaluada.

Reportar el grado de 6xido usando una calificacion de 0-10.

TABLA 1. Escalay descripcién de las clasificaciones de 6xido

Reportar la distribucién de éxido usando S para Spot, G para General, P para
Preciso y H para Hibrido.

Recomendar el area aproximada a repintar, o el porcentaje el &rea a pintar, en
base a la presente evaluacion.

Detallar cualquier caracteristica inusual (anomalia) observada durante la
evaluacion.

Ejemplos Visuales
Grado de . - . -
. Porcentaje de la superficie Oxidada General Preciso
oxido Punto (S)
_© P)

10 10 menos que o igual a 0.01 por ciento Ninguno
9 mas del 0,01 por ciento y hasta el 0,03 9— 9—

9 : 9-P
por ciento S G

8 Mas del 0,03 por ciento y hasta el 0,1 por 8-S 8-G 8_p
ciento

7 Mas del 0,1 por ciento y hasta el 0,3 por 7_s 7-G 7_p
ciento

6 Mas del 0,3 por ciento y hasta el 1,0 por 6-S 6-G 6-p
ciento

5 Mas del 1,0 por ciento y hasta el 3,0 por 5.5 5.G 5_p
ciento

4 Mas del 3,0 por ciento y hasta el 10,0 por 4-S 4G 4-p
ciento

3 Més _del 10,0 por ciento y hasta el 16,0 3.5 3-G 3_p
por ciento

5 Més _del 10,0 por ciento y hasta el 16,0 o_s o G o_p
por ciento

1 Més _del 33,0 por ciento y hasta el 50,0 1-s 1-G 1-p
por ciento

0 Mas del 50 por ciento Ninguno

Tipos de distribucién de oxido:

S: Oxidacién en spot: la oxidacion en spot se produce cuando la mayor parte de la
oxidacion se concentra en unas pocas areas localizadas de la superficie pintada. Los
ejemplos visuales que representan este tipo de oxidacion estan etiquetados del 9-S al
1-S (ver Anexo 2).
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G: Oxidacion general: la oxidacion general ocurre cuando manchas de éxido de varios
tamarnios se distribuyen al azar en la superficie. Los ejemplos visuales que representan
este tipo de oxidacién estan etiquetados de 9-G a 1-G. (Ver Anexo 2).

P: Oxidacién puntual: la oxidacion puntual ocurre cuando el 6xido se distribuye por la
superficie como motas individuales muy pequefias de éxido. Los ejemplos visuales que
representan este tipo de oxidacién estan etiquetados de 9-P a 1-P. (Ver Anexo 2).

H: Oxidacion hibrida: una superficie oxidada real puede ser un hibrido de los tipos de
distribucion de oxidacién que se muestran en los ejemplos visuales. En este caso,
informe el porcentaje total de 6xido para clasificar la superficie. 9-H a 1-H.
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ANEXO 1 - INSPECCION VISUAL
Grados de Oxidacién — Acero sin pintar

g

| Graden F
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ANEXO 2 - INSPECCION VISUAL

FIGURA 1. Ejemplos de Areas Porcentuales
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ANEXO 2 - INSPECCION VISUAL (Cont.)
FIGURA 2. Ejemplos de Areas Porcentuales

L 2 ) ’
- . .
paisny %1 ‘9-9 apeln 1sny peisny %| ‘S-9 apely jsny
K T - < T 3
; ) . b ' v - -~
i ““ E . . ‘ A ‘ ﬁ- 06& .

' . .4. H . o e

- . ’ . - .

ONILSNY LNIOdNId ONLLSNY TVHINEO ONILSNY 10dS

= Petroperu

Péagina 101 de 122



u

Petroper

-

ANEXO 2 - INSPECCION VISUAL (Cont.)
FIGURA 3. Ejemplos de Areas Porcentuales
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APENDICE N° 03

INSPECCION DEL ESTADO MECANICO Y DE LA PINTURA DE LAS
INSTALACIONES

1. INSPECCION VISUAL DE LA INSTALACION

Inspeccion de cada estructura a fin de determinar de la integridad de los componentes
de cada instalacion. Determinar la necesidad o no de cambio de tramos o cambio total
del sector, su ubicacién, material a emplear, plano en autocad del componente con
detalle de la reparacién o cambio.

Registro fotografico, en formato PDF y editable, realizado a cada componente, donde
se muestre el detalle de sus partes inspeccionadas.

El CONTRATISTA debe proponer el modelo de los registros de inspeccion para cada
componente, cumpliendo como minimo con los requerimientos establecidos en la
normativa aplicable vigente.

Los modelos de los informes de Inspeccién deben contener, como minimo:

a) Fecha de ejecucion;

b) Métodos y equipo usado;

¢) Resultados y observaciones;

d) Las recomendaciones; y

e) Forma de implementar las recomendaciones

2. INSPECCION DEL REVESTIMIENTO

Esta partida comprende la Inspeccion directa del revestimiento de las instalaciones a
ser inspeccionadas en el presente contrato.

Para la inspeccion del recubrimiento el CONTRATISTA evaluara este recubrimiento o
pintura con técnicas de inspeccioén detalladas en el Anexo 3. Adicionalmente se
efectuaran los ensayos que se resumen en la Tabla N° 1A siguiente:

Tabla N° 1A. Ensayos para evaluar directamente la condicion del revestimiento en las estructuras

Evaluacién HERET ol Frecuencia Procedimiento
prueba

3 pruebas aleatorias por cada
Medicién de pH | Papel indicador estructura: 1 a la entrada al muelle | Hoja técnica del material.
y 2 en la zona del muelle

SSPC Guide 15 Seccién 5.4
(Chlor test).
La prueba se realizara sobre la

Contaminantes 3 pruebas aleatorias por cada intura existente con el fin de
no visibles SSPC Guide 15 estructura: 1 a la entrada al muelle P . -

determinar la concentraciéon de
(cloruros) y 2 en la zona del muelle

sales de cloruros presente en
el ambiente.
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Segun norma SSPC-PA2 seccion 8
respecto al nimero requerido de SSPC-PA2

Medicion de dici Se deb lizar t

espesores en SSPC-PA2 mediciones. Se debe realizar res Se tomaran 6 spots por cada
. (3) mediciones dentro de un circulo )

pelicula seca 1002 metros de estructura.

de 4 cm de diametro. El promedio
de las mediciones es el spot.

3 pruebas aleatorias por cada
Adherencia AWWA C218, estructura: 1 a la entrada al muelle | AwwA C218 seccion 5.2.4.1
corte con cuchilla | y 2 en |a zona del muelle

2.1 Evaluacion del nivel de pH
El CONTRATISTA debe evaluar el nivel de PH en el revestimiento, tomando
papeles indicadores como método de evaluacion. Tendra que describir y designar
el nivel de PH del revestimiento para luego registrar los valores obtenidos.

2.2 Evaluacién del nivel de contaminantes no visibles (sales de cloruros)
El CONTRATISTA debe evaluar la concentracion de cloruros en la superficie del
revestimiento, para ello usara el Kit de inspeccién Chlor Test.
El CONTRATISTA usara el método de mangas para la extraccion y para el andlisis
de las sales de cloruros a través de un tubo Kitakawa. Tendra que describir y
designar la concentracion de sales de cloruros presentes en el revestimiento para
luego registrar los valores obtenidos.

2.3 Evaluacién de los espesores en pelicula seca
El CONTRATISTA tiene la responsabilidad de medir los espesores en pelicula
seca, siguiendo los lineamientos de la norma SSPC-PA2.

El CONTRATISTA seguird un Procedimiento elaborado y validado por
PETROPERU para determinar la conformidad del espesor de pelicula seca (EPS)
utiizando medidores de espesor no destructivos. EI CONTRATISTA usara
Unicamente medidores electronicos Tipo 2.

2.4 Evaluacién de la adherencia en el revestimiento
El CONTRATISTA tiene la responsabilidad de evaluar el grado de adherencia del
revestimiento, siguiendo los lineamientos de la norma AWWA C218.

La adhesién o union del revestimiento al acero y la adhesion entre capas se
determinardn en el campo haciendo un corte en forma de V a través del
revestimiento con un cuchillo afilado.

La adherencia sera exitosa si la pelicula no se puede despegar con la cuchilla del
acero o entre las capas. La rotura forzada del revestimiento que deja porciones de
la pelicula adheridas firmemente al metal no debe causar el rechazo del
recubrimiento.

3. INFORME

Como resultado de la inspeccién, el CONTRATISTA debera emitir un Informe Técnico
donde se registre el estado, tipo y caracteristicas del revestimiento, ademas de
determinar, sustentar y recomendar la necesidad de realizar la reparacion total o parcial
del recubrimiento, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en las normas
internacionales de NACE.
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En caso la instalacion requiera reparacion o cambio, el revestimiento se aplicara
luego de la reparacién o al nuevo elemento.

Propuesta de detalle del resultado de la inspeccion de pintura se propone modelo

siguiente:
AREA |y, | AREAA | \\GeNRia o
EQUIPO | TAMANO T(Oh-/ll—gL RESANE RE(PI\/:\ZI):{AR PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES
DE PINTURA
Zona A XXX XXX
x| oxx ] xx XXX XX XX XXX | Acabado color RAL ...

> Registro fotografico, en formato PDF y editable, realizado a sectores en se
considere de importancia, donde se muestre el detalle de sus componentes
inspeccionados.

» Recomendaciones del método de limpieza de superficie para el repintado, métodos
de aplicacion y sistemas de pintura a aplicar.

» Planos en Autocad de las zonas que deben darse mantenimiento correctivo con
vistas en 2D (en formato pdf) y en 3D.

Sin embargo. el CONTRATISTA debe proponer el modelo del registro de inspeccién
para cada componente, cumpliendo como minimo con los requerimientos establecidos
en la normativa aplicable vigente.

Los modelos de los informes de Inspeccion deben contener, como minimo, la siguiente
informacion:

a) Fecha de ejecucion;

b) Métodos y equipo usado;

c) Resultados y observaciones;

d) Las recomendaciones; y

e) Forma de implementar las recomendaciones

El CONTRATISTA debe disponer de todas las facilidades, equipamiento, recursos,
consumibles, personal, entre otros que resulte necesarios para cumplir con el objeto
contractual de esta partida, teniendo como unidad de medida el area total inspeccionada
en metros cuadrados (m2) de superficie.
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APENDICE N° 04

INFORMACION GENERAL DEL MUELLE DEL MU1

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MUELLE DEL MU1

El Muelle de Carga Liquida de Refineria Talara tiene una longitud total de 130 metros y
dispone de una plataforma de carga, en 2 niveles de 1,134 m2.

Los pilotes son de acero de 24, 28 y 32” de diametro revestidos con pintura epoxy coaltar.
El Muelle esta conformado por lo siguiente:

» Un Viaducto ubicado al inicio del muelle hasta la plataforma de carga, de
aproximadamente 80 metros de largo x 4 metros de ancho, construido de concreto, esta
soportada por 34 pilotes, en ella se ubican las oficinas de control, caseta de bombas
contra incendio y ademas se utiliza para el ingreso de personal, unidades de transporte
y maguinaria pesada.

» Plataforma principal, de aproximadamente 60 metros de largo x 25 metros de ancho,
construida de concreto, donde se ubican los equipos, recipientes y brazos de carga que
conectan con el buque.

» Cuenta con seis dolphins que sirven como elementos de amarre con sus respectivos
pilotes, un puente que une dolphins 5y 6 y los pilotes que estan distribuidos desde el
inicio de playa hasta la plataforma del muelle.

» Una plataforma de bombas de agua de enfriamiento ubicada entre los dolphins 2 y 3.

» Unrack de tuberias de agua que vienen desde la plataforma de bombas hacia el sistema
de agua de Refineria.

» Un rack de tuberias de productos de petréleo y agua de lastre, que corre paralelo al mar,
desde el inicio del muelle, cruza el acceso al muelle # 4 y va hasta la pista de acceso y
hasta la playa.

PROTECCION ANTICORROSIVA DE LOS PILOTES

a) Revestimiento Externo

Los Pilotes fueron revestidos originalmente con pintura a base de alquitran, actualmente
la Zona de Salpicadura presenta areas localizadas sin recubrimiento en donde se ha
detectado pits y socavaciones superficiales, las cuales requieren ser evaluadas.

c) Estado Actual de los Pilotes

De acuerdo con la inspeccién ocular ejecutada, se observa que los Pilotes presentan el
deterioro tipico para este tipo de estructuras; esto es:

c.1l) Zona Aérea: Parte de los pilotes presenta zonas corroidas.

c.2) Zona de Salpicadura (Condicion mixta aéreo-sumergido): Presenta deterioro
parcial de la capa protectora, acumulacion de moluscos, picachos, algas, etc. y
corrosion moderada que requieren ser evaluadas.
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ANEXO N° 04
GRAFICO MUELLE DE CARGA LiQUIDA

CASETA
CONTRAINCENDIO
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APENDICE N° 05

CONTROLES ESPECIFICOS PARA TRABAJOS DE INMERSION EN EL MAR (BUZOS)

Los controles requeridos para efectuar trabajos de inmersion:

a. Contar con personal autorizado y competente para el trabajo, con certificaciones y
experiencia.

b. Procedimiento del trabajo a desarrollar, IPERC y ATS respectivo.

c. Personal debe tener certificado de aptitud fisica éptima.

En adicion, a lo descrito, se indica controles especificos adicionales en caso se utilice los equipos
0 sistemas que se detalla:

I. MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS

a Empresa contratista debe contar con autorizacion de Direccion General de Capitanias y
Guardacostas (DICAPI) para realizar los trabajos de buceo, asi como el Plan y
Cronograma de Trabajo aprobado por la misma Entidad.

b Los Buzos profesionales de primera, segunda o tercera deben contar con certificado de
habilidad vigente en concordancia a la profundidad a sumergirse.

¢ El Personal debe contar con el certificado de aptitud médica para buceo emitida por el
Médico Hiperbarico de la Autoridad Maritima.

d El Supervisor de buceo debe contar con profundimetros y cronémetros calibrados.

e El Enfermero hiperbarico debe contar con un kit de primeros auxilios, y en caso sea
requerida por los trabajos, con camara hiperbarica.

f  Los equipos de buceo deben contar con certificados vigentes y ser inspeccionados antes
del uso.

g Se debe realizar las comunicaciones del inicio de los trabajos a las naves cercanas, para
evitar cualquier maniobra que perjudique o afecte los trabajos de inmersién. En todo
caso se debe procurar que no haya embarcaciones cercanas.

h Laturbidez del agua debe ser apropiada para no obstruir partes del equipo de buceo.

i Debe estar disponible el manual de operaciones en la zona de trabajo para consulta.
Este Manual debe suministrar los parametros de seguridad y salud de los Buzos.

i Se debe contar con equipos de comunicacién para reportar emergencias “buzo —

embarcacion”, “embarcacién - apoyo externo”. Apoyo externo se refiere al personal o
entidades que estéa en tierra (costa), presto a apoyar en caso de alguna emergencia.

k Se debe contar con compresores de aire o cilindros equipados para suministrar “aire
respirable” grado "E", de acuerdo con lo aprobado por la autoridad. En profundidades
mayores a 30 metros se emplea mezcla de gases.

| Los cilindros de aire deben contar con prueba de presién hidrostatica cada tres afios o
después de cada reparacion.

m Otros aplicables.
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APENDICE N° 06

FOTOS DE ESTRUCTURAS Y CONCRETO MUl
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APENDICE N° 7

MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
PARA CONTRATISTAS

MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL.pdf
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APENDICE N° 8

PROO1-390 V.01 GESTION CASS PARA CONTRATISTAS

MANUAL GESTION CASS PARA CONTRATISTAS.pdf
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APENDICE N° 9
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POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCION Y DE GESTION ANTISOBORMNO

El Directorio de Petréleos del Perd (en adelante PETROPERL 5.A.) dedicada a la refinacién, distribucién y
comercializacion de combustibles y productos derivados de los hidrocarburos, expresa su rechozo o todo
acto o intento de Lovodo de Activos y Finonciomiento del Terrorismo; de Corrupcion, bajo las formas de
Cohecho Active Genérico, Especifico y Transnocional, Trdfico de Influencios, Colusion Simple y
Agravada y otros; asi como prohibe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios,
trabojodores /o clientes, proveedores, socios o terceros relacionodos; estande comprometide o que la
Empresa cumpla las leyes de Prevencidn de Lavado de Activos y Finonciomiento del Terrorismo; de lucha
contra lo Corrupcién y Antisoborno tales como lo Ley de Practicas Corruptos en el Extranjero de los
Estados Unidos de 1977 (FCPA); osi como los requisitos del Sistemo de Gestion Antisoborno;
manteniendo y coutelando o mejora continua del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos y
Financiomiento dal Terrorismo en su colidod de Sujeto Obligodo, conforme o lo Ley 27693 v su
Reglomento; del Sistema de Prevencion de Delitos de Corrupcion bajo los alcances de la Ley Mo, 30424 v
normas modificotorias y reglamentarias; osi como del Sistema de Gestion Antisoborno conforme a la
Morma (SO 37001:2018; asi como cualguier otra normativa que resulta aplicoble.

En dicha marca, PETROPERU declara que no iniciard relaciones cantractuales, laborales ni comerciales,
con personas naturales o juridicas, si éstas o algunos de sus Socios (con la titularidod del 10% o mds de
acciones o participociones), Directores o Gerentes; han sido: i) Condenados, medionte sentencia firme,
por delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Marcotrafico,
Delitos Tributarios o Aduvoneros, Mineria llegol, Corrupcion u otros que genere gononcias ilegales;
Cohecho Active Genérico, Especifico y Transnocional, Trafico de Influencios, Colusion Simple y
Agravada, Soborno; en el dmbito nacional o internocional, durante el tiempo que dure lo pena impuesta
en la sentencia; y /o hubieran aceptado haber cometido tales delitos en dichos dmbitos, durante el lapso
de 15 afios desde la oceptacion, salvo disposicidn legal en contrario; o, i) Comprendidos en la Lista OFAC
(Oficing de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estodos Unidos de
América), Lista de Terroristos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relocionadas con el
Finonciomiento de lo Proliferocién de Armos de Destruccion Masivo emitido por el Consejo de Seguridad
de la QOMLU; o, i) Hon presentodo documentacién falso u omisiones en Declarocién Juroda entregodao a lo
Empresa, segun lo previsto en el Codige Penal Peruano, por el lapso de & anos desde que se produjo el

hecho.

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente colegiado; ejerza
la supervisidn de la implementacién y el mantenimiente de los referidos Sistemas de Prevencidn y/o
Gestion; debiendo velar porque goce de autoridad, outonomio e independencia paro el ejercicio de sus
funciones; reportandole el Oficial, de cualquier octuacian, conducta, informacién o evidencia que pueda
wvulnerar la presente Paolitica.

Lo Empresa promueve y garantiza lo implementocion y funcionomiento del Procedimiento de
Plonteomiento de Inquietudes (denominado “Linea de Integridad”), medionte consultas o denuncias de
buena fe ante hechos o conductas sospechosos; garantizando la confidencialidod de estas, asi como la
proteccion ante cunlguier tipo de represalios ol denuncionte.

Los trobojodores y/o terceros o portes interesadas gue incumplan cualquiera de las disposiciones de
esta Politica serdn sujetos, previa investigacidn, a las medidas administrativas, civiles, penales y/fo
acciones contractuales correspondientes.

Acuerdo de Directorio Mo, 031-2021-PP de fecha 18.03.2021.
LA EMPRESA,
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' Petroperu

POLICY FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF
TERRORISM, FELONIES OF CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY MANAGEMENT

The Beard of Directors of Petralecs del Peru (hereinafter referred to as PETROPERU 5.4.) dedicated to
the refining, distribution and commercialization of fuels and products derived from hydrocarbons, DOES
HEREBY reject any act or attempt of Money Loundering and Terrorism Financing; and Corruption, under
the form of Generic, Specific ond Tronsnational Active Bribery, Influence Trofficking, Simple and
Aggravated Collusion and others; aos well as any act or attempt of bribery by its officials, workers and/or
clients, suppliers, partners or related third parties, is committed to ensuring that the Company complies
with the laws of Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism; Anti-Corruption and Anti-
Bribery such as the United Stotes Foreign Corrupt Proctices Act of 1977 (FCPA) as well as the
requirements of the Anti-Bribery Manogement System; maintaining and ensuring the continuous
improvement of the Asset Loundering and Terrorism Financing Prevention System as Liable Party, in
accordance with Law 27893 and its Regulations of the Corruption Crimes Prevention System under the
scope of Law No. 30424, and amending and regulatory rules; as well as the Anti-bribery Manogement
System in accordance with the Standard IS0 37001: 2014; as well as any other applicable requlotions.

In this frameweork, PETROPERL declares that not contractual, laber or commercial relaticnships with
natural or legal persons will be initiated, if they or some of their Partners (with the ownership of 10% ar
more of shares or participations), Directors or Maonogers; hove been: i) Convicted, through a final
judgment, for the crime of Money Laundering, Terrorism Financing, preceding crimes such as Drug
Trafficking, Tax or Customs Crimes, lllegal Mining, Corruption or others that generate illegal profits;
Generic, Specific and Tronsnational Active Bribery, Influence Trofficking, Simple and Aggrovated
Collusion, Bribery; at the national or international level, for the duration of the punishment imposed in
the sentence; andfor if they would have occepted to have committed such crimes in said areas, during
the period of 15 years from the occeptance, unless otherwise provided by law; or, i) if they are included
in the OFAC List (Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department of the United States of
America), List of Terrorists of the United Nations Security Council, List related to the Financing of the
Proliferation of Arms Moss Destruction issued by the UN Security Council; or, i) if they have submitted
false documentation or emissions in the Affidavit delivered to the Company, as provided in the Peruvian
Criminal Code, for a period of 6 years since the event occurred.

The Board of Directors has commissioned the Compliance Officer to, together with the licensed entity;
supervise the implementation and maintenance of the oforementioned Prevention ond/or Manogement
Systems; being able to ensure that he/she enjoys authority, autonomy, and independence for the
exercise of his/her functions; reporting to the Officer, any action, conduct, informotion or evidence that
may violote this Policy.

The Company promotes and guarantees the implementation and operation of the Raising Concerns
Procedure (called "Integrity Line"}), through inguiries or complaints in good foith regarding suspicious
focts or behavior, guoranteeing the confidentiality of these, as well as protection ogainst any type of
retaliation to the complainant,

Workers and/or third parties or interested parties who breach any of the provisions of this Policy will be
subject, ofter investigotion. to the corresponding odministrotive, civil, criminal measures ond/or
cantractual actions.

Board Agreement No. 031-2021-FF doted 03.18.2021.
THE COMPAMNY.
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“Prevencion _de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de
Corrupcién y de Soborno:

En virtud de la presente cldusula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de
Prevencién de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcién y
de Gestién Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando
comprenderia y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados,
directores, integrantes de jos érganos de administracién, representantes legales, apoderados,
y toda persona natural o juridica que actua por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su
representacion; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucién del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier
otra transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de
PETROPERU S.A., que proceden de fondos licitos.

2. No incurnir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion
bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Tréfico de
Influencias, Colusién Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia
establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relacion con la
celebracion y la ejecucion del presente contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en
general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacion con la celebracién y
la ejecucién del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o més de acciones o
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por
delito de Lavado de Actives, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como
Narcotréfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcién u otros que
genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Tréfico
de Influencias, Colusién Simple y Agravada o Soborno; en el ambito nacional o
internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de
Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista
de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el
Financiamiento de la Proliferacién de Armas de Destruccion Masiva emitida por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas
para evitar acto o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa
el presente contrato.

6. Poner a disposicién de PETROPERU S.A. informacién veraz y completa, y en caso ésta
sufra variaciones, presentar la informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias
habiles. PETROPERU S.A. puede solicitar la informacién que considere pertinente en
cumplimiento de la legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera
conocimiento en relacién con la celebracién y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno
derecho, mediante notificacién escnta al Contratista si, respaldado por evidencias, considera
que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta
cléusula, situando a PETROPERU S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o
que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin penuicio de que
PETROPERU S.A. brinde informacién a las autoridades competentes e inicie las acciones
legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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POLITICA LAFT

MANUAL PREVENCION LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
TERRORISMO.pdf
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APENDICE N° 10

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada en
la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto irregular, proporcionando
asl las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: |) el Cédigo
de Integridad de PETROPERU!. ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcién y
el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones
a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados
en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace: https.//www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-

corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/”
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DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Lima, ....de ......... de 2023
Sefores:
Petroleos del Peri - PETROPERU S.A.
Presente. -
B o T identificado con DNI N°® ..................,

declaro bajo juramento que:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se
implementara y cumplira los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos

por la reglamentacién sectorial y por PETROPERU.
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DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO
INMINENTE

Yo , Representante Legal / Gerente General de

la empresa con RUC , me

comprometo a garantizar la identificacion de todos los peligros y riesgos asociados a mis
actividades, asi como ejecutar los controles de eliminacion, sustitucion, controles de
ingenieria, controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Proteccién Personal
requeridos para la ejecucion de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud
de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACION O
PROHIBICION INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

Las ordenes de paralizacion o prohibicion de trabajos por riesgo grave o inminente
deben ser inmediatamente ejecutadas.
Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las
condiciones subestandares identificadas.

- En caso la paralizacion de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se
ejecutara sin perjuicio a PETROPERU, quien no asumira ningln costo asociado por
las horas paralizadas.

Representante Legal / Gerente General
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STOPWORK

MANUAL INSTRUCTIVO STOPWORK.pdf
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PROA1-060 GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROA1-060 GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.pdf
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a.2 Documentos a presentar por la empresa confratista:
Para la reunion de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador
de contrato la siguiente informacién, segun aplique:

1.

2.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

Mapa de Proceso de la contratista, en la gue esté incluido el servicio a ejecutar en
PETROPERLU.

Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestion Integrada de la Calidad,
Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERU y del
contratista.

Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en
el Trabajo (RISST) de PETROPERU y del contratista.

Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de direccion
(gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos
¥y numeros de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la
estructura y puestos).

Perfil de cada puesto de trabajo.

Programa de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestién integrada con
un minimo de 04 cursos de seguridad/afio; la programacion y ejecucion debe ser
proporcional al tiempo de duracion del servicio. (articulo 35 literal b Ley N 29783).
Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como
procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigacian
de incidentes, entre otros aplicables.

Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los
procedimientos vigentes de PETROFPERLU.

Induccién especifica en el area de trabajo (Anexo 06) de todos los trabajadores.
Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Ultimos tres afios, segun aplique.
Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del
servicio.

Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)".
El mismo que debe contener el pregrama de reuniones del comité, inspecciones,
auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibracion de instrumentos, monitoreos,
simulacros, presupuestos, entre ofros aplicables..

Certificaciones regueridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.

En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por via
terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.

En caso de fransporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentacién solicitada
en el Reglamento de la Ley de Residuos Sdlidos y deben tener toda la documentacidn
exigible a una EO-RS.

Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio.

- En caso de empresas confratistas que brinden servicios portuarios basicos deben presentar
informacién documentada de su Sistema de Gestion de Calidad (Politica, manuales,
procedimientos).

- Culminada la Reunién de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato
FORO1-689, "Check List de Reunién de Apertura”, el cual sera un requisito indispensable

para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado,
se restringira el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERU.
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