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.  GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere
contratar el “Servicio de Inspeccion General Civil de las Facilidades Portuarias del Muelle
de Carga Liquida — Refineria Talara”, en adelante el SERVICIO, el mismo que se ejecutara
desde la Interconexion del Mulle de Carga Liquida hasta Amarradero 1, ademés se
incluyen las defensas en la ribera maritima, de acuerdo con las especificaciones indicadas
en las presentes Condiciones Técnicas.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El SERVICIO consiste en realizar la inspeccién general civil de elementos, elaborar el
informe final de inspeccidon y entregar el expediente técnico para contrataciéon del
mantenimiento Civil integral del Muelle de Carga liquida y defensas riberefias maritimas.

El SERVICIO incluird como alcance la inspeccion de estructuras de concreto, tanto en la
estructura del muelle MU1, en las estructuras de soporte y pedestales del rack de
interconexion del Muelle de Carga Liquida hasta el muelle, asi como los muros de defensa
maritima ubicados desde lado norte del muelle hacia punta de bahia.

EI CONTRATISTA debe ejecutar todas las actividades a satisfaccion de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A, en concordancia con los documentos adjuntos en los
Apéndices N° 01y N° 02.

En tal sentido, EL CONTRATISTA debera realizar como alcance minimo, segin sea el
caso y requerido por PETROPERU, las siguientes actividades listadas a continuacion:

La inspeccion visual de las instalaciones existentes.

El levantamiento de informacién en campo y elaboracion de planos respectivos.!

Estudios de verificacion de calidad de estructuras, ensayos no destructivos.

El analisis y la revision de la documentacion técnica (referencial) que pudiese

entregar PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A,

e Elaboraciéon de informes de inspeccion, donde se debe incluir el analisis de la
inspeccion realizada, reporte fotografico, recomendaciones para mejora de las
estructuras, conclusiones, planos y préxima fecha de inspeccioén, de acuerdo con
Normativa. Dichos informes deberan ser revisados y firmados por un Ingeniero de
la especialidad con habilitacion vigente.

e Entrega de expediente de contratacion para los trabajos de rehabilitacion y

mantenimiento desde la especialidad Civil.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a Precios Unitarios.

! Respuesta Consulta N° 09 INSPECTRA SA
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1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial del presente proceso de seleccion es de caracter
RESERVADO y en SOLES (S/.), el mismo que debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales
respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

El monto también contempla partidas de Seguridad y Salud; las cuales incluyen todas
las medidas de seguridad y de cumplimiento obligatorio para la prevencion y control
contra el coronavirus COVID — 19 y variantes; que el CONTRATISTA debe tener para
cumplir todas las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal
peruanay en los documentos de PETROPERU.

1.5. CLASIFICACION DEL RIESGO AREA Vs. ACTIVIDAD

El nivel de riesgo de la empresa CONTRATISTA para este servicio es: ALTO.

1.6. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA Sl podra subcontratar actividades especializadas del servicio.

En caso de requerirse subcontratacion durante la ejecucién contractual, se autorizara
previa comunicacion y aprobacion del Administrador del Servicio de Petroperd, y se
procedera conforme a lo establecido en el Articulo 70 del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU.

En caso de requerirse subcontratacion durante la ejecucion contractual, se autorizara
previa comunicacion y aprobacion del Administrador del Servicio de Petroperq, y se
procedera conforme al Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Adicionalmente, el CONTRATISTA debe ser responsable de lo siguiente:

e Formalizar los contratos y/o acuerdos escritos con sus subcontratistas y
proveedores para comprometerlos a realizar sus trabajos segun lo establecido
en el contrato.

e Incorporar los términos y condiciones en todos los contratos y/o acuerdos
escritos que se realicen con los subcontratistas y/o los proveedores.

e Todos los subcontratistas deberan cumplir con las obligaciones del pago de
beneficios sociales y aportes provisionales respecto a todos sus trabajadores,
obreros y empleados.

e Ser plenamente responsable ante PETROPERU por las acciones y omisiones
de los subcontratistas, los proveedores y otras personas que estén directa o
indirectamente empleados por ellos y por las acciones y omisiones de las
personas directamente empleadas por el Subcontratista o proveedor.
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1.7. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La Administracién del SERVICIO estar4 a cargo de la Coordinaciéon Integridad
Mecanica de la Jefatura Ingenieria de Mantenimiento.

La conformidad del SERVICIO sera aprobada por el jefe de Ingenieria de
Mantenimiento, conforme al Cuadro de Niveles de Aprobacion de Contrataciones,
vigente.

La recepcion y aprobacién de entregables del servicio se solicitara via carta al
Administrador del Contrato.

Culminada la verificaciébn de la compatibilidad de todo lo establecido en las
presentes Condiciones Técnicas con las prestaciones ejecutados del servicio, y
encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de culminacién
del Servicio por parte del CONTRATISTA y de PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A.

De existir observaciones en la recepcion del servicio se procedera conforme lo
establecido en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

1.8. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el articulo 76 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, precisando entre ellas:

a) El Contrato podra resolverse:

l. Por mutuo disenso.

II.  Por terminacién anticipada cuando asi se establezca en las
condiciones técnicas.

Ill.  Por caso fortuito o fuerza mayor.

b) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:

I. El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir
tal situacion; o

Il.  El contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades
establecidas en las Bases; o

lll.  Se verifique la presentacion de informacion falsa y/o inexacta durante
la ejecucion contractual; o

IV.  Sin expresion de causa, siempre que ello sea consignado en las
Bases o en el Contrato.
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Para la aplicacibn de este numeral se debera actuar conforme lo establecido en el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

ll. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

2.1. DEL POSTOR

2.1.1. Experiencia:

El Postor deberd acreditar experiencia en un monto facturado acumulado de S/
1,000,000.00 (Un millén de Soles) en actividades de ingenieria y/o inspeccion de condicion
de estructuras civiles y/o estructuras metalicas en los ultimos diez (10) afios a la fecha de
presentacion de la propuesta, dentro de dicha experiencia debe contar como minimo de
un (01) trabajos realizados en sector hidrocarburo y/o mineria y/o petroquimica, un (01)
trabajo realizado en el sector portuario y un (01) trabajo realizado en estructuras de
concreto armado

2.1.2. Formade Acreditar

La experiencia del postor sera acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

v' Copia simple del contrato del Servicio de CONTRATISTA y/o Inspecciéon y su
respectiva conformidad de culminacién (Acta de Recepcion del Servicio) de la
prestacion del servicio, donde se especifique claramente el periodo de ejecucion y el
monto ejecutado; en caso algun contrato no cuente con la respectiva conformidad de
culminacion, no se considerara valido.

v' Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados;
donde se especifique el servicio prestado (la cancelacién de los montos consignados
en los comprobantes de pago se acredita documental y fehacientemente, para lo cual
bastara con adjuntar los voucher de depésito o reporte de estados de cuenta donde
pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelacién por parte de la entidad
Bancaria o de la institucion a cargo del cumplimiento de dicha prestacién conste en
el mismo comprobante, en caso los postores presenten varios comprobantes de pago
para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes), las facturas deberan hacer referencia al contrato que
les dieron origen, caso contrario no seran tomados en consideracion para efectos de
evaluacion.

Cuando los postores presenten contratos ejecutados en consorcio, deberan acompafar
la documentacion que indique cual ha sido su porcentaje de participacion en dicho
consorcio. De lo contrario, no se considerara valido la experiencia proveniente de dicho
contrato.
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Para efectos de acreditar la experiencia de Consorcios, solo sera valida la documentacion
presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutardn las obligaciones
establecidas en el objeto de la Convocatoria.

La empresa CONTRATISTA es responsable de que la documentacion de los trabajos,
sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada la experiencia que se
presente acreditar. Asi también es responsabilidad del postor distinguir adecuada y
detalladamente el alcance (caracteristicas esenciales) del Contrato y/o comprobantes de
pago presentados para la evaluacion, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su
Contrato y/o comprobantes de pagos presentados, las condiciones técnicas, condiciones
especificas, valorizacion, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas.
Asimismo, en caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios
y que no se pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR deberé presentar el presupuesto
y/o desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestacién. De no ser asi,
dicho contrato no sera tomado en cuenta durante la evaluacion de las propuestas.

2.2. DEL PERSONAL
2.2.1. Ingeniero Residente responsable del Servicio

El Ingeniero Residente responsable del servicio debe ser Ingeniero Civil quien debera
contar con experiencia minima de cinco (05) afios como Residente y/o Supervisor y/o
Inspector y/o jefe de Proyecto y/o jefe de CONTRATISTA y/o Gerente de Proyecto.

Dentro de la experiencia minima solicitada, debera contar por lo menos con dos (02) afios
de experiencia en trabajos en Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petréleo
y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/o Industria Minera y/u Oil&Gas.

Ademas, dentro de la experiencia minima solicitadas lineas arriba, debera también
demostrar experiencia certificada de haber participado en la ejecucién como supervisor
ylo residente una (01) obra portuaria.

Se entiende como obra Portuaria, una obra que se halla desarrollado en el mar, como por
ejemplo un muelle cullas estructuras estas directamente desarrolladas sobre el nivel del
mar.2

2.2.2. Forma de Acreditar

Para acreditar la formacién: Copia simple del certificado o constancia de la Colegiatura
emitido por el Colegio de Ingenieros del Peru (CIP).

Para la experiencia Para acreditar la experiencia: (i) Copia simple del Contrato del
personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde laboro, y/o (i)
Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera
fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

Para los conocimientos y/o Certificaciones: Copia simple de certificacion y/o copia simple
de certificados de capacitacion y/o estudios.

2 Respuesta Consulta N° 05 INSPECTRA SAC
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En el caso que el profesional haya realizado sus estudios superiores en el extranjero,
dichos grados vy titulos expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la
SUNEDU, el cual se verificara al inicio del Servicio.

La experiencia dentro del ejercicio profesional y/o en labores que por Ley se debieron
ejercer por un profesional colegiado y habilitado, sera evaluado considerando a partir de
la obtencion de su colegiatura. Para lo cual deberan presentar el certificado de la
colegiatura de dicho personal, ademas del certificado de habilidad.

2.3. DE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Al ser evaluado el nivel de riesgo de las actividades a ser realizadas por el contratista
como ALTO en conformidad al Procedimiento PROO1-390 v.1, el cual esta incluido en el
APENDICE N° 3 de las presentes Condiciones Técnicas, el Postor debera entregar a
PETROPERU como parte de los Requerimientos Técnicos Minimos (RTM) para la
evaluacion de su propuesta, la Ultima auditoria del Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo (debe evidenciarse a través del Informe de Auditoria Oficial y en
concordancia al Articulo 43 de la Ley 29783).

M. GARANTIAS Y POLIZAS

3.1. GARANTIAS
3.1.1. CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

El Postor ganador de la Buena Pro debera entregar una Carta Fianza como
Garantia de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual sera
emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Contractual y
tendra vigencia hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion a cargo LA
CONTRATISTA para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. En el caso que fuese prorrogado el plazo del Contrato, la Garantia de Fiel
Cumplimiento debera también ser renovada por un término igual al sefialado para
el cumplimiento de este.

En el caso que las Partes acuerden incrementar el monto del SERVICIO, por
cualquier motivo, el CONTRATISTA debe presentar una nueva Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento que sea por un monto igual al diez por ciento (10%) del nuevo monto
contractual y en los mismos términos y condiciones establecidos.

Dicha Carta Fianza debera ser presentada como maximo a los diez (10) dias
calendarios siguientes a la fecha en que las Partes acuerden incrementar el monto
contractual, pudiendo el CONTRATISTA solicitar una ampliacion de plazo para
dicha gestion, siendo su presentacion requisito indispensable para que se produzca
el incremento del monto contractual de SERVICIO. Siendo ello asi, el
CONTRATISTA reconoce que no se producira un incremento en el Monto
Contractual del SERVICIO (ni en el monto a facturar correspondiente). En ningun
supuesto el incremento antes indicado seré retroactivo. Cualquier demora en la
entrega de la nueva Carta Fianza de Fiel Cumplimiento sera de responsabilidad del
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CONTRATISTA quien no podra solicitar compensacion alguna ni ampliacion del
plazo para cumplir con sus obligaciones establecidas en las presentes Condiciones
Técnicas.

Asimismo, el CONTRATISTA asumira todos los gastos y/o costos administrativos,
financieros y por cualquier otro concepto relacionado a cada emision de nuevas
cartas fianzas. PETROPERU no reconocera el pago de dichos gastos y/o costos.

3.1.2. CARTA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El Postor ganador de la Buena Pro debera entregar una Carta Fianza como
Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, la cual sera emitida por una
suma equivalente al 10 % del Monto contractual, para reconocer el pago de
remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado al servicio. LA
CONTRATISTA, debera entregar antes de la suscripcion del contrato una carta
fianza de cumplimiento de obligaciones laborales y tendra una vigencia hasta 30
dias después de suscribir el acta de recepcion del servicio.

Cuando LA CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU
S.A. otorgara al Contratista un plazo de cinco dias habiles, para que subsane el
pago; de persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que
correspondan, PETROPERU S.A. ejecutara dicha carta fianza hasta por el monto
adeudado por LA CONTRATISTA a su personal destacado en el servicio por
concepto de remuneraciones y beneficios colaterales. En ese caso, PETROPERU
S.A. procedera al pago directo que LA CONTRATISTA adeuda a su personal en
mencion, y LA CONTRATISTA presentara en un plazo no mayor a diez dias habiles
una nueva carta fianza por el mismo concepto y monto o ampliara la misma, segin
corresponda, pudiendo ser causal de resolucion del contrato el incumplimiento de
Su presentacion.

En caso de que el CONTRATISTA no presente la nueva Carta Fianza dentro de los plazos
aprobados por PETROPERU, el Administrador de Contrato designado por PETROPERU
0 su Representante, puede considerar dicho incumplimiento como causal de resolucién
del contrato y proceder conforme lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU.

3.2. SEGUROS

LA CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el
plazo de tiempo de ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas
que por Ley le competen a su actividad (Seguro de Vida Ley y Seguro
Complementario por Trabajo de Riesgo -SCTR- para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de salud -Essalud o EPS- como en la de invalidez,
muerte y sepelio -ONP o Cia. de Seguros- entre otras, ésta péliza se entregara
cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite
el pago de la pdliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo).
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Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar las siguientes
poélizas de seguros

3.2.1. Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva

Por una Suma Asegurada no menor de US$ 500,000.00 en limite Gnico y
combinado, por evento y en agregado anual, la misma que debe tener como minimo
las siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal,
independientemente de su modalidad de contratacién, es decir asi no se
encuentre en planilla.

- Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones

- Responsabilidad Civil Cruzada

- Responsabilidad Civil por Contaminacion y/o Polucion accidental, subita e
imprevista incluyendo gastos de remediacion y limpieza.

- Responsabilidad Civil de Contratistas y Subcontratistas Independientes, en caso
sea aplicable.

- Responsabilidad Civil de vehiculos propios y/o ajenos.

- Responsabilidad Civil por Transporte de personal, por cualquier medio a la zona
de trabajo designada por Petropera.

- Gastos Admitidos hasta US$ 10,000.00 por evento y en limite en agregado anual.

- Gastos Penales hasta US$ 10,000.00 por evento y en limite en agregado anual.

La péliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer
referencia al mismo.

3.2.2. Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehiculos.

El Contratista debera proveer estas coberturas, para vehiculos propios, no propios
o0 alquilados, con un limite Unico combinado por vehiculo, por accidente no menor
a US$ 150,000.00, que cubra pérdidas y/o dafios materiales y/o personales frente
a terceras personas y con un limite no menor por pasajeros u ocupantes de US$
20,000 por persona. Este seguro debe contar con la clausula de vias no
autorizadas y la clausula de responsabilidad civil por ausencia de control con un
limite no menor por unidad de US$ 100,000.

3.3. DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés
asegurado, es en exceso y no concurrente.

e EICONTRATISTAY su asegurador renuncia a su derecho de subrogacién contra
PETROPERU y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
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El CONTRATISTA deberd obtener autorizacion expresa y por escrito de
PETROPERU, antes de efectuar cualquier cambio, modificacion o cancelacion
en las polizas de seguro contratadas. Asimismo, cada poliza de seguro o
certificado de seguro debera incluir una disposicion por la cual se estipule que el
asegurador debera cursar notificacion por escrito a PETROPERU, en caso de
gue fuera a producirse algin cambio o cancelacion o suspension de cobertura
por falta de pago, por lo menos treinta dias (30) antes de dicho cambio o
cancelacion o suspension.

Incluir a PETROPERU y/o sus accionistas y/o compaiiias afiliadas y/o asociadas,
funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales.

PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafias afiliadas y/o asociadas,
funcionarios y trabajadores tendran la denominacion de terceros en caso de
siniestro donde sean los afectados. Asimismo, la cobertura de responsabilidad
civil debe extenderse sobre los bienes en los que EL CONTRATISTA ejecute
trabajos.

La pdliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de
los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o
empresas que prestan servicios a PETROPERU.

Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a
cursar notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse
alguna modificacion, anulacién de las pélizas de seguros o incumplimiento de
pago de primas.

3.4. DISPOSICIONES GENERALES DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA:

Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros sujetas al
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

El Contratista deber& proporcionar a PETROPERU S.A. antes del inicio del
contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este
Apéndice. Dicha prueba debera consistir en la presentacién del original o copia
certificada de las pdlizas de seguro o certificados de seguros adecuados
expedidos por la Compafia de Seguros, adjuntando copia del documento que
acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso
de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del
contrato, el Contratista debera presentar una carta de los aseguradores, en la
que se declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en
plena vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pdlizas de seguro, el
Contratista deberéd presentar el original o copia certificada de las mismas,
acompafadas de las constancias de pago correspondiente.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y
obligaciones estipuladas en las pélizas contratadas, a fin de garantizar que la
cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposicion
de los dafios directos y consecuenciales seran de entera responsabilidad del
CONTRATISTA.

La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las
pdlizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este respondera por todos los
dafos y perjuicios resultantes con ocasion de la prestacion del Servicio.
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Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las pdlizas mencionadas, seran asumidos por el
CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las
sefaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las pélizas
necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los
dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea
afectado, siempre que le sean imputables.

Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados,
segun este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que
surjan en virtud del contrato por parte de la compafiia de seguros, no debera ser
interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y
la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento
no sera interpretada de ninguna manera como una limitacion de la
responsabilidad que debera asumir el Contratista hacia PETROPERU S.A. y/o a
cualquier otra persona, resultante de sus operaciones en virtud del contrato o
relacionado de alguna otra manera con el contrato.

En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el
Contratista asumira directamente el pago de la indemnizacién a terceras
personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente
indemnizados.

Los contratistas independientes/subcontratistas deben de tener las coberturas
indicadas.

V. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

4.1. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

El Postor ganador de la Buena Pro debera entregar a PETROPERU, los siguientes
documentos para la formalizacién del CONTRATO:

v
v

v
v

Carta fianzas indicadas en el numeral 3.1.

Presentar la contratacion y vigencia de todos los seguros requeridos para el
servicio e indicados en el numeral 3.2.

Deberé presentar al supervisor CASS (Ver numeral 9.5.1).

Declaracion Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, segun la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y
cumplira los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la
reglamentacion sectorial y por PETROPERU (ver Procedimiento PRO01-390 v.1
en el Apéndice N° 04 del presente documento).

Declaracion Jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente STOP
WORK. (Ver Apéndice N° 08).
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V. ADELANTOS

Petroperu S.A. para el presente servicio NO otorgara adelantos.

VI. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

6.1. FACTURACION

LA CONTRATISTA presentara cada mes a PETROPERU su(s) valorizacion(es) consistente
en la cuantificacion econémica de acuerdo con el avance real de los trabajos, y a la
presentacion del (de los) Informe(s) correspondiente(s) mediante el cual se sustentaran los
trabajos efectuados, adjuntando el listado consolidado y los documentos que amparen lo
realmente ejecutado y en funcién a las partidas contractuales conforme la propuesta
economica detalla (apéndice 01), adjuntando los documentos que amparen los servicios
realmente prestados.

El término “mensual” significa que las valorizaciones seran presentadas cada treinta (30)
dias calendario.

LA CONTRATISTA presentard por cada partida a valorizar el metrado documentado y con
evidencias para su aprobacion, caso contrario no se aprobara dicha valorizacion.

Asimismo, debera adjuntar las boletas de pago y otros documentos que correspondan del
personal asignado al servicio, debiendo evidenciar en las mismas la conformidad del
trabajador.

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU dara su conformidad y aprobara la
valorizacién en un plazo que no excedera los diez (10) dias habiles de ser éstos recibidos,
siempre_que el Administrador del contrato de PETROPERU certifigue y avale que los
trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, y que los documentos sustentatorios
hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario seran devueltos a
La CONTRATISTA para su subsanacion, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta
presentacion.

EI CONTRATISTA entregara su valorizacion con todos los documentos y entregables que lo
sustenten y la aprobacién sera dada por el Administrador del Contrato de PETROPERU y la
Jefatura correspondiente.

El/los comprobantes(s) de pago debera(n) enviarse a través de la Plataforma de Mesa de
Partes Virtual, para mas informacion revisar el enlace: https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/.
Solo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la direccién de correo
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opcion
correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.
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6.2. EORMAS DE PAGO.

La emision de la factura se realizara luego que el CONTRATISTA reciba del Administrador
del Contrato designado por PETROPERU, la conformidad a la valorizacion.

El CONTRATISTA deberé incluir en el expediente de pago, la siguiente documentacion:
6.2.1. Para el caso de pagos parciales (valorizaciones):

e EL contratista podra efectuar valorizaciones mensuales de acuerdo con el
avance concreto de los trabajos, y a la presentacion de (los) Informe(s)
correspondiente(s) por los trabajos supervisados, en funcion a las partidas
contractuales de la Propuesta Economica del contrato: (Ver Formato de
Propuesta Econdmica), por la unidad de Medida o Precio Unitario especificado
por cada especialidad y adjuntando los documentos que amparen los servicios
realmente prestados. El término “mensual” significa que las valorizaciones seran
cada treinta (30) dias calendario y se considera la fecha del inicio del plazo de
ejecucion como dia 01.

e El formato de valorizacion sera informado por el administrador del servicio al
inicio del servicio.

Asimismo, deberéa adjuntar las boletas de pago con la conformidad del trabajador y
otros documentos que correspondan del personal asignado al servicio, ademas de
Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT), la valorizacion aprobada
por parte de PETROPERU, Ficha o consulta RUC, Validez de la Factura o
comprobante de pago (para comprobantes de pago electrénico), otros documentos
complementarios aprobados por el Administrador del Contrato designado por
PETROPERU.

Para el caso de pagos parciales adjunto a su valorizacion el CONTRATISTA
presentara:

- Copia de Orden de trabajo / Contrato Literal.
- Resumen de la valorizacién aprobada.
- Informe mensual de avance del servicio con los registros que
demuestren la ejecucion de las partidas.
- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperq).
- Panel fotografico.
- Constancia de pago por concepto de aportaciones a EsSalud, Sistema
Nacional de Pensiones o Sistema Privado de Pensiones, Seguro
Complementario de Trabajo y Riesgo y Constancia de Retenciones de
Cuarta y Quinta Categoria segun corresponda.
- La Factura deberé ser presentada a nombre de Petrdleos del Peru —
Petroperu S.A. con nimero de RUC N° 20100128218.
Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU dara su conformidad y
aprobard la valorizacion en un plazo que no excedera los diez (10) dias habiles de
ser éstos recibidos, siempre que el contratista certifique y avale que los trabajos
estén real y adecuadamente ejecutados; y que los documentos sustentatorios
hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario seran
devueltos al contratista para su subsanacion, rigiendo el plazo a partir de la fecha
de su correcta presentacion.
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Las valorizaciones seran sustentadas por el cumplimiento de las partidas, informes
presentados (entregables).

El contratista entregard su valorizacion con todos los documentos y entregables
que lo sustenten y la aprobacién sera dada por el Administrador del Contrato de
PETROPERU y la Jefatura correspondiente.

6.2.2. Parael caso del pago final (liquidacion):

Debera presentar: Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT) original,
Valorizacion final aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o consulta RUC,
Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago
electrénico), Acta de Conformidad de Recepcibn u otros documentos
complementarios aprobados por el Administrador del Contrato designado por
PETROPERU.

Para el caso del pago final adjunto a su valorizacién el CONTRATISTA presentara:

- Original de Orden de trabajo / Contrato Literal.

- Resumen de la valorizacién final aprobada.

- Informe final del servicio con los registros que demuestren la ejecucion
de las partidas.

- Planillas del personal (de ser requerido por Petroperq).

- Acta de Conformidad del Servicio en Original.

- Constancia de pago por concepto de aportaciones a EsSalud, Sistema
Nacional de Pensiones o Sistema Privado de Pensiones, Seguro
Complementario de Trabajo y Riesgo y Constancia de Retenciones de
Cuarta y Quinta Categoria segun corresponda.

- La Factura deberéa ser presentada a nombre de Petréleos del Pert —
Petropert S.A. con nimero de RUC N° 20100128218.

El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion del
Contrato u OTT y el Niamero de HES (en caso de servicios).

Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados por la
SUNAT.

Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentadas
antes de obtener la conformidad de la Valorizacién por el Administrador del Contrato
designado por PETROPERU; seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo el
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

e El pago sera a los sesenta (60) dias calendario de la correcta presentacion del
comprobante de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) del
trabajo recibida por PETROPERU (en conformidad a la Circular GGRL-1512-2022
Disposiciones sobre pago a proveedores, aprobada el 20.05.2022).

e El plazo de pago para la cancelacién de facturas o recibos por honorarios emitidos
por una MYPE sera a los treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha
de emisién de la factura o recibo por honorarios.

Para tal efecto la MYPE debera entregar lo siguiente:
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a) Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de emisién de la factura o recibo por
honorarios.

b) NuUmero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe
abonar el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad
con el TUO de la Ley para la lucha contra la evasion y para la formalizacion de
la economia, cuyo TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y
modificatorias, (en conformidad con el PROA1-336 vl Proceso de pago a
proveedores y Desembolso de caja.

El pago de las valorizaciones estard sujeto a la acreditaciobn previa por parte del
CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios sociales que de
acuerdo con la legislacion laboral vigente les corresponde a sus trabajadores que
intervienen en la prestacion.

Nota:

e Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por el
personal de Oficina de Gestiébn Documentaria 0 Mesa de Partes Virtual, segln
corresponda.

VII. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Se regira por lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

VIII. AMPLIACIONES DE PLAZO

Se regira por lo indicado en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

IX. DESCRIPCION DE ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO

9.1. NORMATIVA TECNICA
9.1.1. BASE LEGAL

e D.S. N°039-2014-EM Reglamento para la Proteccion Ambiental en la
actividad de Hidrocarburos.

e D.S N°043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos.

e Ley N° 27314 Ley General de Residuos Soélidos Peligrosos y su
Reglamento estipulado en el D.S. 017-2004-PCM.

o Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus
modificatorias.

e D.S. N°005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus

modificatorias.
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¢ RM N°448-2020-MINSA Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control
de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19”.

9.1.2. BASE NORMATIVA

M.SEGU-CO-PR Manual corporativo de seguridad, salud y
proteccién ambiental para contratistas.
PROA1-390 Gestion CASS para Contratistas

9.1.3. BASE NORMATIVA ESPECIFICA PARA ESTRUCTURAS CIVILES
Para elementos de concreto reforzado:

- Ensayo de resistencia a la compresion (NTP 339.034/ASTM C-39).

- Cabdigo para control de rajadura en estructuras de concreto.

- ACI 224) Cédigo de requisitos para concreto reforzado (ACI 318).

- Publicacién: ACI “Concrete in Marine Environments” (SP-109).

- Publicacién: ACI “Performance of Concrete in Marine Environment” (SP-065).

- Publicacién: Guide for Design and Construction of waterfront and Coastal
Concrete Marine Structures (ACI 357.3).

Para elementos de acero estructural:

- Cdbdigo para control de rajadura en estructuras de concreto
- ACI 224) Cdbdigo de requisitos para concreto reforzado
- Soldadura estructural (AWS D1.1)

EL CONTRATISTA trabajara con la edicion actualizada o vigente de cada una de las
normas aplicables en el Servicio.

En caso de conflicto de especificaciones, el orden de prelacion que debera ser
considerado por el CONTRATISTA es el siguiente:

e Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Condiciones Técnicas.

e Segundo: Las especificaciones internacionales y GS/GP.

e En caso de que el CONTRATISTA considere que algunas excepciones o
alternativas a las especificaciones de PETROPERU S.A. son ventajosas 0
necesarias, estas deberan ser presentadas previo al inicio del servicio y seran
aplicados s6lo de mutuo acuerdo con PETROPERU S.A. durante la ejecucion del
servicio.

9.2. LUGAR DE EJECUCION

Los trabajos se desarrollaran en las Instalaciones de Refineria Talara, en el Distrito de
Parifias, Provincia de Talara, Departamento de Piura. Se debera tener en cuenta que
dichos trabajos se ejecutaran en un area en funcionamiento, operada por PETROLEOS
DEL PERU - PETROPERU S.A, por lo que los trabajos no deberan interferir con la normal
actividad de las Operaciones de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
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El area de trabajo donde se desarrollara las actividades estipuladas en las presentes
condiciones técnicas estan localizadas en el Muelle 01 (MU1) desde la Interconexion del
Muelle de Carga Liquida hasta ingreso al Muelle 01, asi como zona riberefia del muelle
MU1 y SWE, de requerirse se debe realizar sondeos geotécnicos en la zona donde se
elaborara la ingenieria de las defesas riberefias, ver ubicacion en Figura 1.

I Dcfensa Riberefia Zona Muelle (nuevo disefio)

B zona de Muelle MU1 (inspeccion civil y expediente de mantenimiento)
- Zona de interconexiones (inspeccidn civil y expediente de mantenimiento)

I Defensa Riberefia SWI (nuevo disefio)

Figura N° 01: alcance del Servicio*

Entiéndase para fines Contractuales que en las presentes condiciones técnicas que
cuando indicamos Instalaciones de Refineria Talara nos referimos al area de trabajo
donde se desarrollara el servicio, el cual es en todas las instalaciones de PETROPERU
S.A. en Talara, Refineria Talara: Zona portuaria y muelle MUO1.

Todo trabajo. debera previamente ser coordinado con PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A y/o los Contratistas y Subcontratistas que vienen ejecutando
Proyectos es Refineria Talara.

3 Respuesta Consulta N° 06 y N° 23 INSPECTRA S.A.
4 Respuesta Consulta N° 01 INSPECTRA S.A.
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9.3. PLAZO DE EJECUCION

9.4.

El plazo ejecucién del servicio sera de ciento cincuenta (150) dias calendario®.

El inicio del Servicio serd coordinado entre el Contratista y el Administrador del
Contrato para la cual se realizara la suscripcion del acta de inicio de servicio.

VISITA TECNICA OPCIONAL AL MUELLE DE CARGA LIQUIDA

PETROPERU evaluara y programara, bajo solicitud del POSTOR, una Visita Técnica de
reconocimiento de la Zona de Trabajo en el Muelle de Carga Liquida; con la finalidad que
el POSTOR pueda determinar y cuantificar de manera objetiva: los recursos, tiempos y
facilidades para el mejor desempefio en la ejecucion del Servicio solicitado, asumiendo
EL POSTOR todos los costos y responsabilidades que de ello derive.

Esta sera coordinada con el Ing. Walter Mendez, Supervisor Integridad Estructuras y debe
ser solicitada via correo a la direccion: wmendez@petroperu.com.pe

El Postor debe tener activo su SCTR de Salud y Pension; carnet de vacuna contra el
Covid 19 asi como tener ropa de seguridad: pantal6n, camisa y zapatos cafa alta.

9.5. ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO

9.5.1. PERSONAL REQUERIDO:
9.5.1.1. EL CONTRATISTA

a) Proveerd la totalidad de personal especializado y no especializado en la cantidad
necesaria; y garantizara que todas las prestaciones gue realice sean ejecutadas
con personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus
respectivas tareas y profesiones.

b) Para el presente servicio, se requiere que el CONTRATISTA tenga de manera
presencial en la zona de trabajo minimo al siguiente personal:

El personal calificado minimo para ejecutar el Servicio:
I.  Ingeniero Residente responsable del Servicio
Ver Numeral 2.2.1
Il.  Ingeniero Civil para Inspeccion

Un (01) Ingeniero Civil con experiencia acreditada acumulada minima 5 afios
en trabajos en Elaboracion de Ingenieria y/o evaluacion y/o inspeccion y/o
supervision de obras de edificaciones y/o portuarias y/o Evaluacion
estructural y/o reforzamientos en obras de edificaciones industriales civiles
y/o portuarias.

Contar con cursos en trabajos de reforzamiento de estructuras de concreto
armado y/o disefio sismorresistente. Acreditar con copia de certificados o
constancias de estudio.

5 Respuesta Consulta N° 18 INSPECTRA S.A.
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o Para acreditar la formacién: Copia simple del certificado o constancia
de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del
Peru (CIP).

e Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la
empresa donde laboro, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente, demuestre la
experiencia del personal propuesto.

e Para los conocimientos: se presentara copia simple de certificados de
capacitacion y/o estudios.

lll.  Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (CASS):

Titulado, colegiado y habilitado Por el Colegio de ingenieros del Peru, con
una experiencia minima (02) dos afios en la gestién de seguridad, salud en
el trabajo y ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria, industrias
guimicas, construccion o afin a la actividad que realiza la empresa
contratista. Asimismo, dentro de la experiencia de dos afios, debe contar
con (01) un afio de experiencia en la actividad especifica que realizara la
empresa contratista.

o Para acreditar la formacién: Copia simple del certificado o constancia
de la Colegiatura y Habilidad emitido por el Colegio de Ingenieros del
Pera (CIP).

e Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la
empresa donde labord, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente, demuestre la
experiencia del personal propuesto.

(\VA Un dibujante cadista

Con minimo tres (03) afios de experiencia laboral en trabajos desarrollados
en AUTOCAD, NAVISWORKS u otro programa de dibujo para labores de
ingenieria.

e Para acreditar la formacion: Copia simple de Certificado de estudios
completos,

e Para la experiencia: acreditar la experiencia: (i) Copia simple del
Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la
empresa donde laboro, y/o (ii) Constancias, y/o (iii) Certificados, y/o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la
experiencia del personal propuesto.
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c) Estd obligado a retirar y reemplazar al personal que PETRQPERU S.A. no
considere idéneo, sin responsabilidad alguna para PETROPERU S.A.

d) Realizara la gestién oportuna para los pases del personal del CONTRATISTA, de
forma tal que no involucre retrasos al inicio de los trabajos. Para tal efecto, la
CONTRATISTA deberéa tramitar los pases con anticipacion, entregando todos los
documentos y seguros necesarios.

e) Realizara todos los trdmites y aspectos administrativos involucrados a su
personal, Asimismo, la CONTRATISTA sera plenamente responsable del pago de
todos los beneficios y tributos que tengan que pagarse por este servicio.
PETROPERU S.A. no se responsabilizara por ninguno de estos aspectos.

f) Asumird el costo de hospedaje, alimentacion y movilidad de su personal y
cualquier otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad del
CONTRATISTA.

g) En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecucion contractual) del personal
propuesto con el cual se acreditd el RTM, el Contratista deberd solicitar a
PETROPERU la autorizacién de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el
sustento correspondiente, asi como la documentacién del nuevo personal
propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente
presentado. Este reemplazo se considerard aceptado cuando se haya dado la
revision y autorizacién con carta por parte de PETROPERU.

9.5.1.2. PETROPERU S.A.

a) Designara un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos de
trabajo o designar personal que lo otorgue, verificar la ejecucién de cada actividad,
mantener comunicacion con la CONTRATISTA mediante el Cuaderno de Servicio.
Verificar los plazos de ejecucion, aprobar las valorizaciones y Actas de Recepcion.
Verificar el cumplimiento de las normas de Seguridad.

b) El Administrador del Servicio fiscalizara los aspectos técnicos de los trabajos, la
calidad de los materiales, insumos y procedimientos de trabajo.

c) NO libera de responsabilidad a la CONTRATISTA sobre la mala ejecucién de los
trabajos, la participacion que pudiera tener PETROPERU S.A. al intervenirlos,
reservandose el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de
mantenimiento que crea conveniente, que no cumplan con lo establecido en las
especificaciones técnicas de las Condiciones Técnicas

9.5.2. FACILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS POR LA CONTRATISTA

a) La CONTRATISTA debera considerar en sus costos todos los equipos y facilidades
para la ejecucion de los trabajos, tanto en calidad como en cantidad, que permitan
asegurar la eficiente, continua y segura ejecucion de los trabajos incluidos en el
presente servicio.
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En tal sentido, la CONTRATISTA, debera contar con 01 contenedores de 20" que
sera utilizados como oficina y como almacén de equipos de inspeccion requeridos
conforme a las partidas del servicio, generador eléctrico, materiales y instrumentos
para toma de muestras de esclerometria, moldes cilindricos para probetas de
concreto y de asfalto, distancibmetros, niveles topograficos, estaciones totales,
GPS, brujulas, niveles laser, tripodes de aluminio y de madera, barretas,
herramientas de cobre para demolicion en zonas de alto peligro de incendio, mantas
ignifugas, y andamiaje para barreras rigidas, andamios para inspecciones en altura,
escaleras, arnés, equipo de pruebas de densidad de campo, y aquellos para
estudios de suelos y de continuidad de geomembrana que sean requeridos.

La CONTRATISTA debera contar, como minimo, con 01 (una) camioneta doble
cabina Pick Up con motor diésel, de una antigiedad méaxima de 05 (cinco) afios,
para el transporte de su personal, equipos, facilidades, la cual debera estar en buen
estado mecanico. Esta camioneta estard asignada en forma exclusiva al presente
servicio. Si la unidad no esta en buenas condiciones mecénicas, no se les permitira
el ingreso a las instalaciones de la Refineria Talara; y esa demora sera tomada en
cuenta en el plazo de ejecucién de los trabajos. No se permitird ingresar al personal
de la CONTRATISTA cargando equipos y materiales.

La camioneta debe tener certificado de revision técnica vigente, SOAT vigente y
tarjeta de circulacion.

El suministro de energia eléctrica para el funcionamiento de las herramientas y
equipos sera responsabilidad de la CONTRATISTA.

b) La CONTRATISTA debera tener en cuenta que la cantidad minima de trabadores
asignados esta en funcion a contar con varios frentes de trabajo en simultaneo.
Para tal efecto, deberd contar con equipos, herramientas y facilidades en cantidad
suficiente que le permitan la atencién satisfactoria de los trabajos asignados.

Igualmente, debera tener la disponibilidad de los equipos, facilidades vy
herramientas en caso los trabajos se ejecuten fuera del horario normal de trabajo,
teniendo en cuenta que el horario normal que se encuentra indicado en las
presentes Condiciones Técnicas.

La CONTRATISTA deberd mantener en 6ptimas condiciones, todos los equipos,
herramientas y facilidades que utilizara en el servicio, reemplazando oportunamente
los que se encuentren en mal estado.

c) La CONTRATISTA debera asignar cuatro (04) teléfonos moéviles deberan ser
intrinsecamente seguros (a prueba de explosion EX), asignados: a su ingeniero
residente, a su ingeniero de seguridad un teléfono movil y 02 a los equipos técnicos
de campo, para su facil y permanente ubicacion.

d) La CONTRATISTA debera gestionar el permiso correspondiente para el uso de dos
(02) camaras digitales anti-explosién o intrinsecamente seguras dentro de las
Instalaciones de PETROPERU.

e) Con la finalidad de facilitar el uso de las herramientas y materiales, la
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f)

CONTRATISTA a su costo, evaluara tener un personal en almacén para su cuidado
y administracién y dispondra de cajas metdlicas para almacenamiento de las
herramientas e implementos de seguridad.

Petroperl no se responsabiliza por la pérdida de cualquier herramienta o
implemento de seguridad.

La CONTRATISTA debera presentar un listado resumen de las herramientas y
equipos e implementos de seguridad que asignara al servicio, precisando la
cantidad y tipo de cada unay si las herramientas son propias o alquiladas, asi como
las especificaciones técnicas de los equipos.

g) La CONTRATISTA dotara a su personal de todos los implementos de seguridad y

proteccion personal necesarios, tales como ropa de trabajo, casco, overol antiflama,
guantes, lentes de seguridad, protectores auditivos, zapatos de seguridad, filtros
para respirar, etc., estos deberan estar en buen estado, antes de iniciado el servicio.

h) EI CONTRATISTA seré responsable de proveer como minimo a su personal los

K)

siguientes implementos de seguridad y proteccion personal:

¢ Minimo dos (02) camisas manga larga de material antiflama,
con el logotipo que identifique a su empresa.

e Minimo dos (02) pantalones tipo jean de material antiflama.

e Un (01) zapato industrial de punta de acero, de acuerdo con su
uso y deterioro.

e Guantes de cuero de acuerdo con su uso y deterioro.

e Lente de seguridad de acuerdo con su uso y deterioro.

e Protector auditivo de acuerdo con su uso y deterioro.

e Casco de seguridad de acuerdo con su uso y deterioro.

e Mascarilla KN95

e Protector facial adosado al casco.

La CONTRATISTA dotara a cada una de las personas de su personal UN (01)
detector de gases de clasificacion UL Ex iA de Clase | Div. 1.

El CONTRATISTA debera proveerse de fuentes de energia suficientes (grupos
electr6genos) con la capacidad de abastecer las necesidades de energia, es decir
para accionar las maquinas y equipos de cémputo de sus oficinas. Estos equipos
deberan contar con sus respectivos accesorios de seguridad anti chispas y con
tablero de distribucion en 6ptimas condiciones de seguridad.

La CONTRATISTA dotara a cada uno de especialistas y equipo técnico una laptop
para el trabajo en oficina.

Diariamente y al finalizar el servicio, la CONTRATISTA debera efectuar la limpieza
de la zona de trabajo o areas asignadas al servicio por Petroperd, debiendo
devolverlas en las mismas condiciones en que las recibid, o segun las indicaciones
del administrador del contrato.
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m)Los materiales inservibles seran trasladados por el CONTRATISTA al area que

indique el Administrador del Servicio.

n) La CONTRATISTA debera contar con minimo 02 bafios quimicos para su personal,

y se encarga de la limpieza respectiva para evitar malos olores y contaminacién
ambiental.

0) La CONTRATISTA deberé proporcionar en forma permanente agua potable para

su personal. El agua debera ser proporcionada en bidones con vasos reutilizables
en cantidad suficiente. La calidad del agua proporcionada debe ser apropiada para
el consumo humano, lo cual sera verificado en forma inopinada por el area médica
de Petroperu. En caso de no cumplir con las apropiadas condiciones higiénicas y
de salubridad, se considerard& como incumplimiento de las condiciones
contractuales.

p) La CONTRATISTA debera considerar en caso es necesario tener comedor temporal

con capacidad para su personal.

A fin de minimizar la movilizacién del personal durante el horario de almuerzo o
cena, el CONTRATISTA deberé instalar comedores temporales con la capacidad
suficiente para atender a todo su personal.

Estos comedores deberan ser tipo carpa, igli o contenedor. El CONTRATISTA es
responsable del acondicionamiento del area que PETROPERU designe para la
ubicacién de estos comedores (nivelacion de terreno, afirmado, acondicionamiento
de piso, etc.). Asimismo, es responsable de la implementacién de sus facilidades
(Instalacion de iluminacion, tendido eléctrico, bafios quimicos, mesas, sillas, etc.).
No se permitira que el personal tome alimentos (almuerzo o cena) fuera de los
comedores. PETROPERU definira el area de ubicacion de los comedores.

Estos comedores deberan cumplir todas las condiciones de seguridad necesarias
de acuerdo con las exigencias de PETROPERU S.A. Petropert efectuard una visita
a las instalaciones al inicio del Servicio, a fin de evaluar las condiciones de las
instalaciones suministradas por el CONTRATISTA.

q) PETROPERU S.A. podra observar cualquier condicion que atente contra la salud,

y

seguridad o que considere afecte la comodidad del personal del CONTRATISTA tal
como insuficiente o mala condicién del mobiliario o que el espacio disponible no sea
congruente con la capacidad indicada de cada comedor. En caso esta no sea
levantada al dia siguiente de efectuada la observacion se procederd a aplicar la
penalidad correspondiente de acuerdo con lo indicado en las presentes Condiciones
Técnicas.

El CONTRATISTA sera responsable de brindar asistencia médica a su personal en
casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros
auxilios que podria brindar PETROPERU.

s) EI CONTRATISTA en representacion de PETROPERU, es responsable por la

gestién de Salud y Seguridad ocupacional de los trabajadores que laboren en los
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servicios asignados y de las consecuencias que estos determinen.

t) En caso se requiera trabajos en horario nocturno el CONTRATISTA proporcionaré
a su personal cenay (1) refrigerio,
El CONTRATISTA debera brindar la alimentacion a todo su personal en horario
nocturno, en los comedores que habilitd para tal fin.

EI CONTRATISTA es plenamente responsable del tipo de refrigerio que proporciona
y de las consecuencias que origine en la salud de su trabajador. PETROPERU S.A.
podra tomar muestras aleatorias de los refrigerios brindados para su andlisis en
cualquier momento del turno, emitiendo las sanciones correspondientes en caso no
cumplan lo antes mencionado.

Asimismo, el CONTRATISTA es el responsable de la recoleccion de los
desperdicios generados por la entrega de los refrigerios (bolsas plasticas, envases,
papeles, etc.). En caso se detectase que alguno de los trabajadores arrojase
desperdicios en cualquier lugar no destinado para tal fin, la CONTRATISTA sera
responsable por estos actos, si el problema es reiterativo se le sancionara.

u) Asimismo, sera responsable de la vigilancia y conservacion de los equipos y/o
materiales que PETROPERU pueda proporcionarle, de ser el caso.

9.6. HORARIOS

El trabajo debera ejecutarse de acuerdo con los requerimientos y horarios definidos por
EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta lo siguiente:

Para el horario de trabajo, LA CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en el
Decreto Supremo D.S. N° 004-2006-TR - Reglamento de control de asistencia y de salida
en el régimen laboral de la actividad privada, publicado en el Diario El Peruano el
06.04.2006.

La jornada normal (referencial) de trabajo sera de lunes a viernes desde las 08:00 horas
hasta las 17:36 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a 12:45 horas.

Para efectuar gestiones administrativas, el horario del PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A es de lunes a viernes de 07:00 a 16:36 horas.

Todos los trabajos asi sean de gabinete deberén realizase en las oficinas de campo
(Contenedores) del CONTRATISTA, debiendo estar todo el personal presente en la
Refineria durante la jornada laboral.

Se precisa que el contratista debera cefiirse al calendario interno de Petroperu, el cual
cuenta feriados propios, acogiéndose ademds a los feriados dados por el Gobierno,
mediante Decretos Supremos.
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Sin embargo, la contratista a pedido del Administrador del Contrato, esta en la obligacion
de ejecutar el servicio también fuera del horario normal de trabajo, incluso sdbados,
domingos y feriados, sin incurrir en costos adicionales.

9.7. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Previo al inicio del Servicio se realizara una reunién de apertura (Kick off Meeting), de
manera presencial en la oficina de Petroperu en la ciudad de Talara.

El servicio se iniciara con la firma del Acta de inicio del Servicio por parte de la
Supervision y/o Administracion de PETROPERU.

PETROPERU alcanzara el plan de mantenimiento de obras civiles para la programacion
anual de las actividades distribuidas por frecuencia y criticidad de las infraestructuras y
tipo equipos.

Personal propuesto para el servicio indicado en el numeral 9.5.1 de contar con:

» Validacion por parte del administrador de PETROPERU el personal requerido
en las presentes Condiciones Técnicas.

» El equipo de trabajo esté autorizado a firmar permisos de trabajo, previa
evaluacion de la Unidad Seguridad y Medio Ambiente.

» Gestion culminada parala autorizacion de pases de ingreso del personal y
vehiculos a las instalaciones de Refineria Talara.

» Matriz de ldentificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos (IPER) y de
Aspectos Ambientales Significativos aprobada.

» El personal que participara del servicio debera aprobar los cursos QHSSE
que brinda PETROPERU al personal contratista:

v' Curso de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control
(IPERC) y Andlisis de Trabajo Seguro (ATS).

v' Curso de la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
Reglamento” y modificatorias.

v/ Conocimientos en aspectos e impactos ambientales, asi como de la
normativa nacional aplicable.

v" En adicion el Ingeniero Residente debera llevar aprobar el curso de
“Permisos de trabajo”.

9.8. CRONOGRAMA DE EJECUCION

El cronograma de ejecucion debera ejecutarse tomando como referencia las actividades
indicadas en el Alcance del Servicio.
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De actualizarse el Cronograma como parte de la aprobacion de una Solicitud de
ampliacion de plazo, la version actualizada debera ser presentada como maximo a los
cinco (05) dias de la aprobacion.

9.9. CUADERNO DE SERVICIO

El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administracion en el campo y
suministrado por la contratista. En él deberan anotar diariamente, tanto el representante
de Petropert como el del Contratista, las actividades ejecutadas y los asuntos mas
importantes, tales como: Permisos de Trabajo, solicitudes, devolucién de materiales,
necesidades de aclaraciones, motivos de las demoras, reclamos y consultas, debiendo
la contraparte contestar a la brevedad. Las anotaciones no deben tener enmendaduras
ni borraduras.

El "Cuaderno de Servicio" sera proporcionado por la CONTRATISTA y debe ser abierto
en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en custodia
del CONTRATISTA en su caseta del lugar de trabajo y/o estar en un sitio de facil acceso
a los responsables. Al finalizar el servicio el original debe quedar en poder del Supervisor
Administrador del servicio de PETROPERU S.A.

Este cuaderno debe ser empastado, y contener hojas en original y dos (02) copias. La
primera copia sera para la Contratista.

Este documento sera debidamente foliado, enumerado, sellado y visado en todas sus
paginas, en original y dos copias, una para PETROPERU S.A. y la otra para El
CONTRATISTA.

En dicho cuaderno, el Consultor anotard y reportara diariamente el avance y las
incidencias del Servicio. Debera ser visado por el administrador del contrato con la
frecuencia que considere conveniente.

En el Cuaderno de servicio se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la prestacion del servicio, firmando al pie de cada anotacion por el
Administrador del Servicio de PETROPERU S.A. y el Ingeniero Residente, segin sea el
gue efectud la anotacion.

El Cuaderno de Servicio con las observaciones, sera revisado y firmado por el
representante de la CONTRATISTA y, por el supervisor autorizado por PETROPERU
S.A.; de modo tal que las observaciones y/o solicitudes sean atendidas oportunamente.
En este Cuaderno de Servicio, solo podra efectuar anotaciones el personal autorizado
de la CONTRATISTA (Ingeniero a cargo del Servicio) y de PETROPERU S.A.
(Administrador del Contrato), del Cuaderno de Servicio se tomard la informacién para
efectuar las deducciones de la facturacion, por faltas cometidas por este durante sus
labores.

En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se debera
acordar la fecha de solucion del problema anotando este acuerdo en el "Cuaderno de
Servicio".

El CONTRATISTA debera comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio, cualquier
atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU
S.A., a fin de solicitar oportunamente una prérroga en la fecha de entrega acordada,
siguiendo los procedimientos establecidos en los Reglamentos de PETROPERU S.A.
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9.10.

La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del CONTRATISTA, y de no existir
las copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente
sea definida en favor de PETROPERU S.A.

Los Cuadernos de Servicio seran suministrados por el CONTRATISTA y firmado en
todas sus paginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por el “Ingeniero
Responsable” del CONTRATISTA.

Al término del Servicio, el cuaderno quedara en poder del Administrador de
PETROPERU S.A.

GESTION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO

a. Actas de Reuniones de Coordinacion:
Durante el presente servicio, como minimo se realizaran las siguientes reuniones
oficiales de coordinaciéon cerrando con minuta de reunién, las cuales deberan
incluirse con hitos del cronograma:
- Al inicio del servicio durante la apertura del cuaderno de servicio.
- A la entrega del plan de trabajo.
- Al término de la etapa de campo.

b. Control de Cambios

Todo cambio que se genere en el alcance, tiempo o costos como producto del
replanteo o cualquier contingencia, vicio oculto, imprevisto o a solicitud de
PETROPERU, debera ser solicitado formalmente a la supervisién dentro del plazo
de ejecucion del servicio y de acuerdo con el Formato de Control de Cambios
establecido para el Servicio, teniendo en cuenta el Reglamento de Contrataciones
de PETROPERU vigente. El procedimiento para la solicitud de cambios sera el
siguiente:

b.1 El CONTRATISTA solicitara el cambio mediante carta al administrador
de contrato.
Dicha carta debera incluir lo siguiente:
- Formato de solicitud de cambio firmada y sellada por el Ingeniero
Residente.
- Informe técnico sustentatorio de ser el caso.
- Presupuesto modificado de ser el caso.
- Cronograma modificado de ser el caso (Diagrama Gantt).

b.2 El administrador evaluara lo solicitado y dara respuesta en un plazo que
no excederd los siete (07) dias habiles a partir de la correcta
presentacion de la documentacion a que se refiere el numeral anterior.

b.3 Este tiempo no serd considerado como causal de ampliacion de plazo

contractual. De no cumplirse con alguno de estos requisitos, la solicitud
de cambio sera rechazada hasta su correcta presentacion, sin que esto
sea causal de ampliacion de plazo contractual.

9.11. ENTREGABLES

e Elservicio efectuado por el CONTRATISTA se dara por concluido una vez se haya
verificado su conformidad y se haya aprobado el Informe Final. Asi mismo se
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hayan realizado las inspecciones a satisfaccion por parte de PETROPERU. Se
definen como minimo los siguientes entregables del presente Servicio:

A. Durante el Servicio:

e Entregables determinados como resultado de las inspecciones para el
cumplimiento del programa de inspeccion basada en riesgo de las estructuras
civiles.

e Plan de Gestibn empleando las Buenas Préacticas del Project Management
Institute.

e Plan de Calidad que controle y asegure la calidad de los ensayos y trabajos.

e Procedimientos de actividades varias solicitadas.

o Cronograma de trabajo por frentes, informes técnicos, informes quincenales de
avance.

e Reporte detallado que precise las actividades de inspeccion a ejecutarse por cada
frente de trabajo.

o Registros fotograficos de las actividades ejecutadas por cada frente de trabajo.

B. Al finalizar el Servicio:

El CONTRATISTA debera presentar un Informe Técnico que incluya un Daossier
de Calidad de Ejecucion y QHSE, que debera estar firmado por el Ingeniero
Responsable del Servicio, siendo requisito indispensable para la conformidad de
los trabajos del presente Servicio.

Es responsabilidad del CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el retraso
en la presentacién del informe, el cual es requisito para recepcién de los trabajos
y valorizacion final del Servicio.

El Informe Técnico y Dossier de Calidad deberd incluir las actividades
ejecutadas, el tiempo y cronograma real ejecutado y cualquier detalle que sea
necesario registrar. Asimismo, debera incluir las conclusiones 'y
recomendaciones que consideren convenientes.

Expediente para contratacion de los trabajos de mantenimiento de los elementos
gue producto de la inspeccion requieren cambio o reparacion.

Es indispensable la entrega del Informe Técnico y Dossier para recepcion del
Servicio. Como minimo el Informe Técnico y Dossier debera contener la siguiente
informacion:

¢ Antecedentes y memoria descriptiva de los trabajos ejecutados.
Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptacion que deberan
indicarse en las actividades y en los resultados.

e Cronograma de ejecucion indicando las actividades realizadas con sus
respectivos tiempos y avance econdmico (planificado vs real, diagrama de Gantt
y curva “S”).

e Procedimientos de ejecucion de las actividades de inspeccion y los trabajos.

¢ Relacién de equipos, herramientas y materiales utilizados.
Original de las pruebas de calidad tales como: Compactacion de campo,
resistencia del concreto, pruebas de calidad a asfaltos, pruebas de calidad de
geomembranas, etc.

Péagina 28 de 70



®® Petropert

¢ Planos As Built de los trabajos ejecutados, asi como de las estructuras requeridas
segun el administrador del servicio.

e Conclusiones y recomendaciones.

¢ Informacion técnica o data sheets de los insumos y materiales empleados.

e Memorias de calculo y cualquier otra informacion técnica que se considere de
interés.

e Registro fotografico de las labores y actividades ejecutadas.

Los entregables seran presentado en original y 2 copias impresas (todas
impresas a color), debidamente anilladas. Adicionalmente, debera digitalizar
toda la informacién contenida (textos, fotos y diagramas en formato editable, asi
como los certificados de inspeccion y control de calidad de los materiales usados,
planos en versién editable .dwg, etc.), debiendo presentarlas en USB.

De existir observaciones se indicara claramente el sentido de éstas, dandose al
CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanacién en funciéon a la
complejidad.

Luego de haberse dado la conformidad a la prestacién, culmina definitivamente
el Contrato y se cierra el expediente respectivo con el Acta de Conformidad
respectiva.

9.12. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

a)

b)

c)

d)

PETROPERU a través de personal propio o de terceros debidamente autorizados, en
cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podra estar en el lugar de ejecucion
de trabajos e inspecciones para verificar, examinar y aprobar los equipos,
herramientas, materiales, indumentaria de seguridad, procedimientos, etc. utilizados
por el CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados, conforme a especificaciones
técnicas respectivas. EI CONTRATISTA dara a PETROPERU las facilidades y el
acceso permanente al lugar de desarrollo de las actividades. Asimismo, PETROPERU
S.A podra, en caso de ser necesario, verificar los materiales y herramientas del
CONTRATISTA, antes del inicio de los trabajos

PETROPERU se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos
gue crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con las Condiciones Técnicas,
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.

Los protocolos y/o reportes documentados que garanticen la buena calidad de los
trabajos, deberan ser entregados al término de su ejecucion al administrador del
Servicio.

El CONTRATISTA debera entregar los certificados de calidad de los materiales
suministrados y los certificados de calibracién de sus equipos, los cuales deberan estar
vigente al momento de la ejecucién del Servicio.

El CONTRATISTA debera disponer de los documentos probatorios que demuestren la
calidad y su cumplimiento de las normas internacionales e internas, a fin de garantizar
la integridad del servicio y evitar accidentes y/o siniestros en las instalaciones,
debiendo entregar los certificados de calidad de los materiales y herramientas
suministrados para la aprobacion del supervisor administrador del servicio.
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f) PETROPERU tiene derecho de rechazar los equipos, materiales, herramientas y
facilidades que se encuentren dafiados o defectuosos o0 no presten las garantias
debidas de funcionamiento; asimismo de encontrarse la mano de obra deficiente y no
apropiada para la ejecucién de los trabajos, podra solicitar al CONTRATISTA su
correccion o reemplazo. El material, equipo o herramienta que haya sido rechazado
debera ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERU S.A.

g) En caso se efectle alguna observacion, los trabajos mal ejecutados deberan ser
corregidos y el material o equipos que haya sido rechazado debera ser reemplazado
por otro aprobado, sin costo alguno para PETROPERU.

h) El Servicio se dara por concluido después de realizadas las inspecciones y pruebas a
satisfaccién por parte de PETROPERU, asi como la limpieza del area de trabajo.

i) La participacién de PETROPERU en la coordinacion, inspeccion y administracion del
Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta
ejecucion de los trabajos.

9.13. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

a) Los Servicios efectuados por el CONTRATISTA se daran por concluidos, recibidos
y dados como conformes al informe final y una vez realizadas las inspecciones y
pruebas a satisfaccion de PETROPERU.

b) Asimismo, el CONTRATISTA debe haber cumplido con el pago de salarios y
beneficios sociales de su personal.

c) EI CONTRATISTA presentara al Administrador del Servicio, toda la documentacion
solicitada en el numeral 6.9 del presente documento, los cuales seran aprobados
por PETROPERU.

9.14. PENALIDADES
Las penalidades se aplicaran de la siguiente manera:
9.14.1. PENALIDES POR INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA.:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
Contrato vigente, EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A aplicara al
CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso hasta por un monto maximo
equivalente al 10% del monto contractual. Cabe precisar que, se entiende por moto
contractual al monto original contractual afectado por las variaciones realizadas
(prestaciones adicionales, reduccién de prestaciones, o por ampliacién o reduccién
del plazo).

Esta penalidad sera deducida automéaticamente de los pagos pendientes y si fuese
necesario, se cobrara el monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad se calculara de acuerdo con la siguiente formula:
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. . . 0.10 X monto del contrato
v Penalidad diaria = — )

(F xplazo de ejecuciéon en dias)

Donde “F”, tendra los siguientes valores:
. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias:
F=0.40 (para bienes, servicios y obras).
Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
F=0.25 (para bienes y servicios)

Tanto el monto como el plazo se refieren al CONTRATO. Cuando se llegue a cubrir
el monto maximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el CONTRATO por
incumplimiento. Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considerara el
monto del CONTRATO vigente.

La CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a reparar los dafios o deterioros
que pudiera ocasionar a los bienes de El PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU
S.A, en caso contrario, se le descontaran de las facturas del Servicio o de la carta
fianza de fiel cumplimiento los gastos de reparacién correspondientes.

Para el caso en que la prestacion se divida en fases, al final de cada fase (hitos) se
realizara un control del avance, si LA CONTRATISTA no cumple con los plazos
establecidos (segun Cronograma entregado por LA CONTRATISTA), se procedera
con la aplicacion de penalidades de acuerdo con lo indicado en la formula de la parte
superior.

Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el CONTRATISTA, vigente a
la fecha de aplicacion de la penalidad e incluye otros montos reconocidos y
aprobados por el Administrador del Contrato designado por PETROPERU o su
Representante, como gastos generales u otros que incidan en el monto de
CONTRATO.

Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecucién de la prestacion objeto
del CONTRATO hasta el plazo otorgado segun ampliaciones de plazo aprobadas,
de ser el caso.

9.14.2. PENALIDAD POR INFRACCIONES.
En virtud del articulo 74 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU,
PETROPERU podra aplicar penalidad por infracciones, las Clausulas y Penalidades de
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo se aplicaran segun el PRO01-390 v.1 (Ver
apéndice 04).

9.15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

LA CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:
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Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Perd — PETROPERU S.A. aprobado
mediante Acuerdo de Directorio N° 039-2021-PP y sus modificatorias y las demas
disposiciones legales vigentes que sean de aplicacion, en el Articulo 68 indica:

“El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas,
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato,
respondera por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a
PETROPERU.

9.15.1. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

o EI CONTRATISTA gestionara las Autorizaciones de Ingreso “Fotochek” de su
personal a las instalaciones de la Refineria Talara, para lo cual mediante carta
simple dirigida al Administrador del Contrato debe adjuntar: Copia simple del
DNI, Certificado de Antecedentes Policiales, Certificado Judicial de
Antecedentes Penales, Certificado Médico y Declaracién Jurada Simple de
Domicilio.

e El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de la Refineria
Talara debe contar con la debida Autorizacién de Ingreso “Fotocheck” otorgado
por Seguridad Petropert y su D.N.l. para su identificacién en las Garitas de
Vigilancia cuantas veces le sea solicitada.

e EI CONTRATISTA serd el unico responsable de verificar, validar, supervisar la
ejecucion de los trabajos encomendados.

e Ejecutar los trabajos conforme al contrato y a las presentes Condiciones
Técnicas.

e LA CONTRATISTA a solicitud de EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU
S.A, debera presentar un cronograma utilizando el software Microsoft Project,
en él se describiran todas las actividades necesarias para el cumplimiento del
alcance del Contrato segun corresponda, el cual tendrd como input por parte de
EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

e LA CONTRATISTA antes de realizar cualquier inspeccién o ingenieria se debe
hacer una visita preliminar en el sitio con el area operativa que solicita la
inspeccion y/o recomendacion a fin de tomar conocimiento pleno del
requerimiento.

o EL CONTRATISTA previo a la ejecucion debe coordinar con el Administrador del
Contrato las actividades y trabajos a desarrollarse, asi como la estimacién de
horas hombre que tomara el cumplimiento de estas actividades.

e Toda la documentacion técnica emitida por EL CONTRATISTA debe ser visada
por un Ingeniero Colegiado y habilitado de la especialidad.

e EICONTRATISTA proporcionara la direccién técnica especializada permanente y
absolvera las consultas de PETROPERU, que garantice el fiel cumplimiento de
los trabajos. Si LA SUPERVISION no cumple con este requerimiento,
PETROPERU paralizara el trabajo por causa imputable a este y se le aplicara la
penalidad correspondiente.
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e Cuidara que toda informacion, de cualquier origen, referida a las instalaciones y
personal de EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A, que por razones
de trabajo llegue a conocimiento de su personal, se mantenga en estricta
reserva. Cualquier infidencia que a criterio de EL PETROLEOS DEL PERU —
PETROPERU S.A pueda afectarle, sera considerada como falta grave, por lo
que el PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A podra resolver los
Contratos Especificos y/o CONTRATO.

e Realizar levantamiento de informacion en sitio, coordinar con las diferentes
areas de PETROPERU S.A. encontrar soluciones de ingenieria

e Usara sus propios recursos y ejecutara los trabajos, proporcionando personal,
equipos, herramientas, direccion técnica y administrativa necesaria para la
completa ejecucién del Servicio, garantizando el cumplimiento de sus
actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia de dichos contratos.

» Seobliga a ejecutar la prestacion objeto del Servicio, con el personal profesional
que ha sido materia de evaluacion por parte de EL PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A.

e Alfinal del servicio, el CONTRATISTA debera realizar la limpieza total del Area
de Oficinas y campamento de campo en Refineria Talara, como condicion
indispensable para la finalizacion del Servicio.

9.15.2. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

La CONTRATISTA asumird la responsabilidad técnica total de los servicios
profesionales prestados bajo el Contrato.

La aprobacion de documentos y planos por parte de PETROPERU S.A. durante la
prestacion de los servicios, no exime a La CONTRATISTA de su responsabilidad final
y total por los servicios prestados.

La CONTRATISTA sera responsable de la correcta revision de los planos, de las
modificaciones y adecuaciones que pudieran darse, especificaciones técnicas (incluye
cantidad y calidad), por la inspeccion (de registros, documentos, visual y de ensayos)
de los materiales, equipos, instrumentos y accesorios, etc. suministrados. Verificara
gue los equipos y materiales sean nuevos y adecuados para El Servicio, revisara las
valorizaciones presentadas por el Contratista de El Servicio Principal y apoyara en
todas las gestiones, interferencias y trabajos que genere el presente proyecto. Todos
los criterios de disefio, construccion e instalacion deben estar en conformidad con la
normativa descrita en el presente documento.

Asimismo, sera responsable de la vigilancia y conservacién de los equipos y/o
materiales que PETROPERU S.A. pueda proporcionarle, de ser el caso.

9.15.3. RESPONSABILIDAD CIVIL

La CONTRATISTA dejara a salvo a PETROPERU S.A. por reclamos judiciales y/o
extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten de actos y/u omisiones
relacionadas exclusivamente con la ejecucion de su trabajo bajo El Contrato.

9.15.4. ASIGNACION Y CALIFICACION DEL PERSONAL
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Es responsabilidad de La CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos
(técnicos y profesionales) necesarios para el gerenciamiento del Servicio, desde la
planificacion, seguida del control y hasta el cierre del mismo, asi como los necesarios
para garantizar un buen control de la calidad.

La CONTRATISTA cumplird sus deberes y responsabilidades mediante la asignacién
de personal experimentado, que haya especificado en su propuesta técnica. Cualquier
cambio en el personal propuesto tendra caracter excepcional y debera contar con la
aprobacion escrita de PETROPERU S.A.

La CONTRATISTA ejercera un control adecuado sobre la eficiencia de su personal
asignado al servicio mediante visitas periddicas de sus ejecutivos a los sitios de
trabajo. Se considera que los salarios, pasajes 0 viaticos de estos personeros
constituyen parte de los gastos generales de La CONTRATISTA, por lo que no se
reconocera el pago especifico por estos conceptos.

LA CONTRATISTA, mediante un personal calificado, debera realizar las inspecciones
técnicas requeridas a los principales materiales y equipos adquiridos e instalados por
el Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL.

9.16. OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE EL PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A

e PETROPERU S.A proporcionard a requerimiento de La CONTRATISTA, toda la
informacién necesaria para la ejecucion de El Servicio. PETROPERU S.A
Facilitard el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el
cumplimiento de El Servicio.

e PETROPERU S.A. no proporcionara facilidad alguna a La CONTRATISTA
como: Energia eléctrica, agua, alojamiento y alimentacién, movilidad,
enfermeria y hospitalizacién, tableros y Utiles de dibujo, equipos de cémputo y
periféricos, winchas, teodolitos, medidores de areas explosivas, equipos de
inspeccion, etc.

e EI CONTRATISTA implementara a su costo la implementacién de Oficinas
Modulares dentro de las instalaciones de Refineria. En el caso de las Oficinas
Modulares, EI CONTRATISTA debera solicitar con la debida anticipacion a
PETROPERU un espacio para la instalaciéon de estas.

e PETROPERU SA proporcionara un espacio para instalacion de las oficinas y
bafios quimicos para la habilitacion del campamento de LA CONTRATISTA.

e Facilitara el ingreso de equipos requeridos para la ejecucion, inspecciones y
levantamiento de informacion de los trabajos dentro de las instalaciones de
PETROPERU.

e PETROPERU de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, ha implementado la autoridad para detener
trabajos, denominada “STOP WORK”, cuya aplicacion se ejecuta siempre y
cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un
riesgo al personal; esta busqueda del respectivo control se lleva a cabo en el
proceso de intervencién mediante el uso de la Tarjeta PETROPERU T-Cuida o
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similares, relacionados con el enfoque de Seguridad Basada en el
Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador de PETROPERU no solo tiene
el derecho sino la obligacion de detener el trabajo si las condiciones en las
instalaciones de PETROPERU no son seguras para quien lo ejecuta o para los
trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicacion del “STOP WORK” o el
hostigamiento por parte de EL CONTRATISTA para no aplicarlo sera considerado
como Falta.

X. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

10.1. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE
El nivel de riesgo de la empresa para este servicio es: ALTA.

Considerar las Normas y reglas Basicas de Seguridad, Proteccion Ambiental y Salud, que
reciba durante la realizacion de los trabajos.

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, que se entregara al inicio del servicio.

EI CONTRATISTA es el responsable de los dafios originados al ambiente y consecuencias
econdmicas que se deriven de los defectos de la ejecucion del servicio.

Se deberé coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregacion, asi como la
disposicién final de los residuos originados a causa de las actividades a desarrollar.

Ademas, estos son los lineamientos minimos que debera cumplir el CONTRATISTA en
concordancia con el Sistema Integrado de Gestion de PETROPERU S.A. EL
CONTRATISTA cumplira lo que exija PETROPERU con respecto a Seguridad, Salud en
el Trabajo, Medio Ambiente y la Legislacion vigente en estos temas aplicable a su
actividad, tales como: en Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley 29783, D.S. 009-2005-TR,
D.S. 007-2007-TR,D.S. 043-2007/EM, R.M N° 161-2007- MEM/DM y en Medio Ambiente
la Ley N° 28611, D.S. 015- 2006/EM, entre otros; en sus Ultimas versiones y/o recientes
modificatorias.

e EL CONTRATISTA debera tomar todas las medidas en Seguridad, Salud en el
Trabajo y Proteccibn Ambiental; a fin de prevenir accidentes, incidentes o
impactos ambientales cumpliendo con lo establecido en los Sistemas de
Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y de Gestion Ambiental de
PETROPERU; asi como lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas y las instrucciones adicionales
impartidas por PETROPERU (Apéndice N° 3).

e EL CONTRATISTA deberd cumplir con el procedimiento PRO0O1-390, Gestion
CASS para Contratistas (Apéndice N° 4).

e EL CONTRATISTA deberd presentar durante la reunion de Apertura, los
documentos de Seguridad indicado en el numeral 6.5. a.2 del PROO1-390
(Apéndice N° 4).
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o EIl contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestién de
Permisos de Trabajo.

e EL CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en asuntos de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

e Al ocurrir un accidente o incidente, EL CONTRATISTA debera informar al
Supervisor de PETROPERU del hecho ocurrido, para lo cual deberéa presentar
un Informe detallado. Ademas, debera informar al Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo y OSINERGMIN.

o EL CONTRATISTA presentara un Estudio de Riesgos de acuerdo con el
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU y de acuerdo con
las normas legales vigentes, debiendo implantar las medidas apropiadas para
controlar los peligros y riesgos asociados en la ejecucion de sus actividades a
realizar.

e Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de control,
PETROPERU podra paralizar la obra o el servicio hasta que se tomen las
medidas de control, corriendo por cuenta de EL CONTRATISTA los gastos que
se deriven de esta accion.

e EL CONTRATISTA presentara una Evaluacién de Significancia de sus
Aspectos Ambientales, que incluya los correspondientes controles
operacionales, seguimiento y la verificacion de aquellos que son significativos,
de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestion Ambiental ISO 14001
de PETROPERU.

e EL CONTRATISTA presentara un Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo
y Proteccién Ambiental de acuerdo con lo establecido por las normas legales
en estos temas y en donde indicara las actividades preventivas, en especial las
relativas a evitar situaciones de inminente peligro y/o de Significancia
ambiental, que le sean de aplicacién a los trabajos a ejecutar.

e EL CONTRATISTA tendra la obligacion de realizar el examen médico a sus
trabajadores de acuerdo con los riesgos que estos se encontrardn expuestos y
segun lo establecido en las normas legales vigentes.

e EL CONTRATISTA asegurara que su personal conozca, comprenda y ejecute
sus actividades durante el servicio, de acuerdo con las normas en materia de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental y dotara a su personal
de la ropa adecuada para el trabajo a realizar; asi como los implementos de
seguridad certificados con los estdndares nacionales o internacionales segun
el tipo de actividad.

e EL CONTRATISTA respondera por cualquier accidente o incidente ocurrido
durante la ejecucion del servicio, reservandose PETROPERU el derecho de
hacer recaer sobre las obligaciones generadas por el mencionado evento. EL
CONTRATISTA restaurara el dafio producido por el incumplimiento de las
disposiciones de PETROPERU en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente y la Legislacién vigente en estos temas.
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e El Encargado del servicio del CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia
y el cumplimiento de su Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente, asi como de la normativa legal vigente en estos temas.

e Ante un incumplimiento de la Legislacion en Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente y de las disposiciones de los Sistemas de Gestidon de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestion Ambiental de PETROPERU por parte
de las contratistas, se le otorgara un plazo adecuado para su correccién y en
caso de no haber superado las observaciones, PETROPERU quedara
facultado para imponer sanciones y/o descuentos considerados en estas bases

o EL CONTRATISTA en caso de adquirir productos quimicos para las actividades
que realizara en las instalaciones de PETROPERU, debera obtener de la
SUNAT la autorizacién de uso, en caso corresponda a insumos quimicos y
bienes fiscalizados (IQBF). EI CONTRATISTA debera proporcionar a
PETROPERU la Hoja de Seguridad del Material conocido también como MSDS
(Material Safety Data Sheet) de acuerdo con la norma ISO 11014-1 y en el
idioma espafiol, el cual a la vez sera difundido al personal del CONTRATISTA.
Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERU
equipos o materiales, deberan indicar la fecha de fabricacién, envasado y
caducidad del producto, asi como la metodologia de manipulacion,
almacenamiento, montaje, etc., del mismo. Ademas, el fabricante o proveedor
debera proporcionar las Fichas Técnicas o las Hojas Técnicas de Seguridad del
material conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de
acuerdo con la norma ISO 11014-1 y en el idioma espafiol.

10.2. SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL / AMBIENTAL

EL CONTRATISTA debera cumplir con los siguientes estandares y directivas
QHSSE aplicables a la gestién de Contratistas y Sub- Contratistas, establecidos por
PETROPERU, con el objetivo de continuar fortaleciendo la cultura de prevencion
en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestibn ambiental, cuyo cumplimiento
es de caracter obligatorio para todos los Contratistas y Sub-Contratistas en labor

presencial:

Politica Politica de Gestidn Integrada de la Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo

Manual M.SEGU-CO-PR Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas

Circular GGRL-6135-2020 Curso de Induccién Prevencion y Control Covid-19
para personal contratista de PETROPERU

Circular GGRL-6399-2020 Inclusion de profesional QHSSE en las Condiciones
Técnicas para Contratistas

Circular GGRL-6465-2020 Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de
Servicios y Obras

Circular GHSE-5465-2020 Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de la
COVID-19 de PETROPERU S.A.

Circular GGRL-0614-2021 Documentacién Covid-19 de Contratistas para Ingreso
a Instalaciones
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Procedimiento PROA1-060 Gestion y Manejo de Residuos Solidos

Circular GSUM-SCCO0-018-2019 | Actualizaciéon de Modelo de Estructura de Condiciones
Técnicas — Acapite Seguridad y Proteccion del
Ambiente

Los estandares y directivas QHSSE antes mencionados seran entregados a El
CONTRATISTA que se le otorgue la Buena pro del CONTRATO.

El CONTRATISTA es el responsable de los dafios originados al ambiente y
consecuencias econdémicas que se deriven de los defectos de la ejecucion del
servicio.

Se deberd coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregacion, asi como
la disposicién final de los residuos originados a causa de las actividades a
desarrollar.

10.3. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS DEL SERVICIO
Consideraciones para el personal:

e PETROPERU se reserva el derecho de verificar los curriculos, solicitando la
documentacion respectiva del profesional propuesto, pudiendo solicitar su
cambio de considerarlo necesario.

e Todo el personal sera proporcionado por el CONTRATISTA, y sera de su cuenta
el pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensacion por tiempo de
servicios, AFP, salario dominical y demas beneficios sociales en general, sin
excepcion alguna; cumpliendo fielmente las normas legales vigentes y
respetando los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitucion
Politica del Peru, asi como los atributos aplicables al CONTRATISTA.

e EI CONTRATISTA asumira los gastos de transporte, movilidad y todos los
gastos que sean inherentes a la contratacién de servicios no personales de su
personal. En caso de renuncia o retiro del Ingeniero Residente, debera ser
reemplazado por otro de similar o mejor experiencia.

e El CONTRATISTA se obliga a retirar al personal que PETROPERU no
considere idéneo sin responsabilidad alguna.

o Alingresar a las instalaciones de la Refineria, el personal del CONTRATISTA
debera contar con su Pase de Ingreso o Ficha de identificacion, la cual debera
ser devuelta a PETROPERU, en caso de cese del trabajador. La ficha o pase
de ingreso debera ser solicitada por el CONTRATISTA a la Jefatura Seguridad,
Salud y Medio Ambiente adjuntando todos los documentos requeridos por dicha
dependencia y que se muestran en el MANUAL CORPORATIVO DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS
del presente documento.

e El Residente y personal profesional de campo deben contar con celular
intrinsecamente seguro, e-mail corporativo, de tal forma que la coordinacion de
los trabajos sea inmediata. El personal del CONTRATISTA debe contar con
todas las facilidades en forma permanente para que la coordinacion y
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presentacién de trabajos se efectlien con tiempo oportuno y calidad garantizada
para PETROPERU.

o EI CONTRATISTA asumira todos los gastos inherentes a contratacion de
servicios de su personal, tales como: alojamiento, transporte, servicio de
comunicaciones, alimentacién, salud, seguros, ropa de trabajo, equipos de
proteccién personal, material de escritorio, etc.

e PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier
momento, de los trabajadores del CONTRATISTA que no rednan las
condiciones para el tipo de trabajo a contratar, debiendo reponerlo en el término
de 72 horas como méximo a fin de no afectar el avance.

e Queda claramente establecido que PETROPERU no asumira ninguna
responsabilidad respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe tener
con su personal ni con terceros ya sean de caracter laboral, administrativo, civil
o de otra indole, debiendo por lo tanto mantener vigente los seguros contra
accidentes de su personal como por dafios a terceros. Queda entendido que es
de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones,
gratificaciones, leyes sociales, etc. de su personal.

10.4. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL:

a) El CONTRATISTA y su personal que vayan a efectuar un trabajo en cualquier
instalacion de propiedad de la Empresa, deben estar registrados e identificados ya
sea con un “Carnet de ldentidad” o “Pase de Ingreso”, documentos que son
extendidos por la Unidad Seguridad de la Empresa. Ninguna persona podra ingresar
sin exhibir su Carnet o portar su pase de ingreso.

Como minimo el Ingeniero Residente del Servicio deberd contar con Celular
intrinsecamente seguro clasificado para lugares peligrosos.

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA suministrara al Administrador del
Contrato lo siguiente, con cinco (05) dias de anticipacion:

- Solicitud de Carnet para personal Grupo Il (Forma 15079 Rev. Jul. 93),
debidamente llenada.

- Copia fotostatica de DNI.

- 02 fotos tamafio carnet a colores actualizadas.

- Certificado de Antecedentes Penales, en Original.

- Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una
antigledad no mayor de 60 dias, en Original.

- Certificado de salud que indique que el servidor esta apto para los trabajos
para los que ha sido contratado, en Original.

- Comprobante de haber cancelado el valor de emision de cada carné de
identidad equivalente al 0,5% de la UIT.

- Pdlizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original.
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Constancia de inscripcién (cargo original) o formulario, de
SCTR haber cancelado.
ESSALUD El Pase de Ingreso se otorgara maximo por 01 mes, para su
SALUD - - . . . .
renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo
comprobante de pago al que esté obligado.
Constancia de inscripcion (cargo original).
EPS h : . .
El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la péliza.
Constancia de inscripcion (cargo original) o formulario, de
ONP haber cancelado.
SCTR El Pase de Ingreso se otorgard maximo por 01 mes, para su
PENSIONES renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo
comprobante de pago al que esta obligado.
CIA. . . s -
Constancia de inscripcién (cargo original).
SEGUROS : . . L
El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la poliza.

- Pdlizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original.

b) Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del CONTRATISTA,
individualmente, tiene la obligacién de mostrar su respectivo Carnet de Identidad o
Pase de Ingreso al personal de vigilancia, quien solicitara su confrontaciéon con el
respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) o carnet de extranjeria, que es
obligatorio llevarlo consigo.

Para el ingreso a las instalaciones portuarias de Petroperd, el personal del
CONTRATISTA debe tener vigente los cursos obligatorios de la Autoridad Nacional
Portuaria APN, siendo los requeridos los mostrados en cuadro siguiente:

d)

Lugar Curso Observaciones
Refineria Curso de Induccion a la | Para todo el personal que ingresa a las
Talara Seguridad, Salud en el | instalaciones de PETROPERU-Refineria
Virtual Trabajo y Proteccion | Talara, por cualquier periodo de tiempo.
Ambiental Este curso tendra una validez de 18 meses
Curso de Inducciéon a la | Para todo el personal que ingrese a laborar a la
Seguridad, Salud en el | Instalacion Portuaria, por cualquier periodo de
Trabajo v Proteccion | tiempo.
Ambiental. Este curso tendra una validez de 18 meses.
Para personal que, por motivos de trabajo,
Instalacién Charla de Induccién al tenga que ingresar a laborar a la Instalacién
g g Portuaria, por periodos menores de 01 mes.
Portuaria de | Codigo PBIP. Esta charla tendra una validez por la duracion
PETROPERU. ; P
. - del trabajo.
Refineria - -
Talara. Para perso_nal que, por motivos de traba_J_o_.
(Virtual) Curso PBIP Basico | tenga que ingresar a laborar a la Instalacién
Portuaria, por periodos mayores a 01 mes.
Este curso tendrd una validez de 18 meses.
Para el personal de vigilancia que cubra servicio
Curso PBIP Basico Il o esté ytlnculado a_al Plan de Proteccién de la
Instalacién Portuaria.
Este curso tendra una validez de 24 meses.

Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal
debe llevar consigo, en forma visible el Carnet de Identidad (en la camisa al lado
izquierdo).

e) Esta prohibido que el personal del CONTRATISTA abandone el &rea asignada de

trabajo y vaya hacia otras areas.
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f) EI CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso,
que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos carnets y/o
Pases de Ingreso, se considera como violatorio a las normas de seguridad y como
tal, el CONTRATISTA sera sancionado de acuerdo con la gravedad del caso.

g) El CONTRATISTA, no podra transferir personal o realizar internamente trabajos
para otro Contratista.

h) Terminados los trabajos, el CONTRATISTA devolvera al Supervisor de Contacto
todos los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso que le fueran entregados; el
Supervisor de Contacto y éste los entregara a la Unidad Seguridad Industrial y
Proteccion Ambiental.

i) En caso de pérdida del Carnet de Identidad o Pase de Ingreso, debera presentar
una denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado.

j) La Licencia de Conducir deber& corresponder con la categoria y/o tipo de vehiculo
a conducir.

10.5. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE VEHICULOS:

El ingreso de vehiculos en general a las Areas de Procesos es restringido y sélo se
debe autorizar su ingreso para el transporte de materiales (ingreso o salida), en caso
contrario el ingreso de personal debe hacerse a pie, aun cuando el vehiculo este
autorizado.

Requisitos:

a) Solicitud para ingreso de vehiculos.

b) Copia Tarjeta Propiedad.

c) Copia del SOAT.

d) Certificado de Inspeccion Técnica Vehicular vigente.

e) Podliza de Seguro Vehicular gue contenga la cobertura de responsabilidad
civil frente a terceros.

f) Certificado de Habilitacion Vehicular emitido por el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones a nombre de la empresa solicitante.

g) Vehiculo en buen estado de: luces, carroceria, suspension, llantas, motor,
escape, etc. La persona que solicita el ingreso debe verificar estas
condiciones.

h) Vehiculo debe tener motor a diésel

i) En caso de volquetes, deberdn contar con su respectiva tarjeta de
cubicacion y con su capacidad indicada en la tolva.

j) Para el caso de cisternas que transportan combustibles, deben tener los
avisos de “Peligro”, Rombos de Riesgo, NFPA e Indecopi, extintor portatil
de PQS-30 Lb.

k) Los escapes de los motores de combustion interna deberan estar provisto
de un sistema de mata chispas y no deben ingresar en lugares donde
pueden encontrarse normalmente gases y vapores inflamables en
concentraciones suficientes para formar mezclas explosivas.

[) El conductor del vehiculo no podra utilizar teléfonos celulares o radio
mientras este circulando.
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Estas disposiciones tienen como finalidad cumplir con los dispositivos legales
vigentes, por lo que se requiere que el personal que solicita la autorizacion de ingreso
debe adjuntar a las solicitudes que aprueben, los documentos indicados verificando la
vigencia de las podlizas y la legitimidad de las documentacion solicitada a fin de evitar
contratiempos en su atencion, toda la documentacién adjunta debe ser firmada por el
Representante del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato de PETROPERU,
gue aprueba la autorizacion de ingreso.

No se aceptaran documentos escaneados o fotocopiados, debido a que se ha
detectado su manipulacién en la falsificacién de firmas y fecha de vigencia.

Es obligacién del personal que solicita la autorizacién verificar que los trabajadores de
las Contratistas o subcontratistas se encuentren debidamente asegurados.

10.6. GESTION DE LAS COMUNICACIONES:

Las comunicaciones del Servicio deberan efectuarse oportunamente y respetando los
canales de comunicacion establecidos. Las comunicaciones son llevadas a cabo entre
el Administrador del Contrato de PETROPERU, Ingeniero Residente de la Supervision
e Ingeniero Residente de la Contratista y los canales oficiales de comunicacién para
el presente contrato, seran los siguientes:

- Cartas.

- Informes Escritos, correos electrénicos.

- Cuaderno de Servicio.

10.7. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la Informacion de EL EMPLEADOR, guardar
confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en virtud del presente
contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la
informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de
Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones de la dependencia donde suministra
servicios, es considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la informacion de PETROPERU
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XI. APENDICES

Apéndice N° 1:
Apéndice N° 2:

Apéndice N°3:

Apéndice N°4:

Apéndice N°5:

Apéndice N°6:

Apéndice N°7:

Apéndice N°8:

Apéndice N°9:

Formato de propuesta econdémica detallada.

Precisiones de las partidas.

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para

Contratistas.
PROO1-390 V.1 Gestion CASS para Contratistas.

Politica de Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento del

Terrorismo, de delitos de corrupcion y de Gestion Antisoborno

Clausula Sistema de Integridad.

Declaracién Jurada de Implementacién de un Sistema de Seguridad y Salud

en el Trabajo.

Declaracién Jurada de Paralizacion de Trabajos por Riesgo Inminente -

STOPWORK

PROA1-060 Gestion y Manejo de Residuos Sélidos.

Apéndice N°10: Documentos.

Apéndice N°11: Informacion general del muelle del MU1 solo Referencial.
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APENDICE N° 01

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

Lugar, ........ccoenene. de ..o del 202..
Sefores:
Petroleos del Pert -PETROPERU S.A.

Referencia: “SERVICIO DE INSPECCION GENERAL CIVIL DE LAS FACILIDADES
PORTUARIAS DEL MUELLE DE CARGA LiQUIDA MU-01 DE REFINERIA

TALARA”

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES UND. | CANT. P.U. (CANT.xPU)
101 Moy|I|zaC|0n y desmovilizacion de personal y Glb 1.00

equipos
2.00 INSPECCIONES UND. | CANT. P.U. (CANT.xPU)
2.01 INSPECCION DE OBRAS DE CONCRETO
2.01.01 Inspecciodn visual de estructuras con deterioro ‘ Glb ‘ 1.00 ‘ ‘
2.01.02 Ensayos de Concreto

Ensayo por método para la obtenciéon de
201.02.01 | Corazones diamantinos y vigas seccionadas de UND. | 20.00

Concreto - NTP 339.059 (Corazones
diamantinos).

Ensayo por método para determinar el nUmero
2.01.02.02 | de rebote del concreto endurecido — NTP UND | 40.00
339.181 (Esclerometria).

Ensayo normalizado para la determinacién de
2.01.02.03 | la resistencia a la compresion del concreto, en | UND | 20.00
muestras cilindricas— NTP 339.034.

Ensayo para determinar la corrosion de

2.01.02.04 o UND | 40.00
concreto armado

2.01.08 Ensayos de Suelos’
Método de Ensayo de Penetracion Estandar

2.01.03.01 SPT - NTP 339.133. UND 6.00
Método de Ensayo para Analisis

2.01.03.02 Granulométrico - NTP 339.128 UND | 10.00
Método de Ensayo para determinar el

2.01.03.03 | contenido de humedad de un suelo - NTP UND | 10.00

339.127

® Respuesta consulta N° 03 JJM ASOCIADOS
" Respuesta consulta N° 23 INSPECTRA S.A.
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Método de Ensayo para determinar el peso
volumétrico de suelos cohesivo - NTP 339.139

UND

10.00

2.01.03.05

Método de Ensayo para determinar el peso
especifico relativo de las particulas sélidas de
un suelo - NTP 339.131

UND

10.00

2.01.03.06

Método de Ensayo normalizado para la
determinacion del contenido de sales solubles
en suelos y aguas subterraneas - NTP 339.152

UND

10.00

2.01.03.07

Método de Ensayo para determinar el limite
liquido, limite plastico, e indice de plasticidad
de suelos - NTP 339.129

UND

10.00

2.01.03.08

Método de Ensayo para la clasificacion con
propdsitos de ingenieria (sistema unificado de
clasificacién de suelos, SUCS) - NTP 339.129

UND

10.00

2.01.03.09

Método de Ensayo para la compactacién del
suelo en laboratorio utilizando una energia
modificada (2700 KN-m/m3 (56000 pie-
Ibf/pie3)) - NTP 339.141

UND

10.00

2.01.03.10

Método de Ensayo normalizado de compresion
triaxial consolidado no-drenado para suelos
cohesivos - NTP 339.166

UND

10.00

2.01.03.11

Método de Ensayo estandar para la densidad y
peso unitario del suelo in-situ mediante el
método del cono de arena - NTP 339.143

UND

20.00

2.01.04

Facilidades para Ensayos y Reparaciones al Concreto

2.01.04.01

Excavacion de calicatas manual

UND

5.00

2.01.04.02

Reposicién de terreno natural por excavaciones
(SPT Y CALICATAS)

UND

8.00

2.01.04.03

Reposicién y reparacion de concreto por
ensayos.

Pto

20.00

2.01.05

Deteccion de armaduras y mediciéon de
espesores de recubrimiento en Estructuras

UND

50.00

3.00

TRABAJOS DE RECOPILACION DE
INFORMACION

UND.

CANT.

P.U.

(CANT.xPU)

3.01

RESPECTO A INFORMACION CIVIL

3.01.01

Levantamiento de informacioén de instalaciones
existentes (Levantamiento topografico)

Glb

1.00

3.01.02

Ubicacién Georeferenciada y Monumentacion
de hito de Ubicacién de Punto Geodésico de
Orden "C"

Pto

2.00

3.01.03

Andlisis de capacidad de carga de pilotes en
losas viaducto, plataforma de carga, duques de
alba 1-1y 1-2, plataforma de bombas, postes
de amarre 1-A, 1-B, 1-C y 1-D.

Glb

1.00

4.00

MODELAMIENTOS Y USO DE SOFTWARE
ESPECIALIZADO

UND.

CANT.

P.U.

(CANT.xPU)

4.01

Evaluacion y modelamiento estructural con
software del muelle MU1, Duques de Alba (02
Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma
de Bombas, asi como nuevo muro de defensa
maritima L. aprox.=180 m.

Glb

1.00
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5.00 INFORMES Y ENTREGABLES |UND.[CANT.| P.U. [(CANT.XPU)
Especialidad Civil
Elaboracion de Informe de Levantamiento de
Informacién de Instalaciones Existentes Glb 1.00
(incluye planos de levantamientos '

5.01 topogréficos).
Elaboracion de Informe General de Inspeccién Glb 1.00

5.02 de Estructuras con Deterioro. '
Elaboracion de Expediente Técnico de Glb 1.00

5.03 Mantenimiento general de Estructuras Civiles. '
Elaboracion de expediente de ingenieria para la Glb 1.00

5.048 construccion de las defensas riberefias. ' '
SUB TOTAL S/
GASTOS GENERALES %
UTILIDAD %
TOTAL SIN IGV S/
IGV 18%
TOTAL GENERAL S/

(Nombre/ Razén Social) POSTOR

Ruc / DNI

Firma del Representante Legal

NOTA 1: Los porcentajes de Gastos Generales y Utilidad se estableceran sobre el costo directo y son
indicados por EL CONTRATISTA.

NOTA 2: El costo total incluye la generacion de Entregables y la entrega de archivos digitales en formato
nativo y/o editable obtenidos desde los dispositivos electrénicos a usarse en el presente Servicio.

8 Respuesta Consulta N° 33 INSPECTRA S.A.
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APENDICE N°2

PRESICIONES DE LAS PARTIDAS DEL SERVICIO

El Servicio de CONTRATISTA, debera incluir, como minimo las siguientes actividades de
trabajo:

v' Elaborar la Inspeccién General en la especialidad civil, de la infraestructura y facilidades
portuarias del Muelle de Carga Liquida MU-01, disponiendo la realizacién de los ensayos
que se consideren necesarios.

v' Elaborar la la Ingenieria de detalle y el expediente técnico para ejecucion de las
actividades del mantenimiento General Civil del Muelle de Carga Liquida MU-01 y el
Expediente para la construccion de las defenzas riberefias de MUl y SWI . Estas
actividades incluyen: Memorias de calculo, planos, estudios y/o informes técnicos
emitidos por el contratista en la especialidad que deberan estar de acuerdo con las
condiciones y necesidades existentes en Refineria Talara, asi como, cumplir con la
normativa vigente nacional, internacional y estandares de PETROPERU. Dicha ingenieria
aprobada serda sometida para aprobacion final de PETROPERU S.A. con el informe
correspondiente.

v' Elaboras las Especificaciones Técnicas de acuerdo con la normatividad respectiva
vigente.

v' Elaborar los Planos de Construccion y someterlos a la aprobacién de PETROPERU S.A.
con el informe correspondiente.

v Se debe revisar la normaitrva vigente, los estudios ambientales, de Riesgo y todo
documento necesario que se necesite antes, durante y al finalizar el proyecto, debido a
cumplir con las disposiciones de los organismos nacionales competentes.

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS

1. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPOS
1.1 INSPECCION DE OBRAS DE CONCRETO

El CONTRATISTA asumira a su costo el alojamiento, alimentacion y transporte de su
personal, asi como el traslado y custodia de sus equipos, vehiculos, accesorios,
herramientas y todo lo requerido para la ejecucion del Servicio, desde sus instalaciones
hasta la Refineria Talara, donde se desarrollardn las actividades establecidas en el
Contrato, de acuerdo con el Cronograma aprobado antes del inicio del Servicio.

Esta partida sera ejecutada al inicio y al final del Servicio, incluye el traslado del personal
de campo y administrativo encargado de la ejecucion del contrato; asi como de la
preparacion, configuracion, revision, check list y traslado de equipos y herramientas
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necesarias para la ejecucion del Servicio. Ademas, incluye, bajo consideracién o solicitud
del CONTRATISTAy previa autorizacion de PETROPERU, la disposicion, logistica, traslado
e instalacion de un conteiner u oficina movil, utilizado como oficina/almacén temporal de
propiedad del CONTRATISTA en las instalaciones de PETROPERU.

Forma de valorizar:

Estas partidas se pagaran de forma global (Glb) segun lo establecido en las Condiciones
Técnicas. Dicho pago constituye la compensacion total que incurra el CONTRATISTA para
realizar la gestion de ejecutar la movilizacion de desmovilizacion del personal y equipos.

2. INSPECCIONES
2.1 INSPECCION DE OBRAS DE CONCRETO

La inspeccién de las obras de concreto incluye la inspeccion en servicio y pruebas de
campo, como minimo, de la estructura de concreto del muelle MU-01, Duques de Alba
(02 Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, asi también en
pedestales y bases de racks de interconexién al muelle y muro de defensa maritima de
longitud aproximada de 180 m.

2.1.1 Inspeccién visual de estructuras con deterioro

La Contratista realizara evaluacion de los dafios y las patologias de las estructuras
de concreto mediante ensayos fisicoquimicos de tipo semi-destructivo y no
destructivo, realizados sobre las estructuras de concreto del MU1, es decir cada
inspeccion de los elementos y sub elementos que son parte del alcance de la
presentes condiciones Técnicas.

Forma de Pago:

Estas partidas se pagardn de forma global (Glb) segun lo establecido en las
Condiciones Técnicas. Dicho pago constituye la compensacion total que incurra el
CONTRATISTA para suministrar el personal, equipos, herramientas manuales,
EPP’s y todo aquello que se requiera para ejecutar las labores.

2.1.2 Ensayos de Concreto

2.1.2.1 Ensayo por Método para la obtencién de corazones diamantino y vigas
seccionadas de Concreto - NTP 339.059 (Corazones diamantinos).

Determinacion de propiedades mecanicas y fisicas en nacleos de concreto
mediante toma de testigos. Se tomaran veinte (20) nucleos de concreto
siguiendo la norma ASTM C-109.

Estos puntos de extraccion seran determinados en base a la inspeccion visual
de la superestructura considerando el grado de deterioro que puedan
presentar.

Se realizaran veinte (20) ensayos de resistencia a la compresion, el médulo de
elasticidad y de determinacion de peso volumétrico sobre nucleos de concreto
extraidos, siguiendo las normas ASTM C-39 y ASTM C- 138 respectivamente.

Se determinara el contenido de cloruros en los veinte (20) nucleos extraidos.
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Se determinara el contenido de sulfatos en los veinte (20) nlcleos extraidos.

Se determinard la profundidad de carbonatacion en los veinte (20) nucleos
extraidos.

2.1.2.2 Ensayo por Método para determinar el numero de rebote del concreto
endurecido — NTP 339.181 (Esclerometria).

Determinacion de la uniformidad de concreto mediante cuarenta (40) pruebas
de rechazo con esclerémetro, siguiendo la norma ASTM C-805.

Estos puntos de prueba seran determinados en base a la inspeccién visual de
la superestructura considerando el grado de deterioro que pueda presentar la
losa y vigas de concreto armado del muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und),
Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle, asi también en
pedestales y bases de racks de interconexion al muelle y muro de defensa
maritima.

2.1.2.3Ensayo normalizado para la determinacién de la resistencia a la
compresion del concreto, en muestras cilindricas— NTP 339.034.

Determinacion de resistencia de comprension del concreto mediante cuarenta
(20) pruebas realizadas a las probetas extraidas con diamantina, siguiendo la
norma NTP 339.034.

Estos puntos de prueba seran determinados en base a la inspeccién visual de
la superestructura considerando el grado de deterioro que pueda presentar la
losa y vigas de concreto armado del muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und),
Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle.

2.1.2.4 Ensayo para determinar la corrosion de concreto armado®

Determinacion de corrosion del acero del concreto armado mediante una
metodologia que se encuentre normalizada y con equipos certificados.

Estos puntos de prueba seran determinados en base a la inspeccién visual de
la superestructura considerando el grado de deterioro que pueda presentar la
losa y vigas de concreto armado del muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und),
Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle.

Forma de Pago:

Las partidas 2.01.02.01, 02.01.02.02, 2.01.02.03 y 2.01.02.04 que son ensayos de
Concreto, se valorizaran por unidad (UND) segun lo establecido en las Condiciones
Técnicas. Dicho pago constituye la compensacion total que incurra el
CONTRATISTA para suministrar el personal, los equipos, las herramientas
manuales, EPP’s y todo aquello que se requiera para ejecutar las labores.

2.1.3 Ensayo de suelos

Esta actividad comprende el desarrollo de las partidas 2.01.03.01 a la
2.01.03.11 en las cuales se establecen los ensayos mediante los cuales se

% Respuesta consulta N° 03 JJM ASOCIADOS SAC
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214

215

determinara las caracteristicas y capacidad portante del suelo, especificamente
en la zona donde se construira las nuevas estructuras de defensa maritima en el
lado norte del muelle MU-01.

Estas partidas incluyen la movilizacion, desmovilizacion, operador, ayudantes,
material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Incluyen también los informes respectivos de los trabajos desarrollados y
resultados.

Forma de Pago:

Los Ensayos de Suelos, se valorizaran por unidad (UND) segun lo establecido en las
Condiciones Técnicas. Dicho pago constituye la compensacion total que incurra el
CONTRATISTA para suministrar el personal, los equipos, las herramientas manuales,
EPP’s y todo aquello que se requiera para ejecutar las labores.

Facilidades para Ensayos al Concreto

Estas actividades contemplan desde las partidas 2.01.04.01 a la 2.01.04.03, con
las cuales se busca dar las facilidades para el desarrollo de los ensayos de suelos
y concreto ademas realizar las reparaciones a las losas de concreto en zonas
intervenidas con las pruebas destructivas (diamantinas), los valores de cada
unidad son los siguientes:

v’ 2.01.04.01: Excavacion de calicatas manual, el valor de la unidad es de
2m3.

v/ 2.01.04.02: Reposicion de terreno natural por excavaciones realizadas
para los ensayos, el valor de la unidad es de 3 m3.

v/ 2.01.04.03: Reposicién y reparacion de concreto por ensayos de
diamantina realizados.

De ser el caso que el trabajo realizado sea inferior o superior, se valorizara la
fraccidn equivalente al metrado correspondiente de una unidad de ensayo.

Estas partidas incluyen la movilizacion, desmovilizacion, operador, ayudantes,
material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Forma de Pago:

Los Ensayos de Suelos, se valorizaran por unidad (UND) segun lo establecido en las
Condiciones Técnicas. Dicho pago constituye la compensacién total que incurra el
CONTRATISTA para suministrar el personal, los equipos, las herramientas manuales,
EPP’s y todo aquello que se requiera para ejecutar las labores.

Deteccion de armaduras y medicion de espesores de recubrimiento en
Estructuras

La actividad de la partida 2.01.05, busca realizar la deteccion de armaduras y
medicion de espesores de recubrimiento en el muelle de carga liquida mul,
duqgues de alba, postes de amarre, plataforma de bombas en muelle y bases de
racks.
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2.01.05: Deteccién de armaduras y medicion de espesores de recubrimiento en
Estructuras, el valor de la unidad es de 50 m2.

De ser el caso que el trabajo realizado sea inferior o superior, se valorizara la
fraccion equivalente al metrado correspondiente de una unidad de ensayo.

Estas partidas incluyen la movilizacion, desmovilizacion, operador, ayudantes,
material y equipo necesario para el desarrollo de esta actividad.

Forma de Pago:

La Deteccion de armaduras y medicion de espesores de recubrimiento en Estructuras, se
valorizaran por unidad (UND) seguln lo establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho
pago constituye la compensacion total que incurra el CONTRATISTA para suministrar el
personal, los equipos, las herramientas manuales, EPP’s y todo aquello que se requiera
para ejecutar las labores

3. TRABAJOS DE RECOPILACION DE INFORMACION

3.1 RESPECTO A INFORMACION CIVIL

3.1.1

3.1.2

Levantamiento de informacion de instalaciones existentes (Levantamiento
Topogréfico).

Estas actividades se realizaran mediante trabajos de topografia, con equipos y/o
herramientas de medicion, se procedera al levantamiento de todas las
instalaciones existentes en el MU1,; tales como: oficinas, salas de operadores,
equipamiento, soportes, vias de acceso, pavimentos, defensas, postes de
alumbrado, tomas de agua, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und),
Plataforma de Bombas en muelle y otros. Quedando plenamente identificados
todos los elementos que actualmente generan carga en la estructura del Muelle
de Carga Liquida MU-01; asi como, su respectiva ubicacién y dimension (peso,
geometria, volumen, etc.).

El levantamiento topogréfico abarca también de todas las estructuras de defensa
maritima ubicadas al lado norte del muelle desde acceso a muelle hasta punta de
bahia; asi también el levantamiento de toda informacion de los rack y soportes
presentes desde la interconexion de lineas al muelle hasta acceso lado sur del
muelle.

Forma de Pago:

El levantamiento de informacidn de instalaciones existente, se valorizaran por global (GLB)
segun lo establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho pago constituye la compensacion
total que incurra el CONTRATISTA para suministrar el personal, los equipos, las
herramientas manuales, EPP’s y todo aquello que se requiera para ejecutar las labores

Ubicacion Georeferenciada y Monumentaciéon de hito de Ubicacion de
Punto Geodésico de Orden "C"

El alcance de esta partida corresponde a los trabajos necesarios para la ubicacion
Georeferenciada de Punto Geodésico de Orden C y su Monumentacién con la
construccion de un hito en el area designada por al Administrador del Servicio, la
realizacion de esta actividad debe ser conforme a la Norma Técnica Geodésica
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3.1.3

de Posicionamiento Geodésico Estatico Relativo con receptores de Sistema
Satelital de Navegacion Global vigente y normada por el Instituto Geodésico
Nacional.

Esta partida incluye todos los costos, equipos y materiales para el reconocimiento
en campo, la recepcion con Estacion de Rastreo, calculos de gabinete,
monumentacion del hito y elaboracion del Informe de procesamiento y ficha
técnica del Punto monumentado. La unidad de la partida es por PUNTO
monumentado.

Forma de Pago:

La ubicacion Georeferenciada y Monumentacién de hito de Ubicacién de Punto Geodésico
de Orden "C", se valorizaran por punto monumentado (Pto) segln lo establecido en las
Condiciones Técnicas. Dicho pago constituye la compensacién total que incurra el
CONTRATISTA para suministrar el personal, los equipos, las herramientas manuales,
EPP’s y todo aquello que se requiera para ejecutar las labores

Analisis de la capacidad de carga de pilotes

La Contratista realizara, mediante un especialista estructural, el andlisis de las
cargas consideradas para el disefio de los pilotes de losas viaducto, plataforma
de carga, duques de alba 1-1 y 1-2, plataforma de bombas, postes de amarre 1-
A, 1-B, 1-C y 1-D.; asimismo, realizara la comprobacion de su capacidad y
comportamiento para la solicitacion de carga actuantes y futuras, conforme
alcance proporcionado por PETROPERU.

Para el desarrollo de esta actividad debera también revisar los estudios existentes,
asi como los documentos de calidad de la instalaciéon de los nuevos brazos de
carga y las modificaciones realizadas al muelle para este fin.

Forma de Pago:

El Andlisis de la capacidad de carga de pilotes”, se valorizaran por Global (Glb) segun lo
establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho pago constituye la compensacion total
gue incurra el CONTRATISTA para suministrar el personal, los equipos, las herramientas
manuales, EPP’s y todo aquello que se requiera para ejecutar las labores

4. MODELAMIENTOS Y USO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO

4.1 EVALUACION Y MODELAMIENTO ESTRUCTURAL CON SOFTWARE DEL MUELLE
MU1, DUQUES DE ALBA (02 UND), POSTES DE AMARRE (04 UND), PLATAFORMA
DE BOMBAS, ASi COMO NUEVO MURO DE DEFENSA MARITIMA DE LONGITUD
APROXIMADA DE 180 M.

Modelacion matematica de las estructuras del Muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und),
Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas, asi como nuevo muro de defensa
maritima de Longitud aproximada de 180 m., para realizacién de andlisis estructural
segun procedimientos reconocidos por su eficacia. La modelacion podra realizarse
mediante software comercial tipo SAP 2000 o similares, donde se consideraran:
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v Las propiedades de los materiales que existen en las estructuras.

v Las condiciones de borde que existen actualmente en las estructuras.

v Las cargas actuantes y aquellas futuras segun las nuevas prestaciones que se
espera agregar al Muelle Bayovar.

v Las cargas de reglamento de acuerdo con el sitio y exposicién ante vientos,
mareas y sismos.

El andlisis estructural tipo estatico (cargas por gravedad) y dindmico (cargas laterales)

deberé& proporcionar los maximos esfuerzos de los elementos que componen el Muelle

Baydvar. Posteriormente se debera verificar si los maximos esfuerzos y deformaciones

esperados en las condiciones estaticas y dinamicas se verifican para las condiciones

actuales o si requieren reforzamientos. Se determinard la real capacidad actual del

muelle de carga liquida MU1.

Para la recepcion de esta partida, se debera entregar un Informe con la informacién en

formato nativo y editable.

Forma de Pago:

La evaluacién y modelamiento estructural con software, se valorizaran por Global (Glb)
segun lo establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho pago constituye la
compensacion total que incurra el CONTRATISTA para suministrar el personal, los
equipos, las herramientas manuales, EPP’s y todo aquello que se requiera para ejecutar
las labores

5. INFORMES Y EDITABLES

5.1 ELABORACION DE INFORME DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE
INSTALACIONES EXISTENTES (INCLUYE PLANOS DE LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS).

Se debera entregar informe de levantamiento topogréfico con la informacién planimétrica
y de elevacion levantada a las instalaciones de la estructura de concreto del muelle MU-
01, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en
muelle, asi también en pedestales, bases de racks de interconexién al muelle y muro de
defensa maritima de longitud aproximada de 180 m. zonas préximas.

Los planos deben ser entregados en forma impresa en original y una copia, ademas en
version digital en USB con la informacion en formato nativo y editable ademéas de los
documentos en PDF debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es
requisito indispensable para dar tramite al proceso de cancelacién del Servicio.

Forma de Pago:

La elaboracion de informe de levantamiento de informacién de instalaciones existentes,
se valorizaran por Global (Glb) segun lo establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho
pago constituye la compensacion total que incurra el CONTRATISTA para suministrar
el personal, los equipos, las herramientas manuales, EPP’s y todo aquello que se
requiera para ejecutar las labores
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5.2 ELABORACION DE INFORME GENERAL DE INSPECCION DE ESTRUCTURAS CON
DETERIORO.

Se deberd entregar informe general producto de las Inspecciones realizadas a las
estructuras del muelle MU-01, Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und),
Plataforma de Bombas en muelle, asi también en pedestales, bases de racks de
interconexion al muelle y muro de defensa maritima de longitud aproximada de 180 m.
zonas préximas.

Como parte de la estructura del informe deberad considerar como minimo para la
presentacion:

* Objetivo

* Alcance

* Procedimiento

* Equipos

+ Consideraciones de Calidad

» Consideraciones de Seguridad

+ Calculos y Resultados

* Interpretacion de Resultados

» Conclusiones y Recomendaciones

* Anexos

Este informe debera tener adjunto todos los resultados de todos los ensayos realizados.
El informe sera entregado en forma impresa en original y una copia, asi como en version
digital en USB con la informacién en formato nativo y editable, ademas de los
documentos deberan estar debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es
requisito indispensable para dar tramite al proceso de cancelacién del Servicio.

Forma de Pago:

La elaboracion de informe de levantamiento de informacion de instalaciones existentes,
se valorizaran por Global (Glb) segun lo establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho
pago constituye la compensacion total que incurra el CONTRATISTA para suministrar
el personal, los equipos, las herramientas manuales, EPP’s y todo aquello que se
requiera para ejecutar las labores

5.3 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE
ESTRUCTURAS CIVILES.

Se debera entregar el Expediente Técnico con todos los alcances necesarios para la
contratacion de un servicio de mantenimiento general de estructuras civiles para: el
Muelle MU-01, racks de interconexién al muelle y la construccion de una nueva estructura
de defensa maritima en el lado norte del muelle.

El alcance debe incluir todas las reparaciones al concreto necesarias en: muelle MU1,
Duques de Alba (02 Und), Postes de amarre (04 und), Plataforma de Bombas en muelle,
asi también en pedestales y bases de racks de interconexion al muelle y muro de defensa
maritima (L. aprox.=180 m).
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Este expediente técnico debera tener como minimo:
Memaoria Descriptiva.

Listado de Partidas.

Especificaciones Técnicas.

Planos a detalle.

Memorias de calculo estructural.

Metrados.

Presupuesto.

Analisis de Costos Unitarios.

Listado de materiales.

Formula Polinédmica.

Cronogramas (Gantt, Valorizado y de materiales).
Y demas documento que sea requerido.

AN N O N NN

El Expediente serd entregado en forma impresa en original y una copia, asi como en
version digital en USB con la informacion en formato nativo y editable, ademés de los
documentos deberan estar debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es
requisito indispensable para dar tramite al proceso de cancelacién del Servicio.

Forma de Pago:

La elaboracion de informe de levantamiento de informacién de instalaciones existentes,
se valorizaran por Global (Glb) segun lo establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho
pago constituye la compensacion total que incurra el CONTRATISTA para suministrar
el personal, los equipos, las herramientas manuales, EPP’s y todo aquello que se
requiera para ejecutar las labores

5.4 ELABORACION DE EXPEDIENTE DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DE
LAS DEFENSAS RIBERENAS.®

Se debera entregar el Expediente Técnico con todos los alcances necesarios para la
contratacion de los trabajos de ejecucion de defensa riberefia: el Muelle MU-01 y SWI.

Este expediente técnico debera tener como minimo:
Memaoria Descriptiva.

Listado de Partidas.

Especificaciones Técnicas.

Planos a detalle.

Memorias de calculo estructural.

Metrados.

Presupuesto.

Analisis de Costos Unitarios.

Listado de materiales.

Formula Polinébmica.

Cronogramas (Gantt, Valorizado y de materiales).
Y demés documento que sea requerido.

AN O N O N N NN

10 Respuesta Consulta N° 33 INSPECTRA S.A.
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El Expediente serd entregado en forma impresa en original y una copia, asi como en
version digital en USB con la informacion en formato nativo y editable, ademés de los
documentos deberan estar debidamente firmados por el Ingeniero Residente, lo cual es
requisito indispensable para dar tramite al proceso de cancelacién del Servicio.

Forma de Pago:

La elaboracion del expediente de ingenieria para la construccion de defensas riberefias,
se valorizaran por Global (Glb) segun lo establecido en las Condiciones Técnicas. Dicho
pago constituye la compensacion total que incurra el CONTRATISTA para suministrar
el personal, los equipos, las herramientas manuales, EPP’s y todo aquello que se
requiera para ejecutar las labores
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APENDICE N° 3

MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
PARA CONTRATISTAS

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio MBC CIVIL/EZ9MEo0Z1NBdKjnapgbiblgkB2t
82PfIW80020GBeB9k4HA?e=IsiOdw
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? Petroperu

APENDICE N° 4

PROO1-390 GESTION CASS PARA CONTRATISTAS

https://petroperuofp.sharepoint.com/:b:/s/Servicio MBC CIVIL/EWytHAvBYDBAiIXMnes
F dcOBdxMEIhvyHbJ6NXuvlgs5-Q?e=bBAx2J
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APENDICE N° 5

= Petroperu

POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS ¥ DE FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCION ¥ DE GESTION ANTISOBORNO

El Directorio de Petréleas del Perd {en odelante PETROPERU 5.A.) dedicada a la refinacién, distribucian y
comercializacion de combustibles y productos derivados de los hidrocarburos, expresa su rechozo o todo
acto o intento de Lovado de Activos y Finonciomiento del Terrorismo; de Corrupcian, bojo los formas de
Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnocionol, Trafico de Influencios, Colusidn Simple y
Agravoda y otros; asi como prohibe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios,
trabajodores v/ /o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados; estando comprometido a que la
Empresa cumpla las leyes de Prevencién de Lavade de Activas y Financiamiente del Terrorismo; de lucha
contra lo Corrupcian y Antiscborno tales come lo Ley de Practicas Corruptos en el Extronjero de los
Estodos Unidos de 1977 (FCPA); osi como los requisitos del Sistema de Gestion Antisoborno;
manteniendo y coutelando lo mejora continua del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos y
Finonciomiento del Terrorismo en su colidod de Sujeto Obligodo, conforme o lo Ley 27493 y su
Reglomento; del Sistema de Prevencian da Delitos de Corrupcidn baojo los alcances de lo Ley Mo, 30424 y
normas madificatorias y reglamentarias; asi como del Sistema de Gestidn Antisoborno conforme a la
Morma 152 37001:2014; asi como cualguier otra normativa gue resulta aplicable.

En diche marco, PETROPERU declara que no iniciard relaciones contractuales, laborales ni comerciales,
con personas naturales o juridicas, si éstas o algunos de sus Socios (con lo titularidad del 10% o mas de
acciones o porticipociones), Directores o Gerentes; han sido: i) Condenodos, medionte sentencia firme,
por delito de Lavado de Activos, Financiomiento del Terrarismo, delitos precedentes como Norcotrafico,
Delitos Tributarios o Aduoneros, Mineria llegal, Corrupcién u otros que genere ganancios ilegaoles;
Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Trafico de Influencios, Colusion Simple y
Agravada, Soborno; en el ambito nacienal o internacional, durante el tiempo que dure lo pena impuesta
en la sentencia; y/o hubieran aceptada haber cometido tales delitos en dichos ambitos, durante el lapso
de 15 ofios desde la aceptacian, salvo disposicion legal en contrario; o, i) Comprendidos en la Lista OFAC
(Oficing de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estodos Unidos de
América), Lista de Terroristos del Consejo de Seguridod de las Maciones Unidas, Lista relocionodas con el
Financiomiento de la Proliferacidn de Armos de Destruccidn Masiva emitido por el Consejo de Seguridad
de lo OMU; o, i) Hon presentodo documentocién folso u omisiones en Decloracian Jurada entregodo o la
Empresa, segun lo previsto en el Cadigo Penal Peruano, por el lopso de & anos desde que se produjo el

hecho.

El Directorio ha encargade al Oficial de Cumplimiento, pora gue juntamente con el ente colegiado; ejerza
la supervision de la implementacion y el mantenimiente de los referidos Sistemas de Prevencion y/o
Gestién; debiendo velar porque goce de autoridad, outonomio @ independencia para el ejercicio de sus
funciones; reportandole el Oficiol. de cualquier octuacian, conducta, informacion o evidencia que pueda
wulnerar la presente Paolitica.

Lo Empresa promueve y gaorantiza lo implementacion y funcionomiento del Procedimiento de
Plonteamiento de Inquietudes (denominade “Lineo de Integridad”™), mediante consultas o denuncias de
buena fe ante hechos o conductos sospechosos; garantizando la confidencialidod de estas, osi como la
protaccion ante cualquier tipo de represalios al denuncionte.

Los trobojodores y/o terceros o portes interesodas gue incumplan cualguiera de los disposiciones de
esta Politica serdn sujetos, previa investigacidn, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o
acciones contractuales correspondientes.

Acuerdo de Directorio No, 031-2021-PP de fecha 18.03.2021,
LA EMPRESA.
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APENDICE N° 5

= Petroperu

POLICY FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF
TERRORISM, FELONIES OF CORRUPTION AMD ANTI-BRIBERY MANAGEMENT

The Beard of Directors of Petréleos del Peru (hereinafter referred to as PETROPERU S.A.) dedicated to
the refining, distribution and commercialization of fuels and products derived from hydrocorbons, DOES
HEREBY reject any oct or attempt of Money Loundering and Terrorism Financing; and Corruption, under
the form of Generic, Specific and Transnational Active Bribery, Influence Trafficking, Simple and
Aggravated Collusion and others; as well as any oct or attempt of bribery by its officials, workers and/ar
clients, suppliers, partners or related third parties, is committed to ensuring that the Company complies
with the laws of Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism; Anti-Corruption and Anti-
Bribery such os the United Stotes Foreign Corrupt Proctices Act of 1977 (FCPA) os well as the
requirements of the Anti-Bribery Management System; maintaining and ensuring the continuous
improvement of the Asset Loundering and Terrorism Financing Prevention System as Liable Party, in
accordance with Law 27693 and its Regulations of the Corruption Crimes Prevention System under the
scope of Low Mo, 30424, and amending ond regulatory rules; os well os the Anti-bribary Manogemeant
System in accordance with the Standard IS0 37001: 2016, as well as any other applicable regulaticens.

In this framework, PETROPERL declares that not contractual, labor or commercial relationships with
natural or legal persons will be initioted, if they or some of their Partners (with the ownership of 10% ar
more of shares or participations), Directors or Managers; hove been: i) Convicted, through a final
judgment, for the crime of Money Loundering, Terrorism Financing, preceding crimes such as Drug
Trafficking, Tax or Customs Crimes, lllegal Mining, Corruption or others thot generate illegal profits;
Generic, Specific and Tronsnational Active Bribery, Influence Trofficking, Simple and Aggrovoted
Collusion, Bribery; at the national or international level, for the duration of the punishment imposed in
the sentence; and/for if they would have occepted to hove committed such crimes in said areas, during
the period of 15 years from the acceptonce, unless otherwise provided by law; or, i} if they are included
in the OFAC List [Office of Foreign Assets Control of the Treasury Department of the United States of
America), List of Terrorists of the United Notions Security Council, List related te the Financing of the
Proliferation of Arms Mass Destruction issued by the UN Security Council; or, i) if they have submitted
false documentotion or omissions in the Affidavit delivered to the Company, os provided in the Peruvion
Criminal Code, for a period of & years since the evant occurred.,

The Board of Directors has commissioned the Compliance Officer to, together with the licensed entity;
supervise the implementation and maintenance of the oforementioned Prevention ond/or Manogement
Systems; being able to ensure that he/she enjoys authority, outonomy, ond independence for the
exercise of his/her functions; reporting to the Officer, any action, conduct, information or evidence that
may violate this Policy.

The Company promotes ond guarantees the implementation and operation of the Raising Concerns
Procedure (called "Integrity Line"), through inguiries or comploints in good foith regarding suspicious
facts or behavior, guaranteeing the confidentiality of these, as well as protection against any type of
retaliotion to the complainant,

‘Workers ond/or third parties or interested porties who breach any of the provisions of this Policy will be
subject, after investigotion, to the corresponding odministrotive, civil, criminal measures and/or
contractual actions.

Boaord Agreement No. 031-2021- PP dated 03.18.2021.
THE COMPANY.
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APENDICE N° 5

“Prevencién de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de
Corrupcién y de Soborno:

En virtud de la presente cldusula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de
Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcién y
de Gestién Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato;, manifestando
comprenderfa y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados,
directores, integrantes de los érganos de administracién, representantes legales, apoderados,
y toda persona natural o juridica que actia por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su
representacion; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucién del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier
otra transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de
PETROPERU S.A., que proceden de fondos licitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcién
bajo las formas de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Tréfico de
Infiuencias, Colusién Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia
establezcan, tales como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relacion con la
celebracion y la ejecucion del presente contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en
general, cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacién con la celebracion y
la ejecucién del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o més de acciones o
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por
delito de Lavado de Actives, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como
Narcotréfico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcién u otros que
genere ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Tréfico
de Influencias, Colusién Simple y Agravada o Sobomo; en el ambito nacional o
internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de
Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista
de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el
Financiamiento de Ja Proliferacién de Armas de Destruccién Masiva emitida por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas
para evitar acto o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa
el presente contrato.

6. Poner a disposicién de PETROPERU S.A. informacién veraz y completa, y en caso ésta
sufra variaciones, presentar la informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias
hébiles. PETROPERU S.A. puede solicitar la informacién que considere pertinente en
cumplimiento de la legislacién de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera
conocimiento en relacién con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno
derecho, mediante notificacién escnta al Contratista si, respaldado por evidencias, considera
que el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta
cléusula, situando a PETROPERU S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o
que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin penuicio de que
PETROPERU S.A. brinde informacién a las autoridades competentes e inicie las acciones
legales pertinentes. incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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APENDICE N° 5

POLITICA LAFT

MANUAL PREVENCION LAVADO ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO TERRORISMO.pdf
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APENDICE N° 6

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada en
la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto irregular, proporcionando
asl las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: |) el Cédigo
de Integridad de PETROPERU: ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcién y
el Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones
a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados
en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace: https//www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-

corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/”
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APENDICE N° 7

DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Lima, ....de ......... de 2023
Sefnores:
Petroleos del Peri — PETROPERU S.A.
Presente. -
B (o T identificado con DNI N° .................. ,

Gerente General / Representante Legalde laempresa ............cooooiiioiiiiiiiiicceiniii ey
conRUCN® ... ,condomiciliolegalen ... X
declaro bajo juramento que:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N* 29783 y su reglamento; asimismo, se
implementara y cumplira los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos

por la reglamentacion sectorial y por PETROPERU.
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APENDICE N° 8

DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO
INMINENTE-STOPWORK

Yo , Representante Legal / Gerente General de

la empresa con RUC , me

comprometo a garantizar la identificacién de todos los peligros y riesgos asociados a mis
actividades, asi como ejecutar los controles de eliminacion, sustitucion, controles de
ingenieria, controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Proteccién Personal
requeridos para la ejecucion de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud
de los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACION O
PROHIBICION INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

Las ordenes de paralizacion o prohibicion de trabajos por riesgo grave o inminente
deben ser inmediatamente ejecutadas.
Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las
condiciones subestandares identificadas.

- En caso la paralizacion de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se
ejecutara sin perjuicio a PETROPERU, quien no asumira ningln costo asociado por
las horas paralizadas.

Representante Legal / Gerente General
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APENDICE N°8

STOPWORK

MANUAL INSTRUCTIVO STOPWORK.pdf
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APENDICE N° 9

PROA1-060 GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROA1-060 GESTION Y MANEJO DE RESIDUQOS SOLIDOS.pdf
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APENDICE N° 10

a.2 Documentos a presentar por la empresa confratista:
Para la reunion de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador
de contrato la siguiente informacidn, segun aplique:

1.

2.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en
PETROPERU.

Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestidn Integrada de la Calidad,
Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERU y del
contratista.

Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en
el Trabajo (RISST) de PETROPERU y del contratista.

Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de direccidn
(gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos
y numeros de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la
estructura y puestos).

Perfil de cada puesto de trabajo.

Programa de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestién integrada con
un minimeo de 04 cursos de seguridad/afio; la programacion y ejecucidon debe ser
proporcional al tiempo de duracion del servicio. (articulo 35 literal b Ley N® 29783).
Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como
procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigacion
de incidentes, entre otros aplicables.

Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los
procedimientos vigentes de PETROPERU.

Induccién especifica en el drea de trabajo (Anexo 06) de todos los trabajadores.
Estadisticas de Seguridad y Salud en &l Trabajo de los ultimos tres afios, segun aplique.
Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del
servicio.

Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)".
El mismo que debe contener el programa de reuniones del comitg, inspecciones,
auditorias, capacitaciones, vigilancia meédica, calibracion de instrumentos, monitoreos,
simulacros, presupuestos, entre otros aplicables..

Certificaciones regueridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.

En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por via
terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.

En caso de fransporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentacion solicitada
en el Reglamento de la Ley de Residuos Sdlidos y deben tener toda la documentacion
exigible a una EO-RS.

Requisitos que establece el contrato u otros aplicables al servicio.

- En caso de empresas confratistas que brinden servicios portuarios basicos deben presentar
informacién documentada de su Sistema de Gestion de Calidad (Politica, manuales,
procedimientos).

- Culminada la Reunidn de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato
FORO1-689, “Check List de Reunidn de Apertura”, el cual sera un requisito indispensable

para el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado,
se restringira el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERU.
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APENDICE N° 11

INFORMACION GENERAL DEL MUELLE DEL MU1

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MUELLE DEL MU1

El Muelle de Carga Liquida de Refineria Talara tiene una longitud total de 130 metros y
dispone de una plataforma de carga, en 2 niveles de 1,134 m?2,

Los pilotes son de acero de 24, 28 y 32” de didmetro revestidos con pintura epoxy coaltar.
El Muelle esta conformado por lo siguiente:

» Un Viaducto ubicado al inicio del muelle hasta la plataforma de carga, de
aproximadamente 80 metros de largo x 4 metros de ancho, construido de concreto,
esta soportada por 34 pilotes, en ella se ubican las oficinas de control, caseta de
bombas contra incendio y ademas se utiliza para el ingreso de personal, unidades de
transporte y maquinaria pesada.

» Plataforma principal, de aproximadamente 60 metros de largo x 25 metros de ancho,
construida de concreto, donde se ubican los equipos, recipientes y brazos de carga
gue conectan con el buque.

» Cuenta con seis dolphins que sirven como elementos de amarre con sus respectivos
pilotes, un puente que une dolphins 5y 6 y los pilotes que estan distribuidos desde el
inicio de playa hasta la plataforma del muelle.

» Una plataforma de bombas de agua de enfriamiento ubicada entre los dolphins 2 'y 3.

» Un rack de tuberias de agua que vienen desde la plataforma de bombas hacia el
sistema de agua de Refineria.

» Un rack de tuberias de productos de petréleo y agua de lastre, que corre paralelo al
mar, desde el inicio del muelle, cruza el acceso al muelle # 4 y va hasta la pista de
acceso y hasta la playa.

PROTECCION ANTICORROSIVA DE LOS PILOTES

a) Revestimiento Externo

Los Pilotes fueron revestidos originalmente con pintura a base de alquitran,
actualmente la Zona de Salpicadura presenta areas localizadas sin recubrimiento en
donde se ha detectado pits y socavaciones superficiales, las cuales requieren ser
evaluadas.

c) Estado Actual de los Pilotes

De acuerdo con la inspeccion ocular ejecutada, se observa que los Pilotes presentan
el deterioro tipico para este tipo de estructuras; esto es:

c.1l) Zona Aérea: Parte de los pilotes presenta zonas corroidas.

c.2) Zona de Salpicadura (Condicion mixta aéreo-sumergido): Presenta deterioro
parcial de la capa protectora, acumulacion de moluscos, picachos, algas, etc. y
corrosion moderada que requieren ser evaluadas.

Péagina 69 de 70



? Petroperu

GRAFICO MUELLE DE CARGA LiQUIDA

CASETA
CONTRAINCENDIO
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