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CONDICIONES TECNICAS

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE REPARACION DE 58 ANOMALIAS POR PERDIDA DE ESPESOR MAYORES
AL 60%, DETECTADAS CON EL RASPATUBO INSTRUMENTADO (LIN SCAN) EN EL
TRAMO | DEL ONP

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., requiere contratar el “Servicio de reparacién de
58 Anomallas por pérdida de espesor mayores al 60%, detectadas con el raspafubo
instrumentado (Lin Scan) en el Tramo | del ONP", de acuerdo a las especificaciones indicadas
en las presentes Condiciones Técnicas.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en ejecutar el mantenimiento preventivo de la tuberla del Tramo | del Oleoducto
Norperuano en las progresivas, donde el paso del raspatubo instrumentado ha detectado
anomalias con pérdida de espesor, de tal magnitud, que requieren ser intervenidas para eliminar
el riesgo de una probable rotura de la tuberia,

Es preciso indicar que, durante la ejecucién del servicio, podra cambiar alguna(s) progresiva(s)
por ofra(s), sin modificar el nimero total de progresivas, Esto ltimo se coordinara ¢on el supervisor
de PETROPERU, administrador del contrato, con la debida anticipacion.

Las partidas que comprende la reallzacién del servicio se describen en el Apéndice 1.

Ver en Cuadro N° 1, el listado de estas progresivas.
3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

a. D.8. N° 039-2014-EM “Reglamento para la Proteccion Ambiental en las actividades de
Hidrocarburos”

b. D.S. N* 081-2007-EM “Reglamento de Seguridad para el transporle de hidrocarburos por
ductos"

c. D.S N° 043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos®

d. Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sdlidos Peligrosos y su Reglamento estipulado en el
D.S. 017-2004-PCM.

e. Ley N* 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo".

f. D.8.N°005-2012-TR "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo"

4, PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucién del servicio es por un tiempo estimado de 350 dlas calendario, plazo que
debera confimar el Contratista. Esta fecha de término podré ser antes s| se agota el monto
contractual o se culmina las actividades del servicio.

Los 350 dlas calendario incluye la procura, movilizacién y la ejecucién del servicio y se debe ir
entregando los dosslers de las progresivas que se van terminando. Se dara un plazo adicional de
30 dias calendario para terminar de entregar los Gltimos Dassier de calidad.

El inicio del servicio ser4 cuando se cumplan las condiciones establecidas en las presentes
condiciones técnicas (ver numeral 20), previa coardinacién con el Administrador del Servicio.

SISTEMA DE CONTRATACION

E) sistema de contratacién serd a Precios Unitarios. Ver Apéndice 2: Detalle de la Propuesta
Econémica. El Contratista presentara el Anélisis de Precios Unlitarlos de cada partida antes del
inicio del Servicio.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto del servicio es RESERVADO y en soles. Debe inclulr todos ios Iributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la
legisiaclén vigente, asl como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre
el valor.
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CONDICIONES TECNICAS
JMTO-MTU-364-2019

7.

LUGAR DE EJECUCION

Los trabajos se ejecutaran, a lo largo del Tramo | del ONP. Desde la progresiva Km. 37+319.75
hasta la progresiva Km. 306+023.41. Esto se ubica en el Departamento de Loreto y compromete
las provincias de Loreto, Alto Amazonas y Datem del Maraién.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)
8.1. Experlencia del Postor

El postor debera acreditar su experiencia minima por un monto diez millones de Soles
(S/ 10,000,0000) en servicios de reparaciéon y mantenimiento de tuberia de hidrocarburos,
oleoductos, gasoductos, ejecutados en los titimos diez (10) afos a la fecha de presentacién de (a
propuesta.

Cada servicio sera acreditado con copia simple de facturas, 6rdenes de trabajo o contratos literales
con su respectiva conformidad del servicio, que acredite que el servicio se ha realizado.

Los documentos que sustentan los servicios deberan ser legibles, expresar los montos, tipo de
moneda, fecha, razén social del postor, empresa a la que se brindé el servicio y descripcion de la
prestacion,

Para efectos de acreditar la experiencia de Consorcios, s6lo sera vélida la documentacion
presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutaran las obligaciones establecidas en el
objeto de la Convocatoria. Para tal efecto, se verificard las obligaciones manifestadas en la
Promesa Formal de Consorcio.

Cuando los postores presenten contratos ejecutados en consorcio, deberdn acompafiar |a
documentacldn que indique cudl ha sido su porcentaje de participacion en dicho consorcio.

La forma de acreditar la experiencia del Postor, se debera presentar en el Apéndice 3A.

8.2. Personal Minimo Requerido para el Servicio
Para la elaboracién de la propuesta, el Postor debe contemplar los siguientes criterios para la
determinacion del nimero de Profeslonales requeridos para el presente servicio:
a) Elingeniero Residente podra estar encargado como maximo de 03 frentes de trabajo.
b) El Ingeniero de Seguridad puede estar encargado como maximo de 03 frentes de trabajo,
apoyado permanente por un monitor de seguridad en cada frente de trabajo.
c) Ellngeniero de Calidad puede estar encargado como méximo de 03 frentes de trabajo

Los requisitos minimos para los profesionales requeridos san los siguientes.
Personal Profesional:
La experiencia de cada Profesional, se acreditard a manera de Declaracién Jurada, mediante

la presentaci6n del formato del Apéndice 38, adicionalmente a lo solicitado para el Inlcio del
servicio (ver numeral 22).

Ingenieros Residentes

Profesionales titulados, colegiados y habilitados en Ingenierla Mecdnica o carreras afines (Ing.

Metallirgico, Ing. Industriales, Ing. Mecénico- Eléctrico, Ing. Civil, Ing. Mecatrénica), con el

ejercicio prafesional minimo de 10 afios de experiencla, contados a partir de la obtencion del

grado de Bachiller,

= Experiencia minima de 24 meses como Ingeniero Resldente o jefe de proyecto en servicios
de mantenimiento en tuberla en el sector de hidrocarburos (Refuerzo por pérdida de espesor,
Refuerzo por anomalias geométricas, reemplazo de segmentos, recubrimiento con pinturas
y con cintas, distensionados), que seran acreditados con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de «contrato y su respectiva conformidad
(i) Constancias (iii) Certificados (lv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente,
demuestre la experiencia del personal propuesto, expedido por empresas donde laboro, que
precisen el trabajo que realizé y el periodo correspondiente.

= Manejo del Office a nivel intermedio, MS. Project, Software de costas y presupuestos.

* Conocimientos de las Normas ASME B31.4, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
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CONDICIONES TECNICAS
JMTO-MTU-364-2019

Supervisor de EHS

Profesionales titulados, colegiados y habilitados en Ingenieria Quimica, Industrial, Ambiental,

Petrdleo, Petroquimica, Civil, Mecanica o ramas de Ingenieria afines, con el ejercicio

profesional minimo de 05 afios de experiencia contados a partir de la oblencion del grado de

Bachiller.

* Experiencia minima de 12 meses como Supervisor EHS en servicios de mantenimiento en
tuberla en el sector de hidrocarburos (Refuerzo por pérdida de espesor, Refuerzo por
anomalias geométricas, reemplazo de segmentos, recubrimiento con pinturas y con cintas,
distensionados), que serdn acreditados con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contrato y su respectiva conformidad (l) constancias (i) Certificados
(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto, expedido por empresas donde labors, que precisen el trabajo que realizé
y el periodo correspondiente.

* Certificado que acredite el conocimiento de i) Normas de seguridad industrial, i) Manejo de
residuos peligroses y sustancias téxicas, iil) Planes y programas de seguridad y salud
ocupacional.

= Conacimlentos basicos de remediaclén ambiental.

= Conacimientos del ISO 14001 (Sistema de Gestién Ambiental).

Ingeniero de Control de Calidad

Profesionales Titulados en Ingenierfa (ndustrial o Carreras afines, con el ejercicio profesional

minimo de 03 afios de experiencia contados a partir de la obtencién del grado de Bachilller,

* Experiencia minima de 12 meses como Ingeniero de Control de Calidad en servicios de
mantenimiento en tuberia en el sector de hidrocarburos (Refuerzo por pérdida de espesor,
Refuerzo por anomalias geométricas, reemplazo de segmentos, recubrimiento con pinturas
y con cintas, distensionados), que serdn acreditados con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contrato y su respectiva conformidad (ii) constancias
(iii) Certificados (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencla del personal propuesto, expedido por empresas donde laboré, que precisen el
trabajo que realizé y el periodo correspondiente.

= Conaocimientos de soldadura, que incluya manejo de codigos, normas en AWS D1.1 (Codigo
para soldadura estructural), ASME IX (Calificaciones en soldadura), ASTM B31.4 (Sisterna
de tuberlas para trasporie de liquidos y lodos).

* Conocimientos de la Norma 1SO 9001 (Sistema de Gestién de Calidad).

= Micrasft Office, Windows y Excel nivel intermedio,

EL CONTRATISTA debera contar con un Relacionista Comunitario (RRCC) para que en conjunto
con PETROPERU se de apertura a los puntos de trabajo (liberacién social). Esto incluye coordinar
con propietarios, comunidades y autoridades.

Los grados y titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben
encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacién Universitaria (SUNEDU).
En caso de reemplazo (antes de la formalizacién contractual, al inicio o durante la ejecucién
contractual) del personal propuesto con el cual se acredits el RTM, el postor ganador de la buena
pro/ Contratista deber4 solicitar a PETROPERLU la autorizacién de dicho reemplazo, para lo cual
debera alcanzar el sustento correspondiente, asf como la documentacion del nuevo personal
propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Para la ejecucion del servicio se suscribira un ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT), para
lo cual EL CONTRATISTA debera presentar los sigulentes documentos:

s Copia simple del RUC.

e Copla simple del DNI del Representante Legal.

« Cara fianza por garantla de fiel cumplimiento.

¢ Copia de la Vigencia de Poder, expedido por el Registro de Mandatos y Poderes del registro
de Personas juridicas de los Registros Pdblicos, correspondiente a la(s) persona(s) que va(n)
a suscribir el cantrato,
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10. GARANTIAS

Por fiel cumplimiento:

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser emitida por una suma equivalente
al 10% del Monto Total del Contrato y debe tenar una vigencla hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion del serviclo a cargo de EL CONTRATISTA, es decir hasta la
aprobacion del Acta de Liguidacion del Contrato. Esta garantia se ejecutard en caso de
incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA en la ejecucién del servicio

La garantia sera de cardcter incondicional, solidario, irrevocable, de realizacion automatica y sin
beneficio de excusion, al solo requerimienlo de PETROPERU, y ser4 emitida por Entidades
Bancarias o Entidades Financieras, autorizadas y acreditadas en el Perd por la Superintendencia
de Banca y Seguros (SBS). La garantia sera devuelta, una vez que la recepcion de la prestacién
a cargo de EL CONTRATISTA cuente con la conformidad del area usuaria y esté aprobada por
PETROPERU S.A,

11. POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de
ejecucion del contrato, todas las polizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su
actividad' Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar con la siguiente péliza
de seguro;

* Péliza de Seguro de Responsabllidad Clvil General Comprensiva, consfiluida por la
Responsabilidgad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad
Civil Patronal, que Incluya cobertura por contaminacién y polucién al medio ambiente, dafios
directos a terceros, trabajos terminados, dafios corporales, dafios materiales o patrimonlales,
por una Suma Asegurada de no menor a US$ 1°000,000.00.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

« Las Pélizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A. y a su
persanal como Terceras Personas.

+ Las pélizas de seguros, deberan tener el cardcter de primarias. Cualquier otra péliza de seguro
contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

¢ Laaseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S A., sus agentes,
funcionarios y trabajadores en general.

* Incluir una disposicidn por la cual se estipule que Ia aseguradora se obliga a cursar notificacion
por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacién, anulacién de
las pdlizas de seguros o incumplimiento de pago de primas,

12. SUB CONTRATACION

Acorde al numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU,
Durante la ejecucion contractual se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de
subcontratacion de prestaciones.

. PENALIDADES

Por retraso Injustificado en la Culminacién del Servicio .

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del Contrato,
PETROPERU aplicar4 la penalidad por cada dia de atraso, hasta un maximo del diez por ciento
(10%) del Monto Contractual incluyendo adicionales y/o reducclones, esta panalidad ser4 deducida
de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién del Contrato.

En todos los casos la penalidad se aplicaré automaticamente y se calculard de acuerdo a (a
siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en dias)

1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el parsonal que labore en el contrato, tanto &n la cobertura

de salud (EsSalud 0 EPS) como en a invalidez, muerte y sepelic (ONP o Cia. de Seguros). Esta péliza se entregaré

cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el page de la péliza y seran

FTEm actualizadas cada vez que ingrese personai nuevo.
e o

s 4."'

5
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Donde “F" tendrd los siguientes valores:

F = 0.25 Plazos menores o iguales a 60 dias para bienes, servicios y obras,
- F =0.15 Plazos mayores a 60 dias para bienes y servicios.

Otras penalidades

Se considera como infraccldn el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuando ocurra
alguna deficiencia comprobada por incumplimiento de los requisitos establecidos en las
Condiciones Técnicas, se aplicara la penalidad por cada ocurrencia, tomando como referencia la
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente:

A la primera infraccién cometida por EL CONTRATISTA, el Supervisor Administrador del Contrato
de PETROPERU notificard por cuademo de servicio o carta ia infraccién cometida y se le dard un
plazo entre 1 a 5 dias calendarla para levantar las observaciones dependiendo de la gravedad de
la infraccién: Si EL CONTRATISTA no ha levantado las observaciones dentro del plazo establecido
se le aplicara la penalidad correspondiente a la infraccién cometida.

Se detallan las infracciones sujetas a penalidad:

Penalidad
ITEM INFRACCION % UIT
1 Atraso injustificado en el pago de remuneraciones a alguno de sus trabajadores 20%
por més de 5 dias habiles de la fecha paclada.
2 No renavar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) a algunc 20%
; de sus trabajadores, por evento.
3. Faita de Implementos de seguridad o en malas condiciones, 20%
4 Por cambio de personal sin conocimiento ni autorizacién de PETROPERU, por 20%
E evento. A
No presentar la documentacion relacionada con los pagos y aportaciones de su
S. | personal cuando esta sea requerida por PETROPERU S.A.; asl como no 20%
entregar las Bolelas de Pago a su peraonal.
6. No mantener al dia el llenado del Cuaderno de Serviclo. 20%
7 Paralizaciones de |abores que puedan realizar su personal por incumplimiento 20%
" | en pagos y beneficios sociales. por evento. 4

En caso de reincidencia en la misma infraccion, Jas eliguientes penalidades seran el doble de
importe de la primera penalidad.

El monto maximo de la penalidad (por los diversos motivos), es del 10% del monto del contrato
vigente (incluyendo adicionales y reducciones).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el
contrato por incumplimiento.

14. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

PETROPERU cancelard el Servicio mediante valorizaciones mensuales, por actividades realmente
ejecutadas en el periodo, a satisfaccién de PETROPERU y sobre la base de los Costos unitarios
Indlcados en su propuesta economica, en calidad de pagos parclales. Sl fa valorizacién no cuenta
con la aprobacién de PETROPERU, la factura no sera tramitada.

Emitir factura a nombre de : Petréleos del Peri — PETROPERU S. A.

RUC 120100128218

Direccién : Calie Huénuco N° 218 - Piura

Cada valorizacién, una vez aprobada por PETROPERU, fa faclura correspondiente se cancelara
a los treinta (30) dlas calendario de presentada correctamente.

La faclura debera presentarse en la Oficina de Gestidn Documentaria de la Sub Gerencla
Operaciones ONP en la ciudad de Piura, acompafiada de:

+ Para el caso de valorizaclones parciales: ia valorizacién aprobada por PETROPERU y copia
del Contrato.

+ Para ¢l caso del pago final: contrato original, la valorizacién final, el acta de conformidad,
recepcion yfo liquidacion del servicio y el informe final del serviclo ejecutado.

El Contratista consignaré obligatoriamente en su factura el numero y descripcion del contrato.
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18,

16.

17.

Tra!é.ndose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT y
remitidos por EL CONTRATISTA al siguiente correo: efacturas@petroperu com pe

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de
la valorizacién, seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha
de su correcta presentacion,

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del servicio estard a cargo de los Supervisores de Tuberia de la Unidad
Mantenimiento Tuberia asignados a la Estacién 5 del ONP, quienes verificaran la ejecucion de
cada actividad y mantendran comunicacién con El Contrafista mediante los mecanismos que se
consideren pertinentes; la liquidacién y conformidad del Servicio, serd otorgada por Ia Gerentia
Oleoducto, acorde a lo establecido en el Cuadro de Niveles de Aprobacién de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU.

CUADERNO DE SERVICIO

El cuaderno de servicio serd suministrado por EL CONTRATISTA y representa el principal
instrumento de Administracién y Control del Servicio, en el cual EL CONTRATISTA debe anotar
diariamente las ocurrencias y avance del Servicio. EI Administrador del Contrato en representacién
de PETROPERU 8.A anotara las observaciones y los asuntos mas importantes, tales como: fechas
reales de inicio y término del servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas y otras
contingencias que se considere conveniente incluir.

El cuaderno de servicio permanecera en la oficina de! ingeniero residente de EL CONTRATISTA,
el cual debe ser firmado en todas sus paginas, por el Administrador del Servicio y EL
CONTRATISTA, o quien designe en su representacién; ademas dichas personas son las Gnicas
autorizadas para hacer anotaciones en el mismo.

EL CONTRATISTA debe anotar en el cuaderno de serviclo, cualquier atraso que se produzca
por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU S.A a fin de sollcitar
oportunamente y con |a debida justificacién, la prérroga en la fecha de término pactada. La
misma que debe tener la aprobacién de PETROPERU 8.A.

En el caso de existir la necesidad de trabajos adicionales, éstos seran solicitados por
PETROPERU S A por intermedio del cuademo de servicio o carta expresa.

La pérdida del cuaderno de control del servicio por causas imputables a EL CONTRATISTA y de
no existir las copias correspondientes, dar4 lugar a que cualquier discrepancia necesariamente
sea definida a favor de PETROPERU S.A,

Al término del servicio, el cuaderno de servicio quedard en custodia de PETROPERU S.A.

CASOQ FORTUITO O FUERZA MAYOR

171 Se consldera como Caso forluito o de Fuerza mayor a la causa no imputable, conslstente
en un evento extraordiriario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucién de una
obligacién o determine su cumplimiento parcial, tard(o o defectuoso, como se prevé en el
Articulo 1315° del Cédigo Civil. En nuestro caso se puede considerar como Caso fortuito o
de Fuerza mayor, los siguientes eventos: fendémenos de la naturaleza como, movimlento
teldrico e incremento excesivo del nivel de agua y/o conflictos sociales con comunidades
nativas, en el 4mbita de la progresiva a intervenir.

17.2 La Parte afectada por el caso fortuito o de fuerza mayor notificara a la otra Parte dentro de
los cinco (5) dlas siguientes de producida la causa y acreditard la forma en que afecta la
ejecucion de la correspondiente obligacion.

17.3 El lapso durante ef cual los efectos del caso fortuito o de fuerza mayor afecten el
cumplimiento de las obligaciones coniractuales, serd agregado al plazo previsto para el
cumplimiento de dicha obligacién y, si fuera el caso, al plazo de vigencia del contrato.

17.4 En ningln caso podrd invocarse Caso fortuito o Fuerza mayor para suspender el
cumplimiento de una obligacién de dar sumas de dinero.

. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA sera responsable del cumplimiento de la normatividad vigente para el sector
hidrocarburos, relacionado con la seguridad del personal, campamentos (sanidad, salubridad),
SUNAFIL, aplicacion de técnicas adeguadas para el mantenimiento de la tubera del Oleoducto
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Norperuano y.cuidado del medio ambiente durante la ejecucién del servicio contratado Para ello
debera estar habilitado y capacilado para atender los siguientes aspectos:

18.1

18.2

18.3

Personal Profesional

* Ingenieros Residentes (el numero dependera de Ia programacién de El Contratista).

* Supervisores HSE (el nimero dependera de la programacion de El Contratista).

* Supervisores de Calidad (el nimero dependera de la programacién de El Contratista).

Personal Técnico

= Soldadores Homologados.
Considera al personal Soldador encargado de Ios trabajos de soldadura en la tuberla, los
cuales deben contar con experiencia, homologados y calificados para el soldeo de
tuberias, de acuerdo a API| Standard 1104. Presentaran cerificado de calificacion
reciente, con un maximo de 6 meses de antigledad realizado por una institucion
certificada.

» Trabajadores para trabajos civiles.
Considera al personal encargado de excavaciones, del entablillado, calicatas, entibados,
rellenos y otros, debera contar como minimo con 03 capataces en trabajos de
infraestructura civil que seran los encargados de dirigir el trabajo que realice el personal
de campo.

= Trabajadores para trabajos de metalmecénica.
Estard conformado por mecanicos, caldereros y ayudantes que ejecutaran los trabajos
de metalmecanica necesarlos para la ejecuclén del serviclo.

= Personal de Enfermeria.
Licenclado o técnico en enfermeria con mas de 02 afios de experiencia, encargado de
asistir en las atenciones médicas de todo el personal en situaciones de malestar,
accidente o emergencia de salud.

= Ayudantes en general,
Encargados de las labores de apoyo.

Cumplimiento de obligaciones de EL CONTRATISTA con su Personal

El CONTRATISTA est4 obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relacién laboral con PETROPERU y
que para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de EL CONTRATISTA.

Para fin de contratacion de personal directo de obra, se debera emplear el régimen laboral
correspondiente, es decir, el de construccién civil,

Se deberan adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el trabajadar conozca
y cumpla con los reglamentos, instrucciones y avisos relacionados con la prevencién de
accidentes.

Si durante la ejecucién del trabajo, alguno de los trabajadores no demostrara capacidad
para ejecutarlos salisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, Reglamento ¢ a
las Buenas Costumbres, PETROPERU comunicard a EL CONTRATISTA para que
determine su reemplazo en un plazo no mayor de cinco (05) dias hébiles.

Asi mismo, en caso que el trabajador o persona contratada por EL CONTRAT(STA para la
prestacion del Servicio, inicie un procedimiento administrativo, reclamo o demanda de
cualquier naturaleza en contra de PETROPERU, EL CONTRATISTA se compromete a
tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERU de los efectos
de dichas acciones y es responsable por cualquier situacién adversa a PETROPERU,
incluyendo los gaslos y costas en que Incurra por este molivo, comprometiéndose EL
CONTRATISTA en todo caso a resarcir el perjuicio a satisfaccion de PETROPERU ya
restituirle cualquier suma abonada como consecuencia de tales procesos o reclamos.

Proteccidn del Personal en Servicio

Dentro de la politica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Operaciones Oleoducto, se
considera como factor primordial la seguridad de los trabajadares. Es por ello que en la zona
de operaciones se contara con el Equipo de Proteccién Personal adecuado para evitar
lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con los peligros quimicos,
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18.5

18.6

radiolégicos, fisicos, eléciricos, mecanicos u otros Eslos aspectos estan descritos en las
normas de Seguridad y Medio Ambiente de Operaciones Oleoducto.

Es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a su cargo
cuente con la atencién médica necesaria, en funcién del &rea geografica en que se
desenvuelven los trabajos.

Asimismo, EL CONTRATISTA asumira los gaslos de equipos de proteccién de su personal
y gastos hospitalarios e indemnizacion, si fuera el caso, por accidentes de trabajo.

Los equipos y materiales a utilizarse en el presente servicio deberan contar con su
respectivo Certificado de calibracién vigente por un Organismo reconocido. De ser necesario
PETROPERU solicitara la presentacion de la constancia de certificaciéon de todos los
materiales y equipos con sus calibraciones.

El CONTRATISTA, para la movilizacion de su personal debera contar con unidades propias
o algulladas, en numero suficiente, que cumplan con los requisitos de seguridad
establecidos en la normatividad nacional, EL CONTRATISTA debe lener en cuenta que
PETROPERU tiene estrictamente prohibido el transporte de personal en la parte posterior
(lolva) de las unidades mdviles que ingresan a sus instalaciones y no pemmitira este uso bajo
ninguna circunstancia,

La antigledad de las unidades méviles utilizadas por EL. CONTRATISTA no debera ser
mayor a 10 afios y estar en perfectas condiciones de uso. Esto mismo rige para la
maquinaria pesada que utilice EL CONTRATISTA en el desempefio del servicio.

Proveer materiales, insumos, herramientas y equipos.

EL CONTRATISTA deberé proporcionar fodos los equipos, herramientas, materiales e
insumos necesarios para la ejecucion del servigio.

Reviste especial importancia |a planlificacién de la adquisicién del material para la confeccién
de las camisas necesarias para el servicio, las cuales deberan tener las caracteristicas
siguientes: AP 5L-X52-PSL2 que es la misma de la tuberfa o ASTM 572 Grado 50 o
superior, previa conformidad de PETROPERU, las mismas que deben ser del mismo
espesor de la tuberia a reforzar (Ducto existente), si fuera AP 5L-X52-PSL2 y del espesor
equivalente si fueran ASTM 5§72 Grado 50 o superior.

Otras Obligaciones de EL CONTRATISTA

= El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el contrato.

= El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato,
responderd por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasicne a
PETROPERU.

« El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los
bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de cinco (5) afios contado a partir de
la conformidad otorgada por PETROPERU, para lo cual, al finalizar el servicio, el
CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU una Carta Notarial garantizando ia
calidad del servicio efectuado por un periodo no menor de 05 afios.

= Cuando como consecuencia del retraso en la finalizacién de un servicio por causas
imputables al contratista, resulte necesario extender los servicios de la supervision
contratada, El Contratista asumird el pago del monto equivalente al de los servicios
indicados, o de los sobrecostos que resultasen de trabajos noctumos o de mayor
cantidad de personal de la supervisién, seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago
final o en la liquidacién final, o si fuese nacesario se cobrard del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento, de haberse presentado.

= Las pdlizas de seguros deberdn contratarse en compafilas de seguros sujetas al ambito
de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguras y AFP

« Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos.

= En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficlentes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista
asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a
PETROPERU S.A. y a su personal.
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"—En-caso de siniestro, el -importedel deducible serd asumido por el Contratista.
PETROPERU S A., su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

* Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacitn de las pélizas necesarias y
adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocaslonados a
PETROPERU S A. yio a cualquler tercero que se vea afectado, siempre que le sean
imputables.

19. FACILIDADES, OBLIGAGIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

= PETROPERU proporcionara los procedimientos de trabajo aplicables a todas las actividades
del servicio. (Ver Apéndice 4)

* Los refuerzos metdlicos Tipo B (RMB) estipulados en la norma ASME B31.4 Acapite 451, que
se soldaran en fa tuberla para restituir 1as condiciones estructurales de 1a misma, deberan ser
proporcionadas por EL CONTRATISTA y tener las caracteristicas indicadas en el numeral 16.5,
de estas condiclones técnicas.

= PETROPERU podrd solicitar el reemplazo de cualquier persona propuesta cuando su
desempefio no permita un desarrollo Idéneo del servicio en cuanto a rendimiento.

* En caso que EL CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones formuladas por
PETROPERU, éste se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A.

» PETROPERU tendra acceso a la zona de trabajo con la finalidad de constatar el fiel
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y los trabajos ejecutados. La participacion de
PETROPERU en la supervision del Servicio no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA
respecto a [a correcta ejecucidn del Servicio.

20. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (0OTT)

El Contrato podra ser resuslto de conformidad con 10 indicado en el numeral 18.6 del Reglamento
de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

21. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE
SEGURIDAD

* El Contratista debera cumplir con Io indicado en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion ambiental. Copia del mismo se le entregard al postor ganador de la Buena Pro.

» El personal de El Confratista debera contar con implementos de seguridad (botas, casco,
guantes, protectores visuales y de ofdos, etc.) acorde con las actividades a realizar y contar an
el drea de trabajo con un botlquin de medicinas basicas.

s El Conlratista asume total responsabilidad en caso de accldentes de su persanal que puedan

producirse durante la prestacién del Serviclo, liberando a PETROPERU de cualquier

responsabilidad, ademés es responsable de brindar asistencla médica a su personal en caso
de accldentes o enfermedades Imprevistas,

El Contratista, obligatoriamente debe brindar facilidades a su personal para reclibir una charla

diaria sobre los riesgos expuestos en las actividades realizadas, las mismas que deberén

registrarse en el Formato S1G-RE-082 “Lista de Asistencia a cursos y entrenamientos”. Las

charlas de seguridad serén brindadas por el personal de PETROPERL S.A.

El Contratista esté obligado a mantener el lugar de trabajo limpio y efectuar diariamente el retiro

de desechos a un lugar adecuado durante la ejecucién del servicio.

E| Contratista esta obligado a cumplir estrictamente con la Ley N° 30222 Ley de Seguridad y

Salud en el Trabajo, su Reglamento el Decreto Supremo N° 006-2014-TR y sus modificaclones,

Esta prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicién a 4reas operativas. (Circular

N° GCAS-8550-346-2019.)

Es de exclusiva responsabilidad de El Contratista cuidar que el personal a su cargo cuente con

(@ atencién medica necesaria, en funcién del drea geografica en que se desarrolien los trabajos.

De otro lado, se le reitera a El Contratista que est4 terminantemente PROHIBIDO Ia inclusién

de personal que a la fecha de Iniclo de los trabajos NO haya cumplido dieciocho (18) afios de
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22

23.

24,

edad, de acuerdo con la Ley N° 27337 Codigo de nifios adolescentes, y Decreto Supremo
N 003-2010 MINDES, convenio N° 182 de ta OIT.

PROTECCION AMBIENTAL

El personal de E| Contratista tendra presente toda la Legislacién sobre proteccion Ambiental
Ley N° 28245 (Ley Marco del sistema nacional de gestién ambiental).

El Contratista debera cumplir con Io indicado en las Normas Basicas de Proleccion Ambiental
para Contratisias

El Contlratista deberd cumplir con lo indicado en la Ley N® 27314, Ley General de Residuos
Sélidos.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Reunidn de coordinacién entre EL CONTRATISTA y Administrador del servicio.

Cronograma de ejecucién y curva de avance del servicio.

Cuaderno de servicio.

Colegiatura y habilidad por el CIP, de los ingenieros propuestos para el servicio.

Certificacion de los soldadores (WPQ).

Documentos que acrediten la experiencia del personal indicado en los Requisitos Técnicos
Minimos.

Andlisis de precios Unitarios de cada partida,

EL CONTRATISTA debe proporcionar el “Seguro Camplementario de Trabajo de Riesgo y
Cobertura de Salud” - para todo su personal - contemplado en el Manual de Salud para
Contratistas.

Asimismo, el personal de EL CONTRATISTA antes de ingresar a la zona de trabajo, debe
haberse aplicado las vacunas: Anti Hepatitis B, Anti Tetdnica y Anti Amarilica, requisitos
indispensables para la emisién del PASE MEDICO extendido por Servicios Médicos

ENTREGABLES

L]

Reporte diario del avance de fas actividades del servicio.

Informe Final, contemplado como una aclividad en la estructura de costos.
Dossier de Calidad, por cada progresiva (Ver detalle en Apéndice N° 5).
Dossier de Salud y Seguridad Ambiental-HSE (Health, Safety and Environment).

APENDICES

a ® ¢ & & P O @

Apéndice 1: Alcance defallado de los trabajos a realizar.

Apéndice 2: Formato de Propuesta Econémica Delallado.

Apéndice 3A: Formato para acreditar la experiencia del postor

Apéndice 3B: Formato para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos,
Apéndice 4:  Estandares y Procedimientos.

Apéndice 5: Dossier de Calidad.

Apéndice 6: Detalles de |a construceion def helipuerto,

Apéndice 7:  Kit's para contingenclas,

Apéndice 8: Resumen de metrados de las progresivas a intervenir.
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APENDICE N° 1

ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El servicio consiste en ejecutar el mantenimiento preventivo de Ia tuberfa del Tramo | del Oleoducto
Norperuano en las progresivas, donde el paso del raspatubo instrumentado ha detectado anomalias
con pérdida de espesor, de tal magnitud, que requieren ser intervenidas para eliminar ef riesgo de una
probable rotura de la tuberia.

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS

1.

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
El costo de esta partida incluye la movilizacidn y desmovilizacion de equipos, herramientas,

materiales y personal, desde la ciudad que corresponde a la razén social de Ia empresa hasla el
Puerto de Saramiriza o Yurimaguas y la Ciudad de San Lorenzo, a orillas del rlo Marafion.

Unidad de la partida: Global.
CAMPAMENTO

Considera las instalaciones que deberd habilitar EL CONTRATISTA en el lugar de los trabajos, su
ubicacion debera estar dentro de la Zona de Reserva del Oleoducto Norperuano y contar con todas
las facilidades exigidas por la legislacién vigente, considerando el nimero de trabajadores que
participaran durante el serviclo. Ademads, deberd considerar la atencién del personal de
PETROPERU (03), personal de Inspeccion (03) y Supervision (02) de acuerdo a las necesidades
del servicio. EL. CONTRATISTA debera tener como base la ciudad de San Lorenza por facilidades
de Loglstica y otros. La parlida incluye la desactivacién de los campamentos.

Unidad de la partida: Global.

CATERING

Conternpla la alimentacién del personal que participa en el lugar y durante la ejecucion del servicio,
considera tres raciones diarias (desayuno, almuerzo y cena).

La presente parfida incluye también la hidratacién del personal, para lo cual EL CONTRATISTA
debera considerar las condiciones climaticas existente en el lugar del servicio, de forma que
garantice la suficiente distribucién de agua y/o bebidas hidrantes a todo su personal, y cualquier
otro personal que se aloje en los campamentos.

Ademds, deberé considerar la atencién del personal de PETROPERU (03), personal de Inspeccion
(03) y Supervision (02) de acuerdo a las necesidades del servicio.

Unidad de la partida: Global.
MEJORAMIENTO DE ACCESO A ZONA DE TRABAJO (ANCHO = 2m)

Considera la limpieza de vegetacién desde la orilla de los rios o quebradas hasta la progresiva
correspondiente. El ancho de este acceso o sendero no debera ser mayor a la necesaria, para el
libre transito de las personas y equipos a transportar.

Unidad de |a partida: Metro.
LIMPIEZA DE CANAL DE FLOTACION Y/O ZANJA DE EMPUJE

Considera |a limpieza de vegetacion y/o maleza que se encuentre sobre la superficie de agua, a
todo lo ancho del canal de flotacién y/o zanja de empuje. La longitud a limpiar estara de acuerdo
a la canlidad de podrticas a construir.

Unidad de la partida: Metro.
PLATAFORMAS PARA INSPECCION, SOLDEO Y PINTADO DE CAMISAS

Se considera la construccidn de una plataforma de madera, donde se izara Ia tuberia, con un
ancho de 0.90m por 36m de longitud sproximadamente. Esta facilidad servira para la inspeccién
de tuberia y/o soldeo de camisas. La madera a usar seré de la zona y se construird con personal
no especializado.

Unidad de la partida: M2.
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7,

10.

11.

ZONA DE DESCARGA

Se considera un area desbrozada de 50m por 50m para descarga aerea. Esta area deberd estar
lo mas cerca posible de la zona de trabajo y su ubicacion o decidird &l personal de PETROPERU.

Unidad de la parida: Unidad
HABILITACION DE HELIPUERTO

Se construiran 04 helipuertos a lo largo del tramo, cuya ubicacién lo determinara el personal de
PETROPERU. Se considera para area de aproximacion del helicoplero, el desbroce de vegelacion
lupida alta en un area de 24,000 m2 (40m x 600m), 300 m antes y 300 m después de la zona a
desbrozar de 2600 m2 (cuadrante de 50m x 50m) que a su vez conliene la plataforma de madeca;
sin embargo, el eje del area desbrozada para el aterrizaje del helicoptero puede ser desplazada
hasta 30 m, a un lado del eje de la tuberia, segun las facilidades existentes en el terreno. El eje de
los 600 m de aproximacion se ubicara paralelo al eje de la tuberia y lo mas alejado posible de ia
misma.

En cada uno de los helipuertos se construira una plataforma de madera de 10m x 10m. Ver detalles
en el Apéndice N° 6.

Unidad de la partida: Unidad.
HABILITACION E INSTALACION DE TACOS DE MADERA PARA TUBERIA

Se considera la habilitacion de tacos de madera de 6"x6"x1.0m que soportaran la tuberia en zonas
de terreno firme, la cual se considera un punto de apoyo por tubo y cada punto de apoyo consta
de 12 tacos de madera, aproximadamente.

Unidad de la partida: Unidad,
HABILITACION DE MADERA Y CONSTRUCCION DE PORTICOS

Los porticos se construlran a base de troncos, de acuerdo al procedimiento que se le entregara al
contratista, con madera de la zona y con personal especializado. La cantidad de pérticos a
construir, en las progresivas que se encuentran en zanja de empuje o canal de flotacion, sera
definida por el personal de PETROPERU y dependera de la profundidad a la que se encuentre y
de la longitud de la tuberia a ser izada,

La construccion de pérticos deberd regirse por el procedimiento Estandar de Ingenieria S13-208-
11, incluido en el Apéndice 4.

Unidad de la partida: Unidad.
1ZAJE Y DESCENSO DE LA TUBERIA

Corresponde al izaje de la tuberfa con tecles de 10 Ton de capacidad, considerar un tecle por cada
portico. Esta aclividad debe realizarse con personal especializado. Luego de concluida la
reparacion y curado del revestimiento, se bajara la tuberia sobre el lecho del canal de flotacién o
zanja de empuje,

El izaje de la tuberla mediante pdrticos deberd cefiirse al procedimiento Estandar de Ingenieria
$13-208-11, incluido en el Apéndice 4.

Unidad de la partida: Unidad.

. LIMPIEZA MECANICA Y PINTADO DE LA TUBERIA

En esta partida se incluye la limpieza mecdnica de la tuber(a, para su inspeccion, reparacién y
posterior pintado. Posterior a la limpieza, se inspeccionaté la tuberia considerando para ello, en
promedio, 04 dias para su inspecclon, después que la tuberla este totaimente limpia. El
recubrimiento de pintura se realizara de acuerdo a lo siguiente:
Tuberia entarrada:
1° Capa Duraplate UHF, de 10 mils.
2° Capa Duraplate UHF, de 10 mils.
Total, uberla enterrada: 20 miis.
Tuberla bajo agua (canal de flotaclon y zanja de empuje), se agregaré a las dos (02) capas
de Duraplate UHF Indicadas para Tuberia enterrada:
1 Capa de Sumatane HS, de 2 mils
Total, tuberla bajo agua: 22 mils

Pagina 16(|28




CONDICIONES TECNICAS
JMTO-MTUJ-364-2019

13.

14.

15.

16.

17.

Esta actividad se realizaré alo largo de |a tuberla levantada y previa autorizacion de la supervision
de PETROPERU. La tuberia se pintara la longitud necesaria para garantizar la buena performance
del sistema de proteccién del recubrimiento.

Todos los materiales seran proporcionados por EL CONTRATISTA y el procedimiento de pintura
se entregara al postor ganador.

El pintado de la tuberia deberd regirse por el procedimiento PA4-MAN-027 v.2, incluido en el
Apéndice 4,

Unidad de |a parida: ML

ENMASILLADO DE PIT DE CORROSION

Esta partida corresponde a rellenos de los Pits que tengan un porcentaje de perdida de espesor
gue no amerite coloca un refuerzo, el mismo se realizard con masilla epoxica que es un
revestimiento poliamida amina con 100% de sélidos en volumen, de gran adhesién, dureza y
resistencia a la abrasidn, previo a esto se realizara una limpieza mecanica tipo SSPC-SP-3 para
eliminar las impurezas de oxidacién y otros incrustantes que pueden ser removidos con estas

herramientas.
Unidad de la partida: Gins.

LIMPIEZA MECANICA Y PINTADO DE JUNTAS

Esta partida corresponde al pintado manual con pintura, y se procedera en forma similar al numeral
12, y se realizars a lo largo de la tuberfa levantada, previa autorizacién de la supervisién de
PETROPERU.

Todos los materiales serdn proporcionados por EL CONTRATISTA y debera regirse por el
procedimiento PA4-MAN-027 v.2, el cual se entregara al postor ganador.

Unidad de Ia partida: Junta.

SUMINISTRO DE CAMISA

EL CONTRATISTA proporcionard el refuerzo metélico y debera tener las caracteristicas
mencionadas en el numeral 16.5 de las Condiclones Técnicas. Este material debera contar con su
certificado de calidad, pruebas de soldabilidad y compatibilidad con el material base de la tuberfa
8 intervenir. La longitud de cada camisa lo definirhk PETROPERU de acuerdo a la inspeccién
realizada en campo.

Unidad de la partida: Und.
HABILITACION Y ARMADO DE CAMISA

Esta partida comprende la habllitacién y traslado de Ios refuerzos metélicos hacia las progresivas
donde se ejecutardn las reparaciones. Se les dara el acabado de corte y biselado y se presentaran
sobre la tuberfa, dejandolas listas para el soldeo correspondiente.

Unidad de la parida: ML.
SOLDEO DE RMB

Esta partida debe considerar al personal especializado y homologado en trabajos de soldadura,
para lo cual los soldadores deberan someterse a una prueba de homologacién (a cargo de El
Contralista) en cumplimiento del AP| 1104 Apéndice B.

Para la cotizacién de esta partida se considerara la suma de las longitudes de las costuras
longitudinal y circunferencial.

Las pruebas de ensayo no destructivo (END) las realizara la empresa de Inspeccién contratada
por PETROPERU. El procedimiento de soldadura, sera entregado por PETROPERU,

Esta partida debera regirse por el procedimiento PA4-MAN-026 v.2, incluido en el Apéndice 4.
Unldad de la partida: ML.
INYECCION DE RESINA

Esta partida corresponde a la inyeccién de resina epoxi / amina (INTERPOXY PRIMER 300 EM,
Parte A resina epéxica + parte B catalizador) una vez soldada la camisa.

La resina sera proporcionada por EL CONTRATISTA.

Unidad de la partida: Gin.
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19

20,

21.

22.

PINTADO DE CAMISA @24"

Esta partida corresponde at pintado manual con pintura, y se procederd en forma similar al numeral
12. Se ejecutara el pintado a lo largo de la camisa adicionando 15¢m a cada lado de la misma

El pintado de las camisas debera regirse por el procedimiento PA4-MAN-027 v.2, incluido en el
Apéndice 4.

Unidad de la partida: ML

EXCAVACION DE ZANJA (INCLUYE TAPADO)

En las progresivas que se encuentran en tierra, deberd hacerse una zanja de ancho, largo y
profundidad necesarios para poder instalar el refuerzo metslico. Las dimensiones seran
establecidas en el sitio y en coordinacién con la supervision de PETROPERU. En las zanjas en

las que se encuentre filtracion de agua, se instalara un entibado y si es necesario se controlara el
nivel de agua con ayuda de motobombas.

EL CONTRATISTA debera considerar en cada zanja, una rampa para acceso/salida, asi como las
escaleras necesarias, cuya cantidad dependera de la longitud de la zanja.

La excavacién de la zanja debera regirse por el procedimiento PA4-MAN-XXX-0Y Excavacion
manual, incluido en el Apéndice 4.

Unidad de la padida; M3

ENTIBAMIENTO

Esta actividad se considera en caso de Terreno Firme, de ser estrictamente necesaric se podra
realizar el entibamiento de la zanja, que cubra la longitud de esta en ambos lados.

EL CONTRATISTA debera considerar la opcién de emplear el entibamiento de la zanja vs la opcién
de considerar la seccién més adecuada de (a zanja garantizando la estabilidad de las paredes de
la zanja.

Para el reforzamiento de [a zanja y considerando la profundidad de enterramiento de la tuberia, se
ha considerado que la altura del entibado requerido para el presente servicio, es de 2.5 m,

ida; ML. (Esta unidad considera los dos lados de la zanja y una altura de entibado
de 2.5 m, incluyendo las vigas, travesafios, puntales, etc.).
OTRAS ACTIVIDADES

a. Desarmado de porticos
El material producto del desarmado, tanto de los pdrticos como de los campamentos, deben
quedar como minimo a 15 metros del borde del canal de flotacion o zanja de empuje.

Unidad de la partida. Unidad.

b. Coantencién de derrames

En caso en alguna progresiva se produzca un derrame, EL CONTRATISTA tendra en el lugar
materiales y equipos necesarios y en cantidad suficiente para minimizar la contaminacién y
recuperar el crudo derramado, para esto, se debera contar con Kit's para afrontar
contingencias en terreno firme, zanja de empuje y canal de flotacién. L.os materiales que
conforman cada Kit, se especifican en el Apéndice N° 7.

Los materiales listados serdn entregados a PETROPERU al término del serviclo, a excepcién
de aquellos que, por su uso, no sea reutilizable,

Unidad de la partida. Kit

Transporte fluvial

En esta actividad se debera considerar embarcaciones de suficlente capacidad y potencia,
para movilizar desde Saramiriza y San Lorenzo, al personal, equipos y herramientas, hasta
cada una de las progresivas. Se sugiere contar con botes de 2 y 5 Toneladas y peque-peque.
Este ultimo para el transporte dentro del canal de flotacion, zanja de empuje y quebradas de
paca profundidad o muy angostas. La cantidad se dispondra de acuerdo al cronograma que
disponga EL CONTRATISTA y aprobado por PETROPERU,
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d.

Sistema de comunicacién

Para |a reallzacién de esta actividad, EL CONTRATISTA debera asegurar una comunicacién
fluida y permanente entre las progresivas, Saramiriza, San Lorenzo y ia Estacion § del ONP.
Para esto deberd contar con teléfonos satelitales y celulares, en cantidad suficiente para
lograr una comunicacién efactiva.

Ante la imposibilidad de contar con un teléfono celular, por falta de coberfura, cada frente de
trabajo debera contar con un teiéfono satelital.

Unidad de la partida. Global.

Informe final

Se presentara un (nforme Final foliado en original, 01 copia del Original y 01 CD, a los 30 dfas
de culminados los trabajos de campo.

La estructura del contenido serd presentada, inicialmente, para ser conclliada, a manera de
establecer un estandar de presentacion para el contenido de la informacion.

EL CONTRATISTA presentars los siguientes entregables como parte de su Informe Final:

1. Informe Técenico.

2. Dossier de calidad,

3. Dossier de Salud y Seguridad Amblental-HSE (Health, Safety and Environment).

4. Videos (dron) y album fologréfico de Ias progresivas intervenidas.
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APENDICE N° 2
FORMATO DE PROPUESTA Ec@NoMlc;\ DETALLADO
SERVICIO DE REPARACION DE 58 ANOMALIAS POR PERDIDA DE ESPESOR MAYORES AL

60%, DETECTADAS CON EL RASPATUBO INSTRUMENTADO (LIN SCAN) EN EL TRAMQ | DEL
ONP

ITEM DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS l UNIDAD] CANTIDAD | P.U. [ SUB TOTAL

1 |FACILIDADES i
1 {|Moulizacién y Desmovilizacion Git 100
1.2|Campamanic Glb 1.00
1,3|Cataring Glb. 1.00
2 |OBRAS PROVISIONALES )

2 1|Mejoramiento de accaso B Zona ds trabajo (ancho = 2m) mi 33.841.00
2 2|Limpieza g canal de §otscion y/o zenja ds smpuje m! 27,015.00|
2.3|Plrataformas para inspeccion, soldeo y piniado de camisas m2 1.101,60 1
2 ¢|zona de doscaa Und 4.00 S ]
2 5|Habilitacion de helipuaric Und 4.00 T

3 |ARMADO DE PORTICOS
3.1|Habilitacion do madera y conatruccidn de porticos Und 206.00
3.2|lzaje de tuberla Und 206.00
4 |INSTALACION DE CAMISETA Y PINTADO
4.1|Uimpiezs macdnica y pintado de la tuberia mi 115.50
4 2|Enmasillado de pit de comosidn Gin 500
4 3|Limpieza mecénica y pintado de juntas J 160.00
4,4|Suministo de camisa da 1.0m de longilud Und 64,00
4.4|Habllitacion y armado de camiss ml 94.00
4.5/Soldso de RMB mi 848.00
4.6|inyecclén de resina Gin 163,00
4,7|Pintado de camisa e24" ml 110.00
§ |EXCAVACION
5.1|Excavacién ae zanja (incluye 1apedo) m3 523.93]
5.2|Entibamlento mi 121.00]

8 |TRABAJOS FINALES
6.1|D ado de piriicos y campamentos [ Und | zosoo]

7 |CONTENCION DE DERRAMES %L &
7.1]Kit de conlingancia Temeno Firma Und 22,00 )
7.2|Kit de contingencia zanja d& empujs Und 2.00 f ﬁz?i‘?.‘a'
7.3]Kit de contingencia canal de fotacion Und 34.00

8 |TRANSPORTE FLUVIAL
8.1| Transporte filvial - Bote de § Tn DM 230 00
8.2| Tranaporte fuvial - Bole da 2 Tn DM 350.00
8.3| Transporie fiuvial - paque oM 230.00

9 |BISTEMA DE COMUNICACION G, 1.00

10 |INFORME FINAL Und 58.00

NOTA: GCO3TO DIRECTO
+ E) Sub Total, es la suma de) Costo Directo ¢ Gastos Generales Gastos Gensrales| (%)
. E-L:-'H'.?u:?ém {8/) es la suma de; Sub -Total I+ IGV y debe ., w"d““l L3
tener (02) decimales aplicando redondeo. AN PN SUB TOTAL/
< AL @ iGv| 8%
X ) TOTAL
SRR
NOMBRE DEL POSTOR fp\‘“‘* » [ enn: <\
Flrma y Seilo 5 Fifofy © \@ s
Nombre delRepressntante Nombre de laEmpresa % )ﬁ ﬁ;{ {}ﬂéﬁ
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APENDICE 3A
RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ACTIVIDAD
N° DE MONTO
SERVo | DescaPaon | ooHERLE, | JUMRAODE | TRODE | mciuioo | fECHADEL
1 L
2
: ]
; -
= _—
6
= _ . = T
- - = .
9
B
TOTAL, 8/
APENDICE 38

RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA POR LOS INGENIEROS
RESPONSABLE DEL SERVICIO

PROFESIONAL: Ings. Resldentes/ Supervisores EHS /Supervisores de Calidad

N°® DE j FECHA DEL SERVICIO
TRABAJo_ | DEscruecion | IEODE | | MuMero o | FECH iz
{NICIO TERMING
1
2
3
4 L
5 &
6 \
7
8
9
Total, Experiencla (Afios) ]
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APENDICE N° 4
LISTADO DE ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS

1. Estandar 5/13-208-04 Enmasilllado de superficies corroidas

Estandar $/3-208-11 Construceldn de pérticos de madera para izaje de tuberla

o

Estandar S(3-208-12 Izaje de la tuberia con pérticos de madera
4. Procedimiento PA4-MAN-024 Fabricaclon de refuerzos unién recta
8. Procedimiento PA4-MAN-025 Instalacién camisa de refuerzo en tuberla con anomallas
8. Procedimiento PA4-MAN-028 Instalacion de refuerzos de unién recla
7. Procedimiento PA4-MAN-XXX Sistemas de pintado de tuberla ONP y ORN
8

Procedimiento PA4-MAN-XXX-0Y Excavacion manual

E
™,

2
2%

)
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APENDICE N° §
DOSSIER DE CALIDAD, POR CADA PROGRESIVA

INDIGE

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

1. Cronograma de ejecucion
Formato del estado del terreno
Formato de control de aperfura de zanja
Procedimiento de apertura de zanja
Procedimiento de fabricacion de camisas
Procedimiento de instalacién de camisas
Procedimiento especifico de soldadura
Registro de calificacién de soldadores
9. Formato de control de instalacién de camisas
10. Formato de control dimensional de camisas
11. Protocolo de control de parametros de soldadura
12. Formato de control de inyeccidn de resina
13. Formato de control de aplicacion de recubrimiento (firmado por NACE 1)
14. Formato de control de reveslimiento y recubrimiento (firmado por NACE (1)
15. Procedimiento de Inspeccion visual
16. Procedimiento de almacenaje de electrodos
17, Certificado de calidad de electrodos
18. Cenrtificado de calidad de recubrimientos
19. Procedimiento de tapado de zanja
20. Acta de conformidad de restitucion de terreno

SNLaAwd

)
o |
o
=]
=
o |
a
4]
P’
=
=
o |
o
=]
=
a
o
@
3
w
a
(]
=]

Reporte de ultrasonido medicidn de espesores

Reporte de particulas magnéticas

Formato de control de proceso de soldadura

Registro de inspeccién visual durante el proceso de soldadura
Informe de inspeccidn visual

Plano de ubicacién de area de inspecclén

Plano de ubicacién de puntos relevantes

Plano de distribucién de camisas

Plano de medicién de espesores Procedimiento para establecer los requisitos minimos para
la realizacién de ensayos no destructivos

11. Procedimiento de medicion de espesores UT
12. Procedimiento de ultrasonido A-B Scan

13. Procedimiento de particulas magnéticas

14. Certificado de personal técnica no destructiva
15. Certificado de calidad de Jas camisas

16. Formato de inspeccion de tuberla

1

2

3,
4
S,
6.
7.
8.
S.

Y
s

Nota:

1) EL CONTRATISTA sera responsable de la consolidacion del dossier da cada progresiva, para o cual la Supervisién de
PETROPERU alcanzari los documentos que elaborard la emprasa Inspectora

2) Los restanles documenios serdn elaborados por PETROPERU o Is empresa que PETROPERU designe como
encargada. Ef CONTRATISTA deberd consolidar eslos documentos denfro de su Informe Final.

0 3) Loa documentos 13) y 14) Responsabilidad del Conlratisia, referidos a la preparacion de superficle de Ja lubertia y a

) la aplicacién del recubrimiento, daben estar refrendados por un Inspector NACE CIP Nivel I, El Irabajo de campa lo
’ puede (aalizar el supervisor de Calidad (NACE CIP Nivel 1), La Informacion a ragisirar en los formatos de los ltems N°

S—- 22, N* 26 y N° 36, serd proporcionada por personal de INTERINSPECT
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DETALLE DE HELIPUERTO
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CONDICIONES TECNICAS
JMTO-MTU-364-2019

APENDICE N° T
KiT's PARA CONTINGENCIAS

KIT DE CONTINGENCIA TERRENO FIRME

ITEM DESCRIPGION UNIDAD | CANTIDAD
1 | Oclansor 1T u o0
‘3M — SALCHICHON T-270 8' DIAM X 10" BOLSA/ 1 u | so0
3 |Estanque de almacenamiento pars derames d v 1 100

KIT DE CONTINGENCIA ZANJA DE EMPUJE O CANAL DE FLOTACION

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 Oclansor u 15.00
2 3M ~ BALCHICHON T-270 &' DIAM X 10 BOL8AM U 5.00
3 Barreras de conenclén QRINTEC C BCE50L(26mx880mm) ] 8.00
4 Eslungue de almacenamiento para derrames u 1.00
A%
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=
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