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CONDICIONES TECNICAS
INSPECCION DE LAS INSTALACIONES METALMECANICAS DEL NUEVO TERMINAL ILO

1. OBJETIVOS DEL SERVICIO

El objetivo es contar con los servicios de un CONTRATISTA que realice la inspeccion de las
instalaciones metalmecanicas existentes del Nuevo Terminal llo, que corresponde a los tanques
de combustible y los tanques de agua contra incendio.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

Consiste en realizar la inspeccion por medio de ensayos no destructivos y determinar los
espesores de las planchas de acero de los tanques de combustibles y de los tanques de agua
conlia incendio que se han dejado de construir y expuestos a la intemperie por ¢l montajista.

ti servicio consiste en realizar o siguiente:
a. Inspeccidn de los Tanques de Almacenamiento para combustible y agua contra incendio.

e Tanques Verticales Superficiales de combustible (Disefio APl 650). TK-01 y TK-03;
ambos tanques fabricados de planchas de 2.4x12.0 m, y conformado por 5 anillos, que
da una altura total de 12.00 m.; la inspeccion se debe realizar al 100% de planchas que
componen dichos tanques en cilindro y fondo; para el cilindro se realizara la medicion
tipo spot y se realizara 1 por cada 2 m2y para el fondo se realizara la medicion tipo
mapeo (escaneo).

e Tanques Verticales Superficiales de agua contra incendio (Disefio APl 650): TK-3701;
el tanque se ha fabricado de planchas de 2.4x12.0 m, y tiene avanzado un anillo, que
da una altura total de 2.40 m.; la inspeccion se debe realizar al 100% de planchas que
compone dicho tanque en cilindro y fondo; para el cilindro se realizara la medicion tipo
spot y se realizara 1 por cada 2 m2y para el fondo se realizara la medicion tipo mapeo

{escaneo).
Cuadro N°1.- Resumen Tanques a inspeccionar
NOMBRE TANQUE PRODUCTO CAPACIDAD FINAL DIAMETRO ALTURA (%)
TK-01 | Diesel 90000bbl | 39.10m 12.00 m
TK-03 Diesel 90 000 bbl 39.10m 12.00 m
TK-3701 Agua 29 000 bbl 19.00 m 240 m
(*) Altura actual desde su base construida en campo; asimismo, los tanques no cuentan con techo
ni escalera.

b. Inspeccion de las planchas de acero en el terreno de PETROPERU.

e Inspeccion del 100% de las planchas que se utilizaran para el montaje de los tanques
del Nuevo Terminal llo que se encuentran acopiadas en campo, para ello el contratista
debera contar con las facilidades (camion grua o similar, y demas equipamientos) para
realizar la medicion en todas las planchas; la medicién sera tipo spot y se realizara 1
por cada 2 m2,
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Cuadro N°2.- Planchas de acero en terreno de PETROPERU

NOMBRE TANQUE CANTIDAD DE ESPESOR ANCHO LARGO
Pl_A_NCHAS NOMINAL
g 21 6.0 mm 2.40 12.00
(planchas roladas)
NN 14 9.5 mm 0.90 12.00
(para el anillo perimetral) i
WIS 6 9.5 mm 0.90 12.00
(para el anillo perimetral)
Tl 10 6 mm 2.40 12.00
(planchas roladas)
RS 5 8 mm 2.40 12.00
(planchas roladas)
TR IUe] 10 9.5 mm 0.90 12.00
~ (para el anillo perimetral)
s 5 8 mm 2.40 12.00
(planchas roladas) -
Taree 10 6 mm 2.40 12.00
(planchas roladas)

c. Elaboracion de Expedientes de la inspeccion y mantenimiento.
Se debe tener presente que, como resultado de la inspeccion, el inspector certificado API
653 (lider del servicio) debe indicar de manera CONCLUYENTE / ABSOLUTA si los tanques
y sus materiales tienen aptitud para el Servicio pretendido e indicar las recomendaciones de
reparacioén, mantenimiento y/u otros que correspondan.

Las planchas de los tanques a inspeccionar solo cuentan con pintura base en una de sus caras,
por lo que para el presente servicio no se requerira la calibracién de espesores de recubrimiento
existente.

Forma parte del servicio el retiro del agua estancada en el sumidero de los tanques, para tener
mediciones del espesor de plancha en donde esta cubierta de agua.

Forma parte del servicio montar las estructuras para el acceso al interior del tanque TK-3701, ya
gue este no cuenta con acceso a nivel del trabajo; considerar 3.5 m de altura desde el terreno
actual.

Forma parte del servicio contar con las instalaciones necesarias para realizar las mediciones en
las planchas que conforman el cilindro de los TK-01 y TK-03 que tienen una altura de mas de 12
metros.

3. NORMATIVA DEL SERVICIO

Los trabajos del CONTRATISTA deberan ajustarse a la Legislacion Peruana, a los estandares
de ingenieria, estandares internacionales, ademas de la Normas Internaciones de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente (ISO 9001:2008, 1ISO 14001, OSHAS 18001),
las mejores practicas de ingenieria, legislacion sobre los aspectos de salud, seguridad y medio
ambiente, aplicando las Ultimas versiones de estandares, codigos y practicas recomendadas en
la industria detallandose a continuacion y sin ser limitativas:

e ASTM: American Society for Testing and Materials
o ANSI: American National Standards Institute

¢ NACE: National Association of Corrosion Engineers
e ASME: American Society of Mechanical Engineers
e NFPA: National Fire Protection Association

e EPA: Environmental Protection Agency
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e |EC: International Electro Technical Commission
e MSS: Manufacturers Standardizations Society

e [SA: Instrumentists Society of America

¢ NEC: National Electrical Code

e« APl American Petroleum Institute

e DS: Decreto Supremo Energia y Minas Peruanas

Por otro lado, se debe considerar el contenido y la base normativa / requisitos del contratante:

« Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Pert — PETROPERU S.A.
e Manual corporativo de seguridad, salud y proteccion ambiental para contratistas.

e Control de equipo e instrumentos de medicién utilizados por contratistas.

4. PLAZO DE EJECUCION

FI plazo para la ejecucion del alcance del presente servicio es de treinta (30) dias calendario,
contados a partir de lo que se establezca en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por el
supervisor o inspector designado por PEIROPERU S.A. con el Lider del serviclo y
representantes por parte del CONTRATISTA.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a suma alzada.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto estimado referencial es de caracter reservado.
7. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO

El Nuevo Terminal llo de PETROPERU se ubica a 24 k. al sur de la Ciudad de llo por la Carretera
Costanera llo -Tacna, en el sector denominado Loma La Buitrera, del distrito y provincia de llo,
departamento de Moquegua.

Figura N°1.- Localizacién del Terreno d

A .

el Proyecto Nuevo Terminal llo.

i —x

Fuente: Google Earth
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8.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

8.1 del postor

Se debera acreditar una experiencia minima equivalente a un monto acumulado de S/
100,000.00 en la prestacion de servicios de inspeccion de tanques de almacenamiento y de
proceso del sector hidrocarburos, minero, industrial y afines, bajo API 653, API RP 575 y/o
ensayos no destructivos (ENDs), con una antigiiedad no mayor a diez (10) afios a la fecha de
presentacion de propuestas.

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: contratos u 6rdenes de servicio, y su
respectiva conformidad por la prestacion efectuada;, o comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, reporte de
estado de cuenta, cancelacion que conste en el mismo documento, entre otros.

Cabe precisar que cuando la cancelacién del comprobante de pago conste en el mismo
documento, la misma debe haber sido realizada por el cliente del proveedor o por una entidad
bancaria o financiera.

8.2 Personal del servicio

9.

Un (01) profesional en ingenieria con certificado API 653 (lider del servicio), debera presentar
copia simple de la certificacion correspondiente.

Ademas, debera tener una experiencia acumulada minima de cinco (05) afios, en cualquiera
de los siguientes cargos: ingeniero o inspector (+ residente, responsable, lider y/o de campo),
en servicios / trabajos de inspeccion de tanques de almacenamiento y de proceso del sector
hidrocarburos, minero, industrial y afines, bajo APl 653 y/o APl RP 575.

La experiencia se acreditarda mediante la presentacion de copias de contratos con su
respectiva conformidad, constancias, certificados y/o cualquier otro documento que
demuestre el tiempo de experiencia requerido.

SUBCONTRATACION

Las subcontrataciones seran tratadas de acuerdo a lo establecido en el numeral 18.8 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peru — PETROPERU S.A.

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente,
es el unico responsable de la ejecucién total del contrato frente a PETROPERU S.A. Las
obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU
SA

10.PENALIDADES
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Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la Orden de
Trabajo a Terceros, PETROPERU S.A. aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora
por cada dia de atraso, hasta por un maximo equivalente del 10% del monto del contrato
vigente o actualizado. Cabe precisar que se entiende por contrato vigente (actualizado) al
contrato original (contractual) afectado por las variaciones realizadas por los reajustes,
prestaciones adicionales, reduccion de prestaciones, o por ampliacién o reduccion del plazo.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final,
o si fuere necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

En todos los casos de la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo
a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecucion en dias)
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Donde de F tendra los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario para bienes, servicios y
ejecucion de obras: F=0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario:

+ Para bienes y servicios: F=0.25
» Paraobras: F=0.15

Tanto el monto como el plazo de ejecucion estan referidos al del contrato vigente
(actualizado).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PETROPERU S.A. podra
resolver el contrato por incumplimiento.

11.VALORIZACIONES

No habra valorizaciones. El pago por la contraprestacion pactada a favor del CONTRATISTA
sera tinico y otorgado al finalizar el servicio a confunnidad de PETROPERU S A,

12.ADELANTOS
PETROPERU S.A. no otorgara adelanto alguno.
13.FACTURACION Y FORMA DE PAGO

PETROPERU S.A. efectuara el pago de la factura a favor del CONTRATISTA, en Soles, en un
plazo maximo de treinta (30) dias calendario siguientes de su correcta presentacién en la Oficina
de Tramite Documentario, adjuntando la siguiente documentacion:

o Original de la Orden de Trabajo a Terceros; y
e Acta de Conformidad del Servicio.

La aprobacion del pago estard a cargo del Jefe de Unidad Construccion de la Sub Gerencia
Ingenieria de PETROPERU S.A.

Si la factura presentada es incorrecta sera devuelta y el nuevo plazo se contabilizara a partir de
su correcta presentacion.

14.ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion y conformidad del contrato estara a cargo de la Unidad Construccion de la Sub
Gerencia Ingenieria de PETROPERU S.A., la cual designara una persona (supervisor y/o
inspector) para la supervision directa del contrato.

15.SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

PETROPERU S.A. designara a un supervisor y/o inspector para administrar el contrato y
supervisar la ejecucién del servicio. El supervisor o inspector solicitard al CONTRATISTA, el
certificado de habilidad del personal que corresponda, emitidos por el Colegio de Ingenieros del
Perd, cuando estos inicien su participacion efectiva en el servicio.

€l lider del servicio y responsables principales por parte del CONTRATISTA deberan contar como
minimo con un teléfono moévil y un correo electrénico para realizar las coordinaciones necesarias
con el supervisor y/o inspector de PETROPERU S.A., enviando esta informacion via carta antes

del inicio del servicio.
b S e, \
b i v H |
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El supervisor y/o inspector de PETROPERU S.A. aprobara los materiales previos a su utilizacion,
para lo cual el CONTRATISTA debera presentar al supervisor y/o inspector los materiales y las
fichas técnicas de los mismos; y tiene derecho de rechazar las herramientas y/o equipos que se
encuentren dafados, defectuosos y/o no presten las garantias debidas de funcionamiento.
Ademas, de encontrarse el uso de mano de obra deficiente y no apropiada para la ejecucion de
las prestaciones, el supervisor y/o inspector coordinard con el CONTRATISTA el cambio de
personal. De igual manera resolvera directamente con el lider del servicio y/o representante de
la CONTRATISTA, las consultas y/o modificaciones del caso.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material que haya
sido rechazado o dafiado por el CONTRATISTA debera ser reemplazado por otro aprobado, sin
costo alguno para PETROPERU S.A.

La intervencion del supervisor y/o inspector de PETROPERU S.A., no exime de responsabilidad
al CONTRATISTA por la calidad de los trabajos a realizar.

16.HORARIO DE TRABAJO

El horario para la ejecucion de los trabajos de campo del servicio en el Nuevo Terminal llo de
PETROPERU S.A. seran diurno, es decir entre las 07:00 h. y 18:00 h., pudiéndose extender si
asi lo define el CONTRATISTA, sin embargo, el personal no podra permanecer mas de 12 horas
diarias (incluyendo el horario de almuerzo).

Asimismo, de requerirse excepcionalmente trabajos nocturnos y/o en horarios distintos a los
indicados, estos deben ser coordinados y aprobados por la Supervision y/o inspeccion de
PETROPERU.

17.AMPLIACIONES DE PLAZO

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la
ejecucion del contrato, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las
ampliaciones del plazo seran tratadas de acuerdo a lo establecido en el numeral 18.12 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Peru — PETROPERU S.A.

18.ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reduccién de
prestaciones hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original
(contractual), siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Los
adicionales o reducciones seran tratados de acuerdo a lo establecido en el numeral 18.11 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Perti — PETROPERU.

19.SEGUROS

EI CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo
de ejecucion del contrato, todas las podlizas de seguros y coberturas que por Ley deben ser
contratadas (1). Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar con las
siguientes polizas de seguros:

- Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual, Responsabilidad
Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Patronal, que incluya cobertura por dafios directos a
terceros, dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales, por la Suma Asegurada de US$
100,000.00.

- Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automoviles, hasta por una Suma Asegurada de
US$ 100,000.00 por cada vehiculo.
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(1): Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y
sepelin (ONP a Compafiias de Seguro); entre otros.

Disposiciones Generales para las Pdlizas de Seguros:

- Las Poélizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A. y su
personal como Terceras Personas.

- Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra poliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y
no concurrente.

- La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S A, sus agentes,
funcionarios y trabajadores en general.

- Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacion
por escrito a PETROPERU S.A, en caso fuera a producirse alguna modificacién, anulacion de
las pdlizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

Responsabilidades del CONTRATISTA sobre las Polizas de Seguros:

- Las pélizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

- Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pdlizas de seguros y comprobantes de gastos que
certifiqguen el pago de la prima de seguro.

- En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes 0 no puedan ejecutarse por
cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA asumira directamente
el pago de la indemnizacién a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su
personal.

- En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el CONTRATISTA.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, sera integramente indemnizados.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas
anteriormente, cuando se aplicable. La no contratacion de la pélizas necesarias y adicionales
no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU
S.A. y/o cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

20.FACILIDADES

PETROPERU no proporcionard herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al
CONTRATISTA para la ejecucion del presente servicio, tales como: punto de alimentacion de
energia eléctrica, agua; dispositivos de iluminacién portatil; alojamiento, alimentacion, movilidad,
enfermeria, hospitalizacion para su personal, limpieza, retiro de agua estancada en tanques;
entre otros; a excepcién de lo siguiente:

- Tanques desocupados, es decir, tanque despejado y con el espacio libre para realizar los
trabajos, no incluye acceso al interior del Tanque TK-3701.

- Acceso del personal del CONTRATISTA a las instalaciones del Nuevo Terminal llo; siempre y
cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la entrega de la documentacion correspondiente
a PETROPERU.

- Charla y evaluacién en seguridad y salud en el trabajo para todo el personal del CONTRATISTA
que ingresara al Nuevo Terminal llo para realizar los trabajos alcance del presente servicio; el
personal que no salga aprobado en dicha evaluacion no podra ingresar al Nuevo Terminal (se
considera dos evaluaciones como maximo por cada personal)
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un incumplimiento de la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la
Informacion de PETROPERU S.A.

g) Queda establecido que toda informacion que sea entregada al CONTRATISTA debera ser
devuelta al término del contrato, inclusive las que estén deterioradas; asi mismo, el
CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibicion de copiar y/o reproducir,
por cualquier medio, procedimiento o sistema, la informacion entregada; ademas, de mantener
en estricta confidencialidad la informacién que obtenga como resultado del servicio contratado,
bajo la pena de accion legal por parte de PETROPERU S.A.

h) PETROPERU S.A. mantiene todos los derechos sobre la informacién entregada y a la que
tenga acceso el CONTRATISTA y/o genere como resultado del servicio prestado, asi mismo
cualquier otra relacionado. EI CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por el trato
confidencial de dicha informacién, esta obligacion de confidencialidad continuara aun terminado
y liquidado el contrato.

i) El CONTRATISTA debera cumplir con las politicas sociales y ambientales de PETROPERU
S.A., tales como: Politica de Gestién Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo; Politica de Responsabilidad Social; y Politica sobre Asuntos Comunitarios.

j) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacién laboral entre PETROPERU S A. y el
personal del CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por €l
CONTRATISTA para la prestacion del servicio. Se deja constancia que el servicio se efectuara
mediante un Contrato Civil regido por lo dispuesto en el Cédigo Civil. El personal encargado de
gjecutar los trabajos del servicio se encuentra bajo la exclusiva subordinacion del
CONTRATISTA y que conservan plena autonomia respecto de PETROPERU S.A. Por o tanto,
el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le
corresponde a su personal que ejecutard los trabajos.

k) Los tributos o gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las
responsabilidades de caracter [aboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son
de exclusiva responsabilidad y no son transferibles a PETROPERU S.A. Queda entendido que
el contrato es de naturaleza administrativa y no genera vinculo laboral alguno.

I) En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA vy sus trabajadores, y
estos ultimos como medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la
prestacion del servicio contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una
experiencia igual o superior al (los) reemplazado(s); caso contrario PETROPERU S.A. se reserva
el derecho de resolver el contrato.

m) El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de
accidente o enfermedades imprevistas.

n) EI CONTRATISTA reconoce que es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio
que pudiera sufrir su personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en ese sentido
a PETROPERU S.A. de toda responsabilidad sobre dicho personal. £n consecuencia, queda
expresamente aclarado que, para todos los efectos contractuales, este personal no guarda
relacion laboral ni dependencia alguna con PETROPERU S.A,, sino depende exclusivamente del
CONTRATISTA.

0) En caso que por comision, omisién o negligencia del CONTRATISTA, resultara con ocasion
de la ejecucion del servicio contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las
instalaciones, bienes y/o personal de PETROPERU S.A., el CONTRATISTA respondera civil y/o
penalmente en forma exclusiva.
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21.CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El servicio empezara el dia de la reunién de inicio, la fecha de dicha reunion sera coordinada una
vez que el contratista tirme contrato o la orden de trabajo; producto de dicha reunion se suscribira
el “Acta de Inicio” el cual sera suscrito por el supervisor o inspector designado por PETROPERU
S.A. con el Lider del servicio y representantes por parte del CONTRATISTA.

22.ENTREGABLES

El Expediente técnico de la inspeccion debera estar firmado en su totalidad por el representante
legal del CONTRATISTA, el lider del servicio que corresponda y otros que sean necesarios;
debera ser entregado al supervisor y/o inspector del servicio de PETROPERU, de forma impresa
(02 juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas y en version editable).

- El expediente técnico como minimo debera contener lo siguiente (sin ser limitativo):

- Pracedimientos de trabajos.

- Certificaciéon del personal.

- Certiticado de calibracion de instrumentas v eauinas (dehe astar acarde con Ins procedimlantos
de PETROPERU).

- Registro de inspecciones y/o pruebas y sus resultados.

- Esquemas de ubicacién de las planchas inspeccionadas.

- Reporte fotografico.

- Conclusiones (debe indicar si los tanques y sus materiales tienen aptitud para el Servicio
pretendido).

- Recomendaciones (indicar las recomendaciones de reparacioén, mantenimiento y/u otros que
correspondan).

Una vez completo el expediente técnico se firmara el Acta de Conformidad del servicio, si hubiese
observaciones se firmara un Acta de Observaciones, dando un plazo para su levantamiento que
no excedera de los 10 dias calendario.

23.0TRAS OBLIGACIONES

a) EIl CONTRATISTA asumira el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales e
insumos para la ejecucién del servicio, asi como de los viaticos (alojamiento, alimentacion y
otros) de su personal.

b) EIl CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de computo e impresion al
personal, para que garantice la correcta ejecucion del servicio.

c) El CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua
debe mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucion de los trabajos.

d) El CONTRATISTA se compromete y somete al Sistema de Integridad que comprende: el
Codigo de Integridad, Lineamientos del Sistema de Integrado y la Politica Antifraude y
Anticorrupcion de PETROPERU S.A.

e) EI CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos
de Seguridad de la Informacién de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de la
informacion a la que acceda en virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier
irregularidad de seguridad de la informacion detectada.

f) Asimismo, no mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU
S.A. otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias
de Informacién y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado
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p) EI CONTRATISTA sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e
instalaciones de PETROPERU S.A. o del operador del aeropuerto durante la ejecucion de los
trabajos contratados, debiendo efectuar las reparaciones necesarias de inmediato, por su cuenta
y costo; en caso de no ser asi, el costo de las reparaciones serd deducido de su pago por la
ejecucion del servicio.

q) Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el carné de identidad
personal en las instalaciones de PETROPERU S.A. y del operador de aeropuerto.

r) Queda prohibido el ingreso de celulares, cdmaras fotograficas o equipos no autorizados por
PETROPERU S.A.

s) PETROPERU S.A. no se responsabiliza por la pérdida o robo de los equipos, herramientas,
materiales y otros del CONTRATISTA, aunque estos que se encuentren dentro de las plantas
aeropuerto. No es funcion de la vigilancia de PETROPERU S.A. velar por lo antes indicado.
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