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CONDICIONES TECNICAS

“SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMA DE MEDICION DE NIVEL EN 15 TANQUES DE
REFINERIA TALARA"”

1 OBJETO DEL SERVICIO:

El servicio requiere de una empresa especializada que instale el Sistema de Medicién de Nivel por
Radar en 15 tanques listados en el Anexo N° 1.

La instalacion de la instrumentacién se efectuara con los tanques en servicio.

2 DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Sin ser limitativo los trabajos a realizar, incluyen:

2.1. Desarrollo de la Ingenieria de Detalle para implementar el sistema de medicién de nivel con tanques en
servicio.

2.2.Realizar el estudio de riesgo (HAZOP-SIL), a fin de determinar el SIL Objetivo y verificar que los
elementos instalados cumplan con el SIL Objetivo, para los tanques a implementar el sistema de
medicién de nivel.

2.3.El contratista a través de una empresa especializada y certificada debera verificar todo el lazo funcional
de Seguridad (SIS/SIL) por tanque, conforme al ciclo de vida de Seguridad funcional de la norma IEC
61511.

2.4. Preparar el expediente técnico del proyecto que sustente ante OSINERGMIN el cumplimiento del D.S.
N” 052-93-EM, en el marco de la nueva tecnologia a instalar con tanque en servicio para el sistema de
medicion de nivel respectivo, gestién que se realizara a través de PETROPERU S A.

2.5. Procura:
A) Por Contratista

» Instrumentacion para los 15 tanques del Sistema de Medicion de Nivel.

» Bandejas Galvanizadas con tapa para el cableado de la fuente adicional que sale desde las
reservas de energia eléctrica (110 VAC) del PMRT ubicadas en la RIE3-PDP-08, la RIE4-
PDP-08, la RIE5-PDP-07, hacia la instrumentacion a instalar en cada tanque (15 Tanques),
serd suministrado por el contratista. ‘

» El cableado de la fuente adicional que sale desde las reservas de energia eléctrica (110

VAC) del PMRT ubicadas en la RIE3-PDP-08, la RIE4-PDP-08, la RIE5-PDP-07 (Ver

Anexos 3 Planos), hacia la instrumentacién a energizar en cada tanque (15 Tanques), sera

suministrado por el Contratista.

» Tableros de eléctricos de distribucién, puesta a tierra, otros.
B) Por Petroperu S.A. (PMRT)

» Cableado eléctrico

» Cableado de Instrumentacion.

» Bandejas Galvanizadas y Accesorios para las bandejas.

2.6. Construccion e Instalacion

A) Modificacién de facilidades mecanicas en manholes de los tanques a implementar el sistema de
medicién de nivel.

B) De las bandejas por los anillos del tanque o escaleras del Tanque.

C) Soportes metalicos con bases de concreto para las bandejas galvanizadas con tapa desde las RIE's
hasta cada tanque (Cable de energia eléctrica de 110 VAC adicional)

D) Soportes metdlicos con bases de concreto para las bandejas galvanizadas desde el tanque hasta la
Juction Box de cada tanque.

E) Instalacién del Cableado Eléctrico de 110 VAC adicional, desde las RIE’s (RIE3-PDP-08, la RIE4-
PDP-08, la RIE5S-PDP-07) hasta cada tanque. _

F) Instalacion del cableado eléctrico e instrumentacion desde el tanque hasta la Juction Box.

G) Realizar el conexionado, la configuracion, calibracion e integracion de los equipos.

. g i 4
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2.7. Pruebas del sistema:

» Realizar pruebas SAT del sistema de medicion de nivel, sera verificado desde los instrumentos
de cada tanque hasta las cajas de conexion (Juncién Box — JB).

> Realizar pruebas SAT del sistema de Transferencia Custodia, Inventario de Tanques y Sistema
instrumentado de seguridad de la instrumentacion (TGS/DCS/SIS) instalada en campo con la
sala de control, estas pruebas se realizaran en conjunto con el PMRT, a fin de verificar que las
sefiales se visualicen y realicen el control de forma correcta.

2.8. Informe final. dossier de Calidad y elaboracién de planos As built, en formato original y pdf.

La CONTRATISTA sera responsable del cumplimiento de todas las consideraciones contenidas en este
documento. PETROPERU podréa efectuar cualquier verificacion / inspeccién para asegurarse que la
CONTRATISTA cumpla las especificaciones técnicas recomendadas en la normativa nacional e
internacional de acuerdo a las Normas y Estandares Aplicables del presente documento y
recomendaciones de la Ingenieria de Detalle referente al Sistema de Medicion de Nivel en Refineria
Talara, asimismo podra denegar cualquier material, procedimiento o trabajo que no cumpla con los
requisitos.

En general el servicio que se efectuara consiste en hacer todos los trabajos para la correcta ejecucion
del presente servicio sin ser limitativo, el contratista debe suministrar e instalar los fitting, uniones
roscadas, valvulas, soldadura en el tanque, arenado, pintado, tuberia Conduit, la instalacion del sistema
de medicién de nivel, realizar todos los trabajos mecanicos, eléctricos e incluidos civiles para la correcta
instalacion y funcionamiento de la instrumentacion, para la correcta instalacion de los instrumentos para
el sistema de seguridad (SIS) y el Sistema de Transferencia de Custodia y Control de Inventarios (
DCS-Sistema de Control Distribuido), conforme a la ingenieria de detalle aprobada por PETROPERU
SA

3 NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO:

o APl - MPMS Cap. 3, Section 1B “Standard Practice for Level Measurement of Liquid Hydrocarbons
in Stationary Tanks by Automatic Tank Gauging".

e APl - MPMS Cap. 7, Section 4 “Static Temperature Determination Using Fixed Automatic Tank
Thermometers".

¢« APl RP 500: “Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at
Petroleum Facilities Classified as Class |, Division 1 and Division 2"

e API RP 551- Process Measurement Instrumentation

« API RP 2350 — Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities

¢ API| Recommended Practice 2350 “Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities”.
¢« NEC: “National Electric Code”

¢ Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos del Peru.

e (Codigo Nacional de Electricidad del Peru.

« |EC 61010-1:2001 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and
laboratory use — Part 1: General.

e |[EC 61326-1:2005 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC
requirements — Part 1: General requirements.

e |EC 61508-SER: 2005 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety -
Related systems - All parts.

o |EC 61511-SER: 2004 Functional safety — Safety instrumented systems for the process industry
sector — All parts.

* IS0 4266-1:2002 Petroleum and liquid petroleum products — Measurement of level and temperature
in storage tanks by automatic methods - Part 1: Measurement of level in atmospheric tanks.

. !SO 4266-4:2002 Petroleum_ and liquid petroleum products - Measurement of level and temperature
in storage tanks by automatic methods - Part 4: Measurement of temperature in atmospheric tanks.

+ SO 4266-6:2002 Petroleun'_l and liquid petroleum products - Measurement of level and temperature
in storage tanks by automatic methods - Part 6: Measurement of temperature in pressurized storage
tanks - Non-refrigerated.

Iy . gfltIChapt‘_err 3kSection 1.B (Standard Practice for Level Measurement of Liquid Hydrocarbons in
ationary Tanks by A i i
ry s by Automatic Tank Gauging). T
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e Otros estandares aplicables de acuerdo al pais de origen de la instrumentacién a utilizar.
e BS 61882:2001 “Hazard and Operability Studies - HAZOP”"

Los estandares listados no inhiben el empleo de otras normas similares y decretos legislativos vigentes,
para la implementacién del sistema de medicion automatica en tanques (ATG's) de hidrocarburos,
complementarios y/o afines, siempre y cuando éstas no se opongan a lo descrito por las primeras, se
precisa que la normativa legal nacional tiene prioridad de aplicacion.

4 PLAZO DE EJECUCION:
Doscientos diez (210) dias calendario, a partir de la firma del acta de inicio del servicio.

De ser necesario realizar trabajos externos que motiven suspension temporal del servicio, el tiempo
que demande ejecutarlos no seran contados como dias de mora para la CONTRATISTA ni dias
adicionales para efectos de ampliacion de plazo.

Las solicitudes de prérroga de plazo las presentara la CONTRATISTA por escrito y debidamente
sustentadas en el cuaderno de servicio dentro del periodo de vigencia del mismo. PETROPERU
estudiara el caso y dara a conocer a la CONTRATISTA en el plazo de 15 dias calendario, su decision
sobre la procedencia o improcedencia de su solicitud.

5 SISTEMA DE CONTRATACION:

El Servicio se contratara bajo el sistema de suma alzada e incluira todos los costos y gastos generales
directos e indirectos que tengan que efectuar la CONTRATISTA para el debido cumplimiento del
servicio y el modo de ejecucion sera EPC (Llave en Mano).

6 MONTO ESTIMADO REFERENCIAL:
El monto es RESERVADO.

El monto a ofertar sera en soles y debera incluir todos los tributos (IGV), gastos generales, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales conforme a la legislacién nacional vigente, asi
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a
contratar.

7 LUGAR DE EJECUCION:

El nuevo Sistema de Medicion de Nivel por Radar sera implementado en el area del Patio de Tanques
de Refineria Talara, en el Distrito de Parifias, Provincia de Talara, Departamento de Piura, al Norte del
Peru, perteneciente a la Region Grau.

8 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS:

8.1. Para el Postor
El postor debera acreditar experiencia minima acumulado y facturado por S/ 20°000,000.00
(Veinte millones y 00/100 Soles) en los ultimos 10 afios a la fecha de presentacién de
propuestas, en servicios concluidos de instalacion y/o montaje y/o configuracion de sistemas
de medicion en tangues de almacenamiento en sector hidrocarburos y/o petroquimico y/o
industrial y/o minero. :

Esta experiencia del postor debera ser acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

- Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminacién de la prestacion
del servicio donde se especifique claramente el periodo de ejecucion y el monto
ejecutado; en caso algun contrato no cuente con la respectiva conformidad de
culminacion, no se considerara valido.

- Copia simple de facturas y/o otros comprobados de pago debidamente
cancelados (La cancelacion se acredita documental y fehacientemente para lo
cual bastara con adjuntar los Voucher de depésito o reporte de estados de cuenta
donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelacion por parte de la
entidad Bancaria o de la institucidén a carga del cumplimiento de dicha conste en
el mismo comprobante)

agi 48
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8.2 Para el Ingeniero Residente
Ingeniero Titulado de la Especialidad Electronica y/o Mecatrénico, con experiencia comprobada
minima de tres afios en trabajos de supervision y/o residencia de servicios relacionados con la
instalacion y/o configuracién y/o mantenimiento y/o reparacion de medidores de nivel en
tanques de almacenamiento en el sector hidrocarburos ylo petroquimico y/o minero y/o
industrial.

Dicha experiencia minima solicitada (Ingeniero Residente); debera ser acreditada con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple de Contrato y su respectiva
conformidad o (ii) constancia o (iii) Certificado o (iv) cualquiera otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, expedidos por las
empresas donde labor6, que precisen el trabajo que realizd y el periodo correspondiente,
consignando el nombre del ingeniero propuesto.

En caso la experiencia mencionada en un Certificado o Constancia sea general, el postor
debera adjuntar a éste, boletas y/o constancias y/o contratos y/o actas de recepcién gue
acrediten la labor realizada por el profesional en el periodo de tiempo indicado en el Certificado
o Constancia.

El profesional debera estar debidamente colegiado y habilitado para el inicio y durante la
gjecucion del Servicio.

El Profesional con grados y titulos expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados
en la Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria (SUNEDU), para el inicio y durante
la ejecucién del Servicio.

DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT/SUSCRIPCION DE CONTRATO

« Carta Fianza por Garantia de Fiel Cumplimiento del Servicio a la firma del Contrato.
o Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General.
« Carta Fianza por Garantia de Obligaciones Laborales

GARANTIAS

Las garantias se otorgaran mediante Carta Fianza, las que seran solidarias, irrevocables, de caracter
incondicional, de realizacién automatica y sin beneficio de excusién, al solo requerimiento de
PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberan estar
dentro del &mbito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en
la Gltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central
de Reserva.

» Una Carta Fianza por la Garantia de Fiel Cumplimiento por el Servicio, ascendente al 10% de
monto contractual vigente incluido IGV y una vigencia hasta 1 mes posterior a la conformidad de la
recepcion final de la prestacién a cargo del contratista. En el caso que fuese renovado el plazo del
Contrato y /o Adicionales, la Garantia de Fiel Cumplimiento debera también ser renovada por un
término igual al sefialado en tiempo y monto, para el cumplimiento del mismo.

En caso la contratista no presente la Carta Fianza por Buen Rendimiento debera seguir renovando
la Carta Fianza por Fiel Cumplimientoc hasta la presentacion.

Presentada la Carta Fianza por Buen Rendimiento, hasta después de 15 dias posteriores de la
prestacién, la Carta Fianza por Fiel Cumplimiento podra ser devuelta.

» Una Carta Fianza por la Garantia de Buen Rendimiento del Servicio, ascendente al 10% del
monto contractual vigente, la cual tendra una duracion de 12 meses a partir de su presentacion, esta
garantia protegera a PETROPERU ante una falla o defecto de las instalaciones, construcciones o
prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA, derivado de una falla de material, instalacion o
cualquier acto u omisién del CONTRATISTA o vicio oculto no detectable durante la recepcién de la
prestacion. Se presentara hasta 15 dias después de |a firma del acta de recepcion final.

Y

Una Carta Fianza por _Cum;_:-limiento de Obligaciones Laborales, ascendente al 10% del monto
contractual y con una vigencia hasta dos meses posterior a la firma del acta de recepcién final.

Cuando el contratista inpurnpla sus obligaciones laborales, Petroperu S.A. otorgara al Contratista un
p!azq Qe quince (15) q|as cs_ilendarios para que subsane la obligacién laboral con su personal. De
persistir el incumplimiento, independiente de las acciones que correspondan, PETROPERU S.A.
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ejecutarad la Carta Fianza hasta por el monto adeudado por el CONTRATISTA a su personal
destacado al servicio por concepto de remuneraciones y beneficios, conforme a la ley vigente. En
este caso, PETROPERU S.A. procedera al pago directo que el CONTRATISTA adeuda a su
personal y posterior a ello el CONTRATISTA presentara en un plazo no mayor a quince (15) dias
calendarios una nueva carta fianza por el mismo concepto en monto y plazo, segun corresponda. El
CONTRATISTA la presentara para la emision de la OTT/Contrato.

Estas cartas fianzas deberan tener las caracteristicas indicadas en el numeral 18.9 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peri - PETROPERU S.A.

11 POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucién

del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su actividad?.
Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar con las siguientes pdlizas de seguros

Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma Asegurada no
menor de US$ 500,000.00, en limite unico y combinado, por evento y en limite agregado anual,
constituida por: la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y
Responsabilidad Civil Patronal (Estaran cubiertos todos los trabajadores, sean estos empleados u
obreros, incluso personal que no esta en planilla, bajo cualquier tipo de modalidad de contratacion),
qgue incluya cobertura por dafios directos a terceros, dafos corporales, dafios materiales o
patrimoniales; Responsabilidad Civil por Incendio, Explosiéon, Humo, Agua; Responsabilidad Civil
Cruzada, Responsabilidad Civil de Carga, Responsabilidad Civil de Transporte de personal,
Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados y Responsabilidad Civil Profesional.

Debe ser presentado a la firma de la OTT/Contrato

Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehiculos? hasta por una Suma Asegurada de
US$ 100,000.00 por cada vehiculo. Debe ser presentado al inicio del servicio.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

Las polizas de seguros, con excepcidon del SOAT, deberan tener el caracter de primarias. Cualquier
otra poliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU S.A,, sus agentes,
funcionarios y trabajadores en general.

Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacion por
escritoa PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacién, anulacién de las pélizas
de seguros o incumplimiento de pago de primas.

Incluir a PETROPERU y /o sus accionistas y/o compaiiias afiliadas y/o asociadas y/o subsidiarias,
funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, sin perder su condicion de Terceros
beneficiarios en caso de siniestro.

La pdliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares de los trabajaldlores,
al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a
PETROPERU.

DISPOSICIONES GENERALES PARA INCLUIR EN EL NUMERAL DE RESPONSABILIDADES DEL

CONTRATISTA:

Las polizas de seguros deberan contratarse en comparias de seguros sujetas al ambito de
supervisién de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y comprobantes de gastos que
certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos.

I segure Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR),

para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobemura c_te_ salud
ONP o Cia. de Seguros). Esta péliza se entregara cuando se inicien los
| pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal

nuevo. Debe ser presentado al inicio del servicio.

(Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (
trabajos de campo ylo taller incluyendo la factura que acredite e

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones do

etoppsiara el servicio.
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e En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por
cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumira directamente el pago
de la indemnizacién a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

« En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista. PETROPERU SA,,
su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

e Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las seflaladas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las pélizas necesarias y adicionales no
libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

12 SUBCONTRATACION:

El CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones a
Su cargo, siempre gue:

a.
b.

C.
d.

e.

Presente la justificacién por escrito de la subcontratacion a PETROPERU.

PETROPERU lo apruebe por escrito y de manera previa dentro de los 10 dias calendarios de
formulado el pedido, si transcurrido dicho plazo, PETROPERU no comunica su respuesta, se
considerara que el pedido ha sido aprobado.

Las prestaciones a subcontratarse con terceros no excedan del cuarenta por ciento (40%) del
monto del contrato original.

El subcontratista se encuentre inscrito en la Base de Datos de Proveedores Calificados de
PETROPERU y no esté suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

En el caso de contratistas extranjeros, estos se comprometan a brindar capacitacion
relacionada con el objeto del contrato.

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el unico
responsable de la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

13 PENALIDADES:

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU S.A.
aplicara a LA CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta un monto maximo
del 10% del monto contractual. Incluyendo los adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del item,
tramo, etapa o hito que debio6 ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de ejecucion periddica.

Los hitos penalizables por retrazos se indican en el numeral 3 del Apéndice 3.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final, o si fuese

Doénde:

necesario se cobrarad del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad sera aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0._1 0 x Monto

Penalidad diaria = sl il e i o
F x Plazoen dias

F =0.40 Para servicios cuyo plazo de ejecucion es menor de sesenta (60) dias.

F=0.25 Para servicios cuyo plazo es ejecucion es mayor a sesenta (60) dias.

PETROPERU podra aplicar penalidades por infracciones a las siguientes obligaciones contractuales,
debido a incumplimientos de medidas de proteccion ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Esta
penalidad se calculara hasta un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto

contractual:
item . Incumplimiento | Penalidad

1 F'aft_a de medios de comunicacion (Celular o radio a prueba de explosion o

similar) LOUIT
2 | Falta de equipos indicados en el contrato en 6ptimo estado de operacion. 1.0 UIT
3 Falta_de implementos de Seguridad (EPP segun corresponda: ropa de

traba;o,_bqtmes, casco, guantes, etc.). 1.0UIT
4 | Ausencia injustificada del “Ingeniero Residente del Servicio”. i 1.0UIT

Condiciones Técnicas
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Incumplimiento en la entrega de documentacion contractual como informes,

® cronogramas, analisis de precios, etc. i _ gL
6 Retiro, Cambio o Falta de Extintores vigentes y operativos en el Lugar de
Trabajo. 0.5UIT
Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o adulterar el mismo. 1.0UIT
8 Incumplimiento o carencia de los procedimientos de trabajo establecidos en 10UIT

| el Sistema Integrado de Gestion.

a | Por carencia o cambio de personal especializado sin conocimiento o 1.0UIT
| autorizacion de PETROPERU S.A.

Incumplimiento de entrega de materiales para el servicio establecidos en las
10 1.0UIT
especificaciones del mismo. _

11 Disposicién inadecuada de los residuos liquidos y s6lidos generados durante

el servicio. 95U

12 | Incumplimiento de suministro de agua potable al personal. 0.5 UIT
13 Cuando se evidencie un acto y/o condicion subestandar durante la ejecucién

del servicio. 0.5 UIT

14 | Intento de utilizar materiales no autorizados por PETROPERU S.A 1.0 UIT

15 | Falta de limpieza y orden en el area de trabajo 1.0 UIT

16 | Incumplimiento de hitos minimos del Cronograma de ejecucion del Servicio 1.0 UIT

17 | Incumplimiento al SIG. (sistema Integrado de Gestién” Lour

18 Intento de utilizar materiales no autorizados por PETROPERU, o 100 UIT

incumplimiento de las Bases Técnicas.

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.
1. El procedimiento para la aplicaciéon de las penalidades es la siguiente:

e Al primer incumplimiento de La CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU S.A. o su
representante, notificara directamente al “Ingeniero Residente” de La CONTRATISTA, para que
subsane el incumplimiento. Entiéndase que la notificacién puede ser verbal o por el medio del
correo electronico

« Al segundo incumplimiento, se impondra la penalidad correspondiente y asentara en el Cuaderno
de Servicio, de ser el caso.

» Si La CONTRATISTA, pese a habérsele aplicado la penalidad no subsanara el incumplimiento,
PETROPERU S.A. podra resolver el Contrato conforme al numeral 18.6 del Reglamento de
Adgquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Peru. PETROPERU S.A.

2. Toda infracciéon debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser el caso.

3. Una vez que el Administrador de PETROPERU S.A. tome conocimiento de la infraccion cometida,
la penalidad se hara efectiva en la cancelacién de la factura de la Unica valorizacion.

4. Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgara el permiso de trabajo h:_;usta que
esta sea subsanada, entretanto, esta demora sera contabilizada como parte del plazo de ejecucion
y tomada en cuenta para efectos de mora.

5. La sustraccion de bienes por parte del personal de LA CONTRATISTA, llevara a tomar las
acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU S.A. resolver el Contrato segun la
participacién de LA CONTRATISTA.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

La CONTRATISTA podréa presentar valorizaciones mensuales.

Las valorizaciones, deberan ser presentadas por la CONTRATISTA debidamente sustentadas, segun
lo valorizado. PETROPERU dara la conformidad y aprobacion en un plazo que no exceda los 10 d?gs
calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de su recepcion, de haber algun'?\ observacion
sera devuelta al contratista para su respectiva subsanacion, rigiendo el plazo de la conformidad y

aprobacion a partir de la nueva fecha de presentacion. T
> 5
2

M
2 g ®
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PETROPERU efectuara el pago de la factura a los treinta (30) dias posteriores de su correcta
presentacion y previa conformidad de los servicios prestados. Dichos pagos tendran el caracter de
pagos a cuenta.

La presentacion de los comprobantes de pago es por tramite docu mentario.

Las facturas seran abonadas de acuerdo a los procedimientos y politicas de PETROPERU, debiendo
acompafarse de copia u original del contrato aprobado segun se trate de valorizaciones parciales o de
la ultima valorizacion, respectivamente. La CONTRATISTA consignaré obligatoriamente en su factura
el numero y descripcién del contrato. La factura no sera tramitada si no cumple con estos requisitos.
Para el caso de la Ultima valorizacién se adjuntara al Acta de Recepcion Final del Servicio.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD:
La Supervisién y la Administracion del Servicio estara a cargo de la Unidad Disefio y Proyectos.

La conformidad y recepcion del Servicio estaré a cargo del mismo nivel que aprobo el requerimiento,
de acuerdo a lo establecido en la Circular GSUM-SCCO-001-2019 (15.01.2019), en este caso

corresponde a la Gerencia Refineria Talara.

CUADERNO DE SERVICIO:

Para el control y gestién de los trabajos a ejecutarse, se empleara un “Cuaderno de Control del
Servicio”, el mismo que sera proporcionado por la CONTRATISTA, forrado y etiquetado con la
siguiente informacion:

1. Nombre del Servicio.
2. Numero de Contrato.
3. Nombre de la Empresa CONTRATISTA.

Este cuaderno debera ser mantenido en el lugar del Servicio. El Supervisor de PETROPERU, y el
Ingeniero Residente realizaran la apertura el “Cuaderno de Control del Servicio”, en el que se anotaran
las indicaciones, fechas reales de inicio y terminacion de los trabajos y otras contingencias que se
consideren de conveniente inclusion.

El “Cuaderno de Control del Servicio” estara debidamente foliado y numerado en todas sus paginas,
en original y dos copias (papel copia) desglosables, una copia para la CONTRATISTAy PETROPERU.

La pérdida del “Cuaderno de Control del Servicio”, por descuido de la CONTRATISTA dara lugar a
que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU. Al final del Servicio
dicho Cuaderno quedara en custodia de PETROPERU.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

La contratista debera cumplir lo indicado en el Numeral 18.7 del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de Petréleos del Perd-PETROPERU S A. y lo siguiente:

= El Contratista sera el Unico responsable de la ejecucion del Servicio; los controles, observaciones y
aprobaciones de la Supervision / Inspeccion de PETROPERU, no limitara ni reducira la total
responsabilidad del Contratista a cargo del Servicio.

= El Contratista contara con las herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos descritos y los que implicitamente se deriven de estos.

» El Contratista proporcionara la direccion técnica especializada permanente en el lugar del Servicio,
que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el Contratista no cumple con este requerimiento,
PETROPERU paralizara el trabajo por causa imputable al Contratista y se le aplicara la penalidad
de acuerdo a ley.

* El Contratista proporcionara transporte a su personal y las herramientas necesarias para la
ejecucion del Servicio.

= ElContratista sera responsable del tramite, pago oportuno de las autorizaciones, permisos, etc. que

se tengan que efectuar ante la Municipalidad, Instituciones, Organismos del Estado, entre oltros

requeridos para la ejecucion del presente Servicio, cuyos costos deben estar considerados en snj

Propuesta Econémica.

El Contratista se cenlira estrictamente a las Normas Bésicas del Manual Cor i i

Salud_y Proteccion Ambiental para Contratistas, las Normas Basicas de Profe%rggﬁoﬁ‘drgb?:r%:?gaddé

Se_gundad, y las Reglas de Seguridad que reciba durante la realizacién de los trabajos, siendo el

unico responsable de la integridad fisica, tanto del personal e instalaciones de PETROPERU como

Condiciones Técnicas
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del personal del Contratista; por negligencias atribuibles al Contratista durante la ejecucion del
Servicio.

El Contratista esta obligado a cumplir con la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, en
salvaguarda de la seguridad de sus trabajadores.

El Contratista sera responsable de proveer a su personal de vestimenta y equipo de Proteccién
Personal EPP (ropa de trabajo antiflama, zapatos de seguridad con punta de acero, casco de
seguridad, guantes, protectores visuales, protectores de oidos, protectores buco nasales de polvo y
gases, etc.).

El Contratista, debera proveer los ambientes adecuados para el correcto desempefio de las labores
del Ingeniero Residente y del personal técnico — administrativo, el cual deberd contar con las
facilidades de mobiliario y cdmputo.

El Contratista sera responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente
o enfermedades imprevistas.

El Contratista internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con inventario detallado:
equipos, herramientas, materiales necesarios para ejecucién del Servicio.

La Contratista, podra ejecutar trabajos adicionales previa autorizacién escrita de la Supervisién e
Inspeccion de PETROPERU.

La Contratista asumira responsabilidad por cualquier dafio que su personal ocasione a los equipos,
instalaciones o personal de PETROPERU. La Contratista procedera por su propia cuenta a
indemnizar, el dafio causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione
a los bienes de PETROPERU o de terceros.

Queda establecido que, por razones de seguridad, toda informacion que sea entregada al
Contratista para la ejecucién del servicio y que no forme parte del Expediente de Contratacién, debe
ser devuelta, inclusive las que estén deterioradas.

El contratista esta obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibicién de copiar y/o reproducir, por
cualquier medio, procedimiento o sistema, la informacién entregada, asi como mantener en estricta
confidencialidad la informacién que obtenga como resultado del servicio contratado; bajo pena de
accion legal correspondiente por parte de PETROPERU S.A. de acuerdo a todo lo indicado en
nuestra Politica Corporativa de Seguridad de la Informacién de Petréleos del Pert - PETROPERU
SA

El Contratista debe gestionar diariamente con el supervisor de refineria, los “Permisos de Trabajo”
antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad diferente que se ejecute a fin de no interferir
con las operaciones normales de PETROPERU S.A., y esta obligado asistir a las charlas de
seguridad dictadas por personal de PETROPERU S.A.

El Contratista esta obligado a mantener el orden y la limpieza general de la Zona de Trabajo,
evitando dejar desperdicios, escombros o elementos que podrian convertir en obstaculos o causar
algun accidente. Los materiales seran seleccionados y depositados de acuerdo a las indicaciones
dadas por personal de la Jefatura Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional Talara de
PETROPERU S.A.

El Contratista proporcionara a su personal el respectivo uniforme con las siglas de su empresa, caso
contrario con las caracteristicas y el color normado por la Jefatura Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional Talara de PETROPERU S.A, asi como el equipo de proteccion personal necesario
(zapatos de seguridad con punta de acero, cascos, guantes, protectores visuales y de oidos, etc.)
para ejecutar el servicio de acuerdo a las Normas de Seguridad de PETROPERU S.A.

El Contratista gestionara las Autorizaciones de Ingreso “Fotochek” de su personal a las instalaciones
de la Refineria Talara, para lo cual mediante carta simple dirigida al Administrador del Contrato debe
adjuntar: Copia simple del DNI, Certificado de Antecedentes Policiales, Certificado Judicial de
Antecedentes Penales, Certificado Médico y Declaracién Jurada Simple de Domicilio.

El Personal del Contratista al ingresar a las instalaciones de la Refineria Talara debe contar con la
debida Autorizacion de Ingreso “Fotochek” y su D.N.I. para su identificacion en las Garitas de
Vigilancia cuantas veces le sea solicitada. N

El Contratista esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relacién laboral con PETRQPERU S.A.

El Contratista debe efectuar continuamente el auto control de calidad de sus trabajos, de modo que
las correcciones que deba hacer luego de la inspeccion que efectte PETROPERU S.A., sean
minimas. ) . s

En caso de presentarse problemas laborales entre el Contratista y sus trabajaFiores, y estos pitlmos
como medida de fuerza dejasen de laborar, el Contratista se obliga a culminar la prestacion del
Servicio materia del presente Contrato; caso contrario PETROPERU S.A. se reserva el derecho de

resolver el Contrato. ‘ |
En caso de atrasos por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el

Calendario de Avance del Servicio vigente (Cronograma de Ejecu%onsiderando que dicho

Condiciones Técnicas
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atraso puede producir una extension de los servicios de supervision, lo que genera un mayor costo,
el Contratista ejecutor del Servicio asume el pago del monto correspondiente por los servicios de la
Supervision, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones pendientes o de

la liguidacién del contrato de ejecucién del Servicio.

18 FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU:

PETROPERU, sélo proporcionara la libre disponibilidad de las areas donde se realizaran los trabajos
del Servicio en mencién, conforme a las presentes Condiciones Técnicas.

PETROPERU no proporcionara ningun tipo de equipo, ni facilidades como por ejemplo energia
eléctrica, agua para construcciéon, aire comprimido, alojamiento, alimentacion, movilidad,

hospitalizacion, enfermeria, transporte.

19 CAUSAS DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT):

La Orden de Trabajo a Terceros / Contrato podré ser resuelto de conformidad con lo indicado en el
numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroperu.

A) El contrato podra resolverse:

a.1. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacién anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:

b.1. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese

a haber sido requerido para corregir tal situacion; o
b.2. El Contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las

Bases; o
b.3. Se verifique la presentaciéon de informacion falsa y/o inexacta durante la ejecucion contractual;

0
b.4. Sin expresién de causa.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE:

1. La CONTRATISTA debe cumplir las exigencias de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
con respecto a la Gestién de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental asi como lo
estipulado en la legislacion vigente sobre la materia, aplicable a las actividades que desarrolla, tales
como: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR; D.S. N° 043-2007-EM; R.M. N° 111-2013-MEM/DM:
R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611; D.S. N° 039-2014-EM; RAD N° 010-2007-APN/DIR; Ley N°
27314; D.S. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003-2013-VIVIENDA; sus modificatorias y otros que
apliquen en la gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental.

2. La CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion
Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o emergencias ambientales
durante la ejecucion de sus actividades, en concordancia a los lineamientos establecidos en el
Sistema Integrado de Gestion de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA.., Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), u otras directivas impartidas por PETROLEQS
DEL PERU - PETROPERU S A.

3. La CONTRATISTA podra ser auditado por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S A en
relacion al cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con su Gestién de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental; siendo responsabilidad de la CONTRATISTA superar
las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

% 4. EI CONTRATISTA debe implementar programas de capacitacién y otras actividades de Seguridad,
. Salud en eIdTrabajo y Proteccion Ambiental destinadas a concientizar al personal y prevenir la
ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales que organice su em
| pleador o
PETROLEOS DELI PERU - PETROPERU S.A.: siendo responsabilidad del personal del
CONTRATISTA participar en forma activa.
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5. El personal de la CONTRATISTA que intervenga en el disefio, construccion y/o mantenimiento de
las instalaciones, debe manifestar por escrito a PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., que
conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta
a temas de Seguridad, Salud y Proteccidon Ambiental, considerando que este documento es parte
integrante de las Condiciones Técnicas, Bases y Especificaciones del Servicio a ejecutar.

6. La CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus actividades
de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental de
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A ; asimismo, la CONTRATISTA debe asegurar que su
personal conozca los aspectos e impactos ambientales, asi como los peligros y riesgos a los que
estd expuesto a consecuencia de sus actividades y las medidas de proteccion y prevencion que
debe adoptar.

7. Ante algun incumplimiento de la CONTRATISTA, respecto a la legislacion vigente en materia de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental o a los procedimientos de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A., se podra imponer sanciones y/o descuentos de acuerdo a las
condiciones generales de contratacion del Servicio u Obra.

8. La CONTRATISTA debe considerar un Ingeniero Residente como responsable del Servicio u Obra,
el cual no podra hacerse responsable de cualquier otro Servicio u Obra dentro de las instalaciones
de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., durante la ejecucién del Servicio u Obra bajo su
cargo.

De acuerdo a la complejidad y caracteristicas del Servicio u Obra y previa coordinacién con el
Administrador de Contrato, la CONTRATISTA podra designar un Responsable de Seguridad.

9. Elingreso de equipos celulares (con o sin camara) y camaras fotograficas esta prohibido, asi como
armas de fuego, armas punzocortantes, fésforos, encendedores portatiles. Asi mismo esta prohibido
la toma de fotografias sin autorizacion.

10.Es responsabilidad del contratista definir zonas seguras y rutas de evacuacién dentro de sus areas
de trabajo y que todo su personal sea entrenado y tenga conocimiento de estas vias. La ruta de
evacuacion se alineara al Mapa de Evacuacion de la Refineria Talara.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

11.La CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo antiflama cuando se realicen trabajos en area de
procesc o areas clasificadas como Clase |, Division | y Il, asi como equipos de proteccion personal
certificados bajo estadndares nacionales o internacionales, de acuerdo a las medidas
antropométricas del trabajador que los utilizara y a los peligros / riesgos de exposicion.

Los referidos equipos de seguridad seran renovados por la CONTRATISTA cuando su estado de
conservacion o tiempo de uso no garantice la proteccion del trabajador.

12.La CONTRATISTA debe presentar antes del inicio del Servicio u Obra el Registro de entrega de
equipos de seguridad, de acuerdo a la R.M. N° 050-2013-TR; el cual sera utilizado cada vez que
sea necesario.

MONITOREOS OCUPACIONALES

/ 13.La CONTRATISTA debe considerar, de acuerdo a la complejidad del Servicio y previa coofrdl_nac:on
L~ con el Administrador de Contrato, la realizacion de monitoreo de agentes fisicos, quimicos, y
' biolégicos de sus actividades, asi como el monitoreo de agentes p_sicosociales y de factores de
riesgos de sus trabajadores, a efectos de tomar las acciones necesarias y evitar por:er en riesgo su
integridad fisica. Esta accion debe registrarse en el formato respectivo de la R.M. N° 050-2013-TR.

DOCUMENTACION

% i i Seguridad y Salud en el Trabajo, de
14 La CONTRATISTA debe contar con una Politica en materia de r _ :
acuerdo a lo establecido en el Articulo 22° de la Ley N° 29783: la misma que debera ser difundida

y comprendida a todos sus trabajadores.
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15.La CONTRATISTA con veinte (20) o mas trabajadores debe contar con Reglamento Interno de

Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), de acuerdo a lo establecido en el Articulo 30° de la Ley
N° 29783 y en el Articulo 74° del D.S.  N° 005-2012-TR; el mismo que debe ser entregado a sus
trabajadores en medio fisico o digital, bajo cargo.

Asimismo: la CONTRATISTA debe entregar a sus trabajadores, el Reglamento Interno de Seguridad
y Salud en el Trabajo de al Administrador del Contrato y asegurar su conocimiento.

16.La CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato los siguientes documentos, antes

del inicio del Servicio u Obra:

a. Relacion de personal contratista y/o subcontratista.

b. Evidencia de cumplimiento del perfil de puestos de trabajo considerados para el contrato.

c. Registro de induccién en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental de todo su

personal.

17.De acuerdo con el Procedimiento “Gestion de Riesgos”, la CONTRATISTA debe presentar al

Administrador del Contrato antes del inicio del Servicio u Obra los siguientes documentos, para cada
actividad o trabajo materia del contrato:

a. Matriz de Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos.

b. Matriz de Control de Riesgos Significativos.

c. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.

d. Cargo de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo su personal.

La CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos
detallados en el literal a y b del presente item, los cuales son considerados de cumplimiento
obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A. podra paralizar el trabajo hasta que se implementen los mismos, corriendo por
cuenta de la CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta accion.

18.De acuerdo con el Procedimiento “Gestion de Aspectos Ambientales”, la CONTRATISTA debe

presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del servicio u obra los siguientes
documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

a. Relacion de Procesos, Subprocesos y Responsables.

b. Matriz de Identificacién y Evaluacién de Aspectos Ambientales.

c. Lista de Aspectos Ambientales Significativos del Servicio u Obra.

d. Matriz de Control de Aspectos Ambientales Significativos.

La CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los documentos

detallados en el literal b y d del presente item, los cuales son considerados de cumplimiento
obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A. podra paralizar el trabajo hasta que se implementen los mismos, corriendo por
cuenta de la CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta accion.

19.En cumplimiento del Articulo 38° de la Ley N° 29783, del Articulo 33° del D.S. N° 005-2012-TR y la

R.M. N° 050-2013-TR, la CONTRATISTA debe contar con los siguientes registros:

a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes, en el que deben constar la investigacion y las medidas correctivas (de ser necesario).
Registro de examenes médicos ocupacionales.

Registro del monitoreo de agentes fisicos, quimicos, biolégicos, psicosociales y factores de
riesgo disergonémicos (de ser necesario).

Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

Registro de estadisticas de seguridad y salud.

Registro de equipos de seguridad o emergencia.

Registro de induccién, capacitacién, entrenamiento y simulacros de emergencia.

Registro de auditorias de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario)

oo

s@ 00

OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES

20.En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecucién del Servicio

;Obra, la CON_TRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Investigacién y
eporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias” y entregar al Administrador de Contrato, los

Condiciones Técnicas

Péagina 14 de 48



“SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMA DE MEDICION DE NIVEL EN 15 TANQUES
DE REFINERIA TALARA"

Reportes Internos y la documentacién necesaria dentro de los plazos establecidos en la normativa
vigente y declarados en el referido procedimiento.

21.Todo evento es reportado de manera inmediata al administrador de contrato, topico o control
seguridad, asi mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluacién de las condiciones del
area, el Ing. Residente y los testigos deben indicar los hechos ocurridos con veracidad de acuerdo
a la Ley N° 29783. Los reportes internos bajo el formato de la R.M. N° 050-2013-TR deben ser
remitidos al administrador de contrato dentro de las 12 horas de ocurrido, bajo responsabilidad.

22.La CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente ocurrido
durante la ejecucion del trabajo, PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. se reserva el
derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones generadas por el mencionado evento; asimismo,
sera responsable de restaurar el daflo producido por el incumplimiento de las disposiciones de
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo,
Proteccién Ambiental y la legislacion vigente en estos temas.

EXAMENES MEDICOS
SALUD OCUPACIONAL

La CONTRATISTA debe cumplir con entregar a Servicios Médicos la siguiente documentacion:
¢ Programa Anual de Salud Ocupacional.

¢ Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.

¢ Plan de Evacuacion en caso de Emergencia o Urgencias Médicas.

La CONTRATISTA debera presentar de forma peridédica la evidencia del cumplimiento de las
actividades indicadas en los programas antes mencionados.

23.La CONTRATISTA debe cumplir con realizar los examenes médicos a sus trabajadores
dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estara expuesto el trabajador en el gjercicio de
sus funciones. PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podra solicitar la evaluaciéon médica
del trabajador que muestre signos y sintomas de incapacidad para cumplir con sus funciones, asi
como de ser necesario, solicitar el examen médico ocupacional vigente.

La CONTRATISTA debera presentar Certificados de Examenes Médicos de ingreso de acuerdo a
los siguientes perfiles:

La CONTRATISTA debera presentar al Administrador del Contrato los Certificados de Aptitud
Medico Ocupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles.

a) Examenes Complementarios Generales

« Biometria sanguinea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento de plaquetas).

e Bioguimica sanguinea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipidico: Colesterol total y
triglicéridos).

Grupo y factor sanguineo.

Examen completo de orina.

Electro cardiograma basal.

Odontograma.

Evaluacion oftalmologica (agudeza visual, tonometria, campimetria, profundidad y apreciacion
de colores.

b) Examenes complementarios especificos y de acuerdo al tipo de exposicion:

e  Audiometria
Espirometria

¢ Radiografia de Térax '
e Prueba de esfuerzo para mayores de 40 afios y/o con indice de Masa Corporal (IMC) mayor

igual a 35 (Obesidad tipo I1) 0 EKG con alteraciones.

«  Examenes toxicologicos en funcion al riesgo identific@

Ee
13 e
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. Evaluaciéon psicocensométrica y toxicologica en orina (Marihuana, cocaina y alcohol) para
conductores.

e  Examen psicologico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test de Fobia a la altura
para trabajos en altura y espacios confinados.

e Parasitologico seriado, coprocultivo, cultivo de secrecion nasofaringea y KOH en ufias, para
manipuladores de alimentos.

e Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de salud.

c) Otros examenes, evaluaciones o procedimientos relacionados al riesgo de exposicion o seg un
protocolo establecido por contratistas.

24.El CONTRATISTA debe practicar examenes médicos antes, durante y al término de la relacion

laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que estan expuestos en sus labores y de
acuerdo a la RM. N° 312-2012/MINSA y su modificatoria R.M. N° 004-2014/MINSA y otras
modificatorias relacionadas.

EL CONTRATISTA debe realizar los examenes médicos ocupacionales en Servicios de Salud
Acreditados por la Direccion de Salud Ocupacional — DIGESA, DIRESAs o GERESAs.

El Certificado de Aptitud Médico Ocupacional emitido por la entidad evaluadora, sera firmado por el
Médico Ocupacional como lo establece la normativa vigente y debera tener el visto de revision del
Médico Ocupacional de la CONTRATISTA, asi mismo especificara si cumple con el protocolo antes
mencionado: "CAMO Valido para Contratistas segun Protocolo Petroperu - SRTAL".

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

25 a CONTRATISTA con veinte (20) o mas trabajadores debe tener conformado un Comité de

Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 29° de la Ley N° 29783 y al Articulo 38° del
D.S. N° 005-2012-TR.

Asimismo, la CONTRATISTA con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar la eleccion de
un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Articulo 30° de la Ley N° 29783 y
al Articulo 39° del D.S. N° 005-2012-TR.

Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un miembro al Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador.

26.La CONTRATISTA debe proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad y Salud en

el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de identificacion o un
distintivo especial visible, que acredite su condicion.

GESTION DE RESIDUOS

27.La CONTRATISTA debe gestionar los residuos solidos generados a consecuencia de sus

actividades, de acuerdo al Manual “Gestion Integral de Residuos Sélidos” y a los procedimientos
establecidos en PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. Al termino de sus trabajos del dia
toda el area de trabajo debe mantener el orden y limpieza, retirando los residuos que han sido
generados, los cilindros para la segregacion no deben estar sobrellenados.

28.La CONTRATISTA debe instalar la cantidad de bafios portatiles para sus trabajadores, de acuerdo

alo indicado en la Norma 15.010 "Instalaciones Sanitarias para Edificaciones” del D.S. N° 011-2006-
VIVIENDA y sus modificatorias. Los residuos que se generan a consecuencia del mantenimiento de
bafios portatiles deben ser retirados por una empresa autorizada para este tipo de actividad y

confinados en un Relleno autorizado para tal fin; los certificados de disposicion deben ser
alcanzados al Administrador de Contrato.

29.La CONTRATISTA debe asumir, cuando PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. asi lo

comunique dentro de las Condiciones Técnicas, aquellos costos asociados con el tratamiento
transporte y/o disposicion final de los residuos solidos peligrosos y no peligrosos, generados en ei
desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Ley N° 27314 y el D.S. N° 057-2004-PCM.

Condiciones Técnicas
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30.El tratamiento, transporte y/o disposicion final de residuos sélidos peligrosos debe ser realizado por
una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Solidos (EPS-RS), las cuales deben encontrarse
registradas y con autorizacion vigente por la autoridad competente para la prestacién del servicio.

A manera de referencia se pueden citar los siguientes:

Residuos sélidos con hidrocarburos.

Residuos solidos con productos quimicos.

Residuos sélidos de construccién o demolicion.

Residuos de aparatos eléctricos o electrénicos — RAEE.

Residuos biocontaminados.

Residuos provenientes de recubrimiento o aislamiento térmico; otros.

~0 Q0T

31.La comercializacion de residuos solidos peligrosos (incluyendo residuos de aparatos eléctricos y
electronicos — RAEE) debe ser realizada por una Empresa Comercializadora de Residuos Soélidos
(EC-RS); las cuales deben encontrarse registradas y con autorizaciéon vigente por la autoridad
competente para la prestacién del servicio.

32.La CONTRATISTA debe considerar los siguientes criterios para almacenar y disponer
adecuadamente sus residuos soélidos:

a. Instalar contenedores de residuos solidos para segregacion, debidamente rotulados y en buen
estado mecanico, de acuerdo al Procedimiento “Segregacién de Residuos de acuerdo al
Caédigo de Colores”.

b. Mantener limpios y de rotulado legible los contenedores de residuos solidos y sus alrededores.

c. Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas y plasticos para
proteccion del suelo.

d. Para el caso de residuos sélidos peligrosos debera tenerse obligatoriamente en cuenta los
procedimientos establecidos en el Manual de Gestidon Integral de Residuos Sélidos de
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

e. Todo Residuos Peligroso que sea retirado de las instalaciones de PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A. debe ir acompariado del Manifiesto de Residuos Sélidos.

33.La CONTRATISTA debe registrar los volumenes de residuos solidos peligrosos y no peligrosos que
hubiera generado en el Formato “Reporte de Movimiento de Residuos Sélidos” y reportar esta
informacién al Administrador de Contrato.

PRODUCTOS QUIMICOS

34.La CONTRATISTA en caso de adquirir productos quimicos para las actividades a realizar dentro de
las instalaciones de PETROPERU S.A. debe contar con las Hojas de Seguridad del Material —
MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo y Almacenamiento de Productos Quimicos”,
asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y disposicion final de los
residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

35.La CONTRATISTA debera presentar los siguientes | antes de iniciar el Servicio u Obra:
a. Relacion de productos quimicos a utilizar en la ejecucién de sus trabajos. _ '
b. Registro de capacitacion al personal respecto a la metodologia de manipulacion,
almacenamiento y uso de los productos quimicos.

36.Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROL_EOS DEL PERU -
PETROPERU S.A. equipos o materiales, deberan indicar la fecha de fabrlpamcn, envasado y
caducidad del producto, asi como la metodologia de manipulacion, a!ma'cenamiento, montaje, otros
del referido producto. Ademas, el fabricante o proveedor debe proporcionar las respectw?s Hojas

gp de Seguridad del Material - MSDS, de acuerdo al Instructivo “Manejo y Almacenamiento de

Productos Quimicos”.

PERMISOS DE TRABAJO

/ - - 113 - -
W 37.La CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento Gestion de Perl_'msos de
Trabajo” de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., antes, durante y después de las

actividades desarrolladas a consecuencia de su Servicio u Obram
Sb Fiop €
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USO DE VEHICULOS

38.La CONTRATISTA que, a consecuencia de sus actividades propias del Servicio u Obra, utilice
vehiculos dentro de las instalaciones de Refinacion Talara, debe cumplir la normativa vigente en la
materia, asi como los procedimientos internos de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

39.La CONTRATISTA debe asegurar que, en todo momento, el vehiculo cuente con la siguiente
informacion:

®aoow

. Tarjeta de Propiedad del vehiculo y permiso de ingreso.

Seguro Obligatorio contra Accidente de Transito — SOAT.

Inspeccion Técnica Vehicular vigente.

Hoja de Seguridad para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos (de ser necesario).
Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos).

40.Los vehiculos livianos de la CONTRATISTA deben tener el siguiente equipamiento de seguridad
minimo para el transito:

— Cinturones de seguridad en buenas condiciones (para conductor y pasajeros).

— Espejos y luces completos y en buenas condiciones.

— Limpiaparabrisas operativo.

— Alarma de retroceso.

— Extintor contraincendio.

~ Botiquin de primeros auxilios.

— Triangulos de seguridad o conos (2).

— Neumatico en buenas condiciones (mas de 2 mm de cocada).

— Cable de remolgue.

a.

b.

41.La CONTRATISTA debe asegurar que los conductores de sus vehiculos cumplan lo siguiente:

No utilizar equipos de comunicacion durante la conduccion de cualquier equipo movil, hasta que
se encuentren estacionados en un lugar seguro.

Esta prohibido el manejo de vehiculos en estado alcohotlico, en estado de cansancio o
somnolencia o mientras usa equipos de comunicacion, si esto implica, dejar de conducir con
ambas manos. Solo se permite el uso del equipo de comunicacién cuando el vehiculo esta
detenido o estacionado en un area segura. Regule su velocidad de acuerdo a las circunstancias:
condiciones del camino, transito, visibilidad y condiciones del tiempo.

Esta prohibido adelantar a otros vehiculos.

Toda persona para conducir un vehiculo debera tener en cuenta las siguientes revisiones: Nivel
de aceite del motor, combustible, agua y frenos; Presién de aire de las 04 llantas, Verificacién de
la operatividad de las luces, Operatividad de plumillas, Llanta de repuesto, timoén,
limpiaparabrisas, Sistema de escape de gases del motor.

La velocidad maxima para los vehiculos dentro de las instalaciones de la Empresa debera ser
de 25 Km/h.

El uso de las luces bajas es obligatorio durante la circulacion de vehiculos.

. Esta prohibido el transitar y estacionarse en &reas no autorizadas, todo estacionamiento de

vehiculos en la Empresa es en posicién de salida y debe ser estacionado con todas las medidas
de seguridad (Con freno de mano, luces apagadas, ventanas cerradas y enganchado en
primera).

Esta prohibido coqducir un vehiculo con mayor numero de pasajeros al numero de asientos
sefialado en la Tarjeta de Identificacion vehicular.

No se permitira el ingreso de vehiculos a gasolina en las reas o0 ambientes donde puede existir
presencia de gases o vapores inflamables.

Cualquier carga que sobresalga de la plataforma de su camion o vehiculo, debe tener en los
extremos banderas o sefiales rojas durante el dia: en la noche luces de peligro.

. Encaso de simulacros o emergencias, todo vehiculo debe estacionarse y dar paso a las unidades

de emergencia.
Tenga precaucién cuando se acerque personal en bicicletas.

. Esta restr@ngido dar marcha atras si no es para estacionar.
. Esta prohibido el uso de vehiculos para asuntos personales, al acceso al area industrial es solo

para transportar materiales y para coordinaciones del Servicio u Proyecto.
No se debe permitir que el personal suba o baje de vehiculos en movimiento.

Condiciones Técnicas
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p. Se debe tomar accién inmediata sobre cualquier defecto mecanico que se encuentre en el
vehiculo.

g. Se debe cumplir las Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Transito y sus
modificatorias.

r. En caso de accidente de transito dentro de la instalacién, el evento debe ser reportado de
inmediato al administrador de contrato y Unidad Seguridad. De presentarse lesionados se debe
seguir el procedimiento de accidentes.

s. Cualquier incumplimiento a las normas de transito, originara sanciones al conductor.

t. Maneje defensivamente en todo momento, asi se protege de los errores que pueden cometer
otras personas.

21 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO:
TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCION DEL SERVICIO:

a. Gestion de la autorizacion de pases de ingreso del personal y vehiculos a las instalaciones de
Refinerfa Talara.
b. Elaboracién del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP), EDT, Diccionario del EDT vy el
Cronograma de Ejecucién del servicio en formato MPP (MS Project).
c. Elaboracidén de documentacion relacionada con el Sistema Integrado de Gestién (SIG C-OTL):
c.1 Sistema de Gestién Ambiental (ISO 14001):
- Relacion de Subprocesos y Responsabilidades.
- Mapeo de Procesos.
- Identificacion de Aspectos y Evaluacién de Impactos Ambientales.
- Matriz de Evaluacion de Significancia.
- Relacién de Aspectos Ambientales Significativos.
- Matriz de Control Operacional.
- Matriz de Monitoreo.

c.2 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001):
- Matriz de Identificacién de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacién de
Controles
- Matriz de Control de Riesgos Significativos.
- Matriz de Reporte de Monitoreo del Control de Riesgos Significativos

22 ENTREGABLES:

¢ Ingenieria de Detalle aprobada.
e Los 15 tanques funcionando con el sistema de medicién de Nivel, de acuerdo al siguiente
cronograma:

20.06.2020 01.08.2020

221 26.06.2020 07.08.2020

520 11.07.2020 13.08.2020

B 556 11.07.2020 31.08.2020

[ S 560 21.07.2019 31.08.2020
376 31.07.2020 31.08.2020

31.08.2020

31.08.2020

/é 31.08.2020
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¢ Certificacién W&M (Weight & measure; Metrologico).

e Certificado SIL-2, para el sistema instrumentado de seguridad, emitido por una empresa
acreditada.

e« Formato de Protocolos de Instalacion de instrumentos y sistema puesta a tierra.

e Planos As Built e Informe Final y Dossier del proyecto en 1 original y 4 copias, cada uno con su
respectivo USB, la informacion debe estar en formato nativo Word, Excel, Auto Cad y/o
CADWork, y PDF's

23 APENDICES:

APENDICE 1 — ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
APENDICE 2 — GESTION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

APENDICE 3 — GESTION DE TIEMPOS DEL CONTRATO

APENDICE 4 - GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL SERVICIO
APENDICE 5 - GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO

APENDICE 6 - GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
APENDICE 7 - CONTROL DE CAMBIOS

APENDICE 8 - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

APENDICE 9 - EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

APENDICE 10 — EJECUCION DEL SERVICIO

APENDICE 11 — REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL Y VEHICULOS
APENDICE 12 - DISPOCISIONES GENERALES
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APENDICE 1 - ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

1. SITUACION ACTUAL:
En el Anexo N° 01 se detallan las facilidades mecanicas existentes en los tanques a instalar el sistema
de medicion de nivel.

Los tanques no tienen las facilidades mecanicas instaladas para alojar los instrumentas para el sistema
de medicion de nivel; y para el sistema instrumentado de seguridad, estos tienen gue ser instaladas
con el tanque en servicio, utilizando las facilidades mecanicas que los tanques presentan y la
instrumentacion a instalar debe ser compatible con la tecnologia solicitada y que permita la integracion
con el Proyecto de Modernizacién de la Refineria Talara, el cual debe quedar establecido en la
ingenieria de detalle previa aprobacién de PETROPERU S.A.

Eso implica que los trabajos a efectuar en los tanques en servicio para instalar los instrumentos, no
deben ser en caliente (Soldadura autégena, etc.), por los riesgos asociados (Tanques de Gasolina,
Soda Caustica, Diéesel, etc.)

Los tanques que se encuentren fuera de servicio debera instalarse todas las facilidades mecanicas que
requiera el sistema de medicién de nivel, conforme la ingenieria de detalle aprobada.

Asimismo, la contratista garantizara la compatibilidad de la tecnologia a instalar con el sistema
existente, iimplementado por el PMRT (DCS/TGS/SIS).

La Contratista conforme a la Ingenieria de detalle a presentar, previa aprobacién de PETROPERU S.A.,
debe coordinar con el PMRT mediante el Administrador del Contrato, la verificacion de interferencias y
el levantamiento de las mismas.

2. CONDICIONES AMBIENTALES:
Los materiales, equipos, instrumentos y hardware estaran disefiado para poder ser instalado,
almacenado y operado bajo las siguientes condiciones:

1.1 Condiciones de Almacenaje:
Temperatura almacenamiento: -40 a 70 °C
Humedad Relativa: 5% a 95%.

1.2 Condiciones de Intemperie:

Temperatura de Operacion: -10 a 45 °C

Humedad Relativa: 5% a 99%.

Velocidad del Viento: 80 Km/h

Sismicidad: Zona 1

Atmésfera: Presencia de polvo, humedad, salinidad, explosivas y agentes erosivos.

3. DESCRIPCION DE TRABAJOS A EJECUTAR:
La estructura de trabajo de realizara bajo el siguiente orden:

PARTIDA 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES:
PARTIDA 01.01.00 CASETA, ALMACEN, SERVICIOS HIGIENICOS:

A Para esta partida, el Contratista, antes de iniciar los trabajos de campo, debe instalar un Almacen
'II o de Materiales, Depésito de Herramientas y oficina para el Ingenierp Residente del Contratista a

/F/ ser ubicada en RFTL, los cuales deben de contar con energia electrica.
La caseta y los almacenes, se construiran de materiales no inflamables o dispondran de conteiner,

considerando que el rea minima para la caseta y para el almacén no depe ser menor a 12 m2
por c/u; de requerir una caseta adicional en la zona de RFTL, debe ser previamente aprobado por

la supervision/inspeccion, sin ello signifique un mayor costo para PETROPERU.

% Ademas, el Contratista debe:

Solicitar la autorizacion previa con Jefatura Ambiente, Segu_r'gdad y Salud' Ocupacional Talara, para
su ubicacioén, la misma que sera coordinada con la Supervisién/Inspeccion de PETROPERU.

;‘3@! s I'a,;,’\
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“SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMA DE MEDICION DE NIVEL EN 15 TANQUES
DE REFINERIA TALARA®

Incluir el total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos, pruebas y ensayos, entre otros,
requeridos para la correcta ejecucién de los trabajos.

Culminado el Servicio estas instalaciones deberan ser retiradas por el Contratista, sin dejar restos
de ningun tipo, dejando el area en las mismas condiciones a las entregadas por PETROPERU.

Los materiales empleados en los Trabajos Provisionales no podran ser usados en la ejecucion del
Servicio.

Asi mismo, el Contratista, antes de iniciar los trabajos de construccién e instalacion, debera instalar
como minimo un (01) bafio quimico portatil y por cada 20 trabajadores instalar un bafio portatil.

El servicio higiénico equipado se ubicaré de preferencia en lugares cercanos a los depdsitos,
almacenes o lugares de trabajo, al alcance de los trabajadores del Servicio. Estos servicios
portatiles deberan estar disefiados conforme a los estandares de seguridad industrial, y el material
predominante debe ser acustico y resistente a los cambios climaticos de la zona.

Adicionalmente, esta partida incluye el mantenimiento y limpieza de dichos bafios quimicos, por lo
que el Contratista encargara a una EPS-RS, autorizada e inscrita en DIGESA, la disposicion final
de dichos residuos sélidos y liquidos.

FORMA DE PAGO:

Su forma de pago sera en forma global (GLB)
Se establece la siguiente forma de pago:
¢ 75% A lainstalacion de la Caseta, Aimacenes y Servicios Higiénicos.
¢ 25% Una vez se haya retirado la Caseta, Almacenes y Servicios Higieénicos.

PARTIDA 01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

Esta partida se refiere a los trabajos de movilizacién y desmovilizacion de los equipos y
herramientas que se requieran durante la construccion.

El Contratista debe incluir el personal, equipos, hiab, maquinarias, insumos, pruebas y ensayos,
entre otros, requeridos para la correcta ejecucion del trabajo.

FORMA DE PAGO:

Su forma de pago sera en forma global (GLB)
Se establece la siguiente forma de pago:
* 75% A la Movilizacion de Equipos y Herramientas.
¢ 25% A la Desmovilizacion de Equipos y Herramientas.

PARTIDA 01.03.00 TRAZO Y REPLANTEO

Consiste en la revisién de la ingenieria Basica proporcionada por Petroperu y el desarrollo de la
Ingenieria de detalle.

Esta partida incluye también realizar la gestion para la presentacién de las interferencias que
puedan generarse en el presente servicio hasta el levantamiento y aprobacién de las mismas ante
el PMRT (Proyecto de Modernizacién de Refineria Talara).

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera global (GLB); se valorizara de acuerdo al avance: el pago constituye la

compen_sacion total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucién de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:
* 30% A la presentacion y aprobacion del informe del trazo y replanteo.

¢ 70% Ala presentacion, Exposicion y aprobacion de la Ingenieria de Detalle sin
interferencias.

Condiciones Técnicas
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PARTIDA 01.04.00 ESTUDIO DE RIESGO (HAZOP-SIL)) REPORTE DE
VERIFICACION DE LOS LAZOS FUNCIONALES DE SEGURIDAD.

Consiste en realizar el estudio de riesgo ( HAZOP-SIL) hasta la verificacion/validacién de los lazos
funcionales de seguridad conforme el ciclo de vida de Seguridad funcional de la norma IEC 61511,
Estos estudios y reporte de verificacion deben ser realizadas por empresa especializada,
acreditadas y certificadas, previo a la procura de los instrumentos.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera global (GLB); se valorizara de acuerdo al avance; el pago constituye la
compensacion total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucion de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:
¢ 30% A la presentacion y aprobacién del informe del trazo y replanteo.
» 70% A la presentacion, Exposicion y aprobacion de la Ingenieria de Detalle sin
interferencias.

PARTIDA 01.05.00 TRAMITES ANTE AUTORIDADES DE FISCALIZACION

Consiste en realizar y preparar toda la documentacién necesaria hasta su aprobacion ante
OSINERGMIN u otras que correspondan conforme al objeto del servicio, por nuevas tecnologias
propuestas que se instalen para el sistema de medicion de nivel a fin de cumplir con normativa
legal vigente, gestién se realizara a través de PETROPERU S.A. como titular de la instalacion.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera global (GLB); se valorizara de acuerdo al avance; el pago constituye la
compensacion total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucion de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:
* 30% A la presentacion y aprobacién del informe del trazo y replanteo.
e 70% A la presentacion, Exposicion y aprobacion de la Ingenieria de Detalle sin
interferencias.

PARTIDA 02.00.00 TRABAJOS DE FABRICACION E INSTALACION.
PARTIDA 02.01.00 TRABAJOS MECANICOS

PARTIDA 02.01.01 FABRICACION, MONTAJE E INSTALACION DE SOPORTES
PARA EQUIPOS, BANDEJAS y TUBERIAS CONDUIT

Esta partida comprende toda la soporteria en general del sistema de medicion de nivel por radar
que sin ser limitativo corresponde la soporteria de instrumentos, bandejag, tuberie_l conduit,
tinglados y todo aquello que resulte necesario para las facilidades de instalacion del sistema de
medicion de nivel por radar del tanque, incluyendo los trabajos de construccion de bases de

b concreto de ser requeridos para la puesta en funcionamiento, para el ruteo dentro de las zonas
estancas las bases de concreto para los soportes de las bandejas deben ir instaladas
correctamente.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera Global (GLB), conforme a los requerimielntos establecidos en las
condiciones técnicas: se valorizara de acuerdo al avance de la partida; el pago constituye la

% compensacién total del personal, suministro, equtpos, andamios certificados para cada cuadrilla,
maquinarias, hiab, grias modificaciones y restauraciones en la zona gstanca para el ingreso de
vehiculos y/o insumos requeridos para la buena ejecucion de esta partida.

Pagina 23 de 48
Condiciones Técnicas g




WEe! “SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMA DE MEDICION DE NIVEL EN 156 TANQUES
e DE REFINERIA TALARA’

e e ———

Se establece la siguiente forma de pago:

o 30% Fabricado
o 70% Instalado

PARTIDA 02.01.02 FABRICACION, MONTAJE E INSTALACION DE FACILIDADES
MECANICAS DEL SISTEMA DE MEDICION DE NIVEL POR RADAR.

Para los tanques que se encuentren fuera de servicio, el Contratista suministrara, fabricara,
montara e instalara (corte, presentacion, soldadura, etc.), todas las facilidades mecanicas del
sistema de medicion de nivel por radar (plataforma de medicién, tubo de caima para medidor de
nivel radar y tubo de calma para sensor de temperatura multipunto, transmisores de nivel, alto-
alto y bajo, plataforma de medicion automatica y escaleras de acceso con guarda para los
transmisores del Sistema Instrumentado de Seguridad( Control de nivel alto-alto), entre otros,
conforme al API 650 y el D.S. 052-83-EM (Considerar la normativa peruana en orden de prioridad),
aplicados en la Ingenieria de Detalle.

Para los tanques en servicio, deben considerar las facilidades mecanicas existentes en los
tanques, para la respectiva modificacion, a fin de instalar el sistema de medicién de nivel.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera Global (GLB), conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas: se valorizara de acuerdo al avance de la partida; el pago constituye la
compensacion total del personal, suministro, equipos, andamios certificados para cada cuadrilla
,maquinarias, gruas, modificaciones y restauraciones en la zona estanca para el ingreso de
vehiculos y/o insumos requeridos para la buena ejecucion de esta partida.

PARTIDA 02.01.03 PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS

Comprende la reparacion, preparacion de superficie y sistema de pintado para todas las
estructuras del cual es objeto el presente servicio, entre ellos sin ser limitativo, todo tipo de
tuberias, soportes, planchas, y accesorios metalicos, incluye también todas las superficies del
tanque en el interior y exterior donde se hallan realizado trabajos de soldadura conforme al
alcance del presente servicio, serd de acuerdo al Estandar de Ingenieria SI3-22-38 "Pintado de
Superficie Exterior” y al Estandar de Ingenieria SI3-22-33 “Codigo de colores para el pintado de
las instalaciones de PETROPERU".

De acuerdo al estandar SI13-22-38, el pintado sera el sistema Epoxy Amina Poliuretano, 3 capas
(10 mils total). La pintura sera proporcionada por la CONTRATISTA. La pintura utilizada debera
ser de las aprobadas en los estandares de sistemas de pintado de PETROPERU, como Sherwin
Williams, Ameron, Jet, Vencedor, etc.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera Global (GLB), conforme a los requerimientos establecidos en las
condlglones técn_rcas; el pago constituye la compensacion total del personal, suministro, equipos,
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecucion de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:
¢ 30% Ejecutado el Pintado de la estructura metalica
e 70% Instalado las estructuras metélicas

PARTIDA 02.02.00 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD
PARTIDA 02.02.01 INTERCONEXION DE PUESTAS A TIERRA.

Instalacion de materiales y accesorios para el Sistema Puesta tierra (malla y pozos de puesta a

tierra). El CONTRATISTA debe garantizar que la resistenci i
ke e g q istencia de puesta a tierra de cada pozo sea

Condiciones Técnicas
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Para esta actividad el CONTRATISTA debe implementar un pozo a tierra para la instrumentacion
de cada tanque, realizar en el enmallado y uniones exotérmicas necesarias de los pozos a tierras
existentes dentro del area estanca de los tanques; dicho enmallado debe ser exterior y protegido
con tuberia conduit. Es alcance del CONTRATISTA la instalacion del mismo.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera global (GLB); se valorizaréa de acuerdo al avance; el pago constituye la
compensacion total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucién de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:
¢ 100% Completada la instalacién.

PARTIDA 02.03.00 TRABAJOS DE INSTRUMENTACION

PARTIDA 02.03.01 INSTALACION'DEL MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR, INCLUYE
MONTAJE Y CONEXIONADO ELECTRICO, CON MATERIALES NECESARIOS PARA
MONTAJE

El sistema de medicién de nivel para transferencia de custodia e inventario de tanques se efectuara
mediante un transmisor de nivel de alta precision (1 mm o mejor).

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas; se valorizara 100% una vez instalado; el pago constituye la compensacién
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecucion.

PARTIDA 02.03.02 INSTALACION DEL INDICADOR-TRANSMISOR A PIE DE TANQUE,
INCLUYE MONTAJE Y CONEXIONADO ELECTRICO, CON MATERIALES
NECESARIOS PARA MONTAJE

Para la lectura local se instalara un indicador local a pie de tanque, que sera conectado a la
instrumentacién, donde debera visualizarse las variables como nivel, temperatura, y se instalara
sobre un soporte al pie de tanque.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas; se valorizara 100% una vez instalado; el pago constituye la compensacion .
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecucion.

PARTIDA 02.03.03 INSTALACION DE TRANSMISORES DE SOBRELLENADO Y
ALARMA DE MUY BAJO NIVEL, INCLUYE MONTAJE Y CONEXIONADO ELECTRICO,

CON MATERIALES NECESARIOS PARA MONTAJE

Como sistema de seguridad se utilizaran transmisores de nivel con sefal 4- 20 mA, con aprobacion
y certificacién SIL 2, como alarma de bajo bajo y alto alto nivel del tanque, independiente del sistema
de monitoreo continuo de nivel, de acuerdo con el D.S. N° 052-93-EM, la norma AP| RP 2350.

[/ FORMA DE PAGO:

4 La forma de pago sera global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas: se valorizara 100% una vez instalado cada transmisor; el pago constituye la
compensacion total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la

buena ejecucion de la partida.
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PARTIDA 02.03.04 INSTALACION DE SENSOR — TRANSMISOR DE TEMPERATURA
MULTIPUNTO, INCLUYE MONTAJE Y CONEXIONADO ELECTRICO, CON

MATERIALES NECESARIOS PARA MONTAJE
El sistema de medicién de temperatura se realizar& mediante la instalacion de un medidor de
temperatura multipunto de 16 elementos puntuales PT-100, de alta precisién (+ 0.1 °C o mejor).

FORMA DE PAGO:

La forma de pago seré global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas: se valorizara 100% una vez instalado; el pago constituye la compensacion
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecucion.

PARTIDA 02.03.05 MONTAJE Y TENDIDO DE CONDUIT y BANDEJAS PARA EL
CABLEADO DE COMUNICACION, CONTROL Y ALIMENTACION DE VOLTAJE DE
INSTRUMENTOS

Esta partida comprende la instalacion de las tuberias, bandejas y accesorios conduit para los cables
de alimentacion de energia eléctrica, interruptores, comunicacién de la instrumentacion instalada en
el tanque hasta los bastidores ubicadas en las zonas periféricas del area estanca.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas; se valorizara 100% una vez integrado; el pago constituye la compensacion
total del personal, equipos, maquinarias, materiales e insumos, pruebas y ensayos, entre otros,
requeridos para la correcta ejecucion de la partida.

PARTIDA 02.04.00 TRABAJOS CIVILES.

PARTIDA 02.04.01 EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA
EL TENDIDO Y VERIFICACION DEL CABLEADO e INSTALACION DE TUBERIA DE
PVC SAP.

Esta partida comprende sin ser limitativo, la excavacion, relleno, cruces de pista y compactacion de
zanjas para el tendido y verificacién de cables (Comunicacion, Energia Eléctrica y de los
Interruptores), incluye concreto armado (Minimo 210 kg/cm2) en cruces de pistas de aplicar.
Instalacién de tuberia de PVC SAP y construccién de los buzones eléctricos necesarios para los
tanques que se encuentran alejados de los bastidores donde se encuentran los tableros de conexion
e incluye reparacién de geomenbranas en zonas estancas por instalacién de bases de concreto.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas; se valorizara 100% una vez ejecutado; el pago constituye la compensacion
total del personal, equipos, maquinarias, materiales e insumos, pruebas y ensayos, entre otros,
requeridos para la correcta ejecucion de la partida.

PARTIDA 02.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE LAS
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.

Esta pa_rtida comprende la eliminacién del material excedente de las excavaciones, relleno y
demolicion y todo lo que se genere en servicio presente.

FORMA DE PAGO:

La fo;ma de pago sera global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas; se valorizara 100% una vez ejecutado: el pago constituye la compensacion
total dgl personal, equipos, maquinarias, materiales e insumos, pruebas y ensayos, entre otros
requeridos para la correcta ejecucion de la partida. | '
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PARTIDA 02.05.00 TRABAJOS DE CONFIGURACION E INTEGRACION

PARTIDA 02.05.01 SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ALTERNO PARA LA
CONFIGURACION DE EQUIPOS

Esta partida comprende el suministro conforme a la clasificacién de areas explosivas de los tanques,
construccion y montaje de un sistema de energla eléctrica, para el sistema de medicién de nivel
para configurar, calibrar y realizar la pruebas en campo de los instrumentos para el sistema de nivel
ainstalar para los tanques que son materia del presente SERVICIO, incluye sin ser limitativo fuentes
de DC, AC, UPS, PLC que permita hacer pruebas de las sefiales de los interruptores de nivel alto
alto y bajo bajo, paneles solares, baterias, inversores de DC-AC, tableros de conexion, soportes y
accesorios mecanicos y eléctricos; El voltaje y la corriente que suministre el sistema de energia
eléctrica a la instrumentacion debe ser estable de tal forma que no genera interferencia a la
instrumentacion.

Es preciso aclarar que este sistema de energia solicitado es solo para poder energizar de forma
temporal los instrumentos instalados en cada tanque y poder realizar la configuracién, calibracion vy
pruebas SAT de cada Tanque, siempre y cuando que PETROPERU S.A.-PMRT no haya instalado
el cableado que suministrara la energia eléctrica definitiva.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas,; se valorizara 100% una vez culminado; el pago constituye la compensacién
total del personal, equipos, suministros, maquinarias, materiales e insumos, pruebas y ensayos,
entre otros, requeridos para la correcta ejecucion de la partida.

PARTIDA 02.05.02 CONFIGURACION DE EQUIPOS

Esta partida comprende la configuracion de la totalidad de equipos a instalar, incluyendo el medidor
de nivel tipo radar, transmisor de temperatura y el indicador a pie de tanque. Se considera la
configuracién del medidor de acuerdo con los parametros operativos del tanque y de acuerdo con
las recomendaciones dadas en el estdndar APl para medidores de nivel en aplicaciones de
transferencia de custodia.

El CONTRATISTA programara y probara los equipos de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante y las establecidas en la normatividad para aplicaciones de inventario de tanques.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas; se valorizara 100% una vez integrado; el pago constituye la compensacion
total del personal, equipos, maquinarias, materiales e insumos, pruebas y ensayos, entre otros,
requeridos para la correcta ejecucion de la partida.

PARTIDA 03.00.00 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
PARTIDA 03.01.00 PRUEBAS DE OPERACION Y PUESTA EN MARCHA

Las pruebas operativas del Servicio comprenden el inicio, la operacion y verificacion del
funcionamiento de cada uno de los entregables, descritos en estos términos de referencia. El
Contratista comprobaréa que las variables de operacién sean las proyectadas y adecuadas para
garantizar la operatividad del Sistema de Medicion de Nivel de los Tanques incluidos en el presente
servicio. Incluye realizacion y aprobacién de Protocolos SAT.

Realizar pruebas del sistema de Transferencia de Custodia, Control de Inventario de Tanques y
Sistema instrumentado de seguridad de la instrumentacion instalado en campo con la sala de
control, estas pruebas se realizaran en conjunto con el PMRT, a fin de verificar que las sefiales se
verifican correctamente en la sala de control correspondiente.

Se inspeccionara la ubicacion de instrumentos, equipos y los materiales instalados. Se verificara

que las canalizaciones, cables e instrumentos sean instalados siguiendo todos los requisitos
expuestos en estas especificaciones. Se verificara la identificacién del cableado, regletas,

instrumentos y la ubicacién correcta de todas las conexiones dt_el sistema _eiectrico y de
instrumentacion. El Contratista debe garantizar todos los materiales, trabajos y equipos
suministrados en el Servicio. Cualquier material o equipo, que, por causas imputables al Contratista,

- 4
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sea considerado no satisfactorios o defectuoso por parte de la Supervision/ Inspeccion de
PETROPERU o se dafie por causa de las pruebas y puesta en marcha, debe ser reemplazado
inmediatamente por el Contratista sin que implique costo adicional para PETROPERU.

El Contratista tendra en su poder los planos de construccién y especificaciones técnicas donde
incluira las ultimas revisiones y/o modificaciones realizadas en el lugar del trabajo durante el
progreso de la puesta en marcha y supervisara continuamente a través del Ingeniero Residente.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago seréa global (GLB), conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas: se valorizara de acuerdo al avance de los tanques; el pago constituye la
compensacion total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucion de esta partida.

PARTIDA 03.02.00 CAPACITACION

El Contratista efectuara la respectiva Capacitacién y Entrenamiento del Personal de PETROPERU
S.A., la cual debera estar a cargo de Personal Especializado y el idioma empleado para esta
capacitacién debera ser estrictamente en espariol. Asimismo, el Contratista presentara un resumen
del plan de entrenamiento, incluyendo el temario resumido, fecha de inicio y finalizacion, lugar donde
se realizara el curso, duracion, etc.

La capacitacion sera del tipo practica y se realizara en campo en el area de instalacion de la
instrumentacién de nivel.

La cantidad de participantes y horarios, seran determinada por PETROPERU, la misma que sera
comunicada con la debida anticipacién a la CONTRATISTA, para que se considere el material
suficiente para los participantes.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera global (GLB), conforme a los requerimientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas; se valorizarda el 100% una vez culminado; el pago constituye la
compensacion total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucion de esta partida.

PARTIDA 03.03.00 INFORME FINAL, PLANOS AS-BUILT Y DOSSIER

DE CALIDAD.

El CONTRATISTA sera responsable de la operatividad, garantia, calidad y logistica una vez
concluidos los trabajos relacionados con el Servicio, previa a la recepcion del servicio, el
CONTRATISTA alcanzara al Supervisor / Inspector un original y cuatro copias del Informe Final,
Planos As-Built y Dossier de Calidad, los cuales forman parte de todo el Servicio, que debe incluir

los requerimientos de calidad conforme a los alcances del presente servicio, con su respectivos
USB's.

Esta tarea se refiere a la entrega de toda la documentacién, en formato nativo y digitalizado, al
administrador de contrato.

Al final del servicio, EL CONTRATISTA debe presentar un (01) original y cuatro (04) copias
impresas con la informacién técnica siguiente:

¢ Memoria de_sc_riptiva del proyecto realizado; es decir, tal como ha sido construido. Incluye
los procedimientos de instalacion, configuracién y restablecimientos de todos los
componentes del sistema.

. Manua[ y procedim_iepto de instalacion y reinstalacion, manual y procedimiento de
operac@:q y manten|m|ent9 Fjel nuevo Sistema instalado. El Contratista debera presentar
al Aqmmls_trador del Servicio la documentacion de los procedimientos de instalacién y
configuracién de los sistemas.

 Listado de partes de todos los componentes con su respectivo modelo, nimero de serie

QUm:ero de parte y ubicacién, asi como la lista de repuestos criticos y tiempo de entrega
e c/u.

Condiciones Técnicas
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Protocolos de prueba, debidamente firmados por los profesionales responsables del
proyecto de acuerdo a la especialidad. Incluye procedimiento de pruebas realizadas.
Descripcion de los trabajos realizados.

Data Report, firmado por los ingenieros Especialistas de cada una de las especialidades.
Registros de inspeccidn aprobados por PETROPERU.

Informe Final recepcionado por PETROPERU.

Los certificados de calidad, Manuales, los MSDS (Material Safety Data Sheet), los
catalogos, ensayos de las Pruebas No destructivas, entre otros documentos, relativos a
los materiales e insumos utilizados, segun lo solicitado por el Supervisor / Inspector.
Procedimientos y protocolos de prueba de fabrica (FAT) y pruebas de aceptacion en sitio
(SAT), asi como de calidad de las actividades realizadas durante la ejecucion del Servicio;
dichos protocolos deben ser elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecucién de los
trabajos y suscritos por la Supervision / Inspeccién, en sefal de conformidad de la
adecuada ejecucion de la actividad, el contenido técnico asi como los adjuntos de dicho
protocolo debe ser previamente aprobados por la Supervision / Inspeccion y
Administracion del Servicio.

Cabe mencionar que la suscripcién de estos protocolos por parte de la supervision /
inspeccion, no limita ni libera al CONTRATISTA de |a total responsabilidad de la ejecucién
del Servicio.

Las Pruebas realizadas para el aseguramiento y control de calidad, deben estar
documentadas con certificados gue evidencien la ejecucion de todos los ensayos, sin ser
limitativo, ensayo de laboratorio, pruebas de taller, ensayos no destructivos, tomas de
medidas de verticalidad de los tubo de calma con goniémetro, espesores de pelicula seca,
certificados de materiales, aislamiento y continuidad de todo el cableado y de cada una de
las pruebas realizadas en campo, a fin de ejecutar el correcto disefio, fabricacion y
montaje de las facilidades mecanicas del sistema de medicién de nivel por radar.

Los planos As Built con detalles de instalacion del sistema, que incluyan relacién de
materiales y accesorios de instalacion, ademas adjuntara los planos en archivo digital
(dwg), utilizando la version del AutoCAD y convertidos en pdf, que el Supervisor / Inspector
solicite, en 2D y en 3D.

Dentro de los planos, ademas se deberan presentar todas las vistas generales del sistema
mecanico instalado, de forma clara, que muestren la ubicacién de todas y cada una de las
partes que lo constituyen las facilidades mecanicas instaladas.

En dichos planos, los numeros de identificacién de cada equipo, deben concordar con los
numeros que aparecen fisicamente en sus placas de identificacion de ser el caso.
Manuales originales de instalacién del sistema en idioma espariol.

Describir detalladamente los equipos integrados, con las caracteristicas definitivas y
particulares de la instalacion real y de las adaptaciones y/o modificaciones que se hayan
tenido que hacer dentro del Servicio.

Especificaciones finales del sistema.

Otros documentos, que se deriven del Servicio, que sea necesario incorporar al Dossier
para demostrar la adecuada ejecucion de la misma.

caso el Dossier de Calidad este incompleto o contenga errores, el CONTRATISTA los
corregira a su costo, entregando estos documentos tal como fue solicitado inicialmente.

CONTRATISTA para la presente partida debe incluir el total del personal, equipos,
maquinarias, recursos y/o insumos, pruebas y ensayos, entre otros, requeridos para la
correcta ejecucion del trabajo.

FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara en forma global (GLB). El pago total se efectqara una vez que el
CONTRATISTA haya entregado, sin observaciones, el Dossier de Cahdad. El precio de la
partida constituye la compensacién total del personal, eqqipos, magquinarias, materiales y/o
insumos requeridos para la correcta ejecucion de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:

e 100% Informe Final, Planos As-Built Y Dossier De Calidad, aprobado por
PETROPERU S.A.
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PARTIDA 04.00.00 SUMINISTROS

PARTIDA 04.01.00 SUMINISTROS MECANICOS

PARTIDA 04.01.01 SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS E
INSUMOS PARA EL MONTAJE Y LA IMPLEMENTACION DE LAS FACILIDADES
MECANICAS DEL SISTEMA DE NIVEL.

El CONTRATISTA debera suministrar todos los materiales y suministros necesarios para la
fabricacion e instalacion en forma integra y segura para la correcta instalacion de las facilidades
mecanicas indicadas en el presente documento. EI CONTRATISTA (Previa aprobacion de
Petroperu) es el responsable del suministro en cantidad y calidad de todos Ios materiales, equipos
y accesorios necesarios para llegar al objetivo del presente servicio. Ademas, debe transportarlos
al sitio de forma adecuada y usarlos. Todos los recursos e insumos a suministrar, sera por parte
de la contratista.

Todos los materiales suministrados por el CONTRATISTA deben ser completamente nuevos,
acorde a la clasificacion del area, y seran inspeccionados y aprobados por PETROPERU. para su
instalacién.

El CONTRATISTA es responsable de la adquisicion de materiales fuera de especificacion, los
cuales debera reemplazar de inmediato y a su costo; el tiempo de reemplazo de materiales que
no cumplan las especificaciones solicitadas por PETROPERU, no son justificacién para
ampliaciones de plazo del servicio.

Todos los materiales, consumibles, seran entregados en el lugar indicado por la supervision /
inspeccion en las instalaciones de Refineria Talara; el CONTRATISTA incluird en su oferta el
transporte interno de las mismas.

La CONTRATISTA entregara los certificados de calidad de los materiales principales,
complementarios y consumibles a suministrar. Asimismo, es responsable de la seg uridad de todos
los materiales que se usaran en el servicio, certificados de los instrumentos de aprobacion,
verificacion de pesos y medidas; Metrologico, certificacion de aprobacion SIL-2 para los
instrumentos de seguridad y certificacion de la verificacion de los lazos funcionales de seguridad.

Los materiales los ingresara y retirara del lugar de trabajo de acuerdo a los procedimientos
establecidos por PETROPERU.

Ver listado de materiales referenciales, indicados en los planos del Anexo N° 01, mas no limitativo
deben considerar lo siguiente:

El Contratista suministrara, todos los materiales, insumos para el corte, arenado, presentacion,
soldadura, soporte, punto de apoyos, pruebas de ensayos no destructivos, etc., para realizar todas
las facilidades mecanicas del sistema de medicion de nivel por radar, para sensor de temperatura
multipunto, transmisores de nivel alto alto y bajo bajo, soporte para bandejas, bandejas para el
cableado eléctrico de 110 VAC desde la RIE3, RIE4 y RIES hacia los tanques, tinglados,
plataformas para medicién automatica, escaleras para accesos del sistema de medicién
implementado, manhole, boquillas, Pintura y suministros, para todas las facilidades mecanicas y
todo lo necesario para la correcta instalacién del presente servicio.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera global (GLB); se valorizara de acuerdo al avance; el pago constituye la

compensacibn total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucion de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:
. 30% Suministrado
. 70% Instalado

PARTIDA 04.02.00 SUMINISTROS ELECTRICOS
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PARTIDA 04.02.01 SUMINISTRO DE TODO EL MATERIAL EI'_ECTRICO Y DE
INSTRUMENTACION PARA EL MONTAJE y LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
DE NIVEL y PUESTAS A TIERRA.

El CONTRATISTA debera suministrar todos los materiales de acuerdo a lo indicado en su
replanteo de la Ingenieria. (Previa aprobacion de Petropert) EI CONTRATISTA es el responsable
del suministro en cantidad y calidad de todos los materiales, equipos y accesorios necesarios para
llegar al objetivo del presente servicio. Ademas, debe transportarlos adecuadamente y usarlos; en
tal razdn, estara obligada a efectuar un replanteo total de los materiales, todos los recursos e
insumos a suministrar, serd por parte de la contratista ya que PETROPERU no pagara por
suministros.

Todos los materiales suministrados por el CONTRATISTA deben ser completamente nuevos, de
acorde a la clasificacion del area, y seran inspeccionados y aprobados por PETROPERU. para su
instalacién

El CONTRATISTA es responsable de la adquisicion de materiales fuera de especificacion, los
cuales debera reemplazar de inmediato y a su costo; el tiempo de reemplazo de materiales que
no cumplan las especificaciones solicitadas por PETROPERU, no son justificacion para
ampliaciones de plazo del servicio.

Todos los materiales, consumibles, seran entregados en el lugar indicado por la supervision /
inspeccion en las instalaciones de Refineria Talara; el CONTRATISTA incluird en su oferta el
transporte interno de las mismas.

La CONTRATISTA entregard los certificados de calidad de los materiales principales,
complementarios y consumibles a suministrar. Asimismo, es responsable de la seguridad de todos
los materiales que se usaran en el servicio.

El CONTRATISTA debera contar con todos sus equipos, herramientas y facilidades en optimas
condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda
el desarrollo del presente servicio. Los materiales los ingresara y retirara del lugar de trabajo de
acuerdo a los procedimientos establecidos por PETROPERU.

En general es responsabilidad de la contratista, suministrar todos los materiales eléctricos, puesta
a tierra y accesorios, tuberia Conduit, Tuberia PVC SAP, sellos, acoplamientos flexibles,
prensoestopas, cableado eléctrico desdelas RIE3, RIE4 y RIES hacia los 15 tanques, segun
corresponda, entre otros, para la correcta instalacién del Transmisor de Nivel con indicador local,
Transmisor de Temperatura, transmisores de Nivel de sobrellenado y Transmisores de Alarma
de muy bajo nivel;, y para el HMI a Pie de tanque y la puesta a tierra conforme a las presentes
condiciones técnicas.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera global (GLB); se valorizaré de acuerdo al avance; el pago constituye la
compensacion total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la
buena ejecucién de esta partida.

Se establece |a siguiente forma de pago:
e 30% Suministrado
e 70% Instalado

PARTIDA 4.03.00 SUMINISTROS DE INSTRUMENTOS

PARTIDA 4.03.01 MEDIDOR DE NIVEL TIPO RADAR
PARTIDA 4.03.02 MEDIDOR DE TEMPERATURA MULTIPUNTO

PARTIDA 4.03.03 INDICADOR A PIE DE TANQUE
PARTIDA 4.03.04 TRANSMISOR DE NIVEL PARA ALARMAS ALTO - ALTO Y BAJO-

BAJO.

El CONTRATISTA debera suministrar todos los materiales, equipps y suministros de acuerdo a lo
estipulado en los datasheet del expediente y el listado de instrumentos Ver Anexo 3. El
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CONTRATISTA es el responsable del suministro en cantidad y calidad de todos los materiales,
equipos y accesorios necesarios para llegar al objetivo del presente servicio y con las
certificaciones conforme a los instrumentos solicitados. Ademas, debe transportarlos
adecuadamente y usarlos.

Todos los materiales y equipos suministrados por el CONTRATISTA deben ser completamente
nuevos, de buena calidad, y seran inspeccionados y aprobados por PETROPERU. Para esto
deben cumplir con las especificaciones técnicas de suministro de materiales (datasheet) aprobado
por PETROPERU.

El CONTRATISTA es responsable de la adquisicion de materiales fuera de especificacion, los
cuales debera reemplazar de inmediato y a su costo; el tiempo de reemplazo de materiales o
equipos que no cumplan las especificaciones solicitadas por PETROPERU, no son justificaciéon
para ampliaciones de plazo del servicio.

Todos los materiales, equipos, consumibles, seran entregados en las instalaciones de Refineria
Talara; el CONTRATISTA incluira en su oferta el transporte interno de las mismas.

La CONTRATISTA entregard los certificados de calidad de los materiales principales,
complementarios y consumibles a suministrar. Asimismo, es responsable de la seguridad de todos
los materiales que se usaran en el servicio.

Los instrumentos a instalar deben cumplir con la normativa legal vigente como prioridad y
estandares internacionales vigentes.

Toda la informacion de campo instalada para el sistema de medicién continua se envia a la unidad
de comunicacion de interface a través del protocolo GPU de sefal de fase bifasica (Bi-Phase Mark
-BPM).

La Instrumentacion de los transmisores de sobrellenado y alarma de muy bajo nivel deben tener
certificacion con nivel de seguridad SIL 2. (Transmisores con sefial de corriente 4-20 mA.)

El CONTRATISTA debera contar con todos sus equipos, herramientas y facilidades en 6ptimas
condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda
el desarrollo del presente servicio. Los materiales los ingresara y retirara del lugar de trabajo de
acuerdo a los procedimientos establecidos por PETROPERU.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago sera por unidad (EA), conforme a los requerimientos establecidos en los
presgntes Condiciones Técnicas; el pago constituye la compensacion total del personal,
suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecucion de esta partida.

Se establece la siguiente forma de pago:
¢ 30% Suministrado
¢ 70% Instalado
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APENDICE 2 - GESTION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

a. Cuaderno de Servicio:

El cuaderno de servicio sera suministrado por el contratista. Durante la ejecucion del servicio el
cuaderno de servicio representa el principal instrumento de Administracion y Control del servicio,
en el cual el contratista debe anotar diariamente las ocurrencias y avance del servicio.

b. Actas de Reuniones de Coordinacion:

Durante el presente servicio, como minimo se realizara cinco (05) reuniones de coordinacion, las
cuales deberan incluirse con hitos del cronograma:

* Al inicio del servicio durante la apertura del cuaderno de servicio.
A la entrega del replanteo y de la Ingenieria de Detalle.
* Altérmino de la etapa de procura.
e Altérmino de la etapa de construccion.
* Altérmino de la etapa de comisionamiento, pruebas y puesta en operacion.
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APENDICE 3 - GESTION DE TIEMPOS DEL CONTRATO

1. HORARIO Y DIAS DE TRABAJO

Respecto al horario de trabajo, en todo momento la CONTRATISTA debe cumplir con lo
estipulado en el D.S. N° 004-2006-TR - Reglamento de control de asistencia y de salida en el
régimen laboral de la actividad privada, publicado en el Diario EI Peruano el 06.04.2006.

Los trabajos de campo se ejecutaran dentro del area Industrial de la Refineria Talara, por Io
que se deberan adecuar al horario que designe PETROPERU y que normalmente sera de lunes
a viernes desde las 07:00 a 16:36 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a 12:45
horas. En caso de requerir coordinaciones fuera del horario sefialado, éstos se acordaran en
el “Cuaderno de Servicio" entre los representantes de PETROPERU vy el Ingeniero Residente
de la CONTRATISTA. El incremento de tiempo acordado no significa incremento del costo del
servicio. La CONTRATISTA se adecuara a los dias laborables de PETROPERU.

Los trabajos de Gabinete seran realizados en las oficinas de la CONTRATISTA, fuera de las
instalaciones y horario de PETROPERU.

2. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Como parte del servicio, antes del inicio del mismo, la CONTRATISTA entregara a la
Supervisién un Cronograma Detallado de todos los trabajos involucrados, considerando los
plazos, hitos del proyecto, asi como un Diagrama de Barras (Gantt) con su respectiva Ruta
Critica en el cual indicara, todas las actividades que desarrollara. El contratista presentara el
plan de constructibilidad de las actividades del proyecto, con incidencia en las actividades de
ruta critica. De acuerdo al desarrollo y evolucion del servicio, podran presentarse cambios cuyo
efecto, debera ser incluido en el cronograma a fin de considerar todas las actividades que
puedan influir en la duracién final del proyecto. Contendra, ademas, fechas estimadas de
término de revisién del replanteo. De Ingenieria de Detalle, gestiones ante las autoridades
competentes de ser el caso, procura de materiales, las etapas de los trabajos de las diversas
especialidades y desarrollo de los estudios, pruebas y puesta en marcha.

El cronograma, impreso y en digital, debe tener la siguiente informacién:

Diagrama de barras de todas las partidas involucradas en el Proyecto, en Microsoft Project.
La CONTRATISTA sera el responsable en definir los hitos del proyecto.

Diagrama de barras de los suministros, en Microsoft Project.

Diagrama PERT-CPM del Proyecto, indicando el “tiempo early”, “tiempo last” y la “ruta
critica” del Servicio.

El Cronograma de Ejecucién debera ejecutarse tomando como referencia las partidas
(actividad) de la Propuesta Econémica. Para cada actividad, la CONTRATISTA debera llenar
los campos que se indican a continuacién y remitir copia fisica y digital para su aprobacién:

Duracion de la actividad.

Fecha de inicio.

Fecha de fin.

Actividad predecesora y sucesora

El cronograma de ejecucion, debera presentarse en formato MS Project o similar (no se
aceptaran cronogramas en MS Excel).

Las s_.olit_:itudes de prérroga de plazo las presentara la CONTRATISTA por escrito, de acuerdo
alo ,mdrcado en el Numeral 18.12 del Reglamento De Adquisiciones y Contrataciones De
Petroleos Del Peru - Petroperu S.A. y considerando lo sefialado en el Apéndice N° 07 (Control

de Cambios) del presente documentado, las que estaran debidamente sustentadas en el
/ cuaderno de control del servicio dentro del periodo de vigencia del Servicio.

m
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3. SOBRE EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

Se debera considerar como etapas o metas importantes los siguientes hitos, los cuales seran
penalizados por retrasos en la ejecucion:

ITEM HITO DIAS (*)
1 Replanteo e Ingenieria de Detalle 45
2 Procura 90
21 Equipos de Instrumentacion 45
2.2 Suministros Mecanicos y Civiles 25
2.3 Suministros Electicos 20
3 Construccion 90
3.1 Facilidades Mecanicas par el
montaje del Sistema de Medicién 60
de Nivel.
3.2 Instalacion de Soporte para 30
Bandejas.
3.3 Instalacion de Bandejas 30
3.4 Instalacién del Cableado [ 30
electrico.
3.5 Instalacion de instrumentos 105
4 Verificacion de TGS/DCS/SIS 105
[ 5 Pruebas y Puesta en Marcha 30

(*) Los dias se contabilizan por acuerdo de partes desde la fecha de inicio del servicio.

Pagina 35 de 48
Condiciones Técnicas g




"SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMA DE MEDICION DE NIVEL EN 15 TANQUES
DE REFINERIA TALARA"

APENDICE 4 - GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL SERVICIO

1. DEFINICIONES

« Administrador del Contrato: Es el Ingeniero Supervisor de Proyectos designado por PETROPERU
S.A., responsable del cumplimiento del contrato.

« Ingeniero Residente: Es la persona representante de la CONTRATISTA encargado de dirigir y
coordinar la ejecucién del trabajo del contrato, disponer el uso de los recursos y gestionar su liberacion
y adquisicién oportuna.

« Inspector de Seguridad: Es la persona representante de la CONTRATISTA encargada de realizar
el aseguramiento y control del cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial, Proteccion
Ambiental y Seguridad en el Trabajo.

2. PERSONAL PROFESIONAL MINIMO PARA EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio debera contar con personal con la capacitacion y experiencia necesaria en este tipo de
trabajos.

Asimismo, se solicita por cada tanque tener como minimo una cuadrilla de instrumentista, montajista,
electricista, mecanico y civil, para ejecutar los trabajos en los tanques de manera simultanea, conforme
al cronograma de ejecucién aprobado por PETROPERU S.A. y asi cumplir con el plazo de ejecucion
indicado en las presentes condiciones técnicas.

Al inicio del Servicio, la CONTRATISTA alcanzara al Supervisor del Servicio el organigrama del Servicio.

PETROPERU se reserva el derecho de verificar los Curriculums, solicitando la documentacion respectiva
del personal técnico propuesto, pudiendo solicitar su cambio de considerarlo necesario.

Toda la mano de obra sera proporcionada por la CONTRATISTA, y sera responsable de su pago de
sueldos, jornales, vacaciones, compensacion por tiempo de servicios, AFP, salario dominical y demas
beneficios sociales en general, sin excepcién alguna; cumpliendo fielmente las normas legales vigentes
y respetando los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitucion Politica del Peru, asi
como los atributos aplicables a la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA asumira los gastos de transporte, movilidad y todos los gastos que sean inherentes
a la contratacion de servicios no personales de su personal. En caso de renuncia o retiro del Ingeniero
Residente, debera ser reemplazado por otro de similar o mayor / mejor experiencia. PETROPERU se
reserva el derecho de retirar al personal que considere no idéneo. La CONTRATISTA se obliga a retirar
al personal que PETROPERU no considere idéneo sin responsabilidad alguna.

Al ingresar a las instalaciones de la Refineria, el personal de la CONTRATISTA debera contar con su
Pase de Ingreso o Ficha de identificacién, la cual debera ser devuelta a PETROPERU, en caso de cese
del trabajador. La ficha ¢ pase de ingreso debera ser solicitada por la CONTRATISTA a la Jefatura
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara, adjuntando todos los documentos requeridos por dicha
dependencia y que se muestran en el Apéndice N° 11 del presente documento.

La CONTRATISTA debera proveer a su personal del uniforme respectivo con las siglas de su empresa.

La CONTRATISTA esta obligada a mantener en forma permanente, agua para consumo de su personal
en botellones de 20 litros

C
V' A continuacion, se detalla el personal profesional minimo con el que debera contar la CONTRATISTA
| para la ejecucion del servicio. Cabe mencionar que de requerir la CONTRATISTA mayor personal que el
aqui listado debe considerarlo en sus costos, puesto que el personal listado no es limitativo, debiendo la
CONTRATISTA cumplir con los alcances del Servicio.

+ Cargo: Residente del Servicio

‘_Z El Ingeniero trabajgra’ a tiempo completo para el servicio indicado y debera coordinar diariamente con el
Supervisor/ Administrador del Contrato sobre los avances y desarrollo de los trabajos, gestionar los

“Pgrmisos_de Trabajo”, para el inicio de las labores y por cada actividad diferente a ejecutarse, a fin de
no interferir con las operaciones normales de PETROPERU.

A
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El Contratista debera utilizar, en la etapa de Ejecucién los profesionales que sean necesarios para la
correcta ejecucién de este parte del Servicio. Todos los planos, para la ejecucién del Servicio, deberan
ser firmados por un Ingeniero Especialista, Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru.

e Cargo: Inspector de Seguridad Industrial

El Inspector de Seguridad y Proteccion Ambiental debera ser Ingeniero el cual debera de tener como
minimo dos (02) trabajos cada uno con tiempo mayor a tres meses como ingeniero de seguridad en
Obras y/o Servicios en el sector hidrocarburos y/o minero y/o petroquimico y/o industrial.; sera quien
apoyara al Ingeniero Residente en las coordinaciones necesarias con la Jefatura Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional Talara, para cumplir con lo exigido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccién Ambiental para Contratistas, asi como velar por el cumplimiento de las normas de

seguridad nacional e internacional.

La informacion solicitada del inspector de seguridad industrial sera verificada al inicio del servicio.
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APENDICE 5 - GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL SERVICIO

Las comunicaciones del servicio deberan efectuarse en la oportunidad respectiva y respetando los canales
de comunicacion establecidos. Los canales oficiales de comunicacién para el presente contrato, seran los
siguientes:

= (Cartas
= |nformes Escritos
» Cuaderno de Servicio

1. INFORMES DE AVANCE

La CONTRATISTA debe preparar y presentar, todos los dias martes, al administrador del contrato;
un Informe Técnico escrito sobre los avances (real vs. programado) y principales incidencias de los
trabajos durante la semana. Estos informes deberan estar en estrecha concordancia con el
cronograma inicial presentado, el cual servira como linea base para el monitoreo y control del proyecto.
Este informe debera contener como minimo la siguiente informacién a su fecha de presentacion:

» Porcentaje de avance de cada actividad.
» Breve Descripcién de las actividades realizadas en el periodo.
= Avance fisico real vs. Programado.

Por otra parte, la CONTRATISTA debera alcanzar informes mensuales donde, sin ser limitativo se
presentara:

» La Memoria Descriptiva de todos los trabajos ejecutados en el mes reportado, en la etapa de
ejecucion.

= Los avances del mes y acumulados por cada actividad o partida, asi como los avances globales del
proyecto, lo que deben ser comparados con los avances programados.

= Curvas de avance real y programado, comentando las diferencias respecto al programado para cada

actividad del servicio.

Especificaciones técnicas para compra de materiales, de ser el caso.

Procedimientos de trabajo, de ser el caso.

Ocurrencias importantes presentadas durante el mes.

Incidencias y accidentes ocurridos en el mes.

Acciones correctivas implementadas, tanto en la ejecucion de los trabajos como en los aspectos de

seguridad.

= Presentacion de indices de desempefio del servicio SPI, CPI, indicadores HSE, otros, que muestren
la performance de la ejecucion del servicio.

= Otros que estime pertinente la CONTRATISTA.

2. CUADERNO DE SERVICIO

Para el control y gestién de los trabajos a ejecutarse, se empleara un “Cuaderno de Control del
Servicio”, el mismo que sera proporcionado por la CONTRATISTA, forrado y etiquetado con la
siguiente informacion:

1. Nombre del Servicio.
2. Nimero de Contrato.
3. Nombre de la Empresa CONTRATISTA.

Este (_;uadernq debera ser mantenido en el lugar del Servicio. El Supervisor de PETROPERU, vy el
Ingeniero Residente realizaran la apertura el "Cuaderno de Control del Servicio”, en el que se anotaran

las irjdicaciones, fechas reales de inicio y terminacion de los trabajos y otras contingencias que se
consideren de conveniente inclusion.

El “Cpe_zderno de Control del Servicio” estara debidamente foliado y numerado en todas sus paginas,
en original y dos copias (papel copia) desglosables, una copia parala CONTRATISTA y PETROPERU.

La pérdida_dei _“Cuadernp de Control del Servicio”, por descuido de la CONTRATISTA dara lugar a
que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU. Al final del Servicio
dicho Cuaderno quedara en custodia de PETROPERU.
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3. REUNIONES DE COORDINACION

Las reuniones de coordinacion de avance del proyecto, se llevaran a cabo todos los dias martes, a la
entrega del informe semanal.

A solicitud de PETROPERU o de la CONTRATISTA, podran efectuarse reuniones de coordinacion a
fin de tratar un tema especifico. Al final de cada reunién se emitira un acta respectiva, la cual debera
ser firmada por todos los asistentes.

Agi 9 de 48
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APENDICE 6 - GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se establece que la CONTRATISTA utilizara equipos y materiales de primera calidad.

Antes del inicio de las pruebas, la CONTRATISTA debera alcanzar al Supervisor del Servicio para su
aprobacion, los protocolos de prueba a realizarse de acuerdo a estandares aplicables a cada
especialidad.

El supervisor autorizado por PETROPERU, asi como personal de PETROPERU, tendra en todo
momento libre acceso a todas las zonas de trabajo mientras se ejecuten las tareas estipuladas en el
contrato.

La CONTRATISTA proporcionara al Supervisor, libre de costo, facilidades de informacion y accesos para
sus inspecciones, con el objetivo de verificar que el servicio esta siendo ejecutado de acuerdo a las
presentes Condiciones Técnicas y Estandares Internacionales requeridos del servicio.

Cualquier material o equipo de medicion estara sujeto a las exigencias de reemplazo.

La CONTRATISTA debe considerar la aplicacién de todas las consideraciones de aseguramiento de la
calidad establecidas en los estandares aplicables, todos ellos en su ultima edicién.

La CONTRATISTA sera totaimente responsable de la calidad del servicio integral (materiales, personal
y direccioén técnica).

La CONTRATISTA debera presentar el Cuadro de Calidad del presente Servicio, tomando en cuenta el
estandar de Gestion de Proyectos PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del PMI (Project
Management Institute), para la aprobacion de la Supervision de PETROPERU, la CONTRATISTA debera
considerar como minimo en dicho cuadro, los Entregables de Calidad, Actividades de Calidad,
Responsables de la Gestion de la Calidad, la Descripcion, las Métricas y Frecuencia de Medicion.

1. COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS

Los resultados de las pruebas no liberan a la CONTRATISTA de las responsabilidades adquiridas,
y no hace a la Supervision o PETROPERU responsables de cualquier dafio o defecto que
posteriormente a la fecha de las pruebas y dentro de los plazos de garantia, pueda aparecer en los
equipos e instalaciones probadas como consecuencia de defectos de fabricacion o montaje.

La Supervision y/o PETROPERU podra exigir durante la recepcion, cualquier prueba que considere
necesaria para la comprobacién completa de los parametros del equipo suministrado y montado,
bajo la condicién de que no exceda los regimenes prescritos por los fabricantes respectivos en las
Especificaciones Técnicas de los equipos en particular.

La CONTRATISTA sera responsable de los dafios que puedan resultar en los equipos e
instalaciones como consecuencia del procedimiento de mediciones o ensayos impropios, debiendo
reparar o reemplazar el equipo o material dafiado por cuenta propia.

La CONTRATISTA llevara un registro de todos los eventos y pruebas en la que se indicara la fecha,
las personas que intervinieron en las pruebas, el equipo o material probado, el procedimiento y tipo
de prueba realizada y los resultados se regiran en base a los protocolos de pruebas de acuerdo a
estandares técnicos internacionales. Este documento formara parte del Acta de aceptacion de los
Trabajos.

La CONTRATISTA sera responsable de efectuar las coordinaciones necesarias con las
dependencias involucradas de tal manera que se puedan efectuar los trabajos sin contratiempos.

Cuando exista reclamo por parte de la supervisién acerca de los defectos de equipos comprobados
por el uso de los instrumentos patrones suministrados por la CONTRATISTA, podra exigir la
comprobacién de estos instrumentos ante un laboratorio elegido de comun acuerdo. El costo de las
comprobaciones sera cancelado por la parte no favorecida con el resultado de las mismas.

Se realizara una inspeccién ocular sobre el montaje de todos los equipos y materiales utilizados

durante las mediciones para determinar posibles errores u omisiones ocurridos durante la ejecucién
del servicio.

2. DOSSIER DE CALIDAD:
Una vez concluido los trabajos relacionados el Servicio, previa a la recepcid i
‘ | , pcion del mismo, la
CO_NTRATISTA alc:_anzara al Supervisor / Inspector un (1) original y cuatro (4) copias del Dossier de
Calidad, Informe Final y Planos As built y Ejecucion de todo el Servicio, que debe incluir los

requgrimien;os de calidad conforme a los alcances del presente servicio, que, sin ser limitativo, debe
incluir lo indicado en el numeral 2 de las presente bases del servicio. ‘
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APENDICE 7 - CONTROL DE CAMBIOS

El Contrato podréa incorporar modificaciones / cambios, para tal efecto debe cumplir con las condiciones
determinadas en el numeral 18.11 y 18.12 del Reglamento De Adquisiciones y Contrataciones De
Petroleos Del Peru - Petroperud S.A.

Todo cambio que se genere en el alcance, tiempo o costos como producto del replanteo o cualquier
contingencia, imprevisto o a solicitud de PETROPERU, debera ser solicitado formalmente a la supervision
dentro del plazo de ejecucion del servicio.

El procedimiento para la solicitud de cambios sera el siguiente:

1. La CONTRATISTA solicitara el cambio mediante carta dirigida a la Supervision del Servicio. Dicha carta
debera incluir lo siguiente:

e Solicitud de cambio firmada y sellada por el Ing. Residente.
+ Informe técnico sustentatorio de ser el caso.
e Presupuesto y Cronograma modificados de ser el caso.

2. La Supervision del Servicio evaluara lo solicitado y dara respuesta en un plazo de quince (15) dias
calendarios a partir de la correcta presentacion de la documentacion a que se refiere el numeral anterior.
Este tiempo no sera considerado como causal de ampliacion de plazo contractual.
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APENDICE 8 - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Los Servicios efectuados por la CONTRATISTA se daran por concluidos después de recibido los
entregables descritos en el Alcance del presente documento, inspeccionados los trabajos, verificado el
alcance y subsanadas las observaciones a satisfaccion de PETROPERU, debiéndose levantar un Acta de
Recepcién Final del Servicio sin observaciones.

Al concluir los trabajos, la CONTRATISTA debera presentar un Informe Final debidamente firmados por los
profesionales responsables del proyecto, que debera ser entregado en medio digital (5 USB) y en blinders,
en original y cuatro (04) copias, impresas, firmadas y selladas en todas sus hojas por el Ingeniero
Residente, conteniendo como minimo:

Informe Final del Servicio.

Informe Final de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Manuales Originales de los Equipos Suministrados. (Mantenimiento y Operacion).
Listado de Todos los Equipos Instalados.

Listado de Equipos Criticos y su numero de parte.

Memoria Descriptiva del Servicio.

Especificaciones Técnicas de Compra y Construccion

Protocolos y Certificados (resultados) de Pruebas realizadas

Dossier de Calidad

Planos As-Built (Por especialidad).
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APENDICE 9 - EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A CARGO DEL CONTRATISTA
La CONTRATISTA proporcionara todos los equipos, facilidades, materiales y herramientas necesarias
para efectuar el Servicio de Instalacion de Instrumentos y Equipos, y todo lo demas necesario para
llevar a cabo la culminacion completa y correcta del presente servicio.

La CONTRATISTA debera contar con todos sus equipos, herramientas y facilidades en éptimas
condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda el
desarrollo del presente servicio. Los materiales los ingresara y retirara del lugar de trabajo de acuerdo a
los procedimientos establecidos por PETROPERU.

La CONTRATISTA es responsable de contar con todo tipo de vehiculos, sin ser limitativo, para el
transporte de su personal, transporte para los suministros, vehiculos de izaje entre ellos hiab, grua,
maquinarias que deben estar en dptimas condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar
todos los trabajos que demanda el presente servicio que se indican en las condiciones técnicas. Los
ingresos de los vehiculos que conforman esta categoria ingresaran y se retiraran del lugar de trabajo de
acuerdo a los procedimientos establecidos por PETROPERU.

2. MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA CONTRATISTA

La CONTRATISTA debera suministrar todos los materiales y equipos sefialados en el presupuesto. Por
lo tanto, la CONTRATISTA es el responsable del suministro en cantidad y calidad de todos los
materiales, equipos y accesorios necesarios para llegar al objetivo del presente servicio. Ademas, debe
transportarlos adecuadamente y usarlos; en tal razén, antes de ejecutar los suministros, la
CONTRATISTA debe realizar la Ingenieria de Detalle del Servicio, y estara obligada a efectuar un
replanteo total de los materiales, recursos e insumos a suministrar, ya que PETROPERU no pagara por
suministros no utilizados, solo pagara por aquellos que sean instalados; en caso de que del replanteo
efectuado concluya en que se requiera de mayores suministros, y de ser aplicable, la CONTRATISTA
solicitara el adicional correspondiente siguiendo los procedimientos definidos en el Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A.

Todos los materiales y equipos suministrados por la CONTRATISTA deben ser completamente nuevos,
de buena calidad, y seran inspeccionados y aprobados por PETROPERU. Para esto deben cumplir con
las especificaciones técnicas de suministro de materiales (data sheet) aprobado por PETROPERU. Los
materiales deben cumplir con la normatividad técnica internacional y/o estandares que garanticen la
calidad de los mismos. PETROPERU podra rechazar el uso de los materiales que no cumplan con los
requerimientos técnicos para su uso.

La CONTRATISTA debera cumplir con lo indicado en la Norma ANSI/ASQ Z1.4-2008 en lo referente a
la metodologia de inspeccion de los materiales.

La CONTRATISTA es responsable de la adquisicion de materiales fuera de especificacion, los cuales
debera reemplazar de inmediato y a su costo; el tiempo de reemplazo de materiales 6 equipos que no
cumplan las especificaciones solicitadas por PETROPERU, no son justificacién para ampliaciones de
plazo del servicio.

Todos los materiales, equipos, consumibles, seran entregados en las instalaciones de Refineria Talara;
la CONTRATISTA incluira en su oferta el transporte interno de las mismas.

/ Se valorizara el material realmente instalado. Los desperdicios que se generen durante su uso es
responsabilidad de la CONTRATISTA quien asumira el costo de este material.

La CONTRATISTA suministrard todos los materiales consumibles, como cintas aislantes /
vulcanizantes, pernos, empaquetaduras, trapo industrial, combustible para sus equipos, u-bolts, etc.

La CONTRATISTA entregara los certificados de calidad de los materiales principales, complementarios
y consumibles a suministrar. Asimismo, es responsable de la seguridad de todos los materiales que se
usaran en el servicio.

La CONTRATISTA contara con todas las herramientas y equipos necesarios para la buena ejecucion
de los trabajos descritos y los que implicitamente se deriven de estos.
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APENDICE 10 — EJECUCION DEL SERVICIO

La CONTRATISTA proporcionara la direccion técnica especializada permanente en el lugar del servicio,
que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si la CONTRATISTA no cumple con este
requerimiento, PETROPERU paralizara el trabajo por causa imputable a la CONTRATISTA y se le
aplicara la penalidad de acuerdo a lo establecidos a las Condiciones Técnicas del presente servicio.

La CONTRATISTA proporcionara el transporte a su personal y las herramientas necesarias para la
ejecucion del servicio.

La CONTRATISTA se cefira estrictamente al Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas, y las Reglas de Seguridad que reciba durante la realizacion de los
trabajos, siendo el unico responsable de la integridad fisica del personal, instalaciones de
PETROPERU, y del personal de la CONTRATISTA; por negligencias atribuibles a la CONTRATISTA
durante la ejecucion del Servicio.

La CONTRATISTA sera responsable de proveer a su personal de vestimenta y equipo de Proteccion
personal de acuerdo a la labor que realice (ropa de trabajo, zapatos de seguridad con punta de acero,
cascos, zapatos de seguridad dieléctricos, guantes, arnés, protectores visuales, de oidos y
buconasales, etc.).

La CONTRATISTA debera proveer los ambientes adecuados para el correcto desempefio de las
labores del Ingeniero Residente el cual debera contar con las facilidades de mobiliario y computo.

La CONTRATISTA sera responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente
o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podria brindar
PETROPERU.

Condiciones Técnicas

Pagina 44 de 48



Wwea!

PETROPERL

“SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMA DE MEDICION DE NIVEL EN 15 TANQUES
DE REFINERIA TALARA"

APENDICE 11 - REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL Y VEHICULOS

La CONTRATISTA alcanzara al Supervisor de Contacto de PETROPERU, los siguientes documentos:

1. Requisitos para el Personal

a)

La CONTRATISTA y su personal que vayan a efectuar un trabajo en cualquier instalacion de
propiedad de PETROPERU, deben estar registrados e identificados ya sea con un “Carnet de
Identidad” 0 “Pase de Ingreso”, documentos que son extendidos por la Jefatura Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional Talara. Ninguna persona podra ingresar sin exhibir su Carnet o portar su pase
de ingreso.

Para obtener estos documentos, la CONTRATISTA suministrara al Supervisor de Contacto y con
5 dias de anticipacion lo siguiente:

Solicitud de Carnet para personal Grupo Il (Forma 15079 Rev. jul. 93), debidamente llenada.

Copia fotostatica de DNI.

02 fotos tamafio carnet a colores actualizadas.

Certificado de Antecedentes Penales, en Original.

Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigtiedad no mayor de 60

dias, en Original.

» Certificado de salud que indique que el servidor esta apto para los trabajos para los que ha sido
contratado, en Original.

» Comprobante de haber cancelado el valor de emisién de cada carné de identidad equivalente al
0,5% de la UIT.

» Polizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original.

Constancia de inscripciéon (cargo original) o formulario, de
haber cancelado.
ESSALUD | El Pase de Ingreso se otorgara maximo por 01 mes, para su
SCTR renovacion serd necesario adjuntar el original del ultimo
SALUD comprobante de pago a que esta obligado.
EPS Constancia de inscripcion (cargo original).
El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la péliza.
g garap gen ap
Constancia de inscripcion (cargo original) o formulario, de
haber cancelado.
ONP El Pase de Ingreso se otorgara maximo por 01 mes, para su
SCTR renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo
PENSIONES comprobante de pago que esta obligado. ;
CIA. Constancia de inscripcion (cargo original).
SEGUROS | El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la péliza.

Requisitos de capacitacion minima obligatoria:

Lugar

Curso

Observaciones

Instalaciones
de Petroperu.

Operaciones
Talara.

Curso de Induccion a la
Seguridad, Salud en el
Trabajo y Proteccién

Ambiental

Para todo el personal que ingresa a las
instalaciones de PETROPERU - Refineria Talara,
por cualquier periodo de tiempo. Este curso tendra
una validez de 18 meses

b) Alingresar a las instalaciones de Refineria, el personal de la CONTRATISTA, individualmente, tiene
la obligacién de mostrar su respectivo Carnet de Identidad o Pase de Ingreso al pe;sonal de vigilancia,
quien solicitara su confrontacién con el respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI), que es

obligatorio llevarlo consigo.

c) Mientras permanezca dentro de las instalaciones de Refineria, todo el personal debe llevar consigo,

en forma visible el Carnet de Identidad (en la camisa al lado izq uierdo).l . _
d) Esta prohibido que el personal de la CONTRATISTA abandone el area asignada de trabajo y vaya

hacia otras areas.
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e) La CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso que se le han
entregado para su personal. El uso indebido de estos carnets y/o Pases de Ingreso, se considera como
violatorio a las normas de seguridad y como tal, la CONTRATISTA sera sancionado de acuerdo a la
gravedad del caso.

f) La CONTRATISTA, no podra transferir personal o realizar internamente trabajos para otra
CONTRATISTA.

g) Terminado el servicio, la CONTRATISTA devolvera al Supervisor de Contacto todos los Carnets de
Identidad o Pases de Ingreso que le fueran entregados; el Supervisor de Contacto entregara los mismos
a la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara.

h) En caso de pérdida del Carnet de Identidad o Pase de Ingreso, debera presentar una denuncia ante
la PNP, para solicitar su duplicado.

i) La Licencia de Conducir debera corresponder con la categoria y/o tipo de vehiculo a conducir.

2. Requisitos para el ingreso de vehiculos

El ingreso de vehiculos en general a las Areas de Procesos es restringido y sblo se debe autorizar su
ingreso para el transporte de materiales (ingreso o salida), en caso contrario el ingreso de personal debe
hacerse a pie, aun cuando el vehiculo este autorizado.

Requisitos:

a) Solicitud para ingreso de vehiculos.

b) Copia Tarjeta Propiedad.

c) Copiadel SOAT.

d) Vehiculo en buen estado de: luces, carroceria, suspension, llantas, motor, escape, etc. La persona
que solicita el ingreso debe verificar estas condiciones.

e) Vehiculo debe tener motor a diésel

f) En caso de volquetes, deberdn contar con su respectiva tarjeta de cubicacién y con su capacidad
indicada en la tolva.

g) Parael caso de cisternas que transportan combustibles, deben tener los avisos de “Peligro”, Rombos
de Riesgo, NFPA e Indecopi, extintor portatil de PQS-30 Lbs.

h) Los escapes de los motores de combustion interna deberan estar provisto de un sistema de mata
chispas y no deben ingresar en lugares donde pueden encontrarse normalmente gases y vapores
inflamables en concentraciones suficientes para formar mezclas explosivas.

i)  El conductor del vehiculo no podra utilizar teléfonos celulares o radio mientras este circulando.

Estas disposiciones tienen como finalidad cumplir con los dispositivos legales vigentes, por lo que se
requiere que el personal que solicita la autorizacion de ingreso debe adjuntar a las solicitudes que
aprueben, los documentos indicados verificando la vigencia de las pélizas y la legitimidad de las
documentacion solicitada a fin de evitar contratiempos en su atencion, toda la documentacion adjunta
debe ser firmada por el Representante de la CONTRATISTA y el Supervisor de contacto de
PETROPERU, que aprueba la autorizacién de ingreso.

No se aceptaran documentos escaneados o fotocopiados, debido a que se ha detectado su
manipulacion en la falsificacion de firmas y fecha de vigencia.
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APENDICE 12 -DISPOSICIONES GENERALES

12.1 DANOS Y REPARACIONES

La CONTRATISTA asumira toda la responsabilidad por cualquier dafio que su personal ocasione a los
equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU.

La CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio causado al personal antes
mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes de PETROPERU o de terceros.

12.2 LIMPIEZA DEL AREA

La Contratista esté obligada a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio y al retiro de los desechos
generados a un lugar adecuado durante la ejecucion de los trabajos contratados.

12.3 GLOSARIO

Los vocablos y abreviaturas siguientes, cuando sean utilizados en esta especificacién o en sus anexos,
tendran el significado que se establece a continuacion:

EPC: Engineering, Procurement and Construction.

OFERTA: Es el documento que sera emitido por el Contratista en respuesta a los requerimientos de esta
Especificacion.

REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO (RTM): Son los requisitos indispensables que debe reunir una
propuesta técnica para ser admitida. Comprender las caracteristicas técnicas de los bienes, servicios u obras
y las condiciones indispensables para la ejecucion de la prestacion; también puede incluir las garantias
comerciales o de fabricante, normas de fabricacion, de garantia o de calidad, certificaciones u otros, la
experiencia minima del proveedor y otras exigencias que PETROPERU S.A. considere necesarias en
concordancia con el objeto de convocatoria.

CONTRATISTA: Es el proveedor que celebra un contrato con PETROPERU S.A. de conformidad con el
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A.

NO CONFORMIDAD: Sera una deficiencia en las caracteristicas de los suministros, sean éstos equipos o
servicios; en la documentacion o en los procedimientos, que haga que un determinado item sea inaceptable
para PETROPERU, o que no esté de acuerdo con los requerimientos especificados. Estan incluidos los
defectos fisicos, documentacion incorrecta o inadecuada, o desviaciones de los procedimientos descriptos.

INSTRUMENTACION: Es el grupo de elementos que sirven para medir, controlar o registrar variables de un
proceso con el fin de optimizar los recursos utilizados en éste.

PEM: Puesta en Marcha.

FAT: Prueba de aceptacién en fabrica.
SAT: Prueba de aceptacién en sitio de emplazamiento definitivo.
API: American Petroleum Institute.

ANSI: American National Standard Institute.

ISA: Instrument Society of America.

IEC: International Electrotechnical Commission.

NFPA: National Fire Protection Association

NTP: Norma Técnica Peruana.

ISO: International Organization for Standardization
NEMA: National Electrical Manufacturers Association.
ASTM: American Society for Testing and Materials.
RFTL: Refineria Talara.

PMRT: Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
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CONTROLADOR: Elemento encargado de ejercer la funcién de comparar lo que esta sucediendo en el
proceso, con lo que realmente se desea que suceda en él, para posteriormente, en base a la diferencia,
envie una sefial al proceso que tienda a corregir las desviaciones.

HMI: Human Machine Interface - Interfaz Hombre-Maquina.

24 ANEXOS:

Anexo 1 Listado de tanques
1.- Listado de Tanques a Instrumentar.
2 -Listado de Facilidades Mecanicas Existentes.
3 .- Listado de Reservas en RIE’s de Fuente Adicional de 110 VAC.

Anexo 2 Especificaciones Técnicas y PID’s.

Anexo 3 Planos
1.- N° 02070-TKS-INS-DRW-001 Rev5 “Camino Principales de Cables”
2 - N° RL-02070-TKS-INS-DRW-001-R05-0008_RED Line “Camino Principales de Cables”
3.- "Caminos Secundarios de Cables”
4 - N° 02070-TKS-INS-LAY-003 Rev 6 “Implantacién Instrumentos Electrénicos”
5.- N° 02070-GEN-INS-LIS-004 Rev 1 "Lista de Cables y Bobinas”
6.- N° 02070-TKS-INS-WIR-001 Rev 3 “Diagrama de Cableado y Conexionado”
7.-N° 02070-TKS-INS-LIS-001 Rev 9 “Lista de Instrumentos”

Anexo 4 Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental Para Contratistas.
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ANEXO N° 4

LISTADO DE TANQUES A INSTRUMENTAR EL

SISTEMA DE MEDICION DE NIVEL

SODA SODA ; Radar )
- &l CAUSTICA CAUSTICA 1088 7.2 3,64 Fijo
SODA SODA z Radar "
- 2 CAUSTICA CAUSTICA foes 72 364 Fijo
CRUDO CRUDO Sabana 2 Control de
- 50 TALARA TALARA 9.18 042 o Flotante Radares Inventario.
s Radar  Control de
- 177 TURBO A1 TURBO A1 15.26 9.08 B.756 Fijo Inventario
n Radar  Control de
- 221 SLOP TURBO A1 15.23 B.87 8.893 Fijo Inventario
DIESEL . Radar  Control de
- 299 DIESEL B5/820 1832 1272 19.15 Fijo nventario.
DIESEL B Radar Transferencia
- 78 B100 MARINO 36.59 126 76.53 Fijo de Custodia
GASOLIMA GASOLIMA Radar Transferencia
- 520 a0 a0 36.58 11.47 62.245 Flotante de Custodia
NAFTA NAFTA Radar Transferen(_:ia
521 CRAQUEADA EE’AQUEADA 36.58 11.84 54.90 Flotante de Custodia.
NAFTA NAFTA Radar  Control de
550 PESADA A 36,61 1212 58.45 Flotante Inventario
CRAQUEADA RCA
NAFTA NAFTA Radar Transferencia
552 EXCESO 4273 12.15 79.04 Flotante de Custodia
VIRGEN FCe
GASOLINA GASOLINA Radar Transferencia
- 553 84 g4 4272 11.73 B82.33 Flotante de Custodia
NAFTA NAFTA LIV. Radar Transferencia
- 564 VIRGEN HIDROT. 4272 11.82 92.37 Flotante H5 Custadia
NAFTA NAFTA LIV. Radar Transferencia
- S8 VIRGEN HIDROT. L Fioiane de Custodia
SODA SODA k Radar ™
- 560 CAUSTICA CAUSTICA 366 2.44 0.18 Fijo
Conforme las bases de diseioc del PMRT 02070-DCS-INS-SPE-011 Rev 9 indican para los

Transmisores de Nivel:

. Transferencia de Custodia: El tipo de Tecnologia a utilizar podré ser Radar o Servo dependiendo del
Producto a medir, dicha Instrumentacién tendra aprobacion, verificacién y certificacion W & M (weight &
measures: metrolégico) con precision de +/- 1mm con Tubo de Calma.

. Control de Inventario: El tipo de Tecnologia a utilizar podra ser Radar o Servo dependiendo del Producto

a medir con precision de +/- 3mm con Tubo de Calma.

Nota: La precision de los instrumentos de Control de Inventario y Transferencia de Custodia para el
presente servicio deben ser de +/- 1mm o menor, salvo lo indicado para los tanques que almacenan Soda

Caustica.

(*) Ver Anexo |. Especificaciones Técnicas y PID’s.
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