PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA PARA EL PROCESO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
~ UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERIA TALARA

1. OBJETO DEL SERVICIO

Petréleos del PerG - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere
contratar a una empresa especializada o consorcio de empresas
(“CONTRATISTA") para que la asesore en la seleccion y posterior contrataciéon de
la(s) empresa(s) que se encargaran de brindar el servicio de operacion y
mantenimiento de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria de Talara.

Las Unidades Auxiliares se encuentran agrupadas en funcién de la relacion técnica
y operativa que existe entre ellas, conformandose las siguientes cinco (5) Unidades
Auxiliares o “paquetes”:

a. Paquete No. 1: Unidad de Produccién/Purificacion de Hidrégeno (PHP) y
Produccion de Nitrogeno (NIS).

b. Paquete No. 2: Produccion de Acido Sulfurico (WSA) y Unidad ASC (almacén.
y despacho de acido sulfurico concentrado).

c. Paquete No. 3: Desalinizacion de Agua de Mar (OR2), Unidad STA
(tratamiento de agua) y Desmineralizacion de Agua para Calderos (DM2).

d. Paquete No. 4: Unidad SWI (captacién agua de mar), Unidad SWC (agua de
mar para enfriamiento), Unidad CWC (sistema cerrado de agua para
enfriamiento), Unidad WWS (planta de tratamiento de aguas aceitosas), Unidad
SA2 (recoleccidn y tratamiento de aguas sanitarias), Unidad SWO (descarga
de agua marina / desecho), Unidad SLP (almacenamiento y tratamiento de
aguas aceitosas y slops), Unidad NOW (tratamiento de agua de lluvia (no
aceitosa)) y Unidad BAW (recepcién y tratamiento de agua de lastre).

e. Paquete No. 5: Cogeneracion de Electricidad y Vapor (GE), Unidad GE-Vapor
HP (alta presion), Unidad GE-Vapor MP (media presién), Distribucién de Vapor
(SGV) y Recuperacion de Condensado (RCO).

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO
2.1. Finalidad

a. Obtener el asesoramiento especializado en temas técnicos,
econdmico/financieros, legales y comerciales para iniciar y llevar a cabo con
éxito el procedimiento de identificacion, negociacién y contratacién de los
contratistas especializados que se encargaran de la operacion y
mantenimiento de las Unidades Auxiliares.

b. Recibir un asesoramiento integral (considerando las tendencias del mercado
de hidrocarburos y la experiencia del CONTRATISTA) para que
PETROPERU contrate a una o varias empresas especializadas que se
encarguen de la operacion y mantenimiento de las Unidades Auxiliares bajo
las mejores condiciones posibles para PETROPERU. Dichas empresas
especializadas deberan contar con vasta experiencia en industrias
especificas, asegurando una estructuraciéon adecuada del esquema de
contratacion, asistiendo a PETROPERU en la toma de decisiones y logrando
la eficiencia en los procesos de produccion del Proyecto de Modernizacion
de la Refineria de Talara (“PMRT").
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PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

2.2. Actividades comprendidas dentro del alcance del servicio.

El servicio a ser prestado es un servicio de asesoria y acompanamiento
constante a PETROPERU durante cada una de las etapas del proceso de
contratacion de los servicios de operaciéon y mantenimiento de las Unidades
Aucxiliares. Dicho servicio incluira, sin limitacion:

a.

Acompafamiento y asesoria integral a PETROPERU durante la
estructuracion, desarrollo y culminacién del procedimiento para la
contratacion de los contratistas, que seran los encargados de brindar los
servicios de operacién y mantenimiento de los paquetes de Unidades
Auxiliares.
Realizar un analisis técnico de las Unidades Auxiliares y las necesidades
de PETROPERU, enfocado en determinar las condiciones idéneas para la
contratacion de los contratistas para la operaciéon y mantenimiento de las
Unidades Auxiliares.
Realizar una evaluacion econémica y financiera de los servicios que seran
materia de contratacién, a efectos de proporcionar recomendaciones
respecto a los términos econémicos en los que deben ser contratados los
servicios de operacidén y mantenimiento a las Unidades Auxiliares. Esto
incluira, sin limitacién, evaluar y efectuar recomendaciones respecto a la
remuneracion, las penalidades y los pagos por terminacién que puedan
resultar aplicables, asi como alternativas de estructura que mejoren el perfil
econdmico/financiero del PMRT.
Realizar una evaluacion comercial de los servicios que seran materia de
contratacion, a efectos de proporcionar recomendaciones respecto a los
términos y condiciones en los que deben ser contratados. Esto incluira, sin
limitacién, evaluar y efectuar recomendaciones respecto a la asignacién de
riesgos que sea reflejada en los respectivos contratos.
Elaborar un estudio de mercado -desde la perspectiva comercial- sobre la
prestacion de los servicios de operacion y mantenimiento, considerando
mercados Yy refinerias similares (o de mayor complejidad) que el PMRT.
Andlisis de los costos que asumira PETROPERU durante el plazo de
vigencia de los contratos de operaciéon y mantenimiento relativos a las
Unidades Auxiliares.
Elaboracion de las condiciones técnicas, comerciales, econémicas y
legales que se estan considerando incluir en los contratos de operacién y
mantenimiento de las Unidades Auxiliares a ser suscritos a efectos de
indicar si resuitan acordes con el estandar del mercado y proponer los
términos que considere 6ptimos y elaborar la proforma de contrato del
servicio de operacion y mantenimiento. )
Participar en reuniones internas con PETROPERU y sus asesores (legales
u otros) con el objetivo de definir la estructura del procedimiento de
contratacion de los servicios de operacion y mantenimiento de las
Unidades Auxiliares y los términos bajo los cuales debera realizarse dicha
contratacion.
Participar en reuniones con posibles contratistas y analizar sus
observaciones, preguntas o comentarios a las condiciones del servicio y
del proceso de contratacion.
Evaluar y efectuar recomendaciones respecto a las recomendaciones y/o
requerimientos respecto a las Unidades Auxiliares que puedan ser
planteadas por el Consorcio Cobra SCL UA&TC y/u otros contratistas de
PETROPERU. El Consultor también debera revisar el Contrato EPC y
cualquier otro contrato que haya suscrito PETROPERU que pudiese ser
relevante para la definicion de los términos en los que sean contratados la
operacién y el mantenimiento de las Unidades Auxiliares.
Ky
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PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

k. Analisis y efectuar recomendaciones respecto a las propuestas y/o
solicitudes que sean planteadas por los posibles contratistas.

I. Asesoraria respecto a la evaluacion de las propuestas técnico, econémicas
y/o comerciales que sean presentadas por los potenciales contratistas.

m. Asesoria en la estructura que se refleje en los contratos de operacién y
mantenimiento para optimizar los beneficios a PETROPERU derivados de
tercerizar dichos servicios.

n. Realizar las evaluaciones técnicas y econémicas de las propuestas de los
postores.

o. Realizar la absolucion de consultas de los postores y resolver los posibles
cuestionamientos que ocurran en las diferentes etapas del proceso de
contratacion.

La prestacion de los servicios involucrara la interaccion y coordinacion
constante del CONSULTOR con funcionarios de PETROPERU y sus asesores,
incluyendo a sus asesores legales.

3. NORMATIVA DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO

Para la operacién y mantenimiento se tomaran en cuenta las normas citadas a
continuacion segun corresponda:

1. Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peru -
PETROPERU.

2. Ley 28840. Ley de fortalecimiento y modernizacion de la Empresa Petréleos del
Perd - PETROPERU S.A

3. Ley 30130. Ley que declara de necesidad publica e interés nacional |a prioritaria
ejecucion de la modernizacién de la Refineria Talara para asegurar la
preservacion de la calidad del aire y la salud publica y adopta medidas para
fortalecer el gobierno corporativo de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.

Las demas normas que resulten o puedan resultar aplicables al Proceso de
Contratacion y/o a los contratos a ser suscritos como resultado de éste.

4. PLAZO DE EJECUCION

El servicio sera ejecutado en un plazo de dieciocho (18) semanas. La fecha de inicio
del servicio sera coordinada con el Administrador del Contrato. Dentro de este plazo
se deberan realizar todo el alcance detallado en el numeral 2.

En el apéndice N°01 se encuentra el cronograma referencial de las etapas del
servicio.

5. SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada.
6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO en doélares de los Estados Unidos
de América (en adelante “Délares” o “US$"), incluidos todos los tributos, impuestos,
seguros, transporte y en general todo lo necesario para el cabal cumplimiento del
objeto del contrato, los beneficios laborales del personal a cargo del CONTRATISTA
de acuerdo a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

PETROPERU S.A. no se hace responsable por el pago o asuncion que el
CONTRATISTA no haya considerado en su propuesta econémica.
A
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PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

7. LUGAR DE EJECUCION

La prestacion del Servicio se desarrollara en las oficinas del CONTRATISTA y/o
en el edificio administrativo de PETROPERU ubicado en la ciudad de Talara,
Prolongacion Av. G-2, Zona de Refineria Talara, Parifias, Talara - Piura.

Por la coyuntura actual, se confirma la viabilidad del trabajo remoto de forma
temporal, lo cual debera ser coordinado y aprobado previamente con el
Administrador del Contrato.

(Ver respuesta N° 9 a Deloitte Version 1 y respuesta N° 1 a Arthur D. Little)

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) PARA EVALUACION EN EL
PROCESO DE SELECCION

El POSTOR debera cumplir con los siguientes RTM:
8.1 POSTOR

8.1.1. Experiencia

» Haber participado en la consultoria y/o direcciéon técnica de al
menos tres (3) proyectos de la industria de hidrocarburos, gas
natural y/o energia. El monto total acumulado de los proyectos en
los que brindé servicios debe ser al menos de US$ 5,000 MM
(considerando la suma de los proyectos realizados en los Gltimos
25 afos desde la presentacidon de propuestas). Es importante
recalcar que los montos de los proyectos también deberan ser
acreditados.

» Alafecha de presentacion de propuestas, no tener ninguna sancién
por parte de entidades nacionales e internacionales (Banco
Mundial, entre otras) de cualquier indole.

8.1.2. Acreditacion de la experiencia
» El postor debera sustentar su experiencia mediante uno y/o varios de
los siguientes documentos:

a. Copia de contratos y la respectiva conformidad de
culminacién de la prestacion efectuada, donde se especifique
claramente el periodo de ejecucion y el monto ejecutado; en caso
de tratarse de un contrato con varios entregables, bastara con
sustentar el Contrato Marco y el monto valorizado.

b. Copia de contratos y copia simple de comprobantes de pago
por el monto total del contrato cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente. Esta acreditacion de la efectiva
cancelacion de los montos consignados en los comprobantes de
pago puede realizarse mediante voucher de depésito, reporte de
estado de cuenta, cancelacion en el mismo documento por parte
de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la
prestacion.

Nota: Tratandose de contratos generales, el postor es responsable de
presentar en su oferta los documentos que sustenten los trabajos
relacionados con lo requerido en el numeral 8.1.1.

e Para el caso de los montos de los proyectos en los que el postor
participd, la acreditacion debera ser realizada con cualquier
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PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

documento y/o publicacién del cliente que, de manera fehaciente
demuestre dicho monto.
« La acreditacion de no tener ninguna sancién se debera realizar
mediante una declaracion jurada.
8.2 PERSONAL

8.2.1 Experiencia

a. Nivel 1:

e Personal (01) con Quince (15) afios de experiencia en servicios
de asesoria y/o ejecucion, y/o supervision y/u operacién en el
sector de hidrocarburos y/o energia y/o infraestructura industrial.

e Cargo de direccion en dos (2) proyectos de al menos US$ 1MM
cada uno relacionados a asesoria y/o supervision y/o ejecucion
y/u operaciéon en el sector de hidrocarburos y/o energia y/o
infraestructura industrial. Es importante mencionar que los
montos de los proyectos también deben ser acreditados.

b. Nivel 2A:
Personal (01) con Diez (10) afios de experiencia en servicios de
asesorias y/o ejecucion, y/o supervision y/u operacién en cualquiera
de las unidades del paquete N°1y 2.

c. Nivel 2B:
Personal (01) con Diez (10) afios de experiencia en servicios de
asesorias y/o ejecucion, y/o supervision y/u operacion en cualquiera
de las unidades del paquete N°3, 4y 5.

d. Nivel 2C:

e Asesor Legal: Personal (01) con Diez (10) afios de experiencia en
temas legales en la industria de hidrocarburos y/o gas y/o energia
y/o infraestructura.

e Asesor Contractual: Personal (01) con Diez (10) afios de
experiencia en gestion y negociacion de contratos de Operacién y
Mantenimiento en la industria de hidrocarburos y/o gas y/o
energia y/o infraestructura.

e Asesor Logistico/Comercial: Personal (01) con Diez (10) afios de
experiencia en gestion de indagacion de mercado, negociacion,
seleccion y contratacion de servicios de Operaciéon vy
Mantenimiento en la industria de hidrocarburos y/o gas y/o
energia y/o infraestructura.

8.2.2 Acreditacion de la experiencia:

» En la presentacion de propuestas se debera sustentar la experiencia
del personal propuesto mediante uno y/o varios de los siguientes
documentos:

a. Copia simple de Contrato del personal y su respectiva
conformidad.

b. Constancias de trabajo.

c. Certificados de trabajo.

d. Cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto, expedidos por
las empresas donde labord, que precisen el nombre del personal,
el trabajo que realizé y el periodo correspondiente.
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PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

9.

10.

9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

10.1

10.2.

10.3.

Las constancias o certificados o cualquier otra documentaciéon que,
de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto, deben ser emitidos por aquel érgano que tenga
competencia para ello dentro de la organizacién interna de la entidad
publica o privada, donde dicho personal adquirié la experiencia.

El postor es responsable que la descripcién de los trabajos y/o
partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo
presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser
calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.

» Para el caso de los montos de los proyectos en los que el Nivel 1 fue
director, la acreditacion debera ser realizada con cualquier
documentacién que, de manera fehaciente demuestre dicho monto.

Importante:

Se recalca que en la experiencia no se considerara el tiempo individual de
servicios realizados al mismo tiempo.

Para la presentacion ordenada de documentos, se sugiere el uso del
formato indicado en el apéndice N°02: Resumen de experiencia.

DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Documentos Administrativos (Ver Apéndice N°04).

Estructura de costos detallado del monto del contrato, considerando lo
indicado en el numeral 6 de las presentes Condiciones Técnicas.

Visas de trabajo para el personal extranjero que realizara labores en el
territorio peruano, o la documentacion que sustente que se encuentre en
tramite.

Carta Fianza por garantia de fiel cumplimiento de contrato.

(Ver respuesta N° 3 a Arthur D. Little)

GARANTIAS

. PETROPERU S.A. solicita la garantia de fiel cumplimiento del contrato,
considerando lo mencionado en el numeral 18.9 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A”
El CONTRATISTA presentard una carta fianza como garantia del fiel
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual sera emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual (monto de
la propuesta del CONTRATISTA), y tendra una vigencia durante todo el
periodo de prestacion del servicio y hasta 1 mes posterior a la recepcion del
servicio, a cargo del CONTRATISTA. ]

EL CONTRATISTA podra solicitar a PETROPERU S.A. un adelanto, hasta un
maximo de diez por ciento (10%) del monto del Contrato, considerando lo
mencionado en el numeral 18.11 del Reglamento de Adquisiciones vy
Contrataciones de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A., para ello el
CONTRATISTA previamente debera entregar a PETROPERU S.A. una
garantia emitida por idéntico monto.

El CONTRATISTA, mediante escrito simple, una vez firmado el Contrato,
solicitara a la Administracién, el adelanto adjuntando la carta fianza a efectos
o

¢
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PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

de constituir la garantia indicada precedentemente. El inicio de la prestacion
del servicio y su desarrollo no estara condicionado al pago del adelanto.
La carta fianza a presentar, tendra una duracion minima de cuatro (4) meses,
renovable anualmente por el monto pendiente de amortizar. El
CONTRATISTA debera preocuparse de mantener actualizada la garantia
hasta la amortizacién total del adelanto, caso contrario se ejecutara la
garantia sin mayor tramite.
La amortizacién de los adelantos se hara mediante descuentos
proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectien al
CONTRATISTA por la ejecucion de la o las prestaciones a su cargo.
Una vez cancelado el adelanto, el CONTRATISTA podra solicitar mediante
escrito simple dirigido a la Coordinaciéon Talara de la Sub Gerencia
Contabilidad la devolucién de la garantia que se constituyd para dicho fin.
PETROPERU S.A,, luego de verificar la cancelacién del adelanto procedera
a la devolucién, segun sea el caso, de la carta fianza o péliza de caucion.
10.4. Las garantias serdn solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de
realizacién automatica y sin beneficio de exclusién, ejecutables al sélo
requerimiento de PETROPERU S.A., bajo la responsabilidad de la entidad
que la emite, la misma que debera estar dentro del ambito de supervision de
la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar considerada en la
ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

11. POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el
plazo de tiempo de ejecucidn del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas
que por Ley le competen a su actividad'. Adicionalmente y en amparo al presente
contrato, debera contar con las siguientes pdélizas de seguros.

¢ Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Servicios Profesionales que
ampare los errores y omisiones en los servicios profesionales prestados por el
CONTRATISTA definidos en el presente contrato de asesoria. Esta cobertura
debe tener un limite no menor a USD1°000,000 por evento y en el agregado por
el periodo de duracién del presente contrato, la ejecuciéon de la operacién y
mantenimiento de las Unidades Auxiliares para lo cual se contraté la presente
consultoria; debiendo mantenerse activa por un periodo de 12 meses posteriores
a la fecha de iniciada la ejecucién de los trabajos de operacién y mantenimiento
del proyecto.

Disposiciones generales para las pélizas de seguros:

e Las pdlizas de seguros deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra
poliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y
no concurrente.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU
S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.

e Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a
cursar notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse

1 seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la

cobertura de Salud (Essalud o EPS) como en la invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta

péliza se entregard cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de

la péliza y serén actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.
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PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

alguna modificacion, anulaciéon de las pélizas de seguros o incumplimiento de
pago de primas.

¢ Incluir a PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafiias afiliadas y/o asociadas
y/o subsidiarias, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, sin
perder su condiciéon de Terceros beneficiarios en caso de siniestro.

12. SUBCONTRATACION

12.1.El CONTRATISTA sera responsable de todo acto, omisién o incumplimiento
por parte del Subcontratista, sus agentes o empleados, como si éstos fueran
actos, omisiones o incumplimientos del propio CONTRATISTA.

12.2.Para evitar toda duda, la participaciéon de los subcontratistas del
CONTRATISTA no creara por si misma ninguna relacién contractual entre
PETROPERU S.A. y el Subcontratista, asimismo, ninguna relacién laboral
entre personal de la Subcontratista y PETROPERU S.A.

12.3.Se debera considerar lo indicado en el numeral 18.8 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.

13. PENALIDADES

PETROPERU pondra en conocimiento del OSCE y Banco Mundial los hechos para
la aplicacién de las sanciones si el Postor ganador de la Buena Pro, incumple con
entregar todos los documentos solicitados para la suscripcién del Contrato, similar
accién procede si la CONTRATISTA incumple con las obligaciones a su cargo y
PETROPERU tuviera que resolver el Contrato.

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato,
PETROPERU aplicara a la CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia
de atraso hasta un monto maximo del 10% del monto contractual, incluyendo
adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debid
ejecutarse o de la prestaciéon parcial en el caso de ejecucion periddica. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las
garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad sera aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente férmula:

0.10xMonto
0,25xPlazo en dias

Penalidad diaria =

PETROPERU podra aplicar multas por infracciones a las siguientes obligaciones
contractuales:
Tabla N°01: Penalidades

No cumplir con los plazos de los entregables establecidos en la

01 propuesta y/o cronograma propuesto y aprobado (penalidad por cada 1.00 UIT
dia de retraso).

02 No contar con el profesional para la atencion del servicio. 2.00UIT

03 Falta de Implementos de Seguridad por cada personal (EPP segin 1.50 UIT

corresponda: Ropa de trabajo, botines, casco, guantes, etc.)
Por cambio de personal especializado sin conocimiento de
04 PETROPERU S.A. y/o fuera del plazo establecido en las Condiciones 250 UIT

Técnicas. .
05 Por Sub-Contratar sin autorizacion de PETROPERU S.A. 5.50 UIT
06 No cumplir con el (los) especialista(s) indicados en su propuesta técnica. | 3.50 UIT
9]
@0,
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14.

UIT: es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.
El procedimiento para la aplicacidon de las multas es el siguiente:

e A la primera infraccién(es) de la CONTRATISTA, PETROPERU reportara
directamente al representante legal de la CONTRATISTA, para que subsane el
incumplimiento.

e De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se emitira una carta notarial de preaviso
dando un plazo, por el cual se aplicara la multa correspondiente y asentara en
el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.

e Si la CONTRATISTA, pese haber sido multado, no subsanara el
incumplimiento, PETROPERU podra resolver el Contrato conforme al numeral
10.11 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peru
- PETROPERU S.A.

Toda infraccion debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser
el caso.

Una vez que el Administrador de PETROPERU tome conocimiento de |a infraccion
cometida, la penalidad se hara efectiva de persistir el incumplimiento a este hecho,
la misma que sera descontada en la facturacion mas préxima.

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se encargara mas trabajos
hasta que esta sea subsanada, entretanto, esta demora sera contabilizada como
parte del plazo de ejecucién y tomada en cuenta para efectos de mora.

La sustraccion de bienes por parte del personal de La CONTRATISTA llevara a
tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU resolver el Contrato
segun la participacién de EI CONTRATISTA.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Los pagos se realizaran de la siguiente manera:

Tabla N°02: Monto de Pago (%

MONTO DE
DESCRIPCION PAGO

(%)

Informe de analisis técnico, comercial, evaluacién
1 | econdmica y financiera de los servicios que seran materia 15
de contratacién.

Estudio de mercado sobre la prestacion de los servicios
que seran materia de contratacion.

Analisis de los costos que asumira PETROPERU durante
3 |el plazo de vigencia de los contratos de operacion y 20
mantenimiento relativos a las Unidades Auxiliares.
Elaboracion de las condiciones técnicas, comerciales,
econdmicas y legales que se estan considerando incluir en 20

20

4 los contratos de operacion y mantenimiento de las
Unidades Auxiliares.

5 | Revision de Propuesta Técnica y Econdmica. 15

6 | Firma de contrato con la empresa seleccionada. 10

&
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15.

En caso fortuito y/o de fuerza mayor, PETROPERU procedera conforme a lo
indicado en el numeral 18.12 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
Petroleos del Peru - PETROPERU S.A.

Las valorizaciones se presentaran por avance, una vez aprobado los entregables
indicados en la tabla N°2.

Los comprobantes de pago seran pagados a los treinta (30) dias calendario.

Los comprobantes de pago deberan presentarse en Oficina de Gestion
Documentaria ubicada en Refineria Talara, Prolongacion Av. G-2, Zona de
Refineria Talara, Parifias, Talara — Piura, acompafada de:

a. Para el caso de pagos parciales:

« Carta firmada por el gerente del servicio, conteniendo el entregable segun
corresponda.

» Copia de Contrato, indicando el avance acumulado del Servicio.

»  Valorizacién original aprobada.

»  Acta de conformidad parcial.

b. Para el caso de pago final:

« Cartafirmada por el gerente del proyecto, conteniendo el entregable segun
corresponda.

»  Contrato original, indicando el avance acumulado del Servicio.

»  Valorizacién original final aprobada.

» Acta de conformidad de recepcién del Servicio.

El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y
descripcion del Contrato u OTT.

Tratandose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados
por la SUNAT vy remitidos por el CONTRATISTA al siguiente correo:
efactura@pertoperu.com.pe.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes
de obtener la conformidad, seran devueltos para su subsanacion, rigiendo el nuevo
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del servicio estara a cargo de la Unidad Servicios Auxiliares y
Facilidades Interfase de la Jefatura Refinacion y la conformidad sera aprobada por
la Gerencia Proyecto Refineria Talara.

Cualquier cambio en la administracion y/o conformidad del servicio, sera
comunicado al CONTRATISTA con la debida anticipacion.

. PERSONAL REQUERIDO

El personal requerido como minimo (cantidad y experiencia) es el indicado en el
numeral 8.2 de las presentes Condiciones Técnicas, de requerir mas personal sera
asumido por el CONTRATISTA.

En el caso de personal extranjero que realizara labores en el territorio peruano y
que para la formalizacién contractual solo se haya presentado la constancia del

9
£
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17.

tramite de visa correspondiente, antes del inicio del servicio, el CONTRATISTA
debera presentar sus visas de trabajo.

(Ver respuesta N° 3 a Arthur D. Little)

Se debe considerar ademas que todo el personal requerido debe tener dominio del
idioma espaniol.

PETROPERU S.A. podra solicitar el retiro de personal del CONTRATISTA que
resulte no idéneo en la ejecucion del servicio. Dicho personal sera reemplazado por
el CONTRATISTA con personal que cumpla los requisitos solicitados en las
presentes Condiciones Técnicas.

De ninguna manera se entendera que existira relacion laboral entre el personal de
la CONTRATISTA y personal de PETROPERU S.A.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA encargado de la prestacion del Servicio contratado tendra las
siguientes obligaciones:

17.1. Las obligaciones y responsabilidades indicadas en el numeral 18.7 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Peri —
PETROPERU S.A.

17.2. Proveera la totalidad de personal especializado en la cantidad necesaria; y
garantizara que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas con
personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus
respectivas tareas y profesiones.

17.3. EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal lo
establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas” vigente.

17.4. El personal propuesto por la CONTRATISTA debe ser quien desarrolle la
asesoria y no debe ser reasignado o removido durante su desarrollo. De
producirse un reemplazo, por casos justificables, el CONTRATISTA debera
comunicar por escrito a PETROPERU S.A. como minimo con siete (07) dias
habiles de anticipacion del cambio.

En caso de renuncia o retiro voluntario de un trabajador del CONTRATISTA,
este debera informar a PETROPERU S.A. con una anticipacién de al menos
30 dias calendario, periodo en el cual la CONTRATISTA debera conseguir
un reemplazo. El personal renunciante asistira a laborar hasta que sea
relevado por su reemplazo dentro del plazo indicado, de lo contrario, se
aplicaran las penalidades correspondientes mostradas en el numeral 13 de
las Condiciones Técnicas.

El personal de reemplazo debera reunir iguales o superiores caracteristicas
técnicas que el personal reemplazado (experiencia) y debera ser aprobado
por PETROPERU S.A. en un plazo maximo de tres (03) dias habiles de la
comunicacion del CONTRATISTA. Una vez concluido’dicho plazo, sin existir
pronunciamiento alguno por parte de PETROPERU S.A., se entendera
aprobado el reemplazante propuesto por el CONTRATISTA. La acreditacion
del personal de reemplazo se dara conforme a la documentacién solicitada
en el numeral 8 de las Condiciones Técnicas.

En caso el personal de reemplazo propuesto por el CONTRATISTA no sea
aprobado por PETROPERU S.A. y si se generan dias de retrasos, se
aplicara una penalidad al CONTRATISTA de acuerdo a lo mencionado al
numeral 13 de las Condiciones Técnicas.

&
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17.5. En caso de ausencias justificadas, se aceptaran por un periodo de maximo
una (01) semana, previa coordinacién y aprobacién de PETROPERU S.A.
De tratarse del Gerente del Proyecto, tendrd que ser reemplazado
temporalmente por un Lider designado por el CONTRATISTA, previa
aprobacién de PETROPERU S.A.

17.6. Se deja establecido que no existe ninguna relacién laboral entre el personal
del CONTRATISTA y PETROPERU S.A. Por lo tanto, sera de entera
responsabilidad del CONTRATISTA el pago de remuneraciones,
vacaciones, compensacién por tiempo de servicios, seguros y demas
beneficios sociales y otros derechos que correspondan a su personal,
conforme a la legislacién vigente.

17.7. El CONTRATISTA es el unico responsable de la integridad fisica de su

personal. El CONTRATISTA asumira total responsabilidad por los dafios o
perjuicios que su personal causare sobre alguna parte o todas las
instalaciones de PETROPERU S.A.
En caso el CONTRATISTA solicite el ingreso de su personal a las
instalaciones industriales de la Refineriay PETROPERU S.A. apruebe dicha
solicitud, el CONTRATISTA proveera a su personal de los seguros
correspondientes por trabajo en industria de riesgo.

17.8. El CONTRATISTA sera responsable de brindar asistencia médica a su
personal en caso de accidentes o enfermedades imprevistas, considerando
la contratacién de seguros médicos que el CONTRATISTA haya asumido en
beneficio de sus propios trabajadores.

17.9. El CONTRATISTA brindara las facilidades en las cantidades adecuadas
para todo su personal durante la ejecucidon del servicio, entre ellos,
movilidad, medios de comunicacién a prueba de explosion y todas aquellas
necesarias para el cumplimiento optimo del servicio. EI CONTRATISTA
estara a cargo del mantenimiento, reparacién y limpieza de las facilidades
en mencién para garantizar su 6ptimo uso. Ademas, sera responsable del
manejo y disposicion de residuos que genere.

17.10.El CONTRATISTA debera proporcionar, bajo su cuenta y riesgo, los
implementos indispensables para desarrollar las actividades descritas y
asignar todo el personal competente y experimentado que cuente con las
debidas calificaciones profesionales que sea necesario o conveniente para
la prestacion del presente servicio.

17.11.Las pdlizas de seguros deberan contratarse en companias de seguros
sujetas al ambito de supervisién de la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP.

17.12.Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y
comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar
los trabajos.

17.13.En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o no
puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro,
el CONTRATISTA asumird directamente el pago de la indemnizacién a
terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

17.14.En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el
CONTRATISTA. PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados,
seran integramente indemnizados.

17.15. Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las
sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacién de las
polizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al
CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

17.16.El CONTRATISTA debera asistir y participar en todas y cada una de las

reuniones que PETROPERU S.A. solicite o convoque con el propésito de
54
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18.

19.

discutir asuntos vinculados al presente servicio. PETROPERU S.A. podra
programar reuniones con el CONTRATISTA con la periodicidad que estime
necesario o conveniente. Como regla general, las reuniones seran
convocadas por PETROPERU S.A. cuando menos con veinticuatro (24
horas de anticipacion. Sin embargo, de manera excepcional, PETROPERU
S.A. podra convocar a reuniones con menor anticipacion. En todos los
casos, el CONTRATISTA debera participar en las reuniones convocadas por
PETROPERU S.A.

17.17.El CONTRATISTA sera solidariamente responsable por el cumplimiento de
sus subcontratistas, o aquellos terceros con quienes contrate, de las
obligaciones contempladas en esta Clausula que resulten aplicables a
dichos subcontratistas o terceros y su personal.

17.18.El CONTRATISTA esta impedido de asumir obligaciones pecuniarias,
suscribir créditos o efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERU S.A.

17.19.El CONTRATISTA debera participar en las reuniones de alineamiento del
Sistema de Gestion Operacional con el desarrollo del Modelo de Gestion de
Refineria Talara y otros sistemas de gestion que esté desarrollando
PETROPERU S.A.

Nota: Lo indicado anteriormente, no exime a PETROPERU S.A. de exigir otras
condiciones para la buena ejecucion, tales como garantias, seguros y otros, que
estén dentro del alcance del servicio.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

18.1. PETROPERU S.A. no proporcionara ningun tipo de equipo ni facilidades
tales como alojamiento, alimentacién, movilidad, hospitalizacion,
enfermeria, internet, etc., a excepcion de lo indicado en el numeral 18.2.

18.2. PETROPERL:J S.A. proporcionara energia eléctrica y servicios higiénicos.

18.3. PETROPERU S.A., previa evaluacién y aprobacién, proporcionara a
requerimiento del CONTRATISTA, toda la informacién necesaria para la
ejecucion del servicio y que no esté contemplada dentro de sus alcances,
excepto la informacidn de caracter reservado propia de los licenciantes. En
relacion con la informacién entregada por PETROPERU SA. el
CONTRATISTA debera firmar los acuerdos de confidencialidad que sean
necesarios, a solicitud de PETROPERU S.A.

18.4. Facilitar el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el
cumplimiento del servicio.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6
del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peru -
PETROPERU S.A.

. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas y con las condiciones

! minimas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (HSE) para la ejecucion de

servicios, obras en Gerencia Refinaciéon Talara y Plantas Norte, sin embargo, esto
no libera al CONTRATISTA de la obligacién de adoptar las medidas de seguridad
que requiera el Servicio, que son de su exclusiva responsabilidad y cargo.

‘l’
X
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21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Previo al inicio del Servicio, el CONTRATISTA presentara los siguientes
documentos, de todo el personal:

a. Tramites de ingreso que incluye seguros, SCTR, pdlizas, autorizaciones,
examenes médicos.

b. Matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de
Controles (IPERDC).

c. Visas de trabajo de todo el personal extranjero que realizara trabajo en el
territorio peruano.

d. Constancia de contar con las pdlizas indicadas en el numeral 11 de las
Condiciones Técnicas.

e. Plan de trabajo, considerando lo indicado en el apéndice N°03.

(Ver respuesta N° 3 a Arthur D. Little)
22. ENTREGABLES

Al ser un servicio de acompafiamiento constante a PETROPERU los entregables
seran determinados durante la prestacion de los servicios a cargo del
CONTRATISTA. PETROPERU podra requerir al CONTRATISTA la elaboracién de
informes especificos sobre los temas comprendidos dentro del alcance de los
servicios, en idioma castellano, en carpeta digital y/o en forma fisica. Sin perijuicio
de lo anterior, la siguiente Tabla N°03 describe sin ser limitativo los documentos
requeridos por PETROPERU, que deberan estar a cargo del CONTRATISTA:

Tabla N°03: Entregables del servicio

DESCRIPCION

Informe de analisis técnico, comercial, evaluacion
1 | econémica y financiera de los servicios que seran materia
de contratacién.

Estudio de mercado sobre la prestacion de los servicios
gue seran materia de contratacion.

Analisis de los costos que asumira PETROPERU durante
3 |el plazo de vigencia de los contratos de operacion y
mantenimiento relativos a las Unidades Auxiliares.
Elaboracion de las condiciones técnicas, comerciales,
econdmicas y legales que se estan considerando incluir en
los contratos de operacién y mantenimiento de las
Unidades Auxiliares.

5 | Revision de Propuesta Técnica y Econémica.

PETROPERU programara reuniones constantes de trabajo con cualquier personal
del CONTRATISTA.

Los informes, estudio y analisis deberan tener como minimo la siguiente estructura:

1. Objetivos

2. Alcance

3. Definiciones 5
4. Introduccion 5&"
5. Anadlisis
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6. Resultados

7. Conclusiones

8. Recomendaciones
9. Anexos

El contenido de los entregables es el siguiente:

a. Informe de analisis técnico, comercial, evaluacién econémica y financiera de
los servicios que seran materia de contratacion.

Considerar los literales b, c y d del numeral 2.2 de las Condiciones Técnicas.

b. Estudio de mercado sobre la prestacion de los servicios que seran materia de
contratacion.

Considerar el literal e del numeral 2.2 de las Condiciones Técnicas.

c. Las Condiciones Técnicas deben ser elaboradas en base al Modelo de
Estructura de Condiciones Técnicas para un Servicio, el cual se sera entregado
al contratista previo al inicio del servicio.

d. Las condiciones Comerciales, econémicas y legales son aquellas que el
CONTRATISTA debe elaborar en base a su experiencia en contratos similares
con el objetivo de tener éxito en la ejecucion del servicio.

(Ver respuesta N° 15 a Deloitte Version 2)

Los entregables seran revisados por el Administrador del Servicio dentro de los
cinco (05) dias calendarios contados desde el dia posterior a la fecha de su entrega,
de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, para lo cual:

e En caso de no existir observaciones al documento, el Administrador del Servicio
comunicara mediante correo electréonico al CONTRATISTA la aprobacion de
este dentro del plazo citado.

e En caso de existir observaciones, éstas seran comunicadas mediante correo
electronico al CONTRATISTA para su subsanacién, otorgandose un plazo
maximo de cinco (05) dias calendarios contados desde el dia posterior a la fecha
de dicha comunicacion, para que el CONTRATISTA remita mediante correo
electrénico el informe corregido. Cabe precisar que el Entregable corregido sera
revisado y aprobado por el Administrador del Servicio dentro de los tres (03) dias
habiles contados desde el dia posterior a la fecha de su entrega, una vez
levantadas las observaciones, de ser el caso.

Una vez aprobado el Entregable, el CONTRATISTA debera remitir a la Oficina de
Tramite Documentario de la Refineria Talara, dos (02) documentos impresos en
original y una (01) copia digital (Pen drive) del Entregable aprobado, asi como de
sus archivos de sustento (en formato MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS
Project, etc., segun corresponda). La documentacién se presentara ordenada con
un indice y debera estar debidamente numerada.

. ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACION DEL PLAZO

PETROPERU S.A., podra ordenar la ejecucién de prestaciones adicionales o
reducciones de acuerdo con el numeral 18.11 del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.

)
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PETROPERU S.A., podra aprobar ampliaciones del plazo por atrasos y/o
paralizaciones en la ejecucion del contrato, de acuerdo con el numeral 18.12 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peri -
PETROPERU S.A.

24. CONSORCIOS

Se debera proceder de acuerdo a lo indicado en el numeral 18.2 del Reglamento
de Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Perd — PETROPERU S.A. y las
bases administrativas.

25. APENDICES

Apéndice N°01: Cronograma referencial del servicio.

Apéndice N°02: Resumen de experiencia.

Apéndice N°03. Estructura de Plan de Trabajo.

Apéndice N°04. Documentos administrativos para la formalizaciéon contractual.

O)
5
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PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

Apéndice N°03: Estructura de Plan de Trabajo

Este plan de trabajo contempla la elaboracién del planeamiento, organizacién y control
de recursos para el total cumplimiento del alcance en el tiempo establecido y asegurar
la calidad del servicio.

El CONTRATISTA presentara el Plan de Trabajo de ejecucion del Servicio, el cual
contendra como minimo lo siguiente:

®apow

=h

Objetivos y Metas.

Definiciones de términos.

Alcance.

Estrategia General.

Metodologia a implementar en cada etapa (incluye la determinacion de la cantidad
de documentos operativos).

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)? del servicio y por cada etapa a
desarroilar.

Organizacién del Equipo de Trabajo del Servicio y Matriz de Asignaciéon de
Responsabilidades.

Plan de gestién del cambio y gestion de los riesgos, de acuerdo con la guia PMBOK.
Procedimiento de coordinacién, con el fin de fijar las lineas basicas de actuacion,
comunicacion y coordinacion para el desarrollo del Servicio, el cual debera incluir
como minimo:

Partes implicadas (datos del CONTRATISTA y PETROPERU S.A)).
Reuniones, el CONTRATISTA debera considerar una reunién quincenal.
Metodologia de la coordinacién.

Codificacion de documentos y correspondencia y su aprobacion.

Organizacién del archivo del servicio.

Presentacion de documentos (Formato de documentos, especificaciones), se
debera considerar:

o Archivador plastificado o encuadernado.

o Idioma Espafiol.

Cronograma del servicio en un Nivel 3, en funcién de la estructura de desglose de
trabajo (considerar en el cronograma solicitado, la aprobacién de los respectivos
entregables y los hitos del Servicio) identificando las rutas criticas y curva "S"
respectiva.

')
._39«

<

2 Seg(in la guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge) Gitima edicion.
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PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
PETROPERU

Apéndice N° 04
Documentos Administrativos Para la Formalizacion Contractual

Para la formalizacion contractual, se debera presentar:

a) Poderes™
Si el postor ganador es un proveedor nacional:

¢ Copia de Vigencia de Poder actualizada (no mayor de 30 dias calendario), expedida por el
Registro de Mandatos y Poderes de los Registros Publicos, conteniendo especificamente la
facultad de firmar en representacién y con mencién de la(s) persona(s) autorizadas que va(n) a
suscribir Contratos.

Si el postor ganador es un proveedor extranjero

e Vigencia de Poder (debidamente apostillado), expedido por el Registro de Mandatos y Poderes
de los Registros Publicos o registro equivalente, en el pais de origen del postor,
correspondiente a la(s) persona(s) que va(n) a suscribir el Contrato. El poder debe indicar la
facultad de suscribir contratos de tal(es) persona(s). Este poder debera estar legalizado por el
Consulado Peruano en el pais de origen y legalizado y refrendado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Peru con sede en Lima. La documentacién solicitada debera contar
con traduccién oficial al idioma espafiol.

b) Copia del Documento de Identidad del Representante Legal autorizado.

¢) Declaracion Jurada sobre Privacidad y Confidencialidad Empresarial de la Politica Corporativa de
Seguridad de la Informacion y Reglamento de Seguridad de la Informacion.

d) Formato “Acuerdo de Confidencialidad con Terceros”. Debera ser suscrito por la representante
legal del postor ganador buena pro, y por el personal propuesto para el servicio.

e) Declaracion Jurada en el que se comprometa, a observar lo establecido en la Politica de Gestion
Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Politica de Gestién Social.

f) Declaracion Jurada de aceptacion y cumplimiento del Sistema Integridad.

g) Declaracion Jurada sobre Conflicto de Intereses con personal de PETROPERU.

h) Documentos sefialados en el numeral 09 de las Condiciones Técnicas.

i) En caso de Consorcio, deberan presentar el Contrato de Consorcio?, formalizado mediante
documento privado con firmas legalizadas de cada uno de sus representantes legales ante Notario
Publico, con la designaciéon en dicho documento del representante o apoderado comun.

En el Contrato de Consorcio debera mantenerse inalterables las siguientes condiciones declaradas
en la Promesa Formal de Consorcio:

« Los integrantes del consorcio.

+ Las Obligaciones y porcentaje de participacion que correspondan a cada integrante del consorcio.

' Excepcionalmente PETROPERU podré4 autorizar su presentacion con posterioridad a la formalizacion contractual.

2 Los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto de la no suscripcion del contrato y del incumplimiento del
mismo, estando facultado PETROPERU en dichos casos, para demandar a cualquiera de ellos por los dafios y perjuicios
causados. Ello, sin perjuicio de poder registrar en la BDPC dicho incumplimiento.

Prolongacién Av. G-2, Zona de Refinerfa Talara,
Piura. Talara, Parifias.

aflos Central telefénica: (61) 073 - 284200
Portal empresarial: www.petroperu.com.pe




