PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS

ADQUISICION, MONTAJE, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO
MEDICINAL PARA ATENCION DE LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES UBICADAS EN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL OLEODUCTO NOR PERUANO EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL
CORONAVIRUS COVID-19

1. OBJETO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A,, en adelante PETROPERU, requiere contratar la adquisicion, montaje,
instalacion e implementacion y puesta en servicio de una Planta Generadora de Oxigeno Medicinal Mévil (tipo Conteiner)
para atencion de los pobladores de las comunidades ubicadas en el area de influencia del Oleoducto Nor Peruano en
el marco del Estado de Emergencia por el Coronavirus COVID-19, la cual serd donada a favor de la Direccién Regional
de Salud Loreto (DIRESA Loreto) y en beneficio de la Red de Salud Datem del Marafidn, para ser instalada en
Saramiriza, aledafia a Estacion 5 del ONP y ubicada en el distrito Manseriche, provincia Datem del Marafién,
Departamento Loreto; en base, al apoyo solicitado por la Diresa Loreto para atender a los pacientes con COVID-19 de
la zona en mencion. Esta actividad ha sido aprobada por la Gerencia General de PETROPERU mediante Hoja de Accion
N° GGRL-5564-2020.

2, DESCRIPCION DEL SERVICIO

La contratista realizara la adquisicion, montaje, instalacion, implementacion y puesta en servicio, bajo el sistema llave
en mano, de una Planta Generadora de Oxigeno Medicinal Mdvil (tipo Container, es decir, una planta armada dentro de
un contenedor que pueda ser izada sobre un camidn para ser transportada a cualquier emplazamiento) para atencién
de los pobladores de las comunidades ubicadas en el area de influencia del Oleoducto Nor Peruano, en el marco del
Estado de Emergencia por el Coronavirus COVID-19, con una capacidad minima de produccion de 10 m3/hora, y una
capacidad de llenado minima de 16 cilindros de oxigeno de 10 m3 por dia, la cual sera instalada en la localidad de
Saramiriza, distrito Manseriche, provincia Datem del Marafion, departamento de Loreto, de acuerdo a las siguientes
especificaciones:

A. DESCRIPCION GENERAL

Los trabajos comprenden:

Y

El suministro, transporte e instalacion de una Planta Generadora de Oxigeno con una capacidad minima de
10 m3/hr y con una pureza minima de 93% y los equipos solicitados en el literal B del Numeral 2.
Suministro e instalacion de un sistema de llenado de minimo 16 cilindros de 10 m3 c/u por dia.

Montaje mecanico e interconexion a los puntos de energia existentes.

Sistema de puesta a tierra

Sistema de tratamiento de aire.

Protocolizacion del montaje e instalacion de la Planta Generadora de Oxigeno.

Puesta en marcha de la Planta Generadora de Oxigeno y sistema de llenado de cilindros.

Medicion de los parametros de operacion.

Capacitacion al personal que operara la Planta

YVVVVVVVYY

B. EQUIPOS PRINCIPALES
El CONTRATISTA suministrara e instalara los siguientes equipos requeridos:

e  Treinta (30) balones de oxigeno de 10 m3 de capacidad c/u vacios (para ser llenados con la puesta de la
Planta de Oxigeno)
v incluye valvula CGA 540
v" kit de accesorios.
v Plazo de garantia de un afio
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v Los balones de oxigeno deberan estar certificados y habilitados segun la normativa y legislacion
Peruana vigente.

v Los balones de oxigeno se almacenaran en un area que sera gestionada por PETROPERU y
responsabilidad de DIRESA Loreto

e  Planta Generadora de Oxigeno Mévil

Flujo Continuo de oxigeno de 10 m3/hr

Pureza al 93 % minimo

Presion de salida: 4.5 - 6 bars

Alimentacion: 230 VAC, 60 Hz

Opcionalmente la Planta podra contar con pantalla digital para visualizacion del nivel de pureza o

concentracion de oxigeno, presion de salida. Alarmas audiovisuales de baja presion de oxigeno,

nivel de pureza, baja presion de operacion falla de alimentacion eléctrica

e UnTanque para oxigeno, con las siguientes caracteristicas minimas

v’ Capacidad: 500 litros
v’ Presion: 8.5 bar
v Incluye valvulas de seguridad, drenaje y filtro de particulas, filtro coalescente de carbén activado

e Un compresor de capacidad minima de 24 HP

e Unsecador de aire que cumpla con la norma ISO 8573-1

e  UnTanque para aire

v Capacidad 1,000 Its, presién de disefio 11.5 bar

e Un Medidor de flujo de 50 — 1000 LPM

v" Fuente de alimentacion: 220 V — 60 Hz

e Analizador electroquimico de mondxido de carbono

e Analizador de humedad

e Un Compresor para llenado de cilindros, con las siguientes caracteristicas minimas

Caudal de llenado de 9 m3/hr (6 2 estaciones de 4.5 m3/hr c/u)

Presion de llenado 150 bar

Potencia 6 HP

Fuente de alimentacion: 380 V, 3ph, 60Hz

Incluye manifold con el nimero de entradas que el proveedor estime pertinente, siempre que

permita el llenado minimo de 16 cilindros de 10 M3 en un dia de 24 horas, mangueras flexibles,

interruptores de presion a la entrada y salida para llenado de cilindros. Con manémetro para
verificar la presion de llenado.

e Para el acabado interior y exterior del contenedor donde se almacenara la Planta de oxigeno
se debera tener en cuenta la norma SSPC (Steel Structures Painting Council), las propias del
fabricante de la pintura y/o productos utilizados, asi como la de los propios equipos,
considerando ademas las condiciones climaticas de la zona
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C. MONTAJE MECANICO

v" Suministro e instalacién de planta generadora de oxigeno incluyendo direccion técnica, ejecucion
de los trabajos de maniobras y posicionamiento
Suministro e instalacion de tuberias y accesorios, pre-armado, apuntalado y soldadura
Pruebas de presion y estanqueidad del sistema
La toma de aire deberéa estar en una zona elevada para no captar contaminantes a nivel del piso
La logistica para la descarga y posicionamiento de la Planta en su ubicacion final seran de
responsabilidad del contratista

ANANE NN

D. PUESTA EN MARCHA:

Mano de obra especializada para la ejecucion de las pruebas y arranques de los sistemas
Puesta en marcha hasta lograr las condiciones nominales de operacién

Entrega de informe técnico con los pardmetros normales de operacion

Entrega del manual de operacion y mantenimiento.

Entrega del plano unifilar de los sistemas eléctricos agregados.

ANENENENEN
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v’ Adiestramiento del personal que operara la instalacion, para un minimo de 4 personas y entrega
de 04 manuales de operacion.

E. CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS:
Los componentes mecanicos, instrumentacion y eléctricos deberan estar calibrados y/o certificados por un ente
autorizado y/o validado por INACAL. El equipo debera cumplir con lo establecido con la Ley N°29459,
Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

Planta Generadora de Oxigeno.

Tanque de Oxigeno.

Tanque de Aire.

Compresor de aire

Secador de aire

Analizador electroquimico de monéxido de carbono

Analizador de humedad

Medidor de flujo de 50 — 1000 LPM

Compresor para llenado de cilindros de Oxigeno de 10m3

AN N N N N VA SRN

F. FACILIDADES A CARGO DE PETROPERU
Petroperu gestionara a través de la institucion beneficiaria de la donacion, las siguientes acciones:

o Se le asigne al Contratista, mientras dure la ejecucién de los trabajos, un area de terreno de
aproximadamente 200 m2, apropiada para instalar su almacén, taller y oficina provisional.

o El &rea para instalar el contenedor de la Planta de Oxigeno, la cual serd minimo de 24 m2 y el patio de
maniobra para los movimientos de camiones de carga de los balones de oxigeno, la cual sera de 200 m2
aproximadamente. El &rea asignada debera estar por lo menos a 10 metros de tanques de combustibles o
zonas de residuos

o Acometida de alimentacion de energia eléctrica y tableros eléctricos para la planta generadora de oxigeno,
en voltajes de 3x380V/60Hz y para tableros de control en voltajes de 1x220 VAC. Los puntos de toma de
energia estaran a no mas de 5 mts. del lugar definido para la ubicacién de la Planta de Oxigeno.

o La base sobre loa cual se colocara el Conteiner sera una losa de concreto, que sera responsabilidad de
DIRESA.

o Petropert gestionara con DIRESA, siendo esta ultima la responsable de brindar las instalaciones y
equipamiento necesarios para la capacitacion

3.  NORMATIVA APLICABLE:

- Ley N° 26642, Ley General de la Salud.

- Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los Servicios de Salud.

- Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional.

- Decreto Supremo N°044-2020-PCM, de fecha 15.03.2020, ampliado temporalmente mediante los Decretos
Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM; y precisado o
modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-
PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-
2020-PCM, N° 072-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se declaré el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a
consecuencia del brote del COVID-19.

- Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, de fecha 23.05.2020, se establece las medidas que debe observar la
ciudadania hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional a partir del 25.05.2020
hasta el 30.06.2020, y dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que
afectan la vida de la nacién a consecuencia del Covid-19.
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- Resolucion Ministerial N° 225-2020-MINSA y su Lineamiento, Alerta roja en los establecimientos de salud y en la
oferta movil.

- Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA del 28.04.2020 y sus modificatorias.

- D.S. N° 020-2020-SA Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N°
008-2020-SA, a partir del 10.06.2020 y por 90 dias.

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.

- R.M.N°085-2020-VIVIENDA, Lineamientos para la Prevencién y Control de la propagacion del COVID 19 en obras
de construccién

- R.M. N° 087-2020-VIVIENDA, Protocolo Sanitario Sectorial del Sector Vivienda Construccién y Saneamiento.

- Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A.
- Registro Sanitario otorgado por la DIGEMID de resultar pertinente

4.  PLAZO DE EJECUCCION
El servicio se realizara en un plazo méximo de noventa (90) dias calendario, desde el cumplimiento de lo estipulado en
el numeral 19.
Los noventa (90) dias calendario incluyen la puesta en marcha de la Planta Generadora de Oxigeno.

La entrega de los treinta (30) balones de oxigeno, podra efectuarse en cualquier momento, pero siempre dentro del
plazo de ejecucion contractual, previa coordinacion con el Administrador del Contrato.

5. SISTEMA DE CONTRATACION.
A Suma Alzada. Sistema llave en mano.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
Reservado en SOLES. Debe incluir todos los tributos, contribuciones, gravamenes, seguros, transporte, aduanaje,
desaduanaje, inspecciones, pruebas; y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislacion nacional
vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

7. LUGAR DE EJECUCION Y CONDICIONES DE ENTREGA
La ejecucion del Servicio y la entrega de los equipos seréa en la localidad de Sarameriza el distrito Manseriche, provincia
del datem del Mararion, departamento de Loreto.
> Tener en cuenta las condiciones climaticas de Saramiriza:
o Altitud: 145 m.s.n.m
o Temperatura: 22°c a 35°C
o Humedad: 69% a 99%

No se admitiré que la infraestructura y el equipamiento de los equipos muestren signos de uso previo, estén defectuosos
u cualquier otro defecto o deterioro observado y/o detectado sobre el mismo.

Se precisa que, todos los equipos pasaran por un estricto control de calidad, como revisiones técnicas, entre otros,
rechazando aquellos que se encuentren defectuoso, que no superen las pruebas requeridas y que no cumplan con las
especificaciones, si fuese el caso, seran devueltos con flete pagadero en destino, por cuenta y riesgo del proveedor.

8.  REQUERIMIENTOS TECNICOS MIiNIMOS
8.1. Apéndice 01: "Declaracién Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas"

8.2, La empresa debera demostrar experiencia en:

La experiencia por acreditar debera ser en: (i) servicios de suministro y/o montaje de Plantas Generadoras de
Oxigeno de capacidad igual o mayor a la solicitada, y/o (i) suministro y/o montaje de Plantas; por un monto
minimo acumulado de S/ 1,000 000.00 (un millén con 00/100 Soles) realizado en los Ultimos cinco (05) afios ala
fecha de presentacion de las cotizaciones.
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9.

10.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

La cual se acreditara con cualquiera de las siguientes formas:
v Copia del Contrato y su respectiva conformidad; en caso algun contrato no cuente con la respectiva
conformidad de culminacién, no se considerara valido, y/o
v Presentacion de comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, y/o
v Certificados o cartas emitidas por los clientes del postor, que acrediten la realizacion de los trabajos.

Complementariamente, se incluye el formato Apéndice 03: “Resumen Experiencia del Postor”, para facilitar a los
proveedores, sistematizar el resumen de su experiencia acreditada documentariamente, de acuerdo con lo
sefialado en las Condiciones Técnica.

GARANTIAS

GARANTIA COMERCIAL

Garantia Comercial por un plazo minimo de doce (12) meses, de la planta de oxigeno y equipos, asi como de los
balones de oxigeno, la cual debe constar por escrito y debe incluir informacién de los equipos (Fichas Técnicas),
nombre y direccion del garante y plazo de duracion.

La Garantia Comercial debe ser presentada previa a la conformidad del servicio.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Debe tener un importe equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, incluido IGV y se debera
mantenerse vigente hasta la conformidad de la Ultima prestacion a su cargo y/o cierre administrativo del contrato.
En el caso que fuese ampliado el plazo del Contrato, la Garantia de Fiel Cumplimiento debera también ser
renovada por un término igual al sefialado para el cumplimiento del mismo.

La Garantia de Fiel Cumplimiento sera presentada para la suscripcién del Contrato y se otorgara mediante Carta
Fianza de una entidad que se encuentre dentro del ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y
Seguros o estar considerada en la ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco central de Reserva del Peru, la que sera de caracter incondicional, solidaria, irrevocable, de
realizacion automatica, y sin beneficio de excusién, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad
de las Entidades que las emiten.

La garantia se ejecutara en los siguientes casos:

Cuando el Contratista no la hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecucion, el
Contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no
existan deudas a cargo del Contratista, el monto ejecutado le sera devuelto a éste sin dar lugar al pago de
intereses.

La garantia de Fiel Cumplimiento sera ejecutada cuando se haya resuelto el contrato por causa imputable al
Contratista. EI monto de la Carta Fianza correspondera integramente a PETROPERU, sin perjuicio de la
indemnizacion ulterior por los dafios y perjuicios irrogados contra PETROPERU.

GARANTIA DE BUEN RENDIMIENTO

Con Carta Fianza que debe tener un importe equivalente al 10% del monto contractual, incluido IGV y se debera
mantener vigente hasta por dos (02) meses después de haber firmado el Acta de Conformidad del Servicio. La
Garantia de Buen Rendimiento debe ser presentada después de la conformidad del servicio y se ejecutara
cuando el rendimiento ofrecido de los equipos e infraestructura no se cumpla dentro del periodo de vigencia de
la Garantia

GARANTIA DE ADELANTO
Ver numeral 12.

SUBCONTRATACION

Conforme al numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU el contratista podra
acordar con terceros, la subcontratacién de parte del Servicio, previa autorizacién de PETROPERU.
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1.

12.

13.

Durante la ejecucion contractual, PETROPERU se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratacion.
En caso de subcontratar, el Contratista debera exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del Sistema de
Integridad y Politicas Corporativas de PETROPERU.

Aln cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el Unico responsable de
la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

PENALIDADES

De acuerdo con lo indicado en el numeral 18.10 Penalidades del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU S.A., durante la instalacién, montaje e implementacion de la Planta Generadora de Oxigeno, en caso
ocurran las siguientes deficiencias y/o incumplimientos se aplicara las penalidades segun el siguiente cuadro, hasta por
un maximo del 10% del monto contractual.

Infraccién Incumplimiento por: Penalidad
i % UIT
1 El contratista incumple con lo indicado en su Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de 2UIT

COVD-19. Penalidad por evento.

Falta de limpieza del &rea al finalizar los trabajos realizados diariamente por cada frente de
2, trabajo. Prevalece el criterio de la Supervision. Penalidad diaria y por evento hasta levantar | 0.5 UIT
la observacion.

Por cada trabajador que no utilice los Implementos de Seguridad EPP (cascos, lentes,
zapatos y uniformes) durante la ejecucion de los trabajos.

En estos casos, el trabajador sera retirado del area de trabajo. Penalidad diaria y por evento
hasta levantar la observacion.

05UuIT

Asimismo, en caso de retraso injustificado en la culminacion del servicio (totalmente operativo ), PETROPERU aplicara
al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula:

Penalidad diaria=(0.10 x Monto) / (0.30 x plazo en dias)

Tanto el monto como el plazo se refieren, a todo el paquete solicitado

Esta penalidad sera deducida del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el contrato por
incumplimiento sin previo aviso.

ADELANTOS

PETROPERU podr otorgar un adelanto de pago del 30% del monto del contrato previa presentacion de la carta fianza,
el cual sera descontado de la primera valorizacion. Sélo en casos excepcionales de acuerdo a la naturaleza y
complejidad de la prestacion este adelanto podra ser mayor al 30%.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO
Los pagos por el servicio se efectuaran mediante una unica valorizacion a la correcta terminacion de los trabajos, cuya
conformidad se dara en un plazo méaximo de diez (10) dias calendario:

PETROPERU efectuara el pago a la correcta presentacion del Comprobante de Pago (factura) y previa conformidad del
administrador del Contrato.

La facturacién deberéa presentarse a través del correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
- EICONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion del Contrato.
- EI CONTRATISTA deberéa adjuntar a su factura, comprobante de validez, copia del contrato, copia del acta de
conformidad, copia de la “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emision, en la que se constate la
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14.

15.

16.

condicion de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolucion de
Superintendencia N° 245-2013-SUNAT). Tratandose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser
autorizados por la SUNAT.

Las facturas seran canceladas como maximo a los treinta (30) dias calendario de su correcta presentacion, previa
conformidad de los entregables asociados a dicho pago por parte de la Gerencia Departamento Relaciones
Comunitarias.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la valorizacién seran
devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.

La administracion del SERVICIO estara a cargo del Coordinador de Donaciones y Proyeccion Social de la Gerencia
Desarrollo Social, la supervision estara a cargo del Supervisor de Relaciones Comunitarias con el apoyo Servicios
Médicos, Gerencia Oleoducto y el Departamento de Ingenieria, y la conformidad estara aprobada por el Gerente
Departamento Relaciones Comunitarias y por el Gerente del Departamento Desarrollo Social, previa conformidad de la
entidad.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

- EI CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo
establecido en el contrato y segun el numeral 18.7 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROLEOS DEL PERU- PETROPERU S.A.

- EI CONTRATISTA a la firma del contrato, estd obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con
PETROPERU y empresas de servicio a fin de asegurar la oportuna entrega y puesta en marcha de la Planta.

- El plazo maximo de responsabilidad ante fallas de los equipos o deterioro de la infraestructura por parte de EL
CONTRATISTA es de un (01) afio, contado a partir de la conformidad de entrega y recepcion del servicio.

- EICONTRATISTA deberé presentar un cronograma de entrega de la Planta, necesario para la firma del contrato.

- EI CONTRATISTA debera presentar una declaracién jurada de domicilio y correo electrénico para efectos de
comunicaciones inmediatamente otorgada la Buena Pro consentida.

- EI CONTRATISTA debera contar in situ con un responsable del Servicio a fin de realizar las comunicaciones
formales con la Empresa.

- Trabajos preliminares de movilizacién y desmovilizacién de su personal, instalaciones provisionales y herramientas

- Suministro de personal para la supervision, direccion y ejecucion de los trabajos, dentro del plazo previstos y segun
los requisitos de seguridad y calidad exigidos

- Suministro de maquinaria, herramientas y dispositivos de seguridad para su personal

- Suministro de materiales permanentes y consumibles requeridos para la ejecucion de los trabajos

- Pago de jornales, beneficios sociales, seguro contra accidentes de su personal

- Transporte de todos los equipos suministrados y materiales desde almacenes al lugar de los trabajos

- Alojamiento y alimentacion de su personal en el lugar de los trabajos mientras dure la instalacién y puesta en
marcha

- EPPs, Mascarillas y trajes de proteccion contra COVID 19

- Transporte de personal

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDAD DE PETROPERU
Todos los requerimientos, necesidades y responsabilidades corren a cuenta del CONTRATISTA, con excepcion de los
establecidas en el literal D. de las presentes Condiciones Técnicas.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

CAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROLEOS DEL PERU- PETROPERU S.A. incluidos los numerales a.2 y b.4.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Basicas de Seguridad para
Contratistas de PETROPERU", contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién ambiental para
Contratistas. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligacion de adoptar las medidas de seguridad que
se requieran.

Asimismo, en cumplimiento con la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA del 28.04.2020 y sus modificatorias, el
Contratista debe contar con un “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” el cual debe
estar registrado en el Sistema Integrado COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud - Instituto Nacional de Salud.
El Contratista debera alcanzar la constancia de Registro en el SICOVID-19 y copia de dicho Plan a PETROPERU. El
incumplimiento sera causal de resolucién de contrato.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO
El Contratista debera presentar la siguiente documentacion para el inicio del servicio:

- Acta firmada del Kick Off Meeting con los responsables del Servicio, presentacion y/o exposicidn del
funcionamiento de la Planta Generadora de Oxigeno u otros.
- Plan de Trabajo: Cronograma detallado y organigrama (relacién detallada de todo el personal que participara en

la ejecucion del SERVICIO)

- Plan de Seguridad, Salud y Ambiental (HSE) en el Trabajo

- Plan de Calidad: Incluye la Relacién detallada de Instrumentos de Medicion, equipos, herramientas, otras
facilidades y materiales o consumibles que seran suministrados por el CONTRATISTA.

- Estructura de Costos seguin Apéndice N° 2.

- Registro y copia del “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo”

ENTREGABLES
El CONTRATISTA, debera entregar, en un plazo méximo de noventa (90) dias calendario de iniciado el servicio, lo
siguiente:
v" Adquisicion e instalacién de una Planta de Oxigeno medicinal y llenador de balones de oxigeno segin lo
establecido en la presentes Condiciones Técnicas
v/ Suministro de treinta (30) balones de oxigeno de 10 m3, cada uno, segin lo establecido en la presentes
Condiciones Técnicas
v Dossier de Calidad (Incluye Fichas técnicas, catalogos o folletos de los equipos € infraestructura segun las
Especificaciones Técnicas solicitadas en la descripcion del literal B, del numeral 2 de las Condiciones
Técnicas)
Plano de Distribucion General de las instalaciones (As built)
Plano Unifilar de los Sistemas Eléctricos.
Manual de Operacion y Mantenimiento.
v Registro Sanitario respectivo
Las acciones que PETROPERU tome como resultado de la comprobacion de presentacion de informacion falsa o
inexacta, no dara derecho a que el proveedor pueda demandar pérdidas o intereses por los gastos en que hubiera
podido incurrir.

ASENEN

VISITA
PETROPERU podra realizar visitas de verificacion durante la ejecucion del servicio.

APENDICES
Apéndice 01: Declaracién jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.
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Apéndice 02: Estructura de Costos.
Apéndice 03: Resumen de experiencia del Postor.
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APENDICE 01
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lugar, ....de. ............ de 2020

Sefores

XXXXXXXXXXXX

Petréleos del Pert - PETROPERU S.A.
Presente. -

Referencia: ADQUISICION, MONTAJE, INSTALACIQN E IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA GENERADORA DE
OXIGENO DE 10 M3/HR PARA ATENCION DE LOS POBLADORES DE LA AREA DE INFLUENCIA DEL
ONP, EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19

De nuestra consideracion:

La empresa......, con RUC Ne. con domicilio legal en
..., debidamente representada por su ..., el sefior..., identificado con D.N.I. No. ..., declaramos bajo juramento que, luego de
haber examinado los documentos proporcionados por PETROPERU y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito
ofrece proveer “[indicar el servicio a contratar]”, de conformidad con los documentos y de acuerdo con las Condiciones
Técnicas del servicio.

En ese sentido, nos comprometemos a:

Entregar los equipos de acuerdo con las caracteristicas requeridas, y cumpliendo con los términos y condiciones
especificados en las Bases y Especificaciones Técnicas.

Nombre y firma del representante legal
Nombre de la empresa
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APENDICE 02: ESTRUCTURA DE COSTOS

Lugar, ....... de.......... de 2020

Senores )
Petréleos del Perti - PETROPERU S.A.

Referencia: ADQUISICION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE PLANTA GENERADORA
DE OXIGENO DE 10 M3/HR PARA ATENCION DE LOS POBLADORES DEL AREA
DE INFLUENCIA DEL ONP EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR
EL CORONAVIRUS COVID-19

Con relacién a la contratacion en referencia, es grato presentar nuestra propuesta econémica, a
SUMA ALZADA, para adquisicion, montaje, instalacion e implementacion de una Planta
Generadora de Oxigeno de 10 m3/hr para atenciéon de pobladores del area de influencia del ONP,
en el marco del Estado de Emergencia por el coronavirus COVID-19 y el suministro de 30 balones
de oxigeno de 10 m3 c/u.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO

Planta Generadora de Oxigeno de
capacidad minima de 10 m3/hr de
flujo continuo, pureza de minimo
93%, incluye suministro e
instalaciones para llenado de
minimo 16 balones de oxigeno de
10 m3 por dia, incluye transporte
hasta Sarameriza, puesta en
marcha y capacitacion de la
Planta Generadora de oxigeno y
Estacién de llenado de balones de
oxigeno.

El Suministro y transporte hasta UN
la localidad de Sarameriza de 30
balones de oxigeno vacios y
nuevos de 10 m3 de capacidad
c/u, incluye valvula CGA 540 y Kit
de accesorios.

01 GLB 1

02 30

SUB TOTAL
(S))
IGV (18%)
COSTO
TOTAL (S/)

Atentamente,

Firma

Nombre Representante Legal

Nombre de la Empresa

IMPORTANTE: El monto total de la propuesta econémica se presentara con un maximo de dos (02) decimales.
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APENDICE 03
RESUMEN EXPERIENCIA DEL PSOTOR

ITEM ACTIVIDAD

CONTRATO

FECHA INICIO

FECHA TERMINO

MONTO(S.)

e
&

®

FIRMA
DIGITAL

TOTAL (Sumatoria debe ser mayor o igual a $/.1,000.000)

Notas:

1. De presentar contratos con diversos tipos de prestaciones, debe discriminar el monto que corresponde a la

experiencia requerida.

2. En el caso de propuestas en consorcios, para la evaluacion ademas ver numeral 18.2 del Reglamento de
Adaquisiciones y Contrataciones de PETROPERU

Fimnado digitalmente por:
CORMEIQ CORNEID Jose
hanuel FAL 20100128218 hard
hativo: Soy el autor del
docurnento

Fecha: 23/00/2020 19:03:42-0500

F)

®

o

FIRMA
DIGITAL

Firnado digitalmente por:
FLORES MORIEGA Tomas
Aejandro FAL 20100128218 soft
hativo: Doy W™ B®

Fecha: 23/08s2020 19:41:50-0500

..‘lf#ﬂ

[ ay,
F

=
FIRMA
DIGITAL

Firmade digitalmente por:
GONZALEZ PRADANMENDOZA
Gonzalo Enrique FAL 20100128218
soft

hotiva: En sefial de

conformidad

Fecha: 23/08/2020 19:22:00-0500

Sy,
4

7

FIRMR
DIGITAL

Fimnada digitalmente por:
BEANDA BARRIONUEWD Juan
Wanuel FAL 20100128218 soft
hativo: En sefial de

confarrnidad

Fecha: 23/08/2020 19:24:18-0500

Pagina 12 de 12



		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-23T19:03:42-0500
	HP:DESKTOP-I3ULLE5:192.168.1.32:D0374588A41C:ReFirmaPDF1.5.4
	CORNEJO CORNEJO Jose Manuel FAU 20100128218 hard 2b521a05bd042c5e35f87d73c69413bf07557d0c
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-23T19:22:00-0500
	ggprada:REG33563:10.1.28.92:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4
	GONZALEZ PRADA MENDOZA Gonzalo Enrique FAU 20100128218 soft 3cfbd4610350e0dfef1b08cc847faf6987ff7c52
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-23T19:24:19-0500
	jbanda:REG30409:10.1.28.101:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4
	BANDA BARRIONUEVO Juan Manuel FAU 20100128218 soft 0be390cfa4358ed5ab1a9ab63bd88fe5a8d19aef
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-09-23T19:41:50-0500
	tflores:REG31224:10.1.28.24:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4
	FLORES NORIEGA Tomas Alejandro FAU 20100128218 soft 915a3355e62b01099ff94d256fb3ebe1fdf3dc95
	Doy V° B°




