CONDICIONES TECNICAS

“SERIVICIO DE SUPERVISION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO

TECNIFICADO POR ASPERSION PARA 12 HECTAREAS PARA LOS CULTIVOS DE PASTOS Y FORRAJE

1.

PARA GANADO, UBICADO EN LA REGION DE CERRO DE PASCO”

OBJETIVO DEL SERVICIO PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en
adelante PETROPERU requiere contratar el servicio de supervision del sistema de
riego tecnificado por aspersion para 12 hectareas para los cultivos de pastos y forraje
para ganado, ubicado en la region de Cerro de Pasco, para la Comunidad Campesina
de Ninacaca.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio comprende la supervision de todos los trabajos que seran ejecutados por
el contratista de la obra’ seglin se muestran y/o indican en el expediente del proyecto
(como son: Memoria Descriptiva, Planos, Metrados y Especificaciones Técnicas ).

Corresponde al Contratista la responsabilidad de ejecutar todos los trabajos civiles
temporales y permanentes, suministrar y transportar los materiales y equipos minimos
necesario, suministrar el agua y la energia para el proceso constructivo, emplear mano
de obra calificada y no calificada de la zona; asi como el pago de las leyes sociales,
seguros y cualquier otro gasto directo e indirecto que sea menester efectuar para
terminar la obra a satisfaccion del Supervisor.

Los trabajos del Contratista incluyen las redes de distribucién, la caseta de control,
los equipos de bombeo, los aspersores, las valvulas de control y los puntos de agua,
asi como el suministro e instalacion de los principales equipos y la programacion de
turnos de riego Manual por las areas identificadas.

Para el sistema de riego se han considerado los siguientes parametros técnicos
generales:

Area bajo riego : 12.00 Has

Tipo de Suelo : Franco Arcilloso

Fuente de Agua : Reservorio de 357 m® de agua de
manantial

Sistema de Riego : Aspersion Semi Fija 100%

Fuente de Energia : Motobomba

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO:

Decreto Ley N°17753, Ley de la Empresa Petréleos del Perti — PETROPERU S.A.
Resolucién Jefatural 007-2015-ANA del 08.01.2015

RNE reglamento Nacional de Edificaciones vigente

Politicas de PETROPERU S.A: Cultural, Responsabilidad Social, Integrada de Gestién
de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo.

Ley N° 26642, Ley General de la Salud.

! Suministro e instalacion de un sistema de riego tecnificado por aspersion para 12 hectareas para los
cultivos de pastos y forraje para ganado, ubicado en la region de Cerro de Pasco, para la Comunidad
Campesina de Ninacaca.
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e Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los
Servicios de Salud.

e Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional.

e Decreto Supremo N°044-2020-PCM, de fecha 15.03.2020, ampliado temporalmente
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-
PCM y N° 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N°
045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-
2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-
PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se declaré el Estado
de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena),
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote
del COVID-19.

o Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, de fecha 23.05.2020, se establece las medidas
que debe observar la ciudadania hacia una nueva convivencia social y prorroga el
Estado de Emergencia Nacional a partir del 25.05.2020 hasta el 30.06.2020, y dispuso
el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan
la vida de la nacién a consecuencia del Covid-19.

e Resolucion Ministerial N° 225-2020-MINSA y su Lineamiento, Alerta roja en los
establecimientos de salud y en la oferta movil.

e Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA del 28.04.2020 y sus modificatorias.

e D.S. N° 020-2020-SA Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, a partir del 10.06.2020 y por 90 dias.

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.

e R.M. N° 085-2020-VIVIENDA, Lineamientos para la Prevencion y Control de la
propagacion del COVID 19 en obras de construccion

e R.M. N° 087-2020-VIVIENDA, Protocolo Sanitario Sectorial del Sector Vivienda
Construccion y Saneamiento.

4. PLAZO DE EJECUCION
El plazo del servicio de supervision sera de 30 dias calendarios, los cuales se
distribuiran y adecuaran a las principales fases del Proyecto de ejecucion, segun
siguiente detalle referencial:
Fase de Inicio: 5 dias
Fase de ejecucion: 20 dias
Fase de cierre: 5 dias
La fecha de inicio del servicio sera con la entrega del terreno

5. SISTEMA DE CONTRATACION:
El presente servicio sera bajo el sistema a SUMA ALZADA.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.:
Reservado.

7. LUGAR DE EJECUCION
El proyecto se realizara en la comunidad de Ninacaca, en la carretera camino a
Huachon.
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8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MIiNIMOS
a. De la Empresa:

Facturacion minima de S/ 50,000.00., en los ultimos tres afos, en la realizacion
y/o participacion en servicios de implementacion, supervision, disefio y/o
Estudios Hidrolégicos, Obras Civiles y/ o similares.

La experiencia sera acreditada con cualquiera de las siguientes formas:
v' Copia del contrato y su respectiva conformidad, en caso el contrato no
cuente con la respectiva conformidad no se considerara valido, y/o
v" Presentaciéon de comprobantes de pagos cuya cancelacién se acredita
documental y fehacientemente, y/o
v Certificados o cartas emitidas por los clientes del postor, que acrediten
la realizacion del trabajo.

b. Del equipo:
Supervisor de proyecto (1)

Perfil Académico

Profesional titulado en Ingenieria Civil, mecanica o ingenieria agricola afin al
Proyecto del sistema de riego por aspersion o similares.

Experiencia Minima

Tres (03) afios como ingeniero proyectista y/o consultor y/o supervisor de
trabajos similares

Haber participado de al menos un (01) proyecto de suministro e instalacion de
sistemas de riego por aspersion o similar

Acreditacion

Acreditar con copia simple del titulo profesional.

La colegiatura y habilitacién respectiva sera presentado para su participaciéon
efectiva en el proyecto.

Para la experiencia laboral: contratos, constancias o certificados de trabajo (en
los cuales se consigne el cargo ocupado y la fecha del ejercicio de las labores).
Para todos los casos, si los grados y titulos fueron expedidos en el extranjero,
estos deben encontrarse registrados en la SUNEDU conforme a la normativa
especial, a la participacion efectiva del personal en el proyecto.

Los grados y titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los
postores, deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de
Educacion Universitaria (SUNEDU).

En caso de reemplazo (antes de la formalizacién contractual, al inicio o durante
la ejecucién contractual) del personal propuesto con el cual se acreditd el RTM,
el postor ganador de la buna pro/ Contratista debera solicitar a PETROPERU
la autorizacién de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el sustento
correspondiente, asi como la documentacion del nuevo personal propuesto, el
cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.
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SUBCONTRATACION

No aplica.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
PETROPERU S.A. aplicara AL CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso
en los entregables y demas obligaciones a cargo del Contratista indicadas en el
presente documento, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto contractual, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debié
ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de ejecucion periddica.

Esta penalidad seria deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién
final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las
garantias de fiel cumplimiento. De acuerdo a lo establecido en el numeral 18.10 del
Reglamento Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peri — PETROPERU
S.A.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de
acuerdo a la siguiente férmula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
0.25 x Plazo en dias

e Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad (10%) PETROPERU
S.A. podra resolver el contrato por incumplimiento.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Los pagos por el proyecto se efectuaran mediante valorizaciones de acuerdo a los
porcentajes de avance de las partidas listadas en el Presupuesto.

Las facturas o comprobantes de pago seran canceladas el dia jueves o jueves
inmediato posterior a los treinta (30) dias calendario de su correcta presentacion.
PETROPERU efectuara el pago a la correcta presentacion del Comprobante de Pago
(factura) y previa conformidad del administrador del Contrato.

La facturacién debera presentarse a través del correo:
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- EI CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el niumero y descripcion
del Contrato.

- EI CONTRATISTA debera adjuntar a su factura, comprobante de validez, copia del
contrato, copia del acta de conformidad, copia de la “Consulta de RUC’, impresa con
misma fecha de emision, en la que se constate la condicién de contribuyente como
HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolucion de Superintendencia
N° 245-2013-SUNAT). Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos
deberan ser autorizados por la SUNAT.
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Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizacion seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

12. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS:
La administracion del servicio estara a cargo de la Jefatura Gestion Social Conchan,
Plantas y Terminales Centro y Sur, la supervisién estara a cargo del Coordinador de
Proyectos Sociales Conchan y Terminales Centro y Sur y la conformidad estara
aprobada por el Gerente Departamento Gestién Social Occidente.

13. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

e Se deja expresa constancia que este servicio se efectua mediante un contrato de
naturaleza civil y por lo tanto no genera ningtn vinculo laboral entre PETROPERU
y la Supervisién, ni con ninguna de las personas que brinden el proyecto.

e PETROPERU no asumira ninguna responsabilidad por las obligaciones que
contraiga la Supervision con su personal para la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, el personal de los trabajos del Supervisor no tendra dependencia de
ninguna naturaleza con PETROPERU.

e La Supervisidon sera la unica responsable, bajo su cuenta y riesgo, del pago de
Sueldos, Beneficios y Leyes Sociales en general sin excepcion alguna,
cumpliendo fielmente las normas legales vigentes y respetando los derechos
humanos y sociales consagrados en la Constitucion Politica del pais, asi como los
tributos aplicables al Contratista.

e La Supervision tiene la absoluta responsabilidad del mantener la continuidad de
los trabajos evitando conflictos laborales por concepto de pago de remuneraciones
y beneficios.

e La Supervision asumira integramente todos los gastos e impuestos de ley
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

e La Supervisiéon debera cumplir con los cronogramas de trabajo aprobados por
PETROPERU S.A.

e La Supervisién se compromete a acatar, aplicar y difundir entre su personal el
Cddigo de conducta, asi como la Politica Integrada de Gestién de la Calidad,
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, la Politica de Gestién Social, y, la
Politica Corporativa Anticorrupcion y Antifraude.

e La Supervision debera realizar examenes médicos de ingreso y de salida a todo
el personal, conforme DS005-2012-TR; Reglamento de la ley n°29783 — Ley de
Seguridad y Salud en el trabajo y Ley n°30222, ley que modifica la Ley 29783.

e La Supervision debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y
procedimientos de Seguridad de la Informaciéon de PETROPERU S.A., guardar
confidencialidad y reserva de la informacion a la que accede en virtud del presente
servicio y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la
informacion detallada.

o La Supervisidon es totalmente responsable de verificar la entrega de materiales
para la ejecucion del proyecto con un éptimo estado, a la comunidad beneficiada,
segun los plazos establecidos en los entregables.
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e La Supervision es responsable de toda la logistica necesaria para la correcta
ejecucion de los trabajos inherente a su labor: Vehiculos para transporte del
personal y los materiales que resulten pertinentes.

e El Supervisor es responsable de cumplir de realizar las acciones necesarias para
la prevencidn, vigilancia y control ante riesgo de exposicion al Coronavirus (COVID
19), de acuerdo a lo establecido por el lineamiento LINA1-069.

Toda la informacion obtenida y generada junto con los documentos recibidos
durante el proyecto son de propiedad de PETROPERU S.A., siendo de caracter
confidencial y solo podran ser utilizados con la autorizacion expresa de
PETROPERU S.A.

En caso de resoluciéon del contrato, el Consultor se obliga a entregar toda la
informacion que haya sido generada a la fecha de resolucion.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU
Ninguna.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A
TERCEROS (OTT).

El contrato u OTT podra resolverse:

o Por mutuo disenso

e Por terminacioén anticipada.

e Por caso fortuito o fuerza mayor.

¢ Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias
a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion; o

¢ Haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en el presente
documento; o,

o Se verifique la presentacién de informacion falsa y/o inexacta durante la ejecucion
contractual; o

e Sin expresion de causa.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El Supervisor esta obligado a cumplir lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, y hacer cumplir a su personal las “Normas Basicas
de Seguridad para Contratistas de PETROPERU S.A.”, contenidas en el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas, copia del
cual le sera entregado a la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al Supervisor
de la obligacion de adoptar las medidas de seguridad que requiera el proyecto.

Asimismo, en cumplimiento con la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA del
28.04.2020 y sus modificatorias, el Contratista debe contar con un “Plan para
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” el cual debe estar
registrado en el Sistema Integrado COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud —
Instituto Nacional de Salud. El Contratista debera alcanzar la constancia de Registro
en el SICOVID-19 y copia de dicho Plan a PETROPERU. El incumplimiento sera causal
de resolucién de contrato
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17. SEGUROS
El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo
de ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por ley le competen a
su actividad?.

18. CONDICIONES PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS:
Para el Consultor ganador de la Buena Pro son obligatorios presentar al inicio los
siguientes documentos:
a. Estructura de Costos segun Apéndice N°2
b. Registro y copia del “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID 19 en
el Trabajo”
Cronograma
Hoja del profesional que supervisara el proyecto.
Seguro de Vida Ley y Seguro complementario por trabajo de Riesgo (SCTR).
Aptitud de Examenes médicos pre ocupacionales del equipo solicitado

-0 Qoo

19. ENTREGABLES:

Item| FASE ENTREGABLE
PLAN DE TRABAJO:
1. Planificacion de ejecucion del proyecto
2.Cronograma de ejecucién de EL PROYECTO (linea
A INICIO KOM: base de tiempo)
Kick of meeting”. 3. Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Proteccion al
medio ambiente.
4. Plan de Control y Aseguramiento de la Calidad de los
trabajos a realizar.
E‘r’]t'zrecg‘ﬁ'gc"; 4o | INFORMES DE AVANCE
B las . Es’Eab_Iecir_n’iento de todos los elementos de Seguridad y
intervenciones a senalizacion. L
realizar e Entrega de controles de avance de la supervision
INFORME FINAL DE CIERRE
CIERRE o Informe final de los trabajos: Lecciones aprendidas;
c Expediente mejoras que deben implementarse en contratos
Técnico de similares, Calificacion de subcontratista y de proveedores
Finalizacion de maquinarias y equipos.

2 Seguro de Vida Ley y Seguro complementario por trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tato en
la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia de Seguros) entre otras. Esta pdliza
se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y seran
actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.
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APENDICE N° 01: CONTROL DEL AVANCE Y DE LOS ENTREGABLES DE LOS
TRABAJOS

A. CONSIDERACIONES GENERALES
e El control de calidad de los Entregables se ejecutara revisando el cumplimiento de
requisitos sefalados en el numeral 3 de las condiciones técnicas de los trabajos, éstos
deberan contar con V°B° de PETROPERU en sefial de conformidad.
¢ Los Entregables seran aprobados una vez que se hayan subsanado las observaciones
recogidas durante las revisiones y sustentaciones respectivas.

B. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
Los medios de comunicacién descritos en el siguiente cuadro podran ser convocadas

por PETROPERU y la CONTRATISTA, sin numero limite de solicitudes.

ALCANCE O | FRECUEN | yBICACION
TIPO CONTENIDO EXTENSION CIA
Firma del Acta de Inicio | La reuniéon sera | Una sola | Virtual
convocada por |vez, al
Plan de Trabajo de la | peTROPERU, inicio  de
SUPRVISION una vez firmado | los
REUNION (cronograma de | ¢l Contrato u | trabajos.
DE actividades, Orden de
Lanzamien | SO0 | Tab.
TO (KOM) . ’
organigrama del
proyecto)
Apertura del cuaderno
de servicio
Actividades realizadas | Descripcion de | Envio por | Virtual
B las  actividades | correo
Proteccion de | (ingenieria, obra, | electrénic
seguridad seguridad, o y en
Proteccion de proteccion del | copia
; ambiente), fisi
INFORMES | 2mbiente recursos) y o
DE AVANCE equipos
planeadas versus
las  actividades
ejecutadas
acompafnadas
por fotografias
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ALCANCE O | FRECUEN | yBICACION
TIPO CONTENIDO EXTENSION CIA
REUNIONES Actlv'ldades 5 que Cuar'1do se | En Oficina/
DE requieran atencion requiera En campo o
COORDINA conla
CION comunidad/
Virtual
Tomar conocimiento de | Coordinar Segun se | No aplica
los avances y | detalles del | requiera.
CORREO O | requerimientos durante | desarrollo y
TELEFONO |el desarrollo de los | avance de los

trabajos

trabajos de forma

inmediata.




CONDICIONES TECNICAS

“SERIVICIO DE SUPERVISION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO

TECNIFICADO POR ASPERSION PARA 12 HECTAREAS PARA LOS CULTIVOS DE PASTOS Y FORRAJE

PARA GANADO, UBICADO EN LA REGION DE CERRO DE PASCO”

APENDICE N° 02: FORMATO DE METRADOS REFERENCIALES

PRESUPUESTO GASTOS DE SUPERVISION

SERIVICIO DE SUPERVISION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO POR ASPERSION PARA 12 HECTAREAS PARA LOS CULTIVOS DE PASTOS Y
FORRAJE PARA GANADO, UBICADO EN LA REGION DE CERRO DE PASCO

ITEM DESCRIPCION UNID. | Cantidad P.Unit SUBTS(I)TAL'
A- HONORARIOS PROFESIONALES -
SUPERVISION (Ingeniero Civil o profesional a fin) mes 1.00 -
B.- [VIATICOS -
Alojamiento dia 30.00 -
Alimentacion dia 30.00 -
viajes (ida y vuelta) und 3.00 -
C.- GARANTIAS Y SEGUROS -
SCTR global 1.00 -
Garantia Fiel Cumplimiento global 1.00 -
D.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA -
Utiles de Oficina global 1.00 -
Copias, reproducciones e impresiones global 1.00 -
Materiales Fotograficos y otros global 1.00 -
E.- TOTAL COSTO DIRECTO 0.00
GG + UTILIDAD % (CD DE SUPERVISION) 0.00
SUBTOTAL 0.00
IMPUESTO GENERAL ALAS VENTAS. 0.00
F.- TOTAL GENERAL SUPERVISION S/. 0.00

Nota.- solo se reconoceran los dias de viaje y dias efectivos en campo
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APENDICE N° 03: FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

........................ de...............de 2020

Senores:
Petréleos del Pert - PETROPERU S.A.
Ciudad. -

ASUNTO: “SERIVICIO DE SUPERVISION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA 12 HECTAREAS PARA
LOS CULTIVOS DE PASTOS Y FORRAJE PARA GANADO, UBICADO EN LA REGION
DE CERRO DE PASCO”

Estimados sefiores:

Por la presente le presentamos nuestra Propuesta Econémica (item Gnico) a suma alzada:

“SERVICIO DE SUPERVISION DEL SUMINISTRO E

1 INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO POR ASPERSION PARA 12

HECTAREAS PARA LOS CULTIVOS DE PASTOS Y

IGV (18%)

MONTO TOTAL S/.

Atentamente,

Firma del Representante Legal

Nombre del Representante Legal

Nombre de la Empres
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CONDICIONES TECNICAS

“SERIVICIO DE SUPERVISION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO POR ASPERSION PARA 12 HECTAREAS PARA LOS CULTIVOS DE PASTOS Y FORRAJE
PARA GANADO, UBICADO EN LA REGION DE CERRO DE PASCO”

PLANO LLAVE

PLANO UBICACION

Eve 110000

S I_.“!W

"‘imq

g
12
-

PLANO PERIMETRICO GENERAL

B0y,
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CONDICIONES TECNICAS
“SERIVICIO DE SUPERVISION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO POR ASPERSION PARA 12 HECTAREAS PARA LOS CULTIVOS DE PASTOS Y FORRAJE
PARA GANADO, UBICADO EN LA REGION DE CERRO DE PASCO”
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