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1. OBJETIVO DEL SERVICIO PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU S.A., en 
adelante PETROPERU requiere contratar el servicio de supervisión del sistema de 
riego tecnificado por aspersión para 12 hectáreas para los cultivos de pastos y forraje 
para ganado, ubicado en la región de Cerro de Pasco, para la Comunidad Campesina 
de Ninacaca. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 
 El servicio comprende la supervisión de todos los trabajos que serán ejecutados por 
el contratista de la obra1  según se muestran y/o indican en el expediente del proyecto 
(como son: Memoria Descriptiva, Planos, Metrados y Especificaciones Técnicas ). 
 
Corresponde al Contratista la responsabilidad de ejecutar todos los trabajos civiles 
temporales y permanentes, suministrar y transportar los materiales y equipos mínimos 
necesario, suministrar el agua y la energía para el proceso constructivo, emplear mano 
de obra calificada y no calificada de la zona; así como el pago de las leyes sociales, 
seguros y cualquier otro gasto directo e indirecto que sea menester efectuar para 
terminar la obra a satisfacción del Supervisor. 
 
Los trabajos del Contratista incluyen las redes de distribución, la caseta de control, 
los equipos de bombeo, los aspersores, las válvulas de control y los puntos de agua, 
así como el suministro e instalación de los principales equipos y la programación de 
turnos de riego Manual por las áreas identificadas. 
 
Para el sistema de riego se han considerado los siguientes parámetros técnicos 
generales: 
 
Área bajo riego               :   12.00 Has                                               
Tipo de Suelo                                        :   Franco Arcilloso 
Fuente de Agua                                     : Reservorio de 357 m³ de agua de 
manantial                                                                                                                 
Sistema de Riego                                         : Aspersión Semi Fija 100% 
Fuente de Energía                                         : Motobomba 
 
 

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO: 

 Decreto Ley N°17753, Ley de la Empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
 Resolución Jefatural 007-2015-ANA del 08.01.2015  
 RNE reglamento Nacional de Edificaciones vigente 
 Políticas de PETROPERÚ S.A: Cultural, Responsabilidad Social, Integrada de Gestión 

de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo. 
 Ley N° 26642, Ley General de la Salud. 

                                                             
1 Suministro e instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión para 12 hectáreas para los 
cultivos de pastos y forraje para ganado, ubicado en la región de Cerro de Pasco, para la Comunidad 
Campesina de Ninacaca. 
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 Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los 
Servicios de Salud. 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional. 
 Decreto Supremo N°044-2020-PCM, de fecha 15.03.2020, ampliado temporalmente 

mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-
PCM y N° 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 
045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-
2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-
PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se declaró el Estado 
de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, de fecha 23.05.2020, se establece las medidas 
que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional a partir del 25.05.2020 hasta el 30.06.2020, y dispuso 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la nación a consecuencia del Covid-19. 

 Resolución Ministerial N° 225-2020-MINSA y su Lineamiento, Alerta roja en los 
establecimientos de salud y en la oferta móvil. 

 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA del 28.04.2020 y sus modificatorias. 
 D.S. N° 020-2020-SA Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria 

declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, a partir del 10.06.2020 y por 90 días. 
 Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 
 R.M. N° 085-2020-VIVIENDA, Lineamientos para la Prevención y Control de la 

propagación del COVID 19 en obras de construcción 
 R.M. N° 087-2020-VIVIENDA, Protocolo Sanitario Sectorial del Sector Vivienda 

Construcción y Saneamiento. 
 

4. PLAZO DE EJECUCION 

El plazo del servicio de supervisión será de 30 días calendarios, los cuales se 
distribuirán y adecuarán a las principales fases del Proyecto de ejecución, según 
siguiente detalle referencial: 
Fase de Inicio: 5 días 
Fase de ejecución: 20 días 
Fase de cierre: 5 días 
La fecha de inicio del servicio será con la entrega del terreno 
 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 
El presente servicio será bajo el sistema a SUMA ALZADA.  
 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL:  
Reservado.  
 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 
El proyecto se realizará en la comunidad de Ninacaca, en la carretera camino a 
Huachon.  
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8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

a. De la Empresa:  
 Facturación mínima de S/ 50,000.00., en los últimos tres años, en la realización 

y/o participación en servicios de implementación, supervisión, diseño y/o 
Estudios Hidrológicos, Obras Civiles y/ o similares. 
 
La experiencia será acreditada con cualquiera de las siguientes formas: 

 Copia del contrato y su respectiva conformidad, en caso el contrato no 
cuente con la respectiva conformidad no se considerará valido, y/o 

  Presentación de comprobantes de pagos cuya cancelación se acredita 
documental y fehacientemente, y/o 

 Certificados o cartas emitidas por los clientes del postor, que acrediten 
la realización del trabajo. 

 
 

b. Del equipo:  
Supervisor de proyecto (1) 
Perfil Académico 
 Profesional titulado en Ingeniería Civil, mecánica o ingeniería agrícola afín al 

Proyecto del sistema de riego por aspersión o similares.  
 
Experiencia Mínima 
 Tres (03) años como ingeniero proyectista y/o consultor y/o supervisor de 

trabajos similares 

 Haber participado de al menos un (01) proyecto de suministro e instalación de 
sistemas de riego por aspersión o similar 

 
Acreditación 
 Acreditar con copia simple del título profesional. 
 La colegiatura y habilitación respectiva será presentado para su participación 

efectiva en el proyecto. 
 Para la experiencia laboral: contratos, constancias o certificados de trabajo (en 

los cuales se consigne el cargo ocupado y la fecha del ejercicio de las labores). 
 Para todos los casos, si los grados y títulos fueron expedidos en el extranjero, 

estos deben encontrarse registrados en la SUNEDU conforme a la normativa 
especial, a la participación efectiva del personal en el proyecto. 

 Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los 
postores, deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de 
Educación Universitaria (SUNEDU). 

 En caso de reemplazo (antes de la formalización contractual, al inicio o durante 
la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se acreditó el RTM, 
el postor ganador de la buna pro/ Contratista deberá solicitar a PETROPERU 
la autorización de dicho reemplazo, para lo cual deberá alcanzar el sustento 
correspondiente, asi como la documentación del nuevo personal propuesto, el 
cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado. 
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9. SUBCONTRATACIÓN 

No aplica. 
 

 
10. PENALIDADES 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
PETROPERÚ S.A. aplicará AL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso 
en los entregables y demás obligaciones a cargo del Contratista indicadas en el 
presente documento, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto contractual, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió 
ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica.  
 
Esta penalidad seria deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación 
final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las 
garantías de fiel cumplimiento. De acuerdo a lo establecido en el numeral 18.10 del 
Reglamento Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ 
S.A. 
 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato 
0.25 x Plazo en días 

 
 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10%) PETROPERÚ 

S.A. podrá resolver el contrato por incumplimiento. 
 

11. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: 
Los pagos por el proyecto se efectuarán mediante valorizaciones de acuerdo a los 
porcentajes de avance de las partidas listadas en el Presupuesto.  
Las facturas o comprobantes de pago serán canceladas el día jueves o jueves 
inmediato posterior a los treinta (30) días calendario de su correcta presentación.  
PETROPERÚ efectuará el pago a la correcta presentación del Comprobante de Pago 
(factura) y previa conformidad del administrador del Contrato.  
La facturación deberá presentarse a través del correo: 
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
- El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción 
del Contrato.  
- El CONTRATISTA deberá adjuntar a su factura, comprobante de validez, copia del 
contrato, copia del acta de conformidad, copia de la “Consulta de RUC”, impresa con 
misma fecha de emisión, en la que se constate la condición de contribuyente como 
HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de Superintendencia 
N° 245-2013-SUNAT). Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos 
deberán ser autorizados por la SUNAT.  
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Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la 
conformidad de la valorización serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo 
plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 
 

12. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS: 
La administración del servicio estará a cargo de la Jefatura Gestión Social Conchán, 
Plantas y Terminales Centro y Sur, la supervisión estará a cargo del Coordinador de 
Proyectos Sociales Conchán y Terminales Centro y Sur y la conformidad estará 
aprobada por el Gerente Departamento Gestión Social Occidente. 
 

13. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 Se deja expresa constancia que este servicio se efectúa mediante un contrato de 

naturaleza civil y por lo tanto no genera ningún vínculo laboral entre PETROPERÚ 
y la Supervisión, ni con ninguna de las personas que brinden el proyecto. 

 PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad por las obligaciones que 
contraiga la Supervisión con su personal para la ejecución de los trabajos. 
Asimismo, el personal de los trabajos del Supervisor no tendrá dependencia de 
ninguna naturaleza con PETROPERÚ. 

 La Supervisión será la única responsable, bajo su cuenta y riesgo, del pago de 
Sueldos, Beneficios y Leyes Sociales en general sin excepción alguna, 
cumpliendo fielmente las normas legales vigentes y respetando los derechos 
humanos y sociales consagrados en la Constitución Política del país, así como los 
tributos aplicables al Contratista.  

 La Supervisión tiene la absoluta responsabilidad del mantener la continuidad de 
los trabajos evitando conflictos laborales por concepto de pago de remuneraciones 
y beneficios. 

 La Supervisión asumirá íntegramente todos los gastos e impuestos de ley 
necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 La Supervisión deberá cumplir con los cronogramas de trabajo aprobados por 
PETROPERÚ S.A. 

 La Supervisión se compromete a acatar, aplicar y difundir entre su personal el 
Código de conducta, así como la Política Integrada de Gestión de la Calidad, 
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, la Política de Gestión Social, y, la 
Política Corporativa Anticorrupción y Antifraude. 

 La Supervisión deberá realizar exámenes médicos de ingreso y de salida a todo 
el personal, conforme DS005-2012-TR; Reglamento de la ley n°29783 – Ley de 
Seguridad y Salud en el trabajo y Ley n°30222, ley que modifica la Ley 29783. 

 La Supervisión deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y 
procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A., guardar 
confidencialidad y reserva de la información a la que accede en virtud del presente 
servicio y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la 
información detallada. 

 La Supervisión es totalmente responsable de verificar la entrega de materiales 
para la ejecución del proyecto con un óptimo estado, a la comunidad beneficiada, 
según los plazos establecidos en los entregables.   



CONDICIONES TÉCNICAS  
“SERIVICIO DE SUPERVISION DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO 

TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 12 HECTÁREAS PARA LOS CULTIVOS DE PASTOS Y FORRAJE 
PARA GANADO, UBICADO EN LA REGIÓN DE CERRO DE PASCO” 

 

6 
 

 La Supervisión es responsable de toda la logística necesaria para la correcta 
ejecución de los trabajos inherente a su labor: Vehículos para transporte del 
personal y los materiales que resulten pertinentes. 

 El Supervisor es responsable de cumplir de realizar las acciones necesarias para 
la prevención, vigilancia y control ante riesgo de exposición al Coronavirus (COVID 
19), de acuerdo a lo establecido por el lineamiento LINA1-069. 
 
Toda la información obtenida y generada junto con los documentos recibidos 
durante el proyecto son de propiedad de PETROPERÚ S.A., siendo de carácter 
confidencial y solo podrán ser utilizados con la autorización expresa de 
PETROPERÚ S.A. 
En caso de resolución del contrato, el Consultor se obliga a entregar toda la 
información que haya sido generada a la fecha de resolución. 

 
14. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

Ninguna. 
 

15. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A 
TERCEROS (OTT). 
El contrato u OTT podrá resolverse: 
 Por mutuo disenso 

 Por terminación anticipada. 
 Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias 

a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o 
 Haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en el presente 

documento; o, 
 Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución 

contractual; o 
 Sin expresión de causa. 
 

16. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
El Supervisor está obligado a cumplir lo dispuesto en la Ley Nº 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y hacer cumplir a su personal las “Normas Básicas 
de Seguridad para Contratistas de PETROPERÚ S.A.”, contenidas en el Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, copia del 
cual le será entregado a la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al Supervisor 
de la obligación de adoptar las medidas de seguridad que requiera el proyecto.  
 
Asimismo, en cumplimiento con la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA del 
28.04.2020 y sus modificatorias, el Contratista debe contar con un “Plan para 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” el cual debe estar 
registrado en el Sistema Integrado COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud – 
Instituto Nacional de Salud. El Contratista deberá alcanzar la constancia de Registro 
en el SICOVID-19 y copia de dicho Plan a PETROPERÚ. El incumplimiento será causal 
de resolución de contrato 
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17. SEGUROS  

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo 
de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por ley le competen a 
su actividad2. 

18. CONDICIONES PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS: 
Para el Consultor ganador de la Buena Pro son obligatorios presentar al inicio los 
siguientes documentos: 
a. Estructura de Costos según Apéndice N°2 
b. Registro y copia del “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en 

el Trabajo”  
c. Cronograma 
d. Hoja del profesional que supervisara el proyecto. 
e. Seguro de Vida Ley y Seguro complementario por trabajo de Riesgo (SCTR). 
f. Aptitud de Exámenes médicos pre ocupacionales del equipo solicitado 
 

19. ENTREGABLES: 
 

Item FASE ENTREGABLE 

A 
INICIO  KOM: 
Kick of meeting”. 

PLAN DE TRABAJO:  
1. Planificación de ejecución del proyecto  
2. Cronograma de ejecución de EL PROYECTO (línea 

base de tiempo)  
3. Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección al 

medio ambiente.  
4. Plan de Control y Aseguramiento de la Calidad de los 

trabajos a realizar. 

B 

EJECUCION 
Entrega física de 
las 
intervenciones a 
realizar 

INFORMES DE AVANCE 
 Establecimiento de todos los elementos de Seguridad y 

señalización. 
 Entrega de controles de avance de la supervisión  

C 

CIERRE 
 Expediente 
Técnico de 
Finalización 

INFORME FINAL DE CIERRE 
 Informe final de los trabajos: Lecciones aprendidas; 

mejoras que deben implementarse en contratos 
similares, Calificación de subcontratista y de proveedores 
de maquinarias y equipos. 
 

 
 
 

                                                             
2 Seguro de Vida Ley y Seguro complementario por trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tato en 
la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía de Seguros) entre otras. Esta póliza 
se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán 
actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo. 
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APÉNDICE N° 01: CONTROL DEL AVANCE Y DE LOS ENTREGABLES DE LOS 

TRABAJOS 

 
A. CONSIDERACIONES GENERALES 

 El control de calidad de los Entregables se ejecutará revisando el cumplimiento de 
requisitos señalados en el numeral 3 de las condiciones técnicas de los trabajos, éstos 
deberán contar con V°B° de PETROPERÚ en señal de conformidad.  

 Los Entregables serán aprobados una vez que se hayan subsanado las observaciones 
recogidas durante las revisiones y sustentaciones respectivas. 
 

B. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
Los medios de comunicación descritos en el siguiente cuadro podrán ser convocadas 
por PETROPERÚ y la CONTRATISTA, sin número límite de solicitudes.  

TIPO  CONTENIDO 
ALCANCE O 
EXTENSIÓN 

FRECUEN
CIA 

UBICACIÓN 

REUNIÓN  
DE 
LANZAMIEN
TO (KOM) 

Firma del Acta de Inicio  

Plan de Trabajo de la 
SUPRVISION 
(cronograma de 
actividades, 
cronograma de 
desembolsos, 
organigrama del 
proyecto) 

Apertura del cuaderno 
de servicio 

La reunión será 
convocada por 
PETROPERÚ, 
una vez firmado 
el Contrato u 
Orden de 
Trabajo. 

Una sola 
vez, al 
inicio de 
los 
trabajos. 

Virtual 

INFORMES 
DE AVANCE 
 

Actividades realizadas 

Protección de 
seguridad 

Protección de 
ambiente 

Descripción de 
las actividades 
(ingeniería, obra, 
seguridad, 
protección del 
ambiente), 
recursos y 
equipos 
planeadas versus 
las actividades 
ejecutadas 
acompañadas 
por fotografias 

 

Envío por 
correo 
electrónic
o y en 
copia 
física  

 

Virtual 
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TIPO  CONTENIDO 
ALCANCE O 
EXTENSIÓN 

FRECUEN
CIA 

UBICACIÓN 

REUNIONES 
DE 
COORDINA
CIÓN 

Actividades que 
requieran atención 

 Cuando se 
requiera 

En Oficina / 
En campo o 
con la 
comunidad/
Virtual 

CORREO O 
TELÉFONO 

Tomar conocimiento de 
los avances y 
requerimientos durante 
el desarrollo de los 
trabajos  

Coordinar 
detalles del 
desarrollo y 
avance de los 
trabajos de forma 
inmediata. 

Según se 
requiera. 

No aplica 
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APÉNDICE N° 02: FORMATO DE METRADOS REFERENCIALES 

 

 

Nota.- solo se reconocerán los días de viaje y días efectivos en campo  

SUBTOTAL.
S/.

A.- HONORARIOS PROFESIONALES -                      

SUPERVISION  (Ingeniero Civil o profesional a fin) mes 1.00 -                      

B.- VIATICOS -                      

Alojamiento dia 30.00 -                      

Alimentacion dia 30.00 -                      

viajes (ida y vuelta) und 3.00 -                      

C.- GARANTIAS Y SEGUROS -                      

SCTR global 1.00 -                      

Garantia Fiel Cumplimiento global 1.00 -                      

D.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA -                      

Útiles de Oficina global 1.00 -                      

Copias, reproducciones e impresiones global 1.00 -                      

Materiales Fotográficos y otros global 1.00 -                      

E.- TOTAL COSTO DIRECTO 0.00

GG + UTILIDAD        % (CD DE SUPERVISION) 0.00

SUBTOTAL 0.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS. 0.00

F.- 0.00                            TOTAL GENERAL SUPERVISION S/.

PRESUPUESTO  GASTOS DE SUPERVISION

SERIVICIO DE SUPERVISION DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO 
TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 12 HECTÁREAS PARA LOS CULTIVOS DE PASTOS Y 

FORRAJE PARA GANADO, UBICADO EN LA REGIÓN DE CERRO DE PASCO

ITEM DESCRIPCION UNID. Cantidad P.Unit



CONDICIONES TÉCNICAS  
“SERIVICIO DE SUPERVISION DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO 

TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 12 HECTÁREAS PARA LOS CULTIVOS DE PASTOS Y FORRAJE 
PARA GANADO, UBICADO EN LA REGIÓN DE CERRO DE PASCO” 

 

11 
 

APÉNDICE N° 03: FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 

……………………de……………de 2020 

 

Señores: 

Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. 

Ciudad. - 

ASUNTO: “SERIVICIO DE SUPERVISION DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN 
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 12 HECTÁREAS PARA 
LOS CULTIVOS DE PASTOS Y FORRAJE PARA GANADO, UBICADO EN LA REGIÓN 
DE CERRO DE PASCO” 
 

 

Estimados señores: 

Por la presente le presentamos nuestra Propuesta Económica (Ítem único) a suma alzada: 

 

 

Atentamente, 

 

……………………………………………. 

Firma del Representante Legal 

Nombre del Representante Legal 

D.N.I Nº………………………… 

Nombre de la Empres 

Part. SERVICIO 
COSTO 

PARCIAL (S/.) 

1 

“SERVICIO DE SUPERVISION DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO 
TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 12 

HECTÁREAS PARA LOS CULTIVOS DE PASTOS Y 
FORRAJE PARA GANADO, UBICADO EN LA REGIÓN 

 

IGV (18%)  

MONTO TOTAL S/.  
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