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CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA

REFINERIA TALARA

Conste por el presente documento las Condiciones Generales del Contrato de Gestién Operativa
de las Unidades Auxiliares de la Nueva Refineria Talara (en adelante, el “Contrato”), que
celebran, de una parte:

O

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente No.
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], sefior
[*1, identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], segun poder inscrito en el
asiento [*] de la Partida Electronica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERU”); y, de la otra parte,

[Redaccion en caso el Contratista sea una persona juridica independiente:]

[*1, una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su
[*1, sefior [*], identificado con [*], segun poder inscrito en el asiento [*] de la Partida
Electrénica No. [*] del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de [*] (en
adelante, el “CONTRATISTA”).

[Redaccion en caso el Contratista sea un consorcio:]

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio
comun en [*], debidamente representado por su representante legal comuin [*] de
conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*] (en adelante, el
“CONTRATISTA”)

Para efectos de este Contrato, PETROPERU y el CONTRATISTA son, cada una de manera
indistinta, una “Parte” y, conjuntamente, las “Partes”.

El Contrato se suscribe en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1.

1.2.

1.3.

PETROPERU es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus
estatutos, el Texto Unico Ordenado de Ley Organica de Hidrocarburos la Ley No. 26221,
aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demas Leyes Aplicables.

PETROPERU viene desarrollando el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara
(“PMRT?™), declarado de necesidad publica e interés nacional a través de la Ley N° 30130,
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas
que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, asi como
incrementar el volumen de produccién de combustibles con un mayor valor comercial.

Para la ejecucion del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERU suscribi6, entre
otros documentos, con Técnicas Reunidas S.A. (“TR”), el Contrato EPC, el cual no incluyd
dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha
PETROPERU suscribié con TR un contrato mediante el que TR cedié alcances de dicho
contrato, lo que dio lugar a que PETROPERU suscriba el Contrato de Ingenieria y Procura
Internacional y el Contrato de Construccion y Procura Local.



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
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Para la construccion de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018,
PETROPERU suscribi6 el Contrato de Ingenieria, Procura y Construccion de las Unidades
Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (segun éste haya sido o sea modificado
en el futuro, el “Contrato EPC UAX”) junto al Consorcio COBRA- SCL UA&TC
constituido por las empresas COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA. y
SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (el “Contratista EPC UAX”).

Como parte del esquema de ejecucion del PMRT, PETROPERU contratara con terceros la
prestacion de servicios de gestion operativa de las Unidades Auxiliares del PMRT (excepto
por las Unidades Auxiliares a las que se refiere el préoximo parrafo) aplicando el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado mediante A/D N° 109-2018-PP
(el “Reglamento_de Contrataciones de PETROPERU”) y los Lineamientos para la
Contratacion del Servicio de Gestion Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refineria
Talara aprobado por el Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP.

Ademas, PETROPERU otorgara un derecho de usufructo respecto a las unidades que
conforman el Paquete N° 4, segun definicion contenida en las Condiciones Técnicas, y
suscribird un contrato de suministro de electricidad, vapor de alta y media presion y
condensados de vapor. El contrato de usufructo incluird la operacién y mantenimiento de
las unidades involucradas.

Para tal fin PETROPERU convoco al procedimiento de contratacion por Adjudicacion
Abreviada N° [*], del cual result6 seleccionado [*] en lo referido a las Unidades Auxiliares
a las que se refiere este Contrato.

ElI CONTRATISTA es una [empresa / consorcio conformado por empresas] del sector
privado, cuyo objeto es prestar servicios especializados de tercerizacion de manera
auténoma, con recursos propios y personal bajo su exclusiva subordinacién, asumiendo los
servicios que preste por su cuenta y riesgo. Tiene una vasta experiencia y personal
debidamente capacitado que conforman un conjunto y equipo de personas de primer nivel
en la prestacion de servicios integrales de tercerizacion. En ese sentido, el CONTRATISTA
cuenta con experiencia en la direccion, control, administracion y gestion de los servicios
contratados, encontrandose en condiciones de prestarlos satisfactoriamente.

El Contrato resulta del procedimiento de contratacion por Adjudicacion Abreviada No. [*]
y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al suscribir los
Documentos del Contrato.

SEGUNDA: DESCRIPCION DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE
DOCUMENTOS

2.1.

Documentos del Contrato.

A continuacién, se detallan los documentos que forman parte del Contrato
(conjuntamente, los “Documentos del Contrato”). Cada uno de los documentos que
conforman los Documentos del Contrato debe ser considerado e interpretado como parte
integrante del Contrato, por lo que toda referencia al Contrato debera entenderse
efectuada a todos los Documentos del Contrato. En caso de contradiccion o inconsistencia
entre los Documentos del Contrato, el orden de prelacion aplicable serd el establecido a
continuacion, en estricto orden descendente:

(@) las Condiciones Especiales (las “CE”)
(b) las Condiciones Generales (las “CG”)
(c) Losanexos de las CG (los “Anexos de las CG”);




2.2.

2.3.
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Los anexos de las CE (los “Anexos de las CE”);
Condiciones Técnicas del Proceso de Seleccion; y.
la Oferta del CONTRATISTA.

Contrato Integral.

El texto de los Documentos del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en
relacién con los temas que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones,
acuerdos y declaraciones realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripcion, sean
verbales o escritas.

Interpretacion del Contrato.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretacion del Contrato deberan
observarse las siguientes reglas:

()

(b)
(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)

A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular
abarcan el plural y viceversa;

La referencia a cualquier género incluye al otro género;

Salvo gue expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier clausula,
sub-clausula, seccion, anexo o apéndice significa aquella Clausula, Sub-clausula,
Seccidon, Anexo o0 Apéndice de cada uno de los Documentos del Contrato, segun
corresponda. Las referencias a Clausulas, Sub-clausulas, Secciones, Anexos,
Apéndices que tengan los cédigos CG o CE, se entenderan realizadas a Clausulas,
Sub-clausulas, Secciones, Anexos, Apéndices de las Condiciones Generales o de
las Condiciones Especiales, respectivamente;

La referencia a cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato),
documento o instrumento se deberé entender efectuada a tal contrato, documento
o0 instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo
de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables,
los términos contenidos en los Documentos del Contrato;

“Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la
generalidad de la descripcion que precede al uso de dicho término;

Cualquier enumeracion o relacion de conceptos donde exista la conjuncion
disyuntiva “0” debera entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos
de tal enumeracién o relacion;

Cualquier enumeracion o relacion de conceptos donde exista la conjuncién
copulativa “y” debera entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos
de tal enumeracion o relacién;

Cualquier mencion a “notificar” y consiguientemente a “notificacion”, “notificara”
0 conceptos similares debera entenderse referida a comunicaciones escritas y no
verbales;

Cualquier referencia a “dias” debera entenderse efectuada a dias calendario
computados segun el calendario gregoriano y cualquier referencia a “Dias” tendra
el significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A CG;
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La referencia que se haga a la "Legislacion™, "Leyes" o “Leyes Aplicables”
asi como a cualquier Legislacion o Ley Aplicable en especifico debera
interpretarse como una referencia hecha a éstas segun sean modificadas,
reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s)
de tiempo en tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia
de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente
disposicion normativa).

(i) Losencabezados y titulos de las clausulas, secciones o anexos de los Documentos
del Contrato se han incluido Unicamente para facilitar la referencia y ubicacion de
cada estipulacién, por lo que no forman parte de los Documentos del Contrato. Por
lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar o limitar en modo alguno las
disposiciones y estipulaciones del Contrato; v,

(k) La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier seccidn, clausula, anexo o
estipulacion del Contrato no perjudicara la validez o exigibilidad de las demas
secciones, clausulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permaneceran
con plena vigenciay efecto. Las Partes haran sus mayores y mejores esfuerzos para
alcanzar los objetivos de la seccidn, clausula, anexo o estipulacion que pudiese ser
declarada nula, invalida o inexigible a través de una seccidn, clausula, anexo o
estipulacion nueva legalmente valida y que tenga efectos y resultados equivalentes.

2.4, Modificacion del Contrato.

El Contrato Unicamente podra ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar
cualquier modificacion por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con
poder suficiente.

2.5. Idioma.

El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicacion,
acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato debera efectuarse en castellano.
Sin perjuicio de ello, el Contrato, asi como cualquier documentacién vinculada al mismo
podra ser objeto de traduccién, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello
demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos
del Contrato) o cualquier comunicacion, acto o contrato que se desprenda o se derive del
mismo y cualquier traduccion de ellos, prevalecerd la version en castellano.

Todas las etiquetas, rotulos, instrumentos, maquinaria, equipo, componentes, hojas de
instrucciones, rotulados de embarque y cualquier plano o documento a ser preparado por
el CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en el Contrato deberan estar en idioma
castellano vy, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma inglés.

2.6. Ley Aplicable y validez del Contrato.

La interpretacion y ejecucion del presente Contrato y las relaciones obligacionales que
éste crea se encuentran sometidas y deberan ser interpretadas, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, deméas Leyes Aplicables y estar
sujeto los estandares y normas técnicas internacionales definidos en el presente Contrato,
incluyendo las detalladas en la Sub-clausula 4.2 CG.
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2.7. Renuncias

Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de las Partes otorgados por este
Contrato deberé efectuarse por escrito, fechado y firmado por el representante autorizado
de la Parte renunciante, y sera de interpretacion restrictiva. Ademas, debera especificarse
expresamente que se trata de una renuncia, sefialando los derechos y la extension de la
renuncia.

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.1.  Representante de PETROPERU

PETROPERU designaré, a mas tardar a la fecha de firma del Contrato, a una persona o a
varias personas que estaran autorizadas para actuar en su nombre y representacion a los
efectos del Contrato, con la finalidad de que sean el o los puntos de contacto entre el
CONTRATISTA y PETROPERU vy coordine la ejecucion y el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el presente Contrato. Dichas personas podran ser sustituidas
en cualquier momento y sera con quien el CONTRATISTA podréa consultar todas las
veces que ello corresponda o lo estime apropiado o conveniente, segln sea el caso (el
“Representante _de PETROPERU”).PETROPERU o ¢l Representante de
PETROPERU, segln sea el caso, podran delegar cualesquiera de sus poderes o facultades
a terceras personas, en cuyo caso debera notificarse de tal circunstancia al
CONTRATISTA indicando los alcances de la misma. Cualquier delegacién solamente
serd efectiva ante el CONTRATISTA a partir de la fecha de recepcidn de la notificacion
correspondiente.

PETROPERU deberéa notificar al CONTRATISTA el nombre, direccion, obligaciones y
competencias de cada Representante de PETROPERU.

Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en los Documentos del
Contrato o en los respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERU
ni cualquiera de sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o
excusar al CONTRATISTA del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantias,
obligaciones o responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar
cualesquiera de los términos o condiciones de los Documentos del Contrato, o suspender
o resolver el Contrato en nombre de PETROPERU. En consecuencia, ningln acto,
consentimiento, certificacion, prueba o verificacion que pudiera realizar el Representante
de PETROPERU o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omision de cualquiera de
los anteriores) podra relevar o excusar al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad
a su cargo, incluyendo la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado
como una modificacion de los Documentos del Contrato.

Cualquier omision del Representante de PETROPERU o de cualquiera de sus delegados
de rechazar cualquier documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra
prestacion realizada por el CONTRATISTA, sus Sub-Contratistas o por terceros en su
nombre o para su beneficio, no sera impedimento ni podra interpretarse para restringir el
ejercicio de los derechos de PETROPERU bajo el Contrato y las Leyes Aplicables,
inclusive pero sin limitarse a, los de rechazar todo o parte de los servicios u obligaciones
bajo el Contrato.

Cualquier cambio del Representante de PETROPERU, o de sus respectivos delegados
solamente serd efectivo ante el CONTRATISTA después de haberle sido notificado.
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Si PETROPERU quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante
de PETROPERU o restringir o modificar la autoridad del Representante de PETROPERU
bajo este Contrato, PETROPERU debera notificarlo por escrito al CONTRATISTA, con
una anticipacion no menor a catorce (14) dias, el nombre, direccion, obligaciones y
competencias del sustituto, asi como la fecha de dicho nombramiento o restriccién o
modificacion de su autoridad (segun sea el caso).

Representante del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea
el punto de contacto entre éste y PETROPERU, conforme a lo aqui estipulado (el
“Representante del CONTRATISTA”), a efectos de realizar las coordinaciones que
resulten necesarias para la ejecucion y el cumplimiento del presente Contrato. La
designacion del Representante del CONTRATISTA y cualquier persona que lo reemplace
debera ser aprobada previamente por PETROPERU, aprobacion que no seréa rechazada
sin causa razonable. El Representante del CONTRATISTA sera el gerente del servicio
que es materia del Contrato, y debera ser siempre un profesional debidamente calificado
y experimentado con reconocida reputacidon en tareas de operacion y mantenimiento
similares a las que son objeto del Contrato. El Representante del CONTRATISTA actuara
como Unico punto de contacto con PETROPERU, en representacion del
CONTRATISTA, a cuyo efecto la persona que se desempefie como Representante del
CONTRATISTA debera contar con los poderes y facultades necesarias a tal efecto. El
Representante del CONTRATISTA, sujeto a las limitaciones establecidas en el Contrato,
realizara coordinaciones y recibira requerimientos conforme a lo indicado en el Contrato
de PETROPERU, el Representante de PETROPERU o sus respectivos delegados, segin
sea el caso, no obstante lo cual las responsabilidades y obligaciones del CONTRATISTA
bajo el Contrato y las Leyes Aplicables se mantendran inalteradas. EI| CONTRATISTA
deberd contar con un Representante del CONTRATISTA durante toda la vigencia del
Contrato.

Las facultades de representacion deberan estar inscritas en el correspondiente Registro
Pablico en Pert y evidencia de tal inscripcion serd oportunamente entregada a
PETROPERU. En caso de que el CONTRATISTA sea un Consorcio, debera nombrar y
mantener en todo momento un representante comun e inscribir ante el correspondiente
registro publico en el Peri tal nombramiento e informarlo oportunamente a
PETROPERU.

Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERU ser4 en todo momento el
CONTRATISTA. Sin perjuicio de ello, el Representante del CONTRATISTA debera
velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA frente a
PETROPERU conforme a los términos estipulados en el Contrato.

PETROPERU tendra el derecho de exigir el reemplazo del Representante del
CONTRATISTA. En el caso que PETROPERU solicite la sustitucion del Representante
del CONTRATISTA, el CONTRATISTA debera designar inmediatamente a una persona
gue sustituya al anterior representante. Dicho nuevo Representante del CONTRATISTA
debera reunir los mismos requisitos y le seran de aplicacion las condiciones establecidas
en esta Clausula, debiendo ser aprobado previamente y por escrito por PETROPERU.
Cualquier persona que al desempefiarse como Representante del CONTRATISTA
hubiera sido reemplazado a solicitud de PETROPERU no podra ser contratada para
desempefiar cargo o actividad alguna en relacion con el Contrato, salvo que ello sea
previamente autorizado por escrito por PETROPERU.
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El CONTRATISTA no cambiara al Representante del CONTRATISTA sin el previo
consentimiento escrito de PETROPERU, consentimiento que debera ser solicitado con
una anticipaciéon no menor a 20 Dias.

El CONTRATISTA podra requerir que PETROPERU le confirme por escrito cualquier
requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el CONTRATISTA debera notificar a
PETROPERU de su requerimiento para una confirmacion escrita de manera inmediata y
a mas tardar el segundo dia después de que el correspondiente requerimiento le fuera
impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERU ser4 valido hasta que no sea
confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el
CONTRATISTA notifique a PETROPERU de su solicitud para una confirmacion escrita,
se entenderd para todos los efectos del Contrato que el CONTRATISTA no ha solicitado
ni requiere tal confirmacion. PETROPERU debera confirmar por escrito el requerimiento
que le es solicitado dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha en que el
CONTRATISTA notifique su solicitud para tal confirmacion. En caso PETROPERU no
confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se
considerara que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato.

CUARTA: OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO

4.1. Obligaciones del Contratista

Por medio del presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de
PETROPERU los servicios de gestion operativa de las Unidades Auxiliares especificadas
en las CE, asi como a cumplir con todas las demas obligaciones a su cargo previstas en
el Contrato (conjuntamente, las “Obligaciones del CONTRATISTA” o los
“Servicios”). Los Servicios deberan ejecutarse de acuerdo con lo dispuesto en el
Contrato y, especialmente, a lo sefialado en las CE, las Leyes Aplicables, los términos y
condiciones del Contrato de EPC UAX y las Buenas Practicas de la Industria.

Las Obligaciones del CONTRATISTA incluyen, sin limitacion, los servicios de
operacion y mantenimiento de la Unidad Auxiliar objeto de las CE (incluyendo cada uno
de sus componentes y Plantas de Produccion), el abastecimiento de los Servicios
Industriales CONTRATISTA y Suministros producidos por las Unidades Auxiliares en
las cantidades y calidades determinadas en los Documentos del Contrato; todas las demas
obligaciones previstas en los Documentos del Contrato y ser responsable de todas las
actividades necesarias para la adecuada operacion, mantenimiento y funcionamiento de
las Unidades Auxiliares, que incluye todos los activos, bienes, servicios y maquinarias
gue sean utilizados o puedan resultar necesarios.

La prestacion de los Servicios se desarrollara en el Sitio conforme lo establecido en las
CE.

Los Servicios también incluyen la recepcion, en tiempo y forma, de parte de
PETROPERU, un tercero designado por ésta u otro contratista de las Unidades
Auxiliares, de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU, segun
correspondan de acuerdo con lo previsto en el Contrato.

Para efectos de claridad, se deja expresa constancia que:
(i)  dichas Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU son proporcionados

para la operacion de la correspondiente Unidad Auxiliar como parte integrante de
la Refineria Talara; y,
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(i) la entrega de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU por
PETROPERU al CONTRATISTA, asi como el abastecimiento de los Servicios
Industriales CONTRATISTA y los Suministros producidos por las Unidades
Auxiliares que se obliga a realizar el CONTRATISTA para PETROPERU no
constituyen, en modo alguno, transferencias de bienes a favor del CONTRATISTA
ni del CONTRATISTA a favor de PETROPERU. Las Unidades Auxiliares, cuya
gestion operativa ha sido encargada al CONTRATISTA, son partes integrantes de
la Refineria Talara. En consecuencia, toda su produccion es de exclusiva propiedad
de PETROPERU. Toda referencia en este Contrato a la obligacion de
abastecimiento de Suministros a cargo del CONTRATISTA debe ser entendida
como una referencia al producto que debe resultar de la obligacion asumida por el
CONTRATISTA de operar y mantener las Unidades Auxiliares.

Por el presente Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar, con recursos financieros,
técnicos y materiales propios, y bajo su cuenta, costo, gasto y riesgo, a favor de
PETROPERU, en los términos y condiciones de este documento, los servicios integrales
contratados. En ese sentido, el CONTRATISTA cuenta con la estructura organica interna,
experiencia y calificacion requeridas, asi como con personal calificado, equipamiento
propio —respecto del que el CONTRATISTA se obliga a elaborar un inventario peridédico
al inicio, durante y al término de los Servicios—y, en general, con todos los bienes y
recursos humanos y materiales necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones
a su cargo objeto del Contrato de manera integral, autbnoma e independiente, bajo su
cuenta, costo y riesgo y a satisfaccion de PETROPERU.

La ejecucion del presente Contrato tiene la finalidad que la Refineria Talara funcione
como una operacion integral. Tal finalidad sera un principio rector del alcance de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA 'y de la interpretacion del alcance del Contrato.

Estandares de Servicio

El CONTRATISTA debera cumplir con:

a. Los programas y manuales de operaciéon y mantenimiento determinados por el
Contratista EPC UAX y por los proveedores de equipos y licenciantes de tecnologia
de las Unidades Auxiliares donde se presta el Servicio, que seran entregados por
PETROPERU al CONTRATISTA a medida que el Contratista EPC UAX y, de ser
el caso, los correspondientes proveedores y licenciantes los entreguen a
PETROPERU conforme lo establecido en la Clausula 15.2. CG.

b. Las exigencias de disponibilidad, nivel de produccion, servicio, calidad, cantidad y
parametros operativos de los suministros exigidos, las mismas que seran detalladas
en las CE.

c. Obtener y mantener los Consumibles y repuestos que: (i) cumplan con las
especificaciones del presente Contrato y con las indicadas por el Contratista EPC
UAX, el proveedor de los equipos y el licenciante tecnol6gico (segln resulte
aplicable en cada caso); y, (ii) sean adquiridos directamente de Proveedores
incluidos en el Lista de Proveedores Autorizados o de proveedores que
PETROPERU acepte (actuando discrecionalmente), en los términos de la Sub-
Clausula 7.1.4. de las CG.

d. Las normas locales e internacionales aplicables, las cuales incluyen sin limitacion:

11



CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]

CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA

REFINERIA TALARA

Locales Internacionales
IPIECA/IOPG/APE(I)
Documentacion EIA GRI (%) —ej. G-14
Ambientales | Acuerdos existentes con 1ISO 1400 |
Comunidades 1ISO 5000 |
UNSDG (3)

Operacionales

OSHA1910.19, 1910,
1910.38, 1910.39, 1910.95,
Cumplimiento Planes de 1910.103, 1910.119,
Emergencia establecidos enel |1910.120

Sistema Integrado de Gestion | 1ISO 9000

de Seguridad Social y 1ISO 22000
Ambiente de Petroper(d (“SIG™) | I1SO IEC 17 025 para
Documentacion HSE laboratorio
NFPA para hornos y
calderas

Las normas ambientales que regulan las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
bajo el Contrato incluiran, sin limitacion:

a.
b.

C.

Ley General del Ambiente, Ley No. 28611,

Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Ley No.
27446;

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental, aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM;
Reglamento de Proteccion Ambiental para actividades de hidrocarburos,
aprobado por Decreto Supremo No. 039-2014-EM;

Limites Maximos Permisibles de efluentes Liquidos para el Sub sector
Hidrocarburos, aprobados por Decreto Supremo No. 037-2008-PCM;
Reglamento de Supervision del OEFA, aprobado por Resolucion de Consejo
Directivo No. 006-2019-OEFA/CD;

Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo
el ambito de competencia del OEFA; aprobado por Resolucion de Consejo
Directivo No. 006-2019-OEFA/CD;

Tipificacion de las infracciones administrativas y escala de sanciones
aplicable a las actividades desarrolladas por las empresas del subsector
hidrocarburos que se encuentran bajo el &ambito de competencia del OEFA,
aprobada por Resolucion de Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD;
Tipificacion de infracciones administrativas y escala de sanciones
relacionadas con los Instrumentos de Gestion Ambiental, aplicables a los
administrados que se encuentran bajo el ambito de competencia del OEFA,
aprobada por Resolucion de Consejo Directivo No. 006-2018-OEFA/CD;
Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos, Decreto Legislativo No. 1278;
Y,

Reglamento de la Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos, Decreto
Supremo No. 014-2017-MINAM.

QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES DE LOS SERVICIOS

5.1.  Lascondiciones de los Servicios, incluyendo la periodicidad en la entrega y las cantidades
a ser requeridas por PETROPERU, asi como otras condiciones aplicables y las

12



5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]

CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA

REFINERIA TALARA

Obligaciones del CONTRATISTA se encuentran detalladas en las CE y demas
Documentos Contractuales.

Segun sea aplicable, el CONTRATISTA debera poner a disposicion de PETROPERU los
Suministros objeto del Contrato en los Puntos de Suministro y en los Puntos de Medicién,
de conformidad con lo establecido en las CE. Los Suministros a cargo del
CONTRATISTA constituyen los productos y servicios que se prevé resulten de la
operacion de las Unidades Auxiliares objeto de este Contrato y que se requeriran para la
operacion integral de la Refineria Talara.

Segun lo establecido en las Condiciones Especiales, la medicion del Suministro y de la
prestacion de los Servicios sera realizada a través de medidores cuyas caracteristicas
técnicas minimas se describen en las CE correspondientes.

Salvo por lo establecido en la Clausula 5.6 CG, PETROPERU tendra el derecho de
rechazar, sin responsabilidad, la prestacion de los Servicios o los Suministros asociados
a los mismos en caso de que éstos no cumplan con los requerimientos y condiciones
establecidas en el Contrato, segtin sean aplicables. En este supuesto, PETROPERU tendra
la potestad de realizar todas las acciones necesarias para rechazar el Suministro
defectuoso. EI CONTRATISTA seréd responsable por los Suministros rechazados y
deberd asegurar los medios necesarios para ajustar los suministros y entregarlos a
PETROPERU en los términos requeridos o encargarse de su disposicion, en ambos casos
a potestad de PETROPERU.

En la medida que el mantenimiento y el funcionamiento de la Unidad Auxiliar supone el
tratamiento de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU que son el
resultado o se derivan de otras Unidades Auxiliares del PMRT o de otros componentes
de la Refineria Talara, PETROPERU suministrara —directa o indirectamente— al
CONTRATISTA las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERU en los
términos previstos en las CE. Esto formara parte de la operacion integral de la Refineria
Talara. Adicionalmente, una vez recibidos, el CONTRATISTA asumira la administracion
y la responsabilidad de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU.

Se entendera que el CONTRATISTA no ha incurrido en un incumplimiento y que, por
tanto, no resulta aplicable el pago de penalidades o compensaciones en caso el
CONTRATISTA no pueda cumplir con la prestacion de los Servicios conforme a lo
previsto en el Contrato como consecuencia de que PETROPERU no suministre al
CONTRATISTA Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU o haya
suministrado Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU que no cumplan,
segun sea el caso, con los parametros técnicos minimos establecidos en los Anexos 5 de
las CE, respectivamente.

Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas
o los Servicios Industriales PETROPERU, suministrados por PETROPERU, no cumplan
con los pardmetros técnicos minimos previstos en las CE, respectivamente, el
CONTRATISTA no se encontrara obligado a recibir las referidas Materias Primas o
Servicios Industriales PETROPERU y a proceder a su utilizacion o procesamiento a
través de la Planta de Produccion.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que PETROPERU solicite al CONTRATISTA que
reciba y procese Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU que no cumplan
con los parametros técnicos minimos correspondientes, el CONTRATISTA analizara de
buena fe dicha propuesta e indicara a PETROPERU si ello sera posible y, de ser el caso,
cual seria el costo adicional que PETROPERU tendria que pagar al CONTRATISTA por
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dicho procesamiento, ello considerando que la obligacion del CONTRATISTA seria
procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Planta de Produccién. En tanto
PETROPERU y el CONTRATISTA no arriben a un acuerdo en relacion con el costo
adicional que tendria que ser pagado por dicho procesamiento, el CONTRATISTA no
estara obligado a procesar las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU que
no cumplan con los requerimientos minimos establecidos en el Contrato y PETROPERU
no estara obligado a efectuar ningn pago adicional.

5.7.  En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por
falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, el CONTRATISTA
evaluara si es viable para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales
PETROPERU faltantes y prestar o suministrar los Servicios. En tal escenario, previo
acuerdo de las partes, el CONTRATISTA prestara los Servicios y PETROPERU asumira
los costos adicionales en que incurra el CONTRATISTA. Para efectos de claridad, lo
establecido en este parrafo no constituye una obligacion del CONTRATISTA de prestar
los Servicios en un supuesto de falta de Materias Primas o Servicios Industriales
PETROPERU, dado que el CONTRATISTA (nicamente debera evaluar su viabilidad y,
de ser el caso, negociar y acordar con PETROPERU las condiciones bajo las cuales los
Servicios serian prestados.

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperacion reciproca.

5.8.  En caso cualquier indisponibilidad de cualquiera de las Unidades Auxiliares por falta de
Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, ocasione como consecuencia que
el CONTRATISTA no pueda producir un Suministro o Servicio Industrial a su cargo que,
a su vez, califique como un Consumo Interno, el CONTRATISTA evaluara si es viable
para él obtener el Consumo Interno faltante y prestar o suministrar los Servicios. En tal
escenario, resultara de aplicacion la regla prevista en 5.7 CG.

5.9. EICONTRATISTA debera proporcionar un cuaderno de servicio, en el cual se registraran
las incidencias ocurridas durante la ejecucién del Servicio y todos aquellos
requerimientos entre las Partes. EI cuaderno de servicio sera revisado y firmado por el
Representante del CONTRATISTA y el Representante de PETROPERU de modo tal que
las incidencias sean atendidas oportunamente. A potestad de PETROPERU el cuaderno
de servicio podra ser reemplazado por un libro electrénico de servicio.

SEXTA: VIGENCIA Y ESTADIOS

6.1. Vigencia del Contrato

6.1.1 El Contrato entrard en vigencia en la fecha de suscripcion del mismo y se
mantendra vigente hasta la finalizacién del plazo de diez (10) afios computados a
partir de la Fecha Efectiva.

Sin perjuicio de ello, el Contrato se mantendra vigente hasta que (i) el
CONTRATISTA cumpla con la Gltima prestacion a su cargo, (ii) PETROPERU
otorgue la conformidad de los Servicios y se haya efectuado el pago
correspondiente; y, (iii) en cualquier caso, PETROPERU -0 quien ésta indique-
tome control de las Unidades Auxiliares que opera y mantiene el CONTRATISTA
de modo tal que se garantice su seguridad y la continuidad de las operaciones de
tales unidades (el “Plazo del Contrato”).

6.1.2 El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio
de los supuestos de resolucion anticipada establecidos en el Contrato.
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El CONTRATISTA podré solicitar una ampliacién del Plazo del Contrato en caso
se postergue el inicio de la Fase 4 por causales que no le sean atribuibles. De darse
ese supuesto, PETROPERU evaluara la solicitud y procedera a otorgar la referida
ampliacion de cumplirse con el supuesto previsto en la presente clausula y en
aplicacion del siguiente mecanismo:

Una vez iniciada la Fase 1, por cada mes de atraso en el inicio de la Fase 4 con
respecto al Plazo Previsto entre Fase 1 y Fase 4 detallado en Anexo 4 CE se
otorgara una ampliacion del Plazo del Contrato de 1 (un) mes.

La solicitud de ampliacién de plazo a la que se refiere este parrafo debe ser
efectuada, cbmo méximo, dentro de los tres (3) Dias de transcurrida la fecha
prevista para el inicio de la Fase 4.

6.1.3  Por lasuscripcion de este Contrato, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente
y de la manera mas amplia que permitan las Leyes Aplicables a su derecho de
invocar la limitacion de plazo prevista en el articulo 1768 del Cédigo Civil y la
consiguiente reduccién del Plazo del Contrato obligandose, en consecuencia, a
prestar los Servicios por todo el Plazo del Contrato salvo que éste fuera resuelto
conforme a la Clausula 24 CG.

6.1.4 EI CONTRATISTA reconoce que el plazo para el cumplimiento de sus
obligaciones bajo el Contrato constituye una condicién esencial de su contratacion.

Fecha Efectiva

La Fecha Efectiva serd la fecha que PETROPERU comunique por escrito al
CONTRATISTA con una anticipacion no menor a seis (6) Dias. En la comunicacion que
PETROPERU remita al CONTRATISTA indicando cual sera la Fecha Efectiva, debera
indicar en qué Estadio se prevé que se encuentre cada Unidad Auxiliar que forma parte del
Contrato en la Fecha Efectiva.

Desde la Fecha Efectiva el CONTRATISTA debera realizar todas las actividades
necesarias para poder prestar adecuadamente los Servicios que correspondan, esto es sin
perjuicio de las obligaciones que el Contrato establece que deben ser cumplidas desde su
fecha de firma. Las obligaciones exigibles al CONTRATISTA a partir de la Fecha Efectiva
incluiran contar con el personal suficiente y debidamente calificado en la Refineria Talara
para cumplir con todas las obligaciones que corresponden al CONTRATISTA, ademas de
todas las autorizaciones requeridas por las Leyes Aplicables y el cumplimiento de las otras
obligaciones estipuladas en el Contrato.

Las responsabilidades del CONTRATISTA a partir de la Fecha Efectiva dependeran del
Estadio en que se encuentre cada Unidad Auxiliar materia del Contrato. En el Acta de
Estadio de las Unidades Auxiliares se indicara el Estadio de cada Unidad Auxiliar a la
fecha de firma del Contrato. Las responsabilidades del CONTRATISTA sobre las
Unidades Auxiliares iran adecuandose conforme cada Unidad Auxiliar vaya superando los
Estadios preliminares hasta alcanzar el Estadio Operativo.

Estadios
Debido a la complejidad del PMRT, esté previsto que durante un plazo inicial las distintas

Unidades Auxiliares materia del presente Contrato (de ser el caso) se encuentren en
distintos Estadios operacionales. Esto supondra que tales Unidades Auxiliares tengan
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distintas necesidades y que resulten exigibles distintas obligaciones al CONTRATISTA
respecto a cada Unidad Auxiliar. De esta forma, al momento de la firma del Contrato puede
ocurrir que algunas de las Unidades se encuentren:

i) en Estadio de Construccion: Estadio previo al Estadio de Pre-Comisionamiento
o Comisionamiento.

i) en Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento: Estadio en el que se
encontrard una Unidad Auxiliar desde la finalizacion del Estadio de Construccion
hasta su Recepcion Turn-Down.

En el caso de las Unidades Auxiliares cuyo Estadio de Pre-comisionamiento o
Comisionamiento se de con posterioridada a la Fecha Efectiva, PETROPERU
comunicara al CONTRATISTA, con una anticipaciéon no menor a 10 Dias, la
fecha en la que iniciara tal Estadio.

iii) en Estadio Operativo Turn-Down: Estadio en el que se encontrara una Unidad
Auxiliar desde que fue objeto de Recepcion Turn-Down hasta que sea objeto de
Recepcion.

iv) en Estadio Operativo: Estadio en el que se encontrara una Unidad Auxiliar desde
gue sea objeto de Recepcion.

En la firma del Contrato, las Partes suscribiran el Acta de Estadio de las Unindades
Auxiliares en el que se indicara el Estadio en el que se encuentran las Unidades Auxiliares
a la fecha de firma del Contrato, la cual se encontrard como Anexo a las CE,
respectivamente. Dicha Acta de Estadio sera actualizada por las Partes en la Fecha Efectiva
y posteriormente cada vez que una Unidad Auxiliar cambio de Estadio. Los Estadios de las
Unidades Auxiliares irdn variando en el tiempo conforme vayan progresando las Unidades
Auxiliares.

En aquellos casos especificos en los que el CONTRATISTA no esté directamente
involucrado o supervisando la evolucién de la Unidad Auxiliar, PETROPERU mantendra
permanentemente informado al CONTRATISTA respecto al Estadio en el que se encuentra
cada Unidad Auxiliar y su progreso.

Las obligaciones del CONTRATISTA de operar y mantener cada Unidada Auxiliar materia
del Contrato resultaran exigibles desde el momento en que la correspondiente Unidad
Auxiliar alcance el Estadio Operativo Turn Down y se mantendran durante todo el plazo
del Contrato. Esto incluye, sin ser limitativo, a operar la Unidad en condiciones estables y
entregar Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA en las especificaciones
requeridas.

Las obligaciones del CONTRATISTA relacionadas a los procesos de comisionamiento,
prueba y recepcién asi como a las obligaciones y procesos a cargo del CONTRATISTA
EPC UAX, continuaran vigentes (en todo lo que pueda resultar aplicable) una vez que la
correspondiente Unidad Auxiliar alcance el Estadio Operativo Turn Down o, incluso, el
Estadio Operativo.

Con una anticipacién no menor a quince (15) dias respecto a la fecha de Recepcion Turn-
Down de cada Unidad Auxiliar a cargo del CONTRATISTA, PETROPERU entregara al
CONTRATISTA la mejor informacion y documentacion disponible respecto a la operacion
y mantenimiento de dicha Unidad Auxiliar, incluyendo —de ser el caso—el manual de
operacion y mantenimiento turn-down de la correspondiente Unidad Auxiliar. La
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informacion y documentacion suministrada por PETROPERU sera de obligatorio
cumplimiento por el CONTRATISTA durante todo el periodo en el que la Unidad Auxiliar
se encuentre en Estadio Turn-Down.

Antes del inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada Unidad
Auxiliar, el CONTRATISTA deberéa asegurar e implementar la capacitacion del personal
que tendrd a su cargo dicha Unidad Auxiliar. En caso el inicio del Estadio de Pre-
comisionamiento o Comisionamiento se produzca antes de la Fecha Efectiva esta
obligacion sera exigible en la Fecha Efectiva. Esta capacitacion debera cumplir con los
requisitos minimos previstos en el presente Contrato (incluyendo lo dispuesto en las CE) y
debera ser acorde con las Buenas Précticas de la Industria.

Para efectos de claridad se precisa que no necesariamente cada Unidad Auxiliar pasara por
cada uno de los Estadios durante la vigencia del Contrato. Es posible que el proceso de
pruebas bajo el Contrato EPC-UAX se haya iniciado de manera previa a la Fecha Efectiva
y que, por tanto, una o mas Unidades Auxiliares estén en un Estadio avanzado una vez que
se produzca la Fecha Efectiva. También se precisa que, en un solo momento en el tiempo,
es posible que distintas Unidades Auxiliares materia del presente Contrato se encuentren
en diferentes Estadios.

Si una 0 mas Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA se encuentra en un Estadio
distinto al Estadio de Construccion cuando se produzca la Fecha Efectiva, el
CONTRATISTA debera revisar todas las actuaciones que le hubiese correspondido
supervisar, revisar u observar de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de haberse
producido la Fecha Efectiva con anterioridad. EI CONTRATISTA tendrd un plazo de
treinta (30) Dias desde la Fecha Efectiva para efectuar diligentemente tal revision y alertar
aPETROPERU por escrito y brindando el sustento correspondiente de existir algun defecto
0 problema, de existir algin asunto que corresponda ser observado bajo el Contrato EPC
UAX o de presentarse cualquier otro inconveniente. El silencio del CONTRATISTA o la
falta de observaciones oportunas y debidamente sustentadas por el CONTRATISTA seran
entendidas como conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX y con las
condiciones en las que el CONTRATISTA recibe las Unidades Auxiliares a su cargo para
los fines del Contrato. Durante la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA no podré
excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios en los términos
requeridos por el Contrato por ninguna causal que haya podido ser observada por el
CONTRATISTA y gue no haya sido observada por el CONTRATISTA oportunamente,
por escrito y proporcionando el sustento correspondiente.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

7.1 Operacién, mantenimiento y otras obligaciones

7.1.1 Prestar los Servicios a PETROPERU cumpliendo con las disposiciones del
Contrato. Ello incluye, pero no se limita a, entre otros, cumplir en tiempo y forma
con la recepcion de las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERU
y con los requerimientos de volumen, periodicidad y calidad de los Suministros,
Servicios Industriales CONTRATISTA y demas Servicios segun lo previsto en el
Contrato. El factor de servicio establecido para las Unidades Auxiliares a cargo del
CONTRATISTA bajo el Contrato correspondiente esta definido en el Anexo 3
CE.

La Refineria Talara estard operativa 8,760 horas al afio, considerando un trabajo

continuado de 24 horas diarias durante todos los dias del afio. Tomando en cuenta
lo anterior y el factor de servicio establecido en el Anexo 3 CE, es esencial para
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7.1.2

REFINERIA TALARA

PETROPERU que el CONTRATISTA suministre ininterrumpidamente, la
totalidad de los Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA y demas
Servicios conforme se detalla en las Condiciones Especiales, excepto en caso
reciba una instruccion en sentido contrario por parte de PETROPERU o se requiera
realizar mantenimientos a la Planta de Produccion a su cargo que impliguen la
paralizacion de la misma, segun el programa de mantenimiento elaborado por el
CONTRATISTA y oportunamente aprobado por PETROPERU. En ese sentido, ,
el CONTRATISTA sera responsable por cualquier paralizacion de la Planta de
Produccidn, de los Suministros y/o de la prestacion de los Servicios salvo por: (i)
el caso de mantenimientos que prevean una paralizacion de la Planta de Produccion
a cargo del CONTRATISTA segun sea debidamente aprobado por PETROPERU;
(i) hechos imputables a PETROPERU o a un tercero por quien PETROPERU deba
responder; (iii) hechos imputables a un tercero que no tenga relacion directa ni
indirecta con el CONTRATISTA; o, (iv) Eventos de Fuerza Mayor. Los
mantenimientos y las paralizaciones deben ser programadas y ejecutadas por el
CONTRATISTA de manera tal de, contar siempre con la aprobacion previa de
PETROPERU y reducir al minimo el impacto en el funcionamiento de las Unidades
Auxiliares y el PMRT.

En dichos casos de paralizacion no justificada en tales términos, el
CONTRATISTA debera pagar a PETROPERU las penalidades establecidas en las
CE.

De recibir una instruccion de PETROPERU y confome a lo previsto en tal
instruccion, el CONTRATISTA suspendera o disminuird, segun corresponda, la
prestacion de los Servicios y el cumplimiento de las Obligaciones del
CONTRATISTA. EI CONTRATISTA deberé reiniciar el normal cumplimiento de
los Servicios y sus demas Obligaciones segun lo que indique PETROPERU en la
instruccion correspondiente. EI CONTRATISTA se compromente a reiniciar el
cumplimiento de los Servicios en el menor plazo posible, que en ningun caso podra
exceder las cuarente y ocho (48) horas desde la notificacién. Para efectos de
claridad las Partes dejan expresa constancia de que este parrafo se refiere a
disminuciones o suspeciones temporales mas no a reducciones permanentes.

El CONTRATISTA recibird los manuales provisionales de operaciéon vy
mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto a las Unidades
Auxiliares a su cargo, que contendran informacion sobre el funcionamiento de las
mismas y sus particularidades, incluyendo en aquellos casos que corresponde el
modo en el que deberan ser operadas y mantenidas las Unidades Auxiliares en
Estadio Operativo Turn-Down.

De ser el caso, como parte del trabajo previo a la Recepcién de cada Unidad
Auxiliar, el CONTRATISTA revisara y validara los borradores de los manuales
proporcionados por el Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por
PETROPERU. Una vez que el Contratista EPC UAX los haya emitido, el
CONTRATISTA recibird los manuales finales de operacién y mantenimiento y
cualquier otro manual aplicable a la Planta de Produccion que haya sido elaborado
por el Contratista EPC UAX.

El CONTRATISTA también recibira otros manuales o programas remitidos por

los proveedores de equipos y licenciantes de tecnologia de las Unidades Auxiliares
a su cargo, segun sea el caso.
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7.1.4
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El CONTRATISTA debera revisar continua y diligentemente los manuales y
programas entregados, preparar los ajustes que considere conveniente y ponerlos a
consideracion de PETROPERU. En caso el CONTRATISTA no proponga ajustes
a los manuales y/o programas se entendera que el CONTRATISTA considera que
éstos se encuentran en un estado éptimo y que son acordes a las Leyes Aplicables
y a las Buenas Précticas de la Industria.

El CONTRATISTA debera prestar los Servicios cumpliendo con los manuales y
programas a los que se refiere la presente sub-cldusula. Dichos manuales
(incluyendo las modificaciones o ajustes que sean acordadas por las Partes) se
convertirdn en Documentos del Contrato.

Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias en la
Planta de Produccion durante el Plazo del Contrato, de modo que la prestacion de
los Servicios a PETROPERU cumpla de forma ininterrumpida con los
requerimientos de cantidad y calidad establecidos en las CE. Cualquier descripcion
0 enumeracion de los trabajos, materiales, equipos, suministro, bienes o servicios
gue se indica en los Documentos del Contrato debera entenderse como un minimo
y no debera ser interpretada como una limitacién de las obligaciones del
CONTRATISTA. Los Servicios a ser prestados por el CONTRATISTA incluyen
cualquier trabajo, equipo y material que sean necesarios para cumplir con las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun lo previsto en el Contrato.

El CONTRATISTA sera responsable de todas las actividades necesarias para la
adecuada operacion, mantenimiento y funcionamiento de las Unidades Auxiliares
a su cargo conforme a las CE. El CONTRATISTA tiene a su cargo cualquier tipo
de mantenimiento, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo
y correctivo, con la Unica excepcion de aquellos casos en que el Contratista EPC
UAX es responsable conforme el Contrato EPC UAX.

ElI CONTRATISTA estd obligado a cumplir con y mantener la Integridad de
Activos conforme a lo previsto en las CE.

En la prestacion de los Servicios, el CONTRATISTA solo podra utilizar
materiales, equipos, Consumibles y repuestos (incluyendo repuestos de capital),
conforme el detalle que se incorpora como Anexo 2 de las CE, respectivamente: (i)
nuevos y de primer uso; (ii) que cumplan con las especificaciones del Contrato
EPC UAX, del Contrato y las indicadas por el proveedor de los equipos y el
licenciante tecnoldgico (segln resulte aplicable en cada caso); vy, (iii) que sean
obtenidos directamente de las entidades que estén incluidos en la lista de
Proveedores autorizados que se encuentra en las CE (la “Lista de Proveedores
Autorizados”), o que a solicitud del CONTRATISTA sean aprobados por
PETROPERU actuando discrecionalmente.

Si bien la aprobacion de la inclusion de un nuevo Proveedor en la Lista de
Proveedores Autorizados serd una decision discrecional de PETROPERU, el
CONTRATISTA so6lo podra solicitar que se incorpore un nuevo Proveedoren la
referida lista en los siguientes casos especiales (a) el CONTRATISTA demuestre
que ninguno de los Proveedores existentes en un epigrafe especifico posee una
oferta técnica y/o econdmicamente aceptable y/o en tiempos y formas oportunos,
y por tanto, deben recurrir a la inclusién de un nuevo Proveedor, (b) en el Lista de
Proveedores Autorizados no se encuentre un epigrafe especifico y por lo tanto,
ademas de solicitar la inclusion de uno nuevo, se solicitara la inclusion de una
nueva categoria.
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En caso el CONTRATISTA considere necesaria la inclusion de un nuevo
Proveedor en la Lista de Proveedores Autorizados, el CONTRATISTA debera
aclarar las razones por las que solicita dicha inclusion. Para ello, el
CONTRATISTA seguira los siguientes pasos:

i Debe enviar una carta solicitando especificamente la inclusion del
proveedor propuesto en la que indique su nombre y el epigrafe al que
se propone incluir (con nombre y ndmero especifico del
correspondiente epigrafe del Lista de Proveedores Autorizados).

ii. La carta debe incluir la informacién que acredite que el Proveedor
propuesto comercializa, distribuye o fabrica el equipo o materiales
indicados en el epigrafe.

iii. Ademas de la informacion mencionada en los numerales i. y ii.
precedentes, la informacion minima requerida a incluir en la carta a ser
enviada por el CONTRATISTA es: a) listado de referencias
comerciales o de clientes (preferiblemente del sector Oil & Gas), b)
certificados de calidad de la empresa y de fabricacion del producto (o
certificados de materiales), c¢) listado de productos con
especificaciones, d) cualquier otra informacion técnica que considere
relevante para la evaluacion por parte de PETROPERU.

iv. una vez que esta carta sea presentada, la misma sera revisada por
PETROPERU.

V. Si el proveedor propuesto es aprobado, se enviard una carta al
CONTRATISTA informando su inclusiény el CONTRATISTA debera
actualizar el Lista de Proveedores Autorizados con una nueva revision
en la que se incluya al nuevo Proveedor en el epigrafe respecto al cual
ha sido aprobado.

Vi. Si el proveedor propuesto es rechazado, el CONTRATISTA no podra
adjudicar un pedido u orden de compra. EIl CONTRATISTA no puede
adjudicar a un proveedor sin la previa aprobacién de PETROPERU.

PETROPERU tendra un plazo de treinta (30) dias para aprobar o rechazar la
inclusion del nuevo proveedor . Transcurrido ese plazo, y en caso que la solicitud
por parte del CONTRATISTA haya sido realizada de acuerdo al procedimiento
previsto, de no existir respuesta de PETROPERU se considerara aprobada la
inclusion del nuevo Proveedor. Sin perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier
momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) dias, podra
cursar una comunicacion al CONTRATISTA ordenando que se retire al referido
Proveedor de la Lista de Proveedores Autorizados. De darse este supuesto, la
decision de PETROPERU no invalidara las adquisiciones que haya realizado el
CONTRATISTA de buena fe durante el periodo en el que el referido proveedor se
entendio incluido en la Lista de Proveedores Autorizados.

El CONTRATISTA debera constituir y utilizar un sistema de control de calidad
para la prestacion de los Servicios, para cumplir con los requerimientos del
Contrato y aquellos establecidos por PETROPERU. Dicho plan deberd ser
presentado a PETROPERU en un plazo maximo de treinta (30) dias desde iniciada
la Fase 4. ElI mismo debera contar con la aprobacion de PETROPERU vy su
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contenido constituird una obligacion del CONTRATISTA bajo el presente
Contrato. PETROPERU tendra un plazo de sesenta (60) dias para aprobar o
rechazar el sistema propuesto. Transcurrido ese plazo, y en caso que la solicitud
por parte del CONTRATISTA haya sido realizada de acuerdo al procedimiento
previsto, de no existir respuesta de PETROPERU se considerara por aprobado. Sin
perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier momento, luego de transcurrido el
mencionado plazo de sesenta (60) dias, podrd cursar una comunicacién al
CONTRATISTA realizando observaciones u ordenando modificaciones al
mencionado sistema. Dichas observaciones y/o modificaciones deberdn ser
subsanadas y/o implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de quince (15)
dias contados desde la recepcion de la comunicacion de PETROPERU.

Los suministros a cargo del CONTRATISTA (incluyendo la obligacion de
proporcionar los Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA) deben
efectuarse en las cantidades, calidades y parametros operativos determinadas en el
Contrato.

Los Servicios, todo lo que se produzca en la Planta de Produccidn (incluyendo los
Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA) son exclusivos para
PETROPERU o quien éste designe. En tal sentido, el CONTRATISTA no podra
comercializar los Suministros ni los Servicios Industriales CONTRATISTA ni
realizar prestaciones o servicios relacionados con este Contrato en favor de
terceros, salvo que las Condiciones Especiales establezcan una disposicion en
sentido contrario.

Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERU o cualquier servicio que
PETROPERU proporcione al CONTRATISTA son exclusivos para su uso en la
Planta de Produccion para los fines del Contrato, salvo gque las CE establezcan una
disposicién en sentido contrario.

EI CONTRATISTA, sus empleados, los Sub-Contratistas y cualquier otra persona
involucrada en las tareas de operacion y mantenimiento de las Unidades Auxiliares
y los Servicios, deberan realizar y recibir las capacitaciones que disponga
PETROPERU y/o el Contratista EPC UAX.

El CONTRATISTA debera mantener un nivel del servicio del noventa y cinco por
ciento (95%) sobre la capacidad de disefio de cada Unidad Auxiliar (detallada en
las CE) o de la definida para el Estadio Turn-down de cada una de ellas, de cuya
operacion y mantenimiento es responsable, neto de toda parada de planta que haya
sido debidamente acordada y comunicada a PETROPERU por cualquier motivo,
incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo y paradas técnicas. La
capacidad de disefio y el nivel de servicio requerido es la que se determina para
cada planta en las CE. Dicha capacidad de disefio y el nivel de servicio requerido
podran ser modificada (de comin acuerdo entre el CONTRATISTA vy
PETROPERU) después de las pruebas de garantia de las Unidades Auxiliares a
cargo del CONTRATISTA. Las actividades de operacion y mantenimiento del
CONTRATISTA deben alcanzar dicho nivel de servicio.

El CONTRATISTA seré responsable de producir y entregar a PETROPERU o0 a
los terceros a cargo de cada una de las restantes Unidades Auxiliares, los
Suministros necesarios que sean producidos en la Planta Produccion a su cargo y,
de ser el caso, los Servicios Industriales CONTRATISTA. En ambos casos la
produccion y entrega debera efectuarse en las cantidades y especificaciones
establecidas en las CE.
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El CONTRATISTA tiene la obligacion de alertar en forma temprana a
PETROPERU de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de la Planta
de Produccidn en caso de emergencias o casos fortuitos por los cuales su servicio
pueda sufrir una disminucién o paralizacion del nivel del Servicio. Dicha
obligacion de alertar debe ser con una anticipacion minima de siete (7) Dias,
excepto en caso ello no sea posible por la naturaleza de la emergencia o del caso
fortuito en cuyo caso la alerta debe ser realizada con la mayor anticipacién posible.
El CONTRATISTA deberd mantener permanentemente informado a
PETROPERU sobre el tiempo estimado de reparacion asi como de todas las
acciones o labores correctivas que se estén llevando a cabo.

El CONTRATISTA también deberéd adoptar las medidas necesarias para mitigar
los efectos de tales eventos.

El CONTRATISTA tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo
que incluye repuestos de capital), materiales y Consumibles requeridos para el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato,
gue incluye sin limitacién lo requerido para la operacion, reparaciones y
mantenimiento durante todo el Plazo del Contrato. Los costos asociados a los
mismos seran retribuidos exclusivamente a través de la Contraprestacion que
recibe el CONTRATISTA conforme lo establecido en la Clausula 9 de las CG,
independientemente de la cantidad que sean utilizados por el CONTRATISTA
durante la vigencia del Contrato.

Las Unicas excepciones a lo establecido en la Clausula 7.1.12 CG son: (i) los
Consumibles, repuestos y otros elementos previstos en el Anexo 6 CE,
respectivamente; y, (ii) Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU que
seran proporcionados por PETROPERU conforme a lo dispuesto por el Contrato.

En caso las cantidades o volimenes de los repuestos, materiales y/o combustibles
detallados en el Anexo 6 CE, respectivamente, a ser proporcionados al
CONTRATISTA no sean suficiente para la adecuada operacion, reparaciéon o
mantenimiento de las Unidades Auxiliares y ejecucion del Contrato, el
CONTRATISTA sera responsable de proporcionar, a su cuenta y costo, la
diferencia.

PETROPERU no asumird ninguna responsabilidad ni pago adicional
correspondiente a los repuestos, materiales y/o Consumibles que se reciban en
virtud del Contrato EPC UAX o de otras adquisiciones y que sean entregados al
CONTRATISTA por estar recogidos en el Anexo 6 CE, respectivamente. En todos
los casos debera entenderse que la responsabilidad de PETROPERU se limita a las
limitaciones méaximas que se incluye en las CE. EI CONTRATISTA sera
responsable de proporcionar cualquier combustible, repuesto o material requerido
por encima de dicho limite.

PETROPERU proporcionaré los Planes de Refinacion Semanal y Mensualmente
al CONTRATISTA, los cuales estableceran las condiciones y necesidades respecto
a la produccién de la Refineria, para que el CONTRATISTA realice las
coordinaciones necesarias a fin de cumplir lo establecido en dichos Planes de
Refinacion. Asimismo, toda coordinacion entre PETROPERU hacia el
CONTRATISTA, respecto a algun cambio en el Plan de Produccion, debera ser
realizada con una anticipacion no menos de seis (6) horas.
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Sin perjuicio de lo anterior, durante el Estadio Operativo Turn-Down de cualquier
Unidad Auxiliar, PETROPERU podra solicitar con un dia de pre-aviso los
Suministros 'y Servicios Industriales CONTRATISTA que requerird y el
CONTRATISTA estara obligado a suministrarlos, siempre que €stos no excedan
el volumen méaximo a suministrar en dicha etapa. Dicho volumen méaximo sera
determinado durante las pruebas de desempefio en la Recepcién Turn-Down.

La realizacion de paradas de mantenimiento programado de las Unidades
Auxiliares a cargo del CONTRATISTA deberé hacerse de forma coordinada con
las de las Unidades de Proceso y demas Unidades Auxiliares del PMRT, de forma
de minimizar el tiempo de interrupcion de servicio total o parcial de las Unidades
Auxiliares en periodos de mayor demanda de sus servicios. PETROPERU aprobara
un programa de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares y las Unidades
de Proceso. EI CONTRATISTA participara en la elaboracion de dicho programa
y deberé organizar sus actividades de forma tal que cumpla con todo lo previsto en
este.

ElI CONTRATISTA serd responsable exclusivo de todas las obligaciones de
mantenimiento (incluyendo el mantenimiento mayor y menor) aunque subcontrate.
En cualquier caso, continuara siendo el tnico responsable de la ejecucion total del
Contrato frente a PETROPERU.

El CONTRATISTA seréa responsable por

(1 excepto en los casos establecidos en la clausula 7.1.13 CG, el
abastecimiento (a su costo) de todos los Consumibles, materiales y
repuestos de todo tipo (lo que incluye repuestos de capital) requeridos para
las Unidades Auxiliares a su cargo, incluyendo la reposicion parcial o total
de las cargas de las unidades o componentes de las Plantas de Produccion,
asi como cualquier otro Consumible, material y/o repuesto que pueda ser
requerido para la operacion, mantenimiento y reparacion de las Unidades
Auxiliares a su cargo en los términos del Contrato.

(i) la remocién y reemplazo de las partes defectuosas que no sean cubiertas
por las garantias previstas por el Contratista EPC UAX,

(@ii)  la importacion, nacionalizacion, transporte de los repuestos, materiales y
combustibles y su instalacién, al igual que el costo de tales gestiones,

(iv)  velar que los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en
ningun caso la validez y vigencia de cualquier garantia otorgada respecto
de las Unidades Auxiliares, y,

(V) retirar de las Unidades Auxiliares a su cargo, a su exclusivo costo,
cualquier repuesto sustituido a la mayor brevedad posible.

El CONTRATISTA deberd mantener un stock minimo de Consumibles y de
repuestos criticos para asegurar el mantenimiento del nivel de servicio definido por
las condiciones contractuales.

En caso de emergencia operativa, el CONTRATISTA deberé actuar en forma
coordinada y segin las reglas que estableceran los procedimientos de
PETROPERU. Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos seis
(6) meses del inicio de la Fase 4, el CONTRATISTA deberd presentar a
PETROPERU una propuesta de procedimiento interno ante las distintas
emergencias posibles, incluyendo una evaluacién cuantitativa de cémo se verian
disminuidos los Servicios, prioridades de Suministros previstos y eventuales
secuencias de desvinculacion de unidades. Este plan estara sujeto a la aprobacion
y propuestas de modificacion de PETROPERU en un plazo maximo de sesenta
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(60) dias de presentado. Transcurrido este plazo sin respuesta por parte de
PETROPERU, el plan de emergencia operativa informado se entendera por
aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier momento, luego de
transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) dias, podra cursar una
comunicacion al CONTRATISTA realizando observaciones u ordenando
modificaciones al mencionado plan. Dichas observaciones y/o modificaciones
deberén ser subsanadas y/o implementadas por el CONTRATISTA en el plazo de
quince (15) dias contados desde la recepcion de la comunicacion de PETROPERU.

El CONTRATISTA sera plenamente responsable de la gestion operativa de las
Unidades Auxiliares, incluyendo las emergencias producidas, incluso con
anterioridad a presentar el procedimiento establecido en el parrafo anterior. En
efecto, en caso de alguna emergencia o circunstancia extraordinaria e imprevista,
relacionada con las Unidades Auxiliares que ponga en peligro la seguridad o la
vida del personal, la propiedad de PETROPERU o de terceros (incluido dentro de
este concepto al CONTRATISTA), la operacién de las Unidades Auxiliares o de
cualquier componentes de la Refineria Talara o el medio ambiente, el
CONTRATISTA tomara todas las acciones necesarias o recomendables conforme
a las Buenas Préacticas de la Industria para evitar o mitigar la lesion, dafio o pérdida
y notificara a PETROPERU sobre dichos eventos inmediatamente y en todo caso
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrido, sustentando y
describiendo detalladamente las medidas adoptadas de prevencion y correccién,
los tiempos estimados que seran involucrados en la ejecucion de dichas medidas,
los dafios o pérdidas causados. EI CONTRATISTA debera, segin corresponda,
tomar acciones para notificar oportunamente a cada Autoridad Gubernamental
competente en cumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables. Lo
anterior formaréa parte de los Servicios.

Quedara a cargo del CONTRATISTA toda otra prestacion que no hubiese sido
contemplada expresamente y que sea necesaria para el cumplimiento de los
Serviciosy de los objetivos que las Partes buscan alcanzar a través del mismo seguin
lo establecido en el Contrato.

Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERU, el
CONTRATISTA continuara siendo responsable por la calidad y los posibles
defectos de los Servicios ofertados o prestados y por los posibles dafios causados a
las Unidades Auxiliares por su operacion o mantenimiento por el plazo de un (1)
afio desde la finalizacion del Contrato por causas que le sean atribuibles.

A solicitud de PETROPERU, el CONTRATISTA debera presentar un plan de
capacitacion a ser implementado durante los tres (3) meses siguientes a la Fecha
Efectiva. Ademas, efectuara capacitaciones periddicas al personal de
PETROPERU referidas al funcionamiento y mantenimiento de las Unidades
Auxiliares. Se establece que dichas capacitaciones podran ser requeridas por
PETROPERU con una frecuencia méaxima de dos (2) veces por afio, pudiendo ser
acumulativo, para un maximo de treinta (30) personas, y deberdn incluir
actividades de capacitacion en campo.

7.2 Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX

7.2.1

El CONTRATISTA debera notificar a PETROPERU cualquier incumplimiento
que observe por parte del Contratista EPC UAX respecto al Contrato EPC UAX,
debiendo informar en forma inmediata, fundada y con suficiente grado de detalle,
a PETROPERU, quien exigira el cumplimiento del Contratista ECP UAX. Dentro
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de las observaciones que debera efectuar el CONTRATISTA deberé verificar, sin
limitacién, si el Contratista EPC UAX cumple con: (i) puesta a disposicién,
sustitucion o reaprovisionamiento de todos los repuestos, Consumibles y
herramientas especiales a las que se refiere la clausula 7.1.4 y el Anexo 16 del
Contrato EPC AUX, v, (ii) la adquisicion y entrega de quimicos, catalizadores,
bolas inertes y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la Parte B del Anexo
2 [MJS] del Contrato EPC AUX. ElI CONTRATISTA recibira la cantidad de
Consumibles que haya entregado el Contratista EPC UAX para la operacion y
mantenimiento de las Unidades Auxiliares a su cargo, menos aquellas cantidades
que se hayan utilizado durante los periodos de pre-comisionamiento, listo para
arrangue, comisionamiento y Recepcion. Estos son los Consumibles a los que se
refiere el Anexo 6 CE, respectivamente, y no deben entenderse en exceso de estos.

En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar Consumibles o items
relacionados a la Planta de Produccion durante la vigencia del Contrato, tales
Consumibles o items también deberdn ser exigidos por y entregados al
CONTRATISTA. EI CONTRATISTA debera hacer seguimiento y asegurar el
cumplimiento por parte del Contratista EPC UAX del suministro y las reposiciones
a su cargo.

En caso el CONTRATISTA no observe ante PETROPERU el cumplimiento
defectuoso de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la
obligacion de abastecimiento y reposicion a su cargo, el CONTRATISTA estara
obligado a suministrar —a su costo— los Consumibles, repuestos u otros items que
el Contratista EPC UAX no haya cumplido con proporcionar.

Durante el Estadio de Pre-comisionamiento y Comisionamiento Yy el Estadio
Operativo Turn-Down (segun corresponda) de la/s Unidad/es que conforman el
Paquete, el CONTRATISTA debera4 intervenir, conjuntamente con PETROPERU,
en todos los procesos previos a la Recepcién Turn-Down y la Recepcion de las
Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA (y cada uno de sus componentes)
y la emisidn del Certificado Aceptacion Final, lo cual incluira —sin limitacion— las
siguientes actividades para cada una de las Unidades Auxiliares:

(i)  Revision de los procedimientos para las pruebas de la Culminacion
Mecénica y el Listo para Arranque asi como aquellas previstas para la
Recepcion Turn-Down y la Recepcion.

(i)  Participar en la inspeccion y verificar que las Unidades Auxiliares a cargo
del CONTRATISTA se han ejecutado adecuadamente, incluyendo todos
los materiales, equipos, componentes y sistemas exigidos en el Contrato
EPC UAX.

(iii)  Verificar que la o las Unidades Auxiliares se encuentren mecénica y
eléctricamente seguras para llevar a cabo las pruebas de pre-
comisionamiento.

(iv) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos
para el pre-comisionamiento y comisionammiento.

(v)  Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades
requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el
Contrato EPC UAX.

(vi)  Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado Listo para Arranque y/o
Recepcion Turn-Down de las Unidades Auxiliares; lo cual incluye
verificar si el Contratista EPC UAX subsand las observaciones formuladas

25



CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERIA TALARA

durante el proceso de evaluacién previsto en el Contrato EPC UAX para la
emision de dicho certificado.

(vii) Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecucion de los
trabajos que se hubieran quedado pendientes en relacion el Listo para el
Arrangue y/o Recepcion Turn-Down.

(viii) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos
para el comisionamiento.

(ix) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de
comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX

(x)  Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantia
de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye
verificar que se hayan alcanzado las Garantias de Rendimiento que
correspondan de acuerdo al Contrato EPC UAX.

(xi) Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las
Pruebas de Garantia.

(xii) Verificar si el Contratista EPC UAX subsand las observaciones formuladas
durante el proceso de Pruebas de Garantia.

(xiii) Participar en la evaluacién de los resultados de las Pruebas de Garantia de
acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX.

(xiv) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la Recepcion Turn-Down y la emision del Certificado de
Recepcion, lo cual incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsand las
observaciones formuladas durante el proceso de evaluacidn previsto en el
Contrato EPC UAX para la emision de dicho certificado.

(xv) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato
EPC UAX para la emision del Certificado de Aceptacion Final, lo cual
incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsané las observaciones
formuladas durante el proceso de evaluacién previsto en el Contrato EPC
UAX para la emision de dicho certificado.

(xvi) Certificacion de entrega completa de documentacién por parte del
Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de
operacion y mantenimiento, y cualquier otra informacion a al que se haya
obligado entregar Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX).

(xvii) Identificaciéon de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y
Consumibles criticos y el de los no criticos.

(xviii)Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX.

(xix) Homologacién de procedimientos de barrido de lineas y limpiezas
guimicas de ser necesarios.

(xx) Verificar la ejecucion de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos
Pendientes.

(xxi) Cualquier otra actividad requerida por PETROPERU respecto al desarrollo
de los pasos previos a la Recepcion Turn-Down, Recepcion de la Unidad
Auxiliar y a la emision del Certificado de Aceptacion Final de acuerdo a
lo previsto en el Contrato EPC UAX.

Las intervenciones que realizard el CONTRATISTA en el marco de las actividades
antes mencionadas incluyen, pero no se limitan a, el destaque de personal y
equipamiento  necesario, elaboracion de informes que incluyan sus
recomendaciones u observaciones a las actividades desarrolladas por el Contratista
EPC UAX, asistencia a reuniones de coordinacion con PETROPERU, entre otras
que resulten necesarias para la Recepcion de las Unidades Auxiliares en los
términos previstos en el Contrato EPC UAX.
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El CONTRATISTA debera participar en todas las actividades conducentes a la
Recepcion Turn-Down, Recepcidn y al Certificado Aceptacion Final (incluyendo
éstas) actuando de la manera mas diligente posible y conforme a las Buenas
Précticas de la Industria. De presentar las Unidades Auxiliares a cargo del
CONTRATISTA algin defecto o problema, de existir algin asunto que
corresponda ser observado bajo el Contrato EPC UAX o0 de presentarse cualquier
otro inconveniente, el CONTRATISTA debera alertar de tal hecho a PETROPERU
a la brevedad posible, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente. El
silencio del CONTRATISTA o la falta de observaciones oportunas y debidamente
sustentadas por el CONTRATISTA seran entendidas como conformidad con el
trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el
CONTRATISTA recibe las Unidades Auxiliares a su cargo para los fines del
Contrato. Durante la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA no podra
excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de prestar los Servicios en los
términos requeridos por el Contrato por ninguna causal que haya podido ser
observada por el CONTRATISTA en cualesquiera de las actividades conducentes
a la Recepcion o a la emisién del Certificado de Aceptacion Final y que no haya
sido observada por el CONTRATISTA oportunamente, por escrito vy
proporcionando el sustento correspondiente.

El CONTRATISTA reconoce que es posible que PETROPERU y el Contratista
EPC UAX arriben a nuevos acuerdos respecto a las reglas especificas que
resultaran aplicables al precomisionamiento, comisionamiento, pruebas y
recepcion de las Unidades Auxiliares. De darse ese supuesto, el CONTRATISTA
se compromete a adecuarse a tales nuevas reglas y a acompafiar a PETROPERU
diligentemente en ese proceso, adecuando y cumpliendo con las obligaciones a las
que se compromete en virtud al presente Contrato. Ello en el entendido que el
CONTRATISTA se encuentra obligado a participar en todas las actividades
conducentes a la recepcion de las Unidades Auxiliares (cualesquiera sean estas) y
a asumir todas las responsabilidades previstas en el presente Contrato. De darse
estas modificaciones, éstas no daran derecho al CONTRATISTA a solicitar pago
adicional alguno.

El CONTRATISTA sera responsable de verificar el cumplimiento, por parte del
Contratista EPC UAX de las obligaciones asumidas bajo el Contrato EPC UAX,
incluyendo toda obligacion de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de
subsanar o correccion de defectos que quede a cargo de éste respecto de tales
Unidades Auxiliares, debiendo informar ante PETROPERU cualquier
incumplimiento observado por parte del Contratista EPC UAX.

El CONTRATISTA debera participar junto con PETROPERU del proceso de
Recepcion Turn-Down y Recepcion y de las actividades previas a la emisién del
Certificado de Aceptacion Final de las Unidades Auxiliares, en los términos del
Contrato de EPC UAX. EI CONTRATISTA debe fiscalizar que el Contratista de
EPC UAX cumpla con todas sus obligaciones durante el proceso de Recepcién y
posteriores a ésta. En caso de tener cuestionamientos, deberd hacérselos saber
inmediatamente a PETROPERU a efectos de que éste Gltimo pueda hacer valer sus
derechos en el marco del Contrato EPC AUX.

En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC
UAX, el CONTRATISTA se compromete a brindar su colaboracién total a
PETROPERU, lo cual incluye mas no se limitacion a proporcionar la informacion
técnica de soporte que sea necesaria.
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El CONTRATISTA, en estricta coordinacion con PETROPERU, debera coordinar
con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operacion y mantenimiento
de la Planta de Produccion y la prestacién de todos los Servicios (incluyendo todos
aquellos relacionados a los pasos previos y conducentes a la Recepcién Turn-
Down, Recepcion y a la emision del Certificado Aceptacion Final bajo el Contrato
EPC AUX.) Dicha coordinacion deberd mantenerse durante toda la vigencia del
Contrato en relacion —entre otros asuntos— al cumplimiento de las obligaciones
pendientes a cargo del Contrato EPC UAX relacionadas a las Unidades Auxiliares
a cargo del CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA deberd mostrar una conducta de alta colaboracién y diligencia
en todas sus actuaciones que involucren al Contratista EPC UAX, especialmente
en todo lo referido a la Recepcion Turn-Down y la Recepcién. En particular,
PETROPERU indicara durante la vigencia de dichos Estadios el rol que debera
cumplir el CONTRATISTA, incluyendo la posibilidad de dejar a cargo del
Contratista EPC UAX la gestién operativa temporal de la unidad.

En caso se advirtiese algun defecto en las Unidades Auxiliares durante o de forma
posterior a la Recepcion Turn-Down o la Recepcion de las Unidades Auxiliares a
cargo del CONTRATISTA (o de alguno de sus componentes), el CONTRATISTA
debera informar de ello a PETROPERU en un plazo maximo de dos (2) dias, a fin
de que PETROPERU realice las acciones que correspondan frente al Contratista
EPC UAX en el marco de lo previsto en el Contrato EPC UAX. El
CONTRATISTA debe brindar toda su colaboracion a PETROPERU en el manejo
y la gestion de dichas acciones.

EI CONTRATISTA conoce el Contrato de EPC UAX, que se integra como Anexo
E CG a este Contrato, y declara que ha realizado su propio andlisis del mismo. Por
la firma del Contrato, el CONTRATISTA acepta asumir toda consecuencia que se
derive de la Recepcion de las Unidades Auxiliares (incluyendo cada uno de los
pasos previos), asi como del control del cumplimiento de las obligaciones que de
acuerdo al Contrato de EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX,
a mero titulo ejemplificativo, la provision y reposicion de los repuestos y
Consumibles que corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminacion de los
trabajos pendientes y la reparacion o subsanacion de defectos, segln corresponda.

El CONTRATISTA debera cooperar con el Contratista EPC UAX, con el
licenciante de cualquier componente de las Unidades Auxiliares y/o con
PETROPERU o con cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera
reparar defectos de las Unidades Auxiliares o en cualquier caso en el que ello sea
conveniente o necesario a criterio de PETROPERU. En caso el CONTRATISTA
incumpla alguna obligaci6n bajo el Contrato por una causa directamente atribuible
a tales terceros, el CONTRATISTA no incurrira en responsabilidad bajo el
presente Contrato.

En tal sentido, el CONTRATISTA debera cooperar con PETROPERU y con quien
ésta indique. A tal fin, PETROPERU podra establecer un régimen de cooperacion,
alerta temprana y coordinacion, régimen que deberd ser cumplido por el
CONTRATISTA. El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERU o los
términos en los que éste sea establecido, no podran ser una excusa para el
cumplimiento de las demas obligaciones del CONTRATISTA previstas en la
presente disposicion y en el Contrato.
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EI CONTRATISTA deberé permitir el ingreso a la Planta de Produccion y brindar
las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, el licenciante referido en el
parrafo precedente o cualquier tercero indicado por PETROPERU, en todos los
casos para que puedan cumplir con las obligaciones a su cargo.

7.3 Programas e Informacién

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Sobre la base de lo previsto en el presente Contrato y los requerimientos de
PETROPERU, el CONTRATISTA establecera e implementara programas
mensuales de produccidon de los Suministros y demas Servicios suministrados por
el CONTRATISTA (incluyendo, de ser el caso, Servicios Industriales
CONTRATISTA) en funcion a las necesidades de PETROPERU para su posterior
suministro a la Refineria Talara. Dichos programas de produccion deberan ser
aprobados por PETROPERU vy revisados semanalmente por PETROPERU a
efectos de que se refleje una produccién adecuada y eficiente de la Planta de
Produccidn, segun las Buenas Précticas de la Industria. EI' primer programa
mensual de produccion debera ser presentado diez (10) dias antes del mes
calendario inmediatamente posterior al inicio del Estadio Operativo de cualquiera
de las Unidades Auxiliares materia del Contrato. Una vez presentado,
PETROPERU dispondra de un plazo de cinco (5) dias para efectuar todas sus
observaciones y deberdn ser subsanadas por el CONTRATISTA en un plazo
méaximo de dos (2)dias.

El programa de mantenimiento de la Planta de Produccion seré preparado por el
CONTRATISTA sobre la base de los requerimientos de PETROPERU vy sera
presentado para la aprobacion de PETROPERU en el plazo de treinta (30 ) dias
desde Etapa Operativa Turndown. PETROPERU tiene la potestad de presentar
observaciones o rechazar el programa de mantenimiento en caso éste no se adapte
técnica y operativamente a las necesidades de la Refineria Talara. El
CONTRATISTA debera reformular el programa de mantenimiento tomando en
consideracion las observaciones de PETROPERU. PETROPERU contara con un
plazo maximo de sesenta (60) dias para aprobar o realizar sugerencias de
modificaciones. Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones de
PETROPERU se entendera como aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERU
en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60)
dias, podra cursar una comunicacién al CONTRATISTA realizando observaciones
u ordenando modificaciones al mencionado programa. Dichas observaciones y/o
modificaciones deberan ser subsanadas y/o implementadas por el CONTRATISTA
en el plazo de quince (15) dias contados desde la recepcion de la comunicacién de
PETROPERU.

Los programas de mantenimiento deberan cumplir con los manuales de los
fabricantes, del Contratista EPC UAX y de los proveedores aplicables y con las
Buenas Practicas de la Industria.

Informar a PETROPERU, a través del Representante del CONTRATISTA, sobre
los programas detallados de ejecucion del Contrato. Dichos informes deberan ser
entregados en papel o formato electronico a PETROPERU vy se efectuaran de forma
semanal y mensual segun los alcances que las Partes oportunamente acuerden por
escrito, lo cual debera ocurrir antes de los sesenta (60) dias desde la firma del
Contrato. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en la Planta de Produccion,
los informes antedichos deberan detallar al menos la informacion relativa a (i) todas
las tareas realizadas en cada mantenimiento; y (ii) los repuestos y Consumibles que
hubieren sido utilizados o sustituidos en la Planta de Produccidn.
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Adicionalmente, el CONTRATISTA preparara informes de gestién que cumplan
con la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan segun los alcances que
las Partes oportunamente acuerden por escrito.

Mantener permanentemente informado a PETROPERU de los planes de
produccion y los programas de mantenimiento, asi como de los planes de seguridad
y proteccion medioambiental.

Asegurar que sus contratistas o Sub-Contratistas mantengan registros y libros
contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con la ejecucién
de los Servicios, todo ello de acuerdo a las Leyes Aplicables y a los principios de
contabilidad generalmente aceptados en el Peru. Esta obligacion se mantendra
durante todo el Plazo del Contrato y por dos afios posteriores.

El CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU copia de su informacion
financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y
pérdidas, que reflejen razonablemente la situacion financiera del CONTRATISTA,
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perd.
Dicha informacion deberéa ser entregada con una periodicidad anual dentro de los
ciento veinte (120) dias siguientes al final de cada ejercicio anual a partir del cierre
del primer ejercicio tras la firma del Contrato. En el caso de la informacién
financiera anual el CONTRATISTA debera entregar sus estados financieros
auditados por una sociedad de auditoria de reconocido prestigio internacional,
incluyendo las notas que acompafan a dichos estados financieros, dentro del plazo
antes sefialado.

Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERU todos los documentos y
certificaciones que razonablemente guarden relacion directa con el Contrato y
permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por
PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los
documentos y certificaciones deberan ser entregados directamente a los
Prestamistas de PETROPERU.

El CONTRATISTA notificard a PETROPERU cualquiera de las siguientes
circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las
mismas:

a) Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto
sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de las Unidades Auxiliares
0 la ejecucion de las Obligaciones del CONTRATISTA; o (ii) suponer un
peligro inminente para el funcionamiento de las Unidades Auxiliares o la
Refineria Talara, para la seguridad de las personas o para los bienes de
PETROPERU o de un tercero. En el caso a que se refiere en el supuesto (i),
la comunicacion inmediata del CONTRATISTA podra realizarse verbalmente
siempre que el CONTRATISTA cumpla con regularizarla por escrito dentro
de las 24 horas siguientes; y

b) Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del
CONTRATISTA o de los Sub-Contratistas del CONTRATISTA que pudiera
provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de las
Unidades Auxiliares.

30



CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]

CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA

REFINERIA TALARA

7.4 Sistemas de Medicion

74.1

7.4.2

7.4.3

744

El CONTRATISTA seré responsable de suministrar, instalar y mantener los
sistemas y equipos de medicidn necesarios (con las certificaciones exigibles y
debidamente sellados) para la medicion de los volumenes y calidad de los
Suministros y Servicios Industriales CONTRATISTA entregados por el
CONTRATISTA. Esta obligacion del CONTRATISTA versa sobre los sistemas
y equipos de medicion cuya instalacidn no esté prevista en el Contrato EPC UAX
y que debera sujetarse a lo previsto en las CE y demas disposiciones aplicables
del Contrato. Esto es sin perjuicio de que el CONTRATISTA también estara
obligado a mantener los sistemas y equipos de medicion que forman parte de las
Unidades Auxiliares y que fueron instalados por el Contratista EPC UAX.

Hasta tanto éste incorpore los medidoress, se presumira que las entregas
realizadas por PETROPERU cumplen con los niveles de calidad y cantidad
acordados, salvo prueba en contrario por parte del CONTRATISTA.

Prestar a PETROPERU, al Representante de PETROPERU las facilidades
necesarias para acceder en todo momento a la informacion registrada en los
equipos de medicion de los Servicios, asi como respecto de la informacién
relativa al mantenimiento y calibracion de los mismos. EI CONTRATISTA
también debera prestar dichas facilidades a la Autoridad Gubernamental y atender
los requerimientos que ésta pueda tener, de ser exigible bajo las Leyes Aplicables.
De ser posible, PETROPERU notificara la visita con antelacién no menor a un
(1) Dia, aunque esto no exime de la obligacién del Contratista en caso de no ser
posible contar con dicha antelacion.

Seréan adicionalmente de aplicacién las disposiciones incluidas en las CE para
cada uno de los Suministros.

75 Inventarios y almacenamiento

751

7.5.2

En la oportunidad en que ocurra la Recepcion Turn-Down o Recepcion de cada
Unidad Auxiliar a cargo del CONTRATISTA (o de cualquiera de las Unidades
de Produccion que la componen), las Partes suscribiran una lista detallada que
contenga todos los bienes, activos, repuestos, Cnsumibles, equipos e
infraestructura recibida por el CONTRATISTA y que pueda ser empleada para
la prestaciéon de los Servicios y cabal cumplimiento de las Obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato. Una vez que se culmine la Recepcion del
integro de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA, la version
consolidada de estos inventarios constituird el “Inventario Inicial”.
PETROPERU podr4, en caso de requerirlo, verificar por sus propios medios
dicho Inventario Inicial o efectuar las observaciones que considere necesarias, las
mismas que deberan ser absueltas por el CONTRATISTA.

Desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down, el CONTRATISTA sera
responsable del registro de informacion, stock, almacenamiento, y la gestién de
los inventarios de Consumibles y repuestos de las Unidades Auxiliares que opere.
En cualquier caso, el CONTRATISTA debera mantener registro de:

i Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos,
Consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la
Recepcidn de las Unidades Auxiliares.
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ii. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos,
Consumibles, equipos e infraestructura, asi como los elementos dados de
baja.

iii. Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condicion,

repuestos y cualquier otro bien, activo, Consumible y/o equipo que se
entrega a PETROPERU al momento o de terminacion del Contrato.
El Inventario Final al momento de la terminacién del Contrato debe ser,
por lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demas
items, al Inventario Inicial mas cualquier otro repuesto que haya sido
proporcionado por PETROPERU o por el Contratista EPC UAX durante
la vigencia del Contrato.

PETROPERU tendra el derecho de inspeccion sobre los Consumibles, repuestos y
demaés elementos antes referidos.

A fines del almacenamiento, el CONTRATISTA debera contar con almacenes
propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el
Contrato.

El CONTRATISTA: (i) sera responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte
a las Unidades Auxiliares y recepcion en el sitio que corresponda para la prestacién
de los Servicios de todos los Consumibles, repuestos y equipos necesarios para la
prestacion de los Servicios; y (ii) retendra el riesgo de pérdida o dafio -por cualquier
causa- de cualquier Consumible, equipo y repuesto hasta que sea consumido o se
incorpore a las mencionadas Unidades Auxiliares. Lo anterior incluye el riesgo
durante el transporte a la correspondiente Unidad Auxiliar.

El CONTRATISTA garantiza a PETROPERU que aquellos repuestos que hayan
sido instalados en cualquiera de las Unidades Auxiliares durante el Gltimo afio de
vigencia del Contrato tendran un periodo de garantia minimo de un (1) afio desde
la fecha de instalacion del repuesto (en adelante, el “Periodo de Garantia”).
Durante el Periodo de Garantia, de ser requerido por PETROPERU, el
CONTRATISTA debera suministrar, sin costo para PETROPERU, los nuevos
repuestos que sean necesarios a criterio de PETROPERU. Esta obligacion se
mantendra vigente luego de la terminacion del Contrato.

7.6 Gestidn de interfase y monitoreo de performance

7.6.1

7.6.2

Tareas asociadas a las etapas del Servicio:

Durante las etapas y labores de pre-comisionamiento, listo para arranque,
recepcién, comisionamiento de las Unidades Auxiliares (o cualquiera de sus
componentes) bajo el Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA participara en
forma activa y diligente, supervisando y prestando su conformidad junto a
PETROPERU en todas las actividades asociadas, incluyendo las listadas en la
clausula 7.2.2. CG.

Gestion de interfases:

El CONTRATISTA debera designar una persona que formara parte de un equipo
de gestion permanente de interfases de la Refineria Talara quien, entre otras tareas:
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i.  Participara de las principales reuniones operativas llevadas a cabo por
PETROPERU como parte de su gestion operativa (ej. reunion de
novedades, planificacion de operaciones).

ii. Interactuara en forma permanente con contrapartes designadas
especificamente por PETROPERU.

Monitoreo.

PETROPERU tendra derecho a monitorear la actividad y el desempefio del
CONTRATISTA, acuyo finel CONTRATISTA seré responsable integral de todas
aquellas actividades de gestion y mantenimiento que permitan garantizar el acceso
a toda la informacion, espacios y documentacién necesarios para que
PETROPERU puede realizar un monitoreo integral y exhaustivo.

i Ademas de cumplir con las demas disposiciones aplicables del Contrato,
el CONTRATISTA deberd ejecutar los mantenimientos rutinarios,
menores y mayores en cumplimiento de procedimientos y précticas
dispuestos por el area de Ingenieria y Mantenimiento de PETROPERU
y, en el caso de los mantenimientos mayores, de acuerdo a la
planificacion general que estara a cargo de PETROPERU.

ii. EI CONTRATISTA debera elaborar y entregar a PETROPERU, a partir
del requerimiento de éste y seguin la frecuencia requerida, todos aquellos
reportes que permitan a PETROPERU realizar el correcto seguimiento
de desempefio de las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA
y cumplimiento del Contrato. ElI Contrato identificara el alcance y
contenido de los reportes periodicos a cargo del CONTRATISTA, sin
perjuicio de la obligacion del CONTRATISTA de preparar reportes
adicionales que puedan ser requeridos por PETROPERU y los informes
por situaciones de emergencia.

iii. En caso los paneles de control de las Unidades Auxiliares a cargo del
CONTRATISTA o de alguna de sus Unidades de Produccién o de sus
componentes esté fuera de la sala de control principal, el
CONTRATISTA serd responsable de garantizar el enlace de los
principales pardmetros operativos a la sala de control principal de
PETROPERU.

iv. El CONTRATISTA debera designar al responsable de interfase, quien
deberéa informar a PETROPERU novedades y cualquier informacion
relevante sobre el funcionamiento de la Planta de Produccion.

7.7 Seguridad, obligaciones conexas y Politicas Corporativas

7.7.1

7.7.2

El CONTRATISTA seré responsable de la observancia y fiel cumplimiento de
todas las medidas de seguridad que resulten necesarias en la Planta de Produccion
y en la Refineria Talara, incluyendo aquellas notificadas por PETROPERU. El
CONTRATISTA también sera responsable de la observancia y fiel cumplimiento
de las Leyes Aplicables, sea por el CONTRATISTA o por cualquiera de sus
contratistas 0 Sub-Contratistas. EI CONTRATISTA tendra la plena y exclusiva
responsabilidad de la adecuacidn, estabilidad y seguridad de todas las operaciones
en la Planta de Produccion, asi como de las tareas que impliquen su mantenimiento.

El CONTRATISTA sera responsable por la seguridad de la Planta de Produccion
y cada uno de sus componentes. A tal fin, el CONTRATISTA estara facultado a
implantar un cerco perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificacion a
PETROPERU, informando sobre la propuesta de caracteristicas del mismo. El

33



CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]

CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA

7.7.3

7.7.4

7.7.5

7.7.6

1.0.7

REFINERIA TALARA

cerco perimetral (y su proceso constructivo) debera cumplir con las disposiciones
del Contrato y sus caracteristicas y condiciones de construccion deberan ser
aprobadas por PETROPERU de manera previa al inicio de la construccion.

PETROPERU aprobara planes y procedimientos de seguridad que seran
notificados al CONTRATISTA quien estard obligado a participar en las
actividades contempladas en dicho plan y cumplirlo, en lo que resulte aplicable.

Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentacion
HSE y las normas de PETROPERU, conforme los mismos puedan ser actualizados
o0 modificados en la medida que dichas actualizaciones o modificatorias sean
previamente informadas al CONTRATISTA.

Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del
PMRT, asi como con los planes de emergencia establecidos en los Documentos del
Sistema Integrado de Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU
(“SIG”) incluido en el Anexo H CG , dentro del que se incluye el Plan de
Emergencia de Incendio y Desastres (“PEID™). EI PEID de la Refineria Talara sera
adecuado para incorporar la Planta de Produccion. EI CONTRATISTA debera
elaborar el PEID de las unidades requeridas para cumplir con el objeto del
Contrato, los que deberan ser compatibles con el PEID actualizado de la Refineria
Talara.

En el marco de los estandares de PETROPERU, el CONTRATISTA debera
cumplir con lo establecido en los siguientes documentos: i) Politica de Gestion
Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud; ii) Politica de Gestion
Social; y, iii) Politica sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo; iv) Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de
COVID-19 en el Trabajo; y iv) Politica de Prevencion y Sancién del Hostigamiento
Sexual. Dichos documentos seran entregados al CONTRATISTA a la suscripcion
del presente Contrato. En caso estos documentos sean actualizados, dichas
actualizaciones seran comunicadas al CONTRATISTA para su cumplimiento.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de cumplir, y hacer que todo su personal y
Sub-Contratistas cumplan, con lo establecido en la Clausula 34 CG y 35 CG, las
politicas corporativas de PETROPERU que resulten aplicables a los servicios
contratados, el Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, Cédigo
de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude vy
Anticorrupcion de PETROPERU y deméas normas del Sistema de Integridad.

De presentarse algin conflicto de interés durante el Plazo del Contrato, el
Contratista debera informar a PETROPERU en un plazo de cinco (5) Dias de que
el CONTRATISTA tome conocimiento de la existencia de dicho conflicto, a fin de
que PETROPERU adopte las medidas que consideré necesarias para mitigar
cualquier riesgo en la ejecucién del Contrato. Para estos efectos debera entenderse
“conflicto de interés” conforme dicho término se encuentra definido y regulado en
el Codigo de Integridad de PETROPERU y los Lineamientos del Sistema de
Integridad, o norma interna de PETROPERU que la sustituya o modifique

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer que su personal y Sub-
Contratistas cumplan con las “Politicas de PETROPERU”, contenidas en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion ambiental para Contratistas,
copia del cual le serd entregado a la firma del Contrato. Esto no libera al
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CONTRATISTA de la obligacion de adoptar todas las medidas de seguridad que
requiera el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato.

El CONTRATISTA deberd cumplir con todas las disposiciones legales y
contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras
disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que
PETROPERU tenga vigente, particularmente con las “Condiciones Minimas de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental” indicadas en el Apéndice
N°08.

EI CONTRATISTA, se encargara de la Implementacién del Sistema de Gestion de
Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estindar OSHA.
1910.119.

Cumplimiento de las Leyes Aplicables vy responsabilidades laborales y ambientales

7.8.1

7.8.2

7.8.3

7.8.4

El CONTRATISTA debera cumplir con los compromisos establecidos en el EIA
gue resulten aplicables. Ello incluye monitoreos ambientales y las obligaciones
establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias.

El CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables
(incluyendo, pero no limitdndose a las normas en materia ambiental y a las normas
emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19). Ello incluird, entre otros,
cumplir con los requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las
instrucciones que PETROPERU le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del
CONTRATISTA y los compromisos asumidos bajo los mismos deberan
encontrarse de acuerdo y ser consistentes con el EIA, las politicas de PETROPERU
y los “Principios del Ecuador”.

El CONTRATISTA o sus sub-contratistas, segun corresponda, deber4 mantener
vinculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutara la
prestacion del Servicio. Con el propdsito de verificar el cumplimiento de esta
obligacion, el CONTRATISTA proporcionara a PETROPERU la constancia de
registro en la planilla electrénica, los contratos de trabajo, las boletas de pago o la
planilla mensual de pago, entre otros documentos laborales que PETROPERU
estara facultado solicitar al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera garantizar que el personal utilizado para la prestacion
del Servicio se presente a PETROPERU: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo,
que el CONTRATISTA debera proporcionarle de acuerdo con cada puesto y
entorno de trabajo; (ii) con los Equipos de Proteccion Personal que debera
proporcionarle el CONTRATISTA, acorde con los riesgos laborales de su puesto
y entorno de trabajo, informacion que podra ser solicitada y/o coordinada con
PETROPERU; y (iii) se encuentre adecuadamente capacitado para la prestacion de
sus labores y respecto a la prevencion de los riesgos laborales. PETROPERU podra
solicitar la presentacion de la documentacion que acredite el cumplimiento de estas
obligaciones y, en caso que no se acredite tal situacion, intimara al
CONTRATISTA a subsanar el incumplimiento en un plazo méximo de cinco (5)
dias, tras el cual, en caso de mantenerse el incumplimiento, retendra el pago de las
facturas correspondientes sin perjuicio de las acciones legales que podra adoptar
contra el CONTRATISTA. Ese plazo de intimacién resulta aplicable sélo a la
retencion de las facturas correspondientes y de ninguna manera autoriza la
participacion de cualquier personal en la prestacion de los Servicios que no cuente
con los instrumentos o recursos o las capacitaciones adecuadas.
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El CONTRATISTA debera pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios
laborales —independientemente de su fuente juridica— aportes previsionales y de
seguridad social y tributos que sean de cargo del CONTRATISTA de acuerdo con
las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su
personal.

El CONTRATISTA debera garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores,
implementar un sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, conforme a
lo previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, asi como la
preservacion del medio ambiente. En ese sentido, el CONTRATISTA reconoce y
acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir
integramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria
Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, asi como como de aquellas
disposiciones sanitarias contenidas en la Resolucién Ministerial No. 448-2020-
MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias y/o sustitutorias.

El CONTRATISTA debera cumplir con lo previsto en la Ley N° 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo”.

El CONTRATISTA podra optar el régimen de turnos para su personal que
considere conveniente siempre que cumpla con las Leyes Aplicables, tal régimen
cual debera ser aprobado por PETROPERU.

Condiciones para la Fecha Efectiva que deben cumplirse, ademas, durante toda la
vigencia del Contrato segun resulte aplicable:

a. Previo al inicio de la Fecha Efectiva, el CONTRATISTA debe remitir a
PETROPERU constancia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion
y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envio al correo
empresa@minsa.gob.pe o a través del mecanismo que corresponda segin la
Ley Aplicable.

b. Todo el personal del CONTRATISTA extranjero que vaya a desempefiar sus
tareas de forma habitual en las Unidades Auxiliares debera contar con el
contrato de trabajo debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de
Trabajo, segun corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades
migratorias de trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR, de
familiar residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de
especial residente, entre otras que resulten aplicables al momento del inicio de
la Fecha Efectiva.

c. El personal del CONTRATISTA que vaya a prestar sus servicios en cualquier
instalacion de propiedad de PETROPERU debe estar debidamente
identificado con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los equipos que le
proporcione el CONTRATISTA. Adicionalmente, con la Unica y exclusiva
finalidad de resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro de las
instalaciones de PETROPERU, el Area de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional Talara de PETROPERU proporcionaré a dicho personal un “Pase
de Ingreso” y/o “Ficha Electronica”, que contendra los datos generales de este
personal y sefialara el uso correcto que se le deberd dar a dicho documento.
EL CONTRATISTA es responsable de devolver a PETROPERU todos los
pases otorgados cuando culmine la ejecucion de los Servicios contratados.
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7.8.9 EI CONTRATISTA deberé verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones,
permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de las Unidades
Auxiliares al momento de su Recepcion  Turn-Down y Recepcion. El
CONTRATISTA también sera responsable de mantenerlas en vigencia y de sus
respectivas renovaciones, extensiones o modificaciones, que resulten exigibles
segln los términos del Contrato. EI CONTRATISTA sera responsable exclusivo
de las consecuencias de no obtener o mantener vigente, segun lo previsto en las
Leyes Aplicables, cualquiera de los permisos a su cargo.

7.8.10El CONTRATISTA debera cumplir con toda la normativa ambiental aplicable
establecida en las Leyes Aplicables o en cualquier otra parte del Contrato,
incluyendo, pero sin limitarse a la legislacion sobre evaluacion de impacto
ambiental, Estdndares de Calidad Ambiental, Limites Méaximos Permisibles,
gestion de residuos sélidos peligrosos y no peligrosos, proteccion del Patrimonio
Cultural de la Nacién, recursos hidricos, aguas residuales, entre otros.

El CONTRATISTA deberé asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y
Sub-Contratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes
Aplicables en materia ambiental, obligandose a proporcionar evidencia razonable
de ello a requerimiento de PETROPERU.

La obligacién prevista en esta subseccion incluye la obligacion del
CONTRATISTA de obtener y mantener a su costo los Permisos del
CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 16 CG y en la
Clausual 13 CE, respectivamente.

El CONTRATISTA debera indemnizar por, y mantener a PETROPERU libre de,
cualquier pérdida, dafio, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas,
sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y
procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen a
consecuencia del incumplimiento directo y/o indirecto de las obligaciones
ambientales a su cargo contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el
CONTRATISTA asume la responsabilidad y deberd mantener indemne a
PETROPERU ante la ocurrencia de cualquier impacto, contaminacion y/o dafio al
medio ambiente causado, agravado y/o derivado de manera directa y/o indirecta
por la ejecucion de sus actividades, asi como por negligencia, falta de debida
diligencia o falta de las mejores practicas del mercado. Se presumira que cualquier
dafio ambiental ocasionado en la o las Unidades Auxiliares a su cargo o el Sitio
durante la vigencia del CONTRATO es atribuible al CONTRATISTA. Se admitira
prueba en contrario por parte del CONTRATISTA.

En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional y/o
local en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERU por algin
presunto incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades
gjecutadas por el CONTRATISTA, este deberdA mantener indemne a
PETROPERU. Asimismo, en el eventual caso que PETROPERU realice cualquier
tipo de desembolso, inversion y/o incurra en cualquier gasto como consecuencia
de un presunto incumplimiento a la normativa ambiental esta tendra derecho a
repetir contra el CONTRATISTA. Sin perjuicio de esto, PETROPERU podréa
notificar al CONTRATISTA inmediatamente de recibida la notificacion o reclamo
correspondiente para que, de considerarlo PETROPERU conveniente, éste realice
la gestion y defensa ante la autoridad correspondiente. La obligacion de
indemnidad a la que se refiere el presente parrafo resultara aplicable incluso en los
supuestos en los que PETROPERU opte por ejercer directamente su defensa.
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La resolucion o terminacién anticipada del Contrato no relevard al
CONTRATISTA de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben
subsistir a tal resolucién o terminacion, incluyendo, sin limitarlo, a las garantias,
las compensaciones, pagos pendientes, las indemnizaciones o Penalidades que
correspondan y la confidencialidad.

7.8.11EI CONTRATISTA seré el responsable de la segregacion, asi como la disposicion
final de los residuos que resulten de sus actividades bajo el Contrato o produzcan
las Unidades Axuiliares.

7.8.12EI CONTRATISTA declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el
Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a dafios o0 deudas ambientales.

El CONTRATISTA debera comunicar a PETROPERU, en un plazo méaximo de
sesenta (60) dias contados desde la Recepcion de cada Unidad Auxiliar, la
identificacion de cualquier deuda, dafio o pasivo ambiental generado, producto y/o
derivado del Contrato EPC UAX. En caso la referida deuda, dafio o pasivo
ambiental no sea susceptible de ser detectado en dicho plazo, el CONTRATISTA
debera comunicarlo a PERTROPERU en un plazo de quince (15) dias contados
desde la fecha en la que el CONTRATISTA detect6 la referida deuda, dafio o
pasivo ambiental o pudo conocerlo actuando diligentemente, lo que ocurra
primero. En el caso que, durante el plazo aplicable conforme a lo previsto en el
presente parrafo el CONTRATISTA no curse la comunicacion correspondiente a
PETROPERU, éste se compromete a asumir la responsabilidad ambiental por dicha
deuda o pasivo ambiental, de conformidad con la Sub-Clausula 7.8.10 CG.

El CONTRATISTA debera brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC
UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del
Contrato EPC UAX, en relacién a las clausulas que anteceden. En este supuesto de
intervencion del Contratista EPC UAX, en caso el CONTRATISTA incumpla
alguna obligacion bajo el Contrato por una causa directamente atribuible al
Contratista EPC UAX, el CONTRATISTA no incurrira en responsabilidad bajo el
presente Contrato.

7.8.13EI CONTRATISTA se obliga a:

i. Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo
registros de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros
y a Entidades del Sector Publico de acuerdo con las Normas
Internacionales de Informacién Financiera.

ii. Mantener en vigencia politicas y procedimientos disefiados para asegurar
el cumplimiento de las Normas Anticorrupcion. Estas normas y
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones,
deberan ser remitidas oportunamente a PETROPERU.

iii. Mantener su inscripcion vigente en la Base de Datos de Proveedores
Precalificados de PETROPERU.

De ser el Contratista un Consorcio, se entendera que las obligaciones previstas en
la presente clausula resultan aplicables a cada miembro del Consorcio.
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Responsabilidad e Indemnidad

7.9.1

7.9.2

7.9.3

7.9.4

Ser responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus obligaciones y
garantias bajo el Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo
cumplimiento de las garantias y obligaciones respecto de la capacidad y
rendimiento de la Planta de Produccion y la prestacion de los Servicios segin lo
previsto en los Documentos del Contrato. La responsabilidad del CONTRATISTA
antes mencionada aplicara en cualquier circunstancia, incluso por cualquier causa
que no resulte imputable a éste, excepto Unicamente por las razones previstas en la
clausula 30 CG.

El CONTRATISTA debera pagar las penalidades previstas en el Contrato en caso
incumpla con cualquier obligacion a su cargo que origine la imposicion de
penalidades de acuerdo con lo sefialado en el Contrato. Las penalidades resultaran
aplicables sin perjuicio del derecho de PETROPERU de ser indemnizado por dafio
ulterior.

Mantener indemne a PETROPERU de cualquier tipo de reclamacion o dafio
imputable al CONTRATISTA o que se origine en actos gque son obligacion del
CONTRATISTA (incluyendo de cualquier tipo de reclamacion o dafio de un Sub-
Contratista del CONTRATISTA).

Mantener libre e indemne a PETROPERU de cualquier carga o reclamacion
derivada de la operacion o mantenimiento de las Unidades Auxiliares o cualquiera
de los Servicios y que haya sido causada por una accién u omisién del
CONTRATISTA.

Funcionamiento integral del PMRT

7.10.1

7.10.2

7.10.3

El CONTRATISTA debera adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan
de Integracion del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista
EPC UAX realice la integracion de Planta de Produccién con el resto de los
componentes de la Refineria Talara dentro de los plazos y bajo las condiciones
previstas en dicho plan y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto
PETROPERU.

Coordinar con PETROPERU y con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de
las condiciones del entorno de la Planta de Produccion para cumplir con las
obligaciones bajo el Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Fecha Efectiva
y sin carécter limitativo, cumplir con lo dispuesto en la Lista de Interconexiones.

El CONTRATISTA se obliga a aceptar e implementar las modificaciones que
PETROPERU le indique a las Unidades Auxiliares a su cargo como consecuencia
de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Fecha Efectiva por
modificaciones en otras unidades de la refineria o derivadas de exigencias
ambientales o regulatorias. Esta obligacion del CONTRATISTA se encuentra
sujeta a las siguientes reglas:

i. En los casos en los que el CONTRATISTA tenga que incurrir en costos
adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas
modificaciones instruidas por PETROPERU en las Unidades Auxiliares a su
cargo, dichos costos adicionales seran retribuidos por PETROPERU, ello
siempre que: (a) el CONTRATISTA demuestre a satisfaccion de
PETROPERU que dichos costos son razonables y necesarios para introducir
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la modificacion instruida; y (b) los costos se encuentren debidamente
sustentados documentados y sean aceptados por PETROPERU de forma
previa a la implementacion de las modificaciones siguiendo lo previsto en el
Reglamento de PETROPERU. En caso no se cumplan las condiciones (a) y
(b) anteriores, todos los costos seran asumidos integramente por el
CONTRATISTA.

il.  En caso de que proceda, el pago de los costos adicionales se realizara en la
oportunidad que PETROPERU y el CONTRATISTA hayan aprobado
conforme al numeral establecido en el numeral (i) anterior.

EI CONTRATISTA no podra efectuar ninguna modificacion antes de ser instruido
por escrito por PETROPERU, instruccidn que debera incluir la aprobacion de los
costos conforme a lo previsto en el numeral i.b) anterior.

OCTAVA: OBLIGACIONES DE PETROPERU

PETROPERU solo sera responsable de aquellas prestaciones expresamente establecidas a su cargo
en el Contrato, obligaciones que seran de caracter taxativo y de interpretacion restrictiva. Toda
obligacién relativa a las Unidades Auxiliares a cargo del CONTRATISTA (incluyendo su
recepcion, gestion, cuidado, operacion, mantenimiento y reparacién), que no haya sido asumida
por PETROPERU, sera responsabilidad del CONTRATISTA.

Constituyen obligaciones de PETROPERU bajo el Contrato las siguientes:
8.1 Pagar al CONTRATISTA la Contraprestacion conforme a lo dispuesto en las CE.

8.2 Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros
titulos habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo al Anexo 10 de las CE,
respectivamente, (los “Permisos de PETROPERU"), salvo cualquier modificacion de los
mismos que sea necesaria para la adecuada prestacion de los Servicios. Dichas
modificaciones deberan ser gestionadas por el CONTRATISTA como Permisos del
CONTRATISTA y PETROPERU prestara su colaboracion en el otorgamiento de
informacion que sean de su manejo exclusivo o en la realizacion de acciones que
Unicamente puedan ser realizadas por PETROPERU.

8.3 Facilitar al CONTRATISTA vy a sus Sub-Contratistas debidamente autorizados, el libre
acceso a la Planta de Produccion de acuerdo a los lineamientos del Plan de Accesos. .

8.4 Participar junto con el CONTRATISTA del proceso de recepcion de la Unidad Auxiliar a
cargo del CONTRATISTA, en los términos del Contrato EPC UAX y el presente Contrato.
Para tales efectos, PETROPERU realizara las coordinaciones y gestiones resulten
necesarias con el Contratista EPC UAX para permitir el acceso del CONTRATISTA al
Sitio o cualquier area conexa a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la
clausula 7.2.2 CG y demas clausulas relevantes del Contrato.

85 Participar junto con el CONTRATISTA como veedor en las intervenciones de
mantenimiento y calibracion de los equipos de fiscalizacion, cumpliendo con las
condiciones que para tal efecto acuerden ambas Partes.

8.5 PETROPERU suministraré a las Unidades Auxiliares (directamente o a través de terceros)
las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERU a su cargo conforme el
Contrato y que se encuentren especificadas en las CE, en todos los casos en los términos,
cantidades y condiciones previstas en las CE.
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PETROPERU proporcionara (directa o a travées de terceros) los Consumibles y repuestos
de capital a los que se refiere la clausula 7.1.13 CG.

NOVENA: CONTRAPRESTACION

9.1

9.2

9.3

PETROPERU pagara al CONTRATISTA la Contraprestacion segtn se detalla en las CE,
y en la presente clausula. Excepto por lo expresamente previsto en las CG o las CE, el
pago de la Contraprestacion serd la Gnica y exclusiva contraprestacion a la que tendra
derecho el CONTRATISTA por el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de sus
obligaciones bajo el Contrato, en especial por la prestacion de los Servicios y la provision
de los Suministros y los Servicios Industriales CONTRATISTA.

La Contraprestacion incluye la remuneracion por el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA derivadas del presente Contrato o de las Leyes
Aplicables, salvo por las excepciones expresamente establecidas en el Contrato. El
CONTRATISTA no recibira ninguna Contraprestacién o pago adicional a los previstos
en el Contrato y éstos sélo se incrementaran por los supuestos expresamente previstos en
el Contrato.

La Contraprestacion serd pagada a partir de la Fecha Efectiva conforme se describe en las
presentes CG. No existira Contraprestacion ni remuneracién alguna para el
CONTRATISTA previa a la Fecha Efectiva.

La Contraprestacion, incluyendo las tarifas que la determinan, comprenderan, sin
limitacion alguna, todos y cada uno de los costos, gastos y montos, directos e indirectos,
relativos a:

0] tributos, incluyendo impuestos, contribuciones y tasas, asi como los costos
derivados del cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales. El
Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto de Promocién Municipal se
encuentran incluidos en la Contraprestacion.

(i) salvo por las Materias Primas y los Servicios Industriales PETROPERU que
segun las Condiciones Especiales deban ser proporcionadas por
PETROPERU y lo previsto en la clausula 7.1.13 CG, todos los Consumibles
necesarios para la prestacion de los Servicios;

(iii)  salvo por los repuestos a ser proporcionados por PETROPERU conforme a
las CE, todos los repuestos necesarios para la prestacion de los Servicios;

(iv) mano de obra y gastos de personal, ya sea contratado, subcontratado o
contratado bajo prestacion de servicios o cualquier otra modalidad, asi como
el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, sindical, de
seguridad social y previsional de acuerdo a las Leyes Aplicables;

V) al pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento, Recepcion,
operacion y mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) de la Planta
de Produccién; asi como, cualquier otra prueba que sea necesaria para la
prestacion del Servicio;

(vi)  supervision e inspeccion de los Servicios, planeamiento, control,
coordinacion, entrenamiento de personal, mantenimiento del sistema de
prevencion contra incendios, prevencion de accidentes de trabajo y de transito
en el area de la las Unidades Auxiliares y en los lugares donde se presten los
Servicios, asi como otras medidas de seguridad personal necesarias para
cumplir con las Leyes Aplicables, las Buenas Précticas de la Industria, el
Sistema Integrado de Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente de
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PETROPERU (SIG), las instrucciones de PETROPERU en tal materia y los
planes que le sean notificados por PETROPERU;

(vii)  marcas, patentes y derechos de propiedad intelectual en general;

(viii)  contratar y mantener vigentes los seguros que resulten aplicables incluyendo
los Seguros CONTRATISTA;

(ix)  alimentacion, entrenamiento, asistencia médica, vivienda, viajes, estadia,
viaticos, transporte de su personal y el de sus proveedores, contratistas y Sub-
Contratistas;

(x) a la capacitacion y entrenamiento del personal de PETROPERU, incluyendo
el periodo de consultas adicionales;

(xi)  costos financieros; v,

(xii)  remuneracion y utilidad del CONTRATISTA,
gastos de transporte y movilizacién que sean necesarios para prestar el
Servicio,

(xiii)  cualquier otro costo o concepto que resulte aplicable a la prestacién de
losServicios.

Para efectos de determinar la Contraprestacion se dividira el plazo del Contrato en fases de
acuerdo a lo previsto a continuacion. Para efectos de claridad se precisa que la
Contraprestacion que corresponde a cada fase no reconoce caracter acumulativo sino
excluyente:

i Fase 1: Desde la firma del Contrato hasta la Fecha Efectiva. No existira
Contraprestacion ni pago alguno al CONTRATISTA en este periodo.

ii. Fase 2: Esta fase comprendera desde la Fecha Efectiva hasta la fecha en que
la Unidad de Produccion Mas Representativa arribe al Estadio Operativo
Turn-Down.

La Contraprestacion mensual durante la Fase 2 sera igual al quince por ciento
(15%) de la Remuneracion Mensual Fija correspondiente a la Fase 4.

El mes en el que se inicie la Fase 2 el pago sera proporcional al nimero de
dias del mes calendario en cuestion en los que haya estado vigente la Fase 2.

iii. Fase 3: Esta fase comprendera desde la fecha en que la Unidad de Produccion
Mas Representativa arribe al Estadio Operativo Turn-Down hasta la fecha en
que la Unidad de Produccion Mas Representativa arribe al Estadio Operativo.

La Contraprestacion mensual sera igual al veinte por ciento 20%) de la
Remuneracion Mensual Fija correspondiente a la Fase 4.

El mes en el que se inicie la Fase 3 el pago sera proporcional al nimero de
dias del mes calendario en cuestion en los que haya estado vigente la Fase 2 y
la Fase 3, aplicando en cada caso el porcentaje de Contraprestacion que
corresponde.

iv. Fase 4: La Fase 4 iniciara en la fecha en que la Unidad de Producciéon Mas

Representativa arribe al Estadio Operativo. Esta fase durard hasta la
finalizacion del Contrato.
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A potestad de PETROPERU, en caso se produzcan retrasos en el proceso de
recepcion de las Unidades Auxiliares a cargo del Contratista EPC UAX, podra
iniciarse la Fase 4 antes de que la Unidad de Produccién Mas Represenativa
arribe al Estadio Operativo. Dicha decisién tendra que ser comunicada por
PETROPERU al CONTRATISTA con una anticipacion no menor a 5 Dias.

La Contraprestacion mensual se denominara “Remuneracion Mensual Fija”
Ademas en los supuestos previstos en las CE, podra resultar de aplicacion una
“Remuneracion Mensual Variable”.

El mes en el que se inicie la Fase 4 el pago sera proporcional al nimero de
dias del mes calendario en cuestion en los que haya estado vigente la Fase 3y
la 4, aplicando en cada caso el porcentaje de Contraprestacion que
corresponde.

(a) La Remuneracion Mensual Fija: La Remuneracion Mensual Fija
remunera al CONTRATISTA por la prestacion de todos los Servicios
cubiertos por el Contrato (incluyendo el abastecimiento de otros
Suministros distintos al Volumen de referencia), con la Unica excepcién
de aquellos supuestos especificos respecto a los cuales se ha pactado
expresamente una Remuneracion Mensual Variable de acuerdo con lo
previsto en el literal (b) siguiente.

La Remuneracion Mensual Fija se determina de manera global para todo
el Contrato mediante la siguiente formula:

RMF = V. x T,

Donde:

% RMF: Remuneracion Mensual Fija (US$/mes)

< Vr:  Volumen de referencia mensual, objetivo del
suministro/servicio contratado, de acuerdo a lo previsto en las CE.

% To: Tarifa establecida a Suma Alzada por la prestacion de los
Servicios materia del Contrato (incluyendo los Suministros hasta el
Volumen de Fiscalizacion) como resultado de la oferta
correspondiente en del Proceso de Seleccion. La Tose encuentra
establecida en las CE e incluye IGV. conforme lo establecido en las
CE.

Las Partes reconocen expresamente que la Remuneracion Mensual Fija
(y la Remuneracién Mensual Variable, en caso resulte aplicable)
remuneran al CONTRATISTA por el cumplimiento de todas sus
obligaciones bajo el Contrato, ello a pesar de que la Remuneracion
Mensual Fija sea calculada utilizando como referencia el volumen de
un suministro contratado.

El CONTRATISTA no tendrd derecho a la Remuneracion Mensual
Variable ni a pago adicional alguno en caso proporcione suministros
por un monto menor o igual al Volumen de Fiscalizacion incluso en el
supuesto en el que el Volumen de Fiscalizacion sea mayor al volumen
de referencia que se utilizado para calcular la Remuneracion Mensual
Fija.

43



9.5

9.6

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]

CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA

(b)

REFINERIA TALARA

Remuneracion Mensual Variable: La Remuneracion Mensual Variable
sera aplicable en caso que, en el correspondiente mes, el
CONTRATISTA haya procesado o producido, a solicitud de
PETROPERU vy a satisfaccion de éste, los Suministros definidos en las
CE por encima del Volumen de Fiscalizacion y hasta el limite del
volumen que puede ser materia de la Remuneracion Mensual Variable
conforme a lo previsto en las CE.

La Remuneracion Mensual Variable se determina de manera individual
para cada Suministro que corresponda mediante la siguiente formula:

RMV = (Vg xCv) (axTy)

Donde:

RMV: Remuneracion Mensual Variable (US$/mes)

Vad: Volumen mensual por encima del Volumen de Fiscalizacion

gue sea procesado o producido, en la medida que sea aceptado y

aprobado, discrecionalmente, por PETROPERU, para los

Suministros respecto a los que se contemple una Remuneracién

Mensual Variable en las CE y hasta los limites de volimenes sujetos

de Remuneracion Mensual Variable definidos en las CE.

% Cuv: Coeficiente que relaciona el volumen especifico del Suministro
con el Volumen de Referencia del Contrato, que se definen en las
CE.

% a: Ponderador de participacion en la Contraprestacion de los
Suministros, que se definen en las CE

«» T1: Tarifa establecida a Precios Unitarios para los Suministros que
las CE establecen que pueden ser materia de Remuneracion Mensual
Variable en caso de exceder el Volumen de Fiscalizacion. Esta tarifa
se define para cada Contrato, como resultado de la oferta
correspondiente en el Proceso de Seleccion. La Ti se encuentra
establecida en las CE e incluye IGV, conforme lo establecido en las
CE.

@,
0’0
R/
0’0

En caso se alcance el limite de volumen sujeto de Remuneracion Mensual
Variable para alguno de los suministros definidos en las CE, el
CONTRATISTA igualmente estard obligado a suministrar a
PETROPERU los volimenes de Suministros requeridos por ésta sin tener
derecho a recibir pago adicional alguno (siempre que PETROPERU
proporcione las correspondientes Materias Primas y Servicios
Industriales PETROPERU y que la capacidad de produccion o
procesamiento de la correspondiente Unidad Auxiliar permita atender tal
requerimiento).

La frecuencia del pago de la Contraprestacion sera mensual. La tarifa estara fijada en

Dolares.

El detalle de la Contraprestacion se incluye en las Condiciones Especiales. Todos los
costos, de cualquier naturaleza, en que incurra el CONTRATISTA para realizar las
prestaciones a su cargo, seran de su exclusiva responsabilidad, cuenta y cargo.
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Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la
Contraprestaciéon y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos,
contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales
respectivos conforme a las Leyes Aplicables, asi como cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio.

Las tarifas que determinan la Contraprestacion incluyen el IGV el cual ha sido determinado
con una tasa de 18%. En el supuesto que la tasa del IGV varie (incremento o reduccién)
como consecuencia de una modificacion en las Leyes Aplicables, las tarifas se reajustaran
automaticamente para reflejar dicha variacion.

Las tarifas que determinan la Remuneracion Mensual Fija y la Remuneracion Mensual
Variable seran actualizadas anualmente por medio del indice de precios al productor (IPP)
de los Estados Unidos de América. El ajuste a ser aplicado sobre las tarifas iniciales sera
de acuerdo a la siguiente formula:

T,, = T, x FR
Tla = TleR

Donde:

% Toa, Tla: Tarifas Ofertadas Actualizadas (US$/mes), incluyendo IGV.

» To, T1: Tarifas Ofertadas(US$/mes), incluyendo IGV.

FR: Factor de Reajuste, se define como: FR = IPPi/IPPo.
El factor de reajuste serd, redondeado a tres (3) decimales.

IPP: Indice de Precios “Producer Price Index by Commaodity: Final Demand:
Finished Goods Less Foods and Energy” Serie WPSFD4131, publicado por
el Bureau of Labor Stadististics del US Department of Labor de los Estados
Unidos de América. Se tomara en cuenta y como valor definitivo el valor
publicado al Gltimo dia del mes anterior al mes en que se realice cada ajuste,
aun cuando dicho valor se preliminar.

IPPo: IPP a la fecha de inicio de la “Fase 4”.

» IPPi: IPP al término de cada afio luego de la fecha de inicio de la “Fase 4”.

.0

3

X3

%

R/
0.0

7
0'0

3

La aplicacion de la férmula de ajuste sobre la tarifa To y la T, determinaran las
“Tarifas Actualizadas”.

La formula de indexacion de las Tarifas Ofertadas se aplicara considerando una
periodicidad anual, a partir de la fecha en la que se cumpla el primer aniversario
anual desde la fecha de inicio de la Fase 4.

No se prevén adelantos a favor del Contratista.

Contraprestacion por Inversiones Adicionales por propuesta del CONTRATISTA

A propuesta del CONTRATISTA, PETROPERU podra aprobar la realizacion de
inversiones o la prestacion de servicios no previstos en el Contrato (y no cubiertos directa
o indirectamente por las Obligaciones del Contratista) por parte del CONTRATISTA, en
la medida que promuevan la eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de las Unidades
Auxiliares a cargo del CONTRATISTA o se deban a la necesidad de cumplimiento de
cambios en las normativas ambientales respecto a la operacion y sus procesos.

En estos supuestos, el CONTRATISTA debera remitir una propuesta por escrito a
PETROPERU donde detalle la inversion y/o servicio propuesto, los principales beneficios
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gue acarrearia y los impactos que podria conllevar su ejecucion. Dicha propuesta debera
incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por la inversién y/o
servicio propuesto.

El CONTRATISTA solo podra llevar a cabo la inversion y/o servicio propuesto en caso
PETROPERU la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobacion incluya
los costos a ser reconocidos al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no podra efectuar ninguna inversion ni desarrollar servicios o
actividades no previstas en el Contrato antes de ser instruido por escrito por PETROPERU,
instruccion que debera incluir la aprobacion de los costos y deberd ser conforme al
Reglamento de PETROPERU.

En caso proceda la ejecucion de la inversion y/o servicio propuesto, PETROPERU
efectuard el o los pagos que resulten aplicables al CONTRATISTA: (i) dentro de los tres
(3) meses siguientes a la fecha en la que el CONTRATISTA haya acreditado ysustentado
frente a PETROPERU haber efectuado los desembolsos correspondientes de conformidad
con lo previamente aprobado por PETROPERU. Bajo ningln supuesto PETROPERU
estara obligado a efectuar al CONTRATISTA pagos que excedan el monto tope o los
términos del presupuesto aprobado por PETROPERU.

Este procedimiento también podra resultar aplicable en caso PETROPERU solicite al
CONTRATISTA la realizacion de una inversion adicional respecto a las Unidades
Auxiliares que no éste prevista en alguna disposicion del Contrato.

Equilibrio Econémico Financiero

9.10.1 La Contraprestacion sera revisada tnicamente en el caso de variacién de la tasa de
IGV segun lo previsto en la clausula 9.6 CG y en caso el equilibrio econémico del
Contrato sea significativamente afectado -en mas del cinco por ciento (5%)-
exclusiva y explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables ocurridos
luego de la firma del Contrato relativas a: (i) seguridad y salud ocupacional; v, (ii)
medio ambiente, que afecten directamente la prestacion de los Servicios a cargo
del CONTRATISTA y siempre que dicha afectacion haya causado una variacion
en los costos o gastos del CONTRATISTA para la adquisicion de activos o nuevos
Consumibles o cambios en la especificacion de Consumibles requeridos para la
prestacion de los Servicios. De ninguna manera la revision de la Contraprestacion
por el restablecimiento del equilibrio econémico y financiero incluird multas por
incumplimientos, multas que son de responsabilidad del CONTRATISTA.

9.10.2 Las Partes entienden y acuerdan que con excepcion del caso enunciado en la Sub-
clausula 9.10.1 CG: (i) el dictado de cualquier ley, reglamento, disposicion u otras
Leyes Aplicables con posterioridad a la celebracion del presente Contrato; o (ii) la
entrada en vigencia de cualquier ley, reglamento o disposicion con posterioridad a
la celebracion del presente Contrato que a la fecha de firma de este Contrato exista
pero que, por sus propios términos, ain no produzca efectos o alin no sea aplicable
a cualquiera de las Partes o al Contrato; no calificara como un cambio en la Ley
Aplicable para efectos del Contrato y, por tanto, no podra dar lugar a la revision de
la Contraprestacion.

9.10.3 En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del
equilibrio econdmico financiero conforme a lo aqui previsto, la revision de la
Contraprestacion prevista en esta clausula dara lugar a una remuneracién adicional
que formard parte de la Contraprestacion (la “Remuneraciéon EEF”). La
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Remuneracion EEF sera por el monto estrictamente necesario para compensar 1os
costos adicionales, necesarios, razonables y debidamente documentados en que
incurra el CONTRATISTA como consecuencia de los incrementos en los costos
de adquisicién de activos u otros gastos relacionados con nuevos Consumibles o
cambios en la especificacion de los mismos que sean consecuencia directa de los
cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la clausula 9.10.1 CG (y
siempre que los nuevos gastos a ser compensados alcancen el umbral ahi previsto).

De resultar aplicable, la Remuneracion EEF se pagara mediante uno 0 mas pagos
mensuales cuyos montos seran fijados por PETROPERU. Dicho cronograma de
pagos debera ser estructurado por PETROPERU de forma tal que se logre
compensar Unicamente los conceptos a los que se refiere la presente clausula 9.10.3
CG vy que el ultimo pago sea realizado a més tardar al término del plazo del
Contrato. Los pagos mensuales por la Remuneracion EEF seran calculados de la
siguiente  manera: el monto adicional que corresponde compensar al
CONTRATISTA seré dividido entre el nimero de meses faltantes para culminar el
Plazo del Contrato y se le aplicaré una tasa de descuento del doce por ciento (12%)
anual. Dichos pagos mensuales seran efectuados a partir del mes siguiente al que
PETROPERU prestara conformidad o quede firme el laudo arbitral, de ser el caso,
que establece la Remuneracion EEF.

En caso de acreditarse menores costos que ameriten el restablecimiento del
equilibrio econdmico financiero conforme a lo aqui previsto procedera un ajuste
proporcional en la tarifa que determinan la Remuneracion Mensual Fija y aplicara
el mismo ajuste % a las tarifas que determinan la Remuneracion Mensual Variable por
el monto estrictamente necesario para compensar los ahorros del CONTRATISTA
como consecuencia de la disminucion en los costos de adquisicién de activos u
otros gastos relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificacién
de los mismos que sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes
Aplicables a los que se refiere la clausula 9.10.1 CG. La reduccidn en las tarifas
aqui establecidas reduciran en la proporcidn que corresponda la Remuneracion
Mensual Fija y la Remuneracién Mensual Variable, el calculo sera realizado sobre
la base de la Remuneracion Mensual Fija, y el ajuste resultante se aplicara también
sobre la tarifa que determina la Remuneracion Mensual Variable. Las
modificaciones de la tarifa que correspondan seran efectivas a partir del mes
siguiente al que el CONTRATISTA present6 su conformidad o quede firme el
laudo arbitral, de ser el caso. Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA debera
prever el reintegro de la diferencia que corresponda en favor de PETROPERU,
desde el momento en que se verifico la variacion del costo reconocido. De no ser
posible el reintegro de la diferencia a través de un ajuste de la tarifa, el
CONTRATISTA debera efectuar el pago correspondiente a PETROPERU.

En caso se cumplan los requisitos detallados en la presente clausula 9.10 CG, el
CONTRATISTA o PETROPERU, segin sea el caso, podran proponer por escrito
a la otra Parte, con el debido sustento econédmico y técnico, que se proceda al
restablecimiento del equilibrio econémico financiero conforme a lo previsto en el
presente Contrato. Una vez recibida la propuesta, la Parte receptora de tal
informacién tendra la facultad de aprobar o desaprobar la solicitud o pedir su
modificacion. En cualquier caso, la respuesta de PETROPERU o del
CONTRATISTA debera: (i) ser por escrito y en un plazo de 30 Dias de recibir la
solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una justificacion en caso
desapruebe la solicitud o pida su modificacion.
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9.105

9.10.6

9.10.7

9.10.8

9.10.9
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En cualquier momento de la ejecucion del Contrato, PETROPERU podra solicitar
al CONTRATISTA y éste estara obligado a proporcionar la siguiente informacion:
a. Descripcion del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca
de las circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;

b. Descripcion de los efectos que el cambio en las Leyes Aplicables podria
tener en la prestacion del servicio;

C. Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para
mitigar o aprovechar los efectos favorables o desfavorables, segiin corresponda,
del cambio en las Leyes Aplicables;

d. El detalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de
administracion) que se incurriran como consecuencia del cambio en las Leyes
Aplicables; y

e. Documentacion técnica, legal, econdémica y financiera que soporte la
existencia de un Cambio en las Leyes Aplicables y la modificacion en la
Contraprestacion del CONTRATISTA propuesta

La propuesta a que se refiere la clausula 9.10.3 CG y 9.10.4 CG, debera ser
entregada dentro del plazo de cuatro (4) meses desde que (i) el CONTRATISTA
empiece a incurrir en la variacion de costos de que se trate o (ii) desde que
PETROPERU tomé conocimiento de estas variaciones de costos. Caso contrario
se entendera que el CONTRATISTA o PETROPERU, segln sea el caso, ha
renunciado a solicitar la aplicacion de la presente clausula por tales cambios.

Las solicitudes en virtud de la presente clausula 9.10 CG no daran lugar ni a la
suspension ni a la resolucion del Contrato.

No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula 9.10 CG para aquellos
cambios producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por las
Autoridades Gubernamentales que fijen infracciones o sanciones que estuviesen
relacionadas a la prestacién de los Servicios 0 que sean consecuencia de actos,
hechos imputables o resultado del desempefio del CONTRATISTA.

De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicacion de la presente Sub-
Clausula, éstas seran resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en
la clausula 25 CG. En caso la discrepancia sea s6lo parcial y puedan diferenciarse
una cuantia cuyo pago si sea aceptada por ambas Partes, entonces el extremo que
no es materia de discrepancia sera pagado conforme a lo previsto en la presente
clausula. Esto sin perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al
mecanismo de solucidn de controversias previsto por el Contrato.

Cualquiera de las Partes también podré solicitar que su solicitud reestablecimiento
de equilibrio econémico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en
la clausula 25 CG en caso haya transcurrido noventa (90) Dias, contados desde la
presentacién de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.

Pagos a cargo de PETROPERU

Todos los pagos que tendra derecho a recibir el CONTRATISTA bajo el Contrato y todos
los correspondientes pagos que PETROPERU debara efectuar en favor del
CONTRATISTA conforme a lo previsto en el Contrato se deberan sujetar a lo previsto en
el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU y a lo previsto en las Leyes Aplicables.
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DECIMA: FACTURACION Y PAGO

10.1

10.2

10.3

Para cada Mes de Contrato el CONTRATISTA debera preparar y entregar a PETROPERU
una liquidacion (cada una, la “Ligquidacion Mensual™) donde se indique, para el periodo
correspondiente, el volumen total del Suministro entregado en los Puntos de Suministro y
los Servicios prestados, segun corresponda. Cada Liquidacion Mensual debera ser
entregada dentro de los cuatro (4) Dias siguientes al altimo dia de cada Mes de Contrato.
Las Liquidaciones Mensuales se realizardn tomando la informacidén del sistema de
medicidn instalado en los Puntos de Medicion. La informacion registrada en el sistema de
medicion determinard la aplicacion de las Penalidades previstas en el Contrato, de ser
aplicables.

Ademas, la Liquidacion Mensual deberd incluir el detalle de: (i) la Remuneracion Mensual
Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneracion serd con
independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de Contrato materia
de facturacion); y, (ii) la Remuneracién Mensual Variable que pueda resultar aplicable en
caso durante el Mes del Contrato el CONTRATISTA haya procesado o producido, a
solicitud de PETROPERU y a satisfaccion de éste, los Suministros que pueden dar lugar a
la Remuneracién Mensual Variable de acuerdo a lo previsto en las CE por encima del
Volumen de Fiscalizacion y hasta el limite acordado. Esto es sin perjuicio de las
compensaciones que pueda efectuar PETROPERU de acuerdo con lo previsto en el
presente Contrato y las Leyes Aplicables.

PETROPERU tendra un plazo de diez (10) dias contados desde el Dia en que la Liquidacion
Mensual correspondiente le sea entregada por el CONTRATISTA para aprobar o notificar
las observaciones a la liquidacién presentada.

En el caso que durante dicho plazo PETROPERU no comunique las observaciones su
aprobacion a la Liquidacion Mensual correspondiente, ésta se entendera aprobada sin
observaciones.

EI CONTRATISTA presentara a PETROPERU la Factura por la Contraprestacion del Mes
de Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Dias siguientes a (i) la recepcion de la
aprobacién de PETROPERU a la Liquidacion Mensual correspondiente; o (ii) el
vencimiento del plazo previsto subclausula anterior sin que PETROPERU haya notificado
al CONTRATISTA de alguna observacion, lo que ocurra primero.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por el CONTRATISTA, de acuerdo
con el procedimiento de facturacion electronica, a mesa de partes virtual
(mesadepartesvirtual @petroperu.com.pe) vy Tramite  Documentario  Virtual
(tramite_otl_05@petroperu.com.pe) con copia al administrador del contrato designado por
PETROPERU, en dias héabiles a nivel nacional y dentro del horario de 08:00 hasta las 14:00
horas. En caso las facturas ingresen al buzén de PETROPERU después del horario
establecido o en un dia que no sea habil a nivel nacional, se ingresaran dichas facturas a la
Oficina de Tramite Documentario el dia habil siguiente. EL CONTRATISTA, antes de
remitir sus facturas a PETROPERU, debera contar con la validacion previa de la SUNAT.

En el caso que el CONTRATISTA no esté habilitado para emitir facturas electronicas
debera presentar sus facturas en fisico, en la Oficina de Tramite Documentario del Edificio
PETROPERU, prolongacién Avenida “G”-2 (Area Administrativa) Talara-Piura, donde
solo seran recibidas en dias habiles y dentro del horario de atencién al publico de dicha
oficina. El dia de ingreso de cualquier factura en la Oficina de Tramite Documentario o al
buzon virtual, segun sea el caso, sera considerado como dia cero (0).
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Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas al CONTRATISTA para su
correccion, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta
presentacién de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente.

Todas las facturas deberan estar expresadas en Délares de los Estados Unidos de América
y seran pagadas en dicha moneda.

De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una
Liquidacion Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la notificacion de tal observacion al CONTRATISTA, éste procederd a presentar a
PETROPERU la factura por el Mes de Contrato correspondiente Gnicamente por los
montos no objetados por PETROPERU. Esto es sin perjuicio de la facultad del
CONTRATISTA de someter al mecanismo de solucion de controversias previsto en la
clausula 25 CG aquellos extremos de la Liquidacién Mensual que fueron observados por
PETROPERU.

La factura emitida conforme a lo previsto en el parrafo precedente debera ser entregada a
PETROPERU dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha en la que PETROPERU
notifico su observacion a la Liquidacion Mensual correspondiente. En caso de existir
penalidades éstas seran deducidas por PETROPERU de los pagos que tenga pendientes. A
fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa que PETROPERU no se encontrara
obligada al pago de cualquier monto que se encuentre comprendido en alguna observacion
notificada al CONTRATISTA.

Conjuntamente con cada Factura el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU una
declaracion jurada en el formato previsto en el Anexo E CG certificando que el
CONTRATISTA, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al dia en el
cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales,
sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del
personal del que se vale para la prestacion de los Servicios comprendidos por tal factura.
Asimismo, PETROPERU tiene el derecho de solicitar que el CONTRATISTA acompafie
a dicha declaracion, un informe detallado sobre el estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales, sindicales, previsionales y de seguridad social respecto de su
personal y del personal de las contratistas y Sub-Contratistas. PETROPERU también podra
solicitar al CONTRATISTA que incluya en dicho informe los documentos laborales y las
constancias de depdsito que acrediten indubitablemente el cumplimiento de dichas
obligaciones.

En caso el CONTRATISTA no cumpla con presentar dicha declaracion jurada y los
documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entendera como
no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzara a computarse y PETROPERU
no estara obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los requisitos que resulten
aplicables.

El plazo de pago de cualquier factura por la Contraprestacion que resulte exigible conforme
a lo antes estipulado finalizara el dia jueves inmediatamente siguiente luego de transcurrido
un plazode treinta (30) dias contados desde la presentacion de las facturas cumpliendo con
los requisitos establecidos en este documento (“Plazo de Pago”). En tal sentido, las
facturas seran pagadas Unicamente los el dias jueves (“Dia_de Pago”). En caso el jueves
gue corresponda efectuar el pago de una factura presentada por el CONTRATISTA por la
Contraprestacion no sea un dia habil a nivel nacional o para el sector publico, el pago se
realizara el dia habil inmediatamente anterior.
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Los pagos se efectuardn mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el Perd,
conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el CONTRATISTA.
Los comprobantes de pago cedidos por el CONTRATISTA a una entidad financiera a
través de operaciones de factoring, descuentos o facturas negociables seran atendidos en la
fecha de vencimiento del Plazo de Pago correspondiente, previa notificacion a
PETROPERU por parte del CONTRATISTA o adquiriente de tales derechos donde
instruya las condiciones de pago.

En caso PETROPERU no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y
exigible por el CONTRATISTA dentro del plazo previsto para ello en el Contrato, entonces
el monto impago estara afectado a una tasa de interés compensatorio y moratorio total
equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) dias mas el dos por ciento (2%),
considerando un afio de 360 dias. Dicho interés se aplicard dia a dia sobre el total de la
suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo la fecha en la que se produzca el
incumplimiento hasta, y excluyendo, el dia que se produzca el pago. La tasa de interés
descrita en el presente parrafo también resultard de aplicacion en el caso que el
CONTRATISTA no cumpla con pagar dentro del plazo previsto para ello en el Contrato
cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERU. No aplicaran intereses moratorios
0 compensatorios a pagos que se encuentren en discusién o controversia entre las Partes
bajo los procesos de solucién de controversias contemplados en el Contrato. En caso que
los pagos que se encuentren en discusidon o controversia entre las Partes, se resuelvan a
favor de la Parte acreedora, la Parte deudora debera pagar intereses compensatorios desde
la fecha en que debio efectuar el pago, hasta la fecha de su efectivo pago.

En caso la tasa de interés prevista en el parrafo precedente exceda la tasa maxima de interés
compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables, entonces se
reducira automaticamente a la tasa maxima de interés convencional compensatorio y
moratorio permitida por dichas leyes.

PETROPERU podra compensar contra cualquier pago adeudado al CONTRATISTA
cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERU, por cualquier concepto
(incluyendo sin limitacion, penalidades contractuales, multas, condenas bajo la clausula de
indemnidad),. Para que opere la compensacion bastara: (i) que PETROPERU notifique al
CONTRATISTA su decision de aplicar la compensacion, cuando menos con cinco (5) dias
de antelacion a la fecha en que se hara efectiva tal compensacién, no siendo necesaria la
aprobacion del CONTRATISTA,; v, (ii) en el caso de montos a compensar distintos a
penalidades, que PETROPERU haya enviado una notificacion al CONTRATISTA con una
anticipacion minima de quince (15) dias solicitando el cumplimiento de la obligacién. En
el caso que resulten aplicables, los plazos (i) y (ii) oyeden transcurrir en paralelo.

Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emision de otro tipo de
comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato
deberan ser Facturas.

DECIMO PRIMERA: CRONOGRAMA

111

El CONTRATISTA debera proceder continua y diligentemente con la ejecucién de los
Servicios y el cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo bajo los Documentos del
Contrato conforme a los plazos especificos previstos en el Contrato (incluyendo el
Cronograma). El cronograma de actividades e hitos requeridos para el inicio de las
distintas etapas contractuales y Estadios se detalla en las Condiciones Especiales (el
“Cronograma”). EI cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contratista dentro
de los plazos previstos en el Contrato es de entera responsabilidad del CONTRATISTA.
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11.3

114

115

(i)

REFINERIA TALARA

El CONTRATISTA declara conocer gue su obligacion de cumplir con cada una de sus
obligaciones diligentemente y dentro de los plazos previstos en el Contrato (incluyendo,
de resultar aplicable a dicha obligacion, el Cronograma) constituye una prestacion
esencial a su cargo bajo el Contrato y constituyé un motivo esencial para que
PETROPERU contratara con el CONTRATISTA.

PETROPERU podra efectuar, directamente o a través de los terceros que designe a tal
efecto, las inspecciones que estime conveniente sobre la Planta de Produccion. El
CONTRATISTA deberé prestar toda la asistencia que PETROPERU le solicite para
efectuar tales inspecciones.

El plazo previsto en las CE para el inicio de las distintas etapas y Estadios contractuales
podrd ser ampliado en caso el CONTRATISTA evidencie, a satisfaccion de
PETROPERU, que ha sufrido retrasos exclusivamente como consecuencia de causas que
no le fueron imputables y que no pudieron ser prevenidas o mitigadas por el
CONTRATISTA actuando diligentemente. De presentarse este supuesto, el
CONTRATISTA debera tomar todas las acciones que estén a su alcance a efectos de
superar en el mas breve plazo la causal que ocasione el retraso.

Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las deméas
condiciones previstas en la presente clausula, las Partes reconocen que el
CONTRATISTA no podra alegar que se ha presentado un retraso que no le es imputable
en relacion a la obtencion de un permiso, autorizacién o concesion (incluyendo cualquier
Permiso del CONTRATISTA) en caso el CONTRATISTA no haya cumplido con
presentar oportunamente frente a la Autoridad Gubernamental competente la informacion
completa y adecuada requerida para la obtencién del referido permiso, autorizacién o
concesion. La solicitud de permisos, autorizaciones o concesiones, asi como la
presentacion de la documentacion requerida debera ser efectuada por el CONTRATISTA
con anticipacién razonable y diligente considerando las demoras habituales de la
Autoridad Gubernamental.

Los eventos descritos en la clausula 22.1.4 CG no podran dar lugar a una ampliacién de
plazo ni al reconocimiento de costos a favor del CONTRATISTA.

Las solicitudes de ampliacion de plazo, s6lo seran aceptables en caso se sustenten
exclusivamente en causas no imputables al CONTRATISTA vy éste informe de ello por
escrito a PETROPERU dentro de los siete (7) dias siguientes de producida la causal que
ocasiono el retraso. EIl CONTRATISTA debera presentar documentaciéon que acredite
fehacientemente la configuracion de este supuesto de ampliacion. Asimismo,
PETROPERU atendera las solicitudes de ampliacion de plazos en maximo de quince (15)
dias calendario desde que estas fueran formuladas por el CONTRATISTA.

Penalidades derivadas del incumplimiento de los hitos del Contrato:

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones que bajo el
Contrato tiene respecto de cada uno de los Estadios previstos en las Condiciones
Generales, dard lugar a una penalidad aplicable al CONTRATISTA

Dentro de las 24 horas de celebrada el Acta de Estadio de la Unidad Auxiliar, o de recibida
la notificacion de PETROPERU informando el cambio de Estadio, el CONTRATISTA
debera cursar notificacion a PETROPERU, firmada por el Representante del
CONTRATISTA, detallando (i) las tareas que llevara adelante bajo el Estadio de que se
trate; (ii) los recursos humanos propios y de Sub-contratistas con que contara a tal fin;
(iii) declaracion jurada de estar en condiciones de afrontar todas las obligaciones a su
bajo dicho Estadio y; (iv) cualquier otra precision que crea pertinente.
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(ii) Para todas aquellas obligaciones bajo el Estadio correspondiente, que no prevean una
notificacion por parte de PETROPERU, cuyo cumplimiento no resulte evidente para ésta,
PETROPERU estara facultada para cursar una notificacion al CONTRATISTA,
exigiéndole que curse la notificacion prevista en el punto 1 anterior.

(iii)De no cursar tal notificacion, el CONTRATISTA serd pasible de una penalidad
equivalente al [*]% diario de la Remuneracion Mensual Fija que corresponda al Estadio,
por cada Dia de demora.

(iv) Transcurridos 5 Dias sin que PETROPERU hubiese recibido la notificacion que debe
cursar el CONTRATISTA conforme el punto 1 y/o 2 anteriores, la penalidad diaria
prevista en el punto 3 anterior se duplicara.

(v) Transcurridos 5 Dias més sin que PETROPERU hubiese recibido la notificacion que debe
cursar el CONTRATISTA conforme el punto 1 y/o 2 anteriores, la penalidad diaria
prevista en el punto 4 anterior se duplicara.

(vi) Transcurridos 5 Dias més sin que PETROPERU hubiese recibido la notificacion que debe
cursar el CONTRATISTA conforme el punto 1 y/o 2 anteriores, PETROPERU tendra
derecho a resolver el Contrato por incumplimiento del CONTRATISTA. De no ejercer
tal derecho, se continuara devengando y acumulando la penalidad diaria prevista en el
punto 5 anterior.

DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES

12.1 EICONTRATISTA deberé pagar penalidades en caso incumpla los volimenes, calidades

y parametros exigidas en las Condiciones Especiales. Los detalles de estas penalidades
estan previstos en el Anexo 8CE, respectivamente. La aplicacién de las penalidades no es
restrictiva y es acumulativa, pudiendo corresponder mas de una penalidad por un
incumplimiento simultaneo en la cantidad y en la calidad del suministro o los Servicios,
segun sea el caso.

12.2  En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de su obligacién de obtener,

mantener y cumplir con los permisos y/o habilitaciones que correspondan de acuerdo con
la actividad y a la normativa vigente (incluyendo los Permisos del CONTRATISTA), se
aplicarad al CONTRATISTA una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la
Contraprestacion correspondiente al periodo en el cual ocurra y se mantenga el
incumplimiento.

12.3  Noresultaran de aplicacion las penalidades previstas en caso el incumplimiento incurrido

por el CONTRATISTA se deba enteramente a:

(i) hechos imputables a PETROPERU o a un tercero por quien PETROPERU deba
responder;

(i) hechos imputables a un tercero que no tenga relacion directa ni indirecta con el
CONTRATISTA; o

(i) Eventos de Fuerza Mayor.

Tampoco se aplicardn penalidades durante los periodos de mantenimiento (parada

programada de planta), en tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren
dentro de los parametros de operacion y mantenimiento indicados para cada Unidad
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Auxiliar a cargo del CONTRATISTA 'y, (ii) sean previamente coordinados y aprobados
por PETROPERU.

Las penalidades seran aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al
CONTRATISTA, sus dependientes, Sub-Contratistas o personas por las cuales deban
responder, entre otros.

12.4  Las penalidades aplicadas podran ser deducidas por PETROPERU de cualquier pago
pendiente a favor del Contratista (incluyendo del pago final o derivado de la liquidacion
final), sin que resulte necesaria intimacion previa alguna. PETROPERU también podra
cobrar los montos adeudados de penalidades del monto resultante de la ejecucion de las
garantias de fiel cumplimiento.

12.5 PETROPERU estara facultada para resolver el Contrato en el caso que las penalidades
superen el diez por ciento (10%) del Valor del Contrato. Dicha resolucion ocurrira de
pleno derecho en la fecha que PETROPERU notifique al CONTRATISTA su decision de
resolver el Contrato por dicha causal.

12.6  Los incumplimientos conllevan la obligacién de pagar las penalidades respectivas sin
necesidad de una intimacion previa, y su pago no libera al CONTRATISTA de cumplir
la obligacion respectiva. El pago de las penalidades no exime al CONTRATISTA del
cumplimiento de la obligacién incumplida, asi como el pago de las multas y cumplimiento
de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes Aplicables.

12.7  Las penalidades aplicadas deberan ser notificadas por PETROPERU al CONTRATISTA,
junto con la informacién referida a su imposicion y cuantificacion. EI CONTRATISTA
podra impugnar la penalidad ante PETROPERU por escrito dentro de los cinco (5) dias
de notificada la misma. En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la penalidad
impuesta en un plazo méaximo de treinta (30) Dias, el CONTRATISTA podra cuestionar
la penalidad aplicando los mecanismos de solucion de controversias previstos en la
clausula 25 CG. Las penalidades impuestas seran exigibles al CONTRATISTA y pueden
dar lugar a la resolucion del Contrato aun en caso éste opte por cuestionarlas.

Segun lo indicado en clausula 7.1.15 CG, el CONTRATISTA debera presentar el
programa de mantenimiento preventivo de las distintas Unidades Auxiliares que
conforman el Paquete, el cual debera ser aprobado por Petroperd. Dicho programa de
mantenimiento debera contar con un plan de avance fisico de trabajo.

Durante la vigencia del Contrato Petropert podra requerir en cualquier momento al
CONTRATISTA el estado de avance fisico real en relacion al grado de avance
planificado y podra realizar verificaciones de dicho avance con personal propio o terceros
contratados. Petroper penalizara al CONTRATISTA en caso que, tras la verificacion
realizada observe un desvio, definido como la diferencia entre el grado de avance
planificado y el grado de avance real:

a) Desvio mayor al 15% y menor al 30%: reduccién del 2% en la remuneracién
mensual fija del periodo en que se haya verificado el desvio

b) Desvio superior al 30%: reduccién del 5% en la remuneracion mensual fija del
periodo en que se haya verificado el desvio.

El contratista podra por via de excepcidn, solicitar a Petroper un permiso de desvio, a
fin de evitar las penalidades, con una anticipacion prudente, justificando fehacientemente
que el retraso se produce por motivos ajenos a su gestion, y el plan a aplicar para corregir
dicho desvio.
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La penalidad podré ser aplicada en meses sucesivos en caso que el desvio se mantenga.
Dichas penalidades seran aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al
CONTRATISTA.

DECIMO TERCERA: CESION Y COLABORACION CON PRESTAMISTAS

13.1

13.2

13.3

13.4

Obligatoriedad del Contrato

El presente Contrato es obligatorio entre las Partes y obligatorio para cualquier cesionario
autorizado conforme a la presente clausula. Ninguna cesion tendré efectos entre las Partes
ni sera eficaz si no se realiza conforme a lo previsto en el Contrato. Cualquier cesién de
0 bajo el Contrato solamente tendra efectos entre las Partes y sera eficaz a partir de la
fecha en que la notificacion respectiva sea recibida por la Parte cedida.

Cesion por parte del CONTRATISTA y Gravamenes

No procedera la cesion de posicion contractual del CONTRATISTA, excepto en casos
previamente aprobados por PETROPERU.

Ademas, excepto en caso el CONTRATISTA cuente con la autorizacion previa y expresa
de PETROPERU (actuando discrecionalmente), el CONTRATISTA no podra ceder, total
o parcialmente, cualquiera de sus derechos u obligaciones derechos en expectativa o
similares bajo el Contrato o las Leyes Aplicables o dar el presente Contrato o sus derechos
0 pagos bajo el mismo en garantia a terceros.

El CONTRATISTA debera mantener la Planta de Produccion y cualquier bien
relacionado o necesario para la prestacion de los Servicios libre de cargas, gravamenes y
derechos de terceros durante todo el Plazo del Contrato. En todas las interacciones de
cualquier naturaleza que el CONTRASTISTA tenga con terceros deberd manifestar en
forma expresa y escrita que la propiedad de los bienes que integran las Unidades
Auxiliares cuya operacion y mantenimiento esta a su cargo, corresponde a PETROPERU.

Cesion por parte de PETROPERU

PETROPERU podra, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional
alguno del CONTRATISTA distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o
posicién contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal,
ceder en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o
beneficios bajo el Contrato o que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros.
Cualquiera de tales cesiones, asignaciones, transferencias o constitucion de derechos,
cargas o gravamenes podra incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios
efectuar actos similares subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos
gue les han sido conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el
Contrato y las Leyes Aplicables. Dicha autorizacion por anticipado del CONTRATISTA
se aplica a cualquier acto o consecuencia derivada de la aplicacion de alguna Ley
Aplicable o la fusion o reorganizacion societaria de PETROPERU, bajo cualquier
modalidad.

Colaboracién con Prestamistas.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden
relacion directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de
las obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por
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escrito por PETROPERU. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERU, los
documentos y certificaciones deberan ser entregados directamente a los Prestamistas de
PETROPERU.

PETROPERU debera informar al CONTRATISTA el listado de los Prestamistasdentro
de los quince (15) Dias de la firma del presente Contrato.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de suscribir y entregar a los Prestamistas de
PETROPERU los documentos que sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo
en tiempo, en virtud de los cuales el CONTRATISTA preste su consentimiento para:

i. la cesién del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a
PETROPERU, a favor de los Prestamistas de PETROPERU o de quien éstos
designen por escrito (sin que dicha cesion libere a PETROPERU de sus
obligaciones bajo el Contrato);

il.  pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERU, en nombre o0 en
beneficio de los Prestamistas de PETROPERU;

iii. no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERU y sin
concederles el plazo a que se refiere la Sub-Clausula 24.2 CG para remediar
cualquier incumplimiento que hubiera dado lugar a la resolucion; y,

iv.  nomodificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse
adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el
consentimiento previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERU, en la
medida que dicho consentimiento sea requerido por los documentos del
financiamiento obtenido por PETROPERU).

DECIMO CUARTA: SUBCONTRATACION

14.1 EI CONTRATISTA podra subcontratar con terceros la prestacion de ciertos Servicios o
la ejecucién parcial del Contrato (los “Sub-Contratistas™), siempre que cuente con el
consentimiento previo y por escrito de PETROPERU, y siempre que: (i) se cumpla con
lo dispuesto en el numeral 18.8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU; vy,
(ii) el Sub-Contratista asuma las mismas obligaciones del CONTRATISTA contenidas
en el presente Contrato en lo que resulte aplicable a la subcontratacion respectiva. Ningn
subcontrato creara una relacion contractual entre PETROPERU vy el Sub-Contratista
correspondiente. EI CONTRATISTA sera siempre el exclusivo responsable de la
ejecucion total del Contrato frente a PETROPERU, asi como de los actos u omisiones de
todos sus Sub-Contratista quienes estaran siempre bajo su control, direccion y
responsabilidad. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacion
son ajenas a PETROPERU. EI CONTRATISTA no podré subcontratar integramente la
prestacion de cualquiera de los Servicios.

14.2  El CONTRATISTA deberd mantener a PETROPERU permanentemente informado en
relacién con los subcontratos que el CONTRATISTA haya suscrito y que se mantengan
vigentes en relacion con el Contrato. Toda sub-contratacion a ser realizada por el
CONTRATISTA debera contar con la aprobacion previa y por escrito de PETROPERU.
En caso PETROPERU lo solicite, el CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU
los antecedentes legales, econdmicos, técnicos y financieros de cualquier Sub-Contratista
para la revision por PETROPERU, incluyendo para verificar el cumplimiento de la
obligacion prevista en la clausula 14.6 CG.
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14.3 PETROPERU no sera responsable ante el CONTRATISTA, los Sub-Contratistas o
terceras personas, sin excepcion alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas
por cualquier Sub-Contratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le dara
derecho al CONTRATISTA para solicitar, u ocasionara, una modificacion a la
Contraprestacion o a los plazos previstos en el Cronograma, 0 una compensacion
adicional a favor del CONTRATISTA.

14.4  La existencia de un sub-contrato no relevard al CONTRATISTA de sus obligaciones,
compromisos, garantias o responsabilidades ante PETROPERU en virtud del Contrato y
las Leyes Aplicables. PETROPERU no tendra relacion alguna con tales Sub-Contratista
o terceros con los cuales contrate el CONTRATISTA. El CONTRATISTA seré el unico
responsable de que todos los Sub-Contratistas cumplan con los términos y condiciones
del Contrato y debera asumir todo dafio o perjuicio que dichos terceros o su personal,
agentes, socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, o cualquier persona
vinculada a los mismos pudiera sufrir en relacidn a, o0 como consecuencia de, la prestacién
de los servicios contratados.

145 EI CONTRATISTA sera responsable ante PETROPERU, en el marco de la ejecucién de
los servicios materia de contratacion, por las acciones u omisiones de los Sub-Contratistas
y de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente
Contrato, asi como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello asi, las
obligaciones del CONTRATISTA establecidas en el presente Contrato son extensivas a
cualquier Sub-Contratista y al personal de éstas.

Todos los subcontratos que celebren el CONTRATISTA 'y sus Sub-Contratistas deberan
contener una clausula que permita que PETROPERU pueda a su sola voluntad, y segin
lo establecido en sus politicas internas, elegir entre asumir la posicion contractual del
CONTRATISTA en el correspondiente sub-contrato o que PETROPERU pueda contratar
a dicho Sub-Contratista bajo los mismos términos contractuales que tenia el
CONTRATISTA, segun sea el caso, para lo cual bastara la sola decision de PETROPERU
comunicada por escrito al correspondiente Sub-Contratista. Dichos subcontratos deben
tener una autorizacién expresa de forma anticipada otorgada por los Sub-Contratistas en
ese sentido. En ningun caso el Sub-Contratista tendra derecho a pagos adicionales como
consecuencia de la suscripcion de los documentos necesarios para implementar lo
establecido en la presente Sub-clausula, los cuales deberan ser suscritos de forma en el
plazo més breve posible desde que ello sea requerido por PETROPERU. El texto de dicha
clausula se incluye como Anexo B CG y no podra ser modificada ni dejada sin efecto sin
el consentimiento previo y por escrito de PETROPERU. Ademas, todos los subcontratos
gue celebren el CONTRATISTA y sus Sub-Contratistas deberan contener una clausula
en virtud a la cual los Sub-Contratistas reconozcan expresamente que, de ejercer
PETROPERU cualquiera de los derechos previstos en el parrafo precedente,
PETROPERU no asumira en modo alguno cualquier obligacion del CONTRATISTA
pendiente de cumplimiento al momento de dicho ejercicio.

146 Todos los contratos que celebre el CONTRATISTA mediante los que subcontrate
prestaciones a su cargo deben incluir una clausula, en los términos previstos en el Anexo
B, a través de la cual tales Sub-Contratistas renuncien a interponer acciones contra
PETROPERU.

14.7 En caso PETROPERU lo requiera expresamente, por motivos razonablemente
fundamentados, el CONTRATISTA se encontrara obligado a sustituir o terminar el
vinculo contractual con el Sub-Contratista que PETROPERU le indique por escrito. Ello
debera ser realizado en un plazo no mayor de quince (15) Dias, dejando constancia que
PETROPERU no asumiré responsabilidad alguna por tal resolucion.
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14.8  Los Sub-Contratistas contratados por el CONTRATISTA conforme a lo dispuesto en la
presente clusula no podrén, a su vez, sub-contratar, en todo o en parte, los Servicios que
les han sido encargados por el CONTRATISTA y que son materia del sub-contrato
correspondiente.

149 ElI CONTRATISTA debe exigir y garantizar que los Sub-Contratistas cumplan con las
normas del Sistema de Integridad, las Politicas Corporativas, Antifraude y Anticorrupcion
de PETROPERU, el Codigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU, las demés
normas del Sistema de Integridad de PETROPERU, el Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control de COVID-19 en el Trabajo y la Politica de Prevencion y Sancion del
Hostigamiento Sexual de PETROPERU, en lo que resulte aplicable, como parte de las
medidas de prevencion que deben existir en las instalaciones de PETROPERU y seglin
disponen las normas de las cuales emanan los documentos en mencién. Sin perjuicio de
lo anterior, las Sub-Contratistas deberan contar con sus propios documentos en su
condicion de empleadores del personal que destaquen, entre los cuales se encuentran el
Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los
documentos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Politica de Prevencion
y Sancién del Hostigamiento Sexual, entre otros que dispone la normativa vigente. En
caso de contradiccion con los documentos de PETROPERU, los Sub-Contratistas deberan
hacer cumplir estos ultimos.

14.10 EICONTRATISTA debera enviar a PETROPERU copia de los contratos que celebre con
sus Sub-Contratistas dentro de los quince (15) dias siguientes a su suscripcion.

14.11 EI CONTRATISTA debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas cumplan
con las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional,
aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas
emitidas en el marco de la pandemia del Covid-19.

14.12 Asimismo, el CONTRATISTA deber exigir garantizar y fiscalizar que los Sub-
Contratistas cumplan con las disposiciones previstas en la Resoluciéon Ministerial No.
448-2020-MINSA, que aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia,
Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-
19” y la Resolucion Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el “Protocolo
sanitario para la implementacion de medidas de prevencion y respuesta frente al COVID-
19 en las actividades del subsector mineria, subsector hidrocarburos y subsector
electricidad”, incluyendo las normas que las modifiquen o las complementen.

DECIMO QUINTA: CUSTODIAY ENTREGA DE DOCUMENTOS
15.1 EI CONTRATISTA reconoce que ha recibido copias de Documentos de las Unidades

Auxiliares y se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripcion del
Contrato.

El CONTRATISTA garantiza que ha cumplido y cumplird sus obligaciones bajo este
Contrato de tal manera y en las oportunidades como para no causar o generar ningun tipo
de incumplimiento frente a PETROPERU de sus obligaciones bajo o conforme a los
Documentos de las Unidades Auxiliares.

15.2  Régimen de entrega de Documentos:
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PETROPERU ir4 entregando al CONTRATISTA, a medida que los reciba del Contratista
EPC UAX, los planos “as built”, los Manuales de Operacion y Mantenimiento de las
Unidades Auxiliares, la documentacion detallada en el anexo 2 [Lista de Entregables
EPC] de la Parte C [Servicios y Entregables Fase EPC] de las Especificaciones Generales
de los Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la informacion accesoria o
derivada del Contrato de EPC UAX y los demas Documentos de las Unidades Auxiliares.
Una vez recibidos por el CONTRATISTA dichos documentos se entenderan
incorporados a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

i.  Por su parte, el CONTRATISTA debera notificar a PETROPERU cualquier
demora observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX.

ii.  Los documentos indicados en el numeral (i) anterior, deberdn permanecer en
custodia del CONTRATISTA y permanecer a entera disposicion de
PETROPERU en caso de que sean solicitados por este. PETROPERU podra
disponer que permanezcan copias de todos o parte de los documentos en los sitios
que PETROPERU estime.

iii. El CONTRATISTA debera notificar inmediatamente en caso detecte errores
técnicos o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En
esos casos, PETROPERU determinara si corresponde efectuar una modificacion
a los Documentos de las Unidades Auxiliares.

iv.  El CONTRATISTA deberd cumplir la clausula 31 CG también respecto del
contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares.

v.  El CONTRATISTA devolvera los Documentos de las Unidades Auxiliares a
PETROPERU cuando por cualquier causa sea resuelto el presente Contrato o
mediante simple requerimiento de PETROPERU.

DECIMO SEXTA: PERMISOS DEL CONTRATISTA

16.1 EI CONTRATISTA deberé obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato,
bajo su propia cuenta y costo, segun sea necesario, dentro del plazo establecido por las
Leyes Aplicables y de conformidad con el Cronograma, todos y cada uno de los permisos,
autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener adecuadamente
la Planta de Produccién y cumplir con las Obligaciones del Contratista, asi como cualquier
otro permiso y/o titulo habilitante, incluyendo las certificaciones ambientales y
regulatorias, servidumbres o derechos de terceros, segln las Leyes Aplicables, sean
necesarios para el debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato
(conjuntamente, los “Permisos del CONTRATISTA”), sea que tal permiso se encuentre
identificado o no como un Permiso del CONTRATISTA en el Anexo 9 CE,
respectivamente.. La obligacion del Contratista también incluira el pago de cualesquiera
contribuciones, impuestos, tasas o derechos y la presentacion de declaraciones o cualquier
otro documento, para desarrollar sus negocios en el Per( y ejecutar los Servicios conforme
a los términos del Contrato y las Leyes Aplicables. Asimismo, el CONTRATISTA debera
cumplir con las obligaciones que surjan de los referidos permisos licencias y
autorizaciones.

Para cumplir con la obligacion prevista en el parrafo precedente, el CONTRATISTA
debera realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos
los documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener vigentes todos
los Permisos del CONTRATISTA, sea en nombre propio o de PETROPERU (en caso asi
sea requerido por PETROPERU o las Leyes Aplicables), deberan cursar todas las
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notificaciones y pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes Aplicables,
debiendo mantener a PETROPERU indemne de cualquier multa, sancion, recargo, reajuste
o intereses por el incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable. La informacion
proporcionada por el CONTRATISTA en las solicitudes y demas documentos presentados
para la obtencién de los Permisos del CONTRATISTA debera ser completa y exacta y
debera cumplir con todos los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables.

Para la obtencién de toda autorizacion que el CONTRATISTA esté obligado a obtener,
PETROPERU, cuando lo solicite el CONTRATISTA y sin que ello signifique asumir
responsabilidad u obligacion alguna, brindard su colaboracion razonable al
CONTRATISTA respecto a: (i) el otorgamiento de informacion que sea manejada
exclusivamente por PETROPERU; o, (ii) la realizacion de acciones que sélo puedan ser
realizadas por PETROPERU.

EI CONTRATISTA deberéinstar y sera responsable que los contratistas o Sub-Contratistas
con quienes contrate para la prestacion del Servicio, cumplan con idénticas obligaciones a
las establecidas en el Contrato respecto del CONTRATISTA, obligandose a proporcionar
evidencia de ello a requerimiento de PETROPERU.

La obligacion prevista en esta subseccion incluye la obligacion del CONTRATISTA de
obtener y mantener a su costo los Permisos del CONTRATISTA de acuerdo con lo
dispuesto en la Clausula 16 CG y en la clausula 13 CE.

El CONTRATISTA deberd, sin que la siguiente enumeracion sea limitativa: (i) permitir
todas las inspecciones requeridas por o al amparo de las Leyes Aplicables, (ii) presentar,
de manera oportuna, todos y cada uno de los documentos y declaraciones requeridas por
las Leyes Aplicables para mantener vigentes los Permisos del CONTRATISTA, (iii) pagar
todas las sumas que correspondan segun las Leyes Aplicables para obtener, mantener
vigentes y renovar, segun corresponda, los Permisos del CONTRATISTA, vy (iv) presentar
oportunamente todas las declaraciones requeridas por las Leyes Aplicables y los Permisos
del CONTRATISTA.

Larelacion de los Permisos del CONTRATISTA que se indique en las CE tiene Gnicamente
caracter referencial, tiene el objeto de proporcionarle una guia sobre el particular al
CONTRATISTA y no podra ser interpretada para hacer responsable o imputar
responsabilidad alguna a PETROPERU por su contenido u omisiones, bajo ninguna
circunstancia.

ElI CONTRATISTA no podra ceder, gravar, constituir derechos reales o personales,
trasferir en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del
CONTRATISTA, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de
PETROPERU. Lo anterior no debera afectar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato ni sus responsabilidades bajo los Permisos del
CONTRATISTA que sean objeto de tales actos.

Considerando que los Permisos del CONTRATISTA son esenciales para la operacién de
la Planta de Produccién y las unidades que la conforman y que tal operacion no puede
suspenderse sin afectar adversamente el funcionamiento la Refineria Talara, a solicitud de
PETROPERU el CONTRATISTA deberé otorgar y mantener vigentes poderes, en forma
y fondo satisfactorios para PETROPERU, que le permitan a ésta transferir, a su favor o a
favor de los nuevos titulares de la Planta de Produccion o las unidades que la conformen,
todos los Permisos del CONTRATISTA en el caso que PETROPERU ejerza el derecho de
resolver este Contrato, si el CONTRATISTA, para la fecha de la resolucion, no hubiera
transferidlo a PETROPERU o a quien ésta indique, todos los Permisos del
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CONTRATISTA. Los poderes antes referidos deberan inscribirse en los Registros Publicos
correspondientes dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que el
CONTRATISTA reciba la correspondiente solicitud de PETROPERU segun lo sefialado
en esta clausula 16.5 CG.

Salvo lo dispuesto en la clausula 11.4 CG, la no obtencion o falta de vigencia de
cualesquiera de los Permisos del CONTRATISTA o cualquier otro derecho o autorizacion
gue puedan ser necesarios para la operacion o mantenimiento de las la Planta de Produccion
0 para la prestacion de los Servicios, no podré ser invocada por el CONTRATISTA como
un Evento de Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su responsabilidad por las
consecuencias que ello pudiera tener en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este
Contrato. Los montos que el CONTRATISTA deba pagar a terceros por los Permisos del
CONTRATISTA (incluyendo para mantenerlos vigentes) o cualquier otro derecho o
autorizacion que puedan ser necesarios para la operacion o mantenimiento de las
instalaciones que conformen la Planta de Produccién o la prestacion de los Servicios, no
afectard el monto de la Contraprestacion, siendo de exclusiva responsabilidad del
CONTRATISTA todos los pagos para la obtencion de los Permisos del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA seré responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener o
mantener vigente, segln lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de los Permisos
del Contratista.

DECIMO SE’PTIMA: ORGANIZACION, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

17.1

17.2

Cuidado vy Seguridad.

El CONTRATISTA, durante toda la ejecucion de las prestaciones a su cargo bajo el
Contrato, debera tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas y del
area, y deberd mantener la Planta de Produccion en forma apropiada a fin de evitar
cualquier riesgo a tales personas, los bienes que conformen la Planta de Produccion y la
Refineria Talara. A tal efecto, el CONTRATISTA deberd cumplir con todas las
regulaciones de seguridad aplicables segun éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables,
cualquier Autoridad Gubernamental, PETROPERU o las Buenas Précticas de la Industria.
Sin perjuicio de lo anterior y en relacion con la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA debera mantener, a su propio costo, toda la iluminacion, sefiales,
advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas protectoras o preventivas conforme
a las disposiciones que sean requeridas por PETROPERU, por las Leyes Aplicables o por
cualquier Autoridad Gubernamental, para la proteccidn de los trabajos o la seguridad de las
personas.

Asimismo, el CONTRATISTA debera mantener el Sitio y la Planta de Produccion libre de
cualquier obstruccion innecesaria.

Sistema de Sequridad.

Adicionalmente a lo estipulado en la clusula 17.1 CG, el CONTRATISTA debera instalar
y operar, bajo su cuenta y riesgo, un sistema de seguridad apropiado durante la vigencia
del Contrato. En un plazo méximo de 30 dias desde iniciado el Contrato, el
CONTRATISTA presentara el plan propuesto del sistema de seguridad. EI mismo debera
ser aprobado por PETROPERU, a fin de brindar proteccion adecuada al area donde se
ubicaréa la Planta de Produccidn, los trabajos y a todas las personas y bienes que intervienen
en los mismos. PETROPERU contara con un plazo maximo de treinta (30) dias para
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aprobar o realizar sugerencias de modificaciones al sistema de seguridad. Transcurrido ese
plazo, de no existir observaciones de PETROPERU se entendera como aprobado. Sin
perjuicio de ello, PETROPERU en cualquier momento, luego de transcurrido el
mencionado plazo de treinta (30) dias, podra cursar una comunicacion al CONTRATISTA
realizando observaciones u ordenando modificaciones al mencionado sistema. Dichas
observaciones y/o modificaciones deberadn ser subsanadas y/o implementadas por el
CONTRATISTA en el plazo de quince (15) dias contados desde la recepcion de la
comunicacion de PETROPERU.

La obligacion del CONTRATISTA bajo esta clausula incluye la obligacion de contar con
un sistema de iluminacion operativo. Ademas, el CONTRATISTA sera responsable de la
custodia y vigilancia de la Planta de Produccion y cada uno de sus componentes durante el
Plazo del Contrato. Durante la vigencia del Contrato, el control, el cuidado y la
responsabilidad sobre la Planta de Produccion y cada uno de los componentes y bienes que
lo integran corresponderd al CONTRATISTA.

En caso que el CONTRATISTA haya optado por cercar el Sitio, se encuentra obligado a
poseer y mantener el cerco.

Ingreso y Salida de la Refineria Talara.

PETROPERU tiene a su cargo la coordinacion del ingreso y salida del Sitio y de cualquier
otra area de la Refineria Talara durante la ejecucion de los trabajos de ejecucién de las
Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernizacion Refineria Talara, con el
CONTRATISTA, el Contratista EPC UAX, y otros contratistas, en el caso requiera acceder
a areas distintas al Sitio donde tales contratistas ejecuten obras 0 mantengan u operen
instalaciones El ingreso y salida del Sitio y del area de la Refineria Talara, asi como la
ejecucién de los Servicios debera realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan
de Accesos.

No interferencia con otras instalaciones.

En la prestacion de los Servicios y la ejecucion de cualquier otra actividad vinculada a los
mismos, el CONTRATISTA debera evitar la interferencia con las operaciones de cualquier
otra instalacion que forme parte de la Refineria Talara, incluyendo instalaciones operadas
por personas distintas a PETROPERU. Para evitar cualquier consecuencia adversa derivada
de tales interferencias el CONTRATISTA deberé coordinar, bajo su cuenta y riesgo, con
los operadores de dichas otras instalaciones.

Cumplimiento de Normas Bésicas de Segquridad y Proteccion Ambiental

EI CONTRATISTA, bajo su cuenta y riesgo, debera cumplir y hacer cumplir a su personal
y Sub-Contratistas las “Normas Basicas de Seguridad y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion ambiental para Contratistas (segin éste pueda ser modificado, actualizado o
reemplazado por PETROPERU, el “Manual”)). EI CONTRATISTA, bajo su cuenta y
riesgo, debera causar que sus Sub-Contratistas y contratistas, asi como el personal de éstos,
cumplan con el Manual.

El CONTRATISTA se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el
personal que participe en la ejecucién de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus Sub-
Contratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual y las Leyes
Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de proteccion ambiental que regulan el
ejercicio de sus actividades.
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PETROPERU o sus representantes, en caso que lo consideren pertinente, podran impartir
indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual a fin de mitigar cualquier riesgo que
pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del CONTRATISTA, lo cual no
libera a este ultimo de la obligacion de adoptar y verificar el cumplimiento de todas las
medidas de seguridad y proteccion ambiental descritas en la presente clausula las cuales
son de su exclusiva responsabilidad y cargo.

El CONTRATISTA debera cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes
lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo
por PETROPERU):

(i) GASO0-321-2020

(i) GASO0-329-2020

(iii) Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a
Labores, luego de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-
19, Codigo PROA1-350

(iv) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitizacidon, Desinfeccién vy
Fumigacion en PETROPERU ante el COVID-19 v.0

(V) Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de retorne a laborar en
forma presencial a PETROPERU”, codigo LINA1-073

(vi) Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020

(vii)  Memorando Multiple N° GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la
suscripcion de la Declaracion Jurada del Personal de Riesgo.

El CONTRATISTA es el Unico responsable de adoptar y aplicar todas las medidas
necesarias y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier
posible dafio o perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus
actividades. Ello incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de proteccion
ambiental, las Buenas Précticas de la Industria y las instrucciones que PETROPERU le
imparta de tiempo en tiempo a tal efecto. En caso PETROPERU sea pasible de una sancion
o0 la imposicion de medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad
Gubernamental que involucren un perjuicio econdmico para PETROPERU, el
CONTRATISTA asumira el costo total de la sancion que haya sido impuesta, asi como
cualquier gasto que implique la implementacion y cumplimiento de las medidas
administrativas o judiciales que puedan ser ordenadas. Lo anterior incluye medidas de
mitigacion y de reparacion del dafio ambiental. En estos supuestos PETROPERU, de
considerarlo conveniente, podra ordenar al CONTRATISTA que gestione directamente la
defensa correspondiente ante la Autoridad Gubernamental competente.

DECIMO OCTAVA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

18.1 Entre PETROPERU vy los trabajadores y personal del CONTRATISTA y el de sus
contratistas y Sub-Contratistas, respectivamente, no existe ni existira relacion laboral o de
subordinacidn alguna, siendo el CONTRATISTA el Gnico responsable por el cumplimiento
de todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus Sub-Contratistas por
concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales (sistema publico y
privado), seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligacién laboral, tributaria,
previsional, de seguridad social y, en general, por todo derecho que les pudiera
corresponder, sin importar la fuente juridica que lo declare, recoja y reconozca. Asimismo,
el CONTRATISTA es el Unico responsable de adquirir, practicar y/u otorgar a sus
trabajadores todos los equipos de proteccion personal, herramientas, bienes, exdmenes y
otras condiciones de trabajo a favor de sus trabajadores y su personal, asi como el personal
y trabajadores de sus contratistas y Sub-Contratistas, que sea necesario para la prestacion
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del servicio de forma integra, legal y adecuada. Las referencias a personal del
CONTRATISTA en este documento incluyen al personal administrativo, de mano de obra
y otros empleados del CONTRATISTA y de cada Sub-Contratista, y cualquier otro
personal que apoye al CONTRATISTA en la prestacién de los Servicios.

El CONTRATISTA debera contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal
técnico necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria para
la prestacion del Servicio y suministro de Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA, todo ello de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

Todas las personas que el CONTRATISTA desplace para la prestacién de los Servicios
deberan ser trabajadores del CONTRATISTA y estar bajo su exclusiva subordinacién o,
en el caso que sean trabajadores de empresas Sub-Contratistas o terceros contratados por
el CONTRATISTA para tal fin, trabajadores de contratistas independientes del
CONTRATISTA, sin gue exista ningun tipo de vinculo laboral o relacién contractual
alguna con PETROPERU.

De ser requerido por PETROPERU, el CONTRATISTA presentara informacion referida a
las calificaciones y al nivel profesional del personal o los terceros que participan en la
prestacion del Servicio.

En caso PETROPERU detecte incumplimientos del Contrato, el CONTRATISTA debera
adoptar las acciones que permitan identifican al personal responsable, sea suyo o de algin
contratista o Sub-Contratista; y, ademas, se compromete a reemplazarlo, bajo su
responsabilidad, por personal que resulte iddneo para la ejecucion de los Servicios. Desde
que PETROPERU comunique los incumplimientos al CONTRATISTA, éste contara con
un plazo maximo de cinco (5) Dias para realizar las investigaciones y ejecutar el reemplazo,
pues un tiempo adicional podria poner en riesgo el objeto y las disposiciones del Contrato.
Las partes establecer que lo indicado en el presente numeral no debera afectar la
continuidad de los Servicios dentro de los estandares y parametros acordados.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, asi como
también a causar que sus contratistas y Sub-Contratistas y el personal de éstos, cumplan
con los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que concierne
a las normas y obligaciones vinculadas a la proteccion del ambiente, aspectos laborales,
sindicales, de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del Contrato y el periodo
de prestacion de los Servicios, quedando obligado a indemnizar a PETROPERU por
cualquier dafio que sufra este por el incumplimiento de la referida legislacion.

El CONTRATISTA sera el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las
obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestacion de
servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan para el
CONTRATISTA, sus contratistas 0 sus Sub-Contratistas, segun corresponda, para la
prestacion de los Servicios y el abastecimiento de los Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA (por ejemplo: horas de trabajo, turnos, remuneraciones, descansos en
general, permisos, obligaciones bajo los convenios colectivos aplicables), incluyendo la
seleccion, contratacion, direccion, despido, destaque y supervision del personal que
participe en la prestacion de los Servicios y el abastecimiento de los Suministros y Servicios
Industriales CONTRATISTA.

El CONTRATISTA es el tnico responsable por la integridad fisica y psicol6gica de su
personal, el de terceros que contrate para la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato
y el de sus contratistas y Sub-Contratistas. En ese sentido, el CONTRATISTA sera el
exclusivo responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o dafios que puedan afectar
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a sus trabajadores y los de sus Sub-Contratistas, en el desempefio de las tareas que se
deriven directa o indirectamente de la ejecucion de los servicios que se sefialan en el
Contrato, por lo que en consecuencia PETROPERU, el Contratista EPC UAX vy el
Contratista Principal quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o
accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos.

El CONTRATISTA debera tomar las medidas necesarias para la contratacién de todo el
personal y mano de obra, local y/o extranjero, asi como para el pago de sus remuneraciones,
bonificaciones, alojamiento, alimentacion, transporte y todo beneficio de origen individual
o convencional que sea aplicable.

EI CONTRATISTA acepta que, en caso opte por contratar mano de obra extranjera, dicha
contratacion y el traslado del respectivo personal desde su pais de origen serd bajo
exclusivo costo y riesgo del CONTRATISTA. EI CONTRATISTA acepta que ningln
evento o limitacion que pudiese afectar o afecte al traslado de dicha mano de obra a Talara
sera considerada un supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las
causas, implicancias o condiciones de la limitacion o evento que afecte dicho traslado).

18.10 Buena fe contractual

El CONTRATISTA no debera reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERU.

18.11 Legislacion Laboral

El CONTRATISTA deberd cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral,
previsional y de seguridad social y debera asegurar y requerir que sus contratistas y Sub-
contratistas también cumplan con dicas normas. EIl CONTRATISTA deberé asegurar y
requerir que su personal cumpla con toda la Ley Aplicable, incluyendo las relativas a
seguridad y salud en el trabajo.

Cuando PETROPERU lo requiera, el CONTRATISTA debera alcanzar copia de cualquier
documento que evidencie el cumplimiento de la legislacion laboral aplicable, como son
copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de su personal
y el de sus Sub-Contratistas. Dichos documentos podran incluir, entre otros, contratos de
trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones.

El CONTRATISTA, en cualquier oportunidad en que PETROPERU lo solicite, acreditara
frente a PETROPERU el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula 18
CG, respecto al personal que desplazara al Sitio, siendo facultad de PETROPERU impedir
la realizacion de los Servicios de los trabajadores del CONTRATISTA respecto de los
cuales no se acredite el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud ocupacional
0 en general las obligaciones a las que se refiere esta clausula 18 CG.

18.12 Oportunidad

Respecto de su personal, el CONTRATISTA determinard el horario de trabajo, dentro de
lo previsto en las Leyes Aplicables, establecera las reglas respecto al tiempo de trabajo,
deberd llevar el registro de control de asistencia, y seré responsable del pago del trabajo en
sobretiempo que podria ser realizado.

El CONTRATISTA debera garantizar la presencia del personal necesario y debidamente

capacitado en las Unidades Auxiliares a efectos de cumplir con el Contrato y de cumplir
con el objetivo de operacion indicado en el segundo parrafo de la clausula 7.1.1.CG.
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El CONTRATISTA podré optar por el régimen de turnos para su personal que considere
conveniente siempre este que cumpla con las Leyes Aplicables, tal régimen cual debera
ser aprobado por PETROPERU.

18.13 Sequridad y Salud en el Trabajo

18.13.1.

18.13.2.

18.13.3.

18.13.4.

18.13.5.

18.13.6.

El CONTRATISTA deberé hacerse responsable de: (a) tomar en todo momento
todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la seguridad y salud
de su personal, asi como de las personas en general que transiten por las zonas
de trabajo en donde se ejecuten los Servicios y, (b) la conformidad, estabilidad,
disponibilidad y seguridad de todas las operaciones en el Sitio y todos los
equipos y trabajos temporales y estructuras del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera, en la méxima medida que lo permita las Leyes
Aplicables, asumir y eximir cualquier obligacién y responsabilidad de salud y
seguridad que corresponda y deberéd cursar cualquier aviso a las Autoridad
Gubernamental (de acuerdo a la normativa nacional aplicable) segin se requiera
con el fin de eximir de responsabilidad a PETROPERU. En ese sentido, debera
implementar un sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, asi como
la preservacion del medio ambiente. EI CONTRATISTA reconoce y acepta que,
como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir integramente con
las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y del
Estado de Emergencia Nacional, asi como aquellas disposiciones sanitarias
contenidas en la Resolucion Ministerial No. 448-2020-MINSA, y sus normas
modificatorias, complementarias y/o sustitutorias.

EI CONTRATISTA debera identificar los peligros y evaluar los riesgos, ademas
de identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines de
prevencion en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de
identificacion de riesgos sera comunicada a PETROPERU, quien respondera si
se han considerado todos los riesgos y cuenta con la informacién técnica. De
estar incompleta o ser insuficiente, el CONTRATISTA debera preparar una
nueva version y remitirla a PETROPERU.

El CONTRATISTA se compromete a realizar los exdmenes médicos a sus
trabajadores que participen en la prestacion de los Servicios antes, durante y al
término de la relacién laboral, de acuerdo con las Leyes Aplicables.

EI CONTRATISTA cumplira con brindar capacitacion al personal destacado en
temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestacion del
servicio y en los métodos de trabajo seguros. En adicion a ello, debera informar
a su personal sobre las medidas de prevencion individuales y colectivas frente
al COVID-19, asi como fiscalizar el cumplimiento de las mismas.

ElI CONTRATISTA proporcionara los equipos de proteccion personal a sus
trabajadores, para el desarrollo de sus actividades, asi como de aquellos equipos
0 examenes que resulten exigibles en funcion de su nivel de riesgo de
exposicion al COVID-19, siendo el CONTRATISTA el dnico y exclusivo
responsable de la adquisicion, provision y vigilancia del correcto uso de los
equipos de proteccion personal por parte de sus trabajadores. En tal sentido, en
el eventual caso que PETROPERU, por motivos de seguridad y salud en el
trabajo, entregue algin equipo de proteccion personal o practique algun
examen, evaluacion o capacitacion tendra derecho a repetir contra el
CONTRATISTA. Asimismo, previo cumplimiento de las notificaciones a las
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que se refiere la clausula 10.6 CG, PETROPERU podré efectuar las retenciones
respectivas de las liquidaciones mensuales o estados de pago correspondientes;
sin perjuicio que la conducta del CONTRATISTA pudiera ser considerada
como un incumplimiento del Contrato.

EL CONTRATISTA contara con el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control
del COVID-19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y
registrado ante el Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su contenido
entre sus trabajadores.

EI CONTRATISTA se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID-
19 a sus trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes Aplicables,
en su calidad de unico y exclusivo empleador.

El CONTRATISTA deberé contar con su propio Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo, asi como con comités, registros, reportes, programas de
induccidn, capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso corresponda,
de los trabajadores que desarrollaran los servicios materia de la presente adenda,
de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento laboral vigente. Sin perjuicio de
ello, el CONTRATISTA se obliga a colaborar con la difusion entre sus
trabajadores, del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y del
Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en el trabajo de
PETROPERU, en lo que resulta aplicable.

18.13.10. Los reglamentos del Sitio incluidos en el Anexo F CG se desarrollaran y

actualizaran (cuando sea necesario conforme al presente Contrato) mas
ampliamente de com(in acuerdo entre PETROPERU y el CONTRATISTA para
establecer las normas e instructivos especificos que deberan seguirse en la
ejecucién de los Servicios en el Sitio para ejecutar el servicio de forma segura,
tomando en cuenta las actividades que se lleven a cabo en las zonas adyacentes,
las cuales pueden verse afectadas por los Servicios. Cada parte debera cumplir
(y el CONTRATISTA deberéa asegurar que sus Sub-Contratistas cumplan) con
dichos reglamentos. EIl CONTRATISTA debera asegurarse de proporcionar, a
su costo, copias de dichos reglamentos y sus revisiones y/o actualizaciones al
personal del CONTRATISTA, y al personal de cada Sub-Contratista,
evidenciando dichas entregas ante PETROPERU.

Dichos reglamentos deberan incluir (sin limitacién alguna) normas con respecto
a: (a) seguridad del Sitio; (b) control de ingreso; (e) seguridad y salud en el
trabajo; (d) saneamiento; () atencion médica; y (f) prevencion de incendios.

18.13.11.El CONTRATISTA debera comunicar a PETROPERU y a los Representantes

de PETROPERU informacion detallada de cualquier accidente o incidente que
afecte a su personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERU, tan pronto
como sea posible después de su ocurrencia y, en todo caso, con suficiente
anticipacion para que PETROPERU pueda cumplir con sus obligaciones
conforme a las Leyes Aplicables. Luego, en un plazo méaximo de veinticuatro
(24) horas de acaecido el hecho, deberé enviar reporte escrito de lo sucedido al
Representante de PETROPERU. En caso de accidentes con lesiones que
requieran atencion especializada se debera cumplir a cabalidad con las Leyes
Aplicables, velando en todo momento por la salud y seguridad del trabajador
afectado y de los demés trabajadores presentes.
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18.13.12. Asimismo, PETROPERU est facultado para fiscalizar el cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA durante la
ejecucion de los Servicios dentro de sus instalaciones, para lo cual podra
efectuar inspecciones en campo, auditorias o requerir la informacion que
acredite la observancia de las obligaciones sobre seguridad y salud en el trabajo,
debiendo el CONTRATISTA cumplir con el requerimiento en el plazo que
PETROPERU determine. PETROPERU esta facultado a ordenar la
paralizacién de los Servicios en caso se detecte una inobservancia a las
disposiciones de seguridad y salud en el trabajo.

18.13.13.En estos casos, el CONTRATISTA a solicitud de PETROPERU debera
subsanar o superar su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser
subsanables, dentro del plazo maximo que PETROPERU determine. Sin
perjuicio de lo sefialado, PETROPERU podra también decidir a su discrecion
resolver el contrato de pleno derecho mediante la entrega de una comunicacion
en tal sentido segun el articulo 1430° del Codigo Civil en caso detecte un
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. En este supuesto, no
se aplicara cualquier otro procedimiento o plazo que las partes hubieran podido
pactar en este Contrato para ejercer la resolucién del mismo.

18.13.14.El CONTRATISTA no podré alegar responsabilidad de PETROPERU en el
retraso o incumplimiento de la ejecucion del Servicio o parte del mismo,
derivados de la paralizacion sefialada previamente, cuando se acredite o
verifique el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo
por parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas.

18.14 Garantia de indemnidad

EI CONTRATISTA deberé tomar precauciones razonables en todo momento para impedir
cualquier conducta ilegal, inapropiada o desmanes por o entre el personal del
CONTRATISTA, asi como para mantener la paz y proteccién de las personas y
propiedades en el Sitio y en sus proximidades. EIl CONTRATISTA mantendra indemne a
PETROPERU frente a y de cualquier reclamacion, demanda, dafios, pérdidas y gastos
(incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del CONTRATISTA y sera
responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y derechos laborales y de salud
frente al mismo.

El CONTRATISTA también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Sub-Contratistas y los
trabajadores de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERU, por lo cual el
CONTRATISTA garantizara que sus Sub-Contratistas asuman contractualmente las
mismas obligaciones pactadas en el Contrato con relacion a PETROPERU.

PETROPERU posee las facultades y derechos establecidos en la presente clausula también
respecto de Sub-Contratistas y el personal de las Sub-Contratistas que contrate el
CONTRATISTA. Cualquier incumplimiento de los Sub-Contratistas del CONTRATISTA
serd para los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA asumira responsabilidad y debera indemnizar, defender, proteger y
mantener indemne a PETROPERU, al personal de PETROPERU vy a sus respectivos
empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamacion, demanda,
denuncia, inspeccion, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa 0
indirectamente, por o con ocasién de incumplimientos de las obligaciones legales por del
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CONTRATISTA, incluyendo aquellas que se deriven de la relacion con el personal del
cual se valié el CONTRATISTA para el cumplimiento del Contrato.

En ese sentido, cualquier reclamo, peticion administrativa, accién judicial o extrajudicial
derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por
parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra PETROPERU seran
asumidos directa, automatica y plenamente por el CONTRATISTA a la sola comunicacion
de fecha cierta que PETROPERU le curse al respecto al domicilio sefialado en la
introduccidn de este Contrato, siendo el CONTRATISTA el tnico responsable; debiendo
el CONTRATISTA solicitar la sustitucion de PETROPERU, y su intervencion, dentro del
plazo de dos (2) dias habiles en los reclamos, procesos, auditorias, fiscalizaciones o
procedimientos que se inicien en contra de PETROPERU, que se vea motivado o causado
por el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de obligaciones de
cualquier naturaleza, incluyendo las laborales, de seguridad y salud en el trabajo (lo que
incluye las de vigilancia, prevencién y control del COVID-19), previsionales, de seguridad
social, tributarias y otras cualquiera que fuese la instancia o jurisdiccion de la autoridad
administrativa, laboral o judicial, asi como reembolsar a PETROPERU, todos los gastos,
costos, costas y honorarios profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo)
en que hubiera tenido que incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas y/o
indemnizaciones, con ocasion de tales reclamos u acciones.

El CONTRATISTA no podra realizar ningln pago o arribar a ningun tipo de acuerdo
transaccional en el marco de cualquier reclamo, peticion administrativa, accion judicial o
extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el
trabajo por parte del CONTRATISTA o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra
PETROPERU sin el previo y expreso consentimiento de PETROPERU manifestado por
escrito.

Previa cumplimiento de las notificaciones a las que se refiere la clausula 10.6 CG,
PETROPERU queda expresamente facultado para retener y/o descontar del pago por los
servicios que le preste el CONTRATISTA cualquier importe que PETROPERU tenga que
asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales y/o
sobre seguridad y salud en el trabajo del CONTRATISTA ya sea para garantizar el
cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no sean cumplidas por el
CONTRATISTA, asi como asumir multas, reclamos, pagos, sanciones, mandatos
judiciales o resoluciones en contra de PETROPERU como consecuencia del
incumplimiento del CONTRATISTA, sin perjuicio de las penalidades u otras garantias
contempladas en el presente Contrato.

DECIMO NOVENA: FACULTADES DE PETROPERU

19.1

19.2

El CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho de PETROPERU vy el Representante
de PETROPERU, actuando de manera directa 0 mediante los terceros que designe a tal
efecto, para supervisar, inspeccionar, auditar y verificar, en cualquier momento y sin
previo aviso, el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA bajo el Contrato,
conforme disposiciones contractuales, normativas, Leyes Aplicables, y demas politicas
que resulten aplicables, incluyendo la ejecucion de las actividades de operacion y
mantenimiento, y las necesarias para la prestacion del Servicio y la provision de
Suministros y Servicios Industriales por parte del CONTRATISTA. PETROPERU
realizara su mejor esfuerzo para que dichas actividades no interfieran con los trabajos del
CONTRATISTA.

Cualquier supervision efectuada bajo esta clausula 19 CG no afectara ni podra ser
considerada para relevar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente
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a cualquier Autoridad Competente para supervisarlo o a sus actividades segun lo previsto
en las Leyes Aplicables.

19.3 A solicitud de PETROPERU, el CONTRATISTA debera permitir el acceso del
Contratista EPC UAX a fin de que éste realice las inspecciones, revisiones o trabajos que
estime necesarias. EI CONTRATISTA deberé dar al personal de PETROPERU vy del
Contratista EPC UAX todas las facilidades y oportunidades para realizar estas
actividades, facilitando el acceso y aportando ayudas, permisos y equipo de seguridad.

19.4  Ante el requerimiento de PETROPERU, el CONTRATISTA debera dar facilidades y el
acceso necesario a los representantes que PETROPERU designe a efectos de que
verifiquen las planillas de remuneraciones, boletas de pago y constancias de pagos de
aportes sociales y previsionales del CONTRATISTA. Ello con el propoésito de que
PETROPERU pueda constatar el cumplimiento de las Obligaciones del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA deberé causar que sus contratistas y Sub-Contratistas proporcionen
el mismo acceso a la documentacion correspondiente.

19.5 PETROPERU contara con amplias facultades de supervision y fiscalizacion respecto a la
gjecucidn del Contrato.

19.6  Cuando por causas imputables al CONTRATISTA resulte necesario que PETROPERU
contrate con terceros la prestacion de servicios de supervisién especializados, el
CONTRATISTA asumira y debera reembolsar a PETROPERU el sobrecosto o pago
adicional que dicha contratacién conlleve.

19.7 PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales 0 reducciones
conforme a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

19.8 Una vez que a juicio de PETROI?ERU las Plantas de Produccion hayan alcanzado
estabilidad operativa, PETROPERU podra establecer una serie de indicadores que le
permitan monitorear el correcto y eficiente desempefio de las unidades.

PETROPERU podra asimismo definir esquemas de compensacion adicionales a los
establecidos como CONTRAPRESTACION de este Contrato asociados a mejoras en los
valores alcanzados por estos indicadores en relacion a valores de referencia
oportunamente establecidos.

VIGESIMA: SOCIOS ESTRATEGICOS, SPE Y CONSORCIOS
20.1  Socio Estratégico

En caso el CONTRATISTA no sea la misma persona juridica que acreditd directamente
(esto es, con su propia experiencia) el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de
Seleccion, el CONTRATISTA debera contar con un Socio Estratégico en los términos
previstos por el Contrato durante toda la vigencia del Contrato.

El Socio Estratégico deberd brindar asistencia técnica y de gestion operativa al
CONTRATISTA de cara a asegurar que la operacion y el mantenimiento de las Unidades
Auxiliares, asi como las prestacion del Servicio se realice de acuerdo a lo previsto en el
presente Contrato. EI CONTRATISTA se obliga a acordar, exigir y recibir dicha asesoria
del Socio Estratégico.

70



CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]

CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA

REFINERIA TALARA

El Socio Estratégico debera ser la empresa que el postor identificd como tal como parte
de la oferta presentada respecto al presente Contrato en el Proceso de Seleccion, excepto
en caso PETROPERU apruebe un cambio conforme a lo regulado a continuacion.

Durante todo el plazo del Contrato, cualquier: (i) reemplazo del Socio Estratégico; o, (ii)
cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una Empresa Vinculada a la
Empresa con la Experiencia, debe contar con la autorizacion previa y expresa de
PETROPERU. Tal aprobacion sélo podra ser denegada:

a. En el caso de reemplazo de Socio Estratégico, en el supuesto que el nuevo Socio
Estratégico propuesto (1) no cumpla con el RTM Base o se encuentre impedido
de contratar con el Estado peruano o, (2) no puede acreditar que una Empresa
Vinculada a éste cumple con los requisitos del RTM Base y no se encuentra
impedida de contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la
Experiencia).

b. En el caso de un cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una
Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia, si el CONTRATISTA no
cumple con una de las siguientes alternativas: (i) acreditar que el Socio
Estratégico cuenta con otra Empresa Vinculada que cumple con los requisitos del
RTM Base y no se encuentra impedida de contratar con el Estado peruano (una
nueva Empresa con la Experiencia); o, (ii) presentar una Garantia de
Cumplimiento Técnico suscrita por la Empresa con la Experiencia a favor de
PETROPERU en los términos previstos en el Anexo G CG. De optarse por la
alternativa (ii), la referida garantia deberd permanecer vigente durante todo el
Plazo del Contrato o hasta que se realice un cambio de Socio Estratégico
conforme a lo previsto en el presente Contrato por un nuevo Socio Estratégico
que cumpla directamente (0 a través de una Empresa Vinculada) con los
requisitos del RTM Base y que no se encuentra impedido de contratar con el
Estado peruano.

En cualquier momento durante la vigencia del contrato, PETROPERU podra exigir al
CONTRATISTA que presente informacién que acredite que continlla cumpliendo con
cualquiera de sus obligaciones relativas al Socio Estratégico. De no cumplir el
CONTRATISTA con la presentacion de informacion que acredite el cumplimiento de
tales obligaciones, PETROPERU podra entender que el CONTRATISTA se encuentra
incumpliendo tales obligaciones y resultaran de aplicacion las consecuencias previstas en
el Contrato para tal incumplimiento.

(i) Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea una persona juridica:
El Socio Estratégico deberd ser titular directo y mantener durante toda la vigencia

del Contrato el 25% del capital social suscrito y pagado del CONTRATISTA (la
“Participacion Minima”).

En caso el Socio Estratégico no sea la Empresa con la Experiencia, el
CONTRATISTA se obliga a que el Socio Estratégico continle siendo una Empresa
Vinculada a la Empresa con la Experiencia durante toda la vigencia del Contrato,
excepto en caso PETROPERU apruebe lo contrario conforme a lo previsto en el
presente Contrato.

(ii) Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea una SPE:

En caso el CONTRATISTA sea una sociedad de proposito especial (“SPE”)
constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo de lo previsto en el
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numeral 8.4 de las Condiciones Técnicas, su estatuto debera contener las siguientes
disposiciones:

a)

b)

d)

f)

Que, es una sociedad de propdsito exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe
a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecucion del Contrato y, de
ser el caso, para la ejecucion de los otro(s) contrato(s) que haya suscrito como
resultado del Proceso de Seleccion en caso haya resultado adjudicataria de
contratos relacionados a mas de un paquete (segun ello se encuentra regulado
en las Condiciones Técnicas).

Que, cuenta con un capital social minimo ascendente a dos millones de Délares
de los Estados Unidos (USD 2,000,000.00). Esta exigencia de capital social
minimo debe entenderse incrementada si el CONTRATISTA suscribe otro(s)
contrato(s) como resultado del Proceso de Seleccion. De ser ese el caso, se
entenderd que la exigencia de capital social minimo serd la que resulte de
multiplicar dos millones de Ddlares de los Estados Unidos (USD 2,000,000.00)
por el nimero de contratos que suscriba (incluyendo el Contrato) como
resultado del Proceso de Seleccion..

El Socio Estratégico tendra derecho de designar al gerente de operaciones. Esta
disposicidn no podra ser derogada o modificada sin el consentimiento previo y
por escrito de PETROPERU. En caso el CONTRATISTA suscriba més de un
contrato derivado del Proceso de Seleccion, el Socio Estratégico bajo el
presente Contrato tendra derecho a designar al gerente de operaciones
responsable de la ejecucion del Contrato.

Una restriccidn a la libre transferencia, disposicién o gravamen de acciones o
participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participacién
Minima del Socio Estratégico, a favor de terceros o a otro socio distinto del
Socio Estratégico, por el Plazo del Contrato; salvo a partir del cuarto (4) afio de
vigencia del Contrato y a favor otra persona juridica que haya acreditado frente
a PETROPERU el cumplimiento, cuando menos, de los mismos requisitos
exigidos para la Oferta Técnica en el Proceso de Seleccion, para lo cual
PETROPERU debera otorgar su previa aprobacion expresa.

Que, el plazo de vigencia de la constitucion de la SPE debe ser, como minimo,
un tiempo igual a la suma del Plazo del Contrato mas dos (2) afios posteriores.
Asimismo, en caso de optar por un plazo definido debera sefialarse que, si por
cualquier motivo se otorgue una ampliacion al Plazo del Contrato, se debera
prorrogar el plazo de duracion de la SPE por un término adicional, cuando
menos, igual al de la prérroga mas dos afios.

Que, todo proceso de reduccion del capital social, fusion, escision,
transformacion, disolucion o liquidacion del SPE requerira la previa
autorizacion de PETROPERU.

Para fines de claridad se precisa que en caso el CONTRATISTA sea una SPE, ésta
debera contar con un Socio Estratégico y deberd cumplir con las reglas a las que se
refiere en numeral (i) precedente (Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea
una persona juridica).

(iii) Reglas aplicables en caso el CONTRATISTA sea una Consorcio
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En el caso que el CONTRATISTA sea un consorcio, asociacién en participacion,
joint venture u otra organizacion contractual sin personeria juridica formada por dos
0 mas personas juridicas nacionales o extranjeras (en adelante, el “Consorcio”), el
CONTRATISTA requerird Socio Estratégico si el cumplimiento del RTM Base en
el Proceso de Seleccion no fue acreditado con la experiencia directa de uno de los
consorciados con una participacion no menor al 25% en el consorcio.

De requerirse Socio Estratégico, el Socio Estratégico debera ser la Empresa con la
Experiencia y ésta debera ser durante todo el plazo de vigencia del Contrato una
Empresa Vinculada a un miembro del Consorcio que tenga una participacion no
menor al 25% en el Consorcio.

En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico
previstas en el Contrato, PETROPERU estard facultada resolver el presente Contrato
conforme a lo previsto en la clausula 24.1 CG.

Consorcio
En el caso que el CONTRATISTA sea un Consorcio:

a) Cada una de las personas que integren el Consorcio estara obligada y sera
responsable solidariamente ante PETROPERU por el cumplimiento de todas
las Obligaciones del CONTRATISTA y todos los términos y condiciones del
Contrato.

b) Los miembros del Consorcio deberan designar a uno solo de sus miembros
para que actie como lider y representante del mismo, debiendo contar dicho
miembro y la persona que lo represente a tal efecto con capacidad suficiente
y poder inscrito en el Registro Publico correspondiente para obligar
legalmente, a todos los miembros del Consorcio, a todos los efectos del
Contrato conforme a lo dispuesto por las Leyes Aplicables. El poder otorgado
a dicho miembro y a la persona natural que lo ejerza debera ser satisfactorio
para PETROPERU, en fondo y forma. De haber acreditado el cumplimiento
del RTM Base en el Proceso de Seleccién con la experiencia directa de uno
de los miembros del Consorcio, éste debera asumir el referido rol de liderazgo
y debera tener una participacion no menor al 25%.

c) Lacomposicion del Consorcio y el porcentaje de participacion de cada uno de
sus integrantes no podré ser variado durante toda la vigencia del Contrato
excepto ante un supuesto expresamente permitido por las Leyes Aplicables 'y
siempre que PETROPERU haya dado su autorizacion previa y por escrito.

d) Debera mantener la contabilidad independiente de la de sus miembros.

e) El Consorcio, como contribuyente, debera cumplir con los requisitos
establecidos por las Leyes Aplicables;

f) Los pagos por los Servicios bajo el presente Contrato seran efectuados por
PETROPERU a favor del Consorcio y no de sus miembros.

g) Los comprobantes de pago (Factura) deberan ser locales y emitidos por el
Consorcio (y no por sus miembros) a nombre de PETROPERU.
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Previo a la formalizacion del Contrato, el Consorcio debe presentar el contrato de
consorcio, formalizado mediante documento privado con firmas legalizadas de sus
representantes legales ante notario publico designando en dicho documento al
representante o apoderado comun.

VIGESIMA PRIMERA: GARANTIAS Y SEGUROS

21.1  Las Cartas Fianzas

21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

El CONTRATISTA entregara a PETROPERU, antes de la suscripcion del
Contrato y como condicion esencial para su vigencia, las garantias que se listan
a continuacion:

a) una a Garantia de Fiel Cumplimiento que garantizara el fiel y exacto
cumplimiento por el CONTRATISTA de todas y cada una de sus
obligaciones bajo el Contrato (la “Garantia de Fiel Cumplimiento”)

b) una garantia de obligaciones laborales que garantizard el fiel y exacto
cumplimiento por el CONTRATISTA de todas y cada una de las
obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad social que: (i) debe
cumplir el CONTRATISTA en relacién a las personas de las que se vale
directa o indirectamente para la ejecucion del presente Contrato; v, (ii) se ha
comprometido a cumplir  bajo el presente Contrato (la “Garantia
Obligaciones Laborales” y, conjuntamente con la Garantia de Fiel
Cumplimiento, las “Cartas Fianzas”)

La Garantia de Fiel Cumplimiento y la Garantia Obligaciones Laborales deberan
ser, cada una de ellas, cartas fianzas irrevocables, incondicionales, solidarias, sin
beneficio de excusion y de realizacién automatica, a solo requerimiento de
PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso
PETROPERU ejecute cualquier Carta Fianza, el CONTRATISTA debera
reemplazarla por una nueva en un plazo maximo de quince (15) dias.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser por el monto del cinco
por ciento (5%) del Valor del Contrato. La Garantia Obligaciones Laborales
debera ser por un monto igual al (0.5%) del Valor del Contrato. A solicitud de
PETROPERU, cada vez que el Valor del Contrato se incremente en un cinco por
ciento (5%) o mas, el CONTRATISTA debera reemplazar la Garantia de Fiel
Cumplimiento y la Garantia de Obligaciones Laborales actualizando los montos
de las respectivas Cartas Fianzas considerando el nuevo Valor del Contrato.

Cada Carta Fianza tendra a PETROPERU (o a quien PETROPERU designe)
como Unico beneficiario y deberé estar vigente durante todo el plazo del Contrato
y hasta tres (3) meses después de terminacion del Contrato. La renovacién de
cada Carta Fianza debera ser efectuada por el CONTRATISTA y evidenciada
frente PETROPERU con una anticipacién minima de quince (15) Dias previos a
la fecha de vencimiento correspondiente. PETROPERU podra ejecutar cualquier
Carta Fianza sin responsabilidad si el CONTRATISTA no cumple con renovarla
oportunamente. En cada oportunidad, cada una de las Cartas Fianzas debe ser
emitida por una vigencia minima anual.

Cada Carta Fianza deberéa ser emitida por una entidad financiera que se encuentre
dentro del ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y
AFPy que cuente con clasificacion de riesgo minima de A o que esté considerada
en la Gltima lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoria que periédicamente
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publica el Banco Central de Reserva del Peru. La condicion de la entidad emisora
antes mencionada se debera mantener por todo el plazo de vigencia de la
correspondiente Carta Fianza. La Garantia de Fiel Cumplimiento debera ser
emitida en el modelo incluido en el Anexo C-1 CG y la Garantia de Obligaciones
Laborales debera ser emitida en el modelo incluid en el Anexo C2 CG.

La Garantia de Fiel Cumplimiento cubrird todas las obligaciones del
CONTRATISTA bajo el Contrato. La Garantia de Fiel Cumplimiento podra
ejecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligacion del
CONTRATISTA bajo el Contrato, incluyendo sin limitacion los siguientes
supuestos: (i) el CONTRATISTA no cumpla con evidenciar la renovacion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento frente a PETROPERU dentro del plazo previsto
en esta Clausula 21.1.4 CG,; (ii) el Contrato se resuelva por causa imputable al
CONTRATISTA, (iii) el CONTRATISTA no cumpla con efectuar el pago de las
penalidades aplicables en el plazo previsto para ello; (iv) el CONTRATISTA
mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor PETROPERU bajo el
presente Contrato y hubiese transcurrido el plazo de subsanacion correspondiente
sin que se haya realizado el pago; y, (v) demoras en la devolucién a PETROPERU
de las Unidades Auxiliares o del Sitio conforme a los plazos previstos en el
Contrato; (vi) dafios a las Unidades Auxiliares o al Sitio no cubiertos por los
seguros que deben ser contratados bajo este Contrato; Yy, (vii) en cualquier otro
supuesto previsto en el Contrato.

Las Garantias de Obligaciones Laborales cubrirdn todas las obligaciones del
CONTRATISTA referidas a aspectos laborales, previsionales y/o de seguridad
social previstas en el presente Contrato, asi como cualquier otra obligacién de
caracter laboral, previsional y/o de seguridad social que deba cumplir el
CONTRATISTA en relacion a las personas de las que se vale directa o
indirectamente para la ejecucién del presente Contrato, e independientemente de
su origen legal o convencional. Esto incluye, sin limitacion, el cumplimiento por
parte del CONTRATISTA de: (i) la obligacion de pago oportuno y completo de
los derechos y beneficios laborales, asi como de las obligaciones por concepto de
aportes previsionales y a la seguridad social y seguros obligatorios
correspondientes a los trabajadores desplazados para la ejecucion del Contrato;
(ii) el pago de las obligaciones contenidas en los convenios colectivos suscritos
por el CONTRATISTA con su organizacion sindical y/o representantes de los
trabajadores, 0 que provenga de convenios o actos individuales con el personal;
y, (iii) la obligacion de asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y
Sub-contratistas de las obligaciones laborales, previsionales y/o de seguridad
social a su cargo.

La ejecucion de cada Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnizacion ulterior
por dafios y perjuicios que pueda solicitar PETROPERU, por un monto mayor a
de tales Cartas Fianza.

En caso el CONTRATISTA sea un Consorcio las Cartas Fianzas deberan ser
emitida a nombre de todos los integrantes de dicho Consorcio.

La Garantia de Fiel Cumplimiento ser4& ampliada o reducida por el
CONTRATISTA proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o
reducciones de acuerdo a lo previsto en el numeral 18.11 del Reglamento de
PETROPERU.
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Sequros del Contratista

21.2.1

21.2.2

21.2.3

21.2.4

21.25

Serd responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, a su cuenta y cargo,
contratar y mantener vigentes durante todo el Plazo del Contrato, todas las
coberturas de seguros requeridas bajo el Contrato y las especificadas en el anexo
correspondiente  de las CE (conjuntamente, los “Seguros del
CONTRATISTA”), con compafiias de seguro de primera linea sujetas al ambito
de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, dentro del
listado aprobado por PETROPERU (actuando discrecionalmente). La
contratacion de los seguros por parte del CONTRATISTA no reduce o altera en
modo alguno las demas obligaciones que asume bajo el Contrato. En caso de
siniestro no cubierto por alguno de los Seguros del CONTRATISTA, éste sera
el Gnico responsable frente a PETROPERU por cualquier dafio que sea causado
y no cubierto.

Ademas, serd responsabilidad del CONTRATISTA contar con los seguros
apropiados y relacionados con las actividades a su cargo bajo el Contrato,
incluyendo las actividades de que impliquen la gestién operativa de las
Unidades Auxiliares. La no contratacion de las p6lizas necesarias y adicionales
no liberara de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a
PETROPERU vy/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que
correspondan a un riesgo que debiera haber sido cubierto por el
CONTRATISTA en los términos del Contrato.

En caso las polizas de seguros sean insuficientes 0 no puedan ejecutarse por
cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA
asumira directamente el pago de indemnizacion a terceras personas, asi como a
PETROPERU y a su personal.

Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demas aspectos de las pdlizas
gue contengan los Seguros del CONTRATISTA serdn responsabilidad
exclusiva de éste de modo tal que PETROPERU Yy cualquier otro asegurado
adicional de acuerdo con la clausula 21.2.6 CG sean integramente
indemnizados. Asimismo, el CONTRATISTA sera exclusivamente responsable
por el pago de las primas correspondientes y por el pago de todos los deducibles,
franquicias (o conceptos similares) y los montos no cubiertos por los Seguros
del CONTRATISTA, independientemente de la causa que motive tal falta de
cobertura o cobertura parcial.

Antes de la Fecha Efectiva, el CONTRATISTA deberd entregar a
PETROPERU copia de todas las pélizas de seguros que contengan la cobertura
de los Seguros del CONTRATISTA, asi como de los comprobantes de pago que
las sustenten. Si el pago de las primas de las polizas de seguros esta pactado en
cuotas, el CONTRATISTA debera remitir a PETROPERU los comprobantes
correspondientes debidamente cancelados.

El CONTRATISTA podra omitir la contratacion de una poéliza adicional de
Responsabilidad Civil si cuenta con una poliza vigente que otorgue las
coberturas exigidas bajo el Contrato, siempre que tal pdliza tenga como
asegurados adicionales a PETROPERU, al Contratista EPC UAX (en este
Gltimo caso en tanto se mantenga vigente el Contrato EPC UAX).
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Asegurados adicionales y caracteristicas generales

A excepcion del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de
Vida Ley, todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad
del empleador) deberan incluir como asegurados adicionales a PETROPERU y
sus funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o
personas que PETROPERU designe para que cuenten con cobertura bajo la
correspondiente poliza de seguro. Ello debera permitir que: (i) PETROPERU y
sus funcionarios, directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o
personas que PETROPERU designe estén adecuadamente cubiertos de
cualquier dafio que pudieran sufrir con motivo del Contrato; y (ii) las demandas
de indemnizacién sean pagadas conforme surjan sus diversas participaciones.

Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados
adicionales o co-asegurados incluird una renuncia por parte de la compafia
aseguradora a sus derechos de subrogacion frente a todas las partes cubiertas
por dicho seguro (la renuncia de la compafiia aseguradora incluira también la
renuncia frente a los funcionarios, directores, trabajadores y asesores de
PETROPERU vy frente a cualquier otra persona o personas que PETROPERU
designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente péliza de
seguro).

Por la suscripcion del Contrato, el CONTRATISTA renuncia a todos los
derechos de recuperacion y subrogacion que pudiera tener por pérdidas o dafios
gue se encuentren cubiertos por los Seguros del CONTRATISTA.

Las solicitudes de indemnizacion bajo los términos de una poliza de seguro
podran ser expresadas en la moneda del pais de fabricacion del equipo vy
material dafiado y deberan ser pagadas necesariamente en Ddlares.

Las sumas que puedan ser obtenidas por el CONTRATISTA como
indemnizacion u otro concepto por seguros en caso de siniestro o dafios en las
Unidades Auxiliares, Plantas de Produccién o en bienes, maquinaria y equipos
relacionados con la prestacion de los Servicios deberan ser destinados en su
totalidad a reponer y/o reparar tales bienes.

Las polizas de seguros, con excepcion del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tréansito (SOAT), deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra pdliza
de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, sera considerada en
exceso y no concurrente.

La poliza de Responsabilidad Civil considerara como terceros a los familiares
de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas,
y/o empresas que prestan servicios a PETROPERU.

El CONTRATISTA esta obligado a velar por la integridad fisica y psicolégica
de su personal, y en consecuencia PETROPERU, el Contratista Principal y el
Contratista EPC UAX quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo
incidente y/o accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos.

Copias para PETROPERU

Todas las pdlizas de los Seguros del CONTRATISTA deberan disponer que
PETROPERU y aquellas otras personas que PETROPERU designe de tiempo
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en tiempo deberan recibir una notificacién con una anticipacién no menor a
cuarenta y cinco (45) dias a la fecha de cancelacién o de un cambio en
cualquiera de tales polizas. También se le debera notificar a PETROPERU
cualquier mora en el pago de la prima (esto es sin perjuicio del cumplimiento
del plazo de preaviso antes mencionado en todos los supuestos aplicables).
Asimismo, la compafiia de seguros correspondiente debera emitir las polizas o
cualquier otro documento que tenga relacion con éstas en dos (2) ejemplares,
uno de los cuales sera entregado a PETROPERU dentro de los cinco (5) dias
siguientes a su emision. EIl CONTRATISTA debera causar que la compafiia de
seguros correspondiente entregue a PETROPERU, dentro de los cuatro (4) dias
siguientes a su entrada en vigencia, un ejemplar de cualquier modificacion,
endoso o extensién de dichas polizas, asi como copia del documento mediante
el cual se informe de la ocurrencia de cualquier siniestro o reclamo en relacion
con dichas polizas de seguro.

Derecho a asegurar

En caso el CONTRATISTA no cumpla con proporcionar 0 mantener la
cobertura de cualquiera de los Seguros del CONTRATISTA, PETROPERU
tendra el derecho, pero no la obligacion, de proporcionar 0 mantener dicha
cobertura por cuenta del CONTRATISTA y a recuperar los montos pagados,
sea mediante cargo directo o compensacion contra cualquier suma que pudiera
adeudar al CONTRATISTA.

Responsabilidad por Riesgo de Pérdida

Sin perjuicio de los seguros que PETROPERU pueda contratar, salvo pacto
expreso en sentido distinto, el CONTRATISTA sera responsable por cualquier
riesgo de pérdida asumido por el CONTRATISTA bajo el Contrato.

Limitaciones de Responsabilidad

Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no seran de
aplicacion a la obligacion del CONTRATISTA de mantener los Seguros del
CONTRATISTA y las coberturas previstas bajo las mismas.

VIGESIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

221

22.1.1.

Excusa de cumplimiento

No se considerara que una de las Partes incumple con cualesquiera de las obligaciones a
su cargo bajo el Contrato Gnicamente si ello resulta de un evento que califiqgue como un
evento de fuerza mayor o caso fortuito bajo el Cédigo Civil peruano y siempre que tal
evento no haya podido ser anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente
actuando con la diligencia requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos seréa
considerado como un “Evento de Fuerza Mayor”) siempre que:

el evento ocurra, o sus efectos solo se puedan conocer, luego de la fecha de
celebracion del presente Contrato;

el evento y sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o
indirecto, de lja Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Sub-Contratistas;

el evento y sus efectos sean impredecibles o inevitables o no puedan haber sido
prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida
diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Sub-Contratistas;
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el evento y sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca
ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de
cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados,
agentes o Sub-Contratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus
empleados, agentes o Sub-Contratistas.

el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los
razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea
impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma
total o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su
situacion financiera tal como la falta de dinero).

22.1.2. Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor:

la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo
informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) dias siguientes de
producido el evento respectivo o de la fecha en la que pudo haber sido detectado
actuando diligentemente, lo que suceda primero, y tan pronto como ello resulte
posible bajo las circunstancias con expresa indicacion de: (a) el evento respectivo
(incluyendo una descripcion del mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza
Mayor en el Contrato y en la capacidad de la Parte afectada para cumplir con las
obligaciones a su cargo; v, (c) las medidas adoptadas a fecha para superarlo y
aquéllas que se requerira adoptar. EI incumplimiento de esta obligacion resultara
en la pérdida del derecho de la Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza
Mayor y de ampararse en los términos de la presente clausula asi como la pérdida
del derecho de solicitar una ampliacion de plazo por el evento acontecido o sus
consecuencias;

la suspension en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de
Fuerza Mayor no excedera el ambito y el plazo que corresponde al Evento de
Fuerza Mayor respectivo y a la superacion o remocidn de sus efectos;

la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor debera utilizar todos sus
esfuerzos razonables para superar su incapacidad para cumplir con las
obligaciones a su cargo. Asimismo, dicha Parte debera intentar por todos los
medios razonables minimizar (i) cualquier retraso en la ejecucién del presente
Contrato causado por un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier dafio o
perjuicio que un Evento de Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; v,

cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condicién de
reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato,
entonces dicha Parte debera notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Dias
siguientes a la extincidn del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y
circunstancias especificas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue
invocado.

22.1.3. Ninguna de las Partes sera responsable por los dafios o perjuicios, de cualquier naturaleza,

22.1.4.

derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso directamente motivado por la existencia y continuidad de un
Evento de Fuerza Mayor.

No obstante lo estipulado en la clasula 21.1.1. CG, el concepto de Evento de Fuerza
Mayor no incluira (i) huelgas de los trabajadores del CONTRATISTA, terceros
contratados por éste o sus Sub-Contratistas involucrados en la operacion y
mantenimiento, prestacion del Servicio o cualquier actividad vinculada con o necesaria
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para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier requerimiento,
acto u omision de actuar de la Autoridad Gubernamental competente que sean atribuibles
al incumplimiento o demora del CONTRATISTA o de cualquier persona natural o
juridica o entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido contratada por el
CONTRATISTA para realizar los trabajos; (iii) las condiciones climaticas imperantes en
el &rea donde esta ubicada la Refineria Talara, incluyendo las vias de acceso y salida al
mismo asi como el &rea geogréafica (maritima y terrestre) contigua a la Refineria Talara;
(vi) condiciones del terrenos donde se ubica la Refineria Talara (incluyendo las Unidades
Auxiliares); (v) reducciones de material o mano de obra o falta de disponibilidad de éstos
en la region Piura; (vi) desgaste normal o fallas ocasionales de la maquinaria del
CONTRATISTA; (vii) problemas economicos o financieros que afecten al
CONTRATISTA (incluyendo supuestos de falta de liquidez o dificultades en el acceso a
financiamiento); o, (vii) efectos derivados de la epidemia Covid-19 que se conozcan 0o
puedan ser conocidos antes de la fecha de firma del Contrato.

En el supuesto en que una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificacion del
evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolucion de
disputas de la clausula 25 CG.

Las Partes continuaran ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor.

Cualquier notificacion de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo la
clausula 22.1. CG que no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un reporte
gue desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la clausula 22.1 CG seré
considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada.

Limitaciones

Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podra
afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el
Contrato, salvo los derechos de resolver por el incumplimiento o por cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso de obligaciones directamente motivados por la existencia y
continuidad del referido Evento de Fuerza Mayor.

Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el
CONTRATISTA suspenda o retrase la ejecucion de sus obligaciones bajo el Contrato, el
CONTRATISTA no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el
CONTRATISTA pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o sus
efectos directos o indirectos, PETROPERU podra, a su exclusiva discrecion y dos (2)
Dias después de cursar al CONTRATISTA la notificacion respectiva (sin requerir
respuesta alguna del CONTRATISTA ante dicha notificacion) y por cuenta y costo del
CONTRATISTA, adoptar e iniciar la ejecucion de todas las medidas razonables que
estime necesarias 0 convenientes para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza
Mayor correspondiente. A partir de ese momento, PETROPERU podra exigir que el
CONTRATISTA reasuma total o parcialmente la ejecucion de sus obligaciones.

Consecuencias
En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el

CONTRATISTA cumpla con alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, suspendera
de pleno derecho la exigibilidad de las prestaciones afectadas por tal evento.
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Asimismo, en caso la afectacion sea de caracter total, la obligacion de PETROPERU de
efectuar el pago de la Contraprestacion quedara suspendida desde la fecha en que se
produzca tal afectacion como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor hasta que la
prestacion de los Servicios sea reanudada por el CONTRATISTA. En los casos que la
afectacion sea de caracter parcial, PETROPERU pagara al Contratista, desde la fecha en
que se produzca la afectacién como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor hasta que
la prestacion de los Servicios sea reanudada por el CONTRATISTA, la parte proporcional
de la Contraprestacion que corresponda a la prestacién de los Servicios no afectados por
el Evento de Fuerza Mayor.

En el caso que el Evento de Fuerza Mayor origine una solicitud del CONTRATISTA para
pago de sumas adicionales o extension del Plazo del Contrato, resultara aplicable lo
previsto en Reglamento de PETROPERU. La decision de PETROPERU respecto al
reconocimiento de sumas adicionales y/o una extension del Contrato tomard en
consideracion los gastos adicionales y ahorros incurridos por el CONTRATISTA, asi
como la Contraprestacion dejada de percibir por éste. El derecho del CONTRATISTA no
incluird aquellos costos cubiertos por los seguros o que debieron ser cubiertos por los
Seguros del CONTRATISTA.

El rechazo por parte de PETROPERU del sustento de los costos y gastos presentados por
el CONTRATISTA debera justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto
deberd ser resuelta mediante el proceso de solucion de controversias contemplado en la
Clausula 25 CG. Dichos costos no podran referirse a servicios a cargo del
CONTRATISTA que si estén siendo remunerados con la Contraprestacion efectivamente
pagada en ese periodo.

VIGESIMA TERCERA: SUSPENSION

23.1

Actuando discrecionalmente PETROPERU podra ordenar al CONTRATISTA la
suspension de todos y/o cualquier Servicio (incluyendo, de ser el caso, el suministro de
cualquier Suministro o los Servicios Industriales CONTRATISTA). Para tal efecto,
PETROPERU enviard una comunicacion por escrito al CONTRATISTA con una
anticipacion minima de quince (15) Dias. La referida comunicacion deberé detallar las
medidas necesarias a ser adoptadas por el CONTRATISTA para la implementacion de la
suspension, incluyendo la fecha de inicio de dicha suspension. En este supuesto resultaran
de aplicacidn las siguientes reglas:

a) En caso de suspension PETROPERU pagara al CONTRATISTA las sumas a las
gue asciendan los costos y gastos directos y debidamente sustentados incurridos
por éste como consecuencia de implementar la suspension requerida por
PETROPERU. Esto sin perjuicio de que PETROPERU continue efectuando
durante el periodo que dure la suspensién los pagos mensuales por concepto de
Contraprestacion que corresponden al periodo mensual en el que se emiti6 la orden
de suspension.

El Contratista deberé hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en los que
incurra como consecuencia de una suspension. Los costos incurridos en
incumplimiento de esta obligacion no seran reconocidos ni pagados por
PETROPERU.

b)  El rechazo por parte de PETROPERU del sustento de los costos y gastos

presentados por el CONTRATISTA debera justificarse por escrito y dentro del
plazo de quince (15) Dias y cualquier discrepancia al respecto debera ser resuelta
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mediante el proceso de solucion de controversias contemplado en la Clausula 25
CG.

Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos s6lo
resultaran de aplicacion en aquellos supuestos en los que PETROPERU ordene la
suspension de los Servicios actuando discrecionalmente y sin ampararse en ninguna otra
disposicion contractual o Ley Aplicable o incumplimiento del CONTRATISTA. En caso
la suspension o tales costos y gastos sean consecuencia de un incumplimiento de las
disposiciones del presente Contrato o de las Leyes Aplicables por parte del
CONTRATISTA, el CONTRATISTA ser& responsable y no contara con derecho a
reembolso de los mismos.

VIGESIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

24.1  Resolucién por PETROPERU por incumplimiento del CONTRATISTA.

24.1.1. PETROPERU podra resolver el presente Contrato si se produjera alguno de los siguientes
acontecimientos (cada uno, un "Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA™:

()

(b)

(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)

Insolvencia, reestructuracion, bancarrota, disolucion o liquidacion (incluyendo
procesos similares bajo las Leyes Aplicables) del CONTRATISTA o de la
entidad que ejerza el Control del CONTRATISTA;

Salvo los casos en los que se indique un plazo distinto en las Condiciones
Especiales, el CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo el
Contrato (incluyendo el pago oportuno de las penalidades 0 mantener vigentes
las garantias o seguros previstos en el Contrato);

En caso el CONTRATISTA incumpla (directamente o a través de un empleado,
agente, Subcontratista o cualquier tercero que realice trabajos por encargo del
CONTRATISTA en la Refineria) de cualquier Ley Aplicable, el EIA, cualquier
Permiso del CONTRATISTA o cualquier decision o resolucién de cualquier
Autoridad Gubernamental;

Por cualquier razon gque no sea un Evento de Fuerza Mayor, incurra en un retraso
de mas de noventa (90) Dias respecto a cualquier hito del Cronograma o en caso
se retrase la Recepcion Turn-Down o la Recepcion de cualquier Unidad Auxiliar
por causas atribuibles al CONTRATISTA;

Cuando las penalidades impuestas al CONTRATISTA alcancen un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato;

En caso se verifique la falsedad o inexactitud de alguna(s) de la(s) declaracién(es)
prevista(s) en la Clausula 27.1 CG;

En caso de que cualquiera de las polizas de seguro que deba mantener el
CONTRATISTA sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el
CONTRATISTA proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo
términos por lo menos iguales a los establecidos en el Contrato;

El CONTRATISTA no cumpla con efectuar el pago oportuno por la mano de
obra, equipo o materiales, incumpla cualquier obligacion frente a sus trabajadores
0 el de sus, contratistas 0 Sub-Contratistas o sus Sub-Contratistas o0 contratistas
incurran en similar incumplimiento;
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(m)

(n)

(0)

(P)

(@)

(r)

(s)

(t)
(u)
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En caso el CONTRATISTA ceda su posicion contractual, ceda sus derechos,
asigne o transfiera sus derechos en, o con respecto al, Contrato, en
incumplimiento a las condiciones previstas al efecto;

La fusion, escision o transformacion del CONTRATISTA realizada sin la previa
aprobacion de PETROPERU;

Se incumplan cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico;

El CONTRATISTA incumpla lo dispuesto en un laudo del Tribunal Arbitral o la
decision del Perito que no sea referida a arbitraje segun lo previsto en dicha
clausula emitido de conformidad con lo dispuesto en el Contrato;

Cualquier acto u omision del CONTRATISTA bajo el Contrato o las Leyes
Aplicables que sea susceptible de ocasionar un incumplimiento sustancial de
PETROPERU bajo las Leyes Aplicables o cualesquiera de los contratos
vinculados al PMRT;

En caso el CONTRATISTA paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién
de sus obligaciones bajo el Contrato 0 comunique a PETROPERU que paralizara
0 reducira dicha ejecucion y no subsane dicho incumplimiento dentro de los
quince (15) Dias posteriores a la fecha en que reciba de PETROPERU una
notificacion requiriendo la subsanacion de tal incumplimiento;

En caso el CONTRATISTA incumpla con una obligacién sustancial a su cargo
bajo el Contrato o incumpla reiteradamente cualquier obligacion a su cargo bajo
el Contrato;

Demora por treinta (30) Dias calendario o més en reiniciar el suministro de
cualquiera de los Servicios después de cualquier interrupcion o incumplimiento
de las condiciones del suministro correspondiente

En caso que el CONTRATISTA incumpla con su obligacion de obtener y/o
mantener vigente cualquiera de los Permisos del CONTRATISTA vy dicho
incumplimiento se mantenga por un periodo de quince (15) Dias;

El CONTRATISTA no mantuviera vigente los Seguros, la Garantia de Fiel
Cumplimiento o la Garantia de Obligaciones Laborales, o incumpliera con su
obligacion de renovarlas oportunamente o cualesquiera de dichas Cartas Fianzas
0 Seguros dejase de cumplir con lo dispuesto en el Contrato;

Aquellos supuestos de resolucion establecidos en el Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU;

En el caso de incumplimiento de las clausulas 34 CG o0 35 CG; o,

Aguellos otros eventos que se establezcan en las Condiciones Generales o
Condiciones Especiales.

24.1.2. PETROPERU tendra derecho a resolver el Contrato por cualquiera de los supuestos
sefialados en este Contrato, sin que ninguno de dichos supuestos tenga prevalencia sobre
otro. En tal sentido, PETROPERU tendré& plena libertad para invocar la causal de
resolucién que considere mas apropiada.
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Ante la ocurrencia y continuidad de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento del
CONTRATISTA que no sea subsanado dentro del plazo previsto en el Contrato para tal
evento (segun corresponda) o los quince (15) Dias posteriores a la fecha en que el
CONTRATISTA reciba de PETROPERU una carta notarial requiriendo la subsanacion
de tal incumplimiento bajo apercibimiento de resolucion del Contrato, segun corresponda,
el Contrato quedaré resuelto de pleno derecho al vencimiento del plazo correspondiente.
No serd necesario enviar una carta notarial exigiendo el cumplimiento cuando la
resolucion del contrato se deba a la acumulacion del monto méximo de penalidades, o
cuando la situacién de incumplimiento no pueda ser revertida. En ese caso, asi como en
los casos contemplados en las clausula 24.3 CG, bastara comunicar al CONTRATISTA,
mediante carta notarial, la decision de PETROPERU de resolver el Contrato para que éste
guede resuelto de pleno derecho.

En caso se produzca la resolucion del Contrato segun lo contemplado en esta clausula
24.1 CG, el CONTRATISTA debera pagar a PETROPERU una penalidad equivalente al
5% del Valor del Contrato, sin perjuicio de cualquier indemnizacion por dafio ulterior a
favor de PETROPERU vy el derecho de PETROPERU de cobrar dichas penalidades
mediante la ejecucién de las garantias otorgadas a su favor o la compensacién contra
cualquier monto pendiente de pago al CONTRATISTA PETROPERU ejecutara la
Garantia de Fiel Cumplimiento y la podra destinar a lo anterior. Los pagos a los que se
refiere esta clausula estaran sujetos al limite de responsabilidad previsto en la clausula 30
CG.

La resolucién del Contrato por incumplimiento del CONTRATISTA se comunicara al
Tribunal de Contrataciones del Estado y cualquier otra Autoridad Gubernamental
competente para las acciones pertinentes, sin perjuicio de lo que corresponda bajo el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

De darse una resolucion por estos supuestos el tnico pago o compensacion al que tendra
derecho el CONTRATISTA sera a la Contraprestacion que corresponda conforme a los
términos del Contrato por los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de
resolucion del Contrato, sin perjuicio del derecho de compensacion a favor de
PETROPERU. EI CONTRATISTA renuncia, de la manera méas amplia permitida por las
Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional,
bajo cualquier titulo.

En cualquier supuesto de resolucion, la penalidad y cualquier importe adeudado deberan
ser cancelados, a mas tardar, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha en que
opere la resolucion contractual.

Resolucion por el CONTRATISTA por incumplimiento de PETROPERU

Excepto por lo previsto en la clausula 24.4.(c) CG, el CONTRATISTA podra resolver el
Contrato Gnicamente ante la ocurrencia y continuidad de uno o méas de los siguientes
eventos y siempre que el CONTRATISTA notifique a PETROPERU de su intencion de
resolver el Contrato como consecuencia de ello (cada uno, un "Evento de
Incumplimiento de PETROPERU"):

@ Si PETROPERU no cumple con efectuar el pago al CONTRATISTA de
cualquier suma adeudada y exigible segin lo estipulado en el Contrato en un
plazo de tres (3) meses consecutivos, lo cual excluye, para evitar dudas, cualquier
suma de dinero que PETROPERU esté objetando de conformidad con las
disposiciones contenidas en el Contrato;
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(b) Declaratoria de Insolvencia de PETROPERU bajo las Leyes Aplicables;

(c) PETROPERU incumpla lo dispuesto en un laudo del tribunal arbitral emitido de
conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato; v,

(d) Incumplimiento o retraso en la entrega de las Unidades Auxiliares que retrase en
ocho (8) meses la fecha prevista para el inicio de la Fase 4.

24.2.2 Ante la ocurrencia y continuidad de cualquiera de los Eventos de Incumplimiento del
PETROPERU que no sea subsanado dentro de los quince (15) Dias posteriores a la fecha
en que PETROPERU reciba del CONTRATISTA una carta notarial requiriendo la
subsanacion de tal incumplimiento bajo apercibimiento de resolucion del Contrato, segin
corresponda, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho al vencimiento del plazo
correspondiente.

24.2.3 En caso que se produzca la resolucion del Contrato por estos supuestos el Gnico pago o
compensacion al que tendra derecho el CONTRATISTA serd a:

@ la Contraprestacion que corresponda conforme a los términos del Contrato por
los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de resolucion del Contrato;

(b) una indemnizacion, con todos los efectos de la clausula penal, equivalente el
cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato Pendiente de Ejecucion.

El CONTRATISTA renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes
Aplicables, ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional, bajo
cualquier titulo.

24.3  Resolucion por decisién unilateral de PETROPERU

24.3.1 PETROPERU podra terminar el Contrato de manera anticipada, a su sola discrecion en
cualquier momento, para lo cual bastara la entrega de una comunicacion por escrito al
CONTRATISTA. La fecha efectiva de resolucion del Contrato sera quince (15) Dias
desde el dia de entrega de dicha comunicacion salvo que en ésta se indique un plazo
mayor. En este caso, los Gnicos conceptos que pagara PETROPERU al CONTRATISTA
son:

(@) la Contraprestacion que corresponda conforme a los términos del Contrato por los
Servicios efectivamente prestado hasta la fecha de resolucién del Contrato; vy,

(b)  un pago indemnizatorio igual al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato
Pendiente de Ejecucion.

El CONTRATISTA renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes
Aplicables, ante este supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional, bajo
cualquier titulo.

24.4  Otras causales de resolucién

Adicionalmente, el Contrato podré ser resuelto:
@) por mutuo acuerdo entre las Partes;

(b) por cualquiera de las Partes, como consecuencia de la ocurrencia de un Evento
de Fuerza Mayor cuyos efectos continten por un plazo igual o mayor a noventa
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(90) Dias, siempre que (i) el Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento
total o en una proporcion sustancial de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, (ii) las Partes no encuentren una solucion mutuamente
aceptable durante dicho periodo vy, (iii) una de las Partes notifique a la otra
después de vencido este plazo su decision de resolver el Contrato. Se considerara
que existe imposibilidad de cumplimiento en una proporcién sustancial de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando el Evento de Fuerza Mayor
impida la operacion de los niveles indicados en las CE en las Unidades
Auxiliares. Esta determinacion debera ser aprobada por PETROPERU para que
proceda el supuesto de resolucién por fuerza mayor extendida a que se refiere
esta clausula.

(c) por el CONTRATISTA, en caso una orden de suspension total ordenada por
PETROPERU al amparo de la clausula 23.1 CG continte por un periodo superior
a ciento ochenta dias (180) Dias.
De darse una resolucién por estos supuestos el Gnico pago o compensacién al que tendra derecho
el CONTRATISTA sera a la Contraprestacion que corresponda conforme a los términos del
Contrato por los Servicios efectivamente prestado hasta la fecha de resolucién del Contrato. El
CONTRATISTA renuncia, de la manera mas amplia permitida por las Leyes Aplicables, ante este
supuesto de resolucion, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier titulo.

245 Se deja establecido que el Plazo del Contrato es una condicion esencial entre las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, por lo que éste no tendra derecho a resolver
anticipadamente el Contrato excepto en los casos previstos en las clausulas 24.2 CG y
24.4 (b) y (c) CG. De comunicarse una intencion del CONTRATISTA de resolver o
abandonar el Contrato, PETROPERU tendra derecho de resolver el Contrato al amparo
de lo previsto en la clausula 24.1 CG y resultaran de aplicacion las consecuencias y los
pagos a favor de PETROPERU previstos en dicha clausula.

24.6  Asuncién de obligaciones

En caso de resolucion del Contrato por cualquier causa PETROPERU tendré el derecho, a su
exclusiva discrecion, de asumir y hacerse responsable por las obligaciones razonables que el
CONTRATISTA pueda tener de buena fe frente a su personal o por cualquier otra obligacion o
compromiso razonable que el CONTRATISTA pueda haber asumido de buena fe con terceros en
relacion con la prestacion de los Servicios.

En el caso que PETROPERU, luego de la evaluacion respectiva a través de los procedimientos
correspondientes, decida asumir cualquier obligacion del CONTRATISTA conforme se establece
en esta clausula 24.6 CG, el CONTRATISTA suscribira y entregard todos los documentos
publicos y privados y llevara a cabo todas las otras acciones que PETROPERU le solicite y que
puedan ser necesarias 0 convenientes al solo juicio de PETROPERU para otorgarle todos los
derechos que sean necesarios para que asuma dichas obligaciones y compromisos.

PETROPERU podra compensar contra cualquier suma que pudiera adeudarle al CONTRATISTA
para recuperar cualquier suma que pague bajo esta clausula 24.6 CG.

Asimismo, PETROPERU podra realizar otro tipo de negociaciones o llegar a otro tipo de acuerdo
0 esquemas contractuales para salvaguardar sus intereses.

24.7 Reversion del Servicio

De producirse la resolucion del presente Contrato por cualquier causa, las Plantas de Produccion
(incluyendo cada uno de sus componentes) deberan ser entregados a PETROPERU o a quien este
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indique, sin costo alguno para PETROPERU. Esta entrega debera ser realizada como parte del
procedimiento de terminacion del Contrato por cualquier causa. Luego de la entrega, el
CONTRATISTA debera abandonar la Unidad Auxiliar y el Sitio (debiendo haber retirado de
manera previa todo el equipamiento del CONTRATISTA). La restitucion de las Unidades
Auxiliares a PETROPERU (incluyendo todas sus partes integrantes y accesorias asi como el
Inventario Final y todo su contenido) deberd producirse, a mas tardar, al dia siguiente de la
resolucion del Contrato, debiendo suscribirse un Acta de Entrega por ambas Partes. La falta de
entrega en la oportunidad sefialada supone la automética constitucion en mora del
CONTRATISTA, debiendo pagar una penalidad equivalente a US$ 100,000 por cada dia de
atraso, pudiendo ejecutarse la Garantia de Fiel Cumplimiento para efectos de la cobranza de esta
penalidad.

Las Unidades Auxiliares donde se presta el Servicio, al momento de la reversion, deben
encontrarse en condiciones de operacion y desempefio similares a las del momento de su
Recepcion considerando ademés las mejoras que haya introducido PETROPERU o el
CONTRATISTA durante la vigencia del Contrato (de ser el caso). PETROPERU podra admitir
diferencias de desempefio que se originen por ciclos normales de componentes o materiales tales
como catalizadores a lo largo de su vida dtil.

El CONTRATISTA deberé entregar a PETROPERU, en el momento de la reversion, el Inventario
Final en los términos requeridos por el Contrato. El Inventario Final al momento de la terminacién
del Contrato debe ser, por lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demas
items y de valor, al Inventario Inicial més cualquier otro repuesto que haya sido proporcionado
por PETROPERU o por el Contratista EPC UAX durante la vigencia del Contrato. Esto supone
que, al término del Contrato, los items que se encuentren listados en el Inventario Final y que el
CONTRATISTA debera entregar en buena condiciones a PETROPERU (cumpliendo con todos
los demés requisitos previstos en el Contrato) deberdn incluir —.como minimo— en términos de
contenido y valor la totalidad de los activos, repuestos y demas items que el CONTRATISTA
haya recibido de PETROPERU o del CONTRATISTA EPC UAX durante toda la ejecucion del
Contrato (incluyendo, sin limitacion, durante la Recepcién y sus pasos previos). El Inventario
Final debera incluir todos aquellos repuestos que hayan sido adquiridos por el CONTRATISTA
o PETROPERU durante la vigencia del Contrato y que no hayan sido incorporados a alguna de
las Unidades Auxiliares que estuvieron a cargo del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA estara obligado a capacitar y entrenar de forma personal al personal de
PETROPERU (o del tercero que PETROPERU designe) durante un periodo de un mes para la
continuidad de la gestion operativa de las Unidades Auxiliares. A requerimiento de
PETROPERU, las capacitaciones deberan ser prestadas por el CONTRATISTA también a favor
de otros Sub-Contratistas o potenciales Sub-Contratistas de PETROPERU. Para ello
PETROPERU debera remitir el listado de personas que participaran en la capacitacion una
anticipacion no menor de cinco (5) dias al inicio de las capacitaciones. Los costos de capacitacion,
incluyendo la participacion de terceros sera a cuenta y costo del CONTRATISTA.

Culminada las capacitaciones, el CONTRATISTA permanecera obligado por un mes adicional a
atender todas las consultas que presente PETROPERU sobre el desarrollo de las actividades de
operacion y mantenimiento y la prestacion de Servicios que el CONTRATISTA tuvo a su cargo
respecto a las Unidades Auxiliares.

El CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU la informacion que resulta necesaria para
garantizar la continuidad de la operacién y mantenimiento de las Unidades Auxiliares, y la
documentacion requerida en la clausula 11 CE.

De darse la resolucion del Contrato por cualquier causa (incluyendo término del plazo), el
CONTRATISTA deberé transferir a PETROPERU, o a favor de quien PETROPERU designe,
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todos los Permisos del CONTRATISTA, sin perjuicio del derecho de PETROPERU de utilizar el
poder al que se refiere la clausula 16.5 CG.

Realizada la entrega de la Unidad Auxiliar por el CONTRATISTA deberéa llevarse a cabo una
auditoria para determinar el estado de los bienes e infraestructura que conforman la Unidad
Auxiliar, el Sitio y todos los bienes y equipos entregados por el CONTRATISTA, incluyendo la
posible existencia de pasivos ambientales. La auditoria serd contratada por PETROPERU y
debera ser pagada por el CONTRATISTA al solo requerimiento escrito de PETROPERU.

En el supuesto que los resultados de la auditoria a que se refiere el parrafo anterior determine que
alguno de los bienes o la infraestructura de la Unidad Auxiliar, el Sitio o bienes y equipos
entregados por el CONTRATISTA no se encuentren en buen estado de conservacién o hayan
sufrido dafios u otros perjuicios que pudieran afectar su nivel de servicio y los estandares de
Integridad de Activos, el CONTRATISTA debera cumplir con cubrir los gastos de reparacion que
correspondan, pudiendo en su caso ejecutarse la Garantia de Fiel Cumplimiento para destinarla a
tal fin.

VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

25.1 Notificacién de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificacién de la Controversia

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera entre las Partes en relacién
con o derivada de este Contrato, incluidas las referidas a su celebracion, existencia, validez,
eficacia, interpretacién, ejecucion, incumplimiento, nulidad o resolucién (una “Controversia™),
la Parte que manifiesta la existencia de una Controversia debera notificar por escrito a la otra
Parte sobre los detalles de dicha Controversia (“Notificacién de Controversia”).

Recibida la Notificacion de Controversia, se dara inicio a la Etapa de Trato Directo, donde las
Partes en un plazo de sesenta (60) dias podran llevar a cabo las reuniones y/o acciones que resulten
necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la
buena fe y a lacomdn intencion de las partes. El plazo en mencion puede ser ampliado por acuerdo
expreso del CONTRATISTA y PETROPERU. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo
debera ser formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendra calidad de
transaccion extrajudicial.

En caso en que las Partes no logren resolver la Controversia o algun aspecto de esta, correspondera
que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica o de una Controversia No Técnica.
Sino llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de la Controversia dentro del mismo plazo del Trato
Directo, se entendera que es una Controversia No Técnica.

25.2 Controversias Técnicas

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes serd sometida a
la decision de un experto en el tema (el “Perito”), quien sera designado por las Partes de mutuo
acuerdo dentro de los diez (10) Dias posteriores a la Etapa de Trato Directo.

Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designacion del Perito, cualquiera de las
Partes podra considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica y, consecuentemente,
iniciar un arbitraje segn el procedimiento de Controversias No Técnicas que se detalla a
continuacion. Si el Perito designado no aceptara el encargo por cualquier motivo, se procedera a
una nueva designacion conforme a lo anteriormente sefialado.

El Perito podré solicitar a las Partes que le proporcionen toda la informacion requerida para

resolver la Controversia Técnica, asi como presentar todas las pruebas, y podra obtener de las
Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparara un proyecto de
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dictamen, que sera notificado a las Partes dentro de cuarenta (40) Dias de su designacion, a partir
de cuya notificacion las Partes tendran diez (10) Dias para preparar y entregar unicamente al
Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen.

El Perito emitira su dictamen sobre la Controversia Técnica a mas tardar quince (15) Dias después
de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El procedimiento
para resolver una Controversia Técnica tendré lugar en Lima, PerQ. Si el Perito no emite una
decision final dentro del plazo aqui estipulado (salvo que sea prorrogado por las Partes),
cualquiera de las Partes podrd considerar que la controversia no resuelta constituye una
Controversia No Técnica, en cuyo caso podra presentarla en la forma prevista en la clausula 25.3
CG para que sea resuelta mediante arbitraje.

El Perito tratara toda la informacién obtenida o recibida en relacién con su participacion en la
solucion de la Controversia Técnica como Informacién Confidencial.

Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica, incluyendo los
honorarios del Perito que participe en el proceso, seran sufragados en igual proporcién por cada
una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumira sus propios costos y gastos,
incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su participacion en la solucion de la
Controversia Técnica.

Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podra considerar
que subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje dentro de los 30 Dias
siguientes, segun lo establecido en la siguiente CG. De lo contrario, se entendera que la decisién
del Perito es final y definitiva.

25.3 Controversias No Técnicas:

Las Controversias No Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho arbitraje sera
administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima (el “Centro”), al cual
las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y regulaciones del
Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las cuales las Partes se
someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General de Arbitraje y sus
respectivas modificatorias, seran de aplicacion supletoria. El arbitraje sera en idioma castellano y
resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje seré en la ciudad de Lima, Perd.

El Tribunal Arbitral se integrard por tres (3) arbitros de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento del Centro.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al procedimiento de manera
definitiva, siendo el laudo inapelable.

Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta clausula 25 CG, para cualquier intervencion
de colaboracidn judicial que pudiera requerirse dentro de la mecénica arbitral o para implementar
el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se someten a la jurisdiccion y competencia de
los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima-Cercado.

25.4 Posible arbitraje involucrando mas de un contrato

Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podran incluir pretensiones que involucren a uno,
a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERU haya suscrito un acuerdo
relacionado a la operacién y/o gestion de una o mas Unidades Auxiliares del PMRT (y a sus
respectivos socios estratégicos, de ser el caso) y a los distintos acuerdos individuales que
PETROPERU suscriba con ellos, siempre que la Controversia lo amerite. En caso la Controversia
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involucre a méas de un contratista (y a sus respectivos socios estratégicos, de ser el caso), la
designacion de los arbitros se realizara de acuerdo al articulo 13 del Reglamento del Centro.

25.5 Continuacion de las Obligaciones

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas o No Técnicas,
las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones contractuales no pudiendo alegar la
existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento.

VIGESIMA SEXTA: INDEMNIDADES, LIMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA
EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

26.1

26.1.1

Por el CONTRATISTA:

El CONTRATISTA deberd indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a
PETROPERU, sus directores, funcionarios, representantes y/o empleados, en todo
momento, frente a todo reclamo, demanda, litigio, accion judicial o extrajudicial, y fallo
de cualquier especie y naturaleza, que se entable o pueda entablarse contra cualquiera de
ellos por parte de terceros, asi como por todos los costos, gastos y reclamos (incluyendo
honorarios de abogados, contadores y otros costos y costas procesales), relacionados con
o resultantes de:

26.1.1.1

26.1.1.2

26.1.1.3

Cualquier y todo dafio personal, corporal, dolencia, enfermedad o
fallecimiento de cualquier persona empleada o contratada, bajo cualquier
modalidad, directa o indirectamente por PETROPERU, el CONTRATISTA,
sus contratistas o sus sub-contratistas (incluyendo los Sub-Contratistas), que
sea consecuencia directa o indirecta de cualquier accion u omision del el
CONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos,
representantes o funcionarios o que se derive o0 de en el contexto de la
ejecucion del Contrato (incluyendo su incumplimiento).

Cualquier dafio y/o destruccion y/o pérdida a cualquier propiedad y/o equipo,
inmobiliaria o personal, de los contratistas o Sub-Contratistas del
CONTRATISTA, de PETROPERU o sus contratistas (incluyendo al
Contratista EPC UAX), sub-Contratistas o proveedores, causados como
consecuencia de cualquier accion u omision o en el contexto de la ejecucion
del Contrato (incluyendo su incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus
contratistas y Sub-Contratistas, agentes, trabajadores de éstos, representantes
o funcionarios. Esto incluye mas no se limita a cualquier dafio de las Unidades
Auxiliares, de cualquiera de sus componentes o del Sitio.

Cualquier y todo reclamo formulado por el personal del CONTRATISTA o
por cualquier Autoridad Gubernamental competente o terceros resultante de
cualquier accion u omisién del CONTRATISTA, relacionado con o resultante
del incumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables, en
particular leyes en materia laboral, previsional, de seguridad social, sindical
tributaria, seguridad y salud en el trabajo (incluyendo las relativas a la
vigilancia, prevencion y control de COVID-19), y cualquier otra obligacion
de esta naturaleza que sea sustancial o formal. Ello incluye cualquier reclamo,
procesos judiciales o extrajudiciales, procedimientos administrativos,
denuncias, inspecciones laborales, fiscalizaciones, auditorias, o cualquier otro
supuesto similar seguido por los trabajadores del CONTRATISTA vy de las
Sub-Contratistas del CONTRATISTA o sus respectivos empleados.
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26.1.1.4 Cualquier y todo reclamo formulado por un tercero por infringir cualquier
derecho de propiedad intelectual en los materiales, disefios o en la informacién
escrita, originada o preparada por el CONTRATISTA, sus contratistas o sus
Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios.

26.1.1.5 Cualquiery todo dafio causado por el incumplimiento de las Leyes Aplicables
(incluyendo el EIA) causados como consecuencia de cualquier accion u
omision, o en el contexto de la ejecucion del Contrato (incluyendo su
incumplimiento), por el CONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas,
los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios.

26.1.1.6 Cualquier y todo dafio causado como consecuencia de la imposicién de
sanciones, medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier
Autoridad Gubernamental o tercero que involucren un perjuicio econémico
para PETROPERU, asi como cualquier gasto que implique la implementacion
y cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser
ordenadas, incluyendo las medidas de mitigacion que sean necesarias.

En caso el personal del CONTRATISTA, sus contratistas, Sub-Contratistas o cualquier
tercero del que se valga presente algin reclamo judicial, extra judicial o de cualquier
indole o naturaleza por obligaciones o responsabilidades que conforme al Contrato o las
Leyes Aplicables son de cargo del CONTRATISTA, el CONTRATISTA defendera y
mantendra indemne a PETROPERU en los términos de este Contrato. Para tal efecto, el
CONTRATISTA asumira todos los costos judiciales o extrajudiciales, incluyendo
honorarios de abogados (los cuales seran elegidos por PETROPERU), auditorias, entre
otros, que genere la defensa de los derechos e intereses de PETROPERU vy,
adicionalmente, asumira las consecuencias econémicas que pudieran derivarse de estos
reclamos.

El CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo
de acuerdo con lo establecido en el Contrato. De incluirse algin componente de obra, el
CONTRATISTA debe cumplir con lo dispuesto en el articulo 1774 del Codigo Civil.

El CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el
Contrato, respondera por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione
a PETROPERU.

Por PETROPERU:

PETROPERU sera responsable de indemnizar al CONTRATISTA, en todo momento, por
todos los costos, gastos y reclamos, relativos a dafios directos incurridos como
consecuencia de:

26.2.1.1 Dafios personales o muerte de cualquier persona empleada por PETROPERU, sus
contratistas o sus sub-contratistas y dafios a o destruccién de cualquier propiedad
0 equipo del CONTRATISTA o sus contratistas en el &rea donde se prestaran los
Servicios que hayan sido causados como consecuencia de la ejecucién del
Contrato (incluyendo su incumplimiento) por parte de PETROPERU,
contratistas, sus sub-contratistas, agentes trabajadores, representantes o
funcionarios.

26.2.1.2 Cualquier y todo dafio personal o muerte o dafio o pérdida de propiedad de

terceros siempre que dicha pérdida, reclamo, demanda, dafio y costos hayan sido
comprobadamente causados como consecuencia de la ejecucion del Contrato
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(incluyendo su incumplimiento) por PETROPERU, sus contratistas, sub-
contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. En caso la
responsabilidad de PETROPERU sobre el dafio ocasionado no fuese exclusiva,
PETROPERU respondera por los dafios causados de manera proporcional y
concurrente a su participacion sobre dicho dafio.

26.2.1.3 Cualquier dafio causado al CONTRATISTA por PETROPERU por el
incumplimiento de las Leyes Aplicables o por la imposicién de sanciones,
medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad
Gubernamental que involucren un perjuicio econémico para el CONTRATISTA.

Si se inicia un proceso o se presenta una demanda contra una de las Partes que tenga el
derecho al beneficio de indemnidad conforme a las clausulas 26.1 CG 0 26.2 CG, segun el
caso, dicha Parte debera oportunamente dar aviso a la Parte obligada a indemnizar.

Lo previsto en esta clausula 26 sobrevivira al vencimiento del Contrato o la fecha de
resolucién del mismo, quedando vigente hasta el vencimiento del plazo de prescripcién
mas largo establecido por las Leyes Aplicables contado a partir de tal fecha. Dicha
obligacion no se extinguird por un pago parcial.

Mora Automatica

En caso que el CONTRATISTA incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este
Contrato, quedard automdticamente constituido en mora, sin necesidad de que
PETROPERU exija su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del
articulo 1333 del Cadigo Civil.

Limite de Responsabilidad

La responsabilidad contractual de cada una de las Partes bajo el presente Contrato seréa
hasta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato por todo el
Plazo del Contrato, tomando en consideracion que dicho limite debera ser contabilizado
de forma adicional y sin tomar en cuenta la totalidad de las indemnizaciones o montos que
sean pagados bajo los Seguros del CONTRATISTA (el “Limite de Responsabilidad”).
En consecuencia, las Partes no seran responsables por pérdidas, reclamaciones, acciones,
dafos, indemnidades, gastos y costos, que pueda sufrir la otra Parte por un monto que
exceda el Limite de Responsabilidad.

No obstante, lo anterior el Limite de Responsabilidad no aplicara en los siguientes
supuestos:

i. costos, gastos, procesos, sanciones, dafos o reclamos de naturaleza ambiental o
relacionada con temas ambientales;
ii. costos, gastos, procesos, sanciones, dafios o reclamos por dafios a terceros;
iii. supuestos en los que exista fraude, mala fe, dolo, culpa grave o incumplimiento
de las Leyes Aplicables;

iv. responsabilidad que el CONTRATISTA haya recobrado o tenga derecho a
recobrar de una aseguradora en virtud de los Seguros del CONTRATISTA,
V. responsabilidad que el CONTRATISTA habria recuperado de una aseguradora

en virtud de un seguro que se deba contratar y mantener en virtud de este
Contrato, de no ser por el incumplimiento del CONTRATISTA de sus
obligaciones en virtud del Contrato relacionadas con la contratacion y
mantenimiento de la vigencia del seguro pertinente;
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todo costo o gasto que el CONTRATISTA se encuentre obligado a efectuar a
alguien distinto a PETROPERU con anterioridad a la resolucién del Contrato
(salvo el pago de darios y perjuicios), con el fin de cumplir sus otras obligaciones
conforme al Contrato;

obligaciones de indemnidad que resulten de muerte, heridas o dafio fisico de
terceros, y;

las obligaciones de pago a cargo de PETROPERU.

26.7 Las Partes no seran responsables por lucro cesante, dafios indirectos o consecuenciales,
salvo por dolo o culpa inexcusable.

VIGESIMA SETIMA: DECLARACIONES DE LAS PARTES

27.1 EI CONTRATISTA declara y garantiza a PETROPERU que, a la fecha de suscripcion del
Contrato, las declaraciones previstas en la presente Clausula 27.1 CG son ciertas, correctas
y completas en todo aspecto.

Ademas, en caso el Contratista sea un Consorcio, cada uno de los miembros del Consorcio
declara y garantiza que todas y cada una de las declaraciones que se listan a continuacion
referidas al Contratista son ciertas, correctas y completas en todo aspecto también en
relacién a cada uno de los miembros del Consorcio.

(@)

(b)

(©

El CONTRATISTA es una sociedad debidamente constituida, validamente
existente y debidamente inscrita en Registros Publicos de acuerdo con las Leyes
Aplicables. Los Socios Estratégicos son sociedades constituidas y validamente
existentes bajo las leyes aplicables correspondientes

[Declaracion adicional en caso de consorcio adjudicatario que firme el Contrato
directamente: JEn caso el CONTRATISTA sea un Consorcio: (i) éste ha sido
debidamente constituido y el validamente existente; y, (ii) cada una de las
sociedades que lo conforman son sociedades debidamente constituidas,
validamente existentes y debidamente inscritas en Registros Publicos de acuerdo
con las Leyes Aplicables o con las legislacion que corresponda al pais de
constitucion de la referida sociedad.

Cuentan con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes
Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente
Contrato segln sus términos. EIl CONTRATISTA tiene inscripcién vigente en la
Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERU, y mantendra la
misma durante todo el plazo de ejecucion contractual.

Ni el CONTRATISTA ni sus Empresas Vinculadas.

(i)  seencuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de acuerdo
a lo previsto en el “Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado Ley No. 30225, aprobado por Decreto Supremo No. 0825-2019-
EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 344-2018-EF.

(i) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruano y
PETROPERU de acuerdo a lo previsto en las Leyes Aplicables.

(iii) se encuentran comprendidas dentro de la Categoria 1, Categoria 2 y

Categoria 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el
Pago Inmediato de la Reparacion Civil a favor del Estado Peruano en Casos
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de Corrupcion y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No. 096-2018-EF de acuerdo a las listas publicadas por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de las normas
legales antes mencionadas.

(iv) encuentran dentro del ambito de aplicacion de la Ley No. 30424, “Ley que
Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Juridicas por el
Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo No. 002-2019-JUS.

El CONTRATISTA también declara que el Socio Estratégico no se encuentra impedido
de contratar con el Estado peruano.

La celebracion y suscripcion de este Contrato, asi como la ejecucion y
cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no
constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto
social del CONTRATISTA o los Socios Estratégicos ni con sus demas
documentos corporativos; Yy, (ii) cualquier contrato celebrado por el
CONTRATISTA o los Socios Estratégicos, cualquier Ley Aplicable o cualquier
autorizacion, permiso o licencia.

Este Contrato ha sido debida y validamente firmado por el representante
debidamente autorizado del CONTRATISTA y constituye una obligacion valida,
vinculante y exigible para el CONTRATISTA de acuerdo con sus términos.

El CONTRATISTA ha cumplido con todos los actos y procedimientos
(incluyendo cualquier autorizacion, registro o comunicacion) requeridos para
autorizar la firma o ejecucion del presente Contrato.

Toda la informacion presentada por el CONTRATISTA, el Socio Estratégico o
por el postor que resultd ganador durante el Proceso de Seleccién (incluyendo
todos los formatos, propuestas y declaraciones juradas presentadas) es veraz,
cierta y exacta.

Se encuentran en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato.
EI CONTRATISTA declara contar con la estructura organica interna, experiencia
y calificacién requeridas, asi como con personal calificado, con infraestructura,
know how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en general, con todos los
bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con las obligaciones
objeto del presente Contrato de manera integral, autbnoma e independiente, bajo
su cuenta, costo Yy riesgo y a satisfaccion de PETROPERU. En tal sentido, el
CONTRATISTA asegura mantener una organizacion adecuada y competente
para cumplir con el presente contrato, contando con plena autonomia empresarial.

El CONTRATISTA declara: (i) conocer el Contrato de EPC UAX que se integra
como Anexo D CG, (ii) haber realizado su propio andlisis de las Unidades
Auxiliares PMRT, del presente Contrato, y del propio Contrato EPC UAX, (iii)
asumir toda consecuencia que se siga de la Recepcion Turn-Down y Recepcion
de la Unidad Auxiliar (incluyendo de los pasos del pre-comisionamiento, listo
para arranque, comisionamiento y pruebas) y de la obligacion que asume el
CONTRATISTA de controlar el cumplimiento de las obligaciones que de
acuerdo al Contrato EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX
(incluyendo, a mero titulo ejemplificativo, la provision y reposicion de los
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repuestos y Consumibles que corresponden bajo el Contrato EPC UAX vy la
terminacion de los trabajos pendientes y la reparacion de defectos, segln
corresponda.

Han examinado y conocen la informacion sobre el PMRT que le ha sido entregada
por PETROPERU vy se lista en el Anexo F CG, asi como todas las condiciones y
factores locales que sean previsibles para un operador capacitado y
experimentado y que puedan influir en la operacién y mantenimiento de la Planta
de Produccion y las unidades que la conforman, asi como la prestacion de los
Servicios y el suministro de los Suministros y Servicios Industriales
CONTRATISTA.

Los Socios Estratégicos son compafiias especializadas que cuentan con vasta y
reconocida experiencia en la operacion y mantenimiento de proyectos similares
a la Planta de Produccion y las unidades que la conforman, asi como en la
prestacion de servicios similares a los Servicios y los Suministros. El
CONTRATISTA cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera
necesaria para prestar los Servicios y suministrar los Suministros segln los
términos y condiciones estipuladas en el Contrato.

El CONTRATISTA reconoce que estd familiarizado y entiende las Normas
Anticorrupcion, los lineamientos de fraude y corrupcidon aprobados por
PETROPERU vy la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion de
PETROPERU.

No existe sentencia, accion, embargo, reclamacion, demanda, juicio, proceso,
pleito, investigacion gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA o de los Socios
Estratégicos bajo el Contrato. EI CONTRATISTA y los Socios Estratégicos no
han recibido ninguna opinién, informe o asesoria legal que le indique que esta, o
pudiera estar expuesto, a cualquier responsabilidad o dafio que pudiera
razonablemente ser esperado y que afecte de manera adversa su capacidad de
cumplir con el presente Contrato segun sus términos.

Han realizado todas las gestiones y obtenido todas las licencias de uso, patentes,
marcas, nombres comerciales, derechos de autor, tecnologia, know-how y
procesos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.

27.2. PETROPERU garantiza al CONTRATISTA, a la fecha de suscripcion del Contrato, la
veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

(@)

(b)

Esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el
presente Contrato.

El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes

autorizados de PETROPERU y constituye una obligacion vélida y vinculante
para PETROPERU.
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VIGESIMA OCTAVA: OPERACION TEMPORAL DE LA PLANTA DE
PRODUCCION POR PARTE DE PETROPERU

En caso el CONTRATISTA no cumpla con prestar los Servicios segin lo estipulado en el
Contrato y siempre que PETROPERU haya remitido una comunicacion al CONTRATISTA
solicitando que revierta dicha situacion y que éste no haya cumplido en un plazo de quince (15)
Dias, PETROPERU tendra el derecho, pero no la obligacion de ingresar a la Planta de Produccion
y operar y mantener la misma, directamente o a través de terceros, con la finalidad de garantizar
la continuidad de los Servicios. Lo anterior sin perjuicio de las penalidades, indemnizaciones u
otras obligaciones que sean de cargo del CONTRATISTA como consecuencia del
incumplimiento del Contrato, las cuales aplicaran ain en caso PETROPERU ejerza los derechos
previstos al comienzo del presente parrafo.

Todos los gastos y costos en los que PETROPERU incurra como consecuencia directa de la
operacion y mantenimiento de la Planta de Produccién en el supuesto previsto en esta Clausula
28 CG deberan ser reembolsados por el CONTRATISTA al s6lo requerimiento escrito de
PETROPERU acompaiiado de la Factura correspondiente. A sola decision de PETROPERU, los
gastos y costos en los que incurra PETROPERU como consecuencia de la operacion y
mantenimiento de la Planta de Produccidn, podran ser compensados contra cualquier monto que
PETROPERU deba pagar a favor del CONTRATISTA bajo el Contrato.

PETROPERU no asumira responsabilidad alguna por el Servicio a cargo del CONTRATISTA en
la Planta de Produccion, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo.

Una vez que el CONTRATISTA se encuentre en condiciones idoneas para reasumir la prestacion
adecuada de los Servicios, debera informarlo a PETROPERU, mediante comunicacion escrita,
con una anticipacion no menor a quince (15) Dias de la fecha en que retomaria la prestacion de
los Servicios. En este supuesto, PETROPERU sdlo podra negarle el acceso a la Planta de
Produccion al CONTRATISTA bajo causas debidamente justificadas. EI CONTRATISTA no
podré negarse a continuar prestando los Servicios en los términos del presente Contrato con
motivo del ejercicio por parte de PETROPERU del derecho previsto en la presente clausula.

VIGESIMO NOVENA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL
CONTRATISTA

El CONTRATISTA no podra, bajo ningln supuesto, otorgar garantias financieras o reales sobre
los activos utilizados para la prestacion de los Servicios, entre los que se encuentra comprendida
la Planta de Produccion, las unidades que la conforman y los bienes que los integran o
complementan, el Sitio, entre otros.

TRIGESIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

30.1 PETROPERU y el CONTRATISTA acuerdan que el CONTRATISTA es el Gnico y
exclusivo responsable de la adecuada prestacion de los Servicios y del cumplimiento de las
Obligaciones del CONTRATISTA regulados en el presente Contrato. De esta forma, el
CONTRATISTA sélo podra excusarse en caso de incumplimiento de sus obligaciones como
consecuencia de los siguientes supuestos: (i) Evento de Fuerza Mayor; o, (ii) incumplimiento de
PETROPERU de la entrega de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERU, en caso
de corresponder; o, (iii) por hechos imputables a PETROPERU o por quienes PETROPERU deba
responder,; o, (iv) por hechos de terceros no vinculados directa ni indirectamente al
CONTRATISTA.

30.2 En caso el incumplimiento de los Servicios y/o de las Obligaciones del CONTRATISTA por
parte del CONTRATISTA se deba a un supuesto distinto de los expresamente detallados en el
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parrafo anterior, la responsabilidad y las consecuencias derivadas de dicho incumplimiento
deberan ser asumidas de forma exclusiva por el CONTRATISTA (incluyendo, pero no
limitandose al pago de penalidades), no existiendo supuesto legal o contractual alguno que pueda
ser utilizado por el CONTRATISTA para exonerarse 0 mitigar su responsabilidad.

TRIGESIMA PRIMERA:  CONFIDENCIALIDAD

Con respecto a la informacién relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra
informacion proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato o a
los Servicios, independientemente de si dicha informacion fue proporcionada previamente a la
suscripcion del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de la resolucién del
Contrato (la "Informacion Confidencial"), cada Parte se obliga a usar dicha Informacién
Confidencial s6lo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener dicha
Informaciéon Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin el
consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligacion de mantener
dicha Informacion Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningun tercero, no se
aplicara a cualquier divulgacion que sea necesaria o corresponda a lo siguiente:

i. informacion que es o pasa a ser de dominio publico sin que medie responsabilidad de
la persona que la recibe;

ii. informacion que estaba en poder de la persona que la recibi6 antes de la recepcién de
similar informacion de la Parte en el contexto del Contrato;

iii. requerida por las Leyes Aplicables, disposicidn, proceso legal u ordenanza de cualquier
corte, tribunal arbitral, arbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdiccion o sea
competente conforme a las Leyes Aplicables;

iv. searequerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte,
para el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato;

v. sea requerida por cualquier compafiia aseguradora conforme a una péliza de seguros
emitida de acuerdo con el Contrato;

vi. se otorgue a cualquier sub-contratista, para facilitar la ejecucién de las obligaciones de
dicha Parte conforme al Contrato, 0 a consultores o asesores contratados por o en
representacion de la Parte divulgadora y que actGen en dicha capacidad con respecto a la
Refineria Talara (incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales);

vii. ala Autoridad Gubernamental competente, en relacién con la obtencién y mantener
vigentes los Permisos; v,

viii. alas bolsas de valores a las que las Partes deban revelar informacion

En el caso de las personas mencionadas en los sub-parrafos (iv) y (vi) la Parte divulgadora debe
alertar el carécter de confidencial de la Informacion Confidencial y obtener el compromiso previo
y escrito de las personas que recibiran la informacion de quedar sujeto a las mismas obligaciones
de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente cldusula. En los casos
mencionados en los numerales (iii), (v) y (vii), el CONTRATISTA también debe hacer sus
mejores esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la informacion.

La presente clausula y la obligacion de confidencialidad del CONTRATISTA se mantendran

vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) afios adicionales contados
desde la fecha de resolucién o terminacion del presente Contrato por cualquier causa.
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TRIGESIMA SEGUNDA: APLICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

PETROPERU ejercera sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato segin sus
procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables, los cuales seran aplicados e
interpretados a criterio de PETROPERU.

Los requerimientos del CONTRATISTA (incluyendo cualquier requerimiento adicional
establecido en el Contrato) deberan canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos
internos de PETROPERU (incluyendo los aplicables a la aprobacion de prestaciones adicionales).

TRIGESIMA TERCERA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion a las Partes en relacion a este Contrato deberd ser efectuada por escrito,
conforme a lo siguiente:

A PETROPERU

[Nombre]
[Cargo]
[Direccion]

Al CONTRATISTA
[Nombre]
[Cargo]
[Direccion]

Alli se consideraran validas todas las notificaciones cursadas entre las partes.
TRIGESIMA CUARTA: PREVENCION DE DELITOS DE CORRUPCION Y SOBORNO

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y
honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupcion o de soborno,
directa o indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados,
miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de administracion, representantes legales,
apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control,
influencia determinante o vinculacién econdmica que actla por cuenta y beneficio del
CONTRATISTA en el marco del presente Contrato, por su encargo 0 en su representacion.

En ese sentido, declara y garantiza que ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas,
asociados, miembros del Directorio, integrantes de los érganos de administracion, representantes
legales, apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su
control, influencia determinante o vinculacién econémica que acta por cuenta y beneficio del
CONTRATISTA en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representacion, han
ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado, efectuado o
aceptado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja indebida, o incentivo ilegal,
sean éstos econdmicos o de otro tipo, presentes o futuros, relacionados de algun modo a la
celebracion y ejecucion del presente Contrato, sea de manera directa o indirecta.
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Asimismo, el CONTRATISTA declara lo siguiente:

a) Que, ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa 0
indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o mas del capital social, aporte o
participacion, sus miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de administracion y
representantes legales, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Peru de
conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las Listas
de la OFAC; estando PETROPERU facultado a efectuar las verificaciones que considere
pertinentes.

b)  Que no tiene conocimiento que exista contra él y socios, accionistas, participacionistas o
asociados gue directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o mas del capital
social, aporte o participacion, sus miembros del Directorio, integrantes de los 6rganos de
administracion y representantes legales, procesos penales por delitos de corrupcion o
soborno, o condena o sentencia por estos delitos; ni est inhabilitado para contratar con el
Estado; por lo que faculta a PETROPERU a efectuar las verificaciones que considere
pertinentes en bases de datos o informacién publica nacional o internacional.

c)  Que toda la documentacién e informacion aportada para la celebracion y ejecucion del
Contrato 0 negocio juridico con PETROPERU es veraz y exacta, estando éste facultado a
efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

EI CONTRATISTA se obliga a: i) comunicar a PETROPERU y las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta que tuviera conocimiento;
y ii) prevenir el soborno por cuenta y beneficio del CONTRATISTA en el marco del presente
Contrato, por su encargo o en su representacion adoptando medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de cualquier extremo de la presente clausula por parte del CONTRATISTA,
que coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional,
0 que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra indole en
contra de PETROPERU, faculta a éste a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y
resolver el presente Contrato de pleno derecho; bastando para tal efecto que PETROPERU remita
una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucién conforme el procedimiento
de la clausula 24.1 CG; eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios y
perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que
PETROPERU informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes,
incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables.

Cuando en la evaluacion de los riesgos de soborno relacionada con la celebracion y ejecucion del
presente Contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con las
medidas técnicas, organizativas y/o de personal que tienen adoptadas PETROPERU vy el
CONTRATISTA, y éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales
o reforzar los existentes contra estos actos ilegales o de corrupcion; PETROPERU optara por
terminar, interrumpir o suspender la relacién comercial existente, y en el caso de que surja una
nueva propuesta comercial, PETROPERU pospondra o se negara a continuar las relaciones
comerciales.

TRIGESIMA QUINTA: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

En el marco de la legislacion nacional vigente en materia de prevencion del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el CONTRATISTA declara:

a) Que, los recursos usados por él y por su empresa en la ejecucion del presente Contrato,
provienen de actividades licitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto
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social, y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo
garantias reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERU, provendran de fondos
licitos.

b)  Que, brindara la informacion que PETROPERU considere pertinente encumplimiento de
la legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

c)  Que, sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento (10%)
0 maés del capital social, aporte o participacion, miembros de Directorio, representantes
legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; siendo ésta toda
persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculacion econémica, que actla
por cuenta y beneficio del CONTRATISTA, en el marco del presente Contrato, por su
encargo o en su representacion, no se encuentran investigados o procesados por el delito
de lavado de activos o delitos precedentes, o el delito de financiamiento del terrorismo o
sus delitos conexos (LA/FT).

d)  Que, las personas vinculadas al CONTRATISTA, no han sido condenadas por violacion o
potencial violacion a las normas LA/FT.

e) Que, PETROPERU podréa consultar las Listas de la ONU (Organizacion de Naciones
Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de
informacidn pablica nacional o internacional, a fin de verificar la informacion brindada por
el CONTRATISTA.

El incumplimiento de algun extremo de la presente clausula por parte del CONTRATISTA, que
coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o
que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra indole a
PETROPERU, faculta a ésta ultima a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y
resolver el Contrato de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 24.1 CG,
eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios y perjuicios que deriven o
estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERU informe a las
autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias
gue resulten aplicables.

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] dias del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares
iguales, en sefial de expresa aceptacion de su contenido.

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada
inicialmente.

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Por:

Nombre:
Titulo:

[CONTRATISTA]

Por:

Nombre:
Titulo:
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ANEXO A: DEFINICIONES

Acta de Estadio de las Unindades Auxiliares: significa el Acta que sera suscrita por el
CONTRATISTA y PETROPERU a la fecha de firma del Contrato, donde se detallara el
Estadio en el que se encuentran cada una de las Unidades Auxiliares.

Anexos de las CE: son los anexos de las CE.

Anexos de las CG: son los anexos de las CG.

Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional,
departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias,
reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la Republica del Perd,
conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos,
administrativos o judiciales, 0 que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades
0 instituciones anteriormente citadas, con jurisdiccion sobre las personas naturales o
juridicas o materias en cuestion.

Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU: es la base de datos en las
que los proveedores de PETROPERU deben inscribirse, de acuerdo al numeral 5.1y 5.2
y el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

Buenas Précticas de la Industria: son las practicas, estandares, métodos y actos relevantes
internacionalmente reconocidos que, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los
hechos conocidos o que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento
que la decision respectiva sea adoptada, podria esperarse que alcance el resultado deseado
de manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja
el medio ambiente y sea eficiente econdmicamente y que tal decision se adopte ejerciendo
el grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente seria esperado de un
contratista experimentado en operacion y mantenimiento que se encuentre dedicado al
mismo tipo de trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estandares
generalmente adoptados por contratistas para trabajos tales como la prestacion de los
Servicios.

Tales préacticas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente:

(@) que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para
satisfacer las necesidades de la Planta de Produccién y que esta opere de forma
adecuada a efectos de tener una operacion éptima y eficiente;

(b) que suficiente personal de ingenieria, operacién y mantenimiento se encuentra
disponible y estd adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en
funcionamiento, operar y mantener la Planta de Produccion de manera apropiada,
eficiente y de acuerdo a lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones
y recomendaciones de los fabricantes respectivos;

(c) que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepcion, operacion y
mantenimiento a fin de asegurar que la Planta de Produccion esté funcionando
como ha sido disefiada y para proporcionar la seguridad necesaria de que
funcionara apropiadamente;
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(d) que se proporcionen elementos de proteccion y caracteristicas de disefio a fin de
gue se asegure la operacion segura y confiable a largo plazo de la Planta de
Produccidn; asi como el desarrollo de las actividades de mantenimiento; y

(e) que la Planta de Produccion incluyendo cada uno de sus componentes sea operada
y se efectle el mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las
Leyes Aplicables y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos
fabricantes, de manera segura para los trabajadores, el publico en general y el
medio ambiente.

Cartas Fianzas: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-clausula 21.1.1 CG.
Centro: tiene el significado que se le asigna en la Sub-clausula 25.3 CG.

Certificado de Aceptacién Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato
EPC UAX.

Certificado de Listo para Arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato
EPC UAX.

Certificado de Recepcidn: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX.

Codigo de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERU: significa el documento
aprobado por Acuerdo de Directorio N° 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018,
incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Cédigo de Integridad de PETROPERU: significa el documento aprobado por Acuerdo de
Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de
Directorio N° 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro
documento que lo modifique o sustituya.

Condiciones Especiales 0 CE: documento denominado “Condiciones Especiales” o “CE”
en el que las Partes detallan las condiciones especificas que resultaran de aplicacion a los
Servicios, a la operacion y mantenimiento de la Planta de Produccién y a la relacion entre
las Partes. Las Condiciones Especiales incluyen los anexos, los que forman parte
integrante del mismo.

Condiciones Generales 0 CG: se refiere al presente documento.

Condiciones Técnicas: es el documento denominado “Condiciones Técnicas” emitido por
PETROPERU en el marco delProceso de Seleccion.

Consorcio: tiene el significado que se le atribuye en la clausula 20.1 CG.
Consumible: tiene el significado que se les atribuye en las CE.

Contraprestacion: se refiere a la contraprestacion que pagara PETROPERU al
CONTRATISTA por los Servicios. Esta se encuentra detallada en el presente documento
y en las Condiciones Especiales. Salvo excepciones contenidas expresamente en las
Condiciones Generales o las Condiciones Especiales, la Contraprestacion constituye la
Unica y exclusiva contraprestacion por el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA bajo el Contrato.

Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CG.
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Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara
Sociedad Anénima Cerrada y TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS
INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA
TALARA, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

CONTRATISTA: tendra el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las
Condiciones Generales.

Contrato de Construccion y Procura Local: significara el contrato suscrito el 29 de mayo
de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA.

Contrato de Ingenieria y Procura Internacional: significara el contrato suscrito el 29 de
mayo de 2014 entre PETROPERU y TECNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS
INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA
TALARA, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82.

Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.4 CG.

Contrato: significa este contrato de gestion operativa de las Unidades Auxiliares, suscrito
entre PETROPERU y el CONTRATISTA. Forman parte integrante del Contrato todos y
cada uno de los Documentos del Contrato a los que se refiere la Clausula 2.1 CG.

Control: es la situacion en la cual una persona natural o juridica tiene control sobre el otra
persona juridica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de mas
del cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su
junta general de accionistas u 6rgano societario que corresponda; (ii) sin contar con mas
del cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas,
puede designar o remover a la mayoria de los miembros del directorio u 6rgano
equivalente; (iii) posee, de manera directa o indirecta, una representacion en su directorio,
u érgano equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv)
por cualquier medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de
decision al interior de la otra persona.

Controversia No Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 25.3 CG.

Controversia Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 25.2 CG.

Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 25.1 CG.
Cronograma: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 11.1 CG.

Dias: significa los dias calendario que no sean sabado, domingo, o feriado no laborable
oficiales en el PerG. Los feriados de medio dia se consideran dias feriados.

Documentacién HSE: son los documentos preparados por PETROPERU relativos al
manejo ambiental y de salud y seguridad de la Refineria Talara y sus componentes. De
forma no limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos
Generales HSE; (ii) Condiciones Minimas de HSE; (iii) “Air emission levels to be
considered for the Talara Refinery — PETROPERU”; (iv) Plan HSE para Disefio; (V)
“Noise Requirements for Suppliers”; (vi) “Environmental Design Basis”; (vii)
“Environmental Codes and Standards”; y, (viii) “Health, Safety and Environmental
(HSE) Requirements for Suppliers and Subcontractors”.
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Documentos de las Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye en las CE.

Documentos del Contrato: son todos los documentos a los que se refiere la Clausula 2.1
CG y que constituyen el Contrato entre PETROPERU y el CONTRATISTA.

Dolares 0 US$: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

EIA: es el instrumento de gestion ambiental, aprobado mediante Resolucion Directoral
No. 087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripcion
de las actividades, obras, procesos, y demas elementos involucrados en el PMRT, asi
como los compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por
PETROPERU frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecucion del
Proyecto. Forman parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al EIA
que estén o sean (en el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental
competente para la ejecucion del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestion
ambiental que estén o sean (en el futuro) debidamente aprobados por las autoridades
ambientales competentes a favor de Petroperl o terceros, para la ejecucién de los
compromisos ambientales contenidos en el EIA, o las actividades, obras, procesos, y
demas elementos involucrados en el PMRT; y, (iii) cualquier otro instrumental ambiental
complementario aprobado a favor de PETROPERU o en relacion a las Unidades
Auxiliares o la Refineria Talara.

Empresa con la Experiencia: la Empresa Vinculada al CONTRATISTA a la fecha de
firma del Contrato cuya experiencia directa permitié el cumplimiento del RTM Base en
el Proceso de Seleccion y que fue identificada como tal por el postor en la oferta
presentada respecto al presente Contrato en el Proceso de Seleccidn.

Empresa Vinculada: significa cualquiera de las siguientes:
i. Empresa Afiliada: Una empresa sera considerada afiliada a otra empresa cuando el
Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.

ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También esta
considerada en esta definicion aquella empresa que posee el Control de una Empresa
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.

iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria.

Estadio: se refiere al Estadio de Construccion, Estadio de Pre-Comisionamiento o
Comisionamiento, Estadio Turn-Down o Estadio Operativo, segun corresponda.

Estadio de Construccidn: es el Estadio al que se refiere la clausula 6.3(i) CG.

Estadio de Pre-comisionamiento o comisionamiento: es el Estadio al que se refiere la
clausula 6.3(ii) CG.

Estadio Operativo: es el Estadio al que se refiere la clausula 6.3(iv) CG.

Estadio Operativo Turn-Down: es el Estadio al que se refiere la clausula 6.3(iii) CG.

Evento de Fuerza Mayor: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 22.1.1 CG.
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CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA

REFINERIA TALARA

Evento de Incumplimiento de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la
Clausula 24.2 CG.

Evento de Incumplimiento del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye
en la Clausula 24.1 CG.

Factura: es el comprobante de pago que sera emitido, conforme a las Leyes Aplicables,
por el CONTRATISTA a favor de PETROPERU por la prestacion de los Servicios.

Garantia de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula 21.1.1
CG.

Garantia de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula 21.1
CG.

Garantias de Rendimiento: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

1IP: Indice de Precios “Finished Gods Less Food and Energy”, Serie WPSSOP3500,
publicado por el Bureau of Labor Stadististics del US Department of Labor de los Estados
Unidos de América.

Informacion Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 31 CG.

Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la
autoridad competente del Per( o del pais que corresponda una solicitud para iniciar un
proceso voluntario de insolvencia, reestructuracion, concurso o quiebra de acuerdo con
cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolucién, liquidacion,
reestructuracion o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte
aplicable; (c) es declarado en quiebra, situacion de concurso o insolvente bajo cualquier
ley que resulte aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolucion de empresas 0
arreglo de deudas, (d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su
vencimiento; o, (e) se ve involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuracion,
concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable.

Consumo Interno: tiene el significado que se le atribuye en las CE.

Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(ii).

Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(iii).

Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7.5.2(i).

Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma,
resolucion, mandato, interpretacion, decisién, orden o disposicion emitidos por una
Autoridad Gubernamental de la Republica del Pert, incluyendo pero sin limitarse a: (i) el
Cadigo Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroper(; (iii) las disposiciones
emitidas por el COES; (iv) el EIA; y, (v) en materia laboral, las disposiciones de los
convenios colectivos que sean vinculantes para el CONTRATISTA, sus contratistas y sus
Sub-Contratistas. Cualquier referencia a una ley especifica o las Leyes Aplicables en el
Contrato debera entenderse efectuada a dicha ley o las Leyes Aplicables segun ésta(s)
sea(n) modificada(s), reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o
sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (considerando las reglas sobre la vigencia
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REFINERIA TALARA

de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposicion
normativa).

Limite de Responsabilidad: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula 26.6 CG.

Liquidacion Mensual: tiene el significado indicado en la Sub-Clausula 10.1 CG.

Lista de Interconexiones: tiene el significado que se le atribuye en las CE.

Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC
UAX.

Lista de Proveedores Autorizados: refiere al listado confeccionado por PETROPERU con
los Proveedores aprobados por PETROPERU listado adjunto a las CE y que podré ser
complementado previa aprobacion de PETROPERU conforme a lo sefialado en el
numeral 7.1.4 CG.

Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en las CE.

Mes de Contrato: es el periodo que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia
del mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del mes
calendario siguiente. El primer Mes de Contrato comenzara a las seis horas (06:00 hs) de
la Fecha Efectiva y terminard a las seis horas (06:00 hs) del primer dia del mes calendario
siguiente, y el Gltimo mes de Contrato concluiré a las seis horas (06:00 hs) del dia del
vencimiento del plazo del Contrato.

Normas Anticorrupcion: significa, sin limitacion, todas las leyes anticorrupcion, sobre
conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administracion
publica, de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos seguln estos se encuentren
tipificados en cada pais, asi como lo previsto en las Leyes Aplicables. Las Normas
Anticorrupcién incluiran, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de préacticas
corruptas extranjeras de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices
Act — 15 U.S.C. §78dd-1, et seq.), el Codigo Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la
Ley No. 30377 y su Reglamento aprobado por 096-2018-EF; la Ley No. 30424 y
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019, en cada caso segin sean
modificadas, sustituidas o complementadas.

Notificacién de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula
25.1 del presente Contrato.

Obligaciones del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
4.1 CG.

Oferta del Contratista: se refiere a la oferta presentada por el CONTRATISTA durante el
Proceso de Seleccién en relacion al presente Contrato.

Paquetes de Unidades: refiere al conjunto de las Unidades Auxiliares agrupadas en
funcion de la relacion técnica y operativa que existe entre ellas, objeto de las CE.

Partes: PETROPERU y el CONTRATISTA son, cada uno, una “Parte”; y de forma
conjunta e indistinta, las “Partes”.

Participacion Minima: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 20.1.
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Periodo de Garantia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 7.5.2. CG.

Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 25.2 CG.

Permisos de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 8.2 CG.

Permisos del CONTRATISTA: tendré el significado que se le atribuya en la Clausula 16
CGy, de ser el caso, en las Condiciones Especiales.

PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria de las
Condiciones Generales.

Plan de Accesos: se refiere al documento que seré entregado al CONTRATISTA durante
el proceso de seleccién y que contiene los lineamientos respectivos al acceso a la Planta
de Produccion, el cual podra ser modificado de tiempo en tiempo de forma unilateral por
PETROPERU. Este documento se encuentra definido en Anexo 12 CE..

Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia,
incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refineria Talara y que sera
adecuado para incorporar la Planta de Produccién.

Plan de Integracién: tiene el significado que se les atribuye en las CE.

Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido
enel EIA.

Planta de Produccidn: tendra el mismo significado que Unidad Auxiliar.

Plazo del Contrato: tiene el significado que se le asigna en la Clausula 6.1.1 CG.

PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 1.2 CG.

Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcién de PETROPERU: significa el
documento aprobado por Acuerdo de Directorio N° 087-2019-PP del 09 de setiembre de
2019, incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya.

Prestamistas de PETROPERU: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus
agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERU en relacion
al PMRT.

Principios del Ecuador: es el cédigo de practicas corporativas para las entidades
financieras, que dan pautas para la evaluacion, valoracion y gestién de los riesgos y
consideraciones ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podra consultarse
en https://equator-principles.com/.

Proceso de Seleccion: significa el proceso de seleccion bajo la modalidad de
Adjudicacion Abreviada No. [*] convocado por PETROPERU para la Contratacion del
Servicio de Gestion Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refineria de Talara.

Proveedores: se refiere a los posibles vendors o proveedores identificados y aprobados
por PETROPERU con quien puede contratar el CONTRATISTA. Los Proveedores son
los identificados expresamente en la Lista de Proveedores.
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91. Pruebas de Garantia: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX.

92. Puntos de Medicidn: se refiere al espacio fisico en donde el CONTRATISTA medira el
volumen de los Suministros y el cumplimiento de los Servicios.

93. Puntos de Suministro: se refiere al espacio fisico en donde el CONTRATISTA tendra que
poner a disposicion de PETROPERU los Suministros.

94, Recepcidn: se refiere a la emision del Certificado de Recepcion de la correspondiente
Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX y/o a cualquier otro acto en reemplazo de la
emision del Certificado de Recepcion en virtud al cual PETROPERU tome control
definitivamente de la Unidad Auxiliar a cargo del Contratista EPC UAX. La Recepcion
Turn Down no supone la Recepcion.

95. Recepccion Turn Down: se refiere a la recepcion provisional denominada “Recepcion
Turn Down” que podra producirse respecto de cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato
EPC-UAX (de ser el caso).

96. Refineria Talara: se refiere a la refineria de titularidad de PETROPERU, ubicada en el
departamento de Piura que se especializa en la refinacion de crudo y posterior
comercializacién de sus derivados.

97. Reglamento de Contrataciones de PETROPERU: se refiere al reglamento aprobado
mediante Acuerdo de Directorio N° 056-2017-PP, Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU modificado por el Acuerdo de Directorio No. 109-2018-
PP.

98. Remuneracién EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 9.10.

99. Remuneracién Mensual Fija: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
NOVENA CG.

100. Remuneracién Mensual Variable: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
NOVENA CG.

101.  Representante de PETROPERU: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula
3.1CG.

102.  Representante del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
3.2 CG.

103. Requerimientos Técnicos Minimos: tiene el significado que se le atribuye en las
Condiciones Técnicas respecto a cada Contrato.

104. RTM Base: se refiere al “Requerimiento Técnico Minimo Base” segun éste fue definido
en las Condiciones Técnicas en relacion a las Unidades Auxiliares del PMRT que son
objeto de este Contrato. EI RTM Base no podra ser modificado durante la vigencia del
Contrato.

105.  Seguros del CONTRATISTA: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 21
CG.

106.  Servicios Industriales CONTRATISTA.: tiene el significado que se le atribute en las CE.

108



CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
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107.  Servicios Industriales PETROPERU: tiene el significado que se le atribute en las CE.

108.  Servicios: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 4 CG.
109.  SIG: Sistema Integrado de Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERU.

110.  Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos,
segun sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i)Cédigo de
Integridad, (ii) Lineamiento del Sistema de Integridad; y, (iii) Politica Corporativa
Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU.

111.  Sitio: se refiere al lugar donde los Servicios deben prestarse, éste se encuentra definido
en las CE.

112.  Socio Estratégico: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 20.1.

113.  SPE: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 20.1(b).

114.  Sub-Contratista 0 Sub-Contratista: tiene el significado que se le proporciona en la
clausula 14.1

115.  Suministros: tendra el significado que se le atribuya en las Condiciones Especiales.

116. Tarifas Ofertadas Actualizadas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula
NOVENA CG.

117.  Tarifas Ofertadas: tiene el significado que se le atribuye en la Clausula NOVENA CG.
118.  TR: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Clausula 1.3.

119. Transferencia en Custodia 0 Transferencia Custodia: significa la transferencia de los
volimenes de Suministros, en las condiciones especificadas en el Contrato, que efectia
el CONTRATISTA a PETROPERU. Con tal propésito, y para lograr la condicion de
transferencia en custodia, el CONTRATISTA disefiara los sistemas de medicion usando
las normas establecidas en el Manual de Estandares de Medicién de Petréleo (MPMS)
del Instituto Americano de Petroleo (API), y presentara los disefios para aprobacién de
PETROPERU.

120. Unidad Auxiliar: sinonimo de Unidades Auxiliares.

121.  Unidad de Produccién mas Representativa: es aquella Unidad de Produccién que las CE
definan como la Unidad de Produccién mas Representativa bajo el correspondiente
Contrato.

122.  Unidades Auxiliares del PMRT: se refiere a las siguientes unidades que suministraran
servicios y proveerdn Suministros a la Refineria Talara: (i) planta de produccion y
purificacion de Hidrégeno (PHP/PSA); y planta de produccion, almacenamiento y
vaporizacion de Nitrdgeno (NIS); (ii) planta de produccion de Acido Sulfurico (WSA); y
almacenamiento de Acido Sulfarico (ASC); (iii) planta de desalinizacion de agua de mar
por 6smosis inversa (OR2); desmineralizacion (DM2); y, sistemas comunes a OR2/DM2
(STA); (iv) sistema de captacion de agua de mar (SW1); sistema de enfriamiento con agua
de mar (SWC); sistema de enfriamiento con agua dulce (CWC); sistema de descarga de
efluentes (SWO); planta de tratamiento de efluentes industriales (WWS); planta de
tratamiento de aguas sanitarias (SA2); planta de Tratamiento de Lluvia no Aceitosa (y,
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sistema de drenajes de la refineria (general, SA2, SLP, NOW) y; planta de Recepcion y
Tratamiento de Agua de Lastre (BAW); vy, (v) planta de cogeneracién (GE); sistema de
generacion de vapor (SGV); v, sistema de recuperacion de condensado (RCO).

123.  Unidades Auxiliares: refiere a las Unidades Auxiliares del PMRT que tiene a su cargo el
CONTRATISTA, segun ello se encuentra definido en las Condiciones Especiales.

124.  Unidades de Proceso: Unidades principales de refinacién de la Nueva Refineria Talara.

125. Unidades de Produccion: significa las distintas unidades que integran una Unidad
Auxiliar, conforme se define en las CE.

126.  Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos
los importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el CONTRATISTA bajo el
Contrato a la fecha en consideracién, mas la estimacién de los ingresos futuros que
recibird bajo el Contrato. Dicha estimacion de ingresos futuros sera la que resulte de
sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneracion Mensual Fija por la cantidad de
meses -0 fraccidn de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del Contrato; vy,
(ii) cualquier pago adicional que PETROPERU haya aceptado efectuar en el futuro al
CONTRATISTA al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que dicho valor
sera de al menos de U$S [*] por toda la vigencia del Contrato.

127.  Valor del Contrato Pendiente de Ejecucion: Monto que resulte de multiplicar la
Remuneracién Mensual Fija por la cantidad de meses -0 fraccion de meses- restantes
hasta el cumplimiento del Plazo del Contrato.

128.  Volumen de Fiscalizacion: EI Volumen de Fiscalizacion sera definido para cada flujo de
suministro promedio por hora, el cual, los primeros doce (12) meses de operacion efectiva
serd igual al que fuera definido en las pruebas de garantia o desempefio en la puesta en
marcha de las Unidades Auxiliares. Una vez transcurridos doce (12) meses de operacion,
dicho volumen o capacidad de fiscalizacion podra ser ajustado por PETROPERU
(actuando discrecionalmente) a la capacidad real de operacion de las Unidades Auxiliares
gue se integran al Servicio.  De ser este el caso, a partir del momento en que
PETROPERU comunique haber modificado el volumen o capacidad de fiscalizacion, éste
se entendera como el nuevo de Volumen de Fiscalizacion. El ajuste del Volumen de
Fiscalizacion no tendra ningn impacto en la Remuneracién Mensual Fija (excepto el
impacto que pudiese tener la compensacion de penalidades, de ser el caso).

129.  Volumen de Fiscalizacion Turn-Down: El Volumen de Fiscalizacion Turn-Down sera
definido para cada flujo de suministro promedio por hora en las pruebas de garantia o
desempefio en la Recepcion Turn-Down de las Unidades Auxiliares.
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ANEXO B: CLAUSULAS PARA SUBCONTRATOS

CLAUSULA [*]: FACULTAD DE PETROPERU PARA PARTICIPAR EN
LOS SERVICIOS DE [*]

Por medio de la presente clausula [*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que
PETROPERU (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a:

i. Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posicién contractual de
[nombre del CONTRATISTA] bajo el presente Contrato, en caso asi lo requiera
PETROPERU mediante una comunicacion simple enviada a las partes en tal sentido,
no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condicién, plazo o modo
para que dicha cesion surta efecto. Esta clausula debe entenderse como una
autorizacion previa de acuerdo con lo previsto en el articulo 1435 del Cadigo Civil.

Una vez que las Partes reciban la comunicacion enviada por PETROPERU
requiriendo la cesion de posicion contractual, se entendera que dicha cesion ha surtido
plenos efectos.

ii. Contratar con [*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Para tales efectos, bastaré la sola decision de PETROPERU comunicada por escrito a
[nombre del CONTRATISTA] y a [*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la
decision de PETROPERU de forma inmediata luego de recibida la decisién en tal
sentido.

En ningun caso el CONTRATISTA tendra derecho a pagos adicionales como consecuencia
de la suscripcién de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la
presente clausula, los cuales deberan ser suscritos de forma en el plazo mas breve posible
desde que ello sea requerido por PETROPERU.

CLAUSULA [*]: RENUNCIA A RECLAMOS

[INCLUIR EL NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] renuncia de manera expresa,
incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de accion judicial o arbitral o
reclamo en contra Petréleos del Peri — PETROPERU S.A. en relacion a la ejecucion del
presente Contrato asi como en relacion a cualquier materia que esté directa o
indirectamente relacionada la Refineria Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL
SUB-CONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningun tipo de relacion
contractual o de ninguna indole con Petrdleos del Peri — PETROPERU S.A.; siendo que
ante cualquier incumplimiento, dafio o perjuicio no sera posible que [INCLUIR EL
NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] le atribuya algun tipo de responsabilidad directa
o indirecta a Petr6leos del Peri — PETROPERU S.A.
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ANEXO C: MODELO DE CARTAS FIANZAS

ANEXO C-1
FORMATOS DE CARTA FIANZA
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CARTA FIANZA No. [*]

Lugar de emision: [¢]
Fecha de emision: [<]/[*]/[]

Conforme al contrato denominado “[*]” celebrado entre Petrdleos del Perti — Petropert S.A. (
“PETROPERU”) y [*] (el “Contratista”), de fecha [] (el “Contrato”), nosotros [Nombre
completo del banco emisor y direccion], por medio de este documento a solicitud y por orden del
Contratista, otorgamos en favor de PETROPERU fianza solidaria, incondicional e irrevocable,
sin beneficio de excusion, indivisible y de realizacién automatica, por la cantidad de [], la que
pagaremos sin necesidad de decision judicial o arbitral previa, a la primera solicitud del
PETROPERU, ya sea por carta, fax o correo electronico, que indique que el Contratista no ha
cumplido con cualquiera de sus obligaciones o garantias bajo el Contrato.

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y garantias
asumidas por el Contratista bajo el Contrato, incluyendo aquellas obligaciones que quedasen
pendientes de ejecucion una vez terminado, por cualquier causa, el Contrato.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por conducto
notarial de PETROPERU, el cual debera estar firmado por alguna persona debidamente
autorizada. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en
nuestras oficinas ubicadas en ..........ccovvviviienienir s

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la Libor méaxima
mas un margen (spread) de 2%. La Libor sera la establecida por el Cable Reuter diario a las 17:00
horas, hora Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido
su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hara sin consideracion a objecion alguna.
Esta fianza estara vigente desde el ..... de e, de 202..., hasta el ..... [0 [T de
202..., inclusive.

[Nombre del emisor]

[Nombre y firma de los apoderados del emisor]
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ANEXO C-2
FORMATO DE GARANTIA
GARANTIA DE OBLIGACIONES LABORALES

CARTA FIANZA No. [*]
Lugar de emision: [*]
Fecha de emision: [*]/[*]/[*]

Conforme al contrato denominado “Contrato [*]” celebrado entre Petroleos del Peru - Petroper(
S.A. (“PETROPERU”) y [*] (el “Contratista”), de fecha [*] (el “Contrato”), nosotros [Nombre
completo del banco emisor y direccion], por medio de este documento, a solicitud y por orden del
Contratista, otorgamos en favor de PETROPERU una fianza solidaria, incondicional e
irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacidén automaética, por la cantidad de [*], la que
pagaremos sin necesidad de decision administrativa, judicial o arbitral previa, a la primera
solicitud de PETROPERU, ya sea por carta, fax o correo electronico, que indique que el
Contratista no ha cumplido, directa o indirectamente, con cualquier obligacion laboral,
previsional y/o de seguridad social.

Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales,
previsionales y/o de seguridad social a cargo del Contratista, incluyendo sin limitacién: (i)
cualquier obligacion laboral, previsional, de Seguridad Social en Salud (EsSalud y, de
corresponder la EPS), tributario laboral y seguros que debe cumplir en relacion a persona(s) de
la(s) que se vale directa o indirectamente para la ejecucion del Contrato; (ii) cualquier obligacién
gue se haya comprometido a cumplir o hacer cumplir bajo el Contrato; v, (iii) la obligacién de
asegurar el cumplimiento por parte de sus contratistas y subcontratistas relacionados al Contrato
de las obligaciones laborales, previsionales, de Seguridad Social en Salud, tributario laborales y
seguros a cargo de tales contratistas y subcontratistas.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por conducto
notarial de PETROPERU, el cual debera estar firmado por alguna persona debidamente
autorizada. El pago se hara efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en
nuestras oficinas ubicadas en ........ccccvvvvrienience s

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la Libor méaxima
mas un margen (spread) de 2%. La Libor sera la establecida por el Cable Reuter diario a las 17:00
horas, hora Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido
su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hara sin consideracién a objecion alguna.
Esta fianza estara vigente desde el ..... de e, de 202..., hasta el ..... [0 [T de
202..., inclusive.

[Nombre del emisor]

[Nombre y firma de los apoderados del emisor]
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ANEXO D: CONTRATO EPC UAX
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ANEXO E: DECLARACION CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

FORMATO DE DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES LABORALES

[Lugar y fecha de emision]

Sefiores

Petroleos del Perd — PETROPERU S.A.
RUC No. [*]

Domicilio: [*]

Referencia:  Contrato No. [*] celebrado entre PETROLEOS DEL PERU S.A. - PETROPERU
y [Indicar nombre de la contratista] (el “Contrato”)

En cumplimiento de lo previsto en la clausula [*] del Contrato de la Referencia, [texto en caso el
Contratista sea una persona juridica: [Indicar nombre de la contratista], con RUC No. [*] y
domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] del Registro [*], debidamente representada
por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] [[texto en caso el Contratista sea un consorcio:
[nombre del consorcio] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con
domicilio comun en [*], debidamente representado por su representante legal comdn [*]
identificado con [DNI/CE] No. [*]] de conformidad con el [Contrato de Consorcio] de fecha [*]];
a través del presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratista]
ha cumplido con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza
individual y colectiva, generadas hasta la fecha de emisién del presente documento, respecto del
personal que es desplazado para la ejecucion del Contrato en referencia, asi como con fiscalizar
el referido cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto, las cuales
son [colocar el nombre de las subcontratistas].

Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y
unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las retenciones
y pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoria
a la SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro
Complementario de Riesgo; las deméas obligaciones laborales de cargo de [Indicar nombre de la
contratista] y de las subcontratistas [colocar el nombre de las subcontratistas] respecto de su
personal.

En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y las subcontratistas [colocar el nombre de las
subcontratistas] se encuentran al dia con el pago de los derechos y beneficios laborales, los
aportes previsionales y a la seguridad social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios
correspondientes al personal desplazado para la ejecucion del Contrato de la referencia.
Asimismo, [Indicar nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentacion que
acredita lo indicado en el presente documento y que podra ser remitida a PETROPERU en caso
sea solicitada.

Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaracion jurada, bajo pleno
conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislacién laboral,
previsional y de seguridad social respecto de los empleados del Contratista y de los subcontratistas
que han participado o participan en la ejecucion del Contrato de la referencia.

Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y
[Indicar nombre de la contratista] responderdn ante cualquier autoridad, los trabajadores,
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empleados, los terceros y PETROPERU, y asumiran todas las sanciones y responsabilidades
legales que les sean aplicables.

Sin otro particular, guedamos de ustedes.

Atentamente,

[Nombre y firma del representante de la Contratista]
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ANEXO F: INFORMACION GENERAL DE LA REFINERIA TALARA
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ANEXO G: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO TECNICO

[*1, una [*] constituida y existente bajo las leyes de [*], debidamente inscrita en [*], con domicilio
en [*], debidamente representada por su [*], sefior [*], identificado con [*], segun poder inscrito
incentro como Anexo A de la presente (en adelante, la “EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA”), otorgamos la presenta Garantia de Cumplimiento Técnico en favor de:

- [Redaccidn en caso el Contratista sea una persona juridica independiente:]

[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro
Unico de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*] (en adelante, el
“CONTRATISTA").

[Redaccion en caso el Contratista sea un consorcio:]

[*] constituido por las empresas [*] con [*] No. [*] y [*] con [*] No. [*], con domicilio
comun en [*], (en adelante, el “CONTRATISTA”)

- PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., una sociedad anénima constituida y
existente bajo las leyes de la Republica del Perd, con Registro Unico de Contribuyente
No. 20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, (adelante, “PETROPERU")

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA otorga la Garantia de Cumplimiento Técnico en favor
de PETROPERU y el CONTRATISTA de acuerdo a lo siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA.- DECLARACIONES

1.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA fue quien acredito los RTM Base que
corresponden al “Contrato de Gestion Operativa de las Unidades Auxiliares de la Nueva
Refineria Talara” (en adelante, el “Contrato de Gestion Operativa”) suscrito por
PETROPERU y el CONTRATISTA con fecha [*]. Los RTM Base son aquellos definidos
como tales para el Paquete No. [*]en las Condiciones Técnicas de la Adjudicacién Abreviada
No. [*].

1.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA se encuentra en la capacidad de asumir y
garantizar las obligaciones que asumira en el marco de la presente Garantia de Cumplimiento
Técnico, toda vez que cuente con experiencia en la ejecucion de actividades de operacion y
mantenimiento de las Unidades Auxiliares que se encuentran a cargo del CONTRATISTA
en el marco del Contrato de Gestion Operativa.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA

2.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asume la obligacién de brindar la asistencia
técnica al CONTRATISTA Y a [*], en su calidad de Socio Estratégico del CONTRATISTA
de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Gestién Operativa, que resulte necesaria para
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2.3

CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERIA TALARA

asegurar que el CONTRATISTA y el Socio Estratégico cumplan con sus obligaciones
contractuales previstas en las Condiciones Generales y Condiciones Especiales del Contrato
de Gestion Operativa, asi como aquellas que hayan sido incorporadas mediante Adendas al
Contrato de Gestion Operativa celebradas por PETROPERU y el CONTRATISTA.

LaEMPRESA CON LA EXPERIENCIA, garantizaa PETROPERU y el CONTRATISTA
el cumplimiento de las siguientes obligaciones (en adelante, las “Obligaciones
Garantizadas™):

a) Brindar asistencia técnica y de gestion operativa al CONTRATISTA y al Socio
Estratégico en la operacion de las Unidades Auxiliares a cargo del Contratista en el
marco del Contrato de Gestion Operativa.

b) Brindar asistencia técnica y de gestion opertiva al CONTRATISTA y al Socio
Estratégico en el mantenimiento de las Unidades Auxiliares a cargo del Contratista en
el marco del Contrato de Gestion Operativa.

¢) Brindar asistencia técnica al CONTRATISTAy al Socio Estratégico en la prestacion de
los Servicios a cargo del Contratista en el marco del Contrato de Gestidn Operativa.

d) Brindar asistencia técnica al Socio Estratégico en la designacion del gerente de
operaciones del CONTRATISTA.

e) Brindar asistencia técnica al CONTRATISTA y al Socio Estratégico en cualquier otro
aspecto que resulte necesario para la ejecucion asegurar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas frente a PETROPERU en el marco del Contrato de Gestion
Operativa.

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA cumplira con las Obligaciones Garantizadas en
cumplimiento de las Leyes Aplicables. Asimismo, la EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA declara que se sujetara a la aplicacion de lo previsto en la “Clausula
Trigésima Cuarta: Prevencion de Delitos de Corrupcion y Soborno” y “Clausula Trigésimo
Quinta: Prevenciéon de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” de las
Condiciones Generales del Contrato de Gestion Operativa.

CLAUSULA TERCERA.- VIGENCIA Y EXTINCION

3.1

3.2

La Garantia de Cumplimiento Técnico se encontrara vigente desde la fecha de suscripcion
de la misma y durante el Plazo del Contrato.

La Garantia de Cumplimiento Técnica se extinguira de forma automatica en caso se
configure cualquier de los siguientes supuestos:

a) Se produzca la resolucién del Contrato de Contrato de Gestion Operativa de acuerdo lo
previsto en la “Clausula Vigésima Cuarta: Resolucion del Contrato” de las Condiciones
Generales del Contrato de Gestion Operativa.

Ello sin perjuicio de las acciones que podria adoptar PETROPERU frente a la EMPRESA
CON LA EXPERIENCIA, en caso la resolucion del Contrato de Gestién Operativa se
haya generado por un hecho relacionado con el incumplimiento de las Obligaciones
Garantizadas o cualquier otra obligacién asumida por la EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA en el marco de la Garantia de Cumplimiento Técnico.
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b) En caso el CONTRATISTA reemplace al Socio Estratégico en los términos previstos en
la “Clausula Vigésima: Antecedentes Técnicos - Consorcios, Sociedades De Proposito
Especial Y Socios Estratégicos” de las Condiciones Generales del Contrato de Gestion
Operativa y el nuevo Socio Estratégico o una Empresa Vinculada a éste (segun dicho
término se encuentra definido en las Condiciones Generales) cumpla con el RTM Base y
no se encuentre impedido de contratar con el Estado peruano..

CLAUSULA CUARTA. - RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CON LA
EXPERIENCIA

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asumira frente al CONTRATISTA y PETROPERU
responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra
obligacion asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantia de
Cumplimiento Técnico.

CLAUSULA QUINTA.- CESION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO TECNICO

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA no podréa ceder a terceros la Garantia de Cumplimiento
Técnico, ni ceder de forma parcial ninguna de las obligaciones previstas a su cargo en el presente
documento.

CLAUSULA SEXTA.- CLAUSULA ARBITRAL

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera en relacion con o derivada
de la la Garantia de Cumplimiento Técnico, incluidas las referidas a su celebracion, existencia,
validez, eficacia, interpretacion, ejecucion, incumplimiento, nulidad o resolucion (una
“Controversia”), las mismas seran comunicadas por la parte que manifiesta la existencia de la
Controversia a las otras partes mediante una comunicacién escrita.

La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERU y el CONTRATISTA buscaran resolver
la Controversia mediante una etapa de Trato Directo donde las Partes en un plazo de treinta (30)
dias calendario podran llevar a cabo las reuniones y/o acciones que resulten necesarias para lograr
poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la buena fe y a la comdn
intencion de las partes. ElI plazo en mencion puede ser ampliado por acuerdo expreso del
CONTRATISTA y PETROPERU. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo debera ser
formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendra calidad de transaccion
extrajudicial.

En caso la Controversia no pueda ser resuelta durante la Etapa de Trato Directo, la misma seréa
resuelta mediante un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio
de Lima (el “Centro”), al cual la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERU y el
CONTRATISTA se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y
regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las
cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General
de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, serdn de aplicacion supletoria. El arbitraje sera en
idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje sera en la
ciudad de Lima, Peru.

El Tribunal Arbitral se integrard por tres (3) arbitros de acuerdo con lo establecido en el

Reglamento del Centro. El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondré fin al
procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable.
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CLAUSULA SEPTIMA.- MISCELEANOS

7.1 Los términos no definidos en la la Garantia de Cumplimiento Técnico tendran el mismo
significado establecido en el Contrato de Gestion Operativa.

7.2 La Garantia de Cumplimiento Técnico se otorga bajo las Leyes Aplicables de la Republica

del Per(, siendo que cualquier proceso de interpretacion, ejecucion o extincion se sometera
al marco legal antes mencionado.

7.3 Las notificaciones y otras comunicaciones se realizardn por escrito y mediante documento
de fecha cierta a las siguientes direcciones:

A PETROPERU: [*]
Al CONTRATISTA: [*]

A la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA: [*]

La Garantia de Cumplimiento Técnico es otorgada el [*] en [*].

/Nombre y firma legalizada del representante de la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA/
/Nombre y firma legalizada del representante de PETROPERU/

/Nombre y firma legalizada del representante del CONTRATISTA/
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ANEXO H: DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERU

1. Nivel 1

1.1. Mapa de Procesos

1.2. Politica
1.2.1.MASI-001 PoliticaSeguridadInformacionPETROPERU-2017
1.2.2.Politica de Biodiversidad
1.2.3.Politica de Gestion integrada 2019
1.2.4.Politica del Sistema de Integridad de Ductos

1.3. Reglamentos
1.3.1.8.- REGLAMENTO SST OFP
1.3.2.RISST OLE 2019 - COPIA NO CONTROLADA
1.3.3.SRSE_Control_Operativo_reg._comite_de_suministro_y demanda__opearciones

_selva_cosude__ops_v2_2012

2. Nivel 2
2.1. Formatos

2.1.1.F112-B MONITOREO TRIMESTRAL DE CONTROL DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

2.1.2.F116-B MONITOREO TRIMESTRAL CONTROL RIESGOS
SIGNIFICATIVOS

2.1.3.Formato Cargo de Entrega RISST

2.1.4.1A2-ADM-004 F 1 Inventario de Productos Quimicos v.3

2.1.5.1A2-ADM-004 F2 Lista Verificacion de Almacenes Productos Quimicos v.3

2.1.6.1A2-ADM-004 F3 Lista Verificacion para Almacenes Gases comprimidos v.3

2.1.7.PA2-GER-011 F4.4 Informe de Analisis y Evaluacion indicadores SGC v.2

2.1.8.S-C Adjunto 1 RACS - INSPECCION INTERNA HSE TALARA

2.1.9.S-C Adjunto 2 Seguimiento RACS - Inspecciones HSE

2.1.10. S-C ENTREGA EQUIPOS DE SEGURIDAD (EPP) O EMERGENCIA

2.1.11. S-C Ficha de Inspeccion sefialética

2.1.12. S-C Ficha de Seguimiento Procesos del SGC

2.1.13. S-C FORMATO INTERNO INSPECCION EPP

2.1.14. S-C INSPECCIONES INTERNAS DE SST R.M. 050-2013-TR

2.2. Instructivos

2.2.1.1A2-ADM-003 v.5 Gestion de RACS

2.2.2.102-ADM-003 v.5 Manejo de Residuos Sélidos Peligrosos No Industriales (pilas_
toners_ fluorescentes_ etc)

2.2.3.102-ADM-144 v.2 Disefio_ Pintado y Rotulado de Contenedores de Residuos
Solidos

2.2.4.102-ADM-287 v.3 Recarga_ Inspeccion y Mantenimeinto de Extintores PQS
H20 Y CO2

2.2.5.102-ADM-288 v.4 Recarga de Bombines con CO2_ para extintores de PQS

2.2.6.102-ADM-289 v.3 Inspeccion y Mantenimiento de Hidratantes e Hidratantes
Monitores

2.2.7.102-ADM-290 v.3 Inspeccién_ Mantenimiento_ Prueba y Registro de Bombas
Contraincendio

2.2.8.102-ADM-291 v.3 Inspeccion Equipos de Aire Autocontenido_ Gabinetes
Contraincendio_ Trajes Aluminizados y Camillas_ Duchas y Lavaojos

2.2.9.102-ADM-292 v.3 Uso Adecuado de Escaleras Fijas en Camiones Cisternas

2.2.10. 102-ADM-293 v.3 Ejecucién de Mantenimiento Menor
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2.2.11. 102-ADM-294 v.3 Inspeccion_ Prueba y Registro de Sistema de Espuma C
Contraincendio de Tanques con Camara
2.2.12. 102-ADM-295 v.3 Prevencion ante Riesgo de Quemaduras en Proceso de Corte
y Soldadura
2.2.13. 102-ADM-296 v.2 Inspeccion y Mantenimiento de los Multiples de
Refrigeracion de los Tanques Esféricos de GLP
2.2.14. 102-ADM-297 v.2 Realizacion de Practicas Contraincendio
2.2.15. 102-ADM-298 v.2 Inspeccion y o Mantenimiento del Terminator
Contraincendio
2.2.16. 102-ADM-299 v.2 Inspeccion y o Mantenimiento de las Autobombas
Contraincendio
2.2.17. 102-ADM-300 v.2 Inspeccion de Grupo Electrégeno
2.2.18. 102-ADM-301 v.2 Inspeccion del Equipo de Tiro Forzado
2.2.19. 102-ADM-302 v.2 Inspeccion de los Monitores Hidradlicos del Muelle de
Carga Liquida
2.2.20. 102-ADM-359 v.2 Precauciones y Uso de Esmeril Portatil
2.2.21. watermarked 1A2-ADM-004 v.3 Almacenamiento de MATPEL - Productos
guimicos
2.2.22. watermarked_|A2-GCAS-002 v.0 INSPECCION DE PERMISOS DE
TRABAJO Y ATS (1)
2.2.23. watermarked INSO1-009 v.1 Instructivo Transporte de suelos y material de
excavacion
2.2.24. watermarked _INSO2-015 v.1 Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis u Otro
2.3. Lineamientos
2.3.1._1791038
2.3.2.9. Trabajos en altura v.0 LA1-GCGS-122
2.3.3.4300_001
2.3.4.ESTANDARES DE ESCALERAS PORTATILES1
2.3.5.LINA1-006 SUPERVISION DE SERVICIO DE TTR
2.3.6.Lineamiento LINA1-041 (1)
2.3.7.watermarked_ METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR
RESPUESTA A LOS RIESGOS CORPORATIVOS
2.4. Planes
2.4.1.1-RTL-0075-18-S-ER-002-0
2.4.2.PdC Planta de Ventas Aeropuerto (memoria y anexos) Rev. 1
2.4.3.PDC Refineria Talara Petropert coments JMT - parte 1
2.4.4.Plan d CONTINGENCIA Planta de Ventas Piura Rev 1 APROB OSING
2.4.5.Plan d CONTINGENCIA Planta_Ventas_Talara_Rev 1 APROB OSING
2.4.6.PRIE Plan Respuesta ante INCENDIO y Explosiones dic-2017 GRTL
2.4.7.RTL-0075-18-S-PC-001-0
2.4.8.RTL-0075-18-S-PC-002-0
2.5. Procedimientos
2.5.1.PA2-ADM-287 v.1 Gestion y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electronicos- RAEE
2.5.2.watermarked_PA2-GCAS-050 v.0 Programa Inspecciones HSE (2)
2.5.3.watermarked_PA2-GCAS-051 v.0 ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL
PAAST
2.5.4.watermarked_PROO02-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos
en Milla Seis

Nivel 3

3.1. Ficha de Procesos
3.2. Listados varios
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CONDICIONES GENERALES
CONTRATO No. [*]
CONTRATO DE GESTION OPERATIVA DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA
REFINERIA TALARA

3.3. Listados Riesgos — Ambientales
3.4. Matrices

3.5. Plan Conting

3.6. Plan Conting, y Emerg

3.7. Plan Emerg. Incend. Y Desastre
3.8. Plan Emergencia

3.9. Plan Zonal Conting

3.10. Programas

Nivel 4

4.1. 1A2-ADM-003 - GESTION DEL REPORTE DE ACTOS Y-O CONDICIONES
SUBESTANDARES

4.2. 1A2-ADM-004 - ALMACENAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS
(PRODUCTOS QUIMICOS)

4.3. 1A2-ADM-005 - IDENTIFICACION Y CONTROL DE VIGENCIA DE
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

4.4. 1A2-ADM-009 - INSPECCION DE UNIDADES MOVILES

Varios

5.1. F-055 Lista Maestra de Documentos Corporativa

5.2. F-055 Lista Maestra de Documentos Sede Talara

5.3. IA2-ADM-003 RACS v.5

5.4. MANUAL DE GESTION INTEGRADA GRTL.v11

5.5. PA2-GER-011 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE v.10

5.6. PA2-GER-012 ATENCION DE QUEJAS DE CLIENTES v.10

5.7. PA2-GER-013 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIO NO CONFORMES v.10
5.8. PA2-GER-014 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS v.8

5.9. PA2-GER-015 Reporte de Accidentes V.10

5.10. Sistema de Integridad - Codigo de Integridad
5.11. Sistema de Integridad - Lineamiento del Sistema de Integridad
5.12. Sistema de Integridad - Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion
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