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Conste por el presente documento el Contrato de Constitución de Derecho de usufructo (en 
adelante y según pueda ser modificado, el “Contrato de Usufructo” o el “Contrato”) que 
celebran, de una parte: 
 
o PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 
20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de 
San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], señor 
[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], según poder inscrito en el 
asiento [*] de la Partida Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de Lima (en adelante, “PETROPERÚ”); y, de la otra parte, 

 
o [*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 

Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su 
[*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito en el asiento [*] de la Partida 
Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [*] (en 
adelante, el “GENERADOR”). 

 
En adelante, a PETROPERÚ y el GENERADOR se les denominará, individualmente, 
según sea el caso, la “Parte”, y, en conjunto, las “Partes”.  

 
El Contrato de Usufructo se suscribe en los términos y condiciones que constan en las cláusulas 
siguientes: 

 
PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
1.1. PETROPERÚ es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social 

es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus 
estatutos, el Texto Único Ordenado de Ley Orgánica de Hidrocarburos la Ley No. 26221, 
aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demás Leyes Aplicables. 
 

1.2. PETROPERÚ viene desarrollando el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara 
(“PMRT”), declarado de necesidad pública e interés nacional a través de la Ley No. 30130, 
con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar unidades nuevas 
que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y gasolina, así como 
incrementar el volumen de producción de combustibles con un mayor valor comercial.  
 

1.3. Para la ejecución del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014, PETROPERÚ suscribió con 
TÉCNICAS REUNIDAS S.A. (“TR”), entre otros documentos, el Contrato EPC, el cual 
no incluyó dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha 
PETROPERÚ suscribió con TR un contrato mediante el que TR cedió sus derechos y 
obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERÚ suscriba el Contrato 
de Ingeniería y Procura Internacional y el Contrato de Construcción y Procura Local. 

 
 

1.4. Para la construcción de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 2018, 
PETROPERÚ suscribió con el Consorcio COBRA- SCL UA&TC, constituido por las 
empresas COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO 
CORPORATION LIMITED (el “Contratista EPC UAX”), el Contrato de Ingeniería, 
Procura y Construcción de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT 
(según éste haya sido o sea modificado en el futuro, el “Contrato EPC UAX”). 
 

1.5. Como parte del esquema de ejecución del PMRT, PETROPERÚ contratará con 
terceros la prestación de servicios de gestión operativa de las Unidades Auxiliares del 
PMRT aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ aprobado 
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mediante A/D No. 109-2018-PP (el “Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERÚ”) y los Lineamientos para la Contratación del Servicio de Gestión 
Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refinería Talara aprobado por el 
Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP. 
 

1.6. Además, PETROPERÚ otorgará un derecho de usufructo respecto a las unidades que 
conforman el Paquete 4, según definición contenida en las Condiciones Técnicas, y 
suscribirá un contrato de suministro de electricidad, vapor de alta y media presión y 
condensados de vapor. El contrato de usufructo incluirá la operación y 
mantenimiento de las unidades involucradas.  

 
1.7. PETROPERÚ convocó al procedimiento de contratación por Adjudicación Abreviada No. 

[*], del cual resultó adjudicado [*]en lo referido a los suministros y servicios que son 
objeto de este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, respectivamente. 
El GENERADOR es una persona jurídica del sector privado, cuyo objeto social incluye la 
generación de electricidad y la prestación de los servicios que son objeto del Contrato de 
Suministro y del Contrato de Usufructo, de manera autónoma, con recursos propios y 
personal bajo su exclusiva subordinación, asumiendo las obligaciones a su cargo bajo 
dichos contratos, por su cuenta y riesgo. Tiene una vasta experiencia y personal 
debidamente capacitado que conforman un conjunto y equipo de personas de primer 
nivel en la operación y mantenimiento de unidades como las que conforman el 
Paquete 4, encontrándose en condiciones de prestarlos satisfactoriamente. 
 

1.8. El GENERADOR ha suscrito con PETROPERÚ el Contrato de Suministro bajo el cual el 
GENERADOR se obliga a prestar, a PETROPERÚ, determinados suministros y servicios 
como consecuencia de la operación de la Central, incluyendo las unidades y bienes que la 
conforman, las cuales conforman el Paquete 4 (según definición contenida en las 
Condiciones Técnicas).  PETROPERÚ también suscribe el presente Contrato de Usufructo 
aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ aprobado mediante Acuerdo 
de Directorio No. 056-2017-PP y los Lineamientos para la Contratación del Servicio de 
Gestión Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refinería Talara aprobado por el 
Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP. 
 

1.9. El Contrato de Usufructo resulta del procedimiento de contratación por Adjudicación 
Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad al 
suscribir el Contrato y el Contrato de Suministro. 

 
SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE 
DOCUMENTOS 
 
2.1. Contrato Integral. 
 

El texto del Contrato contiene todos los acuerdos entre las Partes en relación con los temas 
que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y declaraciones 
realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripción, sean verbales o escritas. 

 
2.2. Interpretación del Contrato.   
 

Salvo que expresamente se indique lo contrario, en la interpretación del Contrato deberán 
observarse las siguientes reglas: 
 
(a) A menos que el contexto del Contrato requiera lo contrario, los términos en singular 

abarcan el plural y viceversa;  
 
(b) La referencia a cualquier género incluye al otro género; 
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(c) Salvo que expresamente se indique lo contrario, la referencia a cualquier cláusula, 
sub-cláusula, sección, anexo o apéndice significa aquella Cláusula, Sub-cláusula, 
Sección, Anexo o Apéndice del Contrato y los Documentos del Contrato, según 
corresponda. Las referencias a Cláusulas, Sub-cláusulas, Secciones, Anexos o 
Apéndices, se entenderán realizadas a Cláusulas, Sub-cláusulas, Secciones, 
Anexos, Apéndices de este Contrato, respectivamente;  

 
(d) La referencia a cualquier contrato (incluyendo cualquier Documento del Contrato), 

documento o instrumento se deberá entender efectuada a tal contrato, documento 
o instrumento tal como haya podido ser modificado o regulado de tiempo en tiempo 
de acuerdo con los términos contenidos en cada uno de ellos y, de ser aplicables, 
los términos contenidos en el Contrato y Documentos del Contrato;  

 
(e) “Incluyendo” (y, consiguientemente, “incluye”) significa que incluye sin limitar la 

generalidad de la descripción que precede al uso de dicho término;  
 
(f) Cualquier enumeración o relación de conceptos donde exista la conjunción 

disyuntiva “o” deberá entenderse que comprende a algunos o a todos los elementos 
de tal enumeración o relación; 

 
(g) Cualquier enumeración o relación de conceptos donde exista la conjunción 

copulativa “y” deberá entenderse que incluye a todos y cada uno de los elementos 
de tal enumeración o relación; 

 
(h) Cualquier mención a “notificar” y consiguientemente a “notificación”, “notificará” 

o conceptos similares deberá entenderse referida a comunicaciones escritas y no 
verbales;  

 
(i) Cualquier referencia a “días” deberá entenderse efectuada a días calendario 

computados según el calendario gregoriano y cualquier referencia a “Días” tendrá 
el significado que le corresponde conforme a lo indicado en el Anexo A; 

 
(j) La referencia que se haga a la "Legislación", "Leyes" o “Leyes Aplicables” 

así como a cualquier Legislación o Ley Aplicable en específico deberá 
interpretarse como una referencia hecha a éstas según sean modificadas, 
reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o sustituida(s) 
de tiempo en tiempo en el futuro (esto considerando las reglas sobre la vigencia 
de las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente 
disposición normativa);  

 
(k) Los encabezados y títulos de las cláusulas, secciones o anexos del Contrato y los 

Documentos del Contrato se han incluido únicamente para facilitar la referencia y 
ubicación de cada estipulación, por lo que no forman parte del Contrato y los 
Documentos del Contrato. Por lo tanto, no deben utilizarse para definir, interpretar 
o limitar en modo alguno las disposiciones y estipulaciones del Contrato;  

 
(l) La nulidad, invalidez o inexigibilidad de cualquier sección, cláusula, anexo o 

estipulación del Contrato no perjudicará la validez o exigibilidad de las demás 
secciones, cláusulas, anexos o estipulaciones del mismo, las cuales permanecerán 
con plena vigencia y efecto. Las Partes harán sus mayores y mejores esfuerzos para 
alcanzar los objetivos de la sección, cláusula, anexo o estipulación que pudiese ser 
declarada nula, inválida o inexigible a través de una sección, cláusula, anexo o 
estipulación nueva legalmente válida y que tenga efectos y resultados equivalentes;  
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(m) Cualquier referencia a “Activos” comprende las Unidades GE, la Unidad SGV y la 
Unidad RCO cuya construcción se encuentra a cargo del Contratista EPC UAX 
bajo el Contrato EPC UAX y cualquier unidad, equipo o instalación que forme 
parte integrante o accesoria de cualquiera de las unidades antes indicadas según lo 
previsto en dicho contrato, según puedan ser reemplazadas, reparadas o mejoradas 
(upgraded) durante el Plazo del Contrato. Los Activos conforman a “Central de 
Cogeneración de Talara” o la “Central”, indistintamente; y,  

 
(n) Cualquier referencia “a su discreción” o “actuando discrecionalmente” deberá ser 

entendida como una decisión que no requiere ser justificada ni seguir o adoptar 
criterios de razonabilidad. 

 
 
2.3. Modificación del Contrato 
 

El Contrato únicamente podrá ser modificado de mutuo acuerdo, debiendo constar 
cualquier modificación por escrito y estar firmada por representantes de las Partes con 
poder suficiente. Las modificaciones tendrán validez sólo a partir de la fecha en que 
fueran suscritas por representantes autorizados de las Partes, salvo que 
expresamente se señale una fecha distinta. 

 
2.4. Idioma 
 

El Contrato ha sido redactado y suscrito en idioma castellano. Cualquier comunicación, 
acto o contrato entre las Partes con respecto al Contrato deberá efectuarse en castellano. 
Sin perjuicio de ello, el Contrato, así como cualquier documentación vinculada al mismo 
podrá ser objeto de traducción, asumiendo la Parte que lo requiera el costo que ello 
demande. En caso de conflicto entre el texto del Contrato (incluyendo los Documentos 
del Contrato) o cualquier comunicación, acto o contrato que se desprenda o se derive del 
mismo y cualquier traducción de ellos, prevalecerá la versión en castellano. 
 
Todas las hojas de instrucciones, informes de servicio, producción, medición o 
programación, etiquetas, rótulos, instrumentos, maquinaria, equipo, componentes, 
hojas de instrucciones, rotulados de embarque, así como cualquier plano o documento 
a ser preparado por el GENERADOR conforme a lo dispuesto en el Contrato deberán 
estar en idioma castellano o, en caso ello no sea comercialmente razonable, en idioma 
inglés. 

 
2.5. Leyes Aplicables y validez del Contrato 
 

La interpretación y ejecución del presente Contrato y las relaciones obligacionales que 
éste crea y regula se encuentran sometidas y deberán ser interpretadas, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ, demás Leyes Aplicables 
y estará sometido a los estándares y normas técnicas internacionales definidos en el 
presente Contrato. 
 

2.6. Renuncias 
 
Cualquier renuncia a los derechos, facultades o remedios de cualquiera de las Partes 
otorgados por este Contrato deberá efectuarse por escrito, fechado y firmado por el 
representante autorizado de la Parte renunciante, y será de interpretación restrictiva. 
Además, deberá especificarse expresamente que se trata de una renuncia, señalando los 
derechos y la extensión de la renuncia. 
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TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
3.1. Representante de PETROPERÚ 
 

PETROPERÚ designará, a más tardar a la fecha de firma del Contrato, a una persona o a 
varias personas que estarán autorizadas para actuar en su nombre y representación a los 
efectos del Contrato, con la finalidad de que sean el o los puntos de contacto entre el 
GENERADOR y PETROPERÚ y coordinen la ejecución y el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de las Partes estipuladas en el presente Contrato. Dichas personas 
podrán ser sustituidas en cualquier momento y serán con quienes el GENERADOR podrá 
consultar todas las veces que ello corresponda o lo estime apropiado o conveniente, según 
sea el caso (el “Representante de PETROPERÚ”). PETROPERÚ o el Representante 
de PETROPERÚ, según sea el caso, podrán delegar cualesquiera de sus poderes o 
facultades a terceras personas, en cuyo caso deberá notificarse de tal circunstancia al 
GENERADOR indicando los alcances de la misma. Cualquier delegación solamente será 
efectiva ante el GENERADOR a partir de la fecha de recepción de la notificación 
correspondiente.  
 
PETROPERÚ deberá notificar al GENERADOR el nombre, dirección, obligaciones y 
competencias de cada Representante de PETROPERÚ. 
 
Salvo que lo contrario se encuentre claramente estipulado en el Contrato, o en los 
respectivos instrumentos de poder, ni el Representante de PETROPERÚ ni cualquiera de 
sus respectivos delegados tiene facultades suficientes para relevar o excusar al 
GENERADOR del cumplimiento de cualquiera de sus deberes, garantías, obligaciones o 
responsabilidades bajo el Contrato o las Leyes Aplicables, o modificar cualesquiera de 
los términos o condiciones del Contrato y los Documentos del Contrato, o suspender o 
resolver el Contrato en nombre de PETROPERÚ. En consecuencia, ningún acto, 
consentimiento, certificación, prueba o verificación que pudiera realizar el Representante 
de PETROPERÚ o cualquiera de sus delegados (incluyendo la omisión de cualquiera de 
los anteriores) podrá relevar o excusar al GENERADOR de cualquier responsabilidad a 
su cargo, incluyendo la responsabilidad por sus actos u omisiones, o ser interpretado como 
una modificación del Contrato y los Documentos del Contrato. 
 
Cualquier omisión del Representante de PETROPERÚ o de cualquiera de sus delegados 
de rechazar cualquier  documento, trabajo, insumo, programa, propuesta o cualquier otra 
prestación realizada por el GENERADOR, sus Sub-Contratistas o por terceros en su 
nombre o para su beneficio, no será impedimento ni podrá interpretarse para restringir el 
ejercicio de los derechos de PETROPERÚ bajo el Contrato y las Leyes Aplicables, 
incluyendo los de rechazar todo o parte de los servicios u obligaciones bajo el Contrato. 
 
Cualquier cambio del Representante de PETROPERÚ, o de sus respectivos delegados 
solamente será efectivo ante el GENERADOR después de haberle sido notificado. 
 
Si PETROPERÚ quiere reemplazar a cualquier persona designada como Representante 
de PETROPERÚ o restringir o modificar la autoridad del Representante de PETROPERÚ 
bajo este Contrato, PETROPERÚ deberá notificarlo por escrito al GENERADOR, con 
una anticipación no menor a catorce (14) días, el nombre, dirección, obligaciones y 
competencias del sustituto, así como la fecha de dicho nombramiento o restricción o 
modificación de su autoridad (según sea el caso).  
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3.2. Representante del GENERADOR. 
 

El GENERADOR ha designado por escrito a una persona para que lo represente y sea el 
punto de contacto entre éste y PETROPERÚ, conforme a lo aquí estipulado (el 
“Representante del GENERADOR”), a efectos de realizar las coordinaciones que 
resulten necesarias para la ejecución y el fiel y exacto cumplimiento de todas sus 
obligaciones bajo el presente Contrato. La designación del Representante del 
GENERADOR y cualquier persona que lo reemplace deberá ser aprobada previamente 
por PETROPERÚ, aprobación que no será rechazada sin causa razonable. El 
Representante del GENERADOR será el gerente de todas las actividades a cargo del 
GENERADOR que son materia del Contrato, y deberá ser siempre un profesional 
debidamente calificado y experimentado con reconocida reputación en tareas de 
operación y mantenimiento similares a las que son objeto del Contrato y del Contrato de 
Suministro. Dicho profesional deberá acreditar experiencia de cuando menos tres (3) 
años como gerente de operaciones o puesto similar en una central térmica con turbina de 
vapor. El Representante del GENERADOR actuará como único punto de contacto con 
PETROPERÚ, en representación del GENERADOR, a cuyo efecto la persona que se 
desempeñe como Representante del GENERADOR deberá contar con los poderes y 
facultades necesarias a tal efecto.  
 
Las facultades de representación deberán estar inscritas en el correspondiente Registro 
Público en Perú y evidencia de tal inscripción será oportunamente entregada a 
PETROPERÚ. El Representante del GENERADOR, sujeto a las limitaciones 
establecidas en el Contrato, realizará coordinaciones y recibirá requerimientos conforme 
a lo indicado en el Contrato, el Representante de PETROPERÚ o sus respectivos 
delegados, según sea el caso, no obstante las responsabilidades y obligaciones del 
GENERADOR bajo el Contrato y las Leyes Aplicables se mantendrán inalteradas. El 
GENERADOR deberá contar con un Representante del GENERADOR debidamente 
designado y con facultades vigentes durante todo el Plazo del Contrato. 
 
Cabe precisar que el responsable frente a PETROPERÚ será en todo momento el 
GENERADOR. Sin perjuicio de ello, el Representante del GENERADOR deberá velar 
por el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el GENERADOR frente a 
PETROPERÚ conforme a los términos estipulados en el Contrato. 
 
PETROPERÚ tendrá el derecho de exigir, a su discreción, el reemplazo del Representante 
del GENERADOR. En el caso que PETROPERÚ solicite la sustitución del Representante 
del GENERADOR, el GENERADOR deberá designar en el menor plazo que sea 
razonablemente posible, a una persona que sustituya al anterior representante. Dicho 
nuevo Representante del GENERADOR deberá reunir los mismos requisitos y le serán 
de aplicación las condiciones establecidas en esta Cláusula 3.2, debiendo ser aprobado 
previamente y por escrito por PETROPERÚ. Cualquier persona que al desempeñarse 
como Representante del GENERADOR hubiera sido reemplazado a solicitud de 
PETROPERÚ no podrá ser contratada para desempeñar cargo o actividad en relación con 
el Contrato que implique interacción con PETROPERÚ, sus dependientes o contratistas. 
 
El GENERADOR no cambiará al Representante del GENERADOR sin el previo 
consentimiento escrito de PETROPERÚ, consentimiento que deberá ser solicitado con 
una anticipación no menor a veinte (20) Días. En caso que el GENERADOR solicite el 
cambio de Representante del GENERADOR debido a un evento no controlado por  éste 
(por ejemplo: muerte, incapacidad física y mental sobreviniente, renuncia o despido del 
Representante del GENERADOR), dicha solicitud podrá ser presentada por el 
GENERADOR con una anticipación menor a la indicada en el presente párrafo. La 
solicitud cursada en tales términos no altera el plazo con el que cuenta PETROPERÚ 
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para prestar conformidad conforme al siguiente párrafo. En este supuesto excepcional 
PETROPERÚ tendrá un plazo de quince (15) días para prestar su conformidad. 
 
El GENERADOR podrá requerir que PETROPERÚ le confirme por escrito cualquier 
requerimiento cursado verbalmente. A tal efecto, el GENERADOR deberá notificar a 
PETROPERÚ de su requerimiento para una confirmación escrita de manera inmediata y 
a más tardar el segundo día después de que el correspondiente requerimiento le fuera 
impartido. Ninguno de tales requerimientos de PETROPERÚ será válido hasta que no sea 
confirmado por escrito y, en caso transcurra el plazo arriba indicado sin que el 
GENERADOR notifique a PETROPERÚ de su solicitud para una confirmación escrita, 
se entenderá para todos los efectos del Contrato que el GENERADOR no ha solicitado ni 
requiere tal confirmación. PETROPERÚ deberá confirmar por escrito el requerimiento 
que le es solicitado dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que el 
GENERADOR notifique su solicitud para tal confirmación. En caso PETROPERÚ no 
confirme el requerimiento respectivo dentro del plazo antes estipulado, entonces se 
considerará que tal requerimiento no ha sido impartido para los efectos del Contrato. 
 

3.3. Cuaderno de servicios. 
 
El GENERADOR deberá proporcionar un cuaderno de servicio foliado, en el cual se 
registrarán las incidencias ocurridas durante la ejecución de los Servicios y todos aquellos 
requerimientos entre las Partes. El cuaderno de servicio será revisado y firmado por el 
Representante del GENERADOR y el Representante de PETROPERÚ de modo tal que 
las incidencias sean atendidas oportunamente. A potestad de PETROPERÚ el cuaderno 
de servicio podrá ser reemplazado por un libro electrónico de servicio. 
 

3.4. Términos definidos en el Contrato de Suministro 
 
Los términos definidos en el Contrato de Suministro utilizados en este Contrato tendrán 
el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal definición se incorpora por 
referencia para formar parte integrante de este Contrato. 
 
 

CUARTA:  INSCRIPCIÓN REGISTRAL 
 

 En el caso que cualquiera de las Partes considere necesario o conveniente inscribir el derecho de 
Usufructo que es materia de este Contrato en Registros Públicos en la partida registral del 
inmueble sobre el que se otorga, ambas Partes se obligan a otorgar y suscribir los documentos 
públicos o privados que sean necesarios para tal efecto y a prestar su máxima colaboración a tal 
efecto. Dichos documentos deberán limitarse al contenido mínimo indispensable para la 
inscripción registral de tal derecho. Los gastos notariales y registrales que ello conlleve 
(incluyendo los necesarios para otorgar la correspondiente escritura pública y su posterior 
inscripción en el Registro Público correspondiente) serán asumidos por la Parte que solicite la 
inscripción registral.  
 
QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO 
 
5.1 Constitución de Derecho de Usufructo 
 

Por la suscripción del Contrato, PETROPERÚ, constituye y otorga un derecho real de 
usufructo sobre la totalidad de los Activos que conforman la Central de Cogeneración de 
Talara y el Área de Usufructo, a favor del GENERADOR, quien tendrá derecho a usar y 
disfrutar de los mismos de conformidad con los términos y condiciones previstos en el 
presente Contrato (en adelante, el “Derecho de Usufructo”), siendo su uso y disfrute por 
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el GENERADOR exclusivamente para ejecutar las actividades y cumplir con las 
obligaciones a su cargo bajo este Contrato y prestar los Servicios conforme a lo previsto 
en el Contrato de Suministro; así como para ejecutar cualquier actividad prevista bajo 
este último contrato. 

 
5.2 Existencia y entrega de los Activos y el Área de Usufructo 

 
De conformidad con el artículo 1410 del Código Civil, el compromiso de entrega del Área de 
Usufructo y los Activos que conforman la Central de Cogeneración de Talara, por 
PETROPERÚ al GENERADOR, se encuentra condicionada a la existencia de los Activos. 
 
Sin perjuicio de las obligaciones del GENERADOR, bajo la cláusula 7.2, para efectos 
del presente Contrato se considerará que los Activos existen y han sido entregados al 
Generador y se encuentran cubiertos bajo el Derecho de Usufructo desde la fecha en que 
se emita el Certificado de Recepción Turn-Down o Recepción (lo que ocurra primero) 
bajo el Contrato EPC UAX del Activo que sea materia de recepción, debiendo 
PETROPERÚ efectuar la entrega de los Activos al GENERADOR considerando la fecha 
de Recepción Turn-Down o Recepción de cada uno de las Unidades Auxiliares de acuerdo 
a lo previsto en el Contrato EPC UAX y el Área de Usufructo en la  fecha de entrega del 
primer Activo (según corresponda, la “Fecha de Entrega”).  Para dejar constancia de la 
entrega de cada Unidad Auxiliar y la fecha de entrega respectiva, las Partes suscribirán el 
acta de entrega correspondiente.  PETROPERÚ notificará oportunamente al 
GENERADOR la fecha prevista para la emisión del Certificado de Recepción Turn-
Down o Recepción en el marco de la etapa de recepción que corresponda bajo el 
Contrato EPC UAX para cada una de las Unidades Auxiliares. 
 
No obstante lo antes señalado, la entrega de los Activos y el Área de Usufructo por 
PETROPERÚ al GENERADOR se encuentra condicionada a la entrega por el 
GENERADOR de todas las cartas fianza a que se refiere la Cláusula Décimo Sexta. 
 
En el caso que el GENERADOR se niegue a recibir cualquiera de los Activos o el Área 
de Usufructo luego de haberse verificado su existencia conforme a lo dispuesto en el 
segundo párrafo de la Cláusula 5.2 y dicha negativa subsista por un plazo de diez (10) 
Días, PETROPERÚ podrá resolver este Contrato y el Contrato de Suministro, lo que 
ocurrirá de pleno derecho en la fecha que el GENERADOR reciba de PETROPERÚ una 
notificación en tal sentido.  La resolución de ambos contratos será sin perjuicio del 
derecho de PETROPERÚ de ejecutar las garantías entregadas por el GENERADOR y de 
las acciones legales correspondientes por daños y perjuicios. 

 
5.3 Extensión del Usufructo 
 

El Derecho de Usufructo que se constituye a favor del GENERADOR sobre los Activos 
y el Área de Usufructo comprende sus usos, costumbres, servidumbres, entradas, salidas 
y todo cuanto de hecho y derecho les corresponden o sean inherentes al dominio de los 
Activos, de conformidad con lo establecido en los artículos 999, 1000 y 1005 del Código 
Civil, respectivamente, siendo dicha norma de aplicación supletoria a todo lo que no se 
encuentre expresamente previsto en este Contrato. 

 
5.4  Operación y Mantenimiento de los Activos.   
 

Sin perjuicio de lo antes indicado, también constituye objeto de este Contrato regular las 
obligaciones de operación y mantenimiento de los Activos por parte del GENERADOR y el 
uso y custodia del Área de Usufructo, entre otras materias conforme se detalla a 
continuación. Todos los costos en los que incurra el GENERADOR para cumplir con sus 
obligaciones de custodia, operación, mantenimiento o reparación de los Activos o el Área 
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de Usufructo, respectivamente, según lo previsto en este Contrato, se encuentran 
íntegramente compensados por los montos que tenga derecho a recibir como 
Remuneración de la Etapa Pre-Operativa, Remuneración de la Etapa Operativa Turn-
Down y la Remuneración, según corresponda conforme a lo previsto en este Contrato y 
el Contrato de Suministro; excepto únicamente en los casos en que este Contrato o el 
Contrato de Suministro establezca expresamente el derecho del GENERADOR de recibir 
alguna suma adicional.   
 
Lo antes indicado se deriva del hecho que las actividades de operación, mantenimiento y 
reparación de los Activos y otras actividades a su cargo contempladas en este Contrato 
constituyen actividades necesarias para que el GENERADOR preste los Servicios según 
lo previsto en el Contrato de Suministro, que tales actividades y Servicios son para 
beneficio exclusivo de PETROPERÚ (excepto por lo referido a la transferencia a través 
del SEIN de la Energía Excedente en los supuestos previstos en el Contrato de 
Suministro) y se derivan de la naturaleza temporal del Derecho de Usufructo otorgado al 
GENERADOR y el interés de PETROPERÚ que los Activos sean operados, mantenidos 
y reparados de manera óptima. 

 
SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO, ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y 
ESTADIOS 
 
6.1 Plazo del Contrato 
 
6.1.1 El Contrato entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por las Partes y se mantendrá 

vigente hasta la finalización del plazo de diez (10) años computados a partir de la 
fecha en que se inicie la Etapa Pre-Operativa o hasta que se termine o resuelva el Contrato 
de Suministro, lo que ocurra primero (el “Plazo del Contrato”). El Plazo del Contrato 
es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de los supuestos de 
resolución anticipada establecidos en el Contrato. 

 
Sin perjuicio de ello, el Contrato se mantendrá vigente hasta que (i) el 
GENERADOR cumpla con la última prestación a su cargo, (ii) PETROPERÚ 
otorgue la conformidad de los Servicios y se haya efectuado el pago correspondiente; 
y, (iii) en cualquier caso, PETROPERÚ -o quien ésta indique- tome control de las 
Unidades Auxiliares que opera y mantiene el GENERADOR de modo tal que se 
garantice su seguridad y la continuidad de las operaciones de tales unidades. 
 
 

6.1.2 El GENERADOR podrá solicitar una ampliación del Plazo del Contrato y del plazo del 
Contrato del Contrato de Suministro, los cuales serán otorgados de manera simultánea y 
por igual plazo, en caso se postergue el inicio de la Etapa Operativa por causales que no 
le sean atribuibles.  
 
El GENERADOR podrá solicitar una ampliación del Plazo del Contrato en caso se 
postergue el inicio de la Etapa Operativa en un plazo igual o mayor a un mes por 
causales que no le sean atribuibles. De darse ese supuesto, PETROPERÚ evaluará la 
solicitud y procederá a otorgar la referida ampliación de cumplirse con el supuesto 
previsto en la presente cláusula y en aplicación del siguiente mecanismo: por cada mes 
completo de atraso en el inicio de la Etapa Operativa por razones no atribuibles al 
GENERADOR, con respecto a la fecha estimada del inicio de dicha fase según lo 
previsto en el Anexo 3 del Contrato de Suministro, se otorgará una ampliación del 
Plazo del Contrato de un (1) mes.  Los retrasos menores a un mes no darán derecho 
al GENERADOR a una ampliación del Plazo del Contrato.  
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La solicitud de ampliación de plazo a la que se refiere este párrafo debe ser efectuada, 
como máximo, hasta tres (3) Días después de ocurrida la fecha prevista para el inicio de 
la Etapa Operativa. Si el GENERADOR no cumple con solicitar la ampliación en el 
plazo indicado en el presente párrafo se entenderá que ha renunciado al derecho a 
solicitar una ampliación de plazo como consecuencia del retraso en el inicio de la 
Etapa Operativa. 
 
La solicitud debe ser presentada en el plazo previsto en el párrafo precedente, sin 
perjuicio de que ésta pueda ser complementada dentro de los cinco (5) Días 
siguientes al inicio de la Etapa Operativa. 
 
El retraso en el inicio de la Etapa Operativa no dará derecho al GENERADOR a 
ninguna compensación o beneficio distinto al previsto en la presente Cláusula 6.1.2.  

 
Para efectos de claridad se precisa que las ampliaciones otorgadas en virtud de la presente 
Cláusula 6.1.2 deben ser por plazos iguales para el presente Contrato y el Contrato de 
Suministro. 

 
6.1.3 El GENERADOR reconoce que el plazo para el cumplimiento de sus obligaciones 

bajo el Contrato constituye una condición esencial de su contratación 
 

6.2 Etapas de Ejecución del Contrato  
 

6.2.1 La ejecución del Contrato se divide en cuatro (4) etapas: 
 

i. Etapa Inicial: Etapa que transcurrirá desde la firma del Contrato hasta el inicio de la 
Etapa Pre-Operativa conforme se explica en el numeral siguiente. 

 
ii. Etapa Pre-Operativa: Etapa que se iniciará en la fecha que PETROPERÚ comunique 

por escrito al GENERADOR con una anticipación no menor a diez (10) días. En la 
comunicación que PETROPERÚ remita al GENERADOR deberá indicar la fecha 
en la que se iniciará la Etapa Pre-Operativa y en qué Estadio se prevé que se 
encuentre a dicha fecha cada uno de los Activos que forman parte del Contrato.  

 
La Etapa Pre-Operativa culminará una vez que se inicie la Etapa Operativa Turn-
Down.  
 
Durante la Etapa Pre-Operativa el GENERADOR deberá verificar junto a 
PETROPERÚ y prestar su conformidad frente a PETROPERÚ respecto del 
cumplimiento por parte del Contratista EPC-UAX de los hitos requeridos para la 
culminación de las etapas correspondientes al pre-comisionamiento y listo para 
arranque, comisionamiento, Pruebas de Garantía y Recepción bajo el Contrato EPC 
UAX de los Activos a su cargo (incluyendo cada uno de sus componentes) (las 
“Actividades Pre-Operativas”). En aquellos casos en los que estas labores no 
hayan sido culminadas al finalizar la Etapa Pre-Operativa por no haberse llevado a 
cabo todas las pruebas y pasos correspondientes bajo el Contrato EPC-UAX, el 
GENERADOR continuará con sus labores de verificación y conformidad durante las 
Etapas de acuerdo a lo previsto en la cláusula 7.1 del Contrato de Suministro.  
 
Las responsabilidades del GENERADOR desde la Etapa Pre-Operativa y durante 
las etapas siguientes dependerán del Estadio en que se encuentre cada Unidad 
Auxiliar materia del Contrato. En el Acta de Recepción se indicará el Estadio de 
cada Unidad Auxiliar a la fecha de firma del Contrato. Las responsabilidades del 
GENERADOR sobre las Unidades Auxiliares irán adecuándose conforme cada 
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Unidad Auxiliar vaya superando los Estadios preliminares hasta alcanzar el Estadio 
Operativo. 
 
Las obligaciones y responsabilidades del GENERADOR antes mencionadas son sin 
perjuicio de las demás obligaciones y responsabilidades del GENERADOR previstas 
en el Contrato que resulten aplicables a la Etapa Pre-Operativa, incluyendo lo 
previsto en la Cláusula 7.2.2. 

 
El GENERADOR deberá realizar todas las actividades necesarias para poder 
ejecutar adecuadamente las Actividades Pre-Operativas que correspondan a la 
Etapa Pre-Operativa desde la fecha de inicio de esta etapa. Esto incluirá contar con 
el personal suficiente y debidamente calificado en la Refinería Talara para cumplir 
con las  Actividades Pre-Operativas que corresponden al GENERADOR, además 
de todas las autorizaciones requeridas por las Leyes Aplicables y el cumplimiento 
de las otras obligaciones a su cargo estipuladas en el Contrato. 
 
A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que (i) las 
Actividades Pre-Operativas  a cargo del GENERADOR como consecuencia del 
inicio de operación de los Activos que conforman la Central bajo condiciones Turn-
Down y su entrega al GENERADOR en momentos distintos, continuarán durante la 
Etapa Operativa respecto de los Activos que corresponda, hasta la entrega al 
GENERADOR de todos los Activos comprendidos bajo este Contrato según el 
procedimiento estipulado en la Cláusula 5.2; (ii) considerando que las fechas de 
Recepción de los Activos pueden ser distintas, el GENERADOR podría encontrarse 
en la Etapa Operativa, pero ejecutando las Actividades Pre-Operativas respecto de 
las Unidades Auxiliares que aún no habrían sido entregadas al GENERADOR; y, 
(iii) la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa cubre todas las Actividades Pre-
Operativas a cargo del GENERADOR durante la Etapa Pre-Operativa, sin perjuicio 
que sólo será pagada bajo el Contrato de Suministro hasta la Fecha de Inicio de los 
Servicios. 

 
iii. Etapa Operativa Turn-Down: Etapa que se iniciará conforme se indica en el Contrato 

de Suministro.  
 

iv. Etapa Operativa:  Etapa que se iniciará conforme se indica en el Contrato de 
Suministro. 

 
6.2.2 Para definir el inicio de cada una de las etapas deberá tomarse en consideración lo siguiente: 

 
i. Las fechas estimadas de inicio de las etapas forman parte del Anexo 3 del Contrato 

de Suministro. Dichas fechas sirven un propósito meramente referencial y 
PETROPERÚ no garantiza en modo alguno que ninguna de las Etapas se inicie en 
la fecha contemplada en el Anexo 3 del contrato de Suministro, 
respectivamente.  

 
ii. En el caso que, como consecuencia del retraso del inicio del pre-comisionamiento o 

la Recepción de las respectivas Unidades Auxiliares bajo el Contrato EPC AUX, se 
retrasase el inicio de la Etapa Pre-Operativa, de la Etapa Operativa Turn-Down o de 
la Etapa Operativa, PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna en este 
supuesto y el GENERADOR no tendrá derecho a exigir compensación o pago 
alguno.   

 
iii. En el caso de que se inicie la Etapa Operativa del Contrato y subsistan ciertos 

componentes de los Activos a cargo del GENERADOR que aún no han sido objeto 
de Recepción bajo el Contrato EPC UAX, el GENERADOR continuará brindando 
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los servicios que corresponden a las Actividades Pre-Operativa respecto de los 
componentes o unidades pendientes de Recepción. A fin de evitar dudas, se deja 
constancia que en tal circunstancia el GENERADOR sólo tendrá derecho a percibir 
la Remuneración que corresponde a la Etapa Operativa. 

 
6.3 Estadios 
 

Debido a la complejidad del PMRT está previsto que durante un plazo inicial los distintos 
Activos materia del presente Contrato se encuentren en distintos Estadios operacionales. 
Esto supondrá que tales Activos tengan distintas necesidades y que resulten exigibles 
distintas obligaciones al GENERADOR respecto a cada Activo. De esta forma, al momento 
de la firma del Contrato puede ocurrir que algunos de los Activos se encuentren en alguno 
de los siguientes Estadios:  
 

i) Estadio de Construcción: Estadio previo al Estadio de Pre-Comisionamiento o 
Comisionamiento;  

 
ii) Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento:  Estadio en el que se 

encontrará un Activo desde la finalización del Estadio de Construcción hasta su 
Recepción Turn-Down;  

 
En el caso de los Activos cuyo Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento 

ocurra con posterioridad a la Etapa Pre-Operativa, PETROPERÚ comunicará al 
GENERADOR, con una anticipación no menor a diez (10) Días, la fecha en la que 
iniciará tal Estadio. Sujeto al cumplimiento del plazo de preaviso al que se refiere 
el presente párrafo, la fecha de inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o 
Comisionamiento de cada Unidad Auxiliar será una decisión discrecional de 
PETROPERÚ. 

 
Respecto a los Activos que se encuentren en este Estadio, el GENERADOR deberá 
verificar junto a PETROPERÚ y prestar su conformidad frente a PETROPERÚ 
respecto del cumplimiento por parte del Contratista EPC-UAX de los hitos 
requeridos para la culminación de las etapas correspondientes al pre-
comisionamiento y listo para arranque, comisionamiento, Pruebas de Garantía y 
Recepción bajo el Contrato EPC UAX de los Activos a su cargo (incluyendo cada 
uno de sus componentes). Esta obligación se mantendrá (respecto de las pruebas y 
fases que correspondan) durante el Estadio Operativo Turn-Down.  

 
iii) Estadio Operativo Turn-Down: Estadio en el que se encontrará un Activo desde que 

fue objeto de Recepción Turn-Down hasta que sea objeto de Recepción. 
 
iv) Estadio Operativo: Estadio en el que se encontrará un Activo desde que sea objeto 

de Recepción.  
 

A la firma del Contrato, las Partes suscribirán el Acta de Estadio de los Activos en el que 
se indicará el Estadio en el que se encuentran los Activos a tal fecha, la cual se incluirá 
como anexo del presente Contrato. Dicha Acta de Estadio será actualizada por las Partes 
en la Fecha Efectiva y posteriormente cada vez que un Activo cambie de Estadio. Los 
Estadios de los Activos irán variando en el tiempo conforme vayan progresando los 
Activos.  
 
En aquellos casos específicos en los que el GENERADOR no esté directamente 
involucrado o supervisando la evolución de los Activos, PETROPERÚ mantendrá 
permanentemente informado al GENERADOR respecto al Estadio en el que se encuentra 
cada Activo y su progreso.  
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Las obligaciones del GENERADOR de operar y mantener cada Activo materia del 
Contrato resultarán exigibles desde el momento en que el correspondiente Activo alcance 
el Estadio Operativo Turn-Down y se mantendrán durante todo el Plazo del Contrato. Esto 
incluye, sin ser limitativo, a operar la Unidad Auxiliar en condiciones estables y 
entregar Suministros y Servicios Industriales GENERADOR en las especificaciones 
requeridas. A partir de dicho hito, el GENERADOR asumirá el riesgo y la 
responsabilidad por las Unidades Auxiliares y su conservación.  
 

 Las obligaciones del GENERADOR relacionadas a los procesos de comisionamiento, 
prueba y recepción, así como a las obligaciones y procesos a cargo del Contratista EPC 
UAX, continuarán vigentes (en todo lo que pueda resultar aplicable) una vez que el 
correspondiente Activo alcance el Estadio Operativo Turn-Down o, incluso, el Estadio 
Operativo.  

 
 Con una anticipación no menor a quince (15) días respecto a la fecha de Recepción Turn-

Down de cada Activo a cargo del GENERADOR, PETROPERÚ entregará al 
GENERADOR la mejor información y documentación disponible respecto a la operación 
y mantenimiento de dicho Activo, incluyendo –de ser el caso–el manual de operación y 
mantenimiento Turn-Down del correspondiente Activo. La información y documentación 
suministrada por PETROPERÚ será de obligatorio cumplimiento por el GENERADOR 
durante todo el periodo en el que el Activo se encuentre en Estadio Turn-Down y en 
Estadio Operativo. 

 
 Antes del inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento de cada Activo, 

el GENERADOR deberá asegurar e implementar la capacitación del personal que tendrá a 
su cargo dicho Activo. En caso el inicio del Estadio de Pre-comisionamiento o 
Comisionamiento se produzca antes del inicio de la Etapa Pre-Operativa esta obligación 
será exigible en la fecha de inicio de la Etapa Pre-Operativa. Esta capacitación deberá 
cumplir con los requisitos mínimos previstos en el presente Contrato y deberá ser acorde 
con las Buenas Prácticas de la Industria.     

 
 Para efectos de claridad se precisa que no necesariamente cada Activo pasará por cada uno 

de los Estadios durante el Plazo del Contrato. En consecuencia, es posible que el proceso 
de pruebas bajo el Contrato EPC-UAX de un Activo se haya iniciado de manera previa a 
la Etapa Pre-Operativa de tal Activo y que, por tanto, uno o más Activos estén en un Estadio 
avanzado cuando inicie la Etapa Pre-Operativa. También se precisa que, en un solo 
momento en el tiempo, es posible que distintos Activos se encuentren en diferentes 
Estadios.  

 
Si uno o más Activos a cargo del GENERADOR se encuentran en un Estadio distinto al 
Estadio de Construcción cuando se inicie la Etapa Pre-Operativa, el GENERADOR deberá 
revisar todas las actuaciones que le hubiese correspondido supervisar, revisar u observar 
de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de haberse iniciado la Etapa Pre-
Operativa con anterioridad. El GENERADOR tendrá un plazo de treinta (30) Días desde 
iniciada la Etapa Pre-Operativa (o, de no presentarse la Etapa Pre-Operativa, de iniciarse 
la Etapa Operativa Turn-Down) para efectuar diligentemente tal revisión y alertar a 
PETROPERÚ, por escrito y brindando el sustento correspondiente, de la existencia de 
algún defecto o problema, de existir algún asunto que corresponda ser observado bajo el 
Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro inconveniente. El silencio del 
GENERADOR o la falta de observaciones oportunas y debidamente sustentadas 
notificadas a PETROPERÚ por el por el GENERADOR serán entendidas como 
conformidad con el trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el 
GENERADOR recibe los Activos para los fines del Contrato. Durante la ejecución del 
Contrato, el GENERADOR no podrá excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni 
de prestar los Servicios en los términos requeridos por el Contrato y el Contrato de 
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Suministro por ninguna causal que haya podido ser observada por el GENERADOR e 
informada a PETRROPERÚ oportunamente, por escrito y proporcionando el sustento 
correspondiente.  

 
 
6.4 Capacitación del personal del GENERADOR 
 

6.4.1 El GENERADOR deberá contar con personal responsable de la operación y 
mantenimiento de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato, dicho personal 
deberá contar con experiencia previa de trabajo relacionada con dichas Unidades 
Auxiliares.  
  

6.4.2 Asimismo, todo el personal del GENERADOR deberá desempeñar sus funciones 
cumpliendo con las exigencias previstas en las Leyes Aplicables, lo cual incluye cualquier 
habilitación a nivel profesional que sea exigida para la profesión que se encuentren 
ejerciendo en el marco del Contrato. Lo mencionado también resultará de aplicación los 
Subcontratistas del GENERADOR.  

Todo el personal del GENERADOR deberá tener aprobado un curso de inducción 
validado por PETROPERÚ. El curso deberá incluir como mínimo el siguiente contenido:  

 
(i) Procesos de Refinación de Petróleo, con énfasis en los procesos que abarca la 

Refinería de Talara 
(ii) Conceptos de Instrumentación, Control de Procesos y Automatización, Medición 

de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad 
relacionado a Servicios Industriales.  

(iii) Prevención de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La 
capacitación deberá incluir un módulo que enfatice sobre el sistema de gestión de 
Seguridad vigente en Petroperú, que contemple los procedimientos de aislación de 
energías y bloqueos para entrega de equipos.  

(iv) Introducción a los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 (O 
ISO 45001).  

(v) Curso de Especialización relacionada a las Unidades Auxiliares brindado por el 
Licenciante tecnológico, el Contratista EPX UAX o, a potestad de PETROPERÚ, 
personal de PETROPERÚ que haya recibido previa capacitación de alguno de 
ellos. 

 
6.4.3  Asimismo, todo el personal del GENERADOR responsable del mantenimiento de las 

Unidades Auxiliares también deberá tener aprobado un curso de inducción validado por 
PETROPERÚ. El curso deberá incluir como mínimo el siguiente contenido:  

 
(i) Conceptos de Instrumentación, Control de Procesos y Automatización, Medición 

de Hidrocarburos, Seguridad de Procesos, y otras materias de la especialidad 
relacionado a Servicios Industriales.  

(ii) Prevención de Riesgos Laborales, Peligros y Seguridad en el Trabajo. La 
capacitación deberá incluir un módulo que enfatice sobre el sistema de gestión de 
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Seguridad vigente en Petroperú, que contemple los procedimientos de aislación de 
energías y bloqueos para entrega de equipos.  

(iii) Introducción a los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.  
(iv) Introducción a los Sistemas de Gestión de Mantenimiento ISO 50000 y 55000.  

 
 La información de los cursos será presentada a los quince (15) días de suscrito el Contrato 

por parte del GENERADOR, a fin de que PETROPERÚ valide dichos cursos en un plazo 
máximo de cinco (5) días.  

 
6.4.4  El GENERADOR deberá acreditar el cumplimiento de lo previsto en las cláusulas 6.4.1 

a 6.4.3 por parte de su personal dentro de los sesenta (60) días calendario de la fecha de 
inicio de las labores cada miembro de su personal que se incorpore a la ejecución del 
Contrato.  
 
El GENERADOR deberá informar a PETROPERÚ cada vez que se incorpore 
nuevo personal a la ejecución del Contrato.  

 
 Es responsabilidad del GENERADOR que su personal haya recibido y aprobado los 

cursos a los que se refiere esta cláusula.   
 
6.5 Plazo máximo del Usufructo 

 
En ningún caso el Plazo del Contrato y el Derecho de Usufructo que crea a favor del 
GENERADOR será mayor a la vigencia del Contrato de Suministro, no pudiendo existir 
los primeros de manera independiente al segundo, bajo ninguna circunstancia. 
 

6.6 Contraprestación por el Derecho de Usufructo 
 

El GENERADOR no estará obligado al pago de una contraprestación por el Derecho de 
Usufructo que se constituye mediante el presente Contrato, en tanto que los Activos y el 
Área de Usufructo son entregados al GENERADOR para ser utilizados de manera 
exclusiva, para cumplir con las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y la prestación 
de los Servicios conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro. En ese sentido, la 
entrega de los Activos y el Área de Usufructo no puede entenderse como una prestación 
de servicios de PETROPERÚ a favor del GENERADOR, sino que éstas constituyen 
condición indispensable que PETROPERÚ debe cumplir para la correcta ejecución de las 
obligaciones del GENERADOR, de acuerdo con el presente Contrato y el Contrato de 
Suministro. 

 
6.7 Contraprestación por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo 

este Contrato y el Contrato de Suministro. 
 

La única y total contraprestación que PETROPERÚ deberá pagar al GENERADOR por 
(i)  el fiel y exacto cumplimiento de todas las obligaciones que el GENERADOR asume 
bajo este Contrato (incluyendo las que correspondan a la Etapa Pre-Operativas, Etapa 
Operativa Turn-Down y Etapa Operativa), y (ii) el fiel y exacto cumplimiento de todas 
las obligaciones que asume bajo el Contrato de Suministro; son la Remuneración de Etapa 
Pre-Operativa, la Remuneración Etapa Operativa Turn-Down y la Remuneración, las 
cuales serán determinadas y pagadas conforme a lo previsto  bajo el Contrato de 
Suministro. Se excluye de lo anterior únicamente aquellas sumas de dinero que bajo este 
Contrato o el Contrato de Suministro, según corresponda, PETROPERÚ deba pagar al 
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GENERADOR por los conceptos específicamente estipulados en dichos documentos, 
respectivamente. 
 

6.8 Pagos a cargo de PETROPERÚ 
 

En los casos que las disposiciones previstas en el Contrato generen una obligación de 
pago por parte de PETROPERÚ en favor del GENERADOR, el cumplimiento de dicha 
obligación se sujetará a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ 
y lo previsto en las Leyes Aplicables. 

 
SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL GENERADOR 
 
Las obligaciones del GENERADOR bajo el presente Contrato incluyen las siguientes: 
 
7.1 Operación, mantenimiento y otras obligaciones   
 

7.1.1 Operar y mantener los Activos de forma tal que se alcance el factor de servicio de 
la Central establecido en el Anexo 1 del Contrato de Suministro (el “Factor de 
Servicio”). Dicho Factor de Servicio se ha establecido considerando que la 
Refinería Talara estará operativa ocho mil setecientos sesenta (8,760)  horas al 
año, teniendo un trabajo continuado de veinticuatro (24) diarias durante todos los 
días del año. Tomando en cuenta lo anterior y el Factor de Servicio, es esencial 
para PETROPERÚ que el GENERADOR opere y mantenga los Activos de forma 
tal que cumpla con el Factor de Servicio, excepto en caso reciba una instrucción en 
sentido contrario por parte de PETROPERÚ o se requiera realizar mantenimientos 
a los Activos que impliquen su paralización según el programa de mantenimiento 
elaborados por el GENERADOR y oportunamente aprobados por PETROPERÚ. 
En ese sentido, el GENERADOR será responsable por cualquier paralización en la 
operación de los Activos o la afectación de los Servicios que se regulan bajo el 
Contrato de Suministro salvo por: (i) el caso de mantenimientos que prevean una 
paralización de los Activos a cargo del GENERADOR según sea debidamente 
aprobado por PETROPERÚ; (ii) hechos imputables a PETROPERÚ o a un tercero 
por quien PETROPERÚ sea responsable; (iii) hechos imputables a un tercero que 
no tenga relación directa ni indirecta con el GENERADOR; o (iv) Eventos de 
Fuerza Mayor, salvo en el supuesto previsto en el cláusula 17 del Contrato de 
Suministro. Estos supuestos de excepción no resultarán aplicables en caso nos 
encontremos en el supuesto previsto en el último párrafo de la Cláusula 
Décimo Cuarta del Contrato.  
 
Los mantenimientos y las paralizaciones deben ser programadas y ejecutados por 
el GENERADOR de manera tal de, contar siempre con la aprobación previa de 
PETROPERÚ y reducir al mínimo en el funcionamiento de los Activos y el PMRT. 

 
En dichos casos de paralización no justificada en tales términos, el GENERADOR 
deberá pagar a PETROPERÚ las Penalidades establecidas en el Contrato de 
Suministro. 
 
De recibir una instrucción de PETROPERÚ y conforme a lo previsto en tal 
instrucción, el GENERADOR suspenderá o disminuirá, según corresponda, la 
operación de los Activos. El GENERADOR deberá reiniciar el normal 
cumplimiento de los Servicios y sus demás actividades de operación de los 
Activos según lo que indique PETROPERÚ en la instrucción correspondiente. El 
GENERADOR se compromete a reiniciar el cumplimiento de los Servicios en el 
menor plazo posible, que en ningún caso podrá exceder las cuarenta y ocho (48) 
horas desde la respectiva notificación. Para efectos de claridad, las Partes dejan 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 
 

20 

 

expresa constancia de que este párrafo se refiere a disminuciones o suspensiones 
temporales mas no a reducciones permanentes.  

 
7.1.2 El GENERADOR recibirá los manuales provisionales de operación y 

mantenimiento preparados por el Contratista EPC UAX respecto de los Activos, 
los que contendrán información sobre el funcionamiento de estos y sus 
particularidades, incluyendo en aquellos casos que corresponde el modo en el que 
deberán ser operados y mantenidos los Activos en Estadio Operativo Turn-Down. 
 
De ser el caso, como parte del trabajo previo a la Recepción de los Activos, el 
GENERADOR revisará y validará los borradores de los manuales proporcionados 
por el Contratista EPC UAX en el plazo que sea requerido por PETROPERÚ. Una 
vez que el Contratista EPC UAX los haya emitido, el GENERADOR recibirá los 
manuales finales de operación y mantenimiento y cualquier otro manual aplicable 
a los Activos que haya sido elaborado por el Contratista EPC UAX. 
 
El GENERADOR también recibirá otros manuales o programas remitidos por los 
proveedores de equipos y licenciantes de tecnología de los Activos, según sea el 
caso.  
 
El GENERADOR deberá revisar diligentemente los manuales y programas 
entregados y preparar los ajustes que considere conveniente y ponerlos a 
consideración de PETROPERÚ en un plazo máximo de siete (7) Días desde su 
entrega. En caso el GENERADOR no proponga ajustes a los manuales o programas 
se entenderá que el GENERADOR considera que éstos se encuentran en un estado 
óptimo y que son acordes a las Leyes Aplicables y a las Buenas Prácticas de la 
Industria.  El GENERADOR no podrá excusarse del cumplimiento de sus 
obligaciones ni de prestar los Servicios en los términos requeridos por el 
Contrato o el Contrato de Suministro por una causal que haya podido ser 
observada por el GENERADOR, actuando de manera diligente, previo a la 
Recepción o en la revisión de los manuales o programas entregados. 
 
El GENERADOR deberá operar y mantener los Activos; así como prestar los 
Servicios, cumpliendo con los manuales y programas a los que se refiere la 
presente cláusula. Dichos manuales (incluyendo las modificaciones o ajustes que 
sean acordadas por las Partes) se convertirán en Documentos del Contrato. 
 

 
7.1.3 Operar y realizar el mantenimiento y las reparaciones que sean necesarias a los 

Activos desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down (o Estadio Operativo en 
caso de no existir Estadio Operativo Turn-Down) hasta el vencimiento del Plazo 
del Contrato, de modo que la prestación de los Servicios a PETROPERÚ bajo el 
Contrato de Suministro, respectivamente, cumpla de forma ininterrumpida con los 
requerimientos de cantidad y calidad establecidos en dicho contrato. Cualquier 
descripción o enumeración de los trabajos, materiales, equipos, suministro, bienes 
o servicios que se indica en los Documentos del Contrato deberá entenderse como 
un mínimo y no deberá ser interpretada como una limitación de las obligaciones 
del GENERADOR. Las actividades de operación y mantenimiento, así como la 
prestación de los Servicios, a cargo del GENERADOR incluyen cualquier trabajo, 
equipo y material que sea necesario para cumplir con las obligaciones a cargo del 
GENERADOR según lo previsto en el Contrato y en el Contrato de Suministro, 
respectivamente.  
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El GENERADOR será responsable de todas las actividades necesarias para la 
adecuada operación, mantenimiento y funcionamiento de los Activos conforme a 
este Contrato. El GENERADOR tiene a su cargo todos los mantenimientos 
necesarios, entre los que se incluye el mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo, con la única excepción de aquellos casos en que el Contratista EPC 
UAX es responsable conforme el Contrato EPC UAX.  
 
El GENERADOR está obligado a cumplir con mantener y operar la 
infraestructura de las Unidades Auxiliares y de cada uno de sus componentes 
a efectos durante todo el Plazo del Contrato se mantenga la Integridad de 
Activos conforme a lo previsto en el Anexo B y demás disposiciones del 
Contrato.   

 
7.1.4 En las actividades de operación y mantenimiento de los Activos, así como la 

prestación de los Servicios,  el GENERADOR sólo podrá utilizar materiales, 
equipos, Consumibles, y repuestos (incluyendo repuestos de capital), conforme el 
detalle que se incorpora como Anexo C, que: (i) sean nuevos y de primer uso; (ii) 
que cumplan con las especificaciones del Contrato EPC UAX, del Contrato y las 
indicadas por el proveedor de los equipos y el licenciante tecnológico (según 
resulte aplicable en cada caso); y, (iii) sean obtenidos directamente de las entidades 
que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados que se encuentra en el 
Anexo D (la “Lista de Proveedores Autorizados”), o que a solicitud del 
GENERADOR sean aprobados por PETROPERÚ actuando discrecionalmente.  
 
Si bien la aprobación de la inclusión de un nuevo Proveedor en la Lista de 
Proveedores Autorizados será una decisión discrecional de PETROPERÚ, el 
GENERADOR sólo podrá solicitar que se incorpore un nuevo Proveedor en la 
referida lista en los siguientes casos especiales: (a) el GENERADOR demuestre 
que ninguno de los Proveedores existentes en un epígrafe específico posee una 
oferta técnica o económicamente aceptable o en tiempo y forma oportuna, y, por 
lo tanto, deben recurrir a la inclusión de un nuevo Proveedor, (b) el GENERADOR 
demuestre que cierto Proveedor posee condiciones técnicas y económicas mejores 
a aquellas de los Proveedores existentes, o (c) en la Lista de Proveedores 
Autorizados no se encuentre un epígrafe específico y, por lo tanto, además de 
solicitar la inclusión de uno nuevo, se solicitará la inclusión de una nueva categoría. 
 
En caso el GENERADOR considere necesaria la inclusión de un nuevo Proveedor 
en la Lista de Proveedores Autorizados, el GENERADOR deberá aclarar las 
razones por las que solicita dicha inclusión. Para ello, el GENERADOR seguirá 
los siguientes pasos: 
 
(i) Debe enviar una carta solicitando específicamente la inclusión del proveedor 

propuesto en la que indique su nombre y el epígrafe al que se propone incluir 
(con nombre y número específico del correspondiente epígrafe del Lista de 
Proveedores Autorizados). 

 
(ii) La carta debe incluir la información que acredite que el proveedor propuesto 

comercializa, distribuye o fabrica el equipo o materiales indicados en el 
epígrafe. 
 

(iii) Además de la información mencionada en los numerales i. y ii. precedentes, 
la información mínima requerida a incluir en la carta a ser enviada por el 
GENERADOR es: a) listado de referencias comerciales o de clientes 
(preferiblemente del sector Oil & Gas), b) certificados de calidad de la 
empresa y de fabricación del producto (o certificados de materiales), c) 
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listado de productos con especificaciones, y d) cualquier otra información 
técnica que considere relevante para la evaluación por parte de 
PETROPERÚ. 
 

(iv) Una vez que dicha carta sea presentada por el GENERADOR, la misma será 
revisada por PETROPERÚ. 

 
(v) Si el proveedor propuesto es aprobado, se enviará una carta al 

GENERADOR informando su inclusión y el GENERADOR deberá 
actualizar la Lista de Proveedores Autorizados con una nueva revisión en la 
que se incluya al nuevo proveedor en el epígrafe respecto al cual ha sido 
aprobado. 
 

(vi) Si el proveedor propuesto es rechazado, el GENERADOR no podrá 
adjudicar un pedido u orden de compra. El GENERADOR no puede 
adjudicar a un proveedor sin la previa aprobación de PETROPERÚ. 

 
PETROPERÚ tendrá un plazo de treinta (30) días para aprobar o rechazar la 
inclusión del nuevo proveedor. Transcurrido ese plazo, y en caso que la solicitud 
por parte del GENERADOR haya sido realizada de acuerdo al procedimiento 
previsto, de no existir respuesta de PETROPERÚ, se considerará aprobada la 
inclusión del nuevo proveedor. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ, en cualquier 
momento y luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) días, podrá 
cursar una comunicación al GENERADOR ordenando que se retire al referido 
proveedor de la Lista de Proveedores Autorizados. De darse este supuesto, la 
decisión de PETROPERÚ no invalidará las adquisiciones que haya realizado el 
GENERADOR de buena fe durante el periodo en el que el referido proveedor se 
entendió incluido en la Lista de Proveedores Autorizados.  
 

7.1.5 El GENERADOR deberá instalar y utilizar un sistema de control de calidad para 
la ejecución de las actividades de operación y mantenimiento a su cargo, así como 
para la prestación de los Servicios, para cumplir con los requerimientos del 
Contrato. Dicho sistema deberá ser presentado a PETROPERÚ en un plazo 
máximo de treinta (30) días desde iniciada la Etapa Operativa. El mismo deberá 
contar con la aprobación de PETROPERÚ y su contenido constituirá una 
obligación del GENERADOR bajo el presente Contrato. PETROPERÚ tendrá un 
plazo de sesenta (60) días para aprobar o rechazar el sistema propuesto. 
Transcurrido ese plazo, y siempre que la solicitud por parte del GENERADOR 
haya sido realizada de acuerdo al procedimiento previsto, de no existir respuesta 
de PETROPERÚ se considerará aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en 
cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) 
días, podrá cursar una comunicación al GENERADOR realizando observaciones u 
ordenando modificaciones al mencionado sistema. Dichas observaciones o 
modificaciones deberán ser subsanadas o implementadas por el GENERADOR en 
el plazo de quince (15) días contados desde la recepción de la comunicación de 
PETROPERÚ.    
 

7.1.6 El GENERADOR, sus empleados, los Sub-Contratistas y cualquier otra persona 
involucrada en las tareas de operación y mantenimiento de los Activos y las demás 
actividades a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, deberán 
realizar y recibir las capacitaciones que disponga PETROPERÚ.  

 
7.1.7 El GENERADOR deberá mantener un nivel del servicio del noventa y cinco por 

ciento (95%) sobre la capacidad de diseño de cada Unidad Turn-Down. Durante 
el Estadio Turn-Down el nivel de servicio será aquél definido por 
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PETROPERÚ y comunicado al GENERADOR (el cual no podrá ser mayor al 
95% de la capacidad de diseño). El nivel de servicio antes indicado deberá ser 
neto de toda parada de planta que haya sido debidamente acordada y comunicada 
a PETROPERÚ por cualquier motivo, incluyendo mantenimiento preventivo y 
correctivo y paradas técnicas.  

 
La capacidad de diseño y el nivel de servicio correspondiente a cada una de tales 
Unidades Auxiliares se indican en los documentos del Expediente Técnico 
previsto en el Anexo 1 del Contrato de Suministro. Dicha capacidad de diseño y 
el nivel de servicio requerido podrán ser modificados (de común acuerdo entre el 
GENERADOR y PETROPERÚ) después de las pruebas de garantía de las 
Unidades Auxiliares que conforman los Activos. Las actividades de operación y 
mantenimiento del GENERADOR deben alcanzar dicho nivel de servicio. 
 

7.1.8 El GENERADOR tiene la obligación de alertar en forma temprana a PETROPERÚ 
de las potenciales o efectivas interrupciones de servicio de los Activos en caso de 
emergencias o casos fortuitos por los cuales la operación de estas pueda sufrir una 
disminución o paralización del nivel del servicio. Dicha obligación de alertar debe 
ser con una anticipación mínima de siete (7) Días, excepto en caso ello no sea 
posible por la naturaleza de la emergencia o del caso fortuito en cuyo caso la alerta 
debe ser realizada con la mayor anticipación posible. El GENERADOR deberá 
mantener permanentemente informado a PETROPERÚ sobre el tiempo estimado 
de reparación, así como de todas las acciones o labores correctivas que lleve a cabo.  

 
El GENERADOR también deberá adoptar las medidas necesarias que estén a su 
alcance y resulten razonables considerando las circunstancias del caso, para mitigar 
los efectos de tales eventos. 
 

7.1.9 El GENERADOR tiene a su cargo la totalidad de los repuestos de todo tipo (lo que 
incluye repuestos de capital), materiales, químicos, equipos de mantenimiento, 
Consumibles y combustibles requeridos para el cumplimiento de las obligaciones 
de operación y mantenimiento de los Activos bajo el Contrato que incluyen todo 
lo requerido para la operación, reparaciones y mantenimiento de los Activos y la 
prestación de los Servicios durante todo el Plazo del Contrato. Los costos 
asociados a los mismos serán retribuidos exclusivamente a través de la 
Remuneración que recibe el GENERADOR conforme lo establecido en el 
Contrato de Suministro, independientemente de la cantidad que sean 
utilizados por el GENERADOR durante la vigencia del Contrato.   
 
Las únicas excepciones a lo antes establecido son: (i) los Consumibles, repuestos 
y otros elementos previstos expresamente en el Anexo C del Contrato y, (ii) 
Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ que serán 
proporcionados por PETROPERÚ conforme a lo dispuesto por el Contrato 
de Suministro.  
 
En caso las cantidades o volúmenes de los repuestos, materiales u otros bienes a 
cargo de PETROPERÚ detallados en el Anexo C no sea suficiente para la adecuada 
operación, reparación o mantenimiento de los Activos y la ejecución del Contrato 
y el Contrato de Suministro, el GENERADOR será responsable de proporcionar, 
a su cuenta y costo, la diferencia.  
 
PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad ni pago adicional 
correspondiente a los repuestos, materiales o Consumibles u otros bienes que se 
reciba del Contratista EPC UAX o de otras adquisiciones y que sean entregados al 
GENERADOR por estar incluidos en el Anexo C del Contrato. En todos los casos 
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deberá entenderse que la responsabilidad de PETROPERÚ no excederá las 
limitaciones de cantidad o calidad que se incluyen en este Contrato.. El 
GENERADOR será responsable de proporcionar cualquier combustible, repuesto 
o material o bien que sea requerido por encima de tales límites.  

 
7.1.10 La realización de paradas de mantenimiento programado de las unidades que 

conforman los Activos deberá hacerse de forma coordinada con las paradas de las 
Unidades de Proceso y demás Unidades Auxiliares del PMRT, de forma de 
minimizar el tiempo de interrupción de servicio total o parcial de los Activos en 
periodos de mayor demanda de sus servicios. PETROPERÚ aprobará un programa 
de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares (incluyendo los Activos) y 
las Unidades de Proceso del PMRT. El GENERADOR participará en la 
elaboración de dicho programa y deberá organizar sus actividades de forma tal que 
cumpla con todo lo previsto en este. 

 
El programa de mantenimiento preventivo respecto a cada una de las 
Unidades a ser presentado por el GENERADOR y aprobado por 
PETROPERÚ deberá contar con un plan de avance físico de trabajo. Durante 
la vigencia del Contrato PETROPERÚ podrá requerir en cualquier momento 
al GENERADOR el estado de avance físico real en relación al grado de avance 
planificado y podrá realizar verificaciones de dicho avance con personal 
propio o terceros contratados.  

7.1.11 El GENERADOR será el responsable exclusivo de todas las obligaciones de 
mantenimiento de los Activos (incluyendo el mantenimiento mayor y menor) 
aunque subcontrate. En cualquier caso, continuará siendo el único responsable de 
la ejecución total del Contrato frente a PETROPERÚ. 

 
7.1.12 El GENERADOR será responsable por lo siguiente: 

 
(i) excepto en los casos establecidos en la Cláusula 7.1.9, el abastecimiento (a 

su costo) de todos los Consumibles, materiales y repuestos de todo tipo (lo 
que incluye repuestos de capital) requeridos para la operación y 
mantenimiento de los Activos, incluyendo la reposición parcial o total de 
las cargas de las unidades o componentes que los integran, así como 
cualquier otro Consumible, material y repuesto que pueda ser requerido 
para la prestación de los Servicios, operación, mantenimiento y 
reparación de los Activos en los términos del Contrato,  

(ii) la remoción y reemplazo de las partes defectuosas que no sean cubiertas 
por las garantías previstas por el Contratista EPC UAX, salvo el 
GENERADOR hubiera señalado el defecto en los términos del 
Contrato y el Contratista EPC UAX incumpla su obligación, en cuyo 
caso será responsabilidad de PETROPERU 

(iii) la importación, nacionalización, transporte de los repuestos, materiales y 
consumibles y su instalación, al igual que el costo de tales gestiones, 

(iv) velar que los repuestos, materiales y combustibles utilizados no afecten en 
ningún caso la validez y vigencia de cualquier garantía otorgada respecto 
de los Activos, y, 

(v) retirar de los Activos, a su exclusivo costo, cualquier repuesto sustituido a 
la mayor brevedad posible. 
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7.1.13 El GENERADOR deberá mantener el stock mínimo de Consumibles y de repuestos 
críticos para asegurar el mantenimiento del Factor de Servicio definido bajo este 
Contrato para los Activos. 

 
7.1.14 En caso de emergencia operativa, el GENERADOR deberá actuar en forma 

coordinada y según las reglas que establecerán los procedimientos de 
PETROPERÚ. Una vez que cuente con dicha información, PETROPERÚ 
comunicará al GENERADOR sus procedimientos en caso de emergencia 
operativa respecto a la Refinería de Talara.  
 
 
Respecto de los procedimientos de emergencia, transcurridos seis (6) meses del 
inicio de la Etapa Operativa, el GENERADOR deberá presentar a PETROPERÚ 
una propuesta de procedimiento interno ante las distintas emergencias posibles, 
incluyendo una evaluación cuantitativa de cómo se verían disminuidos los 
Servicios bajo el Contrato de Suministro, prioridades de suministro previstos y 
eventuales secuencias de desvinculación de unidades. Este plan estará sujeto a la 
aprobación y propuestas de modificación de PETROPERÚ. PETROPERÚ en un 
plazo máximo de sesenta (60) días de presentado. Transcurrido este plazo sin 
respuesta por parte de PETROPERÚ, el plan de emergencia operativa informado 
se entenderá por aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier 
momento, luego de transcurrido el mencionado plazo de sesenta (60) días, podrá 
cursar una comunicación al GENERADOR realizando observaciones u ordenando 
modificaciones al mencionado plan. Dichas observaciones o modificaciones 
deberán ser subsanadas o implementadas por el GENERADOR en el plazo de 
quince (15) días contados desde la recepción de la comunicación de PETROPERÚ. 

 
 

 El GENERADOR será plenamente responsable de la gestión operativa de los 
Activos, incluyendo las emergencias producidas, incluso con anterioridad a 
presentar el procedimiento establecido en el párrafo anterior. En caso de alguna 
emergencia o circunstancia extraordinaria e imprevista, relacionada con los 
Activos que ponga en peligro la seguridad o la vida del personal, la propiedad de 
PETROPERÚ o de terceros (incluido dentro de este concepto al GENERADOR), 
la operación de los Activos o de cualquier componente de la Refinería Talara o el 
medio ambiente, el GENERADOR tomará todas las acciones necesarias o 
recomendables conforme a las Buenas Prácticas de la Industria para evitar o mitigar 
cualquier lesión, daño o pérdida y notificará a PETROPERÚ sobre dichos eventos 
inmediatamente y en todo caso dentro de los (7) Días siguientes de ocurrido, 
sustentando y describiendo detalladamente las medidas adoptadas de prevención y 
corrección, los tiempos estimados que serán involucrados en la ejecución de dichas 
medidas, los daños o pérdidas causados. El GENERADOR deberá, según 
corresponda, tomar las acciones necesarias para notificar oportunamente a cada 
Autoridad Competente en cumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes 
Aplicables. Lo anterior forma parte de las obligaciones a su cargo bajo este 
Contrato. 

  
7.1.15 Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERÚ, el 

GENERADOR continuará siendo responsable por la calidad y los posibles daños 
causados a los Activos, por su operación o mantenimiento, por el plazo de un (1) 
año desde la finalización del Contrato por causas que le sean atribuibles. 

 
7.1.16 A solicitud de PETROPERÚ, el GENERADOR deberá presentar un plan de 

capacitación a ser implementado desde el inicio de las Actividades Pre-
Operativas. Además, efectuará capacitaciones periódicas al personal de 
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PETROPERÚ referidas al funcionamiento y mantenimiento de los Activos materia 
del Contrato. Se establece que dichas capacitaciones podrán ser requeridas por 
PETROPERÚ con una frecuencia máxima de dos (2) veces por año, pudiendo ser 
acumulativo, para un máximo de treinta (30) personas, y deberán incluir 
actividades de capacitación en campo. 

 
7.1.17 El GENERADOR se obliga a operar y mantener la Subestación GE1, que recibe el 

suministro eléctrico de la Central y del Sistema de Transmisión. 
 

7.1.18 El GENERADOR se obliga a operar y mantener la Subestación GE2, que recibe el 
suministro eléctrico de la Subestación GE1 y provee el Suministro de Electricidad 
a la Refinería Talara. 

 
7.1.19 El GENERADOR deberá hacer todos los esfuerzos que resulten técnica y 

comercialmente razonables para reducir al mínimo las paradas o reducciones en el 
Suministro de Electricidad producida por la Central bajo el Contrato de Suministro 
en forma sustentable durante todo el Plazo del Contrato. 

 
7.1.20 El cronograma del PMRT requiere que su energización y puesta en marcha se 

realice inicialmente solamente a través del Sistema de Transmisión. El 
GENERADOR deberá contar con el personal necesario y debidamente capacitado 
para operar las Subestaciones GE1 y GE2 durante el período comprendido entre el 
inicio de las actividades de energización del PMRT y la Fecha de Inicio de los 
Servicios según lo previsto en dicho cronograma. 

 
7.1.21 El GENERADOR deberá coordinar con PETROPERÚ la integración de la llegada 

de dicho sistema a la Unidad GE a través de la Subestación GE1. 
 

7.1.22 Cualquier interacción que se requiera entre el GENERADOR y el Contratista 
del Sistema de Transmisión se deberá realizar por intermedio de 
PETROPERÚ. Así, PETROPERÚ deberá realizar sus mejores esfuerzo para 
promover una coordinación eficiente entre el GENERADOR y el Contratista 
del Sistema de Transmisión, incluyendo el intercambio de información 
relevante, la realización de mantenimientos o paradas de las instalaciones 
correspondientes, y cualquier otra coordinación que resulte necesaria para 
garantizar que el Suministro de Electricidad de la Etapa correspondiente se realice 
conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro y de manera confiable.  
 

7.1.23 El GENERADOR se obliga a cumplir con los niveles y estándares de Integridad 
de Activos previstos en el Anexo B, durante todo el Plazo del Contrato. 
 

7.1.24 Quedará a cargo del GENERADOR toda otra prestación que no hubiese sido 
contemplada expresamente y que sea necesaria para el cumplimiento de los 
Servicios, de la operación y mantenimiento de los Activos y de los objetivos 
que las Partes buscan alcanzar a través del mismo según lo establecido en el 
Contrato y el Contrato de Suministro. Esto no dará lugar a pago adicional 
alguno a favor del GENERADOR. 

 

7.1.25 El GENERADOR deberá contar con sus propias instalaciones para la 
prestación del Servicio y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Sin 
que ello sea limitativo, PETROPERÚ no proporcionará baños, vestuarios, 
laboratorios (ni servicios de laboratorio), almacenes, comedor, taller mecánico, 
espacios para pruebas, ni oficinas que puedan ser utilizadas por el 
GENERADOR o su personal. 
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7.2 Obligaciones relacionadas al Contrato EPC UAX 
 
 

7.2.1 El GENERADOR deberá notificar a PETROPERÚ cualquier incumplimiento que 
observe de obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX respecto al Contrato 
EPC UAX, debiendo informar en forma inmediata, fundada y con suficiente grado 
de detalle, a PETROPERÚ, quien exigirá el cumplimiento del Contratista EPC 
UAX. Dentro de las observaciones que deberá efectuar el GENERADOR deberá 
verificar, sin limitación, si el Contratista EPC UAX cumple con: (i) la puesta a 
disposición, sustitución o reaprovisionamiento de todos los repuestos, 
Consumibles y herramientas especiales a las que se refiere la cláusula 7.12 y el 
Anexo 16 del Contrato EPC AUX, y, (ii) la adquisición y entrega de químicos 
catalizadores, bolas inertes y lubricantes a la que se refiere el numeral 6.7 de la 
Parte B del Anexo 2 del Contrato EPC AUX.  El GENERADOR recibirá, la 
cantidad de Consumibles que haya entregado el Contratista EPC UAX para la 
operación y mantenimiento de los Activos a su cargo, menos aquellas cantidades 
que se hayan utilizado durante los periodos de pre-comisionamiento, 
comisionamiento, Recepción Turn-Down y Recepción de los Activos hasta tal 
Fecha de Entrega. Estos son los Consumibles a los que se refiere el Anexo C del 
Contrato y no deben entenderse en exceso de estos 

 
En caso el Contratista EPC UAX deba reponer o entregar Consumibles o ítems 
relacionados a los Activos durante el Plazo del Contrato, tales Consumibles o ítems 
también deberán ser exigidos por, y entregados al, GENERADOR. El 
GENERADOR deberá hacer seguimiento y asegurar el cumplimiento por parte del 
Contratista EPC UAX del suministro y las reposiciones a su cargo. 

 
En caso el GENERADOR no observe ante PETROPERÚ el cumplimiento 
defectuoso de las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX referidas a la 
obligación de abastecimiento y reposición a su cargo, el GENERADOR estará 
obligado a suministrar –a su costo– los Consumibles, repuestos u otros ítems que 
el Contratista EPC UAX no haya cumplido con proporcionar.   

 
7.2.2 Durante el Estadio de Pre-comisionamiento y Comisionamiento y el Estadio 

Operativo Turn-Down (según corresponda) de los Activos el GENERADOR 
deberá intervenir, conjuntamente con PETROPERÚ, en todos los procesos previos 
a la Recepción Turn-Down y la Recepción de los Activos (incluyendo cada uno de 
sus componentes) y la emisión del Certificado de Aceptación Final, lo cual incluirá 
–sin limitación– las siguientes actividades para cada uno de los componentes que 
conforman los Activos, según corresponda: 
 

(i) Revisión de los procedimientos para las pruebas de la Culminación 
Mecánica y el Listo para Arranque, así como aquellas previstas para la 
Recepción. 

(ii) Participar en la inspección y verificar que los Activos se han ejecutado 
adecuadamente, incluyendo todos los materiales, equipos, componentes y 
sistemas exigidos en el Contrato EPC UAX. 

(iii) Verificar que los Activos se encuentren mecánica y eléctricamente seguras 
para llevar a cabo las pruebas de pre-comisionamiento. 

(iv) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas 
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos 
para el pre-comisionamiento y comisionamiento. 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 
 

28 

 

(v) Verificar que se haya realizado las pruebas, inspecciones y actividades 
requeridas para el pre-comisionamiento de acuerdo con lo previsto en el 
Contrato EPC UAX. 

(vi) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 
EPC UAX para la emisión del Certificado Listo para Arranque o 
Recepción Turn-Down de los Activos; lo cual incluye verificar si el 
Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas durante el 
proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC UAX para la emisión 
de dicho certificado.  

(vii) Verificar que el Contratista EPC UAX haya culminado la ejecución de los 
trabajos que hubieran quedado pendientes en relación con el Listo para 
Arranque o Recepción Turn-Down. 

(viii) Verificar que se hayan entregado todos los repuestos, herramientas 
especiales, Consumibles, facilidades, servicios, y materiales requeridos 
para el comisionamiento. 

(ix) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las pruebas de 
comisionamiento de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX 

(x) Verificar que se hayan llevado a cabo y completado las Pruebas de Garantía 
de acuerdo con lo exigido en el Contrato EPC UAX, lo cual incluye 
verificar que se hayan alcanzado las Garantías de Rendimiento que 
correspondan de acuerdo con el Contrato EPC UAX.  

(xi) Evaluar los informes emitidos por el Contratista EPC UAX respecto a las 
Pruebas de Garantía. 

(xii) Verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas 
durante el proceso de Pruebas de Garantía.  

(xiii) Participar en la evaluación de los resultados de las Pruebas de Garantía de 
acuerdo con lo previsto en el Contrato EPC UAX. 

(xiv) Verificar que se han cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 
EPC UAX para la emisión del Certificado de Recepción, lo cual incluye 
verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones formuladas 
durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC UAX para la 
emisión de dicho certificado.  

(xv) Verificar que se hayan cumplido con los requisitos previstos en el Contrato 
EPC UAX para la emisión del Certificado de Aceptación Final, lo cual 
incluye verificar si el Contratista EPC UAX subsanó las observaciones 
formuladas durante el proceso de evaluación previsto en el Contrato EPC 
UAX para la emisión de dicho certificado.  

(xvi) Certificación de entrega completa de documentación por parte del 
Contratista EPC UAX (incluyendo los planos “as built”, los manuales de 
operación y mantenimiento, y cualquier otra información a al que se haya 
obligado entregar el Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX). 

(xvii) Identificación de faltantes y consenso sobre plazos de los repuestos y 
Consumibles críticos y el de los no críticos. 

(xviii) Pruebas e inspecciones a cargo del Contratista EPC UAX. 
(xix) Homologación de procedimientos de barrido de líneas y limpiezas 

químicas de ser necesarios. 
(xx) Verificar la ejecución de los trabajos contenidos en la Lista de Trabajos 

Pendientes.  
(xxi) Cualquier otra actividad requerida por PETROPERÚ respecto al desarrollo 

de las fases de la Etapa Pre-Operativa y a los pasos previos necesarios a la 
Recepción Turn-Down y la Recepción de los Activos (o cada uno de sus 
componentes, según corresponda) y a la emisión del Certificado de 
Aceptación Final de acuerdo a lo previsto en el Contrato EPC UAX. 
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Las intervenciones que realizará el GENERADOR en el marco de las actividades 
antes mencionadas incluyen el destaque de personal y equipamiento necesario, 
elaboración de informes que incluyan sus recomendaciones u observaciones a las 
actividades desarrolladas por el Contratista EPC UAX, asistencia a reuniones de 
coordinación con PETROPERÚ, entre otras que resulten necesarias para la 
Recepción de las Unidades Auxiliares que conforman los Activos en los términos 
previstos en el Contrato EPC UAX. 
 
El GENERADOR deberá participar en todas las actividades conducentes a la o 
Recepción Turn-Down, Recepción de las Unidades Auxiliares que conforman los 
Activos en los términos previstos en el Contrato EPC UAX y a la emisión del 
Certificado de Aceptación Final (incluyendo éstas), actuando de la manera más 
diligente posible y conforme a las Buenas Prácticas de la Industria. De presentar 
los Activos algún defecto o problema, de existir algún asunto que corresponda ser 
observado bajo el Contrato EPC UAX o de presentarse cualquier otro 
inconveniente, el GENERADOR deberá alertar de tal hecho a PETROPERÚ a la 
brevedad posible, por escrito y proporcionando el sustento correspondiente. El 
silencio del GENERADOR o la falta de observaciones oportunas y debidamente 
sustentadas por el GENERADOR serán entendidas como conformidad con el 
trabajo del Contratista EPC UAX y con las condiciones en las que el 
GENERADOR recibe los Activos en la Fecha de Entrega correspondiente para los 
fines de este Contrato y el Contrato de Suministro. Durante la ejecución del 
Contrato, el GENERADOR no podrá excusarse del cumplimiento de sus 
obligaciones en los términos requeridos por el Contrato ni de prestar los Servicios 
bajo el Contrato de Suministro, por ninguna causal que haya podido ser observada 
por el GENERADOR en cualesquiera de las actividades conducentes a la 
Recepción o a la emisión del Certificado de Aceptación Final y que no haya sido 
observada por el GENERADOR oportunamente, por escrito y proporcionando el 
sustento correspondiente.   
 
El GENERADOR reconoce que es posible que PETROPERÚ y el Contratista EPC 
UAX arriben a nuevos acuerdos respecto a las reglas específicas que resultarán 
aplicables al pre-comisionamiento, comisionamiento, pruebas y recepción de los 
Activos. De darse ese supuesto, el GENERADOR se compromete a adecuarse a 
tales nuevas reglas y a acompañar a PETROPERÚ diligentemente en ese proceso, 
adecuando y cumpliendo con las obligaciones a las que se compromete en virtud 
al presente Contrato. Ello en el entendido que el GENERADOR se encuentra 
obligado a participar en todas las actividades conducentes a la recepción de los 
Activos (cualesquiera sean estas) y a asumir todas las responsabilidades previstas 
en el presente Contrato. De darse estas modificaciones, éstas no darán derecho al 
GENERADOR a solicitar pago adicional alguno.  

   
7.2.3 El GENERADOR será responsable de verificar el cumplimiento por parte del 

Contratista EPC UAX de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato EPC UAX, 
incluyendo toda obligación de cumplir con la lista de trabajos pendientes y de 
subsanar o corregir los de defectos que quede a cargo de este aspecto de los 
Activos, debiendo informar a PETROPERÚ cualquier incumplimiento observado 
por parte del Contratista EPC UAX.  

 
7.2.4  El GENERADOR deberá participar junto con PETROPERÚ del proceso de 

Recepción Turn-Down y Recepción y de las actividades previas a la emisión del 
Certificado de Aceptación Final de los Activos. El GENERADOR debe verificar 
que el Contratista EPC UAX cumpla con todas sus obligaciones contractuales 
durante el proceso de Recepción y posteriores a ésta. En caso de tener 
cuestionamientos, deberá hacérselos saber inmediatamente a PETROPERÚ a 
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efectos de que éste último pueda hacer valer sus derechos en el marco del Contrato 
EPC AUX. 

 
7.2.5 En caso de presentarse cualquier reclamo o controversia con el Contratista EPC 

UAX, el GENERADOR se compromete a brindar su colaboración total a 
PETROPERÚ, lo cual incluye proporcionar la información técnica de soporte que 
sea necesaria. Esto tampoco dará lugar a un reconocimiento de costos adicional 
a favor del GENERADOR. 

 
7.2.6 El GENERADOR, en estricta coordinación con PETROPERÚ, deberá coordinar 

con el Contratista EPC UAX los aspectos técnicos de la operación y mantenimiento 
de los Activos y las actividades relacionados a los pasos previos a la Recepción 
Turn-Down, Recepción y a la emisión del Certificado Aceptación Final bajo el 
Contrato EPC AUX. Dicha coordinación deberá mantenerse durante toda el Plazo 
del Contrato en relación –entre otros asuntos– al cumplimiento de las obligaciones 
pendientes a cargo del Contratista EPC UAX relacionadas a los Activos.  

 
El GENERADOR deberá mostrar una conducta de alta colaboración y diligencia 
en todas sus actuaciones que involucren al Contratista EPC UAX, especialmente 
en todo lo referido a la Recepción Turn-Down y la Recepción. En particular, 
PETROPERÚ indicará durante la vigencia de dichos Estadios el rol que deberá 
cumplir el GENERADOR, incluyendo la posibilidad de dejar a cargo del 
Contratista EPC UAX la gestión operativa temporal de la unidad. De darse este 
supuesto, durante el periodo en el que el GENERADOR no esté a cargo de la 
gestión operativa de la o las Unidades Auxiliares, la responsabilidad, costo y 
riesgo de la gestión corresponderán al Contratista EPC UAX o PETROPERÚ. La 
Contraprestación del GENERADOR no se verá afectada durante este período por 
una gestión operativa temporal de las Unidades Auxiliares a cargo del 
CONTRATISTA EPC UAX o PETROPERÚ.  

 
7.2.7 En caso se advirtiese algún defecto en los Activos durante o de forma posterior a 

la Recepción Turn-Down o la Recepción de estos (o de alguno de sus 
componentes), el GENERADOR deberá informar de ello a PETROPERÚ en un 
plazo máximo de dos (2) días de haber sido advertido o de haberlo podido 
advertir actuando diligentemente, a fin de que PETROPERÚ realice las acciones 
que correspondan frente al Contratista EPC UAX en el marco de lo previsto en el 
Contrato EPC UAX. El GENERADOR debe brindar toda su colaboración a 
PETROPERÚ en el manejo y la gestión de dichas acciones.  
 
De existir algún defecto que fue identificado por el GENERADOR o que debió 
haber sido identificado por éste, de haber actuado diligentemente, y que no 
fue oportunamente informado por el GENERADOR a PETROPERÚ (con el 
sustento pertinente) con la anticipación suficiente para permitir que 
PETROPERÚ formalice oportunamente el reclamo correspondiente frente al 
Contratista EPC UAX bajo el Contrato EPC UAX, el GENERADOR asumirá 
responsabilidad sobre el referido defecto y deberá adoptar todas las acciones 
necesarias para repararlo. De darse este supuesto el GENERADOR estará 
obligado a reparar dicho defecto sin tener derecho a compensación o pago 
adicional alguno por parte de PETROPERÚ.  
 

 
El GENERADOR declara que conoce el Contrato EPC UAX, que se integra como 
anexo a este Contrato, y declara que ha realizado su propio análisis del mismo. Por 
la firma del Contrato, el GENERADOR acepta asumir toda consecuencia que se 
derive de la Recepción de los Activos (incluyendo cada uno de los pasos previos), 
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así como del control del cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al 
Contrato EPC UAX se encuentran a cargo del Contratista EPC UAX, a título 
ejemplificativo, la provisión y reposición de los repuestos y Consumibles que 
corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminación de los trabajos 
pendientes y la reparación o subsanación de defectos, según corresponda. 

 
7.2.8 El GENERADOR deberá cooperar con el Contratista EPC UAX, con el licenciante 

de tecnología de cualquier componente de los Activos, con PETROPERÚ o con 
cualquier tercero designado por éste en caso de que requiera reparar defectos de los 
Activos o en cualquier caso en el que ello sea conveniente o necesario a criterio de 
PETROPERÚ.  

 
En tal sentido, el GENERADOR deberá cooperar con PETROPERÚ y con quien 
este indique. A tal fin, PETROPERÚ podrá establecer un régimen de cooperación, 
alerta temprana y coordinación, régimen que deberá ser cumplido por el 
GENERADOR. El no establecimiento de dicho régimen por PETROPERÚ o los 
términos en los que éste sea establecido, no podrán ser una excusa para el 
cumplimiento de las demás obligaciones del GENERADOR previstas en la 
presente disposición y en el Contrato. 

 
 El GENERADOR deberá permitir el ingreso al Área de Usufructo y a los Activos 

y brindar todas las facilidades del caso al Contratista EPC UAX, cualquiera de los 
licenciantes referidos en el párrafo precedente o cualquier tercero indicado por 
PETROPERÚ, en todos los casos para que puedan cumplir con las obligaciones a 
su cargo.  

  
 En caso el GENERADOR incumpla alguna obligación bajo el Contrato, 

incluyendo la interrupción de las operaciones, por una causa directamente 
atribuible a tales terceros, el GENERADOR no incurrirá en responsabilidad bajo 
el presente Contrato. 

 
7.3 Programas e Información 
 

7.3.1 El programa de mantenimiento de los Activos será preparado por el GENERADOR 
sobre la base de los requerimientos de PETROPERÚ y será presentado para la 
aprobación de PETROPERÚ en el plazo de treinta (30) días desde el inicio del 
Estadio Operativo Turn-Down de cada Unidad Auxiliar. PETROPERÚ tiene 
la potestad de presentar observaciones o rechazar el programa de 
mantenimiento en caso éste no se adapte técnica y operativamente a las necesidades 
de la Refinería Talara. El GENERADOR deberá reformular el programa de 
mantenimiento tomando en consideración las observaciones de PETROPERÚ. 
PETROPERÚ contará con un plazo máximo de sesenta (60) días para aprobar o 
realizar sugerencias de modificaciones. Transcurrido ese plazo, de no existir 
observaciones de PETROPERÚ se entenderá como aprobado. Sin perjuicio de ello, 
PETROPERÚ en cualquier momento, luego de transcurrido el mencionado plazo 
de sesenta (60) días, podrá cursar una comunicación al GENERADOR realizando 
observaciones u ordenando modificaciones al mencionado programa. Dichas 
observaciones o modificaciones deberán ser subsanadas o implementadas por el 
GENERADOR en el plazo de quince (15) días contados desde la recepción de la 
comunicación de PETROPERÚ. 

 
Los programas de mantenimiento deberán cumplir con los manuales de los 
fabricantes, del Contratista EPC UAX, los Proveedores correspondientes y con las 
Buenas Prácticas de la Industria. Los manuales a los que se refiere al presente 
párrafo serán remitidos oportunamente por PETROPERÚ al GENERADOR. 
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7.3.2 Informar a PETROPERÚ, a través del Representante del GENERADOR, sobre los 

programas detallados de ejecución del Contrato. Dichos informes deberán ser 
entregados en papel o formato electrónico a PETROPERÚ y se efectuarán de forma 
semanal y mensual según los alcances que las Partes oportunamente acuerden por 
escrito, lo cual deberá ocurrir antes de los sesenta (60) días desde la firma del 
Contrato. Por cada mantenimiento que se lleve a cabo en los Activos, los informes 
antedichos deberán detallar al menos la información relativa a (i) todas las tareas 
realizadas en cada mantenimiento; y (ii) los repuestos y Consumibles que hubieren 
sido utilizados o sustituidos en los Activos. 

 
Adicionalmente, el GENERADOR preparará informes de gestión que cumplan con 
la periodicidad y los requisitos previstos en dicho plan según los alcances que las 
Partes oportunamente acuerden por escrito.  

 
7.3.3 Mantener permanentemente informado a PETROPERÚ de los planes de 

producción y los programas de mantenimiento, así como de los planes de seguridad 
y protección medioambiental. 

 
7.3.4 Asegurar que sus contratistas o Sub-Contratistas mantengan registros y libros 

contables de todos los costos y gastos incurridos o relacionados con las actividades 
de operación y mantenimiento bajo este Contrato, todo ello de acuerdo a las Leyes 
Aplicables y a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 
Esta obligación se mantendrá durante todo el Plazo del Contrato y por los dos (2) 
años posteriores. 

 
7.3.5 El GENERADOR deberá entregar a PETROPERÚ copia de su información 

financiera, incluyendo balances, estados financieros, estados de ganancias y 
pérdidas, que reflejen razonablemente la situación financiera del GENERADOR, 
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 
Dicha información deberá ser entregada con una periodicidad anual dentro de los 
ciento veinte (120) días siguientes al final de cada ejercicio anual a partir del cierre 
del ejercicio en que ocurrió la firma del Contrato. En el caso de la información 
financiera anual el GENERADOR deberá entregar sus estados financieros 
auditados por una sociedad de auditoría de reconocido prestigio internacional, 
incluyendo las notas que acompañan a dichos estados financieros, dentro del plazo 
antes señalado. 

 
7.3.6 Suscribir y entregar a los Prestamistas de PETROPERÚ todos los documentos y 

certificaciones que razonablemente guarden relación directa con el Contrato y 
permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de las obligaciones que le 
correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por escrito por 
PETROPERÚ. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERÚ, los 
documentos y certificaciones deberán ser entregados directamente a los 
Prestamistas de PETROPERÚ. 

 
7.3.7 El GENERADOR notificará a PETROPERÚ cualquiera de las siguientes 

circunstancias de manera inmediata a partir de que tenga conocimiento de las 
mismas: 

 
a)  Cualquier acontecimiento o hecho que pudiera (i) provocar un efecto 

sustancialmente adverso sobre el funcionamiento de los Activos o la ejecución 
de las obligaciones del GENERADOR bajo este Contrato; o (ii) suponer un 
peligro inminente para el funcionamiento de los Activos o la Refinería Talara, 
para la seguridad de las personas o para los bienes de PETROPERÚ o de 
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terceros. En el caso al que se refiere el supuesto (ii), la comunicación 
inmediata del GENERADOR podrá realizarse verbalmente siempre que el 
GENERADOR cumpla con regularizarla por escrito dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes; y 

 
b)  Cualquier incumplimiento de las Leyes Aplicables por parte del 

GENERADOR o de los Sub-Contratistas del GENERADOR que pudiera 
provocar un efecto sustancialmente adverso en el funcionamiento de los 
Activos. 

 
7.4 Sistemas de Medición 
 

7.4.1 El GENERADOR será responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas 
y equipos de medición a que se refiere el Contrato de Suministro, conforme a lo 
previsto en dicho contrato. 

 
7.5 Inventarios y almacenamiento 
 

7.5.1 En la oportunidad en que ocurra la Recepción Turn-Down o Recepción de cada 
unidad que conforma los Activos, las Partes suscribirán una lista detallada que 
contenga todos los bienes, activos, repuestos, Consumibles, equipos e 
infraestructura recibida y que pueda ser empleada para el cabal cumplimiento de 
las obligaciones de operación y mantenimiento del GENERADOR bajo el 
Contrato. Una vez que se culmine la Recepción del íntegro de las unidades que 
conforman los Activos, la versión consolidada de estos inventarios constituirá el 
“Inventario Inicial”. PETROPERÚ podrá, en caso de requerirlo, verificar por sus 
propios medios dicho Inventario Inicial o efectuar las observaciones que considere 
necesarias, las mismas que deberán ser absueltas por el GENERADOR. 

   
7.5.2 Desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down, el GENERADOR será 

responsable del registro de información, stock, almacenamiento, y la gestión de los 
inventarios de Consumibles y repuestos de los Activos. En cualquier caso, el 
GENERADOR deberá mantener registro de: 
 
i. Inventario Inicial: Toda la infraestructura, bienes, activos, repuestos, 

Consumibles, equipos e infraestructura que se reciban al momento de la 
Recepción de los Activos. 

ii. Inventario Anual: Registro de nuevos bienes, activos, repuestos, 
Consumibles, equipos e infraestructura, así como los elementos dados de 
baja. 

iii. Inventario Final: Detalle de la infraestructura incluyendo su condición, 
repuestos y cualquier otro bien, activo, Consumible o equipo que se entrega 
a PETROPERÚ al momento de terminación del Contrato.   
El Inventario Final al momento de la terminación del Contrato debe ser, 
por lo menos, equivalente, en términos de contenido de activos y demás 
ítems (incluyendo, sin limitación, combustibles químicos), al Inventario 
Inicial más cualquier otro repuesto que haya sido proporcionado por 
PETROPERÚ o por el Contratista EPC UAX durante el Plazo del 
Contrato.  

 
PETROPERÚ tendrá el derecho de inspección sobre los Consumibles, repuestos y 
demás elementos antes referidos. 
 
A fines del almacenamiento, el GENERADOR deberá contar con almacenes 
propios para cumplir con la integridad de las obligaciones a su cargo bajo el 
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Contrato. De no contar con espacio suficiente para la instalación de los 
almacenes propios en el Sitio, el GENERADOR deberá ubicar los almacenes 
fuera de la Refinería Talara. 

 
El GENERADOR (i) será responsable, a su cuenta, cargo y costo, del transporte a 
la ubicación de los Activos y recepción en el sitio que corresponda para la 
realización de las actividades de operación y mantenimiento a su cargo de todos 
los Consumibles, repuestos y equipos necesarios a tal efecto; y (ii) retendrá el 
riesgo de pérdida o daño -por cualquier causa- de cualquier Consumible, equipo y 
repuesto hasta que sea consumido o se incorpore a los Activos.  Lo anterior incluye 
el riesgo durante el transporte de los Activos a tal sitio, según sea el caso. 
 
El GENERADOR garantiza a PETROPERÚ que aquellos repuestos que hayan sido 
instalados en cualquiera de las unidades que conforman los Activos durante el 
último año de vigencia del Contrato tendrán un período de garantía mínimo de un 
(1) año desde la fecha de instalación del repuesto (en adelante, el “Período de 
Garantía”). Durante el Periodo de Garantía, de ser requerido por PETROPERÚ, 
el GENERADOR deberá suministrar, sin costo para PETROPERÚ, los nuevos 
repuestos que sean necesarios a criterio de PETROPERÚ. Esta obligación se 
mantendrá vigente luego de la terminación del Contrato hasta el vencimiento del 
Período de Garantía. 

 
7.6 Gestión de interfase y monitoreo de performance 
 

7.6.1 Tareas asociadas a las etapas en que se dividen las actividades de operación y 
mantenimiento: 

  
Las actividades de operación y mantenimiento de los Activos a cargo del 
GENERADOR se dividen en diversas etapas, en función del estado de avance, 
pruebas y entregas de dichos activos por parte del Contratista EPC UAX conforme 
a lo previsto en el Contrato EPC UAX, respectivamente. Durante las etapas y 
labores de pre-comisionamiento, listo para arranque, recepción y comisionamiento 
de las unidades que conforman los Activos (o cualquiera de sus componentes) bajo 
el Contrato EPC UAX, el GENERADOR participará en forma activa y diligente, 
supervisando y prestando su conformidad junto a PETROPERÚ en todas las 
actividades asociadas, incluyendo las listadas en la Cláusula 7.2.2. 

 
7.6.2 Gestión de interfases 

 
El GENERADOR deberá designar una persona que formará parte de un equipo de 
gestión permanente de interfases de la Refinería Talara quien, entre otras tareas: 
 

i. Participará de las principales reuniones operativas que lleve a cabo 
PETROPERÚ como parte de su gestión operativa (e.j., reunión de 
novedades, planificación de operaciones), y 

ii. Interactuará en forma permanente con contrapartes designadas 
específicamente por PETROPERÚ.  

 
7.6.3 Monitoreo 

 
PETROPERÚ tendrá derecho a monitorear la actividad y el desempeño del 
GENERADOR en cuanto a la operación y mantenimiento de los Activos y las 
demás obligaciones a su cargo bajo este Contrato, sin interferir con la dirección 
de las actividades de operación y mantenimiento de las Unidades Auxiliares. 
A tal efecto, el GENERADOR será responsable integral de todas aquellas 
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actividades de gestión y mantenimiento que permitan garantizar el acceso a toda la 
información, espacios y documentación necesarios para que PETROPERÚ puede 
realizar un monitoreo integral y exhaustivo de tales actividades y el cumplimiento 
de dichas obligaciones. 
 

i. Además de cumplir con las demás disposiciones aplicables del Contrato, 
el GENERADOR deberá ejecutar los mantenimientos rutinarios, 
menores y mayores en cumplimiento de procedimientos y prácticas 
dispuestos por el área de ingeniería y mantenimiento de PETROPERÚ y, 
en el caso de los mantenimientos mayores, de acuerdo con la 
planificación general que estará a cargo de PETROPERÚ. 

ii. El GENERADOR deberá elaborar y entregar a PETROPERÚ, a partir 
del requerimiento de éste y según la frecuencia requerida, todos aquellos 
reportes que permitan a PETROPERÚ realizar el correcto seguimiento 
de desempeño de los Activos y el cumplimiento del Contrato. El Contrato 
establece el alcance y contenido de los reportes periódicos a cargo del 
GENERADOR, sin perjuicio de la obligación del GENERADOR de 
preparar los reportes adicionales que puedan ser requeridos por 
PETROPERÚ y los informes que debe preparar ante situaciones de 
emergencia. 

iii. En caso los paneles de control de los Activos o de alguna de sus unidades 
de producción o sus componentes, según sea el caso, esté fuera de la sala 
de control principal, el GENERADOR será responsable de garantizar el 
enlace de los principales parámetros operativos de las Unidades 
Auxiliares que conforman los Activos a la sala de control principal de 
PETROPERÚ. 

iv. El GENERADOR deberá designar al responsable de interfase, quien 
deberá informar a PETROPERÚ novedades y cualquier información 
relevante sobre el funcionamiento de los Activos. 

 
7.7 Seguridad, obligaciones conexas y Políticas Corporativas 
 

7.7.1 El GENERADOR será responsable de la observancia y fiel cumplimiento de todas 
las medidas de seguridad que resulten necesarias en los Activos y el Área de 
Usufructo y en la Refinería Talara, incluyendo aquellas notificadas por 
PETROPERÚ. El GENERADOR también será responsable de la observancia y fiel 
cumplimiento de las Leyes Aplicables, sea por el GENERADOR o por cualquiera 
de sus contratistas o Sub-Contratistas. El GENERADOR tendrá la plena y 
exclusiva responsabilidad de la adecuación, estabilidad y seguridad de todas las 
operaciones de y en las Unidades Auxiliares que conforman los Activos, así como 
de las tareas que impliquen su mantenimiento. 

 
7.7.2 El GENERADOR será responsable por la seguridad de las Unidades Auxiliares 

que conforman los Activos y cada uno de sus componentes, así como del Área de 
Usufructo. A tal fin, el GENERADOR estará facultado a implantar un cerco 
perimetral, a su cuenta, cargo y costo, previa notificación a PETROPERÚ, 
informando sobre la propuesta de características del mismo, las cuales deben ser 
aprobadas por PETROPERÚ. El cerco perimetral (y su proceso constructivo) 
deberá cumplir con las disposiciones del Contrato y sus características y 
condiciones de construcción deberán ser aprobadas por PETROPERÚ de manera 
previa al inicio de la construcción.  
 
PETROPERÚ aprobará planes y procedimientos de seguridad que serán 
notificados al GENERADOR quien estará obligado a participar en las actividades 
contempladas en dicho plan y cumplirlo, en lo que resulte aplicable. 
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7.7.3 Cumplir con las responsabilidades y disposiciones establecidas en Documentación 

HSE y las normas de PETROPERÚ, conforme los mismos puedan ser actualizados 
o modificados por PETROPERÚ en la medida que dichas actualizaciones o 
modificatorias sean previamente informadas al GENERADOR. 

 
7.7.4 Cumplir con los planes generales de emergencia que se establezcan en el marco del 

PMRT, así como con los planes de emergencia establecidos en los Documentos del 
Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROPERÚ 
(“SIG”) incluido en el Anexo N, dentro del que se incluye el Plan de Emergencia 
de Incendio y Desastres (“PEID”). El PEID de la Refinería Talara será adecuado 
para incorporar las Unidades Auxiliares que conforman los Activos. El 
GENERADOR deberá elaborar el PEID de las Unidades Auxiliares que conforman 
los Activos, el que deberá ser compatible con el PEID actualizado de la Refinería 
Talara.  

 
7.7.5 En el marco de los estándares de PETROPERÚ, el GENERADOR deberá cumplir 

con lo establecido en los siguientes documentos: i) Política de Gestión Integrada 
de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud; ii) Política de Gestión Social; y, iii) 
Política sobre Asuntos Comunitarios; iv) Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo; iv) Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 
Trabajo; y iv) Política de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Dichos 
documentos serán entregados al GENERADOR a la suscripción del Contrato. En 
caso estos documentos sean actualizados, dichas actualizaciones serán 
comunicadas al GENERADOR para su cumplimiento. 

 
7.7.6 El GENERADOR tiene la obligación de cumplir, y causar que todo su personal y 

Sub-Contratistas cumplan con lo establecido en las cláusulas Vigésimo Cuarta y 
cláusula Vigésimo Quinta, respectivamente, con las políticas corporativas de 
PETROPERÚ que resulten aplicables a los Servicios y las obligaciones a su cargo 
bajo este Contrato, el Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, 
Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa Antifraude y 
Anticorrupción de PETROPERÚ y demás normas del Sistema de Integridad. 
 
De presentarse algún conflicto de interés durante el Plazo del Contrato, el 
GENERADOR deberá informar a PETROPERÚ en un plazo de cinco (5) Días 
desde que el GENERADOR tome conocimiento de la existencia de dicho conflicto, 
a fin de que PETROPERÚ adopte las medidas que consideré necesarias para 
mitigar cualquier riesgo en la ejecución del Contrato. Para estos efectos deberá 
entenderse “conflicto de interés” conforme dicho término se encuentra definido y 
regulado en el Código de Integridad de PETROPERÚ y los Lineamientos del 
Sistema de Integridad, o norma interna de PETROPERÚ que la sustituya o 
modifique. 
 

7.7.7 El GENERADOR está obligado a cumplir y causar que su personal y Sub-
Contratistas cumplan con las “Políticas de PETROPERÚ”, contenidas en el 
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para Contratistas, 
copia del cual le será entregado a la firma del Contrato. Esto no libera al 
GENERADOR de la obligación de adoptar todas las medidas de seguridad que 
requiera el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato. 

 
7.7.8 El GENERADOR deberá cumplir con todas las disposiciones legales y 

contractuales vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras 
disciplinas afines, igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que 
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PETROPERÚ tenga vigente, particularmente con las “Condiciones Mínimas de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental” indicadas en el Anexo O. 

 
7.7.9 El GENERADOR, se encargará de la Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad de Procesos, tomando como referencia lo indicado en el estándar OSHA. 
1910.119. 

 
7.8 Cumplimiento de las Leyes Aplicables y responsabilidades laborales y ambientales 
 

7.8.1 El GENERADOR deberá cumplir con los compromisos establecidos en el EIA que 
resulten aplicables. Ello incluye monitoreos ambientales y las obligaciones 
establecidas en el Plan de Relaciones Comunitarias. 

 
7.8.2 El GENERADOR deberá dar estricto cumplimiento a las Leyes Aplicables 

(incluyendo las normas en materia ambiental y a las normas emitidas en el marco 
de la pandemia del COVID-19). Ello incluirá, entre otros, cumplir con los 
requerimientos sociales y ambientales previstos en el EIA y las instrucciones que 
PETROPERÚ le imparta sobre tales aspectos. Los Permisos del GENERADOR y 
los compromisos asumidos bajo los mismos deberán encontrarse de acuerdo y ser 
consistentes con el EIA, las políticas de PETROPERÚ y los “Principios del 
Ecuador”. 

 
7.8.3 El GENERADOR o sus sub-contratistas, según corresponda, deberá mantener 

vínculo laboral vigente con los trabajadores a través de los cuales ejecutará las 
obligaciones a su cargo bajo este Contrato. Con el propósito de verificar el 
cumplimiento de esta obligación, el GENERADOR proporcionará a PETROPERÚ 
la constancia de registro en la planilla electrónica, los contratos de trabajo, las 
boletas de pago o la planilla mensual de pago, entre otros documentos laborales 
que PETROPERÚ estará facultado solicitar al GENERADOR. 
 

7.8.4 El GENERADOR deberá garantizar que el personal utilizado para realizar las 
actividades de operación y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este 
Contrato se presenten a las instalaciones de la Refinería Talara para ingresar al 
Área de Usufructo: (i) con el uniforme o la ropa de trabajo, que el GENERADOR 
deberá proporcionarle de acuerdo con cada puesto y entorno de trabajo; (ii) con los 
Equipos de Protección Personal que deberá proporcionarle el GENERADOR, 
acorde con los riesgos laborales de su puesto y entorno de trabajo, información que 
podrá ser solicitada o coordinada con PETROPERÚ; y (iii) se encuentre 
adecuadamente capacitado para la prestación de sus labores y respecto a la 
prevención de los riesgos laborales. PETROPERÚ podrá solicitar la presentación 
de la documentación que acredite el cumplimiento de estas obligaciones y, en caso 
que no se acredite tal situación, intimará al GENERADOR a subsanar el 
incumplimiento en un plazo máximo de cinco (5) días, tras el cual, en caso de 
mantenerse el incumplimiento, retendrá el pago de las facturas correspondientes a 
la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa o la Remuneración, sin perjuicio de las 
acciones legales que podrá adoptar contra el GENERADOR. Ese plazo de 
intimación resulta aplicable sólo a la retención del pago de las facturas 
correspondientes y de ninguna manera autoriza la participación de cualquier 
personal en la prestación de los servicios que no cuente con los instrumentos o 
recursos o las capacitaciones adecuadas. 

 
7.8.5 El GENERADOR deberá pagar puntualmente todos los sueldos, beneficios 

laborales –independientemente de su fuente jurídica– aportes previsionales y de 
seguridad social y tributos que sean de cargo del GENERADOR de acuerdo con 
las Leyes Aplicables o se otorguen de forma unilateral o convencional a su personal 
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asignado realizar las actividades de operación y mantenimiento y otras a su cargo 
contempladas en este Contrato y el Contrato de Suministro. 

 
7.8.6 El GENERADOR deberá garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores 

utilizados para realizar las actividades de operación y mantenimiento y todas las 
demás actividades o prestaciones a su cargo contempladas en este Contrato, 
implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conforme a 
lo previsto por la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No. 005-2012-TR, así como la 
preservación del medio ambiente. En ese sentido, el GENERADOR reconoce y 
acepta que, como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir 
íntegramente con las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria 
Nacional y del Estado de Emergencia Nacional, así como como de aquellas 
disposiciones sanitarias contenidas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-
MINSA, y sus normas modificatorias, complementarias o sustitutorias. 
 

7.8.7 El GENERADOR deberá cumplir con lo previsto en la Ley No. 29783 “Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”-respecto al personal asignado para realizar las 
actividades de operación y mantenimiento y otras a su cargo contempladas en este 
Contrato y el Contrato de Suministro.   

 
 

7.8.8 Condiciones para el inicio de la Etapa Pre-Operativas que deben cumplirse, 
además, durante todo el Plazo del Contrato según resulte aplicable: 
 
a. Previo al inicio de la Etapa Pre-Operativas, el GENERADOR debe remitir 

a PETROPERÚ constancia del registro de su “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” a través de su envío al 
correo empresa@minsa.gob.pe o a través del mecanismo que corresponda 
según la Ley Aplicable. 

b. Todo el personal del GENERADOR extranjero que vaya a desempeñar sus 
tareas de forma habitual en las Unidades Auxiliares deberá contar con el 
contrato de trabajo debidamente aprobado o registrado ante el Ministerio de 
Trabajo, según corresponda, y la calidad migratoria habilitante -calidades 
migratorias de trabajador residente, de trabajador residente MERCOSUR, de 
familiar residente, de trabajador temporal, de trabajador designado, de 
especial residente, entre otras que resulten aplicables al momento del inicio 
de de la Etapa Pre-Operativa. 

c. El personal del GENERADOR que vaya a prestar sus servicios en cualquier 
instalación de propiedad de PETROPERÚ debe estar debidamente 
identificado con la credencial o el fotocheck, el uniforme y los equipos que le 
proporcione el GENERADOR. Adicionalmente, con la única y exclusiva 
finalidad de resguardar la seguridad personal y patrimonial dentro de las 
instalaciones de PETROPERÚ, el Área de Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional Talara de PETROPERÚ proporcionará a dicho personal un “Pase 
de Ingreso” o “Ficha Electrónica”, que contendrá los datos generales de este 
personal y señalará el uso correcto que se le deberá dar a dicho documento. El 
GENERADOR es responsable de devolver a PETROPERÚ todos los pases 
otorgados cuando culmine la ejecución de los Servicios contratados. 

 

El GENERADOR debe gestionar en cada caso la autorización del ingreso de 
su personal de acuerdo con las disposiciones de PETROPERÚ, incluyendo lo 
previsto en el Manual Corporativo de Seguridad Salud y protección 
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Ambiental para Postores. El personal deberá cumplir con los requisitos 
previstos en el Contrato, incluyendo lo dispuesto en el Anexo 23 CT.  

 
7.8.9 El GENERADOR deberá verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones, 

permisos, certificaciones, etc. que sean exigibles respecto de los Activos (o las 
unidades que los conforman, según resulte aplicable) al momento de su Recepción 
Turn-Down y Recepción, respectivamente. El GENERADOR también será 
responsable de mantenerlas en vigencia y de sus respectivas renovaciones, 
extensiones o modificaciones, que resulten exigibles según los términos del 
Contrato. El GENERADOR será responsable exclusivo de las consecuencias de no 
obtener o mantener vigente, según lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera 
de los Permisos del GENERADOR. 
 

7.8.10 El GENERADOR deberá cumplir con toda la normativa ambiental aplicable 
establecida en las Leyes Aplicables o en el Contrato incluyendo la legislación sobre 
evaluación de impacto ambiental, Estándares de Calidad Ambiental, Límites 
Máximos Permisibles, gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, 
protección del Patrimonio Cultural de la Nación, recursos hídricos, aguas 
residuales, entre otros.  

 
El GENERADOR deberá asegurar y requerir que sus empleados, contratistas y 
Sub-Contratistas cumplan con todas las obligaciones establecidas en las Leyes 
Aplicables en materia ambiental, obligándose a proporcionar evidencia razonable 
de ello a requerimiento de PETROPERÚ.  
 
La obligación prevista en esta cláusula incluye la obligación del GENERADOR de 
obtener y mantener vigentes, a su costo y responsabilidad, los Permisos del 
GENERADOR de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Tercera.  
 
El GENERADOR deberá indemnizar por, y mantener a PETROPERÚ libre de, 
cualquier pérdida, daño, gasto (incluyendo honorarios y gastos legales), multas, 
sanciones, recargos, reajustes o intereses, penalidades, astreintes, demandas y 
procesos (de cualquier naturaleza) en la medida que éstos se generen a 
consecuencia del incumplimiento directo o indirecto de las obligaciones 
ambientales a su cargo contenidas en las Leyes Aplicables. Asimismo, el 
GENERADOR asume la responsabilidad y deberá mantener indemne a 
PETROPERÚ ante la ocurrencia de cualquier impacto, contaminación o daño al 
medio ambiente causado, agravado o derivado de manera directa o indirecta por la 
ejecución de sus actividades, así como por negligencia, falta de debida diligencia 
o falta de las mejores prácticas del mercado. Se presumirá, admitiéndose prueba en 
contrario, que cualquier daño ambiental ocasionado en la o los Activos o el Área 
de Usufructo durante el Plazo del Contrato es atribuible al GENERADOR. 
 
En ese sentido, en caso alguna autoridad con competencia nacional, regional o local 
en materia ambiental impute responsabilidad a PETROPERÚ por algún presunto 
incumplimiento a obligaciones ambientales derivadas de las actividades ejecutadas 
por el GENERADOR, este deberá mantener indemne a PETROPERÚ. Asimismo, 
en el eventual caso que PETROPERÚ realice cualquier tipo de desembolso, 
inversión o incurra en cualquier gasto como consecuencia de un presunto 
incumplimiento a la normativa ambiental tendrá derecho a repetir contra el 
GENERADOR. Sin perjuicio de esto, PETROPERÚ notificará al GENERADOR 
inmediatamente después de recibida la notificación o reclamo correspondiente para 
que, de considerarlo PETROPERÚ conveniente, el GENERADOR realice la 
gestión y defensa ante la autoridad correspondiente. La obligación de indemnidad 
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a la que se refiere el presente párrafo resultará aplicable incluso en los supuestos 
en los que PETROPERÚ opte por ejercer directamente su defensa. 
 
La resolución o terminación anticipada del Contrato no relevará al GENERADOR 
de las obligaciones ambientales que por su naturaleza deben subsistir a tal 
resolución o terminación, incluyendo las garantías, las compensaciones, pagos 
pendientes, las indemnizaciones o Penalidades que correspondan y la 
confidencialidad. 
 

7.8.11 El GENERADOR será el responsable de la segregación, así como la disposición 
final, de los residuos que resulten de sus actividades bajo este Contrato o produzcan 
los Activos. Esto incluye también la gestión de los residuos peligrosos, los 
costos de almacenamiento, su traslado al relleno de seguridad y su disposición, 
en cada caso según corresponda. 
 

7.8.12 El GENERADOR declara conocer el régimen de responsabilidad previsto en el 
Contrato EPC UAX, incluyendo las reglas aplicables a daños o deudas ambientales.  

 
El GENERADOR deberá comunicar a PETROPERÚ, en un plazo máximo de 
sesenta (60) días contados desde la Recepción de cada Activo, la identificación de 
cualquier deuda, daño o pasivo ambiental generado, producto o derivado del 
Contrato EPC UAX.  En caso la referida deuda, daño o pasivo ambiental no sea 
susceptible de ser detectado en dicho plazo, el GENERADOR deberá comunicarlo 
a PERTROPERÚ en un plazo de treinta (30) días contados desde la fecha en la que 
el GENERADOR detectó la referida deuda, daño o pasivo ambiental o pudo 
conocerlo actuando diligentemente, lo que ocurra primero. En el caso que, durante 
el plazo aplicable conforme a lo previsto en el presente párrafo el GENERADOR 
no curse la comunicación correspondiente a PETROPERÚ, el GENERADOR 
asumirá la responsabilidad ambiental por dicha deuda o pasivo ambiental, de 
conformidad con la Cláusula 7.8.10. En este caso no se admitirá prueba en 
contrario por parte del GENERADOR. 

 
El GENERADOR deberá brindar las facilidades necesarias al Contratista EPC 
UAX para permitir el cumplimiento de las obligaciones pendientes o derivadas del 
Contrato EPC UAX, en relación con las cláusulas que anteceden. En este supuesto 
de intervención del Contratista EPC UAX, en caso el GENERADOR incumpla 
alguna obligación bajo el Contrato por una causa directamente atribuible al 
Contratista EPC UAX, el GENERADOR no incurrirá en responsabilidad bajo el 
presente Contrato. 
 

7.8.13 El GENERADOR se obliga a:  
 

i. Mantener sus libros y registros completos y precisos, incluyendo registros 
de pagos a agentes, consultores, representantes, pagos a terceros y a 
Entidades del Sector Público de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 

ii. Mantener en vigencia políticas y procedimientos diseñados para asegurar 
el cumplimiento de las Normas Anticorrupción. Estas normas y 
procedimientos, incluyendo sus actualizaciones y modificaciones, deberán 
ser remitidas oportunamente a PETROPERÚ. 

iii. Mantener inscripción vigente en la Base de Datos de Proveedores 
Precalificados de PETROPERÚ.   
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7.8.14 El GENERADOR se obliga a ser integrante del Comité de Operación Económica 
del Sistema Interconectado Nacional (“COES”) a partir de la fecha en que ello sea 
requerido para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato y el 
Contrato de Suministro. A partir de dicha fecha y durante todo el Plazo del Contrato 
el GENERADOR deberá mantener la calidad de integrante del COES. 
 

7.9 Responsabilidad e Indemnidad 
 

7.9.1 El GENERADOR será responsable por el fiel y exacto cumplimiento de todas sus 
obligaciones y las demás actividades o prestaciones a su cargo y garantías bajo el 
Contrato conforme a sus términos, especialmente por el efectivo cumplimiento de 
las garantías y obligaciones respecto de la capacidad y rendimiento de los Activos 
y las actividades de operación y mantenimiento, la prestación de los Servicios y 
otras a su cargo, en todos los casos según lo previsto en el Contrato, Contrato de 
Suministro y  los Documentos del Contrato. Ello, sin perjuicio de lo previsto  en 
la Cláusula Vigésimo Cuarta del Contrato.  

 
7.9.2 El GENERADOR deberá pagar las Penalidades previstas en el Contrato en caso 

incumpla con cualquier obligación a su cargo que origine la imposición de 
penalidades de acuerdo con lo señalado en el Contrato. En los casos en que este 
Contrato establece penalidades, las mismas constituirán la única 
indemnización que recibirá PETROPERÚ, quien no deberá demostrar daños 
en sustento de tales penalidades, teniendo todos los efectos de la cláusula 
penal.  

 
7.9.3 Mantener indemne a PETROPERÚ de cualquier tipo de reclamación o daño 

imputable al GENERADOR o que se origine en actos que son obligación del 
GENERADOR (incluyendo de cualquier tipo de reclamación o daño de un Sub-
Contratista del GENERADOR). 

 
7.9.4 Mantener libre e indemne a PETROPERÚ de cualquier carga o reclamación 

derivada de la operación o mantenimiento de los Activos o el uso del Área de 
Usufructo y que haya sido causada por una acción u omisión del GENERADOR. 

 
7.10 Funcionamiento integral del PMRT 
 

7.10.1 El GENERADOR deberá adherirse y cumplir con todo lo dispuesto en el Plan de 
Integración del PMRT que le resulte aplicable para permitir que el Contratista EPC 
UAX realice la integración de los Activos con el resto de los componentes de la 
Refinería Talara, dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en dicho plan 
y las instrucciones que le pueda impartir a tal efecto PETROPERÚ. 

 
7.10.2 Coordinar con PETROPERÚ y con el Contratista EPC UAX el cumplimiento de 

las condiciones del entorno de los Activos para cumplir con las obligaciones bajo 
el Contrato. Ello incluye, desde el inicio de la Etapa Pre-Operativa y sin carácter 
limitativo, cumplir con lo dispuesto en la Lista de Interconexiones según se detalla 
en el Anexo 1 del Contrato de Suministro.  

 
7.10.3 El GENERADOR se obliga a aceptar e implementar las modificaciones a los 

Activos o las unidades que los conforman que PETROPERÚ le indique, como 
consecuencia de necesidades de ajuste posteriores al inicio de la Etapa Pre-
Operativa por modificaciones en otras unidades de la Refinería Talara o derivadas 
de exigencias ambientales o regulatorias. Esta obligación del GENERADOR se 
encuentra sujeta a las siguientes reglas: 
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i. En los casos en los que el GENERADOR tenga que incurrir en costos 
adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas 
modificaciones instruidas por PETROPERÚ en los Activos o las unidades 
que los conforman, dichos costos adicionales serán retribuidos por 
PETROPERÚ. Ello siempre que: (a) el GENERADOR demuestre, a 
satisfacción de PETROPERÚ, que dichos costos son razonables y necesarios 
para introducir la modificación instruida; y (b) los costos se encuentren 
debidamente sustentados y sean aceptados por PETROPERÚ de forma 
previa a la implementación de las modificaciones siguiendo lo previsto en el 
Reglamento de Contrataciones PETROPERÚ. En caso no se cumplan las 
condiciones (a) y (b) anteriores, todos los costos serán asumidos 
íntegramente por el GENERADOR. 

 
ii. En el caso que proceda, el pago de los costos adicionales se realizará en la 

oportunidad que PETROPERÚ y el GENERADOR lo hayan aprobado, 
conforme al numeral establecido en el numeral (i) anterior. 

 
El GENERADOR no podrá efectuar ninguna modificación antes de ser instruido 
por escrito por PETROPERÚ, instrucción que deberá incluir la aprobación de los 
costos conforme a lo previsto en el numeral i.b) anterior. 
 

7.11 Modificaciones de los Activos o en el Área de Usufructo 
 

El GENERADOR no podrá realizar modificación sustancial alguna a los Activos o 
utilizar los Activos o el Área de Usufructo para un fin distinto del cumplimiento de sus 
obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de Suministro, respectivamente, sin el 
consentimiento previo y por escrito de PETROPÉRU. No se consideran modificaciones 
sustanciales los reemplazos o modificaciones que efectúe el GENERADOR en 
cumplimiento de sus obligaciones de operación y mantenimiento bajo este Contrato para 
la operación normal de los Activos a fin de cumplir con el Factor de Servicio, las cuales 
deberán ser comunicadas a PETROPERÚ. 

 
7.12 Devolución de los Activos y el Área de Usufructo 
 

El GENERADOR deberá entregar a PETROPERÚ todos los Activos, el Área de 
Usufructo y todos los bienes y documentos que se indica en este Contrato una vez 
producida la extinción del Derecho de Usufructo, en condiciones normales de operación, 
incluyendo sus partes integrantes, bienes accesorios y mejoras, si fuera el caso, libres de 
toda carga o gravamen, dentro de un plazo de cinco (5) días. Asimismo, los Activos 
deberán ser devueltos en cumplimiento del Anexo B del Contrato.  
 
Las mejoras introducidas por el GENERADOR pasarán a ser de propiedad de 
PETROPERÚ, sin que deba pagar compensación alguna.  Al ocurrir la restitución de los 
Activos y el Área de Usufructo a PETROPERÚ, éstos deberán estar cubiertos por los 
seguros a cargo del GENERADOR bajo este Contrato los cuales deberán estar vigentes 
por un plazo no menor a tres (3) meses posteriores a la fecha en que ocurra tal restitución. 
Si el motivo de la restitución es la resolución del Contrato por pérdida total o parcial de 
los Activos el GENERADOR deberá endosar las pólizas de seguro correspondientes o 
entregar el monto de la indemnización a PETROPERÚ. 

 
7.13 Aportes regulatorios 
 

El GENERADOR deberá pagar oportunamente, con sus propios recursos, los aportes que 
correspondan como titular de la Autorización de Generación de la Central e integrante 
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del COES, al COES, OSINERGMIN y cualquier otra entidad según lo previsto en las 
Leyes Aplicables. 

 
7.14 Estándares de Seguridad y Ambiente de PETROPERÚ: 

 
EL GENERADOR deberá contribuir a la prevención de impactos ambientales, 
accidentes y enfermedades ocupacionales, a través del cumplimiento de los 
estándares de seguridad y ambiente establecidos por PETROPERÚ como parte de 
su Sistema de Gestión Integrado y marco legal vigente, se han establecido las 
“Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos 
Contratos de Servicios y Obras”, las cuales se encuentran en el Anexo O. 

 
OCTAVA: OBLIGACIONES DE PETROPERÚ 
 
PETROPERÚ sólo será responsable de aquellas obligaciones expresamente establecidas a su cargo 
en el Contrato, las cuales son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva. Toda obligación 
relacionada con los Activos o las unidades que los conforman o el Área de Usufructo (incluyendo 
su recepción, gestión, cuidado, operación, mantenimiento y reparación), que no haya sido 
expresamente asumida por PETROPERÚ, se entenderá, para todos los fines, que constituye una 
obligación del GENERADOR.  
 
Constituyen obligaciones de PETROPERÚ bajo el Contrato las siguientes: 
 
8.1 Obtener y mantener vigentes los registros, autorizaciones, permisos, licencias y otros 

títulos habilitantes que se encuentren a su cargo de acuerdo con el Anexo G (los 
“Permisos de PETROPERÚ”), salvo cualquier modificación de los mismos que sea 
necesaria para la adecuada ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo 
este Contrato y el Contrato de Suministro. Dichas modificaciones deberán ser 
gestionadas por el GENERADOR como Permisos del GENERADOR y PETROPERÚ 
prestará su colaboración en la entrega de información que sean de su manejo exclusivo o 
en la realización de acciones que únicamente puedan ser realizadas por PETROPERÚ.  

 
8.2 Facilitar al GENERADOR y a sus Sub-Contratistas debidamente autorizados, el libre 

acceso a los Activos y al Área de Usufructo de acuerdo con los lineamientos del Plan de 
Accesos del PMRT. 

 
8.3 Participar, juntamente con el GENERADOR, del proceso de recepción de los Activos, en 

los términos del Contrato EPC UAX y el presente Contrato. Para tales efectos, 
PETROPERÚ realizará las coordinaciones y gestiones que resulten necesarias con el 
Contratista EPC UAX para permitir el acceso del GENERADOR al Área de Usufructo y 
a cualquier área conexa a fin de poder llevar a cabo las actividades previstas en la Cláusula 
Séptima y demás cláusulas relevantes del Contrato. 

 
8.4 Participar junto con el GENERADOR como veedor en las intervenciones de 

mantenimiento y calibración de los equipos de fiscalización, cumpliendo con las 
condiciones que para tal efecto acuerden ambas Partes.  

 
8.5 Pagar el Impuesto Predial que grava el Área de Usufructo y las instalaciones ubicadas 

dentro de ésta, según corresponda; así como cualquier otro tributo que grave los 
Activos.  

 
8.6 Mantener la propiedad de los Activos y el Área de Usufructo durante el Plazo del 

Contrato, sin perjuicio de las transferencias a las que se refiere la Cláusula 7.12 y lo 
previsto en esta cláusula. 
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8.7 Cooperar con el GENERADOR, bajo cuenta y costo de éste, en la obtención de los 
Permisos del GENERADOR y conforme a lo establecido en la Cláusula 13.2. 

 
8.8 PETROPERÚ suministrará al GENERADOR (directamente o a través de terceros) 

los Consumibles y repuestos detallados en el Anexo C. 
 
8.9 Sin ser una obligación de PETROPERÚ, a propuesta del GENERADOR, podrá aprobar 

la realización de inversiones o la prestación de servicios o realización de actividades no 
previstas en el Contrato por parte del GENERADOR, en la medida que promuevan la 
eficiencia y sostenibilidad de largo plazo de los Activos o el Área de Usufructo, o resulten 
de la necesidad de cumplimiento de cambios en las normativas ambientales respecto a la 
operación, mantenimiento o procesos de los Activos o las unidades que los conforman. 

 
En tales supuestos, el GENERADOR deberá remitir una propuesta por escrito a 
PETROPERÚ donde detalle la inversión, actividad o servicio propuesto, los principales 
beneficios que acarrearía y los impactos que podría conllevar su ejecución. Dicha 
propuesta deberá incluir una propuesta de presupuesto sustentado con un monto tope por 
la inversión, actividad o servicio propuesto. PETROPERÚ contará con un plazo máximo 
de sesenta (60) días para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones a la propuesta.  

 
El GENERADOR sólo podrá llevar a cabo la inversión, actividad o servicio propuesto en 
caso PETROPERÚ la haya aprobado previa y expresamente y en caso dicha aprobación 
incluya los costos a ser reconocidos al GENERADOR. Dicha aprobación generará una 
obligación para PETROPERÚ, conforme a sus términos, siendo de aplicación lo previsto 
en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 
 
El GENERADOR no podrá efectuar ninguna inversión ni desarrollar servicios o 
actividades no previstas en el Contrato antes de ser instruido por escrito por 
PETROPERÚ, instrucción que deberá incluir la aprobación de los costos y deberá ser 
conforme al Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.  

 
En caso proceda la ejecución de la inversión, actividad o servicio propuesto, 
PETROPERÚ efectuará el o los pagos que resulten aplicables al GENERADOR dentro 
de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la que el GENERADOR haya acreditado y 
sustentado frente a PETROPERÚ haber efectuado los desembolsos correspondientes de 
conformidad con lo previamente aprobado por PETROPERÚ. Bajo ningún supuesto 
PETROPERÚ estará obligado a efectuar al GENERADOR pagos que excedan el monto 
tope o los términos del presupuesto aprobado por PETROPERÚ.  

 
Este procedimiento también podrá resultar aplicable en caso PETROPERÚ solicite al 
GENERADOR la realización de una inversión adicional en los Activos o el Área de 
Usufructo que no éste prevista en alguna disposición del Contrato. 

 
 
8.10 PETROPERÚ proporcionará al GENERADOR (directamente o a través de 

terceros) los siguientes Consumibles y repuestos para la operación de las Unidades 
Auxiliares:  

 
(i) Los Consumibles detallados en el Anexo C.  

 
 Los Consumibles en mención serán entregados al GENERADOR dentro del 

plazo que prevé para tal efecto el Anexo C. El GENERADOR deberá verificar 
que lo recibido corresponda con el detalle incluido en el Anexo C. 
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(ii) Los repuestos y otros elementos detallados en el Anexo C. 
 

Estos serán entregados al GENERADOR dentro del plazo que prevé para tal 
efecto el Anexo C. El GENERADOR deberá verificar que lo recibido 
corresponda con el detalle incluido en el Anexo C. 

 
Considerando las fechas máximas previstas en el Anexo C, con una anticipación no 
menor a quince (15) días calendario, PETROPERÚ notificará al GENERADOR la 
fecha y la ubicación donde se realizará la entrega de los Consumibles y repuestos 
que correspondan de acuerdo a lo previsto en el Anexo C. Recibidos los Consumibles 
y repuestos, el GENERADOR tendrá un plazo de cinco (5) días calendario para 
remitir a PETROPERÚ cualquier observación respecto a la calidad o cantidad de 
los Consumibles y repuestos, de no presentar observaciones en el plazo antes 
mencionados se entenderá que el GENERADOR se encuentra conforme con la 
calidad y cantidad de los Consumibles y repuestos recibidos. El GENERADOR 
renuncia a presentar cualquier observación o reclamo relacionado a los 
Consumibles o repuestos recibidos con posterioridad a tal plazo.   
 
Las observaciones presentadas por el GENERADOR deberán ser presentadas con 
el debido sustento técnico. PETROPERÚ tendrá un plazo de cinco (5) días 
calendario para evaluar las observaciones e informar al GENERADOR si sus 
observaciones han sido aceptadas e indicará el plazo estimado para entregar 
nuevamente los Consumibles y repuestos entregados; o le indicará que sus 
observaciones han sido rechazadas.  
 
De no existir observaciones por parte del GENERADOR o en caso las mismas han 
sido rechazadas de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, en el plazo de cinco 
(5) días calendario de recibidos los Consumibles y repuestos, el GENERADOR y 
PETROPERÚ suscribirán un Acta de Recepción de Consumibles y Repuestos, 
dando conformidad a la entrega. 
  
En caso de existir observaciones aceptadas por PETROPERÚ, se suscribirá un Acta 
de Recepción de Consumibles y Repuestos respecto de los Consumibles y repuestos 
aceptados, siendo que en dicha acta PETROPERÚ indicará el plazo en que 
entregará nuevamente los Consumibles y repuestos observados. En la nueva fecha 
de recepción de los Consumibles y Repuestos observados, se firmará una nueva Acta 
de Recepción de Consumibles y Repuestos. 
 
Los Consumibles y repuestos necesarios para la ejecución del Servicio que no se 
encuentren listados en el Anexo C, deberán ser adquiridos y suministrados por el 
GENERADOR en cumplimiento de lo previsto en elContrato. A fin de adquirir y 
suministrar los Consumibles y repuestos que son de su responsabilidad, el 
GENERADOR podrá utilizar como referencia la información prevista en la Lista 
de Químicos y Catalizadores que se encuentra en el Expediente Técnico en el Anexo 
1 del Contrato de Suministro.  

 
Para efectos de claridad, se precisa que: 
 
(a) PETROPERÚ podrá efectuar entregar parciales de los elementos que se obliga 

a entregar conforme a la presente cláusula. De ser ese el caso, el procedimiento 
previsto en los párrafos anteriores se aplicará respecto a cada entrega que 
realice PETROPERÚ de Consumibles, repuestos u otros elementos. 
 

(b) El plazo de entrega previsto en el Anexo C es un plazo de entrega a favor de 
PETROPERÚ por lo que PETROPERÚ podrá efectuar las entregas que 
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correspondan en cualquier momento dentro de dicho plazo. El GENERADOR 
deberá estar disponible para la recepción correspondiente.  

 
NOVENA: PENALIDADES 
 
9.1 Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de 

obligaciones bajo este Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro, 
respectivamente, se regulan conforme a lo establecido en la presente cláusula y el 
Anexo 4 del Contrato de Suministro (las “Penalidades”). 

 
9.2 El GENERADOR deberá pagar Penalidades en caso incumpla con el Factor de Servicio 

o en caso incumpla con los otros hitos penalizables previstos en el presente Contrato. 
La aplicación de las penalidades no es restrictiva y es acumulativa, pudiendo 
corresponder más de una penalidad por un incumplimiento simultáneo en la cantidad y 
en la calidad del suministro de los Servicios.  

 
9.3 En caso de incumplimiento por parte del GENERADOR de su obligación de obtener, 

mantener y cumplir con los permisos o habilitaciones que correspondan de acuerdo con 
la actividad y a la normativa vigente (incluyendo los Permisos del GENERADOR) y en 
cumplimiento de lo establecido en la cláusula 13.7 de este Contrato, se aplicará al 
GENERADOR una penalidad de hasta el diez por ciento (10%) de la  Remuneración  
correspondiente al periodo en el cual ocurra y se mantenga el incumplimiento.  

 
9.4 No resultarán de aplicación las Penalidades previstas en caso el incumplimiento 

incurrido por el GENERADOR se deba exclusivamente a:  
 

(a) hechos imputables a PETROPERÚ o a un tercero por quien PETROPERÚ sea 
responsable; 

(b) por hechos imputables a terceros que no tengan relación directa ni indirecta con el 
GENERADOR; o 

(c) Un Evento de Fuerza Mayor. 
 

Tampoco se aplicarán penalidades durante los periodos de mantenimiento (parada 
programada de planta), en tanto dichos periodos de mantenimiento (i) se encuentren 
dentro de los parámetros de operación y mantenimiento indicados para la 
correspondiente Unidad Auxiliar que conforma los Activos y, (ii) sean previamente 
coordinados y aprobados por PETROPERÚ. 
 
Las Penalidades serán aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles al 
GENERADOR, sus dependientes, Sub-Contratistas o personas por las cuales deban 
responder, entre otros.  

  
9.5 Las Penalidades aplicadas podrán ser deducidas por PETROPERÚ de cualquier pago 

pendiente a favor del GENERADOR, bajo cualquier concepto o contrato (incluyendo 
el pago final o derivado de la liquidación final), sin que resulte necesaria intimación 
previa alguna. PETROPERÚ también podrá cobrar los montos adeudados de 
Penalidades del monto resultante de la ejecución de las Garantía de Fiel Cumplimiento. 

 
9.6 PETROPERÚ estará facultada para resolver el Contrato en el caso que las Penalidades 

bajo este Contrato , de manera individual o sumadas a las Penalidades impuestas al 
GENERADOR bajo el Contrato de Suministro, superen una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) del total del Valor del Contrato. La resolución ocurrirá de pleno 
derecho en la fecha que PETROPERÚ notifique al GENERADOR su decisión de 
resolver el Contrato por dicha causal.  
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9.7 Los incumplimientos del GENERADOR conllevan la obligación de pagar las 
Penalidades respectivas sin necesidad de una intimación previa y su pago no libera al 
GENERADOR de cumplir la obligación incumplida. El pago de las Penalidades no 
exime al GENERADOR del cumplimiento de la obligación incumplida, así como el 
pago de las multas y cumplimiento de las obligaciones que sean exigibles bajo las Leyes 
Aplicables. 

 
9.8 Las Penalidades aplicadas deberán ser notificadas por PETROPERÚ al GENERADOR, 

junto con la información referida a su imposición y cuantificación. El GENERADOR 
podrá impugnar la Penalidad ante PETROPERÚ, por escrito y dentro de los cinco (5) 
días de notificada.  En caso las Partes no arriben a un acuerdo respecto a la Penalidad 
impuesta en un plazo máximo de treinta (30) Días, el GENERADOR podrá cuestionar 
la Penalidad aplicando los mecanismos de solución de controversias previstos en este 
Contrato. Las Penalidades impuestas serán exigibles al GENERADOR y pueden dar 
lugar a la resolución del Contrato aún en caso éste opte por cuestionarlas. 

 
9.9 El GENERADOR deberá presentar el programa de mantenimiento preventivo de las 

distintas Unidades Auxiliares, el cual deberá ser aprobado por PETROPERÚ. Dicho 
programa de mantenimiento deberá contar con un plan de avance físico de trabajo. 
Durante el Plazo del Contrato PETROPERÚ podrá requerir en cualquier momento al 
GENERADOR el estado de avance físico real en relación al grado de avance planificado 
y podrá realizar verificaciones de dicho avance con personal propio o terceros 
contratados.  

 
PETROPERÚ penalizará al GENERADOR en caso que, tras la verificación realizada 
observe un desvío, definido como la diferencia entre el grado de avance planificado y 
el grado de avance real: 

 
a) Desvío mayor al 15% y menor al 30%: reducción del 2% en la Remuneración 

Mensual Fija del período en que se haya verificado el desvío 
b) Desvío superior al 30%: reducción del 5% en la Remuneración Mensual Fija del 

periodo en que se haya verificado el desvío. 
 

El GENERADOR podrá por vía de excepción, solicitar a Petroperú un permiso de 
desvió, a fin de evitar las penalidades, con una anticipación prudente, justificando 
fehacientemente que el retraso se produce por motivos ajenos a su gestión, y el plan a 
aplicar para corregir dicho desvío. 
 
La penalidad podrá ser aplicada en meses sucesivos en caso que el desvío se mantenga. 
Dichas penalidades serán aplicadas en caso de incumplimientos por causas atribuibles 
al GENERADOR. 

 
9.10 Penalidades derivadas del incumplimiento de los hitos del Contrato: 

 
El incumplimiento por parte del GENERADOR de las obligaciones que bajo el Contrato 
tiene respecto de cada uno de los Estadios previstos el Contrato de Usufructo, dará 
lugar a una penalidad aplicable al GENERADOR 

 
i. Dentro de los cinco (5) días de celebrada el Acta de Estadio de la Unidad Auxiliar, 

o de recibida la notificación de PETROPERÚ informando el cambio de Estadio, el 
GENERADOR deberá cursar notificación a PETROPERÚ, firmada por el 
Representante del GENERADOR, detallando (a) las tareas que llevará adelante 
bajo el Estadio de que se trate; (b) los recursos humanos propios y de Sub-
contratistas con que contará a tal fin; (c) declaración jurada de estar en condiciones 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 
 

48 

 

de afrontar todas las obligaciones a su bajo dicho Estadio y; (d) cualquier otra 
precisión que crea pertinente. 

 
ii. Para todas aquellas obligaciones bajo el Estadio correspondiente, que no prevean 

una notificación por parte de PETROPERÚ, cuyo cumplimiento no resulte 
evidente para ésta, PETROPERÚ estará facultada para cursar una notificación al 
GENERADOR, exigiéndole que curse la notificación prevista en el punto (i) 
anterior. 

 
iii. De no cursar tal notificación, el GENERADOR será pasible de una penalidad 

equivalente al 3% diario de la Remuneración Mensual Fija que corresponda al 
Estadio, por cada Día de demora.  

 
iv. Transcurridos 5 Días sin que PETROPERÚ hubiese recibido la notificación que 

debe cursar el GENERADOR conforme los puntos (i) o (ii) anteriores, la penalidad 
diaria prevista en el punto (iii) anterior se duplicará. 

 
v. Transcurridos 5 Días más sin que PETROPERÚ hubiese recibido la notificación 

que debe cursar el GENERADOR conforme los puntos (i) o (ii) anteriores, la 
penalidad diaria prevista en el punto (iv) anterior se duplicará. 

 
vi. Transcurridos 5 Días más sin que PETROPERÚ hubiese recibido la notificación 

que debe cursar el GENERADOR conforme los puntos (i) o (ii) anteriores, 
PETROPERÚ tendrá derecho a resolver el Contrato por incumplimiento del 
GENERADOR. De no ejercer tal derecho, se continuará devengando y 
acumulando la penalidad diaria prevista en el punto (v) anterior. 

 
DÉCIMA:  CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS 
 
10.1 Obligatoriedad del Contrato 
 

El presente Contrato es obligatorio entre las Partes y obligatorio para cualquier cesionario 
autorizado conforme a la presente cláusula. Ninguna cesión tendrá efectos entre las Partes 
ni será eficaz si no se realiza conforme a lo previsto en el Contrato. Cualquier cesión de 
o bajo el Contrato solamente tendrá efectos entre las Partes y será eficaz a partir de la 
fecha en que la notificación respectiva sea recibida por la Parte cedida. 
 

10.2 Cesión por parte del GENERADOR y Gravámenes 
 
No procederá la cesión de posición contractual del GENERADOR, excepto en casos 
previamente aprobados por escrito por PETROPERÚ.  
 
Además, excepto en caso el GENERADOR cuente con la autorización previa y expresa 
de PETROPERÚ (actuando discrecionalmente), el GENERADOR no podrá ceder, total 
o parcialmente, el derecho de Usufructo constituido a su favor o cualesquiera de sus 
derechos u obligaciones, derechos  expectanticos o similares bajo el Contrato o las Leyes 
Aplicables o dar el presente Contrato, el derecho de Usufructo o sus derechos o pagos 
bajo el Contrato en garantía a terceros.  
 
El GENERADOR deberá mantener la Central y el Área de Usufructo y cualquier bien 
relacionado o necesario para la realización de las actividades a su cargo bajo este Contrato 
libre de cargas, gravámenes y derechos de terceros durante todo el Plazo del Contrato. En 
todas las interacciones de cualquier naturaleza que el GENERADOR tenga con terceros 
deberá manifestar en forma expresa y escrita que la propiedad de los bienes que integran 
la Central y el Área de Usufructo corresponde a PETROPERÚ. 
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10.3 Cesión por parte de PETROPERÚ 
 

PETROPERÚ podrá, libremente y sin necesidad de obtener consentimiento adicional 
alguno del GENERADOR distinto a su firma en este Contrato, ceder sus derechos o 
posición contractual, asignar, transferir o constituir cualquier derecho real o personal, 
ceder en dominio fiduciario, o crear cualquier carga o gravamen sobre sus derechos o 
beneficios bajo el Contrato o que surjan o se deriven de éste, a favor de terceros. 
Cualquiera de tales cesiones, asignaciones, transferencias o constitución de derechos, 
cargas o gravámenes podrá incluir pactos que permitan a los respectivos cesionarios 
efectuar actos similares subsecuentes, de manera libre e irrestricta, y ejercer los derechos 
que les han sido conferidos bajo cualquiera de los mecanismos permitidos bajo el 
Contrato y las Leyes Aplicables.  
 
La autorización por anticipado del GENERADOR respecto a la cesión de posición 
contractual por parte de PETROPERÚ podrá ser utilizada por PETROPERÚ ante los 
siguientes supuestos: (i) un acto o consecuencia derivada de la aplicación de alguna Ley 
Aplicable; (ii) la fusión o reorganización societaria de PETROPERÚ bajo cualquier 
modalidad; o, (iii) a requerimiento o solicitud de los Prestamistas de PETROPERÚ.   

 
10.4 Colaboración con Prestamistas 
 

El GENERADOR tiene la obligación de suscribir y entregar a los Prestamistas de 
PETROPERÚ todos los documentos y certificaciones que razonablemente guarden 
relación directa con el Contrato y permitan determinar la vigencia y el cumplimiento de 
las obligaciones que le correspondan en virtud de éste, siempre que sean solicitados por 
escrito por PETROPERÚ. En la medida que ello sea solicitado por PETROPERÚ, los 
documentos y certificaciones deberán ser entregados directamente a los Prestamistas de 
PETROPERÚ. 
 
PETROPERÚ deberá informar al GENERADOR el listado de los Prestamistas de 
PETROPERÚ dentro de los quince (15) Días de la firma del presente Contrato. En 
caso PETROPERÚ llegue a acuerdos con nuevos Prestamistas de PETROPERÚ 
durante la vigencia del Contrato, se comunicará al GENERADOR el listado 
actualizado de Prestamistas de PETROPERÚ.  

El GENERADOR tiene la obligación de suscribir y entregar a los Prestamistas de 
PETROPERÚ los documentos que sean razonablemente solicitados por éstos de tiempo 
en tiempo, en virtud de los cuales el GENERADOR preste su consentimiento para: 
 
i. la cesión del Contrato y de todas las sumas de dinero que deben pagarse a 

PETROPERÚ, a favor de los Prestamistas de PETROPERÚ o de quien éstos 
designen por escrito (sin que dicha cesión libere a PETROPERÚ de sus 
obligaciones bajo el Contrato); 

 
ii. pagar todas las sumas de dinero adeudadas a PETROPERÚ, en nombre o en 

beneficio de los Prestamistas de PETROPERÚ; 
iii. no resolver el Contrato sin notificar a los Prestamistas de PETROPERÚ y sin 

concederles el plazo de treinta (30) Días para remediar cualquier incumplimiento 
que hubiera dado lugar a la resolución; y, 

 
iv. no modificar ni variar los términos del Contrato de manera tal que pueda afectarse 

adversamente de manera sustancial a cualquiera de las Partes sin el consentimiento 
previo y por escrito de los Prestamistas de PETROPERÚ, en la medida que dicho 
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consentimiento sea requerido por los documentos del financiamiento obtenido por 
PETROPERÚ.   

 
10.5 Financiamiento de las actividades del GENERADOR 
 

El GENERADOR no podrá, bajo ningún supuesto, otorgar garantías financieras o reales 
sobre los Activos, el derecho de Usufructo o el Área de Usufructo, lo que incluye las 
unidades que la conforman y los bienes que los integran o complementan, entre otros.  
 

DÉCIMO PRIMERA:  SUBCONTRATACIÓN 
 
11.1 El GENERADOR podrá subcontratar con terceros la prestación de realización de ciertas 

actividades a su cargo bajo el Contrato o la ejecución parcial del Contrato (los “Sub-
Contratistas”), siempre que cuente con el consentimiento previo y por escrito de 
PETROPERÚ y siempre que: (i) se cumpla con lo dispuesto en el numeral 18.8 del 
Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ; y, (ii) el Sub-Contratista asuma las 
mismas obligaciones del GENERADOR contenidas en el presente Contrato en lo que 
resulte aplicable a la subcontratación respectiva. Ningún subcontrato creará una relación 
contractual entre PETROPERÚ y el Sub-Contratista correspondiente. El GENERADOR 
será siempre el exclusivo responsable de la ejecución total del Contrato frente a 
PETROPERÚ, así como de los actos u omisiones de todos sus Sub-Contratistas quienes 
estarán siempre bajo su control, dirección y responsabilidad. Las obligaciones y 
responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ. El 
GENERADOR no podrá subcontratar íntegramente la prestación de cualquiera de las 
actividades a su cargo bajo este Contrato o Contrato de Suministro. 

 
11.2 El GENERADOR deberá mantener a PETROPERÚ permanentemente informado en 

relación con los subcontratos que el GENERADOR haya suscrito y que se mantengan 
vigentes en relación con el Contrato. Toda sub-contratación a ser realizada por el 
GENERADOR deberá contar con la aprobación previa y por escrito de PETROPERÚ. 
En caso PETROPERÚ lo solicite, el GENERADOR deberá presentar a PETROPERÚ los 
antecedentes legales, económicos, técnicos y financieros de cualquier Sub-Contratista 
para la revisión por PETROPERÚ, incluyendo para verificar el cumplimiento de la 
obligación prevista en la Cláusula 11.7. 
 

11.3 PETROPERÚ no será responsable ante el GENERADOR, los Sub-Contratistas o terceras 
personas, sin excepción alguna, por reclamos, demandas o solicitudes planteadas por 
cualquier Sub-Contratista y ninguno de tales reclamos, demandas o solicitudes le dará 
derecho al GENERADOR para solicitar, u ocasionará, una modificación de los plazos 
previstos en el Cronograma, o una compensación adicional a favor del GENERADOR. 
 

11.4 La existencia de un sub-contrato no relevará al GENERADOR de sus obligaciones, 
compromisos, garantías o responsabilidades ante PETROPERÚ en virtud del Contrato y 
las Leyes Aplicables. PETROPERÚ no tendrá relación alguna con ningún Sub-
Contratista o terceros con los cuales contrate el GENERADOR. El GENERADOR será 
el único responsable de que todos los Sub-Contratistas cumplan con los términos y 
condiciones del Contrato y deberá asumir todo daño o perjuicio que dichos terceros o su 
personal, agentes, socios, directores, accionistas -en caso de corresponder-, o cualquier 
persona vinculada a los mismos pudiera sufrir en relación con, o como consecuencia de, 
la prestación de los servicios contratados. 
 

11.5 El GENERADOR será responsable ante PETROPERÚ, en el marco de la ejecución de 
los servicios materia de contratación, por las acciones u omisiones de los Sub-Contratistas 
y de su personal, del cumplimiento por parte de todos ellos de lo establecido en el presente 
Contrato, así como en lo dispuesto por las Leyes Aplicables. Siendo ello así, las 
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obligaciones del GENERADOR establecidas en el presente Contrato son extensivas a 
cualquier Sub-Contratista y al personal de éstos. 
 
Todos los subcontratos que celebren el GENERADOR y sus Sub-Contratistas deberán 
contener una cláusula que permita que PETROPERÚ pueda, a su sola discreción y según 
lo establecido en sus políticas internas, elegir entre asumir la posición contractual del 
GENERADOR en el correspondiente sub-contrato o que PETROPERÚ pueda contratar 
a dicho Sub-Contratista bajo los mismos términos contractuales que tenía el 
GENERADOR, según sea el caso, para lo cual bastará la sola decisión de PETROPERÚ 
comunicada por escrito al correspondiente Sub-Contratista. Dichos subcontratos deben 
tener una autorización expresa de forma anticipada otorgada por los Sub-Contratistas en 
ese sentido. En ningún caso el Sub-Contratista tendrá derecho a pagos adicionales como 
consecuencia de la suscripción de los documentos necesarios para implementar lo 
establecido en la presente cláusula, los cuales deberán ser suscritos de forma en el plazo 
más breve posible desde que ello sea requerido por PETROPERÚ. El texto de dicha 
cláusula se incluye como Anexo I y no podrá ser modificada ni dejada sin efecto sin el 
consentimiento previo y por escrito de PETROPERÚ. Además, todos los subcontratos 
que celebren el GENERADOR y sus Sub-Contratistas deberán contener una cláusula en 
virtud de la cual los Sub-Contratistas reconozcan expresamente que, de ejercer 
PETROPERÚ cualquiera de los derechos previstos en el párrafo precedente, 
PETROPERÚ no asumirá en modo alguno cualquier obligación del GENERADOR 
pendiente de cumplimiento al momento de dicho ejercicio. 

 
11.6 Todos los contratos que celebre el GENERADOR mediante los que subcontrate 

prestaciones a su cargo deben incluir una cláusula, en los términos previstos en el Anexo 
I, a través de la cual tales Sub-Contratistas renuncien, de la manera más amplia permitidas 
por las Leyes Aplicables, a interponer cualquier acción contra PETROPERÚ. 
 

11.7 En caso PETROPERÚ lo requiera expresamente, por motivos razonablemente 
fundamentados, el GENERADOR se encontrará obligado a sustituir o terminar el vínculo 
contractual con el Sub- Contratista que PETROPERÚ le indique por escrito. Ello deberá 
ser realizado en un plazo no mayor de treinta (30) Días, dejando constancia que 
PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna por tal resolución. 
 

11.8 Los Sub-Contratistas contratados por el GENERADOR conforme a lo dispuesto en la 
presente Cláusula no podrán, a su vez, sub-contratar, en todo o en parte, los servicios que 
les han sido encargados por el GENERADOR y que son materia del sub-contrato 
correspondiente. 
 

11.9 El GENERADOR debe exigir y garantizar que los Sub-Contratistas cumplan con las 
normas del Sistema de Integridad, las Políticas Corporativas, Antifraude y Anticorrupción 
de PETROPERÚ, el Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ, las demás 
normas del Sistema de Integridad de PETROPERÚ, el Plan de Vigilancia, Prevención y 
Control de COVID-19 en el Trabajo y la Política de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual de PETROPERÚ, en lo que resulte aplicable, como parte de las 
medidas de prevención que deben existir en las instalaciones de PETROPERÚ y según 
disponen las normas de las cuales emanan los documentos en mención. Sin perjuicio de 
lo anterior, las Sub-Contratistas deberán contar con sus propios documentos en su 
condición de empleadores del personal que destaquen, entre los cuales se encuentran el 
Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 
documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo y la Política de Prevención 
y Sanción del Hostigamiento Sexual, entre otros que dispone la normativa vigente. En 
caso de contradicción con los documentos de PETROPERÚ, los Sub-Contratistas deberán 
hacer cumplir estos últimos. 
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11.10 El GENERADOR deberá enviar a PETROPERÚ copia de los contratos que celebre con 

sus Sub-Contratistas dentro de los quince (15) días siguientes a su suscripción. 
 

11.11 El GENERADOR debe exigir, garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas cumplan 
con las Leyes Aplicables, especialmente aquellas normas en materia laboral, previsional, 
aquellas que regulan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y aquellas normas 
emitidas en el marco de la pandemia del COVID-19. 
 

11.12 Asimismo, el GENERADOR deber exigir garantizar y fiscalizar que los Sub-Contratistas 
cumplan con las disposiciones previstas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-
MINSA, que aprueba el documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-
19” y la Resolución Ministerial No. 128-2020-MINEM/DM, que aprueba el “Protocolo 
sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-
19 en las actividades del subsector minería, subsector hidrocarburos y subsector 
electricidad”, incluyendo las normas que las modifiquen o las complementen.  

 
DÉCIMO SEGUNDA: CUSTODIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 
12.1 El GENERADOR reconoce que ha recibido copias de los Documentos de las Unidades 

Auxiliares y se ha familiarizado con sus términos previamente a la suscripción del 
Contrato.  

 
El GENERADOR garantiza que ha cumplido y cumplirá sus obligaciones bajo este 
Contrato de tal manera y en las oportunidades como para no causar o generar ningún tipo 
de incumplimiento frente a PETROPERÚ de sus obligaciones bajo o conforme a los 
Documentos de las Unidades Auxiliares. 

 
12.2 Régimen de entrega de Documentos 
 

PETROPERÚ irá entregando al GENERADOR, a medida que los reciba del Contratista 
EPC UAX, los planos “as built”, los Manuales de Operación y Mantenimiento de las 
Unidades Auxiliares, la documentación detallada en el Anexo 2 [Lista de Entregables 
EPC] de la Parte C [Servicios y Entregables Fase EPC] de las Especificaciones Generales 
de los Trabajos a Realizar (MJS) del Contrato EPC UAX, la información accesoria o 
derivada del Contrato EPC UAX y los demás Documentos de las Unidades Auxiliares 
con los que no cuenta a la fecha de firma del Contrato. Similar regla resultará de 
aplicación respecto a los documentos y manuales de proveedores de equipos y 
licenciantes de tecnología con la que PETROPERÚ no cuenta a la fecha de firma de 
este Contrato. 

 
Una vez recibidos por el GENERADOR dichos documentos se entenderán incorporados 
a los Documentos de las Unidades Auxiliares. 
 
i. Por su parte, el GENERADOR deberá notificar a PETROPERÚ cualquier demora 

observada en las obligaciones a cargo del Contratista EPC UAX.   
 

ii. Los documentos indicados en las cláusulas 12.1 y 12.2 deberán permanecer en 
custodia del GENERADOR y permanecer a entera disposición de PETROPERÚ 
en caso sean solicitados por éste. PETROPERÚ podrá disponer que permanezcan 
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copias de todos o parte de los documentos en los sitios que PETROPERÚ estime 
conveniente. 

 
iii. El GENERADOR deberá notificar inmediatamente en caso detecte errores técnicos 

o contradicciones entre los Documentos de las Unidades Auxiliares. En esos casos, 
PETROPERÚ determinará si corresponde efectuar una modificación a los 
Documentos de las Unidades Auxiliares. 

 
iv. El GENERADOR deberá cumplir con la Cláusula Vigésimo Quinta también 

respecto del contenido y detalle de los Documentos de las Unidades Auxiliares. 
 

v. El GENERADOR devolverá los Documentos de las Unidades Auxiliares a 
PETROPERÚ en el contexto de la resolución del Contrato y ante el simple 
requerimiento escrito de PETROPERÚ. 

 
DÉCIMO TERCERA: PERMISOS DEL GENERADOR 
 
13.1 El GENERADOR deberá obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del Contrato, 

bajo su propia cuenta y costo, según sea necesario, dentro del plazo establecido por las 
Leyes Aplicables y en los plazos o fechas previstos en el Cronograma, todos y cada uno 
de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y 
mantener adecuadamente la Central de Cogeneración de Talara y cumplir oportunamente 
con las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo el Contrato y el Contrato de 
Suministro, así como cualquier otro permiso o título habilitante, incluyendo las 
certificaciones ambientales y regulatorias, servidumbres o derechos de terceros que, 
según las Leyes Aplicables, sean necesarios para el debido cumplimiento de sus 
obligaciones bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, aun cuando un permiso dado 
no se encuentre expresamente identificado como un Permiso del GENERADOR en este 
Contrato o el Contrato de Suministro. La obligación del GENERADOR también incluirá 
el pago de cualesquiera contribuciones, impuestos, tasas o derechos y la presentación de 
declaraciones o cualquier otro documento, para desarrollar sus negocios en el Perú y 
ejecutar las obligaciones a su cargo conforme a los términos del Contrato, el Contrato de 
Suministro y las Leyes Aplicables. Asimismo, el GENERADOR deberá cumplir con las 
obligaciones que surjan de los referidos permisos licencias y autorizaciones. 

 
Para cumplir con la obligación prevista en el párrafo precedente, el GENERADOR deberá 
realizar diligentemente todas las actividades y preparar, suscribir y presentar todos los 
documentos que resulten necesarios para obtener, modificar y mantener vigentes todos 
los Permisos del GENERADOR, sea en nombre propio o de PETROPERÚ (en caso así 
sea requerido por PETROPERÚ o las Leyes Aplicables), deberá cursar todas las 
notificaciones y pagar todos los costos y gastos establecidos por las Leyes Aplicables, 
debiendo mantener a PETROPERÚ indemne de cualquier multa, sanción, recargo, 
reajuste o intereses por el incumplimiento de cualquier ley o permiso aplicable. La 
información proporcionada por el GENERADOR en las solicitudes y demás documentos 
presentados para la obtención de los Permisos del GENERADOR deberá ser completa y 
exacta y deberá cumplir con todos los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables. 

 
Para la obtención de toda autorización que el GENERADOR esté obligado a obtener, 
PETROPERÚ, cuando lo solicite el GENERADOR y sin que ello signifique asumir 
responsabilidad u obligación alguna, podrá brindar su colaboración razonable al 
GENERADOR respecto a: (i) el otorgamiento de información que sea manejada 
exclusivamente por PETROPERÚ; o, (ii) la realización de acciones que sólo puedan ser 
realizadas por PETROPERÚ. 
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El GENERADOR deberá instar y será responsable que los contratistas o Sub-Contratistas 
con quienes contrate para la ejecución de sus obligaciones bajo este Contrato, cumplan 
con idénticas obligaciones a las establecidas en el Contrato respecto del GENERADOR, 
obligándose a proporcionar evidencia de ello a requerimiento de PETROPERÚ. 

 
La obligación prevista en esta subsección incluye la obligación del GENERADOR de 
obtener y mantener a su costo los Permisos del GENERADOR de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Cláusula Décimo Tercera.  

 
13.2 Permisos del GENERADOR y Pruebas en relación a la Central  
 

13.2.1 A partir de la fecha de suscripción del Contrato el GENERADOR deberá tramitar 
y obtener, en los plazos requeridos para cumplir con sus obligaciones bajo este 
Contrato y el Contrato de Suministro de conformidad con el Cronograma, 
respectivamente, todos los Permisos del GENERADOR. Estos deben permitir 
ejecutar las pruebas de puesta en servicio de cada una de las Unidades Auxiliares 
que integran los Activos de conformidad con lo previsto en el Cronograma y, 
posteriormente, operar la Central hasta el vencimiento del Plazo del Contrato. La 
tramitación de las autorizaciones y permisos respecto de las Unidades GE deberá 
realizarse asumiendo una capacidad instalada total de 100 MW y que ambas 
Unidades GE entrarán en operación de manera simultánea, con una capacidad 
instalada de 50 MW cada una. Ello sin perjuicio de que en el ámbito del COES 
la operación comercial se limitará a una capacidad máxima de 10 MW en 
base a la calificación de la central como una de cogeneración. 
 
Para el cumplimiento de dicha obligación, PETROPERÚ remitirá, o hará que el 
Contratista EPC UAX remita, la información que el GENERADOR requiera. De 
ser el caso que, a la fecha de suscripción del Contrato determinadas 
autorizaciones o permisos listados en el Anexo G estén siendo tramitados por 
PETROPERÚ, el procedimiento correspondiente será transferido al 
GENERADOR a fin de que este continúe con el trámite y obtenga dichos 
permisos bajo su titularidad. 

 
 

13.2.2 El GENERADOR deberá iniciar ante la Autoridad Gubernamental la 
transferencia del Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) aprobado del PMRT 
en lo que corresponda a la operación de los Activos. PETROPERÚ prestará 
sus mejores esfuerzos para cooperar con el GENERADOR en la conducción 
del procedimiento antes mencionado, sin que ello exonere que dicho deber 
de cooperación excusa al GENERADOR de su obligación de obtener la 
transferencia de la sección del EIA antes mencionada. 

 
El GENERADOR deberá obtener la Autorización de Generación (o conseguir 
la transferencia de la misma a su favor por parte de PETROPERÚ) de forma 
previa a la Fecha de Inicio de los Servicios, por una capacidad instalada de la 
Central de 100MW. Para tales efectos, PETROPERÚ le entregará al 
GENERADOR el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(“CIRA”) respecto del Área de Usufructo y cualquier otro título habilitante 
que se encuentre en posesión de PETROPERÚ, según sea requerido por el 
GENERADOR para lograr obtener la Autorización de Generación de 
manera oportuna conforme al procedimiento previsto en las Leyes 
Aplicables. 
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13.2.3 EL GENERADOR deberá obtener todos los demás Permisos del Generador 
que le permitan llevar a cabo, de manera adecuada y oportuna, todas las 
pruebas necesarias para que cada Etapa y la Fecha de Inicio de los Servicios 
Eléctricos se inicie en los plazos contemplados en el Cronograma y según lo 
previsto en el Contrato de Suministro, respectivamente. En caso el 
GENERADOR no obtenga dicha autorización o cualquier otro Permiso del 
Generador en la oportunidad que resulte adecuada a la prueba 
correspondiente y ello retrase el inicio de la Etapa correspondiente o la 
Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos, el GENERADOR será el único 
responsable por cualquier impacto o daño que ello pueda generar a 
PETROPERÚ relacionado con la ejecución del presente Contrato o el 
Contrato de Suministro. 

 
13.2.4 EL GENERADOR deberá obtener todos los demás Permisos del Generador que 

le permitan llevar a cabo, de manera adecuada y oportuna, todas las pruebas 
necesarias para que cada Etapa y la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos se 
inicie en los plazos contemplados en el Cronograma y según lo previsto en el 
Contrato de Suministro, respectivamente. En caso el GENERADOR no obtenga 
dicha autorización o cualquier otro Permiso del Generador en la oportunidad que 
resulte adecuada a la prueba correspondiente y ello retrase el inicio de la Etapa 
correspondiente o la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos, el 
GENERADOR será el único responsable por cualquier impacto o daño que ello 
pueda generar a PETROPERÚ relacionado con la ejecución del presente Contrato 
o el Contrato de Suministro. 

 
13.2.5 El GENERADOR, como integrante registrado del COES, deberá coordinar con 

dicha entidad la conexión de cada una de las Unidades GE al SEIN y la 
realización de las pruebas de puesta en servicio según el Procedimiento Técnico 
No. 20 del COES (“PR-20”) o el que lo sustituya y demás procedimientos 
técnicos aplicables de acuerdo a los previsto en la cláusula 5.4. del Contrato 
de Suministro.  Dicha conexión y pruebas de puesta en servicio corresponderán, 
en cada oportunidad, a una Unidad GE, por una capacidad instalada de 50 MW 
cada una, y el GENERADOR deberá adoptar todas las acciones que resulten 
necesarias para que la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y la Etapa 
Operativa, comiencen en la fecha prevista en el Cronograma, respectivamente. 
 
Para ello previamente PETROPERÚ deberá ceder al GENERADOR el Convenio 
de Interconexión suscrito con Consorcio Transmantaro S.A., quien es titular de 
del sistema la línea de transmisión que conectará a la Central con las 
instalaciones del SEIN.    

 
Finalizadas las pruebas de puesta en servicio de cada una de las Unidades GE con 
resultado satisfactorio, el GENERADOR deberá comunicarlas al COES y 
OSINERGMIN.  

 
13.2.6 La Central, bajo su configuración técnica, es una unidad de cogeneración cuya 

producción eléctrica tiene por objeto principal satisfacer, bajo el esquema 
de autoconsumo, la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa, así como 
abastecer las necesidades propias de la Central. Sin embargo, al ser la 
capacidad instalada de la Central mayor que la suma de tales demandas, es 
posible comercializar en el SEIN los Excedentes de Energía durante la Etapa 
Operativa. En consecuencia y únicamente con el fin de comercializar en el SEIN 
dichos excedentes, una vez obtenida la Autorización de Generación para la 
Central y antes del inicio de la Etapa Operativa, el GENERADOR deberá obtener 
(y mantener vigente durante todo el Plazo del Contrato) la calificación legal de la 
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Central como una de Cogeneración bajo lo dispuesto en Reglamento de 
Cogeneración, aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, según fue 
modificado mediante el Decreto Supremo No. 082-2007-EM. Asimismo, el 
GENERADOR deberá obtener del COES, antes del inicio de la Etapa Operativa 
el Certificado de Operación Comercial de la Central (ambas Unidades GE) bajo 
la condición de Central de Cogeneración Calificada, a fin de que pueda 
comercializar en el SEIN los Excedentes de Energía y que durante la Etapa 
Operativa el COES opere la Central sólo por la capacidad de 10 MW (o montos 
por encima de la Demanda de Electricidad) que constituye la potencia 
disponible para comercialización en el SEIN. Dicha calificación y autorizaciones 
deberán ser obtenidas por el GENERADOR considerando que sólo existirán 
Excedentes de Energía durante la Etapa Operativa.  A fin de evitar dudas, se deja 
constancia que durante la Etapa Operativa Turn-Down la Unidad GE no contará 
con el Certificado de Operación Comercial. 

 
13.2.7 El GENERADOR deberá, sin que la siguiente enumeración sea limitativa: (i) 

permitir todas las inspecciones de los Activos y el Área de Usufructo requeridas 
por, o al amparo de, las Leyes Aplicables, (ii) presentar, de manera oportuna, 
todos y cada uno de los documentos y declaraciones requeridas por las Leyes 
Aplicables para mantener vigentes los Permisos del GENERADOR, (iii) pagar 
todas las sumas que correspondan según las Leyes Aplicables para obtener, 
mantener vigentes y renovar, según corresponda, los Permisos del 
GENERADOR, y (iv) presentar oportunamente todas las declaraciones 
requeridas por las Leyes Aplicables y los Permisos del GENERADOR. 

 
13.2.8 La relación de los Permisos del GENERADOR tiene únicamente carácter 

referencial y busca proporcionarle una guía sobre el particular al GENERADOR, 
no pudiendo ser interpretada para hacer responsable o imputar responsabilidad 
alguna a PETROPERÚ por su contenido u omisiones, bajo ninguna circunstancia. 

 
13.2.9 El GENERADOR no podrá ceder, gravar, constituir derechos reales o personales, 

trasferir en dominio fiduciario ni afectar de manera alguna los Permisos del 
GENERADOR, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de 
PETROPERÚ.  Lo anterior no deberá afectar el cumplimiento de las obligaciones 
del GENERADOR bajo el Contrato ni sus responsabilidades bajo los Permisos 
del GENERADOR que sean objeto de tales actos. 

 
13.2.10 Considerando que los Permisos del GENERADOR son esenciales para la 

operación de la Central y las unidades que la conforman y que tal operación no 
puede suspenderse sin afectar adversamente el funcionamiento la Refinería 
Talara, a solicitud de PETROPERÚ el GENERADOR deberá otorgar y mantener 
vigentes poderes, en forma y fondo satisfactorios para PETROPERÚ, que le 
permitan a ésta transferir, a su favor o a favor de los nuevos titulares del Área de 
Usufructo, la Central o las unidades que la conformen, todos los Permisos del 
GENERADOR en el caso que PETROPERÚ ejerza el derecho de resolver este 
Contrato y terminar el Usufructo, si el GENERADOR, para la fecha de la 
resolución, no hubiera transferido a PETROPERÚ o a quien ésta indique, todos 
los Permisos del GENERADOR. Los poderes antes referidos deberán inscribirse 
en los Registros Públicos correspondientes dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha en que el GENERADOR reciba la correspondiente solicitud 
de PETROPERÚ según lo señalado en la presente cláusula.  

 
13.2.11 Los plazos contemplados en el Cronograma para las actividades a cargo del 

GENERADOR bajo este Contrato o el Contrato de Suministro podrá ser 
ampliado en caso el GENERADOR evidencie, a satisfacción de PETROPERÚ, 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 
 

57 

 

que ha sufrido retrasos exclusivamente como consecuencia de causas que no le 
fueron imputables y que no pudieron ser prevenidas o mitigadas por el 
GENERADOR actuando diligentemente. De presentarse este supuesto, el 
GENERADOR deberá tomar todas las acciones que estén a su alcance a efectos 
de superar en el más breve plazo la causal que ocasione el retraso.  

 
13.2.12 Para efectos de claridad, y sin perjuicio de que deban cumplirse con todas las 

demás condiciones previstas en la presente cláusula, las Partes reconocen que el 
GENERADOR no podrá alegar que se ha presentado un retraso que no le es 
imputable en relación a la obtención de un permiso, autorización o concesión 
(incluyendo cualquier Permiso del GENERADOR) en caso el GENERADOR no 
haya cumplido con presentar oportunamente frente a la Autoridad Gubernamental 
competente (o el COES) la información completa y adecuada requerida para la 
obtención del referido permiso, autorización o concesión. La solicitud de 
permisos, autorizaciones o concesiones, así como la presentación de la 
documentación requerida deberá ser efectuada por el GENERADOR con 
anticipación razonable y diligente considerando las demoras habituales de la 
Autoridad Gubernamental competente (o el COES). 

 
13.2.13 La no obtención o falta de vigencia de cualesquiera de los Permisos del 

GENERADOR o cualquier otro derecho o autorización que puedan ser necesarios 
para la operación o mantenimiento de la Central o para la prestación de los 
Servicios, no podrá ser invocada por el GENERADOR como un Evento de 
Fuerza Mayor o exonerarlo o mitigar su responsabilidad por las consecuencias 
que ello pudiera tener en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato 
o el Contrato de Suministro. Los montos que el GENERADOR deba pagar a 
terceros por los Permisos del GENERADOR (incluyendo para mantenerlos 
vigentes) o cualquier otro derecho o autorización que puedan ser necesarios para 
la operación o mantenimiento de las instalaciones que conformen la Central o la 
prestación de los Servicios, no generará obligación de pago o compensación 
alguna para PETROPERÚ, siendo de exclusiva responsabilidad del 
GENERADOR todos los costos necesarios para obtener o mantener vigentes los 
Permisos del GENERADOR. 

 
13.2.14 Los eventos descritos en la Cláusula 17.2.2 no podrán dar lugar a una 

ampliación de plazo ni al reconocimiento de costos a favor del 
GENERADOR. Los eventos descritos en la Cláusula 17.2.2 no podrán 
considerarse hechos imputables a PETROPERÚ ni a un tercero por quien 
PETROPERÚ sea responsable ni hechos imputables a un tercero que no 
tenga relación directa ni indirecta con el GENERADOR. Tales eventos o sus 
consecuencias serán de responsabilidad del GENERADOR.  

 
 

13.2.15 El GENERADOR será responsable exclusivo de las consecuencias de no obtener 
o mantener vigente, según lo previsto en las Leyes Aplicables, cualquiera de los 
Permisos del GENERADOR. 

 
 
DÉCIMO CUARTA: ORGANIZACIÓN, Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
 

14.1 Cuidado y Seguridad 
 

El GENERADOR, durante toda la ejecución de las prestaciones a su cargo bajo el 
Contrato, deberá tener pleno y absoluto respeto por la seguridad de todas las personas, 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 
 

58 

 

del área de usufructo y las demás áreas de la Refinería de Talara a la que puedan acceder, 
y deberá mantener la Central en forma apropiada a fin de evitar cualquier riesgo a tales 
personas, los bienes que conformen la Central, el Área de Usufructo y la Refinería Talara. 
A tal efecto, el GENERADOR deberá cumplir con todas las regulaciones de seguridad 
aplicables según éstas sean requeridas por las Leyes Aplicables, cualquier Autoridad 
Gubernamental, PETROPERÚ o las Buenas Prácticas de la Industria. Sin perjuicio de lo 
anterior y en relación con la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato, el 
GENERADOR deberá mantener, a su propio costo, en la Central y el Área de Usufructo, 
toda la iluminación, señales, advertencias, barreras, cerco perimetral y otras medidas 
protectoras o preventivas conforme a las disposiciones que sean requeridas por 
PETROPERÚ, por las Leyes Aplicables o por cualquier Autoridad Gubernamental, para 
la protección de los trabajos o la seguridad de las personas.  

 
Asimismo, el GENERADOR deberá mantener el Área de Usufructo y la Central libres de 
cualquier obstrucción innecesaria. 

 
14.2 Sistema de Seguridad 
 

Adicionalmente a lo estipulado en la Cláusula 14.1, el GENERADOR deberá instalar y 
operar, bajo su cuenta y riesgo, un sistema de seguridad apropiado durante la vigencia del 
Contrato. En un plazo máximo de treinta (30) días desde iniciado el Contrato, el 
GENERADOR presentará el plan propuesto del sistema de seguridad. El mismo deberá 
ser aprobado por PETROPERÚ- El sistema de seguridad debe estar diseñado y ser 
implementado para brindar protección adecuada al área de la Central y el Área de 
Usufructo, los lugares en que realizará las actividades a su cargo bajo este Contrato y a 
todas las personas y bienes que intervienen en los mismos. PETROPERÚ contará con un 
plazo máximo de treinta (30) días para aprobar o realizar sugerencias de modificaciones 
al sistema de seguridad. Transcurrido ese plazo, de no existir observaciones de Petroperú 
se entenderá como aprobado. Sin perjuicio de ello, PETROPERÚ en cualquier momento, 
luego de transcurrido el mencionado plazo de treinta (30) días, podrá cursar una 
comunicación al GENERADOR realizando observaciones u ordenando modificaciones 
al mencionado sistema. Dichas observaciones o modificaciones deberán ser subsanadas 
o implementadas por el GENERADOR en el plazo de quince (15) días contados desde la 
recepción de la comunicación de PETROPERÚ. 

 
La obligación del GENERADOR bajo esta cláusula incluye la obligación de contar con 
un sistema de iluminación operativo. Además, el GENERADOR será responsable de la 
custodia y vigilancia de los Activos y cada uno de sus componentes, así como del Área 
de Usufructo, durante el Plazo del Contrato. Durante el Plazo del Contrato, el control, el 
cuidado y la responsabilidad sobre la Central y cada uno de los componentes y bienes que 
lo integran, así como del Área de Usufructo, corresponderá al GENERADOR.  

 
En caso de que el GENERADOR haya optado por cercar el Área de Usufructo, se 
encuentra obligado a mantener el cerco. 

 
14.3 Ingreso y Salida de la Refinería Talara  

 
PETROPERÚ tiene a su cargo la coordinación del ingreso y salida del Área de Usufructo 
y de cualquier otra área de la Refinería Talara durante la ejecución de los trabajos de las 
Unidades Auxiliares y el Proyecto Modernización Refinería Talara, con el 
GENERADOR, el Contratista EPC UAX y otros contratistas, en el caso requiera acceder 
a áreas distintas a donde tales contratistas ejecuten obras o mantengan u operen 
instalaciones. El ingreso y salida del Área de Usufructo y de las demás áreas de la 
Refinería Talara, así como la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo 
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este Contrato, deberán realizarse de conformidad con lo establecido en el Plan de Accesos 
del PMRT. 

 
14.4 No interferencia con otras instalaciones 
 

En la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato y de cualquier otra 
actividad vinculada a estas y al Contrato de Suministro, el GENERADOR deberá evitar 
la interferencia con las operaciones de cualquier otra instalación que forme parte de la 
Refinería Talara, incluyendo instalaciones operadas por personas distintas a 
PETROPERÚ. Para evitar cualquier consecuencia adversa derivada de tales 
interferencias el GENERADOR deberá coordinar, bajo su cuenta y riesgo, con los 
operadores de dichas otras instalaciones. 

 
14.5 Cumplimiento de Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental 

 
El GENERADOR, bajo su cuenta y riesgo, deberá cumplir y hacer cumplir a su personal 
y Sub-Contratistas las “Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para 
Contratistas de PETROPERÚ” contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud 
y Protección ambiental para Contratistas (según éste pueda ser modificado, actualizado o 
reemplazado por PETROPERÚ, el “Manual”). El GENERADOR, bajo su cuenta y 
riesgo, deberá causar que sus Sub-Contratistas y contratistas, así como el personal de 
éstos, cumplan con el Manual.  
 
El GENERADOR se obliga a que en todo momento durante el Plazo del Contrato el 
personal que participe en la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato y el de sus 
Sub-Contratistas se encuentre plenamente capacitado y conozca el Manual y las Leyes 
Aplicables, incluyendo aquellas normas en materia de protección ambiental que regulan 
el ejercicio de sus actividades.  
 
PETROPERÚ o sus representantes, en caso de que lo consideren pertinente, podrán 
impartir indicaciones adicionales a lo contenido en el Manual a fin de mitigar cualquier 
riesgo que pudiese originarse por el desarrollo de las actividades del GENERADOR, lo 
cual no libera a este último de la obligación de adoptar y verificar el cumplimiento de 
todas las medidas de seguridad y protección ambiental descritas en la presente cláusula 
las cuales son de su exclusiva responsabilidad y cargo.  
 
El GENERADOR deberá cumplir y garantizar el cumplimiento de los siguientes 
lineamientos y documentos (conforme estos puedan ser modificados de tiempo en tiempo 
por PETROPERÚ): 

 
(iii) GASO-321-2020 
(iv) GASO-329-2020 
(v) Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a 

Labores, luego de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19, 
Código PROA1-350 

(vi) Protocolo S-N2 Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y 
Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19 v.0 

(vii) Lineamiento “Medidas y acciones para el personal de retorne a laborar en forma 
presencial a PETROPERÚ”, código LINA1-073 

(viii) Circular No GGPE-5018 de fecha 22.06.2020 
(ix) Memorando Múltiple No. GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la 

suscripción de la Declaración Jurada del Personal de Riesgo. 
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El GENERADOR es el único responsable de adoptar y aplicar todas las medidas 
necesarias y pertinentes para preservar el medio ambiente, prevenir y mitigar cualquier 
posible daño o perjuicio ambiental que pueda ser ocasionado por el desarrollo de sus 
actividades. Ello incluye cumplir con el EIA, las Leyes Aplicables en materia de 
protección ambiental, las Buenas Prácticas de la Industria y las instrucciones que 
PETROPERÚ le imparta de tiempo en tiempo a tal efecto. En caso PETROPERÚ sea 
pasible de una sanción o la imposición de medidas administrativas o judiciales por parte 
de cualquier Autoridad Gubernamental relacionado a las Unidades Auxiliares a cargo del 
GENERADOR o el Área de Usufructo durante la vigencia del CONTRATO que 
involucren un perjuicio económico para PETROPERÚ, se presumirá que es atribuible al 
GENERADOR. El GENERADOR asumirá el costo total de la sanción que haya sido 
impuesta, así como cualquier gasto que implique la implementación y cumplimiento de 
las medidas administrativas o judiciales que puedan ser ordenadas. Lo anterior incluye 
medidas de mitigación y de reparación del daño ambiental. En estos supuestos 
PETROPERÚ, de considerarlo conveniente, podrá instruir al GENERADOR para que 
gestione directamente la defensa correspondiente ante la Autoridad Gubernamental 
competente. Se admitirá prueba por parte del GENERADOR en caso la sanción o 
imposición no se derive de una conducta u omisión que sea atribuible a él. 
 

 
DÉCIMO QUINTA: PERSONAL DEL GENERADOR 
 
15.1 Entre PETROPERÚ y los trabajadores y personal del GENERADOR y el de sus 

contratistas y Sub-Contratistas, respectivamente, no existe ni existirá relación laboral o 
de subordinación alguna, siendo el GENERADOR el único responsable por el 
cumplimiento de todas las obligaciones frente a dicho personal y al personal de sus Sub-
Contratistas por concepto de sueldos, salarios, beneficios sociales, previsionales 
(sistema público y privado), seguros, seguridad y salud en el trabajo, por toda obligación 
laboral, tributaria, previsional, de seguridad social y, en general, por todo derecho que 
les pudiera corresponder, sin importar la fuente jurídica que lo declare, recoja y 
reconozca. Asimismo, el GENERADOR es el único responsable de adquirir, practicar 
u otorgar a sus trabajadores todos los equipos de protección personal, herramientas, 
bienes, exámenes y otras condiciones de trabajo a favor de sus trabajadores y su 
personal, así como el personal y trabajadores de sus contratistas y Sub-Contratistas, que 
sea necesario para la prestación del servicio de forma íntegra, legal y adecuada. Las 
referencias a personal del GENERADOR en este documento incluyen a todos los 
trabajadores, empleados o funcionarios del GENERADOR y de cada Sub-Contratista, 
y cualquier otro trabajador, empleado o funcionario que apoye al GENERADOR en la 
prestación de los Servicios. 

 
15.2 El GENERADOR deberá contratar o proporcionar toda la mano de obra y personal 

técnico necesario, debidamente capacitado y calificado, con la experiencia necesaria 
para la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato, todo ello de acuerdo 
con lo previsto en este. 

 
15.3 Todas las personas que el GENERADOR desplace para la prestación de las actividades 

a su cargo bajo este Contrato o el Contrato de Suministro deberán ser trabajadores del 
GENERADOR y estar bajo su exclusiva subordinación o, en el caso que sean 
trabajadores de empresas Sub-Contratistas o terceros contratados por el GENERADOR 
para tal fin, trabajadores de contratistas independientes del GENERADOR, sin que 
exista vínculo laboral o relación contractual alguna con PETROPERÚ. 

 
15.4 De ser requerido por PETROPERÚ, el GENERADOR presentará información referida 

a las calificaciones y al nivel profesional del personal o los terceros que participan en la 
ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de Suministro. 
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15.5 En caso PETROPERÚ detecte incumplimientos del Contrato o del Contrato de 

Suministro, el GENERADOR deberá adoptar las acciones que permitan identifican al 
personal responsable, sea suyo o de algún GENERADOR o Sub-Contratista; y, además, 
se compromete a reemplazarlo, bajo su responsabilidad, por personal que resulte idóneo 
para la ejecución de la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este 
Contrato. Desde que PETROPERÚ comunique los incumplimientos al GENERADOR, 
éste contará con un plazo máximo de diez (10) Días para realizar las investigaciones y 
ejecutar el reemplazo, pues un tiempo adicional podría poner en riesgo el objeto y las 
disposiciones del Contrato. Las Partes establecen que lo indicado en esta Cláusula 15.5 
no deberá afectar la continuidad de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este 
Contrato o el Contrato de Suministro dentro de los estándares y parámetros 
establecidos en este. 

 
15.6 El GENERADOR se obliga a cumplir, y que todos sus trabajadores cumplan, así como 

también a causar que sus contratistas  y Sub-Contratistas y el personal de éstos, cumplan 
con los Documentos del Contrato y las Leyes Aplicables, especialmente en lo que 
concierne a las normas y obligaciones vinculadas a la protección del ambiente, aspectos 
laborales, sindicales, de seguridad y salud en el trabajo, durante todo el Plazo del 
Contrato y la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato, 
quedando obligado a indemnizar a PETROPERÚ por cualquier daño que sufra este 
último pueda sufrir por el incumplimiento de la referida legislación. 

 
15.7 El GENERADOR será el exclusivo responsable por el cumplimiento de todas las 

obligaciones vinculadas a o relacionadas con las actividades laborales o de prestación 
de servicios, bajo cualquier modalidad, de las personas contratadas por o que trabajan 
para el GENERADOR, sus contratistas o sus Sub-Contratistas, según corresponda, para 
la ejecución de las actividades a su cargo bajo este Contrato (por ejemplo: horas de 
trabajo, turnos, remuneraciones, descansos en general, permisos, obligaciones bajo los 
convenios colectivos aplicables), incluyendo la selección, contratación, dirección, 
despido, destaque y supervisión del personal que participe en la ejecución de las 
actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato.  

 
15.8 El GENERADOR es el único responsable por la integridad física y psicológica de su 

personal, el de terceros que contrate para la ejecución de sus obligaciones bajo el 
Contrato y el de sus contratistas y Sub-Contratistas. En ese sentido, el GENERADOR 
será el exclusivo responsable de cualquier tipo de lesiones, accidentes o daños que 
puedan afectar a sus trabajadores y los de sus Sub-Contratistas, en el desempeño de las 
tareas que se deriven directa o indirectamente de la ejecución de las actividades a su 
cargo bajo este Contrato por lo que, en consecuencia, PETROPERÚ, el Contratista EPC 
UAX y el Contratista Principal quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo 
incidente o accidente que pueda afectar a cualquiera de ellos. 

 
15.9 El GENERADOR deberá tomar las medidas necesarias para la contratación de todo el 

personal y mano de obra, local o extranjero, así como para el pago de sus 
remuneraciones, bonificaciones, alojamiento, alimentación, transporte y todo beneficio 
de origen individual o convencional que sea aplicable. 

 
El GENERADOR acepta que, en caso opte por contratar trabajadores extranjeros, dicha 
contratación y el traslado del respectivo personal desde su país de origen será bajo 
exclusivo costo y riesgo del GENERADOR. El GENERADOR acepta que ningún 
evento o limitación que pudiese afectar o afecte al traslado de tales trabajadores a Talara 
será considerada un supuesto de Fuerza Mayor bajo el Contrato (esto sin importar las 
causas, implicancias o condiciones de la limitación o evento que afecte dicho traslado), 
excepto en caso: (i) el evento o limitación en cuestión cumpla con todos los requisitos 
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previstos en el presente Contrato para calificar como un Evento de Fuerza Mayor 
(incluyendo los previstos en la cláusula 17); y, (ii) no exista mano de obra en el Perú 
que pueda suplir dicha mano de obra extranjera. 

 
15.10 Buena fe contractual 

 
El GENERADOR no deberá reclutar, ni intentar reclutar, personal de PETROPERÚ, 
sus contratistas o sus subcontratistas mientras se encuentren en relación de empleo con 
ellas, salvo en los casos en que hubiese sido desvinculado con causa, en cuyo supuesto 
no podrá ser contratado. 

 
15.11 Legislación Laboral 

 
El GENERADOR deberá cumplir todas las Leyes Aplicables en materia laboral, 
previsional y de seguridad social y deberá asegurar y requerir que sus contratistas y Sub-
contratistas también cumplan con dichas normas. El GENERADOR deberá asegurar y 
requerir que su personal cumpla con todas las Leyes Aplicables, incluyendo las 
relacionadas con seguridad y salud en el trabajo. 
 
Cuando PETROPERÚ lo requiera, el GENERADOR deberá alcanzar copia de cualquier 
documento que evidencie el cumplimiento de la legislación laboral aplicable, como son 
copia de los documentos que muestran las condiciones laborales y el pago de su personal 
y el de sus Sub-Contratistas. Dichos documentos podrán incluir, entre otros, contratos 
de trabajo, planillas y boletas de pago de remuneraciones.  
 
El GENERADOR, en cualquier oportunidad en que PETROPERÚ lo solicite, acreditará 
frente a PETROPERÚ el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Cláusula 
Décimo Quinta respecto al personal que desplazará al Área de Usufructo, siendo 
facultad de PETROPERÚ impedir la realización de las actividades de los trabajadores 
del GENERADOR respecto de los cuales no se acredite el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad y salud ocupacional o en general las obligaciones a las que 
se refiere esta Cláusula Décimo Quinta. 

 
15.12 Oportunidad 

 
Respecto de su personal, el GENERADOR determinará el horario de trabajo, dentro de 
lo previsto en las Leyes Aplicables, establecerá las reglas respecto al tiempo de trabajo, 
deberá llevar el registro de control de asistencia y será responsable del pago del trabajo 
en sobretiempo que pueda ser realizado.   
 
El GENERADOR deberá garantizar la presencia del personal necesario y debidamente  
capacitado en los Activos a efectos de cumplir con el Contrato, incluyendo el Factor de 
Servicio, el cumplimiento de los estándares de Integridad de Activos y el objetivo de 
operación del Contrato.  
 
El GENERADOR podrá optar por el régimen de turnos para su personal que considere 
conveniente siempre éste que cumpla con las Leyes Aplicables, tal régimen cual deberá 
ser coordinado con PETROPERÚ.  

15.13 Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

15.13.1 El GENERADOR será responsable por: (a) adoptar e implementar en todo 
momento todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar la 
seguridad y salud de su personal, así como de las personas en general que 
transiten por el Área de Usufructo y las zonas de trabajo donde se ejecuten las 
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actividades a su cargo bajo este Contrato y, (b) la conformidad, estabilidad, 
disponibilidad y seguridad de todas las operaciones en el Área de Usufructo y 
todos los equipos y trabajos temporales y estructuras del GENERADOR. 

 
15.13.2 El GENERADOR deberá, en la máxima medida que lo permitan las Leyes 

Aplicables, asumir y eximir cualquier obligación y responsabilidad de salud y 
seguridad que corresponda y deberá cursar cualquier aviso a las Autoridad 
Gubernamental (de acuerdo con las Leyes Aplicables) según se requiera con 
el fin de eximir de responsabilidad a PETROPERÚ. En ese sentido, deberá 
implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como 
la preservación del medio ambiente. El GENERADOR reconoce y acepta que, 
como parte de estas obligaciones, es responsable de cumplir íntegramente con 
las obligaciones emitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y 
del Estado de Emergencia Nacional, así como aquellas disposiciones 
sanitarias contenidas en la Resolución Ministerial No. 448-2020-MINSAo. 

 
 

15.13.3 El GENERADOR deberá identificar los peligros y evaluar los riesgos, además 
de identificar los aspectos y evaluar los impactos ambientales. Con fines de 
prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, la matriz de 
identificación de riesgos será comunicada a PETROPERÚ, quien responderá 
si se han considerado todos los riesgos y cuenta con la información técnica 
necesaria. De estar incompleta o ser insuficiente, el GENERADOR deberá 
preparar una nueva versión y remitirla a PETROPERÚ. 

 
15.13.4 El GENERADOR se compromete a realizar los exámenes médicos a sus 

trabajadores que participen en la ejecución de las actividades a cargo del 
GENERADOR antes, durante y al término de la relación laboral, de acuerdo 
con las Leyes Aplicables. 

 
15.13.5 El GENERADOR cumplirá con brindar capacitación al personal destacado en 

temas de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prestación del 
servicio y en los métodos de trabajo seguros. En adición a ello, deberá 
informar a su personal sobre las medidas de prevención individuales y 
colectivas frente al COVID-19, así como fiscalizar el cumplimiento de las 
mismas. 

 
15.13.6 El GENERADOR proporcionará los equipos de protección personal a sus 

trabajadores, para el desarrollo de sus actividades, así como de aquellos 
equipos o exámenes que resulten exigibles en función de su nivel de riesgo de 
exposición al COVID-19, siendo el GENERADOR el único y exclusivo 
responsable de la adquisición, provisión y vigilancia del correcto uso de los 
equipos de protección personal por parte de sus trabajadores. En tal sentido, 
en el eventual caso que PETROPERÚ, por motivos de seguridad y salud en el 
trabajo, entregue algún equipo de protección personal o practique algún 
examen, evaluación o capacitación, tendrá derecho a repetir contra el 
GENERADOR. Asimismo, previa intimación a subsanar por el plazo indicado 
en la cláusula 12.5 del Contrato de Suministro, PETROPERÚ podrá efectuar 
las retenciones correspondientes de las liquidaciones mensuales o estados de 
pago correspondientes; sin perjuicio que la conducta del GENERADOR 
pueda ser considerada como un incumplimiento del Contrato. 
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15.13.7 El GENERADOR contará con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del 
COVID-19, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
registrado ante el Ministerio de Salud, y se compromete a difundir su 
contenido entre sus trabajadores. 
 

15.13.8 El GENERADOR se compromete a obtener y aplicar las pruebas de COVID-
19 a sus trabajadores, en las oportunidades establecidas en las Leyes 
Aplicables, en su calidad de único y exclusivo empleador. 
 

15.13.9 El GENERADOR deberá contar con su propio Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, así como con comités, registros, reportes, programas de 
inducción, capacitaciones, entrenamiento y reforzamiento, en caso 
corresponda, de los trabajadores que desarrollarán los servicios materia de este 
Contrato, de acuerdo con lo establecido en las Leyes Aplicables en materia 
laboral. Sin perjuicio de ello, el GENERADOR se obliga a colaborar con la 
difusión entre sus trabajadores del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 
en el trabajo de PETROPERÚ, en lo que resulta aplicable. 
 

15.13.10 Los reglamentos incluidos en el Anexo E se desarrollarán y actualizarán 
(cuando sea necesario conforme al presente Contrato) más ampliamente de 
común acuerdo entre PETROPERÚ y el GENERADOR para establecer las 
normas e instructivos específicos que deberán seguirse en la ejecución de las 
actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato en el Área de 
Usufructo o la Central, de forma segura, tomando en cuenta las actividades 
que se lleven a cabo en las zonas adyacentes, las cuales pueden verse afectadas 
por tales actividades. Cada Parte deberá cumplir (y el GENERADOR deberá 
asegurarse que sus Sub-Contratistas cumplan) con dichos reglamentos. El 
GENERADOR deberá asegurarse de proporcionar, a su costo, copias de 
dichos reglamentos y sus revisiones y sus actualizaciones al personal del 
GENERADOR y al personal de cada Sub-Contratista, evidenciando dichas 
entregas ante PETROPERÚ. 
 

15.13.11 Dichos reglamentos deberán incluir (sin limitación alguna) normas con 
respecto a: (a) seguridad; (b) control de ingreso; (e) seguridad y salud en el 
trabajo; (d) saneamiento; (e) atención médica; y (f) prevención de incendios. 
 

15.13.12 El GENERADOR deberá comunicar a PETROPERÚ y al Representante de 
PETROPERÚ información detallada de cualquier accidente o incidente que 
afecte a su personal, ocurrido en las instalaciones de PETROPERÚ, el Área 
de Usufructo o la Central, tan pronto como sea posible después de su 
ocurrencia y, en todo caso, con suficiente anticipación para que PETROPERÚ 
pueda cumplir con sus obligaciones conforme a las Leyes Aplicables. Luego, 
en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho, deberá 
enviar reporte escrito de lo sucedido al Representante de PETROPERÚ. En 
caso de accidentes con lesiones que requieran atención especializada se deberá 
cumplir a cabalidad con las Leyes Aplicables, velando en todo momento por 
la salud y seguridad del trabajador afectado y de los demás trabajadores 
presentes. 
 

15.13.13 PETROPERÚ está facultado para fiscalizar el cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud en el trabajo del GENERADOR durante la ejecución de las 
actividades a cargo del GENERADOR en el Área de Usufructo, para lo cual 
podrá efectuar inspecciones en campo, auditorías o requerir la información 
que acredite la observancia de las obligaciones sobre seguridad y salud en el 
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trabajo, debiendo el GENERADOR cumplir con el requerimiento en el plazo 
que PETROPERÚ determine. PETROPERÚ está facultado a ordenar la 
paralización de las actividades a cargo del GENERADOR bajo este Contrato 
en caso se detecte una inobservancia a las disposiciones de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 

15.13.14 En estos casos, el GENERADOR, a solicitud de PETROPERÚ, deberá 
subsanar o superar su incumplimiento o las condiciones inseguras, de ser 
subsanables, dentro del plazo máximo que PETROPERÚ determine. De no 
ser subsanado en el plazo determinado, PETROPERÚ podrá decidir a su 
discreción resolver el Contrato, de pleno derecho, mediante la entrega de una 
comunicación en tal sentido según el artículo 1430° del Código Civil en caso 
detecte un incumplimiento de las obligaciones del GENERADOR a que se 
refieren las Cláusulas 15.13.11 y 15.13.12. En este supuesto, no se aplicará 
cualquier otro procedimiento o plazo que las Partes hubieran podido pactar en 
este Contrato para la resolución del mismo. 
 

15.13.15 El GENERADOR no podrá alegar responsabilidad de PETROPERÚ en el 
retraso o incumplimiento de la ejecución de las actividades a su cargo bajo 
este Contrato derivados de la paralización señalada previamente, cuando se 
acredite o verifique el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en 
el trabajo por parte del GENERADOR o de sus Sub-Contratistas. 

 
15.14 Garantía de indemnidad 
 

El GENERADOR deberá tomar precauciones razonables en todo momento para impedir 
cualquier conducta ilegal, inapropiada o desmanes por o entre el personal del 
GENERADOR, así como para mantener la paz y protección de las personas y propiedades 
en el Área de Usufructo y en sus proximidades. El GENERADOR mantendrá indemne a 
PETROPERÚ frente a y de cualquier reclamación, demanda, daños, pérdidas y gastos 
(incluidos los honorarios y gastos legales) del personal del GENERADOR y será 
responsable exclusivo del cumplimiento de sus obligaciones y derechos laborales y de 
salud frente al mismo. 
 
El GENERADOR también asume plena responsabilidad respecto al cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus Sub-Contratistas y los 
trabajadores de éstos, liberando de responsabilidad a PETROPERÚ, por lo cual el 
GENERADOR garantizará que sus Sub-Contratistas asuman contractualmente las 
mismas obligaciones pactadas en el Contrato con relación a PETROPERÚ. 
 
PETROPERÚ posee las facultades y derechos establecidos en la presente cláusula 
también respecto de Sub-Contratistas y el personal de las Sub-Contratistas que contrate 
el GENERADOR para la ejecución de las actividades a cargo del GENERADOR bajo 
este Contrato. Cualquier incumplimiento de los Sub-Contratistas del GENERADOR será 
para los efectos del Contrato considerado como un incumplimiento del GENERADOR. 
 
El GENERADOR asumirá responsabilidad y deberá indemnizar, defender, proteger y 
mantener indemne a PETROPERÚ, al personal de PETROPERÚ y a sus respectivos 
empleados, funcionarios y representantes, frente a y de cualquier reclamación, demanda, 
denuncia, inspección, queja o reclamo promovida o iniciada, ya sea directa o 
indirectamente, por o con ocasión de incumplimientos de las obligaciones legales por del 
GENERADOR, incluyendo aquellas que se deriven de la relación con el personal del cual 
se valió el GENERADOR para el cumplimiento del Contrato.  
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En ese sentido, cualquier reclamo, petición administrativa, acción judicial o extrajudicial 
derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en el trabajo por 
parte del GENERADOR o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra PETROPERÚ serán 
asumidos directa, automática y plenamente por el GENERADOR a la sola comunicación 
de fecha cierta que PETROPERÚ le haga llegar a su domicilio, siendo el GENERADOR 
el único responsable y debiendo el GENERADOR solicitar la sustitución de 
PETROPERÚ y su intervención, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes, en 
los reclamos, procesos, auditorías, fiscalizaciones o procedimientos que se inicien en 
contra de PETROPERÚ, que se vea motivado o causado por el incumplimiento o 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de obligaciones de cualquier naturaleza, 
incluyendo las laborales, de seguridad y salud en el trabajo (lo que incluye las de 
vigilancia, prevención y control del COVID-19), previsionales, de seguridad social, 
tributarias y otras cualquiera que fuese la instancia o jurisdicción de la autoridad 
administrativa, laboral o judicial, así como reembolsar a PETROPERÚ, todos los gastos, 
costos, costas y honorarios profesionales (sean legales, contables o de cualquier otro tipo) 
en que hubiera tenido que incurrir para su defensa, incluidas posibles sanciones, multas o 
indemnizaciones, con ocasión de tales reclamos u acciones. 
 
El GENERADOR no podrá realizar ningún pago o arribar a ningún tipo de acuerdo 
transaccional en el marco de cualquier reclamo, petición administrativa, acción judicial o 
extrajudicial derivados del incumplimiento de normas laborales, de seguridad y salud en 
el trabajo por parte del GENERADOR o de sus Sub-Contratistas dirigidos contra 
PETROPERÚ sin el previo y expreso consentimiento escrito de PETROPERÚ. 
 
Previa intimación por el plazo indicado en la cláusula 12.5 del Contrato de Suministro, 
PETROPERÚ queda expresamente facultado para retener o descontar de cualquier monto 
que deba pagar al GENERADOR, por cualquier concepto, bajo este Contrato o el 
Contrato de Suministro (incluyendo la Remuneración), cualquier importe que 
PETROPERÚ tenga que asumir o asuma como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales o sobre seguridad y salud en el trabajo del GENERADOR ya sea 
para garantizar el cumplimiento de obligaciones en seguridad del personal que no sean 
cumplidas por el GENERADOR, así como asumir multas, reclamos, pagos, sanciones, 
mandatos judiciales o resoluciones en contra de PETROPERÚ como consecuencia del 
incumplimiento del GENERADOR, sin perjuicio de las Penalidades y la ejecución de las 
garantías contempladas en el presente Contrato. La intimación previa no será necesaria 
en caso la retención o descuento se deba a una penalidad.  

 
 
DÉCIMO SEXTA: GARANTÍAS Y SEGUROS 
 
16.1 Las Cartas Fianzas 
 

16.1.1 El GENERADOR entregará a PETROPERÚ, antes de la suscripción del Contrato y como 
condición esencial para su vigencia, las garantías que se listan a continuación: 
 
a) una Garantía de Fiel Cumplimiento que garantizará el fiel y exacto cumplimiento 

por el GENERADOR de todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato y el 
Contrato de Suministro (la “Garantía de Fiel Cumplimiento”). 
 

b) una garantía de obligaciones laborales que garantizará el fiel y exacto cumplimiento 
por el GENERADOR de todas y cada una de las obligaciones laborales, 
previsionales y de seguridad social que: (i) debe cumplir el GENERADOR en 
relación a las personas de las que se vale directa o indirectamente para la ejecución 
del presente Contrato y el Contrato de Suministro; y, (ii) se ha comprometido a 
cumplir  bajo el presente Contrato y el Contrato de Suministro (la “Garantía 



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 
 

67 

 

Obligaciones Laborales” y, conjuntamente con la Garantía de Fiel Cumplimiento, 
las “Cartas Fianzas”). 

 
16.1.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía Obligaciones Laborales deberán ser, cada 

una de ellas, cartas fianzas irrevocables, incondicionales, solidarias, sin beneficio de 
excusión y de realización automática, a solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo 
responsabilidad de las entidades que las emitan. En caso PETROPERÚ ejecute cualquier 
Carta Fianza, el GENERADOR deberá reemplazarla por una nueva en un plazo máximo 
de quince (15) días. 
 

16.1.3 La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser por un monto igual al cinco por ciento (5%) 
del Valor del Contrato. La Garantía Obligaciones Laborales deberá ser por un monto igual 
al cero punto cinco por ciento (0.5%) del Valor del Contrato. A solicitud de 
PETROPERÚ, cada que vez que el Valor del Contrato y se incremente en un cinco por 
ciento (5%) o más, el GENERADOR deberá reemplazar la Garantía de Fiel 
Cumplimiento y la Garantía de Obligaciones Laborales actualizando los montos de las 
correspondientes Cartas Fianzas considerando el nuevo Valor del Contrato. 
 
El GENERADOR también deberá reemplazar la Garantía de Fiel Cumplimiento y 
la Garantía de Obligaciones Laborales actualizando los montos de las respectivas 
Cartas Fianzas de aprobarse un adicional, compensación o pago adicional (distinto 
a la Remuneración Mensual Fija o la Remuneración Mensual Variable) que 
incremente el Valor del Contrato. Este supuesto resultará de aplicación incluso en 
el supuesto en el que el Valor del Contrato se haya incrementado en un porcentaje 
menor al cinco por ciento (5%).  
 

16.1.4 Cada Carta Fianza tendrá a PETROPERÚ (o a quien PETROPERÚ designe) como único 
beneficiario y deberá estar vigente durante todo el Plazo del Contrato y hasta tres (3) 
meses después de la terminación del Contrato. La renovación de cada Carta Fianza deberá 
ser efectuada por el GENERADOR y evidenciada frente PETROPERÚ con una 
anticipación mínima de quince (15) Días previos a la fecha de vencimiento 
correspondiente. PETROPERÚ podrá ejecutar cualquier Carta Fianza sin responsabilidad 
si el GENERADOR no cumple con renovarla oportunamente. En cada oportunidad, la 
Carta Fianza correspondiente debe ser emitida por una vigencia mínima de un año. 
 

16.1.5 Cada Carta Fianza deberá ser emitida por una entidad financiera que se encuentre dentro 
del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o que esté 
considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La condición de la entidad 
emisora antes mencionada se deberá mantener por todo el plazo de vigencia de la 
correspondiente Carta Fianza. La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida en 
el modelo incluido en el Anexo H-1 y la Garantía de Obligaciones Laborales deberá ser 
emitida en el modelo incluido en el Anexo H-2. 
 

16.1.6 La Garantía de Fiel Cumplimiento cubrirá todas las obligaciones del GENERADOR bajo 
el Contrato y el Contrato de Suministro. La Garantía de Fiel Cumplimiento podrá 
ejecutarse en caso de incumplimiento de cualquier obligación del GENERADOR bajo el 
Contrato o el Contrato de Suministro, incluyendo los siguientes supuestos: (i) el 
GENERADOR no cumpla con evidenciar la renovación de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento frente a PETROPERÚ dentro del plazo previsto en esta Cláusula 16.1.3; 
(ii) el Contrato o el Contrato de Suministro se resuelva por causa imputable al 
GENERADOR; (iii) el GENERADOR no cumpla con efectuar el pago de las Penalidades 
aplicables bajo este Contrato o el Contrato de Suministro en el plazo previsto para ello; 
(iv) el GENERADOR mantenga cualquier monto pendiente de pago a favor de 
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PETROPERÚ bajo el presente Contrato o el Contrato de Suministro y hubiese 
transcurrido el plazo de subsanación correspondiente sin que se haya realizado el pago; 
(v) demoras en la devolución a PETROPERÚ de los Activos o el Área de Usufructo 
conforme a los plazos previstos en el Contrato; (vii) daños a los Activos o el Área de 
Usufructo no cubiertos por los seguros que deben ser contratados bajo este Contrato; y, 
(viii) cualquier otro supuesto previsto en el Contrato o el Contrato de Suministro. 
 
La Garantía de Obligaciones Laborales cubrirá todas las obligaciones del GENERADOR 
referidas a aspectos laborales, previsionales o de seguridad social previstas en el presente 
Contrato, así como cualquier otra obligación de carácter laboral, previsional o de 
seguridad social que deba cumplir el GENERADOR en relación con las personas de las 
que se vale directa o indirectamente para la ejecución del presente Contrato, 
independientemente de su origen legal o convencional. Esto incluye el cumplimiento por 
parte del GENERADOR de: (i) la obligación de pago oportuno y completo de los 
derechos y beneficios laborales, así como de las obligaciones por concepto de aportes 
previsionales y a la seguridad social y seguros obligatorios correspondientes a los 
trabajadores desplazados para la ejecución del Contrato; (ii) el pago de las obligaciones 
contenidas en los convenios colectivos suscritos por el GENERADOR con su 
organización sindical o representantes de los trabajadores, o que provenga de convenios 
o actos individuales con el personal; y, (iii) la obligación de asegurar el cumplimiento por 
parte de sus contratistas y Sub-Contratistas de las obligaciones laborales, previsionales o 
de seguridad social a su cargo.  

 
16.1.7 La ejecución de cualquier Carta Fianza es sin perjuicio de la indemnización ulterior por 

daños y perjuicios que pueda solicitar PETROPERÚ, por un monto mayor al cubierto por 
tal Carta Fianza. 
 

16.1.8 La Garantía de Fiel Cumplimiento será ampliada o reducida por el GENERADOR 
proporcionalmente, en caso se aprueben adicionales o reducciones, bajo el Contrato de 
Suministro, de acuerdo con lo previsto en el numeral 18.11 del Reglamento de 
Contrataciones de PETROPERÚ.  

 
16.2 Seguros del GENERADOR 
 

16.2.1 Será responsabilidad exclusiva del GENERADOR, a su cuenta y riesgo, contratar y 
mantener vigentes desde las Actividades Preoperativas durante todo el resto del Plazo 
del Contrato, todas las coberturas de seguros requeridas bajo el Contrato y especificadas 
en el Anexo J (conjuntamente, los “Seguros del GENERADOR”), con compañías de 
seguro de primera línea sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, dentro del listado aprobado por PETROPERÚ (actuando 
discrecionalmente). La contratación de los seguros por parte del GENERADOR no 
reduce o altera en modo alguno las demás obligaciones que asume bajo el Contrato. En 
caso de siniestro no cubierto por alguno de los Seguros del GENERADOR, éste será el 
único responsable frente a PETROPERÚ por cualquier daño que sea causado y no 
cubierto. 
 

16.2.2 Además, será responsabilidad del GENERADOR contar con los seguros apropiados y 
relacionados con las actividades a su cargo bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, 
incluyendo las actividades que impliquen la operación y mantenimiento de la Central y 
los Servicios. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no liberará de 
responsabilidad al GENERADOR por los daños ocasionados a PETROPERÚ o a 
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que correspondan a un riesgo que debiera 
haber sido cubierto por el GENERADOR en los términos del Contrato. 
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En caso las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier 
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el GENERADOR asumirá directamente el 
pago de indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ y a su personal. 
 

16.2.3 Los deducibles, coberturas, exclusiones y todos lo demás aspectos de las pólizas que 
contengan los Seguros del GENERADOR serán responsabilidad exclusiva de éste de 
modo tal que PETROPERÚ y cualquier otro asegurado adicional de acuerdo con la 
Cláusula 16.3 sean íntegramente indemnizados. Asimismo, el GENERADOR será 
exclusivamente responsable por el pago de las primas correspondientes y por el pago de 
todos los deducibles, franquicias (o conceptos similares) y los montos no cubiertos por 
los Seguros del GENERADOR, independientemente de la causa que motive tal falta de 
cobertura o cobertura parcial. 
 

16.2.4 Antes de acceder al Área de Usufructo, el GENERADOR deberá entregar a 
PETROPERÚ copia de todas las pólizas de seguros que contengan la cobertura de los 
Seguros del GENERADOR, así como de los comprobantes de pago que las sustenten. Si 
el pago de las primas de las pólizas de seguros está pactado en cuotas, el GENERADOR 
deberá remitir a PETROPERÚ los comprobantes correspondientes debidamente 
cancelados. 

 
16.2.5 El GENERADOR podrá omitir la contratación de una póliza adicional de 

Responsabilidad Civil si cuenta con una póliza vigente que otorgue las coberturas 
exigidas bajo el Contrato, siempre que tal póliza tenga como asegurados adicionales a 
PETROPERÚ, al Contratista EPC UAX (en este último caso en tanto se mantenga vigente 
el Contrato EPC UAX). 

 
16.3 Asegurados adicionales y características generales 

 
16.3.1 A excepción del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y el Seguro de Vida Ley, 

todos los seguros por responsabilidad (incluyendo responsabilidad del empleador) 
deberán incluir como asegurados adicionales a PETROPERÚ y sus funcionarios, 
directores, trabajadores, asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERÚ 
designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente póliza de seguro. Ello 
deberá permitir que: (i) PETROPERÚ y sus funcionarios, directores, trabajadores, 
asesores y cualquier otra persona o personas que PETROPERÚ designe estén 
adecuadamente cubiertos de cualquier daño que pudieran sufrir con motivo del Contrato; 
y (ii) las demandas de indemnización sean pagadas conforme surjan sus diversas 
participaciones. 
 

16.3.2 Cualquier seguro contratado en virtud del Contrato que cubra a asegurados adicionales o 
coasegurados incluirá una renuncia por parte de la compañía aseguradora a sus derechos 
de subrogación frente a todas las partes cubiertas por dicho seguro (la renuncia de la 
compañía aseguradora incluirá también la renuncia frente a los funcionarios, directores, 
trabajadores y asesores de PETROPERÚ y frente a cualquier otra persona o personas que 
PETROPERÚ designe para que cuenten con cobertura bajo la correspondiente póliza de 
seguro). 
 

16.3.3 Por la suscripción del Contrato, el GENERADOR renuncia a todos los derechos de 
recuperación y subrogación que pudiera tener por pérdidas o daños que se encuentren 
cubiertos por los Seguros del GENERADOR. 
 

16.3.4 Las solicitudes de indemnización bajo los términos de una póliza de seguro podrán ser 
expresadas en la moneda del país de fabricación del equipo y material dañado y deberán 
ser pagadas necesariamente en Dólares. 
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16.3.5 Las sumas que puedan ser obtenidas por el GENERADOR como indemnización u otro 
concepto por seguros en caso de siniestro o daños en los Activos, el Área de Usufructo o 
en bienes, maquinaria y equipos relacionados con la ejecución de las actividades del 
GENERADOR bajo este Contrato deberán ser destinados en su totalidad a reponer o 
reparar tales bienes. 
 

16.3.6 Las pólizas de seguros, con excepción del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
(SOAT), deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro 
contratada sobre el mismo interés asegurado, será considerada en exceso y no 
concurrente. 
 

16.3.7 La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los 
trabajadores, al personal contratado y de contratistas, subcontratistas, o empresas que 
prestan servicios a PETROPERÚ. 
 

16.3.8 El GENERADOR está obligado a velar por la integridad física y psicológica de su 
personal y, en consecuencia, PETROPERÚ, el Contratista Principal y el Contratista EPC 
UAX quedan liberados de cualquier responsabilidad por todo incidente o accidente que 
pueda afectar a cualquiera de ellos. 

 

16.4 Copias para PETROPERÚ 
 

Todas las pólizas de los Seguros del GENERADOR deberán disponer que PETROPERÚ 
y aquellas otras personas que PETROPERÚ designe de tiempo en tiempo deberán recibir 
una notificación con una anticipación no menor a cuarenta y cinco (45) días a la fecha de 
cancelación o de un cambio en cualquiera de tales pólizas. También se le deberá notificar 
a PETROPERÚ cualquier mora en el pago de la prima (esto es sin perjuicio del 
cumplimiento del plazo de preaviso antes mencionado en todos los supuestos aplicables). 
Asimismo, la compañía de seguros correspondiente deberá emitir las pólizas o cualquier 
otro documento que tenga relación con éstas en dos (2) ejemplares, uno de los cuales será 
entregado a PETROPERÚ dentro de los cinco (5) días siguientes a su emisión. El 
GENERADOR deberá causar que la compañía de seguros correspondiente entregue a 
PETROPERÚ, dentro de los cuatro (4) días siguientes a su entrada en vigencia, un 
ejemplar de cualquier modificación, endoso o extensión de dichas pólizas, así como copia 
del documento mediante el cual se informe de la ocurrencia de cualquier siniestro o 
reclamo en relación con dichas pólizas de seguro. 

 
16.5 Derecho a asegurar 

 
En caso el GENERADOR no cumpla con proporcionar o mantener la cobertura de 
cualquiera de los Seguros del GENERADOR, PETROPERÚ tendrá el derecho, pero no 
la obligación, de proporcionar o mantener dicha cobertura por cuenta del GENERADOR 
y a recuperar los montos pagados, sea mediante cargo directo o compensación contra 
cualquier suma que pudiera adeudar al GENERADOR, por cualquier concepto, bajo este 
Contrato o el Contrato de Suministro. 

 
16.6 Responsabilidad por Riesgo de Pérdida 

  
Sin perjuicio de los seguros que PETROPERÚ pueda contratar, salvo pacto expreso en 
sentido distinto, el GENERADOR será responsable por cualquier riesgo de pérdida 
asumido por el GENERADOR bajo el Contrato. 
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16.7 Limitaciones de Responsabilidad 
 

Las limitaciones de responsabilidad contenidas en este Contrato no serán de aplicación a 
la obligación del GENERADOR de mantener los Seguros del GENERADOR y las 
coberturas previstas bajo las mismas. 

  

DÉCIMO SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
 

17.1 Excusa de cumplimiento 
 

No se considerará que una de las Partes incumple o cumple parcial, tardía o 
defectuosamente con cualesquiera de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato 
únicamente si ello resulta de un evento que califique como un evento de fuerza mayor 
o caso fortuito bajo el Código Civil peruano y siempre que tal evento no haya podido 
ser anticipado, evitado o resistido por la Parte correspondiente actuando con la 
diligencia requerida bajo el Contrato (cada uno de tales eventos será considerado como 
un “Evento de Fuerza Mayor”) siempre que: 

 
i. el evento ocurra, o sus efectos sólo se puedan conocer, luego de la fecha de 

celebración del presente Contrato; 
ii. el evento y sus efectos no se encuentren dentro del control razonable, directo o 

indirecto, de la Parte que invoque la fuerza mayor o de sus Sub-Contratistas; 
iii. el evento y sus efectos sean impredecibles o inevitables o no puedan haber sido 

prevenidos, superados o removidos por los esfuerzos razonables y la debida 
diligencia de la Parte que invoque la fuerza mayor o sus Sub-Contratistas; 

iv. el evento y sus efectos no resultan de la negligencia o culpa de la Parte que busca 
ser excusada del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por la falta de 
cumplimiento de cualesquiera Leyes Aplicables por tal Parte, sus empleados, 
agentes o Sub-Contratistas o por el incumplimiento del Contrato por tal Parte, sus 
empleados, agentes o Sub-Contratistas; y, 

v. el evento tiene por efecto que la Parte que invoca la fuerza mayor, a pesar de los 
razonables esfuerzos de dicha Parte y su debida diligencia, se demore o se vea 
impedida de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato en forma 
total o parcial (por motivos distintos que aquellos que pudieran afectar su 
situación financiera tal como la falta de dinero). 
 

El cumplimiento de la obligación de Suministro de Electricidad en los casos que 
conforme al Contrato de Suministro deba ser cumplida por el GENERADOR con 
electricidad proveniente del SEIN sólo será excusada como consecuencia de la 
ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor si no existe suficiente electricidad 
disponible en el SEIN que pueda ser adquirida por el GENERADOR para satisfacer 
la Demanda de Electricidad que corresponda 

 
17.2 Ocurrido un Evento de Fuerza Mayor: 

 
i. la Parte que se vea afectada en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo 

informe de ello por escrito a la otra Parte dentro de los siete (7) días siguientes de 
producido el evento respectivo o de la fecha en la que pudo haber sido detectado 
actuando diligentemente, lo que suceda primero , y tan pronto como ello resulte 
posible bajo las circunstancias con expresa indicación de: (a) el evento respectivo 
(incluyendo una descripción del mismo); (b) los efectos del Evento de Fuerza 
Mayor en el Contrato y en la capacidad de la Parte afectada para cumplir con las 
obligaciones a su cargo; y, (c) las medidas adoptadas a la fecha para superarlo y 
aquéllas que se requerirá adoptar. El incumplimiento de esta obligación resultará 
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en la pérdida del derecho de la Parte afectada de invocar ese Evento de Fuerza 
Mayor y de ampararse en los términos de la presente cláusula, así como la pérdida 
del derecho de solicitar una ampliación de plazo por el evento acontecido o sus 
consecuencias; 
 

ii. la suspensión en el cumplimiento de las obligaciones afectadas por el Evento de 
Fuerza Mayor no excederá el ámbito y el plazo que corresponde al Evento de 
Fuerza Mayor respectivo y a la superación o remoción de sus efectos; 
 

iii. la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor deberá utilizar todos sus 
esfuerzos razonables para superar su incapacidad para cumplir con las 
obligaciones a su cargo. Asimismo, dicha Parte deberá intentar por todos los 
medios razonables minimizar (i) cualquier retraso en la ejecución del presente 
Contrato causado por un Evento de Fuerza Mayor; y (ii) cualquier daño o 
perjuicio que un Evento de Fuerza Mayor pudiera causarle a la otra Parte; y, 
 

iv. cuando la Parte afectada por el Evento de Fuerza Mayor esté en condición de 
reiniciar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato, 
entonces dicha Parte deberá notificar a la otra Parte, dentro de los tres (3) Días 
siguientes a la extinción del respectivo Evento de Fuerza Mayor, de las causas y 
circunstancias específicas que respaldaron al Evento de Fuerza Mayor que fue 
invocado. 

 
17.2.1 Ninguna de las Partes será responsable por los daños o perjuicios, de cualquier 

naturaleza, derivados del incumplimiento de las obligaciones a su cargo o por su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso directamente motivado por la existencia y 
continuidad de un Evento de Fuerza Mayor.  

 
17.2.2 No obstante lo estipulado en la Cláusula 17.1, el concepto de Evento de Fuerza Mayor 

no incluirá (i) huelgas de los trabajadores del GENERADOR, terceros contratados por 
éste o sus Sub-Contratistas involucrados en las actividades de operación y 
mantenimiento a cargo del GENERADOR o cualquier actividad vinculada con o 
necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato; (ii) cualquier 
requerimiento, acto u omisión de actuar de la Autoridad Gubernamental competente que 
sean atribuibles al incumplimiento o demora del GENERADOR o de cualquier persona 
natural o jurídica o entidad de cualquier naturaleza que hubiera sido contratada por el 
GENERADOR para realizar los trabajos; (iii) las condiciones climáticas imperantes en 
el área donde está ubicada la Refinería Talara, incluyendo las vías de acceso y salida al 
mismo así como el área geográfica (marítima y terrestre) contigua a la Refinería Talara; 
(vi) condiciones del terreno comprendidos por el Área de Usufructo o donde se ubica la 
Refinería Talara (incluyendo las Unidades Auxiliares); (v) reducciones de material o 
mano de obra o falta de disponibilidad de éstos en la región Piura siempre que la falta 
de disponibilidad de material no sea causada por un bloqueo aduanero diplomático, en 
cualquier caso de alcance general, o semejantes.; (vi) desgaste normal o fallas 
ocasionales de la maquinaria o equipos del GENERADOR; (vii) problemas económicos 
o financieros que afecten al GENERADOR (incluyendo supuestos de falta de liquidez 
o dificultades en el acceso a financiamiento); o (viii) restricciones u efectos derivados 
de la pandemia COVID-19 que se conozcan antes de la fecha de firma del Contrato. 

 
17.2.3 En el supuesto en que una de las Partes no estuviese de acuerdo con la calificación del 

evento como Evento de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de resolución de 
controversias de la Cláusula 19. 
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17.2.4 Las Partes continuarán ejecutando las obligaciones contractuales que no hayan sido 
afectadas por el Evento de Fuerza Mayor. 

 
17.2.5 Cualquier notificación de la existencia de un Evento de Fuerza Mayor realizada bajo la 

Cláusula 17.2 que no sea adecuada y oportunamente sustentada incluyendo un reporte 
que desarrolle y sustente todos los aspectos previstos en la Cláusula 17.2 será 
considerada, para todos los fines del Contrato, como si nunca hubiera sido efectuada.  

 
17.3 Limitaciones 

 
Bajo ninguna causa o circunstancia la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor podrá 
afectar los derechos de las Partes de resolver el Contrato conforme a lo estipulado en el 
Contrato, salvo los derechos de resolver por el incumplimiento o por cumplimiento 
parcial, tardío o defectuoso de obligaciones directamente motivados por la existencia y 
continuidad del referido Evento de Fuerza Mayor. 
 
Si después de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor que ocasione que el 
GENERADOR suspenda o retrase la ejecución de sus obligaciones bajo el Contrato, el 
GENERADOR no hubiere cumplido con adoptar las acciones que razonablemente el 
GENERADOR pudiera iniciar para eliminar o mitigar el Evento de Fuerza Mayor o sus 
efectos directos o indirectos, PETROPERÚ podrá, a su exclusiva discreción y dos (2) 
Días después de cursar al GENERADOR la notificación respectiva (sin requerir respuesta 
alguna del GENERADOR ante dicha notificación) y por cuenta y costo del 
GENERADOR, adoptar e iniciar la ejecución de todas las medidas razonables que estime 
necesarias o convenientes para superar o mitigar los efectos del Evento de Fuerza Mayor 
correspondiente. A partir de ese momento, PETROPERÚ podrá exigir que el 
GENERADOR reasuma total o parcialmente la ejecución de sus obligaciones. 

 
17.4 Consecuencias 

 
En el caso en que el Evento de Fuerza Mayor impida total o parcialmente que el 
GENERADOR cumpla con alguna de sus obligaciones bajo este Contrato, suspenderá de 
pleno derecho la exigibilidad de las prestaciones afectadas por tal evento.  
 
Asimismo, en caso la afectación sea de carácter total considerando el presente Contrato 
y el Contrato de Suministro, la obligación de PETROPERÚ de efectuar el pago de la 
Remuneración (integral o parcial) bajo el Contrato de Suministro quedará suspendida 
desde la fecha en que se produzca tal afectación como consecuencia del Evento de Fuerza 
Mayor hasta que la prestación de los servicios sea reanudada por el GENERADOR. En 
los casos que la afectación sea de carácter parcial, PETROPERÚ pagará al 
GENERADOR, desde la fecha en que se produzca la afectación como consecuencia del 
Evento de Fuerza Mayor hasta que la prestación de los servicios sea reanudada por el 
GENERADOR, la parte proporcional de la Remuneración calculada conforme al 
Contrato de Suministro que corresponda a la prestación de los Servicios no afectados por 
el Evento de Fuerza Mayor. 
 
En el caso que el Evento de Fuerza Mayor origine una solicitud del GENERADOR para 
pago de sumas adicionales o extensión del Plazo del Contrato,  y del plazo del Contrato 
de Suministro resultará aplicable lo previsto en Reglamento de PETROPERÚ. La 
decisión de PETROPERÚ respecto al reconocimiento de sumas adicionales o una 
extensión del Contrato y del Contrato de Suministro tomará en consideración los gastos 
adicionales y ahorros incurridos por el GENERADOR, así como la Remuneración bajo 
el Contrato de Suministro dejada de percibir por éste. El derecho del GENERADOR no 
incluirá aquellos costos cubiertos por los seguros o que debieron ser cubiertos por los 
Seguros del GENERADOR. 
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El rechazo por parte de PETROPERÚ del sustento de los costos y gastos presentados por 
el GENERADOR deberá justificarse por escrito y cualquier discrepancia al respecto 
deberá ser resuelta mediante el proceso de solución de controversias contemplado en la 
Cláusula Décimo Novena. Dichos costos no podrán referirse a prestaciones o actividades 
a cargo del GENERADOR bajo este Contrato que sean remuneradas con la Remuneración 
efectivamente pagada en ese periodo. 

 
DÉCIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSIÓN DE PETROPERÚ 
 
18.1 Actuando discrecionalmente PETROPERÚ podrá ordenar al GENERADOR la 

suspensión de todas o cualesquiera de las actividades a cargo del GENERADOR, lo que 
necesariamente deberá tener una consecuencia en los Servicios bajo el Contrato de 
Suministro conforme lo instruya PETROPERÚ. Para tal efecto, PETROPERÚ enviará 
una comunicación por escrito al GENERADOR con una anticipación mínima de quince 
(15) Días. La referida comunicación deberá detallar las medidas necesarias a ser 
adoptadas por el GENERADOR para la implementación de la suspensión en el Contrato 
y el Contrato de Suministro, incluyendo la fecha de inicio de dicha suspensión.  En este 
supuesto resultarán de aplicación las siguientes reglas, sin perjuicio de lo establecido en 
el Contrato de Suministro en lo que resulta aplicable: 

 
a) En caso de suspensión PETROPERÚ pagará al GENERADOR las sumas a las que 

asciendan los costos y gastos directos y debidamente sustentados incurridos por 
éste como consecuencia de implementar la suspensión requerida por 
PETROPERÚ. Esto sin perjuicio de que PETROPERÚ continúe efectuando 
durante el periodo que dure la suspensión los pagos mensuales por concepto de 
Remuneración que corresponden bajo el Contrato de Suministro al periodo 
mensual en el que se emitió la orden de suspensión  

 
El GENERADOR deberá hacer sus mejores esfuerzos para mitigar los costos en 
los que incurra como consecuencia de una suspensión. Los costos incurridos en 
incumplimiento de esta obligación no serán reconocidos ni pagados por 
PETROPERÚ. 

 
b) El rechazo por parte de PETROPERÚ del sustento de los costos y gastos 

presentados por el GENERADOR deberá justificarse por escrito, en forma 
sustentada y dentro del plazo de quince (15) Días. Cualquier discrepancia al 
respecto deberá ser resuelta mediante el proceso de solución de controversias 
contemplado en la Cláusula Décimo Novena. 

 
18.2 Se deja expresa constancia de que estas reglas de pago y reconocimiento de costos sólo 

resultarán de aplicación en aquellos supuestos en los que PETROPERÚ ordene la 
suspensión actuando discrecionalmente y sin ampararse en ninguna otra disposición 
contractual o Ley Aplicable o incumplimiento del GENERADOR. En caso la suspensión 
o tales costos y gastos sean consecuencia de un incumplimiento de las disposiciones del 
presente Contrato o de las Leyes Aplicables por parte del GENERADOR, el 
GENERADOR será responsable y no contará con derecho a reembolso de los mismos. 
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DÉCIMO NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
19.1 Notificación de Controversia, Etapa de Trato Directo y Calificación de la Controversia  
 

En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera entre las Partes en 
relación con o derivada de este Contrato, incluidas las referidas a su celebración, existencia, 
validez, eficacia, interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad o resolución (una 
“Controversia”), la Parte que manifiesta la existencia de una Controversia deberá notificar 
por escrito a la otra Parte sobre los detalles de dicha Controversia (“Notificación de 
Controversia”).  
 
Recibida la Notificación de Controversia, se dará inicio a la Etapa de Trato Directo, donde 
las Partes en un plazo de sesenta (60) días podrán llevar a cabo las reuniones o acciones 
que resulten necesarias para lograr poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base 
a las reglas de la buena fe y a la común intención de las partes. El plazo en mención puede 
ser ampliado por acuerdo expreso del GENERADOR y PETROPERÚ. De llegar a un 
acuerdo parcial o total, el mismo deberá ser formalizado mediante documento escrito de 
fecha cierta, el cual tendrá calidad de transacción extrajudicial.   
 
En caso las Partes no logren resolver la Controversia o algún aspecto de esta, corresponderá 
que las Partes decidan si se trata de una Controversia Técnica o de una Controversia No 
Técnica. Si no llegan a un acuerdo sobre la naturaleza de la Controversia dentro del mismo 
plazo del Trato Directo, se entenderá que es una Controversia No Técnica. 

 
19.2 Controversias Técnicas  

Toda Controversia Técnica que no pueda ser resuelta directamente por las Partes será 
sometida a la decisión de un experto en el tema (el “Perito”), quien será designado por las 
Partes de mutuo acuerdo dentro de los diez (10) Días posteriores a la Etapa de Trato 
Directo.  
 
Si las Partes no pudieran ponerse de acuerdo sobre la designación del Perito, cualquiera de 
las Partes podrá considerar la naturaleza de la Controversia como No Técnica y, 
consecuentemente, iniciar un arbitraje según el procedimiento de Controversias No 
Técnicas que se detalla a continuación. Si el Perito designado no aceptara el encargo por 
cualquier motivo, se procederá a una nueva designación conforme a lo anteriormente 
señalado. 
 
El Perito podrá solicitar a las Partes que le proporcionen toda la información requerida para 
resolver la Controversia Técnica, así como presentar todas las pruebas, y podrá obtener de 
las Partes o de terceros todas las pruebas que estime necesarias. El Perito preparará un 
proyecto de dictamen, que será notificado a las Partes dentro de cuarenta (40) Días de su 
designación, a partir de cuya notificación las Partes tendrán diez (10) Días para preparar y 
entregar únicamente al Perito sus comentarios sobre el proyecto de dictamen.  
 
El Perito emitirá su dictamen sobre la Controversia Técnica a más tardar quince (15) Días 
después de recibir los comentarios de las Partes con respecto a su proyecto de dictamen. El 
procedimiento para resolver una Controversia Técnica tendrá lugar en Lima, Perú. Si el 
Perito no emite una decisión final dentro del plazo aquí estipulado (salvo que sea 
prorrogado por las Partes), cualquiera de las Partes podrá considerar que la controversia no 
resuelta constituye una Controversia No Técnica, en cuyo caso podrá presentarla en la 
forma prevista en la Cláusula 19.3 para que sea resuelta mediante arbitraje. 
 
El Perito tratará toda la información obtenida o recibida en relación con su participación en 
la solución de la Controversia Técnica como Información Confidencial.  
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Todos los gastos y costos en que se incurra para resolver la Controversia Técnica, 
incluyendo los honorarios del Perito que participe en el proceso, serán sufragados en igual 
proporción por cada una de las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte asumirá sus 
propios costos y gastos, incluyendo las costas y honorarios legales, relacionados con su 
participación en la solución de la Controversia Técnica.  
 
Cualquiera de las Partes que no esté satisfecha con el dictamen final del Perito podrá 
considerar que subsiste la Controversia, pudiendo en consecuencia iniciar un arbitraje 
dentro de los treinta (30) Días siguientes, según lo establecido en la siguiente cláusula. De 
lo contrario, se entenderá que la decisión del Perito es final y definitiva. 

 
19.3 Controversias No Técnicas:  
 

Las Controversias No Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho. Dicho 
arbitraje será administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
(el “Centro”), al cual las Partes se someten incondicionalmente, de conformidad con los 
estatutos y regulaciones del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, 
normas a las cuales las Partes se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 
1071, Ley General de Arbitraje y sus respectivas modificatorias, serán de aplicación 
supletoria. El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral. La 
sede y lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú. 
 
El Tribunal Arbitral se integrará por tres (3) árbitros de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del Centro.     
 
El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al procedimiento de 
manera definitiva, siendo el laudo inapelable. 
 
Sin perjuicio del convenio arbitral incluido en esta Cláusula Décimo Novena, para 
cualquier intervención de colaboración judicial que pudiera requerirse dentro de la 
mecánica arbitral o para implementar el arbitraje, las Partes expresa e irrevocablemente se 
someten a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de 
Lima-Cercado. 

 
19.4 Posible arbitraje involucrando más de un contrato  

 
Las Partes acuerdan que en un solo arbitraje se podrán incluir pretensiones que involucren 
a uno, a algunos, o a todos los contratistas con los cuales PETROPERÚ haya suscrito un 
acuerdo relacionado a la operación o gestión de una o más Unidades Auxiliares del PMRT 
(y a sus respectivos socios estratégicos, de ser el caso) y a los distintos acuerdos 
individuales que PETROPERÚ suscriba con ellos, siempre que la Controversia lo amerite. 
En caso la Controversia involucre a más de un contratista o Parte , la designación de los 
árbitros se realizará de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento del Centro. 

 
19.5 Continuación de las Obligaciones 
 
 

Durante el desarrollo de los procedimientos para resolver Controversias Técnicas o No 
Técnicas, las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales no 
pudiendo alegar la existencia de la Controversia como una excusa para el cumplimiento.  
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VIGÉSIMA: INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
 
20.1 Por el GENERADOR: 

 
20.1.1 El GENERADOR deberá indemnizar, defender, proteger y mantener indemne a 

PETROPERÚ, sus directores, funcionarios, representantes o empleados, en todo 
momento, frente a todo reclamo, demanda, litigio, acción judicial o extrajudicial, y fallo 
de cualquier especie y naturaleza, que se entable o pueda entablarse contra cualquiera de 
ellos por parte de terceros, así como por todos los costos, gastos y reclamos (incluyendo 
honorarios de abogados, contadores y otros costos y costas procesales), relacionados con 
o resultantes de: 
 
(i) Cualquier y todo daño personal, corporal, dolencia, enfermedad o fallecimiento de 

cualquier persona empleada o contratada, bajo cualquier modalidad, directa o 
indirectamente por PETROPERÚ, el GENERADOR, sus contratistas o sus Sub-
Contratistas (incluyendo los Sub-Contratistas), que sea consecuencia directa o 
indirecta de cualquier acción u omisión del el GENERADOR, sus contratistas, 
Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios o que se 
derive u ocurra en el contexto de la ejecución del Contrato (incluyendo su 
incumplimiento); 
 

(ii) Cualquier daño o destrucción o pérdida a cualquier propiedad o equipo, mueble, 
inmueble o personal, de los contratistas o Sub-Contratistas del GENERADOR, de 
PETROPERÚ o sus contratistas (incluyendo al Contratista EPC UAX), Sub-
Contratistas o proveedores, causados como consecuencia de cualquier acción u 
omisión o en el contexto de la ejecución del Contrato (incluyendo su 
incumplimiento), por el GENERADOR, sus contratistas y Sub-Contratistas, 
agentes, trabajadores de éstos, representantes o funcionarios.  Esto incluye, más no 
se limita a, cualquier daño de las Unidades Auxiliares, el Área de Usufructo o de 
cualquiera de sus componentes; 

 
(iii) Cualquier y todo reclamo formulado por el personal del GENERADOR o por 

cualquier Autoridad Gubernamental competente o terceros resultante de cualquier 
acción u omisión del GENERADOR, relacionado con o resultante del 
incumplimiento de sus obligaciones bajo las Leyes Aplicables, en particular Leyes 
Aplicables en materia laboral, previsional, de seguridad social, sindical tributaria, 
seguridad y salud en el trabajo (incluyendo las relativas a la vigilancia, prevención 
y control de COVID-19), y cualquier otra obligación de esta naturaleza que sea 
sustancial o formal. Ello incluye cualquier reclamo, procesos judiciales o 
extrajudiciales, procedimientos administrativos, denuncias, inspecciones laborales, 
fiscalizaciones, auditorías, o cualquier otro supuesto similar seguido por los 
trabajadores del GENERADOR y de los Sub-Contratistas del GENERADOR o sus 
respectivos empleados; 
 

(iv) Cualquier y todo reclamo formulado por un tercero por infringir cualquier derecho 
de propiedad intelectual en los materiales, diseños o en la información escrita, 
originada o preparada por el GENERADOR, sus contratistas o sus Sub-
Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios; 

 
(v) Cualquier y todo daño causado por el incumplimiento de las Leyes Aplicables 

(incluyendo el EIA) causados como consecuencia de cualquier acción u omisión, 
o en el contexto de la ejecución del Contrato (incluyendo su incumplimiento), por 
el GENERADOR, sus contratistas, Sub-Contratistas, los trabajadores de éstos, 
representantes o funcionarios; y 
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(vi) Cualquier y todo daño causado como consecuencia de la imposición de sanciones, 

medidas administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad 
Gubernamental o tercero que involucren un perjuicio económico para 
PETROPERÚ, así como cualquier gasto que implique la implementación y 
cumplimiento de las medidas administrativas o judiciales que puedan ser 
ordenadas, incluyendo las medidas de mitigación que sean necesarias. 

 
20.1.2 En caso el personal del GENERADOR, sus contratistas, Sub-Contratistas o cualquier 

tercero del que se valga presente algún reclamo judicial, extra judicial o de cualquier 
índole o naturaleza por obligaciones o responsabilidades que conforme al Contrato o las 
Leyes Aplicables son de cargo del GENERADOR, el GENERADOR defenderá y 
mantendrá indemne a PETROPERÚ en los términos de este Contrato. Para tal efecto, el 
GENERADOR asumirá todos los costos judiciales o extrajudiciales, incluyendo 
honorarios de abogados (los cuales serán elegidos por PETROPERÚ), auditorías, entre 
otros, que genere la defensa de los derechos e intereses de PETROPERÚ y, 
adicionalmente, asumirá las consecuencias económicas que pudieran derivarse de estos 
reclamos. 
 

20.1.3 El GENERADOR es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo 
de acuerdo con lo establecido en el Contrato. De incluirse algún componente de obra, el 
GENERADOR debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 1774 del Código Civil.  
 
El GENERADOR reconoce que, si incumple alguna de las obligaciones a su cargo 
establecidas en el Contrato, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho 
incumplimiento ocasione a PETROPERÚ.   

 
20.2 Por PETROPERÚ: 

 
20.2.1 PETROPERÚ será responsable de indemnizar al GENERADOR, en todo momento, por 

todos los costos, gastos y reclamos, relativos a daños directos incurridos como 
consecuencia de: 
 
(i) Daños personales o muerte de cualquier persona empleada por PETROPERÚ, sus 

contratistas o sus sub-contratistas y daños a o destrucción de cualquier propiedad 
o equipo del GENERADOR o sus contratistas en el área donde se prestarán los 
Servicios que hayan sido causados como consecuencia de la ejecución del Contrato 
(incluyendo su incumplimiento) por parte de PETROPERÚ, contratistas, sus Sub-
Contratistas, agentes trabajadores, representantes o funcionarios; y, 
 

(ii) Cualquier y todo daño personal o muerte o daño o pérdida de propiedad de terceros 
siempre que dicha pérdida, reclamo, demanda, daño y costos hayan sido 
comprobadamente causados como consecuencia de la ejecución del Contrato 
(incluyendo su incumplimiento) por PETROPERÚ, sus contratistas, Sub-
Contratistas, los trabajadores de éstos, representantes o funcionarios. En caso la 
responsabilidad de PETROPERÚ sobre el daño ocasionado no fuese exclusiva, 
PETROPERÚ responderá por los daños causados de manera proporcional y 
concurrente a su participación sobre dicho daño. 
 

(iii) Cualquier daño causado al GENERADOR por PETROPERÚ por el 
incumplimiento de las Leyes Aplicables o por la imposición de sanciones, medidas 
administrativas o judiciales por parte de cualquier Autoridad Gubernamental que 
involucren un perjuicio económico para el GENERADOR. 
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20.3 Si se inicia un proceso o se presenta una demanda contra una de las Partes que tenga el 
derecho al beneficio de indemnidad conforme a las Cláusulas 20.1 o 20.2, según el caso, 
dicha Parte deberá oportunamente dar aviso a la Parte obligada a indemnizar. 

 
20.4 Lo previsto en esta Cláusula 20 sobrevivirá al vencimiento del Contrato o la fecha de 

resolución del mismo, quedando vigente hasta el vencimiento del plazo de prescripción 
más largo establecido por las Leyes Aplicables contado a partir de tal fecha. Dicha 
obligación no se extinguirá por un pago parcial. 

 
20.5 Mora Automática  

 
En caso que el GENERADOR incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo este Contrato, 
quedará automáticamente constituido en mora, sin necesidad de que PETROPERÚ exija 
su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 1333 del 
Código Civil. 

 
20.6 Límite de Responsabilidad  

 
La responsabilidad contractual de cada una de las Partes bajo el presente Contrato será 
hasta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato, por todo el 
Plazo del Contrato, tomando en consideración que dicho límite deberá ser contabilizado 
de forma adicional y sin tomar en cuenta la totalidad de las indemnizaciones o montos que 
sean pagados bajo los Seguros del GENERADOR (el “Límite de Responsabilidad”). En 
consecuencia, las Partes no serán responsables por pérdidas, reclamaciones, acciones, 
daños, indemnidades, gastos y costos, que pueda sufrir la otra Parte por un monto que 
exceda el Límite de Responsabilidad.  

 
No obstante, lo anterior el Límite de Responsabilidad no aplicará en los siguientes 
supuestos: 

 
(i) costos, gastos, procesos, sanciones, daños o reclamos de naturaleza ambiental o 

relacionada con temas ambientales;  
 

(ii) costos, gastos, procesos, sanciones, daños o reclamos por daños a terceros;  
 

(iii) supuestos en los que exista fraude, mala fe, dolo, culpa grave o incumplimiento de 
las Leyes Aplicables;  

 
(iv) responsabilidad que el GENERADOR haya recuperado o tenga derecho a 

recuperar de una aseguradora en virtud de los Seguros del GENERADOR;   
 

(v) responsabilidad que el GENERADOR habría recuperado de una aseguradora en 
virtud de un seguro que se deba contratar y mantener en virtud de este Contrato, de 
no ser por el incumplimiento del GENERADOR de sus obligaciones en virtud del 
Contrato relacionadas con la contratación y mantenimiento de la vigencia del 
seguro pertinente;  

 
(vi) todo costo o gasto que el GENERADOR se encuentre obligado a efectuar a alguien 

distinto a PETROPERÚ con anterioridad a la resolución del Contrato (salvo el pago 
de daños y perjuicios), con el fin de cumplir sus otras obligaciones conforme al 
Contrato;  

 
(vii) obligaciones de indemnidad que resulten de muerte, heridas o daño físico de 

terceros, y; 
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(viii) las obligaciones de pago a cargo de PETROPERÚ. 
 
 
20.7 Las Partes no serán responsables por lucro cesante, daños indirectos o consecuenciales o 

cualquier otra clase de daños, salvo por dolo o culpa inexcusable.  
 
VIGÉSIMO PRIMERA: DECLARACIONES DE LAS PARTES  
 
21.1 El GENERADOR declara y garantiza a PETROPERÚ que, a la fecha de suscripción del 

Contrato, las declaraciones previstas en la presente Cláusula 21.1 son ciertas, correctas y 
completas en todo aspecto. 

 
21.1.1 El GENERADOR es una sociedad debidamente constituida, válidamente 

existente y debidamente inscrita en los Registros Públicos de acuerdo con las 
Leyes Aplicables.  

 
[Declaración adicional en caso de existir Socio Estratégico: Los Socios 
Estratégicos son sociedades constituidas y válidamente existentes bajo las leyes 
aplicables correspondientes.]  

 
21.1.2 Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes 

Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente 
Contrato según sus términos. El GENERADOR tiene inscripción vigente en la 
Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ, y mantendrá la 
misma durante todo el plazo de ejecución contractual. 

 
21.1.3 Ni el GENERADOR ni sus Empresas Vinculadas: 
 

(i) se encuentran impedido(s) para contratar con el Estado peruano de 
acuerdo con lo previsto en el “Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado Ley No. 30225”, aprobado por Decreto 
Supremo No. 0825-2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo No. 344-2018-EF. 
 

(ii) se encuentran impedida(os) para contratar con el Estado peruano y 
PETROPERÚ de acuerdo con lo previsto en las Leyes Aplicables.  

 
(iii) se encuentran comprendidas dentro de la Categoría 1, Categoría 2 y 

Categoría 3 a las que se refiere la Ley No. 30737, “Ley que Asegura el 
Pago Inmediato de la Reparación Civil a favor del Estado Peruano en 
Casos de Corrupción y Delitos Conexos” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo No. 096-2018-EF de acuerdo con las listas publicadas 
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco de las 
normas legales antes mencionadas.  

 
(iv) encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley No. 30424, “Ley que 

Regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas por el 
Delito de Cohecho Activo Transnacional” y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo No. 002-2019-JUS.  

 
[Declaración adicional en caso de existir Socio Estratégico:] El GENERADOR 
también declara que el Socio Estratégico no se encuentra impedido de contratar 
con el Estado peruano. 
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21.1.4 La celebración y suscripción de este Contrato, así como la ejecución y 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no 
constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto 
social del GENERADOR [o el Socio Estratégico] ni con sus demás documentos 
corporativos; y, (ii) cualquier contrato celebrado por el GENERADOR [o el 
Socio Estratégico], cualquier Ley Aplicable o cualquier autorización, permiso o 
licencia. 

 
21.1.5 Este Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el representante 

debidamente autorizado del GENERADOR y constituye una obligación válida, 
vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo con sus términos. 

 
21.1.6 El GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo 

cualquier autorización, registro o comunicación) requeridos para autorizar la 
firma o ejecución del presente Contrato. 
  

21.1.7 Toda la información presentada por el GENERADOR, el Socio Estratégico o por 
el postor que resultó ganador durante el Proceso de Selección (incluyendo todos 
los formatos, propuestas y declaraciones juradas presentadas) es veraz, cierta y 
exacta. 
 

21.1.8 Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus 
operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato 
y el Contrato de Suministro. El GENERADOR declara contar con la estructura 
orgánica interna, experiencia y calificación requeridas, así como con personal 
calificado, con infraestructura, know how, recursos financieros, técnicos y 
materiales y, en general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados 
para cumplir con las obligaciones objeto del presente Contrato y el Contrato de 
Suministro de manera integral, autónoma e independiente, bajo su cuenta, costo 
y riesgo y a satisfacción de PETROPERÚ. En tal sentido, el GENERADOR 
asegura mantener una organización adecuada y competente para cumplir con el 
presente Contrato y el Contrato de Suministro, contando con plena autonomía 
empresarial. 

 
21.1.9 El GENERADOR declara: (i) conocer el Contrato EPC UAX que se integra como 

Anexo S  (ii) haber realizado su propio análisis de los Activos, de las demás 
Unidades Auxiliares PMRT, del presente Contrato, del Contrato EPC UAX y del 
Área de Usufructo, (iii) asumir toda consecuencia que se siga de la Recepción 
Turn-Down y la Recepción de los Activos y el Área de Usufructo (incluyendo de 
los pasos del pre-comisionamiento, listo para arranque, comisionamiento y 
pruebas) y de la obligación que asume el GENERADOR de controlar el 
cumplimiento de las obligaciones que de acuerdo al Contrato EPC UAX se 
encuentran a cargo del Contratista EPC UAX (incluyendo, a título meramente 
ejemplificativo, la provisión y reposición de los repuestos y Consumibles que 
corresponden bajo el Contrato EPC UAX y la terminación de los trabajos 
pendientes y la reparación de defectos, según corresponda). 
 

21.1.10 Ha examinado y conoce la información sobre el PMRT que le ha sido entregada 
por PETROPERÚ y se lista en el Anexo E, así como todas las condiciones y 
factores locales que sean previsibles para un operador capacitado y 
experimentado y que puedan influir en la operación y mantenimiento de la 
Central y las unidades que la conforman, así como la ejecución de las actividades 
a su cargo bajo este Contrato. 
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21.1.11 El Socio Estratégico es una compañía especializada que cuenta con vasta y 
reconocida experiencia en la operación y mantenimiento de proyectos similares 
a la Planta de Producción y las unidades que la conforman, así como en la 
prestación de servicios similares a los que son objeto de este Contrato. El 
GENERADOR cuenta con la experiencia y capacidad técnica y financiera 
necesaria para ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato, según los 
términos y condiciones estipuladas en este documento.  
 

21.1.12 El GENERADOR reconoce que está familiarizado y entiende las Normas 
Anticorrupción, los lineamientos de fraude y corrupción aprobados por 
PETROPERÚ y la Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de 
PETROPERÚ. 
 

21.1.13 No existe sentencia, acción, embargo, reclamación, demanda, juicio, proceso, 
pleito, investigación gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el 
cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato o el 
Contrato de Suministro. El GENERADOR no ha recibido ninguna opinión, 
informe o asesoría legal que le indique que está, o pudiera estar expuesto, a 
cualquier responsabilidad o daño que pudiera razonablemente ser esperado y que 
afecte de manera adversa su capacidad de cumplir con el presente Contrato o el 
Contrato de Suministro según sus términos.  
 

21.1.14 Ha realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendrá oportunamente, todas 
las licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, 
tecnología, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones bajo el Contrato. 

 
21.2.  PETROPERÚ garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripción del Contrato, la 

veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones: 
 

(a) Está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el 
presente Contrato. 

(b) El Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el o los representantes 
autorizados de PETROPERÚ y constituye una obligación válida y vinculante 
para PETROPERÚ. 

(c) Es el único propietario del Área de Usufructo y, una vez que exista conforme a 
lo indicado en este Contrato, será el único propietario de los Activos. 

(d) Se encuentra al día en el pago de todos los tributos municipales que gravan el 
Área de Usufructo. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDA: OPERACIÓN TEMPORAL DE LA CENTRAL POR 
PARTE DE PETROPERÚ Y ACCESO AL ÁREA DE USUFRUCTO 
 
En caso el GENERADOR (i) no cumpla con ejecutar las actividades a su cargo bajo este Contrato 
según lo estipulado en éste y (ii) ello afecte de manera sustancial los Servicios bajo el Contrato 
de Suministro según lo estipulado en dicho contrato; siempre que PETROPERÚ haya remitido 
una comunicación al GENERADOR solicitando que revierta dicha situación y que éste no haya 
cumplido en un plazo de quince (15) Días, PETROPERÚ tendrá el derecho, pero no la obligación, 
de ingresar al Área de Servidumbre y la Central y operar y mantener la misma, directamente o a 
través de terceros, con la finalidad de garantizar la continuidad de las actividades que el 
GENERADOR debe ejecutar bajo este Contrato y los Servicios bajo el Contrato de Suministro. 
Lo anterior sin perjuicio de las penalidades, indemnizaciones u otras obligaciones que sean de 
cargo del GENERADOR como consecuencia del incumplimiento del Contrato, las cuales 
aplicarán aún en caso PETROPERÚ ejerza los derechos previstos al comienzo del presente 
párrafo. 
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Todos los gastos y costos en los que PETROPERÚ incurra como consecuencia directa de la 
operación y mantenimiento de la Central, su acceso y permanencia en el Área de Usufructo 
(incluyendo labores de limpieza o remoción de materiales) en el supuesto previsto en esta 
Cláusula Vigésimo Segunda deberán ser reembolsados por el GENERADOR al sólo 
requerimiento escrito de PETROPERÚ acompañado de la Factura correspondiente. A sola 
decisión de PETROPERÚ, los gastos y costos en los que incurra PETROPERÚ como 
consecuencia de la operación y mantenimiento de la Central, su acceso y permanencia en el Área 
de Usufructo (incluyendo labores de limpieza o remoción de materiales), podrán ser compensados 
contra cualquier monto que PETROPERÚ deba pagar a favor del GENERADOR bajo el Contrato 
o el Contrato de Suministro. 
 
PETROPERÚ no asumirá responsabilidad alguna frente al GENERADOR, de ejercer el derecho 
contemplado en esta Cláusula Vigésimo Segunda, salvo comprobada culpa inexcusable o dolo.  
 
Una vez que el GENERADOR se encuentre en condiciones idóneas para reasumir la prestación 
adecuada de sus obligaciones bajo este Contrato y los Servicios bajo el Contrato de Suministro, 
deberá informarlo a PETROPERÚ, mediante comunicación escrita, con una anticipación no 
menor a quince (15) Días de la fecha en que retomaría la ejecución de dichas obligaciones y los 
Servicios. En este supuesto, PETROPERÚ sólo podrá negarle el acceso a la Central y el Área de 
Usufructo al GENERADOR bajo causas debidamente justificadas. El GENERADOR no podrá 
negarse a continuar ejecutando las obligaciones a su cargo bajo este Contrato o el Contrato de 
Suministro, respectivamente, en los términos previstos en el correspondiente contrato con motivo 
del ejercicio por parte de PETROPERÚ del derecho previsto en la presente Cláusula Vigésimo 
Segunda.  
 
VIGÉSIMO TERCERA: SOCIO ESTRATÉGICO Y SPE 

 
23.1. Socio Estratégico 
 
 En caso el GENERADOR no sea la misma persona jurídica que acreditó directamente 

(esto es, con su propia experiencia) el cumplimiento del RTM Base en el Proceso de 
Selección, el GENERADOR deberá contar con un Socio Estratégico en los términos 
previstos por el Contrato durante todo el Plazo del Contrato.   

 
 El Socio Estratégico deberá brindar asistencia técnica y de gestión operativa al 

GENERADOR de cara a asegurar que la operación y el mantenimiento de las Unidades 
Auxiliares se realice de acuerdo a lo previsto en el presente Contrato. El GENERADOR 
se obliga a acordar, exigir y recibir dicha asesoría del Socio Estratégico.  

 
 
 El Socio Estratégico deberá ser la empresa que el postor identificó como tal como parte 

de [la oferta presentada respecto al presente Contrato en el Proceso de Selección], excepto 
en caso PETROPERÚ apruebe un cambio conforme a lo regulado a continuación.   

 
 Durante todo el plazo del Contrato, cualquier: (i) reemplazo del Socio Estratégico; o, (ii) 

cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una Empresa Vinculada a la 
Empresa con la Experiencia, debe contar con la autorización previa y expresa de 
PETROPERÚ. PETROPERÚ contará con un plazo máximo de sesenta (60) días para 
aprobar el cambio el cual se computará desde que el GENERADOR haya remitido la 
solicitud por escrito a PETROPERÚ adjuntando toda la información de sustento 
necesaria para acreditar que la alternativa planteada cumple con los requisitos del 
Contrato (incluyendo las Condiciones Técnicas). Transcurrido ese plazo, de no existir 
observaciones de PETROPERÚ se entenderá como aprobado. Tal aprobación sólo podrá 
ser denegada: 
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a. En el caso de reemplazo de Socio Estratégico, en el supuesto que el nuevo Socio 
Estratégico propuesto (1) no cumpla con el RTM Base o se encuentre impedido de 
contratar con el Estado peruano o, (2) no puede acreditar que una Empresa Vinculada 
a éste cumple con los requisitos del RTM Base y no se encuentra impedida de 
contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa con la Experiencia) ; ó, (3) se 
encuentre en el supuesto previsto en la Cláusula 23.1 (ii) y no se haya cumplido 
el cuarto año de vigencia del Contrato conforme a lo previsto en el literal d) de 
la cláusula 23.1 (ii). 

 
b. En el caso de un cambio que implique que el Socio Estratégico deje de ser una 

Empresa Vinculada a la Empresa con la Experiencia, si el GENERADOR no 
cumple con una de las siguientes alternativas: (i) acreditar que el Socio Estratégico 
cuenta con otra Empresa Vinculada que cumple con los requisitos del RTM Base y 
no se encuentra impedida de contratar con el Estado peruano (una nueva Empresa 
con la Experiencia); o, (ii) presentar una garantía de cumplimiento técnico suscrita 
por la Empresa con la Experiencia a favor de PETROPERÚ en los términos previstos 
en el Anexo H. De optarse por la alternativa (ii),  la referida garantía deberá 
permanecer vigente durante todo el Plazo del Contrato o hasta que se realice un 
cambio de Socio Estratégico conforme a lo previsto en el presente Contrato por un 
nuevo Socio Estratégico que cumpla directamente (o a través de una Empresa 
Vinculada) con los requisitos del RTM Base y que no se encuentra impedido de 
contratar con el Estado peruano. 

 
En cualquier momento durante el Plazo del Contrato, PETROPERÚ podrá exigir al 
GENERADOR que presente información que acredite que continúa cumpliendo con 
cualquiera de sus obligaciones relativas al Socio Estratégico. De no cumplir el 
GENERADOR con la presentación de información que acredite el cumplimiento de 
tales obligaciones, PETROPERÚ podrá entender que el GENERADOR se encuentra 
incumpliendo tales obligaciones y resultarán de aplicación las consecuencias previstas 
en el Contrato para tal incumplimiento.  

 
(i) Reglas aplicables en caso el GENERADOR sea una persona jurídica: 
 

El Socio Estratégico deberá ser titular directo y mantener durante todo el Plazo del 
Contrato el 25% del capital social suscrito y pagado del GENERADOR (la 
“Participación Mínima”). 
 
En caso el Socio Estratégico no sea la Empresa con la Experiencia, el GENERADOR 
se obliga a que el Socio Estratégico continúe siendo una Empresa Vinculada a la 
Empresa con la Experiencia durante todo el Plazo del Contrato, excepto en caso 
PETROPERÚ apruebe lo contrario conforme a lo previsto en el presente Contrato.  

 
(ii) Reglas aplicables en caso el GENERADOR sea una SPE: 

 
En caso el GENERADOR sea una sociedad de propósito especial (“SPE”) 
constituida de manera previa a la firma del Contrato al amparo de lo previsto en el 
numeral 8.4 de las Condiciones Técnicas, su estatuto deberá contener las siguientes 
disposiciones:  

 
a) Que, es una sociedad de propósito exclusivo, cuyo objeto social se circunscribe 

a aquellas actividades que sean necesarias para la ejecución del Contrato y, de 
ser el caso, para la ejecución de los otro(s) contrato(s) que haya suscrito como 
resultado del Proceso de Selección en caso haya resultado adjudicataria de 
contratos relacionados a más de un paquete (según ello se encuentra regulado 
en las Condiciones Técnicas).  
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b) Que, cuenta con un capital social mínimo ascendente a dos millones de Dólares 
(US$ 2,000,000.00). Esta exigencia de capital social mínimo debe entenderse 
incrementada si el GENERADOR suscribe otro(s) contrato(s) como resultado 
del Proceso de Selección. De ser ese el caso, se entenderá que la exigencia de 
capital social mínimo será la que resulte de multiplicar dos millones de Dólares 
(US$ 2,000,000.00) por el número de contratos que suscriba (incluyendo el 
Contrato) como resultado del Proceso de Selección. Para estos efectos, deberá 
considerarse que el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro 
constituyen un único contrato.  
 

c) El Socio Estratégico tendrá derecho de designar al gerente de operaciones. Esta 
disposición no podrá ser derogada o modificada sin el consentimiento previo y 
por escrito de PETROPERÚ. En caso el GENERADOR suscriba más de un 
contrato derivado del Proceso de Selección, el Socio Estratégico bajo el 
presente Contrato tendrá derecho a designar al gerente de operaciones 
responsable de la ejecución del Contrato.  
 

d) Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de acciones o 
participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la Participación 
Mínima del Socio Estratégico, a favor de terceros o a otro socio distinto del 
Socio Estratégico, por el Plazo del Contrato; salvo a partir del cuarto (4) año de 
vigencia del Contrato y a favor otra persona jurídica que haya acreditado frente 
a PETROPERÚ el cumplimiento, cuando menos, de los mismos requisitos 
exigidos para la Oferta Técnica en el Proceso de Selección, para lo cual 
PETROPERÚ deberá otorgar su previa aprobación expresa.  
 

e) Que, el plazo de vigencia de la constitución de la SPE debe ser, como mínimo, 
un tiempo igual a la suma del Plazo del Contrato más dos (2) años posteriores. 
Asimismo, en caso de optar por un plazo definido deberá señalarse que, si por 
cualquier motivo se otorgue una ampliación al Plazo del Contrato, se deberá 
prorrogar el plazo de duración de la SPE por un término adicional, cuando 
menos, igual al de la prórroga más dos años. 
 

f) Que, todo proceso de reducción del capital social, fusión, escisión, 
transformación, disolución o liquidación del SPE requerirá la previa 
autorización de PETROPERÚ. 

 
Para fines de claridad se precisa que en caso el GENERADOR sea una SPE, ésta 
deberá contar con un Socio Estratégico y deberá cumplir con las reglas a las que se 
refiere en numeral (i) precedente.   

 
23.2 En caso se incumpla cualesquiera de las disposiciones relacionadas al Socio Estratégico 

previstas en el Contrato, PETROPERÚ estará facultada resolver el presente Contrato 
conforme a lo previsto en la Cláusula Vigésimo Octava. 
 

VIGÉSIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR 
 
PETROPERÚ y el GENERADOR acuerdan que el GENERADOR es el único y exclusivo 
responsable del cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR regulados en el presente 
Contrato. De esta forma, el GENERADOR sólo podrá excusarse en caso de incumplimiento de 
sus obligaciones como consecuencia de los siguientes supuestos: (i) Evento de Fuerza Mayor; o, 
(ii) por hechos imputables a PETROPERÚ o por quienes PETROPERÚ sea responsable 
(contratistas, subcontratistas, trabajadores o terceros vinculados); o (iii) por hechos de terceros no 
vinculados directa ni indirectamente al GENERADOR. 
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Para efectos de claridad se precisa que el GENERADOR no podrá excusarse o solicitar 
exonerarse de responsabilidad en aquellos supuestos en el que el presente Contrato establece 
expresamente que el GENERADOR asumirá responsabilidad frente a incumplimientos o 
consecuencias derivadas de la actuación del Contratista EPC-UAX. 
 
En caso el incumplimiento de alguna de las obligaciones del GENERADOR se deba a un supuesto 
distinto de los expresamente detallados en el párrafo anterior, la responsabilidad y las 
consecuencias derivadas de dicho incumplimiento deberán ser asumidas de forma exclusiva por 
el GENERADOR (incluyendo, pero no limitándose al pago de penalidades), no existiendo 
supuesto legal o contractual alguno que pueda ser utilizado por el GENERADOR para exonerarse 
o mitigar su responsabilidad.      
 
VIGÉSIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD 
 
Con respecto a la información relacionada con el Contrato o cualquier otro documento u otra 
información proporcionada directa o indirectamente por la otra Parte relacionada al Contrato o a 
sus actividades bajo éste, independientemente de si dicha información fue proporcionada 
previamente a la suscripción del Contrato o en cualquier momento posterior, incluyendo luego de 
la resolución del Contrato (la "Información Confidencial"), cada Parte se obliga a usar dicha 
Información Confidencial sólo con respecto al Contrato y no para cualquier otro fin, y a mantener 
dicha Información Confidencial en estricta confidencia y a no divulgarla a cualquier tercero sin 
el consentimiento por escrito de la otra Parte. No obstante, lo anterior la obligación de mantener 
dicha Información Confidencial en estricta confidencia y de no divulgarla a ningún tercero, no se 
aplicará a cualquier divulgación que sea necesaria o corresponda a lo siguiente: 
 
i.  información que es o pasa a ser de dominio público sin que medie responsabilidad de la 

persona que la recibe; 
 
ii.  información que estaba en poder de la persona que la recibió antes de la recepción de 

similar información de la Parte en el contexto del Contrato; 
 
iii.  requerida por las Leyes Aplicables, disposición, proceso legal u ordenanza de cualquier 

corte, tribunal arbitral, árbitro o Autoridad Gubernamental que tenga jurisdicción o sea 
competente conforme a las Leyes Aplicables; 

 
iv.  sea requerida por los directores, funcionarios, empleados o representantes de una Parte, 

para el estricto cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato;  
 
v.  sea requerida por cualquier compañía aseguradora conforme a una póliza de seguros 

emitida de acuerdo con el Contrato; 
 
vi.  se otorgue a cualquier Sub-Contratista, para facilitar la ejecución de las obligaciones de 

dicha Parte conforme al Contrato, o a consultores o asesores contratados por o en 
representación de la Parte divulgadora y que actúen en dicha capacidad con respecto a la 
Refinería Talara (incluyendo asesores de seguros, tributarios y legales); 

 
vii. sea requerida o deba ser presentada a la Autoridad Gubernamental competente, en 

relación con la obtención y mantener vigentes los Permisos; y, 
 
viii. a las bolsas de valores a las que las Partes deban revelar información. 
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En el caso de las personas mencionadas en los sub-párrafos (iv), (v) y (vi) la Parte divulgadora 
debe alertar el carácter de confidencial de la Información Confidencial y obtener el compromiso 
previo y escrito de las personas que recibirán la información de quedar sujeto a las mismas 
obligaciones de confidencialidad en concordancia con los términos de la presente cláusula. En los 
casos mencionados en los numerales (iii), y (vii), el GENERADOR también debe hacer sus 
mejores esfuerzos para lograr que se mantenga la confidencialidad de la información.  
 
La presente cláusula y la obligación de confidencialidad del GENERADOR se mantendrán 
vigentes por todo el Plazo del Contrato y por un plazo de cinco (5) años adicionales contados 
desde la fecha de resolución o terminación del presente Contrato por cualquier causa.  
 
VIGÉSIMO SEXTA:  APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
 
PETROPERÚ ejercerá sus derechos y obligaciones bajo el presente Contrato según sus 
procedimientos internos y en cumplimiento de las Leyes Aplicables.. 
 
Los requerimientos del GENERADOR (incluyendo cualquier requerimiento adicional 
establecido en el Contrato) deberán canalizarse cumpliendo y considerando los procedimientos 
internos de PETROPERÚ (incluyendo los aplicables a la aprobación de prestaciones adicionales). 
 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES  
 
Cualquier notificación a las Partes en relación con este Contrato deberá ser efectuada por 
escrito, conforme a lo siguiente:  
 
A PETROPERÚ  

[Nombre] 
[Cargo] 
[Dirección] 
 

Al GENERADOR 
[Nombre] 
[Cargo] 
[Dirección] 

 
Allí se considerarán válidas todas las notificaciones cursadas entre las Partes.  

 
Cada Parte podrá modificar su domicilio e información de notificaciones mediante aviso 
escrito cursado a la otra Parte cuando menos con diez (10) días de anticipación. 

 
VIGÉSIMO OCTAVA:  RESOLUCIÓN 
 
28.1 El Contrato se resolverá por cualquiera de las siguientes causales, según se estipula en 

este Contrato respectivamente: 
 

a) Acuerdo de las Partes. 
b) Vencimiento del Plazo del Contrato. 
c) Incumplimiento de alguna de las obligaciones de las Partes. 
d) Resolución del Contrato de Suministro. 
e) Decisión unilateral de PETROPERÚ. 

 
28.2 Las Partes acuerdan expresamente, de conformidad con lo previsto por el artículo 1430° 

del Código Civil, lo siguiente: 
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i. PETROPERÚ estará facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente 

alguna de las siguientes situaciones o eventos: 
 

a. Si el GENERADOR se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que no le 
permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato de 
Suministro, de manera total, durante un período consecutivo e ininterrumpido de 
noventa (90) Días continuos, o de un plazo mayor según acuerdo de las Partes,  
siempre que (i) el Evento de Fuerza Mayor impida el cumplimiento total o 
en una proporción sustancial de las obligaciones a cargo del GENERADOR, 
y (ii) las Partes no encuentren una solución mutuamente aceptable durante 
dicho periodo. Se considerará que existe imposibilidad de cumplimiento en 
una proporción sustancial de las obligaciones a cargo del GENERADOR 
cuando el Evento de Fuerza Mayor impida la operación de los niveles 
indicados en las CE en las Unidades Auxiliares. 
 

b. Si el GENERADOR se encuentra en Insolvencia, reestructuración, bancarrota, 
disolución o liquidación (incluyendo procesos similares bajo las Leyes 
Aplicables) del GENERADOR o de la entidad que ejerza control del 
GENERADOR. 

 
c. Si el GENERADOR desconoce o incumple el laudo arbitral que se emita en 

aplicación de la Cláusula Décimo Novena, o la decisión del Experto que no sea 
referida a arbitraje oportunamente según lo previsto en dicha cláusula. 

 
d. Si el GENERADOR cede su posición en el Contrato, cede sus derechos, asigna 

o transfiere sus derechos en, o con respecto, al Contrato, sin contar con la 
autorización de PETROPERÚ, salvo por lo establecido en este Contrato. 

 
e. Si el GENERADOR incumple reiteradamente cualquier obligación a su cargo 

bajo el Contrato o el Contrato de Suministro. 
 

f. Si el GENERADOR no cumple con mantener vigente o renovar cualquiera de las 
Cartas Fianzas según lo establecido en la Cláusula Décimo Sexta. 

 
g. En el caso que cualquiera de las pólizas de seguro que deba mantener el 

GENERADOR sea suspendida, expire o sea cancelada sin que el GENERADOR 
proporcione una inmediata cobertura de reemplazo bajo términos por lo menos 
iguales a los establecidos en el Contrato. 

 
h. En el caso que el GENERADOR incumpla con su obligación de obtener o 

mantener vigente cualquiera de los Permisos del GENERADOR y dicho 
incumplimiento se mantenga por un periodo de quince (15) Días.  

i. Por ceder o gravar el Usufructo sin consentimiento previo y por escrito de 
PETROPERÚ. 

 
j. Aquellos otros eventos establecidos expresamente en el presente Contrato o en el 

Contrato de Suministro. 
 

ii. El GENERADOR estará facultado a resolver el Contrato en el caso que se presente 
alguna de las siguientes situaciones o eventos: 

 
a. Si el GENERADOR se viera afectado por un Evento de Fuerza Mayor que 

no le permita cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y el Contrato 
de Suministro, de manera total, durante un período consecutivo e 
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ininterrumpido de noventa (90) Días continuos, o de un plazo mayor según 
acuerdo de las Partes,  siempre que (i) el Evento de Fuerza Mayor impida el 
cumplimiento total o en una proporción sustancial de las obligaciones a 
cargo del GENERADOR, y (ii) las Partes no encuentren una solución 
mutuamente aceptable durante dicho periodo. Se considerará que existe 
imposibilidad de cumplimiento en una proporción sustancial de las 
obligaciones a cargo del GENERADOR cuando el Evento de Fuerza Mayor 
impida la operación de los niveles indicados en las CE en las Unidades 
Auxiliares. 
 

b. Si PETROPERÚ incumple, total o parcialmente, con el pago de montos 
adeudados y facturados bajo este Contrato, que no hayan sido objetados, y el 
monto permanece impago cuando menos por sesenta (60) días después del 
vencimiento del plazo de pago correspondiente. 
 

c. Si PETROPERÚ es declarado en situación de Insolvencia, concurso o 
reestructuración por la Autoridad Gubernamental competente mediante 
resolución firme; o si es declarado en quiebra o la junta de acreedores decide por 
su liquidación. 

 
d. Si PETROPERÚ cede su posición en este Contrato sin contar con la autorización 

del GENERADOR. 
 

e. Si PETROPERÚ desconociera o incumpliera el laudo arbitral que se pronunciase 
en aplicación de la Cláusula Décimo Novena o la decisión del Experto que no 
sea referida a arbitraje según lo previsto en dicha cláusula. 

 
f. Si PETROPERÚ incumple reiteradamente cualquier obligación a su cargo bajo 

el Contrato. 
 

g. Destrucción o pérdida total de la Central. 
 

h. Destrucción parcial de la Central, si lo destruido impide su funcionamiento para 
que el GENERADOR cumpla con sus obligaciones bajo este Contrato y el 
Contrato de Suministro. 

 
i. Incumplimiento o retraso en la entrega de la Central que exceda de ocho (8) 

meses desde la fecha prevista para Fecha de Inicio de los Servicios. 
 
28.3  Normas aplicables a la Resolución 
 
28.3.1 En todos los casos, la resolución del Contrato por alguna de las causales establecidas en 

la Cláusula 28.2 será efectiva, de pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno, 
después de transcurridos quince (15) días contados desde la recepción por una de las 
Partes de la notificación enviada por la otra Parte, indicando el incumplimiento, por 
conducto notarial, y siempre que al vencimiento de dicho plazo no haya quedado sin 
efecto o no haya sido debidamente subsanada la causal de resolución.  La notificación 
deberá indicar los incumplimientos que se invocan. 

 
28.3.2 Para invocar válidamente la presente Cláusula 28.3, la Parte que así lo haga deberá estar 

en cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y el Contrato de 
Suministro, en la fecha en que notifica su intención de resolverlo, conforme a lo previsto 
en esta cláusula, hasta que la resolución se haga efectiva. 
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28.3.3 La resolución de este Contrato y del Contrato de Suministro no liberará a ninguna de las 
Partes de cualquier pago u obligación a su cargo que se encuentre pendiente con relación 
a cada contrato. El GENERADOR tendrá derecho a la Remuneración que corresponda 
conforme a los términos del Contrato de Suministro, en relación a las actividades 
efectivamente ejecutadas y los Servicios efectivamente prestados hasta la fecha de 
resolución del Contrato y del Contrato de Suministro, sin perjuicio del derecho de 
compensación a favor de PETROPERÚ. 

 
28.3.4 Las Partes acuerdan que, salvo los casos de resolución por caso fortuito o fuerza mayor o 

declaración en situación de Insolvencia, concurso o quiebra, la Parte causante de la 
resolución pagará a la otra Parte una penalidad equivalente al cinco por ciento (5%) 
del Valor del Contrato. La penalidad y cualquier importe adeudado deberán ser 
cancelados, a más tardar, dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que opere 
la resolución contractual.  

 
A fin de evitar dudas, el GENERADOR deja constancia que es su entendimiento que el 
pago del monto al que ascienda dicha penalidad es único para el caso de la resolución del 
Contrato y el Contrato de Suministro. El GENERADOR renuncia, de la manera más 
amplia permitida por las Leyes Aplicables, ante este supuesto de resolución, a reclamar 
cualquier suma adicional, bajo cualquier título.  
 
En caso de resolución del Contrato por PETROPERÚ por una causal atribuible al 
GENERADOR, la penalidad a la que se refiere la presente cláusula es sin perjuicio de 
cualquier indemnización por daño ulterior a favor de PETROPERÚ que pueda 
corresponder. En este supuesto de resolución PETROPERÚ ejecutará la Garantía de Fiel 
Cumplimiento y destinará el monto a lo anterior.  

 
28.3.5 En caso concurran varias causales de resolución, la Parte afectada podrá invocar a su 

elección, todas o cualquiera de ellas de manera independiente. 
 
28.4 Resolución anticipada y sin causa del Contrato y el Contrato de Suministro 
 
 Este Contrato y, necesariamente de manera conjunta, el Contrato de Suministro, podrán 

ser resueltos anticipadamente, a voluntad de PETROPERÚ y sin expresión de causa, 
siempre que dicha decisión sea comunicada al GENERADOR cuando menos con 
cuarenta y cinco (45) Días de anticipación salvo que en la comunicación correspondiente 
se indique un plazo mayor.  

 
En este caso, los únicos conceptos que PETROPERÚ pagará al GENERADOR serán: 
 
a. aquellos que, conforme a los términos del Contrato y el Contrato de Suministro, se 

encuentren pendientes de pago a la fecha de resolución de ambos contratos; y,  
 

b. un pago indemnizatorio igual al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato 
Pendiente de Ejecución  

 
Las Partes dejan constancia que es su entendimiento que el pago del monto al que se 
refiere esta cláusula es único para el caso de la resolución del Contrato y el Contrato de 
Suministro. 
 
El GENERADOR renuncia, de la manera más amplia permitida por las Leyes Aplicables, 
ante este supuesto de resolución, a reclamar cualquier suma adicional, bajo cualquier 
título, sea bajo este Contrato o el Contrato de Suministro. 
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28.5 Resolución del Contrato y el Contrato de Suministro. 
 

Considerando la relación entre este Contrato y el Contrato de Suministro, en el supuesto 
que el Contrato de Suministro sea resuelto o termine, en cualesquiera de los supuestos 
comprendidos en la Cláusula 28.1, por cualquier causa, este Contrato quedará resuelto de 
pleno derecho y sin necesidad de acto posterior alguno, en la misma fecha en que quede 
resuelto el Contrato de Suministro, bastando para ello una comunicación en tal sentido de 
una de las Partes a la otra. Dicha resolución podrá ser incluida en la comunicación 
mediante la cual se resuelve el Contrato de Suministro. 
 
A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el 
sentido que este Contrato y el Contrato de Suministro no pueden existir de manera aislada 
y que la resolución o terminación, por cualquier causa, de uno de ellos, necesariamente, 
causa la terminación o resolución del otro. 
 

28.6 Resolución por Mutuo Acuerdo. 
 
 La resolución del Contrato y el Contrato de Suministro por mutuo acuerdo entre las Partes 

se regulará por lo previsto en este Contrato ante el caso de resolución sin culpa de alguna 
de las Partes y, supletoriamente, por lo que las Partes acuerden en su oportunidad. 

 
28.7 Consecuencias de la Resolución. 
 

i. La resolución del Contrato y del Contrato de Suministro implica, necesariamente, la 
extinción o terminación del Derecho de Usufructo otorgado a favor del 
GENERADOR. 
 

ii. Al ocurrir la resolución del Contrato el GENERADOR debe restituir la Central, 
incluyendo todas sus partes integrantes y accesorias, repuestos, documentación, el 
Área de Usufructo, y lo que sea requerido por PETROPERÚ, al día siguiente de 
producida la extinción del Derecho de Usufructo, debiendo suscribirse un Acta de 
Entrega por ambas Partes. La falta de entrega en la oportunidad señalada supone la 
automática constitución en mora del GENERADOR, debiendo pagar una penalidad 
equivalente a US$100,000.00 por cada día de atraso, pudiendo ejecutarse la Garantía 
de Fiel Cumplimiento para efectos de la cobranza de esta penalidad. 

 
iii. El GENERADOR deberá transferir a PETROPERÚ, o a favor de quien 

PETROPERÚ designe, todos los Permisos del GENERADOR, sin perjuicio del 
derecho de PETROPERÚ de utilizar el poder al que se refiere la Cláusula 13.2.10. 

 
iv. Realizada la entrega deberá llevarse a cabo una auditoria para determinar el estado de 

los bienes e infraestructura que conforman los Activos, el Área de Usufructo y todos 
los bienes y equipos entregados por el GENERADOR, incluyendo la posible existencia 
de pasivos ambientales. La auditoría será contratada por PETROPERÚ y deberá ser 
pagada por el GENERADOR ante el solo requerimiento escrito de PETROPERÚ 

 
v. En el supuesto que los resultados de la auditoria a que se refiere el numeral iv. anterior 

determine que alguno de los bienes o la infraestructura de la Central, el Área de 
Usufructo, o bienes y equipos entregados por el GENERADOR no se encuentren en 
buen estado de conservación o hayan sufrido daños u otros perjuicios que pudieran 
afectar su nivel de servicio y los estándares de Integridad de Activos, el GENERADOR 
deberá cumplir con cubrir los gastos de reparación que correspondan, pudiendo en su 
caso ejecutarse la Garantía de Fiel Cumplimiento para destinarla a tal fin. 
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VIGÉSIMO NOVENA: PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO  
 
El GENERADOR se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad y 
honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupción o de soborno, 
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, 
miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración, representantes legales, 
apoderados, trabajadores o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, 
influencia determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del 
GENERADOR en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación. 
 
En ese sentido, declara y garantiza que ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas, 
asociados, miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración, representantes 
legales, apoderados, trabajadores  o personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su 
control, influencia determinante o vinculación económica que actúa por cuenta y beneficio del 
GENERADOR en el marco del presente Contrato, por su encargo o en su representación, han 
ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado, efectuado o 
aceptado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja indebida, o incentivo ilegal, 
sean éstos económicos o de otro tipo, presentes o futuros, relacionados de algún modo a la 
celebración y ejecución del presente Contrato, sea de manera directa o indirecta. 
 
Asimismo, el GENERADOR declara lo siguiente: 
 
a. Que, ni él ni sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o 

indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o 
participación, sus miembros del Directorio, integrantes de los órganos de administración y 
representantes legales, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Perú de 
conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las Listas 
de la OFAC; estando PETROPERÚ facultado a efectuar las verificaciones que considere 
pertinentes. 

b. Que no tiene conocimiento que exista contra él y socios, accionistas, participacionistas o 
asociados que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital 
social, aporte o participación, sus miembros del Directorio, integrantes de los órganos de 
administración y representantes legales, procesos penales por delitos de corrupción o 
soborno, o condena o sentencia por estos delitos; ni está inhabilitado para contratar con el 
Estado; por lo que faculta a PETROPERÚ a efectuar las verificaciones que considere 
pertinentes en bases de datos o información pública nacional o internacional. 

c. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del 
Contrato o negocio jurídico con PETROPERÚ es veraz y exacta, estando éste facultado a 
efectuar las verificaciones que considere pertinentes. 

 
El GENERADOR se obliga a: i) comunicar a PETROPERÚ y las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta que tuviera conocimiento; 
y ii) prevenir el soborno por cuenta y beneficio del GENERADOR en el marco del presente 
Contrato, por su encargo o en su representación adoptando medidas técnicas, organizativas o de 
personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
 
El incumplimiento de cualquier extremo de la presente Cláusula por parte del GENERADOR, 
que coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, 
o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole en 
contra de PETROPERÚ, faculta a éste a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y 
resolver el presente Contrato de pleno derecho; bastando para tal efecto que PETROPERÚ remita 
una comunicación informando que se ha producido dicha resolución conforme el procedimiento 
de la Cláusula Vigésimo Octava; eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los 
daños y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio 
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que PETROPERÚ informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, 
incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables. 
 
Cuando en la evaluación de los riesgos de soborno relacionada con la celebración y ejecución del 
presente Contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser gestionados con las 
medidas técnicas, organizativas o de personal que tienen adoptadas PETROPERÚ y el 
GENERADOR, y éstas no puedan o no deseen implementar controles antisoborno adicionales o 
reforzar los existentes contra estos actos ilegales o de corrupción; PETROPERÚ optará por 
terminar, interrumpir o suspender la relación comercial existente, y en el caso de que surja una 
nueva propuesta comercial, PETROPERÚ pospondrá o se negará a continuar las relaciones 
comerciales. 
 
 
TRIGÉSIMA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO 
 
En el marco de la legislación nacional vigente en materia de prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el GENERADOR declara: 
 
a. Que, los recursos usados por él y por su empresa en la ejecución del presente Contrato, 

provienen de actividades lícitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto 
social, y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo 
garantías reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERÚ, provendrán de fondos 
lícitos. 

b. Que, brindará la información que PETROPERÚ considere pertinente en cumplimiento de 
la legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

c. Que, sus accionistas o socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento (10%) 
o más del capital social, aporte o participación, miembros de Directorio, representantes 
legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada; siendo ésta toda 
persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculación económica, que actúa 
por cuenta y beneficio del GENERADOR, en el marco del presente Contrato, por su 
encargo o en su representación, no se encuentran investigados o procesados por el delito 
de lavado de activos o delitos precedentes, o el delito de financiamiento del terrorismo o 
sus delitos conexos (LA/FT). 

d. Que, las personas vinculadas al GENERADOR, no han sido condenadas por violación o 
potencial violación a las normas LA/FT. 

e. Que, PETROPERÚ podrá consultar las Listas de la ONU (Organización de Naciones 
Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre otros medios de 
información pública nacional o internacional, a fin de verificar la información brindada por 
el GENERADOR. 

 
El incumplimiento de algún extremo de la presente cláusula por parte del GENERADOR, que 
coloque o pueda colocar a PETROPERÚ frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional, o 
que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de cualquier otra índole a 
PETROPERÚ, faculta a ésta última a suspender inmediatamente las obligaciones a su cargo y 
resolver el Contrato de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Vigésimo 
Octava, eximiéndose de responsabilidad ante cualquier reclamo por los daños y perjuicios que 
deriven o estén relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERÚ 
informe a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las 
indemnizatorias que resulten aplicables. 
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Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] días del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares 
iguales, en señal de expresa aceptación de su contenido 
 
EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada 
inicialmente. 
 
 
 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 
 
 Por: ___________________________ 
 Nombre:  ________________________ 
 Título:  __________________________ 
 
 
 [GENERADOR] 
  

Por: ___________________________ 
 Nombre:  ________________________ 
 Título:  __________________________  
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ANEXO A: DEFINICIONES 
 
1. Actividades Pre-Operativas: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.2.1 

ii.  
 
2. Acta de Estadio de los Activos: significa el Acta que será suscrita por el GENERADOR y 

PETROPÉRÚ a la fecha de firma del Contrato, donde se detallará el Estadio en el que se 
encuentran cada uno de los Activos. 
 

3. Activos: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 2.2 (m).  La descripción y 
características de la Unidad GE, Unidad SGV y la Unidad RCO., así como todas y cada 
uno de sus componentes, respectivamente, se encuentran detalladas en el Anexo 1 del 
Contrato de Suministro.  

 
4. Área de Usufructo: corresponde al área definida en los planos comprendidos en el 

Expediente Técnico, sección A (Anexo 1 del Contrato de Suministro). 
 

5. Autoridad Gubernamental: significa cualquier gobierno o autoridad nacional, regional, 
departamental, provincial o municipal, o cualquiera de sus dependencias o agencias, 
reguladoras o administrativas, o cualquier entidad u organismo de la República del Perú, 
conforme a las Leyes Aplicables, que ejerza poderes ejecutivos, legislativos, 
administrativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o 
instituciones anteriormente citadas, con jurisdicción sobre las personas naturales o jurídicas 
o materias en cuestión. 
 

6. Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERÚ: es la base de datos en las que 
los proveedores de PETROPERÚ deben inscribirse, de acuerdo con el numeral 5.1 y 5.2 y 
el Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

 
7. Buenas Prácticas de la Industria: son las prácticas, estándares, métodos y actos relevantes 

internacionalmente reconocidos que, en ejercicio de un juicio apropiado a la luz de los 
hechos conocidos o que razonablemente debieron haber sido conocidos en el momento que 
la decisión respectiva sea adoptada, podría esperarse que alcance el resultado deseado de 
manera que resulte consistente con las Leyes Aplicables, sea confiable, seguro, proteja el 
medio ambiente y sea eficiente económicamente y que tal decisión se adopte ejerciendo el 
grado de destreza, diligencia y prudencia que normalmente sería esperado de un contratista 
experimentado en operación y mantenimiento que se encuentre dedicado al mismo tipo de 
trabajo bajo condiciones iguales o similares y aplicando los estándares generalmente 
adoptados por contratistas para trabajos tales como la prestación de los Servicios. 

 
Tales prácticas incluyen, pero no se limitan a asegurar lo siguiente: 
 
(a)  que se encuentren disponibles suficientes materiales, recursos y otros bienes para 

satisfacer las necesidades de la Central y que esta opere de forma adecuada a efectos 
de tener una operación óptima y eficiente; 

(b)  que suficiente personal de ingeniería, operación y mantenimiento se encuentra 
disponible y está adecuadamente entrenado y capacitado para probar, poner en 
funcionamiento, operar y mantener la Central de manera apropiada, eficiente y de 
acuerdo con lo previsto por las Leyes Aplicables y las especificaciones y 
recomendaciones de los fabricantes respectivos; 

(c)  que se realicen pruebas y monitoreo apropiados durante la Recepción, operación y 
mantenimiento a fin de asegurar que la Central esté funcionando como ha sido 
diseñada y para proporcionar la seguridad necesaria de que funcionará 
apropiadamente; 
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(d)  que se proporcionen elementos de protección y características de diseño a fin de que 
se asegure la operación segura y confiable a largo plazo de la Central; así como el 
desarrollo de las actividades de mantenimiento; y 

(e)  que la Central incluyendo cada uno de sus componentes sea operada y se efectúe el 
mantenimiento de manera adecuada, eficiente y consistente con las Leyes Aplicables 
y las especificaciones y recomendaciones de los respectivos fabricantes, de manera 
segura para los trabajadores, el público en general y el medio ambiente. 

 
8. Cartas Fianza: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 16.1.1 

 
9. Central: se refiere a la Central de Cogeneración de Electricidad de la Refinería Talara, la 

cual está conformada por los Activos y se describe en el Anexo 1 del Contrato de 
Suministro. 

 
10. Centro: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 19.3. 
 
11. Certificado de Aceptación Final: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC 

UAX. 
 
12. Certificado de Recepción: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX 

respecto de la Unidad GE, Unidad SGV y la Unidad RCO. 
 
13. Código de Buen Gobierno Corporativo de PETROPERÚ: significa el documento aprobado 

por Acuerdo de Directorio No. 047-2018-PP de fecha 28 de mayo de 2018, incluyendo 
cualquier otro documento que lo modifique o sustituya. 

 
14. Código de Integridad de PETROPERÚ: significa el documento aprobado por Acuerdo de 

Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019 y modificado por Acuerdo de 
Directorio No. 113-2019-PP del 21 de octubre de 2019, incluyendo cualquier otro 
documento que lo modifique o sustituya. 

 
15. Condiciones Técnicas: es el documento denominado “Condiciones Técnicas” emitido por 

PETROPERÚ en el marco del Proceso de Selección. 
 
16. Contratista Principal: significa, conjuntamente, TR, Técnicas Reunidas de Talara Sociedad 

Anónima Cerrada y TÉCNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS INDUSTRIALES, 
S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA, UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82. 

 
17. Contratista EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 del presente 

Contrato. 
 

18. Contrato: significa este contrato de usufructo, suscrito entre PETROPERÚ y el 
GENERADOR que incluye: (i) el Contrato de Suministro, (ii) los Anexos del Contrato 
de Suministro; (iii) Condiciones Técnicas del Proceso de Selección y (iv) la Oferta del 
GENERADOR.   
 

19. Contrato de Construcción y Procura Local: significará el contrato suscrito el 29 de mayo 
de 2014 entre PETROPERÚ y TÉCNICAS REUNIDAS DE TALARA SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA. 
 

20. Contrato EPC UAX: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.4 del presente 
Contrato. 

21. Contrato de Ingeniería y Procura Internacional: significará el contrato suscrito el 29 de 
mayo de 2014 entre PETROPERÚ y TÉCNICAS REUNIDAS S.A., INITEC PLANTAS 
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INDUSTRIALES, S.A.U.-PROYECTO DE MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA, 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82. 

 
22. Contrato de Suministro: es el Contrato de Suministro suscrito por PETROPERÚ y el 

GENERADOR en la misma fecha que este Contrato.  
 

23. Control: es la situación en la cual una persona natural o jurídica tiene control sobre el otra 
persona jurídica o consorcio si: (i) es propietaria, de manera directa o indirecta, de más del 
cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones con derecho a voto en su junta 
general de accionistas u órgano societario que corresponda; (ii) sin contar con más del 
cincuenta por ciento (50%) de los derechos de voto en su junta general de accionistas, puede 
designar o remover a la mayoría de los miembros del directorio u órgano equivalente; (iii) 
posee, de manera directa o indirecta, una representación en su directorio, u órgano 
equivalente, superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o, (iv) por cualquier 
medio no previsto anteriormente (sea contractual o no) controla el poder de decisión al 
interior de la otra persona. 
 

24. Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.1. 
 

25. Controversia No Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.3. 
 

26. Controversia Técnica: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.2. 
 

27. Consumible: Se refiere a todos aquellos consumibles o materias primas requeridas por las 
Unidades Auxiliares para su funcionamiento cuyo abastecimiento, con excepción de 
aquellos que se detallan en la cláusula 7.1.9, será responsabilidad del GENERADOR. 
Incluye, sin limitación, lubricantes, químicos y catalizadores  
 

28. Cronograma: se refiere al conjunto de plazos establecidos para las actividades e hitos 
requeridos para el inicio de las distintas etapas contractuales. El Cronograma es el Anexo 
3 del Contrato de Suministro  

 
29. Culminación Mecánica: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX. 
 
30. Derecho de Usufructo: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.1 del presente 

Contrato. 
 

31. Días: significa los días calendario que no sean sábado, domingo, o feriado no laborable 
oficiales en el Perú. Los feriados de medio día se consideran días feriados. 

 
32. Documentación HSE: son los documentos preparados por PETROPERÚ relativos al 

manejo ambiental y de salud y seguridad de la Refinería Talara y sus componentes. De 
forma no limitativa, se refiere conjuntamente a los siguientes documentos: (i) Requisitos 
Generales HSE; (ii) Condiciones Mínimas de HSE; (iii) “Air emission levels to be 
considered for the Talara Refinery – PETROPERÚ”; (iv) Plan HSE para Diseño; (v) 
“Noise Requirements for Suppliers”; (vi) “Environmental Design Basis”; (vii) 
“Environmental Codes and Standards”; y, (viii) “Health, Safety and Environmental (HSE) 
Requirements for Suppliers and Subcontractors”. 

 
33. Documentos de las Unidades Auxiliares: abarca todos los documentos respecto a las 

Unidades Auxiliares que se entreguen al GENERADOR con anticipación o a la firma 
del Contrato, con posterioridad a éste y todos los documentos que el GENERADOR 
obtenga o desarrolle durante la ejecución del Contrato y sean aprobados por 
PETROPERÚ. 
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34. Dólares o US$: se refiere a la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 
 

35. EIA: es el instrumento de gestión ambiental, aprobado mediante Resolución Directoral No. 
087-2011-MEM/AAE, con fecha 30 de marzo de 2011, que contiene la descripción de las 
actividades, obras, procesos, y demás elementos involucrados en el PMRT, así como los 
compromisos ambientales (de corto y largo plazo) que sean asumidos por PETROPERÚ 
frente a las autoridades ambientales competentes para la ejecución del Proyecto. Forman 
parte del EIA: (i) todas aquellas modificaciones o ampliaciones al EIA que estén o sean (en 
el futuro) debidamente aprobadas por la autoridad ambiental competente para la ejecución 
del PMRT; (ii) todos aquellos instrumentos de gestión ambiental que estén o sean (en el 
futuro) debidamente aprobados por las autoridades ambientales competentes a favor de 
Petroperú o terceros, para la ejecución de los compromisos ambientales contenidos en el 
EIA, o las actividades, obras, procesos, y demás elementos involucrados en el PMRT; y, 
(iii) cualquier otro instrumental ambiental complementario aprobado a favor de 
PETROPERÚ o en relación a las Unidades Auxiliares o la Refinería Talara. 

 
36. Empresa con la Experiencia:  la Empresa Vinculada a la fecha de firma del Contrato 

al postor que resultó adjudicatario en el Proceso de Selección en relación al presente 
Contrato cuya experiencia directa permitió el cumplimiento del RTM Base en el 
Proceso de Selección y que fue identificada como tal por el postor en la oferta 
presentada respecto al presente Contrato en el Proceso de Selección o la empresa que 
la reemplace conforme a las reglas del presente Contrato. 

 
37. Empresa Vinculada:  significa cualquiera de las siguientes: 
 

i. Empresa Afiliada: Una empresa será considerada afiliada a otra empresa cuando el 
Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.  

ii. Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También está 
considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control de una Empresa 
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente. 

iii. Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa.  
iv. Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria. 

 
38. Estadio: se refiere al Estadio de Construcción, Estadio de Pre-Comisionamiento o 

Comisionamiento, Estadio Turn-Down o Estadio Operativo, según corresponda.  
 

39. Estadio de Construcción: es el Estadio al que se refiere la cláusula 6.3.i). 
 

40. Estadio de Pre-comisionamiento o comisionamiento: es el Estadio al que se refiere la 
cláusula 6.3.ii). 

 
41. Estadio Operativo: es el Estadio al que se refiere la cláusula 6.3.iii). 

 
42. Estadio Operativo Turn-Down: es el Estadio al que se refiere la cláusula 6.3.iv). 
 
43. Etapa Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la cláusula 6.2.1 del Contrato.  

 
44. Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la cláusula 6.2.1 del Contrato.  

 
45. Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la cláusula 6.2.1 del 

Contrato.  
 

46. Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en la cláusula 6.2.1 del 
Contrato. 
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47. Etapa de Trato Directo: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.1 del 
presente Contrato. 

 
48. Evento de Fuerza Mayor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 17.1. 

 
49. Factor de Servicio: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.1.1 del presente 

Contrato. 
 

50. Factura: es el comprobante de pago que será emitido, conforme a las Leyes Aplicables, por 
el GENERADOR a favor de PETROPERÚ por la prestación de los Servicios. 

 
51. Fecha de Inicio de los Servicios: tiene el significado indicado en el Contrato de Suministro. 

 
52. Fecha de Entrega: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.2 del presente 

Contrato. 
 

53. Garantía de Fiel Cumplimiento: tiene el significado indicado en la Cláusula 16.1.1.a). 
 

54. Garantía de Obligaciones Laborales: tiene el significado indicado en la Cláusula 16.1.1.b). 
 

55. Garantías de Rendimiento: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX. 
 

56. GENERADOR: tendrá el significado que se le atribuye en la parte introductoria del 
presente Contrato. 
 

57. Información Confidencial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Vigésimo 
Quinta. 

 
58. Insolvencia: se entiende que una Parte se encuentra en Insolvencia si: (a) formula ante la 

autoridad competente del Perú o del país que corresponda una solicitud para iniciar un 
proceso voluntario de insolvencia, reestructuración, concurso o quiebra de acuerdo con 
cualquier ley que resulte aplicable; (b) promueve su disolución, liquidación, 
reestructuración o acuerdo con acreedores, de conformidad con cualquier ley que resulte 
aplicable; (c) es declarado en quiebra, situación de concurso o insolvente bajo cualquier 
ley que resulte aplicable relacionada con quiebras, insolvencia, disolución de empresas o 
arreglo de deudas, (d) admite por escrito su incapacidad de pagar sus deudas a su 
vencimiento; o, (e) se ve involucrado en un proceso de insolvencia, reestructuración, 
concurso o quiebra de acuerdo con cualquier ley que resulte aplicable. 

 
59. Inventario Inicial: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(i). 

 
60. Inventario Anual: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(ii). 

 
61. Inventario Final: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2(iii). 

 
62. Leyes Aplicables: se refiere a cualquier ley, ordenanza, reglamento, decreto, norma, 

resolución, mandato, interpretación, decisión, orden o disposición emitidos por una 
Autoridad Gubernamental de la República del Perú, incluyendo pero sin limitarse a: (i) el 
Código Civil; (ii) el Reglamento de Contrataciones de Petroperú; (iii) las disposiciones 
emitidas por el COES; (iv) el EIA; y, (v) en materia laboral, las disposiciones de los 
convenios colectivos que sean vinculantes para el GENERADOR, sus contratistas y sus 
Sub-Contratistas. Cualquier referencia a una ley específica o las Leyes Aplicables en el 
Contrato deberá entenderse efectuada a dicha ley o las Leyes Aplicables según ésta(s) 
sea(n) modificada(s), reglamentada(s), complementada(s), emitida(s), interpretada(s) o 
sustituida(s) de tiempo en tiempo en el futuro (considerando las reglas sobre la vigencia de 
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las normas en el tiempo que resulten aplicables a la correspondiente disposición 
normativa). 

 
63. Límite de Responsabilidad: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 20.6. 
 
64. Lista de Interconexión: es el documento que contiene aquellos puntos de conexión que 

requieren coordinación entre los distintos agentes que participan en el PMRT, incluyendo 
a PETROPERÚ, al Contratista Principal, al Contratista EPC UAX, al GENERADOR, entre 
otros, con el objeto de asegurar que el diseño, construcción y operación de la Planta de 
Producción se encuentra alineado con la Refinería Talara y con las Unidades Auxiliares. 
Este documento se encuentra en el Anexo 1 del Contrato de Suministro. 

 
65. Lista de Trabajos Pendientes: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC 

UAX. 
 
66. Lista de Proveedores Autorizados: refiere al listado confeccionado por PETROPERÚ con 

los Proveedores aprobados por PETROPERÚ incluido en el Anexo D y que podrá ser 
complementado previa aprobación de PETROPERÚ conforme a lo señalado en la Sub-
Cláusula 7.1.4. 

 
67. Listo para arranque: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato EPC UAX. 
 
68. Normas Anticorrupción: significa, sin limitación, todas las leyes anticorrupción, sobre 

conflictos de interés, financiamiento al terrorismo, delitos contra la administración pública, 
de lavado de activos y delitos equivalentes y conexos según estos se encuentren tipificados 
en cada país, así como lo previsto en las Leyes Aplicables. Las Normas Anticorrupción 
incluirán, pero sin considerarse un listado taxativo, a la ley de prácticas corruptas 
extranjeras de los Estados Unidos de América (US Foreign Corrupt Practices Act — 15 
U.S.C. §78dd-1, et seq.), el Código Penal, el Decreto Legislativo No. 1106, la Ley No. 
30377 y su Reglamento aprobado por 096-2018-EF; la Ley No. 30424 y Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo No. 002-2019, en cada caso según sean modificadas, 
sustituidas o complementadas. 
 

 
69. Notificación de Controversia: tiene el significado que se le atribuye en la Sub-Cláusula 

19.1 del presente Contrato. 
 

70. Obligaciones del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 
Séptima del presente Contrato. 
 

71. Oferta del GENERADOR: se refiere a la oferta presentada por el GENERADOR durante 
el Proceso de Selección en relación al presente Contrato. 

 
72. Penalidades: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 9.1. 

 
73. Periodo de Garantía: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.5.2 del presente 

Contrato. 
 

74. Perito: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 19.2 del presente Contrato. 
 

75. Partes: PETROPERÚ y el GENERADOR son, cada uno, una “Parte”; y de forma conjunta 
e indistinta, las “Partes”. 
 

76. Permisos de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1 del 
presente Contrato. 
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77. Permisos del GENERADOR: tendrá el significado que se le atribuya en la Cláusula 

Décimo Tercera del Contrato. 
 

78. PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la parte introductoria del Contrato. 
 
79. Plan de Accesos del PMRT: se refiere al documento PP-02070-C-358 que consta en la 

Sección C del Expediente Técnico que consta como anexo del Contrato de Suministro. 
 

80. Plan de Emergencia de Incendio y Desastres (PEID): se refiere al plan de emergencia, 
incendio y desastres con el que actualmente cuenta la Refinería Talara y que será adecuado 
para incorporar la Planta de Producción. 
 

81. Plan de Integración: se refiere al documento PP-02070-C-116 que consta en la Sección C 
del Expediente Técnico que consta como anexo del Contrato de Suministro. 
 

82. Plan de Relaciones Comunitarias: se refiere al plan de relaciones comunitarias incluido en 
el EIA. 
 

83. Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.1.1 del presente 
Contrato. 

 
84. PMRT: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 1.2 del presente Contrato. 

 
85. Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ: significa el documento 

aprobado por Acuerdo de Directorio No. 087-2019-PP del 09 de setiembre de 2019, 
incluyendo cualquier otro documento que lo modifique o sustituya. 
 

86. Principios del Ecuador: es el código de prácticas corporativas para las entidades 
financieras, que dan pautas para la evaluación, valoración y gestión de los riesgos y 
consideraciones ambientales y sociales en los proyectos que financian. Podrá consultarse 
en https://equator-principles.com/. 

 
87. Prestamistas de PETROPERÚ: significa los bancos u otras instituciones (incluyendo sus 

agentes y asesores financieros) que provean financiamiento a PETROPERÚ con relación 
al PMRT. 

 
88. Proceso de Selección: significa el proceso de selección bajo la modalidad de Adjudicación 

Abreviada No [*] convocado por PETROPERÚ para la Contratación del Servicio de 
Gestión Operativa de las Unidades Auxiliares de la Refinería de Talara. 

 
89. Proveedores: se refiere a los posibles vendors o proveedores identificados y aprobados por 

PETROPERÚ con quien puede contratar el GENERADOR. Los Proveedores son los 
identificados expresamente en la Lista de Proveedores Autorizados. 
 

90. Pruebas de Garantía: tiene el significado que le asigna el Contrato EPC UAX. 
 
91. Recepción: se refiere a la etapa y la emisión del Certificado de Recepción de la 

correspondiente a cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-UAX o a cualquier otro acto 
en reemplazo de la emisión del Certificado de Recepción en virtud al cual PETROPERÚ 
tome control definitivamente de cada Unidad Auxiliar que integran los Activos a cargo del 
Contratista EPC UAX. La Recepción Turn-Down no supone la Recepción. 
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92. Recepción Turn-Down: Se refiere a la recepción provisional denominada “Recepción 
Turn-Down” que podrá producirse respecto de cada Unidad Auxiliar bajo el Contrato EPC-
UAX (de ser el caso).  

 
93. Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ: se refiere al reglamento aprobado 

mediante Acuerdo de Directorio No. 056-2017-PP, Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de PETROPERÚ modificado por el Acuerdo de Directorio No. 109-2018-
PP. 

 
94. Refinería Talara: se refiere a la refinería de titularidad de PETROPERÚ, ubicada en el 

departamento de Piura que se especializa en la refinación de crudo y posterior 
comercialización de sus derivados. 

 
95. Representante de PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 3.1 

del presente Contrato. 
 
96. Representante del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 3.2 

del presente Contrato. 
 

97. RTM Base: se refiere al “Requerimiento Técnico Mínimo Base” según éste fue definido en 
las Condiciones Técnicas en relación a os Activos. El RTM Base no podrá ser modificado 
durante el Plazo del Contrato. 

 
98. Seguros del GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 16.2 del 

presente Contrato. 
 
99. Sistema de Integridad: Corresponden a las siguientes disposiciones (en todos los casos, 

según sean modificadas, complementadas, interpretadas o sustituidas): (i) Código de 
Integridad, (ii) Lineamiento del Sistema de Integridad; y, (iii) Política Corporativa 
Antifraude y Anticorrupción de PETROPERÚ. 

 
100. Sistema de Transmisión: Se refiere a la línea de transmisión que se interconecta en 220 kV 

al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) a fin de suplir la demanda de energía 
eléctrica ante interrupciones en el suministro por parte de la unidad GE y que es propiedad 
del Consorcio Transmataro. 

 
101. SIG: Sistema Integrado de Gestión de PETROPERÚ. 

 
102. Sitio: se refiere al lugar donde el GENERADOR debe cumplir con las obligaciones a su 

cargo, éste se encuentra definido en [*]. 
103. Socio Estratégico: se refiere a la persona jurídica que asume tal rol conforme a lo regulado 

en la Cláusula 23. 
 

104. Sub-Contratista: tiene el significado que se le proporciona en la Cláusula 11.1. 
 

105. Unidades Auxiliares: tiene el significado que se le atribuye a la definición de “Activos”.   
 

106. Valor del Contrato: tiene el significado que se le asigna en el Contrato de Suministro.  
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ANEXO B: INTEGRIDAD DE ACTIVOS 
 

Debido a que el GENERADOR realizará Servicio de acuerdo al Contrato de Suministro y 
llevará a cabo las actividades de operación y mantenimiento de los Activos, el GENERADOR 
debe garantizar que durante el Plazo del Contrato el servicio prestado sea de conformidad a 
mejores prácticas industriales de gestión de activos de forma de garantizar la integridad de los 
activos que conforman los Activos. Para esto el GENERADOR deberá efectuar las actividades 
de operación y mantenimiento los activos en cumplimiento de todo lo dispuesto en este Contrato 
incluyendo, sin ser limitativo, lo siguiente:  
 

• Cumplimiento de las normas propuestas en la cláusula 5.7 del Contrato de Suministro.  
• Cumplimiento de Manuales de Operación y Mantenimiento de Licenciantes o del 

Contratista EPC UAX 
• Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos que cumplan con las 

especificaciones del Contrato EPC UAX y las indicadas por el proveedor de los equipos 
y el licenciante tecnológico y que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados  

• Utilizar materiales, equipos, consumibles y repuestos en cumplimiento de los ciclos de 
vida establecidos por Licenciantes o los Proveedores. 

• Determinar la filosofía de repuesto de las partes, y sus necesidades para los equipos 
críticos. 

• Mantenimiento (Fiabilidad, Estrategias Predictivas, Preventivas y correctivas) 
• Definir y rastrear los datos relevantes correspondientes a la confiabilidad de los equipos 

críticos. 
• Definir e implementar un plan de mantenimiento predictivo basado en los datos de 

confiabilidad de los equipos críticos, mediante el monitoreo en línea o manual de dichos 
datos. 

• Definir e implementar una estrategia de mantenimiento preventivo para equipos críticos 
(por ejemplo, basada en horas de funcionamiento) 

• Definir e implementar una estrategia de mantenimiento correctivo en caso de fallas (por 
ejemplo, definir índices de prioridad basados en el impacto en la seguridad, medio 
ambiente y producción para los equipos principales con el fin de priorizar las 
intervenciones en caso de fallas múltiples) 

• Seguridad en Procesos y Servicios de Integridad Mecánica. 
• Establecer un plan de mejoras que permitan bajar los consumos de energía y materias 

primas o disminuir la frecuencia de interrupciones, o intervenciones tanto urgentes como 
programadas.  

• Asegurar que los parámetros relevantes (como temperatura, presión) para cada equipo 
estén dentro de las ventanas operativas, mediante la formulación de un programa de 
Ventana Operativa de Integridad, o IOW (por sus siglas en inglés, Integrity Operating 
Window). 

 
Con este fin el GENERADOR deberá consensuar con PETROPERÚ un plan de gestión que 
incluya: 
 

• Procedimientos operativos. 
• Procedimientos de seguridad. 
• Indicadores de seguimiento operativos, eficiencia y eficacia. 
• Plan de presentación de informes sobre indicadores con frecuencia diaria, mensual y 

anual (el cual deberá incluir análisis de los desvíos, aleatorios o tendencia, así como 
planes de acción tentativos para mitigar la incidencia negativa en las instalaciones) 

• Procedimientos de gestión de mantenimiento. 
• Procedimiento de gestión de cambios. 
• Procedimiento de análisis de desvíos y anomalías. 
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• Procedimiento de revisión de procesos que permitan corregir puntos débiles y permita 
una mejora continua. 

 
PETROPERÚ tendrá la potestad de auditar la gestión operativa del GENERADOR, para verificar 
la correcta ejecución del mismo. Para esto podrá realizar, sin ser limitativo, alguna de las 
siguientes tareas de monitoreo y supervisión 
 

• Seguimiento de desvíos en indicadores operativos que reflejen el deterioro para cada una 
de las Unidades Auxiliares  

• Seguimiento de ventanas operativas para equipos críticos 
• Seguimiento de horas de marcha de equipos mediante aplicaciones de captura de datos 

del DCS (Tipo PI). 
• Solicitar un sistema de análisis crítico de desvíos, incidentes y accidentes por método de 

causa raíz para prevenir repetición de eventos. 
• Seguimiento del porcentaje de cuasi accidentes o comportamientos de incumplimiento 

que hayan sido investigados, cuyas causas fundamentales hayan estado relacionadas con 
las actividades del GENERADOR. 

• Seguimiento de porcentajes de ordenes de trabajo de mantenimiento que fueron de 
emergencia, o que no hayan sido planificadas. 

• Auditorías Internas de Petroperú. 
 
También podrá usar para el seguimiento información proveniente de: 
 

• Informes de Auditorías externas, como ser informes de organismos oficiales, 
Reaseguradora, Solomon, o auditorias asociadas a los procesos ISO u OSHA por citar 
algunas. 

• Informes de terceros involucrados en la operación (Proveedores de tratamientos químicos 
contratados, Inspecciones durante las intervenciones, Auditores de Validación de 
equipos) 

• Informes del GENERADOR de Mantenimiento en operación Normal o paros de Planta. 
• Informes de los Proveedores / Licenciantes relacionados con los equipos principales. 

 
 
En caso detectar incumplimientos graves, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato de acuerdo a 
lo establecido en la Cláusula Vigésimo Octava de este Contrato, debiendo el GENERADOR 
continuar la operación de la Planta bajo la supervisión de PETROPERÚ hasta completar 
el proceso de transferencia de las Unidades Auxiliares a PETROPERÚ o a quien 
PETROPERÚ designe. 
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ANEXO C: LISTADO DE CONSUMIBLES Y REPUESTOS 
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ANEXO D: LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS 
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ANEXO E: INFORMACIÓN GENERAL DE LA REFINERÍA TALARA 
 
 
1. BASES DE DISEÑO GENERALES DEL PROYECTO: 02070-GEN-PRO-DBD-001 

 
2. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA REFINERÍA: 02070-GEN-PRO-BLD-001 
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ANEXO F: PERMISOS DEL GENERADOR 
 

 Nombre del permiso Situación del Permiso 

1 
Autorización Sanitaria de Tanque Séptico e 
infiltración en el terreno.  

El GENERADOR deberá tramitar la transferencia del 
permiso preexistente a su favor.  

2 
Consumidor directo de combustibles y 
OPDH 
 

Debe ser obtenido por el GENERADOR  
(En caso sea aplicable) 

3 

Modificaciones del Registro de 
Hidrocarburos 
Para 
• Refinería 

Consumidor Directo de Combustibles 
Líquidos u otros Productos Derivados de 
los Hidrocarburos. 

Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de 
PETROPERU (aplicable en caso de modificaciones) 
 
 

4 

Informe Técnico Favorable para 
modificación de:  
 
• Refinerías, plantas y terminales, y plantas 

envasadoras 
Consumidor Directo de Combustibles 
Líquidos u OPDH. 

Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de 
PETROPERU 
(aplicable en caso de modificaciones) 

5 

Informe Técnico Favorable para Instalación 
de Baterías de 
Producción, Patios de Tanques, Estaciones 
de Bombeo o Estaciones de Compresión 

Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de 
PETROPERU 
(aplicable en caso de inclusión de nuevos elementos no 
previstos en la fase constructiva previa) 

6 
Actas de Verificación de Pruebas/Acta de 
Verificación de Conformidad 

Debe ser obtenido por el GENERADOR en nombre de 
PETROPERU (en caso se implementen modificaciones a 
las Unidades Auxiliares para la etapa operativa) 

7 
Autorización de Uso de Sustancias 
Químicas Tóxicas, sus Precursores y 
Sustancias Químicas Orgánicas Definidas 

Debe ser obtenido por  el GENERADOR (respecto de los 
insumos, materiales a su cargo) 

8 
Inscripción en el Registro para el Control 
de Bienes Fiscalizados 

Debe ser obtenido por el GENERADOR  
(respecto de los insumos, productos a su cargo) 

9 

Permisos de transporte de 
mercancías/sustancias peligrosas: 
 
• Permiso de Operación para el 

transporte de materiales peligrosos 
• Permisos de conductores 
• Habilitaciones de loe vehículos para el 

transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos 

• Inscripción de las autorizaciones, 
vehículos y licencias de los 
transportistas en el registro de 
transporte de materiales peligrosos 

Debe ser obtenido por el GENERADOR (respecto de los 
insumos, productos a su cargo) 
El GENERADOR es quien debe hacerse cargo de los 
permisos de transporte. 

10 

Permisos de telecomunicaciones 
 
• Servicios privados de 

telecomunicaciones. 

Debe ser obtenido por el GENERADOR para sus sistemas 

11 
Aprobación de Planes de Contingencia para 
el  Transporte de Materiales y Residuos 
Peligrosos en el Sector Transportes. 

Debe ser obtenido por el GENERADOR (en caso los 
productos y subproductos transportados a esta planta 
pueden adquirir carácter inflamable o explosivo) 
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12 
Autorización Sanitaria de productos 
químicos de uso Industrial y Profesional 
(nacional o importado). 

Debe ser obtenido por el GENERADOR  
(respecto de los insumos, productos a su cargo) 
 

13 

Permisos municipales 
 
• Licencia de Funcionamiento 
• Certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones 
• Otros 

Debe ser obtenido por  el GENERADOR 

14 

Transferencias de autorización de 
generación / Cesión de posición en 
trámite de obtención de la 
autorización. 

Si PETROPERÚ obtiene la autorización de generación 
a su nombre, el GENERADOR (en nombre de 
PETROPERÚ) deberá llevar a cabo el trámite para que 
la autorización de generación sea transferida al 
GENERADOR.  
 
Si PETROPERÚ cede la posición administrativa en el 
trámite correspondiente en favor del GENERADOR, la 
autorización deberá ser obtenida por el GENERADOR 
 
El GENERADOR será responsable de mantener la 
autorización. 

15 

Calificación de Central de 
Cogeneración (en caso se produzca la 
cesión en el trámite de obtención de 
la autorización). 

Debe ser obtenido por el GENERADOR 

16 
Aprobación del Estudio de 
Operatividad 

Debe ser obtenido por el GENERADOR 

17 Registro como integrante del COES Debe ser obtenido por el GENERADOR 

18 
Autorización de Conexión para 
Pruebas de Puesta en Servicio 

Debe ser obtenido por el GENERADOR 

19 Certificado de Operación Comercial. 

Debe ser obtenido por el GENERADOR luego de obtenida 
la calificación de cogeneración. Este certificado de 
Operación Comercial sólo aplicaría por la potencia que 
sería colocada en el SEIN. 

20 
Estudio de Impacto Ambiental 
respecto a los componentes de 
generación. 

Una vez que sea transferido parcialmente a favor del 
GENERADOR respecto a los componentes de 
generación.  

 

• El presente listado de permisos es referencial y no taxativo. Este listado no limita la 
obligación del GENERADOR de obtener y mantener vigente, durante todo el Plazo del 
Contrato, bajo su propia cuenta y costo, según sea necesario todos y cada uno de los 
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para operar y mantener 
adecuadamente la Planta de Producción y cumplir con las Obligaciones del 
GENERADOR, así como cualquier otro permiso y/o título habilitante necesario para el 
debido cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.  

• La referencia en la presente tabla a ciertos supuestos en los que deberán ser obtenidos 
ciertos permisos, no es limitativa ni excluyente. Por tanto, si en aplicación de las Leyes 
Aplicables o el presente Contrato, un permiso también es requerido en relación a los 
servicios a cargo del GENERADOR por cualquier otro supuesto, tal permiso también 
tendrá que ser obtenido por el GENERADOR 
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• En línea con lo previsto en el Contrato de Usufructo, el GENERADOR tendrá a su 
cargo cualquier modificación de los Permisos de PETROPERÚ que sea necesaria 
para la adecuada prestación de los Servicios y/o el cumplimiento de cualquier 
obligación a cargo del GENERADOR. En tal sentido, se precisa que dicha obligación 
incluye (sin carácter limitativo), los ITFs, OTFs, Registro de Hidrocarburos 
tramitados ante OSINERGMIN. 
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ANEXO G: PERMISOS DE PETROPERÚ 
 

 Nombre del permiso Situación del permiso 

1 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
Modernización Refinería Talara – EIA. 

Obtenido por PETROPERÚ. Deberá ser 
transferido parcialmente a favor del 
GENERADOR, respecto a los componentes 
de generación. 

2 
Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos - CIRA. 

Obtenido por PETROPERÚ fase de 
construcción. 
 

3 
Autorización para ejecutar el Plan de 
Monitoreo Arqueológico – PMA. 

Obtenido 
 
En trámite para su obtención (respecto a 
obras pendientes). 
  

4 
Aprobación del Informe Final del Plan de 
Monitoreo Arqueológico. 

Pendiente (será obtenido por el Contratista 
EPC UAX).  
 

5 
Emisión de Compatibilidad, en caso de 
superposición con ANP y/o su Zona de 
Amortiguamiento, de ser el caso. 

Obtenido  
  

6 
Autorización de Uso de Agua con fines de 
construcción (temporal). 

Obtenido 

7 
Autorización de uso de agua con fines 
domésticos (temporal). 

Obtenido  
 

8 
Autorización de vertimiento y/o reúso de 
aguas residuales tratadas industriales y/o 
domésticas tratadas. 

Obtenido  
 

9 Autorización de desbosque. 
Obtenido.  
 

10 
Informes Técnicos u Opiniones Técnicas 
favorables para la construcción de las Unidades 
Auxiliares 

Obtenida una Opinión Técnica Favorable 
(OTF) – GE  
Pendiente ITF del PMRT. 
 

11 Registro de Hidrocarburos 
Obtenido. Pendiente modificación del 
Registro del PMRT. 
 

12 
Autorización de Uso de Sustancias Químicas 
Tóxicas, sus Precursores y Sustancias Químicas 
Orgánicas Definidas 

Debe ser obtenido por  PETROPERÚ  
(respecto de los insumos, materiales a su 
cargo) 

13 
Autorización para Realizar Pruebas para Verificar 
la Viabilidad de un Proyecto que Utilizará Gas 
Natural 

Debe ser obtenido por PETROPERU. 

14 
Aprobación de Viabilidad de suministro de gas 
natural 

Debe ser obtenido por PETROPERU. 

15 
Aprobación del Proyecto de habilitación de 
suministro de gas natural 

Debe ser obtenido por PETROPERU. 

16 
Aprobación del Proyecto de Ingeniería de la 
Acometida 

Debe ser obtenido por PETROPERU 

17 
Aprobación de Habilitación del Suministro de 
Gas Natural 

Debe ser obtenido por PETROPERU 

18 
Visita de inspección y realización de pruebas 
respectivas 

Debe ser obtenido por PETROPERU 

19 
Autorización para realizar pruebas (respecto 
del sistema de gas) 

Debe ser obtenido por  PETROPERÚ. 

20 
Inscripción en el Registro para el Control de 
Bienes Fiscalizados 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ  
(respecto de los insumos, productos a su 
cargo) 
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21 

Permisos de transporte de mercancías/sustancias 
peligrosas: 
 
• Permiso de Operación para el transporte de 

materiales peligrosos 
• Permisos de conductores 
• Habilitaciones de los vehículos para el 

transporte de materiales y/o residuos 
peligrosos 

• Inscripción de las autorizaciones, vehículos 
y licencias de los transportistas en el registro 
de transporte de materiales peligrosos 

Debe ser obtenido por el PETROPERÚ  
(respecto de los insumos, productos a su 
cargo) 
 

22 
Autorización Sanitaria de productos químicos de 
uso Industrial y Profesional (nacional o 
importado). 

Debe ser obtenido por el PETROPERÚ  
(respecto de los insumos, productos a su 
cargo) 
 

23 
Informe Técnico Sustentatorio (aprobado para 
modificaciones del componente de generación) 

Obtenido por PETROPERU.  
Deberá ser transferido a favor del 
GENERADOR. 

24 Aprobación del Estudio de Pre operatividad 
Debió ser obtenido por PETROPERU antes 
de tramitar la autorización de generación 

25 
Obtención de autorización de generación 
(**) 

Debe ser obtenido por el PETROPERÚ 

26 
Calificación de Central de Cogeneración 
(***) 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ 

27 
Registro de fuente de agua para consumo 
humano. 

Debe ser obtenido por PETROPERU. 

28 
Autorización sanitaria de sistema de tratamiento 
de agua potable. 

Debe ser obtenido por PETROPERU. 

29 

Procedimiento de evaluación y aprobación de 
los instrumentos de gestión de seguridad para 
las actividades de hidrocarburos (i) Plan de 
Contingencias; (ii) Estudio de Riesgos; (iii) 
Plan Anual Actividades de Seguridad; (iv) 
Plan Interno de Seguridad Integral. 

Debe ser obtenido por PETROPERÚ, 
incorporando la central y sus 
componentes. 
 

30 
Permisos municipales constructivos: obras 
complementarias, edificación, recepción, etc.  
 

Debe ser obtenido por  el PETROPERÚ 

 

 

* Los permisos que se incluyen en este listado como permisos obtenidos o a ser obtenidos por 
PETROPERÚ también podrán haber sido obtenidos o ser obtenidos por un tercero distinto a 
PETROPERÚ que realice actividades en la Refinería Talara por encargo de PETROPERÚ (como 
puede ser el caso del Contratista EPC UAX). 

(**) Petroperú podrá optar discrecionalmente por obtener la autorización de generación o, 

de ser el caso, ceder la posición administrativa en el trámite correspondiente ante la 
autoridad competente en favor del GENERADOR.  

(***) En caso Petroperú no ceda la posición al GENERADOR en el trámite de obtención de 
la autorización, Petroperú deberá seguir con el trámite de calificación de la central como 
una de cogeneración.  
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ANEXO H: MODELO DE CARTAS FIANZA 
 

ANEXO H-1 
FORMATOS DE CARTA FIANZA  

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 
CARTA FIANZA No. [•] 
 

Lugar de emisión: [•] 
Fecha de emisión: [•]/[•]/[•] 

 
Conforme al contrato denominado “[•]” celebrado entre Petróleos del Perú – Petroperú S.A. ( 
“PETROPERÚ”) y [•] (el “GENERADOR”), de fecha [•] (el “Contrato”), nosotros [Nombre 
completo del banco emisor y dirección], por medio de este documento a solicitud y por orden del 
GENERADOR, otorgamos en favor de PETROPERÚ fianza solidaria, incondicional e 
irrevocable, sin beneficio de excusión, indivisible y de realización automática, por la cantidad de 
[•], la que pagaremos sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa, a la primera solicitud 
del PETROPERÚ, ya sea por carta, fax o correo electrónico, que indique que el GENERADOR 
no ha cumplido con cualquiera de sus obligaciones o garantías bajo el Contrato o el Contrato de 
Suministro suscrito por el GENERADOR y PETROPERÚ con fecha [•] (el “Contrato de 
Suministro”). 
 
Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y garantías 
asumidas por el GENERADOR bajo el Contrato y el Contrato de Suministro, incluyendo aquellas 
obligaciones que quedasen pendientes de ejecución una vez terminado, por cualquier causa, el 
Contrato o el Contrato de Suministro. 
 
Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto 
notarial de PETROPERÚ, el cual deberá estar firmado por alguna persona debidamente 
autorizada. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en 
nuestras oficinas ubicadas en ................................................... 
 
 
En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hará sin consideración a objeción alguna. 

Esta fianza estará vigente desde el ..... de .................. de 202..., hasta el ..... de .................... de 
202..., inclusive. 
 
 

[Nombre del emisor] 
 

[Nombre y firma de los apoderados del emisor]  
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ANEXO H-2 
FORMATO DE GARANTÍA 

GARANTÍA DE OBLIGACIONES LABORALES 
 
CARTA FIANZA No. [*] 
 

Lugar de emisión: [*] 
Fecha de emisión: [*]/[*]/[*] 

 
Conforme al contrato denominado “Contrato [*]” celebrado entre Petróleos del Perú - Petroperú 
S.A. (“PETROPERÚ”) y [*] (el “GENERADOR”), de fecha [*] (el “Contrato”), nosotros 
[Nombre completo del banco emisor y dirección], por medio de este documento, a solicitud y por 
orden del GENERADOR, otorgamos en favor de PETROPERÚ una fianza solidaria, 
incondicional e irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la cantidad 
de [*], la que pagaremos sin necesidad de decisión administrativa, judicial o arbitral previa, a la 
primera solicitud de PETROPERÚ, ya sea por carta, fax o correo electrónico, que indique que el 
GENERADOR no ha cumplido, directa o indirectamente, con cualquier obligación laboral, 
previsional o de seguridad social.  
 
Esta carta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones laborales, 
previsionales o de seguridad social a cargo del GENERADOR, incluyendo sin limitación: (i) 
cualquier obligación laboral, previsional, de Seguridad Social en Salud (EsSalud y, de 
corresponder la EPS), tributario laboral y seguros que debe cumplir en relación a persona(s) de 
la(s) que se vale directa o indirectamente para la ejecución del Contrato o el Contrato de 
Suministro suscrito por PETROPERÚ y el GENERADOR de fecha [•] (el “Contrato de 
Suministro”) (ii) cualquier obligación que se haya comprometido a cumplir o hacer cumplir bajo 
el Contrato y el Contrato de Suministro; y, (iii) la obligación de asegurar el cumplimiento por 
parte de sus contratistas y subcontratistas relacionados al Contrato y al Contrato de Suministro de 
las obligaciones laborales, previsionales, de Seguridad Social en Salud, tributario laborales y 
seguros a cargo de tales contratistas y subcontratistas.  
 
Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastará un requerimiento escrito por conducto 
notarial de PETROPERÚ, el cual deberá estar firmado por alguna persona debidamente 
autorizada. El pago se hará efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en 
nuestras oficinas ubicadas en ................................................... 
 
Toda demora de nuestra parte para honrarla devengará un interés equivalente a la Libor máxima 
más un margen (spread) de 2%. La Libor será la establecida por el Cable Reuter diario a las 17:00 
horas, hora Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido 
su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago. 
En caso de hacerse efectiva esta Carta Fianza, el pago se hará sin consideración a objeción alguna. 

Esta fianza estará vigente desde el ..... de .................. de 202..., hasta el ..... de .................... de 
202..., inclusive. 
 
 

[Nombre del emisor] 
 

[Nombre y firma de los apoderados del emisor] 
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ANEXO I:  CLÁUSULAS PARA SUB-CONTRATOS 
 

1. CLÁUSULA [*]: FACULTAD DE PETROPERÚ PARA PARTICIPAR EN 
LOS SERVICIOS DE [*] 

 
Por medio de la presente cláusula [*], las partes convienen expresa e irrevocablemente que 
PETROPERÚ (actuando a su sola voluntad) se encuentra facultado a: 

 
i. Sustituirse (o designar a un tercero que se sustituya) en la posición contractual de 

[nombre del GENERADOR] bajo el presente Contrato, en caso así lo requiera 
PETROPERÚ mediante una comunicación simple enviada a las partes en tal sentido, 
no siendo necesaria la ocurrencia o el cumplimiento de una condición, plazo o modo 
para que dicha cesión surta efecto. Esta cláusula debe entenderse como una 
autorización previa de acuerdo con lo previsto en el artículo 1435 del Código Civil. 
 
Una vez que las Partes reciban la comunicación enviada por PETROPERÚ 
requiriendo la cesión de posición contractual, se entenderá que dicha cesión ha surtido 
plenos efectos. 
 

ii. Contratar con [*] bajo los mismos términos y condiciones establecidos en el presente 
Contrato. 

 
Para tales efectos, bastará la sola decisión de PETROPERÚ comunicada por escrito a 
[nombre del GENERADOR] y a [*], debiendo a formalizarse (de ser necesario) la 
decisión de PETROPERÚ de forma inmediata luego de recibida la decisión en tal 
sentido.  

 
En ningún caso [*] tendrá derecho a pagos adicionales como consecuencia de la suscripción 
de los documentos necesarios para implementar lo establecido en la presente cláusula, los 
cuales deberán ser suscritos de forma en el plazo más breve posible desde que ello sea 
requerido por PETROPERÚ. 

 
2. CLÁUSULA [*]: RENUNCIA A RECLAMOS 
 

[INCLUIR EL NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] renuncia de manera expresa, 
incondicional e irrevocable a interponer cualquier tipo de acción judicial o arbitral o 
reclamo en contra Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. en relación a la ejecución del 
presente Contrato así como en relación a cualquier materia que esté directa o 
indirectamente relacionada la Refinería Talara, Asimismo, [INCLUIR EL NOMBRE DEL 
SUB-CONTRATISTA], declara de forma expresa que no tiene ningún tipo de relación 
contractual o de ninguna índole con Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.; siendo que 
ante cualquier incumplimiento, daño o perjuicio no será posible que [INCLUIR EL 
NOMBRE DEL SUB-CONTRATISTA] le atribuya algún tipo de responsabilidad directa 
o indirecta a Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
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ANEXO J:  SEGUROS 
 
El GENERADOR es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de 
ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su 
actividad1. Adicionalmente y en amparo al presente Contrato, deberá contar las siguientes pólizas 
de seguros: 
 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma 
Asegurada no menor de US$ 10’000,000.00 en Limite único y combinado, por evento y 
en el agregado anual, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas: 
 
 

- Responsabilidad Civil Extracontractual. 
- Responsabilidad Civil Contractual. 
- Contratistas o Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata sus 

servicios. 
- Contratistas de Obras. 
- Locales y Operaciones. 
- Responsabilidad Civil Cruzada. 
- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social o cualquier otra 

póliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal 
independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se 
encuentre en planilla. 

- Responsabilidad Civil por incendio, explosión, humo, agua. 
- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados. 
- Responsabilidad Civil de la carga. 
- Responsabilidad Civil por Polución o filtración o contaminación accidental, 

súbita e imprevista incluyendo gastos de contención, remediación y limpieza. 
- Responsabilidad Civil Vehicular, para vehículos propios o de terceros bajo su 

responsabilidad, con una suma asegurada no menor a US$100,000 por evento y 
será en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil contemplada en la póliza 
vehicular. 

 
• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por una suma asegurada 

mínima del 30% del monto contractual del Servicio con un tope de US$5´000,000.00, 
que incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminación del servicio. 
 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles2, hasta por una Suma 
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehículo y por evento. Debe contemplar 
cobertura desde el primer dólar en zonas no entregadas al tránsito. 

 
NOTA: Los contratistas no podrán presentar una misma póliza para más de un contrato 
suscrito con PETROPERÚ. 
 
.  
 
  

 
1 Póliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la 
cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se 
entregará cuando se inicien los trabajos de campo o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas 
cada vez que ingrese personal nuevo. 
2 Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio 
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DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 
 

• Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil, deberán dejar constancia que en caso 
de siniestro PETROPERÚ tiene la denominación de tercero, de forma tal que cubra 
adecuadamente cualquier daño a sus propiedades o dependientes. 

• Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. 
Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso 
y no concurrente. 

• La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los 
trabajadores, al personal contratado y de contratistas o subcontratistas, o empresas que 
prestan servicios a PETROPERÚ. 

• La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus 
agentes, funcionarios y trabajadores en general. 

• Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar 
notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna 
modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas. 

• Debe cumplir con las disposiciones indicadas en la cláusula 16 de este Contrato. 
 
Para efectos de claridad PETROPERÚ precisa que los montos de seguros a los que se refiere 
esta cláusula responden únicamente a las exigencias derivadas del presente Contrato. Esta 
exigencia se verá incrementada, por lo previsto en cada uno de otros Contratos si el 
GENERADOR suscribe otro(s) contrato(s) como resultado del Proceso de Selección. 
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ANEXO K:  CONTRATO EPC AUX 
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ANEXO L:  ACTA DE ESTADIO DE LAS UNIDADES AUXILIARES 
 

 
 

El GENERADOR declara recibir todas las unidades que conforman  los Activos en el siguiente 
Estadio Operativo: 
 

Unidad  
Estadio Operativo (*) 

Construcción 
Pre-comisionamiento 

o comisionamiento 
Operativo 

Turn-Down 
Operativo 

Central de 
Cogeneración de 
Talara (GE) 

  
  

Distribución de 
vapor (SGV) 

  
  

Recuperación de 
condensado 
(RCO)  

  

  

(*) Marcar con una cruz el Estadio que corresponda a cada Unidad Auxiliar 
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ANEXO M: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO 

 

 
 
[*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de [*], debidamente inscrita en [*], con domicilio 
en [*], debidamente representada por su [*], señor [*], identificado con [*], según poder inscrito 
incentro como Anexo A de la presente (en adelante, la “EMPRESA CON LA 
EXPERIENCIA”), otorgamos la presenta Garantía de Cumplimiento Técnico en favor de: 
 
-  [*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 

Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*] (en adelante, el “GENERADOR”).  
 
 
- PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente 
No. 20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, 
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, (adelante, “PETROPERÚ”) 

 
La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA otorga la Garantía de Cumplimiento Técnico en favor 
de PETROPERÚ y el GENERADOR de acuerdo a lo siguientes términos: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.-  DECLARACIONES 
 
1.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA fue quien acreditó los RTM Base que 

corresponden al “Contrato de Usufructo” y al “Contrato de Suministro de Electricidad, 
Suministro de Vapor hp (alta presión), Suministro de Vapor mp (media presión), 
Distribución de Vapor (sgv) y Recuperación de Condensado (rco) de la Central de 
Cogeneración de Talara (en adelante, los “Contratos”) suscritos por PETROPERÚ y el 
GENERADOR con fecha [*]. Los RTM Base son aquellos definidos como tales para el 
Paquete 4 en las Condiciones Técnicas de la Adjudicación Abreviada No. [*]. 
 

1.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA se encuentra en la capacidad de asumir y 
garantizar las obligaciones que asumirá en el marco de la presente Garantía de Cumplimiento 
Técnico, toda vez que cuente con experiencia en la ejecución de las actividades y 
obligaciones que se encuentran a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos.  

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA.-  OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CON LA 
EXPERIENCIA 

 
 

2.1 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asume la obligación de brindar la asistencia 
técnica al GENERADOR y a [*], en su calidad de Socio Estratégico del GENERADOR de 
acuerdo a lo previsto en los Contratos, que resulte necesaria para asegurar que el 
GENERADOR y el Socio Estratégico cumplan con sus obligaciones contractuales previstas 
en los Contratos, así como aquellas que hayan sido incorporadas mediante Adendas a los 
Contratos celebradas por PETROPERÚ y el GENERADOR. 
 

2.2 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, garantiza a PETROPERÚ y el GENERADOR 
el cumplimiento de las siguientes obligaciones (en adelante, las “Obligaciones 
Garantizadas”):  
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a) Brindar asistencia técnica y de gestión operativa al GENERADOR y al Socio 
Estratégico en la operación y el mantenimiento de los Activos a cargo del 
GENERADOR en el marco de los Contratos. 
 

b) Brindar asistencia técnica y de gestión opertiva al GENERADOR y al Socio Estratégico 
respecto a los suministros a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos. 
 

c) Brindar asistencia técnica al GENERADOR y al Socio Estratégico en la prestación de 
los Servicios a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos.  

 
d) Brindar asistencia técnica al Socio Estratégico en la designación del gerente de 

operaciones del GENERADOR.  
 

e) Brindar asistencia técnica al GENERADOR y al Socio Estratégico en cualquier otro 
aspecto que resulte necesario para la ejecución asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas frente a PETROPERÚ en el marco de los Contratos. 
 

2.3 La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA cumplirá con las Obligaciones Garantizadas en 
cumplimiento de las Leyes Aplicables. Asimismo, la EMPRESA CON LA 
EXPERIENCIA declara que se sujetará a la aplicación de lo previsto en la “Cláusula 
Trigésimo: Prevención de Delitos de Corrupción y Soborno” y “Cláusula Trigésimo Primera: 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” del Contrato de 
Usufructo. 
 

CLÁUSULA TERCERA.-  VIGENCIA Y EXTINCIÓN  
 
3.1 La Garantía de Cumplimiento Técnico se encontrará vigente desde la fecha de suscripción 

de la misma y durante el Plazo del Contrato (según este término está definido en el Contrato 
de Usufructo).  

 
3.2 La Garantía de Cumplimiento Técnica se extinguirá de forma automática en caso se 

configure cualquier de los siguientes supuestos:  
 

a) Se produzca la resolución de los Contratos. 
 
Ello sin perjuicio de las acciones que podría adoptar PETROPERÚ frente a la EMPRESA 
CON LA EXPERIENCIA, en caso la resolución de los Contratos se haya generado por 
un hecho relacionado con el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o 
cualquier otra obligación asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el 
marco de la Garantía de Cumplimiento Técnico. 
 

b) En caso el GENERADOR reemplace al Socio Estratégico en los términos previstos en la 
el Contrato de Usufructo y el nuevo Socio Estratégico o una Empresa Vinculada a éste 
(según dicho término se encuentra definido en el Contrato) cumpla con el RTM Base y 
no se encuentre impedido de contratar con el Estado peruano. 
 

CLÁUSULA CUARTA.-  RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CON LA 
EXPERIENCIA 
 
La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA asumirá frente al GENERADOR y PETROPERÚ 
responsabilidad por el incumplimiento de las Obligaciones Garantizadas o cualquier otra 
obligación asumida por la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA en el marco de la Garantía de 
Cumplimiento Técnico. 
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CLÁUSULA QUINTA.-  CESIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO 
 
La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA no podrá ceder a terceros la Garantía de Cumplimiento 
Técnico, ni ceder de forma parcial ninguna de las obligaciones previstas a su cargo en el presente 
documento.  
 
CLÁUSULA SEXTA.-  CLÁUSULA ARBITRAL  
 
En caso surja alguna discrepancia, controversia o reclamo que surgiera en relación con o derivada 
de la Garantía de Cumplimiento Técnico, incluidas las referidas a su celebración, existencia, 
validez, eficacia, interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad o resolución (una 
“Controversia”), las mismas serán comunicadas por la parte que manifiesta la existencia de la 
Controversia a las otras partes mediante una comunicación escrita.  
 
La EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERÚ y el GENERADOR buscarán resolver 
la Controversia mediante una etapa de Trato Directo donde las Partes en un plazo de treinta (30) 
días calendario podrán llevar a cabo las reuniones o acciones que resulten necesarias para lograr 
poner fin a la Controversia por mutuo acuerdo, en base a las reglas de la buena fe y a la común 
intención de las partes. El plazo en mención puede ser ampliado por acuerdo expreso del 
GENERADOR y PETROPERÚ. De llegar a un acuerdo parcial o total, el mismo deberá ser 
formalizado mediante documento escrito de fecha cierta, el cual tendrá calidad de transacción 
extrajudicial.  
 
En caso la Controversia no pueda ser resuelta durante la Etapa de Trato Directo, la misma será 
resuelta mediante un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Lima (el “Centro”), al cual la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA, PETROPERÚ y el 
GENERADOR se someten incondicionalmente, de conformidad con los estatutos y regulaciones 
del Centro, disposiciones que las Partes declaran conocer y aceptar, normas a las cuales las Partes 
se someten incondicionalmente, el Decreto Legislativo No. 1071, Ley General de Arbitraje y sus 
respectivas modificatorias, serán de aplicación supletoria. El arbitraje será en idioma castellano y 
resuelto por un Tribunal Arbitral. La sede y lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú. 
 
El Tribunal Arbitral se integrará por tres (3) árbitros de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento del Centro. El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al 
procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA.-  MISCELEANOS  
 
7.1 Los términos no definidos en la la Garantía de Cumplimiento Técnico tendrán el mismo 

significado establecido en los Contratos. 
 

7.2 La Garantía de Cumplimiento Técnico se otorga bajo las Leyes Aplicables de la República 
del Perú, siendo que cualquier proceso de interpretación, ejecución o extinción se someterá 
al marco legal antes mencionado. 
 

7.3 Las notificaciones y otras comunicaciones se realizarán por escrito y mediante documento 
de fecha cierta a las siguientes direcciones: 

 
 
A PETROPERÚ: [*] 
 
Al GENERADOR: [*] 
 
A la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA: [*] 

 
 
La Garantía de Cumplimiento Técnico es otorgada el [*] en [*].  
 
 
 
 
 
 

[Nombre y firma legalizada del representante de la EMPRESA CON LA EXPERIENCIA] 
 

[Nombre y firma legalizada del representante de PETROPERÚ] 
 

[Nombre y firma legalizada del representante del GENERADOR] 
 

 
 
 
 
 
 

  



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 
 

124 

 

ANEXO N: DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE PETROPERÚ 

 
1. Nivel 1 

1.1. Mapa de Procesos 
1.2. Política 

1.2.1. MASI-001 PoliticaSeguridadInformacion PETROPERÚ -2017 
1.2.2. Política de Biodiversidad 
1.2.3. Política de Gestión integrada 2019 
1.2.4. Política del Sistema de Integridad de Ductos 

1.3. Reglamentos 
1.3.1. 8.- REGLAMENTO SST OFP 
1.3.2. RISST OLE  2019 - COPIA NO CONTROLADA 
1.3.3. SRSE_Control_Operativo_reg._comite_de_suministro_y_demanda__opearciones

_selva_cosude__ops_v2_2012 
 

2. Nivel 2 
2.1. Formatos 

2.1.1. F112-B MONITOREO TRIMESTRAL DE CONTROL DE ASPECTOS 
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

2.1.2. F116-B MONITOREO TRIMESTRAL CONTROL RIESGOS SIGNIFICATIVOS 
2.1.3. Formato Cargo de Entrega RISST 
2.1.4. IA2-ADM-004 F 1 Inventario de Productos Químicos v.3 
2.1.5. IA2-ADM-004 F2 Lista Verificación de Almacenes Productos Químicos v.3 
2.1.6. IA2-ADM-004 F3 Lista Verificación para Almacenes Gases comprimidos v.3 
2.1.7. PA2-GER-011 F4.4 Informe de Análisis y Evaluación indicadores SGC v.2 
2.1.8. S-C Adjunto 1 RACS - INSPECCIÓN INTERNA HSE TALARA 
2.1.9. S-C Adjunto 2 Seguimiento RACS - Inspecciones HSE 
2.1.10. S-C ENTREGA EQUIPOS DE SEGURIDAD (EPP) O EMERGENCIA 
2.1.11. S-C Ficha de Inspección señalética 
2.1.12. S-C Ficha de Seguimiento Procesos del SGC 
2.1.13. S-C FORMATO INTERNO INSPECCION EPP 
2.1.14. S-C INSPECCIONES INTERNAS DE SST  R.M. 050-2013-TR 

 
2.2. Instructivos 

2.2.1. IA2-ADM-003 v.5 Gestión de RACS 
2.2.2. IO2-ADM-003 v.5 Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos No Industriales (pilas_ 

toners_ fluorescentes_ etc.) 
2.2.3. IO2-ADM-144 v.2 Diseño_ Pintado y Rotulado de Contenedores de Residuos 

Sólidos 
2.2.4. IO2-ADM-287 v.3 Recarga_ Inspección y Mantenimiento de Extintores PQS_ H2O 

Y CO2 
2.2.5. IO2-ADM-288 v.4 Recarga de Bombines con CO2_ para extintores de PQS 
2.2.6. IO2-ADM-289 v.3 Inspección y Mantenimiento de Hidratantes e Hidratantes 

Monitores 
2.2.7. IO2-ADM-290 v.3 Inspección_ Mantenimiento_ Prueba y Registro de Bombas 

Contraincendios 
2.2.8. IO2-ADM-291 v.3 Inspección Equipos de Aire Autocontenido_ Gabinetes 

Contraincendios_ Trajes Aluminizados y Camillas_ Duchas y Lavaojos 
2.2.9. IO2-ADM-292 v.3 Uso Adecuado de Escaleras Fijas en Camiones Cisternas 
2.2.10. IO2-ADM-293 v.3 Ejecución de Mantenimiento Menor 
2.2.11. IO2-ADM-294 v.3 Inspección_ Prueba y Registro de Sistema de Espuma C 

Contraincendios de Tanques con Cámara 
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2.2.12. IO2-ADM-295 v.3 Prevención ante Riesgo de Quemaduras en Proceso de Corte 
y Soldadura 

2.2.13. IO2-ADM-296 v.2 Inspección y Mantenimiento de los Múltiples de 
Refrigeración de los Tanques Esféricos de GLP 

2.2.14. IO2-ADM-297 v.2 Realización de Prácticas Contraincendios 
2.2.15. IO2-ADM-298 v.2 Inspección y o Mantenimiento del Terminator 

Contraincendios 
2.2.16. IO2-ADM-299 v.2 Inspección y o Mantenimiento de las Autobombas 

Contraincendios 
2.2.17. IO2-ADM-300 v.2 Inspección de Grupo Electrógeno 
2.2.18. IO2-ADM-301 v.2 Inspección del Equipo de Tiro Forzado 
2.2.19. IO2-ADM-302 v.2 Inspección de los Monitores Hidrúlicos del Muelle de Carga 

Líquida 
2.2.20. IO2-ADM-359 v.2 Precauciones y Uso de Esmeril Portátil 
2.2.21. watermarked_IA2-ADM-004 v.3 Almacenamiento de MATPEL - Productos 

químicos 
2.2.22. watermarked_IA2-GCAS-002 v.0 INSPECCIÓN DE PERMISOS DE 

TRABAJO Y ATS (1) 
2.2.23. watermarked_INSO1-009 v.1 Instructivo Transporte de suelos y material de 

excavación 
2.2.24. watermarked_INSO2-015 v.1 Transporte Residuos Peligrosos Milla Seis u Otro 

 
2.3. Lineamientos 

2.3.1. _1791038 
2.3.2. 9. Trabajos en altura v.0 LA1-GCGS-122 
2.3.3. 4300_001 
2.3.4. ESTANDARES DE ESCALERAS PORTATILES1 
2.3.5. LINA1-006 SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE TTR 
2.3.6. Lineamiento LINA1-041 (1) 
2.3.7. watermarked_METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DAR 

RESPUESTA A LOS RIESGOS CORPORATIVOS 
 

2.4. Planes 
2.4.1. 1-RTL-0075-18-S-ER-002-0 
2.4.2. PdC  Planta de Ventas Aeropuerto (memoria y anexos)_Rev.  1 
2.4.3. PDC Refinería Talara Petroperú coments JMT - parte 1 
2.4.4. Plan d CONTINGENCIA  Planta de Ventas Piura Rev 1 APROB OSING 
2.4.5. Plan d CONTINGENCIA  Planta_Ventas_Talara_Rev _1 APROB OSING 
2.4.6. PRIE Plan Respuesta ante INCENDIO y Explosiones dic-2017 GRTL 
2.4.7. RTL-0075-18-S-PC-001-0 
2.4.8. RTL-0075-18-S-PC-002-0 

 
2.5. Procedimientos 

2.5.1. PA2-ADM-287 v.1 Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos- RAEE 

2.5.2. watermarked_PA2-GCAS-050 v.0 Programa Inspecciones HSE (2) 
2.5.3. watermarked_PA2-GCAS-051 v.0 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PAAST 
2.5.4. watermarked_PROO2-093 v.0 Tratamiento y Confinamiento de RRSS Peligrosos 

en Milla Seis 
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3. Nivel 3 
3.1. Ficha de Procesos 
3.2. Listados varios 
3.3. Listados Riesgos – Ambientales 
3.4. Matrices 
3.5. Plan Conting 
3.6. Plan Conting, y Emerg 
3.7. Plan Emerg. Incend. Y Desastre 
3.8. Plan Emergencia 
3.9. Plan Zonal Conting 
3.10. Programas 

 

4. Nivel 4 
4.1. IA2-ADM-003 - GESTIÓN DEL REPORTE DE ACTOS Y-O CONDICIONES 

SUBESTÁNDARES 
4.2. IA2-ADM-004 - ALMACENAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS 

(PRODUCTOS QUÍMICOS) 
4.3. IA2-ADM-005 - IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE VIGENCIA DE 

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
4.4. IA2-ADM-009 - INSPECCIÓN DE UNIDADES MÓVILES 

 

5. Varios 
5.1. F-055 Lista Maestra de Documentos Corporativa 
5.2. F-055 Lista Maestra de Documentos Sede Talara 
5.3. IA2-ADM-003 RACS v.5 
5.4. MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADA GRTL.v11 
5.5. PA2-GER-011 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE v.10 
5.6. PA2-GER-012 ATENCIÓN DE QUEJAS DE CLIENTES v.10 
5.7. PA2-GER-013 CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIO NO CONFORMES v.10 
5.8. PA2-GER-014 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS v.8 
5.9. PA2-GER-015 Reporte de Accidentes V.10 
5.10. Sistema de Integridad - Código de Integridad 
5.11. Sistema de Integridad - Lineamiento del Sistema de Integridad 
5.12. Sistema de Integridad - Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CONTRATO DE USUFRUCTO DE LA PLANTA DE COGENERACIÓN DE TALARA 
 

127 

 

ANEXO O: CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE,  
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS  

CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS 
 


		2021-02-19T15:52:18+0000
	VARGAS MACHUCA CASTILLO Jorge Luis FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-19T15:55:28+0000
	SEDANO CHIHUALA Sergio David FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-19T16:39:23+0000
	CASTILLO CABRERA Ricardo Agustin FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-19T16:54:26+0000
	ALMESTAR MAURICIO Jorge Reynaldo FAU 20100128218 hard
	Aprobado


		2021-02-20T00:55:18+0000
	PAREDES AREVALO Lener Fernando FAU 20100128218 hard
	Soy el autor del documento


		2021-02-20T01:13:12+0000
	PAREDES AREVALO Lener Fernando FAU 20100128218 hard
	Soy el autor del documento


		2021-02-20T01:15:30+0000
	CORONADO VIVANCO Nestor Alejandro FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-02-20T02:16:12+0000
	ALATA ROMAN Jaime Boris FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-20T02:27:54+0000
	VIZARRAGA ROBLES Rolando Miguel FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-02-20T02:57:07+0000
	VEGA PONCE DE LEON Gina Aracelly FAU 20100128218 hard
	Aprobado




