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Petroperu

SERVICIODE CONSULTORIA Y PRE-INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD DE EDIEICACION-ITSE PARA EL EDIFICIO OFICINA —
PRINCIPAL Y AUDITORIO DE PETROPERU.
CONDICIONES TECNICAS

Las presentes Condiciones Técnicas constituyen los lineamientos y condiciones que obligatoriamente deben ser
considerados por el postor al elaborar su propuesta (técnica — econdmica) por EL SERVICIO en referencia.

OBJETO

Petrdleos del Peri — PETROPERU S.A. en adelante PETROPERU requiere contratar EL SERVICIO de
Consultoria y Pre-Inspeccion Técnica de Seguridad de Edificacion-ITSE para el Edificio Oficina Principal y
Auditorio de Petroperu, en adelante EI SERVICIO

UBICACION

A continuacion, se muestra la ubicacion de la Oficina Principal incluida en el alcance del servicio.

N° | Facilidad Direccion Dist. - Prov. - Dpto.

1 | Edificio Oficina Principal Av. Canaval y Moreira N°150 San Isidro - Lima — Lima

ALCANCE DEL SERVICIO

EL SERVICIO consiste en realizar lo siguiente:

1. Revisién de ingenieria del Edificio Oficina Principal.
+¢+ Revision de planos en la especialidad de Arquitectura, Sistema Contra Incendio, Electricidad, entre otros.

+¢+ Revisidn de especificaciones Técnicas, memorias descriptivas, memoria de calculo en la especialidad de
Arquitectura, Sistema Contra Incendio, Electricidad, entre otros.

2. Inspeccién del Edificio Oficina Principal.

La inspeccién del edificio debe ser conforme al alcance de lo solicitado por una inspeccion ITSE, para lo cual
lo minimo necesario sera lo indicado a continuacion:

+¢+ Arquitectura, evaluacion de los medios de evacuacion (salidas, pasillos y escaleras), rutas de evacuacion,
calculo de aforo, ubicacion de los equipos de iluminacion de emergencia; cerramientos cortafuego,
seguridad estructural, entre otros.

« Instalaciones Eléctricas, tableros eléctricos, pozos a tierra, canalizaciones, conductores eléctricos,
tomacorrientes, equipos de iluminacién, alumbrado de emergencia y ascensores, entre otros.

¢ Instalaciones Mecanicas, sistema de presurizacion de las escaleras de evacuacion y equipos de aire
acondicionado, entre otros.

+« Instalaciones de Deteccion y Alarma contra incendio, que permite identificar las emergencias, convocar
el auxilio adecuado y controlar las facilidades de los ocupantes para reforzar a proteccién de la vida
humana.

+¢+ Seguridad no estructural, Plan de seguridad, Brigadas, revision de los Certificados y Constancias de
operatividad de los sistemas de seguridad de las instalaciones, segun lo indicado en DS 002-2018 PCM.
Revisién de las Memorias de los sistemas de seguridad de las instalaciones: extintores, sistema de
deteccion y alarma, sistema de agua contra incendio, sistema de iluminaciéon de emergencia, segun lo
indicado en DS 002-2018 PCM. (responsabilidad de los proveedores).

Se debe tener presente que, como resultado de la inspeccion, los inspectores RITSE deben indicar de manera
CONCLUYENTE / ABSOLUTA los requerimientos técnicos y administrativos a cumplir por PETROPERU para la
certificacion ITSE del Edificio de Oficina Principal y las recomendaciones para lograrlo.
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(4) CODIGO, ESTANDARES, PRACTICAS RECOMENDADAS Y OTROS

EI CONTRATISTA es responsable de tener en consideracion los cddigos, estandares, practicas recomendadas y
otros nacionales e internacionales de indole técnico aplicables al servicio, en sus ultimas ediciones, entre la cuales
podemos mencionar los siguientes:

4.1 Referente al Alcance.

X3

S

Reglamento Nacional de Edificaciones.

DS N°011-2006- VIVIENDA y sus modificatorias.

Codigo Nacional de Electricidad.

RM N 214-2011 — MEM/DM.

NFPA 101 CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA.

Norma INDECOPI 399.010.1 (Sefiales de equipos contra incendios, sefiales de advertencia y sefiales

de evacuacion).

Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en

Edificaciones - DS N° 002-2018-PCM.

% Manual de Ejecucién de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - Resolucién Jefatura N°
16-2018 CENEPRED/J.

% Otros Cddigos, Estandares y Practicas Recomendadas.
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4.2 Referente a Seqguridad y Prevencién contra el Covid.

% Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas M. SEGU-CO-PR
Version 1.
Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo PA1-GCGS-073 Version 1.
Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control del Covid-19 en Petroperu.
Circular N° GAS0-321-2020 de fecha 18.05.2020
Circular N° GAS0-329-2020 de fecha 28.05.2020
» Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 debidamente registrado en el SISCOVID -
MINSA.
¢+ Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores, luego de
Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19, Cédigo PROA1-350
% Protocolo S/N2 Corporativo de Limpieza, Sanitizacién, Desinfeccién y Fumigacion en PETROPERU ante
el COVID-19v.0
¢ Lineamiento “Medidas y acciones para el personal que retorne a laborar en forma presencial a
Petroperd”, Cddigo LINA1-073.
«  Circular N® GGPE-5018-2020 de fecha 22.06.2020
% Memorando Multiple N°© GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la suscripcion de la Declaracion
Jurada del Personal de Riesgo.

53
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*
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(5 DEPENDENCIA QUE ADMINISTRARA EL CONTRATO

La administracion del contrato estara a cargo de la Jefatura Proyecto de Inversion de la Gerencia Departamento
Ingenieria de PETROPERU S.A., la cual designara una persona (supervisor y/o inspector) para la supervision
directa del contrato.

(6) MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto estimado referencial es de caracter reservado.

(7) PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucién del alcance del presente SERVICIO es de treinta (30) dias calendario, contados a partir
de lo que se establezca en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por el supervisor o inspector designado por
PETROPERU y el lider de frente de EL SERVICIO por parte del CONTRATISTA.

Pagina 2 de 21



SERVICIODE CONSULTORIA Y PRE-INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD DE EDIEICACI()N-ITSE PARA EL EDIFICIO OFICINA —
PRINCIPAL Y AUDITORIO DE PETROPERU.
(8) SISTEMA DE CONTRATACION

©)

(10)

(1)

(12)

(13)

(14)

El sistema de contratacion es a Suma Alzada.
ADELANTO
PETROPERU no otorgara adelanto alguno.

SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo, siempre
que cuente con autorizacion previa por parte de PETROPERU Las prestaciones a subcontratarse con terceros no
deben exceder el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original (contractual).

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el tnico
responsable de la ejecucién total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

En caso de Subcontratar, el Contratista debera exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del
Sistema de Integridad y Politicas Corporativas de PETROPERU.

AMPLIACIONES DE PLAZO

Se podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del contrato, cuando se
aprueben adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor.

Toda ampliacién de plazo debe efectuarse dentro del plazo de vigencia del contrato. El contratista debera solicitar
la ampliacion dentro de los siete (7) dias de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion. Asi mismo el
administrador del contrato debera atender las solicitudes de ampliacién de plazos en maximo quince (15) dias
calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o envergadura de la contratacién. PETROPERU podra
establecer plazos mayores.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

No se considera adicionales para el presente servicio.

VALORIZACIONES

No habra valorizaciones. El pago por la contraprestacion pactada a favor del CONTRATISTA sera Unico y
otorgado al finalizar EL SERVICIO a conformidad de PETROPERU.

FORMA Y PLAZO DE PAGO

PETROPERU efectuara el pago de la factura a favor del CONTRATISTA, en Soles, en un plazo maximo de
treinta (30) dias calendario siguientes de su correcta presentacion por tramite documentario (Av. Canaval y
Moreyra N°150 San Isidro) y/o mesa de partes virtual (mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe), adjuntando la
siguiente documentacion:

R

+¢+ Original de la Orden de Trabajo a Terceros; y

R

¢+ Acta de Recepcion del Servicio.

Los Contratistas deberan presentar sus Comprobantes de Pagos Electronicos indicando el nimero de HES (hoja
de entrada de servicios), la “Consulta de RUC” impresa con misma fecha de emisidn, en la que se constate la
condicion de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolucién de
Superintendencia N° 245-2013-SUNAT) y la “Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electronico”,
autorizados por la SUNAT, a través de Mesa de Partes Virtual, por ende, después de recibida la conformidad
de las prestaciones por parte del Administrador del Contrato.
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La aprobacion del pago estara a cargo del Jefe de Proyectos de Inversion de la Gerencia Departamento de
Ingenieria de PETROPERU.

Los pagos seran efectuados una vez por semana en las fechas definidas por la empresa como dia de pago, una
vez transcurridos el plazo de pago negociado con el proveedor, contados a partir de la correcta recepcién en la
compaiiia del comprobante de pago y HES, MIGO y Acta de Conformidad (al cierre del Contrato)

Aquellas facturas presentadas incorrectamente seran devueltas y el nuevo plazo se contabilizara a partir de su
correcta presentacion.

(15) PENALIDADES

15.1. Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la Orden de Trabajo a Terceros,
PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un maximo
equivalente del 10% del monto del contrato vigente o actualizado. Cabe precisar que se entiende por contrato
vigente (actualizado) al contrato original (contractual) afectado por las variaciones realizadas por los reajustes,
prestaciones adicionales, reduccion de prestaciones, o por ampliacion o reduccién del plazo.

Esta penalidad sera deducida de la valorizacion.

En todos los casos de la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente
formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecucion en dias)

Donde de F tendré los siguientes valores:
» Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario para bienes, servicios y ejecucion de obras:
F=0.40
» Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario:
e  Para bienes y servicios: F=0.25
e Paraobras: F=0.15

Tanto el monto como el plazo de ejecucion estan referidos al del contrato vigente (actualizado).
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el contrato por
incumplimiento.

15.2. Penalidad por Infraccion

PETROPERU podra aplicar penalidades por infracciones al incumplimiento de las siguientes obligaciones

contractuales:

N° Infraccion Penalidad
Por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecucién de EL SERVICIO (ver numeral

01 e - 0.50 UIT
26 de las presentes Condiciones Técnicas). )
Por realizar subcontrataciones sin aprobacion de PETROPERU Ver numeral 10 de las

02 L e 0.50 UIT
presentes Condiciones Técnicas.
Falta de medios de comunicacion (teléfonos inoperativos, correos electronicos sin

03 " . 0.50 UIT
respuesta, etc.). Ver numeral 23 de las presentes Condiciones Técnicas.
Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales contraidas

04 " 0.50 UIT
del presente servicio.
Por no cumplir con enviar los reportes diarios. Ver numeral 24 de las presentes Condiciones

05 - 0.25UIT
Técnicas.
Por ausencia injustificada del personal requerido en el numeral 37.2 de las presentes

06 Condiciones Técnicas, en la recepcion del servicio, durante la ejecucion de EL SERVICIO  0.50 UIT
y en la inspeccion preliminar de campo.
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Por cambio de personal en general, distinto al requerido en el numeral 37.2 de las presentes

07 Condiciones Técnicas, sin conocimiento de PETROPERU Se considera el listado :0.50 UIT
presentado para la emision de la OTT.
Por encontrarse personal que no se encuentre en la lista entregada previa a la emision de

08 . . g . . i 0.50 UIT
la OTT o que no se haya comunicado su incorporacién al equipo de trabajo del servicio.
Por personal en general que no se encuentre en la lista de SCTR, tanto en la cobertura de

09 iy T L . 1.00 UIT
salud como en la cobertura de pension por invalidez, sobrevivencia y sepelio.
Por no cumplir con la presentacion del Expediente Inicial y Final en el plazo establecido

10 o . 1.50 UIT
en el numeral 31 de las presentes Condiciones Técnicas.
Por cada dia calendario de atraso en la presentacion o subsanacion del Expediente Inicial

1 : . . . 0.06 UIT
y Final, computados a partir del primer dia de atraso.

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.
El procedimiento para la aplicacion de las penalidades por infracciones es la siguiente:

Desde la primera infraccion se aplicara la penalidad que corresponda; la cual se comunicara via correo electrénico
o mediante carta al representante legal, indicando la infracciéon cometida y el monto de la penalidad aplicada,
debiendo ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia o en el plazo establecido por el supervisor o
inspector de PETROPERU, dependiendo del tipo la infraccién. Posteriormente se regularizara via carta. Ademas,
PETROPERU, dependiendo de la naturaleza de la infraccion cometida, podra paralizar EL SERVICIO hasta que
se subsane la infraccion.

Si es que el CONTRATISTA no subsana la infraccién en el plazo establecido, se le volvera a aplicar la penalidad
que corresponda a la infraccién al dia calendario siguiente de vencido el plazo, y por cada dia calendario adicional
en la demora de la subsanacion se aplicard una penalidad 0.025 UIT (a excepcién de la infraccion 11, cuya
penalidad es 0.06 UIT por dia calendario).

Toda reincidencia sera contada como nueva infraccion y la penalidad sera la que corresponda a la infraccién en
la que se ha reincidido. En adicién, en caso de reincidencia de cualquier infraccion, PETROPERU no dara plazo
alguno para la subsanacion de esta, y por cada dia calendario que se demore en la subsanacién se aplicara una
penalidad 0.025 UIT (a excepcion de la infraccion 11, cuya penalidad es 0.06 UIT por dia calendario).

Las demoras por la paralizacion seran contabilizadas como parte del plazo de ejecucién y tomadas en cuenta para
efectos de penalidad por mora.

Si el CONTRATISTA no subsana la infraccion pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto
méaximo de la penalidad por infracciones (10% del monto del contrato vigente o actualizado), PETROPERU podra
resolver el contrato por incumplimiento.

Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades seran deducidas de la valorizacién.

De la misma forma se aplicara las siguientes penalidades sobre la Penalidad Maxima Contractual (PMC) o
equivalente al 10% del monto Contractual con IGV:

Aplicacion Penalidad

e de Contratos
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR e | mrEenE

a10uiT

Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud | Por evento
y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU", que como consecuencia origine alguno de los siguientes
eventos, segln determine el proceso de investigacién a cargo de PETROPERU
Accidente mortal o Accidente incapacitante totaloparcwal permanente 1.0 PMC
Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) . ST 0.4 PMC
Incidente peligroso, .. . 0.3PMC
1 |- Accidente leve {solo sila. companla reglstra anteriommente | por Iomenos 2 accidentes leves o 1 |ncapar:|tante enel
contrato vigente) ... e 0.5 PMC
El contratista tendra cinco dlas hablles para presentar 5US descargos a Ioe resultados de Ia invest |gaC|0n de
PETROPERLU, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial permanente,
PETROPERU evaluara la continuidad del conirato de la compaiiia contratista. Si se decide resolver el confrato, no e
aplicara la penalidad.

No informar dentro de la primera hora a PETROPERL, cualquier incidente o accidenie que ocurra en el transcurso o Por evento 0.3 PMC

con ocasion del trabajo.
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Aplicacion Penalidad
A de Contratos
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Penalidad® | menores o igual
a10uIT
Incumplir el procedimiento de gestion de permisos de trabajo y andlisis de trabajo seguro, segun lo indicado en el | Por evento
3 | Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU y el procedimiento 0.3PMC
PA1-GCGS-073 vigentes
En caso aplique, no respetar las nomas de conduccion de vehiculos que se utilicen como parte del Contrato dentrode | Por evenfo
4 | las instalaciones de PETROPERU y que se encuentran establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 0.2PMC
Proteccion Ambiental para Contratistas.
5 Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la ejecucion de los trabajos de alto | Por evento 0.2 PMC
riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. i
6 No realizar los examenes ocupacionales periodico anual o de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la normativa | Por evenfo 0.2 PMC
legal y los riesgos de su actividad. i
No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente, y de salud para zonas remotas, de acuerdo con el
siguiente defalle:
o | TR e | SRR | i,
Lecacian [ Riesge | nganiero | Teenieo | Madica Enfermaro
Menor ce 20 ): » 1_ 1 - B
De 20 a 60 = ; : 1- 1 1
Co 81 78 * -- . ! : 1
7 . x 1 g ? Por evento 02 PMC
s 78 8 100 z - " 1 |2
x - 2 3
Mayer & 100 - - z 7 2 2
N eara horarios rotativos, se debe considerar sus respactivas contraguardios.
. o jos de alto riesga (en altura, en con enefgias peligrosas, en espacios confinados,
=, gammagratia, , ! c & ouyo Hesgo
asociads se allo an eEnicn de GSINERGMIN yo segan s evaluacitn do resgo)
Se consideran zonas remotas, aquellos lugares de dificil acceso, zonas montafiosas, localidades lejanas,
inaccesibles y que el centro asistencial médico mas cercano, se encuenire a mas de 30 minutos por transporte
terestre, maritimo o fluvial.
8 Realizar t_rabajos no autonz;gos por PETROPERL_J, no contemplados en el permiso de Trabajo, o emplear personal Por evento 0.2 PMC
que frabaja para ofra compafiia contratista o servicio diferente.
g Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no infrinsecos (teléfono celular, camara Por evento 0.2 PMC
fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), denfro de las instalaciones de PETROPERU. i
10 Incumplir algin confrol establecido en la matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion Por evento 0.2 BMC
de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Analisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental. i
1 Emplear eqmpqs de proteccion personal sin certificacion, deteriorados, en condiciones insalubres (e.g.. empleo de Por evento 0.1 PMC
botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no sean nuevos
Aplicacion Penalidad
A de Contratos
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Penalidad” | menores o igual
a10ur
Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el confratista para
12 | el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental | Por evento 0.1 PMC
para Confratistas
No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con vinculo laboral
13 OVer pases de Ing QUEL personal que ¥ Porevenio | 0.1PMC
0 auforizacion para ingresar a las instalaciones.
14 | Emplear equipos, méquinas o hemamientas hechizas o no disefiadas para la labor que se ejecuta Por evento 0.1 PMC
No asistir a las reuniones de seguridad para contrafistas programadas por las dependencias de seguridad de la sede
15 . guncacp prog P P 9 Porevento |  0.05PMC
de trabajo correspondiente
Sobrepasar las doce horas de trabajo méximo en las instalaciones de PETROPERU o el horario indicado en el Permiso
16 - ) - Por evento 0.05PMC
de Trabajo, sin la respectiva autorizacion.
No adoptar medidas para el control y minimizacion de los impactos generados por siniestros o emergencias (p. .-
derrames, fugas, efc.) ocumidos a causa o con ocasion del desamolio de sus actividades, o no efectuar la limpieza y
descontaminacion de las areas afectadas como consecuencia.
17 . ) - ) _ . " Por evento 0.5 PMC
Esta penalidad es aplicable a las actividades del confratista que impliquen la manipulacion de componentes
(infraesfructuras, equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento, transporte, despacho, recepcion o
procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos, sustancias quimicas o residuos).
No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, fratamiento y/o disposicion final de los residuos
18 | solidos generados como resultado del desarrollo de sus actividades, segun aplique al tipo de residuc y al alcance del | Por evento 0.1PMC
frabajo a cargo del contrafista.

Pagina 6 de 21



SERVICIODE CONSULTORIA Y PRE-INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD DE EDIFICACION-ITSE PARA EL EDIFICIO OFICINA

PRINCIPAL Y AUDITORIO DE PETROPERU. \;Eiiu

(16)

(17)

(18)

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces duranie &l desarrollo de una misma accion de supenvision, s apicard una (nica penalidad, la cual comesponderd
al evento detectado en su conjunto. Si se veriica ka reincidencia de! incumpimients durante una aceidn de supervision posterior, ésta dard lugar a la imposicion de una nueva penalidad
Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen |a muerte del trabajador.

Accidents Incapacitants: suceso cuya lesion, resuftado de |a evaluacion médica, da lugar a descanso, ausencia jusfficada al frabajo y traamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de
acurmido el accidente. Seqin el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser

v Total Temporal: cuando 12 lesion genera en el accidentado [a imposibilidad de ufiizar su organismo; se oforgara tratamiento medico hasta su plena recuperacion.

v Parcial Permanente: cuando [a lesion genera la pérdida parcial de un miembro u drgano o de fas funciones del mismo.

v Total Pemanente: cuanda |a lesion genera la pérdida anatdmica o funcional total de un miembro u drgang; o de kas funciones del mismo. Se considera a partir d [ pérdida del dedo mefiique.
Incidente Peligroso: Todo suceso potenciaiments fiesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades alas personas en su trabajo 0 a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de [a evaluacion médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retomo maximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del frabajo 0 en refacidn con ef trabajo, en el que 13 persona afectada no sufre lesiones comorales, o en el que éstas sdlo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentin que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca en el frabajador una lesion organica, una perturbacion funcional, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aguel que se produce durante I3 ejecucion de drdenes del empleador, o durante k3 ejecucion de una labor bijo su autoridad y aun fuera del higar y horas de frabajo.

RESOLUCION DE CONTRATO

A) El contrato podré resolverse:
a.1. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacion anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU podra resolver contrato cuando:

b.1. El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido para corregir tal situacion; o

b.2. EI CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las presentes
Condiciones Técnicas; 0

b.3. Se verifique la presentacion de informacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual; o
b.4. Sin expresién de causa.

Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario,
imprevisible e irresistible, que impida la ejecucion de la obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio
o defectuoso”. Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres
(03) requisitos deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser
extraordinario, es decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en
el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias
no habria podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su
ocurrencia no hay podido ser evitada

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de EL SERVICIO por parte de PETROPERU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. El plazo méximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de dos (02) afios, a partir del
dia siguiente calendario de la fecha del Acta de Conformidad del servicio, para todas las prestaciones de campo
y gabinete incluidos en el alcance del servicio.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos seran tratadas de acuerdo con el numeral 18 de las
presentes Condiciones Técnicas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que toda controversia, incluidas las referidas a la celebracion, existencia, validez, eficacia,
interpretacion, ejecucion o resolucion del presente Contrato, se tratara de resolver mediante trato directo, en base
alas reglas de la buena fe y a la comdn intencion de las partes. Para estos efectos, cualquiera de las Partes podra
notificar por escrito a la otra, para que en un plazo de quince (15) dias calendario, contados a partir de la recepcion
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(19)

(20)

(1)

(22)

(23)

de dicha notificacidn, se efectue el trato directo entre los representantes de ambas Partes, con el objeto de resolver
la controversia. Dicho plazo puede ser ampliado por acuerdo de las Partes.

Una vez vencido dicho plazo y no habiendo un acuerdo de las Partes, respecto de la controversia, cualquiera de
ellas podra iniciar el procedimiento de conciliacién ante un Centro de Conciliacion acreditado ante el Ministerio de
Justicia y/o iniciar un arbitraje de derecho.

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organizacion y administracion del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las Partes declaran conocer y aceptar
incondicionalmente.

El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un arbitro Unico designado por el Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima. La sede del arbitraje sera en la ciudad de Lima.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondré fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el
laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo los casos taxativos previstos
para el recurso de anulacién de laudo contemplado en la Ley de Arbitraje.

GARANTIAS

No se aplicara garantia.

SEGUROS

EI CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucién del
contrato, todas las polizas de seguros y coberturas que por Ley deben ser contratadas las cuales son:

Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la
cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Compafiias de Seguro);
entre otros, que seran presentados al inicio del Servicio.

FACILIDADES

PETROPERU NO proporcionara herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al CONTRATISTA.

HORARIO DE TRABAJO

El horario para la ejecucion de los trabajos en Oficina Principal sera diurno, es decir entre las 07:00 a.m. hasta las
4:36 p.m.

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

PETROPERU designara a un supervisor y/o inspector para administrar el contrato y supervisar la ejecucion del
servicio. El supervisor o inspector solicitara al CONTRATISTA, el certificado de habilidad del personal que
corresponda, emitidos por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Perd, cuando estos inicien su participacion
efectiva en el servicio.

Los supervisores por parte del CONTRATISTA deberan contar como minimo con un teléfono mévil (con whatsapp)
y un correo electrénico para realizar las coordinaciones necesarias con el supervisor y/o inspector de
PETROPERU, enviando esta informacion via carta antes del inicio del servicio. De no contar con los medios de
comunicacion indicados se aplicara la penalidad por infraccidn 03 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones
Técnicas. Ademas, se considerard como falta de comunicacion los correos electronicos sin respuesta,
contabilizados a partir de su envid, y teléfonos inoperativos por mas de dos (02) dias calendario.

El supervisor y/o inspector de PETROPERU aprobara los materiales previos a su utilizacion, para lo cual el
CONTRATISTA debera presentar al supervisor y/o inspector los materiales y las fichas técnicas de los mismos; y
tiene derecho de rechazar las herramientas y/o equipos que se encuentren dafiados, defectuosos y/o no presten
las garantias debidas de funcionamiento. Ademas, de encontrarse el uso de mano de obra deficiente y no
apropiada para la ejecucion de las prestaciones, el supervisor y/o inspector coordinara con el CONTRATISTA el
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(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

cambio de personal. De igual manera resolvera directamente con el CONTRATISTA y/o lideres de frente, las
consultas y/o modificaciones del caso

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos sin costo alguno para PETROPERU S.A.
La intervencién del supervisor y/o inspector de PETROPERU S.A., no exime de responsabilidad al CONTRATISTA
por la calidad de los trabajos a realizar.

REPORTE DIARIO

El reporte diario sera enviado por el contratista mediante un correo electronico todos los dias de lunes a viernes
antes de las 4:36 pm. De no presentar lo indicado se aplicara la penalidad por infraccién 05 del numeral 15.2 de
las presentes Condiciones Técnicas.

CUADERNO DE SERVICIOY ANOTACION DE OCURRENCIA

No se presentara cuadernos de servicio.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO

El CONTRATISTA debera respetar el cronograma a nivel macro, el cual servira para el control del avance de los
trabajos y tomar las acciones necesarias.

En caso de atraso injustificado se aplicara la penalidad por infracciéon 01 del numeral 15.2 de las presentes
Condiciones Técnicas.

EQUIPAMIENTO PARA INSPECCION

EL CONTRATISTA debera usar obligatoriamente ropa ANTIFLAMA para ingresar y realizar labores en las
instalaciones de Oficina Principal.

PERSONAL DE SERVICIO

Se ha considerado la atencion de EL SERVICIO con un frente de trabajo, conformado por personal especializado
y no especializado necesario para la ejecucion de los trabajos incluidos en el alcance del servicio.

» Un (01) Arquitecto Titulado y colegiado perteneciente al RITSE (Relacion de Inspectores Técnicos de
Seguridad en Edificaciones Autorizados), un (01) arquitecto especialista en seguridad de edificios.

» Dos (02) Ingenieros Titulado y colegiado perteneciente al RITSE (Relacion de Inspectores Técnicos de
Seguridad en Edificaciones Autorizados), un (01) ingeniero mecanico especialista en Sistema Contra
Incendio y presurizacién de edificios y un (01) ingeniero electricista especialista en sistema eléctricos en
edificios.

La habilidad de los profesionales debera presentarse a la participacién efectiva del personal en el
Servicio.

» Un (01) Técnico Seguridad, solo para la etapa de visita de inspeccién a Oficina Principal.

CAMBIO DE PERSONAL

El cambio del personal requerido en el numeral 37.2 de las presentes Condiciones Técnicas, que solicite el
CONTRATISTA después de la emision de la Orden de Trabajo a Terceros, daré lugar a la aplicacién de la
penalidad por infraccion 07 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, por cada vez que se cambie
de personal.

Estan eximidos de la aplicacion de la penalidad correspondiente los siguientes casos:

1. Por fallecimiento del personal, para lo cual se debera presentar copia legalizada del certificado de defuncién.
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(31)

2. Por enfermedad grave que impide la permanencia del personal, para lo cual se debera presentar original del
certificado médico del Colegio Médico del Perd, en la cual indique que es una enfermedad grave, y original de
la carta de renuncia con firma legalizada.

3. Por renuncia del personal por una mejor oferta laboral, para lo cual se debera presentar original de la carta de
renuncia con firma y copia legalizadas del contrato o constancia de presentacién — alta de trabajador de la
SUNAT. El contrato debera tener fecha posterior a la fecha de presentacion de propuestas.

4. Cambio del profesional por acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERU S.A.
5. Cambio del personal, cuando el inicio de EL SERVICIO se realice después de mas de treinta (30) dias
calendario desde el dia calendario siguiente de la suscripcion de la Orden de Trabajo a Terceros.

6. La acreditacion por parte del CONTRATISTA de caso fortuito o de fuerza mayor (ver nota del numeral 16 de
las presentes Condiciones Técnicas). Para este caso se debera presentar toda la documentacion que solicite
PETROPERU de acuerdo con el caso.

No se podré cambiar personal alguno entre el otorgamiento de la buena pro hasta la emision de la Orden de
Trabajo a Terceros.

El CONTRATISTA debera asignar a un personal con iguales o superiores caracteristicas del personal a ser
reemplazado, presentando la debida acreditaciéon documentaria.

UNIFORME Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DEL CONTRATISTA

Todo el personal encargado de ejecutar los trabajos debera estar uniformado. Los uniformes deberan ser ropa de
alta visibilidad que cumpla con la Norma ANSI/IESA 107 — 2004, y ademas debera llevar el isotipo y logotipo del
CONTRATISTA.

El Técnico de Seguridad parte del CONTRATISTA llevara a cabo una evaluacion de los riesgos de los trabajos a
realizarse y de los lugares de trabajo, y determinara que EPP son necesarios de los siguientes:

> Proteccion Respiratoria, como respiradores desechables o reutilizables (de madia cara o cara completa), que
cumplan con la Norma NIOSH 42 CFR 84, o similar.

» Proteccion Auditiva, como tapones u orejeras, que cumplan con la Norma Z94.2-14, ANSI 83.19 - 1974 o una
norma equivalente.

» Proteccion Visual y Facial, como lentes de seguridad, lentes herméticos tipo goggles o careta de proteccién,
que cumplan con la Norma ANSI Z87.1 - 2010, o una norma equivalente

» Proteccion de Manos, como guantes, que cumpla con la Norma UNE EN 388, UNE EN 374 - 1, UNE EN 374
-2, UNE EN 374-3, ANSI/IDEA 104 y/o IDEA105.

> Proteccion de Cabeza, como cascos, que cumpla con la Norma ANSI Z89.1 - 2009.

» Proteccién Contra Caidas, como arneses, que cumpla con la Norma ANSI Z359.1 (2007), ANSI Z2359.12
(2009), OSHA 1910, OSHA 1926 y/o CSA.
> Proteccion de Piel, como trajes de seguridad, que cumpla con la Norma EN 340.

» Proteccion para Pies, como botas / zapatos de cuero con punta reforzado que cumplan la Norma Técnica
Peruana NTP-ISO 20345, ANSI Z41-1999, ASTM-F2413-05 u otra norma equivalente.

EXPEDIENTE DE INSPECCION
EI CONTRATISTA previo al inicio de los trabajos debera presentar a PETROPERU un expediente de inspeccion,
cuyo contenido minimo es el siguiente:

1) Resumen Ejecutivo: Se debera incluir como minimo el objetivo, el plazo de ejecucion (ver numeral 4 -
Cronograma de las presentes Condiciones Técnicas), el alcance y descripcién breve del servicio. En la
descripcion de EL SERVICIO se debe indicar quién solicita (PETROPERU) y quien ejecuta la inspeccion
(CONTRATISTA).

2) Descripcion Técnica: Se debera describir o siguiente (lista no limitativa), de acuerdo con el alcance del servicio:
+¢+ Revision de la informacion presentada por PETROPERU y emision de informe técnico.
«»+ Descripcion de los puntos a inspeccionar por especialidad
++ Alcance de la inspeccion y comparativa con lo minimo requerido normativamente para la certificacion ITSE.
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++ Procedimiento / especificaciones técnicas a utilizar.

3) Plan de Trabajo: Se debera indicar de forma escrita y/o esquematica el proceso que seguira el CONTRATISTA
para llevar a cabo la inspeccidn, los recursos que asignara al SERVICIO y las medidas de seguridad y control
que realizara para el normal desarrollo de la inspeccion de forma tal que se minimice o evite el impacto en
Oficina Principal.

4) Cronograma: Se debera adjuntar un cronograma detallado de los trabajos de campo y gabinete necesarios
para poder realizar el servicio. El plazo no debera superar lo indicado en el numeral 07 de las Condiciones
Técnicas.

5) Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: El plan debera cumplir con lo establecido en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de
PETROPERU.

Este plan debera contener lo siguiente:

7

<+ Acta de Certificacion de Recepcion y Lectura del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU., debidamente firmada por el
representante legal del CONTRATISTA y por cada trabajador (un acta por persona).

+« Acta de instalacion del Comité SST (si el CONTRATISTA tiene 20 o mas trabajadores) o Acta de
Designacion de Supervisor de SST (si el CONTRATISTA tiene menos de 20 trabajadores).

Matriz de Identificacidn de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos (Matriz IPERC).

Procedimientos de Seguridad — PETAR.

Formato de Andlisis de Trabajo Seguro y Permisos de Trabajo.

Lista del personal que ejecutara los trabajos del alcance del servicio, y copia simple (legible) de los DNI.
Certificado de aptitud medica de los trabajadores.

Péliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Registro de Entrega de EPP’s (detallados).

Registro de capacitacion — Induccién SST al puesto de trabajo.

Certificado de antecedente policiales y penales del personal en general (maximo con una vigencia de 02
meses).

6) Datos de Contacto: Nombre, empresa, cargo / especialidad, teléfono (fijo y mévil) y correo electronico de las
personas por parte del CONTRATISTA que elaboraron, revisaron y aprobaron el expediente de inspeccion,
para cualquier aclaracién durante el proceso de revision del expediente por parte de PETROPERU S.A. y del
operador del aeropuerto.

-,

R/
0.0

3

A

R/
0.0

R/
0.0

3

A

3

A

R/
0.0

3

A

3

A

El Expediente de Inspeccion debera estar firmado en su totalidad por el representante legal del CONTRATISTA,
el lider de EL SERVICIO que corresponda, el técnico de seguridad que corresponda y otros que sean necesarios;
y debera entregarse al supervisor y/o inspector de EL SERVICIO de PETROPERU, de forma impresa (02 juegos
a colores) y digital en USB (escaneado con firmas y en version editable), en un plazo maximo de seis (06) dias
calendario antes de iniciar la inspeccion.

En caso de no presentar el Expediente de Inspeccion en el plazo establecido, se aplicara las penalidades por
infraccion 10 y 11 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, segun sea el caso.

(32) CALIDAD

EI CONTRATISTA previo al inicio de los trabajos de inspeccion debera entregar un Plan de Calidad y un Plan de
Inspecciones a PETROPERU S.A., el cual sera revisado y aprobado por este ultimo.

Los documentos anteriores deberan considerar lo siguiente:

++ Procedimiento de inspeccién en Seguridad de Edificios respecto a la especialidad de Arquitectura.

+ Procedimiento de inspeccion en Seguridad de Edificios respecto a la especialidad de Sistema Contra Incendio.
++ Procedimiento de inspeccion en Seguridad de Edificios respecto a la especialidad de Electricidad.
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El Plan de Calidad y el Plan de Inspecciones deberan estar firmados en su totalidad por el representante legal del
CONTRATISTA, el lider del frente; y debera entregarse al supervisor y/o inspector de EL SERVICIO de
PETROPERU y al operador del aeropuerto, de forma impresa (02 juegos a colores) y digital en USB (escaneado
con firmas y en version editable), en un plazo maximo de seis (06) dias calendario antes de iniciar la inspeccion.

En caso de no presentar el Expediente de Inspeccion en el plazo establecido, se aplicara las penalidades por
infraccion 10 y 11 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, segun sea el caso.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERU debe cumplir los
procedimientos de prevencion del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia,
Prevencion y Control COVID-19 de PETROPERU, de no hacerlo sera causal de resolucién de contrato.
Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de
COVID-19", conforme a la Resolucién Ministerial N°448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos
Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud
(MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio de EL SERVICIO u obra, sefialando
expresamente que su incumplimiento sera causal de resolucion de contrato.

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional; y en los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERU en
la misma materia; entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

¢+ Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR
v.1);
Procedimiento PROA1-043 v.5 - Identificacion de Peligros, Evaluacidn de Riesgos y Determinacién de
Controles;
Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo;
Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Sélidos;
Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccién de Equipos de Proteccion Personal;
Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo;
Formato FORO1-159 v.0 — Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.
Nota: La versién de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su
utilizacién, pueda que exista una nueva version.
Por otro lado, considerando la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19, el CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad
legal vigente en materia de vigilancia, prevencion y control del COVID-19 exigidas por el Gobierno y PETROPERU,
entre las cuales podemos mencionar los siguientes:

R/
0.0

3

A

3

A

R/
0.0

R/
0.0

X3

A

e

A

+«+ Resolucién Ministerial N° 448-2020-MINSA - "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19" y conforme la Circular N° GGRL-5155-2020
“Cumplimiento de Normas y Lineamientos en el marco del COVID-19".

+¢+ Plan Corporativo Covid, PROA1-350

A continuacion, se indican las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA en materia de

ambiente, seguridad y salud ocupacional:

a) EI CONTRATISTA debera cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo establecido por PETROPERU; y, ademas, la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo, y el Reglamento de este aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y
sus modificatorias.

b) El CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en relacion con el cumplimiento de
normativa legal y procedimientos relacionados con su gestién de HSE; siendo responsabilidad del
CONTRATISTA superar las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la
referida auditoria.

c) EICONTRATISTA debera tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de
PETROPERU.
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Para el ingreso del personal del CONSTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero
debe entregar al ultimo todos los documentos listados en el numeral 2.2. del Capitulo 2 del Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR)
de PETROPERU.

Todo el personal del CONTRATISTA debera recibir y aprobar, antes de inicio del servicio, el curso
de induccién sobre el SGSST, Politica SIG, Riesgos Significativos, Respuesta ante Emergencias
(sismo, incendio, primeros auxilios, etc.). La induccién estara a cargo de PETROPERU y se realizara
en las instalaciones de la Oficina del Edificio Principal, de la Refineria Conchan o de la Refineria
Selva de PETROPERU (Duracién aproximada 1 dia).

El residente de EL SERVICIO y el supervisor HSE del CONTRATISTA deberan recibir y aprobar,
antes del inicio del servicio, los cursos de matriz IPERC, ATS y permiso de trabajo. Los cursos
estaran a cargo de PETROPERU y se realizara en las instalaciones de la Oficina del Edificio Principal,
de la Refineria Conchan o de la Refineria Selva de PETROPERU (Duracién aproximada 2 dias).
Los examenes médicos ocupacionales y las inmunizaciones deben cumplir con todo lo establecido
en el numeral 4.3. y 4.4. respectivamente del Capitulo 4 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso de vehiculos del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero
debe de cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.5 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de
PETROPERU.

Para el ingreso / salida de equipos, herramientas, materiales y otros necesarios del CONTRATISTA
para la ejecucion de EL SERVICIO a / de las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de
cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.6 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debe exhibir la documentacion y los registros obligatorios del Sistema de Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el articulo 38° de la Ley N° 29783, los
articulos 32° y 33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolucién Ministerial N° 050-2013-TR.

La documentacién minima que exige la normativa legal en HSE, que el CONTRATISTA debe
entregar antes de iniciar EL SERVICIO y ser difundido a todo su personal, es la que se encuentra
listada en el literal j. del numeral 3.1.1. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio del servicio, el Plan de Seguridad, Salud y
Ambiental (HSE) en el Trabajo, cuyo contenido minimo se detalla en el literal b. del numeral 3.1.3.
del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debera utilizar la metodologia para la identificacién de peligros, evaluacion de
riesgos y determinacion de controles que se establece PETROPERU, en cual se encuentre plasmado
en el Procedimiento PROA1-043 v.5.

El CONTRATISTA debera elaborar la Matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de
Riesgos (Matriz IPERC) de los trabajos incluidos en el alcance del servicio, el cual deberd ser
elaborada por los todos los trabajadores que ejecutaran las actividades de EL SERVICIO (técnicas
ylo administrativas), con ayuda del supervisor HSE por parte del CONTRATISTA. La matriz IPERC
debera estar suscrita por los trabajadores y aprobada por el Residente de EL SERVICIO y
Representante Legal del CONTRATISTA.

La matriz IPERC debe presentar niveles de riesgos No significativos después de la aplicacion de los
controles operacionales. Estos Ultimos deben ser evidenciables mediante documentacion,
capacitacion, entrenamiento, uso de equipos de proteccion personal, entre otros; y, ademas, se
debera evaluar la eficacia de los controles de cada riesgo identificado en la matriz IPERC de forma
mensual y cuando ocurra un incidente / accidente.

EL CONTRATISTA presentara su Matriz Ambiental, de ser el caso, en la cual se identifiquen los
aspectos ambientales producto de sus labores y se evalué el impacto ambiental, estableciendo a su
vez controles que permitan evitar ese dafio ambiental.

El CONTRATISTA debera entregar copia de la Matriz IPERC / Matriz Ambiental de EL SERVICIO a
todos los trabajadores, y hacerlos firmar los respectivos cargos. Se debe otorgar la constancia de
entrega a PETROPERU.

El CONTRATISTA debera capacitar y/o entrenar a su personal en los relacionado a los trabajos a
realizar, asi como concientizar sobre los peligros, riegos y medidas de control identificadas /
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

establecidas en la matriz IPERC / Ambiental. Se debe entregar constancia de capacitacién /
entrenamiento y concientizacién a PETROPERU.

Todos los procedimientos de trabajo elaborados por el CONTRATISTA deberan considerar aspectos
de seguridad, salud ocupacional y proteccién ambiental en cada una de las actividades que
desarrollan.

Todos los equipos de proteccidn personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus
trabajadores, debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capitulo 5 del Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de
PETROPERU.

El CONSTRATISTA debera entregar los equipos de proteccién personal (EPP) a todos los
trabajadores que participaran en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el
numeral 5.1 del Capitulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de PETROPERU, y hacerlos firmar los respectivos cargos de
entrega. Los EPP’s deben atender las medidas antropométricas del trabajador que los utilizara; y los
cargos de entrega de EPP’s deben ser detallados

El CONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo
establecido en el Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo, dependiendo del
trabajo y condicién del area. EI CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantalén, casaca,
mandil, overol y/o chaleco, con cintas reflectivas, y de ser el caso deben ser antiflama. La informacion
minima que debe tener la ropa de trabajo del personal es isologo del CONTRATISTA, nombre y
grupo sanguineo del trabajador.

EI CONTRATISTA debe verificar el buen estado de los EPP’s y que su personal los utilice siempre
y de forma adecuada.

El CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe
mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucion de los trabajos.

EI CONTRATISTA debe brindar a todo el personal las capacitaciones externas como; Curso Basico
de Mercancias Peligrosas, Curso Basico de Seguridad Portuaria, Curso Basico | y Il de PBIP, los
cuales deben ser llevados por una OPR (Oficina de Proteccion Reconocida), por cuenta y costo del
CONTRATISTA, de aplicar segun el alcance del servicio. Dichos cursos son requisito para el ingreso
a las instalaciones de PETROPERU.

EI CONTRATISTA debe elaborar el programa de charlas diarias de seguridad y brindar las mismas
a su personal, asi mismo seréa responsable del registro de dicha capacitacidn. Se debera promover
que las charlas sean realizadas por los trabajadores que participen en la ejecucion del servicio, con
apoyo del supervisor HSE por parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera elaborar los Andlisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajos
(PT) antes de iniciar las labores de campo diarias y por cada actividad diferente que se ejecute,
debiendo cumplirse todo lo establecido en el Capitulo 6 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de PETROPERU

El CONTRATISTA debera capacitar a todo su personal en lo relacionado con Analisis Seguro de
Trabajo (ATS) y Permisos de Trabajo (PT). Asi mismo sera responsable del registro de dichas
capacitaciones.

El CONTRATISTA tiene la obligacién de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o
accidentes que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo". Asimismo, tiene la obligacién de disponer de todos los medios para
la asistencia médica de emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando
al Administrador de Contrato de PETROPERU los documentos necesarios para elaborar los reportes
de los incidentes peligrosos y accidentes a las entidades gubernamentales.

El CONTRATISTA debe cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes
establecidas en los numerales 3.7.1. y 3.7.2. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) de PETROPERU

El CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos, tanto
peligroso como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecucién de sus actividades,
debiendo cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente, asi como el Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR) vy el
Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestién y Manejo de Residuos Sélidos de PETROPERU

En caso de que el CONTRATISTA utilice productos quimicos para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA deberé contar con las respectivas Hojas de Informacién de Seguridad del Material —
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MSDS, en idioma espariol; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento
y disposicién final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: )

- Intente 0 cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERU, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas,

PETROPERU como medida inmediata prohibiran el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho
incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas
pertinentes contra el Contratista.

En referencia a la legislacion en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y controles operativos de PETROPERU,
se establece que los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de
PETROPERU, o de terceros donde PETROPERU brinde un servicio operativo (e.g.: servicios en minas, en
instalaciones portuarias, etc.), incluyendo el derecho de via del Oleoducto Nor Peruano, asi como actividades de
transporte de hidrocarburos via terrestre, lacustre 0 maritima o en areas en las que el Contratista este bajo el Control
Operacional de PETROPERU; deben contar con:

“NUmero minimo de profesionales QHSSE por cantidad de trabajadores y segun nivel de riesgo de la actividad”

N® Personas | Actividades segun el nivel Profesional
por Equipo o de riesgo QHSSE
Locacion Alto | Medio | Bajo
Menor de 20 x4 1
x ™ x 1 1
De20a50 X 1
X X 1
De51a7h X . _ 1
X X 1
De 76 a 100 X 2
X X 1

Notas:

- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la continuidad de la
supervision QHSSE.

- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podra cumplir las funciones del
profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de la legislacion vigente que aplique a la actividad
contratada:

(*) Para trabajos con un nivel de Medio y Alto Riesgo, con menos de 20 trabajadores,
(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un nimero de hasta 75 trabajadores.

En este caso particular, el trabajador del contratista que desempefie el cargo de profesional QHSSE, debera aprobar
los siguientes cursos dictados por PETROPERU de manera virtual: Induccion, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo,
con una duracién total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 afios.

- En caso de ser requerido el Administrador de Contrato podra presentar un informe reevaluando la cantidad del
equipo QHSSE, segun la naturaleza de la actividad a contratar y ser aprobado por nivel de Jefatura (N4A o N4B).

- La cantidad de profesionales de salud debera ser coordinado con la Jefatura Servicios Médicos.
- La presente distribucion, es para cada locacion y equipo de trabajo.

- Para actividades con mas de 100 trabajadores, se debera incrementar 1 profesional QHSSE por cada 50
trabajadores adicionales.

- El administrador de contrato podra determinar, en adicién, la inclusion de Auxiliares QHSSE u otro recurso humano
enfocado a la prevencidn y control de riesgos, segun la actividad a desarrollar bajo el perfil del presente documento.

- Se incluye como anexo, las tablas para la determinacion del nivel de riesgo de las actividades.
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Por la naturaleza de la actividad, el perfil QHSSE u otro recurso humano enfocado a la prevencién y control de
riesgos sera:

1. Formacion

- Con estudios culminados en Ingenieria, técnicos o bomberos en actividad con formacién en seguridad, higiene
industrial, procesos quimicos y metallrgicos, operaciones industriales, operaciones mineras, electrénica y
automatizacion industrial o afines a la actividad que realiza la empresa contratista.

2. Experiencia

- Minimo tres (03) afios de experiencia laboral en la gestion de seguridad, salud ocupacional y ambiental en la
actividad de hidrocarburos, mineria, industrias quimicas o afin a la actividad que realiza la empresa contratista.

3. Conocimiento

- Deben evidenciar minimamente cursos en centros de capacitacion sobre la Gestion de Seguridad, Salud y
Ambiente, los cuales deberan incluir trabajos de alto riesgo aplicables a la ejecucion del servicio, con una duracion
acumulada minima de 60 horas.

- Otras capacitaciones que sean requeridas por el administrador de contrato en las condiciones técnicas de
contratacion.

Se establece que todo el personal (propio, contratista, practicante y visitante) debe usar obligatoriamente ropa de
trabajo ANTIFLAMA para ingresar y realizar labores en las instalaciones operativas de la empresa (Refinerias,
ONP, Plantas de Venta, Plantas Aeropuerto, entre otros); siendo los responsables del cumplimiento los Gerentes,
Sub Gerentes y/o encargados de cada instalacion.

(34) OTRAS OBLIGACIONES

a) EICONTRATISTA asumira el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales e insumos para la
ejecucion del servicio, asi como de los viaticos (alojamiento, alimentacion y otros) de su personal.

b) EI CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de cémputo e impresion al personal, para que
garantice la correcta ejecucion del servicio.

c) EICONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe mantenerse
en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucion de los trabajos.

d) El CONTRASTISTA se compromete y somete al Sistema de Integridad que comprende: el Codigo de
Integridad, Lineamientos del Sistema de Integrado y la Politica Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU
SA.

e) EICONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de
la Informacion de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de la informacién a la que acceda en
virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacion
detectada.

f)  Asimismo, no mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU otorgados para su
uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones de
la dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa,
Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Informacién de PETROPERU S.A.

g) Queda establecido que toda informacién que sea entregada al CONTRATISTA debera ser devuelta al término
del contrato, inclusive las que estén deterioradas; asi mismo, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir y
hacer cumplir la prohibicién de copiar y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la
informacién entregada; ademas, de mantener en estricta confidencialidad la informacién que obtenga como
resultado de EL SERVICIO contratado, bajo la pena de accion legal por parte de PETROPERU S.A.
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(35)

h)

PETROPERU mantiene todos los derechos sobre la informacién entregada y a la que tenga acceso el
CONTRATISTA y/o genere como resultado de EL SERVICIO prestado, asi mismo cualquier otra relacionado.
El CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha informacion, esta
obligacion de confidencialidad continuaré aln terminado y liquidado el contrato.

EI CONTRATISTA debera cumplir con las politicas sociales y ambientales de PETROPERU S.A., tales como:
Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Politica de
Responsabilidad Social; y Politica sobre Asuntos Comunitarios.

Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacion laboral entre PETROPERU y el personal del
CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestacién
del servicio. Se deja constancia que EL SERVICIO se efectuara mediante un Contrato Civil regido por lo
dispuesto en el Codigo Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos de EL SERVICIO se encuentra
bajo la exclusiva subordinacion del CONTRATISTA y que conservan plena autonomia respecto de
PETROPERU. Por lo tanto, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios
que por Ley le corresponde a su personal que ejecutara los trabajos.

Los tributos o gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las responsabilidades de caracter
laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad y no son
transferibles a PETROPERU Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera
vinculo laboral alguno.

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos Ultimos como
medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestacién de EL SERVICIO
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al (los)
reemplazado(s); caso contrario PETROPERU se reserva el derecho de resolver el contrato.

m) El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o

n)

enfermedades imprevistas.

EI CONTRATISTA reconoce que es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera sufrir
su personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERU de toda
responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado, que, para todos los
efectos contractuales, este personal no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con PETROPERU S.A.,
sino depende exclusivamente del CONTRATISTA.

En caso de que, por comisidn, omision o negligencia del CONTRATISTA, resultara con ocasidn de la ejecucion
de EL SERVICIO contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o personal
de PETROPERU S.A., el CONTRATISTA respondera civil y/o penalmente en forma exclusiva.

El CONTRATISTA sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de
PETROPERU o del operador del aeropuerto durante la ejecucién de los trabajos contratados, debiendo
efectuar las reparaciones necesarias de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser asi, el costo de
las reparaciones sera deducido de su pago por la ejecucion del servicio.

Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el carné de identidad personal en las
instalaciones de PETROPERU y del operador de aeropuerto.

Queda prohibido el ingreso de celulares, camaras fotograficas o equipos no autorizados por PETROPERU
SA.

PETROPERU no se responsabiliza por la pérdida o robo de los equipos, herramientas, materiales y otros del
CONTRATISTA, aunque estos que se encuentren dentro de las plantas aeropuerto. No es funcion de la
vigilancia de PETROPERU velar por lo antes indicado.

EXPEDIENTE FINAL

Al término de los trabajos el CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU un Expediente Final, de forma
impresa (03 juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas y en version editable). Cada pagina de la
parte 01 y 02 del Expediente Final sera visado, como minimo, por el Lider del Frente y el Representante Legal del
CONTRATISTA; y cada pagina de la parte 03 del Expediente Final sera visado, como minimo, por el Lider del
Frente, el Técnico de Seguridad y el Representante Legal del CONTRATISTA. El contenido de este es el siguiente:
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PARTE 01 — Dossier Administrativo

>
>

>

Valorizacién Unica segun formato de propuesta econémica;
Informe Técnico de Inspeccion, que debera incluir como minimo lo siguiente:
1) Caratula

La caratula debe incluir como minimo el nombre del CONTRATISTA, y nombre completo, nimero de
certificacion RITSE

2) Resumen Ejecutivo
3) Objetivo

Se debera sefialar cual es el objetivo de la inspeccién.
4) Documentos de Referencia

Se debera listar los codigos, estandares y/o practicas recomendadas nacionales e internacionales, también
legislacion legal nacional que corresponda; ademas de los procedimientos de inspeccion que consideren
relevantes.

5) Descripcion de la inspeccidn por cada especialidad.
6) Conclusiones

Se debe indicar en forma CONCLUYENTE las condiciones para certificar el edificio por ITSE y su
cumplimiento con la normativa, como minimo.

7) Recomendaciones

Debera incluir recomendaciones para:

+¢+ Plan de accién para certificacion ITSE.

+¢+ Priorizacion de actividades para certificacion ITSE.

++ Acciones de mejora sobre lo inspeccionado para certificacion ITSE.
8) Planos, fotografias, y cualquier otra informacion pertinente debera ser anexados al reporte.
Reportes diarios.

PARTE 02 - Dossier de Calidad

>
>

Plan de Calidad y Plan de Inspecciones
Procedimientos indicados en el numeral 32 de las presentes Condiciones Técnicas.

PARTE 03 - Dossier de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

>
>

A\

YV V V VY

Metodologia utilizada para la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles.

Matriz de Identificacién de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos (Matriz IPERC) de EL SERVICIO de
inspeccion de cada Planta Aeropuerto. Se debe entregar la totalidad de las versiones, de ser el caso.

Documentos que contenga la evaluacién de la eficacia de los controles de cada riesgo de la Matriz IPERC de
EL SERVICIO de inspeccion de cada Planta Aeropuerto, de ser el caso.

Mapa de Riegos de Seguridad y Salud de EL SERVICIO de inspeccion de cada Planta Aeropuerto. Se debe
entregar la totalidad de las versiones, de ser el caso.

Procedimientos de Trabajo que consideren aspectos de seguridad, salud y proteccion ambiental.
Plan de Contingencia / Emergencia.

Informe técnico de la seleccion de los equipos de proteccion personal (EPP’s).

Programa de charlas diarias de seguridad.

Constancia de capacitacion y concientizacion al personal relacionado a los trabajos, peligros, riesgos y
medidas de control a aplicar.

» Constancia de capacitacion en Andlisis Seguro de Trabajo (AST) y Permiso de Trabajo (PT).
» Registros de todos los Permisos de Trabajo (PT) y Analisis Seguro de Trabajo (AST) realizados, ordenados

cronoldgicamente.
Registro de charlas diarias de seguridad.
Cargos de entrega de la Matriz IPERC y del Mapa de Riegos a los trabajadores.
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Cargos de entrega (detallado) de los equipos de proteccién personal (EPP’s) a los trabajadores.
Cargos de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).
Certificado del examen médico ocupacional de los trabajadores.

Manifiestos de Residuos Peligrosos emitido por la EO-RS/EPS-RS encargada del transporte, boletas de pesaje
emitidas por el relleno autorizado y constancia de disposicion final emitida por el relleno autorizado.

> Registros de accidentes y/o incidentes, de ser el caso.
» Otros documentos relacionados con el tema que se han generado como parte del servicio.

Y V V V

Nota: Cuando el CONTRATISTA hace entrega del Expediente Final, este debera realizar una exposicion sobre
los resultados de la inspeccion, cuya fecha de realizacion sera coordinada entre el CONTRATISTA y PETROPERU
SA

El plazo maximo para la entrega del Expediente Final es diez (10) dias calendario computados a partir del dia
calendario siguiente de haber culminado los trabajos de campo (el cual debe estar dentro del plazo de Ejecucion
del numeral 7 de las presentes Condiciones Técnicas). En caso de no presentar el Expediente Final en el plazo
establecido, se aplicara las penalidades por infraccion 10 y 11 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones
Técnicas, segun sea el caso.

(36) RECEPCION Y CONFORMIDAD

EI CONTRATISTA solicitara, via carta, la recepcidn parcial / final del servicio, adjuntando parte / todo expediente
final de EL SERVICIO respectivamente.

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con
las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion
por el lider de EL SERVICIO por parte del CONTRATISTA y el inspector y/o supervisor del servicio.

De existir observaciones se consignaran en el Acta de Observaciones, indicandose claramente el sentido de
estas, dandole al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a la complejidad de las
prestaciones. Dicho plazo no podra ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo
otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, PETROPERU podré resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

El parrafo anterior no sera aplicable cuando la prestacién no cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas
(incumplimientos), en cuyo caso PETROPERU no efectuara la recepcion, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

La conformidad de recepcion de EL SERVICIO estara a cargo de la Jefatura Proyectos de Inversion de la Gerencia
Departamento Ingenieria de PETROPERU S.A., quien dara la conformidad en un plazo que no excedera los diez
(10) dias calendario de ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso.

(37) REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

37.1.  EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

Se debera acreditar una experiencia minima equivalente a un monto acumulado de S/ 100,000.00 en la prestacion
de servicios de inspeccién de seguridad de edificios para certificacion ITSE, con una antigliedad no mayor a tres
(03) afios a la fecha de presentacion de propuestas.

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: contratos u érdenes de servicio, y su respectiva
conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente, con voucher de depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacidn que conste en el mismo
documento, entre otros.

Cabe precisar que cuando la cancelacion del comprobante de pago conste en el mismo documento, la misma
debe haber sido realizada por el cliente del proveedor o por una entidad bancaria o financiera.
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37.2.  PERSONAL MINIMO REQUERIDO

++ Un (01) Arquitecto
Deberan contar con inscripcion en RITSE (Relacion de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones
Autorizados) y actualizado.

Ademas, debera tener una experiencia acumulada minima de cinco (05) afios, en cualquiera de los siguientes
cargos: arquitecto o inspector (+ residente, responsable, lider y/o de campo), en servicios / trabajos de inspeccién
de seguridad en edificios para certificacion ITSE.

Los grados obtenidos seran acreditados con la copia de la certificacion RITSE y copia del Titulo y Colegiatura del
profesional.

La experiencia se acreditard mediante la presentacion de copias de contratos con su respectiva conformidad,
constancias, certificados y/o cualquier otro documento que demuestre el tiempo de experiencia requerido.

++ Un (01) Ingenieros Mecanico.
Deberan contar con inscripcion en RITSE (Relacion de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones
Autorizados) y actualizado.

Ademas, debera tener una experiencia acumulada minima de cinco (05) afios, en cualquiera de los siguientes
cargos: ingeniero o inspector (+ residente, responsable, lider y/o de campo), en servicios / trabajos de inspeccion
de Sistema Contra Incendio, mecanica, otros en edificios para certificacion ITSE.

Los grados obtenidos seran acreditados con la copia de la certificacion RITSE y copia del Titulo y Colegiatura del
profesional.

La experiencia se acreditard mediante la presentacion de copias de contratos con su respectiva conformidad,
constancias, certificados y/o cualquier otro documento que demuestre el tiempo de experiencia requerido.

++ Un (01) Ingenieros Electricidad

Deberan contar con inscripcion en RITSE (Relacion de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones
Autorizados) y actualizado.

Ademas, debera tener una experiencia acumulada minima de cinco (05) afios, en cualquiera de los siguientes
cargos: ingeniero o inspector (+ residente, responsable, lider y/o de campo), en servicios / trabajos de inspeccion
de Tableros Eléctricos, electricidad, otros en edificios para certificacion ITSE.

Los grados obtenidos seran acreditados con la copia de la certificacion RITSE y copia del Titulo y Colegiatura del
profesional.

La experiencia se acreditard mediante la presentacion de copias de contratos con su respectiva conformidad,
constancias, certificados y/o cualquier otro documento que demuestre el tiempo de experiencia requerido.

Para los 03 profesionales (Arquitectos e Ingenieros), si los grados y titulos fueron expedidos en el extranjero, estos
deben encontrarse registrados en la SUNEDU, conforme a la normativa especial, dichos documentos se
presentaran durante la ejecucion contractual.

(38) DOCUMENTO PARA PRESENTARSE PREVIO A LA EMISION DE LA ORDEN DE TRABAJO

El Postor adjudicado debera presentar lo siguiente antes de la emision de la OTT.

> El detalle de estructuras de costos.
> Desagregado de los gastos generales.
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(39) APENDICES

APENDICE N° 01: PLANOS

v
v

Planos del edificio.
Informacién de Proyectos realizados en el Edificio.

APENDICE N° 02: PROCEDIMIENTOS

v

ASANENENENRN

AN

\

AN

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M. SEGU-CO-PR
v.1);

Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestidn de Permisos de Trabajo
Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo PA1-GCGS-073 Version 1.

Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control del Covid-19 en Petroperu.

Circular N° GAS0-321-2020 de fecha 18.05.2020

Circular N° GAS0-329-2020 de fecha 28.05.2020

Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores, luego de
Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19, Cédigo PROA1-350

Protocolo S/N2 Corporativo de Limpieza, Sanitizacion, Desinfeccion y Fumigacion en PETROPERU ante
el COVID-19v.0

Lineamiento “Medidas y acciones para el personal que retorne a laborar en forma presencial a
Petroper(”, Cédigo LINA1-073.

Circular N° GGPE-5018-2020 de fecha 22.06.2020

Memorando Multiple N° GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la suscripcion de la Declaracion
Jurada del Personal de Riesgo
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