SERVICIO DE CONSULTORIA Y PRE-INSPECCION TECNICA PARA OBTENER EL CERTIFICADO ITSE PARA EL =
EDIFICIO OFICINA PRINCIPAL Y AUDITORIO DE PETROPERU. ’
= Petroperu

CONDICIONES TECNICAS

Las presentes Condiciones Técnicas constituyen los lineamientos y condiciones que obligatoriamente deben ser
considerados por el postor al elaborar su propuesta (técnica — econdmica) por EL SERVICIO en referencia.

(1) OBJETO
Petréleos del Perti —- PETROPERU S.A. en adelante PETROPERU requiere contratar El Servicio de Consultoria
y Pre-Inspeccion Técnica para obtener el Certificado ITSE para el Edificio Oficina Principal y Auditorio de
Petroperu, en adelante EI SERVICIO

(2) UBICACION

A continuacion, se muestra la ubicacion de la Oficina Principal incluida en el alcance del servicio.

N° | Facilidad Direccion Dist. - Prov. - Dpto.

1 | Edificio Oficina Principal Av. Canaval y Moreira N°150 San Isidro - Lima — Lima

(3) ALCANCE DEL SERVICIO

EL SERVICIO consiste en realizar lo siguiente:

1. Revisién de ingenieria del Edificio Oficina Principal.

+¢+ Revisidn de planos en la especialidad de Arquitectura, Sistema Contra Incendio, Electricidad y lo que
implique para la certificacion ITSE.

+¢+ Revisidn de especificaciones Técnicas, memorias descriptivas, memoria de calculo en la especialidad de
Arquitectura, Sistema Contra Incendio, Electricidad y lo que implique para la certificacion ITSE.

2. Inspeccidn del Edificio Oficina Principal.

La inspeccion del edificio debe ser conforme al alcance de lo solicitado por una pre inspeccién ITSE, para lo
cual lo minimo necesario ser4 lo indicado a continuacidn:

+¢+ Arquitectura, evaluacion de los medios de evacuacién (salidas, pasillos y escaleras), rutas de evacuacion,
calculo de aforo, ubicacion de los equipos de iluminacion de emergencia; cerramientos cortafuego,
seguridad estructural, entre otros.

+ Instalaciones Eléctricas, tableros eléctricos, pozos a tierra, canalizaciones, conductores eléctricos,
tomacorrientes, equipos de iluminacién, alumbrado de emergencia y ascensores, entre otros.

¢ Instalaciones Mecanicas, sistema de presurizacion de las escaleras de evacuacion y equipos de aire
acondicionado, entre otros.

+« Instalaciones de Deteccion y Alarma contra incendio, que permite identificar las emergencias, convocar
el auxilio adecuado y controlar las facilidades de los ocupantes para reforzar a proteccion de la vida
humana.

+¢+ Seguridad no estructural, Plan de seguridad, Brigadas, revision de los Certificados y Constancias de
operatividad de los sistemas de seguridad de las instalaciones, segun lo indicado en DS 002-2018 PCM.
Revisién de las Memorias de los sistemas de seguridad de las instalaciones: extintores, sistema de
deteccion y alarma, sistema de agua contra incendio, sistema de iluminacién de emergencia, segun lo
indicado en DS 002-2018 PCM. (responsabilidad de los proveedores).

Se debe tener presente que, como resultado de la inspeccion, los inspectores RITSE deben indicar de
manera CONCLUYENTE / ABSOLUTA los requerimientos técnicos y administrativos a cumplir por
PETROPERU para la certificacion ITSE del Edificio de Oficina Principal y las recomendaciones para

lograrlo.
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La inspecciéon de equipos mecanicos o eléctricos sera realizada con previa autorizacién de un personal
especializado de PETROPERU quien brindara las facilidades del caso, para lo cual se debera anticipar con un
minimo de 5 dias antes al Administrador de Contrato sobre el requerimiento para inspecciones con apertura de
tableros eléctricos, pozos a tierra, valvulas del SCI u otros.

El Contratista realizara visitas al Edificio de Oficina Principal (no menor de 3 visitas) para la inspeccion visual y la
elaboracién del informe y resultados se realizara en las oficinas del Contratista.

CODIGO, ESTANDARES, PRACTICAS RECOMENDADAS Y OTROS

El CONTRATISTA es responsable de tener en consideracién los codigos, estandares, practicas recomendadas y
otros nacionales e internacionales de indole técnico aplicables al servicio, en sus Ultimas ediciones, entre la cuales
podemos mencionar los siguientes:

4.1 Referente al Alcance.

+«+ Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Sequridad en

Edificaciones - DS N° 002-2018-PCM.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

DS N°011-2006- VIVIENDA y sus modificatorias.

Cadigo Nacional de Electricidad.

RM N 214-2011 — MEM/DM.

NFPA 101 CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA.

» Norma INDECOPI 399.010.1 (Sefiales de equipos contra incendios, sefiales de advertencia y sefiales
de evacuacion).

% Manual de Ejecucién de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - Resolucién Jefatura N°

16-2018 CENEPRED/J.
¢+ Otros Cddigos, Estandares y Practicas Recomendadas.
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4.2 Referente a Sequridad y Prevencién contra el Covid.

+¢+ Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas M. SEGU-CO-PR

Version 1.

Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo PA1-GCGS-073 Version 1.

Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19 en Petroperd.

Circular N° GAS0-321-2020 de fecha 18.05.2020

Circular N° GAS0-329-2020 de fecha 28.05.2020

» Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 debidamente registrado en el SISCOVID -
MINSA.

% Procedimiento de Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores, luego de

Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19, Cédigo PROA1-350

% Protocolo S/N2 Corporativo de Limpieza, Sanitizacién, Desinfeccién y Fumigacion en PETROPERU ante

el COVID-19v.0

Lineamiento “Medidas y acciones para el personal que retorne a laborar en forma presencial a

Petroper(”, Cédigo LINA1-073.

Circular N° GGPE-5018-2020 de fecha 22.06.2020

Memorando Multiple N° GGPE-5070-2020 sobre las evidencias para la suscripcion de la Declaracion

Jurada del Personal de Riesgo.
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DEPENDENCIA QUE ADMINISTRARA EL CONTRATO

La administracion del contrato estara a cargo de la Jefatura Proyecto de Inversion de la Gerencia Departamento
Ingenieria de PETROPERU S.A., la cual designara una persona (supervisor y/o inspector) para la supervision
directa del contrato.
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MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto estimado referencial es de caracter reservado.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucién del alcance del presente SERVICIO es de treinta (60) dias calendario, contados a partir
de lo que se establezca en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por el supervisor o inspector designado por
PETROPERU y el lider de frente de EL SERVICIO por parte del CONTRATISTA.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion es a Suma Alzada.
ADELANTO
PETROPERU no otorgara adelanto alguno.

SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo, siempre
que cuente con autorizacion previa por parte de PETROPERU Las prestaciones a subcontratarse con terceros no
deben exceder el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original (contractual).

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el tnico
responsable de la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

En caso de Subcontratar, el Contratista deberd exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del
Sistema de Integridad y Politicas Corporativas de PETROPERU.

AMPLIACIONES DE PLAZO

Se podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del contrato, cuando se
aprueben adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor.

Toda ampliacién de plazo debe efectuarse dentro del plazo de vigencia del contrato. El contratista debera solicitar
la ampliacion dentro de los siete (7) dias de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacién. Asi mismo el
administrador del contrato debera atender las solicitudes de ampliacién de plazos en maximo quince (15) dias
calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o envergadura de la contratacién. PETROPERU podra
establecer plazos mayores.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

No se considera adicionales para el presente servicio.

VALORIZACIONES

No habra valorizaciones. El pago por la contraprestacion pactada a favor del CONTRATISTA sera Unico y
otorgado al finalizar EL SERVICIO a conformidad de PETROPERU.

FORMA Y PLAZO DE PAGO

PETROPERU efectuara el pago de la factura a favor del CONTRATISTA, en Soles, en un plazo maximo de
treinta (30) dias calendario siguientes de su correcta presentacion por tramite documentario (Av. Canaval y
Moreyra N°150 San Isidro) y/o mesa de partes virtual (mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe), adjuntando la
siguiente documentacion:

+¢+ Original de la Orden de Trabajo a Terceros; y

Fimnado digitalmente por:

WERASTEGUI 'WARGAS Pégina 3de14
Cristhian Femando FAL 20100128218

soft

Motivo: En senal de

conforrmidad

Fecha: 22/03/2021 11:50:51-0500



SERVICIO DE CONSULTORIA Y PRE-INSPECCION TECNICA PARA OBTENER EL CERTIFICADO ITSE PARA EL =
EDIFICIO OFICINA PRINCIPAL Y AUDITORIO DE PETROPERU. ’
= Petroperu

«» Acta de Conformidad del Servicio.

7

% Valorizacion Unica.

Los Contratistas deberan presentar sus Comprobantes de Pagos Electrénicos indicando el nimero de HES (hoja
de entrada de servicios), la “Consulta de RUC” impresa con misma fecha de emision, en la que se constate la
condicién de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolucién de
Superintendencia N° 245-2013-SUNAT) y la “Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electronico”,
autorizados por la SUNAT, a través de Mesa de Partes Virtual, por ende, después de recibida la conformidad
de las prestaciones por parte del Administrador del Contrato.

La aprobacion del pago estara a cargo del Jefe de Proyectos de Inversion de la Gerencia Departamento de
Ingenieria de PETROPERU.

Los pagos seran efectuados una vez por semana en las fechas definidas por la empresa como dia de pago, una
vez transcurridos el plazo de pago negociado con el proveedor, contados a partir de la correcta recepcién en la
compaiiia del comprobante de pago y HES y Acta de Conformidad (al cierre del Contrato)

Aquellas facturas presentadas incorrectamente seran devueltas y el nuevo plazo se contabilizara a partir de su
correcta presentacion.

(15) PENALIDADES
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DIGITAL

15.1. Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la Orden de Trabajo a Terceros,
PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un méaximo
equivalente del 10% del monto del contrato vigente o actualizado. Cabe precisar que se entiende por contrato
vigente (actualizado) al contrato original (contractual) afectado por las variaciones realizadas por los reajustes o
por ampliacion o reduccion del plazo.

Esta penalidad sera deducida de la valorizacion.

En todos los casos de la penalidad se aplicard automaticamente sobre la valorizacion y se calcularé de acuerdo
con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecucion en dias)

Donde de F tendra los siguientes valores:
» Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario para bienes, servicios y ejecucion de obras:
F=0.40
» Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario:
e Para bienes y servicios: F=0.25
e Paraobras: F=0.15

Tanto el monto como el plazo de ejecucion estan referidos al del contrato vigente (actualizado).
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el contrato por
incumplimiento.

15.2. Penalidad por Infraccion

PETROPERU podra aplicar penalidades por infracciones al incumplimiento de las siguientes obligaciones
contractuales:

N° Infraccién Penalidad
Por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecucion de EL SERVICIO_Hitos (ver

01 . - 0.50 UIT
numeral 26 de las presentes Condiciones Técnicas). )

02 Por realizar subcontrataciones sin aprobacion de PETROPERU Ver numeral 10 de las 0.50 UIT

presentes Condiciones Técnicas.
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Falta de medios de comunicacion (teléfonos inoperativos, correos electrénicos sin

03 respuesta, etc.). Ver numeral 23 de las presentes Condiciones Técnicas. 050 UIT
Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales contraidas

04 " 0.50 UIT
del presente servicio.
Por no cumplir con enviar los reportes diarios. Ver numeral 24 de las presentes Condiciones

05 - 0.25UIT
Técnicas.
Por ausencia injustificada del personal requerido en el numeral 37.2 de las presentes

06 Condiciones Técnicas, en la recepcion del servicio, durante la ejecucion de EL SERVICIO | 0.50 UIT

y en la inspeccion preliminar de campo.

Por cambio de personal en general, distinto al requerido en el numeral 37.2 de las presentes
07 Condiciones Técnicas, sin conocimiento de PETROPERU Se considera el listado 2.00 UIT
presentado para la emision de la OTT.

Por encontrarse personal que no se encuentre en la lista entregada previa a la emisién de

08 ; . -, . . i 0.50 UIT
la OTT o que no se haya comunicado su incorporacién al equipo de trabajo del servicio.
Por personal en general que no se encuentre en la lista de SCTR, tanto en la cobertura de

09 L T L . 1.00 UIT
salud como en la cobertura de pension por invalidez, sobrevivencia y sepelio.

10 Por no cumplir con la presentacion del Expediente Inicial y Final en el plazo establecido 150 UIT

en el numeral 31 de las presentes Condiciones Técnicas.

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.
El procedimiento para la aplicacion de las penalidades por infracciones es la siguiente:

Desde la primera infraccion se aplicara la penalidad que corresponda; la cual se comunicara via correo electrénico
o mediante carta al representante legal, indicando la infraccién cometida y el monto de la penalidad aplicada,
debiendo ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia o en el plazo establecido por el supervisor o
inspector de PETROPERU, dependiendo del tipo la infraccion. Posteriormente se regularizara via carta. Ademas,
PETROPERU, dependiendo de la naturaleza de la infraccién cometida, podra paralizar EL SERVICIO hasta que
se subsane la infraccion.

Si es que el CONTRATISTA no subsana la infraccién en el plazo establecido, se le volvera a aplicar la penalidad
que corresponda a la infraccién al dia calendario siguiente de vencido el plazo, y por cada dia calendario adicional
en la demora de la subsanacion se aplicara una penalidad 0.025 UIT.

Toda reincidencia sera contada como nueva infraccion y la penalidad seré la que corresponda a la infraccion en
la que se ha reincidido. En adicion, en caso de reincidencia de cualquier infraccion, PETROPERU no dara plazo
alguno para la subsanacion de esta, y por cada dia calendario que se demore en la subsanacion se aplicara una
penalidad 0.025 UIT (a excepcion de la infraccion 11, cuya penalidad es 0.06 UIT por dia calendario).

Las demoras por la paralizacion seran contabilizadas como parte del plazo de ejecucidn y tomadas en cuenta para
efectos de penalidad por mora.

Si el CONTRATISTA no subsana la infraccion pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto
méaximo de la penalidad por infracciones (10% del monto del contrato vigente o actualizado), PETROPERU podra
resolver el contrato por incumplimiento.

Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades seran deducidas de la valorizacion.

RESOLUCION DE CONTRATO

A) El contrato podra resolverse:
a.1. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacién anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU podra resolver contrato cuando:

b.1. EI CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido para corregir tal situacion; o

b.2. EI CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las presentes
Condiciones Técnicas; 0

Fimnado digitalmente por:

WERASTEGUI 'WARGAS Pégina 5de14
Cristhian Femando FAL 20100128218

soft

Motivo: En senal de

conforrmidad

Fecha: 22/03/2021 11:51:08-0500



SERVICIO DE CONSULTORIA Y PRE-INSPECCION TECNICA PARA OBTENER EL CERTIFICADO ITSE PARA EL =
EDIFICIO OFICINA PRINCIPAL Y AUDITORIO DE PETROPERU. ’
= Petroperu

(17)

(18)

(19)

(20)

FIRMA
DIGITAL

b.3. Se verifique la presentacion de informacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual; o
b.4. Sin expresién de causa.

Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario,
imprevisible e irresistible, que impida la ejecucion de la obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio
o defectuoso”. Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres
(03) requisitos deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser
extraordinario, es decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en
el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias
no habria podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su
ocurrencia no hay podido ser evitada

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de EL SERVICIO por parte de PETROPERU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. El plazo méximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de dos (02) afios, a partir del
dia siguiente calendario de la fecha del Acta de Conformidad del servicio, para todas las prestaciones de campo
y gabinete incluidos en el alcance del servicio.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos seran tratadas de acuerdo con el numeral 18 de las
presentes Condiciones Técnicas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que toda controversia, incluidas las referidas a la celebracion, existencia, validez, eficacia,
interpretacion, ejecucion o resolucion del presente Contrato, se tratara de resolver mediante trato directo, en base
alas reglas de la buena fe y a la comn intencion de las partes. Para estos efectos, cualquiera de las Partes podra
notificar por escrito a la otra, para que en un plazo de quince (15) dias calendario, contados a partir de la recepcion
de dicha notificacidn, se efectue el trato directo entre los representantes de ambas Partes, con el objeto de resolver
la controversia. Dicho plazo puede ser ampliado por acuerdo de las Partes.

Una vez vencido dicho plazo y no habiendo un acuerdo de las Partes, respecto de la controversia, cualquiera de
ellas podra iniciar el procedimiento de conciliacién ante un Centro de Conciliacion acreditado ante el Ministerio de
Justicia y/o iniciar un arbitraje de derecho.

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organizacion y administracion del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las Partes declaran conocer y aceptar
incondicionalmente.

El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un arbitro Unico designado por el Centro de Arbitraje de la
Céamara de Comercio de Lima. La sede del arbitraje sera en la ciudad de Lima.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondré fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el
laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo los casos taxativos previstos
para el recurso de anulacion de laudo contemplado en la Ley de Arbitraje.

GARANTIAS
No se aplicara garantia.
SEGUROS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion del
contrato, todas las polizas de seguros y coberturas que por Ley deben ser contratadas las cuales son:
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Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la
cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Compaiiias de Seguro);
entre otros, que seran presentados al inicio del Servicio.

(21) FACILIDADES

PETROPERU NO proporcionara herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al CONTRATISTA.

(22) HORARIO DE TRABAJO

El horario para la ejecucion de los trabajos en Oficina Principal sera diurno, es decir entre las 07:00 a.m. hasta las
4:36 p.m.

(23) SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

PETROPERU designara a un supervisor y/o inspector para administrar el contrato y supervisar la ejecucion del
servicio. El supervisor o inspector solicitara al CONTRATISTA, el certificado de habilidad del personal que
corresponda, emitidos por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Pert, cuando estos inicien su participacion
efectiva en el servicio.

Los supervisores por parte del CONTRATISTA deberan contar como minimo con un teléfono mévil (con whatsapp)
y un correo electronico para realizar las coordinaciones necesarias con el supervisor y/o inspector de
PETROPERU, enviando esta informacion via carta antes del inicio del servicio. De no contar con los medios de
comunicacion indicados se aplicara la penalidad por infraccién 03 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones
Técnicas. Ademas, se considerara como falta de comunicacion los correos electrénicos sin respuesta,
contabilizados a partir de su envio, y teléfonos inoperativos por méas de dos (02) dias calendario.

El supervisor y/o inspector de PETROPERU aprobara los materiales previos a su utilizacion, para lo cual el
CONTRATISTA deberéa presentar al supervisor y/o inspector los materiales y las fichas técnicas de los mismos; y
tiene derecho de rechazar las herramientas y/o equipos que se encuentren dafiados, defectuosos y/o no presten
las garantias debidas de funcionamiento. Ademas, de encontrarse el uso de mano de obra deficiente y no
apropiada para la ejecucion de las prestaciones, el supervisor y/o inspector coordinara con el CONTRATISTA el
cambio de personal. De igual manera resolvera directamente con el CONTRATISTA y/o lideres de frente, las
consultas y/o modificaciones del caso

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos sin costo alguno para PETROPERU S.A.
La intervencion del supervisor y/o inspector de PETROPERU S.A., no exime de responsabilidad al CONTRATISTA
por la calidad de los trabajos a realizar.

(24) REPORTE DIARIO

El informe sera enviado por el contratista mediante un correo electronico todos los dias de lunes a viernes o
semanalmente (solo los lunes) antes de las 4:36 pm. De no presentar lo indicado se aplicara la penalidad por
infraccién 05 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas.

(25) CUADERNO DE SERVICIO Y ANOTACION DE OCURRENCIA

No se presentara cuadernos de servicio.

(26) CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO

El CONTRATISTA debera presentar y respetar el cronograma a nivel macro con los hitos definidos, el cual servira
para el control del avance de los trabajos y tomar las acciones necesarias.

En caso de atraso injustificado se aplicara la penalidad por infraccién 01 del numeral 15.2 de las presentes
Condiciones Técnicas.
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EQUIPAMIENTO PARA INSPECCION

EL CONTRATISTA debera usar obligatoriamente equipo de proteccién personal adecuado para ingresar y realizar
labores de inspeccion visual dentro de Oficina Principal.

PERSONAL DE SERVICIO

Se ha considerado la atencion de EL SERVICIO con un frente de trabajo, conformado por personal especializado
para la ejecucion de los trabajos incluidos en el alcance del servicio.

» Un (01) Arquitecto o ingeniero civil Titulado y colegiado perteneciente al RITSE (Relacion de Inspectores
Técnicos de Seguridad en Edificaciones Autorizados), especialista en seguridad de edificios.

» Dos (02) Ingenieros Titulado y colegiado perteneciente al RITSE (Relacion de Inspectores Técnicos de
Seguridad en Edificaciones Autorizados), un (01) ingeniero mecanico o industrial o quimico 0 seguridad
industrial o sanitario o ramas afines especialista en Sistema Contra Incendio y presurizacion de edificios
y un (01) ingeniero electricista especialista en sistema eléctricos en edificios.

La habilidad de los profesionales debera presentarse a la participacién efectiva del personal en el
Servicio.

CAMBIO DE PERSONAL

El cambio del personal requerido en el numeral 37.2 de las presentes Condiciones Técnicas, que solicite el
CONTRATISTA después de la emision de la Orden de Trabajo a Terceros, dara lugar a la aplicacién de la
penalidad por infraccion 07 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, por cada vez que se cambie
de personal.

Estan eximidos de la aplicacién de la penalidad correspondiente los siguientes casos:

1. Por fallecimiento del personal, para lo cual se debera presentar copia legalizada del certificado de defuncion.

2. Por enfermedad grave que impide la permanencia del personal, para lo cual se debera presentar original del
certificado médico del Colegio Médico del Perd, en la cual indique que es una enfermedad grave, y original de
la carta de renuncia con firma legalizada.

3. Por renuncia del personal por una mejor oferta laboral, para lo cual se debera presentar original de la carta de
renuncia con firma y copia legalizadas del contrato o constancia de presentacion — alta de trabajador de la
SUNAT. El contrato debera tener fecha posterior a la fecha de presentacion de propuestas.

4. Cambio del profesional por acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERU S.A.

5. Cambio del personal, cuando el inicio de EL SERVICIO se realice después de mas de treinta (30) dias
calendario desde el dia calendario siguiente de la suscripcidn de la Orden de Trabajo a Terceros.

6. La acreditacién por parte del CONTRATISTA de caso fortuito o de fuerza mayor (ver nota del numeral 16 de

las presentes Condiciones Técnicas). Para este caso se debera presentar toda la documentacion que solicite
PETROPERU de acuerdo con el caso.

No se podra cambiar personal alguno entre el otorgamiento de la buena pro hasta la emision de la Orden de
Trabajo a Terceros.

El CONTRATISTA deberd asignar a un personal con iguales o superiores caracteristicas del personal a ser
reemplazado, presentando la debida acreditacién documentaria.

(30) UNIFORME Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DEL CONTRATISTA

FIRMA
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El equipo de proteccidn personal que utilizaran los ingenieros para la inspeccion debe ser acorde a las
normativas de seguridad. Se debera presentar con camisa manga larga, pantalén jeen clésico, botas de acero,
casco con protector facial, lentes de seguridad, guantes, mascarilla, asi como un chaleco propio de su empresa
que lo identifique.

Fimnado digitalmente por:

WERASTEGUI 'WARGAS Pégina 8de14
Cristhian Femando FAL 20100128218

soft

Motivo: En senal de

conforrmidad

Fecha: 22/03/2021 11:51:32-0500



SERVICIO DE CONSULTORIA Y PRE-INSPECCION TECNICA PARA OBTENER EL CERTIFICADO ITSE PARA EL =
EDIFICIO OFICINA PRINCIPAL Y AUDITORIO DE PETROPERU. ’
= Petroperu

(31)

(32)

FIRMA
DIGITAL

Para la inspeccion eléctrica que requiera manipulacién de tableros, pozos a tierra u otros se debera tener
consideracion de botas y guantes dieléctricos.

EXPEDIENTE DE PRE INSPECCION ITSE (ANTES DE VISITA A OFP)

EI CONTRATISTA previo al inicio de los trabajos debera presentar a PETROPERU un expediente de inspeccion,
cuyo contenido minimo es el siguiente:

1) Resumen Ejecutivo: Se debera incluir como minimo el objetivo, el plazo de ejecucion (ver numeral 26 —
Cronograma de Ejecucion de Servicio de las presentes Condiciones Técnicas), el alcance y descripcion breve
del servicio. En la descripcion de EL SERVICIO se debe indicar quién solicita (PETROPERU) y quien ejecuta
la inspeccion (CONTRATISTA).

2) Descripcion Técnica: Se debera describir o siguiente (lista no limitativa), de acuerdo con el alcance del servicio:

Revision de la informacion presentada por PETROPERU y emision de informe técnico.

Descripcion de los puntos a inspeccionar por especialidad

Alcance de la inspeccidn y comparativa con lo minimo requerido normativamente para la certificacion ITSE.

Procedimiento / especificaciones técnicas a utilizar.

3) Plan de Trabajo: Se debera indicar de forma escrita y/o esquematica el proceso que seguird el CONTRATISTA
para llevar a cabo la inspeccion, los recursos que asignara al SERVICIO y las medidas de seguridad y control

que realizara para el normal desarrollo de la inspeccién de forma tal que se minimice o evite el impacto en
Oficina Principal.

4) Cronograma: Se debera adjuntar un cronograma detallado de los trabajos de campo y gabinete necesarios
para poder realizar el servicio. El plazo no debera superar lo indicado en el numeral 07 de las Condiciones
Técnicas.

5) Datos de Contacto: Nombre, empresa, cargo / especialidad, teléfono (fijo y movil) y correo electronico de las
personas por parte del CONTRATISTA que elaboraron, revisaron y aprobaron el expediente de inspeccion,
para cualquier aclaracion durante el proceso de revision del expediente por parte de PETROPERU S.A.

7
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El Expediente de Inspeccion debera estar firmado en su totalidad por el representante legal del CONTRATISTA,
el lider de EL SERVICIO que corresponda y otros que sean necesarios; y debera entregarse al supervisor y/o
inspector de EL SERVICIO de PETROPERU, de forma impresa (02 juegos a colores) y digital mediante un link
(escaneado con firmas y en version editable), en un plazo maximo de seis (06) dias calendario antes de iniciar la
inspeccion.

En caso de no presentar el Expediente de Inspeccion en el plazo establecido, se aplicara las penalidades por
infraccion 10 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, segun sea el caso.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

El CONTRATISTA previo al inicio de los trabajos de inspeccion debera entregar los Procedimientos de
Inspecciones a PETROPERU S.A. conforme los lineamientos que se requiere para la Certificacion ITSE, el cual
sera revisado y aprobado por este Ultimo.

Los documentos anteriores deberan considerar lo siguiente:

«+ Procedimiento de inspeccion en Seguridad de Edificios respecto a la especialidad de Arquitectura.

+ Procedimiento de inspeccion en Seguridad de Edificios respecto a la especialidad de Sistema Contra Incendio.
++ Procedimiento de inspeccién en Seguridad de Edificios respecto a la especialidad de Electricidad.

El Plan de Inspecciones deberan estar firmados en su totalidad por el representante legal del CONTRATISTA, el
lider del frente; y debera entregarse de manera digital al supervisor y/o inspector de EL SERVICIO de
PETROPERU en un plazo maximo de seis (06) dias calendario antes de iniciar la inspeccidn.

En caso de no presentar el Expediente de Inspeccion en el plazo establecido, se aplicara las penalidades por
infraccion 10 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, segun sea el caso.
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SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERU debe cumplir los
procedimientos de prevencion del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia,
Prevencion y Control COVID-19 de PETROPERU, de no hacerlo sera causal de resolucion de contrato.
Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de
COVID-19", conforme a la Resolucion Ministerial N°448-2020-MINSA, sus maodificatorias y los Protocolos
Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud
(MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio de EL SERVICIO u obra, sefalando
expresamente que su incumplimiento sera causal de resolucién de contrato.

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional; y en los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERU en
la misma materia; entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

+«¢+ Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR
v.1);
Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacién de Riesgos y Determinacion de
Controles;
Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestién de Permisos de Trabajo;
Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Sélidos;
Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccién de Equipos de Proteccion Personal;
Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo;
Formato FORO1-159 v.0 — Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.
Nota: La versién de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su
utilizacién, pueda que exista una nueva version.
Por otro lado, considerando la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19, el CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad
legal vigente en materia de vigilancia, prevencion y control del COVID-19 exigidas por el Gobierno y PETROPERU,
entre las cuales podemos mencionar los siguientes:

7
0.0

R/
0.0

R/
0.0

3

A

3

A

R/
0.0

R/
0.0

+¢+ Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA o actualizaciones - "Lineamientos para la vigilancia de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19" y conforme la Circular N° GGRL-
5155-2020 “Cumplimiento de Normas y Lineamientos en el marco del COVID-19”.

+¢+ Plan Corporativo Covid, PROA1-350

OTRAS OBLIGACIONES

a) EI CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de cdmputo e impresién al personal, para que
garantice la correcta ejecucion del servicio.

b) EI CONTRASTISTA se compromete y somete al Sistema de Integridad que comprende: el Codigo de
Integridad, Lineamientos del Sistema de Integrado y la Politica Antifraude y Anticorrupcion de PETROPERU
SA.

c) EICONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de
la Informacion de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en
virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacion
detectada.

d) Asimismo, no mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU otorgados para su
uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de Informacién y Comunicaciones de
la dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa,
Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Informacion de PETROPERU S.A.

e) Queda establecido que toda informacién que sea entregada al CONTRATISTA debera ser devuelta al término
del contrato, inclusive las que estén deterioradas; asi mismo, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir y
hacer cumplir la prohibicién de copiar y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la
informacion entregada; ademés, de mantener en estricta confidencialidad la informacion que obtenga como
resultado de EL SERVICIO contratado, bajo la pena de accién legal por parte de PETROPERU S.A. Por la
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informacién presentada se debera entregar una Declaracion Jurada de Confidencialidad firmada por el
representante legal.

f) PETROPERU mantiene todos los derechos sobre la informacién entregada y a la que tenga acceso el
CONTRATISTA y/o genere como resultado de EL SERVICIO prestado, asi mismo cualquier otra relacionado.
El CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha informacion, esta
obligacion de confidencialidad continuara adn terminado y liquidado el contrato.

g) EI CONTRATISTA debera cumplir con las politicas sociales y ambientales de PETROPERU S.A., tales como:
Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Politica de
Responsabilidad Social; y Politica sobre Asuntos Comunitarios.

h) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacién laboral entre PETROPERU vy el personal del
CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestacién
del servicio. Se deja constancia que EL SERVICIO se efectuara mediante un Contrato Civil regido por lo
dispuesto en el Codigo Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos de EL SERVICIO se encuentra
bajo la exclusiva subordinacion del CONTRATISTA y que conservan plena autonomia respecto de
PETROPERU. Por lo tanto, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios
que por Ley le corresponde a su personal que ejecutaré los trabajos.

i) Los tributos o gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las responsabilidades de caracter
laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad y no son
transferibles a PETROPERU Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera
vinculo laboral alguno.

j) Encaso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos ultimos como
medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestacion de EL SERVICIO
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al (los)
reemplazado(s); caso contrario PETROPERU se reserva el derecho de resolver el contrato.

k) El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o
enfermedades imprevistas.

[) EICONTRATISTA reconoce que es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera sufrir
su personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERU de toda
responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado, que, para todos los
efectos contractuales, este personal no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con PETROPERU S.A.,
sino depende exclusivamente del CONTRATISTA.

m) En caso de que, por comision, omision o negligencia del CONTRATISTA, resultara con ocasién de la ejecucion
de EL SERVICIO contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o personal
de PETROPERU S.A., el CONTRATISTA responderé civil y/o penalmente en forma exclusiva.

n) EI CONTRATISTA sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de
PETROPERU durante la ejecucion de los trabajos contratados, debiendo efectuar las reparaciones necesarias
de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser asi, el costo de las reparaciones sera deducido de su
pago por la ejecucion del servicio.

0) Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el camné de identidad personal en las
instalaciones de PETROPERU.

p) Queda prohibido el ingreso de celulares, cdmaras fotograficas o equipos no autorizados por PETROPERU
SA

q) PETROPERU no se responsabiliza por la pérdida o robo de los equipos, herramientas, materiales y otros del
CONTRATISTA, aunque estos que se encuentren dentro de Oficina Principal. No es funcion de la vigilancia
de PETROPERU velar por lo antes indicado.

EXPEDIENTE FINAL

Al término de los trabajos el CONTRATISTA deberé entregar a PETROPERU un Expediente Final, de forma
impresa (03 juegos a colores) y digital en USB (mé&ximo de capacidad 1 Tera). Cada pagina de la parte 01 y 02
del Expediente Final sera visado, como minimo, por el Representante Legal del CONTRATISTA; y cada pagina
de la parte 03 del Expediente Final serd visado por los ingenieros y arquitecto colegiados y habilitados que
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participaron en la inspeccién por su especialidad respectiva y la firma del Representante Legal del CONTRATISTA.
El contenido de este es el siguiente:

PARTE 01 - Dossier Administrativo

» Valorizacion unica segun formato de propuesta economica;

> Informe Técnico de Inspeccion, que debera incluir como minimo lo siguiente:
1) Caratula

La caratula debe incluir como minimo el nombre del CONTRATISTA, y nombre completo, nimero de
certificacion RITSE

2) Resumen Ejecutivo
3) Objetivo

Se deberé sefialar cual es el objetivo de la inspeccion.
4) Documentos de Referencia

Se debera listar los codigos, estandares y/o practicas recomendadas nacionales e internacionales, también
legislacion legal nacional que corresponda; ademas de los procedimientos de inspeccion que consideren
relevantes.

Descripcion de la inspeccion por cada especialidad.

Brecha para la Certificacion ITSE.

Cronograma del Plan de Trabajo para solucionar la brecha y obtener la Certificacion ITSE
Conclusiones

Se debe indicar en forma CONCLUYENTE/ABSOLUTA las condiciones para certificar el edificio por ITSE
y su cumplimiento con la normativa, como minimo.

9) Recomendaciones
Debera incluir recomendaciones para:
+¢+ Plan de accién para certificacion ITSE.
«+ Priorizacion de actividades para certificacion ITSE.
+¢+ Acciones de mejora sobre lo inspeccionado para certificacion ITSE.
10) Planos, fotografias, y cualquier otra informacién pertinente debera ser anexados al reporte.
> Reportes diarios.

PARTE 02 — Dossier de Inspeccion

» Plan de Inspecciones
» Procedimientos indicados en el numeral 32 de las presentes Condiciones Técnicas.

Nota: Cuando el CONTRATISTA hace entrega del Expediente Final, este debera realizar una exposicion
sobre los resultados de la inspeccion en PPT dirigida a la Gerencia, Jefatura y Administ(adores de
PETROPERU, cuya fecha de realizacion sera coordinada entre el CONTRATISTA y PETROPERU S.A.

El plazo maximo para la entrega del Expediente Final es diez (10) dias calendario computados a partir del dia
calendario siguiente de haber culminado los trabajos de campo (el cual debe estar dentro del plazo de Ejecucion
del numeral 7 de las presentes Condiciones Técnicas). En caso de no presentar el Expediente Final en el plazo
establecido, se aplicara las penalidades por infraccion 10 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas,
segun sea el caso.

RECEPCION Y CONFORMIDAD

El CONTRATISTA solicitara, via carta, la recepcion parcial / final del servicio, adjuntando parte / todo expediente
final de EL SERVICIO respectivamente.
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Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con
las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion
por el lider de EL SERVICIO por parte del CONTRATISTA y el inspector y/o supervisor del servicio.

De existir observaciones se consignaran en el Acta de Observaciones, indicandose claramente el sentido de
estas, dandole al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a la complejidad de las
prestaciones. Dicho plazo no podra ser menor de dos (02) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo
otorgado, el CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, PETROPERU podra resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

El parrafo anterior no sera aplicable cuando la prestacidén no cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas
(incumplimientos), en cuyo caso PETROPERU no efectuaré la recepcion, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

La conformidad de recepcion de EL SERVICIO estara a cargo de la Jefatura Proyectos de Inversion de la Gerencia
Departamento Ingenieria de PETROPERU S.A., quien dara la conformidad en un plazo que no excedera los diez
(10) dias calendario de ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso.

(37) REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
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37.1.  EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

Se deberé acreditar una experiencia minima equivalente a un monto acumulado de S/ 30,000.00 mas IGV (treinta
mil con 00/100 soles incluidos IGV) en la prestacion de servicios de inspeccion o consultoria de seguridad de
edificios o seguridad de departamentos o seguridad de viviendas para certificacion ITSE en el sector publico o
privado, con una antigliedad no mayor a tres (03) afios a la fecha de presentacion de propuestas.

La experiencia se acreditara mediante copia simple de: contratos u drdenes de servicio, y su respectiva
conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente, con voucher de depoésito, reporte de estado de cuenta, cancelacidn que conste en el mismo
documento, entre otros.

Cabe precisar que cuando la cancelacion del comprobante de pago conste en el mismo documento, la misma
debe haber sido realizada por el cliente del proveedor o por una entidad bancaria o financiera.

37.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

++ Un (01) Arquitecto o Ingeniero Civil.
Deberan contar con inscripcion en RITSE (Relacion de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones
Autorizados) en nivel basico o medio.

Ademas, debera tener una experiencia acumulada minima de tres (03) afios, en cualquiera de los siguientes
cargos: arquitecto o inspector (+ residente, responsable, lider y/o de campo), en servicios / trabajos de inspeccion
de seguridad en edificios para certificacion ITSE.

Los grados obtenidos seran acreditados con la copia de la certificacion RITSE y copia del Titulo y Colegiatura del
profesional.

La experiencia se acreditard mediante la presentacion de copias de contratos con su respectiva conformidad,
constancias, certificados y/o cualquier otro documento que demuestre el tiempo de experiencia requerido.

++ Un (01) Ingenieros Mecanico o Industrial o Seguridad o Quimico o Sanitario o Ramas afines.

Deberan contar con inscripcion en RITSE (Relacion de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones
Autorizados) en nivel basico o medio.

Ademas, debera tener una experiencia acumulada minima de tres (03) afios, en cualquiera de los siguientes
cargos: ingeniero o inspector (+ residente, responsable, lider y/o de campo), en servicios / trabajos de inspeccién
de Sistema Contra Incendio en edificios para certificacién ITSE.
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EDIFICIO OFICINA PRINCIPAL Y AUDITORIO DE PETROPERU. [
= Petroperu

Los grados obtenidos seran acreditados con la copia de la certificacion RITSE y copia del Titulo y Colegiatura del
profesional.

La experiencia se acreditard mediante la presentacion de copias de contratos con su respectiva conformidad,
constancias, certificados y/o cualquier otro documento que demuestre el tiempo de experiencia requerido.

++ Un (01) Ingenieros Electricidad

Deberan contar con inscripciéon en RITSE (Relacion de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones
Autorizados) en nivel basico o medio.

Ademas, debera tener una experiencia acumulada minima de tres (03) afios, en cualquiera de los siguientes
cargos: ingeniero o inspector (+ residente, responsable, lider y/o de campo), en servicios / trabajos de inspeccion
de Tableros Eléctricos, electricidad en edificios para certificacion ITSE.

Los grados obtenidos seran acreditados con la copia de la certificacion RITSE y copia del Titulo y Colegiatura del
profesional.

La experiencia se acreditara mediante la presentacion de copias de contratos con su respectiva conformidad,
constancias, certificados y/o cualquier otro documento que demuestre el tiempo de experiencia requerido.

Para los 03 profesionales (Arquitectos e Ingenieros), si los grados y titulos fueron expedidos en el extranjero, estos
deben encontrarse registrados en la SUNEDU, conforme a la normativa especial, dichos documentos se
presentaran durante la ejecucion contractual.

(38) DOCUMENTO PARA PRESENTARSE PREVIO A LA EMISION DEL ACTA DE INICIO DE SERVICIO

El Postor adjudicado debera presentar lo siguiente antes del Acta de Inicio de Servicio:

> El detalle de estructuras de costos.
> Desagregado de los gastos generales.

(39) APENDICES

APENDICE N° 01: PLANOS

Descargar el siguiente link.

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cverastegui_petroperu_com_pe/EoZ-

YvCnw85F mdGfFRothnoBwnXVmJsDZhMbDsyWuTZH-Q?e=1ctKRI

FIRMA
DIGITAL
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