
 

1 

 

 

 

 

CONTRATO No. [*] 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA 

CALDEROS 

 

 

ENTRE 

 

 

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. 

 

Y 

 

[*] 

 

 

 

PARA LA NUEVA REFINERÍA TALARA 

 

[FECHA] 

 

 

  



CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA 

CALDEROS 

2 

 

ÍNDICE 

PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES .......... 4 

SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE 

DOCUMENTOS ............................................................................. 6 

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO7 

CUARTA:  PLAZO DEL CONTRATO ............................................................. 7 

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO ........................................................... 8 

SEXTA: DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LAS PARTES ........... 15 

SÉPTIMA: ETAPAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

OPERACIÓN ................................................................................ 17 

OCTAVA: CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS20 

NOVENA:  SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERÚ............................ 37 

DÉCIMA:  PUNTOS DE MEDICIÓN Y MEDICIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

OPERACIÓN Y SISTEMA DE MEDICIÓN ............................... 39 

DÉCIMO PRIMERA: REMUNERACIÓN.  EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO

 ....................................................................................................... 43 

DÉCIMO SEGUNDA:   FACTURACIÓN Y PAGO ........................................................... 50 

DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES ............................................................................ 54 

DÉCIMO CUARTA: CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS ............ 54 

DÉCIMO QUINTA: PERMISOS DEL GENERADOR ................................................. 55 

DÉCIMO SEXTA: ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE .................................. 55 

DÉCIMO SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR ................................... 55 

DÉCIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSIÓN DE PETROPERÚ ....................... 55 

DÉCIMO NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS...................................... 55 

VIGÉSIMA: INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA 

EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ........................ 56 

VIGÉSIMO PRIMERA: OPERACIÓN TEMPORAL DE LA CENTRAL POR PARTE DE 

PETROPERÚ ................................................................................ 56 

VIGÉSIMO SEGUNDA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL GENERADOR

 ....................................................................................................... 56 

VIGÉSIMO TERCERA:   RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR ........ 56 

VIGÉSIMO CUARTA:   CONFIDENCIALIDAD ................................................................ 56 

VIGÉSIMO QUINTA:   APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS ................ 56 

VIGÉSIMO SEXTA:   DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES .......................................... 56 

VIGÉSIMO SÉPTIMA:   RESOLUCIÓN .............................................................................. 56 

ANEXO 1:  EXPEDIENTE TÉCNICO ............................................................ 58 

ANEXO 2:  DEFINICIONES ............................................................................ 87 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA 

CALDEROS 

3 

 

ANEXO 3:  CRONOGRAMA .......................................................................... 94 

ANEXO 4:  PENALIDADES ............................................................................ 95 

ANEXO 5:  CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS DE 

OPERACIÓN .............................................................................. 100 

ANEXO 6:  LISTADO MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES 

PETROPERÚ .............................................................................. 102 

ANEXO 7:  PARÁMETROS MÍNIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN105 

ANEXO 8:  DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES LABORALES ............................................... 109 

ANEXO 9:  SERVICIOS INDUSTRIALES GENERADOR ......................... 111 

ANEXO 10:  PENALIDADES ESTADIO OPERATIVO TURN-DOWN ...... 112 

ANEXO 11:  CONTRATOS TRANSITORIOS DE ENERGÍA ....................... 116 

 

 

 

  



CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA 

CALDEROS 

4 

 

Conste por el presente documento el Contrato de Suministro de Electricidad, Vapor y Agua para 

Calderos (en adelante y según pueda ser modificado, el “Contrato de Suministro”) que celebran, 

de una parte: 

 

o PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., una sociedad anónima constituida y 

existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro Único de Contribuyente No. 

20100128218, con domicilio en la Avenida Enrique Canaval Moreyra No. 150, distrito de 

San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su [*], señor 

[*], identificado con Documento Nacional de Identidad No. [*], según poder inscrito en el 

asiento [*] de la Partida Electrónica No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 

Registral de Lima (en adelante, “PETROPERÚ”); y, de la otra parte, 

 

o [*], una [*] constituida y existente bajo las leyes de la República del Perú, con Registro 

Único de Contribuyente No. [*], con domicilio en [*], debidamente representada por su [*], 

señor [*], identificado con [*], según poder inscrito en el asiento [*] de la Partida Electrónica 

No. [*] del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de [*] (en adelante, el 

“GENERADOR”). 

 

Este Contrato se suscribe en los términos y condiciones que constan en las cláusulas siguientes: 

  

PRIMERA: ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

1.1. PETROPERÚ es una empresa del Estado del Sector Energía y Minas, cuyo objeto social 

es el de llevar a cabo actividades de hidrocarburos, conforme a lo dispuesto por sus 

estatutos, el Texto Único Ordenado de Ley Orgánica de Hidrocarburos la Ley No. 26221, 

aprobado por Decreto Supremo No. 042-2005-EM y demás Leyes Aplicables. 

 

1.2. PETROPERÚ viene desarrollando el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara 

(“PMRT”), declarado de necesidad pública e interés nacional a través de la Ley No. 

30130, con el fin de ampliar la capacidad de las instalaciones existentes e instalar 

unidades nuevas que permitan reducir el contenido de azufre en el combustible diésel y 

gasolina, así como incrementar el volumen de producción de combustibles con un mayor 

valor comercial.  

 

1.3. Para la ejecución del PMRT, con fecha 29 de mayo de 2014 PETROPERÚ suscribió con 

Técnicas Reunidas S.A. (“TR”), entre otros documentos, el Contrato EPC, el cual no 

incluyó dentro de sus alcances a las Unidades Auxiliares del PMRT. En esa misma fecha 

PETROPERÚ suscribió con TR un contrato mediante el que TR cedió derechos y 

obligaciones bajo dicho contrato, lo que dio lugar a que PETROPERÚ suscriba el 

Contrato de Ingeniería y Procura Internacional y el Contrato de Construcción y Procura 

Local.  

 

1.4. Para la construcción de las Unidades Auxiliares del PMRT, con fecha 30 de enero de 

2018, PETROPERÚ suscribió el Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción de las 

Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT (el “Contrato EPC UAX”) 

junto al Consorcio COBRA- SCL UA&TC constituido por las empresas COBRA 

INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. y SINOHYDRO CORPORATION LIMITED 

(el “Contratista EPC UAX”). 
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1.5. Como parte del esquema de ejecución del PMRT, PETROPERÚ contratará con un 

tercero la prestación de servicios de gestión operativa del Paquete 4 de  las Unidades 

Auxiliares del PMRT  aplicando el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ 

aprobado mediante A/D No. 109-2018-PP (el “Reglamento de Contrataciones de 

PETROPERÚ”) y los Lineamientos para la Contratación del Servicio de Gestión 

Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refinería Talara aprobado por el Acuerdo de 

Directorio No. 085-2020-PP. 

 

En atención a ello, PETROPERÚ otorgará un derecho de usufructo respecto a las 

unidades que conforman el Paquete 4, según definición contenida en las Condiciones 

Técnicas, y suscribirá este contrato para el suministro de electricidad, vapor y agua para 

calderos para el PMRT. El contrato de usufructo incluirá la operación y mantenimiento de 

las unidades involucradas.  

 

Para los fines indicados en el numeral anterior, PETROPERÚ convocó al procedimiento 

de contratación por Adjudicación Abreviada No. [*], para la contratación de lo que es 

objeto de este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente. 

 

1.6. El GENERADOR es una empresa del sector privado, cuyo objeto social incluye la 

generación de electricidad y la prestación de los Servicios de Operación y Suministros 

que son objeto del Contrato de Suministro, de manera autónoma, con recursos propios y 

personal bajo su exclusiva subordinación, asumiendo las obligaciones a su cargo bajo 

dicho contrato, por su cuenta y riesgo. Asimismo, el GENERADOR tiene una vasta 

experiencia en la prestación de los Servicios de Operación y Suministros relacionados 

con la ejecución del Contrato de Suministro y cuenta con personal debidamente 

capacitado para la ejecución del presente Contrato de Suministro y el Contrato de 

Usufructo, conforme a lo previsto en estos, respectivamente.  

 

1.7. El GENERADOR ha suscrito con PETROPERÚ el Contrato de Usufructo bajo el cual 

PETROPERÚ ha constituido a favor del GENERADOR el Derecho de Usufructo 

respecto de los Activos que conforman el Paquete 4 (según definición contenida en las 

Condiciones Técnicas) y el GENERADOR ha asumido diversas obligaciones vinculadas 

con la operación y mantenimiento de la Central y las unidades y bienes que conforman el 

Paquete 4 (según definición contenida en las Condiciones Técnicas). PETROPERÚ 

también suscribe el presente Contrato de Suministro aplicando el Reglamento de 

Contrataciones de PETROPERÚ y los Lineamientos para la Contratación del Servicio de 

Gestión Operativas de las Unidades Auxiliares de la Refinería Talara aprobado por el 

Acuerdo de Directorio No. 085-2020-PP. 

 

1.8. El Contrato de Suministro resulta del procedimiento de contratación por Adjudicación 

Abreviada No. [*] y sus términos son aceptados por las Partes manifestando su voluntad 

al suscribir el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro. 

 

1.9. Este Contrato de Suministro, en lo que corresponde al Suministro de Electricidad, se 

encuentra sujeto al régimen de libertad de precios según lo establecido en el artículo 8 de 

la LCE y en el artículo 2 de la RLCE. 
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SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PREVALENCIA DE DOCUMENTOS 

 

2.1. Contrato Integral. 

 

El Contrato de Suministro constituye el acuerdo entre las Partes en relación con los temas 

que son materia del mismo y reemplaza todas las negociaciones, acuerdos y declaraciones 

realizadas con anterioridad a la fecha de su suscripción, sean verbales o escritas. 

A continuación, se detallan los documentos que forman parte del Contrato de Suministro: 

 

(a) Contrato de Suministro, 

(b) Anexos del Contrato de Suministro, 

(c) Propuesta del GENERADOR, 

(d) Condiciones Técnicas, y 

(e) Absolución de Consultas al Contrato de Suministro o Condiciones Técnicas. 

 

Cada uno de los documentos que conforman el Contrato de Suministro debe ser 

considerado e interpretado como parte integrante de dicho contrato, por lo que toda 

referencia al Contrato de Suministro deberá entenderse efectuada a todos los documentos 

que lo integran.  

 

En adición a lo anterior, PETROPERÚ y el GENERADOR reconocen que el presente 

Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo son complementarios y se encuentran 

vinculados de manera integral.  Siendo ello así, las Partes acuerdan que en caso de 

contradicción o inconsistencia entre los documentos que conforman el Contrato de 

Suministro o entre el Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, el orden de 

prelación aplicable será el establecido a continuación, en estricto orden descendente: 

 

(a) cuerpo principal del Contrato de Suministro, 

(b) cuerpo principal del Contrato de Usufructo, 

(c) anexos del Contrato de Suministro, 

(d) anexos del Contrato de Usufructo, 

(e) Condiciones Técnicas, 

(f) Propuesta del GENERADOR, y 

(g) Absolución de consultas. 

 

2.2. Marco legal aplicable. 

 

(i) El Contrato de Suministro está sujeto a las Leyes Aplicables y principalmente, pero 

sin limitarse a, las siguientes normas y procedimientos técnicos: 

 

• Decreto Ley No. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (“LCE”). 

• Ley No. 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 

Eléctrica (“LADEGE”). 

• Decreto Supremo No. 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones 

Eléctricas (“RLCE”). 

• Decreto Supremo No. 020-97–EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios 

Eléctricos (“NTCSE”). 

• Resolución Directoral No. 014-2005-DGE, Norma Técnica para la Coordinación 

de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados 

(“NTCOTRSI”). 

• Ley No. 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de PETROPERÚ. 
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• Ley No. 30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 

prioritaria ejecución de la modernización de la Refinería Talara para asegurar la 

preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para 

fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

• Decreto Supremo No. 008-2014, Reglamento de la Ley No. 30130. 

• Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.  

• Procedimiento Técnico No. 20 del COES, incluyendo sus modificatorias y 

actualizaciones.  

• Resultará de aplicación supletoria el Código Civil peruano. 

 

2.3. Incorporación por referencia de otras disposiciones.  

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis 

mutandis), las disposiciones de la cláusula 2.3 a la cláusula 2.7 inclusive del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

Los términos definidos en el Contrato de Usufructo utilizados en este Contrato de 

Suministro tendrán el mismo significado que se les asigna en dicho contrato y tal 

definición se incorpora por referencia para formar parte integrante de este Contrato de 

Suministro. 

 

TERCERA: REPRESENTANTES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

3.1. Incorporación por referencia. 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad (mutatis 

mutandis), las disposiciones de la Cláusula Tercera del Contrato de Usufructo, las cuales 

forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

3.2. Representantes de las Partes. 

 

Las personas que sean designadas bajo el Contrato de Usufructo por PETROPERÚ y por 

el GENERADOR como Representante de PETROPERÚ y Representante del 

GENERADOR, respectivamente, desempeñarán las funciones y representación de 

quienes los designen, con los mismos alcances previstos en la cláusula Tercera del 

Contrato de Usufructo, y deberán ser, según corresponda, necesariamente la misma 

persona, para todos los fines de este Contrato de Suministro. 

 

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO 

 

4.1 El Contrato de Suministro entrará en vigencia en la fecha de su suscripción y se 

mantendrá vigente hasta la finalización del plazo de veinte (20) años computados a partir 

de la fecha en que se inicie la Etapa Pre-Operativa conforme a lo previsto en el Contrato 

de Usufructo (“Plazo del Contrato”). 

En caso no ocurra la Etapa Pre-Operativa, el Plazo del Contrato se computará desde el 

inicio de la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa, lo que suceda primero. 
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4.2 El Plazo del Contrato es de obligatorio cumplimiento para las Partes, sin perjuicio de los 

supuestos de resolución anticipada establecidos en la cláusula Vigésimo Octava del 

Contrato de Usufructo que se aplican mutatis mutandis conforme a la Cláusula Vigésimo 

Séptima del presente Contrato de Suministro. 

 

QUINTA: OBJETO DEL CONTRATO 

 

5.1 Objeto del Contrato. 

 

El objeto de este Contrato de Suministro es la prestación de los Servicios de Operación, a 

favor de PETROPERÚ, por parte del GENERADOR, utilizando los bienes y equipos que 

conforman la Central y las unidades y bienes que conforman el Paquete 4 (sujeto a las 

excepciones previstas en este Contrato para el Suministro de Electricidad), así como el 

suministro de las Materias Primas y la prestación de cualquier otro actividad que sea 

necesaria para cumplir con la prestación de los Servicios de Operación, a partir de la 

Fecha de Inicio de los Servicios Operativos y hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, 

a cambio de la Remuneración, todo ello conforme se establece con mayor detalle en este 

Contrato de Suministro. 

 

A fin de evitar dudas, las Partes dejan constancia de su entendimiento que la operación y 

mantenimiento o cualquier actividad de gestión de las unidades, plantas o componentes 

que conforman la Refinería Talara por terceros contratados por PETROPERÚ, distintos a 

las Unidades Auxiliares, será considerado, para todos los efectos de este Contrato de 

Suministro y sin excepción o limitación, como efectuada por PETROPERÚ.  Asimismo, 

las Partes dejan constancia de su entendimiento que este Contrato de Suministro es 

complementario del Contrato de Usufructo y se encuentran vinculados de manera 

integral, por lo que en cualquier aspecto no cubierto por este documento resultará 

aplicable lo previsto en el Contrato de Usufructo y los demás documentos comprendidos 

en la Cláusula 2.1 de acuerdo al orden de prelación previsto en dicha cláusula. Las Partes 

acuerdan que el Contrato de Suministro no puede mantenerse vigente sin el Contrato de 

Usufructo y viceversa. 

 

Las Partes reconocen que la entrega de los Activos y el Área de Usufructo al 

GENERADOR en el marco del Contrato de Usufructo no constituye una prestación de 

servicios de PETROPERÚ a favor del GENERADOR, sino que ésta se efectúa como 

condición indispensable y necesaria de cargo de PETROPERÚ para el cumplimiento de 

las obligaciones del GENERADOR, de acuerdo con el presente Contrato de Suministro y 

el Contrato de Usufructo, y que si no fuera por dicha entrega la prestación de los Servicios 

Operativos y demás obligaciones a cargo del GENERADOR serían imposibles de ser 

ejecutadas. 
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5.2 Servicios de Operación a ser prestados por el GENERADOR. 

 

(i) Suministro de Vapor: suministrar Vapor de Alta Presión y Vapor de Media Presión 

para como autoconsumo de PETROPERÚ, a fin de satisfacer la Demanda de Vapor 

requerida por los procesos industriales de la Refinería Talara, la cual constituye el 

límite de las obligaciones de suministro de Vapor de Alta Presión y Vapor de Media 

Presión, respectivamente, a cargo del GENERADOR (el “Suministro de Vapor”). El 

Suministro de Vapor para autoconsumo de PETROPERÚ en la Refinería Talara será 

efectuado en los Puntos de Suministro y Puntos de Medición de Vapor, según las 

condiciones de calidad especificadas en la Cláusula Octava y será atendido por el 

GENERADOR mediante las unidades que conforman la Central, todo ello según lo 

especificado en este Contrato.  

 

(ii) Suministro de Electricidad: suministrar o, según corresponda bajo este Contrato de 

Suministro, causar el suministro, de la Potencia Contratada y la Energía Asociada a 

dicha potencia correspondiente a cada Etapa, como autoconsumo de PETROPERÚ, 

para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida por los procesos industriales de 

la Refinería Talara, la cual constituye, según corresponda a cada Etapa, el límite de las 

obligaciones de suministro de electricidad a cargo del GENERADOR (el “Suministro 

de Electricidad”).  El suministro de electricidad para autoconsumo de PETROPERÚ 

en la Refinería Talara será efectuado en los Puntos de Suministro de Electricidad y  

Puntos de  Medición del Suministro de Electricidad, según las condiciones de calidad 

especificadas en la Cláusula Octava, y será atendido por el GENERADOR mediante la 

operación de la Central (Unidades GE) y, cuando ésta no se encuentre disponible para 

atender todo o parte de la Demanda de Electricidad o ante demandas extraordinarias y 

temporales de la Refinería Talara que excedan la generación de la Central u otras 

situaciones previstas en este Contrato de Suministro, con electricidad proveniente del 

SEIN o de los Contratos Transitorios conforme se especifica en la Cláusula 5.3 y otras 

disposiciones de este Contrato de Suministro. 

 

(iii) Operación de Subestaciones GE1 y GE2: como parte de sus obligaciones de 

Suministro de Electricidad, el GENERADOR deberá coordinar con PETROPERÚ o 

con quien ésta designe, el despacho de la energía requerida por las unidades de 

proceso, unidades auxiliares o subestaciones de la Refinería Talara, incluyendo la 

importación de energía eléctrica del SEIN ante una demanda extraordinaria o en 

cualquier situación en la cual las Unidades GE no se encuentren en condición de 

satisfacer la Demanda de Electricidad u otras situaciones previstas en este Contrato de 

Suministro, donde se requiera importar  electricidad del SEIN para satisfacer la 

Demanda de Electricidad que corresponda. Asimismo, el GENERADOR deberá 

informar a PETROPERÚ o a quien ésta designe, mediante procedimientos a ser 

acordados en su oportunidad, la comercialización en el SEIN de la Energía Excedente 

según lo previsto en este Contrato de Suministro. Para tal efecto, el GENERADOR se 

encargará de la operación y mantenimiento de la Subestación GE1 y la Subestación 

GE2 conforme a lo previsto en este Contrato de Suministro y el Contrato de 

Usufructo. 
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Las coordinaciones que el GENERADOR deba realizar con el Contratista del Sistema 

de Transmisión para llevar a cabo la operación de las Subestaciones GE1 y GE2 a fin 

de cumplir con las obligaciones antes mencionadas, se realizarán por medio de 

PETROPERÚ de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Usufructo. 

 

(iv) Suministro de Agua para Calderos: suministrar Agua para Calderos a diferentes 

presiones (muy alta, alta, media y baja) para consumo interno y para satisfacer la 

totalidad de la Demanda de Agua para Calderos requerida por los procesos 

industriales de la Refinería Talara, la cual constituye el límite de las obligaciones de 

suministro de Agua para Calderos a cargo del GENERADOR el “Suministro de 

Agua para Calderos”).  El suministro de Agua para Calderos para consumo de 

PETROPERÚ será efectuado en los Puntos de Suministro y Punto de Medición de 

Agua para Calderos, según las condiciones de calidad especificadas en la Cláusula 

Octava. 

 

(v) Tratamiento de Condensado: realizar el tratamiento del condensado generado en la 

Central y en las plantas de proceso de la Refinería de Talara para posteriormente 

suministrarlo a las Unidades GE y la Unidad SGV y condensar el Vapor de Baja 

Presión en caso de exceso. 

 

(vi) Suministro Servicios Industriales GENERADOR: corresponde al resto de 

producciones remanentes que resulten de la ejecución de los procesos productivos a 

cargo del GENERADOR y que deben ser entregados por el GENERADOR a 

PETROPERÚ en los Puntos de Suministros Servicios Industriales GENERADOR.   

 

El suministro de Agua de los Servicios Industriales GENERADOR será efectuado en 

los Puntos de Suministro y Punto de Medición de Servicios Industriales 

GENERADOR. Dichos suministros deberán realizarse conforme a los parámetros y 

condiciones especificadas en la Cláusula Octava y demás disposiciones del Contrato 

de Suministro que resulten aplicables.  

 

(vii) Consumos Internos: corresponden a los productos generados por las Unidades 

Auxiliares que el GENERADOR utilizará para llevar a cabo la prestación de los 

Servicios de Operación. Dichos productos deberán cumplir con los parámetros y 

condiciones especificadas en la Cláusula Octava y demás disposiciones del Contrato 

de Suministro que resulten aplicables.   

 

5.3 Electricidad del SEIN y de los Contratos Transitorios de Energía. 

 

En su condición de integrante del COES y como consecuencia de la conexión eléctrica de 

la Central con el SEIN mediante la Línea de Transmisión, el suministro de la Potencia 

Contratada y la Energía Asociada para satisfacer la Demanda de Electricidad podrá ser 

atendido por el GENERADOR mediante electricidad proveniente de los Contratos 

Transitorios de Energía o del SEIN durante la Etapa Operativa Turn-Down o Etapa 

Operativa, conforme se detalla más adelante, cuando la Central no se encuentre 

disponible para atender todo o parte de la Demanda de Electricidad o en el resto de casos 

previstos en este Contrato de Suministro. Tal suministro tendrá, para todos los fines de 

este Contrato de Suministro y sin excepción alguna, la misma condición y consecuencias 
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que el Suministro de Electricidad proveniente de la operación de la Central (Unidades 

GE) y no afectará la prestación de los demás Servicios de Operación a cargo del 

GENERADOR conforme a lo previsto en este Contrato de Suministro ni le dará derecho a 

recibir monto adicional a la Remuneración. 

 

El suministro de electricidad proveniente del SEIN tendrá por objeto atender (i) 

demandas extraordinarias y temporales de la Refinería Talara que excedan la capacidad 

instalada de la Central de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Séptima, o (ii) la demanda 

correspondiente al Déficit de Electricidad, en caso no se encuentre vigente ningún 

Contrato Transitorio de Energía o la electricidad suministrada bajo estos últimos  no 

resulte suficiente para atender dicha demanda tal como lo establece la Cláusula Octava.  

 

Las Partes dejan constancia de su entendimiento que el suministro de electricidad 

proveniente de los Contratos Transitorios de Energía tiene por objeto atender al Déficit de 

Electricidad que se pueda producir mientras dichos contratos se encuentren vigentes, de 

acuerdo a lo previsto en la Cláusula Octava.  

 

5.4 Central de Cogeneración Calificada. 

 

La Central, bajo su configuración técnica, está conformada por dos (2) turbogeneradores 

de 50 MW de capacidad instalada nominal cada uno, cuya producción eléctrica tiene por 

objeto principal satisfacer, bajo el esquema de autoconsumo, la Demanda de Electricidad 

para las necesidades productivas de la Refinería de Talara, así como abastecer la demanda 

eléctrica propia de la Central (cogeneración). Sin embargo, al ser la capacidad instalada 

de la Central mayor que la demanda de autoconsumo durante la Etapa Operativa, existe la 

posibilidad de que la energía excedente sea comercializada en el SEIN (Energía 

Excedente). En consecuencia y únicamente con el fin de comercializar en el SEIN dichos 

excedentes según lo previsto en este Contrato de Suministro, una vez obtenida la 

Autorización de Generación para la Central y antes del inicio de la Etapa Operativa, el 

GENERADOR deberá cumplir con lo siguiente: 

 

(a) Obtener (y mantener vigente durante todo el Plazo del Contrato) la calificación legal 

de la Central como una de Cogeneración bajo lo dispuesto en el Reglamento de 

Cogeneración, aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, según fue 

modificado mediante el Decreto Supremo No. 082-2007-EM. Como parte de los 

requisitos para obtener dicha calificación deberá presentarse el informe técnico 

correspondiente en el cual se especifique la existencia de un autoconsumo hasta por 

90 MW y la existencia de una Energía Excedente a ser comercializada en el SEIN 

(por encima de los 90 MW de autoconsumo). 

 

Para tales efectos, se deberá considerar lo siguiente:  

 

- En caso PETROPERÚ haya obtenido la calificación de la Central como una de 

Cogeneración de manera previa a la fecha de suscripción del Contrato de 

Suministro, una vez transferida la Autorización de Generación al 

GENERADOR PETROPERÚ informará al Ministerio de Energía y Minas que 

el GENERADOR será el usufructuario de la Central de Cogeneración.  
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- En caso PETROPERÚ se encuentre en proceso de obtención de dicha 

certificación a la fecha de suscripción del Contrato de Suministro, una vez 

transferida la Autorización de Generación al GENERADOR PETROPERÚ 

procederá a ceder el trámite de certificación al GENERADOR a efectos de que 

este último se encargue de concluir con el procedimiento para obtener la 

calificación legal de la Central como de Cogeneración. La cesión sólo podrá ser 

realizada en caso el GENERADOR sea titular de la Autorización de 

Generación. 

 

PETROPERÚ comunicará al GENERADOR cuál de los procedimientos antes 

mencionados será utilizado para la obtención de la calificación legal de la Central 

como una de Cogeneración en un plazo de diez (10) días hábiles contados desde la 

fecha de suscripción del Contrato de Suministro.  

 

(b)  De forma posterior a la obtención de la calificación legal de la Central como una de 

Cogeneración, el GENERADOR deberá  obtener del COES el Certificado de 

Operación Comercial de la Central, a fin de que pueda comercializar en el SEIN la 

Energía Excedente. El GENERADOR asume la responsabilidad por el 

cumplimiento de esta previsión, obligándose a mantener indemne a PETROPERÚ y 

tomar todas las medidas que resulten necesarias para asegurar el suministro de 

electricidad para satisfacer la Demanda de Electricidad de PETROPERÚ de la Etapa 

correspondiente. 

 

 

El GENERADOR declara que, a la fecha de suscripción del Contrato de Suministro y el 

Contrato de Usufructo, ha evaluado y verificado que, de acuerdo con lo previsto en el 

Contrato EPC UAX, el diseño de la Central cumple con los requerimientos técnicos 

exigidos por el Ministerio de Energía y Minas bajo las Leyes Aplicables para que sea 

calificada como una Central de Cogeneración Calificada.. 

 

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, y en el escenario que antes de la 

suscripción del Contrato de Suministro PETROPERÚ no haya obtenido la calificación de 

la Central como una de Cogeneración Calificada y el GENERADOR advierta 

observaciones durante el procedimiento de recepción de dicha Central de acuerdo a lo 

previsto en el Contrato de Usufructo que impliquen que la Central no será entregada por 

PETROPERÚ en condiciones que cumplan con los requerimientos técnicos exigidos bajo 

las Leyes Aplicables para calificar como Central de Cogeneración Calificada, las Partes 

acuerdan que, actuando de buena fe, negociarán y acordarán las inversiones adicionales o 

cambios en la Central que resulten necesarios para que ésta obtenga la calificación de 

Central de Cogeneración Calificada, así como las modificaciones contractuales que 

resulten de tales acuerdos o, de acordar que no se obtendrá tal calificación, las 

consecuencias que ello tendrá en este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo. 

 

En el supuesto que se aplique lo previsto en el párrafo anterior, el GENERADOR podrá 

solicitar la ampliación del Plazo del Contrato de acuerdo a la cláusula 6.1.2 del Contrato 

de Usufructo.  

 

5.5 Adquisición y pago de los Servicios de Operación. 
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Por su parte, PETROPERÚ se obliga a recibir, o causar que se reciba, a partir de la Fecha 

de Inicio de los Servicios de Operación y por todo el Plazo del Contrato, respectivamente, 

Vapor de Alta Presión, Vapor de Media Presión, Vapor de Baja Presión , la Potencia y 

Energía Asociada (incluyendo cantidades en exceso de la Potencia Contratada cuando 

corresponda bajo este Contrato de Suministro) y Agua para Calderos, hasta los límites 

establecidos en este Contrato de Suministro, respectivamente, que requiera para los 

procesos industriales y demás actividades de la Refinería Talara. 

 

PETROPERÚ se obliga a pagar la Remuneración al GENERADOR, conforme a lo 

estipulado en este Contrato de Suministro, por todo el Vapor de Alta Presión y Vapor de 

Media Presión, Potencia Contratada y Energía Asociada y Agua de Calderos hasta los 

límites establecidos en este Contrato de Suministro, respectivamente, que sean 

suministrados por el GENERADOR en el correspondiente Punto de Suministro y Punto 

de Medición. 

 

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que los montos que 

por concepto de remuneración pague PETROPERÚ al GENERADOR conforme a lo 

establecido en las Cláusulas 11.1, 11.2 y 11.3 de este Contrato de Suministro, 

respectivamente, constituyen la total y completa contraprestación que le corresponde al 

GENERADOR por los Servicios de Operación bajo este Contrato de Suministro y la 

ejecución de todas y cada una de sus obligaciones bajo el Contrato de Usufructo, excepto 

únicamente cuando bajo este documento o dicho contrato el GENERADOR tenga 

derecho a recibir una suma distinta a la Remuneración conforme a lo contemplado en las 

cláusulas antes mencionadas, en cuyo caso tales sumas serán adicionales a estas. 

 

5.6 Provisión y recepción de Consumibles, Materias Primas y Servicios Industriales 

PETROPERÚ. 

 

El GENERADOR deberá recibir en los Puntos de Entrega, a partir de la Fecha de Inicio 

de los Servicios de Operación, todos los consumibles, Materias Primas y Servicios 

Industriales PETROPERÚ que sean suministrados por PETROPERÚ de conformidad 

con lo establecido en la Cláusula Novena e incorporarlos en los procesos de las unidades 

que conforman la Central para los fines previstos en los Contratos, según sea el caso. 

 

5.7 Estándares de servicio.  

  

El GENERADOR deberá cumplir para la ejecución de las obligaciones bajo el Contrato 

de Suministro y el Contrato de Suministro con lo siguiente:  

  

a. Los programas y manuales de operación y mantenimiento determinados por el 

Contratista EPC UAX y por los proveedores de equipos y licenciantes de tecnología de 

los Activos, que serán entregados por PETROPERÚ al GENERADOR a medida que el 

Contratista EPC UAX y, de ser el caso, los correspondientes proveedores y licenciantes 

los entreguen a PETROPERÚ conforme lo establecido en el Contrato de Usufructo.  

b. Las exigencias de disponibilidad, nivel de producción, servicio, calidad, cantidad y 

parámetros operativos de los suministros exigidos, de acuerdo con lo detallado en este 

Contrato de Suministro.  
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c. Obtener y mantener los materiales, equipos, Consumibles y repuestos en los términos de 

la cláusula 7.1.4. del Contrato de Usufructo.  

d. Las Leyes Aplicables, normativa interna de PETROPÉRÚ y normativa internacional 

que resulte de aplicación a la ejecución del Contrato de Usufructo y el Contrato de 

Suministro, las cuales incluyen, sin limitación, lo siguiente:  

  

 

   Locales  Internacionales  

Ambientales  

Documentación EIA 

Acuerdos y/o planes de 

relaciones Comunitarias  

IPIECA/IOPG/APE(I)                    

 GRI (“) – ej. G-14     ISO 

14001                           

ISO 50001                           

UNSDG (3)  

Operacionales  

Cumplimiento Planes de 

Emergencia establecidos en el 

Sistema Integrado de Gestión 

de Seguridad Social y 

Ambiente de Petroperú (“SIG) 

Documentación HSE  

OSHA1910.19, 1910, 1910.38, 

1910.39, 1910.95, 1910.103, 1910.119, 

1910.120         

ISO 9000                                           

ISO 22000                                          

ISO IEC 17025 para laboratorio     

NFPA para hornos y calderas  

  

Las Leyes Aplicables que regulan las obligaciones a cargo del GENERADOR bajo los 

Contratos incluirán, sin limitación, las siguientes normas, así como sus modificaciones y 

normas complementarias:  

  

a. Ley General del Ambiente, Ley No. 28611;  

b. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley No. 27446;  

c. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

aprobado por Decreto Supremo No. 019-2009-MINAM;  

d. Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por 

Decreto Supremo No. 014-2019-EM; 

e. Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos producto de las actividades de 

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, aprobados por Resolución 

Directoral No. 008-97-EM-DGAA; 

f. Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 

No. 006-2019-OEFA/CD;  

g. Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo No. 027-2017-OEFA/CD. Reglamento del Reporte de Emergencias 

Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA,  aprobado por 

Resolución de Consejo Directivo No. 006-2019-OEFA/CD;  

h. Tipificación de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las 

actividades desarrolladas por las empresas del subsector hidrocarburos que se 

encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolución de 

Consejo Directivo No. 035-2015-OEFA/CD;  

i. Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con los 

Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran 

bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolución de Consejo 

Directivo No. 006-2018-OEFA/CD;  

j. Tipificación de las infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las 

actividades desarrolladas por las empresas del subsector electricidad que se encuentran 
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bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobada por Resolución de Consejo 

Directivo No. 023-2015-OEFA/CD; 

k. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo No. 1278; y,  

l. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Supremo No. 

014-2017-MINAM.  

 

SEXTA: DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LAS PARTES 

 

6.1 El GENERADOR garantiza a PETROPERÚ que, a la fecha de suscripción del presente 

Contrato de Suministro, todas y cada una de las declaraciones y garantías que se incluyen 

en esta Cláusula 6.1 y todas aquellas incluidas en la Cláusula Vigésima Primera del 

Contrato de Usufructo (sin repetición) que se incorporan íntegramente por referencia para 

formar parte integrante de este Contrato de Suministro (mutatis mutandis), son ciertas, 

correctas y completas en todo aspecto: 

 

(a) Cuenta con todos los poderes y las autorizaciones requeridas por las Leyes 

Aplicables para: (i) conducir sus negocios; y, (ii) suscribir y ejecutar el presente 

Contrato según sus términos. El GENERADOR tiene inscripción vigente en la 

Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ, y mantendrá la 

misma durante todo el plazo de ejecución contractual. 

(b) La celebración y suscripción de este Contrato de Suministro, así como la ejecución 

y cumplimiento de las obligaciones a su cargo contempladas en el mismo no 

constituyen un incumplimiento ni se encuentran en conflicto con: (i) el estatuto 

social del GENERADOR ni con sus demás documentos corporativos; y, (ii) 

cualquier contrato celebrado por el GENERADOR, cualquier Ley Aplicable o 

cualquier autorización, permiso o licencia. 

 

(c) Este Contrato de Suministro ha sido debida y válidamente firmado por el 

representante debidamente autorizado del GENERADOR y constituye una 

obligación válida, vinculante y exigible para el GENERADOR de acuerdo con sus 

términos. 

 

(d) El GENERADOR ha cumplido con todos los actos y procedimientos (incluyendo 

cualquier autorización, registro o comunicación) requeridos para autorizar la firma 

o ejecución del presente Contrato de Suministro. 

  

(e) Toda la información presentada por el GENERADOR durante el Proceso de 

Selección por Adjudicación Abreviada que condujo a la firma del presente 

Contrato de Suministro (incluyendo todos los formatos, propuestas y declaraciones 

juradas presentadas) es veraz, cierta y exacta. 

 

(f) Se encuentra en capacidad y es competente para llevar a cabo sus negocios, sus 

operaciones cotidianas y aquellas actividades a su cargo previstas en el Contrato de 

Suministro. El GENERADOR declara contar con la estructura orgánica interna, 

experiencia y calificación requeridas, así como con personal calificado, con 

infraestructura, know-how, recursos financieros, técnicos y materiales y, en 

general, con todos los bienes y servicios necesarios y adecuados para cumplir con 

las obligaciones objeto del presente Contrato de manera integral, autónoma e 
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independiente, bajo su cuenta, costo y riesgo y a satisfacción de PETROPERÚ. En 

tal sentido, el GENERADOR asegura mantener una organización adecuada y 

competente para cumplir con el presente Contrato de Suministro, contando con 

plena autonomía empresarial. 

 

(g) Ha examinado y conoce la información sobre el PMRT que le ha sido entregada 

por PETROPERÚ y se lista en el Anexo E del Contrato de Usufructo, así como 

todas las condiciones y factores locales que sean previsibles para un operador 

capacitado y experimentado y que puedan influir en la ejecución de sus 

obligaciones bajo este Contrato de Suministro según sus términos. 

  

(h) El GENERADOR por sí o a través de su Socio Estratégico cuenta con la 

experiencia y capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar las actividades 

a su cargo bajo este Contrato de Suministro, según los términos y condiciones 

estipuladas en este Contrato.  

 

(i) Ni el GENERADOR o sus Empresas Vinculadas, ni sus respectivos accionistas, 

socios, directores, funcionarios, empleados o agentes, han pagado, recibido, ni 

intentado pagar o recibir, ningún pago o comisión ilegal relación con este Contrato 

de Suministro o con el Proceso de Selección por Adjudicación Abreviada que 

culminó con la suscripción del Contrato de Suministro. 

 

(j) No existe sentencia, acción, embargo, reclamación, demanda, juicio, proceso, 

pleito, investigación gubernamental o arbitraje pendiente que afecte el 

cumplimiento de las obligaciones del GENERADOR bajo el Contrato de 

Suministro. El GENERADOR no ha recibido ninguna opinión, informe o asesoría 

legal que le indique que está, o pudiera estar expuesto, a cualquier responsabilidad 

o daño que pudiera razonablemente ser esperado y que afecte de manera adversa su 

capacidad de cumplir con el Contrato de Suministro según sus términos.  

 

(k) No ha incurrido en el incumplimiento de cualquier obligación, convenio o 

condición contenida en cualquier obligación contractual, salvo cuando dicho 

incumplimiento pueda anticiparse que razonablemente no afectará el 

cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro. 

 

(l) Ha realizado todas las gestiones y obtenido, u obtendrá oportunamente, todas las 

licencias de uso, patentes, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, 

tecnología, know-how y procesos necesarios para el cumplimiento de sus 

obligaciones bajo el Contrato de Suministro. 
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6.2 PETROPERÚ garantiza al GENERADOR, a la fecha de suscripción del Contrato de 

Suministro, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones: 

 

(a) Está debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables para suscribir el 

presente Contrato de Suministro. 

(b) El Contrato de Suministro ha sido debida y válidamente firmado por el o los 

representantes autorizados de PETROPERÚ y constituye una obligación válida y 

vinculante para PETROPERÚ. 

 

SÉPTIMA: ETAPAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN 

 

7.1 La ejecución del PMRT implica que la prestación de los distintos Servicios de Operación, 

según corresponda, se lleve a cabo en dos (2) etapas denominadas Etapa Operativa 

Turn-Down y Etapa Operativa, las cuales se iniciarán en momentos distintos según se 

especifica en la Cláusula 7.2 (cada una de ellas, “Etapa”).  Como consecuencia de lo 

antes indicado, los Servicios de Operación serán prestados por el GENERADOR y las 

correspondientes Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ serán 

proporcionados por PETROPERÚ y recibidos por el GENERADOR, a partir de la Fecha 

de Inicio de los Servicios de Operación y según corresponda a cada uno de los 

Suministros o Servicios de Operación que sean prestados por el GENERADOR dentro de 

cada Etapa, respectivamente, todo ello según lo establecido en el presente Contrato de 

Suministro. 

 

El inicio de la prestación de los distintos Servicios de Operación correspondientes a cada 

Etapa deberá ocurrir dentro del plazo establecido en el Cronograma incluido en el Anexo 

3, respectivamente, constituyendo ello una condición esencial para la contratación del 

GENERADOR y una obligación esencial a su cargo bajo el Contrato de Usufructo. 

 

Lo antes indicado es sin perjuicio de la ejecución de las Actividades Pre-Operativas a 

cargo del GENERADOR bajo el Contrato de Usufructo que se llevarán a cabo conforme a 

lo previsto en dicho contrato y de manera previa a la Fecha de Inicio de los Servicios de 

Operación. Dichas actividades se prestarán durante la Etapa Pre-Operativa de acuerdo a 

lo previsto en el Contrato de Usufructo y en lo que resulte aplicable por este Contrato de 

Suministro y se compensan exclusivamente con la Remuneración de la Etapa 

Pre-Operativa. Asimismo, a fin de evitar dudas, se deja expresa constancia que el 

GENERADOR continuará ejecutando Actividades Pre-Operativas durante la Etapa 

Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa, dependiendo del Estadio en que se encuentre 

la Unidad Auxiliar correspondiente de acuerdo con el Contrato de Usufructo, y que por 

tales actividades PETROPERÚ no efectuará ningún pago adicional al previsto para la 

Remuneración de la Etapa Operativa Turn- Down y Remuneración, según corresponda.  

 

7.2 Las Etapas en que se divide la prestación de los Servicios de Operación y las condiciones 

para el inicio de cada una de ellas son las siguientes: 

 

7.2.1 Etapa Operativa Turn-Down. Esta Etapa se inicia cuando ocurran los siguientes eventos: 

(i) PETROPERÚ haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la 

conformidad de Recepción Turn-Down del Contratista EPC UAX del primer caldero de 

vapor (Caldera 1) y la primera Unidad GE (primera turbina); (ii) el GENERADOR haya 
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comunicado al COES y OSINERGMIN, según las disposiciones del PR-20 (y sus 

modificatorias), el resultado satisfactorio de las pruebas de puesta en servicio de la 

primera Unidad GE con una capacidad instalada de 50 MW aunque no solicitará la 

emisión del Certificado de Operación Comercial; y, (iii) se hayan entregado los Activos 

al GENERADOR de acuerdo a lo previsto en la cláusula 5.2 del Contrato de Usufructo 

respecto de las unidades a que se refiere el numeral (i) precedente. 

 

A partir de la fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down el GENERADOR 

deberá:  

 

(a) iniciar el Suministro de Electricidad (la “Fecha de Inicio de los Servicios 

Eléctricos”); y, 

 

(b) iniciar la prestación de los Servicios de Operación, distintos al Suministro de 

Electricidad, de acuerdo a lo requerido por PETROPERÚ.  

 

Sin perjuicio de lo indicado en el numeral (i) anterior y respecto de cada Unidad Auxiliar 

que vaya a ser materia de Recepción Turn Down, con una anticipación no menor de 

quince (15) días respecto de la correspondiente fecha de Recepción Turn-Down de la 

correspondiente unidad, PETROPERÚ entregará al GENERADOR la mejor información 

disponible respecto de la operación y mantenimiento Turn-Down de tal unidad, la cual 

será incorporada en el Anexo 5 para su cumplimiento por el GENERADOR.  

 

Durante  la Etapa Operativa Turn-Down: (a) entrarán en operación bajo condiciones 

“Turn-Down” el segundo caldero de vapor (Caldera  2), el tercer caldero de vapor 

(Caldera 3), la segunda Unidad GE (segunda turbina), cumpliéndose en cada caso 

previamente con las formalidades previstas en los numerales (i), (ii) y (iii) anteriores, 

según resulten aplicables; (b) se incrementará el volumen de Suministro de Vapor por los 

volúmenes que PETROPERÚ oportunamente informe al GENERADOR los cuales se 

incorporarán en el Anexo 5.  

 

En caso la Unidad SGV y la Unidad RCO entren en Estadio Operativo Turn-Down o 

Estadio Operativo durante la Etapa Operativa Turn-Down (o de manera previa a ésta), el 

GENERADOR también deberá brindar los Servicios Operativos que correspondan a 

dichas Unidades según ello sea requerido por PETROPERÚ.  

 

En tal sentido, en lo que corresponde a la Unidad SGV y la Unidad RCO, PETROPERÚ 

notificará al GENERAROR si dichas unidades entrarán en Estadio Operativo Turn- 

Down siendo que, en caso ello corresponda, dicha comunicación se realizará con una 

anticipación no menor de quince (15) días respecto de la fecha de Recepción Turn-Down 

prevista para cada una de las unidades antes mencionadas. Asimismo, PETROPERÚ 

notificará los Servicios Operativos que el GENERADOR deberá prestar durante el 

Estadio Operativo Turn Down respecto de la unidad que ha sido materia de Recepción 

Turn-Down. 

 

El inicio de la Etapa Operativa Turn Down no se encuentra sujeta que exista una 

Recepción Turn-Down de la Unidad SGV o la Unidad RCO. En tal sentido, el 

GENERADOR reconoce que es posible que la Unidad SGV y la Unidad RCO no pasen 
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por Estadio Operativo Turn-Down o que no sean operadas por GENERADOR durante la 

Etapa Turn-Down. 

 

El GENERADOR reconoce que la información que sea entregada por PETROPERÚ 

respecto de la operación y mantenimiento Turn-Down de cualquier unidad que sea 

incorporada al Anexo 5 según lo antes indicado será de obligatorio cumplimiento a partir 

de la fecha en que ocurra dicha incorporación sin que ello suponga una modificación de 

cualquier otra disposición de este Contrato de Suministro o requiera el consentimiento del 

GENERADOR. 

 

En caso corresponda, el GENERADOR reconoce que los volúmenes de Suministro de 

Vapor y los volúmenes de Suministro de Agua para Calderos notificados en relación a la 

Etapa Operativa Turn-Down serán incorporados al Anexo 5 y de obligatorio 

cumplimiento a partir de la fecha en que ocurra dicha incorporación sin que ello suponga 

una modificación de cualquier otra disposición de este Contrato de Suministro o requiera 

el consentimiento del GENERADOR. 

 

7.2.2 Etapa Operativa.  Esta Etapa se inicia una vez culminada de manera satisfactoria las 

pruebas de puesta en servicio de las dos Unidades GE con una capacidad instalada total de 

100 MW y cumplidas las siguientes condiciones: 

 

(i) PETROPERÚ haya entregado al GENERADOR el documento que acredite la 

conformidad de recepción del Contratista EPC UAX de las dos Unidades GE con 

una capacidad instalada total de 100 MW, conforme se regula en el Contrato de 

Usufructo; 

 

(ii) Se haya procedido con la Recepción de las dos Unidades GE de acuerdo a lo previsto 

en la cláusula 5.2 del Contrato de Usufructo, y, 

 

(iii) El GENERADOR haya obtenido  la  transferencia a su favor de la  Autorización de 

Generación,  se haya obtenido la calificación de la Central como central de 

cogeneración y se haya comunicado al COES y OSINERGMIN, según las 

disposiciones del PR-20, el resultado satisfactorio de las pruebas de puesta en 

servicio de las dos Unidades GE con una capacidad instalada total de 100 MW y 

obtenido del COES el Certificado de Operación Comercial de la Central; todo ello 

sujeto a lo previsto en la Cláusula 5.4 y otras disposiciones del Contrato de 

Suministro. 

 

El inicio de la Etapa Operativa no se encuentra sujeta que exista una Recepción 

Turn-Down o Recepción de la Unidad SGV o la Unidad RCO. En tal sentido, el 

GENERADOR reconoce que es posible que la Unidad SGV y la Unidad RCO entren en 

operación de manera previa o posterior a la fecha de inicio de la Etapa Operativa. 

 

 

7.3. La fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down será la “Fecha de Inicio de los 

Servicios de Operación”, sin perjuicio que la prestación de cada Servicio de Operación se 

iniciará en la fecha de inicio prevista en el Contrato de Suministro, respectivamente. 
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OCTAVA: CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 

 

8.1 Suministro de Electricidad. 

 

8.1.1 El GENERADOR deberá iniciar la prestación del Suministro de Electricidad en la Fecha 

de Inicio de los Servicios Eléctricos y deberá prestar dicho suministro hasta el 

vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro Eléctrico”). 

 

8.1.2 El Suministro de Electricidad durante el Plazo del Suministro Eléctrico está definido por 

una Potencia Contratada y la Energía Asociada correspondiente a dicha potencia, según 

corresponda a cada Etapa y conforme se indica a continuación: (i) Etapa  Operativa 

Turn-Down, con una Potencia Contratada variable que no excederá de 60 MW y la 

Energía Asociada a dicha potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad de la 

Etapa Operativa Turn-Down, durante el período de tiempo que transcurra entre la Fecha 

de Inicio de los Servicios Eléctricos y el momento inmediatamente anterior al inicio de la 

Etapa Operativa; y, (ii) Etapa Operativa, con una Potencia Contratada de 90 MW y la 

Energía Asociada a dicha potencia, para satisfacer la Demanda de Electricidad, durante el 

período de tiempo que transcurra entre la fecha en que se inicie la Etapa  Operativa y el 

vencimiento del Plazo del Contrato.  

 

La Potencia Contratada de la Etapa Operativa Turn-Down y la Demanda de Electricidad 

para cada día durante dicha etapa serán determinados por PETROPERÚ e informadas al 

GENERADOR con una anticipación no menor de siete (7) días de la fecha de consumo 

correspondiente, mediante un programa de operación de periodicidad semanal que podrá 

ser actualizado por PETROPERÚ con aviso al GENERADOR con una anticipación no 

menor de un (1) día (el “Programa Eléctrico”). El Programa Eléctrico, según pueda ser 

actualizado, será de obligatorio cumplimiento por las Partes. 

 

Durante la Etapa Operativa también resultará de aplicación el Programa Eléctrico en los 

mismos términos mencionados en el párrafo anterior.  

 

La obligación de Suministro de Electricidad a cargo del GENERADOR, como 

autoconsumo de PETROPERÚ y para satisfacer la Demanda de Electricidad requerida 

por los procesos industriales de la Refinería Talara, sin exceder la Potencia Contratada de 

la Etapa correspondiente, será atendida conforme a lo siguiente: (a) durante la Etapa 

Operativa Turn-Down con la electricidad producida por la Unidad GE que se encuentre 

disponible en el Punto de Suministro, complementada -en el siguiente orden- con 

electricidad (potencia y energía) suministrada bajo los Contratos Transitorios de Energía 

o cuyo suministro desde el SEIN sea causado por el GENERADOR, según corresponda 

de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Octava, hasta alcanzar la Demanda de Electricidad 

del día correspondiente según ésta haya sido determinada en el Programa, y (b) durante la 

Etapa Operativa con producción propia de la Central y, excepcionalmente y en el 

siguiente orden, con electricidad suministrada bajo  los Contratos Transitorios de Energía 

o cuyo suministro desde el SEIN sea causado por el GENERADOR, en cada supuesto 

según corresponda de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Octava. 
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8.1.3 Ni la Potencia Contratada ni la Energía Asociada de cualquier Etapa incluyen los 

consumos propios de la Central.  La Demanda de Electricidad de ambas Etapas ha sido 

calculada excluyendo dichos consumos.  

 

El Suministro de Electricidad deberá ser realizado por el GENERADOR en 

cumplimiento de los parámetros y disposiciones previstas en los Anexos 1 y 5, así como 

las demás disposiciones de los Contratos.  

 

Las compensaciones establecidas en la NTCSE por variaciones de las condiciones de 

calidad del producto y calidad del suministro (que no incluye interrupciones de 

suministro), así como para el registro y control de las variables, no serán de aplicación al 

Suministro de Electricidad. Durante la Etapa Operativa Turn-Down los parámetros de 

calidad antes indicados sólo serán aplicables a la electricidad proveniente del SEIN.  

 

8.1.4 El Suministro de Electricidad deberá ser efectuado en el Punto de Suministro de 

Electricidad  mediante energía eléctrica producida por la Central utilizando las Materias 

Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ a ser proporcionadas por PETROPERÚ al 

GENERADOR conforme a lo señalado en este Contrato de Suministro, sin perjuicio de 

las disposiciones sobre suministro con electricidad suministrada bajo los Contratos 

Transitorios de Energía cuyo suministro desde el SEIN sea causada por el 

GENERADOR, tanto durante la Etapa Operativa Turn-Down y en los casos 

excepcionales expresamente previstos en este Contrato de Suministro, según 

corresponda. 

 

El GENERADOR declara conocer que durante la Etapa Operativa Turn-Down y la  Etapa 

Operativa el uso de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ a ser 

proporcionadas por PETROPERÚ para la generación de electricidad en la Central 

constituye un elemento esencial de los procesos de la Refinería Talara y que no contar 

con las Unidades GE disponibles para generación de electricidad, o contar con una o 

ambas Unidades GE operando a capacidad parcial, ocasionará a PETROPERÚ perjuicios 

adicionales a la indisponibilidad de energía proveniente de la Central. Por ello, la 

disponibilidad de las Unidades GE para generar electricidad durante la Etapa Operativa 

Turn-Down y la Etapa Operativa utilizando dichas Materias Primas y Servicios 

Industriales PETROPERÚ, en los términos previstos en este Contrato de Suministro y el 

Contrato de Usufructo, constituye una obligación esencial a cargo del GENERADOR. 

 

Salvo autorización expresa por escrito de PETROPERÚ y lo previsto en la Cláusula 9.8, 

el GENERADOR deberá generar electricidad en la Central exclusivamente con las 

Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ suministradas por PETROPERÚ. 

 

8.1.5 En el caso que durante la Etapa Operativa PETROPERÚ requiera un suministro de 

Electricidad transitorio para consumo en la Refinería Talara (cada uno, un 

“Requerimiento Adicional de Electricidad”) que supere la Potencia Contratada de la  

Etapa Operativa, PETROPERÚ deberá notificar al GENERADOR de tal requerimiento 

con una anticipación mínima de cinco (5) días y el GENERADOR estará obligado a 

atender la demanda adicional consignada en el correspondiente Requerimiento Adicional 

de Electricidad, conforme a los términos y plazos establecidos en dicho requerimiento, 

mediante generación proveniente de la Central y siempre que tal Requerimiento 
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Adicional de Electricidad no supere 10 MW. En el caso que algún Requerimiento 

Adicional de Electricidad exceda la Potencia Contratada en más de 10 MW, el 

GENERADOR deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de atender la parte de dicho 

requerimiento que exceda de 10 MW a través de electricidad proveniente del SEIN.  

   

El GENERADOR tendrá derecho a cobrar a PETROPERÚ y éste se encontrará obligado 

a pagar, por la electricidad proveniente del SEIN en exceso de tales 10 MW, un precio 

igual a la sumatoria de (a) el Costo Marginal de Corto Plazo y los demás costos o 

compensaciones debidamente sustentados (sin margen alguno) en los que incurra el 

GENERADOR de acuerdo a lo determinado por el COES u OSINERGMIN conforme a 

las Leyes Aplicables para la barra Talara 220kV (conjuntamente, los “Costos 

Adicionales”), durante el periodo en que se realicen tales retiros considerando períodos 

de integración de 15 minutos cada uno; y, (b) la potencia, a un precio igual al Precio de 

Potencia determinado por el OSINERGMIN para la Barra de Referencia Generación 

(BRG) aplicable al presente suministro. A tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles) de 

los retiros efectuados durante un determinado Mes de Contrato para atender el 

correspondiente Requerimiento Adicional de Electricidad y el monto al que asciendan los 

Costos Adicionales en que incurra el GENERADOR a tal efecto según lo antes señalado 

será convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio del último Día de tal Mes de 

Contrato.  El monto resultante, expresado en Dólares y al cual se agregará únicamente el 

IGV convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio del último Día del 

correspondiente Mes de Contrato, será facturado por el GENERADOR y pagado por 

PETROPERÚ siendo de aplicación a tales facturas los mismos plazos, requisitos y reglas 

previstas en la Cláusula Décimo Segunda para la facturación y el pago de la 

Remuneración. El GENERADOR deberá acompañar a la Factura correspondiente la 

documentación de sustento que corresponda. 

 

8.1.6 Ante cualquier indisponibilidad (total o parcial) de la Central durante el Plazo del 

Suministro Eléctrico (incluyendo indisponibilidades totales o parciales causadas por falta 

de suministro de las Materias Primas), el GENERADOR estará obligado a suministrar, o 

causar el suministro, a PETROPERÚ, de la Potencia Contratada y la Energía Asociada 

para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente, tal como si dicha 

indisponibilidad no se hubiera producido, mediante electricidad suministrada bajo los 

Contratos Transitorios de Energía o electricidad proveniente del SEIN cuyo suministro 

sea causado por el GENERADOR, respectivamente, según ello corresponda de acuerdo a 

lo previsto en el Contrato de Suministro. 

 

8.1.7 El GENERADOR será exclusivamente responsable por obtener toda la electricidad 

necesaria para cumplir con su obligación de Suministro de Electricidad, durante todo el 

Plazo del Suministro Eléctrico, para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa 

correspondiente, de acuerdo a lo siguiente:  

(i) Durante el plazo de vigencia de cualquier Contrato Transitorio de Energía, el 

GENERADOR, en el marco de lo previsto en la Cláusula 8.1.9, se encuentra en la 

obligación de cubrir cualquier Déficit de Electricidad mediante la potencia y 

energía contratada bajo dicho Contrato Transitorio de Energía. Es 

responsabilidad del GENERADOR efectuar las coordinaciones necesarias con 

PETROPERÚ y asegurar la disposición del suministro en el Punto de Suministro 

de Electricidad de acuerdo a lo previsto en la referida Cláusula 8.1.9. 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA 

CALDEROS 

23 

 

 

(ii) Únicamente cuando no se encuentre Contrato Transitorio de Energía alguno, el 

GENERADOR deberá causar el suministro de electricidad desde el SEIN, a 

PETROPERÚ, en el Punto de Suministro de Electricidad, en cantidad suficiente 

para cubrir el Déficit de Electricidad.  

 

Salvo por los supuestos específicos establecidos en el Contrato de Suministro, 

PETROPERÚ no asumirá los costos en que incurra el GENERADOR para 

obtener electricidad a fiser suministrada a PETROPERÚ, en el Punto de 

Suministro de Electricidad, para satisfacer la Demanda de Electricidad.  

 

Lo dispuesto en el presente numeral (ii) también resultará de aplicación en caso la 

potencia y energía contratada suministrada bajo determinado Contrato 

Transitorio de Energía no resulte suficiente para atender el Déficit de 

Electricidad.  En tal supuesto, la electricidad (potencia y energía) cuyo 

suministro desde el SEIN sea causado por el GENERADOR será 

complenmetaria a la potencia y energía suministrada bajo el correspondiente 

Contrato Transitorio de Energía.  

 

8.1.8 La falta de suministro de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ por 

PETROPERÚ al GENERADOR para fines de generación de electricidad en la Central no 

limitará o excusará la obligación del GENERADOR de pagar las Penalidades 

correspondientes establecidas en el Anexo 4 por déficit en el Suministro de Electricidad. 

En caso de producirse una falta de suministro de Materias Primas o Servicios Industriales 

PETROPERÚ, el GENERADOR será responsable de causar que, en tal supuesto, la 

electricidad no producida por la Central sea suministrada desde el SEIN al Punto de 

Suministro de Electricidad.  

 

8.1.9 Mientras se encuentre vigente cualquier Contrato Transitorio de Energía, el 

GENERADOR, en representación de PETROPERÚ, asumirá la gestión y operación de 

dicho contrato únicamente en lo que corresponde al suministro eléctrico que se haya 

pactado respecto de la Refinería de Talara.  PETROPERÚ deberá notificar 

oportunamente al suministrador bajo el Contrato Transitorio de Energía del rol de 

representación a cargo del GENERADOR, sin perjuicio de cursarle las notificaciones que 

de tiempo en tiempo le puedan ser solicitadas por el GENERADOR para los fines que se 

detallan a continuación. 

 

Para tales efectos, las Partes acuerdan que las obligaciones de gestión y operación de los 

Contratos Transitorios de Energía que deberá asumir el GENERADOR respecto de 

dichos contratos y con el fin de atender el Déficit de Electricidad corresponden a las 

siguientes: 

a) Coordinar y gestionar del suministro de electricidad que resulte necesario para atender 

el Déficit de Electricidad.  

b) Supervisar que el suministro de energía sea entregado en cumplimiento de los 

términos y condiciones establecidos en los Contratos de Transitorios de Energía y el 

Contrato de Suministro. 

c) Atender cualquier requerimiento de información efectuado por la contraparte de 

PETROPERÚ en los Contratos Transitorios de Energía a fin de llevar a cabo el 
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suministro de electricidad necesario para atender el Déficit de Electricidad conforme a 

lo previsto en este Contrato de Suministro.  

d) Informar a PETROPERÚ de cualquier acción que el GENERADOR haya realizado en 

el marco de los Contratos Transitorios de Energía.  

e) Remitir una copia de cualquier documento o comunicación (sea física o electrónica) 

cursado con la contraparte de PETROPERÚ en los Contratos Transitorios de Energía 

respecto del suministro eléctrico de la Refinería de Talara para atender el Déficit de 

Electricidad. 

f) Realizar las coordinaciones que resulten necesarias con PETROPERÚ para poder 

llevar a cabo el suministro de electricidad para atender el Déficit de Electricidad en el 

marco de la ejecución de los Contratos Transitorios. 

 

Las Partes acuerdan que cualquier pago que deba ser efectuado por PETROPERÚ bajo 

cualquier Contrato Transitorio de Energía será efectuado de forma exclusiva por 

PEPROPERÚ, salvo por lo previsto en la Cláusula 8.1.12 (i). Asimismo, el 

GENERADOR no asumirá ningún pago que le corresponda efectuar a PETROPERÚ en 

el marco del Contrato Transitorio de Energía, salvo que el evento que cause la obligación 

de efectuar dicho pago resulte de un incumplimiento o daño producido por el 

GENERADOR.  

 

Las obligaciones de gestión y operación previstas en la presente cláusula no implican, 

bajo ningún supuesto, que el GENERADOR asuma la posición contractual de 

PETROPERÚ en los Contratos Transitorios de Energía. 

 

A la fecha de suscripción del Contrato de Suministro, el único Contrato Transitorio de 

Energía que se encuentra vigente es el que se adjunta como Anexo 11. No obstante ello, 

durante el Plazo del Contrato PETROPERÚ puede reemplazar dicho contrato o suscribir 

uno o más contratos de suministro de electricidad para atender la demanda de la Refinería 

de Talara, en cuyo caso deberá comunicarlo oportunamente al GENERADOR, por escrito 

y adjuntando la copia del nuevo Contrato Transitorio de Energía.  Cada uno de tales 

contratos se incorporará al Anexo 11 para todos los fines previstos en este Contrato de 

Suministro.  

 

Los costos derivados de la gestión y operación del Contrato de Transitorio por parte del 

GENERADOR serán compensados mediante la Remuneración de la Etapa Operativa 

Turn-Down o la Remuneración de la Etapa Operativa, según corresponda.  

 

8.1.10 En relación con los posibles escenarios de indisponibilidad de Suministro de Electricidad 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 

8.1.10.1 Durante la Etapa Operativa Turn-Down la electricidad (potencia y energía) que 

durante un Mes de Contrato el GENERADOR suministre o cause que se 

suministre para cubrir el Déficit de Electricidad será valorizada de la siguiente 

manera:  

 

(i) En caso la potencia y la energía provengan del Contrato Transitorio de 

Energía, PETROPERÚ será el responsable de efectuar todos los pagos que 

correspondan por el suministro eléctrico de acuerdo a lo previsto en dicho 
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contrato. El GENERADOR no asumirá ningún pago bajo el Contrato 

Transitorio de Energía y tampoco tendrá derecho a recibir ningún pago o 

compensación adicional por parte de PETROPERÚ bajo el Contrato de 

Suministro.  

 

(ii) En los supuestos previstos en este Contrato de Suministro que el 

GENERADOR deba causar el suministro de electricidad del SEIN, (a) la 

energía se valorizará a un precio igual al Costo Marginal de Corto Plazo 

determinado por el COES para la barra Talara 220 kV, durante el periodo 

en que se realicen tales retiros considerando períodos de integración de 15 

minutos cada uno más el monto correspondiente a los Costos Adicionales; 

y, (b) la potencia, a un precio igual al Precio de Potencia determinado por 

el OSINERGMIN para la Barra de Referencia Generación (BRG) 

aplicable al presente suministro. El GENERADOR tendrá derecho a 

cobrar a PETROPERÚ, y éste se encontrará obligado a pagar, el monto 

total al que ascienda la sumatoria de tales retiros y pagos por potencia 

durante el Mes de Contrato correspondiente.  A tal efecto, la sumatoria 

(expresada en Soles) de los montos a los que ascienda el valor de la 

potencia y energía suministrada por el GENERADOR para cubrir el 

Déficit de Electricidad durante un determinado Mes de Contrato calculado 

según lo antes indicado será convertido a Dólares aplicando el Tipo de 

Cambio del último Día de tal Mes de Contrato.  El monto resultante, 

expresado en Dólares y al cual se agregará únicamente el IGV convertido a 

Dólares aplicando el Tipo de Cambio del último Día del correspondiente 

Mes de Contrato (el “Egreso por Déficit de Electricidad”), será 

facturado por el GENERADOR y pagado por PETROPERÚ siendo de 

aplicación a tales facturas los mismos plazos, requisitos y reglas previstas 

en la Cláusula Décimo Segunda para la facturación y el pago de la 

Remuneración. El GENERADOR deberá acompañar a la Factura 

correspondiente la documentación de sustento que corresponda. 

 

8.1.10.2 En el caso que durante la Etapa Operativa la Central se encuentre indisponible, 

total o parcialmente, por falta de suministro de las Materias Primas a cargo de 

PETROPERÚ, la electricidad que durante un Mes de Contrato el 

GENERADOR suministre o cause que se suministre desde el SEIN para cubrir 

el Déficit de Electricidad (potencia y energía) generado en dicha etapa será 

valorizada de la siguiente manera:  

 

(i) En caso la potencia y la energía provengan del Contrato Transitorio de 

Energía, PETROPERÚ será el responsable de efectuar todos los pagos que 

correspondan por el suministro eléctrico de acuerdo a lo previsto en dicho 

contrato. El GENERADOR no asumirá ningún pago bajo el Contrato 

Transitorio de Energía y tampoco tendrá derecho a recibir ningún pago o 

compensación adicional por parte de PETROPERÚ bajo el Contrato de 

Suministro.  

 

(ii) En caso corresponda que el GENERADOR suministre o cause el suministro 

desde el SEIN, (a) la energía, a un precio igual al Costo Marginal de Corto 
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Plazo determinado por el COES para la barra Talara 220 kV durante el 

periodo en que se realicen tales retiros considerando períodos de integración 

de 15 minutos cada uno más los Costos Operativos; y, (b) la potencia, a un 

precio igual al Precio de Potencia determinado por el OSINERGMIN para la 

Barra de Referencia Generación (BRG) aplicable al presente suministro. El 

GENERADOR tendrá derecho a cobrar a PETROPERÚ, y éste se encontrará 

obligado a pagar, el monto total al que ascienda la sumatoria de tales retiros.  

A tal efecto, la sumatoria (expresada en Soles) de los retiros efectuados 

durante el correspondiente Mes de Contrato en el supuesto antes indicado 

será convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio del último Día de tal 

Mes de Contrato.  El monto resultante, expresado en Dólares y al cual se 

agregará únicamente el IGV convertido a Dólares aplicando el Tipo de 

Cambio del último Día del correspondiente Mes de Contrato (el “Egreso por 

Déficit de Electricidad”), será facturado por el GENERADOR y pagado por 

PETROPERÚ siendo de aplicación a tales facturas los mismos plazos, 

requisitos y reglas previstas en la Cláusula Décimo Segunda para la 

facturación y el pago de la Remuneración. El GENERADOR deberá 

acompañar a la Factura correspondiente la documentación de sustento que 

corresponda. 

 

8.1.11 En lo casos que resulte aplicable el suministro de electricidad desde el SEIN, el 

GENERADOR deberá adoptar oportunamente todas las acciones y suscribir todos los 

acuerdos que resulten necesarios a fin de contar, en todo momento, con la disponibilidad 

de electricidad suficiente proveniente del SEIN para cumplir con su obligación de prestar 

el Suministro de Electricidad para satisfacer la Demanda de Electricidad de la Etapa 

correspondiente conforme a lo previsto en este Contrato de Suministro, 

independientemente de la causa por la cual la Central se encuentre indisponible (total o 

parcialmente) para atender la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente.  

 

8.1.12 En el caso que por causas imputables al GENERADOR (bajo este Contrato o el Contrato 

de Usufructo) cualquiera de las Unidades GE no inicie su operación comercial dentro del 

plazo establecido en el Cronograma contenido en el Anexo 3, respectivamente, se 

aplicarán las Penalidades que correspondan según la Cláusula DécimoTercera. Tal 

demora no afectará las obligaciones del GENERADOR de prestar el Suministro de 

Electricidad para atender la Demanda de Electricidad de la Etapa correspondiente 

mediante electricidad suministrada bajo los Contratos Transitorios de Electricidad o 

proveniente del  SEIN según lo previsto en la Cláusula 8.1.7.  

Del mismo modo, si durante el Plazo del Suministro Eléctrico y por causa imputable al 

GENERADOR éste incumple con su obligación de suministrar la Potencia Contratada y 

Energía Asociada requerida por PETROPERÚ para satisfacer la Demanda de 

Electricidad de la Etapa correspondiente, se aplicarán las Penalidades establecidas en la 

Cláusula Décimo Tercera.  

 

A fin de evitar dudas, se deja constancia que de ocurrir cualquiera de los supuestos a los 

que se refiere este párrafo el costo o precio de la electricidad (potencia y energía) que el 

GENERADOR suministre o cause que se suministre para cubrir el Déficit de 

Electricidad, se deberá sujetar a lo siguiente: 
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(i) En caso la potencia y la energía provengan del Contrato Transitorio de Energía, 

PETROPERÚ será el responsable de efectuar los pagos que correspondan de 

acuerdo a lo previsto en dicho contrato. El monto pagado por PETROPERÚ bajo 

este supuesto será descontado de la Remuneración Etapa Operativa Turn-Down o 

la Remuneración, según corresponda, que deberá ser pagada por PETROPERÚ en 

el mes siguiente al Mes de Contrato en que se produjo el Déficit de Electricidad.  

 

En caso el monto que deba pagar PETROPERÚ bajo el Contrato Transitorio de 

Energía se encuentre expresado en Soles, dicho monto será convertido a Dólares 

aplicando el Tipo de Cambio del último Día de tal Mes de Contrato en el que se 

produjo el Déficit de Electricidad.  El monto resultante, expresado en Dólares, será 

descontado de la Remuneración Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneración, 

según corresponda de acuerdo a lo indicado en el párrafo  anterior. 

 

(ii) En caso el GENERADOR haya suministrado o causado el suministro de la 

potencia y la energía del SEIN, los Costos Adicionales y cualquier otro monto, 

costo, gasto, tributo o concepto adicional en el que incurra el GENERADOR para 

satisfacer la Demanda de Electricidad que corresponda será asumido íntegramente 

por éste y PETROPERÚ no estará obligada al pago de suma adicional alguna o 

distinta de la  Remuneración Etapa Operativa Turn-Down o la Remuneración, 

según corresponda.  

 

A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios de Operación se aplicarán las Penalidades 

establecidas en el Anexo 4.  

 

8.1.13 En el caso que durante la Etapa Operativa (i) PETROPERÚ consuma una cantidad menor 

de energía a la Energía Asociada correspondiente a la Potencia Contratada para dicha 

etapa y ésta pueda ser comercializada, o (ii) por cuestiones de eficiencia de las 

instalaciones que conforman las Unidades GE y utilizando las Materias Primas y 

Servicios Industriales PETROPERÚ proporcionadas por PETROPERÚ tales unidades 

produzcan más electricidad que su capacidad nominal y ésta pueda ser comercializada 

(potencia o energía), entonces y sólo después de atender la Demanda de Electricidad de la 

Etapa Operativa o la Demanda de Electricidad de PETROPERÚ durante el período 

correspondiente si excede la Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa, la 

electricidad excedente (potencia o energía) (“Energía Excedente”) deberá ser 

comercializada por el GENERADOR en el mercado de corto plazo (mercado spot) que 

administra el COES. 

 

Los ingresos obtenidos por el GENERADOR por la comercialización de la Energía 

Excedente (“Ingresos por Energía Excedente”) durante el periodo temporal cubierto 

por un determinado Mes de Contrato tendrán el tratamiento que se especifica en la 

Cláusula Décimo Primera.  Los Ingresos por Energía Excedente están conformados por 

(i) los ingresos del GENERADOR en aplicación del mecanismo de transferencia de 

potencia en el COES al que se refiere el inciso g) del artículo 14 de la LADEGE, sin 

considerar limitación alguna, los cuales se entenderán íntegramente asignados a este 

Contrato de Suministro hasta llegar a 90.00 MW (“ipp”); y (ii) los ingresos por Energía 

Activa que perciba el GENERADOR derivado de las Unidades GE en aplicación del 
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mecanismo de transferencia de Energía Activa del COES generada utilizando las 

Materias Primas (“ipe”). 

 

Las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que durante la Etapa  Operativa 

Turn-Down el GENERADOR no comercializará potencia o energía asociada de la 

Central por cuanto la totalidad de la capacidad de la primera Unidad GE estará dedicada a 

atender, de manera exclusiva, la Demanda de Electricidad de la Etapa  Turn-Down y 

dicha unidad no estará disponible para operación comercial por el COES.  

 

8.1.14 El Suministro Eléctrico será realizado por el GENERADOR en los Puntos de Suministro 

de Electricidad. La transferencia de propiedad y riesgo sobre la electricidad suministrada, 

del GENERADOR a PETROPERÚ, ocurrirá en tales puntos. 

 

Para tales efectos, PETROPERÚ, con una anticipación de siete (7) días al inicio de la 

Etapa Pre-Operativa o la Etapa Turn-Down, lo que ocurra primero, deberá comunicar al 

GENERADOR la ubicación de los Puntos de Suministro de Electricidad, siendo que la 

comunicación antes mencionada se integrará al Contrato de Suministro y será de 

obligatorio cumplimiento para el GENERADOR. 

 

8.1.15 PETROPERÚ deberá usar la totalidad del Suministro de Electricidad exclusivamente 

para las actividades industriales de la Refinería Talara, estando prohibido de revender, 

redistribuir, reasignar o transferir, bajo cualquier título, la electricidad suministrada por el 

GENERADOR. 

 

8.1.16 PETROPERÚ será responsable de contar con equipos para mantener un factor de 

potencia promedio mensual no inferior a cero punto nueve seis (0.96) inductivo o uno (1) 

capacitivo. 

 

8.1.17 En el caso que por la mala calidad del consumo de PETROPERÚ el GENERADOR deba 

pagar compensaciones a terceros según lo previsto en las Leyes Aplicables, 

PETROPERÚ deberá reembolsar al GENERADOR, a su solo requerimiento escrito y 

acompañado de documentación sustentatoria suficiente, los montos pagados por el 

GENERADOR a tales terceros por tal concepto. Sin perjuicio de lo anterior, el 

GENERADOR deberá transferir a PETROPERÚ, dentro de los cinco (5) Días de 

recibidos, los montos que reciba por concepto de compensaciones pagadas por terceros a 

quienes se les atribuya responsabilidad por la interrupción o la afectación de la calidad del 

Suministro de Electricidad a PETROPERÚ. 

 

8.1.18 Conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables según se encuentran vigentes a la fecha de 

suscripción del Contrato de Suministro, por la condición de autoconsumo del Suministro 

de Electricidad no le resulta aplicable cargo de transmisión o distribución alguno.  Ello no 

obstante, en el caso que por mandato de alguna Autoridad Gubernamental competente o 

como resultado de un cambio en las Leyes Aplicables se determinase la obligación del 

GENERADOR de efectuar algún pago por tales conceptos o por peajes, compensaciones, 

cualquier tributo que pueda crearse que grave el suministro de energía eléctrica para 

autoconsumo o cualquier otro cargo regulado, como consecuencia o derivado del, 

Suministro de Electricidad, los montos correspondientes serán pagados por 

PETROPERÚ. A tal efecto, las sumas a ser trasladadas a PETROPERÚ por concepto de 
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tributos, peajes o cargos regulados a que se refiere esta Cláusula 8.1.18 serán aquellas 

cantidades que no constituirían una obligación a cargo del GENERADOR si el presente 

Contrato de Suministro no estuviera vigente. 

 

Las sumas por concepto de tributos, cargos o peajes a que se refiere el párrafo previo 

serán determinadas por el GENERADOR y facturadas a PETROPERÚ mensualmente, 

acompañadas de la correspondiente documentación sustentatoria. 

 

8.1.19 Sin perjuicio de lo indicado en la Cláusula 8.1.18, serán de cuenta y cargo de 

PETROPERÚ los cargos que pudieran corresponder  por los peajes, compensaciones y 

otros cargos regulados actuales o futuros aplicables al Suministro de Electricidad 

conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables. Estos cargos, así como la metodología de 

cálculo para su aplicación, serán los que determine y publique OSINERGMIN y serán 

pagados por PETROPERÚ directamente o al GENERADOR, según corresponda, en la 

misma moneda que sean determinados por OSINERGMIN. 

 

8.2 Condiciones para el Suministro de Vapor: Vapor de Alta Presión y Vapor de Media 

Presión 

 

8.2.1 El GENERADOR deberá iniciar la prestación del Suministro de Vapor de Alta Presión y 

Vapor de Media Presión, respectivamente, en la fecha en la que PETROPERÚ le indique 

durante la Etapa Operativa Turn-Down y deberá prestar dicho suministro hasta el término 

del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Vapor”). 

 

8.2.2 El GENERADOR suministrará a PETROPERÚ, durante todo el Plazo del Suministro de 

Vapor de Alta Presión y Vapor de Media Presión), mediante los calderos que conforman 

las Unidades GE, en cumplimiento de los parámetros y disposiciones previstas en los 

Anexos 1 y 5, así como las demás disposiciones del Contrato.  

 

8.2.3 Salvo por lo expresamente previsto en este Contrato de Suministro (lo cual no afectará la 

responsabilidad integral y exclusiva del GENERADOR), el GENERADOR deberá 

operar la Unidad GE de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Contrato de Usufructo, 

permitiendo cumplir con las obligaciones de Suministro de Vapor, en las condiciones 

previstas en la presente cláusula y en los Anexos 1 y 5, respectivamente, requeridas para 

integrarse adecuadamente al PMRT y los demás requerimientos mínimos técnicos 

establecidos en el Plan de Integración. 

 

8.2.4 El Suministro de Vapor a PETROPERÚ es exclusivamente para las actividades de 

producción de la Refinería Talara, estando prohibido de revender, redistribuir, reasignar o 

transferir, bajo cualquier título, el vapor suministrado por el GENERADOR.  

 

8.2.5 El Suministro de Vapor se llevará a cabo a través de dos clases de conexiones que 

permitan su entrega en los Puntos de Suministro de Vapor, durante todo el Plazo de 

Suministro de Vapor, según corresponda: 

 

8.2.5.1 Conexión Directa: Esta conexión deberá estar operativa y ser utilizada 

excepcionalmente, ante indisponibilidades de una o ambas Unidades GE, desde el 

inicio del Plazo de Suministro de Vapor hasta el vencimiento del Plazo del Contrato. 
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A través de la Conexión Directa se transportará el Vapor para su entrega a 

PETROPERÚ en los Puntos de Suministro de Vapor, las cuales serán extraídas de los 

calderos de generación de vapor de las Unidades GE y pasando por estaciones de 

acondicionamiento que serán instaladas según lo establecido en el Anexo 1. Para ello, 

la conexión directa deberá contar, en todo momento durante todo el Plazo de 

Suministro de Vapor, con capacidad de transporte suficiente para el Suministro de 

Vapor hasta por el total de Vapor demandado. 

 

8.2.5.2 Conexión Indirecta: La Conexión Indirecta será utilizada para el Suministro de vapor 

en los Puntos de Suministro de Vapor, desde el inicio del Plazo de Suministro de 

Vapor hasta el vencimiento del Plazo del Contrato, y estará conformada por todas las 

instalaciones necesarias a tal efecto considerando los ciclos de extracción de vapor 

durante esta etapa. El primer ciclo consiste en la extracción de la totalidad del Vapor 

desde los calderos de generación de vapor para su transporte hacia las Unidades GE a 

fin de ser utilizadas para la producción de energía eléctrica. El segundo ciclo consiste 

en que a partir de la generación de energía eléctrica se extraerá vapor a las presiones 

adecuadas de los turbogeneradores, el cual será transportado a los Puntos de 

Suministro de Vapor. La Conexión Indirecta deberá contar, en todo momento durante 

todo el Plazo de Suministro de Vapor, con capacidad de transporte suficiente para el 

Suministro de Vapor hasta por el total de Vapor demandado. 

 

La transferencia de propiedad y riesgo sobre Suministro de Vapor, del GENERADOR 

a PETROPERÚ, ocurrirá en los Puntos de Suministro de Vapor. 

 

Para tales efectos, PETROPERÚ con una anticipación de siete (7) días antes del inicio 

de la Etapa Pre-Operativa o la Etapa Turn-Down, lo que ocurra primero, deberá 

comunicar al GENERADOR la ubicación de los Puntos de Suministro de Vapor, 

siendo que la comunicación antes mencionada se integrará al Contrato de Suministro, 

siendo de obligatorio cumplimiento para el GENERADOR. 

 

8.2.6 Durante todo el Plazo de Suministro de Vapor el GENERADOR deberá efectuar el 

Suministro de Vapor, en los Puntos de Suministro de Vapor, a través de la Conexión 

Indirecta y hasta el límite de su capacidad o del volumen demandado por PETROPERÚ. 

 

El Suministro de Vapor podrá ser realizado a través de la Conexión Directa, de manera 

excepcional y sólo en el caso y durante el plazo en que una o ambas Unidades GE se 

encuentren indisponibles, total o parcialmente, por razones distintas a la falta de 

suministro de las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ a cargo de 

PETROPERÚ. La existencia de tales indisponibilidades deberá ser notificada por el 

GENERADOR a PETROPERÚ tan pronto como sea posible, indicando las causas de la 

misma y el plazo de duración estimado, debiendo actualizar oportunamente la 

información proporcionada y realizar todos los esfuerzos razonables para reducir el plazo 

de indisponibilidad. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación al GENERADOR de las 

Penalidades que correspondan según lo previsto en el Anexo 4. 

 

8.2.7 En el caso que por causas imputables al GENERADOR los calderos de vapor de las 

Unidades GE no inicien su operación comercial en el plazo previsto en el Cronograma 

incluido en el Anexo 3, según corresponda, se aplicarán las Penalidades que 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA 

CALDEROS 

31 

 

correspondan según la Cláusula Décimo Tercera. En el caso que durante el Plazo de 

Suministro de Vapor por causas imputables al GENERADOR (i) éste no cumpla con 

suministrar en el Punto de Suministro de Vapor el total Volumen de Fiscalización o (ii) el 

Suministro de Vapor no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos en el 

Anexo 5, se aplicarán las Penalidades establecidas en el Anexo 4. En el supuesto 

contemplado en el numeral (ii) anterior se aplicará, de manera adicional, la Penalidad 

establecida en la Cláusula Décimo Tercera derivada de la falta de consumo de los 

combustibles (Materias Primas) suministrados por PETROPERÚ. 

 

8.2.8 El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Vapor y el uso de las Materias 

Primas y los Servicios Industriales PETROPERÚ proporcionadas por PETROPERÚ para 

tal fin constituye un elemento esencial de los procesos del PMRT y que no contar con la 

Unidad SGV y los calderos de vapor de una o ambas Unidades GE, según la Etapa 

correspondiente, ocasionará a PETROPERÚ perjuicios adicionales a la indisponibilidad 

del Suministro de Vapor de Alta y Vapor de Media Presión y de Agua de Calderos.  Por 

ello, la disponibilidad de la Unidad SGV y de los calderos de vapor de las Unidades GE 

en los términos previstos en este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo 

constituye una obligación esencial a cargo del GENERADOR. 

 

8.2.9 En caso la Central, con los combustibles (Materias Primas) proporcionados por 

PETROPERÚ produzca vapor que exceda el Volumen de Fiscalización, PETROPERÚ 

podrá, pero no estará obligado a, aceptar el vapor en exceso el cual será entregado por el 

GENERADOR en los Puntos de Suministro correspondientes sin costo adicional alguno 

para PETROPERÚ y sin que ello implique un incremento en la Remuneración o le 

otorgue derecho a suma adicional alguna al GENERADOR. 

 

8.2.10 En el caso que PETROPERÚ requiera un flujo o volumen de vapor superior al Volumen 

de Fiscalización, según sea el caso, y tal demanda adicional no pueda ser atendida con los 

combustibles (Materias Primas) proporcionadas por PETROPERÚ, entonces el 

GENERADOR realizará sus mejores esfuerzos a fin de atender dicha demanda adicional. 

Para ello, las Partes acordarán las condiciones bajo las cuales el GENERADOR cubrirá 

dicha demanda adicional. 

 

8.2.11 El Suministro de Vapor se realizará en los Puntos de Suministro de Vapor. La 

transferencia de propiedad y riesgo sobre el Vapor de Alta Presión y Vapor de Media 

Presión suministrado, del GENERADOR a PETROPERÚ, ocurrirá en tales puntos. 

 

8.2.12 PETROPERÚ notificará oportunamente al GENERADOR con las instrucciones sobre la 

disposición del Vapor de Alta Presión y Vapor de Presión que se puede pueda producir en 

exceso.  

 

8.3 Condiciones para la Operación de Subestaciones 

 

8.3.1 A partir de la Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos y hasta el vencimiento del Plazo 

del Contrato (el “Plazo de Operación de las Subestaciones”), el GENERADOR deberá 

efectuar la operación y mantenimiento de las Subestaciones GE1 y GE2. 
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8.3.2 Las obligaciones de operación y mantenimiento de las Subestaciones GE1 y GE2 se 

encuentran reguladas bajo el Contrato de Usufructo y las disposiciones que resulten 

aplicables bajo el Contrato de Suministro. 

 

8.4 Condiciones para el Suministro de Agua de Calderos 

 

8.4.1 El GENERADOR deberá iniciar el Suministro de Agua para Calderos el cual está 

conformado por Agua para Calderos de muy Alta Presión (HHBW), Agua para Calderos 

de Alta Presión (HBW), Agua para Calderos de Media Presión (MBW) y Agua para 

Calderos de Baja Presión (LBW), en la fecha en la que PETROPERÚ le indique de 

acuerdo a lo previsto en el Cláusula 8.4.2 y deberá prestar dicho servicio hasta el término 

del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Agua para Calderos”).  

 

8.4.2 El GENERADOR suministrará a PETROPERÚ,  mediante la operación de la Unidad 

SGV, el Suministro Agua para Calderos conforme a la calidad y volúmenes establecidos 

en los Anexos 1 y 5. 

 

La prestación del Suministro de Agua Calderos se iniciará una vez que la Unidad SGV 

alcance el Estadio Operativo, salvo que PETRPOPERÚ notifique al GENERADOR que 

la Unidad SGV entrará en Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la 

Cláusula 7.2.1.   

 

8.4.3 El Suministro de Agua para Calderos será realizado por el GENERADOR en los Puntos 

de Suministro Agua para Calderos.  La transferencia de propiedad y riesgo sobre el 

Suministro de Agua para Calderos, del GENERADOR a PETROPERÚ, ocurrirá en tales 

puntos.  

 

Para tales efectos, PETROPERÚ con una anticipación de siete (7) días antes del inicio de 

la Etapa Pre-Operativa, el Estadio Operativo Turn Down, o el Estadio Operativo, lo que 

ocurra primero respecto de la Unidad SGV,  deberá comunicar al GENERADOR la 

ubicación de los Puntos de Suministro de Agua para Calderos, siendo que la 

comunicación antes mencionada se integrará al Contrato de Suministro, siendo de 

obligatorio cumplimiento para el GENERADOR. 

 

8.4.4 En el caso que por causas imputables al GENERADOR la Unidad SGV no inicie su 

operación comercial en el plazo previsto en el Cronograma incluido en el Anexo 3, se 

aplicarán las Penalidades que correspondan según la Cláusula Décimo Tercera. En el caso 

que durante el Plazo del Suministro de Agua para Calderos por causas imputables al 

GENERADOR (i) éste no cumpla con suministrar en el Punto de Suministro de Agua 

para Calderos el total del Volumen de Fiscalización o (ii) el Suministro de Agua para 

Calderos no cumpliera con los requerimientos técnicos establecidos en el Anexo 5, se 

aplicarán las Penalidades establecidas en el Anexo 4. 

 

8.4.5 El GENERADOR declara conocer que el Suministro de Agua para Calderos y el uso de 

las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ necesarios para tal fin 

constituye un elemento esencial de los procesos de la Refinería Talara y que no contar 

con la Unidad SGV ocasiona perjuicios adicionales a la indisponibilidad del Suministro 
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de Agua para Calderos. Por ello, la disponibilidad de la Unidad SGV en los términos 

previstos en este Contrato constituye una obligación esencial a cargo del GENERADOR. 

 

8.5 Condiciones para el Tratamiento de Condensado: 

 

8.5.1 El GENERADOR deberá iniciar el Tratamiento de Condensado en la fecha en la que 

PETROPERÚ le indique de acuerdo a lo previsto en la cláusula 8.5.2  y deberá prestar 

dicho servicio hasta el término del Plazo del Contrato (el “Plazo de Recuperación de 

Condensados”) 

 

8.5.2 El GENERADOR abastecerá de Agua Desmineralizada Precalentada y Condensado 

Tratado para consumo en las Unidades GE y SGV mediante la Unidad RCO. El 

GENERADOR debe cumplir con los volúmenes de recuperación establecidos el Anexo 

1. 

 

La prestación del Tratamiento de Condensados se iniciará una vez que la Unidad SGV 

alcance el Estadio Operativo, salvo que PETROPERÚ notifique al GENERADOR que la 

Unidad SGV entrará en Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la 

Cláusula 7.2.1.   

 

8.5.3 En el caso que por causas imputables al GENERADOR éste no cumpla con poner en 

operación la Unidad RCO dentro del plazo establecido en el Cronograma contenido en el 

Anexo 3, se aplicarán las Penalidades que correspondan según la Cláusula Décimo 

Tercera.  

 

8.5.4 El GENERADOR declara conocer que el Tratamiento de Condensado y el uso de las 

Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ necesarios para tal fin constituye 

un elemento esencial de los procesos de la Refinería Talara y que no contar con la Unidad 

RCO ocasiona perjuicios adicionales a la falta de los Consumos Internos. Por ello, la 

disponibilidad de la Unidad RCO en los términos previstos en este Contrato constituye 

una obligación esencial a cargo del GENERADOR 

 

8.6 Disposiciones aplicables a todos los Servicios de Operación y obligaciones que 

correspondan al GENERADOR 

 

8.6.1 El GENERADOR no podrá subcontratar, parcial ni totalmente, ninguna de las 

obligaciones o servicios que deberá cumplir o prestar en virtud de lo previsto en el 

presente Contrato de Suministro. El GENERADOR no podrá contar con subcontratistas 

en relación con este Contrato de Suministro. 

 

8.6.2 A fin de evitar dudas, las Partes dejan expresa constancia que la no obtención o falta de 

vigencia de los Permisos del GENERADOR no podrá ser invocada por el GENERADOR 

para excusar o mitigar el incumplimiento de su obligación de prestar cualquiera de los 

Servicios de Operación o cumplir con sus demás obligaciones bajo los Contratos, en los 

plazos y conforme a lo previsto en estos, respectivamente. 

 

8.6.3 PETROPERÚ proporcionará los Planes de Refinación Semanal y Mensual al 

GENERADOR, los cuales establecerán las condiciones y necesidades respecto a la 
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producción de la Refinería, para que el GENERADOR realice las coordinaciones 

necesarias a fin de cumplir con lo establecido en el correspondiente Plan de Producción. 

Asimismo, toda coordinación entre PETROPERÚ y el GENERADOR que involucre 

algún cambio en el Plan de Producción deberá ser realizada con una anticipación no 

menor de seis (6) horas de implementarse el correspondiente cambio. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, durante el Estadio Operativo Turn-Down de cualquier 

Activo, PETROPERÚ podrá solicitar, cuando menos con un (1) día de preaviso, los 

Suministros y Servicios Industriales GENERADOR que requerirá y el GENERADOR 

estará obligado a suministrarlos, siempre que éstos no excedan el volumen máximo a 

suministrar en dicha etapa.  

 

8.7 Condiciones para los Servicios Industriales GENERADOR 

 

8.7.1 Desde la fecha que indique PETROPERÚ de acuerdo a lo previsto en la cláusula 8.7.2 y 

hasta el vencimiento del Plazo del Contrato (el “Plazo del Suministro de Servicios 

Industriales GENERADOR”), el GENERADOR deberá prestar los Servicios 

Industriales GENERADOR a favor de PETROPERÚ, en cumplimiento de los parámetros 

y disposiciones previstos en el Anexo 1 y el Anexo 9 y demás disposiciones del Contrato 

de Suministro. 

 

8.7.2 El GENERADOR suministrará, a PETROPERÚ los siguientes Servicios Industriales 

GENERADOR, los cuales serán referenciales y pueden variar de acuerdo a la última 

actualización del Manual de Operación y Mantenimiento:  

 

i. Unidades GE: Agua de Mar (retorno), Purga de Calderas, Descarga a Antorcha. 

 

La prestación de los Servicios Industriales GENERADOR producidos por la 

Unidades GE iniciará durante la Etapa Turn-Down, de acuerdo lo indicado por 

PETROPERÚ.  

 

ii. Unidad SGV: Agua Desmineralizada, Vapor de Baja Presión, Agua de 

Refrigeración (retorno). 

 

La prestación de los Servicios Industriales GENERADOR producidos por la 

Unidades Unidad SGV iniciará cuando dicha unidad alcance el Estadio Operativo, 

salvo que PETRPOPERÚ notifique al GENERADOR que la Unidad SGV entrará en 

Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 7.2.1.   

 

iii. Unidad RCO: Agua de Refrigeración (retorno), Efluente Neutralizado 

 

La prestación de los Servicios Industriales GENERADOR producidos por la 

Unidades Unidad RCO iniciará cuando dicha unidad alcance el Estadio Operativo, 

salvo que PETRPOPERÚ notifique al GENERADOR que la Unidad RCO entrará en 

Estadio Operativo Turn-Down de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 7.2.1.   
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8.7.3 El GENERADOR suministrará a PETROPERÚ los Servicios Industriales 

GENERADOR en los Puntos de Suministros de Servicios Industriales GENERADOR. 

La transferencia de propiedad y riesgo sobre los Suministros Servicios Industriales 

GENERADOR, del GENERADOR a PETROPERÚ, ocurrirá en tales puntos.  

 

Para tales efectos, PETROPERÚ con una anticipación de siete (7) días antes del inicio de 

la Etapa Pre-Operativa o la Etapa Turn-Down, lo que ocurra primero, deberá comunicar 

al GENERADOR la ubicación de los Puntos de Suministro de Servicios Industriales 

GENERADOR generados por las Unidades GE, siendo que la comunicación antes 

mencionada se integrará al Contrato de Suministro, siendo de obligatorio cumplimiento 

para el GENERADOR. 

 

Asimismo, PETROPERÚ, con una anticipación de siete (7) días antes del inicio de la de 

la Etapa Pre-Operativa, el Estadio Operativo Turn Down, o el Estadio Operativo, lo que 

ocurra primero respecto de la Unidad SGV o la Unidad RCO, respectivamente,  deberá 

comunicar al GENERADOR la ubicación de los Puntos de Suministro de Servicios 

Industriales GENERADOR generados por la Unidad SGV y la Unidad RCO, según 

corresponda, siendo que la comunicación antes mencionada se integrará al Contrato de 

Suministro y resultará de obligatorio cumplimiento para el GENERADOR. 

 

8.7.4 Durante la Etapa Operativa Turn-Down los requerimientos de los Servicios Industriales 

GENERADOR serán los que fije PETROPERÚ y comunique al GENERADOR, los 

cuales no podrán ser mayores a los previstos para el Etapa Operativa.  

 

8.7.5 Los parámetros de cantidad y calidad de los Servicios Industriales GENERADOR 

previstos en el Anexo 9 podrán ser ajustados por PETROPERÚ luego de llevado a cabo 

las Pruebas de Garantías de las Unidades Auxiliares atendiendo a los resultados de dichas 

pruebas. 

 

En un plazo de siete (7) días de culminada las Pruebas de Garantía llevadas a cabo por 

cada Unidad Auxiliar, PETROPERÚ notificará al GENERADOR cuáles serán los 

parámetros de cantidad y calidad finales aplicables a los Servicios Industriales 

GENERADOR producidos por la Unidad Auxiliar respecto de la cual han concluido 

dichas pruebas. La comunicación antes mencionada reemplazará, en lo que corresponda y 

para todos los efectos de este Contrato, a lo previsto en el Anexo 9 siendo de obligatorio 

cumplimiento a partir de la fecha de tal reemplazo.  

 

De no existir modificaciones a los parámetros de cantidad y calidad previstos en el Anexo 

9 relacionados con la Unidad Auxiliar sujeta a las Pruebas de Garantía, ello también será 

informado al GENERADOR en el plazo antes mencionado. 

 

8.7.6 Los Servicios Industriales GENERADOR son exclusivos para PETROPERÚ o quien éste 

designe. En tal sentido, el GENERADOR no podrá comercializar los Servicios 

Industriales GENERADOR a terceros. 

 

8.7.7 El GENERADOR establecerá e implementará programas mensuales de producción los 

Servicios Industriales GENERADOR en función a las necesidades de PETROPERÚ para 

su posterior suministro a la Refinería Talara. Dichos programas de producción deberán 
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ser aprobados por PETROPERÚ y revisados semanalmente por PETROPERÚ a efectos 

de que se refleje una producción adecuada y eficiente de los Servicios Industriales 

GENERADOR y las Unidades Auxiliares donde se producen. El primer programa 

mensual de producción deberá ser presentado diez (10) días antes del mes calendario 

inmediatamente posterior al inicio del Estadio Operativo de cualquiera de las Unidades 

Auxiliares materia del Contrato. Una vez presentado, PETROPERÚ dispondrá de un 

plazo de cinco (5) días para efectuar todas sus observaciones y deberán ser subsanadas 

por el GENERADOR en un plazo máximo de dos (2) días. 

 

8.7.8 A fin de evitar dudas se precisa que los Servicios Industriales GENERADOR serán 

remunerados al GENERADOR a través del pago de la Remuneración y la Remuneración 

de la Etapa Operativa Turn-Down, en caso esta última corresponda, por tanto, no darán 

derecho al GENERADOR a recibir ningún pago adicional o distinto a los antes 

mencionados.   

 

8.8 Condiciones para los Consumos Internos 

 

8.8.1 El GENERADOR deberá suministrarse a sí mismo los Consumos Internos, los cuales 

responden a los Suministros producidos en las Unidades Auxiliares que resultan 

necesarios para llevar a cabo la prestación de los Servicios de Operación. Así, durante 

todo el Plazo del Contrato y en los Estadios que corresponda, el GENERADOR, será el 

exclusivo responsable por los siguientes Consumos Internos: 

  

- Unidad GE: Vapor de Media Presión (a SGV y a RCO), Vapor de Alta Presión (a 

SGV y a RCO), Vapor de Baja Presión (consumo en GE y SGV), Condensado 

Rebose (a RCO) 

 

- Unidad SGV: Agua Desmineralizada  (a GE y a RCO), Agua para Calderos (a RCO) 

Condensado Rebose (a RCO) 

 

- Unidad RCO: Condensado Tratado (a GE) 

 

El Consumo Interno deberá ser suministrado en cumplimiento de los parámetros y 

disposiciones que le resulten aplicables de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Octava, el 

Anexo 1 y demás disposiciones del Contrato de Suministro que resulten aplicables.   

 

Se entenderá que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por 

tanto, no resulta aplicable el pago de Penalidades o compensaciones en caso el 

GENERADOR no pueda cumplir con la prestación de los Consumo Interno como 

consecuencia de que PETROPERÚ no suministre al GENERADOR Materias Primas o 

Servicios Industriales PETROPERÚ o haya suministrado Materias Primas o Servicios 

Industriales PETROPERÚ que no cumplan, según sea el caso, con los parámetros 

técnicos mínimos establecidos en el Anexo 6.  

 

8.9 Capacitación del personal del GENERADOR 

 

El GENERADOR deberá contar con personal responsable de la operación y mantenimiento 

de cada Unidad Auxiliar que sea materia del Contrato de Suministro, el cual deberá contar 
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con experiencia previa de trabajo relacionada con equipos e instalaciones similares a dichas 

Unidades Auxiliares 

 

En tal sentido, se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y 

sin que sea repetitivo (mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula 6.4 del Contrato de 

Usufructo, las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

NOVENA: SUMINISTROS A CARGO DE PETROPERÚ   

  

9.1 PETROPERÚ suministrará en los Puntos de Entrega, directa o a través de terceros 

(indirectamente) al GENERADOR las Materias Primas y los Servicios Industriales 

PETROPERÚ listados con sus respectivos parámetros técnicos mínimos establecidos en 

el Anexo 6.  Esto formará parte de la operación integral de la Refinería de Talara. 

Adicionalmente, una vez recibidos, el GENERADOR asumirá la administración y la 

responsabilidad de las Materias Primas y Servicios Industriales PETROPERÚ. 

 

9.2 Se entenderá que el GENERADOR no ha incurrido en un incumplimiento y que, por 

tanto, no resulta aplicable el pago de las Penalidades previstas en este Contrato de 

Suministro o compensaciones, en caso el GENERADOR no pueda ejecutar sus 

obligaciones conforme a lo previsto en el Contrato de Suministro como consecuencia de 

que PETROPERÚ no suministre al GENERADOR Materias Primas o Servicios 

Industriales PETROPERÚ o haya suministrado Materias Primas o Servicios Industriales 

PETROPERÚ que no cumplan, según sea el caso, con los parámetros técnicos mínimos 

establecidos en el Anexo  6. 

 

9.3 PETROPERÚ suministrará al GENERADOR las Materias Primas según corresponda 

para cada Etapa y para cada Servicio de Operación siempre que ello sea consistente con 

las posibilidades de PETROPERÚ y su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el 

límite de las cantidades establecidas en el Anexo 6. Los requerimientos del 

GENERADOR deben efectuarse de forma coordinada y anticipada con PETROPERÚ.  

 

9.4 Las cantidades y parámetros técnicos mínimos de las Materias Primas se encuentran 

detalladas en el Anexo 6. 

 

La falta de suministro (total o parcial) de las Materias Primas o del combustible o 

consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del Contrato no generará 

responsabilidad alguna ni podrá ser considerado como un incumplimiento del Contrato 

por parte de PETROPERÚ.  

 

9.5 PETROPERÚ suministrará al GENERADOR los Servicios Industriales PETROPERÚ 

según lo requerido por el GENERADOR en función a la necesidad de la Central, según 

corresponda, para cada etapa siempre que ello sea consistente con las posibilidades de 

PETROPERÚ y su conveniencia operativa y, en cada caso, hasta el límite de las 

cantidades establecidas en el Anexo 6.  

 

Las cantidades y parámetros técnicos mínimos de los Servicios Industriales 

PETROPERÚ se encuentran detalladas en el Anexo 6. 
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La falta de suministro (total o parcial) de los Servicios Industriales PETROPERÚ o del 

combustible o consumible alternativo en cualquier momento durante el Plazo del 

Contrato no generará responsabilidad alguna ni podrá ser considerado como un 

incumplimiento del Contrato por parte de PETROPERÚ. 

 

9.6 El incumplimiento de la prestación de alguno de los Servicios de Operación previstos en 

el presente Contrato de Suministro por parte del GENERADOR como consecuencia de la 

falta de suministro (total o parcial) por PETROPERÚ al GENERADOR de las Materias 

Primas o los Servicios Industriales PETROPERÚ, en cualquier momento a partir de la 

Fecha de Inicio de los Servicios de Operación, no generará responsabilidad alguna ni 

podrá ser considerado como un incumplimiento del Contrato de Suministro por parte del 

GENERADOR, excepto para el Suministro de Electricidad, en cuyo caso regirá lo 

dispuesto por la Cláusula 8.1.7.  

 

9.7 Las Partes dejan expresa constancia de que en el supuesto en el que las Materias Primas, 

Consumibles o los Servicios Industriales PETROPERÚ, suministrados por 

PETROPERÚ, no cumplan con los parámetros técnicos mínimos previstos en el Anexo 6, 

respectivamente, el GENERADOR no se encontrará obligado a recibir las referidas 

Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ y a proceder a su utilización o 

procesamiento a través de las unidades que conforman la Central.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que PETROPERÚ solicite al GENERADOR que 

reciba y procese Materia Prima o Servicios Industriales PETROPERÚ que no cumplan 

con los parámetros técnicos mínimos establecidos en el Anexo  6, el GENERADOR 

analizará de buena fe dicha propuesta e indicará a PETROPERÚ si ello será posible y, de 

ser el caso, cuál sería el costo adicional que PETROPERÚ tendría que pagar al 

GENERADOR por dicho procesamiento considerando que la obligación del 

GENERADOR sería procesar tales elementos sin afectar o perjudicar la Central o sus 

componentes o unidades. En tanto PETROPERÚ y el GENERADOR no arriben a un 

acuerdo en relación con el costo adicional que tendría que ser pagado por dicho 

procesamiento, el GENERADOR no estará obligado a procesar las Materias Primas o 

Servicios Industriales PETROPERÚ que no cumplan con los requerimientos mínimos 

establecidos en el Contrato de Suministro y PETROPERÚ no estará obligado a efectuar 

ningún pago adicional. 

 

9.8 En el caso de cualquier indisponibilidad de cualquiera de la Central por falta de Materias 

Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, el GENERADOR evaluará si es viable 

para él obtener las Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ faltantes y 

prestar o suministrar los Servicios de Operación. En tal escenario, previo acuerdo de las 

partes, el GENERADOR prestará los Servicios y PETROPERÚ asumirá los costos 

adicionales en que incurra el GENERADOR conforme a lo previsto en el Reglamento de 

Adquisiciones de PETROPERÚ. Para efectos de claridad, lo establecido en la presente 

cláusula no constituye una obligación del GENERADOR de prestar los Servicios en un 

supuesto de falta de Materias Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, dado que el 

GENERADOR únicamente deberá evaluar su viabilidad y, de ser el caso, negociar y 

acordar con PETROPERÚ las condiciones bajo las cuales los Servicios de Operación 

serían prestados.  
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Las Partes se comprometen a actuar de buena fe y prestarse cooperación recíproca. 

 

9.9 En caso cualquier indisponibilidad de cualquiera de la Central por falta de Materias 

Primas o Servicios Industriales PETROPERÚ, ocasione como consecuencia que el 

GENERADOR no pueda producir un Suministro o Servicio Industrial a su cargo que, a su 

vez, califique como un Consumo Interno, el GENERADOR evaluará si es viable para él 

obtener el Consumo Interno faltante y prestar o suministrar los Servicios. En tal 

escenario, resultará de aplicación la regla prevista en 9.7 anterior.  

 

9.10 Las Materias Primas, Servicios Industriales PETROPERÚ o cualquier otro Consumible o 

servicio que PETROPERÚ proporcione al GENERADOR son exclusivos para su uso 

para los fines del Contrato de Suministro. 

 

DÉCIMA: PUNTOS DE MEDICIÓN Y MEDICIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

OPERACIÓN Y SISTEMA DE MEDICIÓN 

 

10.1 El GENERADOR será responsable de suministrar, instalar y mantener los sistemas y 

equipos de medición necesarios (con las certificaciones exigibles y debidamente sellados) 

para la medición de los volúmenes y calidad de los Suministros ,Servicios Industriales 

GENERADOR Esta obligación del GENERADOR resulta aplicable a los sistemas y 

equipos de medición cuya instalación no esté prevista en el Contrato EPC UAX y que 

deberá sujetarse a las disposiciones aplicables del Contrato de Suministro y Contrato de 

Usufructo, según corresponda, y demás disposiciones que le resulten aplicables. Esto es 

sin perjuicio de que el GENERADOR también estará obligado a mantener los sistemas y 

equipos de medición que forman parte de las Unidades Auxiliares y que fueron instalados 

por el Contratista EPC UAX.  

 

10.2 Hasta que el GENERADOR incorpore los medidores, se presumirá que las entregas 

realizadas por PETROPERÚ cumplen con los niveles de calidad y cantidad acordados, 

salvo prueba en contrario por parte del GENERADOR. 

 

El GENERADOR deberá prestar al Representante de PETROPERÚ las facilidades 

necesarias para acceder en todo momento a la información registrada en los equipos de 

medición de los Servicios de Operación, así como respecto de la información relativa al 

mantenimiento y calibración de los mismos. El GENERADOR también deberá prestar 

dichas facilidades a la Autoridad Gubernamental y atender los requerimientos que ésta 

pueda tener, de ser exigible bajo las Leyes Aplicables. De ser posible, PETROPERÚ 

notificará la visita con antelación no menor a un (1) Día, aunque esto no exime de la 

obligación del GENERADOR en caso de no ser posible contar con dicha antelación. 

 

10.3 Los Equipos de Medición instalados en cada Punto de Medición serán usados para 

registrar los volúmenes y la calidad de los Suministros entregados por el GENERADOR 

de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Suministro. El Sistema de Medición deberá 

permitir una medición correcta (dentro del rango de error de los instrumentos que 

integren el Sistema de Medición de cada Servicio de Operación) de cantidad y tiempo de 

entrega de cada Suministro que el GENERADOR proporcione durante cada Mes de 

Contrato en las fechas de medición mensuales establecidas en el Contrato.  
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10.4 El GENERADOR deberá suministrar, instalar y mantener los equipos de Medición de 

cada Servicio de Operación conforme a lo previsto en el Anexo 7. Estos equipos pasarán 

ser de propiedad de PETROPERÚ en la oportunidad en la que arriben a la Refinería 

Talara. Los medidores deberán contar con la aprobación de PETROPERÚ.  

 

10.5 El GENERADOR deberá elaborar y proponer a PETROPERÚ un plan de instalación de 

los Equipos de Medición incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicación, 

procedimiento y fecha de instalación de los mismos, de acuerdo a lo que se indican en el 

Anexo 7 y demás disposiciones relevantes del Contrato de Suministro y el Contrato de 

Usufructo, según corresponda.   

 

10.6 Los Equipos de Medición que conformarán el Sistema de Medición de cada Servicio de 

Operación serán operados y mantenidos por el GENERADOR durante todo el Plazo del 

Contrato de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Suministro y el Contrato de 

Usufructo, según corresponda.  

 

10.7 Los medidores deberán permanecer sellados. Dichos sellos serán rotos únicamente 

cuando vayan a ser configurados, inspeccionados, reemplazados, probados, contrastados 

o graduados, debiéndose proceder en cualesquiera de tales supuestos de acuerdo a lo 

estipulado en la Cláusula 10.9. 

 

10.8 En todos los casos, los medidores tendrán las características mínimas que se describen en 

el Anexo 7 y deberán contar con la aceptación de PETROPERÚ. 

 

10.9 Cualquier intervención en el sitio de los Equipos de Medición que conformen el Sistema 

de Medición de cada Servicio de Operación que implique la alteración de los registros 

(reemplazos, contrastes, etc.) deberá efectuarse en presencia del Representante del 

GENERADOR y el Representante de PETROPERÚ, quienes deberán ser notificados con 

un plazo mínimo de anticipación de diez (10) días. Tales representantes suscribirán un 

acta incluyendo lo detectado y las acciones adoptadas sobre el particular. 

 

En el acta a ser levantada durante la intervención se dejará asentada cualquier 

observación o discrepancia derivadas de la intervención de los equipos. La inasistencia de 

una de las Partes no impedirá la realización de las intervenciones ni implicará 

consentimiento de los resultados obtenidos. 

 

La prueba, el contraste o graduación de los medidores deberá ser ejecutada por una 

entidad designada de mutuo acuerdo por las Partes. En caso de discrepancia para la 

designación de la entidad, se definirá por sorteo entre los candidatos propuestos por las 

Partes debiendo cada Parte proponer un candidato. Las Partes tendrán un plazo máximo 

de quince (15) días para proponer un candidato. En el caso que alguna de las Partes no 

haya realizado una propuesta, transcurrido este plazo, la tarea será ejecutada por la 

entidad propuesta por la otra Parte. En cualquier caso, la entidad designada deberá contar 

con todas las autorizaciones e inscripciones requeridas por las Leyes Aplicables. 

 

10.10 Cualquiera de las Partes podrá instalar en el Punto de Suministro, Punto de Suministro de 

Electricidad y Punto de Medición, según lo estime conveniente, los equipos de medición 

que considere necesarios para ser utilizados como respaldo de los equipos que conformen 
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dichos sistemas de medición, corriendo por cuenta de dicha Parte los gastos de 

adquisición, instalación y mantenimiento correspondientes. En ese caso, los equipos de 

medición que instalen servirán de respaldo en caso de falla de los equipos que conformen 

los sistemas de medición respaldados. Las Partes tendrán derecho a acceder a las señales 

de los medidores instalados, siempre que ello no interfiera con el respectivo registro y se 

realice de acuerdo con los procedimientos y protocolos técnicos fijados oportunamente 

por las Partes.  

 

10.11 Características de los Equipos de Medición de Electricidad y operación. 

 

10.11.1 Los equipos de medición necesarios para determinar el consumo mensual de 

PETROPERÚ de potencia y energía serán electrónicos multifunción, de clase de 

precisión cero punto dos (0.2) IEC o mejor, con capacidad de memoria de masa para 

almacenar información como mínimo de treinta y cinco (35) Días, con intervalos de 

integración cada quince (15) minutos, incluyendo módem para interrogación a distancia 

(los “Equipos de Medición de Electricidad”). Los medidores y equipos que conformen los 

Equipos de Medición de Electricidad serán adquiridos por el GENERADOR y 

transferidos en propiedad a PETROPERÚ desde su instalación y quedarán comprendidos 

bajo el Contrato de Usufructo, siendo parte del Sistema de Medición. Una vez instalados 

serán mantenidos y operados por el GENERADOR conforme a lo previsto en el Contrato 

de Usufructo. 

 

10.11.2 La actualización de la hora, así como la modificación de la configuración de la página 

base o memoria de los medidores que conformen los Equipos de Medición de 

Electricidad que sean necesarias serán efectuadas por el GENERADOR mediante 

teleproceso, previo aviso vía correo electrónico con respuesta de confirmación de 

recepción (no automática) a PETROPERÚ. Una vez efectuadas dichas acciones, el 

GENERADOR remitirá a PETROPERÚ, vía correo electrónico, el archivo de cada uno 

de tales medidores que deberá contener la información almacenada hasta el intervalo de 

quince (15) minutos inmediato anterior a la ejecución de tales acciones. 

 

10.11.3 Cualquier intervención en sitio de los equipos de medición que conforman los Equipos de 

Medición de Electricidad que pudiera significar alteración de los registros (reemplazos, 

contrastes, entre otros) deberá efectuarse con previa notificación escrita a PETROPERÚ, 

con una anticipación no menor de tres (3) Días a la intervención, estando facultado 

PETROPERÚ para presenciar dichas intervenciones, efectuar las observaciones que 

estime conveniente y suscribir las actas correspondientes. La inasistencia del 

Representante de PETROPERÚ a las indicadas intervenciones no impedirá la realización 

de las mismas ni invalidará los resultados. Sin perjuicio de lo anterior, el GENERADOR 

enviará a PETROPERÚ, en un plazo no mayor de diez (10) Días de realizada la 

intervención, el acta con los resultados de esta. 

 

10.11.4 La determinación de los consumos de electricidad de PETROPERÚ a efectos de la 

facturación mensual por el Suministro de Electricidad se realizará sobre la base de la 

información almacenada en la memoria de los medidores que conforman Equipos de 

Medición de Electricidad para el correspondiente Mes del Contrato, conforme al 

procedimiento de medición que las Partes definirán de común acuerdo y que, una vez 

definido, pasará a ser uno de los Documentos del Contrato. 
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10.11.5 Todos los equipos que conformen los Equipos de Medición de Electricidad deberán 

permanecer precintados y los precintos serán retirados únicamente para intervenir dichos 

equipos cuando ello pueda implicar alteración de sus registros, tales como intervenciones 

para mantenimiento, reemplazo y contraste. Tales intervenciones deberán ser efectuadas 

por el GENERADOR, previa notificación escrita a PETROPERÚ con una anticipación 

no menor de tres (3) Días. 

 

10.11.6 Sin perjuicio de lo anterior, PETROPERÚ podrá instalar en paralelo equipos de medición 

de respaldo, en cuyo caso éstos deberán ser similares o compatibles con los Equipos de 

Medición de Electricidad instalados por el GENERADOR, corriendo por cuenta de 

PETROPERÚ los gastos de adquisición, instalación, pruebas y mantenimiento 

correspondientes. 

 

10.12 Acceso a los Equipos de Medición de Electricidad e Información. 

 

10.12.1 El GENERADOR prestará a PETROPERÚ las facilidades necesarias para el acceso a la 

información registrada en los medidores que conforman los Equipos de Medición de 

Electricidad, vía interrogación a distancia o lectura directa, cumpliendo con el protocolo 

que para tal efecto establezcan las Partes. El GENERADOR deberá entregar 

mensualmente a PETROPERÚ, junto con la factura mensual por la Remuneración, un 

disco compacto que contenga la información referente a los consumos de Potencia, 

Energía Activa y variables relacionadas, así como los archivos con los registros de la 

memoria masa de los medidores, los que deberán estar en formato, dependiendo del tipo 

de medidor que se instale, con extensión texto (prn, txt o csv) o extensión hoja de cálculo 

(xls). 

 

10.12.2 En el caso que PETROPERÚ instale sus propios equipos de medición deberá brindar al 

GENERADOR las mismas facilidades de acceso. 

 

10.12.3 Para la medición de la Potencia en el Punto de Suministro de Electricidad y Punto de 

Medición, se considerará el valor promedio de la Potencia registrada en períodos de 

integración de quince (15) minutos. 

 

10.12.4 Si alguno de los equipos que conforman los Equipos de Medición de Electricidad es 

alterado de cualquier manera sin la aprobación de PETROPERÚ o no cumple con los 

requisitos legales aplicables, PETROPERÚ tendrá la opción de que dicho equipo no sea 

utilizado como medidor principal bajo este Contrato de Suministro para fines de 

facturación, en cuyo caso los equipos de medición de respaldo que hubiese instalado 

PETROPERÚ conforme al numeral 10.11.6, serán utilizados en reemplazo de los 

Equipos de Medición de Electricidad. 

 

10.12.5 En el caso que, por falla de algún equipo de medición de los Equipos de Medición de 

Electricidad o errores de calibración, no se hubiese registrado correctamente las 

cantidades consumidas o que las pruebas de los instrumentos de medición revelasen un 

error superior al de su clase de precisión, el GENERADOR realizará el reajuste 

correspondiente en la facturación de la Remuneración, utilizando la mejor información 
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disponible. Los criterios utilizados en dicho ajuste deberán ser debidamente informados a 

PETROPERÚ. 

 

10.12.6 Las Partes se comprometen a establecer, antes de la Fecha de Inicio de los Servicios de 

Operación, un procedimiento de lectura de los Equipos de Medición de Electricidad. 

 

10.13 Prueba de los Equipos de Medición de Electricidad 

 

10.13.1 PETROPERÚ tiene derecho a solicitar al GENERADOR que los Equipos de Medición de 

Electricidad sean probados (contrastados) una (1) vez al año, en cuyo caso el costo de la 

prueba será asumido por el GENERADOR. En caso PETROPERÚ solicite pruebas 

adicionales y como consecuencia de alguna de tales pruebas se comprobase que existe en 

algún equipo que conforma los Equipos de Medición de Electricidad un error superior al 

de su clase de precisión, el costo de tal prueba será asumido por el GENERADOR. Si el 

error fuese igual o inferior al límite de su clase de precisión, el costo de la prueba será 

asumido por PETROPERÚ de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de 

Contrataciones de PETROPERÚ. 

 

10.13.2 Los contrastes de los medidores se realizarán con patrones de energía que cuenten con un 

certificado de calibración o de ser el caso con el informe de calibración emitido por el 

INDECOPI. 

 

10.14 Fallas en los Equipos de Medición de Electricidad 

 

10.14.1 En el caso que por falla de los equipos que conforman los Equipos de Medición de 

Electricidad no se hubiesen registrado correctamente las cantidades suministradas, o que 

las pruebas de los instrumentos de medición revelaran un error superior al de su clase de 

precisión, el GENERADOR realizará el reajuste correspondiente de la facturación 

mensual de la Remuneración a partir del Mes en que fue detectada la falla, utilizando la 

mejor información disponible y en primera prioridad con la información de los equipos de 

medición de PETROPERÚ, en caso hayan sido instalados como respaldo. En este 

supuesto, las Partes deberán reintegrarse los montos cobrados, de más o de menos según 

sea el caso, sin intereses ni moras. 

 

10.14.2 Los reajustes de la facturación ante casos de fallas de los equipos que conforman los 

Equipos de Medición de Electricidad de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 10.11.1 se 

limitarán a un periodo temporal máximo igual a los doce (12) meses anteriores a la última 

factura emitida antes de detectarse la falla. 

 

DÉCIMO PRIMERA: REMUNERACIÓN.  EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

11.1 Remuneración por la Etapa Pre-Operativa 

 

El GENERADOR tendrá derecho a recibir, como única y total contraprestación por el fiel 

y exacto cumplimiento de todas las Actividades Pre-Operativas, la Remuneración de la 

Etapa Pre-Operativa.  El monto al que asciende la Remuneración de la Etapa 

Pre-Operativa es un monto fijo mensual igual al quince por ciento (15%) de la 

Remuneración Mensual Fija y será calculada por cada Mes del Contrato comprendido por 
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la Etapa Pre-Operativa. La Remuneración de la Etapa Pre-Operativa será pagada a partir 

del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Pre-Operativa hasta el día anterior a la 

fecha en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa (lo que suceda 

primero), sin perjuicio de la obligación del GENERADOR de cumplir con todas las 

obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser cumplidas 

conforme a lo estipulado en estos, respectivamente. 

 

En el caso que la Etapa Pre-Operativa cubra una fracción de Mes del Contrato, el monto 

al que asciende la Remuneración de la Etapa Pre-Operativa se ajustará 

proporcionalmente. 

 

Las Facturas del GENERADOR por las Actividades Pre-Operativas estarán sujetas a las 

mismas reglas, plazos y procedimientos aplicables a la facturación y pago de la 

Remuneración, según resulten aplicables, conforme a lo previsto en la Cláusula Décimo 

Segunda.  

 

Las Actividades Pre-Operativa que puedan ser realizadas por el GENERADOR durante 

la Etapa Operativa Turn-Down o la Etapa Operativa serán compensadas íntegramente con 

la Remuneración que corresponda a la Etapa correspondiente. 

 

11.2 Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down. 

 

El GENERADOR tendrá derecho a recibir, como única y total contraprestación por el fiel 

y exacto cumplimiento de todas las actividades correspondientes a la Etapa Operativa 

Turn-Down, la prestación de los Servicios de Operación a su cargo durante dicha etapa, 

las actividades de gestión y operación de los Contratos Transitorios de Energía y las 

Actividades Pre-Operativas que continúe ejecutando, la Remuneración de la Etapa 

Operativa Turn-Down.  El monto al que asciende la Remuneración de la Etapa Operativa 

Turn-Down es un monto fijo mensual igual al veinte por ciento (20%) de la 

Remuneración Mensual Fija y será calculada por cada Mes del Contrato comprendido por 

la Etapa Operativa Turn-Down. La Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down será 

pagada a partir del Mes del Contrato en que se inicie la Etapa Operativa Turn-Down hasta 

el día anterior a la fecha en que se inicie la Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligación 

del GENERADOR de cumplir con todas las obligaciones a su cargo bajo los Contratos 

desde el momento en que deban ser cumplidas conforme a lo estipulado en estos, 

respectivamente. 

 

En el caso que la Etapa Operativa Turn-Down cubra una fracción de Mes del Contrato, el 

monto al que asciende la Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down se ajustará 

proporcionalmente. 

 

Las Facturas del GENERADOR estarán sujetas a las mismas reglas, plazos y 

procedimientos aplicables a la facturación y pago de la Remuneración, según resulten 

aplicables, conforme a lo previsto en la Cláusula Décimo Segunda. 

 

11.3 Remuneración. 
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El GENERADOR tendrá derecho a recibir, como única y total contraprestación por la 

prestación de los Servicios de Operación, las actividades de gestión y operación de los 

Contratos Transitorios de Energía y las Actividades Pre-Operativas que continúe 

ejecutando durante la Etapa Operativa; así como por el fiel y exacto cumplimiento de 

todas sus obligaciones bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, el 

monto al que asciende la Remuneración, la cual será calculada por Mes de Contrato 

conforme se establece en esta Cláusula Décimo Primera. 

 

El GENERADOR sólo tendrá derecho a recibir cantidades adicionales a la Remuneración 

en los casos expresamente establecidos en este Contrato de Suministro y en el Contrato de 

Usufructo, respectivamente, las cuales tienen la condición de excepcionales y así deberán 

ser interpretadas y consideradas para todos los fines previstos en los Contratos, 

respectivamente. 

 

La Remuneración será pagada a partir del Mes de Contrato en que ocurra el inicio de la 

Etapa Operativa, sin perjuicio de la obligación del GENERADOR de cumplir con todas 

las obligaciones a su cargo bajo los Contratos desde el momento en que deban ser 

cumplidas conforme a lo estipulado en estos, respectivamente. 

 

El procedimiento para la facturación y el pago de la Remuneración, incluyendo los plazos 

para cada una de las Partes, es aquel que se establece en la Cláusula Décimo Segunda. 

 

Para efectos de claridad, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento que la 

Remuneración y las tarifas que la determinan incluyen tributos (impuestos, 

contribuciones y tasas), seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales 

respectivos conforme a las Leyes Aplicables, así como cualquier otro concepto que le sea 

aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los Servicios de Operación, tales como el 

aporte COES y los servicios complementarios que deben ser asumidos por el 

GENERADOR.  

 

Las tarifas que determinan la Remuneración incluyen el IGV el cual ha sido determinado 

con una tasa de 18%. En el supuesto que la tasa del IGV varíe (incremento o reducción) 

como consecuencia de una modificación en las Leyes Aplicables, se modificarán las 

tarifas de manera tal que la Remuneración sin IGV del GENERADOR se mantenga 

inalterada. 

 

A fin de evitar dudas, salvo indicación en sentido distinto cualquier referencia a la 

“Remuneración” en este Contrato de Suministro deberá ser entendida como efectuada a la 

contraprestación que le corresponde al GENERADOR durante la Etapa Operativa.  

 

11.4 Determinación de la Remuneración. 

 

La Remuneración será una cantidad expresada en Dólares por mes y está compuesta por 

un componente fijo y uno variable que será igual, para cada Período de Facturación, a la 

sumatoria de los montos que resulten de aplicar las fórmulas y conceptos expresados en 

los numerales (i) y (ii) debajo. 

 

(a) Remuneración mensual fija (US$/mes) 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA 

CALDEROS 

46 

 

𝑅MF = Vr × To 

Donde: 

❖ RMF: Remuneración Mensual Fija (US$/mes) 

❖ Vr: Volumen base de remuneración mensual objetivo de los Servicios de 

Operación. 

❖ Vr: = 90.00 MW * 24 h/día * 30 días/mes 

❖ Vr = 64,800 MWh/mes 

❖ To: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora] 

(US$/MWh) . La Tarifa incluye IGV 

 

La Remuneración mensual fija derivada de esta fórmula remunera al GENERADOR por 

la prestación de todos los Servicios de Operación y el cumplimiento de todas las 

obligaciones a su cargo bajo el Contrato de Usufructo y será aplicada en los porcentajes 

que se indican en las Cláusulas 11.1, 11.2 y 11.3, según corresponda, estando sujeto 

únicamente a las siguientes excepciones: (a) aquellos supuestos específicos respecto a los 

cuales se ha pactado expresamente una remuneración mensual variable de acuerdo con lo 

previsto en el numeral (ii) siguiente; y, (b) los supuestos previstos en las Cláusulas 8.1.10 

y 8.1.12. 

 

En el caso que el GENERADOR obtenga Ingresos por Energía Excedente durante un Mes 

de Contrato determinado, ochenta por ciento (80%) del monto total de tales ingresos más 

el IGV será convertido a Dólares aplicando el Tipo de Cambio del último Día de tal mes y 

compensado contra el monto al que ascienda la Remuneración del Período de Facturación 

inmediatamente siguiente al Mes del Contrato durante el cual se generó el Ingreso por 

Energía Excedente. En tal supuesto, la Remuneración del correspondiente Período de 

Facturación será ajustada y se calculará según la siguiente fórmula:  

 

𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 ($
𝑚𝑒𝑠⁄ ) = 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 80% (𝑖𝑝𝑝 + 𝑖𝑝𝑒) 

 

(b) Remuneración mensual variable ($/mes): La Remuneración Mensual Variable 

será aplicable en el caso que, en el correspondiente Mes de Contrato, el 

GENERADOR haya procesado o producido, a solicitud de PETROPERÚ y a 

satisfacción de éste, un volumen de Vapor de Alta Presión y Vapor de Media 

Presión por encima del Volumen de Fiscalización. 

 

(i) Suministro de vapor 

 

𝑅𝑀𝑉 = (𝑉𝑎𝑑 𝑥 𝐶𝑣) (𝑎 𝑥 𝑇1) 

  

Dónde: 

 

❖ RMV: Remuneración Mensual Variable (US$/mes) 

❖ Vad: Volumen mensual adicional de Vapor de Alta Presión y de Media 

Presión suministrado (m3) por encima del Volumen de Fiscalización y hasta 

el Volumen Límite (VL) 

- VL: 27,000 TM/mes 
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❖ CV: Coeficiente que relaciona el volumen específico del Suministros con el 

Volumen de Referencia del Paquete  

𝐶𝑉 =
90𝑀𝑊ℎ

375 𝑇𝑀/ℎ
 

❖ 𝑎: Ponderador de participación en la Contraprestación de los Suministros 

𝑎 = 40% 

❖ T1: [Tarifa a ser llenada en base a la propuesta de la oferta ganadora.] 

(US$/MWh). La Tarifa incluye IGV 

 

El GENERADOR no tendrá derecho a monto alguno por concepto de Remuneración 

Mensual Variable ni pago adicional alguno por cualquier concepto distinto al Suministro 

de Vapor de Alta Presión o en Media Presión por encima del Volumen de Fiscalización 

conforme a lo regulado en esta Cláusula Décimo Primera. 

 

El Volumen de Fiscalización será definido respecto del Suministro de Vapor y el 

Suministro Agua para Calderos para cada flujo de dichos suministros promedio por hora, 

el cual, los primeros doce (12) meses de operación efectiva será igual al que fuera 

definido en las pruebas de garantía o desempeño en la puesta en marcha de las Unidades 

Auxiliares. Una vez transcurridos doce (12) meses de operación, dicho volumen o 

capacidad de fiscalización podrá ser ajustado por PETROPERÚ (actuando 

discrecionalmente) a la capacidad real de operación de las Unidades Auxiliares que se 

integran al Servicio de Operación. De ser este el caso, a partir del momento en que 

PETROPERÚ comunique haber modificado el volumen o capacidad de fiscalización, 

éste se entenderá como el nuevo de Volumen de Fiscalización y, por lo tanto, será el que 

determine la aplicación de penalidades, entre otros. El ajuste del Volumen de 

Fiscalización no tendrá ningún impacto en la Remuneración Mensual Fija (excepto el 

impacto que pudiese tener la compensación de penalidades, de ser el caso, y en el 

volumen de suministro o servicio (según corresponda) que se entenderá compensado por 

esa remuneración. 

 

11.5 Equilibrio Económico Financiero 

 

11.5.1 Los pagos previstos en el Contrato de Suministro a favor del GENERADOR serán 

revisados  única y exclusivamente en el caso  de variación de la tasa del IGV según lo 

previsto en la Cláusula 11.3 y en caso en el caso que el equilibrio económico de este 

Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo (conjuntamente, los “Contratos”), 

considerados de manera integral y como una sola unidad, sea significativamente afectado 

-en más del cinco por ciento (5%)- exclusiva y explícitamente debido a cambios en las 

Leyes Aplicables ocurridos luego de la firma de los Contratos relativas a: (i) seguridad y 

salud ocupacional; (ii) medio ambiente; y, (iii) tributos, que afecten directamente la 

prestación de los Servicios de Operación o el cumplimiento de las obligaciones a cargo 

del GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente, y siempre que dicha afectación 

haya causado una variación en los costos o gastos del GENERADOR para la adquisición 

de activos o nuevos consumibles o cambios en la especificación de consumibles 

requeridos para la prestación de los Servicios de Operación o el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del GENERADOR bajo los Contratos, respectivamente. De ninguna 

manera la referida revisión por el restablecimiento del equilibrio económico y financiero 
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incluirá multas por incumplimientos las cuales son de exclusiva responsabilidad del 

GENERADOR. 

 

Para efectos de claridad se deja expresa constancia de que cualquier variación de los 

precios o costos de la electricidad en el mercado o cualquier otro costo del 

GENERADOR ajeno a los Contratos o la Central no otorgará al GENERADOR derecho a 

recibir suma adicional alguna bajo cualquiera de los Contratos o lo facultará para invocar 

el mecanismo previsto en esta Cláusula. La adquisición de electricidad en el SEIN por el 

GENERADOR, para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato de Suministro se 

regulan exclusivamente por lo previsto en este documento.  

 

11.5.2 Las Partes entienden y acuerdan que, con excepción del caso enunciado en la Cláusula 

11.5.1 anterior: (i) la aprobación de cualquier ley, reglamento, disposición u otras Leyes 

Aplicables con posterioridad a la celebración de los Contratos o; (ii) la entrada en 

vigencia de cualquier ley, reglamento o disposición con posterioridad a la celebración de 

los Contratos que a la fecha de suscripción de estos exista pero que, por sus propios 

términos, aún no produzca efectos o aún no sea aplicable a cualquiera de las Partes o a los 

Contratos, no calificará como un cambio en la Ley Aplicable para efectos de los 

Contratos y, por lo tanto, no podrá dar lugar a la revisión de la Remuneración.  

 

11.5.3 En caso de acreditarse mayores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio 

económico financiero conforme a lo aquí previsto, la revisión de los pagos previstos en el 

Contrato de Suministro a favor del GENERADOR en los casos y conforme a lo previsto 

en esta Cláusula 11.5.1 anterior dará lugar a una compensación adicional a favor del 

GENERADOR la “Compensación EEF”). La Compensación EEF será por el monto 

estrictamente necesario para compensar los costos adicionales, necesarios, razonables y 

debidamente documentados en que incurra el GENERADOR como consecuencia de los 

incrementos en los costos de adquisición de activos u otros gastos relacionados con 

nuevos consumibles o cambios en la especificación de los mismos que sean consecuencia 

directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la Cláusula 11.5.1 (y 

siempre que los nuevos gastos a ser compensados alcancen el umbral ahí previsto). 

 

De resultar aplicable, la Compensación EEF se pagará mediante uno o más pagos 

mensuales cuyos montos serán fijados por PETROPERÚ. Dicho cronograma de pagos 

deberá ser estructurado por PETROPERÚ de forma tal que se logre compensar 

únicamente los conceptos a los que se refiere la Cláusula 11.5 y que el último pago sea 

realizado a más tardar al término del plazo del Contrato. Los pagos mensuales por la 

Compensación EEF serán calculados de la siguiente manera: el monto adicional que 

corresponde compensar al GENERADOR será dividido entre el número de meses 

faltantes para culminar el Plazo del Contrato y se le aplicará una tasa de descuento del 

doce por ciento (12%) anual. Dichos pagos mensuales serán efectuados a partir del mes 

siguiente al que PETROPERÚ prestara conformidad o quede firme el laudo arbitral, de 

ser el caso, que establezca la Compensación EEF. 

 

En caso de acreditarse menores costos que ameriten el restablecimiento del equilibrio 

económico financiero conforme a lo aquí previsto procederá un ajuste proporcional en la 

tarifa que determina la Remuneración Mensual Fija y aplicará el mismo ajuste porcentual 

a las tarifas que determinan la Remuneración Mensual Variable  por el monto 
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estrictamente necesario para compensar los ahorros del GENERADOR como 

consecuencia de la disminución en los costos de adquisición de activos u otros gastos 

relacionados con nuevos consumibles o cambios en la especificación de los mismos que 

sean consecuencia directa de los cambios en las Leyes Aplicables a los que se refiere la 

Cláusula 11.5.1.  La reducción en las tarifas establecidas en este Contrato reducirá, en la 

proporción que corresponda, la Remuneración Mensual Fija y la Remuneración Mensual 

Variable.  

 

Las modificaciones de la tarifa que correspondan serán efectivas a partir del mes 

siguiente al mes en el que el GENERADOR presentó su conformidad o quede firme el 

laudo arbitral, según corresponda. Sin perjuicio de ello, el GENERADOR deberá prever 

el reintegro de la diferencia que corresponda en favor de PETROPERÚ, desde el 

momento en que se verificó la variación del costo reconocido. De no ser posible el 

reintegro de la diferencia a través de un ajuste de la tarifa corespondiente, el 

GENERADOR deberá efectuar el pago correspondiente a PETROPERÚ. 

 

11.5.4 En caso se cumplan los requisitos detallados en la Cláusula 11.5, el GENERADOR o 

PETROPERÚ, según sea el caso, podrán proponer por escrito a la otra Parte, con el 

debido sustento económico y técnico, que se proceda al restablecimiento del equilibrio 

económico financiero conforme a lo previsto en el presente Contrato. Una vez recibida la 

propuesta, la Parte receptora de tal información tendrá la facultad de aprobar o desaprobar 

la solicitud o pedir su modificación. En cualquier caso, la respuesta de PETROPERÚ o 

del GENERADOR deberá: (i) ser por escrito y en un plazo de treinta (30) Días de recibir 

la solicitud con el sustento correspondiente; e, (ii) incluir una justificación en caso 

desapruebe la solicitud o pida su modificación.  

 

11.5.5 En cualquier momento de la ejecución del Contrato, PETROPERÚ podrá solicitar al 

GENERADOR y éste estará obligado a proporcionar la siguiente información: 

 

(a) Descripción del tipo de cambio en las Leyes Aplicables y detalles acerca de las 

circunstancias que dieron origen al cambio en las Leyes Aplicables;  

(b) Descripción de los efectos que el cambio en las Leyes Aplicables podría tener en la 

prestación de los distintos Servicio de Operación y en el cumplimiento de las  

obligaciones a cargo del GENERADOR en el marco de los Contratos;  

(c) Propuesta de medidas a ser adoptadas por cada una de las Partes para mitigar o 

aprovechar los efectos favorables o desfavorables, según corresponda, del cambio en 

las Leyes Aplicables;  

(d) El detalle de los costos directos (excluyendo gastos generales de administración) que 

se incurrirán o ahorrarán como consecuencia del cambio en las Leyes Aplicables; y 

(e) Documentación técnica, legal, económica y financiera que soporte la existencia 

relacionada al impacto de un cambio en las Leyes Aplicables y las posibles 

modificaciones a la Remuneración. 

 

11.5.6 La propuesta a que se refiere la Cláusula 11.5.3 y 11.5.4, deberá ser entregada dentro del 

plazo de cuatro (4) meses desde que (i) el GENERADOR empiece a incurrir en la 

variación de costos de que se trate o (ii) desde que PETROPERÚ tomó conocimiento de 

estas variaciones de costos. Caso contrario se entenderá que el GENERADOR o 
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PETROPERÚ, según sea el caso, ha renunciado a solicitar la aplicación de la presente 

Cláusula por tales cambios. 

 

11.5.7 Las solicitudes en virtud de esta Cláusula 11.5 no darán lugar ni a la suspensión ni a la 

resolución de alguno de los Contratos. 

 

11.5.8 No se considerará aplicable lo indicado en esta Cláusula 11.5 a cambios producidos como 

consecuencia de disposiciones expedidas por las Autoridades Gubernamentales que fijen 

infracciones o sanciones que estuviesen relacionadas a la prestación de los Servicios de 

Operación o las actividades del GENERADOR bajo el Contrato de Suministro y el 

Contrato de Usufructo que sean consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del 

desempeño del GENERADOR. 

 

11.5.9 De existir discrepancias entre las Partes sobre la aplicación de la presente Cláusula, éstas 

serán resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la Cláusula Décimo 

Novena.  En caso la discrepancia sea sólo parcial y pueda diferenciarse una cuantía cuyo 

pago sí sea aceptado por ambas Partes, entonces el extremo que no es materia de 

discrepancia será pagado conforme a lo previsto en la presente Cláusula. Esto sin 

perjuicio de que el extremo en disputa sea sometido al mecanismo de solución de 

controversias previsto por el Contrato.   

 

Cualquiera de las Partes también podrá solicitar que su solicitud restablecimiento de 

equilibrio económico financiero sea sometida a los mecanismos estipulados en la 

Cláusula Décimo Novena en caso haya transcurrido noventa (90) Días, contados desde la 

presentación de la referida solicitud, y no se haya llegado a un acuerdo.    

11.6 Pagos a cargo de PETROPERÚ 

 

Todos los pagos que tendrá derecho a recibir el GENERADOR bajo el Contrato de 

Suministro y todos los correspondientes pagos que PETROPERÚ deberá efectuar en 

favor del GENERADOR conforme a lo previsto en el Contrato se deberán sujetar a lo 

previsto en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ y a lo previsto en las 

Leyes Aplicables. 

 

11.7 No se prevén adelantos a favor del GENERADOR. 

 

DÉCIMO SEGUNDA:  FACTURACIÓN Y PAGO 

 

12.1 Para cada Mes de Contrato el GENERADOR deberá preparar y entregar a PETROPERÚ 

una liquidación (cada una, la “Liquidación Mensual”) donde se indique, para el período 

correspondiente, el volumen total de cada Servicio de Operación entregado en los Puntos 

de Suministro correspondientes, según corresponda. Cada Liquidación Mensual deberá 

ser entregada dentro de los cuatro (4) Días siguientes al último día de cada Mes de 

Contrato. Las Liquidaciones Mensuales se realizarán tomando la información del Sistema 

de Medición instalado en los Puntos de Medición, respectivamente. La información 

registrada en el Sistema de Medición determinará la aplicación de las Penalidades 

previstas en el Anexo 4, de ser aplicables según lo previsto en los Contratos. En aquellos 

supuestos en los que los Equipos de Medición todavía no estén disponibles, la liquidación 
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y las penalidades se regirán por las reglas de medición y/o presunciones previstas en el 

Contrato para esos supuestos. 

 

Además, la Liquidación Mensual deberá incluir el detalle de: (i) la Remuneración 

Mensual Fija que resulta aplicable (el monto que corresponda a tal remuneración será con 

independencia del volumen o nivel de servicio prestado durante el Mes de Contrato 

materia de facturación); y, (ii) la Remuneración Mensual Variable que pueda resultar 

aplicable en caso durante el Mes del Contrato el GENERADOR  haya procesado o 

producido, a solicitud de PETROPERÚ y a satisfacción de éste, los suministros que 

pueden dar lugar a la Remuneración Mensual Variable de acuerdo a lo previsto en este 

Contrato por encima del Volumen de Fiscalización y hasta el límite acordado. Esto es sin 

perjuicio de las compensaciones que pueda efectuar PETROPERÚ de acuerdo con lo 

previsto en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.  

 

12.2 PETROPERÚ tendrá un plazo de diez (10) días contados desde el Día en que la 

Liquidación Mensual correspondiente le sea entregada por el GENERADOR para 

aprobar o notificar las observaciones a la liquidación presentada. 

 

En el caso que durante dicho plazo PETROPERÚ no comunique las observaciones su 

aprobación a la Liquidación Mensual correspondiente, ésta se entenderá aprobada sin 

observaciones.  

 

12.3 El GENERADOR presentará a PETROPERÚ la Factura por la Remuneración del Mes de 

Contrato correspondiente dentro de los cinco (5) Días siguientes a (i) la recepción de la 

aprobación de PETROPERÚ a la Liquidación Mensual correspondiente; o (ii) el 

vencimiento del plazo previsto en la Cláusula 12.2 sin que PETROPERÚ haya notificado 

al GENERADOR de alguna observación, lo que ocurra primero. 

 

Las facturas y notas de débito o crédito serán remitidas por el GENERADOR, de acuerdo 

con el procedimiento de facturación electrónica, a mesa de partes virtual 

(mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe) y Trámite Documentario 

(tramite_otl_05@petroperu.com.pe), con copia al administrador del contrato designado 

por PETROPERÚ, en días hábiles a nivel nacional y dentro del horario de 08:00 hasta las 

14:00 horas. En caso las facturas ingresen al buzón de PETROPERÚ después del horario 

establecido o en un día que no sea hábil a nivel nacional, se ingresarán dichas facturas a la 

Oficina de Trámite Documentario el día hábil siguiente. El GENERADOR, antes de 

remitir sus facturas a PETROPERÚ, deberá contar con la validación previa de la SUNAT. 

 

En el caso que el GENERADOR no esté habilitado para emitir facturas electrónicas 

deberá presentar sus facturas en físico, en la Oficina de Tramite Documentario del 

Edificio PETROPERÚ, prolongación Avenida “G”-2 (Área Administrativa) 

Talara-Piura, donde sólo serán recibidas en días hábiles y dentro del horario de atención 

al público de dicha oficina. El día de ingreso de cualquier factura en la Oficina de Trámite 

Documentario o al buzón virtual, según sea el caso, será considerado como día cero (0). 

 

Las facturas no presentadas correctamente serán devueltas al GENERADOR para su 

corrección, rigiendo los plazos correspondientes a partir de la fecha de su correcta 

presentación de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente. 

mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe
mailto:tramite_otl_05@petroperu.com.pe
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Todas las Facturas deberán estar expresadas en Dólares y deberán ser pagadas en Dólares. 

 

De existir diferencias entre las Partes respecto a cualquier concepto incluido en una 

Liquidación Mensual que no sea resuelta entre ellas dentro de los cinco (5) Días 

siguientes a la notificación de tal observación al GENERADOR, éste podrá: (i) emitir una 

nueva Liquidación Mensual con las modificaciones que considere necesarias para superar 

tal observación, o bien, (ii) proceder a presentar a PETROPERÚ la factura por el Mes de 

Contrato correspondiente únicamente por los montos no objetados por PETROPERÚ. 

Esto es sin perjuicio de la facultad del GENERADOR de someter al mecanismo de 

solución de controversias previsto en la Cláusula Décimo Novena aquellos extremos de la 

Liquidación Mensual que fueron observados por PETROPERÚ. El GENERADOR se 

encontrará habilitado para someter una controversia respecto a los extremos observados 

de una Liquidación Mensual al mecanismo de solución de controversias previsto en la 

Cláusula Décimo Novena una vez que hayan pasado quince (15) días desde que 

PETROPERÚ haya efectuado las observaciones iniciales a la referida Liquidación 

Mensual. 

 

La factura emitida conforme a lo previsto en el párrafo precedente deberá ser entregada a 

PETROPERÚ dentro de los cinco (5) Días siguientes a la fecha en la que PETROPERÚ 

notificó su observación a la Liquidación Mensual correspondiente. En caso de existir 

penalidades éstas serán deducidas por PETROPERÚ de los pagos que tenga pendientes. 

A fin de evitar dudas las Partes dejan constancia expresa que PETROPERÚ no se 

encontrará obligada al pago de cualquier monto que se encuentre comprendido en alguna 

observación notificada al GENERADOR.  

Conjuntamente con cada Factura, el GENERADOR deberá entregar a PETROPERÚ una 

declaración jurada en el formato previsto en el Anexo 8 certificando que el 

GENERADOR, contratistas y sus Sub-Contratistas se encuentran al día en el 

cumplimiento de todas sus obligaciones (incluyendo obligaciones legales, laborales, 

sindicales, previsionales -incluyendo aportes AFPs y de seguridad social-) respecto del 

personal del que se vale para la prestación de los Servicios  de Operación y Suministros 

comprendidos por tal factura, bajo los Contratos. Asimismo, PETROPERÚ tiene el 

derecho de solicitar que el GENERADOR acompañe a dicha declaración, un informe 

detallado sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, sindicales, 

previsionales y de seguridad social respecto de su personal y del personal de las 

contratistas y Sub-Contratistas. PETROPERÚ también podrá solicitar al GENERADOR 

que incluya en dicho informe los documentos laborales y las constancias de depósito que 

acrediten indubitablemente el cumplimiento de tales obligaciones.  

  

En caso el GENERADOR no cumpla con presentar dicha declaración jurada y los 

documentos adicionales antes mencionados, la factura correspondiente se entenderá 

como no presentada y, por tanto, el plazo de pago no comenzará a computarse y 

PETROPERÚ no estará obligada a efectuar el pago hasta que se cumplan todos los 

requisitos que resulten aplicables. 

 

12.4 El plazo de pago de cualquier factura por la Remuneración que resulte exigible conforme 

a lo antes estipulado finalizará el día jueves inmediatamente siguientes luego de 

transcurrido un plazo de treinta (30) días contados desde la presentación de las facturas 

cumpliendo con los requisitos establecidos en este documento (“Plazo de Pago”). En tal 
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sentido, las facturas serán pagadas únicamente los días jueves (“Día de Pago”). En caso 

el jueves que corresponda efectuar el pago de una factura presentada por el 

GENERADOR por la Remuneración no sea un día hábil a nivel nacional o para el sector 

público, el pago se realizará el día hábil inmediatamente anterior.  

 

Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a una cuenta bancaria en el Perú, 

conforme a las indicaciones escritas entregadas oportunamente por el GENERADOR. 

Los comprobantes de pago cedidos por el GENERADOR a una entidad financiera a 

través de operaciones de factoring, descuentos o facturas negociables serán atendidos en 

la fecha de vencimiento del Plazo de Pago correspondiente, previa notificación a 

PETROPERÚ por parte del GENERADOR o adquiriente de tales derechos donde 

instruya las condiciones de pago  

 

En caso PETROPERÚ no cumpla con efectuar el pago de cualquier suma adeudada y 

exigible por el GENERADOR dentro del plazo previsto para ello en el Contrato, entonces 

el monto impago estará afectado a una tasa de interés compensatorio y moratorio total 

equivalente a una tasa nominal anual LIBOR a treinta (30) días más el dos por ciento 

(2%), considerando un año de 360 días. En caso de que la tasa nominal anual LIBOR deje 

de ser utilizada o determinada, PETROPERÚ deberá informar aquella que la 

reemplazará, debiendo ser una tasa similar a la prevista. Dicho interés se aplicará día a día 

sobre el total de la suma que permanezca impaga, desde, e incluyendo la fecha en la que 

se produzca el incumplimiento hasta, y excluyendo, el día que se produzca el pago. La 

tasa de interés descrita en el presente párrafo también resultará de aplicación en el caso 

que el GENERADOR no cumpla con pagar dentro del plazo previsto para ello en el 

Contrato cualquier suma adeudada y exigible por PETROPERÚ. No aplicarán intereses 

moratorios o compensatorios a pagos que se encuentren en discusión o controversia entre 

las Partes bajo los procesos de solución de controversias contemplados en el Contrato.  

En el caso de los pagos que se encuentren en discusión o controversia entre las Partes se 

resuelvan a favor la Parte acreedora, la Parte deudora deberá pagar intereses conforme a 

lo previsto en el presente párrafo desde la fecha en que debió efectuar el pago hasta la 

fecha de su pago efectivo. 

 

En caso la tasa de interés prevista en el párrafo precedente exceda la tasa máxima de 

interés compensatorio y moratorio convencional permitidas por las Leyes Aplicables, 

entonces se reducirá automáticamente a la tasa máxima de interés convencional 

compensatorio o moratorio, según sea el caso, permitida por dichas leyes.  

 

12.5 PETROPERÚ podrá compensar contra cualquier pago adeudado al GENERADOR 

cualquier suma de dinero que éste adeude a PETROPERÚ, por cualquier concepto 

(incluyendo sin limitación, Penalidades contractuales, multas, condenas bajo la cláusula 

de indemnidad). Para que opere la compensación bastará: (i) que PETROPERÚ notifique 

al GENERADOR su decisión de aplicar la compensación, cuando menos con cinco (5) 

días de antelación a la fecha en que se hará efectiva tal compensación, no siendo necesaria 

la aprobación del GENERADOR y, (ii) en el caso de montos a compensar distintos a 

Penalidades, que PETROPERÚ haya enviado una notificación al GENERADOR con una 

anticipación mínima de quince (15) días solicitando el cumplimiento de la obligación. En 

el caso que resulten aplicables, los plazos (i) y (ii) pueden transcurrir en paralelo. 
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12.6 Salvo que las Leyes Aplicables expresamente dispongan la emisión de otro tipo de 

comprobante de pago, todos los comprobantes de pago que se emitan bajo el Contrato 

deberán ser Facturas. 

 

DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES  

 

Las Penalidades que resultan aplicables al GENERADOR ante el incumplimiento de obligaciones 

bajo este Contrato de Suministro y el Contrato de Usufructo, respectivamente, se regulan conforme 

a lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato de Usufructo, el Anexo 4 y Anexo 10 del 

presente Contrato de Suministro (las “Penalidades”). 

 

DÉCIMO CUARTA: CESIÓN Y COLABORACIÓN CON PRESTAMISTAS 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea 

repetitivo, las disposiciones de la Cláusula Décima del Contrato de Usufructo, las cuales forman 

parte integrante de este Contrato de Suministro. 
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DÉCIMO QUINTA: PERMISOS DEL GENERADOR 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato de Usufructo, la 

cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro. Sin perjuicio de lo indicado en el 

párrafo precedente, durante todo el Plazo del Contrato el GENERADOR se obliga a mantener 

inscripción vigente en la Base de Datos de Proveedores Precalificados de PETROPERÚ. 

 

DÉCIMO SEXTA: ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS Y 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato de Usufructo, la 

cual forma parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

DÉCIMO SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato de Usufructo, las 

cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido 

que cualquier consecuencia en este Contrato de Suministro derivada de mantenimientos 

preventivos o correctivos en instalaciones que conforman el SEIN, califiquen o no como un Evento 

de Fuerza Mayor, no generan responsabilidad para el GENERADOR.  

 

Asimismo, las Partes dejan expresa constancia de su entendimiento en el sentido que el 

GENERADOR sólo podrá invocar como Evento de Fuerza Mayor respecto del Suministro de 

Electricidad (en todo o en parte, según sea el caso), en los siguientes supuestos: (i) la Central se 

encuentre indisponible, total o parcialmente, por causa no imputable al GENERADOR por un 

hecho que califique como Evento de Fuerza Mayor; (ii) no exista electricidad suficiente disponible 

para PETROPERU en el SEIN por causa no imputable al GENERADOR; o (iii) el sistema de 

transmisión del Contratista del Sistema de Transmisión no esté disponible, total o parcialmente, 

para importar del SEIN la electricidad requerida para satisfacer la Demanda de Electricidad en el 

momento que ello sea necesario. 

 

DÉCIMO OCTAVA: DERECHO DE SUSPENSIÓN DE PETROPERÚ 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Octava del Contrato de Usufructo, las 

cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

DÉCIMO NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Décimo Novena del Contrato de Usufructo, las 

cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 
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VIGÉSIMA: INDEMNIDADES, LÍMITE DE RESPONSABILIDAD Y MORA EN EL 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésima del Contrato de Usufructo, las cuales 

forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO PRIMERA: OPERACIÓN TEMPORAL DE LA CENTRAL POR PARTE 

DE PETROPERÚ 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Segunda del Contrato de Usufructo, 

las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDA: FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

GENERADOR 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula 10.5 del Contrato de Usufructo, las cuales 

forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO TERCERA:  RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GENERADOR 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro (en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Cuarta del Contrato de Usufructo, 

las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO CUARTA:  CONFIDENCIALIDAD 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Quinta del Contrato de Usufructo, 

las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO QUINTA:  APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Sexta del Contrato de Usufructo, las 

cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO SEXTA:  DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro, en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Séptima del Contrato de Usufructo, 

las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

VIGÉSIMO SÉPTIMA:  RESOLUCIÓN 

 

Se incorporan por referencia a este Contrato de Suministro en su integridad y sin que sea repetitivo 

(mutatis mutandis), las disposiciones de la Cláusula Vigésimo Octava del Contrato de Usufructo, 
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las cuales forman parte integrante de este Contrato de Suministro. 

 

 

Se suscribe el Contrato en la ciudad de [*] a los [*] días del mes de [*] de [*] en [*] ejemplares 

iguales, en señal de expresa aceptación de su contenido 

 

EN FE DE LO CUAL, las Partes suscriben el presente documento en la fecha mencionada 

inicialmente. 

 

 

 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

 

 Por: ___________________________ 

 Nombre:  ________________________ 

 Título:  __________________________ 

 

 

 

 [GENERADOR] 

  

Por: ___________________________ 

 Nombre:  ________________________ 

 Título:  __________________________  
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ANEXO 1: EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

En caso de contradicción o inconsistencia entre los documentos que conforman el Expediente 

Técnico, el orden de prelación aplicable será el establecido a continuación, en estricto orden 

descendente: 

 

1. Manual de Operaciones y Mantenimiento, 

2. Bases de Diseño, 

3. Lista de Equipos, Líneas, Interconexiones TIE-INS, Químicos y Catalizadores, Efluentes, 

Fluidos, Sustancias Peligrosas, Fuentes de Escape, Instrumentos, Señales y Alarmas, 

Cables, y 

4. Resto de los documentos. 

 

El índice del Expediente Técnico y su contenido forman parte de este Anexo. 

 

Una vez de concluida la Recepción de las Unidades Auxiliares, PETROPERÚ comunicará al 

GENERADOR si el Expediente Técnico ha sido actualizado. De ser ese el caso, PETROPERÚ 

notificará al GENERADOR con la actualización del Expediente Técnico, siendo que la 

actualización del Expediente Técnico reemplazará al Anexo 1, para todos los efectos de este 

Contrato siendo de obligatorio cumplimiento el Expediente Técnico actualizado a partir de la fecha 

de reemplazo.  
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EXPEDIENTE TÉCNICO PAQUETE 4 (COGENERACIÓN GE) 

    

A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 PRO TAL-GE-PRO-MAN-0001_01 MANUAL DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, PARADA 

PROGRAMADA Y DE 

EMERGENCIA 

2 PRO TAL-GE-PRO-PID-0001_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - CALDERA 

DE VAPOR A SISTEMA DE 

AGUA-VAPOR 

3 PRO TAL-GE-PRO-PID-0002_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - CALDERA 

DE VAPOR A SISTEMA DE 

COMBUSTIBLES 

4 PRO TAL-GE-PRO-PID-0003_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - 

COLECTORES Y TURBINA DE 

VAPOR 

5 PRO TAL-GE-PRO-PID-0004_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - SISTEMA 

DE PURGAS, DRENAJES DE 

CALDERAS 

6 PRO TAL-GE-PRO-PID-0005_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - SISTEMA 

DE CONDENSADO 

7 PRO TAL-GE-PRO-PID-0006_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - SISTEMA 

DE AGUA DE ALIMENTACION 

DESAIREADOR 

8 PRO TAL-GE-PRO-PID-0007_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - SISTEMA 

DE AGUA DE ALIMENTACIÓN 

BOMBAS DE ALIMENTACIÓN 

9 PRO TAL-GE-PRO-PID-0008_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - SISTEMA 

DE VACIO DEL CONDENSADOR 

10 PRO TAL-GE-PRO-PID-0009_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - SISTEMA 

DE AGUA DE CIRCULACIÓN 

  



CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA 

CALDEROS 

60 

 

A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

11 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-01_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

CERRADO 1/5 

12 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-02_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

CERRADO 2/5 

13 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-03_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

CERRADO 3/5 

14 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-04_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

CERRADO 4/5 

15 PRO TAL-GE-PRO-PID-0010-05_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

CERRADO 5/5 

16 PRO TAL-GE-PRO-PID-0011-01_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 

QUIMICA 1/3 

17 PRO TAL-GE-PRO-PID-0011-02_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 

QUIMICA 2/3 

18 PRO TAL-GE-PRO-PID-0011-03_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 

QUIMICA 3/3 

19 PRO TAL-GE-PRO-PID-0012_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

SISTEMA DE MUESTREO DE 

CALDERA A 

20 PRO TAL-GE-PRO-PID-0013_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - SIS 

DRENAJES TURBINA Y 

COLECTORES 
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A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

21 PRO TAL-GE-PRO-PID-0014_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - TANQUE 

DE EXPANSIÓN DEL 

CONDENSADOR 

22 PRO TAL-GE-PRO-PID-0015-01_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - 

SISTEMA DE 

INTERCONEXIONES 1/2 

23 PRO TAL-GE-PRO-PID-0015-02_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - 

SISTEMA DE 

INTERCONEXIONES 2/2 

24 PRO TAL-GE-PRO-PID-0016_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

CALDERA DE VAPOR B 

SISTEMA AGUA VAPOR 

25 PRO TAL-GE-PRO-PID-0017_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

CALDERA DE VAPOR B 

SISTEMA DE COMBUSTIBLES 

26 PRO TAL-GE-PRO-PID-0018_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

COLECTORES Y TURBINA DE 

VAPOR B 

27 PRO TAL-GE-PRO-PID-0019_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

SISTEMAS DE PURGAS Y 

DRENAJES DE CALDERAS 

28 PRO TAL-GE-PRO-PID-0020_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

SISTEMA DE CONDENSADO B 

29 PRO TAL-GE-PRO-PID-0021_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

SISTEMA DE VACIO DEL 

CONDENSADOR 

30 PRO TAL-GE-PRO-PID-0022_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

31 PRO TAL-GE-PRO-PID-0023_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

SISTEMA DE MUESTREO DE 

CALDERA B 
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A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

32 PRO TAL-GE-PRO-PID-0024_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

CALDERA DE VAPOR C 

SISTEMA DE AGUA-VAPOR 

34 PRO TAL-GE-PRO-PID-0026_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

SISTEMA DE PURGAS Y 

DRENAJES DE CALDERAS 

35 PRO TAL-GE-PRO-PID-0027_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

SISTEMA DE MUESTREO DE 

CALDERA C 

36 PRO TAL-GE-PRO-PID-0028_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

SISTEMA DE COMBUSTIBLES 

DE CALDERAS 

37 PRO TAL-GE-PRO-PID-0029_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

ESTACIONES DE 

ACONDICIONAMIENTO I 

38 PRO TAL-GE-PRO-PID-0030_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - 

SISTEMA DE MUESTREO 

39 PRO TAL-GE-PRO-PID-0031_04 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACIÓN - 

ESTACIONES DE 

ACONDICIONAMIENTO II 

40 PRO TAL-GE-PRO-PID-0032_01 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

COLECTORES DE RECOGIDA 

DE TRAMPAS DE VAPOR 

41 PRO TAL-GE-PRO-PID-0033_01 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

DETALLES DE MOTORES 

ELECTRICOS 

42 PRO TAL-GE-PRO-PID-0034_01 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - PLANTA 

DE COGENERACION - 

DETALLE DE SELLOS 

MECANICOS DE BOMBAS Y 

TRAMPAS DE VAPOR 
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A.1 DISCIP

LINA 

DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

43 PRO TAL-GE-PRO-PID-0035_01 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION - 

PLANTA DE COGENERACION 

- DETALLE DE VALVULAS 

MOV, ON/OFF Y PIERNAS DE 

COMBUSTIBLES 

44 PRO TAL-GE-PRO-PFD-0001/02/04/05/06/

09-1/09-2 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE 

PROCESOS (CALDERAS Y 

AGUA DE ALIMENTACIÓN) 

45 PRO TAL-GE-PRO-PHI-0002_02 FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y 

CONTROL 

46 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0001_01 LISTA DE EQUIPOS 

47 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0002_01 LISTA DE EFLUENTES 

48 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0004_01 LISTA DE 

INTERCONEXIONES-TIE INS 

49 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0005_00 LISTA DE QUÍMICOS Y 

CATALIZADORES 

50 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0006_02 LISTA DE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

51 PRO TAL-GE-PRO-LIS-0007_02 LISTA DE LINEAS 

52 PRO TAL-GE-PRO-BLD-0001_02 DIAGRAMA DE BALANCE DE 

SERVICIOS INDUSTRIALES 

53 INS TAL-GE-INS-LIS-0001_01 LISTA DE INSTRUMENTOS 

54 INS TAL-GE-INS-LIS-0002_01 LISTA DE 

ENTRADAS/SALIDAS 

55 INS TAL-GE-INS-LIS-0003_00 SEÑALES DE INTERFASE 

ELE-INSTRUMENTACIÓN 

56 INS TAL-GE-INS-DRW-0001-01_01 PLANO DE LOCALIZACIÓN 

DE INSTRUMENTOS 

57 INS TAL-GE-INS-DRW-0001-05_01 PLANO DE LOCALIZACIÓN 

DE INSTRUMENTOS 

58 INS TAL-GE-INS-DRW-0001-06_01 PLANO DE LOCALIZACIÓN 

DE INSTRUMENTOS 

59 INS TAL-GE-INS-DRW-0003-01_01 PLANO DE LOCALIZACIÓN 

DE INSTRUMENTOS 

NEUMATICOS 

60 INS TAL-GE-INS-DRW-0004-01_02 PLANO LOCALIZACION 

TIE-INS DE 

INSTRUMENTACIÓN, 

CONTROL Y TELECOM SE 

GE1-SEP 

61 INS TAL-GE-INS-DRW-0008_05 ARQUITECTURA DE 

CONTROL DCS SIS 

62 INS TAL-GE-INS-DTS-0009_02 HOJAS DE DATOS DE 

VÁLVULAS DE CONTROL 

63 INS TAL-GE-INS-LDG-0001_01 DIAGRAMAS LÓGICOS DE 

CONTROL DCS 

64 INS V-TAL-GE-INS-21-OC-16-0028_00 MANUAES DE INSTALACIÓN, 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO PARA 

VÁLVULAS Y TODOS SUS 

COMPONENTES 
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A.1 DISCIP

LINA 

DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

65 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0001_06 PLANOS DE ARREGLO 

GENERAL SISTEMA DE 

TIERRAS UNIDAD DE 

GENERACION 

66 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0003_03 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

GE1 - IMPLANTACIÓN DE 

EQUIPOS ELÉCTRICOS EN 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA - 

GE1 

67 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0005_00 DETALLE DE ENTRADAS DE 

CABLES EN SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA - GE1 

68 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0010_01 DISTRIBUCIÓN GENERAL 

DEL SISTEMA DE TIERRAS 

EN SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA - GE1 

69 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0015_03 DISTRIBUCIÓN GENERAL 

DEL SISTEMA DE TIERRAS 

EN SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA - GE2 

70 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0018_02 IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS 

ELÉCTRICOS EN SE - GE2 

71 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0019_05 PLANOS DE ARREGLO 

GENERAL SISTEMA DE 

TIERRAS UNIDAD RCO Y SGV 

72 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0020_02 PLANOS DE DISTRIBUCION - 

TOMACORRIENTES E 

ILUMINACION EN GE-1 1/2 

73 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0022_03 PLANOS DE DISTRIBUCIÓN - 

TOMACORRIENTES E 

ILUMINACIÓN EN GE-2 

74 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0024_02 CUADROS DE CARGA - 

UNIDAD DE GENERACION SE 

- GE1 

75 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0025_03 CUADROS DE CARGA - GE-2 

76 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0028_01 CUADROS DE CARGA 

UNIDAD GE, SGV Y RCO 

77 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0030_02 PLANOS DE ARREGLO 

GENERAL - SISTEMA DE 

TIERRAS CIMENTACIÓN 

TURBINAS 

78 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0031_02 DISTRIBUCIÓN GENERAL 

DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

EN SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA-GE1 
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A.1 DISCIP

LINA 

DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

79 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0032_02 DISTRIBUCIÓN GENERAL 

DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

EN SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA-GE2 

80 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0033_02 DISTRIBUCIÓN GENERAL 

DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

EN UNIDAD DEGENERACIÓN 

81 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0034_02 DISTRIBUCIÓN GENERAL 

DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

EN UNIDAD DE RCO Y SGV 

82 ELE TAL-GE-ELE-SLD-0001_04 DIAGRAMA UNIFILAR 

PROTECCION CONTROL Y 

MEDICIÓN GIS 66 Kv 

83 ELE TAL-GE-ELE-SLD-0004_01 DIAGRAMA UNIFILAR 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

E ILUMINACIÓN 

84 ELE TAL-GE-ELE-SLD-0007_04 DIAGRAMA UNIFILAR 

GENERAL COGENERACIÓN Y 

UA&TC 

85 ELE TAL-GEN-ELE-DBD-0001_01 BASES Y CRITERIO DE 

DISEÑO ELÉCTRICO ÁREAS 

INDUSTRIALES - EPC UA&TC 

86 ELE TAL-GE-ELE-SLD-0008_01 DIAGRAMA UNIFILAR 

GENERAL SERVICIOS 

AUXILIARES 

87 ELE V-TAL-ELE-01-OC-11-SWG-0-GE2-0

1-0007_00 

MANUAL DE TRASLADO, 

INSTALACIÓN, OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

SWG-0-GE2-01/02/03 

88 ELE V-TAL-ELE-01-OC-11-MCC-0-GE2-0

1-0006_02 

MANUAL DE TRASLADO, 

INSTALACIÓN, OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

MCC-0-GE2-01/02 

89 ELE V-TAL-ELE-01-OC-11-EDP-0-GE2-0

1-0006_00 

MANUAL DE TRASLADO, 

INSTALACIÓN, OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

EDP-0-GE2-01 

90 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0004_01 LISTA DE MATERIALES DEL 

SISTEMA CCTV 

91 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0005_01 LISTA DE MATERIALES DEL 

SISTEMA PA-GA 

92 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0009_01 LISTA DE MATERIALES DEL 

SISTEMA DE 

RADIOCOMUNICACION 
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A.1 DISCIP

LINA 

DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

93 TEL TAL-GE-TEL-DRW-0001_03 ARQUITECTURA SISTEMA 

DE CABLEADO 

ESTRUCT.TELEFONIA-TRAN

SMISION DE DATOS 

94 TEL TAL-GE-TEL-DRW-0002-01_02 PLANOS DE RUTAS DE 

CABLEADO TELECOM. RED 

PRINCIPAL DE CAMPUS 

95 TEL TAL-GE-TEL-DRW-0004_01 PLANOS DE LOCALIZACION 

DE EQUIPOS - 

SIST.TELEFONIA Y 

TRANSMISION DE DATOS 

96 FGS TAL-GE-FGS-LAY-0001_02 PLANOS DE LOCALIZACION 

DE EQUIPOS - F&G PLANTA 

97 FGS TAL-GE-FGS-LAY-0002-01_03 PLANOS DE LOCALIZACION 

DE EQUIPOS - F&G EDIFICIOS 

98 SCI TAL-GE-SCI-LAY-0001-01_03 ARREGLO DEL SISTEMA 

GENERAL DE AGUA 

CONTRAINCENDIO 

99 SCI TAL-GE-SCI-LAY-0003-01_03 ARREGLO GENERAL DE 

EQUIPOS CONTRAINCENDIO 

Y SEGURIDAD - EDIFICIOS 

100 PNG TAL-GE-PNG-LAY-0104_04 IMPLANTACION DE LA 

UNIDAD GE 

101 PNG TAL-GE-PNG-LAY-0105_03_ IMPLANTACION DE 

SUBESTACION ELECTRICA 

GE1 

102 PNG TAL-GE-PNG-LAY-0106_01 PLANO LLAVE DE ARREGLO 

DE TUBERIAS 

103 PNG TAL-GE-PNG-DRW-0107_05 PLANO ARREGLO DE 

TUBERIA ENTERRADA 

104 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5002_01 INFORME DEL ESTUDIO 

HAZOP/SIL 

105 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5005-03_01 INFORME DEL ESTUDIO 

HAZOP/SIL PAQUETE 5 

106 MEC V-TAL-MEC-02-OC-02-GE-ST-001-A

B-0033_02 

INSTRUCCIONES DE 

MANTENIMIENTO PARA LA 

TURBINA DE VAPOR Y 

ACCESORIOS 

107 MEC V-TAL-MEC-01-OC-03-GE-B-001-A

C-0053_00 

HOJA DE DATOS DE 

CALDERA 

108 MEC V-TAL-MEC-01-OC-03-GE-B-001-A

C-0054_00 

HOJA DE DATOS DE 

INSTRUMENTOS 

109 MEC V-TAL-MEC-07-OC-02-GE-P-005-AD

-0023_01 

HOJA DE DATOS DE SISTEMA 

DE LUBRICACIÓN  

110 MEC V-TAL-MEC-11-OC-04-GE-Z-022-00

20_00 

HOJA DE DATOS DE BOMBAS 

GE-Z-022 

111 HTE V-TAL-HTE-03-OC-02-GE-E-002-AB

-0014_00 

MANUAL DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL 

EQUIPO GE-E-002-AB 
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A.1 DISCIP

LINA 

DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

112 HTE V-TAL-HTE-03-OC-05-GE-Z-027-AB

-0036_01 

MANUAL DE 

FUNCIONAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL 

MOTOR GE-MP-003-A/B/C/D 

113 HTE TAL-GE-HTE-DTS-E001AB_02 HOJA DE DATOS MECÁNICA 

PARA GE-E-001-A/B 

114 HTE V-TAL-HTE-03-OC-04-GE-Z-021-AB

-0265_04 

P&ID GE-Z-021B 

115 COM TAL-GE-COM-DSS-5029_00 GE-10-05-04 - CONDENSADOR 

116 COM TAL-GE-COM-DSS-5036_00 GE-20-01-COLECTOR DE 

VAPOR DE MUY ALTA 

PRESIÓN 

117 COM TAL-GE-COM-DSS-5038_00 GE-20-03-COLECTOR DE 

VAPOR DE MEDIA PRESIÓN 

118 COM TAL-GE-COM-DSS-5047_00 GE-21-05-CIRCUITO 

CERRADO 

REFRIGERACIÓN-PGB 

119 COM TAL-GE-COM-DSS-5062_00 GE-30-01-TANQUE ATM. 

PURGAS TV-1 Y TANQUE 

EXPANSION CONDENSADOR 

1 

120 COM TAL-GE-COM-PRD-5002_00 ARRANQUE Y PARADA 

NORMAL DE LA UNIDAD DE 

COGENERACIÓN (GE) 

121 COM TAL-GE-COM-PRD-5007_00 ARRANQUE INICIAL DEL 

DESAIREADOR GE-DA-001 

122 COM TAL-GE-COM-PRD-5008_00 PROCEDIMIENTO PRIMER 

ARRANQUE SISTEMA DE 

COMBUSTIBLE A 

QUEMADORES DE LAS 

CALDERAS GE-B-001-A/B/C 

123 COM TAL-GE-COM-PRD-5009_00 ARRANQUE INICIAL DE LAS 

BOMBAS DE ALIMENTACIÓN 

A LOS CALDEROS P-005 C/D 

124 COM TAL-GE-COM-PRD-5012_00 ARRANQUE INICIAL DEL 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

DE PURGAS DE LA CALDERA 

GE-B-001-A 

125 COM TAL-GE-COM-PRD-5021_01 ARRANQUE INICIAL DE LAS 

BOMBAS DE CONDENSADO 

GE-P-001-C/D 

126 COM TAL-GE-COM-PRD-5035_01 PRIMER ARRANQUE DE 

TURBINA DE VAPOR 

127 COM TAL-GE-COM-PRD-5042_01 PRIMER ARRANQUE DEL 

SISTEMA DE CONDENSADO 

DE SUPERFICIE 

128 COM TAL-GE-COM-PRD-5043_01 PRIMER ARRANQUE DEL 

SISTEMA DE AGUA DE 

ALIMENTACIÓN AL 

DESAIREADOR GE-DA-001 
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A.1 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA GE DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

129 COM TAL-GE-COM-PRD-5046_00 ARRANQUE INICIAL 

DEL CIRCUITO 

CERRADO DE 

ENFRIAMIENTO 

130 COM TAL-GE-COM-PRD-5052_01 PARADA DE 

EMERGENCIA POR 

FALLA EN TUBOS DE 

CONDENSADOR DE 

SUPERFICIE 

131 COM TAL-GE-COM-PRD-5029_01 ARRANQUE DEL 

SISTEMA DE 

LIMPIEZA DEL 

CONDENSADOR 

132 COM TAL-GE-COM-DSS-5030_00 GE-10-05-05 - 

SISTEMA VACIO DE 

CONDENSADOR 

133 COM TAL-GE-COM-PRD-5044_01 PRIMER ARRANQUE 

DEL SISTEMA DE 

VACÍO DEL 

CONDENSADOR 

134 PRV V-TAL-PRV-01-OC-12-GE-D-004-0024_02 MANUAL DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

GE-D-004 
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A.2 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA SGV DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

1 PRO TAL-SGV-PRO-MAN-0001_01 MANUAL DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, PARADAS 

PROGRAMADA Y DE 

EMERGENCIA 

2 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0001_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - DESAIREADOR 

3 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0002-01_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - BOMBAS DE 

AGUA DE CALDEROS DE 

MUY ALTA PRESIÓN 1/2 

4 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0002-02_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - BOMBAS DE 

AGUA DE CALDEROS DE 

MUY ALTA PRESIÓN 2/2 

5 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0003-01_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - BOMBAS DE 

AGUA DE CALDEROS DE 

ALTA PRESIÓN 1/2 

6 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0003-02_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - BOMBAS DE 

AGUA DE CALDEROS DE 

ALTA PRESIÓN 2/2 

7 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0004-01_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - BOMBAS DE 

AGUA DE CALDEROS DE 

MEDIA PRESIÓN 1/2 

8 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0004-02_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - BOMBAS DE 

AGUA DE CALDEROS DE 

MEDIA PRESIÓN 2/2 

9 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0005-01_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - BOMBAS DE 

AGUA DE CALDEROS DE 

BAJA PRESIÓN 1/2 
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A.2 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA SGV DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

10 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0005-02_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - BOMBAS DE 

AGUA DE CALDEROS DE 

BAJA PRESIÓN 2/2 

11 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0006_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - COLECTORES 

DE VAPOR DE ALTA, MEDIA 

Y BAJA PRESIÓN 

12 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0007_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - ESTACIÓN DE 

REDUCCIÓN DE PRESIÓN 

13 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0008_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - PAQUETE DE 

QUÍMICOS DEL 

DESAIREADOR 

14 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0009-01_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - LÍNEAS DE 

INTERCONEXIONES 1/2 

15 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0009-02_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - LÍNEAS DE 

INTERCONEXIONES 2/2 

16 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0010-01_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - CABEZALES DE 

DISTRIBUCION DE 

SERVICIOS 1/5 

17 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0010-02_03  DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - CABEZALES DE 

DISTRIBUCION DE 

SERVICIOS 2/5 

18 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0010-03_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE VAPOR - CABEZALES DE 

DISTRIBUCION DE 

SERVICIOS 3/5 
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A.2 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA SGV DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

19 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0010-04_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE GENERACIÓN DE VAPOR - 

CABEZALES DE DISTRIBUCION 

DE SERVICIOS 4/5 

20 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0010-05_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE GENERACIÓN DE VAPOR - 

CABEZALES DE DISTRIBUCION 

DE SERVICIOS 5/5 

21 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0011-01_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE GENERACIÓN DE VAPOR - 

AGUA DESMINERALIZADA 1/3 

22 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0011-02_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE GENERACIÓN DE VAPOR - 

AGUA DESMINERALIZADA 2/3 

23 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0011-03_03 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE GENERACIÓN DE VAPOR - 

AGUA DESMINERALIZADA 3/3 

24 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0012-01_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE GENERACIÓN DE VAPOR - 

ESTACIONES DE SERVICIO 1/2 

25 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0012-02_04 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE GENERACIÓN DE VAPOR - 

ESTACIONES DE SERVICIO 2/2 

26 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0013_02 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION SISTEMA 

DE GENERACION DE VAPOR 

DETALLES DE MOTORES, 

SELLOS MECANICOS Y 

TRAMPAS DE VAPOR 

27 PRO TAL-SGV-PRO-PID-0014_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

COLECTORES DE RECOGIDA DE 

TRAMPAS DE VAPOR 

28 PRO TAL-SGV-PRO-PFD-0001_02 DIAGRAMA DE FLUJO DE 

PROCESO SIST.VAPOR Y AGUA 

ALIMENTACION DE CALDEROS 

29 PRO TAL-SGV-PRO-PFD-0002-01_02 DIAGRAMA DE FLUJO DE 

PROCESO SIST.DISTRIB.VAPOR 

1/2 

30 PRO TAL-SGV-PRO-PFD-0002-02_02 DIAGRAMA DE FLUJO DE 

PROCESO SIST.DISTRIB.VAPOR 

2/2 

31 PRO TAL-SGV-PRO-PHI-0002_02 FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y  

CONTROL 

32 PRO TAL-SGV-PRO-REP-0001_02 DESCRIPCIÓN DE PROCESO 
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A.2 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA SGV DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

33 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0001_01 LISTA DE EQUIPOS 

34 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0002_01 LISTA DE EFLUENTES  

35 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0004_01 LISTA DE 

INTERCONEXIONES-TIE INS 

36 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0005_00 LISTA DE QUÍMICOS Y 

CATALIZADORES 

37 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0006_01 LISTA DE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

38 PRO TAL-SGV-PRO-LIS-0007_02 LISTA DE LINEAS 

39 INS TAL-SGV-INS-LIS-0001_01 INDICE DE INSTRUMENTOS 

40 INS TAL-SGV-INS-LIS-0002_01 LISTA DE 

ENTRADAS/SALIDAS 

41 INS TAL-SGV-INS-LIS-0003_00 SEÑALES DE INTERFASE 

ELE-INSTRUMENTACIÓN 

42 INS TAL-SGV-INS-DRW-0001-01_01 PLANO DE LOCALIZACION DE 

INSTRUMENTOS 

43 INS TAL-SGV-INS-DRW-0003-01_01 PLANO DE LOCALIZACION DE 

INSTRUMENTOS 

NEUMATICOS 

44 ELE TAL-SGV-ELE-DRW-0100_03 ARREGLO GENERAL DE 

CLASIFICACION DE AREAS 

PELIGROSAS 

45 TEL TAL-SGV-TEL-LIS-0001_01 CÉDULA 

CANALIZACIÓN-CONDUCTOR

ES SISTEMA TELEFONÍA Y 

TRASMISIÓN DE DATOS 

46 TEL TAL-SGV-TEL-DRW-0002_02 PLANO DE RUTAS DE 

CABLEADO 

47 TEL TAL-SGV-TEL-DRW-0004_01 PLANO LOCALIZACION DE 

EQUIPOS TELEFONIA Y 

TRANSMISION DE DATOS 

48 FGS TAL-SGV-FGS-LAY-0001_02 PLANO DE LOCALIZACION 

EQUIPO F&G PLANTA 

49 SCI TAL-SGV-SCI-LAY-0001_02 ARREGLO GENERAL DEL 

SISTEMA DE AGUA 

CONTRAINCENDIO 

50 SCI TAL-SGV-SCI-LAY-0002_03 ARREGLO GENERAL DE 

EQUIPOS CONTRA INCENDIO 

Y DE SEGURIDAD - PLANTA 

51 SCI TAL-SGV-SCI-PID-0001_03 DIAGRAMA DE TUBERIA E 

INSTRUMENTACION -  RED DE 

AGUA CONTRAINCENDIO 

52 CIV TAL-SGV-CIV-DRW-3001_02_ ARREGLO GENERAL DE 

NIVELES TERMINADOS - 

PLANTA Y DETALLES (NO SE 

ENCONTRÓ) 

53 PNG TAL-SGV-PNG-DRW-0211_02 ARREGLO DE TUBERIA DE 

BOMBAS DE AGUA DE 

CALDEROS 1/3 

54 PNG - PLANO DE IMPLANTACIÓN 

GENERAL (INCLUIDO EN 

TAL-SGV-PRO-MAN-0001_01) 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VAPOR Y AGUA PARA 

CALDEROS 

73 

 

A.2 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA SGV DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

55 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5005-03_01 INFORME DEL ESTUDIO 

HAZOP/SIL PAQUETE 5 

56 MEC V-TAL-MEC-02-OC-01-SGV-P-001 

-AB-0016_00 

MANUAL DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO: BOMBA, 

TURBINA, SELLO MECÁNICO, 

PLAN DE SELLO Y COPLE 
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A.3 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA RCO DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 PRO TAL-RCO-PRO-MAN-0001_01 MANUAL DE OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO, PARADA 

PROGRAMADA Y DE 

EMERGENCIA 

2 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0001_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE RECUPERACIÓN DE 

CONDENSADO - CONDENSADO 

LIMPIO (LCC) DE EXCESO DE 

VAPOR A BAJA PRESIÓN (LS) 

3 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0002_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE RECUPERACIÓN DE 

CONDENSADO - 

AEROCONDENSADOR DE EXCESO 

DE VAPOR A BAJA PRESIÓN (LS) 

4 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0003-01_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE RECUPERACIÓN DE 

CONDENSADO - INTERCAMBIO 

DE ENERGIA 1/2 

5 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0003-02_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE RECUPERACIÓN DE 

CONDENSADO - INTERCAMBIO 

DE ENERGIA 2/2 

6 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0004_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE RECUPERACIÓN DE 

CONDENSADO - PAQUETE DE 

TRATAMIENTO DE CONDENSADO 

POTENCIALMENTE ACEITOSO  

7 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0005_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE RECUPERACIÓN DE 

CONDENSADO - TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE 

CONDENSADO LIMPIO 

8 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0006_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE RECUPERACIÓN DE 

CONDENSADO - PAQUETE PULIDO 

CONDENSADO 

9 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0007-01_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - SISTEMA 

DE RECUPERACIÓN DE 

CONDENSADO - BOMBAS DE 

CONDENSADO DESAIREADORES 

1/2 
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A.

3 

DISCIPLIN

A 

DEF. TÉCNICA RCO DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

10 PRO TAL-RCO-PRO-PID-0007-02_02 DIAGRAMA DE 

TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN - 

SISTEMA DE 

RECUPERACIÓN DE 

CONDENSADO - 

BOMBAS DE 

CONDENSADO 

DESAIREADORES 2/2 

11 PRO TAL-RCO-PRO-PFD-0001/0002/0003 DIAGRAMAS DE FLUJO 

DE PROCESOS  

12 PRO TAL-RCO-PRO-PHI-0002_01 FILOSOFÍA DE 

OPERACIÓN Y  

CONTROL 

13 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0001_01 LISTA DE EQUIPOS 

14 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0002_01 LISTA DE EFLUENTES 

15 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0004_01 LISTA DE 

INTERCONEXIONES-TI

E INS 

16 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0005_00 LISTA DE 

CATALIZADORES Y 

QUÍMICOS 

17 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0006_01 LISTA DE SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

18 PRO TAL-RCO-PRO-LIS-0007_02 LISTA DE LINEAS 

19 PRO TAL-RCO-PRO-BLD-0001_03 DIAGRAMA DE 

BALANCE DE 

SERVICIOS 

INDUSTRIALES 

20 INS TAL-RCO-INS-LIS-0001_01 LISTA DE 

INSTRUMENTOS 

21 INS TAL-RCO-INS-LIS-0002_01 LISTA DE 

ENTRADAS/SALIDAS 

22 INS TAL-RCO-INS-DRW-0001-01_01 PLANO DE 

LOCALIZACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

23 INS TAL-RCO-INS-DRW-0001-02_01 PLANO DE 

LOCALIZACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

24 INS TAL-RCO-INS-DRW-0002-01_02 PLANO DE 

LOCALIZACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

25 INS TAL-RCO-INS-DRW-0003-01_01 PLANO DE 

LOCALIZACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

NEUMATICOS 

26 INS TAL-RCO-INS-DRW-0008_05 ARQUITECTURA DE 

CONTROL DCS SIS 

27 ELE TAL-GE-SGV-RCO-ELE-DRW-0028_01 CUADROS DE CARGA 

UNIDAD GE, SGV Y 

RCO 
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A.

3 

DISCIPLIN

A 

DEF. TÉCNICA RCO DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

28 ELE TAL-RCO-ELE-DRW-0100_02 ARREGLO GENERAL 

DE CLASIFICACION DE 

AREAS PELIGROSAS 

29 COM TAL-RCO-COM-PRD-5009_01 PROCEDIMIENTO DE 

ARRANQUE INICIAL 

DEL PAQUETE DE 

TRATAMIENTO DE 

CONDENSADO 

POTENCIALMENTE 

ACEITOSO RCO-Z-001 

30 COM TAL-RCO-COM-PRD-5027_00 PROCEDIMIENTO DEL 

ARRANQUE NORMAL 

DEL SISTEMA 

RCO-POLISHING 

(RCO-Z-002) 

31 TEL TAL-RCO-TEL-LIS-0001_01 CÉDULA DE 

CANALIZACIÓN Y 

CONDUCT. DEL 

SISTEMA TELEFONÍA Y 

TRASMISIÓN DE 

DATOS 

32 TEL TAL-RCO-TEL-DRW-0004_02 PLANO DE 

LOCALIZACION DE 

EQUIPOS 

SIST.TELEFONIA Y 

TRANSMISION DE 

DATOS  

33 TEL TAL-RCO-TEL-DRW-0007_02 ARQUITECTURA DEL 

SISTEMA PAGA  

34 FGS TAL-RCO-FGS-LAY-0001_02 PLANO GENERAL DE 

EQUIPOS F&G 

35 SCI TAL-RCO-SCI-LAY-0001_02 ARREGLO GENERAL 

DEL SISTEMA DE 

AGUA 

CONTRAINCENDIO 

36 SCI TAL-RCO-SCI-LAY-0002_02 ARREGLO GENERAL 

DE EQUIPOS 

CONTRAINCENDIO Y 

SEGURIDAD - PLANTA  

37 CIV TAL-RCO-CIV-DRW-4001_02 DRENAJE ARRREGLO 

GENERAL PLUVIAL Y 

ACEITOSO 

38 PNG TAL-RCO-PNG-DRW-0302_00 ARREGLO DE TUBERIA 

PAQUETE DE PULIDO 

DE CONDENSADO 
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A.

3 

DISCIPLIN

A 

DEF. TÉCNICA RCO DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

39 PNG TAL-RCO-PNG-DRW-0303_02 ARREGLO DE 

TUBERIA TANQUE 

DE 

ALMACENAMIENTO 

DE CONDENSADO 

40 PNG TAL-RCO-PNG-DRW-0304_00 ARREGLO DE 

TUBERIA RACK 

COLUMNA A-G 

41 PNG TAL-RCO-PNG-DRW-0305_02 ARREGLO DE 

TUBERIA 

SEPARADOR DE 

CONDENSADO 

42 GEN TAL-GEN-PRO-REP-5005-03_01 INFORME DEL 

ESTUDIO HAZOP/SIL 

PAQUETE 5 

43 HTE V-TAL-HTE-01-OC-01-RCO-A-004-0041_01 MANUAL DE 

INSTALACIÓN, 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO / 

INSTALACIÓN, 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

RCO-A-004 

44 HTE V-TAL-HTE-03-OC-02-RCO-E-000-AB-0033_

00 

MANUAL DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

RCO-E-001/002/003/00

4 
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A.

4 

DISCIPLIN

A 

DEF. TÉCNICA GE1 DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

1 ARQ TAL-GE-ARQ-DTS-9001_03 SUBESTACIÓN SE-GE1 

HOJAS DE DATOS 

SISTEMA HVAC 

2 ARQ TAL-GE-ARQ-MEM-9001_02 SUBESTACIÓN SE-GE1 

MEMORIA DE CÁLCULO 

SISTEMA HVAC 

3 CIV TAL-GE-CIV-MEM-8001_02 SUBESTACIÓN SE-GE1 

MEMORIA DE CÁLCULO 

ESTRUCTURAL 

4 CIV TAL-ISE-CIV-MEM-8010_00 ESCALERAS 

METÁLICAS 

SUBESTACIONES CB5, 

TRANSPORTES Y GE1 

MEMORIA DE CÁLCULO 

5 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0003_03_A02_00 PLANOS DE ARREGLO 

GENERAL 

IMPLANTACIÓN DE 

EQUIPOS ELÉCTRICOS 

EN GE1 

6 ELE TAL-GEN-ELE-LIS-5005_04 LISTA DE CABLES Y 

CANALIZACIONES 

MEDIA TENSIÓN 

7 INS TAL-GE-INS-DRW-0004-01_02 PLANO DE 

LOCALIZACIÓN DE 

TIE-INS DE 

INSTRUMENTACIÓN, 

CONTROL Y 

TELECOMUNICIACIONE

S SUBESTACIONES GE1 

Y SEP 

8 INS TAL-GE-INS-LDG-0003_02 DIAGRAMAS LÓGICOS 

DE CONTROL SISTEMA 

FUEGO Y GAS 

9 TEL TAL-GEN-TEL-MRQ-5005_02 REQUISICIÓN TÉCNICA 

DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE ACCESO E 

INTRUSIÓN 

10 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0003_01 CÉDULA DE 

CANALIZACIÓN Y 

CONDUCTORES DEL 

SISTEMA DE TELEFONÍA 

Y TRANSMISIÓN DE 

DATOS 
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A.4 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA GE1 DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

11 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0007_01 LISTA DE 

MATERIALES DEL 

SISTEMA DE 

CONTROL DE 

ACCESO E 

INTRUSIÓN 

12 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0008_01 CÉDULA DE 

CANALIZACIÓN Y 

CONDUCTORES 

DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE 

ACCESO E 

INTRUSIÓN 

13 TEL TAL-GE-TEL-MTO-0001_00 LISTA DE 

MATERIALES DEL 

SISTEMA DE 

CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

14 TEL V-TAL-ELE-37-OC-08-IPB-3-GE1-00-0034_00 IPB MANUAL DE 

OPERACIÓN, 

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

PARA 

IBP-3-GE1-01 & 

IPB-3-GE1-02 
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A.5 DISCIPLINA DEF. TÉCNICA GE2 DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

1 ARQ TAL-GE-ARQ-DTS-9002_02 SUBESTACIÓN SE-GE2 HOJA 

DE DATOS SISTEMA HVAC 

2 ARQ TAL-GE-ARQ-MEM-9002_02 SUBESTACIÓN SE-GE2 

MEMORIA DE CÁLCULO 

SISTEMA HVAC 

3 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0014_01 DISTRIBUCIÓN DE LA RUTA 

DE CABLES ELÉCTRICOS 

PARA LA SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA - GE2 

4 ELE TAL-GE-ELE-DRW-0018_02 PLANOS DE ARREGLO 

GENERAL - IMPLANTACIÓN 

DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 

EN SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA - GE2 

5 ELE TAL-GEN-ELE-MEM-5011_03 MEMORIAS DE CÁLCULOS - 

SISTEMAS DE FUERZA 

ININTERRUMPIBLE (SAI CA) 

- UNIDAD DE GENERACIÓN 

6 INS TAL-GE-INS-DRW-0006-01_03 PLANO DE RUTAS DE 

SEÑALIZACIÓN EN 

EDIFICIOS SE-GE2 

7 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0069_00 FIXING AND MOUNTING 

DETAILS: CONTROL ROOM 

EQUIPMENT GE2 

8 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0152_00 SYSTEM LAYOUT: CONTROL 

ROOM EQUIPMENT GE2 

9 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0192_00 EARTHING DETAILS: 

CONTROL ROOM 

EQUIPMENT GE2 

10 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0232_00 FEEDER DISTRIBUTION: 

CONTROL ROOM 

EQUIPMENT GE2 

11 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0272_00 AC/DC POWER 

DISTRIBUTION: CONTROL 

ROOM EQUIPMENT GE2 

12 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0312_00 DIMENSIONS AND WEIGHTS: 

CONTROL ROOM 

EQUIPMENT GE2 

13 TEL TAL-GE-TEL-LIS-0008_01 CÉDULA DE CANALIZACIÓN 

Y CONDUCTORES DEL 

SISTEMA DE CONTROL DE 

ACCESO E INTRUSIÓN 
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B DISCIPLINA INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 ENG TAL-GEN-ENG-DBD-001_06 BASES GENERALES DE DISEÑO 

2 ENG TAL-GEN-ENG-STU-0004_01 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE 

RIESGOS PARA LAS UA&TC 

3 LAY 02070-GEN-PNG-LAY-001_14 IMPLANTACIONES GENERAL 

PMRT 

4 LAY 02070-GEN-PNG-LAY-007 Rev 

02-Model1.pdf 

IMPLANTACIONES GENERAL 

PMRT 

5 PRO TAL-GEN-PRO-BLD-3001-01_02 DIAGRAMA GENERAL DE LA 

UNIDAD 1 DE 2 

6 PRO TAL-GEN-PRO-BLD-3001-02_02 DIAGRAMA GENERAL DE LA 

UNIDAD 2 DE 2 

7 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0001_02 DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 

INSTRUMENTACIÓN 

SIMBOLOGÍA NUMERACIÓN Y 

NOTAS 

8 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0002-01_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN 

SIMBOLOGÍA EQUIPOS 1/2 

9 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0002-02_01 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN 

SIMBOLOGÍA EQUIPOS 2/2 

10 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0003_02 DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 

INSTRUMENTACIÓN 

SIMBOLOGÍA DE TUBERÍAS 

11 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0004-01_02 DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 

INSTRUMENTACIÓN 

SIMBOLOGÍA DE 

INSTRUMENTOS 

12 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0004-02_02 DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 

INSTRUMENTACIÓN 

SIMBOLOGÍA DE 

INSTRUMENTOS 

13 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0005-01_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 

VÁLVULAS MOTORIZADAS 1/2 

14 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0005-02_02_A DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 

INSTRUMENTACIÓN TIPICOS DE 

VÁLVULAS MOTORIZADAS 2/2 

15 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006-01_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 

VÁLVULAS TODO O NADA 

(ON/OFF) 1/3 

16 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006-02_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 

VÁLVULAS TODO O NADA 

(ON/OFF) 2/3  

17 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0006-03_02_A DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 

INSTRUMENTACIÓN TIPICOS DE 

VÁLVULAS TODO O NADA 

(ON/OFF) 3/3 

18 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-01_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 

MOTORES 1/5 
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B DISCIPLINA INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

19 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-02_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 

MOTORES 2/5 

20 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-03_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 

MOTORES 3/5 

21 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-04_02 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 

MOTORES 4/5 

22 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0007-05_01 DIAGRAMA DE TUBERÍA E 

INSTRUMENTACIÓN TÍPICOS DE 

MOTORES 5/5 

23 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008-01_02 DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 

INSTRUMENTACIÓN SISTEMA 

PORTÁTIL RECOGIDA DE 

DRENAJES 

24 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008-02_02 DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 

INSTRUMENTACIÓN SISTEMA 

PORTÁTIL RECOGIDA DE 

DRENAJES 

25 PRO TAL-GEN-PRO-PID-0008-03_02 DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 

INSTRUMENTACIÓN SISTEMA 

PORTÁTIL RECOGIDA DE 

DRENAJES 

26 PRO 02070-INT-PRO-LIS-001 INT: INTERCONEXIONES LISTA 

DE LÍNEAS 

27 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-7 INTERCONEXIONES DE 

SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR 

(1/3) 

28 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-8 INTERCONEXIONES DE 

SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR 

(2/3) 

29 PRO 02070-INT-PRO-PID-002-9 INTERCONEXIONES DE 

SERVICIOS SISTEMA DE VAPOR 

(3/3) 

30 SCI TAL-GEN-SCI-STD-6001_01 TIPICOS DE CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA CONTRAINCENDIO 

31 CIV 02070-INF-CIV-SKT-052 

02070-INF-CIV-SKT-056 

PLANO DE IMPLANTACIÓN DE 

MUROS DE CONTENCIÓN 

32 CIV 02070-INT-CIV-SKT-38202070-IN

T-CIV-SKT-38302070-INT-CIV-S

KT-45002070-INT-CIV-SKT-4520

2070-INT-CIV-SKT-453 

RED DE DRENAJES DE AGUAS 

LIMPIAS SIN ACEITE 

33 CIV 02070-INT-CIV-SKT-451 RED DE DRENAJES DE AGUAS 

CON ACEITE 

34 ELE 02070-GEN-ELE-LIS-010 

02070-GEN-ELE-LIS-020 

02070-GEN-ELE-SLD-000 

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 
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B DISCIPLINA INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 

35 MAR 02070-MU-PNG-LAY-001_06 

02070-MU-PNG-LAY-002_03 

TERMINAL MARINO 

36 HSE 02070-GEN-HSE-STU-004_02 ESTUDIO BUILDING 

RISK ASSESSMENT 

37 MAC2 V-TAL-MAC2-INS-00-OC-11-0009_02 SYSTEM 

ARCHITECTURAL 

DIAGRAMS 
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C DISCIPLINA ESPECIF. TECNICAS DEL 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 TEL 02070-COM-TEL-BLD-003_04 DIAGRAMA DE BLOQUES - 

SISTEMA DE RADIO 

2 TEL 02070-COM-TEL-SPE-001_10 BASES DE DISEÑO PARA 

TELECOMUNICACIONES 

3 TEL 02070-COM-TEL-SPE-002_05 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 

CCTV-PROCESO 

4 TEL 02070-COM-TEL-SPE-003_05 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 

PAGA 

5 TEL 02070-COM-TEL-SPE-004_03 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 

RADIO 

6 TEL 02070-COM-TEL-SPE-005_07 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 

CCTV-SEGURIDAD 

7 TEL 02070-COM-TEL-SPE-006_05 ESPECIFICACIÓN DE SISTEMA DE 

CONTROL DE ACCESOS E 

INTRUSIÓN 

8 TEL 02070-COM-TEL-SPE-007_05 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 

CCTV-TELEFONÍA 

9 TEL 02070-COM-TEL-SPE-008_07 ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 

DATOS 

10 INS 02070-DCS-INS-DRW-001_04 ARQUITECTURA SISTEMA 

CONTROL DE PROCESOS 

11 INS 02070-DCS-INS-DRW-002 DIAGRAMA DE BLOQUES 

-SISTEMA DE CONTROL MU1 (NO 

SE ENCONTRÓ) 

12 INS 02070-DCS-INS-SPE-002_03 BASES DE DISEÑO DE SISTEMA 

DE ALARMAS 

13 INS 02070-DCS-INS-SPE-003_04 BASES DE DISEÑO DE SISTEMA 

DE HISTÓRICOS 

14 INS 02070-DCS-INS-SPE-007_03 INSTRUMENT ASSET 

MANAGEMENT SYSTEM. BASIS 

FOR DESIGN 

15 INS 02070-DCS-INS-SPE-009_06 BASE DE DISEÑO SISTEMA CM&S 

Y BLENDING - DCS 

16 INS 02070-DCS-INS-SPE-011_09 BASES DE DISEÑO DE 

ALMACENAMIENTO 

(INSTRUMENTACIÓN, que incluye 

Transferencia y Custodia) 

17 INS 02070-DCS-INS-SPE-012_06 BASES DE DISEÑO DEL SISTEMA 

DE CONTROL DCS 

18 INS 02070-DCS-INS-SPE-013_06 BASES DE DISEÑO DE SISTEMA 

INSTRUMENTADO DE 

SEGURIDAD SIS 

19 INS 02070-DCS-INS-SPE-014_07 BASES DE DISEÑO DEL SISTEMA 

DE FUEGO Y GAS (F&G)  

20 INS 02070-DCS-INS-SPE-015_02 BASE DE DISEÑO PARA GRAFICOS 

(HM) 

21 INS 02070-DCS-INS-SPE-019_07 BASES DE DISEÑO SISTEMA DE 

MONITOREO DE MÁQUINAS MMS 

22 INS 02070-DCS-INS-SPE-020_03 BASES DE DISEÑO DE SISTEMA 

DE MEDICIÓN DE TANQUES 

C DISCIPLINA ESPECIF. TECNICAS DEL 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 
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23 INS 02070-DCS-INS-SPE-023_05 BASES DE DISEÑO INTEGRACION 

SISTEMA CORPORATIVO Y 

BALANCE DE MASAS 

24 INS 02070-DCS-INS-SPE-024_02 BASES DE DISEÑO DE SISTEMA DE 

SINCRONIZACIÓN DEL TIEMPO  

25 INS 02070-FGS-INS-SPE-001_08 BASES DE DISEÑO. SISTEMAS DE 

DETECCION Y EXTINCION DE 

INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS  

26 INS 02070-FGS-INS-SPE-002_07 BASES DE DISEÑO DE 

INSTRUMENTOS DE CAMPO DE 

FUEGO Y GAS 

27 INS 02070-FWS-INS-SPE-001_08 BASES DE DISEÑO DEL SISTEMA 

DE PROTECCION CONTRA 

INCENDIOS 

28 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-001_06 BASES DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

29 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-100_01 BASES DE DISEÑO ESTRUCTURAL. 

UNIDADES TERCERIZADAS Y 

OPEX 

30 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-450_10 SISTEMAS ENTERRADOS DE 

TUBERIAS POR GRAVEDAD. 

BASES CONCEPTUALES DE 

DISEÑO 

31 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-451_01 SISTEMAS ENTERRADOS DE 

TUBERIAS POR GRAVEDAD. 

BASES CONCEPTUALES DE 

DISEÑO. UNIDADES 

TERCERIZADAS Y OPEX 

32 CIV 02070-GEN-CIV-DBD-900_08 BASES DE DISEÑO DE EDIFICIOS 

33 INS 02070-GEN-INS-SPE-001_06 INSTRUMENTATION FOR 

PACKAGED UNITS 

34 PRO 02070-GEN-PRO-PHI-001 FILOSOFÍA DE DRENAJES 

35 PRO 02070-GEN-PRO-STD-001_01 CRITERIOS DE DISEÑO DE 

PROCESOS 

36 PRO 02070-GEN-PRO-SPE-001 

Rev 8 

SITE INFORMATION & UTILITIES 

MAIN CONDITIONS 

37 PRO 02070-GEN-PRC-LIS-001 Rev 

6 

LISTA DE PROVEEDORES 

38 - PP-02070-C-116 Rev 2 PLAN DE INTEGRACIÓN 

39 - PP-02070-C-304 NOISE REQUIREMENT FOR 

SUPPLIERS EQUIPMENT NOISE 

DATA SHEET 

40 - PP-02070-C-306 ENVIROMENTAL DESIGN BASIS 

41 - PP-02070-C-307 ENVIROMENTAL CODES & 

STANDARDS  

42 
 

PP-02070-C-358 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL 

DE ACCESOS 

43 - PP-02070-I-302 HEALTH,    SAFETY    AND    

ENVIRONMENTAL    

REQUIREMENTS    FOR    

SUPPLIERS    AND 

SUBCONTRACTOR 
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D DISCIPL

INA 

DOCUMENTACIO

N DEL CLIENTE 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO 

1 - EIA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SUS 

MODIFICACIONES 

2 - Nivel I 

Nivel II 

Nivel III 

Nivel IV 

Varios 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

3 - Sin Código GUÍA PARA LA EMISIÓN DE PERMISO DE 

TRABAJO Y ELABORACIÓN DE IPER PARA 

TRABAJO SEGURO SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN-OTL 

4 - Sin Código HOJA DE CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL 

5 - PLAN v.2 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO 

6 - - POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA 

CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 

7 - - POLÍTICA DE GESTIÓN SOCIAL 

(RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ASUNTOS 

COMUNITARIOS) 

8 - - REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

9 - - POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

1

0 

- - LAB. DE 

ENSAYO_Directorio-de-Laboratorios-de-Ensayo-Rev.

689-(08-Ene.-2021) 

 

ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK:  

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/kcr3AQZBBqbg2fs 

  

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/kcr3AQZBBqbg2fs
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ANEXO 2: DEFINICIONES 

 

1. Agua Desmineralizada Precalentada:  corresponde a agua desmineralizada proveniente de la 

unidad SGV que es calentada a través de un sistema de intercambiadores de calor para, 

finalmente, ser entregada a los desaireadores de las unidades GE y SGV. 

 

2. Agua para Calderos: corresponde a la alimentación permanente de los equipos generadores 

de vapor y otros que lo requieran, bajo las especificaciones del Anexo 5 y del Expediente 

Técnico. Corresponde al Agua para Calderos de muy Alta Presión (HHBW), Agua para 

Calderos de Alta Presión (HBW), Agua para Calderos de Media Presión (MBW) y Agua 

para Calderos de Baja Presión (LBW) 

 

3. Autorización de Generación: tiene el significado que se le asigna en la Ley de Concesiones 

Eléctricas, Decreto Ley No. 25844. 

 

4. Central: tiene el significado que se le atribuye en el Contrato de Usufructo. 

 

5. Central de Cogeneración Calificada: tiene el significado que se le asigna en el Decreto 

Supremo No. 037-2006-EM. 

 

6. Certificado de Operación Comercial: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 5.4 

(b). 

 

7. COES: significa el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. 

 

8. Cogeneración: tiene el significado que se le asigna en el Reglamento de Cogeneración, 

aprobado por el Decreto Supremo No. 037-2006-EM, según fue modificado mediante el 

Decreto Supremo No. 082-2007-EM. 

 

9. Condensados de Vapor.: Condensado producto de la pérdida de energía del vapor empleado 

en diversos equipos o procesos físicos. 

 

10. Condensado Tratado: significa condensado potencialmente aceitoso tras su tratamiento 

mediante Filtro de Carbono Activo RCO-D-101-A/B, mediante el cual se remueven 

contaminantes como trazas de aceite, hidrocarburos y orgánicos. Condensado recuperado 

que ha sido tratado con un paquete de pulido de condensado (pulisher), y posteriormente, 

será enviado a los desaireadores previo a su uso como Agua para Calderos 

 

11. Condensado Rebose: Condensado producto del sobrellenado de equipos (Desaireadores, 

tanques) cuyo caudal es redireccionado a la poza de neutralización de RCO. 

 

12. Conexión Directa:  significa la conexión a través de la cual el GENERADOR suministrará 

Vapor a PETROPERÚ, conforme se describe en la Cláusula 8.2.5.1. 

 

13. Conexión Indirecta: significa la conexión a través de la cual el GENERADOR suministrará 

Vapor a PETROPERÚ, conforme se describe en la Cláusula 8.2.5.2. 
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14. Consumos Internos: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 5.2 (vii) y Cláusula 

8.8.1. 

 

15. Contrato de Usufructo: es el Contrato de Usufructo suscrito por PETROPERÚ y el 

GENERADOR en la misma fecha que este Contrato de Suministro. 

 

16. Contrato de Suministro: es el presente Contrato suscrito por PETROPERÚ y el 

GENERADOR que incluye: (i) el Contrato de Suministro, (ii) los Anexos del Contrato de 

Suministro; (iii) Propuesta del GENERADOR; (iv) Condiciones Técnicas del Proceso de 

Selección y (v) Absolución de Consultas al Contrato de Suministro o Condiciones Técnicas. 

 

17. Contratos Transitorios de Energía: son aquellos contratos celebrados entre PETROPERÚ y 

terceros para el suministro de energía eléctrica a la Refinería de Talara y que se encuentran 

como Anexo 11, según puedan ser modificados o reemplazados.  

 

18. Contratos: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 11.5.1. 

 

19. Costos Adicionales: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.5. 

 

20. Compensación EEF: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 11.5.3. 

 

21. Déficit de Electricidad: es la cantidad de energía eléctrica que el GENERADOR debe 

suministrar o causar que se suministre desde el SEIN u obtener de los Contratos Transitorios, 

según corresponda de acuerdo a la Cláusula Octava, para satisfacer la Demanda de 

Electricidad. 

 

22. Demanda de Agua para Calderos: Son las cantidades de Agua para Calderos establecidas en 

el Expediente Técnico. 

 

23. Demanda de Electricidad: será igual al total de la electricidad requerida (potencia y energía) 

por PETROPERÚ (no incluye los requerimientos de energía propios de la Central), según sea 

registrada en los Puntos de Suministro de Electricidad y Punto de Medición.  Cualquier 

referencia a “Demanda de Electricidad” deberá ser entendida como la Demanda de 

Electricidad de la Etapa Operativa Turn-Down o la Demanda de Electricidad de la Etapa 

Operativa, según corresponda. 

 

18. Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa Turn-Down: será igual al total de la 

electricidad requerida para satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades, 

componentes e instalaciones que conformen la Refinería de Talara (incluyendo, sin ser 

limitativo, unidades de proceso, unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del área 

de la Refinería Talara), excepto aquellos consumos propios de la Central, en cualquier 

momento durante la Etapa Operativa Turn-Down, según haya sido determinada por 

PETROPERÚ en el correspondiente Programa Eléctrico para cualquier día determinado 

durante dicha etapa. 

 

19. Demanda de Electricidad de la Etapa Operativa: será igual al total de la electricidad 

requerida para satisfacer la demanda eléctrica de todas las plantas, unidades, componentes e 

instalaciones que conformen la Refinería de Talara (incluyendo, sin ser limitativo, unidades 
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de proceso, unidades de auxiliares e instalaciones civiles dentro del área de la Refinería 

Talara), excepto aquellos consumos propios de la Central, en cualquier momento durante la 

Etapa Operativa. 

 

20.  Demanda de Vapor: Son las cantidades de Vapor de Alta Presión y  Vapor de Media Presión  

requerida por PETROPERÚ (no incluye los requerimientos de Vapor propios de la Central), 

 

24. Día de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 12.4 

 

25. Días: significa los días calendario que no sean sábado, domingo, o feriado no laborable 

oficiales en el Perú. Los feriados de medio día se consideran días feriados. 

 

26. Egresos por Déficit de Energía: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.10. 

1(ii) y 8.1.10.2 (ii). 

 

27. Energía Activa: significa energía eléctrica que se transforma en su totalidad en trabajo útil 

(mecánico o calor). 

 

28. Energía Asociada: significa la energía que se puede producir a partir de (o asociada a) una 

determinada Potencia eléctrica  

 

29. Energía Excedente: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1.13. 

 

30. Equipos de Medición: significa los equipos que se utilizarán para medir el cumplimiento de 

la prestación del Suministro de Vapor, Suministro de Electricidad, Suministro de Agua para 

Calderos y Suministros de Servicios Industriales. 

 

31. Equipos de Medición de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

10.12.1 

 

32. Etapa: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.1.  

 

33. Etapa Operativa: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 7.2.2 

 

34. Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 7.2.1 

 

35. Expediente Técnico: es el documento contenido en el Anexo 1 que establece los requisitos y 

especificaciones técnicas mínimas que deberán de tener las Unidades Auxiliares que 

conforman la Central. 

 

36. Factura: es el comprobante de pago regulado bajo el Reglamento de Comprobantes de Pago 

aprobado mediante Resolución de Superintendencia No. 007-99/SUNAT, según ha sido 

modificado.  

 

37. Fecha de Inicio de los Servicios de Operación: tiene el significado que se le asigna en la 

Cláusula 7.3 
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38. Fecha de Inicio de los Servicios Eléctricos: tiene el significado que se le asigna en la 

Cláusula 7.2.1 (a). 

 

39. Ingresos por Energía Excedente: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.9. 

 

40. ipe: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.13. 

 

41. ipp: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 8.1.13. 

 

42. Liquidación Mensual: tiene el significado que se le proporciona en la Cláusula 12.1. 

 

43. Materias Primas: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 9.1 y se encuentran 

definidas en el Anexo 6. 

 

44. Mes del Contrato: es el período que comienza a las seis horas (06:00 hs) del primer día del 

mes calendario y que finaliza a las seis horas (06:00 hs) del primer día del mes calendario 

siguiente. El primer Mes de Contrato comenzará a las seis horas (06:00 hs) del día siguiente 

al inicio de las Actividades Pre-Operativas y terminará a las seis horas (06:00 hs) del primer 

día del mes calendario siguiente, y el último mes de Contrato concluirá a las seis horas (06:00 

h) del día del vencimiento del Plazo del Contrato.  

 

45. MW: Megavatios, unidad de medida de la potencia eléctrica. 

 

46. Penalidades: tienen el significado que se atribuye en la Cláusula Décima Tercera e incluyen 

las penalidades previstas en el Anexo 4 y el Anexo 10 del Contrato de Suministro.  

 

47. Período de Facturación: significa el período temporal que inicia a las 00:00 horas del primer 

día de un mes y termina a las 24:00 horas del último día de ese mismo mes y que será 

utilizado para calcular la Remuneración. 

 

48. Plazo de Operación de las Subestaciones: tiene el significado que se le atribuye en la 

Cláusula 8.3.1. 

 

49. Plazo de Pago: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 12.4. 

 

50. Plazo del Contrato: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula Cuarta. 

 

51. Plazo de Recuperación de Condensados: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

8.5.1.  

 

52. Plazo del Suministro Eléctrico: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1.1. 

 

53. Plazo del Suministro de Agua para Calderos: tiene el significado que se le atribuye en la 

Cláusula 8.4.1. 

 

54. Plazo del Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.2.1.  

 

55. Potencia: significa potencia eléctrica medida en MW. 
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56. Potencia Contratada: significa (i) para la Etapa Operativa Turn-Down, una potencia variable 

a ser definida por PETROPERÚ bajo este Contrato de Suministro sin exceder 60 MW, y (ii) 

90.00 MW para la Etapa Operativa. 

 

57. Programa Eléctrico: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.1.2.  

 

58. Propuesta del GENERADOR: se refiere a la oferta Técnico-Económica presentada por el 

GENERADOR durante el Proceso de Selección en relación al presente Contrato 

 

59. Punto de Medición: se refiere al espacio físico en donde el GENERADOR medirá el 

volumen suministrado respecto del Suministro de Vapor, Suministro de Electricidad, 

Suministro de Agua para Calderos y Suministros de Servicios Industriales GENERADOR. 

 

60. Puntos de Entrega: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.6. 

 

61. Puntos de Suministro: se refiere al espacio físico en donde el GENERADOR tendrá que 

poner a disposición de PETROPERÚ el Suministro de Vapor, Suministro de Electricidad, 

Suministro para Agua de Calderos y Suministros de Servicios Industriales GENERADOR. 

 

62. Punto de Suministro de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

8.1.4. 

 

63. Remuneración: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 11.3. 

 

64. Remuneración de la Etapa Operativa Turn-Down: tiene el significado que se le atribuye en la 

Cláusula 11.2. 

 

65. Remuneración de la Etapa Pre-Operativa: tiene el significado que se le asigna en la Cláusula 

11.1.  

 

66. Requerimiento Adicional de Electricidad: tiene el significado que se le asigna en la 

Sub-Cláusula 8.1.5 del presente Contrato de Suministro. 

 

67. SEIN: significa el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 

 

68. Servicios de Operación o Servicio de Operación:  son los servicios prestados por el 

GENERADOR bajo el Contrato de Suministro, los cuales comprenden los  siguientes: (i) 

Suministro de Vapor, (ii) Suministro de Electricidad, (iii) Operación de Subestaciones GE 1 

y GE 2, (iv) Suministro de Agua para Calderos, (v) Tratamiento de Condensados, (vi) 

Suministro de Servicios Industriales GENERADOR, y (v) Consumos Internos. Asimismo, 

incluye cualquier otra obligación o actividad que el GENERADOR deba llevar a cabo para 

cumplir con la prestación de los servicios antes mencionados.  

 

69. Servicios Industriales GENERADOR: corresponde a los Servicios Industriales 

GENERADOR detallados en el Cláusula 8.7.2 y el Anexo 9. 

 

70. Servicios Industriales PETROPERÚ: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

9.1 y se encuentran definidos en el Anexo 6. 
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71. Sistema de Medición: significa todos los equipos de medición instalados en los Puntos de 

Medición por parte del GENERADOR, para registrar y realizar una medición correcta de los 

Materia prima, Suministros, Servicios Industriales GENERADOR y Servicios Industriales 

PETROPERÚ conforme el Anexo 7. 

 

72. Sistema de Transmisión: significa el sistema de transmisión de electricidad que se describe 

en el Anexo 2 del Contrato EPC UAX. 

 

73. Subestación GE1: es la subestación principal de Cogeneración prevista en el Anexo 2 del 

Contrato EPC UAX. 

 

74. Subestación GE2: es la subestación de Cogeneración prevista en el Anexo 2 del Contrato 

EPC UAX. 

 

75. Suministros: significa el Suministro de Agua para Calderos, Suministro de Vapor, 

Suministro de Electricidad y Suministro de Servicios Industriales GENERADOR. 

 

76. Suministro de Agua para Calderos: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.2 

(iv). Incluye el Suministro de Agua para Calderos, y Condensado Tratado.  

 

77. Suministro de Vapor: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.2 (i). Incluye el 

Suministro de Vapor de Alta Presión y el Suministro de Vapor de Media Presión.  

 

78. Suministro de Electricidad: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.2 (ii). 

 

79. Suministro de Servicios Industriales GENERADOR: tiene el significado que se le atribuye 

en la Cláusula 5.2 (v).  

 

80. Tipo de Cambio: significa la cotización de oferta y demanda tipo de cambio promedio 

ponderado (columna venta) publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en 

su página web para la fecha correspondiente. 

 

81. Tratamiento de Condensado: tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 5.2 (v). 

 

82. Unidades GE: son las unidades de cogeneración eléctrica (turbinas) que conforman la 

Central y se describen con mayor detalle en el Expediente Técnico.  

 

83. Unidad RCO: es la unidad de tratamiento de condensados que conforman la Central y se 

describen con mayor detalle en el Expediente Técnico 

 

84. Unidad SGV: es la unidad de distribución de agua para calderos que conforman la Central y 

se describen con mayor detalle en el Expediente Técnico. Cuyo objetivo es cubrir la 

demanda de Agua de Alimentación a Calderos de todos los niveles de presión, así como la 

distribución de Agua Desmineralizada para las unidades de la Nueva Refinería Talara, para 

las Unidades Auxiliares y para los Trabajos Complementarios. La Unidad SGV sirve para 

compensar cualquier déficit de Vapor de Baja Presión que se presente durante la operación 

normal de las Unidades GE.  
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85. Valor del Contrato: Monto a ser calculado en cada oportunidad en base a la suma de todos los 

importes percibidos y a los que tiene derecho a percibir el GENERADOR bajo el Contrato y 

el Contrato de Usufructo a la fecha en consideración, más la estimación de los ingresos 

futuros que recibirá bajo el Contrato. Dicha estimación de ingresos futuros será la que resulte 

de sumar: (i) el resultado de multiplicar la Remuneración Mensual Fija por la cantidad de 

meses -o fracción de meses- restantes hasta el cumplimiento del Plazo del Contrato; y, (ii) 

cualquier pago adicional que PETROPERÚ haya aceptado efectuar en el futuro al 

GENERADOR al amparo del Contrato. Las Partes estiman inicialmente que dicho valor será 

de al menos de U$S [*] por toda la vigencia del Contrato, sin considerar la Remuneración por 

Volumen Adicional 

 

86. Vapor de Alta Presión:  significa Vapor sobrecalentado, cuya presión en kg/cm2 es de 42.2 y 

de 370 grados centígrados y tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 8.2.2 

 

87. Vapor de Baja Presión: significa Vapor sobrecalentado, cuya presión es de 3.5 kg/cm2 y 

temperatura 200 grados centígrados.  

 

88. Vapor de Media Presión: significa Vapor sobrecalentado, cuya presión es de 12.6 kg/cm2 y 

temperatura 250 grados centígrados y tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula 

8.2.2 

 

89. Vapor de Muy Alta Presión: significa Vapor sobrecalentado, cuya presión es de 84.4 kg/cm2 

y temperatura 515 grados centígrados. 

 

90. Volumen de Fiscalización corresponde al volumen previsto para el Suministro de Vapor, y 

Suministro de Agua para Calderos, de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 11.4.  

 

91. Volumen de Fiscalización Turn-Down:  El Volumen de Fiscalización Turn-Down será 

definido para Vapor, y Suministro de Agua para Calderos y será calculado como el flujo de 

suministro promedio por hora en las Pruebas de Garantía o desempeño en la Recepción 

Turn-Down de las Unidades Auxiliares, en caso ello corresponda. 
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 ANEXO 3: CRONOGRAMA 

 

Las fechas estimadas para el inicio de las Etapas son las siguientes:  

 

 

ACTIVIDADES/ETAPAS FECHAS DE INICIO 

Etapa Inicial  

Firma del Contrato de 

Suministro y del Contrato de 

Usufructo 

Etapa Pre-Operativa 

Fecha posterior a la firma del 

Contrato que PETROPERÚ 

comunique al GENERADOR 

con una anticipación no menor a 

10 Días 

Etapa Operativa Turn-Down 15 de agosto del 2021 

Etapa Operativa 22 de enero del 2022 

 

 

Las fechas esperadas de inicio de los Estadios de las Unidades Auxiliares que componen la Central 

son las siguientes: 

 

UNIDAD 
Inicio Estadio de 

Construcción 

Inicio Estadio de 

Pre-comisionamiento 

o Comisionamiento 

Inicio Estadio 

Operativo Turn-Down 

Inicio Estadio 

Operativo 

GE Diciembre del 2018 15 de marzo del 2021 15 de agosto del 2021 22 de enero del 2022 

SGV Julio del 2019 21 de julio del 2021 

PETROPERÚ informará 

la fecha  del Estadio 

Operativo Turn-Down, 

en caso el mismo 

corresponda para la 

Unidad SGV 

22 de enero del 2022 

RCO Junio del 2019 21 de julio del 2021 

PETROPERÚ informará 

la fecha del Estadio 

Operativo Turn-Down, 

en caso el mismo 

corresponda para la 

Unidad RCO.  

22 de enero del 2022 

 

 

 

 

Las fechas incluidas en el presente Anexo tienen un propósito meramente referencial y 

PETROPERÚ no garantiza que los correspondientes Estadios se iniciarán en las fechas antes 

indicadas, respectivamente. 
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ANEXO 4: PENALIDADES 

 

Las penalidades serán aplicadas a las Unidades en función de su Estadio, de acuerdo a lo definido 

en el Contrato de Usufructo. Las penalidades indicadas en este Anexo corresponden al Estadio 

Operativo, independientemente de la Etapa en la que se encuentre el Contrato de Usufructo y el 

Contrato de Suministro. 

Las penalidades serán establecidas según el grado de desviación respecto al volumen o calidad 

establecidos. Dicho volumen será definido como un flujo de suministro promedio por hora, el cual, 

los primeros doce (12) meses de operación efectiva será igual al que fuera definido en las pruebas 

de garantía o desempeño en la puesta en marcha de las Unidades. Una vez transcurridos doce (12) 

meses de operación, dicho volumen o capacidad de fiscalización podrá ser ajustado por 

PETROPERÚ a la capacidad real de operación de las Unidades Auxiliares que corresponden al 

Suministro de Vapor y el Suministro de Agua para Calderos. (“Volumen de Fiscalización”). 

No resultarán aplicables penalidades en los supuestos previstos en la cláusula 9.4 del Contrato de 

Usufructo.  

a) Explicación sobre los Penalidades 

Las Unidades auxiliares deben cumplir umbrales mínimos operativos que, de ser incumplidos, 

implican muy probablemente la necesidad de paradas completas de otras unidades, por lo que las 

penalidades correspondientes a la distribución de vapor son más severas cuando las interrupciones 

superan los niveles mínimos críticos, que se fija en 60%. 

Las penalidades previstas en este Anexo están relacionadas a la Contraprestación del 

GENERADOR y, se establecen según la siguiente fórmula genérica: dos veces el volumen dejado 

de suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalización y el volumen efectivamente 

suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija (o Tarifa 

ajustada, según corresponda, de acuerdo a la Cláusula Décimo Primera de las Unidades Auxiliares.  

A efectos de establecer penalidades para todos los Suministros, se realizan los siguientes cálculos: 

o En primer lugar, para determinar el peso de cada una de las Unidades y suministros, se 

adopta un ponderador de la Remuneración de: 

- Vapor (GE): 40% 

- Agua para Calderos (SGV): 10% 

 

o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de 

referencia, es necesario referenciarlos a dicho suministro de referencia. 

- En el caso del Suministro de Vapor (Unidad GE), el GENERADOR debe proveer 

2 caudales: Vapor de Alta Presión y Vapor de Media Presión. De acuerdo a las 

bases de diseño, el total de los 2 caudales es 375 TM/h (90.6 TM/h de Vapor de 

Alta Presión y 284.4 TM/h de Vapor de Media Presión), este valor será el que se 

usará de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro. 

Teniendo en cuenta que la Remuneración está fijada en función del Suministro de 

Electricidad, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volúmenes: 

 
𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟.  𝐸𝑙𝑒.(𝑀𝑊ℎ)

𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 (𝑇𝑀/ℎ)
. 
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El coeficiente correspondiente será el siguiente: 

 

90𝑀𝑊ℎ

375 𝑇𝑀/ℎ
 

 

- En el caso del Suministro de Agua para Calderos (Unidad SGV), el 

GENERADOR debe proveer 4 caudales: Agua para Calderos de muy Alta Presión 

(HHBW), Agua para Calderos de Alta Presión (HBW), Agua para Calderos de 

Media Presión (MBW), Agua para Calderos de Baja Presión (LBW). De acuerdo a 

las bases de diseño, el total de los 4 caudales es 416.1 m3/h (128.5 m3/h de 

HHBW, 191.1 m3/h de HBW, 92.7 m3/h de MBW, 3.8 m3/h de LBW), este valor 

será el que se usará de referencia para calcular el grado de incumplimiento del 

Suministro. 

Teniendo en cuenta que la Remuneración está fijada en función del Suministro de 

Electricidad, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volúmenes: 

 
𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟.  𝐸𝑙𝑒.  (𝑀𝑊ℎ)

𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝐴.𝐴.𝐶  (m3/h)
.  

 

El coeficiente correspondiente será el siguiente: 

 

90𝑀𝑊ℎ

416.1 m3/ℎ
 

 

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidad y presión del suministro de 

Vapor y de Agua para Calderos. Por cada evento será aplicable una penalidad del 5% de 

US$73,500  

 

b) Penalidades 

 

 1.1. GE: Unidad de Cogeneración 

 

1.1.1. En caso de que no se suministre la totalidad de la energía eléctrica requerida por 

PETROPERÚ hasta la Potencia Contratada, el Proveedor deberá pagar a PETROPERÚ 

una penalidad de US$130,000.00 por día en que el suministro sea inferior a la cantidad de 

energía eléctrica requerida por PETROPERÚ para el período correspondiente. 

 

1.1.2. Incumplimiento de volumen mayor: Por cada hora o fracción de hora (periodo superior a 

5 minutos continuos) durante la cual el Suministro de Vapor sea inferior al 60% del 

Volumen de Fiscalización de Vapor, se aplicará una penalidad al GENERADOR igual a 

dos veces el Volumen de referencia por hora (90 MWh) multiplicado por la cantidad de 

horas o fracción de hora de incumplimiento en el suministro y multiplicado por el 40% de 

la Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija o por la Tarifa Actualizada, 

según corresponda. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 90 𝑀𝑊ℎ 𝑥 𝑡 [ℎ] 𝑥 40% 𝑥 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑤ℎ] 
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Donde 

- 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚3] = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija. 

- t [h] = Cantidad de horas o fracción de hora con incumplimiento de suministro. 

 

1.1.3. Incumplimiento de volumen menor: Por cada hora o fracción de hora, durante la cual el 

suministro de Vapor sea inferior al 100% y superior al 60% del Volumen de Fiscalización 

de Vapor, se aplicará una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen 

dejado de suministrar durante ese período (el cual es equivalente a la diferencia entre el 

Volumen de Fiscalización de Vapor [TM/h] por la duración del incumplimiento [h] y el 

volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho período [TM]), multiplicado 

por el 40% del factor -90/375- por la Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual 

Fija o por la Tarifa Actualizada. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 𝑉fal  [𝑚3] 𝑥 
90𝑀𝑊ℎ

375 𝑇𝑀/ℎ
 𝑥 40% 𝑥 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑊ℎ] 

 

Donde 

- 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚3] = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija. 

- 𝑉fal  [𝑁𝑚3]  = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el período. 

 

1.1.4. Incumplimiento de la presión en Alta Presión: Para el vapor de Alta Presión, por cada 

evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya presión 

en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERÚ por debajo de 38 kg/cm2, la penalidad aplicable 

será del 5% de US$73,500  

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

incumplimiento. 

 

1.1.5. Incumplimiento de la presión en Media Presión: Para el vapor de Media Presión, por 

cada evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya 

presión en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERÚ por debajo del 11,2 kg/cm2, la penalidad 

aplicable será del 5% de US$73,500. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 

 

1.1.6. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por 

cada evento (que se entiende como un día operativo) cuya conductividad (µS/cm) sea 

reportada por encima de 0.55 µS/cm, la penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 
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Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 

 

1.2. SGV: Unidad de Distribución de Agua para Calderos 

 

1.2.1. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fracción de hora, durante la cual el 

suministro de Agua para Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) sea inferior al 100% del 

Volumen de Fiscalización de Agua para Calderos se aplicará una penalidad al 

GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado de suministrar durante ese período 

(el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalización de Agua para 

Calderos [m3/h] por la duración del incumplimiento [h] y el volumen real entregado por el 

GENERADOR durante dicho período [m3]), multiplicado por el 10% del factor 

-90/416.1- por la Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija o por la Tarifa 

Actualizada. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 𝑉fal  [𝑚3] 𝑥 
90𝑀𝑊ℎ

416.1 𝑚3/ℎ
 𝑥 10% 𝑥 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑊ℎ] 

 

Donde 

- 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚3] = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija. 

- 𝑉fal  [𝑁𝑚3]  = Volumen de Agua para Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) dejado de 

suministrar durante el período. 

 

1.2.2. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Agua para 

Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW), por cada evento (que se entiende como un día 

operativo) cuyo Oxígeno Disuelto (ppb) sea reportado por encima de 3 ppb, la penalidad 

aplicable será del 5% de US$73,500. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 

 

A continuación, se incluyen algunos ejemplos para ilustrar el funcionamiento de las penalidades, 

utilizando el siguiente supuesto de cálculo: 

• Se supone que Volumen de fiscalización = Volumen según bases de diseño para cada 

unidad, al momento de calcular si se cumple con el umbral mínimo del 60% 
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 Fórmula 

Generador suministra 

solo 60MW durante 

10h 

𝑃 (𝑈𝑆𝐷) =  130000 USD 

 Es decir, 130000 USD  

Generador no 

suministra 50 TM de 

vapor durante 10 horas 

𝑃 (𝑈𝑆𝐷) =  2 𝑥 50 
𝑇𝑀

ℎ
𝑥 10 ℎ𝑟 𝑥

90 𝑀𝑊ℎ

375 𝑇𝑀/ℎ
 x 40% 𝑥 𝑇𝑜4 

 Es decir, 100 x 10 x .24 x 0.4 x 𝑇𝑜4 

La presión de Vapor en 

Alta presión es menor 

a 38 kg/cm2 por más de 

5 minutos 

𝑃 = 1 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 Es decir, 0.05 x 73500 

Generador no 

suministra 100 m3/h de 

HBW y 50 m3/h de 

MBW durante 2 horas 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 (100

+ 50)
𝑚3

ℎ
𝑥 2 ℎ 𝑥  

90𝑀𝑊ℎ

416.61 m3/h
 𝑥 10% 𝑥 𝑇𝑜4 

 Es decir, 300 x 2 x .195 x 0.1 x 𝑇𝑜4 
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ANEXO 5: CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS DE OPERACIÓN 

 

Los estándares de cantidad de los suministros que se detallan a continuación son de carácter 

referencial, siendo que el volumen final de los mismos será determinado mediante la determinación 

del Volumen de Fiscalización de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Suministro. 

Se deja establecido que, para los del cálculo de fines de la Remuneración Mensual Fija, será 

considerado el volumen de referencia establecido en la Cláusula Décimo Primera para el cálculo de 

la Remuneración Mensual Fija, durante todo el Plazo de Vigencia, no siendo tal volumen 

susceptible de revisión. 

a) UNIDAD GE 

A continuación, se detallan las condiciones operativas de la Unidad GE de acuerdo a sus 

bases de diseño: 

(i) Electricidad 

 

- Cantidad: la unidad suministrará la Potencia Contratada y la Energía Asociada 

correspondiente a dicha potencia según lo detallado en la cláusula 8.1.2. La capacidad 

nominal de la Central es de 100 MW. 

 

- Calidad: acorde con la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos: 

Variable 

Garantizada 
Unidad 

Valor de 

Diseño 

Valor 

Garantizado 

Tensión Kilo Voltios (kV) 
66 kV 

33 kV 

66 kV +/- 5% 

33 kV +/- 5% 

Frecuencia Hertz 60 60 Hz +/- 1% 

 

(ii) Vapor 

 

- Cantidad: 

 

TIPO Unidad Cantidad 
Presión 

kg/cm2 g 

Temperatura 

ºC 

Vapor de Alta Presión TM/h 90.6 42.2 370 

Vapor de Media Presión  TM/h 284.4 12.6 250 
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- Calidad: 

Parámetro 

Unidad 

de 

Medida 

Min. Norm. Máx. 

pH @ 25°C -- 9.0 9.3 9.6 

Conductividad @ 25°C μS/cm -- -- < 0.2 

Dureza Total ppm 

CaCO3 
ND ND ND 

Carbón Orgánico Total (TOC) ppm (w) -- -- < 0.2 

Aceites y Grasas ppm (w) -- -- < 0.2 

Hierro ppb (w) -- -- < 10 

Cobre ppb (w) -- -- < 10 

Oxígeno ppb (w) -- 3 < 7 

CO2 ppb (w) -- -- 0 

Temperatura °C -- 115 -- 

 

b) UNIDAD SGV 

A continuación, se detallan las condiciones operativas de la Unidad SGV de acuerdo a sus 

bases de diseño: 

- Cantidad: 

Tipo 

Caudal de 

Operación 

(m3/h) 

Presión de 

Descarga 

(kg/cm2g) 

Temperatur

a 

(°C) 

Agua para Calderos de muy Alta Presión (HHBW) 128.5 93.9 115 

Agua para Calderos de Alta Presión (HBW) 191.1 66.1 115 

Agua para Calderos de Media Presión (MBW) 92.7 24.9 115 

Agua para Calderos de Baja Presión (LBW) 3.8 7.8 115 

 

- Calidad: 

 

Muestra Parametro Valor @25 °C 

Agua de Alimentacion 

Oxígeno Disuelto 3 ppb 

Conductividad específica < 0.2 μS/cm 

pH 9.3 

 

 

c) UNIDAD RCO 

A continuación, se detallan las condiciones operativas de la Unidad RCO de acuerdo a sus 

bases de diseño: 

 

- Cantidad:  la unidad realizará un Tratamiento de Condensado Recuperado cuyo caudal 

de diseño se define por el Paquete de Pulido final fijado en 450 m3/h (diseño) y 402.4 

m3/h (operacional). 
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ANEXO 6: LISTADO MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES 

PETROPERÚ 

 

 

En lo que corresponde a las Materias Primas, el GENERADOR deberá considerar lo siguiente: 

 

- Una vez culminada las Pruebas de Garantía de cada una de las Unidades Auxiliares, 

PETROPERÚ notificará al GENERADOR en un plazo no mayor a quince (15) Días, con 

las cantidades de las Materias Primas que serán entregadas al GENERADOR. La 

comunicación antes mencionada reemplazará, en lo que corresponda y para todos los 

efectos lo previsto en el presente Anexo 6, siendo de obligatorio cumplimiento a partir de la 

fecha de tal reemplazo.  

 

- Asimismo, PETROPERÚ podrá reemplazar las Materias Primas a su sola discreción 

siempre que cumplan con parámetros de calidad adecuados que permitan al GENERADOR 

llevar a cabo la prestación de los Servicios de Operación. 

 

1. GE: 

 

i. Materias Primas 

 

Los combustibles disponibles a ser suministrados de la Refinería Talara, para ser enviados 

a los quemadores de las calderas de la Central, son los siguientes: 

 

• Gas combustible (FG): Se recibe en límite de batería a una presión de 4 kg/cm2g y 

38°C. Normalmente todo el gas combustible proveniente de la Refinería Talara que 

esté disponible se debe consumir en su totalidad. Cualquier demanda adicional de 

combustible se cubrirá con Flexigas. 

• Flexigas (FX): Se recibe en límite de batería a una presión de 0.85 kg/cm2g y 50°C. 

Este combustible se utilizará para completar la energía requerida para satisfacer la 

generación de Vapor en muy alta presión (HHS). 

• Nafta (P): Este combustible se utiliza en el caso de operación Parada de FCK (P-FCK) 

descrito anteriormente, en el cual no se dispone de Flexigas y el caudal de Gas 

Combustible es limitado. En ese supuesto las calderas quemarán Nafta para producir la 

totalidad del vapor de proceso y energía eléctrica demandada por la Refinería Talara. 

Adicionalmente, para el arranque de la Planta de Cogeneración (GE) se deberá tener 

disponible Nafta y Gas natural para pilotos. Las condiciones de recepción en límite de 

batería de la Nafta son: presión de 25.3 kg/cm2g y temperatura de 38°C. 

• Gas natural (NG): este combustible estará dedicado a los pilotos de las calderas y las 

condiciones de recepción son presión de 2.5 kg/cm2g y 30°C de temperatura. 

 

La Unidad de Cogeneración (GE) considera seis (6) diferentes casos de operación. Dichos 

casos son los siguientes: 

• Caso 1: Caso Normal. 

• Caso 2: Caso Normal máximo. 

• Caso 3: Caso Falla de FCK. 

• Caso 4: Caso Parada Programada para Mantenimiento de FCK (PFCK). 

• Caso 5: Caso Falla de WSA. 
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• Caso 6: Caso Falla de FCC. 

El consumo máximo disponible de cada uno de los combustibles, de acuerdo a lo entregado 

por la Refinería Talara se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

Escenario 

Gas 

Combustible 

(FG) 

(Gcal/h) 

Flexigas 

(FX) 

(Gcal/h) 

Nafta de 

Bajo Azufre 

(Gcal/hr) 

Gas Natural 

(NG)  

(Gcal/h) 

Caso 1 (Normal) 146.0 322.0 0.0 4.5 

Caso 2 (Nmax) 182.9 296.0 0.0 4.8 

Caso 3 FCK 495.0 0.0 0.0 4.7 

Caso 4 PFCK 111.9 0.0 221.4 2.7 

Caso 5 WSA 219.8 296.0 0.0 4.8 

Caso 6 FCC 203.9 296.0 0.0 4.8 

 

ii. Servicios Industriales PETROPERÚ 

 Condiciones de operación 

Presión, kg/cm2g Temperatura, °C 

Agua de Procesos I 4.9 24 

Agua de Procesos II 3.5 24 

Agua Potable 4.9 24 

Agua de Mar 6 20 

Vapor de Baja Presión 3.3 160 

Aire de Instrumentos 7.2 36 

Aire de Planta 8 40 

Nitrógeno 8 32 

 

2. SGV 

 

i. Materias Primas 

 
Presión  

(kg/cm2g) 

Temperatura 

(°C) 

Agua Desmineralizada (DW) 8.0 22 

 

ii. Servicios Industriales PETROPERÚ 

 
Presión  

(kg/cm2g) 

Temperatura 

(°C) 

Vapor de Baja Presión 3.5 200 

Agua de Procesos II 3.5 24 

Agua Potable 4.9 24 

Agua Refrigeración 5.6 24 

Aire de Instrumentos 7.2 36 

Aire de Planta 7.2 36 

Nitrógeno 8.0 32 

3. RCO 
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i. Materias Primas 

La Unidad RCO está diseñada para recibir los siguientes condensados: 

Nivel de 

Presión 
Característica 

Presión  

(kg/cm2g) 

Temperatura 

(°C) 

Baja Presión 

Condensado Limpio 0.5 111 

Condensado Limpio Frío 2.8 50 

Condensado Limpio 3.6 108 

Condensado 

Potencialmente Aceitoso 

7.6 108 

Media Presión Condensado Limpio 4.2 153 

 

ii. Servicios Industriales PETROPERÚ 

 
Presión  

(kg/cm2g) 

Temperatura 

(°C) 

Vapor de Baja Presión 3.5 200 

Agua de Procesos II 3.5 24 

Agua Potable 4.9 24 

Agua Refrigeración 5.6 24 

Aire de Instrumentos 7.2 36 

Aire de Planta 7.2 36 

Nitrógeno 8.0 32 
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ANEXO 7: PARÁMETROS MÍNIMOS DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Los Equipos de Medición a ser instalados en cada Punto de Medición serán usados para registrar 

los volúmenes y la calidad de las Materias Primas y Servicios Industriales por parte de 

PETROPERÚ, así como los Suministros y Servicios Industriales del GENERADOR. 

Los Equipos de Medición que conformen el Sistema de Medición consistirán de medidores de 

caudal y o masa, medidores de Energía Activa y reactiva, transmisores de presión, temperatura, 

densidad, sistemas de calidad y muestreo, entre otros, que se conectarán a un sistema de control y 

registro que compensará variables y calculará con precisión la cantidad de las Materias Primas y 

Servicios Industriales PETROPERÚ, y los Suministros a cargo del GENERADOR considerando su 

calidad, que se comparará las especificaciones técnicas del Contrato de Suministro, almacenando 

todos los datos relevantes y generando informes.  

.  

A continuación de definen los siguientes términos para diferenciar los Equipos de Medición que 

deberán ser instalados por el GENERADOR 

• Equipos de Medición Prioritarios: son aquellos que deberán contar con características de 

“transferencia de custodia” y deberán ser instalados en forma prioritaria como se indica 

debajo 

• Equipos de Medición Adicionales: se refiere al resto de los Equipos de Medición que 

deberá instalar el GENERADOR según el procedimiento y características indicadas más 

adelante en este Anexo 

La instalación de los Equipos de Medición se deberá realizar de acuerdo a lo siguiente: 

 

- Equipos de Medición Prioritarios: 

• Durante el Estadio de Pre-comisionamiento o Comisionamiento. 

• De no ser posible durante la Estadio Pre-comisionamiento o Comisionamiento, por 

causas no imputables al GENERADOR, deberá ser instalado en un máximo de 

treinta (30) días desde el inicio del Estadio Operativo Turn-Down 

• De no ser posible durante la Estadio Operativo Turn-Down, por causas no 

imputables al GENERADOR, o en caso que no exista en la Unidad un Estadio 

Operativo Turn-Down, deberá ser instalado en un máximo de treinta (30) días 

desde el inicio del Estadio Operativo. 

- Equipos de Medición Adicionales: 

• Deberá ser instalado en un máximo de ciento ochenta (180) días desde el inicio del 

Estadio Operativo. 

 

La instalación de los Equipos de Medición se encontrará sujeta a que PETROPERÚ notifique al 

GENERADOR la ubicación de los Puntos de Medición donde deben ser instalados los Equipos de 

Medición Prioritarios y Equipos de Medición Adicionales, la comunicación antes mencionada se 

integrará al presente Anexo, siendo de obligatorio cumplimiento para el GENERADOR. La 

comunicación antes mencionada deberá ser entregada de forma previa al inicio del plazo que tiene 

el GENERADOR para proponer el plan de instalación de los Equipos de Medición de acuerdo a lo 

previsto en el siguiente párrafo. 

 

 El GENERADOR tendrá un plazo de veinte (20) días desde recibida la comunicación a la que se 

refiere el párrafo precedente, para proponer a PETROPERÚ un plan de instalación de los Equipos 

de Medición incluyendo cantidad y tipos de medidores, ubicación, procedimiento y fecha de 
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instalación de los mismos, el cual deberá adecuarse en todo a lo indicado en este Anexo. 

PETROPERÚ tendrá un plazo máximo de diez (10) días para la aprobación u observación de la 

propuesta realizada por el GENERADOR. 

 

Las mediciones que correspondan ser efectuadas antes de que el GENERADOR realice la 

instalación de los Equipos de Medición (y que estos sean aceptados por PETROPERÚ) serán 

efectuadas utilizando los elementos de medición instalados por el Contratista EPC AUX y de 

acuerdo a la mejor información disponible que PETROPERÚ tenga en dicha oportunidad, según 

corresponda. 

Los medidores de caudales deberán utilizar alguna de las siguientes tecnologías: 

• Caudalímetros de presión diferencial 

• Caudalímetros de turbina 

• Caudalímetros de desplazamiento positivo 

• Caudalímetros Coriolis 

• Caudalímetros ultrasónicos 

Los Equipos de Medición Prioritarios a utilizar deberán ser del tipo “Transferencia de Custodia” y 

deben cumplir como mínimo con los siguientes parámetros mínimos: 

• Precisión del caudal másico /(líquido): ±0,10 % 

• Repetibilidad del caudal másico (líquido): ±0,05 % 

• Precisión del caudal volumétrico (líquido): ±0,10 %  

• Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido): ±0,05 % 

• Precisión del caudal másico (gas): ±0,25 % del caudal 

• Repetibilidad del caudal másico (gas): ±0,20 % del caudal 

• Precisión de la densidad (líquido): ±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3) 

• Precisión de temperatura: ±1 °C o ±0,5 % de lectura (el que sea menor) 

Los Equipos de Medición Prioritarios a utilizar para medición de electricidad, deberán cumplir 

como mínimo con los siguientes parámetros mínimos:  

• Precisión de Medidores de potencia activa de la Barra en contacto con el SEIN 

(generación, importación/exportación y alimentación principal a refinería: ±0.1% 

• Precisión de Medidores de potencia activa de Barras no en contacto con el SEIN: ±0.25% 

• Precisión de Medidores de potencia reactiva y de frecuencia: deberán ajustarse a lo 

requerido por el COES 

El GENERADOR será responsable de realizar las verificaciones y calibraciones requeridas para 

que los Equipos de Medición Prioritarios mantengan su condición del tipo “Transferencia de 

Custodia” durante todo el Plazo del Contrato. 

Los Equipos de Medición Adicionales deberán contar con las siguientes características: 

• Para líquidos con concentraciones inferiores al 30% de sólidos o burbujas o gases: 

medidores ultrasónicos del tipo “tiempo de tránsito” o de presión diferencial (del tipo de 

placa de orificio o anubar) compensados por temperatura, presión y densidad con una 

precisión del ±1 % del caudal expresado a fondo de escala 

• Para líquidos con concentraciones superiores al 30% de sólidos o burbujas medidores 

ultrasónicos del tipo “Doppler” compensados por temperatura, presión y densidad con una 

precisión del ±2 % del caudal expresado a fondo de escala 

 

La Unidad GE deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición Prioritarios para las 

siguientes mediciones: 
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Tipo  Corriente Medición 

Materias Primas 

Flexigas Caudal másico (kg/h)* 

Gas Combustible Caudal másico (kg/h)* 

Gas Natural Caudal másico (kg/h)* 

Nafta de Bajo Azufre Caudal másico (kg/h) 

Suministros 

Electricidad Potencia (MW) y Energía (MWh) 

Vapor de alta presión  Caudal másico (kg/h) 

Vapor de media presión  Caudal másico (kg/h) 

*Cromatógrafo en línea multipunto. 

 

La Unidad GE deberá contar con Equipos de Medición Adicionales para realizar la medición de 

caudal de las siguientes corrientes 

Tipo  Corriente Medición 

Servicios 

Industriales 

PETROPERÚ 

Agua de Procesos I Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua de Procesos II Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua de Mar (IN) Caudal volumétrico (m3/h) 

Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 

Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Nitrógeno Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Gas Natural (Pilotos) Caudal másico (kg/h) 

Servicios 

Industriales 

GENERADOR 

Agua de Mar (OUT) Caudal volumétrico (m3/h)) 

Purga de Calderas Caudal volumétrico (m3/h) 

Descarga a Antorcha Caudal másico (kg/h) 

 

La Unidad RCO deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición Prioritarios para las 

siguientes mediciones: 

Tipo  Corriente Medición 

Materias Primas 

Condensado Limpio de Baja 

Presión 
Caudal volumétrico (m3/h) 

Condensado Limpio de Media 

Presión 
Caudal volumétrico (m3/h) 

Condensado Potencialmente 

Aceitoso de Baja Presión 
Caudal volumétrico (m3/h) 

 

La Unidad RCO deberá contar con Equipos de Medición Adicionales para realizar la medición de 

caudal de las siguientes corrientes: 
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Tipo  Corriente Medición 

Servicios 

Industriales 

PETROPERÚ 

Agua de Procesos II Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua de Refrigeración (IN) Caudal volumétrico (m3/h) 

Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 

Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Nitrógeno Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Condensado Limpio Media Presión Caudal volumétrico (m3/h) 

Condensado Limpio Frío de Baja 

Presión 
Caudal volumétrico (m3/h) 

Servicios 

Industriales 

GENERADOR 

Agua de Refrigeración (OUT) Caudal volumétrico (m3/h)) 

Efluente Neutralizado Caudal volumétrico (m3/h) 

Condensado Tratado para el 

Desaireador de Unidad GE 

Caudal volumétrico (m3/h) 

Condensado Tratado para el 

Desaireador de Unidad SGV 

Caudal volumétrico (m3/h) 

 

La Unidad SGV deberá contar, como mínimo, con Equipos de Medición Prioritarios para las 

siguientes mediciones: 

Tipo  Corriente Medición 

Materia Prima 
Agua Desmineralizada de 

OR2/DM2 
Caudal volumétrico (m3/h) 

Suministros 

Agua para calderos HHBW Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua para calderos HBW Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua para calderos MBW Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua para calderos LBW Caudal volumétrico (m3/h) 

 

La Unidad SGV deberá contar con Equipos de Medición Adicionales para realizar la medición de 

caudal de las siguientes corrientes 

Tipo  Corriente Medición 

Servicios 

Industriales 

PETROPERÚ 

Vapor de Alta Presión Caudal másico (kg/h) 

Vapor de Media Presión Caudal másico (kg/h) 

Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 

Agua de Procesos II Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Potable Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Refrigeración (IN) Caudal volumétrico (m3/h) 

Aire de Instrumentos Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Aire de Planta Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Nitrógeno Caudal volumétrico (Nm3/h) 

Servicios 

Industriales 

GENERADOR 

Agua Desmineralizada Caudal volumétrico (m3/h) 

Agua Refrigeración (OUT) Caudal volumétrico (m3/h) 

Vapor de Baja Presión Caudal másico (kg/h) 
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ANEXO 8: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

LABORALES 

 

[Lugar y fecha de emisión  

 

Señores 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

RUC No. [*] 

Domicilio: [*] 

 

Referencia:  Contrato No. [*] celebrado entre PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. – PETROPERÚ 

y [Indicar nombre del GENERADOR] (el “Contrato”) 

 

En cumplimiento de lo previsto en la cláusula [*] del Contrato de la Referencia, [Indicar nombre 

del GENERADOR], con RUC No. [*] y domicilio legal en [*], registrada en la Partida No. [*] del 

Registro [*], debidamente representada por [*], identificado con [DNI/CE] No. [*]] a través del 

presente documento, declaro bajo juramento que [Indicar nombre de la contratista] ha cumplido 

con sus obligaciones laborales de forma correcta, completa y oportuna, de naturaleza individual y 

colectiva, generadas hasta la fecha de emisión del presente documento, respecto del personal que es 

desplazado para la ejecución del Contrato en referencia, así como con fiscalizar el referido 

cumplimiento por parte de las subcontratistas contratadas para tal efecto, las cuales son [colocar el 

nombre de las subcontratistas].  

 

Cabe precisar que dicho cumplimiento abarca a: las obligaciones legales, convencionales y 

unilaterales; las aportaciones al Seguro Social en Salud y a la EPS si fuera el caso; las retenciones y 

pagos de los aportes previsiones a la AFP u ONP y del impuesto a la renta de quinta categoría a la 

SUNAT; los aportes o primas por concepto del Seguro de Vida Ley y del Seguro Complementario 

de Riesgo; las demás obligaciones laborales de cargo de [Indicar nombre de la contratista] y de las 

subcontratistas [colocar el nombre de las subcontratistas] respecto de su personal.  

 

En ese sentido, [Indicar nombre de la contratista] y las subcontratistas [colocar el nombre de las 

subcontratistas] se encuentran al día con el pago de los derechos y beneficios laborales, los aportes 

previsionales y a la seguridad social, y los aportes o primas a los seguros obligatorios 

correspondientes al personal desplazado para la ejecución del Contrato de la referencia. Asimismo, 

[Indicar nombre de la contratista] indica que cuenta con toda la documentación que acredita lo 

indicado en el presente documento y que podrá ser remitida a PETROPERÚ en caso sea solicitada. 

 

Se expide y suscribe el presente documento en calidad de declaración jurada, bajo pleno 

conocimiento de que todo lo indicado es cierto y que se cumple con la legislación laboral, 

previsional y de seguridad social respecto de los empleados del GENERADOR y de los 

subcontratistas que han participado o participan en la ejecución del Contrato de la referencia.  

 

Finalmente, si se determina que lo declarado no fuera cierto, en todo o en parte, el suscrito y 

[Indicar nombre del GENERADOR] responderán ante cualquier autoridad, los trabajadores, 

empleados, los terceros y PETROPERÚ, y asumirán todas las sanciones y responsabilidades 

legales que les sean aplicables. 

 

Sin otro particular, quedamos de ustedes. 
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Atentamente, 

 

Nombre y firma del representante del GENERADOR  
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ANEXO 9: SERVICIOS INDUSTRIALES GENERADOR 

 

a) UNIDAD GE 

 

A continuación, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad GE 

previstos de acuerdo su Manual de Operación y Mantenimiento.  

 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Servicios Industriales 

GENERADOR 
PRESIÓN, kg/cm2g TEMPERATURA, °C 

Agua de Mar (OUT) 5.3 30 

Purga de Calderas 7.9 45 

Descarga a Antorcha 0 38 

 

 

b) UNIDAD SGV 

 

A continuación, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad SGV 

previstos de acuerdo su Manual de Operación y Mantenimiento.  

 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Servicios Industriales 

GENERADOR 
PRESIÓN, kg/cm2g TEMPERATURA, °C 

Agua Desmineralizada 8.0 22 

Vapor de Baja Presión 3.5 200 

Agua Refrigeración (OUT) 4.6 37 

 

c) UNIDAD RCO 

 

A continuación, se detallan los Servicios Industriales GENERADOR de la Unidad RCO 

previstos de acuerdo su Manual de Operación y Mantenimiento.  

 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Servicios Industriales 

GENERADOR 
PRESIÓN, kg/cm2g TEMPERATURA, °C 

Agua de Refrigeración (OUT) 4.6 37 

Efluente Neutralizado 4.0 32 
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ANEXO 10: PENALIDADES ESTADIO OPERATIVO TURN-DOWN 
 

Las penalidades a ser aplicadas durante los Estadios Operativos Turn-Down estarán relacionadas a 

incumplimientos en el esquema de operación previsto durante el Estadio Operativo Turn-Down de 

cada una de las Unidades, el cual será informado al GENERADOR por PETROPERÚ según se 

indica en el Contrato de Usufructo y el Contrato de Suministro.  

Está previsto que las Unidades Auxiliares GE y SGV operen en forma reducida o intermitente 

durante parte o todo el Estadio Operativo Turn-Down, en cuyo caso PETROPERÚ deberá indicar 

con antelación de un día el plazo y volumen Suministro requerido, el cual no podrá superar el 

Volumen de Fiscalización Turn-Down, el cual será igual a aquel que se defina durante las pruebas 

de desempeño en la Recepción Turn-Down de la Unidad. 

No resultarán aplicables penalidades en los supuestos previstos en la 9.4 del Contrato de Usufructo 

a) Explicación sobre los Penalidades 

Las penalidades previstas en este Anexo están relacionadas a la Contraprestación del 

GENERADOR y, se establece según la siguiente fórmula genérica: dos veces el volumen dejado de 

suministrar -por diferencia entre el Volumen de Fiscalización Turn-Down y el volumen 

efectivamente suministrado- multiplicado por la Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual 

Fija de las Unidades Auxiliares.  

A efectos de establecer penalidades sobre los distintos Suministros, se realizan los siguientes 

cálculos: 

o En primer lugar, para determinar el peso de los Suministros en la Contraprestación total del 

paquete se adoptan los siguientes ponderadores: 

- Vapor (Unidad GE): 40% 

- Agua para Calderos (Unidad SGV): 10% 

 

o Para calcular la penalidad por incumplimientos al ser los suministros distintos al de 

referencia, es necesario referenciarlos a dicho suministro de referencia. 

- En el caso del Suministro de Vapor (Unidad GE), el GENERADOR debe proveer 

2 caudales: Vapor de Alta Presión y Vapor de Media Presión. De acuerdo a las 

bases de diseño, el total de los 2 caudales es 375 TM/h (90.6 TM/h de Vapor de 

Alta Presión y 284.4 TM/h de Vapor de Media Presión), este valor será el que se 

usará de referencia para calcular el grado de incumplimiento del Suministro. 

Teniendo en cuenta que la Remuneración está fijada en función del Suministro de 

Elecrticidad, se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volúmenes:  

 
𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟.  𝐸𝑙𝑒.(𝑀𝑊ℎ)

𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 (TM/h)
. 

 

El coeficiente correspondiente será el siguiente: 

 

90𝑀𝑊ℎ

375 𝑇𝑀/ℎ
 

 

- En el caso del Suministro de Agua para Calderos (Unidad SGV), el 

GENERADOR debe proveer 4 caudales: Agua para Calderos de muy Alta Presión 

(HHBW), Agua para Calderos de Alta Presión (HBW), Agua para Calderos de 

Media Presión (MBW), Agua para Calderos de Baja Presión (LBW). De acuerdo a 

las bases de diseño, el total de los 4 caudales es 416.1 m3/h (128.5 m3/h de 
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HHBW, 191.1 m3/h de HBW, 92.7 m3/h de MBW, 3.8 m3/h de LBW) , este valor 

será el que se usará de referencia para calcular el grado de incumplimiento del 

Suministro. 

Teniendo en cuenta que la Remuneración está fijada en función del Suministro de 

Electricidad , se utiliza un coeficiente que relaciona ambos volúmenes:  

 
𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟.  𝐸𝑙𝑒.  (𝑀𝑊ℎ)

𝑉𝑜𝑙.  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝐴.𝐴.𝐶  (𝑚3/hr)
. 

 

El coeficiente correspondiente será el siguiente: 

 

90𝑀𝑊ℎ

416.1 m3/ℎ𝑟
 

 

Se establecen asimismo penalidades por incumplimiento en calidad y presión del suministro de 

Vapor y de Agua para Calderos. Por cada evento será aplicable una penalidad del 5% de US$73,500   

 

b)  Penalidades 

1.1. GE: Unidad de Cogeneración 

 

1.1.1. En caso que no se suministre la totalidad de la energía eléctrica requerida por 

PETROPERÚ hasta la Potencia Turn-Down Contratada, el Proveedor deberá pagar a 

PETROPERÚ una penalidad de US$130,000.00 por día en que el suministro sea inferior a 

la cantidad de energía eléctrica requerida por PETROPERÚ para el período 

correspondiente. 

 

1.1.2. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fracción de hora, durante la cual el 

suministro de Vapor sea inferior al 100% del Volumen de Fiscalización Turn-Down de 

Vapor, se aplicará una penalidad al GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado 

de suministrar durante ese período (el cual es equivalente a la diferencia entre el 

Volumen de Fiscalización Turn-Down de Vapor [TM/h] por la duración del 

incumplimiento [h] y el volumen real entregado por el GENERADOR durante dicho 

período [TM]), multiplicado por el 40% del factor -90/375- por la Tarifa Ofertada para 

la Remuneración Mensual Fija. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 𝑉fal  [𝑚3] 𝑥 
90𝑀𝑊ℎ

375 𝑇𝑀/ℎ
 𝑥 40% 𝑥 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑊ℎ] 

 

Donde 

- 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚3] = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija. 

- 𝑉fal  [𝑁𝑚3]  = Volumen de Vapor dejado de suministrar durante el período. 
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1.1.3. Incumplimiento de la presión en Alta Presión: Para el Vapor de Alta Presión, por cada 

evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya presión 

en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERÚ por debajo de 38 kg/cm2, la penalidad aplicable 

será del 5% de US$73,500  

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 

 

1.1.4. Incumplimiento de la presión en Media Presión: Para el Vapor de Media Presión, por 

cada evento (entendido como el periodo de tiempo superior a 5 minutos continuos), cuya 

presión en Kg/cm2 sea entregada a PETROPERÚ por debajo del 11,2 kg/cm2, la penalidad 

aplicable será del 5% de US$73,500. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 

 

1.1.5. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Vapor, por 

cada evento (que se entiende como un día operativo) cuya conductividad (µS/cm) sea 

reportada por encima de 0.55 µS/cm, la penalidad aplicable será del 5% de US$73,500. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento. 

 

1.2. SGV: Unidad de distribución de agua para Calderos 

 

1.2.1. Incumplimiento de volumen: Por cada hora o fracción de hora, durante la cual el 

suministro de Agua para Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) sea inferior al 100% del 

Volumen de Fiscalización Turn-Down de Agua para Calderos se aplicará una penalidad al 

GENERADOR igual a dos veces el volumen dejado de suministrar durante ese período 

(el cual es equivalente a la diferencia entre el Volumen de Fiscalización Turn-Down de 

Agua para Calderos [m3/h] por la duración del incumplimiento [h] y el volumen real 

entregado por el GENERADOR durante dicho período [m3], multiplicado por el 10% del 

factor -90/416.1- por la Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija o por la 

Tarifa Actualizada. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  2 𝑥 𝑉fal  [𝑚3] 𝑥 
90𝑀𝑊ℎ

416.1 𝑚3/ℎ
 𝑥 10% 𝑥 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑀𝑤ℎ] 
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Donde 

- 𝑇𝑜4 [𝑈𝑆𝐷/𝑁𝑚3] = Tarifa Ofertada para la Remuneración Mensual Fija. 

- 𝑉fal  [𝑁𝑚3]  = Volumen de Agua para Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW) dejado de 

suministrar durante el período. 

 

 

1.2.2. Incumplimiento de la calidad: Adicionalmente, respecto de la calidad del Agua para 

Calderos (HHBW, HBW, MBW, LBW), por cada evento (que se entiende como un día 

operativo) cuyo Oxígeno Disuelto (ppb) sea reportado por encima de 3 ppb, la penalidad 

aplicable será del 5% de US$73,500. 

 

𝑃 [𝑈𝑆𝐷] =  𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] 𝑥 5% ∗ 73500 𝑈𝑆𝐷 

 

Donde 

- 𝑛 [𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠] = Cantidad de eventos mensuales en los que se produzca el 

 incumplimiento 
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ANEXO 11: CONTRATOS TRANSITORIOS DE ENERGÍA 
 

 

ENVIADO A TRAVÉS DEL LINK:  

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/kcr3AQZBBqbg2fs 

 

 

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/kcr3AQZBBqbg2fs

		2021-05-28T06:39:18+0000
	CHACON POMA Walter Neskin FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-05-28T06:57:03+0000
	RUIZ DIAZ Elder Eloy FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2021-05-28T12:12:40+0000
	ALMESTAR MAURICIO Jorge Reynaldo FAU 20100128218 hard
	Aprobado


		2021-05-28T20:40:32+0000
	CORONADO VIVANCO Nestor Alejandro FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento


		2021-05-28T23:00:56+0000
	VIZARRAGA ROBLES Rolando Miguel FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-05-28T23:02:05+0000
	VIZARRAGA ROBLES Rolando Miguel FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2021-05-29T00:50:56+0000
	VEGA PONCE DE LEON Gina Aracelly FAU 20100128218 hard
	Aprobado




