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CONDICIONES TECNICAS

CONTRATACION DEL SERVICIO HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA
GESTION DE OPERACIONES DIARIAS DE LA FUTURA REFINERIA TALARA

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A,, en adelante PETROPERU, requiere
contratar el Servicio de provision y administracion de HERRAMIENTAS DE
OPERACIONES DIARIAS DE LA FUTURA REFINERIA TALARA a fin de mejorar la
eficiencia de registro y transferencia de informacion durante la operacién por turnos de
la Nueva Refineria Talara.

Como objetivos especificos tenemos:

e Asegurar la disponibilidad, capacidad y seguridad de la informacién relevante
durante la operacion por turnos y cambios de guardia de la Nueva Refineria Talara.

o Acceder desde cualquier dispositivo a la informacion y servicio; permitir la
sincronizacién desde cualquier ubicacion con acceso a internet.

¢ Requiere que cumpla con las funcionalidades operativas solicitadas en el Anexo N°
01 de las presentes Condiciones Técnicas.

e Mitigar riesgo de pérdida o sustraccion de informacion.

e Contar con herramientas de almacenamiento de informacion personal vy
organizacional.

¢ Contar con una proteccion de seguridad avanzada para el servicio.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO
El Servicio consiste en lo siguiente y sera brindado en dos Etapas denominadas Pre
Operativa y Operativa:

Tabla N° 01 — Descripcion Resumida del Servicio

ETAPA DESCRIPCION CANTIDAD | TIEMPO

Implementacion y
configuracion de
herramientas en plataforma
SaaS. (no incluye 1
implementacion de
interfases con ERP SAP y
PHD)

PRE OPERATIVA 04 meses

Despliegue de herramienta
en dispositivos moviles

Capacitacion en uso y
administracion de 1
herramientas

Algu'iller de dispositivos 570 60 r?l?ses
OPERATIVA  [-MOVIES _ _
Suscripcion de herramientas
91 60 meses

de gestion de Operaciones
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para 91 dispositivos (incluye
soporte y administracion)
IMPLEMENTACION | Esta etapa se iniciara luego
DE INTERFASES de la puesta en marcha de
la Nueva Refineria Talara,
PP informaré la fecha en 2 4 meses
gue tiene acceso a las
configuraciones de los
sistemas correspondientes.
@ Renovacion de equipos a partir de los 36 meses.
@ La cantidad de dispositivos méviles podra aumentar o disminuir durante la etapa
operativa a requerimiento de PETROPERU mediante solicitud la cual se debera
presentar con una anticipacién de 30 dias calendarios.

Ver Descripcion detallada del servicio se aprecia en el Anexo N°01.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO
Las actividades del Servicio se efectuaran tomando como base la siguiente normativa y
buenas practicas:

3.1. Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

3.2. Reglamento de Seguridad de la Informacion de PETROPERU.

3.3. Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnologia de la Informacion.
Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestion de Seguridad de la Informacion.
Requisitos. 2° Edicion.

3.4. Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27002:2017 Tecnologia de la Informacion.
Técnicas de Seguridad. Codigo de Practicas para controles de seguridad de la
informacion. 1° Edicion.

3.5. Norma OSHA-PSM estandar 29 CFR 1910.119. En su elemento ISP: Informacion
de seguridad de procesos se indica que se requiere mantener disponible y
actualizada la informacion técnica.

Toda la normativa mencionada en el presente numeral debera corresponder a su ultima
version vigente.

4. PLAZO DE EJECUCION
El plazo méaximo de ejecucion del Servicio es de sesenta y cuatro (64) meses; cuatro (4)
meses para las Etapas Pre Operativa, y hasta maximo sesenta (60) meses para la Etapa
Operativa, la cual iniciara inmediatamente después de concluida a conformidad de
PETROPERU la Etapa Pre Operativa; de acuerdo con el numeral 2.2 y Anexo N° 01.

El inicio de ejecucion contractual sera cuando se cumplan las condiciones establecidas
en el numeral 21 y previa coordinacién con el Administrador de Contrato.

En el Anexo N° 02 se presenta el cronograma referencial del Servicio. El cronograma
final sera presentado por el Contratista dentro de su Plan de Trabajo aprobado por
PETROPERU.

5. SISTEMA DE CONTRATACION
A Precios Unitarios.
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6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
Monto reservado. El monto por ofertar serd en Ddolares Americanos y debera incluir
todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos
laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio.

7. LUGAR DE EJECUCION
El Servicio serd efectuado en las oficinas administrativas ubicadas en Prolongacion Av.
N° G-2 de la Refineria Talara, Distrito Parifias, Provincia Talara, Departamento Piura y
en las instalaciones del contratista.

El postor a quien se le otorgue la Buena Pro deberé precisar la modalidad de atencion
de cada actividad (remoto o presencial), previo al inicio del servicio.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)
PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE SELECCION
8.1. Del Software
El software propuesto por el Postor debera cumplir con los requerimientos
indicados en la Declaracién Jurada del Apéndice N° 03.

8.2. De los dispositivos méviles
Los dispositivos moviles propuestos por el Postor deberdn cumplir con las
especificaciones técnicas solicitadas en el Apéndice N°03 lo cual debera ser
acreditado con folletos, catdlogos, brochure, manuales, planos, entre otros
documentos con informacion emitidos por el fabricante.

8.3. De la plataforma SaaS
La plataforma en la nube propuesta para el servicio SaaS debera cumplir con lo
indicado en el Apéndice N°04 lo cual debera ser acreditado con folletos, catalogos,
brochure, manuales, planos, entre otros documentos con informacion emitidos por
el fabricante.

8.4. Del Postor
El Postor debera acreditar experiencia en:

a) Implementacién de tecnologias para gestion de informacién para ingenieria
y procesos en el sector hidrocarburos y/o industrias quimicas con un monto
minimo facturado de $ 800,000 (ochocientos mil dolares americanos) en
maximo cuatro (4) servicios realizados en los ultimos cinco (5) afios a la fecha
de presentacion de propuestas.

b) Implementacion de tecnologias para ingenieria y procesos en el sector
hidrocarburos y/o industrias quimicas bajo modalidad SAAS con un monto
minimo facturado de $ 500,000 (quinientos mil dolares americanos) en
maximo cuatro (4) servicios realizados en los ultimos cinco (5) afios a la fecha
de presentacion de propuestas.
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Dicha experiencia serd acreditada de acuerdo con el formato de Declaracion
Jurada del Apéndice N°05.

El Postor ganador de la Buen Pro deberd sustentar lo declarado antes de la

suscripcion del contrato, mediante los siguientes documentos:

a) Copia simple de los contratos y la respectiva conformidad de avance o
culminacion de la prestacion efectuada del servicio, donde se especifique
claramente el periodo de ejecucion y el monto ejecutado.

b) Copia simple de facturas o comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente. Esta acreditacién de la efectiva
cancelacion de los montos consignados en los comprobantes de pago puede
realizarse mediante presentacion de voucher de depésito, comprobantes de
deposito, reporte de estado de cuenta donde pueda verificarse el pago
efectuado, cancelacion en el mismo documento por parte de la entidad
bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestacion.

c) En caso de que el postor cuente con servicios en ejecucion, liquidaciones y/o
valorizaciones y/o actas de recepcién parciales, con la debida conformidad
del avance del servicio u operacion realizada. So6lo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso el Postor ganador de la Buena Pro no pueda entregar los documentos
indicados a PETROPERU por motivos de confidencialidad, éste debera exhibirlos
ante un Notario Publico y en presencia de representantes de PETROPERU, se
dejara constancia en acta correspondiente.

9. PERSONAL REQUERIDO
El organigrama propuesto por EL POSTOR para la etapa de implementacion debe incluir
como minimo el siguiente personal:

a) Nivel 1: Gerente del Proyecto (Lider de Proyecto)

e Formacion académica: Ingeniero titulado.

e Experiencia: Minimo siete (7) afios pudiendo ser acumuladas por (i)
experiencia en el sector refinacion, petroleo y/o industrias, en areas de
Gestion de Informacion y/o Sistemas y/o Proyectos, y/o (ii) experiencia en
elaboracion de consultorias relacionadas a Disefio e implementacién de
tecnologias de Gestion de la Informacion.

e Haber liderado al menos dos (2) proyectos en los ultimos siete (7) afios a la
fecha de presentacion de propuestas.

e Dominio del idioma espafiol.

b) Nivel 2: Especialistas en Herramientas de Gestién de la Informacion

e Pudiendo estar conformado por: Consultor de Soluciones, Arquitecto de
Soluciones, Ingeniero de Tecnologias y Soluciones, entre otros.
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e Experiencia: Minimo cuatro (4) afios pudiendo ser acumuladas por el
desarrollo de proyectos de implementacion de plataformas de gestion de
informacién con las herramientas propuestas por el Contratista.

o Dominio del idioma espafiol.

¢) Nivel 3: Especialistas en Soporte
e Experiencia: Minimo dos (2) afios pudiendo ser acumuladas por haber
brindado soporte técnico documentado a complejos industriales que hayan
implementado las herramientas mencionadas por el Contratista.
o Dominio del idioma espafiol.

10. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DEL CONTRATO
El Postor a quien se le otorgue la Buena Pro, para la suscripcion del Contrato cumplira
con presentar lo siguiente:

10.1. Carta fianza de fiel cumplimiento, ver detalle en el Anexo N° 10 — Garantias.

10.2. Documentacién que acredite la informacién declarada en los formatos de los
Anexos N° 03, 04 y 05.

10.3.  Documentos que acrediten la experiencia del Postor de acuerdo con el numeral
8.3 y otros que establezcan las Bases Administrativas.

10.4. Documentacién que acredite el perfil del personal propuesto.

11. NIVELES DE SERVICIO

Para medir la calidad de los servicios, se contempla la utilizacion del concepto de
Niveles de Servicio como el elemento que permite cuantificar objetivamente la eficiencia
con la que se esta prestando el servicio contratado, siendo necesario el cumplimiento
de lo indicado en el Anexo N°07 Acuerdo de Niveles de Servicio.

Estos niveles de servicio deben estar orientados al aseguramiento del cumplimiento de
plazos planeados, disponibilidad, eliminacién de errores o defectos del servicio y a la
mejora de la satisfacciéon de los usuarios de los servicios.

EL CONTRATISTA debe establecer los medios necesarios para mantener actualizadas
en una herramienta compartida con PETROPERU las variables e indicadores de
desempeiio relacionadas con los Niveles de Servicio establecidos. Los dashboard
donde se consolide las mediciones mensuales deben ser en Power BI, la cual debera
compartirse al equipo de PETROPERU.

Los acuerdos de niveles de servicios pueden ser revisados y actualizados en funcion a
las mediciones obtenidas durante la ejecucion del servicio en forma conjunta entre el
CONTRATISTA y PETROPERU. Aquellos nuevos acuerdos de niveles de servicio
iniciaran previamente como métricas de desempefio.

12. PENALIDADES

El procedimiento de la aplicacion de penalidades se describe en el Anexo N° 08
Penalidades.
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En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, PETROPERU aplicaré las penalidades indicadas a continuacion:
Penalidad Diaria (PD) = (0.10Xmc) / (F x Plazo en Dias)

Donde MC = Monto Contractual

Para Plazos Mayores a 60 dias F=0.25

Penalidad (P) = (dias de retraso) x PD

Ademas, se aplicaran las siguientes penalidades:

Estas penalidades seran aplicadas a partir del tercer mes de la etapa Operativa, y el
mecanismo de estas funciona de la siguiente manera:

De acuerdo con las métricas definidas en el Anexo N° 08 y a los valores establecidos
para las mismas, al finalizar cada mes de operacion del servicio, se calcularan los
Puntos Débito de cada una de las métricas.

Puntos Débito, son los puntos obtenidos a partir de la férmula correspondiente para
las métricas asociadas con los Niveles de Servicio requeridos.

La formula para obtener los Puntos Débito es la siguiente:

(/ Limite Inferior — Valor de Indicador /) = 100
Puntos Debito = Redondeo ( — - — )
/ Limite Inferior — Valor Minimo /

Para el caso en el que en la tabla resumen de Niveles de Servicio se indique un valor
N/A para el Valor Minimo, considerar el valor de cero (0) al aplicar la férmula de
Puntos Débito.

En el caso que el valor de la medicién de alguna de las métricas se encuentre entre
el Limite Inferior y el Valor Minimo establecido, se cobraran las penalidades
correspondientes. De igual manera, en caso de que alguna de las métricas traspase
el umbral del Valor Minimo PETROPERU tendré la potestad de aplicar la clausula de
Resolucion de Contrato.

En el caso que alguna de las métricas sea igual al Valor Minimo establecido o
traspase este umbral (zona de incumplimiento de contrato), PETROPERU aplicara
la maxima penalidad. La férmula sera:

Puntos Débito =100
De esta manera:
Para Puntos Débito > 0
Penalidad = (Puntos_ Débito x Costo_Mensual) / 2000
Para Puntos Débito = O:
Penalidad =0

Para contribuir a la prevencion de impactos ambientales, accidentes y
enfermedades ocupacionales en el Anexo N°9, se detallan las Clausulas vy
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13.

14.

Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos
Contratos de Servicios y Obras.

SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar con terceros (consultores, proveedores y
contratistas) la prestacién de ciertos servicios o la ejecucion parcial del contrato, siempre
gue se cumpla con lo dispuesto en el numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU. Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA sera en todo
momento el Unico responsable frente a PETROPERU por el fiel y exacto cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones a su cargo bajo el presente Contrato, las Leyes
Aplicables y los Permisos del Contratista.

Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacidon seran ajenas a
PETROPERU.

Los subcontratistas deberdn cumplir con el Sistema de Integridad y Politicas
Corporativas de PETROPERU.

El CONTRATISTA debera mantener a PETROPERU permanentemente informado en
relacién con los subcontratos que el CONTRATISTA haya suscrito -que deben se
previamente aprobados por PETROPERU- y que se mantengan vigentes en relacion
con el contrato.

En caso PETROPERU lo solicite, el CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU
los antecedentes legales, econdmicos, técnicos y financieros de cualquier sub-
contratista para la revisién por PETROPERU.

La existencia de un subcontrato no relevara al CONTRATISTA de sus obligaciones,
compromisos, garantias o responsabilidades ante PETROPERU en virtud del contrato
y las Leyes Aplicables. EI CONTRATISTA sera el responsable de que todos los sub-
contratista cumplan con los términos y condiciones del contrato.

En caso PETROPERU lo requiera expresamente, por motivos razonablemente
fundamentados relacionados con una afectacion a los intereses de PETROPERU, el
CONTRATISTA se encontrara obligado a sustituir o terminar el vinculo contractual con
el sub-contratista que PETROPERU le indique por escrito. Ello debera ser realizado en
un plazo no mayor de quince (15) dias, dejando constancia que PETROPERU no
asumira responsabilidad alguna por tal resolucion.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO
Los pagos seran efectuados segun los hitos sefialados en la Tabla N° 02, previa
aprobacioén de los entregables, descritos en la Tabla N° 03.

Tabla N° 02: Hitos de pago

ITEM HITOS DE PAGO Frecuencia

1 Disefio de la Plataforma Unica vez
2 Ingenieria y Configuracion de la Plataforma Unica vez
3 Implementacion en el Entorno de Trabajo Unica vez
4 Entrenamiento del Personal Unica vez
5 Puesta en Servicio Unica vez
6 Alquiler de dispositivos méviles Mensual
7 Suscripcion mensual de plataforma Mensual
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15.

Los comprobantes de pago seran pagados a los treinta (30) dias calendario posteriores

a la correcta presentacion de la factura.

La facturacion debera remitirse a la Mesa de Partes Virtual de Refineria Talara cuya

casilla de correo electronico es: mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia al

administrador del servicio, acompafnada de:

e Para el caso de pagos parciales: Expediente de Pago, el cual contendrd,
Comprobante de pago electrénico y Hoja Resumen. Dicho expediente de pago es
elaborado por el Administrador del Contrato. EI comprobante de pago debera indicar
el nimero de HES.

e Para el caso de pago final: Expediente de Pago, el cual contendra, Comprobante de
pago electrénico, Hoja resumen final, y Acta de Conformidad con firma digital de la
Coordinacién Compras Talara. Dicho expediente de pago es elaborado por el
Administrador del Contrato. EI comprobante de pago debera indicar el nimero de
HES.

EI CONTRATISTA consignaréa obligatoriamente en su factura el nimero, descripcion del

Contrato y nimero de HES que seréa proporcionado por PETROPERU.

PETROPERU tendra un plazo maximo de 10 dias calendario para dar conformidad a la

factura presentada. Cabe precisar que aquellos comprobantes de pago presentados

incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad serdn devueltas para
su subsanacién, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

De igual manera, se debe tener en cuenta lo establecido en el Procedimiento PROA1-

336 “Proceso Operativo de Pago a proveedores y Desembolso de Caja”:

e Eljueves es el Dia de Pago establecido por la Gerencia Administracion y Finanzas
para el pago a proveedores. Cabe precisar que el Dia de Pago corresponde al jueves
siguiente a la fecha de vencimiento del comprobante de Pago.

o La fecha de vencimiento se calculard tomando el plazo maximo permitido por el
Contrato y no se liquidardan Comprobantes de Pago con fecha anterior a su
vencimiento, ni Dia de Pago establecido.

e En los dias de pago se efectuara la cancelacion de los Comprobantes de Pago
correctamente recepcionados por la Unidad Pagos hasta cinco (05) dias habiles
anteriores, es decir, los recibidos hasta el jueves anterior al Dia de Pago.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La Administracion del Contrato del Servicio estara a cargo de la Jefatura definida por la
Gerencia Departamento Refinacién al inicio del contrato y la conformidad ser& otorgada
por la Gerencia Departamento Refinacion.

Con la finalidad de asegurar la calidad de los entregables del servicio, debera generarse
un proceso de retroalimentacion entre el Contratista y el Administrador del Contrato que
permita cumplir con los plazos y objetivos establecidos.

El Administrador del Contrato deberd otorgar los permisos de trabajo, verificar la

ejecucion de cada actividad, mantener comunicacion con el Contratista, verificar los
plazos de ejecucion, y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.
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16.

17.

El Contratista deberan designar a su Representante para coordinar con el Administrador
del Contrato de PETROPERU.

PERSONAL REQUERIDO

De acuerdo con el numeral 9 se deja en constancia que este Servicio se efectla
mediante un contrato de naturaleza civil y por lo tanto no genera relacion laboral entre
PETROPERU vy el Contratista; tampoco existe relacién contractual, ni laboral entre
PETROPERU y el personal del Contratista.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
17.1.  El Contratista proporcionara a su personal lo siguiente:

¢ Un (1) equipo de cédmputo (laptop) por persona.

o El software necesario para realizar el Servicio, el cual deberéa ser licenciado a
nombre del Contratista; ademas debera garantizar a PETROPERU el uso legal
del mismo. Ademas, debera contar con antivirus instalado con servicio de
actualizacién permanente. Adicionalmente debera contar con MS OFFICE y PDF
OCR.

¢ Ropa de trabajo que identifique a la empresa contratista: camisa manga larga
ignifuga con el logotipo bordado, pantalones drill ignifugo color azul, zapatos de
seguridad.

e Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) durante la vigencia del
Servicio.

17.2. La empresa contratista debe estar domiciliada en el pais, esto es registrarse

con RUC, llevar libros contables y determinar su impuesto a la Renta como
cualquier otra Empresa domiciliada en el pais.

17.3. ElI CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las
“‘Normas Basicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERU’,
contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
ambiental para Contratistas, copia del cual le sera entregado a la firma del
Contrato. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligacion de
adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio.

17.4. EI CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones
a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. El CONTRATISTA es
el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o
servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por PETROPERU. El Contratista es el Gnico responsable
de la integridad fisica de su personal, asimismo asumira la responsabilidad total
por los dafios o perjuicios que su personal pueda causar a las instalaciones de
PETROPERU.

17.5. En caso el Contratista solicite el ingreso de su personal a las instalaciones
industriales de la Refineria y sea aprobado por PETROPERU, el Contratista
tendra que proveer los seguros correspondientes por trabajo en industria de
riesgo y los equipos de proteccion personal.

17.6. El Contratista deberd cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la Informacion de PETROPERU, asimismo
guardar confidencialidad de la informacién a la que acceda durante el Servicio,
y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacion
detectada.
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18.

19.

20.

17.7.  El Contratista es responsable de implementar a sus costos, las facilidades
necesarias para cumplir con los alcances del Servicio, tales como: movilidad
de su personal, material de oficina, acceso a impresiones o fotocopias, acceso
a internet, entre otros.

17.8.  En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista.
PETROPERU y su personal seran integramente indemnizados.

17.9. No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de
PETROPERU otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos
al area de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones de la dependencia
donde suministra servicios; es considerado un incumplimiento de la Politica
Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la informacién de
PETROPERU.

17.10. El Contratista debe cumplir con las siguientes clausulas, detalladas en los
Anexos N° 12y 13:

a. Clausula de Prevencion de Delitos de Corrupcion y Soborno.

b. Clausula de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

18.1. PETROPERU proporcionara al Contratista los documentos necesarios para la
realizacién del Servicio, previa evaluacion y conformidad del Administrador del
Contrato.

18.2. PETROPERU dara un ambiente en sus instalaciones (Edificio Administrativo
Sede Talara) para que el personal del Contratista realice sus reuniones y
coordinaciones de avance del Servicio.

18.3. PETROPERU no daré facilidades de movilidad, estadia, alimentacion en sus
operaciones o reconocimiento de gastos por traslado o viajes durante las
actividades consideradas en el Plan de Trabajo del Contratista.

18.4. PETROPERU asegurara la disponibilidad de participantes para el desarrollo de
capacitaciones y entrenamientos, para el cual se avisara al Contratista con al
menos un mes de anticipacion la fecha de realizacion de estos.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, incluidos los literales
a.2yb.4.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA debera garantizar el cumplimiento de los siguientes lineamientos

internos de PETROPERU.

e Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion.

e Politica de Gestidon Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo.

e Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU.
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o Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento D.S. 005-
2012 — TR, asi como sus modificatorias.

e Disposiciones de PETROPERU relacionadas a las Medidas de Seguridad y Salud
Ocupacional contra el COVID-19, listadas en el Anexo N° 09.

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO
Previo al inicio del Servicio, el Contratista debera presentar los siguientes documentos,
de todo el personal:

a) Tramites de ingreso que incluye seguros, SCTR, pdlizas, autorizaciones, examenes
médicos.

b) Matriz de identificaciébn de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacién de
Controles (IPERDC).

c) Para el caso de los ingenieros cuyos grados y titulos fueron expedidos en el
extranjero, registro en la Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria
(SUNEDU), conforme lo estipulado en el Reglamento del Registro Nacional de
Grados y Titulos, aprobado por Resolucion del Consejo Directivo N” 009-2015-
SUNEDU/CD. Todas gestiones, tramites y costos para el registro en SUNEDU debe
ser asumido por el Contratista.

d) Para el caso de los ingenieros cuyos grados y titulos fueron expedidos en el
extranjero, deberan estar colegiados y habilitados temporalmente por el Colegio de
Ingenieros del Peru (CIP), su colegiatura y Habilidad debera ser presentada para su
participacién efectiva en el servicio. El requisito de estar habilitado sera a mas tardar
a partir de la fecha cuando se inicie la ejecucion de actividades que estan
relacionadas con el contenido de la Ley 28858.

e) Visas de trabajo de todo el personal propuesto por el Contratista en caso de que
vayan a realizar labores de manera presencial.

22. GARANTIAS

PETROPERU solicita la garantia de fiel cumplimiento del contrato, considerando lo
mencionado en el numeral 18.9 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU.

El Contratista presentara una carta fianza como garantia de fiel cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, la cual ser4 emitida por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual (monto de la propuesta del Contratista), y tendra
vigencia durante todo el periodo de prestacion del Servicio, y hasta un mes (1) posterior
a la recepcion del Servicio, a cargo del Contratista. La devolucion de la carta fianza se
realizara después de un (1) mes de recibido conforme el servicio.

El Contratista podra solicitar a PETROPERU un adelanto, hasta un méaximo de diez por
ciento (10%) del monto del Contrato, considerando lo mencionado en el numeral 18.11
del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, para ello el
Contratista previamente debera entregar a PETROPERU una garantia emitida por
idéntico monto.

El Contratista mediante escrito simple, una vez firmado el Contrato, solicitara a la
Administracion, el adelanto adjuntando la carta fianza a efectos de constituir la garantia
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23.

indicada precedentemente. El inicio de la prestacién del servicio y su desarrollo no
estara condicionado al pago del adelanto.

La carta fianza a presentar, tendra una duracion minima de doce (12) meses, renovable
anualmente por el monto pendiente de amortizar. El Contratista debera preocuparse de
mantener actualizada la garantia hasta la amortizacion total del adelanto, caso contrario
se ejecutara la garantia sin mayor tramite.

La amortizacién de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales en cada
uno de los pagos parciales que se efectien al Contratista por la ejecucién de la o las
prestaciones a su cargo.

Una vez cancelado el adelanto, el Contratista podra solicitar mediante escrito simple
dirigido a la Coordinacion Talara de la Gerencia Contabilidad la devolucién de la garantia
que se constituyé para dicho fin. PETROPERU, luego de verificar la cancelacion del
adelanto procedera a la devolucion, segun sea el caso, de la carta fianza o pdliza de
caucion.

La garantia sera solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion automatica y sin
beneficio de exclusion, ejecutable al solo requerimiento de PETROPERU, bajo la
responsabilidad de la entidad que la emite, la misma que debera estar dentro del &mbito
de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar considerada
en la ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que peridbdicamente
publica el Banco Central de Reserva del Per.

POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de
tiempo de ejecucion del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por Ley
le competen a su actividadl. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera
contar las siguientes pélizas de seguros.

Seguro de Riesgo Cibernético o Cyber Risk: Que cubra la integridad y disponibilidad
de los sistemas de informacion y operativos, por una Suma Asegurada no menor de
US$ 250,000.

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional: Que ampare el perjuicio financiero a
Petroperu y cualquier otro tercero derivado de errores u omisiones no intencionales del
contratista en el ejercicio de sus servicios profesionales, por una Suma Asegurada no
menor de US$ 250,000 en Limite Unico y combinado, por evento y en el agregado anual.
DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las pdlizas de seguros deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra poliza
de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no
concurrente.

e PETROPERU y/o sus accionistas y/o compaiiias afiliadas y/o asociadas,
funcionarios y trabajadores, asi como las empresas que prestan servicio a

1 Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore
en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio
(ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta pdliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o
taller incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas cada vez que ingrese
personal nuevo.

Pagina 14 de 45



‘= CONTRATACION DEL SERVICIO HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA GESTION
DE OPERACIONES DIARIAS DE LA FUTURA REFINERIA TALARA
Petroperu

PETROPERU S.A. y sus trabajadores y/o subcontratistas, tendran la denominacién
de terceros en caso de siniestro.

e EI CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacién contra
PETROPERU S.A. y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
(Aplicable a la pdliza de Responsabilidad Civil)

e EI CONTRATISTA debera obtener autorizacibn expresa y por escrito de
PETROPERU S.A., antes de efectuar cualquier cambio, modificacion o cancelacion
en las polizas de seguro contratadas. Asimismo, cada poliza de seguro debera incluir
una disposicién por la cual se estipule que el asegurador debera cursar notificacion
por escrito a PETROPERU, en caso de que fuera a producirse algin cambio o
cancelacion o suspensién de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta dias
(30) antes de dicho cambio o cancelacién o suspension.

e La pdliza de Responsabilidad Civil debe inclur a PETROPERU S.A. y/o sus
accionistas y/o compafiias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como
Asegurados Adicionales.

24. ENTREGABLES.

24.1. Plan de Trabajo.

EI CONTRATISTA presentara el Plan de Trabajo de ejecucion del Servicio, el cual

sera aprobado por el Administrador del Servicio y contendra como minimo lo

siguiente:

¢ Objetivos y Metas.

e Alcance.

e Estrategia General.

¢ Metodologia por implementar en cada etapa.

e Estructura detallada e identificacion de actividades, por cada etapa a
desarrollar (se debera indicar cuales actividades seran realizadas de manera
presencial y cuales de manera remota).

El Contratista debera remitir mediante correo electronico al Administrador de
Contrato, una (1) copia en digital del Plan de Trabajo dentro de los cinco (5) dias
calendarios contados desde la fecha de inicio del Servicio, incluyendo sus archivos
de sustento (en formato MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Project, otros,
segun corresponda), detallando la metodologia a utilizar para el desarrollo de los
trabajos indicados en el parrafo anterior.

El Plan de Trabajo sera revisado por el Administrador de Contrato dentro de los
cinco (5) dias héabiles contados desde el dia posterior a la fecha de entrega del
documento. En caso de no existir observaciones, el Administrador del Contrato
comunicard mediante correo electronico al Contratista la aprobacion del mismo
dentro del plazo citado.

En caso de existir observaciones, seran comunicadas via correo electréonico al
Contratista para su subsanacion, otorgandose un plazo méaximo de cinco (5) dias

habiles contados desde el dia posterior a la fecha de dicha comunicacién.
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Una vez aprobado el Plan de Trabajo, el Contratista debera remitir a la Oficina de
Tramite Documentario y/o Mesa de Partes Virtual de Refineria Talara, una (1)
copia digital del Plan de Trabajo aprobado, asi como de sus archivos de sustento.
Esta documentacién sera ordenada con un indice y debera estar foliada.

La siguiente Tabla resumen las actividades, los entregables y los medios de
entrega asociados a cada una de las actividades minimas requeridas:

Tabla N° 02: Resumen de etapas Yy entregables del servicio
ITEM | ETAPAS ENTREGABLES  MEDIO DE ENTREGA

- Digital editable firmado
o Informe Técnico y
1 | Disefo de la Plataforma : por el responsable del
Acta de conformidad. .
servicio.
Ingenieria'y Acta de Conformidad | Digital editable firmado
2 Configuracién de la |y minuta de definicion | por el responsable del
Plataforma de requerimiento servicio
- . Digital editable firmado
3 Implementacion en el Informe Técnico y or el responsable del
Entorno de Trabajo Acta de conformidad. | P pon:
servicio.
Presentaciones y - . .
Entrenamiento del Formato de Digital editable firmado
4 ) ) por el responsable del
Personal Asistencia del -
servicio.
Personal
Digital editable firmado
5 Puesta en Servicio Acta de conformidad | por el responsable del
servicio.
Alquiler de dispositivos Digital editable firmado
6 g > 21SP Acta de conformidad | por el responsable del
moviles .
servicio.
o Digital editable firmado
Suscripcion mensual de :
7 Acta de conformidad | por el responsable del
plataforma .
servicio.
24.2. Reportes de Avance

Durante el desarrollo del Servicio, el Contratista debera presentar semanalmente
al Administrador del Contrato, mediante correo electrénico, un reporte detallado
del avance de actividades de acuerdo con el cronograma base. En este reporte se
debera incluir la siguiente informacion:

e Porcentaje de avance real vs porcentaje de avance programado.

e Actividades en curso.

e Temas relevantes asociadas al Servicio.

24.3. Exposicion de Resultados
Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la aprobacién de cada
entregable, el Contratista realizara una (1) presentacion ante el Administrador del
Contrato y su equipo de trabajo.
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25. ANEXOS

- Anexo N° 01: Descripcién detallada del Servicio

- Anexo N° 02: Cronograma Referencial del Servicio.

- Anexo N° 03: Declaracion Jurada de Requerimientos Minimos del Software.

- Anexo N° 04: Declaracion Jurada de Requerimientos Técnicos Minimos de
Dispositivos Mdviles.

- Anexo N° 05: Declaracion Jurada de Caracteristicas de plataforma SAAS.

- Anexo N° 06: Declaraciéon Jurada de Experiencia de la Empresa.

- Anexo N° 07: Acuerdos de Niveles de Servicio

- Anexo N° 08: Penalidades

- Anexo N° 09: Clausulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud
ocupacional para nuevos contratos de servicios y obras

- Anexo N° 10: Garantias

- Anexo N° 11: Gestion de Cambios al Servicio

- Anexo N° 12: Clausula de Prevencion de Delitos de Corrupcién y Soborno

- Anexo N° 13: Clausula de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo
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Anexo N° 01: Descripcion detallada del Servicio

Alcance del Servicio

ETAPA DESCRIPCION CANTIDAD | TIEMPO
Implementacién y
configuracion de
. 1
herramientas en plataforma
SAAS.

Despliegue de herramienta

PRE OPERATIVA ) " o
en dispositivos moviles

1 04 meses

Capacitacién en uso y
administracion de 1
herramientas

Algu_iler de dispositivos 570 60 meses
moviles @
OPERATIVA SUSCFIpF:,IOH de herrarr_uentas
de gestion de Operaciones
91 60 meses

para 91 dispositivos (incluye
soporte y administracion)
IMPLEMENTACION | Esta etapa se iniciara luego
DE INTERFASES de la puesta en marcha de
la Nueva Refineria Talara, ¢
PP informaré la fecha en 1 04 meses
gue tiene acceso a las
configuraciones de los
sistemas correspondientes.

(@ Renovacién de equipos a partir de los 36 meses.

@ La cantidad de dispositivos moviles podra aumentar o disminuir durante la etapa
operativa a requerimiento de PETROPERU mediante solicitud la cual se debera
presentar con una anticipacién de 30 dias calendarios.

1. Etapa 1: Preoperativa:
1.1. Implementacion y configuracion de herramienta de gestién de
operaciones en plataforma SAAS:
1.1.1. Caracteristicas del Software
Debe contener un conjunto de aplicaciones que permitan el registro,

organizacioén y gestion de los datos operativos de la Futura Refineria Talara,
obteniendo:
e Procesos transparentes en la transferencia de informacién durante los
cambios de turno.
e Trazabilidad del control de las operaciones.
¢ Planificacion de las actividades diarias de rutinas del Operador.
e Control de las inspecciones de campo por areas y equipos.
¢ Integracién con informacion de nuestros histéricos de datos (PHD de
Honeywell) y con informacion técnica de SAP PM. El postor debe tener en
cuenta que PETROPERU cuenta con ERP SAP ECC 6.0 EHP 5.0.
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Importacion y exportacion del contenido del sistema electronico a Excel o
PDF.

e La conexion de la cantidad de dispositivos indicado en la tabla.

1.1.2. Funcionalidades Operativas.

Para la gestion de operaciones de la Nueva Refineria Talara, el software debe
permitir;

Reqistro para bitacoras electronicas (cuaderno de novedades)

Permitir el registro de los equipos operativos industriales (identificados
previamente y que contengan la informacion de TAG importados a través de
SAP PM) y la administracion de cualquier evento de forma eficiente, ya sea
a través de navegadores Web y dispositivos moviles, logrando una amplia
visibilidad de la operacién en el dia, con sus ocurrencias y datos pendientes.
Planificacion de tareas

Permitir a los grupos de trabajo realizar la planificacién, registro, captura de
datos, instrucciones operativas, administracion de rutas de inspeccion de
manera eficiente a través de navegadores Web y dispositivos moviles,
logrando el monitoreo de la ejecucibn de las tareas y actividades
planificadas.

Gestion de cambios de guardia

Permitir la comunicacién de traspaso de las actividades diarias entre los
turnos programados, rondas de inspeccion, aumentando la consistencia en
el traspaso de informacién de esta actividad.

Configuracién de plantillas y checklist

Permitir la configuracion y creacién de los formularios y listas de verificacion
(checklist) electronicos.

Monitoreo de 6rdenes multidisciplinarias

Permitir llevar un registro de ordenes, requiriendo su seguimiento y
notificaciones de acciones por parte de grupos especificos de trabajo.
Movilidad

Una solucién que esté integrada con el uso de dispositivos méviles (tabletas)
con lo sefialado en lineas arriba, permitiendo un trabajo de forma en linea /
fuera de linea (online — offline) en las areas de la Futura Refineria. Dichos
dispositivos méviles deben contar con una carcasa protectora resistente a
caidas y con un sujetador al chaleco de trabajo.

Interfases con ERP SAP y PHD

El aplicativo debera interactuar via interfases con:

o ERP SAP: Permitiendo al operador obtener la informacioén relevante
de los activos comprendidos en su ronda, asi como generar las
ordenes de trabajo de mantenimiento de acuerdo a lo encontrado en
campo.

o PHD, permitir4 actualizar la informacion de estado de equipos, asi
como enviar las notificaciones pertinentes de acuerdo a la
informacioén levantada en campo.
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Nota: Estas funcionalidades se implementardn en la Etapa 3:
Implementacién de Interfases, la fecha de inicio de estas actividades seran
definidas en conjunto con PETROPERU luego de la puesta en marcha de la
Nueva Refineria Talara.

1.1.3. Actividades minimas
Las actividades del Contratista para la Implementaciéon de las herramientas se

contemplaran como minimo y sin ser limitativos:

a)

b)

Disefio de la plataforma

Sin ser limitativo, el Contratista desarrollara las siguientes actividades en base

a la toma de requisitos funcionales:

¢ Desarrollo de estandares de ejecucion del Servicio.

e Desarrollo de estandares para operacién del Servicio.

¢ Definicién de la arquitectura del sistema.

¢ Definicién de plantillas a implementar para el registro de datos, plantillas
de reportes generados, reglas de funcionamiento de flujos de trabajo.

¢ Definicién de reglas de privilegios, roles, permisos de usuarios, usuarios
concurrentes y grupos de usuarios.

Esta actividad tendrd como referencia los siguientes parametros:

" CANTIDAD MAXIMA
PARAMETRO A CONFIGURAR
Plantillas para implementar 30

Ingenieriay configuraciéon de la plataforma
El Contratista debera cumplir las siguientes actividades:
e Configuraciones basicas: Configuraciones estandar del sistema de
acuerdo con la arquitectura definida en los requerimientos técnicos minimo
y construccién de la configuracion maestra minima:
- Usuarios y perfiles.
- Areas Operativas.
- Reqgistro de equipos y tags.
- Dinamica de ronda operativa.
- Dinamica de cambios de turno.
e Configuraciones personalizadas: Adicion de capas de configuracion
acordadas en los requerimientos.
e FAT (Pruebas de aceptacion de fabrica): Pruebas exhaustivas de los
procesos propuestos en el entorno del Contratista.
e Documentacién y demostracion.
e Revision y aprobacion.
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c) Implementacién en el entorno de trabajo
En esta etapa, los resultados obtenidos segun el FAT seran replicados en el
entorno suministrado por el Contratista, desarrollando las siguientes
actividades:
¢ Instalacién de requisitos de arquitectura: Implementacion de la arquitectura
de infraestructura SAAS para soportar el sistema.
¢ Instalacién del sistema: Instalacién de la arquitectura propuesta.
e SAT (Pruebas de aceptacién en sitio): Pruebas exhaustivas de los
procesos propuestos en el entorno de pruebas.
¢ Configuraciones finales en entorno de pruebas.
o UAT (Pruebas de aceptacion de usuario): Pruebas de aceptacion del
usuario final realizadas en el entorno de pruebas.
¢ Instalacién del sistema en el entorno operativo.
¢ Documentacion y demostracion.
Una vez recibido el servicio y puesto en operacion, se requiere asistencia técnica
post implementacion.

1.2. Despliegue de herramientas de gestion de operaciones en dispositivos
maéviles y equipos de supervision:

Durante la etapa Pre Operativa el CONTRATISTA proveerd, instalard las
herramientas en los equipos moviles y los equipos de propiedad de
PETROPERU las herramientas necesarias para la explotacion en la nube de las
herramientas de gestién de operaciones.

1.3. Capacitacion en uso y administracion de herramientas de gestion de
operacion:

El Contratista proveera la capacitacion necesaria para que los usuarios puedan

obtener los resultados esperados. Se desarrollaran las siguientes actividades:

e Entrenamiento para usuarios. Se brindard en ocho grupos de 12 personas
cada uno, con una duracion minima de 8 horas, el contenido de este sera
propuesto por el contratista y aprobado por PETROPERU y presentado como
parte del Plan de trabajo.

¢ Entrenamiento para administradores. Se brindara a un grupo maximo de diez
personas, con una duracién minima de 16 horas, el contenido de este sera
propuesto por el contratista y aprobado por PETROPERU y presentado como
parte del Plan de trabajo.

¢ Entrega de videos cortos explicativos del uso de los dispositivos y el software;
y entrega de manuales de uso.

2. Etapa 2: Operativa:
2.1. Alquiler de dispositivos moviles:

a) Condiciones del alquiler
e El Servicio se iniciara con el alquiler de los siguientes equipos:
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EQUIPO CANTIDAD
Dispositivo mavil intrinsecamente seguro 57

e Los dispositivos moviles seran renovables a partir de los 36 meses.

e El suministro y mantenimiento de los dispositivos moviles estara a cargo
del CONTRATISTA.

e La cantidad de dispositivos méviles podra aumentar o disminuir durante la
etapa operativa a requerimiento de PETROPERU mediante solicitud la cual
se debera presentar con una anticipacion de 30 dias calendarios.

b) Seguro
El equipo estara cubierto por: hurto, robo, dafios a consecuencia de actos de
vandalismo o terrorismo, dafios por actos de naturaleza (terremotos, dafios o
pérdidas provocadas por incendios), entre otros.

c) Mantenimiento de dispositivos méviles

¢ EI mantenimiento correcto estara a cargo del Contratista y sera reportado
por PETROPERU cuando el equipo tenga algun defecto funcional,
cumpliendo los Niveles de Servicio mencionados en el Anexo N° 07.

¢ EI mantenimiento de los equipos se realizara bajo los siguientes casos:
falla de fabrica por hardware o software, falla en componentes (pantalla,
botones u otra parte principal que garantice su funcionalidad como equipo
intrinsecamente seguro).

e En caso se requiera internar el equipo para reparacion, el Contratista
debera proporcionar un equipo de respaldo (backup) con las mismas
caracteristicas o superiores. PETROPERU se compromete a preservar el
equipo de respaldo durante el tiempo que dure el mantenimiento.

¢ En caso el equipo reparado vuelva a presentar el defecto reportado hasta
por dos (2) veces, el Contratista proporcionara un equipo nuevo.

d) Reposicidony reemplazo de dispositivos moéviles

e El Contratista efectuara la reposicién de equipos cuando presenten fallas
de fabrica o el equipo reparado vuelva a presentar el mismo defecto
funcional reportado hasta por dos (2) veces.

¢ El Contratista deberéa efectuar la reposicién de equipos por robo, pérdida o
dafio irreparable ocasionado por el usuario durante el tiempo de ejecucion
del Servicio. Los costos de reposicion seras asumidos por PETROPERU.

e EIl Contratista debera efectuar el reemplazo de equipos por sus nuevas
versiones, luego de maximo tres (3) afios de la fecha de entrega.

2.2. Suscripcion SAAS de Herramientas de Gestién de Operaciones:

El Contratista suministrara la cantidad de suscripciones necesarias para cubrir la
cantidad de dispositivos / PC’s por puesto indicadas en el siguiente cuadro:
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Nota: El software instalado en los dispositivos tipo Tablet o PC/laptop para los Op.
Campo, Op. Ay. Campo, Sup. Panel, Op. Panel, Panelistas y Jefe Turno debera permitir
el Acceso de hasta 4 usuarios concurrentes y para los Sup. Campo debera permitir el

CONTRATACION DEL SERVICIO HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA GESTION
DE OPERACIONES DIARIAS DE LA FUTURA REFINERIA TALARA

LICENCIAS TOTALES

CO01: Destilacién, C02: Conversidn, C03: Conversion Profunda, CO4: Hidrotratamiento, CO5: Servicios Auxiliares, CO6: Facilidades

TOTAL

co1

co2

Cco3

co4

Co5

C06

Sup. Campo

Op. Campo

Op. Ay. Campo

Sup. Panel

Op. Panel

Panelistas

Jefe Complejo

Coordinadores

N[(Rr|O|Rr |k |[o|d]|-

N|Rr|O|(R([(kr|IN]|D]|-

N R |k [o|kr|w|s |~

N R |r ok |lw|lw|~

w|k|o|k|r]|o

N R |IOIR|[Rr[W|loO |-

Jefe Turno

Jefe Ing. Procesos

Jefe Laboratorio

Jefe Ing. Mantenimiento

Soporte Técnico (Administrador Tl)

[ Ll L L

91

Acceso de hasta 5 usuarios concurrentes.

3. Etapa 3: Implementacién de Interfaces:

Esta Etapa permitira la implementacion de las interfaces solicitadas, la definicion de

la etapa 1, quedando pendiente su

implementacion para después de la puesta en marcha de la Nueva Refineria Talara.

o ERP SAP: Permitiendo al operador obtener la informacién relevante de los
activos comprendidos en su ronda, asi como generar las 6rdenes de trabajo
de mantenimiento de acuerdo con lo encontrado en campo. Se precisa que
actualmente PETROPERU cuenta con el ERP SAP 6.0 EHP 5.5

e PHD, permitird actualizar la informacién de estado de equipos, asi como
enviar las notificaciones pertinentes de acuerdo a la informacion levantada

estas

en campo.

interfases se completard en
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Anexo N° 02: Cronograma Referencial del Servicio

ITEM ETAPAS / ACTIVIDADES Nimero de Semanas

112|3|4|5|6|7|8|9(10/11|12|13|14(15|16| 1 2
1 REUNION E INICIO DEL SERVICIO
1.1 Firma del Acta de Inicio del Servicio
1.2 Firma del Acta de Reunidn de Inicio del Servicio
13 Elaboracién del plan de Trabajo de Inicio del
Servicio

2 |Etapa 1: PRE OPERATIVA T ]

51 Implementacidn y configuracion de herramientas
) en plataforma SAAS.

2.1.1 Disefio de la plataforma

2.1.2 Configuracidon de la plataforma

2.1.3 Implementacidén en entorno de trabajo
29 Despliegue de herramientas en dispositivos
' moviles

Capacitacién en uso y administracion de

2.3 .
herramientas

3 Etapa 2: OPERATIVA

3.1 Alquiler dispositivos moviles

Suscripcidn de Herramientas de Gestidn de
Operaciones

3.2

4 Etapa 3: IMPLEMENTACION DE INTERFASES

4.1 Implementacion Interfaz con ERP SAP

4.2 Implementacion Interfaz con PHD
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Anexo N° 03: Declaracién Jurada de Requerimientos Minimos del Software

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL SOFTWARE

HERRAMIENTA ATRIBUTOS NOMBRE

Registrar y administrar datos operativos en
plantillas predeterminadas de acuerdo al usuario.

Almacenar registros no detectados por sensores:
grabacion de audios, imagenes y videos.

Gestion de : .
Operaciones de | Configuracion: _ Indicar @
Campo e Usuarios, privilegios, perfiles
e Estructura jerarquica.
e Registro de equipos, importacion de SAP.
Planificar las actividades para rutinas de campo
a través de listas de verificacion (checklist).
Gestion de cambios | Controlar las acciones durante el cambio de )
: ) Indicar
de guardia guardia.
Amplia visibilidad de los datos del turno
operativo. )
Gestor de eventos & — , Indicar ®
Generacion de reportes, exportando el contenido
a formato Excel o PDF.
Conexibn con otros sistemas como DCS,
historiadores (PHD) y sistema ERP (SAP).
Integracion de Integracion con datos de produccion que se Indicar
sistemas pueden reunir con otros datos aportados durante Icar
el turno.

Integracion con AD Corporativo.

Inspeccion de rutinas en campo.
Movilidad Indicar @
Soporte con sistema operativo Android.

Nota:
(1) Indicar nombre técnico, versién del producto y compafiia desarrolladora.

Declaramos bajo juramento que el software ofertado cumple con los requerimientos
técnicos minimos establecidos en el presente documento.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
(Nombre/Razon Social de la Empresa Participante)
DNI/RUC
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Anexo N° 04: Declaracion Jurada de Requerimientos Técnicos Minimos de
Dispositivos Moviles

CANT | UND CARACTERISTICAS

TABLET INTRISENCAMENTE SEGURA

e Uso en é&reas clasificadas: Zona 1 & Division 1.

Sistema Operativo: Android (Ultima version disponible que
sea compatible con las aplicaciones)

Procesador: 2.0 GHz, cuatro nucleos.

Memoria RAM: minimo 3 GB.

Almacenamiento: minimo 32 GB.

Bateria: mayor a 4.000 mAh (duracion mayor de 10 horas)
Resolucion de pantalla: 1280 x 800 pixeles.

Tamario de pantalla: minimo 8 pulgadas (20,32 cm).
Pantalla tactil de alta resistencia, proteccion minima IP64.
Céamara: 8 MP/5 MP (frontal/trasera).

Temperatura de operacion: -20 a 55°C.

57 UN

Declaramos bajo juramento que los dispositivos mdviles ofertados cumplen con los
requerimientos técnicos minimos establecidos en el presente documento.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
(Nombre/Razén Social de la Empresa Participante)
DNI/RUC
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Anexo N° 05: Declaracion Jurada de Caracteristicas de Plataforma SaaS

Declaracion Jurada de Cumplimiento referido a las actividades y caracteristica de la
solucién Saas:

Deberé ofertar instancias de computo dedicada para PETROPERU.

Todo el acceso del personal debe ser realizado con su cuenta corporativa (que
se encuentra en nuestro active directory - AD).

Todas las configuraciones de notificacion del servicio deben ser remitido e
integrado a nuestro servicio SMTP de correo.

La conexion de la plataforma SaaS debe ser bajo una conexién segura y
dedicada, siendo necesario que dimensionen el ancho de banda en funcién al
disefio de la solucién propuesta, la cual debera ser sustentada en la Etapa Pre
Operativa por el Contratista para revision y aprobacion de PETROPERU.

La informacién debe estar disponible durante todo el periodo del servicio, no se
permite la pérdida de informacion para ello debera considerar el backup de la
informacion y de la configuracién de los servicios brindados. Toda la informacion
al finalizar el servicio debe ser entregado en el formato que defina PETROPERU
y el Contratista durante la Etapa Pre Operativa.

Servicio de Operacion y Monitoreo debe realizar durante los 7 dias a la semana
por 24 horas al dia durante la vigencia del servicio. Las principales actividades
del servicio que debera realizar EL CONTRATISTA son las siguientes:

a.

Aseguramiento de la disponibilidad, manteniendo y administrando la solucion,
permitiendo al usuario final acceder y trabajar en linea o de manera interactiva
desde sus estaciones de trabajo.

. Diagnosticar y resolver fallas en los diferentes componentes del servicio

brindado.

Archivar los reportes de control de los sistemas y subsistemas (Logs de las
transacciones realizadas).

. Registrar informacion relevante a los procesos.

e. Cumplir con todo tipo de trabajo encomendado por PETROPERU S.A. que

f.

g.

haya sido previamente coordinado con El CONTRATISTA.
Detectar y Evaluar problemas de seguridad.

Debe permitir el acceso a personal de PETROPERU a la consola de
monitoreo de los servicios.

Debera considerar las caracteristicas de seguridad necesarias, siendo como
minimo lo siguiente:

a.

El Reglamento de Seguridad de la Informacion de PETROPERU que esta
basado en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007 - Cédigo de
buenas practicas para la gestion de la seguridad de la informacién. 2a.
Edicion, cuya obligacion de implementacion para PETROPERU (esta
obligacion es para todas las instituciones y empresas estatales) se norma por
medio de la Resolucién Ministerial N° 246-2007- PCM. Asimismo, con
Resolucion Ministerial N° 129-2012-PCM se aprueba el uso obligatorio de la
Norma Técnica Peruana NTP-ISO/ IEC 27001:2008 - Sistema de Gestion de
Seguridad de la Informacién - Requisitos.

b. ISO 27001 (Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion)
c. 1SO 9001 (Sistemas de Gestion de Calidad).
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d. Controlar el acceso tanto a la informacion como a los recursos de tratamiento
de informacién y autorizar el acceso a los usuarios segun los privilegios que
les correspondan.

e. Habilitar los accesos y privilegios con perfiles estandarizados segun el
servicio contratado, y monitorear los registros o bitacoras de auditoria de
acceso a los sistemas de informacion.

f. Proteger la confidencialidad, autenticidad e integridad de la informacion. Se
deberan usar sistemas y técnicas criptograficas para proteger la informacion
sometida a riesgo, cuando otras medidas y controles no proporcionen la
proteccion adecuada.

g. Los datos personales deben ser almacenados en areas seguras.

La gestion del servicio se realizard en marco a los procesos implementados por
PETROPERU para la gestion de los servicios de Tl (basados en ITIL), que seran
entregados al Contratista al inicio de la Etapa Pre Operativa del servicio para su
implementacion y cumplimiento.

Guardar reserva sobre cualquier informacion a la que pueda tener acceso con
ocasion de la ejecucion del presente servicio. Esta obligacion permanecera
vigente no obstante el vencimiento o la terminacibn del Contrato
correspondiente.

El Contratista esta obligado a realizar actualizaciones, cambios y ejecucién de
planes de accién cuando producto de las auditorias, servicios de Ethical Hacking
entre otras se encuentren desvios y recomendaciones de mejora. Estas
inspecciones (como las auditorias) seran realizadas de forma discrecional por
parte de PETROPERU.

Al inicio de la Etapa Pre Operativa, debera presentar la documentacién técnica,
considerando el sustento de los siguientes aspectos:

a. Seguridad de la informacion.

Monitoreo de los servicios brindados.

Capacidad y disponibilidad de los servicios.

Integracion con otras aplicaciones y servicios.

Arquitectura del servicio detallado.

®oooT

Declaramos bajo juramento que el software ofertado cumple con los requerimientos
técnicos minimos establecidos en el presente documento.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
(Nombre/Razon Social de la Empresa Participante)
DNI/RUC
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Anexo N° 06: Declaracién Jurada de Experiencia de la Empresa
Empresa Nombre Desdcerllgglon Experiencia Monto Monto Periodo
N que Cliente | Pais del actividades en ejecutado @ | Moneda | Fechadela | ejecutado @
brindo el Contrato del Consorcio @ incluidos ®) Conformidad incluidos Inicio Fin
servicio @) Contrato® (%) impuestos impuestos
Notas:
1) En el caso que la Empresa postora tenga experiencia en consorcio con otra, se debera indicar el porcentaje de su participacion en dicho
S0 g p p g p p J p p

consorcio.

(2) ElI monto ejecutado del Contrato debe contener todos los impuestos afectos y estar expresados con dos decimales; ademas, el monto
debera estar afecto al porcentaje de participacion en consorcio de ser el caso. Este monto debe corresponder sélo a las actividades
solicitadas en el numeral 8.3 de las Condiciones Técnicas y que haya sido realizado dentro de los cinco (5) afos.

(3) Para contratos en monda distinta a Dolares Americanos, se aplicara el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca
y Seguros, a fin de conocer el monto facturado. Para tal efecto, se tomara en cuenta la cotizacion del dia en que se haya otorgado la
conformidad del Contrato, cancelado el comprobante de pago o emitido los certificados o cartas de los clientes, segun sea el caso.

(4) Nombre del Contrato se refiere al nombre del proyecto efectuado el cual debe ser acreditado mediante la documentacion solicitada para
el inicio del Servicio.

(5) Breve descripcion de las principales actividades y/o subproyectos y/o fases y/o etapas que correspondas a las actividades solicitadas en
el numeral 8.3 de las Condiciones Técnicas.

En el caso de ser favorecidos con la Buena Pro, previo a la firma de contrato, nos comprometemos a entregar los documentos que
acrediten la experiencia declarada en el presente documento.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
(Nombre/Raz6n Social de la Empresa Participante)
DNI/RUC
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Anexo N° 07: Acuerdos de Niveles de Servicio
1. Definiciones paralos Niveles de Servicio

Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA): Se refiere a los indicadores de desempefio
a utilizarse, de tal manera que permitan aceptabilidad y posibilidad de comparacion
con pares de la industria.

Una vez determinados, PETROPERU y EL CONTRATISTA procederan a
oficializarlos mediante la firma de un documento de acuerdo.

Valor Objetivo: Es el valor de la métrica deseado durante el periodo de soporte. Si
el valor de la métrica es mayor o igual al valor establecido, PETROPERU considerara
gue EL CONTRATISTA esta brindando un servicio con la calidad esperada (Color
Verde).

Zona de Tolerancia: Rango entre el Limite Inferior y el Valor Objetivo en el cual no
se aplican penalidades.

Si el valor de la métrica es menor que el Valor Objetivo y mayor o igual al Valor del
Limite inferior, EL CONTRATISTA garantiza la operatividad, pero no cumple con los
objetivos establecidos (Color Naranja).

Limite Inferior: Valor minimo permitido de la métrica en el cual PETROPERU
considerara que EL CONTRATISTA esta brindando un servicio razonable para
garantizar la operatividad, pero no cumple con los objetivos establecidos. En caso de
que alguna de las métricas sea menor al Limite Inferior establecido, PETROPERU
aplicara penalidades segun lo indicado en el numeral 11. Penalidades.

Métricas: Son las variables e indicadores que serviran para la evaluacion de
desempefno del CONTRATISTA, a excepcion de aquellas variables e indicadores
denominados informativos, sobre los cuales EL CONTRATISTA tendra la
responsabilidad de actualizar, informar y utilizar para su gestion.

Los acuerdos de niveles de servicio deben ser claramente definidos, medibles,
revisables y corregibles. El proceso de medicién serd automatizado, aunque las
mediciones manuales no seran eliminadas en la medida que puedan ser realizadas
de una manera flexible y rapida. Si la mediciébn no conduce a ninguna accién
concreta, entonces la misma sera revisada y cambiada.

Horarios: Todas las referencias a horarios (por ejemplo, 07:30 horas) se hacen con
relacion a la hora de Pert y en los SLA’s hacen referencia a los horarios de atencion
de los servicios.

2. Contexto del Servicio brindado
El Servicio brindado tiene 3 componentes importantes:

e Servicio SaaS (Software as a service): Estas actividades son directamente dadas
por el CONTRATISTA o por su subcontratista especializado.
Para este caso se debe reportar desde la misma plataforma del proveedor de nube
las métricas de disponibilidad con el detalle respectivo, ya que esto debe ser
traducido en la misma proporcion en créditos para beneficio de PETROPERU, las
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cuales puede usarse en cualquier momento del servicio o en su defecto aplicar los
descuentos en la misma proporcién de la afectacion respecto a la disponibilidad.

Los eventos de indisponibilidad que no estén registrados en la plataforma del
proveedor de nube son responsabilidad del CONTRATISTA, ya que ellos son los
que administrarian el TENANT de PETROPERU, siendo necesarios que estos se
encuentren explicados y sustentados en los informes y en la Herramienta Maximo,
ya que esto se hace visible con el reporte de todos los usuarios hacia la Mesa de
Ayuda.

Es necesario que se entregue el documento completo de contrato de SLA del
proveedor de nube, y que cualquier afectacion o incumplimiento se traduzca en
créditos o descuentos a PETROPERU de acuerdo con las politicas del mismo
proveedor de nube.

¢ Servicio de soporte de dispositivo moviles:
El tiempo establecido para la reparacién de los equipos en las oficinas del

Contratista sera de diez (10) dias habiles.
El tiempo establecido para la reposicion de equipos sera maximo cinco (5) dias
hébiles.

e Servicio Soporte y mantenimiento _de herramientas: Estas actividades son
directamente relacionadas al soporte de la herramienta y atencién de incidentes
durante la Fase Operativa.

3. Acuerdos de Niveles de Servicio

Los acuerdos de niveles de servicio que se detallen a continuacion son para todos
los temas que son de responsabilidad directa del CONTRATISTA y son a los que se
aplican penalidad.

DISP(X) — Disponibilidad del Sistema

El porcentaje de disponibilidad, para la suite de (SaaS) propuesta por el
CONTRATISTA, se mide en forma mensual y se calcula de la siguiente manera:

DISP(X) = (MDISP(x) - DWT(x)) /MDISP(x) * 100

DISP(X) Porcentaje de disponibilidad del servicio SaaS (x) al mes
MDISP(x) Cantidad en minutos de disponibilidad al mes
DWT(x) Cantidad en minutos de indisponibilidad al mes

En el caso de indisponibilidad por usuario se considera el tiempo en
minutos multiplicado por el factor 0.0005, es decir seria igual= SUn x
Tnmin x 0.0005, en donde Un: Usuario n y Tnmin: Tiempo de
indisponibilidad de usuario n.
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Prioridad Valor Objetivo | Limite Inferior | Valor Minimo

DISP(X) 99.9% 99.0% 95.0%

Se considera x= 1 para el SaaS

Se considera x=2 para los equipos moviles.

Debe entenderse que estas indisponibilidades se deben a todos los eventos
imputables al CONTRATISTA y no al proveedor de nube, las cuales se verificaran
en la pagina del proveedor de nube o mediante informe del mismo proveedor de
nube.

AINC(X) — Atencidn de Incidencias

El porcentaje de atencién de incidencias, para todos los ambientes, se mide en
forma mensual y se calcula de la siguiente manera:

AINC (X) = (CI2NP(X) / CI2N(X)) * 100

AINC (x) Porcentaje del total de incidencias para la prioridad (X) cuyo
tiempo de intervencion(x) es mayor al limite establecido.

CI2NP(x) Cantidad de incidentes de Prioridad (x) que exceden el tiempo
transcurrido. El tiempo transcurrido es el tiempo entre que se
reporta la falla a EL CONTRATISTA y el inicio de la Accion

Correctiva.
CI2N(x) Cantidad de Incidencias de Prioridad (x).
— Valor Limite Valor
Fliets Objetivo Inferior Minimo
%AINC(X) 0% 3% 5%

CI2N sera un indicador mensual.

Prioridad Limite | Clasificacion Tipo de Eventos
Muy alta: Consecuencias muy graves.
PO 1 Hora Sin Servicio Como: Plataforma Fuera de

Impacto Critico | Servicio por mas de 15 minutos.

Consecuencias graves
Alta: Como: Servicio alterado,
P1 Problema Mayor | Funcionalidad o modulo que
Horas Lo .
Alto Impacto impida a una gran cantidad de
usuarios trabajar con normalidad
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Consecuencias de impacto
4 Media: medio Como: Servicio
P2 Problema Menor | parcialmente alterado,
Horas ) ) . .
Medio Impacto | Funcionalidad o modulo que no
funcione con normalidad
Baja:
8 No hay Consecuencias de impacto bajo
P3 interrupcién del | Como: Evento sin impacto para
Horas - . )
servicio el trabajo de los usuarios.
Sin Impacto

Pagina 33 de 45



‘= CONTRATACION DEL SERVICIO HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA GESTION
DE OPERACIONES DIARIAS DE LA FUTURA REFINERIA TALARA

Petroperu

Anexo N° 08: Penalidades

Las penalidades contempladas podran ser aplicadas en cualquier momento desde el
inicio del Contrato hasta la liquidacién del mismo, las cuales seran pagadas por el
CONTRATISTA previa emision de la correspondiente Nota de Débito o descontadas por
PETROPERU de cualquier factura pendiente de pago al CONTRATISTA o del monto de
la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Las penalidades seran aplicadas sin perjuicio de la ejecucion de la(s) Garantia(s), de la
aplicacion de otras penalidades pactadas contractualmente, de la resolucién del contrato,
de la responsabilidad civil o de las acciones legales que correspondan.

Para la aplicacion de la penalidad, PETROPERU informara por escrito al CONTRATISTA,
el mismo que tendra un periodo de cinco (5) dias naturales para efectuar su descargo.
En caso amerite por la complejidad del caso presentado, el CONTRATISTA podré solicitar
gue dicho plazo se prorrogue, no excediendo de los 10 dias naturales. Si el descargo
presentado por EL CONTRATISTA no es aceptado por PETROPERU, sin perjuicio de la
correccién o subsanacion del hecho que motivé la penalidad, PETROPERU lo pondra en
conocimiento del CONTRATISTA, procediendo a ejecutar la penalidad correspondiente.

Entiéndase por descargo, el informe presentado por el CONTRATISTA en donde sustenta
con documentos probatorios, que los motivos o causas del hecho que se pretende
penalizar, no son atribuibles al mismo o escapa a su responsabilidad contractual. No se
aplicara penalidades sélo si PETROPERU considera que el descargo presentado por el
CONTRATISTA, esta adecuadamente sustentado con documentos probatorios [todo
medio valido para probar un hecho).

PETROPERU podré realizar inspecciones de todo proceso involucrado en los servicios
solicitados en los términos de referencia y acordados durante la ejecucion del contrato,
segln estime conveniente, sin previo aviso, por su cuenta o a través de terceros, para
verificar el estricto cumplimiento del servicio.

El informe de inspeccion podra ser remitido al CONTRATISTA, el mismo que tendra un
plazo de setenta y dos (72) horas para presentar su descargo, el cual contendra un plan
de accién de medidas correctivas que deberan implementarse en un plazo maximo de 10
dias naturales, vencido dicho plazo PETROPERU estudiara, de ser el caso, la aplicacion
de las penalidades a que hubiera lugar. Las inspecciones realizadas permitiran evaluar la
calidad del servicio prestado, lo que incluird la deteccion de errores e irregularidades.
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Anexo N° 09: Clausulas y penalidades de ambiente, seguridad y salud
ocupacional para nuevos contratos de servicios y obras

1. Las presentes clausulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional aplicaran para los nuevos contratos de servicios y obras que se
lleven a cabo en las instalaciones de PETROPERU o de terceros donde
PETROPERU brinde un servicio operativo (e.g.: servicios en minas, en
instalaciones portuarias, etc.). Se incluye el derecho de via del Oleoducto Nor
Peruano, asi como actividades de transporte de hidrocarburos via terrestre,
lacustre o maritima. Cualquier modificacion de las clausulas y penalidades,
durante el proceso de elaboracion de condiciones técnicas, absolucion de
consultas o integracion de bases, debe ser coordinada con la Jefatura QHSSE de
la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinacion a través de
una evidencia objetiva (correo electrénico, memorando, informe).

2. Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de
PETROPERU debe cumplir los procedimientos de prevencién del COVID-19
aplicables a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevencion y
Control COVID-19 de PETROPERU, de no hacerlo sera causal de resolucion de
contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar con un
“Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de la COVID-19”, conforme a la
Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos
Sectoriales que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado
ante el Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato,
previo al inicio del servicio u obra, sefialando expresamente que su incumplimiento
sera causal de resolucion de contrato.

3. En caso el Contratista, sus trabajadores ylo personal:
- Intente o0 cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de
propiedad de PETROPERU, o - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol
o las drogas,

PETROPERU como medida inmediata prohibird el ingreso del trabajador
relacionado con dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera
indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el
Contratista.

4. PETROPERU aplicara penalidades que seran deducidas de los pagos a cuenta,
del pago final, en la liquidacién final, o de garantias de fiel cumplimiento del
contratista.

5. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de mas de una
penalidad, se aplicara aquella de mayor monto.

6. El listado de penalidades minimas obligatorias para los nuevos contratos de
servicios y obras es el siguiente:
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Penalidad
Requerimiento S {% del monto
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal Aplicacionde | contractual,
: enalidad .
Relacionado incluye
impuestos)
Incumplir alguna medida de seguridad y salud ecupacional contemplada en el "Manual Corporative
de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU", que como
consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, segun determine el proceso de investigacion
a cargo de PETROPERU:
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente ...5%
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) .. . 2%
- Incidente peligroso, . Ley 29783 Art. L%
1 - Accidente leve (solo si la compariia registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o ey 210 . Por evento
incapacitante en el coNtrato VIGENTE) ......... oo i e e eeeaa A%
El contratista tendré cinco dias hébiles para presentar sus descargos a los resultados de la
investigacion de PETROPERU, pudiendo ser ampliados en caso lo justifigue mediante carta al
Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del contrato de la compaiiia contratista. Si se
decide resolver el contrato, no le aplicara la penalidad.
Penalidad
Reguerimiento i% del monto
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal bl
Relacionado
. RCD 172-Z2008-
2 No infermar dentro de la primera hora de ocurido a PETROPERL, cualquier incidents o accidents OS/CD At 6° Po nto 1%
de trabajo. 0S 005-2H2-TR Fevs
Ar. 110°
Mo realizar los examenes ccupacionales periddicos o de refiro al personal a su cango de acuardo Ley Z97B3 Art.
3 N . - . Par avento 1%
con la normativa legal y kos riesgos de su actividad. 49° d
No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de acwerdo con el perfil
y nivel de riesgo establecido an &l *Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental
para Coniratistas de PETROPERU" o no cumplir el nimaro minimo de profesionales QHSSE segun
la siguiente tabla:
N Parsonas | Actividades sagin sl nivel da rissge
par Equipo o GHESE
L ncankin ARn Wede Bajn f]
X" - - 1
Menar de 20 _ T %l X 1
x - - 1
D 202 50 i m % 1
X = = 1
Des1a7s : x %P r
De 76 8 100 = - 2 DS 043-2007-
| - 1 X X ; 1cad EM At 17.1°
par cada . X
4 De 101 a i 3 R 50 os ugiz;:z R Paor avento 1%
méas trabsjadores
adicionales R 448-2020-
MINSA
- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respeciives relevos, con el fin de garantizar la
confinuidad de la supervisidn OHSSE.
- Enlos siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podrd cumplir las
funciones del profesional QHSSE, sin eximir al confratista del cumplimianto de la legislacion
vigente que aplique a la actividad contratada:
(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores,
[**}) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un nimero de hasta 75 frabajadores.
El trabajador del coniratista que desempene el cargo de profesional QHSSE, deberd aprobar
los cursos virtuales dictados por PETROPERL: Induccian, IPERCIATS y Parmisos de Trabaja,
con una duracidn total de 24 horas. La vigencia de estos curses es de 2 afios.
- [***) Esta cantidad podria variar en caso el orginador lo sustents con un informe técnico a
Logisiica, segin la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado minimo por nival N4B.
Penalidad
Reguerimiente
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal b
Relacionado
5 Realzar trabajos no autorizados por F'EFROFEF{CF. no contemplados en el parmiso de Trabajo, o DS 043-2007- Pa nto
emplear personal que irabaja para otra compania contratisia o servicio diferenta. EM AfL 617 reve
Intente de imgresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no infrinsacos (teléfono B uu'zuw_'
6 | celular, cdmara fotografica) o sustancias prohibidas {drogas, alcohal), dentro de las instalaciones de Ri';g:ig‘; o Por avanto 1%
PETROPERU. AFNDIR
Incumplir algin control establecido en la matriz de ldentificacion de Peligros, Evaluacidn de 78S Art
T Riesgas y Determinacidn de Controlas (IPERC), en &l Permiso de Trabajo, en el Anslisis de Trabajo Ley a1 Par evanto 1%
Saguro o en la matriz ambiental. | |
a Mo devolver a FETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aguel personal que ya no cuenta | RAD 044-2017- Par avanto 0.3%
con vinculo |laboral o autonrizacidn para ingresar a las instalaciones. APN-DIR -

7. Ellistado de penalidades que el Originador debera evaluar e incluir segun aplique
a la naturaleza de su contrato es el siguiente:
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Penalidad
Reguerimiento (% del monto
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal igl:z::i::ﬂ?e contractual,
Relacionade incluye
Impesios)
g Mo asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias de DS 043-2007- Par avanto 0.3%
seguridad de la sede de trabajo correspondienta. EM Art 17.1° B
Incumplir el procedimiento de gestion de permises de trabajo y andlisis de trabajo seguro, segun lo S0
10 | indicado en el Manual Corporafivo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiantal para Contratistas de M NL 51_' Paor avento 1%
FETROPERU y &l procedimiants PA1-GCG5-073 vigantes. |
En caso apliqgue, no respetar las normas de duccién de vehicules gue se utilicen como parte -0
11 | del Contrato dentro de |las instalaciones de PETROPERU y que se encueniran establecidas en al = MT-C Paor avento 1%
Manual Corporativo de Sequridad, Salud v Proteccidn Ambiental para Confratistas.
12 Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la sjecucién de | DS 005-2012-TR Por avanto 1%
los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. AL 267 ¢
13 Emplear equipos de proteccion personal sin cerificacidn, deteriorados, en condiciones insalubres 043-2007- Par avanto 0.5%
{e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal gue no sean nuevos. EM At 17.1° B
Incumplir el Programa de Actividades de Ambients, Seguridad y Salud Ocupacional presentado S 005-2012-TR:
14 | por el confratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de ﬂn.-ZG" n' Paor avento 0.5%
Seguridad, Salud y Proteccitn Ambiental para Contratistas. |
15 | Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas o no disefiadas para |a labor que se ejecuta. iﬁ'n;:ﬁu:’- Paor evento 0.5%
Penalidad
Requerimients (% del monte
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legsl “;"":;‘::d‘," contractual,
Relacionade incluye
impuesios)
18 Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las instalacionas de PETROPERL! o el horario 05 043-2007- Por avants 1%
indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorizacidn. EM ArL B1° :
Mo realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento yo disposicidn
final de los residucs sdélides generados como resultado del desarrollo de sus actividades en dreas
7 operativas o tdpicos médicos, segin aplique al ipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del Ley 27314 Par aventa 0.5%
contratista.
Mo adoptar medidas para el control y mi i o de los impactos generados por siniestros o
amergencias (e.g.: derrames, fugas, eic.) ocurridos a causa o con ocasidn del desarrollo de sus
actividades, o mo efectuar la limpieza y descontaminacidn de las dreas afectadas como
CONSEcUencia. DS 043-2007-
18 Pa o 2%
Esta penalidad es aplicable a las actividades del confratista que implquen la manipulacien de | EM At 17.1° reve
componentes (infraestructeras, equipos o wehiculos) destinados al almacenamients, transporie,
despacho, recepcidn o procesamiento de matariales peligrosos (hidrocarburos, sustancias quimicas
o residuos).
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Anexo N° 10: Garantias

EL CONTRATISTA debera entregar una Garantia de carta fianza de Fiel Cumplimiento de
sus obligaciones contractuales, la cual debera presentar para la emision de la Orden de
Trabajo a Terceros, la que deberéa ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto contractual y tendré vigencia hasta la conformidad de la recepcion de
la totalidad de la prestacion a cargo de EL CONTRATISTA. Esta carta fianza debera
estar vigente durante todo el tiempo de ejecucidn del presente contrato (1 afioy 3 meses).
Se puede aceptar de manera excepcional la presentacion de carta Fianza con vigencia
de un (01) afio, con el compromiso de que su vigencia sea renovada hasta la conformidad
de la culminacién de la prestacién de la Orden de Trabajos a Terceros. De extenderse
el servicio, la Garantia ser4 renovada en los mismos términos y condiciones.

De extenderse el servicio, la Garantia ser4 renovada en los mismos términos y
condiciones.

La Carta Fianza tendran la condicion de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion
automatica y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo
responsabilidad de las entidades que las emiten, la misma que debera estar dentro del
ambito de supervisibn de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar
consideradas en la Ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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Anexo N° 11: Gestion de cambios al Servicio

1. Solicitud de Cambio al Contrato
Un cambio al Contrato podra ser iniciado a solicitud de cualquiera de las partes. Para
asegurar un tratamiento formal, se usard una comunicacién escrita indicando como
minimo, el siguiente contenido:

e ldentificacion del solicitante del cambio.

e Descripcion del cambio.

e Justificacién y conveniencia del cambio.

e Descripcion de los componentes de los servicios afectados.

2. Calificacion del Cambio

Las solicitudes de cambio al contrato seran manejadas por la Jefatura que designe
PETROPERU. El coordinador del Servicio de EL CONTRATISTA efectuara un
analisis técnico-econdmico preliminar para calificar el cambio de acuerdo con su
magnitud e impacto en los cargos o términos y condiciones de los Servicios. Si existe
un impacto en los costos, se determinaréa el monto que EL CONTRATISTA facturaria
en forma adicional o restituiria a PETROPERU segun el caso, en base a la propuesta
econdmica presentada.

Calificaciones posibles:

2.1. Cambio Menor
Si el requerimiento esta enmarcado en el alcance de lo establecido en el
Contrato y no afecta los costos. Sera aprobado por la Jefatura que designe
PETROPERU.

2.2. Cambio Medio
Si el requerimiento afecta el alcance de lo establecido en el Contrato, pero no
afecta los costos. Sera aprobado por la Jefatura que designe PETROPERU.

2.3. Cambio Mayor
Si el requerimiento afecta el costo del servicio. Dicho cambio se tramitara como
prestacion de adicional o reduccién de prestaciones. EI Cambio Mayor sera
aprobado por la Gerencia Departamento Refinacion.

Cualquiera de las partes podrd hacer observaciones a la calificacién dentro de los

tres dias habiles para cambios menores o cinco dias habiles para cambios mayores

siguientes a la comunicacion formal. De no mediar respuesta en el plazo indicado,

esta calificacion se dara por aprobada.

3. Manejo del Cambio
Cada nivel de cambio se manejara siguiendo la siguiente secuencia de actividades:

3.1. Cambio Menor
e El coordinador del Servicio de EL CONTRATISTA comunicara
formalmente a su contraparte de PETROPERU: Jefatura que designe
PETROPERU que el cambio solicitado es un CAMBIO MENOR.
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e Aprobada la calificacion como CAMBIO MENOR, éste pasara a formar
parte del plan de trabajo y el coordinador o encargados de ejecutar el
servicio, se aseguraran de su cumplimiento.

3.2. Cambio Medio

e El coordinar del Servicio de EL CONTRATISTA comunicara formalmente
a su contraparte de PETROPERU: Jefatura que designe PETROPERU que
el cambio solicitado es un CAMBIO MEDIO.

e El coordinador del Servicio de EL CONTRATISTA preparara un informe
con el andlisis que sustente que el cambio no impactara en los costos del
proyecto y es equivalente en costos al alcance solicitado inicialmente.

e Aprobada la calificacién como CAMBIO MEDIO, éste pasara a formar parte
del plan de trabajo y el coordinador o encargados de ejecutar el servicio,
se aseguraran de su cumplimiento.

3.3. Cambio Mayor

Para los “CAMBIOS MAYORES” se aplicaran los siguientes lineamientos:

o EI SOLICITANTE preparard una propuesta técnica, econémica y legal del
cambio solicitado, la cual sera entregada y sustentada formalmente a
PETROPERU: Jefatura que designe PETROPERU para evaluar su
viabilidad.

e Dentro de los diez dias de recepcién de la propuesta de cambio,
PETROPERU: Jefatura que designe PETROPERU evaluara la viabilidad
de la misma.

e Si la solicitud de CAMBIO MAYOR fue originada por PETROPERU, EL
CONTRATISTA comunicara por escrito a PETROPERU su opinion
respecto al cambio propuesto y su efecto. Esta opinion no seréa
determinante para la decisién de realizacion del cambio.

e La decision del cambio corresponde PETROPERU: Gerencia
Departamento Refinacion. Las alternativas de decision seran notificadas
por escrito, pudiendo ser:

i. Aceptada, con lo que el CAMBIO MAYOR pasaré a formar parte
del plan de trabajo y sera incorporado al Servicio; el coordinador o
encargado de ejecutar el servicio, se aseguraran de su
cumplimiento.

ii. Rechazada, en cuyo caso quedard documentadas las razones por
las cuales fue rechazado.

e De estar pendiente un acuerdo para implantar un CAMBIO MAYOR, EL
CONTRATISTA procedera segun los términos y condiciones vigentes en
el Contrato.

Todos los adicionales y reducciones se realizaran conforme lo establecido en el
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU y Cuadro de Niveles de
Aprobacién de Contrataciones de PETROPERU vigente.

Todos los cambios quedaran documentados.

Anexo N° 12: Clausula de Prevencion de Delitos de Corrupcién y Soborno
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“El CONTRATISTA, se compromete a ejecutar sus obligaciones con probidad, veracidad
y honestidad; actuando con integridad; no cometiendo actos ilegales o de corrupcién o de
soborno, directa o indirectamente 0”

(si son personas juridicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:) “a
través de sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, miembros del Directorio,
integrantes de los érganos de administracién, representantes legales, apoderados,
trabajadores”

(si son personas juridicas de Derecho Publico Nacional o Internacional, se incluye:)

“a través de los titulares, integrantes de los 6rganos de administracién, directores,
gerentes y trabajadores, funcionarios publicos, empleados de confianza y servidores
publicos, segun la ley especial de la materia de la institucién o del organismo publico, sea
éste Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos publicos y
proyectos adscritos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo
Constitucional Auténomo, Universidad Publica, Fuerzas Armadas, Sociedad de
Beneficencia Publica, Junta de Participacion Social, Empresa del Estado o Fondo
Constituido total o parcialmente con recursos publicos, entre otros”,

0 personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, influencia
determinante o vinculacibn econ6mica que actia por cuenta y beneficio del
CONTRATISTA, en el marco del presente contrato, por su encargo 0 en su
representacion.

En ese sentido, declara y garantiza que ni €l ni (si son personas juridicas de Derecho
Privado Nacional o Internacional, se incluye:)

“sus socios, accionistas, participacionistas, asociados, miembros del Directorio,
integrantes de los érganos de administracion, representantes legales, apoderados,
trabajadores”

(si son personas juridicas de Derecho Publico Nacional o Internacional, se incluye:)

“a través de los titulares, integrantes de los o6rganos de administracion, directores,
gerentes y trabajadores, funcionarios publicos, empleados de confianza y servidores
publicos, segun la ley especial de la materia de la institucion o del organismo publico, sea
éste Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos publicos y
proyectos adscritos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo
Constitucional Autbnomo, Universidad PUblica, Fuerzas Armadas, Sociedad de

Beneficencia Publica, Junta de Participacion Social, Empresa del Estado o Fondo
Constituido total o parcialmente con recursos publicos, entre otros”,

0 personas vinculadas, siendo éstas toda persona sujeta a su control, influencia
determinante o vinculacibn econdmica que actia por cuenta y beneficio del
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CONTRATISTA en el marco del presente contrato, por su encargo 0 en su representacion,
han ofrecido, prometido, insinuado, negociado, entregado, autorizado, solicitado,
efectuado o aceptado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o ventaja
indebida, o incentivo ilegal, sean éstos econémicos o de otro tipo, presentes o futuros,
relacionados de algin modo a la celebracién y ejecucion del presente contrato, sea de
manera directa o indirecta;

(si son Estudios de Abogados o terceros que representan a PETROPERUU frente a
Magistrados, Fiscales, peritos, Arbitros, Miembros de Tribunal Administrativo en le marco
de querellas, procesos judiciales, arbitrales u otros de indole legal, se incluye:)

“a funcionarios, servidores colaboradores, trabajadores, agentes o representantes que
ejerzan su funcion o realicen su actividad bajo cualquier modalidad (incluyendo los que la
ejerzan a titulo honorifico), en cualquiera de las dependencias o entidades de los diversos
niveles del Estado y de la administracion publica, incluyendo el Poder Legislativo, Poder
Judicial y organismos constitucionales autdnomos, extendiéndose esta prohibicién a los
dependencias y terceros vinculados con éstos asi como a los peritos y a los arbitros o a
cualquier persona que desempefia funciones en la jurisdiccion arbitral.

Asimismo, se obliga y garantiza que, en la ejecucién de las prestaciones que le
corresponden en el marco del presente Contrato, o en cualquier tramite o gestion relativo
al mismo; no negociara o realizar4 acuerdos ilicitos con las contrapartes o sus
representantes, apoderados, socios, asociados, abogados o cualquier tercero con
vinculacion, respecto de los procesos o procedimientos; ni negociara o realizara acuerdos
licitos que no hayan sido previamente autorizados por PETROPERU”

Asimismo, el CONTRATISTA declara lo siguiente:
1. Que, ni él ni
(si son personas juridicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:)

“sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o indirectamente
tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o mas del capital social, aporte o participacion, sus
miembros del Directorio, integrantes de los érganos de administracion y representantes
legales”

(si son personas juridicas de Derecho Publico Nacional o Internacional, se incluye:)

“los titulares, integrantes de los 6rganos de administracion, directores y gerentes, segun
la ley especial de la materia de la institucién o del organismo publico, sea éste Ministerio,
Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos publicos y proyectos adscritos,
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constitucional Autbnomo,
Universidad Publica, Fuerzas Armadas, Sociedad de Beneficencia Publica, Junta de
Participacién Social, Empresa del Estado o Fondo Constituido total o parcialmente con
recursos publicos, entre otros”, se encuentran en las listas internacionales vinculantes
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para Pera de conformidad con el Derecho Internacional (Listas de las Naciones Unidas)
o0 en las Listas de la OFAC: estando PETROPERU facultado a efectuar las verificaciones
gue considere pertinentes.

2. Que no tiene conocimiento que exista contra él y
(si son personas juridicas de Derecho Privado Nacional o Internacional, se incluye:)

“sus socios, accionistas, participacionistas o asociados que directa o indirectamente
tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o mas del capital social, aporte o participacion, sus
miembros del Directorio, integrantes de los 6érganos de

administracion y representantes legales”
(si son personas juridicas de Derecho Publico Nacional o Internacional, se incluye:)

“los titulares, integrantes de los 6érganos de administracion, directores y gerentes, segun
la ley especial de la materia de la institucion o del organismo publico, sea éste Ministerio,
Gobierno Regional o Gobierno Local y sus organismos publicos y proyectos adscritos,
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismo Constitucional Auténomo,
Universidad Publica, Fuerzas Armadas, Sociedad de Beneficencia Publica, Junta de
Participacién Social, Empresa del Estado o Fondo Constituido total o parcialmente con
recursos publicos, entre otros”,

procesos penales por delitos de corrupcién o soborno, o condena o sentencia por estos
delitos; ni esta inhabilitado para contratar con el Estado; por lo que faculta a PETROPERU
a efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o informacion
publica nacional o internacional.

3. Que toda la documentacién e informacién aportada para la celebracion y ejecucion del
contrato o negocio juridico con PETROPERU es veraz y exacta, estando éste facultado
a efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

El CONTRATISTA se obliga a:

i) Comunicar a PETROPERU vy las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta que tuviera conocimiento; ii) Prevenir
el soborno por cuenta y beneficio del CONTRATISTA, en el marco del presente contrato,
por su encargo o en su representacion adoptando medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas

“El incumplimiento de cualquier extremo de la presente Clausula por parte del
CONTRATISTA, que coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal,
patrimonial o reputacional, o que pueda generar sanciones administrativas, civiles,
penales o de cualquier otra indole en contra de PETROPERU, faculta a éste a suspender
inmediatamente las obligaciones a su cargo y resolver el presente contrato
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de pleno derecho; bastando para tal efecto que PETROPERU remita una comunicacion
informando que se ha producido dicha resolucion; eximiéndose de responsabilidad ante
cualquier reclamo por los dafios y perjuicios que deriven o estén relacionados con estas
medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERU informe a las autoridades
competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que
resulten aplicables”.

Cuando en la evaluacién de los riesgos de soborno relacionada con la celebracion y
ejecucion del presente contrato, se evidencie que los riesgos de soborno no pueden ser
gestionados con las medidas técnicas, organizativas y/o de personal que tienen
adoptadas PETROPERU y ElI CONTRATISTA y éstas no puedan o no deseen
implementar controles antisoborno adicionales o reforzar los existentes contra estos actos
ilegales o de corrupcién; PETROPERU optara por terminar, interrumpir o suspender la
relaciébn comercial existente, y en el caso de que surja una nueva propuesta comercial,
PETROPERU pospondra o se negara a continuar las relaciones comerciales.
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Anexo N° 13: Clausula de Prevencién de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo

“En el marco de la legislacién nacional vigente en materia de prevencion del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), el CONTRATISTA declara:

1. Que, los recursos usados por ély por su empresa en la ejecucion del presente contrato,
provienen de actividades licitas directamente vinculadas a su giro de negocio y objeto
social, y que la totalidad de pagos o cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo
garantias reales otorgadas, efectuada en favor de PETROPERU, provendran de fondos
licitos.

2. Que, actualizara la informacion brindada en el Formulario “Conozca a su Cliente”
presentado a PETROPERU, dentro de los quince (15) dias habiles de ocurrida la
variacion; asi como comunicara cualquier cambio de accionistas o socios, miembros del
Directorio y representantes legales, dentro de los quince (15) dias habiles de ocurrido el
cambio. (Incluir éste numeral solo si el Contrato se suscribe con Clientes)

3. Que, brindara la informacion que PETROPERU considere pertinente en cumplimiento
de la legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

4. Que, sus accionistas 0 socios que directa o indirectamente tengan el diez por ciento
(10%) o méas del capital social, aporte o participacion, miembros de Directorio,
representantes legales, apoderados, trabajadores y cualquier otra persona vinculada;
siendo ésta toda persona sujeta a su control, influencia determinante o vinculacion
econdmica, que actia por cuenta y beneficio del CONTRATISTA, en el marco del
presente contrato, por su encargo o0 en su representacién, no se encuentran investigados
0 procesados por el delito de lavado de activos o delitos precedentes, o el delito de
financiamiento del terrorismo o sus delitos conexos (LA/FT).

5. Que, las personas vinculadas al CONTRATISTA no han sido condenadas por violacion
o potencial violacién a las normas LA/FT.

6. Que, PETROPERU podra consultar las Listas de la ONU (Organizacion de Naciones
Unidas), Listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), entre

otros medios de informacion publica nacional o internacional, a fin de verificar la
informacion brindada por el CONTRATISTA.

El incumplimiento de algun extremo de la presente clausula por parte del CONTRATISTA,
que coloque o pueda colocar a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o
reputacional, o que pueda generar sanciones administrativas, civiles, penales o de
cualquier otra indole a PETROPERU, faculta a ésta Ultima a suspender inmediatamente
las obligaciones a su cargo y resolver el contrato de pleno derecho, de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 17.10 de la Clausula (b) del presente Contrato, eximiéndose
de responsabilidad ante cualquier reclamo por los dafios y perjuicios que deriven o estén
relacionados con estas medidas. Lo anterior, sin perjuicio que PETROPERU informe a
las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las
indemnizatorias que resulten aplicables”.
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