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CONDICIONES TECNICAS

OBJETO DEL SERVICIO

Contratar el “Servicio de Inspeccion general de acuerdo con el STD API 653, del Tanque N°2 instalado en el
Terminal Mollendo” a fin de conocer el estado situacional para garantizar la disponibilidad y confiabilidad del
tanque.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para ejecutar la inspeccion integral del tanque de
acuerdo con el APl 653.

El detalle del servicio se indica en el Apéndice 2, donde se especifica el alcance divido en 04 grupos de partidas
requeridas para cada trabajo / actividad.

DATOS TECNICOS

Cod. de Equipo Tanque 2 Cod. de Ubic. | Zona Tanques

Tipo Cilind Vertic Remacha Techo Flotante

Afio de Fabricacion Estimado 1940 por IPC N° Pontones

Capacidad Neta (BLS) 24,916 Tipo de Sello

Altura (m) 9.13 Proteccion Catodica

Diametro (m) 24.37 N° de Anodos

Tipo de Techo Fijo / Cénico Tipo de Anodos

Tipo de Fondo Conico Ubicacion

Escalera Inclinada Espesor de N° Planchas Cilindro

Sumidero 48"x24" profund. x 3/8" N° Planchas 60

Respiraderos Atmosf. 1 de 10" 1er Anillo 1/2" (12.7 mm)

Medidor Automatico Varec 2do Anillo 3/8" (9.52 mm)

Valv. Presion Vacio 3er Anillo 5/16" (7.93 mm)

Diametro de Tuberias 4to Anillo 5/16" (7.93 mm)
Recepcion 8" 5to Anillo 5/16" (7.93 mm)
Despacho T. Alta 8" 6to Anillo
Despacho T. Baja 8" 7mo Anillo
Drenaje 4" 8vo Anillo
Anillo Enfriamiento 3" N° Camaras 9no Anillo
Anillo Espuma - [1 ] Espesor y N° de Planchas
Montante Agua 4" Fondo 81 pLs de 1/4" (6.34 mm)
Montante Espuma 4" Techo Fijo 57 pLs de 3/16" (4.76 mm)

Manholes Techo Flotante

Cilindro 2 24"
Techo 2 24"

NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO

EI CONTRATISTA es responsable de tener en consideracion los cédigos, estandares, practicas recomendadas y
otros nacionales e internacionales de indole técnico aplicables al servicio, en sus ultimas ediciones, entre la cuales
podemos mencionar las siguientes (lista no limitativa):

¢+ API650: Welded Steel Tanks for Oil Storage.

«¢+ API 653: Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction.

+« API 575: Inspection of Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks

% RP 652: Lining of aboveground petroleum Storage Tank Bottoms.

+ RP 2003: Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents.
API12000: Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks
Published 2015: Cleaning Petroleum Storage Tanks.

Published 2015 A:Guide for controlling the lead hazard Associated with tank Entry and Cleaning.

Published 2015 B: Cleaning open-Top and Covered Floating Roof Tanks.

Published 2207: Preparing Tank Bottoms for Hot Works.
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% Otros Codigos, Estandares y/o Practicas Recomendadas aplicables de instituciones y/o asociaciones
profesionales internacionales y nacionales como API, ASME, ANS], ISO, ASTM, OCIMF, NACE, entre otros; y
en donde no exista referencia se debe realizar lo establecido por PETROPERU.

Por otro lado, en materia de seguridad, saludad en el trabajo y proteccion ambiental se debera considerar el
contenido y la base normativa / requisitos legales indicadas en el:

5

8

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1).
Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacién de
Controles.

Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo.

Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Solidos.

Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias.
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccion de Equipos de Proteccion Personal.

Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo.

Formato FORO1-159 v.0 — Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.

7
0’0

X3

S
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Nota: La versidn de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento
de su utilizacion, pueda que exista una nueva version.

Finalmente, para el presente servicio es aplicable el Reglamento de Contrataciones de Petroleros del Perti -
PETROPERU S.A.
PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucién del alcance del servicio es de diez (10) dias calendario, contados a partir de lo que se
establezca en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por el Residente del Servicio por parte del CONTRATISTA
y el Administrador de Contrato por parte de PETROPERU.

SISTEMA DE CONTRATACION

El Sistema de Contratacion sera a Precios Unitarios, de acuerdo con la estructura de costos, la cantidad de
trabajos indicados para cada partida son estimados de caracter referencial con la finalidad de que el
contratista pueda presupuestar el costo de la partida. No se consideraran dichas cantidades como limites
maximos 0 minimos.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial (MER) es de caracter RESERVADO, en Soles, e incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, mantenimiento, pruebas, costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que le sea que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

LUGAR DE EJECUCION
El servicio sera ejecutado en el Terminal Petroperu — Mollendo, ubicado en Calle Apurimac N° 401 — Islay,
Mollendo-Arequipa

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE SELECCION DEL
POSTOR
9.1. DEL POSTOR

El Postor debe acreditar un monto facturado equivalente a S/ 1°000,000.00 (Un millon con 00/100 soles), por
la contratacion de servicios de Inspeccion, Mantenimiento y Construccion de tanques de almacenamiento de
hidrocarburos de refinerias y/o Terminales de almacenamiento de hidrocarburos del sector Qil&Gas, durante
los cinco (05) afios anteriores a la fecha de presentacion de propuestas.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos u 6rdenes de servicio, y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
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documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago.

Cabe precisar que cuando la cancelacion es en el mismo comprobante de pago, se debe contar con un sello
con el término “cancelado” o “pagado” colocado por el cliente del postor o por una entidad bancaria o
financiera.

9.2. DEL PERSONAL
9.2.1. Especialidad y Experiencia del Ingeniero Residente.

Debe ser ingeniero colegiado en la especialidad de Mecénica, Mecanica Eléctrica, Industrial, Quimica
u ofra especialidad afin, y su colegiatura debera estar en condicién de habilitado durante todo el
tiempo de la prestacion del servicio.

Debe tener una experiencia especifica (continia o acumulada) minima de cinco (5) afios realizando
en calidad de “Residente”, mantenimiento, reparacién, instalacién, reubicacion, desmontaje y/o
montaje de Tanques Verticales construidos segin Norma API, en la Industria Petrolera. Debe tener
una experiencia en la aplicacion de las Buenas Practicas de PMI.

o Independientemente de cualquier denominacion, entiéndase el término “Residente” como la
presencia permanentemente del profesional en el lugar de ejecucidn de trabajos, ejerciendo
en nombre y representacion del contratista, la direccién de proyectos, el manejo técnico,
contractual y demas asuntos necesarios para su correcta ejecucion.

o En caso el profesional haya ejecutado simultaneamente (o “traslapado”) varios trabajos
similares, el calculo de la experiencia por los trabajos comprometidos, sera considerando la
fecha de inicio del trabajo mas antiguo vy la fecha de término del trabajo mas reciente.

o Si en la ejecucion del trabajo similar, el profesional ha tenido una participacion parcial,
entonces el computo de su experiencia sera sélo por el periodo que realmente ha
participado.

Debe tener estudios sobre las normas API 650, 653 y 620. Adjuntar constancia o certificado de
estudios emitido por una institucidn de reconocido prestigio.

9.2.2. Especialidad y Experiencia del Supervisor de Sequridad y Proteccion Ambiental.

El Supervisor de Seguridad y Proteccion Ambiental propuesto por el CONTRATISTA podré ser como
minimo Técnico en Seguridad Industrial que haya trabajado en refinerias de petréleo o planta
industrial afin del sector Hidrocarburos, directamente en el area de Seguridad.

Debe contar con experiencia especifica (continia o acumulada) minima de tres (3) afios en calidad
de “Supervisor de Sequridad”, “Prevencionista de Sequridad” o cargo afin en plantas industriales del
sector Hidrocarburos.

Debe contar con cursos de Seguridad Industrial, estos deberan ser acreditados a través de
certificados o constancias de Instituciones o Entidades afines al area de Seguridad Industrial, entre
los cursos o capacitaciones se tienen los siguientes:

o Curso de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control (IPERC) y Analisis de
Trabajo Seguro (ATS).

o Curso de Materiales Peligrosos MATPEL 1, de ser el caso

o Curso de trabajos criticos: en caliente, eléctricos, de altura y espacios confinados, en lo que
corresponda.

o Curso de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo”, su Reglamento y
modificatorias.

Debe tener cursos de herramientas de ofimatica como Microsoft office, a nivel usuario, adjuntar
constancias o certificados.
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1.

9.2.3. Especialidad y Experiencia del Inspector APl 653.

o Debera ser Inspector certificado bajo norma API 653, con una experiencia acumulada minima
de cinco (5) afos, a partir de la certificacion, realizando trabajos de Inspeccion,
Mantenimiento, Reparacién, Adecuacion, Disefio, Construccién, Evaluacion, Estudios, de tanques
construidos segtin Norma API 650 en calidad de “Inspector API 653 en plantas industriales del
sector Hidrocarburos.

o Debe contar con certificacion APl 653 vigente, emitido por Institucion o Entidad especializada
en certificacion de Inspectores API (American Petroleum Institute).

La experiencia del personal debera ser acreditado mediante (i) Copia simple del Contrato del personal
propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde laboré y/o (i) Constancias y/o (iii) Certificados
ylo (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia (cargo y tiempo
desempefiado) del personal propuesto.

Toda acreditacién de la formacién académica, mediante grados y titulos expedidos en el extranjero, del
personal propuesto; deberan encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacidn superior
Universitaria - SUNEDU.

DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Para la emision de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), el Postor Ganador debera presentar los siguientes
documentos:

a) Copia del DNI del Representante Legal.

b) Copia de la Vigencia del Poder del Representante Legal, la misma que debera tener una antigiiedad no mayor
de treinta (30) dias, contados desde la fecha de expedicion por la Zona Registral de SUNARP.

c) Declaraciones Juradas de Privacidad y Confidencialidad Empresarial, Acuerdo de Confidencialidad con
Terceros, Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion, Politica de Gestidn Integrada y Policita de
Gestion Social.

d) Declaracién Jurada de Sistema de Integridad.

e) Declaracion Jurada de observar lo establecido en la Politica de Gestion Social y politica de Gestion Integrada
de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

f)  Declaracion Jurada de Conflicto de Intereses.

GARANTIAS

e Garantia del Servicio

El CONTRATISTA presentara, como requisito obligatorio, una carta de garantia por el Servicio de Inspeccion
general de acuerdo al STD API 653 del tanque n°2 del Terminal Mollendo” con firma legalizada del representante
legal del CONTRATISTA, por un plazo de seis (06) meses contado a partir de la conformidad de recepcion
otorgada por PETROPERU, con la finalidad de proteger a PETROPERU frente a defectos o vicios ocultos. La
carta debera ser presentada en el Informe Técnico Final del servicio.

Ademés, durante la ejecucién del servicio y/o el periodo de garantia, el CONTRATISTA se obliga a corregir
cualquier trabajo mal ejecutado o vicio oculto identificado por PETROPERU, a satisfaccion y sin costo alguno para
PETROPERU, debiendo levantar la observacion y/o reparar los dafios ocasionados, en un plazo perentorio no
mayor a diez (10) dias calendario de recibida la comunicacién de PETROPERU.
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12. POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion del

servicio, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad®. Adicionalmente y en

amparo al presente servicio, debera contar las siguientes polizas de seguros:

» Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, constituida por la Responsabilidad Civil
Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Patronal hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 y considerar a PETROPERU S.A. y a su personal como terceras personas
como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato.

» .Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles? hasta por una Suma Asegurada de

$100,000.00 por cada vehiculo.

Disposiciones Generales para las Pélizas de Seguros:

> Las Pélizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A. y a su personal como
Terceras Personas.

» Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra péliza
de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

» Laaseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus agentes, funcionarios
y trabajadores en general.

> Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacién por escrito a
PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacion, anulacién de las polizas de seguros o
incumplimiento de pago de primas.

Disposiciones Generales sobre las Responsabilidades del CONTRATISTA

» Las polizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito de supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

> Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la
prima de seguro.

» En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes 0 no puedan ejecutarse por cualquier
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumira directamente el pago de la indemnizacién
a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

> Encaso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista. PETROPERU S.A., su personal
y terceros afectados, seran integramente indemnizados. En cualquier circunstancia en que se prorrogue la
vigencia del servicio, deberan prorrogarse las pélizas correspondientes. El valor asegurado no se reducira
debido a cumplimientos parciales.

13. SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones a su cargo, siempre
que cuente con autorizacion previa por parte de PETROPERU. Durante la ejecucién contractual, PETROPERU
S.A. se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de subcontratacion de prestaciones.

Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con Iq indicado precedentemente, es el Unico
responsable de la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (EsSalud o EPS) como
en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta péliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura
que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

2 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio.
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Las subcontrataciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en el articulo 70 del Reglamento de
Contrataciones de Petroleos del Perd - PETROPERU S.A.

14, PENALIDADES

14.1 Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion del servicio, PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una
penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un maximo equivalente del 10% del monto contractual. La
penalidad se aplicara autométicamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecucion en dias)

Donde de F tendra los siguientes valores:

» Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario: F=0.40
» Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario: F=0.25

Tanto el monto como el plazo de ejecucion se refieren, segun corresponda, al contrato, item, tramo, etapa o lote
que debid ejecutarse o de la prestacion parcial en caso de contratos de ejecucion periédica.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuere necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de las penalidades, PETROPERU podra resolver el contrato por
incumplimiento.

14.2 Penalidad por Infraccién

PETROPERU podra aplicar penalidades por infraccion al incumplimiento de las siguientes obligaciones

contractuales:
N° Incumplimiento injustificado Penalidad
01 Por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecucion del servicio. Ver numeral 1.00 UIT
21 de las presentes Condiciones Técnicas. por evento
Por incumplimiento injustificado en la entrega del reporte diario en el plazo establecido
L L 0.50 UIT
02 | o incluir fotos que no correspondan a las fechas reportadas en el reporte diario o de
- X e . por evento
menor resolucion a lo requerido. Ver numeral 23 de las presentes Condiciones Técnicas.
03 Por realizar subcontrataciones sin aprobacién de PETROPERU. Ver numeral 8 de las 0.50 UIT
presentes Condiciones Técnicas. por evento
04 Por utilizar materiales, equipos y herramientas que incumplen con las especificaciones 1.50 UIT
técnicas y/o que no sean autorizados por PETROPERU. por evento
05 Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales del 0.50 UIT
presente servicio. por evento
06 | Falta de limpieza del area de trabajo. 050 UIT
por evento
07 | Entregar documentos, informes y/o certificados adulterados, falsos o incompletos. 0.50 UIT
por evento
08 | Falta de certificados de calibracion vigente en caso de equipos 0 instrumentos patrén. 1.50 UIT
por evento
09 | Falta de medios de comunicacion anti explosién en zonas clasificadas. PO.SO uir
or evento
10 | Por sustraccion de bienes de PETROPERU o Terceros 1.00 UIT
por evento
1" Por ausencia injustificada del personal requerido en el numeral 26 de las presentes 0.50 UIT
Condiciones Técnicas, durante la ejecucion del servicio. por evento

| Pdgina 9 de 23 I




= CONDICIONES TECNICAS Pagina 10 de 23

Pet;:perﬂ SERVICIO DE INSPECCION GENERAL DE ACUERDO AL STD API 653 DEL TANQUE N° 2 DEL Rev. 02
TERMINAL MOLLENDO FECHA: 17-Ago-2021
12 Por cambio del personal requerido en el numeral 25 de las presentes Condiciones 1.50 UIT
Técnicas. por evento
13 Por personal en general que no se encuentre en la lista de SCTR, tanto en la cobertura 1.00 UIT
de salud como en la cobertura de pensién por invalidez, sobrevivencia y sepelio. por evento
14 Por no elaborar / realizar el Analisis Seguro de Trabajo (AST), el Permiso de Trabajo y/o 1.00 UIT
las charlas diarias de seguridad. por evento
Por falta 0 incumplimiento de especificaciones técnicas de equipo de proteccion personal 100 UIT
15 | ylo uniformes de acuerdo con el numeral 30 de las presentes Condiciones Técnicas; y '
. - . . o . por evento
ademas, por actos y condiciones inseguras durante la ejecucién de los trabajos.
No reportar oportunamente los accidentes o incidentes en el area de trabajo, de acuerdo 200 UIT
16 | con lo establecido en los procedimientos de PETROPERU y/o de acuerdo con Ley '
vigente, por evento
Infracciones graves listadas en el Numeral 3.2.4.c “Infracciones y Sanciones” del Manual 100 UIT
17 | Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de ‘ "
PETROPERU, a excepcion de los considerados en otros puntos. por evento
18 Por no cumplir con la presentacion del Expediente de Valorizacion y/o Expediente Final 1.00 UIT
en el plazo establecido en el numeral 35 de las presentes Condiciones Técnicas. por evento
19 Por cada dia calendario de atraso en la presentacion o subsanacion del Expediente de 0.05UIT
Valorizacién y/o Expediente Final, computados a partir del primer dia de atraso. por dia
Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.
El procedimiento para la aplicacion de las penalidades por infracciones es la siguiente:
Desde la primera infraccion se aplicara la penalidad que corresponda; la cual se comunicara via correo electronico
0 anotacién en el cuaderno de servicio, indicando la infraccion cometida y el monto de la penalidad aplicada,
debiendo ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del
Contrato de PETROPERU o por el personal del Operador de los Terminales, dependiendo del tipo la infraccion.
Posteriormente se regularizara via carta. Ademas, PETROPERU, dependiendo de la naturaleza de la infraccion
cometida, podra paralizar el servicio hasta que se subsane la infraccion.
Si es que el CONTRATISTA no subsana la infraccién en el plazo establecido, se le volvera a aplicar la penalidad
que corresponda a la infraccién al dia calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la ejecucion de
trabajos hasta la subsanacion.
Toda reincidencia sera contada como nueva infraccion y la penalidad sera la que corresponda a la infraccién en
la que se ha reincidido. En adicién, en caso de reincidencia de cualquier infraccion, PETROPERU no dara plazo
alguno para la subsanacién de la misma, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando la ejecucion de los
trabajos hasta su subsanacion
Las demoras por la paralizacion seran contabilizadas como parte del plazo de ejecucién y tomadas en cuenta para
efectos de penalidad por mora.
Si el CONTRATISTA no subsana la infraccion pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto
méximo de la penalidad por infracciones (10% del monto contractual), PETROPERU podra resolver el contrato
por incumplimiento.
Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final
0 en la liquidacion final, o si fuere necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.
15. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El comprobante de pago (factura) sera pagado a los treinta (30) dias calendario, computados a partir del mismo
dia de presentada la factura.
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16.

17.

El comprobante de pago (factura) debera presentarse en la Oficina de Gestion Documentaria sito en Av. Enrique
Canaval Moreyra 150, San Isidro — Lima, acompafada de:

<%+ Para el caso del pago final (liquidacion): Contrato u OTT original; documento que sustente la aprobacion del
Expediente Final por parte de PETROPERU; y el Acta de Recepcién del Servicio.

El CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcién del contrato u OTT.
Tratandose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT.

La referida documentacién puede presentarse también a través de la siguiente casilla de correo electrénico:
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la siguiente direccién:
https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/

Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad (aprobacion del expediente correspondiente), seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo
el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del servicio estara a cargo de la Unidad Proyectos Comerciales y Mantenimiento de la Gerencia
Departamento Ingenieria de PETROPERU (Dependencia Administradora del Contrato), quien designara una
persona para la supervision directa del contrato (Administrador del Contrato); y la conformidad del servicio sera
aprobada por la Gerencia Departamento Ingenieria de la Gerencia Cadena de Suministro de PETROPERU. Para
la supervision de los trabajos de campo incluidos en el alcance del servicio se contara con el apoyo del personal
del Operador de los Terminales de PETROPERU.

EI CONTRATISTA solicitara, via carta, la recepcion del servicio, adjuntando el expediente final del servicio.

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con
las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion
por el Residente por parte del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU.

De existir observaciones. PETROPERU las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de diez (10) dias calendario,
dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las observaciones / servicio. Si pese al plazo otorgado, el
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, PETROPERU puede otorgar al CONTRATISTA
periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por
mora desde el vencimiento del plazo a subsanar.

El procedimiento del parrafo anterior no resulta aplicable cuando el servicio no cumpla con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas (incumplimientos), en cuyo caso PETROPERU no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por dia de atraso.

La conformidad de recepcién del servicio se dara en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendario de
ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso.

PERSONAL REQUERIDO

Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos (profesionales, técnicos y otros)
necesarios para la ejecucion del alcance del servicio, desde el inicio, pasando por la planificacion, ejecucion,
seguimiento y control y hasta el cierre, garantizando un buen control de la calidad y de la seguridad, salud
ocupacional y proteccion ambiental.

El personal propuesto deberd ser en cantidad suficiente para ejecutar los trabajos / actividades en el tiempo
establecido en el cronograma aprobado; y ademas, debe contar con el debido conocimiento y experiencia segun
su especialidad, que los faculte técnicamente para ejecutar los trabajos incluidos en el alcance del servicio,
cumpliendo la normatividad técnica internacional y nacional vigente, y los procedimientos técnicos de
PETROPERU y del Operador de los Terminales, de ser el caso.
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El CONTRATISTA debe asumir el pago directo de las remuneraciones de sus trabajadores, beneficios laborales,
vacaciones, gratificaciones, asignacion familiar, compensacion por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o
SPP y demas beneficios sociales; asi como de todos los derechos y obligaciones de caracter laboral (llamese
SCTR, certificado de antecedentes policiales y penales, examenes médicos, entre otros) que emanen de la
prestacion del servicio; pudiendo PETROPERU fiscalizar el cumplimiento de todo lo antes indicado. El pago de
las remuneraciones a su personal y demas obligaciones sociales, deberan ser efectuados por el CONTRATISTA
de acuerdo con los plazos establecidos por Ley Laboral. Dichos pagos serdn de cargo exclusivo del
CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERU.

El CONTRATISTA deberé asignar al servicio el siguiente personal como minimo:
Profesionales:

> Ingeniero Residente: que cumpla con el perfil indicado en el numeral 9.2.1 de las presente Condiciones
Técnicas; este profesional estard a exclusividad del presente servicio y serd el responsable de la
administracion del contrato de parte de la compafiia Contratista a cargo del servicio; tendra poder de decision
y no requerira ratificacion alguna por parte del Contratista, pues ejercera en nombre y en representacion de
éste, el manejo técnico, administrativo, contractual y demas asuntos necesarios para la correcta ejecucion de
la prestacion.

Dentro del Terminal Mollendo todo el personal estara bajo su mando, siendo responsable de las acciones de
su personal.

> Supervisor Seguridad y Proteccion Ambiental: que cumpla con el perfil indicado en el numeral 9.2.2 de las
presente Condiciones Técnicas, este profesional sera responsable de la implementacion y cumplimiento de
los procedimientos vigentes en Seguridad, Salud y Medio Ambiente de acuerdo a la Ley 29783 y de
PETROPERU, durante la ejecucion de todos los trabajos requeridos en el servicio, con el fin de prevenir
accidentes y controlar riesgos que puedan poner en peligro la vida, la salud, las instalaciones o el ambiente.

» Inspector API 653: que cumpla con el perfil indicado en el numeral 9.2.3 de las presente Condiciones
Técnicas, este profesional sera responsable de la ejecucion de todas las actividades de inspeccién aplicando
las diferentes técnicas de END, elaboracion y validacion de los reportes y protocolos de Inspeccion de acuerdo
al estandar API 653.

» Técnicos:

Deben tener la experiencia acumulada minima de tres (03) afios, en servicios de mantenimiento, inspeccién
y construccién de tanques de almacenamiento de hidrocarburos del sector Qil&Gas.

o Técnico mecanico: Cuatro (04).
o Técnico electricista: Uno (01).

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

e Obligaciones y Responsabilidades de Calidad

a) Los equipos, herramientas, instrumentos y otros similares del CONTRATISTA asignadas al servicio deben
cumplir con las normativas técnicas y de seguridad correspondientes, encontrarse en buenas condiciones,
cumplir con sus planes de mantenimiento y/o contar con sus respectivos certificados de calibracion emitido por
una entidad competente (INDECOPI, INACAL, fabricante y/o superior). En el caso del certificado de calibracion
debe estar vigente mientras dure el servicio.
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b)

Para la ejecucion del servicio, el CONTRATISTA debera elaborar y cumplir estrictamente los procedimientos
de cada trabajo / actividad incluido en el servicio. Estos procedimientos de trabajo seran revisados y aprobados
por PETROPERU.

El CONTRATISTA sera el unico responsable del reclutamiento, seleccion, contratacién y administracion del
personal que sera asignado al servicio; asimismo, se compromete que el personal se encuentre debidamente
capacitado y certificado.

Obligaciones y Responsabilidades de HSE

Las obligaciones y responsabilidades en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional se encuentran
detallados en el numeral 21 de la presentes Condiciones Técnicas.

Otras Obligaciones y Responsabilidades

El CONTRATISTA asumira el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales, insumos u otros
elementos necesarios para la ejecucidn del servicio; asi como los viaticos (alojamiento, alimentacién, movilidad
local y otros), atencién médica, ropa de trabajo y equipos de proteccién personal, y otros requerimientos que
sean necesarios para el servicio de su personal.

PETROPERU no se responsabiliza por los dafios, pérdida o robo de los equipos, herramientas, materiales,
insumos y otros elementos del CONTRATISTA, aunque estos se encuentren dentro de las instalaciones de los
Terminales, por lo que el CONTRATISTA debe implementar las acciones necesarias para evitar la ocurrencia
de los acontecimientos antes mencionados.

El CONTRATISTA sera responsable de los dafios, pérdidas, sustracciones y otros que pudiera ocasionar su
personal durante la ejecucion de sus labores, debiendo efectuar la reparacion, reemplazo o reposicion a
satisfaccion de PETROPERU.

El CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de computo e impresién al personal, para que
garantice la correcta ejecucion del servicio.

El CONTRATISTA debe proporcionar al personal, segun las actividades y funciones por puesto de trabajo,
equipos de telefonia celular antiexplosion, en cantidad suficiente que permita una comunicacién continua
cuando su personal se encuentre en zonas clasificadas / de alto riesgo. Los equipos antiexplosién son aquellos
que ha han sido certificados para trabajar en ambientes peligrosos y cuentan con certificaciones para areas
clasificadas segun division de trabajo. Esta informacion debe constar en la hoja de datos del equipo y cada
equipo debe estar rotulado con esta especificacion

Queda prohibido el ingreso de celulares, camaras fotograficas o equipos no autorizados por PETROPERU.

Todos los equipos, herramientas o instrumentos del CONTRATISTA que se utilicen en zonas clasificadas de
los Terminales, deben ser intrinsecamente seguros / a prueba de explosion. Ademas, durante la ejecucién de
todas las actividades incluidas en el alcance del servicio, el personal del CONTRATISTA debera contar con
equipos de medicién de gases explosivos (exposimetros) con calibracion vigente.

Dentro de las instalaciones de los Terminales, esta prohibido el uso de teléfonos celulares y camaras
fotograficas no adecuadas (no son intrinsecamente seguros). EI CONTRATISTA debe entregar todos los
teléfonos celulares y camaras fotograficas de su personal a la vigilancia de cada Terminal. En caso de
encontrar a un trabajador del CONTRATISTA utilizando estos equipos dentro del Terminal, le sera confiscado
y se elevara un informe recomendando que acciones debe tomar el CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de
la Informacion de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en
virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacion
detectada.

La Contratista se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Codigo de Integridad de PETROPERU; i) la
Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion y el Fraude de PETROPERU S.A.; y, iii) los
lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.
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El Codigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion y
el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de
PETROPERU, en el siguiente enlace:

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/”

Asimismo, en los Apéndices 3 y 4 del presente documento se adjuntan las clausulas correspondientes, para
conocimiento y cumplimiento de La Contratista.

PETROPERU mantiene todos los derechos sobre la informacion entregada y a la que tenga acceso el
CONTRATISTA y/o genere como resultado del servicio prestado, asi mismo cualquier otra relacionado. El
CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha informacion, esta obligacion
de confidencialidad continuaré aun terminado y liquidado el contrato.

El CONTRATISTA debera cumplir con las politicas sociales y ambientales de PETROPERU, tales como:
Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Politica de
Responsabilidad Social; y Politica sobre Asuntos Comunitarios.

Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacién laboral entre PETROPERU y el personal del
CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestacién
del servicio. Se deja constancia que el servicio se efectuara mediante un Contrato Civil regido por lo dispuesto
en el Codigo Civil. EI personal encargado de ejecutar los trabajos del servicio se encuentra bajo la exclusiva
subordinacion del CONTRATISTA y que conservan plena autonomia respecto de PETROPERU. Por lo tanto,
el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le corresponde a
su personal que ejecutara los trabajos.

Los tributos o gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las responsabilidades de caracter
laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad y no son
transferibles a PETROPERU. Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera
vinculo laboral alguno.

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos Ultimos como
medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestacion del servicio
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o superior al (los)
reemplazado(s); caso contrario PETROPERU se reserva el derecho de resolver el contrato.

ElI CONTRATISTA reconoce que es de su Unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera sufrir
su personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERU de toda
responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para todos los
efectos contractuales, este personal no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con PETROPERU, sino
depende exclusivamente del CONTRATISTA.

En caso de que por comision, omisién o negligencia del CONTRATISTA, resultara con ocasion de la ejecucion
del servicio contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o personal de
PETROPERU, el CONTRATISTA respondera civil y/o penalmente en forma exclusiva.

EI CONTRATISTA sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de
PETROPERU o del operador del aeropuerto durante la ejecucion de los trabajos contratados, debiendo
efectuar las reparaciones necesarias de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser asi, el costo de
las reparaciones sera deducido de su pago por la ejecucion del servicio.

Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el carné de identidad en las
instalaciones de PETROPERU.

Informar por escrito a PETROPERU de cualquier situacion que pudiese afectar la adecuada prestacion de las
obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas de que dicha situacién se
produjese o de haber tomado conocimiento de dicha situacion.

EI CONTRATISTA debera dejar limpia y ordenada el area de trabajo, caso contrario PETROPERU efectuara

esas labores a través de terceros y facturara a el CONTRATISTA el costo que resulte, mas el 20% por gastos
administrativos, que se le descontara de las valorizaciones y/o garantias del CONTRATISTA.
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19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

20.

a) Supervisar la correcta ejecucion de los trabajos / actividades incluidos en el alcance del servicio, de acuerdo
con lo establecido en el Apendice 2. Para ello, PETROPERU se reserva el derecho de realizar inspecciones
con personal propio 0 a través de terceros autorizados para verificar el cumplimiento cabal de las condiciones
y requerimientos del servicio.

b) Brindar las facilidades que correspondan para que el CONTRATISTA pueda prestar adecuadamente las
obligaciones a su cargo, como facilidades para el ingreso del CONTRATISTA a las zonas de trabajo, sujeto
al cumplimiento de la entrega de la documentacién indicada en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

¢) PETROPERU S.A. NO proporcionara herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al CONTRATISTA
como: punto de alimentacion de energia eléctrica o agua; dispositivos de iluminacién portatil; alojamiento,
alimentacién, movilidad, enfermeria o hospitalizacion para su personal; entre otros; salvo los que se
establezcan en la presentes Condiciones Técnicas.

d) PETROPERU no brindara facilidades de oficinas o almacenes al CONTRATISTA, salvo que haya
disponibilidad en los Terminales, lo cual sera previamente coordinado con el Administrador de Contrato.

e) Brindar toda la informacién que obre en su poder y que fuera requerida por el CONTRATISTA para la
adecuada prestacion del servicio.

f) PETROPERU exigira al CONTRATISTA el cumplimiento de las normas administrativas y de seguridad, salud
ocupacional y proteccion ambiental durante su permanencia en las instalaciones del Terminal.

g) PETROPERU asumira la totalidad de los gastos incurridos por el CONTRATISTA por la realizacién de los
trabajos fuera del horario de trabajo o en dias domingos, feriados y no laborables, que puedan ser
programados debido a emergencias, previa autorizacién y aprobacién del Administrador de Contrato de
PETROPERU.

h) PETROPERU S.A. se reserva el derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de la prestacion que
crea conveniente, que no cumplan con las Bases y especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad,
de acuerdo a Circular N° GGRL-0687-2021 “Implementaciéon de autoridad para detener trabajos (STOP
WORK)".

i) Las demas obligaciones que sean materia de las presentes Condiciones Técnicas.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

A) El contrato podré resolverse:
a.1. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacién anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU S.A. podra resolver contrato cuando:

b.1. El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido para corregir tal situacion; o

b.2. EI CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las Bases; 0
b.3. Se verifique la presentacion de informacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual; o
b.4. Sin expresién de causa.

La resolucion de contrato sera tratada de acuerdo con lo establecido en el articulo 76 del Reglamento de
Contrataciones de Petroleos del Perti — PETROPERU S.A.

Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible
e irresistible, que impida la ejecucién de la obligacién o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”.
Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos
deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es
decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la
normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria podido

| Pdgina 15 de 23 I




-

Petroperu

CONDICIONES TECNICAS Pagina 16 de 23

SERVICIO DE INSPECCION GENERAL DE ACUERDO AL STD API 653 DEL TANQUE N° 2 DEL Rev. 02

TERMINAL MOLLENDO FECHA: 17-Ago-2021

21,

predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no hay
podido ser evitada.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERU en
la misma materia, entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

X3

S

5

8

X3

S

X3

8

2

*

2

*

X3

8

X3

8

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1);
Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de
Controles;

Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo;

Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Sélidos;

Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccién de Equipos de Proteccion Personal;

Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo;

Formato FORO1-159 v.0 — Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.

Nota: La version de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su
utilizacién, pueda que exista una nueva version.

A continuacion, se indican las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional (lista no limitativa):

a)

EI CONTRATISTA debera cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo establecido por PETROPERU; y ademas, la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias.

EI CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en relacion con el cumplimiento de normativa legal
y procedimientos relacionados con su gestion de HSE; siendo responsabilidad del CONTRATISTA superar
las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

El CONTRATISTA debera tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso del personal del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe
entregar al Ultimo todos los documentos listados en el numeral 2.2. del Capitulo 2 del Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Todo el personal del CONTRATISTA debera recibir y aprobar, antes de inicio del servicio, el curso de
induccion sobre el SGSST, Politica SIG, Riesgos Significativos, Respuesta ante Emergencias (sismo,
incendio, primeros auxilios, etc.). La induccién estara a cargo de PETROPERU S.A. y se realizara en las
Oficinas del Edificio Principal o en la Refineria Conchan de PETROPERU S.A. (Duracién aproximada 1 dia).

El residente del servicio y el supervisor HSE del CONTRATISTA deberan recibir y aprobar, antes del inicio
del servicio, los cursos de matriz IPERC, ATS y permiso de trabajo. Los cursos estaran a cargo de
PETROPERU S.A. y se realizara en las Oficinas del Edificio Principal o en la Refineria Conchan de
PETROPERU S.A. (Duracién aproximada 2 dias).

Los examenes médicos ocupacionales y las inmunizaciones deben cumplir con todo lo establecido en el
numeral 4.3.y 4.4. respectivamente del Capitulo 4 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso de vehiculos del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de
cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.5 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso / salida de equipos, herramientas, materiales y otros necesarios del CONTRATISTA para la
ejecucion del servicio a / de las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de cumplir todo lo dispuesto
en el numeral 3.6 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protecciéon Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.
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i) EI'CONTRATISTA debe exhibir la documentacion y los registros obligatorios del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el articulo 38° de la Ley N° 29783, los articulos 32° y
33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolucién Ministerial N° 050-2013-TR.

k)  Ladocumentaciéon minima que exige la normativa legal en HSE, que el CONTRATISTA debe entregar antes
de iniciar el servicio y ser difundido a todo su personal, es la que se encuentra listada en el literal j. del
numeral 3.1.1. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

[)  EI CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio del servicio, el Plan de Seguridad, Salud y Ambiental
(HSE) en el Trabajo, cuyo contenido minimo se detalla en el literal b. del numeral 3.1.3. del Capitulo 3 del
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR)
de PETROPERU.

m) EI CONTRATISTA debera utilizar la metodologia para la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y
determinaciéon de controles que se establece PETROPERU, en cual se encuentre plasmado en el
Procedimiento PROA1-043 v.5.

n) EI CONTRATISTA debera elaborar la Matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos
(Matriz IPERC) de los trabajos incluidos en el alcance del servicio, el cual deberd ser elaborada por los todos
los trabajadores que ejecutaran las actividades del servicio (técnicas y/o administrativas), con ayuda del
supervisor HSE por parte del CONTRATISTA. La matriz IPERC deberé estar suscrita por los trabajadores y
aprobada por el Residente del Servicio y Representante Legal del CONTRATISTA.

La matriz IPERC debe presentar niveles de riesgos No significativos después de la aplicacién de los controles
operacionales. Estos Ultimos deben ser evidenciables mediante documentacion, capacitacion,
entrenamiento, uso de equipos de proteccion personal, entre otros; y ademas, se debera evaluar la eficacia
de los controles de cada riesgo identificado en la matriz IPERC de forma mensual y cuando ocurra un
incidente / accidente.

0) EL CONTRATISTA presentara su Matriz Ambiental, de ser el caso, en la cual se identifiquen los aspectos
ambientales producto de sus labores y se evalué el impacto ambiental, estableciendo a su vez controles que
permitan evitar ese dafio ambiental.

p) EI CONTRATISTA debera entregar copia de la Matriz IPERC / Matriz Ambiental del servicio a todos los
trabajadores, y hacerlos firmar los respectivos cargos. Se debe otorgar la constancia de entrega a
PETROPERU.

q) EICONTRATISTA debera capacitar y/o entrenar a su personal en los relacionado a los trabajos a realizar,
asi como concientizar sobre los peligros, riegos y medidas de control identificadas / establecidas en la matriz
IPERC / Ambiental. Se debe entregar constancia de capacitacion / entrenamiento y concientizacién a
PETROPERU.

r)  Todos los procedimientos de trabajo elaborados por el CONTRATISTA deberan considerar aspectos de
seguridad, salud ocupacional y proteccién ambiental en cada una de las actividades que desarrollan.

s)  Todos los equipos de proteccidn personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus trabajadores,
debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capitulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

t)  EI CONTRATISTA debera entregar los equipos de proteccion personal (EPP) a todos los trabajadores que
participaran en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numeral 5.1 del Capitulo
5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-
PR) de PETROPERU, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP’s deben atender las
medidas antropométricas del trabajador que los utilizard; y los cargos de entrega de EPP’s deben ser
detallados

u) EICONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido en
el Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo, dependiendo del trabajo y condicién del area.
El CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantalon, casaca, mandil, overol y/o chaleco, con cintas
reflectivas, y de ser el caso deben ser antiflama. La informacion minima que debe tener la ropa de trabajo
del personal es isologo del CONTRATISTA, nombre y grupo sanguineo del trabajador.
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v)  EI CONTRATISTA debe verificar el buen estado de los EPP’s y que su personal los utilice siempre y de
forma adecuada.

w) El CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe
mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucion de los trabajos.

X)  El CONTRATISTA debe brindar a todo el personal las capacitaciones externas como: Curso Basico de
Mercancias Peligrosas, Curso Basico de Seguridad Portuaria, Curso Bésico | y Il de PBIP, los cuales deben
ser llevados por una OPR (Oficina de Proteccidn Reconocida), por cuenta y costo del CONTRATISTA, de
aplicar segun el alcance del servicio. Dichos cursos son requisito para el ingreso a los Terminales.

y)  EI CONTRATISTA debe elaborar el programa de charlas diarias de seguridad y brindar las mismas a su
personal, asi mismo sera responsable del registro de dicha capacitacion. Se debera promover que las charlas
sean realizadas por los trabajadores que participen en la ejecucidn del servicio, con apoyo del supervisor
HSE por parte del CONTRATISTA.

z) EICONTRATISTA debera elaborar los Andlisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajos (PT) antes
de iniciar las labores de campo diarias y por cada actividad diferente que se ejecute, debiendo cumplirse
todo lo establecido en el Capitulo 6 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

aa) EI CONTRATISTA deberéa capacitar a todo su personal en lo relacionado con Analisis Seguro de Trabajo
(ATS) y Permisos de Trabajo (PT). Asi mismo sera responsable del registro de dichas capacitaciones.

bb) EICONTRATISTA tiene la obligacion de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o accidentes
que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo". Asimismo, tiene la obligacién de disponer de todos los medios para la asistencia médica de
emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando al Administrador de Contrato de
PETROPERU los documentos necesarios para elaborar los reportes de los incidentes peligrosos y
accidentes a las entidades gubernamentales.

cc) ElI CONTRATISTA debe cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes
establecidas en los numerales 3.7.1.'y 3.7.2. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

dd) EICONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicién final de todos los residuos, tanto peligroso
como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecucion de sus actividades, debiendo cumplir
con lo establecido en la normativa legal vigente, asi como el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 v.0 —
Gestion y Manejo de Residuos Sélidos de PETROPERU

ee) En caso de que el CONTRATISTA utilice productos quimicos para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA debera contar con las respectivas Hojas de Informacion de Seguridad del Material - MSDS,
en idioma espariol; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y disposicion
final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El'inicio del servicio sera coordinado entre Residente del Servicio por parte del CONTRATISTA y el Administrador
de Contrato de PETROPERU, para lo cual el CONTRATISTA debe presentar lo siguiente:

1) Kick Off Meeting con las partes involucradas.

2) Autorizacion de ingreso de personal, vehiculos y otros necesarios.

3) Pdlizas de seguros requeridas en las presentes Condiciones Técnicas, y comprobantes que certifiquen el pago
de la prima de seguros.

4) Cronograma detallado y organigrama.

5) Documentos que sustenten el cumplimiento de los requerimientos del personal establecido en las presentes
Condiciones Técnicas: Profesionales y Técnicos.

6) Relacién detallada de equipos, herramientas, instrumentos de medicion y otras facilidades propuestas por el
CONTRATISTA, especificando, cantidad, marca, modelo, numero de seria y caracteristicas técnicas
relevantes, ademas de indicar si son propios o alquilados.

7) Relacion detallada de todo el personal que participara en la ejecucion del servicio.
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24,

25.

8) Relacion detallada de materiales y consumibles a utilizar por el CONTRATISTA.

9) Todos los documentos HSE indicados en el numeral 21 de las presentes Condiciones Técnicas. Revisar los
literales d), h), i), j), k), 1), entre otros.

10) Todos los documentos exigidos en las presentes Condiciones Técnicas, como procedimientos de trabajo,
certificados de mantenimiento y/o calibracién de equipos, certificaciones del personal, entre otros.

11) Evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la
plataforma SICOVID. Su incumplimiento sera causal de resolucion de Contrato.

23. MODO DE EJECUCION DEL SERVICIO
o EI CONTRATISTA debera presentar posterior a la firma del contrato y en un plazo no mayor de 07 dias

calendarios, el PLAN DE TRABAJO DEL SERVICIO, tomando como base las “Buenas Practicas del Project
Management Institute (PMI)”, este plan debe de contener como minimo los siguientes entregables:
o Procedimientos de trabajo especificos
o Matriz de habilitacién del personal para ejecutar trabajos en las operaciones de PETROPERU
(Induccion, Protocolos COVID 19, riesgos criticos, etc).
Cronograma y Diagrama Gantt del servicio.
Curva de control de avance del servicio, Real vs Programado.
Plan de manejo y disposicion final de residuos liquidos y solidos
Formato de reporte diario, reporte semanal y de informe final.
Certificados de calibracion vigente de los equipos a emplear.
o Certificados del personal especializado.

O O O O O

o Posterior a la entrega, revisién y aprobacion del PLAN DE TRABAJO, se procedera con la movilizacion,

verificacion y validacidn de los recursos minimos solicitados para el inicio del Servicio.

o EICONTRATISTA seréa responsable de presentar a PETROPERU los reportes correspondientes con la curva

de avance y registro fotografico de las actividades ejecutadas.

e La recepcion de los trabajos en campo sera previa aprobacion PETROPERU, validando que el servicio se

ejecutd de acuerdo con lo solicitado en las bases técnicas.

o EI CONTRATISTA entregara a PETROPERU S.A. un informe final del servicio elaborador y firmado por un

inspector API 653 con habilitacién vigente, la entrega del informe final es condicional para el cierre de la ODT
del servicio, el informe debera contener todos los registros de las inspecciones ejecutadas, asi como un
registro fotografico de las inspecciones y actividades ejecutadas.

HORARIO DE TRABAJO

El horario para la ejecucion de los trabajos incluido en el alcance del servicio es de lunes a sabado, desde las 8:00
hasta las 17:00 horas, excepto feriados o dias no laborables en la ciudad donde esta ubicado el Terminal, seguin
sean declarados por la ley aplicable o la autoridad competente de cada localidad.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

El CONTRATISTA debera respetar el cronograma a nivel macro del servicio solicitado en el numeral 23 de las
presentes Condiciones Técnicas; y en base a este, el CONTRATISTA debera presentar, previo al inicio de los
trabajos, una propuesta de cronograma detallado de ejecucion del servicio, hasta el nivel de actividad, el cual
servira para el control del avance de estos Ultimos; el cual sera revisado y aprobado, de ser el caso, por
PETROPERU.

El CONTRATISTA debe considerar como parametro fundamental para la elaboracién de su propuesta de
cronograma detallado, la no afectacién de las operaciones de recepcion, almacenamiento y despacho de los
Terminales. Ademas, el CONTRATISTA debe considerar los tiempos de intervencién por Terminal y horario de
trabajo establecido en las presentes Condiciones Técnicas, con la finalidad de estimar correctamente la cantidad
y calidad de los recursos (personal, equipos, herramientas, materiales y otros) para el cumplimiento del
cronograma macro de ejecucidn del servicio.

En caso de atraso injustificado se aplicara la penalidad por infraccién 01 del numeral 14.2 de las presentes
Condiciones Técnicas.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

AMPLIACIONES DE PLAZO

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del
contrato, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo seran
tratados de acuerdo con lo establecido en el articulo 67 del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Peru
~ PETROPERU S A.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reduccion de prestaciones hasta por
el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original (contractual), siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato. Los adicionales o reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en
el articulo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Peri — PETROPERU S.A.

ADELANTOS
PETROPERU no otorgara adelanto alguno.

VALORIZACIONES

El CONTRATISTA solicitara, via carta, la recepcion final del servicio, adjuntando el expediente de valorizacién
(liquidacion) del servicio respectivamente.

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con
las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion por
el Supervisor Residente por parte del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PETROPERU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. El plazo méaximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de un (01) afio, contados a
partir del dia calendario siguiente de la fecha del Acta de Conformidad del servicio, para todas las prestaciones
incluidas en el alcance del servicio.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que toda controversia, incluidas las referidas a la celebracion, existencia, validez, eficacia,
interpretacion, ejecucion o resolucion del presente Contrato, se tratara de resolver mediante trato directo, en base
alas reglas de la buena fe y a la comun intencién de las partes. Para estos efectos, cualquiera de las Partes podra
notificar por escrito a la otra, para que en un plazo de quince (15) dias calendario, contados a partir de la recepcion
de dicha notificacion, se efectue el trato directo entre los representantes de ambas Partes, con el objeto de resolver
la controversia. Dicho plazo puede ser ampliado por acuerdo de las Partes.

Una vez vencido dicho plazo y no habiendo un acuerdo de las Partes, respecto de la controversia, cualquiera de
ellas podra iniciar el procedimiento de conciliacién ante un Centro de Conciliacion acreditado ante el Ministerio de
Justicia y/o iniciar un arbitraje de derecho.

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organizacion y administracion del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las Partes declaran conocer y aceptar
incondicionalmente.

El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un arbitro tnico designado por el Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima. La sede del arbitraje sera en la ciudad de Lima.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el
laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo los casos taxativos previstos
para el recurso de anulacion de laudo contemplado en la Ley de Arbitraje.
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32,

33.

34.

REPORTE DIARIO

El CONTRATISTA, a través del Residente del Servicio, informara diariamente al Administrador del Contrato de
PETROPERU S.A., los avances de los trabajos, empleando un formato que debe ser elaborado por el
CONTRATISTA y revisado / aprobado por PETROPERU.

Los reportes diarios se elaboraran todos los dias en que el CONTRATISTA esté efectuando los trabajos
contratados en sus instalaciones o en areas bajos responsabilidad de PETROPERU. En caso no se efectien
trabajos en algun dia deberan comunicarlo via correo electronico.

Las fotos para incluir en los reportes diarios seran como minimo cuatro (04) y deberan ser las més representativas
de los trabajos efectuados en cada fecha. No se aceptaran fotos que no correspondan estrictamente a las fechas
reportadas, por lo que se recomienda al CONTRATISTA tomar las providencias necesarias. Las fotografias
deberan tener una resolucién minima de 8 mega pixeles y tener la fecha de toma.

Los reportes diarios seran firmados y sellados por el residente del servicio, y luego escaneados para ser enviados,
via correo electronico en formato PDF, al Administrador del Contrato de PETROPERU. El plazo méximo para la
entrega del reporte diario es hasta las 12:00 horas del dia siguiente al reportado.

En caso de no entregar el reporte diario en el plazo establecido o incluir fotos que no correspondan a las fechas
reportadas en el reporte diario, se le aplicara la penalidad por infraccion 02 del numeral 14.2 de las presentes
Condiciones Técnicas.

CAMBIO DE PERSONAL

El cambio del personal requerido en el numeral 17 de las presentes Condiciones Técnicas, que solicite el
CONTRATISTA, dara lugar a la aplicacion de la penalidad por infraccion 12 del numeral 14.2 de las presentes
Condiciones Técnicas, por cada vez que se cambie de personal.

Estan eximidos de la aplicacién de la penalidad correspondiente los siguientes casos:
1. Por fallecimiento del personal, para lo cual se debera presentar copia legalizada del certificado de defuncién.

2. Por enfermedad grave que impide la permanencia del personal, para lo cual se deberéa presentar original del
certificado médico del Colegio Médico del Per( y original de la carta de renuncia con firma legalizada.

3. Por renuncia del personal por una mejor oferta laboral, para lo cual se debera presentar original de la carta de
renuncia con firma legalizada y copia legalizada del contrato o constancia de presentacion — alta de trabajador
de la SUNAT. El contrato debera tener fecha posterior a la fecha de presentacién de propuestas.

4. Cambio del profesional por acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERU.

5. Cambio del personal, cuando la entrega de terrenos se realice después de mas de treinta (30) dias calendario
desde el dia calendario siguiente de la suscripcion de la Orden de Trabajo a Terceros.

6. La acreditacién por parte del CONTRATISTA de caso fortuito o de fuerza mayor (ver nota del numeral 20 de
las presentes Condiciones Técnicas). Para este caso se debera presentar toda la documentacion que solicite
PETROPERU de acuerdo con el caso.

El CONTRATISTA debera asignar a un personal con iguales o superiores caracteristicas del personal a ser
reemplazado, presentando la debida acreditacién documentaria.

PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA DEL POSTOR

Todos los documentos presentados por los Postores tendran caracter de declaracion jurada.

Orden de Presentacion:

1) Documentos del Postor:

Carta de presentacion del Postor, sefialando el nombre de su representante legal, direccion legal, teléfonos
fijo y movil, e-mail, a quién se le enviara en forma oportuna cualquier informacion de la referencia.

2) Propuesta Técnica:

Pdgina 21 de 23




-

CONDICIONES TECNICAS Pagina 22 de 23

- a ; SERVICIO DE INSPECCION GENERAL DE ACUERDO AL STD APl 653 DEL TANQUE N° 2 DEL Rev. 02
etroperu
TERMINAL MOLLENDO FECHA: 17-Ago-2021
Experiencia de la empresa, para lo cual deberan presentar todo lo solicitado en el numeral 09 de las presentes
Condiciones Técnicas.
3) Propuesta Econdmica:

a) Propuesta economica en Soles, en base al Apendice 1.
b) El Postor debe indicar el porcentaje por Gastos Generales y Utilidades. Asimismo, debe presentar el
andlisis de Gastos Generales.

35. ENTREGABLES
El CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables:

a)

b)

Reportes Diarios de avance fisico: Deben entregarse de acuerdo con lo establecido en el numeral 32 de las
presentes Condiciones Técnicas.

Expediente de Valorizacion: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):

+¢ Informe final del servicio.
+¢+ Valorizacion final del servicio.
+¢+ Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante el periodo de ejecucion del servicio.

El Expediente de Valorizacién debera estar firmado en su totalidad por el representante legal, el residente del
servicio y el supervisor HSE, donde corresponda, del CONTRATISTA; y debera entregarse al Administrador
del Contrato de PETROPERU, de forma impresa (03 juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas
y en version editable), en un plazo maximo de siete (07) dias calendario computados a partir del dia calendario
siguiente de concluido el periodo de valorizacion.

El plazo méximo para la aprobacion del Expediente de Valorizacion por parte de PETROPERU, de no existir
observaciones, sera de diez (10) calendario. Este plazo no estad comprendido dentro del plazo de ejecucion
del servicio.

En caso de no presentar el Expediente de Valorizacion en el plazo establecido, se aplicara las penalidades
por infraccién 18 y 19 del numeral 14.2 de las presentes Condiciones Técnicas, segun sea el caso.

Expediente Final: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):

+¢ Informe Técnico Final del servicio.

+¢ Valorizacién final (liquidacion).

+¢+ Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante la ejecucion del servicio.

El Expediente Final debera estar firmado en su totalidad por el representante legal, el residente del servicio y
el supervisor HSE y el Inspector APl 653, donde corresponda, del CONTRATISTA; y debera entregarse al
Administrador del Contrato de PETROPERU, de forma impresa (03 juegos a colores) y digital en USB
(escaneado con firmas y en version editable), en un plazo méximo de quince (15) dias calendario de concluido
el plazo de ejecucion del servicio.

El plazo méximo para la para la aprobacion del Expediente Final por parte de PETROPERU, de no existir
observaciones, sera de veinte (20) calendario. Este plazo no estad comprendido dentro del plazo de ejecucion
del servicio.

En caso de no presentar el Expediente Final en el plazo establecido, se aplicara las penalidades por infraccion
18y 19 del numeral 14.2 de las presentes Condiciones Técnicas, segln sea el caso.

36. CLAUSULAS COVID-19

1.

El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado a contar con un “Plan para
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus
modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19,
incluira todas las medidas a adoptar para prevenir la infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito
minimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y
el Procedimiento N® PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en
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4.

Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera verificado por el Administrador del Contrato de
PETROPERU

En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o personal, incumplan las
medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las
disposiciones establecidas por PETROPERU S.A. para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o
presente informacion falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERU como medida
inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus
instalaciones, sin perjuicio  de  adoptar las  medidas pertinentes  contra el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario. )
Toda multa o sancién economica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERU
y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas serd asumida integramente por el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

Aplicacién de Penalidades: El CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables:

N° Incumplimiento Penalidad

01 | ingrese a las instalaciones de PETROPERU, e incumpla las medidas de prevencién y

Trabajador o personal del Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que 0.1 UIT por

proteccion contra el COVID-19, indicadas en las Cléusulas COVID-19. evento (')

02

El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no cumpla lo establecido en
las medidas de prevencion y proteccion contra el Coronavirus (COVID-19), sefialadas | 2 UIT por
en las clausulas COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su | evento (*)
cumplimiento.

()

Monto maximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) sera la
vigente al momento de aplicar la penalidad y sera cargada (concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final.

37. APENDICES
Contiene la documentacién relacionada con las condiciones técnicas del servicio requerido y son los siguientes:

APENDICE 1: Propuesta Econdmica.
APENDICE 2: Descripcion de Partidas

APENDICE 3: Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de Corrupcién y de
Soborno

APENDICE 4: Clausula Sistema de Integridad.

Kkkkkkkkkkkk
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APENDICE N° 01 — Propuesta Econémica

Sefiores: ] Lima, ....... de........... de 2021
Petroleos del Pert - PETROPERU S.A.

Referencia : “Servicio de Inspeccion general de acuerdo con el STD API
653, del tanque n° 2 instalado en el terminal Mollendo”

Estimados sefiores:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta econémica, para la prestacion del servicio de la
referencia. En tal sentido, nuestra propuesta a Precios Unitarios es la siguiente:

1.0.0.0 TRABAJOS PRELIMINARES

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
1100 | pe Equipos 1 | cB

2.0.0.0 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TANQUE

2.1.0.0 LIMPIEZA, RETIRO DE BORRA'Y
T OTROS

2.1.01 LAVADO INTERIOR DE TANQUE 1 GB
RETIRO, TRATAMIENTO Y
2.1.0.2 CONFINAMIENTO DE REMANENTES 80 M3
(Liquidos y Solidos) ]
SUMINISTRO E INSTALACION DE
EXTRACTOR DE GASES
TRABAJOS DE INSPECCION DE
TANQUE DE ACUERDO AL API 653
3.1.0.0 INSPECCION VISUAL 1 GB
3.2.0.0 INSPECCION DE TANQUE POR END
ESCANEO DE PLANCHAS DE FONDO

21.0.3 2 DIA

3.0.0.0

3.2.0.1 CON MEL 1 GB
3902 MEDICION DE ESPESORES DE TECHO 1 GB
o Y CILINDRO Y ACCESORIOS
4.0.0.0 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
4100 VERIFICACION DE REDONDEZ, 1 B
o VERTICALIDAD Y ASENTAMIENTO
REAPARACION DE PINTURA (TOUCH
4200 UP) DE JUNTAS BRIDADAS DE LINEAS 1 B
- Y MANHOLE DE CILINDRO Y TECHO
DEL TANQUE
SUB TOTAL | S/.
GASTOS ADMINISTRATIVOS (%) | SI.
UTILIDADES (%) | S/.
IGV (18%) | S/.
COSTO TOTAL | S/.
Son: 8/, ... (vreeene con .../100 Nuevos Soles), incluido el |.G.V.

Atentamente,



Firma;
Nombre;

N° doc. Identidad; y
Sello del representante legal del Postor

Notas

N —

El Plazo minimo de validez de la oferta sera hasta la suscripcion del Contrato.

El Postor respetara la Estructura de este Anexo y, consignara sus propios precios unitarios. Estos
precios unitarios se deben multiplicar por la cantidad para calcular el precio parcial para cada
partida.

El Costo Total, en general todos los costos, los precios parciales y totales de la propuesta
economica deberan ser expresados hasta con dos decimales.

El Costo total de la propuesta econdmica sera expresado en letras y nimeros y corresponderan
al valor obtenido en el Costo Total de la Gltima celda de la estructura de costos del presente Anexo.
En el Costo total de la propuesta econémica debe estar incluido los montos por concepto de gastos
generales, utilidades e IGV.



APENDICE N° 02 - Descripcion de Partidas

Las partidas de la Estructura de Costos del Apéndice N° 01 (Metrado Base) se ejecutaran de acuerdo con
la naturaleza del trabajo y se tendran en cuenta las normas mas favorables y de aplicacién especifica.

Un trabajo se define por una partida o por un grupo de partidas, debidamente sustentadas y aprobadas por
PETROPERU S.A.

Las partidas son a todo costo, salvo las excepciones que expresamente se indiquen, involucran todos los
recursos necesarios, como la mano de obra, la maquinaria y/o equipo, herramienta, materiales consumibles
y no consumibles, las facilidades que sean necesarias y otros factores que influyan en la ejecucion del
trabajo especifico.

La descripcion de Partidas es la siguiente:

1.0.0.0 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1.0.0.-Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos (GB)

El CONTRATISTA efectuara todo el trabajo necesario para suministrar, reunir y transportar sus equipos y
herramientas al TERMINAL MOLLENDO, incluyendo materiales, insumos, enseres y todo lo necesario para
instalarse en el lugar de trabajo.

La desmovilizacién debe incluir el retiro y remocion de equipos y herramientas de los trabajos, una vez
finalizados éstos. Queda sobrentendido que la remocion final incluird una limpieza total de las areas que
fueron ocupadas directamente por el CONTRATISTA.

La movilizacién y desmovilizacion interna de equipo dentro de las instalaciones de la planta, esta incluida
en forma adecuada en las partidas.

2.0.0.0 TRABAJO DE LIMPIEZA DE TANQUE

2.1.0.0 Limpieza y Retiro de Borra y Otros

2.1.0.1.- Lavado interior de tanque. (GB)

Comprende el lavado de la superficie interior del tanque con chorro de agua caliente a presién, uso de
hidrolavadora Karcher o equivalente, se usara desengrasante industrial biodegradable, esta partida debe
considerar el uso de todos los epp’s especificos necesarios para su ejecucion (respirador con filtros, traje
impermeable, botas de jebe, guantes de nitrilo, etc), asi como todas la facilidades con extensiones de
mangueras con conexiones rapidas, extensiones eléctricas industriales, tableros eléctricos, recipientes para
almacenamiento de agua, etc.

Materiales suministrados por PETROPERU S.A:

= Agua.

Materiales suministrados por el CONTRATISTA:
= Detergente industrial biodegradable tipo RPW-49 chemtools o equivalente.

2.1.0.2.- Retiro, tratamiento y confinamiento de remanentes. (M3)

Esta partida consiste en el retiro manual y/o equipo de bombeo (vacuum truck) y disposicién final de los
remanentes de hidrocarburos del interior del tanque, asi como los remanentes liquidos y residuos solidos
producto de la limpieza y lavado del tanque.

Para el retiro de la borra se podra usar arena, aserrin y rasquetas, a fin de dejar totalmente limpio el fondo
del tanque para su posterior lavado.

Los residuos solidos deberan confinarse en envases o bolsas resistentes y de facil traslado, asimismo se
almacenaran temporalmente en una zona aledafia al tanque, previa coordinaciéon con el ADC, estos
residuos deberan estar almacenados dentro de bandejas de contencidén de geomembrana en suficiente
cantidad y capacidad a fin de que los residuos no se desborden fuera de esta.

El CONTRATISTA subcontratara la disposicion final y el transporte de los productos sélidos y liquidos por
una Cia. especializada (EPS) en este rubro que debera contar con las autorizaciones de funcionamiento
correspondientes de acuerdo al ordenamiento legal vigente a la fecha.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, medios de transporte,
materiales, cilindros, analisis del contenido de plomo, excavaciones, enterrado, emisién de certificados y
todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a los Procedimientos de ley.



Materiales suministrados por PETROPERU S.A:
= Ninguno.

Materiales suministrados por el CONTRATISTA:
= Bolsas de polietileno de alta densidad.
= Bandejas de geomembranas.

2.2.0.3.- Suministro de extractor de gases. (DIA)

El CONTRATISTA suministrara e instalara el equipo de extraccidn de gases, con todas sus conexiones,
cuando sea requerido por PETROPERU S.A. Para efectos de valorizacion el tiempo se considerara desde
la puesta en servicio del equipo de extraccion de gases y comunicacion al Administrador de contrato (ADC)
de la instalacion del equipo hasta el término que el supervisor indique, después de realizar las respectivas
pruebas.

Estos equipos deberan ser intrinsicamente seguros.

3.0.0.0 TRABAJOS DE INSPECCION DE TANQUE DE ACUERDO AL API 653

3.1.0.0 Inspeccion Visual de tanque y sistemas (GB)

Esta partida esta referida a la inspeccion visual exterior e interior del tanque (techo, cilindro y fondo) asi
como a la fundacién, sistema contraincendio (espuma y agua de enfriamiento), medicion de nivel y sistema
de aterramiento, a fin de conocer e identificar las anomalias o defectos que afecten o puedan afectar la
integridad del sistema y/o equipos.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, medios de transporte,
materiales, facilidades, equipos, herramientas necesarias para su ejecucién.

3.2.0.0 Inspeccion de tanque por END (GB)

3.2.0.1.- Escaneo de planchas de fondo con MFL (GB)

Esta partida esta referida al escaneo a cada lamina del fondo del tanque mediante técnica de fuga de campo
magnético MFL, las zonas no accesibles para el equipo de MFL como el perimetro interior del fondo,
perimetro a los bordes de las planchas de sacrificio, vértices de cada lamina y el sumidero deberan ser
escaneados con mapeo de corrosion Scan B.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, medios de transporte,
materiales, facilidades, equipos, herramientas necesarias para su ejecucion.

3.2.0.2.- Medicion de espesores de cilindro, techo y accesorios (GB)

Esta partida esta referida a la medicion de espesores en al menos 5 puntos de cada plancha del techo, 06
puntos de cada plancha del cilindro y en 4 puntos de las boquillas incluido el cuello del manhole, la medicion
debe realizarse con UT.

Los espesores medidos del cilindro deben ser evaluados conforme a lo establecido en el numeral 4.3.4. de
API 653.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, medios de transporte,
materiales, facilidades, equipos, herramientas necesarias para su ejecucion.

4.0.0.0 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

4.1.0.0.- Medicion y analisis Redondez, Verticalidad y Asentamiento (GB)

Consiste en tomar las dimensiones de los tanques en el campo para verificar su cumplimiento de las normas
API en cuanto a verticalidad y redondez. Debe ser realizado por personal especializado, para lo cual el
CONTRATISTA podra subcontratar a una entidad con experiencia en el rubro. EI CONTRATISTA
presentara original y 3 copias de planos DIN A-1 & A-4 e informe con conclusiones y recomendaciones
seguin normas API 650 y API 653, en medio fisico y digital.

Para medir la verticalidad y redondez del cilindro se tomaran 8 puntos de base del tanque de techo fijo y en
sentido horario. Los planos contendran el grafico de las generatrices, la vista en planta de cada anillo y la
envoltura. Todos los planos deberan estar dibujados en AutoCAD.

Esta partida también esta referida a la medicion del asentamiento del tanque con manguera de nivel de
agua y el andlisis y tratamiento de los datos de acuerdo con el STD API 653 anexo B.



El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, medios de transporte,
materiales, facilidades, equipos, herramientas necesarias para su ejecucion.

4.2.0.0.- Reparacion de pintura de juntas bridadas de lineas y manhole de cilindro y techo. (GB)
Esta partida esta referida a la reparacion de pintura con preparacion de superficie SSPC- SP-3, se usara
lijas para crear perfil de anclaje, espesor de pelicula seca de 10 mils, de las juntas bridadas intervenidas
para el plan de bloqueo del tanque y de los manholes del cilindro, se tendra enfasis en la reparacion de
pintura del cuello, brida y tuerca de las juntas bridadas y manholes, no se debera aplicar pintura en la rosca
de los esparragos, se debera cubrir con cinta maskingtape toda la rosca sobresaliente de las tuercas.

Se considera como alcance inicial 04 juntas bridadas de 4” x 150 Ib, 02 juntas bridadas de 8" x 150 Ib y 01
junta bridada de 12" x 150 Ib.

El costo de las partidas incluye el suministro de personal, equipos de seguridad, medios de transporte,
materiales, facilidades, equipos, herramientas necesarias para su ejecucion.

Materiales suministrados por PETROPERU S.A:

= Ninguno.

Materiales suministrados por el CONTRATISTA:
=  Kit de pintura en sistema epoxi amina poliuretano.
= Consumibles (brochas, cinta maskingtape).




APENDICE N° 03 - Prevenciéon de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
de delitos deCorrupcién y de Soborno

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica
de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de
Corrupcion yde Gestion Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato;
manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus
socios o asociados, directores, integrantes de los 6rganos de administracion, representantes
legales, apoderados, y toda persona natural o juridica que actlia por su cuenta o beneficio,
por su encargo 0 en surepresentacion; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra
transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor dePETROPERU S.A.,
que proceden de fondos licitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion bajo las
formas de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Tréfico de Influencias, Colusion
Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N°
30424 y sus normas modificatorias, en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente
contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general,
cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacién con la celebracion y la ejecucion del
presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o més de acciones o participaciones),
directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, pordelito de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotrafico, Delitos Tributarios o
Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcién u otros que genere ganancias ilegales; Cohecho Activo
Genérico, Especifico y Transnacional, Traficode Influencias, Colusién Simple y Agravada o
Soborno; en el &mbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC
(Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados Unidos de
América), Listade Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada
con elFinanciamiento de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva emitida por el Consejode
Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadaspara
evitar acto o préactica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versael presente
contrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU S.A. informacion veraz y completa, y en caso ésta sufra
variaciones, presentar la informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias hébiles.
PETROPERU S.A. puede solicitar la informacion que considere pertinente en cumplimiento de la
legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuvieraconocimiento en relacion
con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno
derecho, mediante notificacién escrita al Contratista si, respaldado por evidencias,
consideraque el Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados
en esta clausula, situando a PETROPERU S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o
reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin
perjuicio de que PETROPERU S.A. brinde informacion a las autoridades competentes e
inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten
aplicables”.




APENDICE N° 04 - Clausula Sistema de Integridad

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética
basada en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a cualquier acto
irregular, proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y
detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i)
el Codigo de Integridad de PETROPERU; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha
contra la Corrupcion y el Fraude; v, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que
le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Codigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra
la Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran
publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ ”



https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/

		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-08-20T13:48:08-0500
	cpaima:REG30778:10.1.29.71:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4
	PAIMA MEZA Carlos Arturo FAU 20100128218 soft 0d489be97be61740c99d726cf4eb80f94085ddc8
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-08-20T14:00:48-0500
	dmuchaypina:REG30831:10.1.29.156:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4
	MUCHAYPIÑA SUAREZ David Raul FAU 20100128218 soft 6e3ef508a34fcb6e7eed934ca2b3da42407591e3
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-08-20T14:17:57-0500
	cpalacios:REG40100:10.1.28.80:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4
	PALACIOS TOLEDO Carola Iris FAU 20100128218 hard 281d85834599e279554d34d9292cb38e09fd69a6
	En señal de conformidad




