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CONDICIONES TÉCNICAS 
 

SERVICIO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN 
CRUCE DE VÍAS DE LOS OLEODUCTOS FOLCHE Y PARIÑAS DE REFINERÍA TALARA. 

 

1. OBJETO DEL SERVICIO 
 

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ S.A., 
prepara el presente documento el cual describe las condiciones técnicas que tienen por 
objeto establecer los principales lineamientos y requerimientos técnicos, que permita 
que los postores elaboren y presenten sus mejores ofertas, así como facilitar a 
PETROPERÚ S.A. la evaluación y selección de la oferta más favorable técnica y 
económicamente, con la cual se efectuará la contratación del Servicio de perforación 
horizontal dirigida e instalación de tuberías en cruces de vías de los Oleoductos Folche 
y Pariñas de Refinería Talara. 

 

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO 
 

En términos generales, de acuerdo con las Recomendaciones de Inspección N° REC-
IMT-0085-2020, el servicio consiste en efectuar las siguientes actividades: 

 
- Previo a ejecutar las perforaciones mediante la técnica de Perforación horizontal 

dirigida (PHD) la Contratista elaborará un estudio de suelos con el fin de determinar 
la ubicación de las perforaciones respecto al nivel de suelo. Para lo cual la Contratista 
realizará los estudios que sean necesarios, como: estudios geotécnicos, sondeos, 
cartografía, topografía, mapeo con georadar para evitar interferencias. 

 
- Efectuar Perforación horizontal dirigida (PHD) para instalar tuberías de 355 mm de 

diámetro de material HDPE PN 10 en cada uno de los cruces de vías de los 
oleoductos Pariñas y Folche. 

 
-     Instalar tuberías de acero al carbono de 10” de diámetro de material API 5L PSL2 Gr  

B SCH 40, a través de las tuberías de HDPE (camisa o conductora) en cada cruce 
de vía de los oleoductos Pariñas y Folche. 

 
Para lo cual, la contratista se proveerá de todos los materiales, equipos, maquinaria, 
recursos necesarios para efectuar estas actividades. 

 
La ubicación y descripción de los cruces de vías de los Oleoductos se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 

 

CRUCE 
N° 

 

TRAMO 
 

DISTANCIA 
(m) 

 

UBICACIÓN 
 

COMENTARIOS 

 

CRUCE DE VÍA DE OLEODUCTOS PARIÑAS – 8” Ø 

 
1 

 
468-469 

 
20 

Cruce Carretera 
panamericana - 

FAP 

- Tiene conductora 
- Profundidad actual = 0.5 m 
- Profundidad recomendada = 0.5 m 

 

CRUCES DE VÍA DE OLEODUCTOS FOLCHE – 10” Ø 

 
2 

 
1316 

 
43 

 

Cruce vía alterna 
hacia Talara 

- No tiene conductora 
- Profundidad actual = 0.5 m 
- Profundidad recomendada = 1.2 m 

 
3 

 
1301-1307 

 
100 

 

Cruce carretera la 
Campana 

- Tiene conductora 
- Profundidad actual = 0.8 m 
- Profundidad recomendada = 1.2 m 

 
4 

 
1092 -1095 

 
120 

Carretera 
Panamericana 

Norte 

- Tiene conductora 
- Profundidad actual = 0.80 m 
- Profundidad recomendada = 1.2 m 

 
5 

 
599-600 

 
30 

 

Ingreso a Planta 

Pariñas - GMP 

- Tiene conductora 
- Profundidad actual = 0.75 m 
- Profundidad recomendada = 1.5 m 

 

Nota: En el Apéndice Nº 05 se adjuntan mapas de ubicación y fotografías de los diferentes cruces. 
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Petroperú proporcionará las tuberías de acero al carbono de 10” de diámetro. 
 

Es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 

- Antes  del  Inicio  del  Servicio  la  Contratista  debe  presentar  su  
procedimiento  y Cronograma de Trabajo, los cuales serán revisados y 
aprobado por el supervisor administrador del Servicio Petroperú S.A. 

 
- Considerar en la Propuesta Técnica Económica las gestiones necesarias para 

tramitar los permisos, autorizaciones, licencias necesarias para la realización 
de este trabajo. Estas gestiones serán de responsabilidad de la Contratista a 
todo costo. 

 
- De considerar la Interrupción de las Vías, considerar implementar una vía 

auxiliar que cuente con las señales de tránsitos correspondientes. 
 

- El Inicio de los trabajos está condicionado a la Disposición de los Tramos 
a ser intervenidas. Teniendo en consideración los Permisos y Licencias de la 
Autoridad Competente. 

 
- El contratista será la única responsable de resolver algún conflicto con la 

Comunidad cercana, con motivo de la ejecución del servicio. 
 

El detalle del servicio por partidas se encuentra en el Apéndice Nº01. El cronograma 
de trabajo propuesto se adjunta en el Apéndice N°6. 

 
Las cantidades establecidas para cada partida son valores estimados con carácter 
referencial y que podrán variar durante la ejecución del servicio en función a las 
necesidades reales que se presenten. No se considerarán dichas cantidades como 
límites ó topes máximos. Se pagará lo realmente ejecutado. 

 
El servicio incluye el acopio temporal de residuos sólidos peligrosos generados por el 
contratista para su posterior traslado y disposición final en el relleno sanitario “Milla Seis” 
de PETROPERÚ S.A. 

 
El  marco  legal  de  la  contratación  del  presente  servicio  es  el  Reglamento  de 
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A., en adelante, el REGLAMENTO. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 
 

Los trabajos se efectuarán en base a códigos y estándares reconocidos y aceptados 
internacionalmente en la industria del petróleo y legislaciones nacionales aplicables, 
tales como: 
 
-   API American Petroleum Institute 

-   ASME American Society of Mechanical Engineers 

-   ASTM American Society for Testing and materials 

-   ANSI American National Standards Institute 

-   AWS American Welding Society 

-   NACE National Association Corrosion Engineers 

-   NFPA National Fire Protection Association 

-   UL Underwriters Laboratory, Inc. 

-   FM Factory Mutual Engineering Corp. 

-   SSPC Steel Structures Painting Council 

-   ACI American Concrete Institute. 

-   Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Hidrocarburos Decreto Supremo. 

     DS-046-93-EM, modificatorias y complementarias. 

-   DS-081-2007-EM, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos. 

-   Ley de Residuos sólidos Ley N° 27314 y Reglamento. 
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-   Resolución OSINERGMIN Nº 063-2011-OS/CD. 

-   Ley Orgánica de Hidrocarburos y Reglamentos Ley N° 26221. 

-   Decretos Supremos N° 051/ 052-93 EM, entre otros. 

-   Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI. 

-   Reglamento Nacional de Construcciones, entre otros.  

-   Manual de Normas ITINTEC (Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de 

    Normas Técnicas) 

-   API SPEC 5L Specification for Line Pipe 

-   ASME / ANSI B.31.4 Tuberías de Transporte de Hidrocarburos Líquidos y Otros 

     Líquidos 

-   API-1104. API-5L, Soldadura de Tuberías e instalaciones relacionadas 

-   NRF-030-PEMEX-2009 Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos              

terrestres para transporte de hidrocarburos. 

-   Especificaciones de los fabricantes, que sean concordantes con las anteriormente 

    mencionadas de cada especialidad. 

-   Decreto Supremo 052-93-EM Reglamento de seguridad para el almacenamiento de      

hidrocarburos. 

-   ASTM  D2166  Standard  Test  Method  for  Unconfined  Compressive  Strength  of 

    Cohesive Soil 

-   ASTM D2435 Standard Test Methods for One-Dimensional Consolidation Properties    

of Soils Using Incremental Loading 

-   ASTM D1587 Standard Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Fine-Grained Soils 

    for Geotechnical Purposes 

-   ASTM D4318 Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity 

     Index of Soils 

-   ASTM D420, Standard Guide to Site Characterization for Engineering, Design, and 

Construction Purposes. 

-   ASTM D1586, Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split 

Barrel Sampling of Soils. 

-   ASTM D4186, Standard Test Method for one Dimensional Consolidation Properties 

-   ANSI/EIA/TIA 590, Standard for Physical Location and Protection of Below-Ground 

-   Fiber Optic Cable Plant TR-NWT-000356, Generic Requirements for Optical Cable 

Innerduct. 

 
PETROPERÚ  S.A.  proporcionará  a  El  Contratista  ganador  de  la  buena  pro  los 
Estándares internos de Ingeniería de Mantenimiento requeridos. 

 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con lo indicado en las presentes Condiciones 
Técnicas, especificaciones y estándares PETROPERÚ S.A., Código ASME, Códigos 
API, AWS correspondientes, métodos y criterios probados en la industria. 

 

Cuando las normas GS de PETROPERU S.A. hagan referencia a un código o estándar 
existente como ASTM, ASME, ANSI, API, etc. este será entendido como la última versión 
del código o estándar. 

 

En caso de conflicto de especificaciones, el orden de prelación que deberá ser 
considerado por EL CONTRATISTA es el siguiente: 

 

Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Condiciones Técnicas. 

Segundo: Las especificaciones internacionales y estándares de Petroperú S.A. 
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En caso de que los postores consideren que algunas excepciones o alternativas a las 
especificaciones de PETROPERU S.A. son ventajosas o necesarias, estas deberán ser 
mencionadas en su propuesta y serán aplicados sólo de mutuo acuerdo con 
PETROPERU S.A. durante la ejecución del servicio. 

 

4. PLAZO DE EJECUCION Y HORARIO DE TRABAJO 
 

a) El plazo de ejecución del servicio será de 90 días calendarios. El cómputo 
incluye días hábiles, feriados y días no laborables. 

 

b) El servicio se efectuará en los días laborables de lunes a viernes de 7:30 AM a  
5:06PM, con cuarenta y cinco (45) minutos para refrigerio. 

 

Sin embargo, El Contratista a pedido del Administrador del Servicio de Petroperú 
S.A., cuando las necesidades operativas así lo requieran, está en la obligación de 
ejecutar el servicio fuera del horario normal de trabajo, inclusive sábados, domingos 
y feriados. 

 

Asimismo, a solicitud de EL Contratista, podrá programar y ejecutar trabajos para 
los fines de semana, previa autorización y coordinación del Administrador del 
Servicio de Petroperú S.A. 

 

c) Las ampliaciones de plazo será potestad de PETROPERU S.A., y estarán 
sujetas a lo indicado en el Reglamento. 

 

d) Las penalidades se aplicarán de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento. 
 

5. SISTEMA DE CONTRATACION 
 

A precios unitarios de acuerdo con el formato de cotización del Apéndice N°02. 
 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 
 

Monto Estimado Referencial es reservado en Soles. Los precios unitarios deberán incluir 
todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, inflación, los costos 
laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 
que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los precios de su propuesta. 

 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El lugar de trabajo está ubicado en los cruces de carretera o vías de los Oleoductos 
Folche y Pariñas de Refinería Talara, Provincia de Talara, Región Piura. 

 

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 

a)  Experiencia del postor en la especialidad 

El Postor deberá contar con un monto facturado acumulado mayor a S/. 800 000.00 
(ocho cientos mil y 00/100 soles) en los últimos diez (10) años en trabajos en el 
sector de hidrocarburos (oil & gas) y/o minería y/u obras civiles, relacionados a 
perforación horizontal dirigida, y/o micro túneles, y/o túneles, y/o trabajos de 
excavaciones sin zanja, y/o trabajos similares. Asimismo, dentro de su sustento de 
contratos El Postor deberá presentar como mínimo de dos trabajos completos y 
concluidos de Perforación Horizontal Dirigida de diámetro igual o mayor a 10” de 
diámetro. 

La experiencia de El Postor se acreditará de cualquiera de las siguientes 
formas: 

• Copia de contrato y su respectiva conformidad de culminación de la prestación 
del servicio (Acta de Recepción), donde se especifique claramente el periodo de 
ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato o  cuente con la  
respectiva conformidad de culminación (Acta de Recepción), no se considerará 
válido; 
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• Copia simple de los comprobantes de pago cancelados con su respectiva 
conformidad de culminación del servicio (la cancelación será acreditada 
documental y fehacientemente para lo cual bastará con adjuntar los voucher de 
depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago 
efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad Bancaria o de la 
Institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo 
comprobante). 

 

b)  Ingeniero Responsable General del Servicio 

El ingeniero responsable del servicio debe ser ingeniero en la especialidad de 
Ingeniero Civil, Geólogo, Mecánico, Mecánico Eléctrico, Industr ial, Metalúrgico o 
Químico, con experiencia acreditada mínima de 5 años en: 

- Puestos de Ingeniero Residente, supervisor, inspector, director de obra, 
intendente, superintendente, proyectista, jefe y/o gerente de proyectos, en obras 
o servicios de perforación horizontal dirigida, y/o micro túneles, y/o túneles, y/o 
trabajos de excavaciones sin zanja, y/o trabajos similares, en el sector de 
hidrocarburos (oil & gas) y/o minería y/u obras civiles.  

-   La colegiatura y habilitación se solicitarán antes del inicio del servicio. 

La experiencia del Ingeniero Responsable del servicio será acreditada con 
cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple del contrato y su 
respectiva conformidad o (ii) Constancias o  (iii)  Certificados o  (iv)  Cualquier 
otra  documentación que,  de  manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 

El Postor es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas 
consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean 
lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que 
se pretende acreditar. 

 
9. DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OTT 

 

- El   Contratista   deberá   presentar   los   documentos   indicados   en   las   bases 
administrativas. 

 

-    Las garantías se presentan para la emisión de la OTT. 
 

10.  GARANTÍAS 
 

El postor deberá presentar las siguientes garantías para la firma del contrato: 

Garantía de Fiel Cumplimiento 

Deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por cien (10%) del Monto 
Contractual y, tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación 
a cargo de EL CONTRATISTA. 

 

La garantía (carta fianza) será endosada a nombre de Petróleos del Perú - 
PETROPERU S.A. – Refinería Talara, y deberá ser emitida por una empresa 
autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
Asimismo, deberá   tener   carácter   incondicional, solidario, irrevocable, de 
realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de 
PETROPERÚ S.A., bajo responsabilidad de la entidad que la emite. 

 

En principio podrá aceptarse garantías cuyo vencimiento esté previsto en la fecha 
de culminación del Contrato, sin embargo, en dicho caso EL CONTRATISTA 
deberá preocuparse de mantener actualizada la garantía hasta la aprobación de la 
conformidad de recepción de la prestación, caso contrario se ejecutará la garantía 
al día siguiente de su vencimiento sin mayor trámite. 
 

. 
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La Carta Fianza, en virtud de la realización automática a primera solicitud, 
contendrá un párrafo donde describa que la entidad emisora no opondrá excusión 
alguna a la ejecución de la garantía, limitándose a honrarla de inmediato dentro 
del plazo máximo de tres días. Toda demora generará responsabilidad solidaria 
para el emisor de la garantía y para EL CONTRATISTA y dará lugar al pago de 
intereses en favor de PETROPERU S.A., devengando la tasa máxima de interés 
convencional compensatorio y la tasa máxima de interés moratorio, permitidas por 
dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y 
gastos serán calculados a partir de los tres días posteriores a  la  fecha  del 
requerimiento de ejecución. 

 

La garantía se devolverá una vez que la recepción de la prestación a cargo de EL 
CONTRATISTA esté aprobada. 

 

Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales 
 

EL CONTRATISTA deberá entregar antes de la suscripción del contrato una carta 
fianza de cumplimiento de obligaciones laborales, por un monto equivalente al diez 
por cien (10%) del Monto Contractual, para reconocer el pago de remuneraciones 
y beneficios colaterales del personal asignado al servicio. 

 

En ese caso, PETROPERU S.A. procederá al pago directo que EL CONTRATISTA 
adeuda a su personal en mención, y EL CONTRATISTA presentará en un plazo 
no mayor a diez (10) días hábiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y 
monto o ampliará la misma, según corresponda, pudiendo ser causal de resolución 
del contrato el incumplimiento de su presentación. 

 

11.  PÓLIZAS 
 

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de 
tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por ley 
deben ser contratadas. Adicionalmente y en amparo a la actividad que desarrolla, deberá 
contratar las pólizas de seguros que más abajo se mencionan: 

 

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General 

Constituida por la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil 
Contractual,   Responsabilidad   Civil   Cruzada   y   Responsabilidad   Civil   Patronal, 
incluyendo daños al ambiente hasta por una Suma Asegurada de US$ 500,000.00 y 
considerar a PETROPERU S.A. y a su personal como terceras personas como 
consecuencia de la ejecución del presente Contrato. 

Debe presentarse para el inicio del servicio. 
 

Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) 

Para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o 
EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros). Esta póliza 
se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que 
acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo 
al proyecto. 

Debe presentarse para el inicio del servicio. 
 

Póliza  de  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  de  Automóviles  hasta  por  una  Suma 
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehículo. 

Debe presentarse para el inicio del servicio. 

Disposiciones Generales 
 

Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ S.A. y 
a su personal como Terceras Personas. 

 

Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. 
Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en 
exceso y no concurrente. 
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La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus 
agentes, funcionarios y trabajadores en general. 

 

Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar 
notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna 
modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas. 

 

Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito 
de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

 

Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes de gastos 
que certifiquen el pago de la prima de seguro. 

 

En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan 
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, El Contratista 
asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a 
PETROPERÚ S.A. y a su personal. 

 

En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por El Contratista. 
PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados. 

 
12. PROTECCION LABORAL A TERCEROS 

 
a) Personal de EL CONTRATISTA: 
 
EL CONTRATISTA, para la ejecución de los trabajos, proporcionará el personal, los 
materiales, los equipos, las herramientas, etc., necesarios para la ejecución del Servicio, 
por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las obligaciones y responsabilidades 
laborales y previsionales del personal que dependen exclusivamente de él; y respecto 
de dicho personal, PETROPERU S.A. no tiene relación laboral alguna. 
 
b) Pago al personal de EL CONTRATISTA: 
 
El CONTRATISTA, tiene la obligación de PROVISIONAR PRESUPUESTO para el pago 
de remuneraciones de sus trabajadores. NO condicionar el pago de remuneraciones, 
con el pago de facturas en trámite que deberá realizar PETROPERU S.A. por los trabajos 
realmente ejecutados. 
 
El CONTRATISTA es el único responsable del pago íntegro de los sueldos, beneficios 
laborales, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, compensación por tiempo de 
servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demás beneficios sociales en general, de ser 
el caso y sin excepción alguna, correspondiente a cada uno de los trabajadores que 
decidió contratar para la ejecución del servicio a efectos de cumplir con el objeto del 
contrato que suscribió EL CONTRATISTA con PETROPERU S.A. 
 
El pago de las remuneraciones a su personal y demás obligaciones sociales, deberán 
ser efectuados por el CONTRATISTA de acuerdo con los plazos establecidos por Ley 
Laboral. Dichos pagos serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo 
transferibles a PETROPERU S.A; teniendo el CONTRATISTA la obligación de 
provisionar los montos de acuerdo con los costos y porcentajes de su propuesta 
económica. PETROPERU S.A. cancelará las valorizaciones que corresponda, previa 
acreditación de haber realizado el pago de sus obligaciones laborales y sociales a su 
personal. 
 
EL CONTRATISTA tiene la obligación de presentar ante PETROPERU S.A. (a su 
requerimiento), todos los documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que 
laboren en forma fija o eventual en la ejecución del servicio contratado. Asimismo, en 
caso PETROPERU S.A. lo requiera, EL CONTRATISTA facilitará a uno o más de sus 
Supervisores el acceso a la revisión y verificación de las planillas de remuneraciones, 
boletas de pago y aportes sociales del personal de EL CONTRATISTA, a fin de constatar 
el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de éste con su personal. 
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Al inicio del servicio, EL CONTRATISTA debe presentar los contratos de trabajo de todo 
el personal que ejecutará el servicio, debidamente firmados por cada uno de ellos, con 
Nº de DNI, con huella digital y contar con el sello de recepción de la Autoridad de Trabajo 
de la Zona de Trabajo de Talara. 
 
EL CONTRATISTA, deberá realizar los pagos laborales a todo su personal en forma 
QUINCENAL, a través del sistema bancario. Para el pago de remuneraciones de su 
personal ´no especializado´. 
 
Al finalizar el Servicio, PETROPERU S.A. solicitará las liquidaciones de todo el personal 
de EL CONTRATISTA, conforme a la planilla y de acuerdo con la ley.  
 
c) Inexistencia de relación laboral: 
 
Las  partes contratantes dejan constancia expresa que, el contrato suscrito es de 
naturaleza civil, y que no existe relación laboral entre PETROPERU S.A. y EL 
CONTRATISTA, ni entre PETROPERU S.A. y el personal de EL CONTRATISTA y/o 
SUBCONTRATISTA si lo hubiera, el cual dependerá exclusivamente de EL 
CONTRATISTA. 
 
d) Condicionamiento del Pago de las valorizaciones: 
 
El pago de las valorizaciones parciales y/o final estará supeditado a la acreditación previa 
por parte de EL CONTRATISTA, del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios 
sociales, que, de acuerdo con la legislación laboral vigente, les corresponden a sus 
trabajadores que intervienen en la ejecución del servicio. 
 
A efectos de que sea posible la acreditación del pago de los derechos laborales y demás 
beneficios sociales de los trabajadores de EL CONTRATISTA, éste deberá presentar (a 
menos que PETROPERU S.A. manifieste lo contrario) adjunto a su factura los siguientes 
documentos: 
 
a. Copia de la Planilla de Remuneraciones de los Trabajadores, que acredite el pago de 
sus sueldos y demás beneficios sociales. 
 
b. Las boletas de pago de todo el personal comprendido en el servicio, con indicación 
expresa del pago por concepto de sueldo o salario y demás beneficios y contribuciones 
sociales que señale la normatividad vigente y que se deriven de la propuesta de EL 
CONTRATISTA, debidamente firmados por cada trabajador, con identificación de su DNI 
y su huella digital. Además de voucher de depósito electrónico de sueldo. 
 
c.  Las constancias de pago por concepto de pagos previsionales (salud y pensiones): 
aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de Pensiones; CTS y Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligación que exista o se cree, 
del personal que presta el servicio EL CONTRATISTA. 
 
En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con adjuntar a su valorización la 
documentación antes indicada, la valorización le será devuelta y el plazo para la 
aprobación de la misma por la dependencia correspondiente, iniciará a contabilizarse 
desde la fecha de subsanación de las observaciones formuladas; siendo de su 
responsabilidad el oportuno pago de su personal. 
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e) Condición para Resolución 
 
Se considera como incumplimiento de las obligaciones contractuales de EL 
CONTRATISTA, el incumplimiento y retraso injustificado en el pago de las 
remuneraciones y demás beneficios sociales al personal a su cargo, de acuerdo a la 
estructura de costos presentada en su propuesta económica. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato, 
PETROPERU S.A. requerirá a EL CONTRATISTA vía notarial, el cumplimiento de la 
obligación contractual. De persistir dicho incumplimiento, PETROPERU S.A. remitirá 
carta notarial resolviendo el contrato, procediendo la ejecución de las garantías 
otorgadas por EL CONTRATISTA ante PETROPERU S.A. 
 

13.  SUBCONTRATACIÓN 
 

El Contratista podrá acordar con terceros, la subcontratación de parte de las prestaciones 
a su cargo, siempre que Petroperú lo apruebe por escrito y de manera previa. 
 
El Contratista podrá subcontratar a una Cía. especializada en obras civiles de 
excavaciones y/o en empalmes de tuberías de HDPE. 
 
El Contratista deberá exigir a sus subcontratistas que cumpla con las normas del sistema 
de integridad y políticas corporativas de Petroperú. 
 
Aun cuando EL Contratista haya subcontratado, es el único responsable de la ejecución 
total del contrato frente a Petroperú S.A. Las obligaciones y responsabilidades derivadas 
de la subcontratación son ajenas a Petroperú S.A. 

 
14. PENALIDADES 
 

 

En virtud del párrafo del artículo 74 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones 
de Petróleos del Perú – PETROPERÚ, se podrá aplicar penalidades por infracciones a 
las obligaciones contractuales según se detalla en el Apéndice N°03 “Penalidades”. 

 

 

15. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

f) El Contratista presentará mensualmente al Administrador del Servicio de 
PETROPERU S.A., su(s) “valorización(es)” consistentes en la cuantificación 
económica de los servicios prestados en función a las partidas de la estructura del 
Presupuesto, adjuntando los documentos que amparen los servicios realmente 
prestados, sobre los cuales la Supervisión de Petroperú S.A. dará su conformidad y 
aprobará en un plazo que no excederá los diez (10) días calendario de ser estos 
recibidos. 

 
g) Otorgada la conformidad, El comprobante de pago electrónico deberá ser presentado 

por la contratista a través de Mesa de Partes Virtual. Tratándose de comprobantes 
de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT, al siguiente correo 
electrónico mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe. 

 
h) PETROPERÚ S.A. efectuará el pago a los treinta (30) días calendarios posteriores 

a la presentación de la factura. 
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i)  Las facturaciones para el caso de las valorizaciones mensuales adjuntarán: 
       Copia del Contrato 
        Ordenes de trabajo. 
         Gráficos. 
         Resumen de la valorización 
         Balance de materiales 
         Planillas del personal (de ser requerido por el Administrador del Servicio) 
 
j) Los documentos presentados incorrectamente serán devueltos al CONTRATISTA 

para su respectiva subsanación, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta 
presentación. 

 
k) La facturación, para el caso de pago final deberá adjuntar: el contrato original, la 

valorización final, el acta de recepción del servicio, el Informe Técnico Final y otros 
documentos que requiera el Administrador del Servicio para validar la prestación del 
servicio. 

 
l) El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del 

Contrato u OTT. 
 

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la 
conformidad de la valorización serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo 
plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 
 

 

16. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 
 

a) La administración del servicio estará a cargo de la Jefatura Mantenimiento de Plantas 
y la conformidad será aprobada por el Jefe de Unidad Mantenimiento de Plantas de 
la Gerencia de Departamento Mantenimiento Refinería Talara. 

 
b) PETROPERÚ S.A. verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones 

contractuales. De encontrarlas conforme, el Jefe de Unidad Mantenimiento de 
Plantas otorgará la conformidad del servicio y firmará el Acta de Recepción y la Orden 
de Servicio “Trabajo Recibido Conforme”. 

 
c)  El Administrador del Servicio será responsable de las siguientes funciones: 
 

▪ Control de la ejecución del servicio, centralizando las necesidades que se 
presenten.  

 
▪ Registro de los detalles del servicio, según lo indicado en el numeral II-2. 

Será responsable junto con el Ingeniero Encargado del Servicio del 
Contratista, de registrar las diversas acciones o hechos que se requieran. 

 
▪ Coordinación con el Ingeniero Responsable del Servicio del Contratista de 

las diversas actividades y gestiones técnicas y administrativas que se 
requieran. 

 
▪ Revisión y gestión de aprobación de las valorizaciones que la Contratista 

presente. 
 

▪ Suscripción del Acta de recepción a la finalización de cada OTT. 
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d) La participación que pudiera tener Petroperú S.A. en la Supervisión de los trabajos 
NO libera al Contratista de su responsabilidad y garantía en casos de mala ejecución. 

 

17. CUADERNO DE SERVICIO 
 

a) El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administración en el campo. 
En el deberán anotar diariamente, tanto el representante de PETROPERU S.A. como 
el de El Contratista, las actividades o partidas ejecutadas y los asuntos más 
importantes, tales como: aceptación/rechazo de materiales, necesidades de 
aclaraciones, motivos de las demoras, reclamos y consultas, debiendo la contraparte 
contestar a la brevedad. 

 
b)  Se deberá apertura un Cuaderno de Servicio General por cada zona de trabajo. 

Este cuaderno debe ser empastado, y contener hojas en original y 2 copias. La 
primera copia será para la Contratista. 

 
c) En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se deberá 

acordar la fecha de solución del problema anotando este acuerdo en el "Cuaderno 
de Servicio". 

 
d) El Contratista deberá comunicar por escrito en el Cuaderno de Control del Servicio, 

cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a 
Petroperú, a fin de solicitar oportunamente una prórroga en la fecha de entrega 
acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en los reglamentos de 
Petroperú. 

 
e) El "Cuaderno de Servicio" será proporcionado por El Contratista y debe ser abierto 

en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en la 
caseta del lugar de trabajo y/o estar en un sitio de fácil acceso a los responsables. 
Al finalizar el servicio el original debe quedar en poder del Supervisor Administrador 
del servicio de Petroperú S.A. 

 
f) La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del Contratista y de no existir las 

copias correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente 
sea definida en favor de Petroperú S.A. 

 
g) En el Cuaderno de servicio se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante 

la ejecución de la prestación, firmando al pie de cada anotación el supervisor de 
PETROPERU S.A. y el Ingeniero Residente, según sea el que efectuó la anotación. 

 
h) Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La anotación (o 

“asiento”) preferentemente serán diarios cuando se estén ejecutando los trabajos de 
instalación o actividades dentro de la Operación, y podrán tener la siguiente 
estructura: 

 
1.   N° de la anotación (la cual es correlativa para ambos profesionales). 
2.   Fecha de la anotación (día, mes, año).  
3. Texto u Ocurrencia. Se consideran como las más resaltantes, por ejemplo, las 

siguientes: 

• Fecha de Apertura del Cuaderno 

• Fecha de inicio de la prestación 

• Fecha de entrega del adelanto o valorización (de ser el caso) 

• Fecha y condiciones de entrega del área donde se efectuará el montaje 

• Fecha de llegada de los Equipos 

• Fecha de inicio y término de los trabajos de Montaje 
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• Consultas 

• Absolución de consultas 

• Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo 

• Ingreso de materiales, equipos, etc. 

• Término de la Instalación 

• Fecha del arranque y pruebas 

• Recepción de la Prestación y pliego de observaciones (de ser el caso) 

• Trabajos y fin de levantamiento de observaciones 

• Cierre del Cuaderno 

• Otras. 
 
i) Los Cuadernos de Servicio serán suministrados por EL CONTRATISTA y firmado en 

todas sus páginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por el “Ingeniero 
Residente” de EL CONTRATISTA. 

 

18. PERSONAL 
 

El CONTRATISTA: 
 

a) Proveerá la totalidad de personal especializado y no especializado en la cantidad 
necesaria; y garantizará que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas con 
personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus respectivas 
tareas y profesiones. 

 
b) Suministrará el personal necesario para el cumplimiento de los trabajos de acuerdo 

con el cronograma aprobado al inicio del servicio. 
 

c) Dispondrá de 01 Ingeniero Responsable del Servicio, para la ejecución de los 
trabajos. 

 
Este ingeniero estará a cargo de la dirección técnica de los trabajos, el mismo que 
tendrá poder de decisión y no requerirá ratificación alguna por parte del 
CONTRATISTA, pues ejercerá en nombre y en representación de éste, el manejo 
técnico, administrativo, contractual y demás asuntos necesarios para la correcta 
ejecución de la prestación. En las instalaciones de Refinería Talara todo el personal 
de EL CONTRATISTA estará bajo su mando, siendo responsable de las acciones de 
su personal y siendo el responsable de coordinar con los ingenieros responsables de 
cada zona. 

 
d) Designará adicionalmente, a un Ingeniero como Supervisor de Seguridad Industrial, 

el cual tendrá conocimientos y experiencia de 3 años en Seguridad y Protección 
Ambiental (ISO 14001) en el sector Industrial, de preferencia Oil&Gas o minería, y 
será responsable de que los trabajos se ejecuten cumpliendo todas las normas de 
seguridad y protección ambiental vigentes. Contar con constancia de Diplomado en 
seguridad Industrial emitido por entidad competente. Esta experiencia será acredita 
antes del inicio del servicio. 

 
El ingeniero de seguridad tendrá la responsabilidad de presidir el Comité de 
Seguridad del Contratista de acuerdo con lo indicado por la autoridad de trabajo 
competente, para lo cual deberá implementar el Plan Anual de Seguridad de la 
Compañía Contratista. 

 
Asimismo, verificará que el personal de El Contratista cuente con sus implementos 
de seguridad en buenas condiciones y la emplea de forma adecuada y brindará 
charlas de seguridad diarias al personal de la contratista, asimismo será responsable 
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del registro de dicha capacitación. Estos registros deberán ser entregados 
diariamente al Supervisor Administrador del Servicio. 

 
El ingeniero supervisor de seguridad vigilará las condiciones de seguridad establecidas 
en los permisos de trabajo, entre otras. 

 
e) Asegurará la permanencia en forma permanente del Ingeniero Responsable  y 

supervisor de seguridad en las instalaciones de la Refinería Talara y en el área de 
trabajo durante la ejecución de estos. 

 
f) Trabajará con los mismos ingenieros que presentó para la Evaluación Técnica. En 

caso de renuncia o retiro por fuerza mayor de alguno de estos ingenieros, deberá ser 
reemplazado por otro de similar o superior experiencia y cuya evaluación le otorgue 
el mismo puntaje que el ingeniero presentado inicialmente. Petroperú S.A. se reserva 
el derecho de rechazar al personal que considere no idóneo. 

 
g) Presentará al Administrador del Servicio de Petroperú S.A., una carta en caso el (los) 

ingeniero(s) presentado(s) no pudiera(n) asumir el cargo propuesto para el servicio 
e indicando las causas que le(s) impide(n) asumir dicho cargo; en caso de ser 
aceptado por Petroperú, éste (éstos) deberá(n) ser reemplazado(s) por otro ingeniero 
de experiencia similar o mayor experiencia acreditada, de acuerdo a lo indicado en 
las bases. 

 
h) Dispondrá de personal altamente calificado, en cantidad suficiente y con la debida 

experiencia que le permita brindar un servicio de calidad y cumplir con el tiempo 
pactado. 

 
El personal de EL CONTRATISTA no podrá ser cambiado durante la vigencia del 
contrato; excepto por causas de fuerza mayor imprevisibles (catástrofes, enfermedad 
grave, renuncia, despido entre otras) posteriores al inicio del servicio. De darse el 
caso deberán ser reemplazados por otros de igual o mayor experiencia y que 
cumplan con el perfil respectivo. 

 
El CONTRATISTA se obliga a retirar y reemplazar al personal que PETROPERU 
S.A. no considere idóneo, sin responsabilidad alguna para PETROPERU S.A. 

 
i) Tomará las acciones correspondientes para prevenir, que el personal asignado para 

la ejecución del servicio no tenga enfermedades (tipo epilepsia) o fobias (a la altura, 
a lugares cerrados, etc.) que puedan constituirse en condiciones riesgosas durante 
la ejecución de trabajos de mantenimiento industrial similar a los que se realizarán 
durante el presente servicio. 

 
En caso ingrese a las instalaciones de la Refinería personal con estas condiciones 
de salud, esto será de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA; por lo que, será 
responsable de cualquier daño personal o material que pudiera ocurrir, debiendo 
asumir a su costo las acciones correctivas o atención del personal que sea necesario. 
 
El Contratista  se  obliga  a  retirar  y reemplazar  al  personal que  Petroperú  no 
considere idóneo, sin responsabilidad alguna para Petroperú. 

 
j) Realizará la gestión oportuna para los pases del personal de EL CONTRATISTA; de 

forma tal que no involucre retrasos al inicio de los trabajos. Para tal efecto, la contratista 
deberá tramitar los pases con anticipación, entregando todos los documentos y seguros 
necesarios. 

 
k)  Realizará todos los trámites y aspectos administrativos involucrados a su personal. 
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Asimismo, la contratista será plenamente responsable del pago de todos los 
beneficios y tributos que tengan que pagarse por este servicio. Petroperú S.A. no se 
responsabilizará por ninguno de estos aspectos. 

 
l) Asumirá el costo de hospedaje, alimentación y movilidad de su personal y cualquier 

otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad del Contratista. 
 

PETROPERÚ S.A.: 
 
m) Designará un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos de 

trabajo, verificar la ejecución de cada actividad, mantener comunicación con El 
Contratista mediante el Cuaderno de Servicio. Verifica los plazos de ejecución, 
aprueba las valorizaciones y Actas de Recepción. Verifica el cumplimiento de las 
normas de Seguridad. 

 
n) NO libera de responsabilidad a El Contratista sobre la mala ejecución de los trabajos, 

la participación que pudiera tener Petroperú S.A. al intervenirlos, reservándose el 
derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de mantenimiento que crea 
conveniente, que no cumplan con lo establecido en las especificaciones técnicas de 
las bases y procedimientos adecuados. 

 
 

19. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA 
 

El Contratista tendrá las obligaciones que se establecen a lo largo de las presentes 
condiciones técnicas y de los términos administrativos y acuerdo de servicios el cual 
forma parte integral de estas bases técnicas. Se resaltan algunas de las obligaciones 
indicadas, precisando que no son las únicas que El Contratista deberá cumplir: 

 
a) El Contratista deberá cumplir con la disposición sobre la declaración del Plan COVID 

ante la plataforma SICOVID. 
 

b) Ejecutar los trabajos conforme al Contrato, las Bases e indicaciones del supervisor 
Administrador del Servicio, con el objetivo de efectuar un mantenimiento de calidad 
y oportuno. 
 

c) Toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de 
Petroperú S.A., que llegue a conocimiento de su personal, debe mantenerse en 
estricta confidencialidad. Cualquier infidencia que a criterio de Petroperú S.A. pueda 
afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver 
el Contrato. 

 
d) El Contratista deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y 

Procedimientos de Seguridad de la información de Petroperú S.A., respecto a los 
cuales suscribirá una Declaración Jurada sobre privacidad y confidencialidad 
empresarial. 

 
Asimismo, guardará confidencialidad y reserva de la información a la que accede en 
virtud del presente contrato y reportará de inmediato cualquier irregularidad de 
seguridad de la información detectada. 

 
e) El Contratista deberá mantener un riguroso cuidado de los activos de información de 

Petroperú otorgados para su uso y avisar a tiempo de fallas en los mismos al 
Administrador del Servicio. Usará sus propios recursos y ejecutará el servicio 
proporcionando personal, equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa 
necesaria para la  completa  ejecución  del  servicio  contratado  que  garantice  el 
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cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del 
Contrato. 

 
f) Efectuará el mantenimiento, reparación y/o custodia de todos sus equipos, a fin de 

mantenerlos óptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo 
por su cuenta y cargo los gastos de instalación, reparación, seguros, transporte a 
cualquier centro de reparación o mantenimiento, etc. 

 
g) Se obliga a ejecutar la prestación objeto del contrato, con el personal profesional y 

personal Técnico especializado, que ha sido materia de evaluación durante el 
proceso de selección, el personal profesional presentado y aprobado previo a la 
suscripción del contrato y personal especializado presentado al inicio del servicio. 

 
h) Deberá tomar medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran 

paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecución del servicio, 
caso contrario PETROPERU S.A. aplicará las multas y sanciones que correspondan. 

 
i) Brindará todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERU S.A. (personal 

propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecución de trabajos en 
cualquier momento a fin de realizar labores de supervisión o examinar y aprobar los 
materiales o equipos utilizados por EL CONTRATISTA, así como los trabajos 
realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERU S.A. serán de ejecución 
inmediata por parte de EL CONTRATISTA. 

 
j) No podrá subcontratar a otra empresa, sin la autorización previa de PETROPERU 

S.A., para la ejecución del presente servicio, caso contrario se le aplicará la penalidad 
respectiva y será causal de resolución del Contrato. 

 
k) No podrá transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato, teniendo 

responsabilidad total sobre la ejecución de este. 
 

l) Si causa daños a las instalaciones y/o equipos aledaños (o sus partes) a partir de la 
entrega del mismo por parte de PETROPERU S.A., o causa perjuicios como 
consecuencia de la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de su 
obligación, entonces tendrá que indemnizar a PETROPERU S.A. conforme el artículo 
1321º del Código Civil. 
 

m) La indemnización consiste en el resarcimiento tendiente a restablecer el patrimonio 
perdido o deteriorado a la situación en que se encontraba al momento en que se 
produce el hecho dañoso (daño emergente) y a pagar el valor de la utilidad que 
habría producido ese patrimonio hasta el momento en que se paga la indemnización 
(lucro cesante). 

 
n) De ocurrir algún percance, incidente, siniestro, etc. perjudicando a terceros, personal 

de EL CONTRATISTA, personal y/o bienes de PETROPERU S.A., como 
consecuencia de una negligencia de EL CONTRATISTA, transgresión a las normas 
de seguridad, mala ejecución de los trabajos, etc., éste asumirá los costos de 
resarcimiento a los afectados y responderá civil, administrativa y/o penalmente en 
forma exclusiva. 

 
o) Deberá contar con Oficinas Administrativas en la Ciudad de Talara, para tratar alguna 

controversia del contrato. 
 

p) En caso de existir juicio o demanda de cualquier naturaleza contra EL 
CONTRATISTA, éste se compromete a tomar las medidas correspondientes con la 
finalidad de liberar a PETROPERU S.A. de los efectos de dichas acciones y se 
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responsabilizará por cualquier situación adversa a PETROPERU S.A., incluyendo 
gastos y costos en que incurra PETROPERU S.A. por esta razón, comprometiéndose 
EL CONTRATISTA en todo caso a resarcir el perjuicio a satisfacción de 
PETROPERU S.A.  

 
q) EL CONTRATISTA expresamente, se obliga a levantar de inmediato las cargas y/o 

gravámenes, que fueran originados por éste o sus dependientes, en relación con la 
prestación del servicio y en todo caso se compromete en liberar a PETROPERÚ S.A. 
de sus efectos. Si EL CONTRATISTA no cumpliere con levantar las cargas y/o 
gravámenes, PETROPERU S.A. tendrá el derecho de retener una suma igual a la de 
dichas cargas y/o gravámenes, sin perjuicio de las acciones legales que tenga por 
conveniente. 

 
r) PETROPERU  S.A.  no será  responsable  si  por  mandato  de  alguna  norma  legal 

emanada de autoridad competente, se suspende o no se puede concluir el Servicio. 
En este caso, se pagará a EL CONTRATISTA el monto correspondiente a lo 
realmente ejecutado hasta el momento de la suspensión o paralización definitiva del 
Servicio, salvo que las partes contratantes acuerden, por escrito, lo contrario. 

 
s) Deberá tener en el lugar de ejecución de trabajos, una copia de las Condiciones 

Técnicas, Informe Técnico de estudio de suelos, plano de georadar (interferencias), 
planos y especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier momento al 
Administrador de Contrato. 

 
t)  Deberá en todo momento vigilar que los trabajos que efectúen otros 

CONTRATISTAS no interfieran con los suyos, en caso ello ocurra pondrá en 
conocimiento del Administrador de Contrato. PETROPERU S.A. no aceptará ningún 
reclamo por este concepto, si el hecho no ha sido puesto en su conocimiento por 
escrito en el Cuaderno de Servicio oportunamente. 

 
u) EL CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho que tiene PETROPERU S.A. a 

través de su personal o terceros debidamente autorizados, de estar presente en el 
lugar de ejecución de trabajos en cualquier momento e inspeccionar, examinar y 
aprobar los equipos utilizados por EL CONTRATISTA, así como los trabajos 
realizados, conforme el presente Contrato. El CONTRATISTA dará a PETROPERU 
S.A. las facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecución de trabajos. 

 
v) Al final del servicio, EL CONTRATISTA deberá realizar la limpieza total del Área de 

Trabajo, como condición indispensable para la finalización del Servicio. 
 

w)  El Contratista será responsable de coordinar y gestionar cualquier permiso que las 
entidades fiscalizadoras soliciten para la realización de los trabajos en las vías y 
carreteras antes mencionadas. Asimismo, como preparar el Plan de Seguridad.3 
 

20.  FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 
 

a) PETROPERÚ  S.A.  no  proporcionará  ninguna facilidad  a  El  Contratista  como: 
energía    eléctrica, aire    comprimido, alojamiento,   alimentación,    movilidad, 
hospitalización, enfermería, etc. Solo el acceso a las instalaciones de la Refinería 
donde se realizará el Servicio. 

 
b) PETROPERÚ S.A. proporcionará la tubería de acero al carbono de 10” de diámetro, 

soldada, pintada y efectuará la prueba hidrostática de toda la tubería, en cada cruce 
de vías de los oleoductos. 

 
c) PETROPERU S.A. brindará sólo las facilidades expresamente indicadas. 
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21. ALMACENES E INSTALACIONES TEMPORALES 

 
a) El POSTOR incluirá en sus costos la habilitación de almacenes e instalaciones 

temporales que requiera para la ejecución del servicio, los cuales serán de material 
no combustible (Container), y cumplirán con las consideraciones de seguridad que 
correspondan. 

 
b) PETROPERU S.A. no asume ninguna responsabilidad por pérdida de herramientas, 

equipos y materiales de propiedad del CONTRATISTA o que se encuentren bajo su 
custodia. 

 
c) Las instalaciones temporales a cargo de EL CONTRATISTA que sean necesarias 

tales como caseta del servicio, almacén, servicios higiénicos, primeros auxilios, etc. 
deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas. 

 
d) PETROPERU  S.A.  verificará que  las  condiciones  de  los  almacenes  sean  las 

adecuadas para el personal. 
 

22. PLANIFICACION DEL SERVICIO 
 

El servicio se planificará y ejecutará siguiendo las Buenas Prácticas como las del 
Project Management Institute (PMI), en lo aplicable, como, por ejemplo: 

 
Plan de Protección ambiental, Plan de Gestión de Comunicaciones, Plan de Gestión 
de RR.HH., Plan de Gestión de Riesgos (incluye matriz de probabilidad e impacto de 
los riesgos, así como la matriz IPERC - Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos). 
 
El Contratista presentará un plan o procedimiento de trabajo y cronograma previo al 
inicio del servicio. Se adjunta cronograma de trabajo propuesto en Apéndice N° 6. 

 
23.  PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 
a) Los trabajos se ejecutan de acuerdo con la programación y cronograma presentada 

por El Contratista y aprobada por el Administrador del Contrato de Petroperú S.A. 
 
b) La ejecución de los trabajos será comunicada al Ingeniero Responsable del Servicio 

por el Administrador del servicio. Lo cual se registrará en el cuaderno de servicio. 
 
d) Una vez definida la fecha de inicio, esta no deberá cambiarse salvo casos de fuerza 

mayor. En caso de que la contratista no inicie los trabajos, por causas imputables a 
ellos, se aplicarán las penalidades correspondientes. 

 
e) Para la ejecución de los trabajos el Supervisor Administrador del Contrato de 

Petroperú S.A., entregará al contratista la información técnica necesaria, tales como 
estándares, normas, referencias operativas, etc. 

 
f) Estos trabajos se complementarán con las instrucciones del Administrador del 

Contrato y recomendaciones de Ingeniería de Petroperú S.A. cuando sea necesario. 
 
g) Los trabajos deberán ejecutarse en el plazo previsto, con la calidad apropiada, 

cumpliendo con las especificaciones técnicas que correspondan y sin afectar a la 
seguridad y/o el medio ambiente.  
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24.  CONDICIONES GENERALES 

 
a)  Durante la vigencia del servicio El Contratista deberá mantener una 

organización.   
 

b) En caso de que El Contratista programe trabajos en horarios fuera del normal: de 
noche, fines de semana y feriados, debe asegurar una atención en las mismas 
condiciones de oportunidad y calidad, pero evitando que el personal asignado 
labore en exceso a las horas establecidas en el horario ordinario. 

 
c) Al término del trabajo asignado, el área de trabajo debe quedar en perfecto 

estado de orden y limpieza, debiendo cerrar el permiso de trabajo. 
 

25. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 

El contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el artículo 76 del 
Reglamento Contrataciones de Petroperú. 

 
Cualquier incumplimiento con lo indicado en las presentes condiciones técnicas 
serán causales para la resolución del contrato. 
 
En adición, la empresa contratista debe remitir la evidencia del registro de su “Plan 
para vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo” en la plataforma 
SICOVID previo al inicio del servicio, siendo su incumplimiento causal de resolución 
de contrato. 
 

26.  SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
 

SEGURIDAD: 
  

d) La contratista deberá cumplir con lo establecido en el manual corporativo de 
seguridad, Salud y Protección Ambiental para contratistas de Petroperú.  
 

e) La Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales 
vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines, 
igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que Petroperú tenga 
vigente, particularmente con las Condiciones Mínimas de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental' indicadas en el Apéndice N° 04 "Condiciones 
de Seguridad".  

 
f) El Contratista deberá implementar los registros del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la R.M. N°050- 
2013-TR, considerando que la implementación de los referidos registros puede 
ser fiscalizada en cualquier momento por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE).  

 

g) Antes del inicio del servicio y cuando el Administrador del Servicio lo estime 
necesario, el contratista deberá brindar capacitación a su personal en temas de 
procedimientos de trabajo, seguridad y protección ambiental relacionados al 
servicio, que involucren el conocimiento de los riesgos y peligros existentes, 
formas seguras de trabajo, controles aplicados, medidas preventivas, uso de 
equipos de protección personal, etc. a fin de que los trabajadores puedan 
desenvolverse correctamente durante la ejecución de los trabajos relacionados 
al servicio. Mantener los registros en el sitio de trabajo.  
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h) El Contratista deberá entregar una copia del Reglamento interno de Seguridad y 

Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo con el D.S. N'009-2005- TR) y 
mantener un registro de las minutas del Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el trabajo con los acuerdos tomados y los seguimientos de estos. Petroperú 
podrá solicitar toda la información que estime necesario para comprobar el 
cumplimiento con la Normativa Legal referida a la Seguridad y Salud de los 
contratistas.  
 

i) El Contratista debe familiarizarse y cumplir obligatoriamente con las Normas 
Básicas de Seguridad y Protección Ambiental contenidas en el “Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratista”, 
adjunto, así como con aquellas adicionales que puedan dictarse antes o durante 
la ejecución de cualquier trabajo u operación y las que señalan las leyes, con el 
fin de prevenir accidentes y controlar riesgos que puedan poner en peligro la vida, 
la salud, las instalaciones o el ambiente.  
 

j) Adicionalmente, el contratista deberá brindar diariamente charlas de seguridad 
de 5 minutos, que lo informen y motiven para ejecutar los trabajos en forma 
apropiada, respetando las normas existentes y siguiendo los reglamentos y 
pautas de seguridad y protección ambiental.  

 
k) Todo personal del Contratista para la ejecución de la prestación en campo, estará 

dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de 
conservación durante la vigencia del Contrato (según corresponda: botines, 
guantes, casco color verde, lentes, protectores buco-nasales para partículas de 
polvo o vapores orgánicos, respirados para trabajos en espacios confinados, 
máscaras para soldadores, mandil y guantes de soldador y operador de equipo 
de corte, anteojos protectores de oídos, máscaras con filtro para ingresar a los 
equipos, correas de seguridad tipo arnés, soga de vida de nylon, etc.); así como 
las herramientas personales y equipos para desarrollar sus actividades, deberá 
presentarse adecuadamente vestido con mamelucos de algodón y de manera 
uniforme con el logotipo del Contratista impreso. Todos los implementos de 
seguridad deberán estar en buenas condiciones y en caso de deterioro de alguno 
de ellos deberán ser reemplazados en forma inmediata. La verificación de los 
EPPS será responsabilidad de la contratista, quien la efectuará en forma 
continua. No se permitirá el ingreso al área de trabajo al personal que carezca de 
EPPS. Para los trabajos en altura, la contratista proveerá al personal de arneses 
con línea de vida y amortiguador, los que deberán estar aprobados por UL, OSHA 
o ANSI Z359.1.  
 

l) En caso de deterioro de los implementos de seguridad ya sea por el uso o 
cualquier accidente, el Contratista se obliga a reemplazarlos en forma inmediata, 
para lo cual deberá mantener en su almacén un stock mínimo de implementos 
de seguridad. Así mismo debe contar con botiquines para Primeros Auxilios.  
 

m) Los implementos de seguridad podrán ser rechazados por Petroperú S.A en caso 
se considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. El contratista 
deberá reponer los adecuados de manera inmediata. 

 
n) La ejecución de los trabajos, aún los rutinarios, los de instalación de facilidades 

entre otros, deben seguir procedimientos seguros empleando los recursos, 
equipos y dispositivos necesarios. No deben sustituirse con personal la 
manipulación de material que requiera grúa, tecles u otros equipos de esta 
naturaleza. 
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o) El contratista deberá proporcionar en forma permanente agua potable apta para 
el consumo humano. El agua deberá ser proporcionada en bidones, apoyados 
sobre sus respectivos pedestales y con vasos descartables en cantidad 
suficiente. La calidad del agua podrá ser verificada en forma inopinada por el área 
médica de Petroperú. En caso de no cumplir con las apropiadas condiciones 
higiénicas y de salubridad, se considerará como incumplimiento de las 
condiciones contractuales. 

 
 

p) Petroperú realizará supervisiones o fiscalizaciones al área de trabajo, en caso de 
detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procederá a 
suspender el trabajo, bajo responsabilidad de la Contratista. Esta suspensión no 
podrá considerarse como prórroga. 
 

q) Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos que no sean intrínsecamente 
seguros en el área de trabajo. 
 

r) Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento asignados, se deberá contar 
previamente con el permiso de trabajo respectivo. El permiso sólo es válido para 
el día y hora indicados, correspondiendo elaborar uno nuevo si se excede la hora 
de término prevista o cambian las condiciones de seguridad. 
 

s) Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecución de 
trabajos. 

PROTECCION DEL AMBIENTE: 
 

a) El Contratista se obliga a respetar todos los dispositivos y Normas Legales 
vigentes que norman la Protección y Conservación del Medio Ambiente, por lo 
tanto, es responsable legal y económico del desempeño Ambiental de su 
Personal, por lo que deberá asegurar que los mismos muestren una actitud 
responsable con el medio ambiente. 
 

b) El posible Impacto Ambiental que podría producir la labor del Contratista será 
evaluada antes del inicio de cualquier actividad, a fin de seleccionar la mejor 
alternativa, así como identificar e incorporar las medidas de mitigación más 
apropiadas. 

 
c) El Contratista es totalmente responsabilidad en lo que se refiere a adoptar las 

medidas pertinentes para preservar el ambiente sin contaminarlo. 
 

27. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 
 

Previo al inicio del servicio, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de su 
“Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la 
plataforma SICOVID. 
 
El Contratista debe cumplir con las disposiciones indicadas en la Circular N° GASO- 
329-2020 DOCUMENTOS VIGENTES COVID, incluido el Plan Para Vigilancia y 
Control. Asimismo, con lo manifestado en la Circular N° GASO-GDSS-202-2020 
sobre incluir personal de Seguridad. 
 
El Contratista, deberá estar presente en Refinería Talara con su equipo de trabajo 
(Representante e Ingeniero Responsable del Servicio), para la Reunión de Inicio de 
Servicio. 
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El Contratista deberá preparar toda la documentación necesaria para la aceptación 
de su personal. 
Currículo documentado. 
El Ingeniero Residente deber estar colegiado y habilitado por el Colegio de 
Ingenieros del Perú (CIP). 
Plan de Capacitación. 
 
El Contratista deberá efectuar el trámite oportuno de solicitud de pases para el 
ingreso de su personal, de forma tal que no involucre retrasos al inicio de los trabajos. 
Incluye la obtención de seguros, SCTR, pólizas, garantías, autorizaciones, 
exámenes médicos. 
 
 
El Contratista deberá elaborar la matriz IPER para las actividades que ejecuten en la 
Refinería Talara. 
 
Presentar al Administrador del servicio el procedimiento de trabajo y cronograma. 
 
Los  seguros,  SCTR,  pólizas,  garantías,  autorizaciones,  cuaderno  de  servicio, 
exámenes médicos ocupacionales y documentos referentes a Condiciones Mínimas 
de Seguridad Apéndice N°4 vigentes. 

 
28. ENTREGABLES 

 
a) Al finalizar el servicio, El Contratista deberá presentar al Administrador del 

Servicio, para su revisión, un Informe Técnico que deberá estar firmado por el 
ingeniero encargado del servicio, colegiado y habilitado por el CIP. 

 
b) Es responsabilidad del contratista las demoras ocasionadas por el retraso en la 

presentación del informe, el cual es requisito para la recepción de los trabajos y 
valorización del servicio. 

 
c) El Informe deberá incluir los trabajos efectuados, el tiempo y cronograma real 

ejecutado y cualquier otro detalle que sea necesario registrar. 
 

d) Asimismo, el  informe  deberá  incluir  las  conclusiones  y  recomendaciones  que 
consideren convenientes. 

 
e) El Informe deberá contener como mínimo la siguiente información: 

 
▪ Antecedentes y descripción de los trabajos. 
▪ Cronograma  de  ejecución  indicando  las  actividades  realizadas  con  sus 

respectivos tiempos de ejecución (planificado vs real, diagrama de Gantt y curva 
“S”). 

▪ Procedimientos de ejecución de los trabajos. 
▪ Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptación y rechazo. 
▪ Ésta se especificará en las actividades y en los resultados. 
▪ Informe de suelos. Estudios topográficos y geotécnicos. 
▪ Manual de diseño. Ingeniería de detalle, diseño y planos elaborados para la 

ejecución de la Perforación Horizontal Dirigida (PHD). Planos de diseño de perfil 
de la tubería instalada en cada cruce de carretera. 

▪ Mapa de georadar. 
▪ Conclusiones. 
▪ Recomendaciones. 
▪ Registro fotográfico. 
▪ Relación de materiales utilizados. 
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▪ Planos “As  Built”, con  cortes  transversales  y  longitudinales  firmado  por  el 
Ingeniero Residente con habilidad vigente. 

▪ Los planos As Built del servicio, los cuales deberán estar firmados y sellados por 
el Ingeniero Residente del Servicio. 

▪ Cualquier otra información técnica que se considere de interés. 
 

f) El informe final será presentado en original y 2 copias, impresas en papel A4 
(todas impresas a color), debidamente anilladas. 

 
Adicionalmente, deberá digitalizar toda la información contenida en el informe 
(textos, fotos y diagramas en formato editable, así como los certificados de 
inspección y calidad de los materiales usados, etc.), debiendo grabarlas en CD’s o 
USB’s. El Contratista presentará dos copias de los CD’s o USB’s con la información 
digitalizada. 

 
29.  GARANTÍA TECNICA DE LOS TRABAJOS 

 
a) La ejecución de los trabajos será de responsabilidad de El Contratista. En caso de 

fallas originadas a causas atribuibles a El Contratista o por negligencia de este, 
deberán ser corregidas por El Contratista, a todo costo, incluyendo la mano de obra, 
equipos, materiales, etc. 

 
b) La garantía tendrá una vigencia de un (01) año contados a partir de la fecha de 

recepción del trabajo (individual). 
 

30. CLAUSULAS COVID 19  
 

c) El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado a contar 
con un “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la 
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos 
Sectoriales que le correspondan, así como su Registro en el SICOVID-19, incluirá 
todas las medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del referido 
virus, siendo requisito mínimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y 
salud recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 
"Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en 
Instalaciones de PETROPERÚ" vigente, el mismo que será verificado por el 
Administrador del Contrato de PETROPERÚ  

 

d) En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o 
personal, incumplan las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra 
el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas por 
PETROPERU S.A. para tal efecto, indicado en el numeral precedente; o presente 
información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ como 
medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho 
incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes 
contra el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.  

 

e) Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que 
afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes 
Cláusulas será asumida íntegramente por el 
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.  
 

f) Para asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención y protección contra 
COVID-19, establecidas por las normas vigentes. Al respecto, será necesario que la 
Contratista, cumpla de manera obligatoria los siguientes documentos normativos 
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referidos a las medidas de prevención y control contra el coronavirus COVID – 19, 
los cuales serán entregados a la CONTRATISTA a la firma del presente servicio:  

 
▪ Circular GASO-218-2020 “Medidas de Prevención ante la Emergencia por 

Coronavirus COVID-19”.  
▪ Circular GASO-228-2020 “Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol 

en Gel”.  
▪ Lineamiento LINA1-069 “Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus 

COVID-19 en las Instalaciones de PETROPERÚ”.  
 

g) La CONTRATISTA deberá realizar las acciones que correspondan para implementar 
las disposiciones contenidas en dichos documentos, así como verificar el 
cumplimiento por parte de su personal y/o trabajadores.  

 
31. MATERIALES 

 
El CONTRATISTA tiene como obligación: 
 
a) Garantizar que todos los materiales que suministrará como parte de la prestación: 

 
▪ Sean nuevos 
▪ Sin uso 
▪ Cumplan las Especificaciones Técnicas 
▪ Incorporan todas las mejoras tecnológicas recientes. 

 
Estén libres de defectos atribuibles al proceso de fabricación, manipuleo o a cualquier 
acto u omisión del CONTRATISTA, que puedan manifestarse durante el uso normal 
de los bienes en las condiciones imperantes en el destino final. 

 
b) PETROPERÚ  S.A.  podrá  rechazar  el  uso  de  materiales  que  no  cumplan 

características técnicas apropiadas. Para tal efecto, El Contratista adjuntará los 
certificados que acrediten la calidad y trazabilidad de estos materiales. 

 
c) Efectuar oportunamente las gestiones de adquisición de los materiales, a fin de no 

afectar la fecha de inicio de los trabajos ni su duración.  
 

 
d) Proporcionar todos los materiales consumibles para la operación de sus propios 

equipos (combustibles, aceites, agua, etc.). 
 
e) Asumir el transporte, almacenamiento adecuado, vigilancia y buen uso de los 

materiales. 
 
f) Tener los materiales consumibles en cantidad suficiente para la ejecución del servicio. 

En caso de no tener algún material, deberá aprovisionarse del mismo en el más corto 
plazo y no interrumpir el servicio. 

 
g) Entregar al Administrador del Servicio una copia de cada una de las guías de remisión de 

los materiales que proporcionará. Estas guías deberán estar visadas por la Jefatura 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de Petroperú S.A. al momento de Ingresar los 
materiales a las instalaciones de Refinería Talara. 
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PETROPERÚ S.A. tiene como obligación: 
 
h) Facilitar el espacio apropiado al contratista para la instalación de un almacén provisional, 

mientras dure la ejecución del servicio.  La vigilancia estará a cargo de El Contratista, la 
pérdida de cualquier material no es de responsabilidad de Petroperú S.A. 

 
i)     Proporcionará la tubería de acero al carbono de 10” de diámetro. 

 
32. FACILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 
a) El  Contratista deberá asignar a su ingeniero responsable  del servicio  y a  su 

ingeniero de seguridad, teléfonos para su inmediata y permanente ubicación. Estos 
teléfonos deberán ser intrínsecamente seguros y a prueba de explosión compatibles 
con el sistema de PETROPERU S.A. 

 
Para la ejecución de los trabajos El Contratista deberá disponer de todos los equipos 
necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan asegurar la eficiente, 
continua y segura ejecución de los trabajos. 

 
b) Asimismo, antes del inicio del servicio, EL CONTRATISTA deberá presentar el listado 

con las especificaciones de los equipos, facilidades (maquinarias, máquina de 
perforación dirigida, remolque con tolva y mezcladora con bomba de lodos de 
capacidad suficiente, sonda emisora y localizador, máquina de soldar tuberías de 
HDPE, cabezales de perforación, ensanchadores, tiradores de tubo PE,  entre otros.) 
y herramientas que asignará para la prestación del servicio. PETROPERÚ S.A. se 
reserva el derecho de efectuar las inspecciones que considere pertinente, a fin de 
verificar y evaluar su condición. 

 
El contratista deberá contar con el 100% de las herramientas e implementos de 
seguridad necesarios antes de la ejecución del servicio. Esto será verificado por 
Petroperú S.A. 

 
c) PETROPERÚ  S.A.  no  proporcionará  ninguna  facilidad  a  la  contratista  como: 

energía eléctrica, aire comprimido, alojamiento, alimentación, movilidad, 
hospitalización, enfermería, servicio de seguridad, etc. 

 
d) El CONTRATISTA deberá considerar en sus costos todas las facilidades, entre ellos 

y sin ser limitativo: equipos, materiales, consumibles, oficina y almacenes 
temporales, agua para consumo del personal en todas las zonas, energía eléctrica, 
transporte, movilidad, alimentación, alojamiento, hospitalización, enfermería, 
SS.HH., comunicación (teléfono, fax, correo electrónico, radio a prueba de explosión 
e intrínsecamente seguro), fotocopiado, implementos de seguridad, etc. Dentro de 
estas consideraciones EL CONTRATISTA deberá considerar el ambiente para su 
personal supervisor.  

 
e) PETROPERU S.A. brindará sólo las facilidades expresamente indicadas. 
 
f) EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que la cantidad de trabajos asignados 

deberá contar con varios frentes de trabajo. Para tal efecto, deberá contar con 
equipos, herramientas y facilidades  en  cantidad  suficiente  que  le  permitan  la 
atención satisfactoria de los trabajos asignados. 
 
Igualmente, deberá tener la disponibilidad de los equipos, facilidades y herramientas 
cuando los trabajos se ejecuten fuera del horario normal de trabajo. 
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EL CONTRATISTA deberá mantener en óptimas condiciones, todos los equipos, 
herramientas y facilidades que utilizará en el servicio, reemplazando oportunamente 
los que se encuentren en mal estado. 

 
g) El Contratista deberá disponer como mínimo un vehículo diésel tipo Pick Up doble 

cabina, con una antigüedad no mayor a 5 años para la movilización de su personal, 
equipos, facilidades, herramientas y materiales asignados al servicio. Este vehículo 
estará dedicado exclusivamente en las actividades inherentes al presente servicio. 
Caso contrario se considerará incumplimiento contractual. 

 
Si el vehículo no está en buenas condiciones mecánicas, no se les permitirá el 
ingreso a las instalaciones de la Refinería Talara; y esa demora será tomada en 
cuenta en el plazo de ejecución de los trabajos. No se permitirá ingresar al personal 
de El Contratista cargando equipos y materiales. 

 
h) El Contratista deberá contar con todos los equipos necesarios (camión plataforma, 

camión tipo “HIAB”, etc.) para el izaje y traslado de sus equipos, materiales, tuberías 
HDPE, entre otros. 

 
Estos vehículos deberán contar con las autorizaciones necesarias para poder 
transportar residuos sólidos peligrosos. Estas autorizaciones deberán permanecer 
vigentes durante toda la duración del servicio. 

 
i) El Contratista deberá contar con cilindros y bolsas de alta densidad, para el acopio 

de residuos sólidos peligrosos. El contratista deberá colocar las bolsas y cilindros en 
la zona de almacenamiento temporal que Petroperú indique. Petroperú se encargará 
de la disposición final. 

 
j) El  CONTRATISTA  deberá  considerar  todas  las  facilidades  de  transporte  de 

materiales y equipos hasta el lugar de montaje. 
 
k) Con la finalidad de facilitar el uso de las herramientas y materiales, El Contratista a 

su costo, asignará personal para su cuidado y administración y dispondrá de cajas 
metálicas para almacenamiento de las herramientas e implementos de seguridad. 

 
Petroperú S.A. no se responsabiliza por la pérdida de cualquier herramienta o 
implemento de seguridad. 

 
l) El Contratista restaurará todos los ambientes que hayan sufrido daños o 

modificaciones durante la ejecución del servicio, bajo su cuenta y riesgo. 
 
m) Diariamente y al finalizar el servicio, el contratista deberá efectuar la limpieza de la 

zona de trabajo o áreas asignadas al servicio por Petroperú S.A., debiendo 
devolverlas en las mismas condiciones en que las recibió. 

 
Los materiales inservibles serán trasladados por El Contratista al área que indique el 
Administrador del Servicio. 
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33.  ADICIONALES Y REDUCCIONES 
 
PETROPERÚ S.A. podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o 
reducciones del monto contractual, siempre que sean indispensables para alcanzar 
la finalidad del contrato. 
 
El Contratista ampliará o reducirá proporcionalmente el monto de la garantía de Fiel 
Cumplimiento que hubiera otorgado, según corresponda. 
 

34. CLAUSULAS ANTICORRUPCION, ANTISOPORNO, LAVADO DE ACTIVOS, 
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y SISTEMA DE INTEGRIDAD 
 

En virtud de la presente clausula, el contratista declara haber recibido y leído la 
Política de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de delitos 
de corrupción y de gestión Antisoborno de Petroperú adjunta al presente contrato; 
manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con 
sus socios o asociados, directores, integrantes de los órganos de administración, 
representantes legales, apoderados y todas persona natural o jurídica que actúa por 
su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los 
siguientes aspectos.  
 
1. Utiliza recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o 

cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas 
a favor de Petroperú S.A., que proceden de fondos lícitos.  
 

2. No incurrir en delitos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, o 
Corrupción bajo las formas de: Cohesión de Activos Genérico, Especifico o 
Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple o Agravada, entre otros 
delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N°30424 y sus  
normas modificatorias, en relación con la celebración y ejecución del presente 
contrato.  

 
3.  No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal 

o, en general, cualquier beneficio indebido o legal o soborno, en relación con la 
celebración y la ejecución del presente contrato.  

 
4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones 

o participaciones), directores y gerentes: a) tiene condena, mediante sentencia 
firme, por delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos 
precedentes como narcotráfico, delitos tributarios o aduaneros, minería ilegal, 
corrupción u otros que genere ganancias ilegales; cohechos de activos 
genéricos, específicos y transnacional, tráfico de influencias, colusión simple y 
agravada o soborno: en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentra 
comprometidos en la OFAC(Oficina de control de activos extranjeros del 
departamento de tesoro en los Estados Unidos de América), lista de terroristas 
del consejo de seguridad de Armas de Destrucción Masiva emitidas por el 
consejo de seguridad de las Naciones Unidas.  
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5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal 
apropiadas para evitar acto o practica indebidos o conductas ilícitas; en la materia 
sobre la que versa el presente contrato.  
 

6. Poner a disposición de Petroperú S.A. información veraz y completa y en caso 
esta sufra variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de 
quince (15) días hábiles. Petroperú S.A. puede solicitar la información que 
considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.  
 

7. Comunicar a Petroperú S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna cualquier acto o practica indebida o conductas ilícitas de la que tuviera 
conocimiento en relación con la celebración y la ejecución del presente contrato.  
 

8. Petroperú S.A. puede resolver en cualquier momento el presente contrato de 
pleno derecho, mediante notificación escrita al contratista si, respaldado por 
evidencias, considera que el contratista ha incumplido cualquiera de los 
compromisos mencionados en esta cláusula, situando a Petroperú S.A. frente a 
un riesgo legal, patrimonial o reputacional que pueda generarle sanciones 
administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que Petroperú S.A. brinde 
información a las autoridades competentes e inicie las acciones legales 
pertinentes, incluyendo las indemnización que resulten aplicables. 
 

35. DISPOSICION FINAL  
 

Todo aquello no previsto en las Bases de este proceso de contratación se 
sujetará a las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones 
de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. 
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Apéndice N°01 – Detalle de las Partidas 

 
El presente servicio consiste en efectuar el Servicio de perforación horizontal dirigida e 
instalación de tuberías en cruces de vías de los Oleoductos Folche y Pariñas. 

 
Todos los trabajos estarán a cargo de la compañía  ejecutora  y deberán  regirse a  las 
indicaciones del Supervisor Administrador del Servicio, estándares y recomendaciones 
de ingeniería y especificaciones de los materiales a utilizarse. 

 
1.0.- Movilización y desmovilización 

 
En esta partida se considera la movilización/desmovilización de los materiales tanto de 
Petroperú desde los almacenes de Refinería Talara al tramo del oleoducto en el lugar 
donde se efectuará los trabajos. 

 
Asimismo, se considera el traslado del material, herramientas, equipos, facilidades y todo 
lo necesario del contratista para la buena ejecución del servicio. 

 
Petroperú  suministrará  las  tuberías  y  accesorios.     Los  cuales  deberán  ser 
transportados por El Contratista desde los almacenes de Petroperú hacia el lugar de 
trabajo o al lugar asignado para el arenado y pintado, y posteriormente al lugar de trabajo. 

 
La unidad de pago de esta partida se considera Global (GLB). Incluye todo el costo que 
involucran la movilización: combustibles, unidades vehiculares, manipuleo, personal, 
camión Hiab, entre otros. 

 
Esta partida se pagará al final del servicio. 

 
2.0.- Diseño, Ingeniería, estudio de suelos y mapeo con georadar 

 
El  Contratista  ejecutor  realizará  estudios  que  sean  necesarios  como:  Sondeos, 
cartografía, topografía, entre otros, necesarios para el diseño del trabajo de perforación 
dirigida HDD. 

 
Ejecución de Estudios Topográficos y Geotécnicos definitivos serán realizados por El 
Contratista. 

 
El Contratista desarrollará la ingeniería, diseño y planos necesarios para realizar el 
acondicionamiento del lugar de trabajo. Elaborará topografía propia para afinar su diseño 
final. 
 
El Contratista proporcionará todos los planos requeridos para todas las actividades del 
servicio. Los planos deberán ser elaborados y revisados por El Contratista antes de ser 
entregados a la Supervisión para revisión y aprobación. 

 
Los   planos   deberán   registrar   a   detalle   la   ubicación   de   las   instalaciones, 
interconexiones (tie ins), facilidades de montaje, facilidades de izaje, equipos, áreas de 
trabajo, zonas de seguridad, entre otros se incluye: Plano del recorrido de la tubería. 

 
El Contratista elaborará y presentará el plan de perforación para revisión y aprobación 
por parte de PETROPERU S.A., lo cual no lo libera de su responsabilidad en el diseño e 
instalación del nuevo tramo. 
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El contratista detallará el análisis de esfuerzos durante la actividad de instalación del 
nuevo tramo. 
 
El Contratista elaborará, además: 
 

▪ Plano de Georadar, para ubicar posibles interferencias. 
 

▪ Plano de Ubicación. 
 

▪ Plano de levantamiento topográfico. 
 

▪ Plano del perfil longitudinal mostrando el perfilaje estratigráfico geológico. 
(de ser necesario). 

 
▪ Plano de planta de la tubería. 
 

El trazado de la perforación debe ser lo más posible recto NO curvado, tener en cuenta 
que por el interior del tubo de HDPE de 355” diámetro atravesará la tubería de acero de 
10” diámetro, es decir, la tubería de HDPE servirá de conductora. 
 
Considerar los siguientes aspectos fundamentales: 
 
a) La naturaleza intrínseca del proceso de construcción que implica: 
 

▪ El corte de las formaciones del suelo y su incorporación a los fluidos de 
perforación. 
 

▪ El mantenimiento continuo y estable de las paredes de la perforación. 
 

▪ El transporte del detritus (residuo) suspendido en la mezcla para permitir la 
instalación de la tubería. 

 
b) El trazado de la perforación, que deberá centrarse en el obstáculo a cruzar, 
considerando especialmente las condiciones geotécnicas (Ver esquema general de 
perforación horizontal en Figura N° 1), así como identificar el radio de curvatura de las 
barras de perforación y los esfuerzos máximos admisibles. 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura N° 1: Esquema general de Perforación PHD 
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Al finalizar el servicio presentará los planos denominados “as built” / “de acuerdo con 
campo” para el archivo de PETROPERU S.A. 
 
 Se considera dentro de esta partida, la M.O., materiales, equipos y herramientas, 
mano de obra especializada requeridas para la buena ejecución de esta partida. 
 
    La unidad de pago será global (GLB). 
 
3.0.- Almacén y caseta provisional en obra 
 
 El Contratista instalará en el frente de trabajo, o en otra área que sea asignada 
previa coordinación con el administrador del servicio y la Jefatura Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional Talara, las facilidades que sean requeridas por su organización o 
sistema de trabajo. Sólo se considerarán como partida a pagar los Almacenes y Casetas 
proporcionadas e instaladas provisionalmente por El Contratista, para ello debe contar 
con la autorización respectiva. 
 
 En general las casetas deberán ser de material no inflamable (contenedor 
metálico), no combustible, de acuerdo con el D.S. 052-93-EM Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento de Hidrocarburos. Deben estar en buen estado de conservación 
(pintadas, identificadas con el nombre y logotipo de El Contratista), debe mantener un 
botiquín para primeros auxilios, un extintor, el mobiliario (mesas, sillas, etc.) debe estar 
en buen estado de conservación, asimismo la contratista no debe comprometerse a 
almacenar materiales de otras compañías 
 
Los productos químicos que se almacenen deben contar con sus hojas de datos de 
seguridad MSDS (preferentemente en español). En ningún caso deberán tener presencia 
de madera en cualquiera de sus formas, además las conexiones eléctricas debidamente 
efectuadas, con el mínimo número de empalmes, condiciones en general que serán 
verificadas por el Administrador del Contrato con la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional Talara. 
 
El Contratista deberá rotular en la puerta de la Caseta la información relevante del 
servicio, debiendo indicar: el nombre de la compañía, nombre del servicio, N° OTT, Fecha 
de inicio y fecha de término del servicio. Asimismo, en caso de ampliación del servicio, 
deberá colocar la nueva fecha de término. 
 
El Contratista debe habilitar un ambiente dentro de la Caseta como oficina del Ingeniero 
Responsable del servicio, donde cuente con las facilidades y equipos necesarios para la 
emisión de los reportes y documentos correspondientes al servicio. 

 
4.0.- Señalización de Área de Trabajo 

 

Esta partida contempla la señalización e implementos de seguridad de protección 
colectiva para delimitar la zona de trabajo con áreas operativas. 
 
Si el trabajo se realiza en zonas de transito tanto peatonal y vehicular será necesario 
implementar un sistema de señalización con presencia de vigías, de ser necesario, de 
igual manera para trabajos de excavación, a fin de evitar accidentes de terceros, se 
utilizará cinta reflexiva de peligro o malla de peligro el cual será determinado por el 
administrador del servicio. 
 
Se incluye los equipos de protección personal EPP’s. 
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Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la 
buena ejecución de esta partida. 

 
La unidad de medida de esta partida será global (GLB). 

 
5.0.- Excavación y preparación del sitio para caja de lanzamiento y recepción 

 
Esta partida consiste en preparar el sitio de lanzamiento y recepción en ambos lados de 
la carretera o vía en cada cruce con los oleoductos Folche y Pariñas, ver mapa de 
ubicación en el Apéndice N° 05. Todas las actividades que se requiera serán de 
obligación y responsabilidad de El Contratista: Movimiento de Tierras, entre otros, El 
Contratista Ejecutor, determinará el lugar y habilitará todas las áreas necesarias para 
realizar los trabajos (largo x ancho), e instalar los equipos, materiales y personal. 
 
La profundidad de la excavación se determinará en función a la ubicación de la cota de 
perforación horizontal, la cual será calculada mediante el diseño, ingeniería y estudio de 
suelos (Partida N° 2.0). 
 
En caso de daños ocasionados producto de esta tarea a las instalaciones de Petroperú 
S.A. o terceros, El Contratista será responsable de su reparación. Para reducir el riesgo 
de esta actividad, el plano de georadar servirá para identificar las posibles interferencias.  
El  estudio  de suelos  y plano de georadar  será  preparado  por  El Contratista según la 
partida N° 2.0. 
 
Esta partida contempla también, el acarreo de material de excavación, ubicarlo en una 
zona que no interfiera con los trabajos y área de terceros, coordinar con el Administrador 
del Servicio. 
 
En base a su experiencia, normas técnicas y normas legales aplicables a la actividad y  
el  sector,  El  Contratista  deberá elaborar  los  procedimientos  para  organizar  la 
distribución de áreas y tener en cuenta la secuencia de actividades para la correcta 
ubicación y georreferenciación del lugar de trabajo y las áreas requeridas para 
maniobras, facilidades, el área de perforación (RIG SIDE) y el área de construcción de la 
lingada (PULL SIDE), entre otras áreas requeridas. Los procedimientos de trabajo deben 
incluir aspectos de seguridad y protección ambiental. 
 
Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos, maquinaria, herramientas, 
requeridas para la buena ejecución de esta partida. 
 
La unidad de medida de esta partida será metro cubico (m3). 
 
6.0.- Perforación horizontal dirigida 
 
Previo  al  inicio  de  la  perforación,  El  Contratista  debe  verificar  la  existencia  de 
interferencias en las áreas a perforar mediante el uso de equipo de georadar. 
 
En base a su experiencia, normas técnicas y normas legales aplicables a la actividad y 
el sector, el Contratista deberá elaborar los procedimientos para desarrollar las 
actividades de perforación horizontal dirigida (Horizontal Directional Drilling - HDD) en el 
lugar de trabajo considerando toda la información disponible, la experiencia y 
conocimientos de sus especialistas. 
 
En el procedimiento de trabajo, El Contratista deberá incluir aspectos de seguridad y 
protección ambiental. Así como la lista de equipos e insumos. 
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El proceso constructivo será propuesto por  El Contratista Ejecutor, y revisado y aprobado 
por el Administrador del Contrato. 
 
El Contratista incluirá en su procedimiento el detalle de las acciones a implementar en 
caso de fallas mayores de equipos, accidentes, entre otros: 
 
▪ Pérdida de tubería de perforación durante la perforación (drillling) / rimado 

(deaming). 
▪ Atoro de la tubería (Pipe Stuck) durante el jalado (pulling). 
▪ Desviación del túnel de perforación. 
▪ Presencia de roca 
▪ Avería de equipos. 

 
La lista anterior no es limitativa y deberá ser presentado en el procedimiento una vez 
completada la mayor parte del Diseño e Ingeniería de Detalle (partida N° 2.0), antes de 
iniciar los trabajos de campo. 
 
El   Contratista   diseñará   la   secuencia   de   herramientas   de   perforación   y 
acondicionamiento (ensanchamiento del tunel) de acuerdo con su Ingeniería de Detalle 
desarrollada. Además, El Contratista realizará el Control de Calidad en los Puntos de 
Control que aplique. 
 
EL Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, equipos, personal calificado y facilidades para la ejecución de esta partida. 
 
La unidad de medida de esta partida será por metro lineal (ML) de tubería. 

 
7.0 y 8.0.- Instalación de tubería de HDPE dentro del túnel / Instalación de tubería 
de acero al carbono de 10” de diámetro 

 

  

El Contratista se encargará de la instalación y Jalado de la tubería de acero y HDPE (355” 
diámetro PN10) dentro del túnel. La tubería de HDPE servirá de conductora de las 
tuberías de acero al carbono. 

 

Solamente el cruce de vía con el oleoducto Pariñas llevará tubería de 8” de diámetro, el 
resto de cruces, del oleoducto de Folche, llevará tubería de 10” de diámetro. 
 
De acuerdo con el procedimiento aprobado en la Etapa de Ingeniería de Detalle el 
contratista desarrollará la actividad y proporcionará todos los equipos y herramientas que 
se requieran, lo cual ya estará incluido en su propuesta. 
 
El  Contratista  es  el  único  responsable  de  proporcionar  los  equipos,  materiales, 
herramientas, equipo pesado, personal, y otros que se requiera para realizar esta 
actividad. 
 
El Contratista realizará la calibración del interior de la tubería, lanzando un raspatubo de 
placas para confirmar que no existe ninguna deformación geométrica o restricción que 
impida los pases de raspatubo de limpieza y separadores. 
 
El Contratista proporcionará personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, equipos, personal calificado y facilidades para la ejecución de esta partida. 
 
La unidad de medida de esta partida será por metro lineal (ML) de tubería.
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Apéndice N°02 – Formato de Propuesta 
 

 
ÍTEM 

 
Descripción 

 
Cant. 

 
Und. 

Precio 
Unitario 

(S/) 

 

SUB TOTAL 
(S/) 

 

1.0 
Movilización y desmovilización de equipos, 
herramientas y materiales 

 

1 
 

GLB 
  

 

2.0 
Diseño, ingeniería, estudio de suelos y mapeo con 
georadar 

 

1 
 

GLB 
  

3.0 Almacén y caseta provisional de obra 1 UND 
  

4.0 Señalización de área de trabajo 1 GLB 
  

 

5.0 
Excavación y preparación del sitio para caja de 
lanzamiento y recepción 

 

500 
 

M3 
  

 

6.0 
Perforación horizontal dirigida para instalar la 
tubería de HDPE de 355mm PN 10 

 

320 
 

ML 
  

 
7.0 

Instalación de tubería de HDPE dentro del túnel 
(incluye suministro de tubería HDPE 355mm PN 
10) 

 
320 

 
ML 

  

 

8.0 
Instalación de tubería de acero al carbono de 10" 
de diámetro 

 

320 
 

ML 
  

 COSTO DIRECTO  

UTILIDADES (…...%)  

GASTOS GENERALES (…...%)  

TOTAL SIN IGV  

18% IGV  

TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS  
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Apéndice N°03 – Penalidades 
 
El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevención y Control 
de COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y 
los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19. Previo 
al inicio del servicio u obra, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de citado Plan en 
la plataforma SICOVID, señalando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total 
será causal de resolución de contrato. 
 
Adicionalmente, todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de 
PETROPERÚ debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-
19 recogidas en el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional 
para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente.  
 
En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:  

▪ Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, 
de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud 
Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente;  

▪ Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que 
se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas, y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás 
disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y control del COVID-19,  

▪ Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad 
de PETROPERÚ, o  

▪ Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de 
estas sustancias con ocasión del trabajo,  

▪ PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal 
relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las 
medidas pertinentes contra el Contratista. Así, en el caso específico de presentación de 
información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ 
podrá resolver el contrato. 

 
Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a 
PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida 
íntegramente por el Contratista.  
 
PETROPERÚ aplicará penalidades por un monto máximo acumulado equivalente al 10% del 
monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) será la vigente al momento de aplicar 
la penalidad y será deducida (contratista) de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación 
final. El listado de penalidades es el siguiente: 
 

Infracción Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual siguiente: Nº UIT 

1 Falta de medios de comunicación. 0.5 UIT por día 

2 Por presentar atrasos en las anotaciones del Cuaderno del Servicio (Por fecha). 0.25 UIT por día 

3 Por utilizar facilidades o recursos de Petroperú sin autorización (agua, energía eléctrica). 0.25 UIT por día 

4 
Si durante una inspección inopinada se detectara el uso de equipos, herramientas y 

accesorios de tipo artesanal o no especificados. 
0.25 UIT por día 

5 
Si en la presentación de reportes de intervención e informe final de los entregables, se 

encuentran incongruencias y/o errores de impresión. 
0.25 UIT por día 

6 Falta de Certificados de Calibración vigente en caso de equipos o instrumentos patrón. 

1 UIT por 

equipo / 

instrumento 

7* Por pérdida del Cuaderno de Servicio, según corresponda 0.5 UIT por día 

8* Por sustracción de bienes de Petroperú o Terceros. 2 UIT por día 
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9 
Por ausencia del Personal Técnico del Servicio en el lugar de trabajo o, realizar actividades 

distintas a las obligaciones contractuales contraídas del presente servicio, según sea el caso. 
1 UIT por día 

10* Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERU S.A. 1 UIT por día 

11 En caso de retrabajos o trabajos mal realizados. 0.5 UIT por día 

12 En caso de retrasos de pago de remuneraciones al personal (pago debe ser puntual). 1 UIT por día 

13 

Incumplimiento de alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el 

“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de 

PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, según 

determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ con participación de un 

representante del Contratista: 

20 UIT  

- accidente mortal………………………...…………………………………….  4 UIT  

- accidente incapacitante total o parcial permanente, …………………….  2 UIT  

- accidente incapacitante temporal i, ………………………………………  1 UIT  

- incidente peligroso ii, o …………………………………………………….  0.5 UIT  

- accidente leve   

 (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 

incapacitante en el contrato vigente) …………………………….  
  

14 
No informar de manera inmediata a PETROPERÚ cualquier incidente (iv) o accidente (v) 

que ocurra en el transcurso o con ocasión del trabajo.  
2 UIT  

15 

No cumplir las medidas de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19, señaladas en 

el procedimiento PROA1-350 vigente o no proveer los recursos necesarios para su 

cumplimiento.  

2 UIT  

16 

Incumplir algún requisito de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y 

modificatorias. Por ejemplo: no llevar los registros obligatorios, no contar con un comité o 

supervisor de seguridad, etc.  

2 UIT  

17 

No respetar las normas de conducción u operación de vehículos/maquinarias que se utilicen 

como parte del Contrato, o no cumplir con el programa de mantenimiento preventivo 

correspondiente, de acuerdo con lo señalado en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud 

y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”.  

1 UIT  

18 

Incumplir alguna disposición del Procedimiento Nº PA1-GCGS-073 “Gestión de Permisos 

de Trabajo” (en frío/caliente, altura, con energía peligrosas, izaje, espacios confinados, 

inmersión, excavación, y/o gammagrafía).  

1 UIT  

19 

Ausencia en la zona de labores del supervisor de seguridad durante la ejecución de trabajos 

de alto riesgo (en frío/caliente, altura, con energía peligrosas, izaje, espacios confinados, 

inmersión, excavación, y/o gammagrafía).  

1 UIT  

20 
No realizar los exámenes ocupacionales pre-empleo, periódico anual o de retiro al personal a 

su cargo de acuerdo a la normativa legal y los riesgos de su actividad.  
1 UIT  

21 

Intento de ingresar o ingreso sin autorización de armas, equipos no intrínsecos (teléfono 

celular, cámara fotográfica entre otros) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de 

las instalaciones de PETROPERÚ.  

0.5 UIT  

22 

Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de 

Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en las hojas de 

datos seguridad (SDS), o en la matriz ambiental.  

0.5 UIT  

23 

No dotar o no renovar los equipos de protección personal (EPP) a los trabajadores de 

acuerdo con los riesgos inherentes al trabajo que realizan o matriz IPERC. Estos 

implementos deben ser certificados, nuevos al inicio del servicio y para el uso de sólo una 

persona, asimismo, deben renovarse cada vez que se encuentren deteriorados.  

0.5 UIT  
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24 

No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente, y de salud para zonas 

remotas, de acuerdo con lo establecido en la Circular Nº GASO-GDSS-202-2020. Penalidad 

por día.  

0.1 UIT  

25 

Incumplir alguna de las medidas de seguridad y salud en el trabajo o con ocasión del mismo, 

establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 

Contratistas. Entre estas, el empleo de EPP en malas condiciones de conservación (cuando el 

equipo pierde las características de protección) o en condiciones insalubres (e.g.: empleo de 

botas humedecidas).  

0.1 UIT  

26 
No asistir a las charlas semanales o reuniones mensuales de seguridad, salud y ambiente, 

convocadas por la dependencia de Seguridad de la sede de trabajo correspondiente.  
0.1 UIT  

27 
No entregar o no responder en los plazos que PETROPERÚ establezca, las solicitudes de 

información en materia de seguridad, salud y/o ambiente.  
0.1 UIT  

28 

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 

presentado por el contratista, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas; o incumplir los planes de acción 

resultantes de inspecciones/auditorías de seguridad, salud y ambiente, o investigaciones de 

incidentes/accidentes de trabajo.  

0.1 UIT  

29 
Sobrepasar el horario de trabajo diario o incumplir los turnos de trabajo, establecidos por 

PETROPERÚ, sin la respectiva autorización. Penalidad por persona.  
0.1 UIT  

30 
Emplear equipos, máquinas o herramientas hechizas o no diseñadas para la labor que se 

ejecuta.  
0.1 UIT  

31 
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, o emplear personal que trabaja para otra 

compañía contratista o servicio diferente.  
0.1 UIT  

32 
No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no 

cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las instalaciones.  
0.1 UIT  

33 

No adoptar, en caso de siniestros o emergencias ambientales (como derrames), medidas para 

el control y minimización de sus impactos; o no efectuar la descontaminación y 

rehabilitación de las áreas afectadas como consecuencia.  

2 UIT  

34 

Llevar a cabo, por parte del titular, su personal, sus subcontratistas o el personal de estos, 

actividades de:  

2 UIT  

- Caza y pesca,  

- Desbosque que impliquen la afectación directa de flora, fauna y ecosistemas, sin minimizar 

los impactos generados, principalmente en las zonas de anidamiento, colpas, árboles 

semilleros y/o especies amenazadas,  

- Recolección de especies de flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, o  

- introducir especies exóticas al territorio nacional y/o en zonas de concesión.  

35 

No contar con áreas, instalaciones o contenedores apropiados para el acopio y 

almacenamiento adecuado de residuos desde su generación; o no segregar en la fuente o no 

manejar selectivamente los residuos generados, caracterizándolos conforme a criterios 

técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuo, según lo establecido en el 

Decreto Legislativo N° 1278, sus normas reglamentarias y complementarias. 

0.1 UIT 

36 
No brindar capacitación actualizada al personal propio o subcontratado sobre aspectos 

ambientales asociados a sus actividades y responsabilidades. 
0.1 UIT 
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(*) Monto máximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) será la vigente al momento de aplicar la penalidad y será cargada 
(concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los pagos a cuenta, del pago 
final o en la liquidación final. 
Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad 
Nota: Aplicación de penalidad directa sin advertencia. (*) 
 
1.El procedimiento para la aplicación de las penalidades es la siguiente: 
 

▪ A la primera infracción(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU S.A. la 
reportará directamente al “Supervisor” designado por el CONTRATISTA, para que 
subsane el incumplimiento de manera inmediata. 

▪ De persistir dicho incumplimiento, se impondrá la penalidad correspondiente y asentará 
en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso. 

▪ En caso el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, al día siguiente no subsanará el 
incumplimiento, PETROPERU S.A. podrá resolver el Contrato conforme al artículo 76 del 
Reglamento. 
 

2.Toda infracción debe ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia, de ser el caso. 
 
3.Una vez que el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la infracción cometida, 
la penalidad se hará efectiva dentro de un (01) día hábil siguientes a este hecho, la misma que 
será descontada en su facturación más próxima. 
 
En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERÚ S.A. 
aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso hasta un monto 
máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los 
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.  
 
La penalidad será aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 
 

Penalidad diaria = (0.10 X Monto Contractual) / (F X plazo en días) 

 

Para plazos mayores a (60) días: F = 0.25 
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Apéndice N°04 – Condiciones Mínimas de seguridad, salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental en la Contratación de Servicios, Obras y Compras en 

Refinación Talara 
 
 

GENERALIDADES 
 

1. EL CONTRATISTA debe cumplir las exigencias de PETRÓLEOS DEL PERU - 
PETROPERÚ S.A. con respecto a la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental así como lo estipulado en la legislación vigente sobre la materia, 
aplicable a las actividades que desarrolla, tales como: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012- 
TR; R.M. N° 111-2013-MEM/DM; R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611; D.S. N° 039-2014- 
EM; RAD N° 010-2007-APN/DIR; Ley Nº 27314; D.S. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003- 
2013-VIVIENDA; sus modificatorias y otros que apliquen en la gestión de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Protección Ambiental. 

 

2.  EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o 
emergencias ambientales durante la ejecución de sus actividades, en concordancia a los 
lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de PETRÓLEOS DEL PERU 
- PETROPERÚ S.A., Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), u 
otras directivas impartidas por PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. 

 

3.  EL CONTRATISTA podrá ser auditado por PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. 
en relación con el cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con su Gestión 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; siendo responsabilidad de EL 
CONTRATISTA superar  las  observaciones  o  implementar  las  recomendaciones  que 
derivan de la referida auditoría. 

 

4.  EL CONTRATISTA debe implementar programas de capacitación y otras actividades de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental destinadas a concientizar al 
personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales que 
organice su empleador o PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A.; siendo 
responsabilidad del personal de EL CONTRATISTA participar en forma activa. 

 

5. El personal de EL CONTRATISTA que intervenga en el diseño, construcción y/o 
mantenimiento de las instalaciones, debe manifestar por escrito a PETRÓLEOS DEL 
PERU - PETROPERÚ S.A., que conoce las normas y disposiciones que rigen las 
actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental, considerando que este documento es  parte  integrante de las Condiciones 
Técnicas y Especificaciones del Servicio a ejecutar. 

 

6.  EL CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus 
actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A.; asimismo, EL 
CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca los aspectos e impactos 
ambientales, así como los peligros y riesgos a los que está expuesto a consecuencia de 
sus actividades y las medidas de protección y prevención que debe adoptar. 

 

7.  Ante algún incumplimiento de EL CONTRATISTA, respecto a la legislación vigente en 
materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental o a los procedimientos 
de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A., se podrá imponer sanciones y/o 
descuentos de acuerdo con las condiciones generales de contratación del Servicio u Obra. 

 

8. EL CONTRATISTA debe considerar un Ingeniero responsable del servicio como 
responsable del Servicio u Obra, el cual no podrá hacerse responsable de cualquier otro 
Servicio u Obra dentro de las instalaciones de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ 
S.A., durante la ejecución del Servicio u Obra bajo su cargo.
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De acuerdo con la complejidad y características del Servicio u Obra y previa coordinación 
con el Administrador de Contrato, la CONTRATISTA podrá designar un Responsable de 
Seguridad. 

 

9.  El ingreso de equipos celulares (con o sin cámara) y cámaras fotográficas está prohibido, 
así como armas de fuego, armas punzocortantes, fósforos, encendedores portátiles. Así 
mismo está prohibido la toma de fotografías sin autorización. 

 

10. Es responsabilidad de El Contratista definir zonas seguras y rutas de evacuación dentro 
de sus áreas de trabajo y que todo su personal sea entrenado y tenga conocimiento de 
estas vías. Las rutas de evacuación se alinearán al Mapa de Evacuación de la Refinería 
Talara. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

11. EL CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo antiflama cuando se realicen trabajos 
en área de proceso o áreas clasificadas como Clase I, División I y II, así como equipos de 
protección personal certificados bajo estándares nacionales o internacionales, de acuerdo 
a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará y a los peligros / riesgos de 
exposición. 

 

Los referidos equipos de seguridad serán renovados por EL CONTRATISTA cuando su 
estado de conservación o tiempo de uso no garantice la protección del trabajador. 

 

12. EL CONTRATISTA debe presentar antes del inicio del Servicio u Obra el Registro de 
entrega de equipos de seguridad, de acuerdo con la R.M. N° 050-2013-TR; el cual será 
utilizado cada vez que sea necesario. 

 

MONITOREOS OCUPACIONALES 
 

13. EL CONTRATISTA debe considerar, de acuerdo a la complejidad del servicio y previa 
coordinación con el Administrador de Contrato, la realización de monitoreo de agentes 
físicos, químicos, y biológicos de sus actividades, así como el monitoreo de agentes 
psicosociales y de factores de riesgos disergonómicos de sus trabajadores, a efectos de 
tomar las acciones necesarias y evitar poner en riesgo su integridad física. Esta acción 
debe registrarse en el formato respectivo de la R.M. N° 050-2013-TR. 

 

DOCUMENTACIÓN 
 

14. EL CONTRATISTA debe contar con una Política en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 22° de la Ley N° 29783; la misma que 
deberá ser difundida y comprendida a todos sus trabajadores. 

 

15. EL CONTRATISTA con veinte (20) o más trabajadores debe contar con Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 30° de la Ley N° 29783 y en el Artículo 74° del D.S.     N° 005-2012-TR; el mismo 
que debe ser entregado a sus trabajadores en medio físico o digital, bajo cargo. 

 

Asimismo; EL CONTRATISTA debe entregar a sus trabajadores, el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de al Administrador del Contrato y asegurar su 
conocimiento. 

 

16. EL  CONTRATISTA  debe  presentar  al  Administrador  del  Contrato  los  siguientes 
documentos, antes del inicio del Servicio u Obra: 

 

a. Relación de personal de EL Contratista y/o Sub-contratista. 
b. Evidencia de cumplimiento del perfil de puestos de trabajo considerados para el 

contrato. 
c. Registro de inducción en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de 

todo su personal.
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17. De acuerdo con el Procedimiento “Gestión de Riesgos”, EL CONTRATISTA debe 
presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del Servicio u Obra los siguientes 
documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato: 

 

a.  Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

b.  Matriz de Control de Riesgos Significativos. 

c.   Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

d.  Cargo de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo 
su personal. 

 

EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los 
documentos detallados en el literal a y b del presente ítem, los cuales son considerados 
de cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, 
PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. podrá paralizar el trabajo hasta que se 
implementen los mismos, corriendo por cuenta de EL CONTRATISTA los gastos que se 
deriven de esta acción. 

 

18. De   acuerdo   con  el  Procedimiento  “Gestión   de   Aspectos   Ambientales”,   EL 
CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del servicio 
u obra los siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato: 

 

a. Relación de Procesos, Subprocesos y Responsables. 
 

b. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 
 

c. Lista de Aspectos Ambientales Significativos del Servicio u Obra. 

d. Matriz de Control de Aspectos Ambientales Significativos. 

EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los 
documentos detallados en el literal b y d del presente ítem, los cuales son considerados 
de cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles, 
PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. podrá paralizar el trabajo hasta que se 
implementen los mismos, corriendo por cuenta de EL CONTRATISTA los gastos que se 
deriven de esta acción. 

 

19. En cumplimiento del Artículo 38° de la Ley N° 29783, del Artículo 33° del D.S. N° 005- 
2012-TR y la R.M. N° 050-2013-TR, EL CONTRATISTA debe contar con los siguientes 
registros: 

 

a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos 
y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas 
(de ser necesario). 

 

b. Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
 

c. Registro  del  monitoreo  de  agentes  físicos,  químicos,  biológicos,  psicosociales  y 
factores de riesgo disergonómicos (de ser necesario). 

 

d. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. 

e. Registro de estadísticas de seguridad y salud. 

f.  Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
 

g. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. 

h. Registro de auditorías de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario).
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OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES 
 

20. En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecución 
del Servicio u Obra, EL CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento 
“Investigación y Reporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias” y entregar al 
Administrador de Contrato, los Reportes Internos y la documentación necesaria dentro de 
los plazos establecidos en la normativa vigente y declarados en el referido procedimiento. 

 

21. Todo evento es reportado de manera inmediata al Administrador de Contrato, tópico o 
control seguridad, así mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluación de las 
condiciones del área, el Ing. responsable del servicio y los testigos deben indicar los hechos 
ocurridos con veracidad de acuerdo con la Ley Nº 29783. Los reportes internos bajo el 
formato de la R.M. Nº 050-2013-TR deben ser remitidos al Administrador de Contrato 
dentro de las 12 horas de ocurrido, bajo responsabilidad. 

 

22. EL  CONTRATISTA  es  responsable  de  las  consecuencias  de  cualquier  accidente  o 
incidente ocurrido durante la ejecución del trabajo; PETRÓLEOS DEL PERU - 
PETROPERÚ S.A. se reserva el derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones 
generadas por el mencionado evento; asimismo, será responsable de restaurar el daño 
producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETRÓLEOS DEL PERU - 
PETROPERÚ S.A. en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y 
la legislación vigente en estos temas. 

 

EXAMENES MÉDICOS 

SALUD OCUPACIONAL 

EL  CONTRATISTA  debe  cumplir  con  entregar  a  Servicios  Médicos  la  siguiente 
documentación: 

 

    Programa Anual de Salud Ocupacional. 
 

    Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores. 
 

    Plan de Evacuación en caso de Emergencia o Urgencias Médicas. 
 

EL CONTRATISTA deberá presentar de forma periódica la evidencia del cumplimiento de 
las actividades indicadas en los programas antes mencionados. 

 

23. EL CONTRATISTA debe cumplir con realizar los exámenes médicos a sus trabajadores 
dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estará expuesto el trabajador en el 
ejercicio de sus funciones. PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. podrá solicitar 
la evaluación médica del trabajador que muestre signos y síntomas de incapacidad para 
cumplir  con  sus funciones,  así como  de  ser  necesario,  solicitar  el  examen  médico 
ocupacional vigente. 

 

EL CONTRATISTA deberá presentar Certificados de Exámenes Médicos de ingreso de 
acuerdo a los siguientes perfiles: 

 

EL CONTRATISTA deberá presentar al Administrador del Contrato los Certificados de 
Aptitud Medico Ocupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles. 

a)  Exámenes Complementarios Generales 

 Biometría sanguínea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento de 
plaquetas). 

 

 Bioquímica sanguínea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipídico: Colesterol total 
y triglicéridos). 

 

    Grupo y factor sanguíneo.
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    Examen completo de orina. 
 

    Electrocardiograma basal. 
 

    Odontograma. 
 

 Evaluación oftalmológica (agudeza visual, tonometría, campimetría, profundidad y 
apreciación de colores. 

 

b)  Exámenes complementarios específicos y de acuerdo con el tipo de exposición: 
 

    Audiometría 
 

    Espirometría 
 

    Radiografía de Tórax 
 

    Prueba de esfuerzo para mayores de 40 años y/o con Índice de Masa Corporal 
(IMC) mayor igual a 35 (Obesidad tipo II) o EKG con alteraciones. 

 

    Exámenes toxicológicos en función al riesgo identificado. 
 

 Evaluación  psicocensométrica  y  toxicológica  en  orina  (Marihuana,  cocaína  y 
alcohol) para conductores. 

 

 Examen psicológico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test de Fobia 
a la altura para trabajos en altura y espacios confinados. 

 

 Parasitológico seriado, coprocultivo, cultivo de secreción nasofaríngea y KOH en 
uñas, para manipuladores de alimentos. 

 

    Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de salud. 
 

c)  Otros  exámenes,  evaluaciones  o  procedimientos  relacionados  al  riesgo  de 
exposición o según protocolo establecido por Contratistas. 

 

24. EL CONTRATISTA debe practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la 
relación laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en 
sus labores y de acuerdo con la R.M. N° 312-2012/MINSA y su modificatoria R.M. N° 004- 
2014/MINSA y otras modificatorias relacionadas. 

 

EL CONTRATISTA debe realizar los exámenes médicos ocupacionales en Servicios de 
Salud Acreditados por la Dirección de Salud Ocupacional – DIGESA, DIRESAs o 
GERESAs. 

 

El Certificado de Aptitud Médico Ocupacional emitido por la entidad evaluadora, será 
firmado por el Médico Ocupacional como lo establece la normativa vigente y deberá tener 
el visto de revisión del Médico Ocupacional de la CONTRATISTA, así mismo especificará 
si cumple con el protocolo antes mencionado: "CAMO Válido para Contratistas según 
Protocolo Petroperú - SRTAL". 
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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

25. EL CONTRATISTA con veinte (20) o más trabajadores debe tener conformado un Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Artículo 29° de la Ley N° 29783 y 
al Artículo 38° del D.S. N° 005-2012-TR. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar la 
elección de un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Artículo 
30° de la Ley N° 29783 y al Artículo 39° del D.S. N° 005-2012-TR. 

 

Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un miembro 
al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador. 

 

26. EL CONTRATISTA debe proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de 
identificación o un distintivo especial visible, que acredite su condición. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

27. EL CONTRATISTA debe gestionar los residuos sólidos generados a consecuencia de sus 
actividades, de acuerdo al Manual “Gestión Integral de Residuos Sólidos” y a los 
procedimientos establecidos en PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. Al termino 
de sus trabajos del día toda el área de trabajo debe mantener el orden y limpieza, retirando 
los residuos que han sido generados, los cilindros para la segregación no deben estar 
sobrellenados. 

 

28. EL CONTRATISTA debe instalar la cantidad de baños portátiles para sus trabajadores, de 
acuerdo con lo indicado en la Norma IS.010 “Instalaciones Sanitarias para Edificaciones” 
del D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias. Los residuos que se generan a 
consecuencia del mantenimiento de baños portátiles deben ser retirados por una empresa 
autorizada para este tipo de actividad y confinados en un Relleno autorizado para tal fin; 
los certificados de disposición deben ser alcanzados al Administrador de Contrato. 

 

29. EL CONTRATISTA debe asumir, cuando PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. 
así lo comunique dentro de las Condiciones Técnicas, aquellos costos asociados con el 
tratamiento,  transporte y/o  disposición  final  de  los  residuos  sólidos  peligrosos  y  no 
peligrosos, generados en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Ley N° 27314 
y el D.S. N° 057-2004-PCM. 

 

30. El tratamiento, transporte y/o disposición final de residuos sólidos peligrosos debe ser 
realizado por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), las 
cuales deben encontrarse registradas y con autorización vigente por la autoridad 
competente para la prestación del servicio. 

 

A manera de referencia se pueden citar los siguientes: 
 

a. Residuos sólidos con hidrocarburos. 
 

b. Residuos sólidos con productos químicos. 
 

c. Residuos sólidos de construcción o demolición. 
 

d. Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos – RAEE. 

e. Residuos biocontaminados. 

f.  Residuos provenientes de recubrimiento o aislamiento térmico; otros. 
 

31. La comercialización de residuos sólidos peligrosos (incluyendo residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos – RAEE) debe ser realizada por una Empresa Comercializadora 
de Residuos Sólidos (EC-RS); las cuales deben encontrarse registradas y con autorización 
vigente por la autoridad competente para la prestación del servicio. 

 

32. EL CONTRATISTA debe considerar los siguientes criterios para almacenar y disponer 
adecuadamente sus residuos sólidos: 
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a.  Instalar contenedores de residuos sólidos para segregación, debidamente rotulados y 
en buen estado mecánico, de acuerdo con el Procedimiento “Segregación de 
Residuos de acuerdo con el Código de Colores”. 

 

b.  Mantener limpios y de rotulado legible los contenedores de residuos sólidos y sus 
alrededores. 

c.   Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas y plásticos 
para protección del suelo. 

 

d.  Para el caso de residuos sólidos peligrosos deberá tenerse obligatoriamente en cuenta 
los procedimientos establecidos en el Manual de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A. 

 

e.  Todo Residuos Peligroso que sea retirado de las instalaciones de PETRÓLEOS DEL 
PERU - PETROPERÚ S.A. debe ir acompañado del Manifiesto de Residuos Sólidos. 

 

33. EL CONTRATISTA debe registrar los volúmenes de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos que hubiera generado en el Formato “Reporte de Movimiento de Residuos 
Sólidos” y reportar esta información al Administrador de Contrato. 

 

PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

34. EL CONTRATISTA en caso de adquirir productos químicos para las actividades a realizar 
dentro de las instalaciones de PETROPERÚ S.A. debe contar con las Hojas de Seguridad 
del Material – MSDS, de acuerdo con el Instructivo “Manejo y Almacenamiento de 
Productos Químicos”; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el 
almacenamiento y disposición final de los residuos, envases y recipientes de productos 
químicos. 

 

35. EL  CONTRATISTA  deberá  presentar  los  siguientes  documentos  antes  de  iniciar  el 
Servicio u Obra: 

 

a.  Relación de productos químicos a utilizar en la ejecución de sus trabajos. 
 

b.  Registro de capacitación al personal respecto a la metodología de manipulación, 
almacenamiento y uso de los productos químicos. 

 

36. Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETRÓLEOS DEL PERU 
-  PETROPERÚ  S.A.  equipos o materiales,  deberán  indicar  la fecha  de fabricación, 
envasado  y  caducidad  del  producto,  así  como  la  metodología  de  manipulación, 
almacenamiento, montaje, otros del referido producto. Además, el fabricante o proveedor 
debe proporcionar las respectivas Hojas de Seguridad del Material – MSDS, de acuerdo 
con el Instructivo “Manejo y Almacenamiento de Productos Químicos”. 

 

PERMISOS DE TRABAJO 
 

37. EL  CONTRATISTA  debe  cumplir  lo  establecido  en  el  Procedimiento  “Gestión  de 
Permisos de Trabajo” de PETRÓLEOS DEL PERU - PETROPERÚ S.A., antes, durante 
y después de las actividades desarrolladas a consecuencia de su Servicio u Obra. 

 

USO DE VEHÍCULOS 
 

38. EL CONTRATISTA que, a consecuencia de sus actividades propias del Servicio u Obra, 
utilice vehículos dentro de las instalaciones de Refinación Talara, debe cumplir la normativa 
vigente en la materia, así como los procedimientos internos de PETRÓLEOS DEL PERU - 
PETROPERÚ S.A. 

 

39. EL CONTRATISTA debe asegurar que, en todo momento, el vehículo cuente con la 
siguiente información: 

 

a.  Tarjeta de Propiedad del vehículo y permiso de ingreso. 
 

b.  Seguro Obligatorio contra Accidente de Tránsito – SOAT. 

c.   Inspección Técnica Vehicular vigente. 
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d.  Hoja de Seguridad para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos (de ser 
necesario). 

 

e.  Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos). 
 

40. Los vehículos livianos de EL CONTRATISTA deben tener el siguiente equipamiento de 
seguridad mínimo para el tránsito: 

 

    Cinturones de seguridad en buenas condiciones (para conductor y pasajeros). 
 

    Espejos y luces completos y en buenas condiciones. 
 

    Limpiaparabrisas operativo. 
 

    Alarma de retroceso. 
 

    Extintor contraincendios. 
 

    Botiquín de primeros auxilios. 
 

    Triángulos de seguridad o conos (2). 
 

    Neumático en buenas condiciones (más de 2 mm de cocada). 
 

    Cable de remolque. 
 

41. EL CONTRATISTA debe asegurar que los conductores de sus vehículos cumplan lo 
siguiente: 

 

a.  No utilizar equipos de comunicación durante la conducción de cualquier equipo móvil, 
hasta que se encuentren estacionados en un lugar seguro. 

 

b.  Está prohibido el manejo de vehículos en estado alcohólico, en estado de cansancio o 
somnolencia  o mientras usa equipos de comunicación,  si esto implica, dejar de 
conducir con ambas manos. Solo se permite el uso del equipo de comunicación cuando  
el  vehículo  está  detenido o  estacionado  en  un  área  segura.  Regule  su velocidad 
de acuerdo con las circunstancias: condiciones del camino, tránsito, visibilidad y 
condiciones del tiempo. 

 

c.   Está prohibido adelantar a otros vehículos. 
 

d.  Toda  persona para  conducir  un vehículo  deberá tener  en  cuenta  las  siguientes 
revisiones: Nivel de aceite del motor, combustible, agua y frenos; Presión de aire de 
las 04 llantas, Verificación de la operatividad de las luces, Operatividad de plumillas, 
Llanta de repuesto, timón, limpiaparabrisas, Sistema de escape de gases del motor. 

 

e.  La velocidad máxima para los vehículos dentro de las instalaciones de la Empresa 
deberá ser de 25 Km/h. 

 

f.   El uso de las luces bajas es obligatorio durante la circulación de vehículos. 
 

g. Está prohibido el transitar y estacionarse en áreas no autorizadas, todo 
estacionamiento de vehículos en la Empresa es en posición de salida y debe ser 
estacionado con todas las medidas de seguridad (Con freno de mano, luces apagadas, 
ventanas cerradas y enganchado en primera). 

 

h.  Está prohibido conducir un vehículo con mayor número de pasajeros al número de 
asientos señalado en la Tarjeta de Identificación vehicular. 

 

i. No se permitirá el ingreso de vehículos a gasolina en las áreas o ambientes donde 
puede existir presencia de gases o vapores inflamables. 

 

j. Cualquier carga que sobresalga de la plataforma de su camión o vehículo, debe tener 
en los extremos banderas o señales rojas durante el día; en la noche luces de peligro. 

 

k.   En caso de simulacros o emergencias, todo vehículo debe estacionarse y dar paso a 
las unidades de emergencia. 

 

l.    Tenga precaución cuando se acerque personal en bicicletas.
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m. Está restringido dar marcha atrás si no es para estacionar. 
 

n.  Está prohibido el uso de vehículos para asuntos personales, al acceso al área industrial 
es solo para transportar materiales y para coordinaciones del Servicio u Proyecto. 

 

o.  No se debe permitir que el personal suba o baje de vehículos en movimiento. 
 

p.  Se debe tomar acción inmediata sobre cualquier defecto mecánico que se encuentre 
en el vehículo. 

 

q.  Se debe cumplir las Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Tránsito y sus 
modificatorias. 

 

r. En caso de accidente de tránsito dentro de la instalación, el evento debe ser reportado 
de inmediato al administrador de contrato y Unidad Seguridad. De presentarse 
lesionados se debe seguir el procedimiento de accidentes. 

 

s.   Cualquier incumplimiento a las normas de tránsito, originará sanciones al conductor. 
 

t. Maneje defensivamente en todo momento, así se protege de los errores que pueden 
cometer otras personas.
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Apéndice N°05 - Clausula Sistema de Integridad 
 

El sistema de integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, 
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada 
en la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, 
proporcionando así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos 
irregulares. 
 
En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el 
Código de Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política corporativa Antifraude y Anticorrupción de 
PETROPERÚ S.A.; iii) los lineamientos del sistema de integridad, en lo que le sea aplicable a las 
obligaciones a su cargo. 
 
El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa Antifraude y Anticorrupción, así 
como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de 
PETROPERÚ, en el siguiente enlace: 
 
http://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ 
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Apéndice N° 06 – REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MAPA DE UBICACIÓN DE 
CRUCES DE VÍAS DE LOS OLEODUCTOS FOLCHE Y PARIÑAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CRUCE N° 1 – TRAMO 468-469 Oleoducto Pariñas  

            (Cruce Carretera panamericana - FAP) 
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Pista hacia Tumbes 

CRUCE N° 2 – TRAMO 1316 
Oleoducto Folche (Cruce 

vía alterna hacia Talara) 

CRUCE N° 3 – TRAMO 1301-1307 
(Cruce Carretera la Campana) – Pista 

hacia Talara. 

Pista hacia Talara 

CRUCE N° 3 – TRAMO 1301-1307 
(Cruce Carretera la Campana) – Pista 

hacia Tumbes. 
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CRUCE N° 4 – TRAMO 1092-1095 Oleoducto Folche (Carretera Panamericana Norte) 

120 m 
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CRUCE N° 5 – TRAMO 599-600 Oleoducto Folche (Ingreso a Planta Pariñas - GMP) 
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ÍTEM RESPONSABLE Duración 1 al 30 31 al 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

1.00 PETROPERÚ 30 días

2.00 CONTRATISTA 30 días

3.00 CONTRATISTA 30 días

4.00 CONTRATISTA 20 días

5.00 CONTRATISTA 73 días

5.10 5 días

5.10.1 CONTRATISTA 3 días

5.10.2 CONTRATISTA 3 días

5.10.3 CONTRATISTA 1 día

5.10.4 CONTRATISTA 1 día

5.20 10 días

5.20.1 CONTRATISTA 1 día

5.20.2 CONTRATISTA 4 días

5.20.3 CONTRATISTA 2 días

5.20.4 CONTRATISTA 2 días

5.30 23 días

5.30.1 CONTRATISTA 1 días

5.30.2 CONTRATISTA 12 días

5.30.3 CONTRATISTA 4 días

5.30.4 CONTRATISTA 6 días

5.40 23 días

5.40.1 CONTRATISTA 1 días

5.40.2 CONTRATISTA 12 días

5.40.3 CONTRATISTA 4 días

5.40.4 CONTRATISTA 6 días

5.50 6 días

5.50.1 CONTRATISTA 1 días

5.50.2 CONTRATISTA 3 días

5.50.3 CONTRATISTA 1 día

5.50.4 CONTRATISTA 1 día

6.00 CONTRATISTA 2 días

Leyenda:

Duración de actividad 

Duración de sub actividad

.

Instalación de tubería HDPE de 355" diámetro PN 10

CRONOGRAMA (día)

ACTIVIDADES

Gestión de contratación del servicio

Elaboración y presentación de expediente para Licencia de obra o 

autorización de trabajos

Diseño, ingeniería, estudio de suelos y mapeo con georadar

Movilización e implantanción en área de trabajo

Perforación Horizontal Dirigida (PHD) 

Movilización e implantanción en área de trabajo

Perforación Horizontal Dirigida (PHD) 

Excavación y preparación de sitio para caja de lanzamiento y recepción 

de los 05 cruces de carretera

Cierre Documentario

Instalación de tubería de acero de 10" de diámetro API 5L PSL2 Gr B SCH 40

Perforación Horizontal Dirigida (PHD) 

Instalación de tubería HDPE de 355" diámetro PN 10

Perforación Horizontal Dirigida (PHD) 

Instalación de tubería HDPE de 355" diámetro PN 10

Movilización e implantanción en área de trabajo

Instalación de tubería de acero de 10" de diámetro API 5L PSL2 Gr B SCH 40

Instalación de tubería de acero de 10" de diámetro API 5L PSL2 Gr B SCH 40

Instalación de tubería de acero de 10" de diámetro API 5L PSL2 Gr B SCH 40

Cruce de carretera con tramos 1301 - 1307 de Oleoducto Pariñas de 10" de diámetro (long. 

de cruce es de 120 m)

Cruce de carretera con tramos 1092 - 1095 de Oleoducto Pariñas de 10" de diámetro (long. 

de cruce es de 120 m)

Cruce de carretera con tramos 599 - 600 de Oleoducto Pariñas de 10" de diámetro (long. de 

cruce es de 30 m)

Movilización e implantanción en área de trabajo

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO EN CRUCES DE 

CARRETERA CON OLEODUCTOS

Movilización e implantanción en área de trabajo

Perforación Horizontal Dirigida (PHD) 

Instalación de tubería HDPE de 355" diámetro PN 10

Instalación de prefabricado de tubería de acero de 8" de diámetro API 5L PSL2 

Gr B SCH 40

Cruce de carretera con tramo 468 - 469 de Oleoducto Pariñas de 8" de diámetro (long. de 

cruce es de 20 m)

Cruce de carretera con tramo 1316 de Oleoducto Pariñas de 10" de diámetro (long. de 

cruce es de 43 m)

Instalación de tubería HDPE de 355" diámetro PN 10

NOTAS:

1. La fecha de inicio del servicio está condicionado a los siguientes aspectos:
- Gestión de contratación del servicio.

- Autorización por parte de la autoridad competente de brindar licencias de trabajos en vías y 
carreteras.
2. Las uniones soldadas y ensayos RT será de responsabilidad de Petroperú.

Apéndice N°07 – CRONOGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO 
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