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CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA E IN§TALACION DE TUBERIAS EN
CRUCE DE VIAS DE LOS OLEODUCTOS FOLCHE Y PARINAS DE REFINERIA TALARA.

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU S.A,,
prepara el presente documento el cual describe las condiciones técnicas que tienen por
objeto establecer los principales lineamientos y requerimientos técnicos, que permita
que los postores elaboren y presenten sus mejores ofertas, asi como facilitar a
PETROPERU S.A. la evaluacion y seleccion de la oferta mas favorable técnica y
econémicamente, con la cual se efectuara la contratacion del Servicio de perforacion
horizontal dirigida e instalacion de tuberias en cruces de vias de los Oleoductos Folche
y Parifias de Refineria Talara.

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL SERVICIO

En términos generales, de acuerdo con las Recomendaciones de Inspeccion N° REC-
IMT-0085-2020, el servicio consiste en efectuar las siguientes actividades:

- Previo a ejecutar las perforaciones mediante la técnica de Perforacion horizontal
dirigida (PHD) la Contratista elaborara un estudio de suelos con el fin de determinar
la ubicacion de las perforaciones respecto al nivel de suelo. Para lo cual la Contratista
realizara los estudios que sean necesarios, como: estudios geotécnicos, sondeos,
cartografia, topografia, mapeo con georadar para evitar interferencias.

- Efectuar Perforacién horizontal dirigida (PHD) para instalar tuberias de 355 mm de
diametro de material HDPE PN 10 en cada uno de los cruces de vias de los
oleoductos Parifias y Folche.

- Instalar tuberias de acero al carbono de 10” de didametro de material AP 5L PSL2 Gr
B SCH 40, a través de las tuberias de HDPE (camisa o conductora) en cada cruce
de via de los oleoductos Parifias y Folche.

Para lo cual, la contratista se proveera de todos los materiales, equipos, maquinaria,
recursos necesarios para efectuar estas actividades.

La ubicacién y descripcién de los cruces de vias de los Oleoductos se muestra en el
siguiente cuadro:

CRUCE | TRAMO DISTANCIA UBICACION COMENTARIOS
N° (m)

CRUCE DE VIiA DE OLEODUCTOS PARINAS - 8" @

Cruce Carretera | - Tiene conductora
1 468-469 20 panamericana - - Profundidad actual = 0.5 m
FAP - Profundidad recomendada = 0.5 m

CRUCES DE VIiA DE OLEODUCTOS FOLCHE - 10” @

- No tiene conductora
- Profundidad actual = 0.5 m

Cruce via alterna

2 1316 43 i
hacia Talara - Profundidad recomendada=1.2 m
| - Tiene conductora
Cruce carreterala | - profundidad actual = 0.8 m
3 1301-1307 100 -
Campana - Profundidad recomendada = 1.2 m
Carretera - Tiene conductora
4 1092 -1095 120 Panamericana - Profund!dad actual =0.80 m
Norte - Profundidad recomendada=1.2 m

- Tiene conductora
- Profundidad actual = 0.75 m
- Profundidad recomendada=1.5m

Ingreso a Planta
5 599-600 30 Parifias - GMP

Nota: En el Apéndice N° 05 se adjuntan mapas de ubicacién y fotografias de los diferentes cruces.
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Petroperu proporcionara las tuberias de acero al carbono de 10” de diametro.

Es importante tener en cuenta lo siguiente:

- Antes del Inicio del Servicio la Contratista debe presentar su
procedimiento y Cronograma de Trabajo, los cuales seradn revisados y
aprobado por el supervisor administrador del Servicio Petropert S.A.

- Considerar en la Propuesta Técnica Econdmica las gestiones necesarias para
tramitar los permisos, autorizaciones, licencias necesarias para la realizacion
de este trabajo. Estas gestiones seran de responsabilidad de la Contratista a
todo costo.

- De considerar la Interrupcion de las Vias, considerar implementar una via
auxiliar que cuente con las sefiales de transitos correspondientes.

- El Inicio de los trabajos estd condicionado a la Disposiciébn de los Tramos
a ser intervenidas. Teniendo en consideracion los Permisos y Licencias de la
Autoridad Competente.

- El contratista serd la Unica responsable de resolver algin conflicto con la
Comunidad cercana, con motivo de la ejecucion del servicio.

El detalle del servicio por partidas se encuentra en el Apéndice N°01. El cronograma
de trabajo propuesto se adjunta en el Apéndice N°6.

Las cantidades establecidas para cada partida son valores estimados con caracter
referencial y que podran variar durante la ejecucion del servicio en funcién a las
necesidades reales que se presenten. No se consideraran dichas cantidades como
limites 6 topes maximos. Se pagara lo realmente ejecutado.

El servicio incluye el acopio temporal de residuos sélidos peligrosos generados por el
contratista para su posterior traslado y disposicion final en el relleno sanitario “Milla Seis”
de PETROPERU S.A.

El marco legal de la contratacion del presente servicio es el Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A., en adelante, el REGLAMENTO.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

Los trabajos se efectuaran en base a cédigos y estandares reconocidos y aceptados
internacionalmente en la industria del petréleo y legislaciones nacionales aplicables,
tales como:

- APl American Petroleum Institute

- ASME American Society of Mechanical Engineers

- ASTM American Society for Testing and materials

- ANSI American National Standards Institute

- AWS American Welding Society

- NACE National Association Corrosion Engineers

- NFPA National Fire Protection Association

- UL Underwriters Laboratory, Inc.

- FM Factory Mutual Engineering Corp.

- SSPC Steel Structures Painting Council

- ACI American Concrete Institute.

- Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector Hidrocarburos Decreto Supremo.
DS-046-93-EM, modificatorias y complementarias.

- DS-081-2007-EM, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.

- Ley de Residuos sélidos Ley N° 27314 y Reglamento.
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- Resolucion OSINERGMIN N° 063-2011-OS/CD.

- Ley Orgéanica de Hidrocarburos y Reglamentos Ley N° 26221.

- Decretos Supremos N° 051/ 052-93 EM, entre otros.

- Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI.

- Reglamento Nacional de Construcciones, entre otros.

- Manual de Normas ITINTEC (Instituto de Investigacion Tecnoldgica Industrial y de
Normas Técnicas)

- API SPEC 5L Specification for Line Pipe

- ASME / ANSI B.31.4 Tuberias de Transporte de Hidrocarburos Liquidos y Otros
Liquidos

- API-1104. API-5L, Soldadura de Tuberias e instalaciones relacionadas

- NRF-030-PEMEX-2009 Disefio, construccion, inspeccién y mantenimiento de ductos
terrestres para transporte de hidrocarburos.

- Especificaciones de los fabricantes, que sean concordantes con las anteriormente
mencionadas de cada especialidad.

- Decreto Supremo 052-93-EM Reglamento de seguridad para el almacenamiento de
hidrocarburos.

- ASTM D2166 Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of
Cohesive Soill

- ASTM D2435 Standard Test Methods for One-Dimensional Consolidation Properties
of Soils Using Incremental Loading

- ASTM D1587 Standard Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Fine-Grained Soils
for Geotechnical Purposes

- ASTM D4318 Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity
Index of Soils

- ASTM D420, Standard Guide to Site Characterization for Engineering, Design, and
Construction Purposes.

- ASTM D1586, Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split
Barrel Sampling of Soils.

- ASTM D4186, Standard Test Method for one Dimensional Consolidation Properties

- ANSI/EIA/TIA 590, Standard for Physical Location and Protection of Below-Ground

- Fiber Optic Cable Plant TR-NWT-000356, Generic Requirements for Optical Cable
Innerduct.

PETROPERU S.A. proporcionara a El Contratista ganador de la buena pro los
Estandares internos de Ingenieria de Mantenimiento requeridos.

Los trabajos se realizaran de acuerdo con lo indicado en las presentes Condiciones
Técnicas, especificaciones y estandares PETROPERU S.A., Codigo ASME, Caodigos
API, AWS correspondientes, métodos y criterios probados en la industria.

Cuando las normas GS de PETROPERU S.A. hagan referencia a un cddigo o estandar
existente como ASTM, ASME, ANSI, API, etc. este sera entendido como la tltima version
del cédigo o estandar.

En caso de conflicto de especificaciones, el orden de prelacion que deberd ser
considerado por EL CONTRATISTA es el siguiente:

Primero: Las especificaciones contenidas en las presentes Condiciones Técnicas.

Segundo: Las especificaciones internacionales y estdndares de Petroperd S.A.




= Petroperu

En caso de que los postores consideren que algunas excepciones o alternativas a las
especificaciones de PETROPERU S.A. son ventajosas 0 necesarias, estas deberan ser
mencionadas en su propuesta y seran aplicados s6lo de mutuo acuerdo con
PETROPERU S.A. durante la ejecucion del servicio.

4. PLAZO DE EJECUCION Y HORARIO DE TRABAJO

a) El plazo de ejecucién del servicio serd de 90 dias calendarios. El cdmputo
incluye dias habiles, feriados y dias no laborables.

b) El servicio se efectuara en los dias laborables de lunes a viernes de 7:30 AM a
5:06PM, con cuarenta y cinco (45) minutos para refrigerio.

Sin embargo, El Contratista a pedido del Administrador del Servicio de Petroperu
S.A., cuando las necesidades operativas asi lo requieran, esta en la obligaciéon de
ejecutar el servicio fuera del horario normal de trabajo, inclusive sdbados, domingos
y feriados.

Asimismo, a solicitud de EL Contratista, podra programar y ejecutar trabajos para
los fines de semana, previa autorizacion y coordinacién del Administrador del
Servicio de Petropert S.A.

¢) Las ampliaciones de plazo sera potestad de PETROPERU S.A., y estaran
sujetas a lo indicado en el Reglamento.

d) Las penalidades se aplicaran de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento.
5. SISTEMA DE CONTRATACION
A precios unitarios de acuerdo con el formato de cotizacién del Apéndice N°02.
6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

Monto Estimado Referencial es reservado en Soles. Los precios unitarios deberan incluir
todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, inflacién, los costos
laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los precios de su propuesta.

7. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de trabajo esta ubicado en los cruces de carretera o vias de los Oleoductos
Folche y Parifias de Refineria Talara, Provincia de Talara, Region Piura.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

a) Experiencia del postor en la especialidad

El Postor debera contar con un monto facturado acumulado mayor a S/. 800 000.00
(ocho cientos mil y 00/100 soles) en los ultimos diez (10) afios en trabajos en el
sector de hidrocarburos (oil & gas) y/o mineria y/u obras civiles, relacionados a
perforacion horizontal dirigida, y/o micro tuneles, y/o tuneles, y/o trabajos de
excavaciones sin zanja, y/o trabajos similares. Asimismo, dentro de su sustento de
contratos El Postor debera presentar como minimo de dos trabajos completos y
concluidos de Perforacion Horizontal Dirigida de didmetro igual o mayor a 10” de
didametro.

La experiencia de El Postor se acreditard de cualquiera de las siguientes
formas:

e Copia de contrato y su respectiva conformidad de culminacion de la prestacion
del servicio (Acta de Recepcién), donde se especifique claramente el periodo de
ejecucion y el monto ejecutado; en caso algun contrato o cuente con la
respectiva conformidad de culminacion (Acta de Recepcion), no se considerara
valido;
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e Copia simple de los comprobantes de pago cancelados con su respectiva
conformidad de culminacion del servicio (la cancelacion sera acreditada
documental y fehacientemente para lo cual bastara con adjuntar los voucher de
depdsito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago
efectuado, o que la cancelacion por parte de la entidad Bancaria o de la
Institucion a cargo del cumplimiento de dicha prestacion conste en el mismo
comprobante).

b) Ingeniero Responsable General del Servicio

El ingeniero responsable del servicio debe ser ingeniero en la especialidad de
Ingeniero Civil, Geblogo, Mecanico, Mecanico Eléctrico, Industrial, Metaltrgico o
Quimico, con experiencia acreditada minima de 5 afios en:

- Puestos de Ingeniero Residente, supervisor, inspector, director de obra,
intendente, superintendente, proyectista, jefe y/o gerente de proyectos, en obras
o servicios de perforacion horizontal dirigida, y/o micro taneles, y/o taneles, y/o
trabajos de excavaciones sin zanja, y/o trabajos similares, en el sector de
hidrocarburos (oil & gas) y/o mineria y/u obras civiles.

- La colegiatura y habilitacion se solicitaran antes del inicio del servicio.

La experiencia del Ingeniero Responsable del servicio sera acreditada con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple del contrato y su
respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv) Cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

El Postor es responsable de que la descripcion de los trabajos y/o partidas
consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean
lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que
se pretende acreditar.

9. DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT

- El Contratista deberd presentar los documentos indicados en las bases
administrativas.

- Las garantias se presentan para la emision de la OTT.

10. GARANTIAS
El postor debera presentar las siguientes garantias para la firma del contrato:
Garantia de Fiel Cumplimiento

Debera ser emitida por una suma equivalente al diez por cien (10%) del Monto
Contractual y, tener vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion
a cargo de EL CONTRATISTA.

La garantia (carta fianza) serda endosada a nombre de Petréleos del Peru -
PETROPERU S.A. — Refineria Talara, y debera ser emitida por una empresa
autorizada y sujeta al dmbito de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Asimismo, debera tener caracter incondicional, solidario, irrevocable, de
realizaciobn automatica, y sin beneficio de excusién, al solo requerimiento de
PETROPERU S.A., bajo responsabilidad de la entidad que la emite.

En principio podra aceptarse garantias cuyo vencimiento esté previsto en la fecha
de culminacién del Contrato, sin embargo, en dicho caso EL CONTRATISTA
deberé& preocuparse de mantener actualizada la garantia hasta la aprobacion de la
conformidad de recepcién de la prestacion, caso contrario se ejecutara la garantia
al dia siguiente de su vencimiento sin mayor tramite.
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La Carta Fianza, en virtud de la realizaciébn automatica a primera solicitud,
contendra un parrafo donde describa que la entidad emisora no opondra excusién
alguna a la ejecucion de la garantia, limitAindose a honrarla de inmediato dentro
del plazo maximo de tres dias. Toda demora generara responsabilidad solidaria
para el emisor de la garantia y para EL CONTRATISTA y dara lugar al pago de
intereses en favor de PETROPERU S.A., devengando la tasa méaxima de interés
convencional compensatorio y la tasa maxima de interés moratorio, permitidas por
dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y
gastos seran calculados a partir de los tres dias posteriores a la fecha del
requerimiento de ejecucion.

La garantia se devolvera una vez que la recepcion de la prestacion a cargo de EL
CONTRATISTA esté aprobada.

Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales

EL CONTRATISTA debera entregar antes de la suscripcion del contrato una carta
fianza de cumplimiento de obligaciones laborales, por un monto equivalente al diez
por cien (10%) del Monto Contractual, para reconocer el pago de remuneraciones
y beneficios colaterales del personal asignado al servicio.

En ese caso, PETROPERU S.A. procedera al pago directo que EL CONTRATISTA
adeuda a su personal en mencion, y EL CONTRATISTA presentara en un plazo
no mayor a diez (10) dias habiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y
monto o ampliara la misma, segun corresponda, pudiendo ser causal de resolucién
del contrato el incumplimiento de su presentacion.

11. POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de
tiempo de ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por ley
deben ser contratadas. Adicionalmente y en amparo a la actividad que desarrolla, debera
contratar las poélizas de seguros que mas abajo se mencionan:

Pdliza de Sequro de Responsabilidad Civil General

Constituida por la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil
Contractual, Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Patronal,
incluyendo dafios al ambiente hasta por una Suma Asegurada de US$ 500,000.00 y
considerar a PETROPERU S.A. y a su personal como terceras personas como
consecuencia de la ejecucién del presente Contrato.

Debe presentarse para el inicio del servicio.

Sequro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR)

Para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o
EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta poéliza
se entregard cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que
acredite el pago de la poliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo
al proyecto.

Debe presentarse para el inicio del servicio.

Pdliza de Sequro de Responsabilidad Civil de Automdviles hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo.

Debe presentarse para el inicio del servicio.

Disposiciones Generales

Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A. y
a su personal como Terceras Personas.

Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en
exceso y no concurrente.
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La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulaciéon de las pdlizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito
de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU S.A. copia de las polizas de seguros y comprobantes de gastos
que certifiqguen el pago de la prima de seguro.

En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o0 no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, El Contratista
asumird directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a
PETROPERU S.A. y a su personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por El Contratista.
PETROPERU S.A,, su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

12. PROTECCION LABORAL A TERCEROS
a) Personal de EL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA, para la ejecucién de los trabajos, proporcionara el personal, los
materiales, los equipos, las herramientas, etc., necesarios para la ejecucién del Servicio,
por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las obligaciones y responsabilidades
laborales y previsionales del personal que dependen exclusivamente de él; y respecto
de dicho personal, PETROPERU S.A. no tiene relacion laboral alguna.

b) Pago al personal de EL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA, tiene la obligacion de PROVISIONAR PRESUPUESTO para el pago
de remuneraciones de sus trabajadores. NO condicionar el pago de remuneraciones,
con el pago de facturas en tramite que debera realizar PETROPERU S.A. por los trabajos
realmente ejecutados.

El CONTRATISTA es el tnico responsable del pago integro de los sueldos, beneficios
laborales, vacaciones, gratificaciones, asignacion familiar, compensacién por tiempo de
servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demés beneficios sociales en general, de ser
el caso y sin excepcién alguna, correspondiente a cada uno de los trabajadores que
decidid contratar para la ejecucion del servicio a efectos de cumplir con el objeto del
contrato que suscribié EL CONTRATISTA con PETROPERU S.A.

El pago de las remuneraciones a su personal y demas obligaciones sociales, deberan
ser efectuados por el CONTRATISTA de acuerdo con los plazos establecidos por Ley
Laboral. Dichos pagos seran de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no siendo
transferibles a PETROPERU S.A; teniendo el CONTRATISTA la obligacién de
provisionar los montos de acuerdo con los costos y porcentajes de su propuesta
economica. PETROPERU S.A. cancelara las valorizaciones que corresponda, previa
acreditacion de haber realizado el pago de sus obligaciones laborales y sociales a su
personal.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de presentar ante PETROPERU S.A. (a su
requerimiento), todos los documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que
laboren en forma fija o eventual en la ejecucion del servicio contratado. Asimismo, en
caso PETROPERU S.A. lo requiera, EL CONTRATISTA facilitard a uno o mas de sus
Supervisores el acceso a la revision y verificacion de las planillas de remuneraciones,
boletas de pago y aportes sociales del personal de EL CONTRATISTA, a fin de constatar
el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de éste con su personal.
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Al inicio del servicio, EL CONTRATISTA debe presentar los contratos de trabajo de todo
el personal que ejecutara el servicio, debidamente firmados por cada uno de ellos, con
N° de DNI, con huella digital y contar con el sello de recepcion de la Autoridad de Trabajo
de la Zona de Trabajo de Talara.

EL CONTRATISTA, debera realizar los pagos laborales a todo su personal en forma
QUINCENAL, a través del sistema bancario. Para el pago de remuneraciones de su
personal "no especializado’.

Al finalizar el Servicio, PETROPERU S.A. solicitara las liquidaciones de todo el personal
de EL CONTRATISTA, conforme a la planilla y de acuerdo con la ley.

c) Inexistencia de relacién laboral:

Las partes contratantes dejan constancia expresa que, el contrato suscrito es de
naturaleza civil, y que no existe relacion laboral entre PETROPERU S.A. y EL
CONTRATISTA, ni entre PETROPERU S.A. y el personal de EL CONTRATISTA y/o
SUBCONTRATISTA si lo hubiera, el cual dependera exclusivamente de EL
CONTRATISTA.

d) Condicionamiento del Pago de las valorizaciones:

El pago de las valorizaciones parciales y/o final estara supeditado a la acreditacion previa
por parte de EL CONTRATISTA, del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios
sociales, que, de acuerdo con la legislacién laboral vigente, les corresponden a sus
trabajadores que intervienen en la ejecucion del servicio.

A efectos de que sea posible la acreditacion del pago de los derechos laborales y demas
beneficios sociales de los trabajadores de EL CONTRATISTA, éste debera presentar (a
menos que PETROPERU S.A. manifieste lo contrario) adjunto a su factura los siguientes
documentos:

a. Copia de la Planilla de Remuneraciones de los Trabajadores, que acredite el pago de
sus sueldos y demas beneficios sociales.

b. Las boletas de pago de todo el personal comprendido en el servicio, con indicacién
expresa del pago por concepto de sueldo o salario y demas beneficios y contribuciones
sociales que sefiale la normatividad vigente y que se deriven de la propuesta de EL
CONTRATISTA, debidamente firmados por cada trabajador, con identificacion de su DNI
y su huella digital. Ademas de voucher de depdésito electrénico de sueldo.

c. Las constancias de pago por concepto de pagos previsionales (salud y pensiones):
aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de Pensiones; CTS y Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligacion que exista 0 se cree,
del personal que presta el servicio EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con adjuntar a su valorizacion la
documentacion antes indicada, la valorizacion le sera devuelta y el plazo para la
aprobacién de la misma por la dependencia correspondiente, iniciar4 a contabilizarse
desde la fecha de subsanacion de las observaciones formuladas; siendo de su
responsabilidad el oportuno pago de su personal.
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e) Condicién para Resolucion

Se considera como incumplimiento de las obligaciones contractuales de EL
CONTRATISTA, el incumplimiento y retraso injustificado en el pago de las
remuneraciones y demas beneficios sociales al personal a su cargo, de acuerdo a la
estructura de costos presentada en su propuesta econémica.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el Contrato,
PETROPERU S.A. requerira a EL CONTRATISTA via notarial, el cumplimiento de la
obligacion contractual. De persistir dicho incumplimiento, PETROPERU S.A. remitira
carta notarial resolviendo el contrato, procediendo la ejecucién de las garantias
otorgadas por EL CONTRATISTA ante PETROPERU S.A.

13. SUBCONTRATACION

El Contratista podra acordar con terceros, la subcontratacién de parte de las prestaciones
a su cargo, siempre que Petroperu lo apruebe por escrito y de manera previa.

El Contratista podrd subcontratar a una Cia. especializada en obras civiles de
excavaciones y/o en empalmes de tuberias de HDPE.

El Contratista debera exigir a sus subcontratistas que cumpla con las normas del sistema
de integridad y politicas corporativas de Petroperu.

Aun cuando EL Contratista haya subcontratado, es el Unico responsable de la ejecucion
total del contrato frente a Petropert S.A. Las obligaciones y responsabilidades derivadas
de la subcontratacion son ajenas a Petroperu S.A.

14. PENALIDADES

En virtud del parrafo del articulo 74 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones
de Petréleos del Peri — PETROPERU, se podra aplicar penalidades por infracciones a
las obligaciones contractuales segun se detalla en el Apéndice N°03 “Penalidades”.

15. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

f) El Contratista presentara mensualmente al Administrador del Servicio de
PETROPERU S.A., su(s) “valorizacién(es)” consistentes en la cuantificacion
econdmica de los servicios prestados en funcién a las partidas de la estructura del
Presupuesto, adjuntando los documentos que amparen los servicios realmente
prestados, sobre los cuales la Supervision de Petroper S.A. dara su conformidad y
aprobard en un plazo que no excederé los diez (10) dias calendario de ser estos
recibidos.

g) Otorgada la conformidad, EI comprobante de pago electrénico debera ser presentado
por la contratista a través de Mesa de Partes Virtual. Tratandose de comprobantes
de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT, al siguiente correo
electronico mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.

h) PETROPERU S.A. efectuara el pago a los treinta (30) dias calendarios posteriores
a la presentacion de la factura.
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)

)

K)

Las facturaciones para el caso de las valorizaciones mensuales adjuntaran:
Copia del Contrato
Ordenes de trabajo.
Gréficos.
Resumen de la valorizacion
Balance de materiales
Planillas del personal (de ser requerido por el Administrador del Servicio)

Los documentos presentados incorrectamente seran devueltos al CONTRATISTA
para su respectiva subsanacion, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta
presentacion.

La facturacion, para el caso de pago final deberd adjuntar: el contrato original, la
valorizacion final, el acta de recepcion del servicio, el Informe Técnico Final y otros
documentos que requiera el Administrador del Servicio para validar la prestacion del
servicio.

El Contratista consignara obligatoriamente en su factura el nUmero y descripcion del
Contrato u OTT.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizacién seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

16. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

a)

b)

c)

La administracion del servicio estara a cargo de la Jefatura Mantenimiento de Plantas
y la conformidad sera aprobada por el Jefe de Unidad Mantenimiento de Plantas de
la Gerencia de Departamento Mantenimiento Refineria Talara.

PETROPERU S.A. verificara la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales. De encontrarlas conforme, el Jefe de Unidad Mantenimiento de
Plantas otorgara la conformidad del servicio y firmara el Acta de Recepciény la Orden
de Servicio “Trabajo Recibido Conforme”.

El Administrador del Servicio sera responsable de las siguientes funciones:

= Control de la ejecucion del servicio, centralizando las necesidades que se
presenten.

= Registro de los detalles del servicio, segun lo indicado en el numeral 11-2.
Sera responsable junto con el Ingeniero Encargado del Servicio del
Contratista, de registrar las diversas acciones o hechos que se requieran.

= Coordinacién con el Ingeniero Responsable del Servicio del Contratista de
las diversas actividades y gestiones técnicas y administrativas que se
requieran.

= Revision y gestion de aprobacion de las valorizaciones que la Contratista
presente.

= Suscripcion del Acta de recepcion a la finalizacion de cada OTT.
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d)

La participacion que pudiera tener Petroperd S.A. en la Supervision de los trabajos
NO libera al Contratista de su responsabilidad y garantia en casos de mala ejecucion.

17. CUADERNO DE SERVICIO

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administracion en el campo.
En el deberan anotar diariamente, tanto el representante de PETROPERU S.A. como
el de El Contratista, las actividades o partidas ejecutadas y los asuntos mas
importantes, tales como: aceptacion/rechazo de materiales, necesidades de
aclaraciones, motivos de las demoras, reclamos y consultas, debiendo la contraparte
contestar a la brevedad.

Se debera apertura un Cuaderno de Servicio General por cada zona de trabajo.
Este cuaderno debe ser empastado, y contener hojas en original y 2 copias. La
primera copia sera para la Contratista.

En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se debera
acordar la fecha de solucién del problema anotando este acuerdo en el "Cuaderno
de Servicio".

El Contratista deberd comunicar por escrito en el Cuaderno de Control del Servicio,
cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a
Petroperu, a fin de solicitar oportunamente una prérroga en la fecha de entrega
acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en los reglamentos de
Petroperu.

El "Cuaderno de Servicio" sera proporcionado por El Contratista y debe ser abierto
en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en la
caseta del lugar de trabajo y/o estar en un sitio de facil acceso a los responsables.
Al finalizar el servicio el original debe quedar en poder del Supervisor Administrador
del servicio de Petropera S.A.

La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del Contratista y de no existir las
copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente
sea definida en favor de Petropera S.A.

En el Cuaderno de servicio se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante
la ejecucidn de la prestacion, firmando al pie de cada anotacién el supervisor de
PETROPERU S.A. y el Ingeniero Residente, segun sea el que efectud la anotacion.

Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La anotacion (o
“asiento”) preferentemente seran diarios cuando se estén ejecutando los trabajos de
instalacion o actividades dentro de la Operacion, y podran tener la siguiente
estructura:

1. N° de la anotacién (la cual es correlativa para ambos profesionales).

2. Fecha de la anotacion (dia, mes, afio).

3. Texto u Ocurrencia. Se consideran como las mas resaltantes, por ejemplo, las
siguientes:

Fecha de Apertura del Cuaderno

Fecha de inicio de la prestacién

Fecha de entrega del adelanto o valorizacion (de ser el caso)

Fecha y condiciones de entrega del &rea donde se efectuara el montaje

Fecha de llegada de los Equipos

Fecha de inicio y término de los trabajos de Montaje
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1)

Consultas

Absolucion de consultas

Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo

Ingreso de materiales, equipos, etc.

Término de la Instalacion

Fecha del arranque y pruebas

Recepcién de la Prestacion y pliego de observaciones (de ser el caso)
Trabajos y fin de levantamiento de observaciones

Cierre del Cuaderno

Otras.

Los Cuadernos de Servicio seran suministrados por EL CONTRATISTAy firmado en
todas sus paginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por el “Ingeniero
Residente” de EL CONTRATISTA.

18. PERSONAL

El CONTRATISTA:

a)

b)

d)

Proveera la totalidad de personal especializado y no especializado en la cantidad
necesaria; y garantizara que todas las prestaciones que realice sean ejecutadas con
personal diligente, capacitado, experimentado y competente en sus respectivas
tareas y profesiones.

Suministrard el personal necesario para el cumplimiento de los trabajos de acuerdo
con el cronograma aprobado al inicio del servicio.

Dispondra de 01 Ingeniero Responsable del Servicio, para la ejecucion de los
trabajos.

Este ingeniero estara a cargo de la direccién técnica de los trabajos, el mismo que
tendra poder de decision y no requerird ratificacion alguna por parte del
CONTRATISTA, pues ejercera en nombre y en representacion de éste, el manejo
técnico, administrativo, contractual y demas asuntos necesarios para la correcta
ejecucion de la prestacion. En las instalaciones de Refineria Talara todo el personal
de EL CONTRATISTA estara bajo su mando, siendo responsable de las acciones de
su personal y siendo el responsable de coordinar con los ingenieros responsables de
cada zona.

Designara adicionalmente, a un Ingeniero como Supervisor de Seguridad Industrial,
el cual tendrd conocimientos y experiencia de 3 afios en Seguridad y Proteccion
Ambiental (ISO 14001) en el sector Industrial, de preferencia Oil&Gas o mineria, y
sera responsable de que los trabajos se ejecuten cumpliendo todas las normas de
seguridad y proteccién ambiental vigentes. Contar con constancia de Diplomado en
seguridad Industrial emitido por entidad competente. Esta experiencia seré acredita
antes del inicio del servicio.

El ingeniero de seguridad tendrd la responsabilidad de presidir el Comité de
Seguridad del Contratista de acuerdo con lo indicado por la autoridad de trabajo
competente, para lo cual debera implementar el Plan Anual de Seguridad de la
Compaiiia Contratista.

Asimismo, verificard que el personal de El Contratista cuente con sus implementos
de seguridad en buenas condiciones y la emplea de forma adecuada y brindara
charlas de seguridad diarias al personal de la contratista, asimismo sera responsable
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del registro de dicha capacitacion. Estos registros deberan ser entregados
diariamente al Supervisor Administrador del Servicio.

El ingeniero supervisor de seguridad vigilara las condiciones de seguridad establecidas
en los permisos de trabajo, entre otras.

e) Asegurard la permanencia en forma permanente del Ingeniero Responsable vy
supervisor de seguridad en las instalaciones de la Refineria Talara y en el area de
trabajo durante la ejecucion de estos.

f) Trabajara con los mismos ingenieros gue presentd para la Evaluaciéon Técnica. En
caso de renuncia o retiro por fuerza mayor de alguno de estos ingenieros, debera ser
reemplazado por otro de similar o superior experiencia y cuya evaluacion le otorgue
el mismo puntaje que el ingeniero presentado inicialmente. Petroperd S.A. se reserva
el derecho de rechazar al personal que considere no idéneo.

g) Presentard al Administrador del Servicio de Petroperd S.A., una carta en caso el (los)
ingeniero(s) presentado(s) no pudiera(n) asumir el cargo propuesto para el servicio
e indicando las causas que le(s) impide(n) asumir dicho cargo; en caso de ser
aceptado por Petroperq, éste (éstos) debera(n) ser reemplazado(s) por otro ingeniero
de experiencia similar o mayor experiencia acreditada, de acuerdo a lo indicado en
las bases.

h) Dispondra de personal altamente calificado, en cantidad suficiente y con la debida
experiencia que le permita brindar un servicio de calidad y cumplir con el tiempo
pactado.

El personal de EL CONTRATISTA no podra ser cambiado durante la vigencia del
contrato; excepto por causas de fuerza mayor imprevisibles (catastrofes, enfermedad
grave, renuncia, despido entre otras) posteriores al inicio del servicio. De darse el
caso deberan ser reemplazados por otros de igual o mayor experiencia y que
cumplan con el perfil respectivo.

El CONTRATISTA se obliga a retirar y reemplazar al personal que PETROPERU
S.A. no considere idéneo, sin responsabilidad alguna para PETROPERU S.A.

i) Tomard las acciones correspondientes para prevenir, que el personal asignado para
la ejecucion del servicio no tenga enfermedades (tipo epilepsia) o fobias (a la altura,
a lugares cerrados, etc.) que puedan constituirse en condiciones riesgosas durante
la ejecucién de trabajos de mantenimiento industrial similar a los que se realizaran
durante el presente servicio.

En caso ingrese a las instalaciones de la Refineria personal con estas condiciones
de salud, esto sera de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, por lo que, seré
responsable de cualquier dafio personal o material que pudiera ocurrir, debiendo
asumir a su costo las acciones correctivas o atencion del personal que sea necesario.

El Contratista se obliga a retirar y reemplazar al personal que Petroperd no
considere idoneo, sin responsabilidad alguna para Petroperu.

j) Realizara la gestion oportuna para los pases del personal de EL CONTRATISTA; de
forma tal que no involucre retrasos al inicio de los trabajos. Para tal efecto, la contratista
debera tramitar los pases con anticipacion, entregando todos los documentos y seguros
necesarios.

k) Realizara todos los tramites y aspectos administrativos involucrados a su personal.
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Asimismo, la contratista serd plenamente responsable del pago de todos los
beneficios y tributos que tengan que pagarse por este servicio. Petropert S.A. no se
responsabilizara por ninguno de estos aspectos.

Asumira el costo de hospedaje, alimentacioén y movilidad de su personal y cualquier
otro gasto relativo al mismo, siendo de entera responsabilidad del Contratista.

PETROPERU S.A.:

m) Designard un Administrador del Servicio, el cual debe otorgar los permisos de

n)

trabajo, verificar la ejecucién de cada actividad, mantener comunicaciéon con El
Contratista mediante el Cuaderno de Servicio. Verifica los plazos de ejecucion,
aprueba las valorizaciones y Actas de Recepcion. Verifica el cumplimiento de las
normas de Seguridad.

NO libera de responsabilidad a El Contratista sobre la mala ejecucion de los trabajos,
la participacion que pudiera tener Petroperd S.A. al intervenirlos, reservandose el
derecho de detener, suspender y proseguir los trabajos de mantenimiento que crea
conveniente, que no cumplan con lo establecido en las especificaciones técnicas de
las bases y procedimientos adecuados.

19. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

d)

e)

El Contratista tendra las obligaciones que se establecen a lo largo de las presentes
condiciones técnicas y de los términos administrativos y acuerdo de servicios el cual
forma parte integral de estas bases técnicas. Se resaltan algunas de las obligaciones
indicadas, precisando que no son las Unicas que El Contratista debera cumplir:

El Contratista debera cumplir con la disposicion sobre la declaraciéon del Plan COVID
ante la plataforma SICOVID.

Ejecutar los trabajos conforme al Contrato, las Bases e indicaciones del supervisor
Administrador del Servicio, con el objetivo de efectuar un mantenimiento de calidad
y oportuno.

Toda informacién, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal de
Petropertd S.A., que llegue a conocimiento de su personal, debe mantenerse en
estricta confidencialidad. Cualquier infidencia que a criterio de Petroperu S.A. pueda
afectarle, sera considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver
el Contrato.

El Contratista deberd cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la informacién de Petroperd S.A., respecto a los
cuales suscribira una Declaracion Jurada sobre privacidad y confidencialidad
empresarial.

Asimismo, guardard confidencialidad y reserva de la informacion a la que accede en
virtud del presente contrato y reportard de inmediato cualquier irregularidad de
seguridad de la informacion detectada.

El Contratista debera mantener un riguroso cuidado de los activos de informacién de
Petroperu otorgados para su uso y avisar a tiempo de fallas en los mismos al
Administrador del Servicio. Usara sus propios recursos y ejecutard el servicio
proporcionando personal, equipos, herramientas, direccion técnica y administrativa
necesaria para la completa ejecucion del servicio contratado que garantice el
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f)

9)

h)

)

K)

n)

0)

P)

cumplimiento de sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del
Contrato.

Efectuara el mantenimiento, reparacion y/o custodia de todos sus equipos, a fin de
mantenerlos Optimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo
por su cuenta y cargo los gastos de instalacion, reparacion, seguros, transporte a
cualquier centro de reparacion o mantenimiento, etc.

Se obliga a ejecutar la prestacion objeto del contrato, con el personal profesional y
personal Técnico especializado, que ha sido materia de evaluaciéon durante el
proceso de seleccién, el personal profesional presentado y aprobado previo a la
suscripcion del contrato y personal especializado presentado al inicio del servicio.

Debera tomar medidas preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran
paralizaciones laborales de su personal y puedan afectar la ejecucién del servicio,
caso contrario PETROPERU S.A. aplicara las multas y sanciones que correspondan.

Brindaréa todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERU S.A. (personal
propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecucién de trabajos en
cualguier momento a fin de realizar labores de supervision o examinar y aprobar los
materiales o equipos utilizados por EL CONTRATISTA, asi como los trabajos
realizados. Las recomendaciones dadas por PETROPERU S.A. seran de ejecucion
inmediata por parte de EL CONTRATISTA.

No podra subcontratar a otra empresa, sin la autorizacion previa de PETROPERU
S.A., parala ejecucion del presente servicio, caso contrario se le aplicara la penalidad
respectiva y sera causal de resolucién del Contrato.

No podréa transferir ni ceder parcial ni totalmente el presente Contrato, teniendo
responsabilidad total sobre la ejecuciéon de este.

Si causa dafios a las instalaciones y/o equipos aledafios (o sus partes) a partir de la
entrega del mismo por parte de PETROPERU S.A., 0 causa perjuicios como
consecuencia de la inejecucion o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso de su
obligacién, entonces tendra que indemnizar a PETROPERU S.A. conforme el articulo
1321° del Cédigo Civil.

La indemnizacion consiste en el resarcimiento tendiente a restablecer el patrimonio
perdido o deteriorado a la situacion en que se encontraba al momento en que se
produce el hecho dafioso (dafio emergente) y a pagar el valor de la utilidad que
habria producido ese patrimonio hasta el momento en que se paga la indemnizacion
(lucro cesante).

De ocurrir algun percance, incidente, siniestro, etc. perjudicando a terceros, personal
de EL CONTRATISTA, personal y/o bienes de PETROPERU S.A., como
consecuencia de una negligencia de EL CONTRATISTA, transgresion a las normas
de seguridad, mala ejecucién de los trabajos, etc., éste asumird los costos de
resarcimiento a los afectados y respondera civil, administrativa y/o penalmente en
forma exclusiva.

Deberé contar con Oficinas Administrativas en la Ciudad de Talara, para tratar alguna
controversia del contrato.

En caso de existir juicio o demanda de cualquier naturaleza contra EL
CONTRATISTA, éste se compromete a tomar las medidas correspondientes con la
finalidad de liberar a PETROPERU S.A. de los efectos de dichas acciones y se
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responsabilizara por cualquier situacién adversa a PETROPERU S.A., incluyendo
gastos y costos en que incurra PETROPERU S.A. por esta razén, comprometiéndose
EL CONTRATISTA en todo caso a resarcir el perjuicio a satisfaccion de
PETROPERU S.A.

g) EL CONTRATISTA expresamente, se obliga a levantar de inmediato las cargas y/o
gravamenes, que fueran originados por éste o sus dependientes, en relacion con la
prestacion del servicio y en todo caso se compromete en liberar a PETROPERU S.A.
de sus efectos. Si EL CONTRATISTA no cumpliere con levantar las cargas y/o
gravamenes, PETROPERU S.A. tendra el derecho de retener una suma igual a la de
dichas cargas y/o gravamenes, sin perjuicio de las acciones legales que tenga por
conveniente.

r) PETROPERU S.A. nosera responsable si por mandato de alguna norma legal
emanada de autoridad competente, se suspende 0 no se puede concluir el Servicio.
En este caso, se pagard a EL CONTRATISTA el monto correspondiente a lo
realmente ejecutado hasta el momento de la suspensién o paralizacion definitiva del
Servicio, salvo que las partes contratantes acuerden, por escrito, lo contrario.

s) Debera tener en el lugar de ejecucion de trabajos, una copia de las Condiciones
Técnicas, Informe Técnico de estudio de suelos, plano de georadar (interferencias),
planos y especificaciones, debiendo dar acceso en cualquier momento al
Administrador de Contrato.

t) Deberd en todo momento vigilar que los trabajos que efectien otros
CONTRATISTAS no interfieran con los suyos, en caso ello ocurra pondra en
conocimiento del Administrador de Contrato. PETROPERU S.A. no aceptara ningin
reclamo por este concepto, si el hecho no ha sido puesto en su conocimiento por
escrito en el Cuaderno de Servicio oportunamente.

u) EL CONTRATISTA reconoce y acepta el derecho que tiene PETROPERU S.A. a
través de su personal o terceros debidamente autorizados, de estar presente en el
lugar de ejecucion de trabajos en cualquier momento e inspeccionar, examinar y
aprobar los equipos utilizados por EL CONTRATISTA, asi como los trabajos
realizados, conforme el presente Contrato. EIl CONTRATISTA dard a PETROPERU
S.A. las facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecucion de trabajos.

v) Al final del servicio, EL CONTRATISTA debera realizar la limpieza total del Area de
Trabajo, como condicién indispensable para la finalizacion del Servicio.

w) El Contratista serd responsable de coordinar y gestionar cualquier permiso que las
entidades fiscalizadoras soliciten para la realizacion de los trabajos en las vias y
carreteras antes mencionadas. Asimismo, como preparar el Plan de Seguridad.3

20. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

a) PETROPERU S.A. no proporcionara ninguna facilidad a El Contratista como:
energia  eléctrica, aire  comprimido, alojamiento, alimentacion,  movilidad,
hospitalizacion, enfermeria, etc. Solo el acceso a las instalaciones de la Refineria
donde se realizara el Servicio.

b) PETROPERU S.A. proporcionara la tuberia de acero al carbono de 10” de diametro,
soldada, pintada y efectuara la prueba hidrostética de toda la tuberia, en cada cruce
de vias de los oleoductos.

c) PETROPERU S.A. brindara soélo las facilidades expresamente indicadas.
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21. ALMACENES E INSTALACIONES TEMPORALES

a)

b)

d)

El POSTOR incluird en sus costos la habilitacion de almacenes e instalaciones
temporales que requiera para la ejecucién del servicio, los cuales seran de material
no combustible (Container), y cumplirdn con las consideraciones de seguridad que
correspondan.

PETROPERU S.A. no asume ninguna responsabilidad por pérdida de herramientas,
equipos y materiales de propiedad del CONTRATISTA o que se encuentren bajo su
custodia.

Las instalaciones temporales a cargo de EL CONTRATISTA que sean necesarias
tales como caseta del servicio, almacén, servicios higiénicos, primeros auxilios, etc.
deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas.

PETROPERU S.A. verificara que las condiciones de los almacenes sean las
adecuadas para el personal.

22. PLANIFICACION DEL SERVICIO

El servicio se planificard y ejecutard siguiendo las Buenas Practicas como las del
Project Management Institute (PMI), en lo aplicable, como, por ejemplo:

Plan de Proteccién ambiental, Plan de Gestion de Comunicaciones, Plan de Gestion
de RR.HH., Plan de Gestién de Riesgos (incluye matriz de probabilidad e impacto de
los riesgos, asi como la matriz IPERC - Identificacion de Peligros y Evaluacion de
Riesgos).

El Contratista presentara un plan o procedimiento de trabajo y cronograma previo al
inicio del servicio. Se adjunta cronograma de trabajo propuesto en Apéndice N° 6.

23. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

a)

b)

d)

f)

9)

Los trabajos se ejecutan de acuerdo con la programacién y cronograma presentada
por El Contratista y aprobada por el Administrador del Contrato de Petroperu S.A.

La ejecucion de los trabajos sera comunicada al Ingeniero Responsable del Servicio
por el Administrador del servicio. Lo cual se registrara en el cuaderno de servicio.

Una vez definida la fecha de inicio, esta no deberd cambiarse salvo casos de fuerza
mayor. En caso de que la contratista no inicie los trabajos, por causas imputables a
ellos, se aplicaran las penalidades correspondientes.

Para la ejecucion de los trabajos el Supervisor Administrador del Contrato de
Petroperu S.A., entregara al contratista la informacion técnica necesaria, tales como
estandares, normas, referencias operativas, etc.

Estos trabajos se complementaran con las instrucciones del Administrador del
Contrato y recomendaciones de Ingenieria de Petroperd S.A. cuando sea necesario.

Los trabajos deberan ejecutarse en el plazo previsto, con la calidad apropiada,
cumpliendo con las especificaciones técnicas que correspondan y sin afectar a la
seguridad y/o el medio ambiente.
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24. CONDICIONES GENERALES

a)

b)

c)

Durante la vigencia del servicio ElI Contratista deberd mantener una
organizacion.

En caso de que El Contratista programe trabajos en horarios fuera del normal: de
noche, fines de semana y feriados, debe asegurar una atencién en las mismas
condiciones de oportunidad y calidad, pero evitando que el personal asignado
labore en exceso a las horas establecidas en el horario ordinario.

Al término del trabajo asignado, el &rea de trabajo debe quedar en perfecto
estado de orden y limpieza, debiendo cerrar el permiso de trabajo.

25. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el articulo 76 del
Reglamento Contrataciones de Petropera.

Cualquier incumplimiento con lo indicado en las presentes condiciones técnicas
seran causales para la resolucion del contrato.

En adicién, la empresa contratista debe remitir la evidencia del registro de su “Plan
para vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo” en la plataforma
SICOVID previo al inicio del servicio, siendo su incumplimiento causal de resolucion
de contrato.

26. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

SEGURIDAD:

d)

e)

f)

9)

La contratista debera cumplir con lo establecido en el manual corporativo de
seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para contratistas de Petroperu.

La Contratista debera cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales
vigentes sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines,
igualmente, con todos los reglamentos y procedimientos que Petroperd tenga
vigente, particularmente con las Condiciones Minimas de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Proteccion Ambiental' indicadas en el Apéndice N° 04 "Condiciones
de Seguridad".

El Contratista debera implementar los registros del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la R.M. N°050-
2013-TR, considerando que la implementacién de los referidos registros puede
ser fiscalizada en cualquier momento por el Ministerio de Trabajo y Promocion
del Empleo (MTPE).

Antes del inicio del servicio y cuando el Administrador del Servicio lo estime
necesario, el contratista debera brindar capacitacion a su personal en temas de
procedimientos de trabajo, seguridad y protecciébn ambiental relacionados al
servicio, que involucren el conocimiento de los riesgos y peligros existentes,
formas seguras de trabajo, controles aplicados, medidas preventivas, uso de
equipos de proteccion personal, etc. a fin de que los trabajadores puedan
desenvolverse correctamente durante la ejecucion de los trabajos relacionados
al servicio. Mantener los registros en el sitio de trabajo.
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h)

)

K)

n)

El Contratista debera entregar una copia del Reglamento interno de Seguridad y
Salud en el trabajo de su empresa (de acuerdo con el D.S. N'009-2005- TR) y
mantener un registro de las minutas del Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el trabajo con los acuerdos tomados y los seguimientos de estos. Petroperu
podré solicitar toda la informacion que estime necesario para comprobar el
cumplimiento con la Normativa Legal referida a la Seguridad y Salud de los
contratistas.

El Contratista debe familiarizarse y cumplir obligatoriamente con las Normas
Basicas de Seguridad y Proteccion Ambiental contenidas en el “Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccidn Ambiental para Contratista”,
adjunto, asi como con aquellas adicionales que puedan dictarse antes o durante
la ejecucion de cualquier trabajo u operacién y las que sefalan las leyes, con el
fin de prevenir accidentes y controlar riesgos que puedan poner en peligro la vida,
la salud, las instalaciones o el ambiente.

Adicionalmente, el contratista debera brindar diariamente charlas de seguridad
de 5 minutos, que lo informen y motiven para ejecutar los trabajos en forma
apropiada, respetando las normas existentes y siguiendo los reglamentos y
pautas de seguridad y proteccién ambiental.

Todo personal del Contratista para la ejecucién de la prestacion en campo, estara
dotado de los implementos de seguridad necesarios en buen estado de
conservacion durante la vigencia del Contrato (segun corresponda: botines,
guantes, casco color verde, lentes, protectores buco-nasales para particulas de
polvo o vapores organicos, respirados para trabajos en espacios confinados,
mascaras para soldadores, mandil y guantes de soldador y operador de equipo
de corte, anteojos protectores de oidos, mascaras con filtro para ingresar a los
equipos, correas de seguridad tipo arnés, soga de vida de nylon, etc.); asi como
las herramientas personales y equipos para desarrollar sus actividades, debera
presentarse adecuadamente vestido con mamelucos de algodén y de manera
uniforme con el logotipo del Contratista impreso. Todos los implementos de
seguridad deberan estar en buenas condiciones y en caso de deterioro de alguno
de ellos deberan ser reemplazados en forma inmediata. La verificacion de los
EPPS sera responsabilidad de la contratista, quien la efectuard en forma
continua. No se permitira el ingreso al area de trabajo al personal que carezca de
EPPS. Para los trabajos en altura, la contratista proveera al personal de arneses
con linea de vida y amortiguador, los que deberan estar aprobados por UL, OSHA
0 ANSI Z359.1.

En caso de deterioro de los implementos de seguridad ya sea por el uso o
cualquier accidente, el Contratista se obliga a reemplazarlos en forma inmediata,
para lo cual deber4 mantener en su almacén un stock minimo de implementos
de seguridad. Asi mismo debe contar con botiquines para Primeros Auxilios.

Los implementos de seguridad podran ser rechazados por Petroperd S.A en caso
se considere que no son los adecuados para el tipo de trabajos. El contratista
debera reponer los adecuados de manera inmediata.

La ejecucion de los trabajos, aun los rutinarios, los de instalacién de facilidades
entre otros, deben seguir procedimientos seguros empleando los recursos,
equipos y dispositivos necesarios. No deben sustituirse con personal la
manipulacion de material que requiera grla, tecles u otros equipos de esta
naturaleza.
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0)

p)

Q)

s)

El contratista debera proporcionar en forma permanente agua potable apta para
el consumo humano. El agua debera ser proporcionada en bidones, apoyados
sobre sus respectivos pedestales y con vasos descartables en cantidad
suficiente. La calidad del agua podra ser verificada en forma inopinada por el area
médica de Petroperd. En caso de no cumplir con las apropiadas condiciones
higiénicas y de salubridad, se considerard como incumplimiento de las
condiciones contractuales.

Petroperu realizara supervisiones o fiscalizaciones al area de trabajo, en caso de
detectarse incumplimiento de las normas de seguridad, se procedera a
suspender el trabajo, bajo responsabilidad de la Contratista. Esta suspensién no
podréa considerarse como prorroga.

Esta terminantemente prohibido el uso de teléfonos que no sean intrinsecamente
seguros en el area de trabajo.

Para la ejecucién de los trabajos de mantenimiento asignados, se debera contar
previamente con el permiso de trabajo respectivo. El permiso sélo es valido para
el dia y hora indicados, correspondiendo elaborar uno nuevo si se excede la hora
de término prevista o cambian las condiciones de seguridad.

Las condiciones de seguridad deben mantenerse durante la ejecucién de
trabajos.

PROTECCION DEL AMBIENTE:

a)

b)

c)

El Contratista se obliga a respetar todos los dispositivos y Normas Legales
vigentes que norman la Proteccion y Conservacion del Medio Ambiente, por lo
tanto, es responsable legal y econémico del desempefio Ambiental de su
Personal, por lo que deberd asegurar que los mismos muestren una actitud
responsable con el medio ambiente.

El posible Impacto Ambiental que podria producir la labor del Contratista sera
evaluada antes del inicio de cualquier actividad, a fin de seleccionar la mejor
alternativa, asi como identificar e incorporar las medidas de mitigacibn mas
apropiadas.

El Contratista es totalmente responsabilidad en lo que se refiere a adoptar las
medidas pertinentes para preservar el ambiente sin contaminarlo.

27. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Previo al inicio del servicio, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de su
“Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la
plataforma SICOVID.

El Contratista debe cumplir con las disposiciones indicadas en la Circular N° GASO-
329-2020 DOCUMENTOS VIGENTES COVID, incluido el Plan Para Vigilancia y
Control. Asimismo, con lo manifestado en la Circular N° GASO-GDSS-202-2020
sobre incluir personal de Seguridad.

El Contratista, debera estar presente en Refineria Talara con su equipo de trabajo
(Representante e Ingeniero Responsable del Servicio), para la Reunion de Inicio de
Servicio.
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El Contratista debera preparar toda la documentacion necesaria para la aceptacion
de su personal.

Curriculo documentado.

El Ingeniero Residente deber estar colegiado y habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Peru (CIP).

Plan de Capacitacion.

El Contratista debera efectuar el tramite oportuno de solicitud de pases para el
ingreso de su personal, de forma tal que no involucre retrasos al inicio de los trabajos.
Incluye la obtencién de seguros, SCTR, polizas, garantias, autorizaciones,
examenes médicos.

El Contratista debera elaborar la matriz IPER para las actividades que ejecuten en la
Refineria Talara.

Presentar al Administrador del servicio el procedimiento de trabajo y cronograma.

Los seguros, SCTR, polizas, garantias, autorizaciones, cuaderno de servicio,
exdmenes médicos ocupacionales y documentos referentes a Condiciones Minimas
de Seguridad Apéndice N°4 vigentes.

28. ENTREGABLES

a) Al finalizar el servicio, El Contratista deberd presentar al Administrador del
Servicio, para su revision, un Informe Técnico que debera estar firmado por el
ingeniero encargado del servicio, colegiado y habilitado por el CIP.

b) Es responsabilidad del contratista las demoras ocasionadas por el retraso en la
presentacion del informe, el cual es requisito para la recepcién de los trabajos y
valorizacion del servicio.

c) El Informe debera incluir los trabajos efectuados, el tiempo y cronograma real
ejecutado y cualquier otro detalle que sea necesario registrar.

d) Asimismo, el informe debera incluir las conclusiones y recomendaciones que
consideren convenientes.

e) ElInforme debera contener como minimo la siguiente informacion:

» Antecedentes y descripcion de los trabajos.

= Cronograma de ejecucion indicando las actividades realizadas con sus
respectivos tiempos de ejecucion (planificado vs real, diagrama de Gantt y curva
“S”).

* Procedimientos de ejecucion de los trabajos.

* Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptacion y rechazo.

= Esta se especificara en las actividades y en los resultados.

» Informe de suelos. Estudios topograficos y geotécnicos.

» Manual de disefio. Ingenieria de detalle, disefio y planos elaborados para la
ejecucion de la Perforacion Horizontal Dirigida (PHD). Planos de disefio de perfil
de la tuberia instalada en cada cruce de carretera.

= Mapa de georadar.

= Conclusiones.

= Recomendaciones.

= Registro fotogréfico.

= Relacion de materiales utilizados.
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= Planos “As Built”, con cortes transversales y longitudinales firmado por el
Ingeniero Residente con habilidad vigente.

= Los planos As Built del servicio, los cuales deberan estar firmados y sellados por
el Ingeniero Residente del Servicio.

= Cualquier otra informacion técnica que se considere de interés.

f) El informe final sera presentado en original y 2 copias, impresas en papel A4
(todas impresas a color), debidamente anilladas.

Adicionalmente, debera digitalizar toda la informacién contenida en el informe
(textos, fotos y diagramas en formato editable, asi como los certificados de
inspeccion y calidad de los materiales usados, etc.), debiendo grabarlas en CD’s o
USB’s. El Contratista presentara dos copias de los CD’s o USB’s con la informacion
digitalizada.

29. GARANTIA TECNICA DE LOS TRABAJOS

a) La ejecucion de los trabajos sera de responsabilidad de El Contratista. En caso de
fallas originadas a causas atribuibles a El Contratista 0 por negligencia de este,
deberan ser corregidas por El Contratista, a todo costo, incluyendo la mano de obra,
equipos, materiales, etc.

b) La garantia tendrd una vigencia de un (01) afio contados a partir de la fecha de
recepcién del trabajo (individual).

30. CLAUSULAS COVID 19

c) El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado a contar
con un “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19”, conforme a la
Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos
Sectoriales que le correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19, incluira
todas las medidas a adoptar para prevenir la infeccién y propagacion del referido
virus, siendo requisito minimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y
salud recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-350
"Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en
Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera verificado por el
Administrador del Contrato de PETROPERU

d) En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o
personal, incumplan las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra
el COVID-19, de acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas por
PETROPERU S.A. para tal efecto, indicado en el nhumeral precedente; o presente
informacion falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERU como
medida inmediata prohibir4 el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho
incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes
contra el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

e) Toda multa o sancion econémica determinada por los organismos fiscalizadores que
afecten a PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento de las presentes
Clausulas sera asumida integramente por el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

f) Para asegurar el cumplimiento de las medidas de prevencion y proteccién contra
COVID-19, establecidas por las normas vigentes. Al respecto, serd necesario que la
Contratista, cumpla de manera obligatoria los siguientes documentos normativos
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referidos a las medidas de prevencién y control contra el coronavirus COVID — 19,
los cuales seran entregados a la CONTRATISTA a la firma del presente servicio:

= Circular GASO-218-2020 “Medidas de Prevencion ante la Emergencia por
Coronavirus COVID-19".

= Circular GASO-228-2020 “Medidas de Seguridad para el Uso de Alcohol
en Gel”.

= Lineamiento LINA1-069 “Prevencion, Vigilancia y Control del Coronavirus
COVID-19 en las Instalaciones de PETROPERU".

g) La CONTRATISTA debera realizar las acciones que correspondan para implementar
las disposiciones contenidas en dichos documentos, asi como verificar el
cumplimiento por parte de su personal y/o trabajadores.

31. MATERIALES
El CONTRATISTA tiene como obligacion:
a) Garantizar que todos los materiales que suministrard como parte de la prestacion:

= Sean nuevos

= Sin uso

= Cumplan las Especificaciones Técnicas

= |ncorporan todas las mejoras tecnolégicas recientes.

Estén libres de defectos atribuibles al proceso de fabricacion, manipuleo o a cualquier
acto u omision del CONTRATISTA, que puedan manifestarse durante el uso normal
de los bienes en las condiciones imperantes en el destino final.

b) PETROPERU S.A. podra rechazar el uso de materiales que no cumplan
caracteristicas técnicas apropiadas. Para tal efecto, El Contratista adjuntara los
certificados que acrediten la calidad y trazabilidad de estos materiales.

c) Efectuar oportunamente las gestiones de adquisicion de los materiales, a fin de no
afectar la fecha de inicio de los trabajos ni su duracion.

d) Proporcionar todos los materiales consumibles para la operacion de sus propios
equipos (combustibles, aceites, agua, etc.).

e) Asumir el transporte, almacenamiento adecuado, vigilancia y buen uso de los
materiales.

f) Tener los materiales consumibles en cantidad suficiente para la ejecucion del servicio.
En caso de no tener algun material, deberd aprovisionarse del mismo en el mas corto
plazo y no interrumpir el servicio.

g) Entregar al Administrador del Servicio una copia de cada una de las guias de remision de
los materiales que proporcionara. Estas guias deberan estar visadas por la Jefatura
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de Petropert S.A. al momento de Ingresar los
materiales a las instalaciones de Refineria Talara.
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PETROPERU S.A. tiene como obligacion:

h) Facilitar el espacio apropiado al contratista para la instalacion de un almacén provisional,
mientras dure la ejecucién del servicio. La vigilancia estara a cargo de El Contratista, la
pérdida de cualquier material no es de responsabilidad de Petroperu S.A.

i) Proporcionara la tuberia de acero al carbono de 10” de diametro.
32. FACILIDADES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

a) El Contratista deberd asignar a su ingeniero responsable del servicio y a su
ingeniero de seguridad, teléfonos para su inmediata y permanente ubicacion. Estos
teléfonos deberan ser intrinsecamente seguros y a prueba de explosion compatibles
con el sistema de PETROPERU S.A.

Para la ejecucién de los trabajos El Contratista debera disponer de todos los equipos
necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan asegurar la eficiente,
continua y segura ejecucion de los trabajos.

b) Asimismo, antes del inicio del servicio, EL CONTRATISTA debera presentar el listado
con las especificaciones de los equipos, facilidades (maquinarias, maquina de
perforacion dirigida, remolque con tolva y mezcladora con bomba de lodos de
capacidad suficiente, sonda emisora y localizador, maquina de soldar tuberias de
HDPE, cabezales de perforacion, ensanchadores, tiradores de tubo PE, entre otros.)
y herramientas que asignara para la prestacion del servicio. PETROPERU S.A. se
reserva el derecho de efectuar las inspecciones que considere pertinente, a fin de
verificar y evaluar su condicion.

El contratista debera contar con el 100% de las herramientas e implementos de
seguridad necesarios antes de la ejecucion del servicio. Esto sera verificado por
Petroperu S.A.

c) PETROPERU S.A. no proporcionar4 ninguna facilidad a la contratista como:
energia eléctrica, aire comprimido, alojamiento, alimentacién, movilidad,
hospitalizacién, enfermeria, servicio de seguridad, etc.

d) EI CONTRATISTA debera considerar en sus costos todas las facilidades, entre ellos
y sin ser limitativo: equipos, materiales, consumibles, oficina y almacenes
temporales, agua para consumo del personal en todas las zonas, energia eléctrica,
transporte, movilidad, alimentacion, alojamiento, hospitalizacion, enfermeria,
SS.HH., comunicacion (teléfono, fax, correo electrénico, radio a prueba de explosion
e intrinsecamente seguro), fotocopiado, implementos de seguridad, etc. Dentro de
estas consideraciones EL CONTRATISTA debera considerar el ambiente para su
personal supervisor.

e) PETROPERU S.A. brindara solo las facilidades expresamente indicadas.

f) EL CONTRATISTA debera tener en cuenta que la cantidad de trabajos asignados
debera contar con varios frentes de trabajo. Para tal efecto, debera contar con
equipos, herramientas y facilidades en cantidad suficiente que le permitan la
atencion satisfactoria de los trabajos asignados.

Igualmente, debera tener la disponibilidad de los equipos, facilidades y herramientas
cuando los trabajos se ejecuten fuera del horario normal de trabajo.
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9)

h)

)

K)

EL CONTRATISTA debera mantener en Optimas condiciones, todos los equipos,
herramientas y facilidades que utilizara en el servicio, reemplazando oportunamente
los que se encuentren en mal estado.

El Contratista deber& disponer como minimo un vehiculo diésel tipo Pick Up doble
cabina, con una antigiiedad no mayor a 5 afios para la movilizacién de su personal,
equipos, facilidades, herramientas y materiales asignados al servicio. Este vehiculo
estara dedicado exclusivamente en las actividades inherentes al presente servicio.
Caso contrario se considerard incumplimiento contractual.

Si el vehiculo no est4 en buenas condiciones mecanicas, no se les permitira el
ingreso a las instalaciones de la Refineria Talara; y esa demora sera tomada en
cuenta en el plazo de ejecucion de los trabajos. No se permitird ingresar al personal
de El Contratista cargando equipos y materiales.

El Contratista deber& contar con todos los equipos necesarios (camién plataforma,
camion tipo “HIAB”, etc.) para el izaje y traslado de sus equipos, materiales, tuberias
HDPE, entre otros.

Estos vehiculos deberdn contar con las autorizaciones necesarias para poder
transportar residuos sélidos peligrosos. Estas autorizaciones deberan permanecer
vigentes durante toda la duracion del servicio.

El Contratista debera contar con cilindros y bolsas de alta densidad, para el acopio
de residuos solidos peligrosos. El contratista debera colocar las bolsas y cilindros en
la zona de almacenamiento temporal que Petroperu indique. Petroperu se encargara
de la disposicion final.

El CONTRATISTA deberd considerar todas las facilidades de transporte de
materiales y equipos hasta el lugar de montaje.

Con la finalidad de facilitar el uso de las herramientas y materiales, El Contratista a
su costo, asignara personal para su cuidado y administracion y dispondra de cajas
metalicas para almacenamiento de las herramientas e implementos de seguridad.

Petroperi S.A. no se responsabiliza por la pérdida de cualquier herramienta o
implemento de seguridad.

El Contratista restaurara todos los ambientes que hayan sufrido dafios o
modificaciones durante la ejecucién del servicio, bajo su cuenta y riesgo.

Diariamente y al finalizar el servicio, el contratista debera efectuar la limpieza de la
zona de trabajo o areas asignadas al servicio por Petroperd S.A., debiendo
devolverlas en las mismas condiciones en que las recibio.

Los materiales inservibles seran trasladados por El Contratista al area que indique el
Administrador del Servicio.
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33. ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o
reducciones del monto contractual, siempre que sean indispensables para alcanzar
la finalidad del contrato.

El Contratista ampliara o reducira proporcionalmente el monto de la garantia de Fiel
Cumplimiento que hubiera otorgado, segun corresponda.

34. CLAUSULAS ANTICORRUPCION, ANTISOPORNO, LAVADO DE ACTIVOS,
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y SISTEMA DE INTEGRIDAD

En virtud de la presente clausula, el contratista declara haber recibido y leido la
Politica de Prevencién de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de delitos
de corrupcién y de gestion Antisoborno de Petroperu adjunta al presente contrato;
manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con
sus socios o0 asociados, directores, integrantes de los 6rganos de administracion,
representantes legales, apoderados y todas persona hatural o juridica que actla por
su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representacion; con énfasis en los
siguientes aspectos.

1. Utiliza recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o
cualquier otra transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas
a favor de Petroperu S.A., que proceden de fondos licitos.

2. No incurrir en delitos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, o
Corrupcion bajo las formas de: Cohesion de Activos Genérico, Especifico o
Transnacional, Trafico de Influencias, Colusiéon Simple o Agravada, entre otros
delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley N°30424 y sus
normas modificatorias, en relacién con la celebracién y ejecucion del presente
contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar 0 aceptar cualquier pago indebido o ilegal
0, en general, cualquier beneficio indebido o legal o soborno, en relacion con la
celebracién y la ejecucion del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones
0 participaciones), directores y gerentes: a) tiene condena, mediante sentencia
firme, por delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos
precedentes como narcotrafico, delitos tributarios o aduaneros, mineria ilegal,
corrupcion u otros que genere ganancias ilegales; cohechos de activos
genéricos, especificos y transnacional, trafico de influencias, colusién simple y
agravada o soborno: en el ambito nacional o internacional; b) Se encuentra
comprometidos en la OFAC(Oficina de control de activos extranjeros del
departamento de tesoro en los Estados Unidos de América), lista de terroristas
del consejo de seguridad de Armas de Destruccion Masiva emitidas por el
consejo de seguridad de las Naciones Unidas.
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5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal
apropiadas para evitar acto o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia
sobre la que versa el presente contrato.

6. Poner a disposicion de Petropert S.A. informacion veraz y completa y en caso
esta sufra variaciones, presentar la informacion actualizada en un plazo de
quince (15) dias habiles. Petroperd S.A. puede solicitar la informacién que
considere pertinente en cumplimiento de la legislacion de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a Petroperd S.A. y las autoridades competentes, de manera directa 'y
oportuna cualquier acto o practica indebida o conductas ilicitas de la que tuviera
conocimiento en relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

8. Petropert S.A. puede resolver en cualquier momento el presente contrato de
pleno derecho, mediante notificacion escrita al contratista si, respaldado por
evidencias, considera que el contratista ha incumplido cualquiera de los
compromisos mencionados en esta clausula, situando a Petropera S.A. frente a
un riesgo legal, patrimonial o reputacional que pueda generarle sanciones
administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que Petroperi S.A. brinde
informacién a las autoridades competentes e inicie las acciones legales
pertinentes, incluyendo las indemnizacion que resulten aplicables.

35. DISPOSICION FINAL

Todo aquello no previsto en las Bases de este proceso de contratacion se
sujetard a las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones
de Petrdleos del Pert — Petroperu S.A.
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El presente servicio consiste en efectuar el Servicio de perforacién horizontal dirigida e
instalacion de tuberias en cruces de vias de los Oleoductos Folche y Parifias.

Todos los trabajos estardn a cargo de la compafiia ejecutora y deberdn regirse a las
indicaciones del Supervisor Administrador del Servicio, estandares y recomendaciones
de ingenieria y especificaciones de los materiales a utilizarse.

1.0.- Movilizacién y desmovilizacién

En esta partida se considera la movilizacién/desmovilizacién de los materiales tanto de
Petropert desde los almacenes de Refineria Talara al tramo del oleoducto en el lugar
donde se efectuara los trabajos.

Asimismo, se considera el traslado del material, herramientas, equipos, facilidades y todo
lo necesario del contratista para la buena ejecucién del servicio.

Petroperi suministrara las tuberias y accesorios. Los cuales deberan ser
transportados por El Contratista desde los almacenes de Petroperd hacia el lugar de
trabajo o al lugar asignado para el arenado y pintado, y posteriormente al lugar de trabajo.

La unidad de pago de esta partida se considera Global (GLB). Incluye todo el costo que
involucran la movilizacion: combustibles, unidades vehiculares, manipuleo, personal,
camion Hiab, entre otros.

Esta partida se pagara al final del servicio.
2.0.- Disefio, Ingenieria, estudio de suelos y mapeo con georadar

El Contratista ejecutor realizara estudios que sean necesarios como: Sondeos,
cartografia, topografia, entre otros, necesarios para el disefio del trabajo de perforaciéon
dirigida HDD.

Ejecucion de Estudios Topograficos y Geotécnicos definitivos seran realizados por El
Contratista.

El Contratista desarrollara la ingenieria, disefio y planos necesarios para realizar el
acondicionamiento del lugar de trabajo. Elaborara topografia propia para afinar su disefio
final.

El Contratista proporcionara todos los planos requeridos para todas las actividades del
servicio. Los planos deberan ser elaborados y revisados por El Contratista antes de ser
entregados a la Supervision para revision y aprobacion.

Los planos deberdn registrar a detalle la wubicacion de las instalaciones,
interconexiones (tie ins), facilidades de montaje, facilidades de izaje, equipos, areas de
trabajo, zonas de seguridad, entre otros se incluye: Plano del recorrido de la tuberia.

El Contratista elaborard y presentara el plan de perforacion para revision y aprobacion
por parte de PETROPERU S.A., lo cual no lo libera de su responsabilidad en el disefio e
instalacion del nuevo tramo.
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El contratista detallara el analisis de esfuerzos durante la actividad de instalacion del
nuevo tramo.

El Contratista elaborara, ademas:

Plano de Georadar, para ubicar posibles interferencias.

= Plano de Ubicacion.
= Plano de levantamiento topogréfico.

»= Plano del perfil longitudinal mostrando el perfilaje estratigrafico geoldgico.
(de ser necesario).

* Plano de planta de la tuberia.

El trazado de la perforacion debe ser lo méas posible recto NO curvado, tener en cuenta
que por el interior del tubo de HDPE de 355” diametro atravesara la tuberia de acero de
10” diametro, es decir, la tuberia de HDPE servira de conductora.

Considerar los siguientes aspectos fundamentales:

a) La naturaleza intrinseca del proceso de construccién que implica:

= El corte de las formaciones del suelo y su incorporacién a los fluidos de
perforacion.

= El mantenimiento continuo y estable de las paredes de la perforacion.

= El transporte del detritus (residuo) suspendido en la mezcla para permitir la
instalacion de la tuberia.

b) El trazado de la perforacion, que deberd centrarse en el obstaculo a cruzar,
considerando especialmente las condiciones geotécnicas (Ver esquema general de
perforacion horizontal en Figura N° 1), asi como identificar el radio de curvatura de las
barras de perforacién y los esfuerzos maximos admisibles.

Las flechas indican
la direccion del

Angulo de salida Localizacion del halado del tubo
del tubo equipo de
[\\D perforlacmrj o M Angulo de
| o T e i e R LT 1 entrada del tubo
C : B

L L * L L
Punto de entrada Profundidad de \< Camino de \ Punto de Salida HDD

HDD (salida del Recubrimiento debajo — perforacion y (entrada del tubo)
tubo) de la carretera tubo

Figura N° 1: Esquema general de Perforacion PHD
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Al finalizar el servicio presentara los planos denominados “as built” / “de acuerdo con
campo” para el archivo de PETROPERU S.A.

Se considera dentro de esta partida, la M.O., materiales, equipos y herramientas,
mano de obra especializada requeridas para la buena ejecucién de esta partida.

La unidad de pago sera global (GLB).
3.0.- Almacén y caseta provisional en obra

El Contratista instalara en el frente de trabajo, 0 en otra area que sea asignada
previa coordinacién con el administrador del servicio y la Jefatura Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional Talara, las facilidades que sean requeridas por su organizacion o
sistema de trabajo. Sd6lo se consideraran como partida a pagar los Almacenes y Casetas
proporcionadas e instaladas provisionalmente por El Contratista, para ello debe contar
con la autorizacion respectiva.

En general las casetas deberan ser de material no inflamable (contenedor
metalico), no combustible, de acuerdo con el D.S. 052-93-EM Reglamento de Seguridad
para el Alimacenamiento de Hidrocarburos. Deben estar en buen estado de conservacion
(pintadas, identificadas con el nombre y logotipo de El Contratista), debe mantener un
botiquin para primeros auxilios, un extintor, el mobiliario (mesas, sillas, etc.) debe estar
en buen estado de conservacion, asimismo la contratista no debe comprometerse a
almacenar materiales de otras compafias

Los productos quimicos que se almacenen deben contar con sus hojas de datos de
seguridad MSDS (preferentemente en espafiol). En ningln caso deberan tener presencia
de madera en cualquiera de sus formas, ademas las conexiones eléctricas debidamente
efectuadas, con el minimo nimero de empalmes, condiciones en general que seran
verificadas por el Administrador del Contrato con la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional Talara.

El Contratista debera rotular en la puerta de la Caseta la informacion relevante del
servicio, debiendo indicar: el nombre de la compafiia, nombre del servicio, N° OTT, Fecha
de inicio y fecha de término del servicio. Asimismo, en caso de ampliacion del servicio,
deberé colocar la nueva fecha de término.

El Contratista debe habilitar un ambiente dentro de la Caseta como oficina del Ingeniero
Responsable del servicio, donde cuente con las facilidades y equipos necesarios para la
emision de los reportes y documentos correspondientes al servicio.

4.0.- Sefializacion de Area de Trabajo

Esta partida contempla la sefalizacion e implementos de seguridad de proteccion
colectiva para delimitar la zona de trabajo con areas operativas.

Si el trabajo se realiza en zonas de transito tanto peatonal y vehicular sera necesario
implementar un sistema de sefializacién con presencia de vigias, de ser necesario, de
igual manera para trabajos de excavacion, a fin de evitar accidentes de terceros, se
utilizara cinta reflexiva de peligro o malla de peligro el cual serd determinado por el
administrador del servicio.

Se incluye los equipos de proteccion personal EPP’s.
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Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para la
buena ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida sera global (GLB).
5.0.- Excavacion y preparacion del sitio para caja de lanzamiento y recepcion

Esta partida consiste en preparar el sitio de lanzamiento y recepcion en ambos lados de
la carretera o via en cada cruce con los oleoductos Folche y Parifias, ver mapa de
ubicacién en el Apéndice N° 05. Todas las actividades que se requiera seran de
obligacién y responsabilidad de El Contratista: Movimiento de Tierras, entre otros, El
Contratista Ejecutor, determinara el lugar y habilitar4 todas las areas necesarias para
realizar los trabajos (largo x ancho), e instalar los equipos, materiales y personal.

La profundidad de la excavacion se determinaré en funcion a la ubicacion de la cota de
perforacion horizontal, la cual ser& calculada mediante el disefio, ingenieria y estudio de
suelos (Partida N° 2.0).

En caso de dafios ocasionados producto de esta tarea a las instalaciones de Petroperu
S.A. o terceros, El Contratista sera responsable de su reparacion. Para reducir el riesgo
de esta actividad, el plano de georadar servira para identificar las posibles interferencias.
El estudio de suelos y plano de georadar serd preparado por El Contratista segun la
partida N° 2.0.

Esta partida contempla también, el acarreo de material de excavacion, ubicarlo en una
zona que no interfiera con los trabajos y area de terceros, coordinar con el Administrador
del Servicio.

En base a su experiencia, normas técnicas y normas legales aplicables a la actividad y
el sector, El Contratista debera elaborar los procedimientos para organizar la
distribucion de areas y tener en cuenta la secuencia de actividades para la correcta
ubicacién y georreferenciacion del lugar de trabajo y las areas requeridas para
maniobras, facilidades, el area de perforacion (RIG SIDE) y el area de construccién de la
lingada (PULL SIDE), entre otras areas requeridas. Los procedimientos de trabajo deben
incluir aspectos de seguridad y proteccion ambiental.

Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos, maquinaria, herramientas,
requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida serd metro cubico (m3).
6.0.- Perforacién horizontal dirigida

Previo al inicio de la perforacion, El Contratista debe verificar la existencia de
interferencias en las areas a perforar mediante el uso de equipo de georadar.

En base a su experiencia, normas técnicas y normas legales aplicables a la actividad y
el sector, el Contratista deberd elaborar los procedimientos para desarrollar las
actividades de perforacion horizontal dirigida (Horizontal Directional Drilling - HDD) en el
lugar de trabajo considerando toda la informacién disponible, la experiencia y
conocimientos de sus especialistas.

En el procedimiento de trabajo, El Contratista deberd incluir aspectos de seguridad y
proteccion ambiental. Asi como la lista de equipos e insumos.
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El proceso constructivo sera propuesto por El Contratista Ejecutor, y revisado y aprobado
por el Administrador del Contrato.

El Contratista incluira en su procedimiento el detalle de las acciones a implementar en
caso de fallas mayores de equipos, accidentes, entre otros:

= Pérdida de tuberia de perforacibn durante la perforacién (drillling) / rimado
(deaming).

= Atoro de la tuberia (Pipe Stuck) durante el jalado (pulling).

= Desviacion del tunel de perforacion.

= Presencia de roca

= Averia de equipos.

La lista anterior no es limitativa y debera ser presentado en el procedimiento una vez
completada la mayor parte del Disefio e Ingenieria de Detalle (partida N° 2.0), antes de
iniciar los trabajos de campo.

El Contratista disefiard la secuencia de herramientas de perforacibn vy
acondicionamiento (ensanchamiento del tunel) de acuerdo con su Ingenieria de Detalle
desarrollada. Ademas, El Contratista realizara el Control de Calidad en los Puntos de
Control que aplique.

EL Contratista proporcionara personal calificado, direccion técnica, procedimientos,
herramientas, equipos, personal calificado y facilidades para la ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida sera por metro lineal (ML) de tuberia.

7.0 y 8.0.- Instalacién de tuberia de HDPE dentro del tinel / Instalacién de tuberia
de acero al carbono de 10” de diametro

El Contratista se encargara de la instalacién y Jalado de la tuberia de acero y HDPE (355"
didmetro PN10) dentro del tanel. La tuberia de HDPE servird de conductora de las
tuberias de acero al carbono.

Solamente el cruce de via con el oleoducto Parifias llevara tuberia de 8” de diametro, el
resto de cruces, del oleoducto de Folche, llevaréa tuberia de 10” de diametro.

De acuerdo con el procedimiento aprobado en la Etapa de Ingenieria de Detalle el
contratista desarrollara la actividad y proporcionara todos los equipos y herramientas que
se requieran, lo cual ya estara incluido en su propuesta.

El Contratista es el Unico responsable de proporcionar los equipos, materiales,
herramientas, equipo pesado, personal, y otros que se requiera para realizar esta
actividad.

El Contratista realizara la calibracion del interior de la tuberia, lanzando un raspatubo de
placas para confirmar que no existe ninguna deformacion geométrica o restriccion que
impida los pases de raspatubo de limpieza y separadores.

El Contratista proporcionard personal calificado, direccién técnica, procedimientos,
herramientas, equipos, personal calificado y facilidades para la ejecucion de esta partida.

La unidad de medida de esta partida sera por metro lineal (ML) de tuberia.
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Precio
ITEM Descripcion Cant. | Und. | Unitario SUB TOTAL
S (s)
(S
10 Movilizacion y desmovilizacion de equipos, 1 GLB
: herramientas y materiales
20 Disefio, ingenieria, estudio de suelos y mapeo con 1 GLB
georadar
3.0 [Almacény caseta provisional de obra 1 UND
4.0 |Sefializacion de area de trabajo 1 GLB
5.0 Excavagon y preparacion del sitio para caja de 500 | M3
lanzamiento y recepcidn
Perforacién horizontal dirigida para instalar la
6-0 | tuberia de HDPE de 355mm PN 10 320 | ML
Instalacion de tuberia de HDPE dentro del tunel
7.0 | (incluye suministro de tuberia HDPE 355mm PN 320 | ML
10)
8.0 Inste}l,auon de tuberia de acero al carbono de 10 320 | ML
de diametro

COSTO DIRECTO
UTILIDADES(......%)

GASTOS GENERALES (......%)
TOTAL SIN IGV

18% IGV

TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS
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El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control
de COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y
los Protocolos Sectoriales que le correspondan, asi como, su Registro en el SICOVID-19. Previo
al inicio del servicio u obra, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de citado Plan en
la plataforma SICOVID, sefialando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total
seréa causal de resolucion de contrato.

Adicionalmente, todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de
PETROPERU debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-
19 recogidas en el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional
para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERU" vigente.

En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

= |ncumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19,
de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud
Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERU" vigente;

= Presente informacién falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que
se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas, y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demas
disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevencion y control del COVID-19,

»= |ntente o cometa actos de sustraccién (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad
de PETROPERU, o

= Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de
estas sustancias con ocasién del trabajo,

= PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal
relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las
medidas pertinentes contra el Contratista. Asi, en el caso especifico de presentacion de
informacion falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, PETROPERU
podra resolver el contrato.

Toda multa o sancién econémica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a
PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas sera asumida
integramente por el Contratista.

PETROPERU aplicara penalidades por un monto méaximo acumulado equivalente al 10% del
monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) sera la vigente al momento de aplicar
la penalidad y sera deducida (contratista) de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién
final. El listado de penalidades es el siguiente:

Infraccion Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual siguiente: Ne UIT
1 Falta de medios de comunicacion. 0.5 UIT por dia
2 Por presentar atrasos en las anotaciones del Cuaderno del Servicio (Por fecha). 0.25 UIT por dia
3 Por utilizar facilidades o recursos de Petroper( sin autorizacion (agua, energia eléctrica). 0.25 UIT por dia
4 Si durar_lte una inspeccion inopinada se o_Ietectara el uso de equipos, herramientas y 0.25 UIT por dia
accesorios de tipo artesanal o no especificados.
5 Sienla presentacion de reportes de |nterv_enC|on_e:' informe final de los entregables, se 0.25 UIT por dia
encuentran incongruencias y/o errores de impresion.
1 UIT por
6 Falta de Certificados de Calibracion vigente en caso de equipos o instrumentos patron. equipo /
instrumento
7 Por pérdida del Cuaderno de Servicio, segln corresponda 0.5 UIT por dia
8* Por sustraccion de bienes de Petropert o Terceros. 2 UIT por dia
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Por ausencia del Personal Técnico del Servicio en el lugar de trabajo o, realizar actividades
distintas a las obligaciones contractuales contraidas del presente servicio, segun sea el caso.

1 UIT por dia

10*

Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERU S.A.

1 UIT por dia

11

En caso de retrabajos o trabajos mal realizados.

0.5 UIT por dia

12

En caso de retrasos de pago de remuneraciones al personal (pago debe ser puntual).

1 UIT por dia

13

Incumplimiento de alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, segin
determine el proceso de investigacion a cargo de PETROPERU con participacion de un
representante del Contratista:

-accidente Mortal............ooiiiii i
- accidente incapacitante total o parcial permanente, .......................ee

- accidente incapacitante temporal 1, ..........ooeviiiiiiiiiiiiiiii e

- incidente PeligroS0 11, 0 ...vverinintitiit et

- accidente leve

(s6lo si la compafiia registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves 0 1
incapacitante en el contrato vigente) .............cceeereiiiiinininnnn.

20 UIT

4 UIT
2UIT
1LUIT
0.5UIT

14

No informar de manera inmediata a PETROPERU cualquier incidente (iv) o accidente (v)
que ocurra en el transcurso o con ocasion del trabajo.

2UIT

15

No cumplir las medidas de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19, sefialadas en
el procedimiento PROA1-350 vigente 0 no proveer los recursos necesarios para su
cumplimiento.

2UIT

16

Incumplir algdn requisito de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y
modificatorias. Por ejemplo: no llevar los registros obligatorios, no contar con un comité o
supervisor de seguridad, etc.

2UIT

17

No respetar las normas de conduccién u operacidn de vehiculos/maquinarias que se utilicen
como parte del Contrato, o no cumplir con el programa de mantenimiento preventivo
correspondiente, de acuerdo con lo sefialado en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU”.

1UIT

18

Incumplir alguna disposicion del Procedimiento N° PA1-GCGS-073 “Gestion de Permisos
de Trabajo” (en frio/caliente, altura, con energia peligrosas, izaje, espacios confinados,
inmersion, excavacion, y/o gammagrafia).

1UIT

19

Ausencia en la zona de labores del supervisor de seguridad durante la ejecucion de trabajos
de alto riesgo (en frio/caliente, altura, con energia peligrosas, izaje, espacios confinados,
inmersion, excavacion, y/o gammagrafia).

1UIT

20

No realizar los exdmenes ocupacionales pre-empleo, periddico anual o de retiro al personal a
su cargo de acuerdo a la normativa legal y los riesgos de su actividad.

1UIT

21

Intento de ingresar o ingreso sin autorizacién de armas, equipos no intrinsecos (teléfono
celular, camara fotografica entre otros) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de
las instalaciones de PETROPERU.

0.5UIT

22

Incumplir algan control establecido en la matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion de
Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en las hojas de
datos seguridad (SDS), o en la matriz ambiental.

0.5 UIT

23

No dotar 0 no renovar los equipos de proteccion personal (EPP) a los trabajadores de
acuerdo con los riesgos inherentes al trabajo que realizan o matriz IPERC. Estos
implementos deben ser certificados, nuevos al inicio del servicio y para el uso de s6lo una
persona, asimismo, deben renovarse cada vez que se encuentren deteriorados.

0.5UIT
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24

No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente, y de salud para zonas
remotas, de acuerdo con lo establecido en la Circular N® GASO-GDSS-202-2020. Penalidad
por dia.

0.1UIT

25

Incumplir alguna de las medidas de seguridad y salud en el trabajo o con ocasion del mismo,
establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
Contratistas. Entre estas, el empleo de EPP en malas condiciones de conservacion (cuando el
equipo pierde las caracteristicas de proteccion) o en condiciones insalubres (e.g.: empleo de
botas humedecidas).

0.1UIT

26

No asistir a las charlas semanales o reuniones mensuales de seguridad, salud y ambiente,
convocadas por la dependencia de Seguridad de la sede de trabajo correspondiente.

0.1UIT

27

No entregar o no responder en los plazos que PETROPERU establezca, las solicitudes de
informacioén en materia de seguridad, salud y/o ambiente.

0.1UIT

28

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
presentado por el contratista, de acuerdo con lo requerido por el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas; o incumplir los planes de accion
resultantes de inspecciones/auditorias de seguridad, salud y ambiente, o investigaciones de
incidentes/accidentes de trabajo.

0.1UIT

29

Sobrepasar el horario de trabajo diario o incumplir los turnos de trabajo, establecidos por
PETROPERU, sin la respectiva autorizacion. Penalidad por persona.

0.1UIT

30

Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas o no disefiadas para la labor que se
ejecuta.

0.1UIT

31

Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, o emplear personal que trabaja para otra
compafiia contratista o servicio diferente.

0.1UIT

32

No devolver a PETROPERU los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no
cuenta con vinculo laboral o autorizacion para ingresar a las instalaciones.

0.1UIT

33

No adoptar, en caso de siniestros 0 emergencias ambientales (como derrames), medidas para
el control y minimizacion de sus impactos; o no efectuar la descontaminacion y
rehabilitacion de las &reas afectadas como consecuencia.

2UIT

34

Llevar a cabo, por parte del titular, su personal, sus subcontratistas o el personal de estos,
actividades de:

- Cazay pesca,

- Desbosque que impliquen la afectacion directa de flora, fauna y ecosistemas, sin minimizar
los impactos generados, principalmente en las zonas de anidamiento, colpas, arboles
semilleros y/o especies amenazadas,

- Recoleccion de especies de flora y fauna silvestre, terrestre y acuatica, o

- introducir especies ex6ticas al territorio nacional y/o en zonas de concesion.

2UIT

35

No contar con areas, instalaciones o contenedores apropiados para el acopio y
almacenamiento adecuado de residuos desde su generacion; o no segregar en la fuente o no
manejar selectivamente los residuos generados, caracterizandolos conforme a criterios
técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuo, segln lo establecido en el
Decreto Legislativo N° 1278, sus normas reglamentarias y complementarias.

0.1UIT

36

No brindar capacitacion actualizada al personal propio o subcontratado sobre aspectos
ambientales asociados a sus actividades y responsabilidades.

0.1UIT
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(*) Monto maximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) serd la vigente al momento de aplicar la penalidad y serd cargada
(concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los pagos a cuenta, del pago
final o en la liquidacion final.

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad

Nota: Aplicacion de penalidad directa sin advertencia. (*)

1.El procedimiento para la aplicacion de las penalidades es la siguiente:

= A la primera infraccion(es) del CONTRATISTA, el supervisor de PETROPERU S.A. la
reportara directamente al “Supervisor’ designado por el CONTRATISTA, para que
subsane el incumplimiento de manera inmediata.

= De persistir dicho incumplimiento, se impondra la penalidad correspondiente y asentara
en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.

= Encaso el CONTRATISTA, pese haber sido penalizado, al dia siguiente no subsanara el
incumplimiento, PETROPERU S.A. podra resolver el Contrato conforme al articulo 76 del
Reglamento.

2.Toda infraccién debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser el caso.

3.Una vez que el Supervisor del CONTRATISTA tome conocimiento de la infracciobn cometida,
la penalidad se hara efectiva dentro de un (01) dia habil siguientes a este hecho, la misma que
seré descontada en su facturacion mas préxima.

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU S.A.
aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso hasta un monto
maéaximo del diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final.

La penalidad sera aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = (0.10 X Monto Contractual) / (F X plazo en dias)

Para plazos mayores a (60) dias: F =0.25
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GENERALIDADES

1.

EL CONTRATISTA debe cumplir las exigencias de PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A. con respecto a la Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental asi como lo estipulado en la legislacion vigente sobre la materia,
aplicable a las actividades que desarrolla, tales como: Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-
TR; R.M. N° 111-2013-MEM/DM; R.M. N° 050-2013-TR; Ley N° 28611; D.S. N° 039-2014-
EM; RAD N° 010-2007-APN/DIR; Ley N° 27314; D.S. N° 057-2004-PCM; D.S. N° 003-
2013-VIVIENDA; sus modificatorias y otros que apliquen en la gestién de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Proteccion Ambiental.

EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccion Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o
emergencias ambientales durante la ejecucién de sus actividades, en concordancia a los
lineamientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestion de PETROLEOS DEL PERU
- PETROPERU S.A., Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), u
otras directivas impartidas por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

EL CONTRATISTA podréa ser auditado por PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
en relacién con el cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con su Gestion
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental; siendo responsabilidad de EL
CONTRATISTA superar las observaciones o implementar las recomendaciones que
derivan de la referida auditoria.

EL CONTRATISTA debe implementar programas de capacitacion y otras actividades de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccibn Ambiental destinadas a concientizar al
personal y prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y emergencias ambientales que
organice su empleador o PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.; siendo
responsabilidad del personal de EL CONTRATISTA patrticipar en forma activa.

El personal de EL CONTRATISTA que intervenga en el disefio, construccion y/o
mantenimiento de las instalaciones, debe manifestar por escrito a PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A., que conoce las normas y disposiciones que rigen las
actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental, considerando que este documento es parte integrante de las Condiciones
Técnicas y Especificaciones del Servicio a ejecutar.

EL CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecute sus
actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccién Ambiental de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.: asimismo, EL
CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca los aspectos e impactos
ambientales, asi como los peligros y riesgos a los que esta expuesto a consecuencia de
sus actividades y las medidas de proteccién y prevencion que debe adoptar.

Ante algun incumplimiento de EL CONTRATISTA, respecto a la legislacion vigente en
materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién Ambiental o a los procedimientos
de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., se podra imponer sanciones y/o
descuentos de acuerdo con las condiciones generales de contratacion del Servicio u Obra.

EL CONTRATISTA debe considerar un Ingeniero responsable del servicio como
responsable del Servicio u Obra, el cual no podra hacerse responsable de cualquier otro
Servicio u Obra dentro de las instalaciones de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU
S.A., durante la ejecucion del Servicio u Obra bajo su cargo.
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10.

De acuerdo con la complejidad y caracteristicas del Servicio u Obra y previa coordinacion
con el Administrador de Contrato, la CONTRATISTA podra designar un Responsable de
Seguridad.

El ingreso de equipos celulares (con o sin camara) y camaras fotograficas esta prohibido,
asi como armas de fuego, armas punzocortantes, fésforos, encendedores portétiles. Asi
mismo esta prohibido la toma de fotografias sin autorizacion.

Es responsabilidad de El Contratista definir zonas seguras y rutas de evacuacion dentro
de sus areas de trabajo y que todo su personal sea entrenado y tenga conocimiento de
estas vias. Las rutas de evacuacion se alinearan al Mapa de Evacuacion de la Refineria
Talara.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

11.

12.

EL CONTRATISTA debe dotar de ropa de trabajo antiflama cuando se realicen trabajos
en area de proceso o areas clasificadas como Clase |, Divisién | y I, asi como equipos de
proteccién personal certificados bajo estandares nacionales o internacionales, de acuerdo
a las medidas antropométricas del trabajador que los utilizara y a los peligros / riesgos de
exposicion.

Los referidos equipos de seguridad seran renovados por EL CONTRATISTA cuando su
estado de conservacion o tiempo de uso no garantice la proteccion del trabajador.

EL CONTRATISTA debe presentar antes del inicio del Servicio u Obra el Registro de
entrega de equipos de seguridad, de acuerdo con la R.M. N° 050-2013-TR; el cual sera
utilizado cada vez que sea necesario.

MONITOREOS OCUPACIONALES

13.

EL CONTRATISTA debe considerar, de acuerdo a la complejidad del servicio y previa
coordinacion con el Administrador de Contrato, la realizacion de monitoreo de agentes
fisicos, quimicos, y biol6gicos de sus actividades, asi como el monitoreo de agentes
psicosociales y de factores de riesgos disergondmicos de sus trabajadores, a efectos de
tomar las acciones necesarias y evitar poner en riesgo su integridad fisica. Esta accion
debe registrarse en el formato respectivo de la R.M. N° 050-2013-TR.

DOCUMENTACION

14.

15.

16.

EL CONTRATISTA debe contar con una Politica en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 22° de la Ley N° 29783; la misma que
debera ser difundida y comprendida a todos sus trabajadores.

EL CONTRATISTA con veinte (20) o mas trabajadores debe contar con Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 30° de la Ley N° 29783 y en el Articulo 74° del D.S.  N° 005-2012-TR; el mismo
que debe ser entregado a sus trabajadores en medio fisico o digital, bajo cargo.

Asimismo; EL CONTRATISTA debe entregar a sus trabajadores, el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo de al Administrador del Contrato y asegurar su
conocimiento.

EL CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato los siguientes
documentos, antes del inicio del Servicio u Obra:

a. Relacion de personal de EL Contratista y/o Sub-contratista.

b. Evidencia de cumplimiento del perfil de puestos de trabajo considerados para el
contrato.

c. Registro de induccién en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental de
todo su personal.
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17.

18.

19.

De acuerdo con el Procedimiento “Gestion de Riesgos”, EL CONTRATISTA debe
presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del Servicio u Obra los siguientes
documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

a. Matriz de ldentificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos.

b. Matriz de Control de Riesgos Significativos.

c. Programa Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.
d

Cargo de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a todo
su personal.

EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los
documentos detallados en el literal a y b del presente item, los cuales son considerados
de cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles,
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podra paralizar el trabajo hasta que se
implementen los mismos, corriendo por cuenta de EL CONTRATISTA los gastos que se
deriven de esta accion.

De acuerdo con el Procedimiento “Gestion de Aspectos Ambientales”, EL
CONTRATISTA debe presentar al Administrador del Contrato antes del inicio del servicio
u obra los siguientes documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato:

a. Relacion de Procesos, Subprocesos y Responsables.

b. Matriz de ldentificacion y Evaluacion de Aspectos Ambientales.
c. Lista de Aspectos Ambientales Significativos del Servicio u Obra.
d. Matriz de Control de Aspectos Ambientales Significativos.

EL CONTRATISTA debe implementar las medidas de control establecidas en los
documentos detallados en el literal b y d del presente item, los cuales son considerados
de cumplimiento obligatorio; en caso se detecte el incumplimiento de los controles,
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podra paralizar el trabajo hasta que se
implementen los mismos, corriendo por cuenta de EL CONTRATISTA los gastos que se
deriven de esta accion.

En cumplimiento del Articulo 38° de la Ley N° 29783, del Articulo 33° del D.S. N° 005-
2012-TR y la R.M. N° 050-2013-TR, EL CONTRATISTA debe contar con los siguientes
registros:

a. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos
y otros incidentes, en el que deben constar la investigacion y las medidas correctivas
(de ser necesario).

b. Registro de examenes médicos ocupacionales.

c. Registro del monitoreo de agentes fisicos, quimicos, bioldgicos, psicosociales y
factores de riesgo disergonémicos (de ser necesario).

d. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

®

Registro de estadisticas de seguridad y salud.

—

Registro de equipos de seguridad o emergencia.

Registro de induccién, capacitacion, entrenamiento y simulacros de emergencia.

S Q

Registro de auditorias de seguridad y salud en el trabajo (de ser necesario).
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OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES
20.

21.

22.

En caso de ocurrir un incidente, accidente o emergencia ambiental durante la ejecucion
del Servicio u Obra, EL CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento
“Investigacion y Reporte de Accidentes, Incidentes y Emergencias” y entregar al
Administrador de Contrato, los Reportes Internos y la documentacion necesaria dentro de
los plazos establecidos en la normativa vigente y declarados en el referido procedimiento.

Todo evento es reportado de manera inmediata al Administrador de Contrato, tépico o
control seguridad, asi mismo los trabajos quedan suspendidos hasta la evaluacién de las
condiciones del area, el Ing. responsable del servicio y los testigos deben indicar los hechos
ocurridos con veracidad de acuerdo con la Ley N° 29783. Los reportes internos bajo el
formato de la R.M. N° 050-2013-TR deben ser remitidos al Administrador de Contrato
dentro de las 12 horas de ocurrido, bajo responsabilidad.

EL CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o
incidente ocurrido durante la ejecucion del trabajo; PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A. se reserva el derecho de hacer recaer sobre él las obligaciones
generadas por el mencionado evento; asimismo, sera responsable de restaurar el dafio
producido por el incumplimiento de las disposiciones de PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A. en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Proteccién Ambiental y
la legislacion vigente en estos temas.

EXAMENES MEDICOS
SALUD OCUPACIONAL

23.

EL CONTRATISTA debe cumplir con entregar a Servicios Médicos la siguiente
documentacion:

Programa Anual de Salud Ocupacional.
Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.
Plan de Evacuacién en caso de Emergencia o Urgencias Médicas.

EL CONTRATISTA deberé presentar de forma periédica la evidencia del cumplimiento de
las actividades indicadas en los programas antes mencionados.

EL CONTRATISTA debe cumplir con realizar los examenes médicos a sus trabajadores
dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estard expuesto el trabajador en el
ejercicio de sus funciones. PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. podra solicitar
la evaluacion médica del trabajador que muestre signos y sintomas de incapacidad para
cumplir con sus funciones, asi como de ser necesario, solicitar el examen médico
ocupacional vigente.

EL CONTRATISTA debera presentar Certificados de Examenes Médicos de ingreso de
acuerdo a los siguientes perfiles:

EL CONTRATISTA debera presentar al Administrador del Contrato los Certificados de
Aptitud Medico Ocupacional de ingreso de acuerdo a los siguientes perfiles.

a) Exadmenes Complementarios Generales

Biometria sanguinea. (Hemograma, hemoglobina, Hematocrito y Recuento de
plaguetas).

Bioquimica sanguinea. (Glucosa, Urea, Creatinina y Perfil lipidico: Colesterol total
y triglicéridos).

Grupo y factor sanguineo.
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Examen completo de orina.
Electrocardiograma basal.
Odontograma.

Evaluacion oftalmolégica (agudeza visual, tonometria, campimetria, profundidad y
apreciacion de colores.

b) Examenes complementarios especificos y de acuerdo con el tipo de exposicion:
Audiometria
Espirometria
Radiografia de Térax

Prueba de esfuerzo para mayores de 40 afios y/o con indice de Masa Corporal
(IMC) mayor igual a 35 (Obesidad tipo Il) o EKG con alteraciones.

Examenes toxicoldgicos en funcion al riesgo identificado.

Evaluacién psicocensométrica y toxicoldgica en orina (Marihuana, cocaina y
alcohol) para conductores.

Examen psicolégico: Test de fatiga y somnolencia para conductores, Test de Fobia
a la altura para trabajos en altura y espacios confinados.

Parasitoldgico seriado, coprocultivo, cultivo de secrecion nasofaringea y KOH en
ufias, para manipuladores de alimentos.

Examen de Despistaje de Tuberculosis Pulmonar para el personal de salud.

c) Otros exadmenes, evaluaciones o procedimientos relacionados al riesgo de
exposicién o segun protocolo establecido por Contratistas.

24. EL CONTRATISTA debe practicar examenes médicos antes, durante y al término de la
relaciéon laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que estan expuestos en
sus labores y de acuerdo con la R.M. N° 312-2012/MINSA y su madificatoria R.M. N° 004-
2014/MINSA y otras modificatorias relacionadas.

EL CONTRATISTA debe realizar los examenes médicos ocupacionales en Servicios de
Salud Acreditados por la Direccion de Salud Ocupacional — DIGESA, DIRESAs o
GERESAs.

El Certificado de Aptitud Médico Ocupacional emitido por la entidad evaluadora, sera
firmado por el Médico Ocupacional como lo establece la normativa vigente y debera tener
el visto de revision del Médico Ocupacional de la CONTRATISTA, asi mismo especificara
si cumple con el protocolo antes mencionado: "CAMO Valido para Contratistas segun
Protocolo Petropert - SRTAL".
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COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
25.

26.

EL CONTRATISTA con veinte (20) o més trabajadores debe tener conformado un Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Articulo 29° de la Ley N° 29783 y
al Articulo 38° del D.S. N° 005-2012-TR.

Asimismo, EL CONTRATISTA con menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar la
eleccién de un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Articulo
30° de la Ley N° 29783 y al Articulo 39° del D.S. N° 005-2012-TR.

Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios deben incorporar un miembro
al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en calidad de observador.

EL CONTRATISTA debe proporcionar al personal que conforma el Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de
identificacion o un distintivo especial visible, que acredite su condicion.

GESTION DE RESIDUOS

27.

28.

29.

30.

31.

32.

EL CONTRATISTA debe gestionar los residuos sélidos generados a consecuencia de sus
actividades, de acuerdo al Manual “Gestion Integral de Residuos Sdlidos” y a los
procedimientos establecidos en PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. Al termino
de sus trabajos del dia toda el area de trabajo debe mantener el orden y limpieza, retirando
los residuos que han sido generados, los cilindros para la segregacion no deben estar
sobrellenados.

EL CONTRATISTA debe instalar la cantidad de bafios portatiles para sus trabajadores, de
acuerdo con lo indicado en la Norma 1S.010 “Instalaciones Sanitarias para Edificaciones”
del D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias. Los residuos que se generan a
consecuencia del mantenimiento de bafios portatiles deben ser retirados por una empresa
autorizada para este tipo de actividad y confinados en un Relleno autorizado para tal fin;
los certificados de disposicion deben ser alcanzados al Administrador de Contrato.

EL CONTRATISTA debe asumir, cuando PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
asi lo comunique dentro de las Condiciones Técnicas, aquellos costos asociados con el
tratamiento, transporte y/o disposicion final de los residuos sélidos peligrosos y no
peligrosos, generados en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Ley N° 27314
y el D.S. N° 057-2004-PCM.

El tratamiento, transporte y/o disposicion final de residuos solidos peligrosos debe ser
realizado por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sélidos (EPS-RS), las
cuales deben encontrarse registradas y con autorizacion vigente por la autoridad
competente para la prestacion del servicio.

A manera de referencia se pueden citar los siguientes:

a. Residuos solidos con hidrocarburos.

Residuos soélidos con productos quimicos.

Residuos solidos de construccién o demolicion.
Residuos de aparatos eléctricos o electronicos — RAEE.
Residuos biocontaminados.

-~ 0o a0 T

Residuos provenientes de recubrimiento o aislamiento térmico; otros.

La comercializacion de residuos sélidos peligrosos (incluyendo residuos de aparatos
eléctricos y electréonicos — RAEE) debe ser realizada por una Empresa Comercializadora
de Residuos Sélidos (EC-RS); las cuales deben encontrarse registradas y con autorizacion
vigente por la autoridad competente para la prestacion del servicio.

EL CONTRATISTA debe considerar los siguientes criterios para almacenar y disponer
adecuadamente sus residuos solidos:
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a. Instalar contenedores de residuos sélidos para segregacion, debidamente rotulados y
en buen estado mecanico, de acuerdo con el Procedimiento “Segregacion de
Residuos de acuerdo con el Cédigo de Colores”.

b. Mantener limpios y de rotulado legible los contenedores de residuos sélidos y sus
alrededores.

c. Los contenedores deben contar con tapa y ser colocados sobre parihuelas y plasticos
para proteccion del suelo.

d. Para el caso de residuos solidos peligrosos debera tenerse obligatoriamente en cuenta
los procedimientos establecidos en el Manual de Gestion Integral de Residuos Solidos
de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

e. Todo Residuos Peligroso que sea retirado de las instalaciones de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A. debe ir acompafiado del Manifiesto de Residuos Sélidos.

33. EL CONTRATISTA debe registrar los volumenes de residuos sélidos peligrosos y no
peligrosos que hubiera generado en el Formato “Reporte de Movimiento de Residuos
Solidos” y reportar esta informacion al Administrador de Contrato.

PRODUCTOS QUIMICOS

34. EL CONTRATISTA en caso de adquirir productos quimicos para las actividades a realizar
dentro de las instalaciones de PETROPERU S.A. debe contar con las Hojas de Seguridad
del Material — MSDS, de acuerdo con el Instructivo “Manejo y Almacenamiento de
Productos Quimicos”; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el
almacenamiento y disposicion final de los residuos, envases y recipientes de productos
quimicos.

35. EL CONTRATISTA debera presentar los siguientes documentos antes de iniciar el
Servicio u Obra:

a. Relacién de productos quimicos a utilizar en la ejecucion de sus trabajos.

b. Registro de capacitacion al personal respecto a la metodologia de manipulacion,
almacenamiento y uso de los productos quimicos.

36. Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROLEOS DEL PERU
- PETROPERU S.A. equipos o materiales, deberan indicar la fecha de fabricacion,
envasado y caducidad del producto, asi como la metodologia de manipulacion,
almacenamiento, montaje, otros del referido producto. Ademas, el fabricante o proveedor
debe proporcionar las respectivas Hojas de Seguridad del Material — MSDS, de acuerdo
con el Instructivo “Manejo y Almacenamiento de Productos Quimicos”.

PERMISOS DE TRABAJO

37. EL CONTRATISTA debe cumplir lo establecido en el Procedimiento “Gestion de
Permisos de Trabajo” de PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., antes, durante
y después de las actividades desarrolladas a consecuencia de su Servicio u Obra.

USO DE VEHICULOS

38. EL CONTRATISTA que, a consecuencia de sus actividades propias del Servicio u Obra,
utilice vehiculos dentro de las instalaciones de Refinacion Talara, debe cumplir la normativa
vigente en la materia, asi como los procedimientos internos de PETROLEOS DEL PERU -
PETROPERU S.A.

39. EL CONTRATISTA debe asegurar que, en todo momento, el vehiculo cuente con la
siguiente informacion:

a. Tarjeta de Propiedad del vehiculo y permiso de ingreso.
b. Seguro Obligatorio contra Accidente de Transito — SOAT.

c. Inspeccioén Técnica Vehicular vigente.
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d.

e.

Hoja de Seguridad para Transporte de Materiales o Residuos Peligrosos (de ser
necesario).

Plan de Contingencia (para Materiales o Residuos Peligrosos).

40. Los vehiculos livianos de EL CONTRATISTA deben tener el siguiente equipamiento de
seguridad minimo para el transito:

Cinturones de seguridad en buenas condiciones (para conductor y pasajeros).
Espejos y luces completos y en buenas condiciones.

Limpiaparabrisas operativo.

Alarma de retroceso.

Extintor contraincendios.

Botiquin de primeros auxilios.

Tridngulos de seguridad o conos (2).

Neumdtico en buenas condiciones (mas de 2 mm de cocada).

Cable de remolque.

41. EL CONTRATISTA debe asegurar que los conductores de sus vehiculos cumplan lo
siguiente:

a.

No utilizar equipos de comunicacion durante la conduccion de cualquier equipo movil,
hasta que se encuentren estacionados en un lugar seguro.

Esté prohibido el manejo de vehiculos en estado alcohdlico, en estado de cansancio o
somnolencia o mientras usa equipos de comunicacion, si esto implica, dejar de
conducir con ambas manos. Solo se permite el uso del equipo de comunicacién cuando
el vehiculo est4 detenido o estacionado en un area segura. Regule su velocidad
de acuerdo con las circunstancias: condiciones del camino, transito, visibilidad y
condiciones del tiempo.

Esta prohibido adelantar a otros vehiculos.

Toda persona para conducir un vehiculo debera tener en cuenta las siguientes
revisiones: Nivel de aceite del motor, combustible, agua y frenos; Presion de aire de
las 04 llantas, Verificacion de la operatividad de las luces, Operatividad de plumillas,
Llanta de repuesto, timén, limpiaparabrisas, Sistema de escape de gases del motor.

La velocidad maxima para los vehiculos dentro de las instalaciones de la Empresa
deberé& ser de 25 Km/h.

El uso de las luces bajas es obligatorio durante la circulacion de vehiculos.

Estad prohibido el transitar y estacionarse en &reas no autorizadas, todo
estacionamiento de vehiculos en la Empresa es en posicion de salida y debe ser
estacionado con todas las medidas de seguridad (Con freno de mano, luces apagadas,
ventanas cerradas y enganchado en primera).

Esta prohibido conducir un vehiculo con mayor nimero de pasajeros al nUmero de
asientos sefialado en la Tarjeta de Identificacion vehicular.

No se permitird el ingreso de vehiculos a gasolina en las areas o ambientes donde
puede existir presencia de gases o vapores inflamables.

Cualquier carga que sobresalga de la plataforma de su camion o vehiculo, debe tener
en los extremos banderas o sefiales rojas durante el dia; en la noche luces de peligro.

En caso de simulacros o emergencias, todo vehiculo debe estacionarse y dar paso a
las unidades de emergencia.

Tenga precaucion cuando se acerque personal en bicicletas.
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m. Esté restringido dar marcha atras si no es para estacionar.

n. Esta prohibido el uso de vehiculos para asuntos personales, al acceso al area industrial
es solo para transportar materiales y para coordinaciones del Servicio u Proyecto.

0. No se debe permitir que el personal suba o baje de vehiculos en movimiento.

p. Se debe tomar accion inmediata sobre cualquier defecto mecénico que se encuentre
en el vehiculo.

g. Se debe cumplir las Normas establecidas en el Reglamento Nacional de Transito y sus
modificatorias.

r. En caso de accidente de transito dentro de la instalacion, el evento debe ser reportado
de inmediato al administrador de contrato y Unidad Seguridad. De presentarse
lesionados se debe seguir el procedimiento de accidentes.

s. Cualquier incumplimiento a las normas de transito, originara sanciones al conductor.

t. Maneje defensivamente en todo momento, asi se protege de los errores que pueden
cometer otras personas.
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El sistema de integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada
en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcién y a cualquier acto irregular,
proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos
irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el
Cadigo de Integridad de PETROPERU; ii) la Politica corporativa Antifraude y Anticorrupcion de
PETROPERU S.A.; iii) los lineamientos del sistema de integridad, en lo que le sea aplicable a las
obligaciones a su cargo.

El Codigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa Antifraude y Anticorrupcion, asi
como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal de
PETROPERU, en el siguiente enlace:

http://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
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Apéndice N°07 - CRONOGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO ‘

CRONOGRAMA (dia)
iTEM | ACTIVIDADES RESPONSABLE | Duracién 1a|30‘31a|60|s1‘sz‘63|64|ss‘ss‘e7|ee|s9|70‘71|72|73|74‘75‘7e|77|73‘79‘ao|51|az‘az‘u|ss|ss‘a7‘ae|ss|so‘s1‘92|93|94‘95‘96|97|93|99‘1on‘101‘102‘103‘m|105|1oﬁ|107|1os|109|110|11||11z|113|114‘115‘11s‘117 113‘119‘120 121 122‘123|124|1zs|1za|127|1zs|129|1w|13||132|133‘134 135
1.00 Gestion de contratacion del servicio PETROPERU 30 diag p—
200 I Eaaceciony{presentaciondeon paralicenciadeobialo CONTRATISTA | 30das|  memm
autorizacion de trabajos
3.00 Disefio, ingenieria, estudio de suelos y mapeo con georadar CONTRATISTA 30 dias: —
4.00 Excavacion y preparacion de sitio para caja de lanzamiento y recepcion CONTRATISTA 20 dias ‘
de los 05 cruces de carretera ' !
INSTALACION DE TUBERIAS DE ACERO EN CRUCES DE : " .
500 |CARRETERA CON OLEODUCTOS CELURAEL | 1' '
Cruce de carretera con tramo 468 - 469 de Oleoducto Parifias de 8" de didmetro (long. de ’ ! | ——
510 5dias ! h
cruce es de 20 m) ! I
i
5.10.1|Movilizacion e implantancion en érea de trabajo CONTRATISTA 3 dias| — !
5.10.2|Perforacién Horizontal Dirigida (PHD) CONTRATISTA 3 dias| K
5.10.3|Instalacion de tuberia HDPE de 355" didmetro PN 10 CONTRATISTA 1dia
5104 Instalacion de prefabricado de tuberia de acero de 8" de didmetro API5L PSL2 CONTRATISTA 1da |
GrB SCH 40
Cruce de carretera con tramo 1316 de Oleoducto Pariiias de 10" de didmetro (long. de ’
5.20 10 dias I
cruce es de 43 m)
5.20.1|Movilizacion e implantancion en area de trabajo CONTRATISTA 1dia -
5.20.2|Perforacion Horizontal Dirigida (PHD) CONTRATISTA 4 dias
5.20.3|Instalacion de tuberia HDPE de 355" didmetro PN 10 CONTRATISTA 2 dias
5.20.4Instalacion de tuberia de acero de 10" de didmetro API5L PSL2 GrB SCH40 | CONTRATISTA 2 dias
Cruce de carretera con tramos 1301 - 1307 de Oleoducto Parifias de 10" de didmetro (long. ’
5.30 23 dias
de cruce es de 120 m)
5.30.1|Movilizacion e implantancion en érea de trabajo CONTRATISTA 1 dias -
5.30.2|Perforacion Horizontal Dirigida (PHD) CONTRATISTA 12 dias
5.30.3{Instalacion de tuberia HDPE de 355" didmetro PN 10 CONTRATISTA 4 dias! L
5.30.4/Instalacion de tuberia de acero de 10" de didmetro API5SL PSL2 GrB SCH40 | CONTRATISTA 6 dias
Cruce de carretera con tramos 1092 - 1095 de Oleoducto Parifias de 10" de didmetro (long. ’
5.40 23 dias
de cruce es de 120 m)
5.40.1|Movilizacion e implantancion en érea de trabajo CONTRATISTA 1 dias —
5.40.2|Perforacion Horizontal Dirigida (PHD) CONTRATISTA 12 dias
5.40.3|Instalacion de tuberia HDPE de 355" didmetro PN 10 CONTRATISTA 4 dias! _-
5.40.4/Instalacion de tuberia de acero de 10" de didmetro API5SL PSL2 GrB SCH40 | CONTRATISTA 6 dias
Cruce de carretera con tramos 599 - 600 de Oleoducto Parifias de 10" de didmetro (long. de . EE——
5.50 6 dias
cruce es de 30 m)
5.50.1|Movilizacion e implantancion en area de trabajo CONTRATISTA 1 dias —
5.50.2|Perforacién Horizontal Dirigida (PHD) CONTRATISTA 3dias —
5.50.3|Instalacion de tuberia HDPE de 355" diametro PN 10 CONTRATISTA 1dia i
5.50.4|Instalacion de tuberia de acero de 10" de didmetro API5L PSL2 GrB SCH 40 | CONTRATISTA 1dia
6.00 |Cierre D i CONTRATISTA 2 dias| —
Leyenda: NOTAS:
R Duracion de actividad 1. La fecha de inicio del servicio esta condicionado a los siguientes aspectos:
== Dyracion de sub actividad - Gestion de contratacién del servicio.

- Autorizacién por parte de la autoridad competente de brindar licencias de trabajos en vias y
carreteras.
2. Las uniones soldadas y ensayos RT seré de responsabilidad de Petropert.

56



	SERVICIO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN CRUCE DE.pdf (p.1-51)
	GUSTAVO 342.pdf (p.52-56)

		2021-08-27T00:17:54+0000
	OBLITAS SUSANIBAR Edwin Walter FAU 20100128218 soft
	Aprobado




