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CONDICIONES TÉCNICAS  

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE 

INVERSION” 

 

I. CONTRATO MARCO 

1. DEFINICIONES 

Contrato Marco: Es un contrato celebrado en base a una Lista de Precios y condiciones 

generales, del cual se derivan Contratos Específicos para adquirir o contratar por un 

periodo de tiempo definido. El Contrato Marco no considera un monto contractual 

determinado. 

 

Contrato Específico (Pedido de Consumo): Documento generado en SAP, que formaliza la 

relación contractual específica entre PETROPERU y el Proveedor, para adquirir o contratar 

por un periodo de tiempo definido, y que deriva del Contrato Marco. 

 

Contratista Marco: Proveedor que ha suscrito un Contrato Marco. 

 

Contratista Específico: Contratista Marco seleccionado que ha suscrito un Contrato 

Específico derivado de un CONTRATO MARCO con PETROPERÚ. 

 

Lista de Precios: Lista de partidas con sus respectivos precios que oferta el Postor. 

 

Condiciones Particulares: Condiciones elaboradas por PETROPERU a fin de contratar al 

Contratista Específico, las mismas que serán elaboradas por el Originador. 

 

Originador:  Dependencia que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos de 
PETROPERU. 
 

Obras, Bienes o Servicio: Ejecución de determina(s) partida(s) Anexo N° 01 del Contrato 

Marco, formalizado mediante un Contrato Específico.  

 

SOLPED de Consumo: Solicitud de Pedido que elabora internamente PETROPERÚ a 

través del SAP, mediante el cual el Originador solicita la adquisición o contratación para el 

consumo del Contrato Marco. 

 

EL EMPLEADOR: PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.  

 

LA SUPERVISIÓN: Referida a la Contratista Marco encargada de llevar a cabo el servicio 

“Contrato Marco de Supervisión para la ejecución de proyectos de inversión”  

 

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento 

extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecución de la obligación o 

determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. Cabe precisar que para que un 

hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos deben 

desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser 

extraordinario, es decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser 

excepcionales e irrumpir en el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser 

imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su 
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ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia 

no haya podido ser evitada.  

La pandemia producida por el COVID 19 no es considerado como caso fortuito o fuerza 

mayor debido a que a la fecha es un evento previsible.  

 

2. OBJETO DEL SERVICIO 

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere la 

celebración de CONTRATOS MARCO para adquirir o contratar el servicio “CONTRATO 

MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN”, 

en adelante el SERVICIO, el cual estará a cargo del CONTRATISTA MARCO”; siendo 

aplicable para inversiones corrientes y/o proyectos de inversión que se ejecuten en 

PETROPERÚ. 

 

3. DESCRIPCIÓN  

El SERVICIO tiene como objeto la supervisión de los servicios u obras que se ejecutarán 

y/o se vienen ejecutando en todas las instalaciones de PETROPERÚ, en sus diversas 

fases Ingeniería, Procura, Construcción, Pre-comisionamiento, Comisionamiento y Puesta 

en Marcha, relacionadas con el cumplimiento normativo y orientadas a efectuar mejoras 

operativas en las instalaciones actuales pertenecientes a PETROPERÚ. 

 

Sin ser limitativo, el CONTRATISTA MARCO / ESPECÍFICO tiene como alcance mínimo, 

realizar la supervisión de los siguientes servicios y obras listadas a continuación, a través 

de Contratos Específicos:  

 

▪ Servicio EPC de construcción de tanques. 

▪ Servicio EPC de reemplazo de equipos diversos. 

▪ Servicio EPC de sistemas Instrumentación Radar. 

▪ Ejecución de obras diversas. 

▪ Servicio EPC de sistemas de tuberías. 

▪ Servicios EPC de proyectos eléctricos. 

▪ Otras obras y servicios que designe PETROPERU. 

 

El CONTRATISTA MARCO / ESPECÍFICO suministrará los profesionales idóneos en las 

disciplinas necesarias y con experiencia demostrada, para supervisar el desarrollo y 

aprobación de la Ingeniería Básica y/o de Detalle, Procura, Construcción, Comisionamiento 

y puesta en servicio, además de brindarles las facilidades necesarias para el correcto 

desarrollo y cumplimiento de sus funciones.  

 

El CONTRATISTA MARCO / ESPECÍFICO establecerá y propondrá para aprobación de 

PETROPERU los indicadores de gestión claves (KPIs) a nivel de ingeniería, procura, 

construcción, control de calidad, riesgos, análisis de desviaciones y otros aspectos 

importantes que la Supervisión considere pertinente, necesarios para el monitoreo, control, 

alerta y reporte de avances de los trabajos a supervisar. 

 

Los CONTRATOS ESPECIFICOS se ejecutarán dentro del alcance del CONTRATO 

MARCO.  

 

Asimismo, queda establecido que las actividades que realice el CONTRATISTA 

ESPECÍFICO, de acuerdo al CONTRATO ESPECÍFICO, durante la ejecución de los 
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trabajos, deben garantizar la operatividad continua de las instalaciones de PETROPERÚ, 

así como, el normal desarrollo de las actividades de los Contratistas encargados de la 

ejecución de trabajos actualmente en curso y/o por ejecutarse. 

 

En el Anexo N° 1 “Lista de Precios” se detalla el listado de profesionales requeridos por 

especialidad para el CONTRATO MARCO, las cuales serán utilizadas para la ejecución de 

los CONTRATOS ESPECÍFICOS.  

 

Los trabajos a ejecutar mediante los CONTRATOS ESPECÍFICOS derivados del 

CONTRATO MARCO, podrían no ser continuos y se realizarán de acuerdo a la necesidad 

de PETROPERU durante la vigencia del CONTRATO MARCO, reconociendo 

PETROPERU solamente los trabajos ejecutados a través de los CONTRATOS 

ESPECÍFICOS. 

 

Los trabajos serán requeridos por PETROPERU y/o SU REPRESENTANTE en cualquier 

día del año (incluidos sábados, domingos y feriados); los horarios de trabajo serán 

coordinados entre el CONTRATISTA ESPECIFICO y PETROPERU y/o su 

REPRESENTANTE.  

 

PETROPERU sólo reconocerá al CONTRATISTA ESPECÍFICO el pago según lo 

establecido en el CONTRATO ESPECIFICO para la supervisión de las Obras, Bienes y 

Servicios que se requieran en dicho Contratos. PETROPERU y/o SU REPRESENTANTE 

no reconocerán ningún otro pago que no se establezca en los CONTRATOS 

ESPECÍFICOS.  

 

4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO y en SOLES. Debe incluir todos los 

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, mantenimiento, inflación, costos 

laborales respectivos conforme a la legislación vigente; así como cualquier otro concepto 

que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO a contratar. Cabe 

resaltar que, el MER es para efectos de aprobación y evaluación en el proceso de 

selección, pero no para la ejecución de los contratos. 

 

5. NORMATIVA APLICABLE 

Las normas, códigos y estándares nacionales e internacionales mínimos aplicables al 

CONTRATO MARCO y CONTRATOS ESPECÍFICOS se listan a continuación de manera 

enunciativa y no limitativa, debiéndose aplicar las normas en su última edición, modificación 

y de ser el caso, en su última adenda: 

 

5.1. NORMATIVA LEGAL NACIONAL 

▪ Ley General de Hidrocarburos N° 26221, sus reglamentos y modificaciones. 

▪ Ley N° 26221: “Ley Orgánica que Norma las Actividades de Hidrocarburos en el 

Territorio Nacional”.  

▪ Reglamento de normas para la refinación y procesamiento de hidrocarburos D.S. 

023-2015 EM y sus modificaciones D.S. 005-2003 EM, D.S. 035-2003 EM y D.S. 014-

2004 EM. D.S. 051-93-EM. 

▪ Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos D.S. 052-93-EM 

y su modificación D.S. 036-2003 EM. 
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▪ Reglamento de protección ambiental en las actividades de hidrocarburos D.S. 039-

2014 EM y su modificación D.S. 065-2006 EM. 

▪ Decreto Supremo N° 042-2005-EM, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos. 

▪ Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos y modifican diversas 

disposiciones D.S. 043-2007 EM. 

▪ Decreto Supremo Nº 081-2007-EM, “Reglamento de Transporte de Hidrocarburos 

por ductos”.  

▪ Decreto Supremo Nº 045-2001-EM, “Reglamento de comercialización de 

combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.  

▪ Decreto Supremo Nº 015-2006-EM, “Aprueban Reglamento para la Protección 

Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”, Incluye fe de erratas del mismo.  

▪ RNE Reglamento Nacional de Edificaciones (E-020, E-030, y E-090), sus Normas y 

documentos asociados. 

▪ Reglamento de Participación ciudadana para la realización de Actividades de 

Hidrocarburos D.S. 002-2019 EM. 

▪ Aspectos de objeto de la transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización 

y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, entre el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, y el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, Resolución de Consejo 

Directivo N° 001-2011 OEFA/CD. 

▪ Reglamento de Seguridad de la Información de PETROPERU, aprobado con acuerdo 

de Directorio N° 0114-2010-PP. 

▪ Política Corporativa de Seguridad de la Información de PETROPERU, aprobado con 

Acuerdo de Directorio N° 040-2010-PP. 

▪ Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM Aprobación del Protocolo Sanitario 

para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 

en las actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector 

Electricidad. 

▪ Resolución Ministerial N° 129-2020-MINEM/DM “Criterios de Focalización Territorial” 

a ser aplicado en la “Reanudación de Actividades”, aprobada el 06.05.2020. 

▪ Resolución Viceministerial N° 016-2020-MINEM/VMH Aprueban lineamientos para el 

seguimiento, requerimiento de información u otras acciones para verificar el 

cumplimiento de lo establecido en la R.M. N° 129-2020-MINEM/ DM, en lo 

concerniente a las actividades de construcción en hidrocarburos que se reanudan y 

a la continuación de actividades de hidrocarburos que se encontraban permitidas, 

aprobada con fecha 15.05.2020. 

▪ Resolución Ministerial 283-2020-MINSA "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención 

y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo del Exposición a COVID-19". 

 

El CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO utilizará la edición actualizada y vigente de 

cada una de las normas, códigos y/o estándares que aplique. 

 

El CONTRATISTA MARCO / ESPECÍFICO deberá cumplir como mínimo, con todas 

las Normas Técnicas aplicables especificadas en proyectos en ejecución y/o por 

ejecutar en PETROPERÚ. 
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5.2. NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES 

Global Practices  

Estas serán entregadas al CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO durante la 

ejecución del CONTRATO MARCO / ESPECIFICO, previa suscripción de Acuerdo de 

Confidencialidad. 

 

American Petroleum Institute - API 

▪ API 5L:    Specification for Line Pipe 

▪ API 650:  Welded Steel Tanks for Oil Storage 

▪ API 653:  Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction. 

▪ RP 500: Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical 

Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Division I and Division 2. 

▪ RP 550:   Manual on installation of refinery instruments and control systems 

▪ RP 551:   Process Measurement Instrumentation 

▪ RP 552:   Transmission Systems 

▪ RP 553:   Refinery Control Valves. 

▪ RP 554:   Process Instrumentation and Control. 

 

National Fire Protection Association - NFPA 

▪ NFPA 70:     National Electrical Code 

▪ NFPA 77:     Recommended Practice on Static Electricity 

▪ NFPA 497:  Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, 

Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations 

in Chemical Process Areas  

 

National Electrical Manufacturers Association - NEMA 

▪ ICS 6-1978: Enclosures for Industrial Controls and Systems. 

 

American Society for Testing and Materials - ASTM 

▪ A 653: Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron 

Alloy - Coated (Gal annealed) by the Hot-Dip Process. 

▪ A 36: Standard Specification for Carbon Structural Steel. 

▪ A 615: Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel Bars for Concrete 

Reinforcement-AASHTO M31. 

▪ A 307: Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60000 PSI Tensile 

Strength. 

▪ A 193: Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting Materials for 

High-Temperature Service. 

▪ A 105: Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications. 

▪ A 216: Standard Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion 

Welding, for High-Temperature Service. 

▪ A 53: Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, 

Welded and Seamless. 

▪ A 181: Standard Specification for Carbon Steel Forgings for General-Purpose Piping. 

▪ C 33: Standard Specification for Concrete Aggregates. 

 

American Society of Mechanical Engineers - ASME 

▪ ASME SECT. VIII DIV. 1 AND DIV. 2 

▪ ASME B 31.3: Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping. 
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▪ ACI: American Concrete Institute 

▪ AISC: American Institute of Steel Construction 

 

Japanese Standards Association - JIS 

▪ JSA JIS G 3302 – Hot-Dip Zinc-Coated Steel Sheets and Coils. 

 

Otras Normativas 

▪ ANSI/ISA RP12.6 Wiring Practices for Hazardous (Classified) 

▪ ANSI/ISA 84.00.01 Existing Safety Instrumented Systems 

▪ IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). International 

Electrotechnical Commission. 

▪ IEC 60079 Normative to install in EE x zone 

▪ IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 

▪ HIS, Hydraulic Institute Standards. 

▪ Estándares de Ingeniería de PETROPERU (Pintura Industrial) 

 

Otros definidas en la ejecución a cargo del CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO,  

 

NOTA: Cuando las especificaciones se refieran a un código o estándar existente ASTM, 

ACI, ASME, ANSI, API, etc. debe emplearse la última versión del código o estándar. 

 

En caso de conflicto de especificaciones, normas o estándares, el orden de prelación que 

deberá ser considerado por el CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO es el siguiente: 

 

Primero: Las especificaciones, normativas y estándares contenidas en las presentes 

Condiciones Técnicas. 

Segundo: Las especificaciones, normativas y estándares internacionales adicionales 

propuestos. 

 

El cumplimiento de la normativa aquí citada es de obligatorio cumplimiento del 

CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO durante la vigencia del CONTRATO MARCO. 

 

6. VIGENCIA 

El plazo de vigencia del CONTRATO MARCO será desde el día siguiente de la suscripción 

del mismo, por un plazo de mil ochocientos veinticinco (1825) días calendario. 

 

7. PRORROGA 

El CONTRATO MARCO podrá prorrogarse por un año como máximo y por única vez según 

el “Artículo 64 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU”. 

 

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

La administración del CONTRATO MARCO estará a cargo de la Gerencia Refinería Talara. 

 

La administración y conformidad de los CONTRATOS ESPECIFICOS que se deriven de 

los CONTRATOS MARCO, será el Originador que genera la SOLPED de consumo. 

 

PETROPERÚ tendrá un plazo de diez (10) días calendario para emitir el Acta de 

Conformidad. 

 

https://www.google.com.pe/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/American_Institute_of_Steel_Construction&sa=U&ei=mTVqU9n1I8vksASk0IDoAw&ved=0CDAQFjAC&usg=AFQjCNHNIwyu8JGf71K5OrLaA2E_YfZUVg
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
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El CONTRATISTA ESPECÍFICO solicitará, vía carta, la recepción de los trabajos del 

Contrato Específico. 

 

Culminada la verificación de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes 

Condiciones Técnicas con las prestaciones de los Contratos Específicos ejecutados, y 

encontrándose estas conformes, se procederá a suscribir el Acta de Recepción del Servicio 

por parte del CONTRATISTA ESPECÍFICO, PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE. 

 

De existir observaciones, PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE comunicará al 

CONTRATISTA ESPECIFICO, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un 

plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticación de las observaciones. 

Si pese al plazo otorgado, el CONTRATISTA ESPECIFICO no cumpliese a cabalidad con 

la subsanación, PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE podrá otorgar al 

CONTRATISTA ESPECIFICO periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En 

este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo a 

subsanar. 

 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN SERVICIO / OBRAS  

Los trabajos se desarrollarán en las instalaciones de Petróleos del Perú – PETROPERU, 

en las zonas: Selva, Sierra y Costa. 

 

10. RESOLUCIÓN DE CONTRATO MARCO  

A) El CONTRATO MARCO podrá resolverse:  

a.1. Por mutuo disenso.  

a.2. Por terminación anticipada.  

a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.  

 

      B) PETROPERÚ podrá resolver el CONTRATO MARCO / ESPECÍFICO cuando:  

b.1. El CONTRATISTA ESPECÍFICO incumpla obligaciones contractuales, legales o 

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal 

situación; o  

b.2. El CONTRATISTA ESPECÍFICO haya acumulado el monto máximo de las 

penalidades establecidas en las Bases; o  

b.3. Se verifique la presentación de información falsa o inexacta durante la ejecución 

contractual; o  

b.4. Sin expresión de causa  

 

La resolución del CONTRATO MARCO será tratada de acuerdo al Artículo 76 del 

Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ.  

 

11. CANTIDAD DE PROVEEDORES CON QUIENES SE FIRMARÁ CONTRATO MARCO 

PETROPERÚ suscribirá CONTRATO MARCO con tres (03) proveedores. 

 

12. LISTA DE PRECIOS 

La Lista de Precios estará definida en el Anexo N° 1 - Lista de Precios. 

 

El precio de cada partida ofertada debe incluir inflación, gastos generales, utilidades, 

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales 

respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le 
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sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor, a excepción del Impuesto General a las 

Ventas (I.G.V.). 

Para la evaluación de la propuesta económica, se tomará en cuenta los costos unitarios 

ofertados según la unidad de medida de cada partida los cuales, multiplicados por las 

cantidades referenciales señaladas por PETROPERU, deberá dar el monto de la oferta 

económica, siendo este monto referencial, prevaleciendo para todo efecto el precio de 

cada partida ofertada.  

 

La Lista de Precios del CONTRATO MARCO incluye las siguientes partidas: 

 

a) Horas – Hombre de Supervisión  

Los Postores deberán ofertar un precio unitario por Horas - Hombre de Supervisión 

(H/H), el cual incluirá todos los costos y gastos que se incurrirán para cumplir con lo 

solicitado por PETROPERÚ, como remuneración / honorarios del personal, así como 

costo de celular, internet, computadora, impresora, EPP´s, útiles de oficina, acceso a 

normas y otros, de tal forma de tener al profesional expedito para trabajar en gabinete 

y/o campo; además deberá incluir gastos generales y utilidad correspondiente. No está 

incluido el IGV.  

 

Las Horas - Hombre de Supervisión, incluye todas las horas necesarias, para cumplir 

con las actividades requeridas de Supervisión de los Proyectos de Inversión, tomando 

en cuenta lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas respecto a Horario.  

 

Los precios Horas - Hombre de Supervisión (H/H), son tanto para el personal nacional 

como extranjero (el título del profesional deberá estar validado por la SUNEDU). 

 

b) Traslado y Viáticos 

Si para el cumplimiento del alcance del CONTRATO ESPECIFICO es necesario 

realizar supervisiones fuera del lugar donde se realicen los trabajos de supervisión 

(viajes interdepartamentales), se han definido las tarifas que cubren tal situación: 

 

▪ Traslado: Esta tarifa aplica si durante el desarrollo de los trabajos de supervisión, se 

genera la necesidad de realizar supervisión en otros lugares del país, necesario para 

lograr los objetivos del servicio, cubrirá el traslado desde el lugar de trabajo hacia el 

lugar designado por PETROPERU en la Costa, Sierra, Selva, cubriendo los gastos 

de traslado del profesional desde su oficina central hasta el aeropuerto / terrapuerto 

y viceversa, y el viaje a la ciudad donde realizará su trabajo. La unidad de medida 

será el Traslado del Profesional (TP). 

 

▪ Viáticos: Esta tarifa aplica si durante el desarrollo de los trabajos de supervisión, se 

genera la necesidad de realizar supervisión en otros lugares del país, necesario para 

lograr los objetivos del servicio en ciudad de Zona i, por día, que incluye: alojamiento, 

alimentación y otros gastos que se consideren necesarios de tal forma contar con el 

personal en el lugar de trabajo y cubrir su estadía en dicho lugar. La unidad de medida 

será el gasto diario por viáticos por cada profesional (DP). El viatico es para día 

completo, pudiendo cotizarse/reconocerse por fracción de día. En caso que el 

trabajador retorne a su lugar de origen hasta antes de mediodía (12:00m), el viático 

se reconocerá en un 50% (sólo para pagos por esos rubros correspondientes a la 

fracción de día).  
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Las ciudades a donde podrían desplazarse por motivos de trabajo en un Contrato 

Específico son:  

 

Zona Selva:  Iquitos (Planta de Ventas de Punchana y Planta Aeropuerto); Pucallpa 

(Planta de Ventas y Refinería Pucallpa); Tarapoto (Planta Aeropuerto); Yurimaguas 

(Planta Yurimaguas); Bagua (Planta de Ventas el Milagro), entre otros lugares 

cercanos.  

 

Zona Sierra: Juliaca, Cusco (Plantas de Venta Juliaca y Cusco, así como Planta 

Aeropuerto Cusco) y Arequipa (Planta Aeropuerto), Lima Provincias, entre otros 

lugares cercanos.  

 

Zona Costa: Piura, Tacna, Pisco, Ilo, Mollendo (Plantas de Ventas y Terminales), 

Lima Metropolitana, entre otros.  

 

Los Postores cotizarán un valor de gasto promedio por cada Zona (Selva, Sierra y Costa) 

tal como se muestra en el Anexo N° 1 – Lista de Precios. 

 

13. REAJUSTE DE PRECIOS  

Los reajustes de precios podrán ser, únicamente, para mejorar las tarifas presentadas 

inicialmente o para cumplir una disposición legal emitida con posterioridad a la 

celebración del Contrato Marco. 

 

14. ADICIONALES Y REDUCCIONES 

Los adicionales y reducciones serán tratados de acuerdo a lo establecido en el “Artículo 

72 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU”. 

 

En los CONTRATOS ESPECIFICOS, de requerirse partidas existentes de la Lista de 

Precios del Anexo N° 1, pero que no han sido considerados en el alcance de dichos 

Contratos; se gestionará el adicional respectivo en base a la Estructura de Costos 

presentada para el Contrato Marco. 

 

Asimismo, en caso que en los CONTRATOS ESPECIFICOS, se requiera partidas que no 

existan en la Lista de Precios del Anexo N° 1; se gestionará la inclusión de nuevas 

partidas cuyos costos deberán ser sustentados por el CONTRATISTA ESPECIFICO y 

aprobados por el EMPLEADOR. Estas partidas pasarán a ser parte del CONTRATO 

MARCO. 

 
15. REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) 

15.1. DEL POSTOR 

Haber realizado en los últimos quince (15) años a la fecha de presentación de 

propuestas, como mínimo cinco (05) trabajos culminados de servicios de 

Supervisión de Proyectos (Servicio u obras) en plantas industriales, ductos, 

locaciones, terminales y/u obras en el sector hidrocarburos y/o energético y/o 

petroquímico y/u Oil&Gas, referidos a actividades Metal Mecánicos, Civiles, 

Electricidad, Procesos, Instrumentación y Control. Deberá acreditar experiencia en 

mínimo dos de las actividades antes mencionadas, (ver respuesta a consulta 

técnica N° 13 de “OCA CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU 

S.A.C.” y consulta técnica N° 132 de “TÜV Rheinland Peru S.A.C.”) 
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Los contratos de supervisión celebrados entre el Postor y su cliente deben ser 

mayor a un millón ochocientos mil Soles incluido los impuestos (S/ 1´800,000) cada 

uno. 

Además, el Postor deberá tener una dedicación acumulada total de horas de 

supervisión (servicios u obras) mayor a cuarenta mil (40,000) horas hombres. 

 

o, 

 

Haber realizado en los últimos quince (15) años a la fecha de presentación de 

propuestas, como mínimo cinco (05) trabajos culminados de ejecución EPC en 

plantas industriales, ductos, locaciones, terminales y/u obras en el sector 

hidrocarburos y/o energético y/o petroquímico y/u Oil&Gas, referidos a actividades 

Metal Mecánicos, Civiles, Electricidad, Procesos, Instrumentación y Control. Deberá 

acreditar experiencia en mínimo dos de las actividades antes mencionadas. 

 

Los contratos de ejecución EPC celebrados entre el postor y su cliente deben ser 

mayor a cincuenta millones de soles incluido los impuestos (S/ 50´000,000.00) cada 

uno, (ver respuesta a consulta técnica N° 13 de “OCA CALIDAD MEDIO AMBIENTE 

Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C.” y consulta técnica N° 132 de “TÜV Rheinland 

Peru S.A.C.”). 

 

o,  

 

Haber realizado en los últimos quince (15) años a la fecha de presentación de 

propuestas, como mínimo tres (03) trabajos culminados de servicios de Supervisión 

de Proyectos (Servicio u obras) y como mínimo tres (03) trabajos culminados de 

ejecución EPC en plantas industriales, ductos, locaciones, terminales y/u obras (*) 

en el sector hidrocarburos y/o energético y/o petroquímico y/u Oil&Gas (*), referidos 

a actividades Metal Mecánicos, Civiles, Electricidad, Procesos, Instrumentación y 

Control. Deberá acreditar experiencia en mínimo dos de las actividades antes 

mencionadas. 

 

Los contratos de supervisión celebrados entre el Postor y su cliente deben ser 

mayor a un millón ochocientos mil Soles incluido los impuestos (S/ 1´800,000) cada 

uno y los contratos de ejecución EPC celebrados entre el postor y su cliente deben 

ser mayor a cincuenta millones de soles incluido los impuestos (S/ 50´000,000.00) 

cada uno, (ver respuesta a consulta técnica N° 13 de “OCA CALIDAD MEDIO 

AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C.” y consulta técnica N° 132 de “TÜV 

Rheinland Peru S.A.C.”). 

 

La experiencia del Postor se acreditará mediante: 

▪ Contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada y/o; 

▪ Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente. 

 

La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos 

consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de 

depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte 

de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación. 
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En caso se solicite acreditar trabajos concluidos y el Postor acredite su experiencia 

con comprobantes de pago, deberán presentar adicionalmente la documentación que 

acredite que dicho trabajo se concluyó. 

 

En caso algún contrato o documento presentado no cuente con la documentación 

indicada que acredite la conformidad de culminación no se considerará valido.  

 

El Postor es responsable de que la documentación de los trabajos, sean lo 

suficientemente claras para que pueda ser calificada la experiencia que se presente 

acreditar. Asimismo, es responsable de distinguir adecuada y detalladamente el 

alcance de los documentos que presenta. 

 

En caso el Postor presente comprobantes de pagos o contratos en moneda diferente 

a Dólar, se aplicará el tipo de cambio publicado por la Superintendencia de Banca y 

Seguros – SBS. Para tal efecto, se tomará en cuenta la cotización del mes en el que 

se haya otorgado la conformidad del contrato o cancelado el comprobante de pago, 

según sea el caso. 

 

15.2. DEL PERSONAL 

➢ Coordinador del Contrato Marco: 

El Postor deberá presentar al Coordinador del Contrato Marco, quién será el líder 

de los Contratos Específicos. 

 

Debe ser ingeniero senior de cualquier especialidad, la cual será determinada en 

el CONTRATO ESPECIFICO. Debe presentar copia simple del Título 

Profesional, deberá tener una experiencia profesional mínima de diez (10) años   

como líder, gerente, director y/o administrador; dentro de los cuales debe haber 

tenido a cargo como mínimo cinco (05) servicios de supervisión o ejecución de 

proyectos EPC; en los sectores hidrocarburos y/u Oil & gas. 

 

El personal propuesto debe demostrar que participó en todo el periodo de 

ejecución del Servicio de Supervisión o Servicio EPC que presente como 

experiencia. 

 

Se considerará los cargos de Coordinador de Proyectos, Director de Proyectos, 

Jefe de Ingeniería, Gerente de Ingeniería, Gerente de Construcción y/o Jefe de 

Proyecto en Servicios de Supervisión o Servicios de Ejecución EPC como válidos 

para acreditar la experiencia del Coordinador de Proyecto Marco, (ver respuesta 

a consulta técnica N° 135 de TÜV Rheinland Peru S.A.C.). 

 

PETROPERÚ asume que el Coordinador del CONTRATO MARCO no está 

designado a tiempo completo a los CONTRATOS ESPECIFICOS y que puede 

dedicarse a otros encargos del CONTRATISTA MARCO. 

 

Para el inicio de cualquier CONTRATO ESPECIFICO presentará su Certificado 

de Habilidad en el Colegio de Ingenieros del Perú y que mantendrá vigente dicha 

habilidad durante toda la ejecución del Servicio. 
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La formación académica será acreditada con copia simple de la constancia del 

nivel académico obtenido. 

 

La experiencia del Coordinador del CONTRATO MARCO será acreditada con 

cualquiera de los siguientes documentos:  

 

(i) Copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad 

de la empresa donde laboró y/o (ii) Constancias y/o (iii) Certificados y/o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia (cargo y tiempo desempeñado) del personal propuesto. 

 

✓ No se aceptarán Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar 

algún trabajo. 

✓ El Postor es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas 

consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, 

sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de 

experiencia que se pretende acreditar. 

✓ En el caso de requerirse experiencia en años del personal y el Postor presente 

certificados de trabajos similares que se han ejecutado simultáneamente 

(traslape), el cálculo de la experiencia por los trabajos comprometidos será 

considerando la fecha de inicio del trabajo más antiguo y la fecha de término 

del trabajo más reciente. 

✓ Si en la ejecución del trabajo el personal propuesto ha tenido una participación 

parcial, entonces el cómputo de su experiencia será por el periodo en el que 

realmente ha participado. 

✓ En el caso que el certificado o constancia sea otorgado por el mismo Postor, 

adicionalmente deberá presentar la respectiva conformidad del servicio.  

✓ En caso la experiencia mencionada en un Certificado sea general, el Postor 

deberá adjuntar a éste, constancias, contratos y/o actas de recepción que 

acrediten la labor realizada por el profesional en el periodo de tiempo indicado 

en el Certificado. 

✓ Para ambos casos, no se aceptarán otros documentos distintos a los 

solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes 

características: ser legibles, indicar fecha, razón social del Postor y 

descripción detallada de la prestación, asimismo no presentar enmendaduras 

ni alteraciones al contenido del documento original, caso contrario no se 

tomarán en cuenta para la evaluación técnica. 

 

Nota: 

(1) Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los 

postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de 

Educación Universitaria (SUNEDU). 

(2) En caso de reemplazo (antes de la formalización contractual, al inicio o 

durante la ejecución contractual) del personal propuesto con el cual se 

acreditó el RTM, el postor ganador de la Buena Pro/Contratista deberá 

solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual 

deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del 

nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del 

inicialmente presentado. 
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16. DOCUMENTOS POR PRESENTARSE PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA 

Lista de Precios, según lo indicado en el Anexo N° 1. 

 

17. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO MARCO 

Los CONTRATISTAS MARCO deberán entregar la Lista de Precios, presentado como 

parte de la oferta económica, establecido en el Anexo N° 1. 

 

18. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA MARCO PARA SUSCRIBIR CONTRATO 

ESPECÍFICO 

Previa suscripción de cada CONTRATO ESPECIFICO, PETROPERÚ solicitará 

cotización para el bien requerido a todos los Contratistas Marco. Cada solicitud de 

cotización incluirá las Condiciones Particulares que serán consideradas para Contrato 

Específico. Con esta información, los Contratistas Marco elaborarán sus respectivas 

propuestas en base a la Lista de Precios incluidas en cada Contrato Marco y deberán 

contener como mínimo la siguiente información: 

▪ Declaración Jurada de cumplir con todo lo solicitado en las Condiciones Particulares del 

Contrato Específico (alcance, plazo de entrega, lugar de entrega, etc.). 

 

En caso de que el CONTRATISTA MARCO no pueda presentar la cotización solicitada, 

remitirá una comunicación escrita señalando las razones de caso fortuito o fuerza mayor 

que le impiden hacerlo. PETROPERÚ se reserva el derecho de no volver a solicitarle 

cotizaciones al proveedor. 

 

Se formalizará un CONTRATO ESPECIFICO con la mejor cotización. 

 

Posteriormente, PETROPERU remitirá el CONTRATO ESPECIFICO al CONTRATISTA 

ESPECIFICO; una vez recibido el CONTRATO ESPECÍFICO por cualquier medio de 

comunicación (carta, correo, entre otros) iniciará en un plazo no mayor de 5 días hábiles 

la ejecución de los trabajos. Dicho plazo puede reducirse o ampliarse a requerimiento 

explicito por PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE. 

 

Asimismo, para el inicio del servicio se deberá cumplir con lo establecido en el Numeral 

19 - CONSIDERACIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO, de las presentes 

Condiciones Técnicas. 

 

En los casos en los que el CONTRATISTA ESPECÍFICO requiera un mayor plazo, 

efectuará la solicitud sustentada al EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE, quien 

evaluará el requerimiento y emitirá la aprobación total, parcial o podrá desaprobar, según 

el análisis de cada caso. 

  

19. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO deberá cumplir con la Política Corporativa, 

Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar 

confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del presente 

contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información 

detectada. 

 

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERU 

otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías 
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de la Información y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es 

considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos 

de Seguridad de la información de PETROPERU. 

 

El contratista marco adjudicado con la buena pro, no podrá participar con la misma 

personería jurídica en los procesos de contratación (EPC, PC o C) que genere 

PETROPERU, para evitar ser el contratista Supervisor-Ejecutor. 

 

20. MODALIDAD DE CONTRATACION 

El proceso de selección será bajo modalidad de Adjudicación por CONTRATO MARCO. 

 

21. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA MARCO  

Adicionalmente a las obligaciones como CONTRATISTA ESPECIFICO, el 

CONTRATISTA MARCO, de acuerdo a lo establecido en el “Artículo 50 del Reglamento 

de Contrataciones de PETROPERU”:  

…En caso el proveedor que ha suscrito un Contrato Marco no acepte el Contrato 

Específico (Pedido de Consumo), deberá remitir una comunicación escrita señalando las 

razones de caso fortuito o fuerza mayor que le impiden hacerlo. PETROPERÚ se reserva 

el derecho de emitir un nuevo Contrato Específico (Pedido de Consumo) al proveedor. 
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II. CONTRATO ESPECÍFICO 

Los CONTRATOS ESPECÍFICOS se elaboran tomando como base las partidas y lista de 

precios presentadas por el CONTRATISTA MARCO en su propuesta económica (Anexo N° 1 

- Lista de Precios). El reajuste de precios se regirá según lo establecido en el Numeral 13 - 

REAJUSTE DE PRECIOS de las presentes Condiciones Técnicas. 

 
1. SISTEMA DE CONTRATACION  

Será definido en las Condiciones Particulares de cada CONTRATO ESPECIFICO, 

pudiendo ser A Suma Alzada/ Precios Unitarios, Tarifas o Porcentajes/Mixto/Costos 

Reembolsables de acuerdo a lo establecido en el “Artículo 50 y Sección II – Actos 

Preparatorios -  Capítulo 3 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU”. 

El CONTRATISTA MARCO puede desarrollar dos o más CONTRATOS ESPECIFICOS en 

paralelo. 

 

2. AMPLIACIÓN DE PLAZO 

PETROPERÚ podrá aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la 

ejecución del CONTRATO ESPECIFICO, cuando se aprueban adicionales o por caso 

fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo serán tratados de acuerdo con lo 

establecido con lo establecido en el Artículo 67 del Reglamento de Contrataciones de 

PETROPERU”. 

 

3. ADICIONALES Y REDUCCIONES 

Los adicionales y reducciones serán tratados de acuerdo con lo establecido en el “Artículo 

72 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU”. 

 

4. ADELANTOS CONSIDERADOS 

   PETROPERU no otorgará adelanto. 

 

5. PLAZO DE EJECUCION Y HORARIO 

5.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para los CONTRATOS ESPECÍFICOS será definido en las 

Condiciones Particulares.         

 

5.2. HORARIO 

Los CONTRATOS ESPECÍFICOS se iniciarán de acuerdo a lo establecido en el 

Numeral 18 - SELECCIÓN DEL CONTRATISTA MARCO PARA SUSCRIBIR 

CONTRATO ESPECÍFICO de las presentes Condiciones Técnicas.  

  

El trabajo de los CONTRATOS ESPECÍFICOS deberá ejecutarse de acuerdo a los 

requerimientos y horarios definidos por PETROPERU y/o SU REPRESENTANTE. 

Para tal efecto, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

  

Para el horario de trabajo, El CONTRATISTA ESPECÍFICO debe cumplir con lo 

estipulado en el Decreto Supremo D.S. N° 004-2006-TR - Reglamento de control de 

asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, publicado en el 

Diario El Peruano el 06.04.2006. 

 



“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION” 

 

 

Página 19 de 86 

 

 

La prestación especifica será requerido por PETROPERU y/o SU 

REPRESENTANTE en cualquier día del año (incluidos sábados, domingos y 

feriados); los horarios de trabajo serán coordinados entre el CONTRATISTA 

ESPECÍFICO y PETROPERU y/o SU REPRESENTANTE. Sin embargo, EL 

CONTRATISTA ESPECÍFICO podrá solicitar a PETROPERU y/o SU 

REPRESENTANTE si así lo requiere, trabajar fuera del horario indicado. 

 

Para gestiones administrativas, el horario del PETROPERU es de lunes a viernes de 

07:00 a 16:36 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a 12:45 horas. 

 

5.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Como parte de la ejecución de los CONTRATOS ESPECÍFICOS, PETROPERU Y/O 

SU REPRESENTANTE solicitará al CONTRATISTA ESPECIFICO, un Cronograma 

Detallado Nivel III, considerando los plazos, hitos, así como un Diagrama de Barras 

(Gantt) con su respectiva Ruta Crítica en la cual indicará todas las actividades que 

desarrollará, entre otros, fechas estimadas de término de elaboración y revisión de 

la Ingeniería Básica y/o de Detalle, gestiones ante las autoridades competentes (de 

ser necesario), supervisión de procura de materiales, supervisión de las etapas de la 

construcción de las diversas especialidades y desarrollo de los estudios, pruebas y 

puesta en marcha. 

 

El cronograma del proyecto, impreso y en digital, debe tener la siguiente información: 

▪ Diagrama de barras de las actividades involucradas en el Proyecto, en Microsoft 

Project, Primavera o similar. 

▪ El CONTRATISTA ESPECÍFICO será el responsable en definir los hitos del 

proyecto, en coordinación con PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE. 

▪ Diagrama de barras de los suministros, en Microsoft Project, primavera o similar. 

▪ Diagrama PERT-CPM del Proyecto, indicando el “tiempo early”, “tiempo last” y la 

“ruta crítica” del CONTRATO ESPECÍFICO. 

▪ Cronograma Valorizado del CONTRATO ESPECÍFICO. 

 

El CONTRATISTA ESPECÍFICO, para cada actividad del cronograma, con fines de 

garantizar que se respeten los hitos del proyecto por parte de la empresa que realice 

los trabajos, deberá supervisar los campos que se indican a continuación y remitir 

copia física y digital para su aprobación: 

 

▪ Duración de la actividad. 

▪ Fecha de inicio. 

▪ Fecha de fin. 

▪ Actividad predecesora y sucesora. 

▪ Hitos 

▪ Ruta Crítica 

 

De ser requerido, El CONTRATISTA ESPECÍFICO presentará el(los) Cronograma(s) 

en el plazo definido por PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE, vía comunicación 

escrita, para los Contratos Específicos que se requiera, siendo que el plazo no debe 

ser mayor a treinta (30) días calendario. 

 

 



“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION” 

 

 

Página 20 de 86 

 

 

6. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

6.1 Valorizaciones: 

Las valorizaciones se presentarán de manera mensual de acuerdo con el avance 

concreto de los trabajos, y a la presentación del(los) Informe(s) correspondiente(s) por 

los trabajos supervisados, en función a las partidas contractuales establecidos en el 

(Anexo Nº 01: Lista de Precios), por día efectivo de trabajo al costo unitario 

especificado por cada especialidad y adjuntando los documentos que amparen los 

servicios realmente prestados. El término “mensual” significa que las valorizaciones 

serán cada treinta (30) días calendario y se considera la fecha del inicio del plazo de 

ejecución como día 01. 

 

Después de ejecutada la respectiva prestación, el plazo para la conformidad de la 

prestación por parte de PETROPERÚ, será de diez (10) días calendario, siempre que 

los documentos sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y 

correcta; caso contrario serán devueltos al CONTRATISTA ESPECIFICO para su 

subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.  

 

Las valorizaciones serán sustentadas por Hora-Hombre de Supervisión trabajadas 

e informes / entregables presentados de avance de trabajos diarios de acuerdo a 

las Actividades indicadas en el APENDICE 1: ALCANCE DETALLADO DE LOS 

TRABAJOS A REALIZAR de las presentes Condiciones Técnicas y ajustadas por un 

factor dado por la relación entre el avance real respecto del avance planificado del 

Contratista Ejecutor. 

 

Valorización Supervisión = Valorización x Fa 

 

Donde Fa = Avance real, % / Avance Planificado % del Contratista Ejecutor. 

 

Si:  

Fa < 1, Contratista ejecutor en atraso, la supervisión podría requerir mayor tiempo para 

culminar con la Supervisión de trabajos.  

         Fa = 1, Contratista ejecutor ni atrasado ni adelantado. 

         Fa > 1, Contratista ejecutor adelantado, la Supervisión valorizará por los Recursos (H-

H) realmente empleados debiendo utilizar un Fa = 1. 

 

6.2 Forma de Pago 

La emisión de la factura se realizará luego que el CONTRATISTA ESPECIFICO reciba 

del Administrador del Contrato por parte de PETROPERÚ, la conformidad a la 

valorización. 

 

El CONTRATISTA ESPECIFICO deberá incluir en el expediente de pago, la siguiente 

documentación: 

 

▪ Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del Contrato u Orden de 

Trabajo a Terceros (OTT), la valorización aprobada por parte de PETROPERÚ, Ficha 

o consulta RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes 

de pago electrónico), otros documentos complementarios aprobados por el 

Administrador del Contrato por parte de PETROPERÚ. 

▪ Para el caso del pago final (liquidación): Contrato u Orden de Trabajo a Terceros 

(OTT), Valorización final aprobada por parte de PETROPERÚ, Ficha o consulta RUC, 
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Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago 

electrónico), Acta de Conformidad de Recepción del SERVICIO, Acta de Liquidación, 

otros documentos complementarios aprobados por el Administrador del Contrato por 

parte de PETROPERÚ. 

 

Estos documentos deberán ser presentados en la Oficina de Gestión Documentaria 

ubicada en el Edificio Administrativo de PETROPERÚ: Prolongación Avenida N°G-2, 

Zona de Refinería Talara, Piura Talara Pariñas, en el horario de 8:00a.m. a 12p.m. y 

de 1:00p.m. a 3:00p.m., de lunes a viernes o al correo electrónico: 

mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe,  con copia al Administrador del Contrato por 

parte del PETROPERÚ.     
 

El CONTRATISTA ESPECÍFICO consignará obligatoriamente en su factura el número 

y descripción del Contrato u OTT y el Numero de HES. 

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por 

la SUNAT. 

 

Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o 

presentadas antes de obtener la conformidad de la Valorización por el Administrador 

del Contrato por parte de PETROPERÚ, serán devueltas para su subsanación, 

rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 

 

La factura será abonada a los treinta (30) días calendario, posteriores a la 

presentación; los días jueves de acuerdo a procedimientos y políticas de 

PETROPERÚ.  

 

El pago de las valorizaciones estará sujeto a la acreditación previa por parte del 

CONTRATISTA ESPECÍFICO del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios 

sociales que de acuerdo a la legislación laboral vigente les corresponden a sus 

trabajadores que intervienen en la prestación del SERVICIO.  

 

De ser el caso, en las Condiciones Particulares se podrán establecer consideraciones 

o detalles adicionales sobre la facturación y forma de pago. 

 

Nota: Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por la 

Oficina de Trámite Documentario, una vez que el CONTRATISTA ESPECÍFICO ha 

presentado correctamente el expediente para pago. 

 

7. PENALIDADES 

En cumplimiento del Artículo 74 del Reglamento de Contrataciones de Petroperú, las 

penalidades aplicadas serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la 

liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de 

las Garantías de Fiel Cumplimiento y que serán descritas sobre cada CONTRATO 

ESPECIFICO. 

 

El cobro de la Penalidad se realizará de manera directa, mediante una comunicación 

escrita al CONTRATISTA, donde se hará referencia a la Penalidad o sanción cometida, el 

monto de la penalidad y la forma de cobro. 

 

Para el SERVICIO, se aplicarán las siguientes penalidades: 

mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe
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7.1 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA  

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU 

aplicará al CONTRATISTA ESPECÍFICO una penalidad por cada día de atraso, 

aplicables en los contratos específicos y se establecerá hasta un monto máximo del 

10% del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o reducciones. 

 

La penalidad será aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo con la 

siguiente fórmula:  

 
 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10𝑥𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜

𝐹𝑥𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠
 

 

 

Donde:                                
F = 0.25    Para servicios cuyo plazo de ejecución es mayor a sesenta (60) días.  
F = 0.40   Para servicios cuyo plazo de ejecución es menor o igual a sesenta (60) 
días.  

 
Tanto el monto como el plazo de ejecución están referidos al CONTRATO 

ESPECIFICO vigente, cabe precisar que se entiende por contrato vigente al contrato 

original (contractual) afectado por las variaciones realizadas por los reajustes, 

prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o por ampliación o reducción 

del plazo. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá 

resolver el CONTRATO ESPECIFICO, por incumplimiento. 

 

7.2 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO A CLAUSULAS DE AMBIENTE, 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE 

SERVICIOS U OBRAS  

PETROPERÚ podrá aplicar multas por infracciones descritas en el cuadro a 

continuación, las cuales serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la 

liquidación final, o de Garantías de Fiel Cumplimiento del CONTRATISTA 

ESPECIFICO. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más 

de una penalidad, se aplicará aquella de mayor monto.  

 

De acuerdo a Circular N° GGRL-6465-2020 de Cláusulas y Penalidades de 

Ambiente, Seguridad y Salud para Nuevos Contratos de Servicios y Obras, aplicables 

sobre cada CONTRATO ESPECIFICO (Anexo N° 4), tenemos las siguientes 

penalidades descritas a continuación. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR 
REQUERIMIENTO 

LEGAL 
RELACIONADO 

APLICACIÓN 
DE 

PENALIDAD 
(*) 

PENALIDAD 
 (% del monto 
Contractual, 

incluye 
impuestos) 

1 

Incumplir alguna medida de seguridad y salud 
ocupacional contemplada en el “Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”, 
que como consecuencia origine alguno de los 
siguientes eventos, según determine el proceso 
de investigación a cargo de PETROPERÚ: 

Ley 29783 Art. 
21° 

Por evento 
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- Accidente mortal o Accidente incapacitante 

total o parcial 

permanente………………………………………

……………………. 

- Accidente incapacitante temporal (por 

ocurrencia) ………............ 

- Incidente peligroso, 

…………………………………………………. 

- Accidente leve (sólo si la compañía registra 

anteriormente por lo           menos 2 accidentes 

leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) 

……………………………………………………

…………. 

El contratista tendrá cinco días hábiles para 
presentar sus descargos a los resultados de la 
investigación de PETROPERÚ, pudiendo ser 
ampliados en caso lo justifique mediante carta al 
Administrador de Contrato. 
Es preciso indicar que en el caso de un accidente 
mortal o accidente incapacitante total o parcial 
permanente, PETROPERÚ evaluará la 
continuidad del contrato de la compañía 
contratista. Si se decide resolver el contrato, no 
le aplicará la penalidad. 

…5% 
…2%  
…1%  

 
 

…1% 

2 
No informar dentro de la primera hora de ocurrido 
a PETROPERÚ, cualquier incidente o accidente 
de trabajo. 

RCD 172-2009- 
OS/CD Art. 6° 

DS 005-2012-TR 
Art. 110° 

Por evento 1% 

3 

No realizar los exámenes ocupacionales 
periódicos o de retiro al personal a su cargo de 
acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su 
actividad. 

Ley 29783 Art. 
49° d 

Por evento 1% 

4 

No asignar o contar con los profesionales de 
seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el 
perfil y nivel de riesgo establecido en el “Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ” o 
no cumplir el número mínimo de profesionales 

QHSSE según la siguiente tabla: 
 

N.º 
Persona

s por 
Equipo o 
Locació

n 

Actividades según el 
nivel de riesgo 

Profesion
al QHSSE 

(***) Alto  Medio Bajo 

Menor de 
20 

X (*) - - 1 

- X (*) X (**) 1 

De 20 a 
50 

X - - 1 

- X X (**) 1 

De 51 a 
75 

X - - 1 

- X X (**) 1 

De 76 a 
100 

X - - 2 

- X X 1 

De 101 a 
más 

- - - 

1 por 
cada 50 

trabajador
es 

adicionale
s 

 

- Para horarios rotativos, se debe considerar sus 

respectivos relevos, con el fin de garantizar la 

continuidad de la supervisión QHSSE. 

- En los siguientes casos, uno de los trabajadores 

del equipo del contratista podrá cumplir las 

funciones del profesional QHSSE, sin eximir al 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

DS 005-2012-TR 
Art. 39° 

RM 448-2020- 
MINSA 

Por evento 1% 
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contratista del cumplimiento de la legislación 

vigente que aplique a la actividad contratada: 

(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto 
riesgo, con menos de 20 trabajadores, 
(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, 
con un número de hasta 75 trabajadores. 
El trabajador del contratista que desempeñe el 
cargo de profesional QHSSE, deberá aprobar 
los cursos virtuales dictados por PETROPERÚ: 
Inducción, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, 
con una duración total de 24 horas. La vigencia 
de estos cursos es de 2 años. 

- (***) Esta cantidad podría variar, según la 

naturaleza de la actividad a contratar, a 

requerimiento y aprobación por PTEROPERÚ. 

5 

Realizar trabajos no autorizados por 
PETROPERÚ, no contemplados en el permiso de 
Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra 
compañía contratista o servicio diferente 

DS 043-2007- 
EM Art. 61° 

Por evento 1% 

6 

Intento de ingresar o haber ingresado de 
manera oculta armas, equipos no intrínsecos 
(teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias 
prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las 
instalaciones de PETROPERÚ. 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

RAD 044-2017- 
APN-DIR 

Por evento 1% 

7 

Incumplir algún control establecido en la matriz 
de Identificación de Peligros, Evaluación de 
Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), 
en el Permiso de Trabajo, en el Análisis de 
Trabajo Seguro o en la matriz ambiental. 

Ley 29783 Art. 
21° 

Por evento 1% 

8 

No devolver a PETROPERÚ los pases de 
ingreso vencidos o de aquel personal que ya no 
cuenta con vínculo laboral o autorización para 
ingresar a las instalaciones. 

RAD 044-2017- 
APN-DIR 

Por evento 0.3% 

9 

No asistir a las reuniones de seguridad para 
contratistas programadas por las dependencias 
de seguridad de la sede de trabajo 
correspondiente. 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

Por evento 0.3% 

10 

Incumplir el procedimiento de gestión de 
permisos de trabajo y análisis de trabajo seguro, 
según lo indicado en el Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas de PETROPERÚ y el procedimiento 
PA1-GCGS-073 vigentes 

DS 043-2007- 
EM Art. 61° 

Por evento 1% 

11 

En caso aplique, no respetar las normas de 
conducción de vehículos que se utilicen como 
parte del Contrato dentro de las instalaciones de 
PETROPERÚ y que se encuentran establecidas 
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas. 

DS 016-2009- 
MTC 

Por evento 1% 

12 

Ausencia, en la zona de labores, del 
Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la 
ejecución de los trabajos de alto riesgo 
contemplados en el Permiso de Trabajo 

DS 005-2012-TR 
Art. 26° c 

Por evento 1% 

13 

Emplear equipos de protección personal sin 
certificación, deteriorados, en condiciones 
insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o 
entregar equipos al personal que no sean nuevos 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

Por evento 0.5% 

14 

Incumplir el Programa de Actividades de 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 
presentado por el contratista para el servicio u 
obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratistas. 

DS 005-2012-TR 
Art. 26° h 

Por evento 0.5% 

15 
Emplear equipos, máquinas o herramientas 
hechizas o no diseñadas para la labor que se 
ejecuta 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

Por evento 0.5% 

16 
Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo 
en las instalaciones de PETROPERÚ o el 

DS 043-2007- 
EM Art. 61° 

Por evento 0.1% 
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DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES: 

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o más 

veces durante el desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará una única 

penalidad, la cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la 

reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión posterior, ésta dará 

lugar a la imposición de una nueva penalidad. 

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da 

lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, 

no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad 

los accidentes de trabajo pueden ser: 

▪ Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar 

su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

▪  Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u 

órgano o de las funciones del mismo. 

▪ Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de 

un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida 

del dedo meñique. 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 

lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera 

en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el 

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren 

cuidados de primeros auxilios. 

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la 
respectiva autorización. 

17 

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento 
temporal, transporte, tratamiento y/o disposición 
final de los residuos sólidos generados como 
resultado del desarrollo de sus actividades en 
áreas operativas o tópicos médicos, según 
aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo 
a cargo del contratista. 

Ley 27314 Por evento 0.5% 

18 

No adoptar medidas para el control y 
minimización de los impactos generados por 
siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, 
etc.) ocurridos a causa o con ocasión del 
desarrollo de sus actividades, o no efectuar la 
limpieza y descontaminación de las áreas 
afectadas como 
consecuencia. 
Esta penalidad es aplicable a las actividades del 
contratista que impliquen la manipulación de 
componentes (infraestructuras, equipos o 
vehículos) destinados al almacenamiento, 
transporte, despacho, recepción o procesamiento 
de materiales peligrosos (hidrocarburos, 
sustancias químicas o residuos). 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

Por evento 2% 
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funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

7.3 PENALIDADES POR INFRACCIONES CONTRACTUALES  

 PETROPERÚ podrá aplicar multas por infracciones contractuales descritas en el 

siguiente cuadro: 

 

        Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la multa 

 
       El procedimiento para la aplicación de las multas es la siguiente: 

 

▪ A la primera infracción del CONTRATISTA ESPECIFICO; PETROPERÚ solicitará al 

CONTRATISTA ESPECIFICO, la subsanación del incumplimiento.  

▪ De persistir dicho incumplimiento, se impondrá la penalidad correspondiente y 

asentará en el Cuaderno de SERVICIO, de ser el caso. 

▪ Si el CONTRATISTA ESPECIFICO, pese haber sido multado no subsanará el 

incumplimiento, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato conforme al “Artículo 76, 

literal b.ii) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ”. 

 

Toda infracción debe ser levantada y subsanada en el momento o día de su ocurrencia.  

 

Una vez que el Administrador del Contrato por parte de PETROPERÚ tome 

conocimiento de la infracción cometida, la multa se hará efectiva dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a este hecho, la misma que será descontada en la facturación 

más próxima. 

 

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se deberá otorgar el permiso de 

trabajo hasta que ésta sea subsanada, entretanto, esta demora será contabilizada como 

parte del plazo de ejecución y tomada en cuenta para efectos de mora.  

 

La sustracción de bienes por parte del personal del CONTRATISTA llevará a tomar las 

acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERÚ resolver el Contrato según la 

participación de la CONTRATISTA. 

ÍTEM 
INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA OBLIGACIÓN 

CONTRACTUAL 
MULTA 

01 
Falta de medios de comunicación (celulares a prueba de explosión 
operativos) 

0.50 UIT 

02 
Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorización de 
PETROPERÚ.  

0.50 UIT 

03 Por Sub-Contratar sin autorización de PETROPERÚ. 5.00 UIT 

04 Falta de limpieza y orden en el área de trabajo 1.00 UIT 

05 
Incumplimiento de las bases técnicas y obligaciones contractuales (Incluir 
hitos estipulados en el cronograma vigente aprobado por la supervisión / 
inspección de PETROPERÚ) 

1.00 UIT 

06 

Incumplimiento de entrega de documentos de planificación (Plan de 
Gestión, Plan de Calidad, Plan de Constructibilidad), Informes de Avance 
(Reportes Diarios, Informes Semanales, Informes Mensuales) y Liquidación 
Final fuera del plazo señalado. 

1.0 UIT 

07 

Incumplimiento de subsanación de observaciones y correcciones de 
campo dentro del plazo comprometido con la Supervisión / Inspección de 
PETROPERÚ. Ejemplo: llegada de equipos y materiales, subsanación de 
no conformidades, ingreso de personal, temas de seguridad, salud y medio 
ambiente. 

1.0 UIT 

08 Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteración de estos. 3.0 UIT 

09 Incumplimiento del SIG bajo la Reglamentación de PETROPERÚ 1.00 UIT 
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7.4 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS COVID 19 

Las cláusulas COVID 19, están declaradas en el Numeral 15.1 - MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19 de las presentes Condiciones Técnicas y la 

documentación se encuentra en el Anexo N° 3, las penalidades por incumplimiento 

son las siguientes:  

 
Ítem Incumplimiento Penalidad 

1 Trabajador o personal del Contratista 
/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que ingrese a las 
instalaciones de PETROPERÚ, e incumpla las medidas de 
prevención y protección contra el COVID-19, indicadas en las 
Cláusulas COVID-19. 

0.10 UIT por 

evento (*) 

2 El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no 
cumpla lo establecido en las medidas de prevención y 
protección contra el Coronavirus (COVID-19), señaladas en 
las cláusulas COVID-19 o no provea de los recursos 
necesarios para su cumplimiento. 

2.0 UIT por 

evento (*) 

(*) Monto máximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) será la vigente al momento de aplicar la penalidad y 
será cargada (concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los pagos 
a cuenta, del pago final o en la liquidación final. 

 

Asimismo, por incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual, la 

penalidad es la siguiente: 

 

Ítem Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual Penalidad 

01 Incumplimiento del CONTRATISTA que origine multas, impuestas 
por la autoridad competente, a PETROPERÚ.  

Asume 
íntegramente el 
CONTRATISTA 

 

8. GARANTÍAS  

En conformidad a lo establecido en el Artículo 26 “Condiciones de Emisión” del Reglamento 

de Contrataciones de PETROPERÚ”, las garantías se otorgarán mediante Carta Fianza, 

las que serán solidarias, irrevocables, de carácter incondicional, de realización automática 

y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad 

de las entidades que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de 

supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la 

última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 

Banco Central de Reserva del Perú.  

 

En conformidad a lo establecido en el Artículo 75 “Ejecución de Garantías” del Reglamento 

de Contrataciones de PETROPERÚ”, las garantías otorgadas por el CONTRATISTA se 

ejecutarán, entre otros, en los casos establecidos en el Artículo antes indicado. 

 
En conformidad a lo establecido en el Artículo 25 “Tipos de Garantías” del Reglamento de 

Contrataciones de PETROPERÚ”, las garantías solicitadas por PETROPERÚ son las 

siguientes: 

 

8.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO  

EL CONTRATISTA ESPECIFICO presentará una carta fianza como Garantía del Fiel 

Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual será emitida por una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del CONTRATO ESPECÍFICO y 
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deberá estar vigente durante todo el periodo del mismo hasta la conformidad de la 

recepción de la última prestación contratada bajo el CONTRATO ESPECÍFICO  

 

Cabe señalar que, el monto de esta garantía servirá para cubrir el 10% del monto de 

cada CONTRATO ESPECÍFICO, y en caso de incumplimiento de este, se ejecutará la 

garantía.  

 
En el caso que fuese prorrogado el plazo del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento 

deberá también ser renovada por un término igual al señalado para el cumplimiento del 

mismo. 

 
8.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES  

El CONTRATISTA ESPECIFICO, deberá entregar una carta fianza de cumplimiento de 

obligaciones laborales, para reconocer el pago de remuneraciones y beneficios 

colaterales del personal asignado al Servicio, la cual será emitida por una suma 

equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total del CONTRATO ESPECÍFICO, y 

deberá estar vigente durante todo el periodo del mismo hasta la conformidad de la 

recepción de la última prestación contratada bajo el CONTRATO ESPECÍFICO. 

 

Cabe señalar que, el monto de esta garantía servirá para cubrir el 10% del monto de 

cada CONTRATO ESPECÍFICO. 

 

Cuando el CONTRATISTA MARCO / ESPECÍFICO incumpla sus obligaciones 

laborales, PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE S.A. otorgará al CONTRATISTA 

MARCO / ESPECÍFICO un plazo para que subsane el pago. De persistir el 

incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan, PETROPERU 

ejecutará dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por el CONTRATISTA 

MARCO / ESPECÍFICO a su personal destacado a atender el CONTRATO MARCO / 

ESPECÍFICO por concepto de remuneraciones y beneficios colaterales. 

 

En ese caso, PETROPERU procederá al pago directo que el CONTRATISTA MARCO / 

ESPECÍFICO adeuda a su personal en mención, y el CONTRATISTA MARCO / 

ESPECÍFICO presentará en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles una nueva carta 

fianza por el mismo concepto y monto o ampliará la misma, según corresponda, 

pudiendo ser causal de resolución del contrato el incumplimiento de su presentación. 

 

9. PÓLIZAS 

En los CONTRATOS ESPECIFICOS, el CONTRATISTA es responsable de contratar y 

mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas 

de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad (Seguro de Vida Ley y 

Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo -SCTR- para el personal que labore en el 

contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y 

sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien 

los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y 

serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo). Adicionalmente y en amparo al 

presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguros. 

 

▪ Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma 

Asegurada no menor de US$ 150,000.00 en Limite único y combinado, por evento y en 

agregado anual, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas: 
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- Responsabilidad Civil Extracontractual. 

- Responsabilidad Civil Contractual. 

- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o cualquier otra 

póliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal 

independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre 

en planilla. 

Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicación según el contrato. 

 

▪ Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Servicio Profesionales, con una 

Suma Asegurada mínima del US$100,000, que incluya una vigencia posterior de 06 

meses respecto a la culminación del servicio. 

 

     Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicación según el contrato. 

 

▪ Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles (Considerar esta cláusula 

siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio), frente 

a terceros, pasajeros y ocupantes, por un monto no menor de US$ 150,000.00 por cada 

vehículo, que cubra lesiones o muerte accidental de una o más personas, incluyendo 

pasajeros o daños a o destrucción de propiedades como resultado de un accidente, para 

todos los vehículos de su propiedad, alquilados, arrendados, operados y/o autorizados 

que la CONTRATISTA utilice para la ejecución de los servicios. Este seguro debe incluir 

cobertura de Ausencia de Control y Uso de Vías no Autorizadas. La cobertura debe incluir: 

- Accidentes Personales de Ocupantes: 

Cobertura para los Accidentes Personales de Ocupantes, incluyendo el chofer, por 

daños a consecuencia del accidente del vehículo, con coberturas sugeridas de: 

▪ Muerte e Invalidez Permanente, mínimo US$ 20,000.00 

▪ Gastos de Curación, mínimo US$ 2,500.00 

▪ Gastos de Sepelio, mínimo US$ 2,000.00 

La cobertura de accidentes personales se activa desde el primer dólar cuando la 

cobertura del SOAT no se active por estar en lugares no abiertos al libre tránsito. 

 

- Responsabilidad Civil por Ausencia de Control: 

La CONTRATISTA deberá proveer una cobertura para cubrir los daños a terceros 

ocasionados por los vehículos cuando han infringido el Reglamento de Tránsito, con 

un límite no menor de US$ 50,000.00 por vehículo 

 

     Disposiciones Generales para las pólizas de seguros: 

▪ Las pólizas de seguros deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza 

de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no 

concurrente. 

▪ PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios 

y trabajadores, así como las empresas que prestan servicio a PETROPERU y sus 

trabajadores y/o subcontratistas, tendrán la denominación de terceros en caso de 

siniestro. 

▪ El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra 

PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores. 

(Aplicable a la póliza de Responsabilidad Civil)  

▪ El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, 

antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de 

seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro deberá incluir una disposición 
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por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por escrito a 

PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación o 

suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de 

dicho cambio o cancelación o suspensión. 

▪ La póliza de Responsabilidad Civil debe incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o 

compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados 

Adicionales. 

 

10. SUBCONTRATACIÓN  

Las subcontrataciones para CONTRATISTA ESPECÍFICO serán tratados de acuerdo con 

lo establecido en el Artículo 70 “Subcontratación” del Reglamento de Contrataciones de 

PETROPERU”. 

 

Durante la ejecución contractual, PETROPERÚ se reserva el derecho de autorizar los 

porcentajes de subcontratación de prestaciones.  

 

Aun cuando el CONTRATISTA ESPECÍFICO haya subcontratado, conforme con lo 

indicado precedentemente, es el único responsable de la ejecución total del contrato 

frente a PETROPERÚ. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 

subcontratación son ajenas a PETROPERÚ. 

 

11. RESOLUCIÓN DE CONTRATO ESPECÍFICO 

El CONTRATO ESPECIFICO podrá ser resuelto por las mismas causales de resolución 

establecidas para el CONTRATO MARCO. 

 

12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECÍFICO 

El CONTRATISTA ESPECIFICO deberá cumplir con todas las leyes, reglamentos, 

decretos, códigos, ordenanzas y resoluciones que sean aplicables, así como con todos 

los demás actos de cualquier autoridad gubernamental, incluyendo, sin limitarse a ello, 

aquellos que tratan sobre la preservación de la salud, seguridad y el medio ambiente, y 

otras leyes que son aplicables al contrato o a la prestación de los Servicios por parte del 

Contratista. 

 

El CONTRATISTA ESPECIFICO se encuentra obligado a contar con un “Plan para 

Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 

448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, 

así como su Registro en el SICOVID-19, incluirá todas las medidas a adoptar para 

prevenir la infección y propagación del referido virus, siendo requisito mínimo el 

cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal 

peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional 

para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente, el mismo que será 

verificado por el Administrador del Contrato por parte de PETROPERÚ. 

 

Asimismo, deberá cumplir con lo establecido en el “Artículo 68 del Reglamento de 

Contrataciones de PETROPERU”, el cual señala lo siguiente: 

 

“El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de 

acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, además, 

se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 
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El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, 

responde-rá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a 

PETROPERÚ. 

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes 

o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la 

conformidad otorgada por PETROPERU…”. 

 

12.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ESPECIFICO 

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO será el único responsable de verificar, validar, 

supervisar la ejecución de los trabajos encomendados. 

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO, deberá presentar indicadores de monitoreo y 

control del contrato (como: Avance físico, Avance de ejecución presupuestal, 

Cumplimiento de hitos, entre otros), en cumplimiento del Lineamiento LINA1-060 

– Metodología Corporativa de Gestión de Proyectos. 

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO, para la revisión de informes del Contratista 

Principal tendrá un plazo máximo de tres (3) días calendario.  

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO, para la revisión de la Ingeniería del contratista 

principal; el plazo se establecerá en el Contrato Específico a ejecutar.  

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO contará con todas las facilidades para la buena 

ejecución de los trabajos descritos y los que implícitamente se deriven de estos. 

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO deberá verificar que el contratista del Servicio 

Principal cuente con los equipos, instrumentos y herramientas calibradas y 

certificadas de ser necesario, adecuados para cumplir con el objetivo del servicio 

principal en todas las especialidades: gestión y cronograma (software aplicativo, 

hojas de cálculo, etc.), civiles (Ej. winchas, etc.), eléctricas e instrumentación (Ej. 

multímetro digital electrónico, megóhmetro, telurómetro, etc.), instrumentos de 

seguridad, entre otros. 

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO será responsable de la revisión y respuestas a 

las comunicaciones oficiales de las Contratistas ejecutores, del control de las 

cartas fianzas y seguros que deban presentar las empresas ejecutoras. 

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO proporcionará la dirección técnica especializada 

permanente y absolverá las consultas de PETROPERU, que garantice el fiel 

cumplimiento de los trabajos. Si LA SUPERVISIÓN no cumple con este 

requerimiento, PETROPERU paralizará el trabajo por causa imputable a este y se 

le aplicará la penalidad correspondiente. 

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO proporcionará el transporte a su personal y los 

materiales necesarios para la ejecución del presente servicio. 

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO será responsable de proveer como mínimo a su 

personal los siguientes implementos de seguridad y protección personal, 

incluyendo implementos de bioseguridad:  

- Mínimo dos (02) camisas manga larga de material antiflama, con el logotipo que 

identifique a su empresa. 

- Mínimo dos (02) pantalones tipo jean de material antiflama. 

- Un (01) zapato industrial de punta de acero, de acuerdo a su uso y deterioro. 

- Guantes de cuero de acuerdo a su uso y deterioro. 

- Lente de seguridad de acuerdo a su uso y deterioro. 

- Protector auditivo de acuerdo a su uso y deterioro. 

- Casco de seguridad color blanco de acuerdo a su uso y deterioro. 
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▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO será responsable de brindar asistencia médica a 

su personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos 

casos de primeros auxilios que podría brindar PETROPERU. 

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO debe contar con todos sus materiales en óptimas 

condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos 

que demanda el desarrollo del presente servicio.  

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO en representación de PETROPERU, es 

responsable por la gestión de Salud y Seguridad ocupacional de los trabajadores 

que laboren en los servicios asignados y de las consecuencias que estos 

determinen. 

▪ La aprobación de documentos y planos por parte de PETROPERÚ durante la 

prestación de los servicios no exime a La supervisión de su responsabilidad final 

y total por los servicios prestados. 

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO será responsable de la correcta revisión de los 

planos, de las modificaciones y adecuaciones que pudieran darse, 

especificaciones técnicas (incluye cantidad y calidad), por la inspección (de 

registros, documentos, visual y de ensayos) de los materiales, equipos, 

instrumentos y accesorios, etc. suministrados. Verificará que los equipos y 

materiales sean nuevos y adecuados para la ejecución de los trabajos, revisará 

las valorizaciones presentadas por los contratistas y apoyará en todas las 

gestiones, interferencias de diseño y construcción y trabajos que generen los 

diferentes proyectos asignados. Asimismo, será responsable de la vigilancia y 

conservación de los equipos y/o materiales que PETROPERÚ pueda 

proporcionarle, de ser el caso. 

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO deberá cumplir lo establecido en los documentos 

de seguridad entregados por PETROPERÚ, en el Anexo N° 2; siendo la 

SUPERVISIÓN, el único responsable de la integridad física de su personal.  

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO deberá cumplir con las Medidas de Prevención 

y Control COVID 19, establecidas en el Anexo N° 3. 

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO asumirá total responsabilidad por los daños o 

perjuicios que su personal causare sobre alguna parte o todas las instalaciones 

de PETROPERÚ. En caso el CONTRATISTA ESPECIFICO solicite el ingreso de 

su personal a las instalaciones de PETROPERÚ y PETROPERÚ apruebe dicha 

solicitud, el CONTRATISTA ESPECIFICO proveerá a su personal los seguros 

correspondientes por trabajo en industria de riesgo. 

 

12.2  RESPONSABILIDAD CIVIL  

El CONTRATISTA ESPECIFICO excluirá a PETROPERÚ de responsabilidad, por 

reclamos judiciales y/o extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten 

de actos y/u omisiones relacionadas exclusivamente con la ejecución de su trabajo 

bajo El Contrato. 

 

12.3 DISPOSICIONES GENERALES – RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: 

▪ Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al 

ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

▪ Entregar a PETROPERÚ copia de las pólizas de seguros y comprobantes que 

certifiquen el pago de la prima de seguro antes de iniciar los trabajos. 

▪ El CONTRATISTA ESPECIFICO se obliga a cumplir con todas las condiciones, 

cargas y obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar 

que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la 
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reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera 

responsabilidad del CONTRATISTA ESPECIFICO y asumirá directamente el pago 

de la indemnización a terceros, PETROPERU y a su personal. 

▪ La responsabilidad del CONTRATISTA ESPECIFICO no se limita al monto 

asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este 

responderá por todos los daños y perjuicios directos resultantes con ocasión 

de la prestación del Servicio. 

▪ Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros 

correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el 

CONTRATISTA ESPECIFICO y corren por cuenta y riesgo de los mismos. 

▪ Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las 

señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas 

necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA 

ESPECIFICO por los daños ocasionados a PETROPERÚ y/o a cualquier tercero 

que se vea afectado, siempre que le sean imputables. 

▪ Los contratistas independientes/subcontratistas deben tener las coberturas 

indicadas. 

 

13. CUADERNO DE OBRA / SERVICIO  

Será definido en las Condiciones Particulares de cada CONTRATO ESPECIFICO 

(según la naturaleza de la prestación del SERVICIO). 

 

14. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

14.1 FACILIDADES  

▪ PETROPERU proporcionará a requerimiento de El CONTRATISTA 

ESPECIFICO, toda la información necesaria para la ejecución de El Servicio. 

▪ PETROPERU facilitará el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias 

para el cumplimiento de El Servicio.  

▪ PETROPERÚ proporcionará un espacio para instalación de oficina y baño 

químico.   

▪ PETROPERU no proporcionará facilidad alguna a El CONTRATISTA 

ESPECIFICO como: Energía eléctrica, agua, alojamiento y alimentación, 

movilidad, enfermería y hospitalización, tableros y útiles de dibujo, equipos de 

cómputo y periféricos, winchas, teodolitos, medidores de explosividad, etc., para 

las instalaciones temporales, ni para las labores del SERVICIO. Por lo tanto, el 

CONTRATISTA ESPECIFICO proporcionará a su propio costo las facilidades 

necesarias durante la ejecución del SERVICIO para disponer de los mismos. 

▪ Facilitará el ingreso de equipos requeridos para la ejecución y levantamiento de 

información de los trabajos dentro de las instalaciones de PETROPERÚ. 

 

14.2 OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES 

▪ PETROPERÚ evaluará al CONTRATISTA ESPECIFICO desde el inicio de la 

ejecución contractual hasta la entrega del bien, o culminación del SERVICIO u 

obra, según el Procedimiento PROA1-213 Base de Datos de Proveedores 

Calificados (BDPC), en cumplimiento del Lineamiento LINA1-060 – Metodología 

Corporativa de Gestión de Proyectos. 

▪ Proporcionar la documentación e información necesaria para el desarrollo 

adecuado del SERVICIO. 
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▪ Gestionar el pago de las facturas presentadas por el CONTRATISTA 

ESPECIFICO, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en las 

presentes Condiciones Técnicas. 

 

15. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL AMBIENTE 

El CONTRATISTA MARCO / ESPECÍFICO deberá cumplir con lo establecido en el 

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de 

PETROPERÚ y otros documentos de seguridad, los cuales se encuentran en el Anexo 

N° 2. 

 

Asimismo, la SUPERVISIÓN deberá cumplir con las Medidas de Prevención y Control 

COVID 19, los cuales se encuentran en el Anexo N° 3. 

 

El CONTRATISTA MARCO / ESPECÍFICO es el responsable de los daños originados al 

ambiente y consecuencias económicas que se deriven de los defectos de la ejecución del 

servicio.  

 

Se deberá coordinar con el Administrador del Contrato por parte de PETROPERÚ sobre 

la segregación, así como la disposición final de los residuos originados a causa de las 

actividades a desarrollar. 

 

15.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19 

Sin ser limitativo, el CONTRATISTA MARCO para su implementación en el 

CONTRATO ESPECIFICO deberá cumplir a cabalidad y responsablemente con 

los siguientes documentos normativos referidos a las medidas de prevención y 

control contra el coronavirus COVID-19 (Anexo N° 3):  

 

1. Circular GASO-329-2020 Documentos Vigentes relacionados a las Medidas 

de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-19  

2. Circular GHSE-5645-2020 PLAN COVID-19 V.2 Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control de la COVID 19 de PETROPERU S.A. V2 

3. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de PETROPERÚ 

S.A. v.2. 

3.1 Circular GASO-321-2020 Aprobación del Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control del COVID- 19 de PETROPERÚ. 

4. Procedimiento PROA1-350 v.1 “MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA RETORNO A LABORES EN LAS INSTALACIONES 

DE PETROPERÚ”. 

5. Memorando GGRL-048-2020 de 18.05.2020, que incluye las Cláusulas 

COVID-19 para Contratos y la Lista de Comprobación “Cumplimiento de 

Medidas y Controles de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-19”. 

6. Procedimiento PROA1-359 v.0 “Procedimiento Corporativo de Limpieza, 

Sanitización, Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19”. 

7. Lineamiento LINA1-069 “Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus 

COVID-19 en la Instalaciones de PETROPERÚ”. 

8. Circular GGRL 6135-2020 Curso Inducción COVID19 Contratistas 

9. Circular GGRL-0614-2021 DOCUMENTACION COVID-19 CONTRATISTAS. 
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16. ENTREGABLES 

Los entregables del SERVICIO serán definidos como parte del alcance del CONTRATO 

ESPECIFICO. 

 

17. GASTOS REEMBOLSABLES  

PETROPERU podrá autorizar a la Supervisión contratar servicios especializados con 

fines de dirimir resultados en controversia con el Contratista Principal (EPCs) de 

CONTRATOS ESPECÍFICOS, los estudios son los siguientes:  

 

✓ Estudios de riesgos 

✓ Topografías 

✓ Estudios de suelos 

✓ Monitoreos ambientales 

✓ Levantamientos de instalaciones o topográficos con LIDAR  

✓ Estudios tales como: Geología-geotécnica, hidrología e hidrogeología, estudios de 

canteras, estudios de ruidos, estudios ambientales y de impacto ambiental (EIA), 

Estudios Arqueológicos (CIRA), Estudio de impacto vial, Talleres de 

Constructibilidad, Talleres de Confiabilidad y Talleres de Ingeniería de Valor.  

✓ Inspecciones con personal calificado y certificado por API, ASME, y/o NFPA 

✓ Pruebas y ensayos destructivos y no destructivos de control de calidad 

✓ Otros 

 

Estos trabajos señalados, serán pagados mediante la modalidad de Gastos 

Reembolsables.  

 

Asimismo, los pagos de tasas, derechos, trámites o similares a entidades 

gubernamentales nacionales o locales también serán reconocidos mediante los gastos 

reembolsables.  

 

El pago de los gastos reembolsables seguirá el siguiente procedimiento general, 

pudiendo contar con ciertas particularidades en cada Contrato Específico:  

 

1) El CONTRATISTA ESPECIFICO debe enviar a PETROPERÚ lo siguiente: a) Tres 

cotizaciones, como mínimo, por cada uno de los estudios y/o actividades 

especializadas. Estas cotizaciones no podrán exceder del monto ofertado como parte 

del Contrato Específico. Adjuntar carta de aprobación del Administrador de Contrato 

autorizando la contratación del estudio especializado.   

 

El CONTRATISTA ESPECIFICO es responsable de enviar toda la documentación 

necesaria de manera oportuna, con la finalidad de que el cronograma del servicio no 

presente atrasos.  

 

2) PETROPERÚ analizará la información enviada, y de corresponder, aprobará la 

ejecución de estudios especializados, para lo cual enviará al CONTRATISTA 

ESPECIFICO una carta aceptando el pago de dicho gasto.  

 

3) Para el caso del pago de las tasas, derechos, trámites o similares sólo será necesario 

presentar el voucher o comprobante de pago a nombre de PETROPERÚ.  
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Una vez efectuado el gasto reembolsable, el CONTRATISTA ESPECÍFICO presentará la 

valorización respectiva y seguirá el tratamiento descrito en el Numeral 6 - FACTURACIÓN 

Y FORMA DE PAGO de las presentes Condiciones Técnicas.  

 

Si los gastos reembolsables son en moneda extranjera, el reembolso procederá en el 

mismo tipo de moneda. Este caso procederá sólo si el proveedor del servicio o 

consultoría, a quienes se reembolsará, es una compañía extranjera no domiciliada en el 

Perú. 

 

Para la presente contratación el gasto reembolsable no será cotizado en el Formato 

Anexo 1, este se definirá en la ejecución del CONTRATO ESPECIFICO según su 

necesidad, naturaleza y complejidad. 

 

18. PROTECCION LABORAL A TERCEROS 

18.1 Personal del CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO 

El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO proporcionará para la ejecución de los 

trabajos de los Contratos Específicos el personal, los equipos, las herramientas, y 

todo lo necesario para el cumplimiento de los mismos, por su cuenta y asumiendo 

todas las responsabilidades inherentes a su personal, el cual dependerá 

exclusivamente del CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO y respecto del cual 

PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE no tiene relación laboral alguna. 

 

18.2 Pago al personal del CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO 

El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO es el único responsable del pago 

íntegro de las remuneraciones, beneficios, vacaciones, gratificaciones, asignación 

familiar, compensación por tiempo de servicios (CTS), Horas extras, aportes al 

SNP o SPP y demás beneficios sociales en general, de ser el caso y sin excepción 

alguna, correspondientes a cada uno de los trabajadores que ésta decidió 

contratar, a efectos de cumplir con el objeto del CONTRATO MARCO / 

ESPECIFICO que suscribió el CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO con 

PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE No responsabilizándose PETROPERU 

Y/O SU REPRESENTANTE por ninguno de estos conceptos. 

 

Los pagos a su personal y demás obligaciones sociales, deberán ser efectuados 

por el CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO dentro de los plazos establecidos 

en la legislación vigente para cada uno de ellos. Dichos pagos serán de cargo del 

CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO, no siendo transferibles a PETROPERU 

Y/O SU REPRESENTANTE; teniendo el CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO 

la obligación de provisionar los montos de acuerdo a los costos y porcentajes de 

su propuesta económica. PETROPERU cancelará las valorizaciones que 

correspondan al servicio brindado, previa acreditación de haber realizado el pago 

a su personal y obligaciones sociales. 

 

El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO tiene la obligación de presentar a 

PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE (a su requerimiento), todos los 

documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que laboren en forma fija 

o eventual en la prestación del servicio. Asimismo, en caso PETROPERU Y/O SU 

REPRESENTANTE, lo requiera el CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO 

facilitará el acceso a las planillas de remuneraciones, boletas de pago y aportes 

sociales, a través de uno ó más Supervisores de PETROPERU Y/O SU 
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REPRESENTANTE, para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su 

personal. 

 

18.3 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL  

Las partes contratantes dejan constancia expresa que, el CONTRATO MARCO / 

ESPECIFICO suscrito es de naturaleza civil, y que no existe relación laboral entre 

PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE y el CONTRATISTA, ni entre 

PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE y el personal del CONTRATISTA 

MARCO / ESPECIFICO y/o SUBCONTRATISTAS si lo hubiera, el cual dependerá 

exclusivamente del CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO. 

 

19. CONSIDERACIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

Se deberán cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

▪ CONTRATO ESPECIFICO debe estar firmado por ambas Partes. 

▪ Apertura del Cuaderno de Servicio. 

▪ Entrega de Garantía(s), Numeral 8 de las presentes Condiciones Técnicas. 

▪ Entrega de Póliza(s), Numeral 9 de las presentes Condiciones Técnicas. 

▪ La SUPERVISIÓN debe estar habilitado para firmar permisos de trabajo en las 

Instalaciones de PETROPERÚ. 

▪ La SUPERVISIÓN debe estar autorizado para ingresar a las instalaciones de 

PETROPERÚ; incluye a todo el personal que participará en el SERVICIO. 

▪ Entrega de Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) y de 

Aspectos Ambientales Significativos, aprobado por el área respectiva. 

▪ Entrega de Cronograma de Ejecución. 

 
20. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA  

Para cada CONTRATO ESPECIFICO, el CONTRATISTA MARCO enviará al Coordinador 

del CONTRATO MARCO, quién será el Representante de la Supervisión a lo largo del 

SERVICIO. Se asume que, para este caso, el Coordinador del CONTRATO MARCO, 

tiene disponibilidad permanente, para recibir instrucciones y realizar coordinaciones con 

personal de PETROPERÚ. El Representante puede ser 

cambiado previa aprobación de PETROPERÚ e inclusive uno de los Ingenieros Seniors 

puede llegar a ser Coordinador del CONTRATO MARCO, siempre y cuando sea aceptado 

por PETROPERÚ.  

 

21. CLÁUSULAS CONTRACTUALES 

En el marco de la Política Corporativa de PETROPERÚ Antifraude y Anticorrupción y de 

la Política del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo, el CONTRATISTA ESPECIFICO deberá cumplir con lo especificado en la 

Circular N° GGRL-1485-2021 (Anexo N° 5) correspondiente a sus Cláusulas siguientes: 

 

▪ Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de 

Delitos de Corrupción y Soborno, Anexo N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

▪ Cláusula del Sistema de Integridad, Anexo N° 7 y Circular N° GGRL-2055-2021 

Actualización del Anexo N° 7 “Cláusula del Sistema de Integridad. 

▪ Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de 

Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.  

 

Además, el CONTRATISTA ESPECIFICO deberá cumplir la Ley N° 29742 “Ley de 

Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual” y alinearse con lo especificado en el 
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Compromiso de Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual, correspondiente a la 

siguiente Circular: 

 

▪ Circular GGRL-1429-2021: Compromiso del CONTRATISTA de Tolerancia Cero al 

Acoso u Hostigamiento Sexual y sus adjuntos (carta de compromiso y declaración 

jurada), Anexo N° 5. 

 

22. APÉNDICES 

22.1 APENDICE 1: ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

En general el Servicio de Supervisión se desarrollará bajo los criterios de buenas 

prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la dirección de proyectos 

mediante la implementación de técnicas y herramientas estándar, establecidos en 

la última versión del PMBOK u otros estándares. 

 

El inicio de los recursos de supervisión estará sujeto a lo dispuesto por 

PETROPERÚ conforme al avance de los trabajos supervisados. 

 

Deberá incluir, pero no necesariamente estar limitados a las siguientes actividades 

de trabajo: 

22.1.1 Supervisión de la Ingeniería desarrollada por el Contratista Principal 

➢ Revisión de Documentos entregados por PETROPERÚ 

Para la ejecución del Contrato Específico, PETROPERU suministrará de 

ser necesario la Ingeniería Básica o expediente técnico o información 

referente al servicio a Supervisar. 

 

➢ Revisión y aprobación de Documentos de Ingeniería de Detalle 

La supervisión revisará y aprobará toda la ingeniería de detalle que 

desarrolle el Contratista principal para construcción y as built del 

proyecto.  

 

Sin ser limitativo, se especifican los siguientes: 

 

ITEM APROBACION DE 

 Generales 

1.  Especificaciones Generales de Ingeniería del Proyecto  

2.  Procedimientos de Coordinación del Proyecto 

3.  Condiciones del Sitio 

4.  Hojas de Seguridad de los materiales 

5.  Planos de Arreglo General 

6.  Planos en 3D - Maqueta Electrónica 

7.  Informes HAZOP/SIL 

8.  Informes de Análisis de Riesgo QRA 

9.  Requisiciones Técnicas para Compra 

10.  Requisiciones Técnicas para Subcontrato 

11.  Recomendaciones / Tabulaciones Técnicas 

12.  Órdenes de Compra (sin precios) 

13.  Memoria Descriptiva del proyecto 

14.  Lista de Entregables de Ingeniería de Detalle 
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 Procesos 

1.  Diagrama de Flujo de Procesos (PFD) 

2.  Diagrama General de la Refinería 

3.  Descripción de Procesos  

4.  Bases de Diseño de Procesos 

5.  Diseño de Sistemas de Procesos y Auxiliares (Servicios) 

6.  Filosofía de Operación y Control 

7.  Balances de Materia / Energía 

8.  
Diagramas de Tuberías e Instrumentación (PI&D) 
Procesos / Servicios Industriales/ Auxiliares actualizada y con 
información de Fabricantes. 

9.  Diagramas de Balance de Servicios Industriales 

10.  Lista de Equipos de Proceso 

11.  Listas de Líneas 

12.  Narrativas Lógicas de Proceso 

13.  Lista de Tie Ins / Ciegos 

14.  Apoyo en la revisión de hojas de Datos de equipos de procesos 

15.  
Apoyo en la revisión de Hojas de Datos de Proveedores, 
Fabricantes y/o Licenciantes 

16.  
Manuales de Operación, Mantenimiento, parada programada y 
parada de emergencia de cada Unidad o Sistema 

 Equipos Rotativos, Estáticos  

1.  Hojas de Datos de Vendedor 

2.  P&ID’s del fabricante y arreglos generales del vendedor 

3.  Manuales de Operación y Mantenimiento  

4.  Libros / Dossier final del vendedor 

 Instrumentación y Sistema de Control 

1.  
Especificaciones Funcionales de Control de Procesos DCS. SIS, 
F&G, PLC, SCADA, aplicaciones de Control y Operación 

2.  
Especificaciones de Diseño y configuración de la Base de Datos / 
Intools 

3.  Especificación de Diagramas de Lazo típicos para base de datos  

4.  
Especificaciones de Cables de Instrumentación (Campo/Edificios/ 
Redes) 

5.  
 

Índice y Listas de instrumentos 

6.  
 

Lista de señales y alarmas 

7.  
 

Detalles de Instalación de Instrumentos, procesos, neumáticos y 
eléctricos 

8.  
Lista de Materiales (conexiones mecánicos, eléctricos, 
neumáticos, y soportes) 

9.  Base de Datos Actualizada Instrumentos DCS, SIS, F&G 

10.  Filosofía de Control y Operación 

11.  Filosofía de Protección 

12.  Narrativas de Control 

13.  Hojas de Datos de Instrumentos 

14.  Especificaciones para Requerimientos de Seguridad  

15.  Diagramas Causa y Efecto  

16.  Diagramas Lógicos de Instrumentos 

17.  Arquitectura Sistema de Control (DCS, SIS, F&G) 
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18.  Diagramas de Bloques Sistemas y Sub-sistemas 

19.  Planos de Ubicación e Instalación de equipos en sala de Control 

20.  Planos de cableados  

21.  Planos de Ubicación de Instrumentos 

22.  
Planos de Bandejas, Conductos, cables y Tuberías para 
instrumentos 

23.  Diagramas de Cableado / Conexionado Cajas Eléctrico 

24.  Diagramas de Cableado de gabinetes 

25.  Diagramas de Lazo 

26.  Gráficos de Despliegues Sistemas DCS, SIS, F&G 

27.  Manuales de Operación y Mantenimiento de Equipos 

28.  Arquitectura y Telecomunicaciones 

29.  Especificaciones Sistemas y Subsistemas Telecomunicaciones 

30.  
Planimetrías de Ubicación de equipos de Telecom (CCTV, PAGA, 
etc.) 

31.  Especificaciones F&G y Equipos Contraincendios 

32.  Planos de Alarma contraincendios 

33.  Planos de localización de Equipos F&G y equipos contraincendios 

34.  Hojas de Datos de Vendedor de F&G y Sistema Contraincendios 

35.  Manuales de Operación y Mantenimiento F&G 

 Mecánica /Tuberías 

1.  Piping Material Classification (Clases de Tuberías) 

2.  Base y Criterios de Diseño Mecánicos 

3.  Documentos soporte de tuberías 

4.  Distribución General de Equipos (Plot Plan) 

5.  Planimetrías de Tubería (Incluye Contraincendio) 

6.  
Isométricos con lista de Materiales, Líneas Traceadas (vapor/ 
eléctricos) 

7.  Cálculos de Flexibilidad de Tuberías 

8.  Lista de Válvulas 

9.  Dossier / Libros final de Vendedores 

10.  Manuales de Operación y Mantenimiento 

 Civil, Estructura y Arquitectura 

1.  Bases y Criterios de Diseño Civil / Estructural / Arquitectónico 

2.  Informes / Estudios de Suelos y Subsuelo del sitio 

3.  Especificaciones Generales de Civil, /Estructuras y Arquitectura 

4.  Planos y Memora Descriptiva de Arquitectura 

5.  
Memorias de Cálculos de Ingeniería de Estructuras Metálicas, 
pilotes y de cimentaciones 

6.  Planos de Cimientos y Pilotes 

7.  Pavimentado del sitio 

8.  Plano de Vialidad (Plantas, Detalles y Secciones) 

9.  Planos, Secciones, Detalles de Acero Estructural 

10.  Planos de Redes enterradas 

 Electricidad 

1.  Criterios de Diseño Eléctrico – Áreas Industriales /edificios 

2.  

Estudios de Ingeniería: 
Estudios de Flujo de Carga, Estudios de Cortocircuito, Estudio de 
Arranque dinámico de motores, estudio de coordinación de 
protecciones eléctricas 
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La Supervisión deberá garantizar que los documentos generados en la 

Ingeniería de Detalle estén de acuerdo con las condiciones y necesidades 

existentes en las instalaciones de PETROPERÚ así como, cumplir con la 

normativa vigente nacional, internacional y estándares de PETROPERU,  

con entrega de informes de comentarios correspondiente a la revisiones 

realizadas y definición de aprobación de productos conformes o no, en cada 

revisión, la Supervisión firmará la ingeniería bajo la denominación Revisado 

y Aprobado. 

 

➢ Revisión y Aprobación de otros documentos del servicio principal: 

La supervisión deberá revisar, validar y aprobar sin ser limitativo los 

siguientes documentos emitidos por la contratista ejecutora del servicio: 

 

✓ Plan de Calidad y/o de Gestión del proyecto 

✓ Revisión de informes semanales, mensuales y finales del servicio 

enviados por la contratista ejecutora principal. 

✓ Fichas Técnicas del proyecto 

✓ Informe de revisión de Ingeniería Básica 

✓ Informes emitidos de estudios especializados para la correcta 

ejecución del proyecto. 

✓ Procedimientos de trabajo  

✓ Instructivos de Trabajo. 

✓ Protocolos de Calidad  

✓ Procedimientos para el Comisionamiento y Puesta en Marcha 

realizados por el Contratista.  

✓ Estudios ambientales, de Suelo, de Riesgo y todo documento 

necesario que se necesite antes, durante y al finalizar el proyecto, 

3.  
Cálculos de Ingeniería:  
Cálculos de Iluminación, puesta a tierra 

4.  Listas y Balance de Cargas 

5.  Lista de Cables 

6.  Lista de Señales SCADA eléctrico 

7.  Plano de Clasificación de Áreas  

8.  Diagramas Unifilares 

9.  Diagramas de Conexionado 

10.  Planos de Disposición de Equipos Eléctricos 

11.  Planos de detalles de tableros 

12.  Planos de Canalizaciones Eléctricas 

13.  Planos de la Iluminación 

14.  
Planos de Puesta Tierra y protección contra descargas 
atmosférica 

15.  Planos de traceado eléctrico 

16.  Diagramas de Cableado 

17.  Esquemáticos de Control 

18.  Libros / Dossier final del Vendedor 

19.  Manuales de Operación y Mantenimiento 
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cumpliendo con las disposiciones de los organismos nacionales 

competentes. 

✓ Revisión de otros estudios que sean necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos de cada Proyecto en particular. 

✓ Cronogramas de ejecución emitidas por la contratista ejecutora. 

✓ Cronogramas de gestión de permisología y autorizaciones ante los 

organismos nacionales competentes: OSINERGMIN, DREM, DGH, 

DGAAE, Municipalidad, entre otros según corresponda, hasta la 

aprobación de estos. 

✓ Valorizaciones  

✓ Informes de Auditorías de Calidad en la fase de Ingeniería 

22.1.2 Supervisión de Suministros (Procura): 

La supervisión deberá revisar y aprobar el 100% de los entregables de procura, 

sin embargo, en las condiciones específicas se detallará las principales 

actividades a ejecutarse. Sin ser limitativo se especifican los siguientes aspectos: 

 

- Revisión y aprobación del cronograma de suministros de los Contratistas 

Principales ejecutoras de los Proyectos (Plan de Procura). 

- Revisión y aprobación de los cronogramas parciales detallados 

proporcionados por los proveedores del Contratista, en concordancia con el 

Plan de Procura aprobado para El contratista Principal ejecutora de Proyecto. 

- Revisión y aprobación de las especificaciones técnicas de compra de 

materiales. 

- Revisión y aprobación del cronograma general de desembolsos por los 

suministros y actualización de este. 

- Revisión y aprobación de todos los planos de fabricación y hojas de datos 

correspondiente a cada suministro. 

- Revisión y conformidad firmada en todas las páginas de los formatos de 

protocolos de pruebas en fábrica correspondiente a cada suministro. 

- Asistencia a pruebas FAT previa aprobación de PETROPERÚ. 

- Revisión y aprobación firmada de los manuales de operación y 

mantenimiento, así como la revisión de los catálogos y otros documentos 

proporcionados por los fabricantes. 

- Revisión conjunta de los suministros de materiales en los almacenes del 

Contratista de El Servicio Principal. 

- Presentación de informes mensuales del estado de cumplimiento de los 

suministros, recomendando las acciones a ser adoptadas en los casos de 

incumplimiento e informadas a PETROPERÚ. 

- Asimismo, La Supervisión debe revisar el suministro que está a cargo de 

PETROPERU, si es que se diera el caso, así como la transferencia de los 

materiales al Contratista de El Servicio Principal y/o su posterior devolución. 

- Participación del equipo de la Supervisión en el análisis y recomendación para 

aprobación de las órdenes de cambio. 

22.1.3 Supervisión de la Construcción:  

➢ Revisión de Cronograma, presupuesto y avance de Obra o servicio  

- Soporte al grupo de planificación y Control del servicio/Obra, en las previsiones 

del progreso del proyecto emitido por el Contratista y las modificaciones al 

cronograma. 
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- La supervisión deberá revisar en forma detallada el Cronograma Mensual de 

Avance Valorizado. 

- Verificará el estricto cumplimiento del Cronograma de ejecución de los trabajos 

y alertar a PETROPERÚ ante alguna desviación de ésta. 

- Evaluar e informar a PETROPERÚ sobre causas no imputables a 

PETROPERÚ o a las Contratistas que puedan justificar la prórroga del plazo 

de terminación y/o aceptación de los trabajos solicitados. 

- Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de 

PETROPERÚ.  Los informes deberán describir el avance de los trabajos y 

relacionarlo con los planes programados, problemas observados, variaciones 

y/o órdenes de cambio, planes y programas para los próximos períodos, 

debiendo contener un resumen ejecutivo, formato que será revisado y 

aprobado por el Administrador de Contrato por parte de PETROPERÚ. 

- Apoyo a Administración de Contrato de supervisión en el manejo de las 

- comunicaciones (Cartas) y reclamos emitidos tanto por el Contratista como del 

Cliente. 

- Presentación de informes semanales, efectuando de ser el caso un resumen 

ejecutivo, siendo remitido vía E-mail al Administrador de Contrato por parte de 

PETROPERÚ. 

- Revisar y verificar para aprobación de PETROPERÚ las valorizaciones de 

avance preparadas por el Contratista de El Servicio Principal, incluyendo 

cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de las 

especificaciones. Preparar por escrito recomendaciones para la aprobación de 

dichos pagos. 

 

➢ Permisología del Servicio 

La supervisión deberá realizar la revisión de los informes técnicos generados 

para la obtención de permisos y autorizaciones ante los organismos 

nacionales competentes: OSINERGMIN, DREM, DGH, DGAAE, 

Municipalidad, entre otros según corresponda y realizar el seguimiento y 

control de la gestión de permisología que requiera el Proyecto a supervisar 

hasta la aprobación de estos. 

 

➢ Supervisión de los trabajos del Contratista Ejecutor. 

- Supervisión (Control y vigilancia) de las actividades de construcción 

realizadas por el Contratista, por medio de rutinas de inspección y puntos 

de inspección para desarrollo de todo el proceso constructivo del proyecto. 

- Se realizará la supervisión de todos los trabajos de construcción 

principales, auxiliares, Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y Puesta 

en Marcha, verificando que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los 

planos y especificaciones técnicas aprobados en la Ingeniería de Detalle, 

así como los trabajos para levantamiento de las observaciones que 

resulten durante la ejecución de los trabajos. 

- Coordinará con PETROPERÚ las acciones en aquellas situaciones que 

demanden su intervención, tales como problemas de definición de 

alcances y otros de responsabilidad de PETROPERÚ. 

- Revisará los equipos que utilizará el Contratista encargado de los trabajos. 

- Participación activa en la revisión y aprobación de procedimientos de 

construcción emitidos por el Contratista. 
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-  Revisará y aprobará los siguientes documentos realizados por las 

contratistas ejecutoras: 

✓ Protocolos de prueba  

✓ Instructivos de trabajo  

✓ Planes de Calidad y/o Gestión  

✓ Manuales de Operación 

✓ Manuales de Mantenimiento 

✓ Planos As Built (Conforme a los trabajos reales ejecutados) 

✓ Memoria Descriptiva 

✓ Informes de Auditorías de Calidad en la fase de Ingeniería 

- La Supervisión deberá controlar y mantener el registro de los costos y 

metrados. 

- Revisión del Dossier de Calidad a entrega por parte de cada Contratista en 

específico a PETROPERÚ. 

- La supervisión deberá evaluar, recomendar y justificar en un informe 

escrito, para aprobación de PETROPERÚ, las mejoras y/o correcciones a 

los trabajos y/o los adicionales y/o ampliaciones de plazo que hubiera lugar 

o a solicitud del contratista principal; para este fin, justificará ante 

PETROPERÚ el respectivo análisis de precios unitarios propuesto por la 

Contratista. 

- Se deberá supervisar los trabajos de mantenimiento que estén dentro del 

alcance de PETROPERÚ sobre los equipos de procesos que puedan ser 

reutilizados en los servicios específicos. 

- La supervisión deberá validar que en el área de trabajo exista un Cuaderno 

de Servicio de los trabajos y que éste sea utilizado exclusivamente por el 

personal autorizado. 

- La supervisión podrá solicitar, de ser necesario, cambios del personal 

profesional del Contratista, con aprobación de PETROPERÚ. 

- la Supervisión de Construcción mantiene presencia y seguimiento continuo 

en todo el proceso constructivo, así como también mantiene continua 

interrelación con la Supervisión de Calidad y le dará la pauta a la 

Supervisión de Calidad para garantizar que el proceso se realiza según las 

especificaciones técnicas, con la máxima calidad y el mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles, apoyándose de 

herramientas para la supervisión como Listas de Verificación de 

Supervisión de Construcción. 

- Comunicación continúa con el equipo de supervisión de Ingeniería. 

 

➢ Recepción Parcial y/o Total del proyecto  

- La supervisión deberá revisar, aceptar y aprobar la culminación parcial y/o 

total de los trabajos. 

- La supervisión someterá para suscripción ante Petroperú las actas bien 

sea parcial y/o total para la firma correspondiente. 

 

➢ PPI – Programa de Puntos de Inspección  

El Programa de Puntos de Inspección permite seleccionar las actividades que 

deben ser atestiguadas (Tipo de inspección “Witness” o “Hold Point”) por el 

equipo de supervisión de Construcción, teniendo en cuenta que siempre se 

lleva una secuencia constructiva y serán cubiertos – atestiguados durante 

todo el proceso constructivo, entre las cuales se mencionan a continuación: 
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a) Equipos estáticos y Equipos Montados sobre Patines (Skids):  

Las actividades de supervisión que evidencian todos los parámetros 

asociados equipos estáticos y montados sobre patines son la recepción del 

equipo, instalación de placas de nivelación verificación de posicionamiento, 

limpieza y secado después de PH y verificación final. 

 

Ocurriendo simultáneamente y en el escenario más crítico la verificación 

de nivelación y posicionamiento con ajuste de pernos y verificación de 

soportes deslizantes y estructuras; con esta información se determina el 

número de actividades pico por semana en relación con los equipos críticos 

a montar y la meta de supervisión. 

 

b) Equipo rotativo y aeroenfriadores:  

Las actividades de supervisión de Construcción que evidencian los 

parámetros asociados a la de la supervisión de equipo rotativo son la 

verificación de elevación y nivelación de bridas, ajuste de pernos y pre 

alineamiento bomba-motor y el alineamiento de bridas equipo-tubería, 

acoplamiento de bridas equipo-tubería y alineación final bomba-motor con 

tubería acoplada y el caso de Aero enfriadores son montaje de haz tubular, 

comprobación de persianas e instalación de ventiladores. 

Como actividades críticas construcción concentrará la supervisión en 

alineamiento de bridas equipo-tubería, acoplamiento de bridas equipo-

tubería y alineación final bomba motor con tubería acoplada, es decir tres 

actividades relevantes y ocurriendo simultáneamente en el escenario más 

crítico para los dos grupos; con esta información se determina el número 

de actividades pico por semana en relación con los equipos críticos a 

montar y la meta de supervisión. 

 

c) Tanques:  

Las actividades de supervisión de Construcción en tanques se presentarán 

en una etapa temprana del proyecto por ende va a ser fácilmente atendidas 

y desarrolladas de manera simultánea, llegándose a presentar en el 

escenario más crítico, el cual se produciría al final del montaje, cuatro 

actividades consistentes en control de asentamiento del fondo y del anillo 

inferior y la autorización de cierre. Se determina este como el número de 

actividades pico por semana por el máximo de equipos estáticos a 

supervisión. 

 

d) Tuberías:  

La supervisión asociada a esta disciplina resume gran parte de su 

ejecución en la revisión documental y en su escenario más crítico puede 

llegar a presentar 6 actividades de supervisión asociadas específicamente 

a control dimensional, identificación de spools y aceptación final. Entre las 

actividades a realizar sin limitarse a ello se encuentran las siguientes: 

▪ Recepción de materiales y trazabilidad en identificación de los mismos. 

▪ Autorización de excavación y replanteo según planos y tendido de 

tubería. 
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▪ Corte y/o preparación de extremos y verificación. Revisión de 

procedimiento de unión en montaje y prefabricación. Uniones bridadas y 

montaje de tubería no metálica. 

▪ Soldadura soportes de tubería. 

▪ Control dimensional, identificación de spools y aceptación final. 

 

e) Actividades de Supervisión Pintura y Aislamiento de tubería y 

equipos 

La revisión documental, verificación de condiciones atmosféricas previo al 

trabajo y su escenario más crítico se producirá en la preparación de la 

superficie previo al pintado, así como en el aislamiento térmico con la 

inspección visual de superficies, instalación de aislamiento y de 

recubrimiento con su aceptación final. 

 

f) Supervisión de Tie Ins 

El equipo de construcción supervisará la ejecución de tie ins enfocando los 

esfuerzos en la verificación de cortes, preparación de bordes, verificación 

de procedimientos de soldaduras, precalentamientos e instalación de 

soportes y soldadura de los mismos en los tie in asociados a las líneas 

críticas incluidas dentro del alcance de la estrategia de ejecución del 

proyecto. 

 

g) Estructuras de Concreto:  

Las actividades de supervisión que evidencian todos los parámetros 

asociados a la cimentación son la autorización de hormigonado y la 

aceptación final. 

 

h) Estructuras Metálicas:  

Las dos actividades que evidencian los parámetros de aceptación de la 

estructura metálica para la supervisión de construcción es el apriete de 

pernos y/o soldadura correspondiente según especiaciones técnicas 

aprobadas y el máximo número de estructuras metálicas que serán 

montadas de manera simultánea en el proyecto según la trayectoria del 

mismo. 

 

i) Actividades Civil Generales  

- Supervisión Movimiento de tierras, Excavaciones y Rellenos 

- Supervisión de Sistemas Enterrados 

- Supervisión de Edificios y Pavimentos 

 

➢ Coordinación de Interferencias de trabajo 

El Contratista Específico de supervisión coordinará la ejecución de trabajos 

con el Contratista del Servicio Principal, para minimizar interferencias propias 

del cumplimiento de trabajos específicos simultáneos con otros Proyectos 

actualmente en ejecución y alertará a PETROPERÚ en caso de que se 

necesite coordinar con otras áreas operativas, minimizando el impacto de los 

trabajos con áreas externas. 
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22.1.4 Supervisión de Calidad 

Las actividades principales a ejecutar por La Supervisión de Calidad en la 

prestación del Servicio de Supervisión, sin limitarse a ellas, serán las siguientes: 

a) Revisar y aprobar el Plan de Gestión de Calidad presentado por la Contratista 

del Servicio Principal, para el desarrollo adecuado del proyecto y basado tanto 

en la versión más actualizada de la Norma ISO 9001 durante la firma del 

contrato y con las prácticas industriales aceptadas/aprobadas. 

b) Revisar y conocer las especificaciones técnicas de las obras en ejecución, 

verificando que se hayan incluido los requerimientos de inspección, medición 

y pruebas, frecuencia de ensayos y criterios de aceptación y rechazo. 

c) Verificar mediante revisiones continuas y planificadas, que Las Contratistas 

implanten los Planes de la Calidad y Planes de Inspección y Ensayos 

aprobados por La Supervisión en calidad de Representante de Petroperú, 

para la ejecución de las Obras/Servicios. 

d) Revisar y aprobar los procedimientos de calidad en Ingeniería, Procura y 

Construcción propuestos por Las Contratistas del Servicio Principal, 

aplicables a las obras/servicios en ejecución, tales como procedimientos de 

ejecución de ingeniería, tratamiento de la procura, soldadura, diseños de 

mezclas asfálticas o de concreto, procedimientos de inspección y ensayos, 

entre otros, con la finalidad de que el contratista aplique un sistema de Control 

y Aseguramiento de la Calidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos 

del Contrato. 

e) Revisar y aprobar las competencias del personal de Las Contratistas de las 

obras que puedan afectar directa o indirectamente la calidad de las mismas, 

tales como: Soldadores, inspectores de calidad, coordinadores de la calidad, 

supervisores de calidad, entre otros. 

f) Verificar que Las Contratistas del servicio principal, ejecuten la Ingeniería de 
detalle, procura y construcción de las Obras/Servicios y equipos en estricto 
cumplimiento de los planos, especificaciones, normas, códigos y 
procedimientos aplicables. 

g) Verificar que Las Contratistas dispongan, antes de su utilización, de equipos 
seguros y apropiados para las actividades de construcción a realizar en las 
obras/servicios en ejecución; tales como máquinas de soldar, equipos de 
izamiento, equipos de concreto, equipos para movimiento de tierra, para 
compactación, entre otros. 

h) Verificar, antes y durante su utilización, que los equipos de inspección, 
medición y ensayos de Las Contratistas como de los Laboratorios 
subcontratados por ellas, sean adecuados para las inspecciones, mediciones 
y ensayos a realizar, y que estos equipos e instrumentos tengan 
documentaciones vigentes que demuestren que estén debidamente 
calibrados y certificados por un ente acreditado. 

i) Verificar que Las Contratistas mantengan ordenadamente y de acuerdo a lo 
establecido en el contrato, todos los registros de calidad que demuestren que 
Las Obras/Servicios estén cumpliendo con todos los requisitos establecidos 
en los planos y especificaciones generales y particulares. 

j) Verificar que los resultados de los ensayos y pruebas realizados por Las 
Contratistas, o por los laboratorios subcontratados por ellas, demuestren la 
conformidad de las obras con las especificaciones técnicas, planos y normas 
establecidas. 
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k) Verificar la adecuada identificación, recepción, almacenamiento, 

mantenimiento, preservación y protección contra daños y deterioro de los 

materiales y equipos, tanto los suministrados por Petroperú (Si fuese el caso), 

como los suministrados por Las Contratistas. 

l) Verificar la existencia y consistencia de los certificados de la calidad de los 

equipos y materiales, protocolos de prueba y reportes de fabricación de los 

equipos y materiales, tanto los suministrados por Las Contratistas. 

m) Identificar y documentar las “No Conformidades” y los productos no 

conformes durante el proceso de ingeniería, procura y construcción de las 

Obras/Servicios, notificando de estos tanto a Las Contratistas del servicio 

principal como a PETROPERÚ. Adicionalmente, deberá definir, 

conjuntamente con Las Contratistas, las acciones correctoras y correctivas 

necesarias para solventar las “No Conformidades”, así como el tratamiento de 

los Productos No Conformes, el cual debe estar descrito en el plan de Gestión 

de Calidad del Proyecto. 

n) Elaborar las listas de puntos pendientes durante las ejecuciones de Las 

obras/servicios y hacer seguimiento hasta que los mismos sean resueltos 

antes de las Completaciones Mecánicas de las obras/servicios. Mantener 

informado a PETROPERÚ acerca de las efectividades de las acciones para 

resolver los puntos pendientes. 

o) Supervisará la gestión de la Calidad del Proyecto, que incluirá, disposiciones 

que verifiquen que todos los subcontratistas y proveedores involucrados 

tengan implementados los planes, sistemas, normas, prácticas y 

procedimientos de Control y Aseguramiento de la Calidad y realizará 

evaluaciones regulares o no programadas para verificar que éstos se apliquen 

con eficacia y sean mantenidos por el contratista del servicio principal y 

subcontratistas, para lo cual hará las coordinaciones del caso con el 

contratista. 

p) Elaborar y presentar a PETROPERÚ los documentos aprobados por la 

Supervisión siguientes: formato de reportes diarios, informes semanales, 

quincenales y/o mensuales que contengan relación de las actividades 

ejecutadas versus las planificadas para asegurar y controlar la calidad de las 

obras/servicios en construcción, y de informes finales para el cierre de Las 

Obras/Servicios. Informar inmediatamente PETROPERÚ – Supervisión de 

Construcción cualquier no-conformidad que afecte o pudiera afectar 

significativamente la calidad de Las Obras/Servicios. 

q) Mantener los registros requeridos por PETROPERÚ – Supervisión de 

Construcción como evidencia de las inspecciones, mediciones y ensayos 

realizados; y los resultados obtenidos. 

Entre las Actividades principales donde se desarrollará la supervisión de 

calidad por área de trabajo encontramos sin limitarse a ello las siguientes: 

 

➢ Actividades de Calidad Para Tubería en talleres: 

 
- Revisión documental y atestiguamiento de las principales pruebas y 

ensayos. 
- La supervisión realizará una verificación en spot de todos los procesos y en 

especial cuidado y minuciosidad en tuberías aleadas e inoxidables. Por los 
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procesos de corte y habilitado, soldadura, PMI, control dimensional, 
tratamiento y recubrimiento superficial, identificación previa a la liberación y 
la liberación para despachos. 

 
▪ Antes de la actividad 

 
ACTIVIDAD  SUPERVISIÓN  

Aprobación del Plan de Calidad y 
procedimientos de trabajo específicos del 
Subcontratista  

Realizar revisión progresiva de los 
procedimientos hasta su totalidad e 
informara el estatus o si hubiera 
modificaciones por consideraciones en 
taller.  

Cualificación de procedimientos de 
soldadura y soldadores  

Revisión y aprobación documental.  

Personal de ensayos no destructivos con 
certificación e inspectores de soldadura con 
certificación  

Revisión y aprobación documental.  

Calibración de los Equipos de Medición y 
Control  

Revisión y aprobación documental  

 
▪  Durante la actividad 

 
ACTIVIDAD  SUPERVISIÓN  

PMI. Identificación positiva de los 
materiales base (si aplica)  

Verificación y aprobación in situ muestreo 
aleatorio  

PMI. Identificación positiva del material 
depositado de soldadura (si aplica)  

Verificación y aprobación in situ muestreo 
aleatorio  

PWHT. Tratamiento térmico post-soldadura 
(si aplica)  

Verificación y aprobación in situ muestreo 
aleatorio  

Medición dureza uniones soldadas (si 
aplica)  

Verificación y aprobación in situ muestreo 
aleatorio  

Medición ferrita uniones soldadas (si aplica)  Verificación y aprobación in situ muestreo 
aleatorio  

Inspección visual e identificación de 
soldadura  

Verificación y aprobación in situ muestreo 
aleatorio  

Tintes Penetrantes o Partículas Magnéticas 
a uniones soldadas.  

Verificación y aprobación in situ muestreo 
aleatorio  

RT/UT a uniones soldadas. Evaluación 
radiografías  

Revisión aprobación de placas radiográficas 
y registros RT muestro aleatorio  

Ensayo No Destructivos a los Soportes de 
Tuberías (Si Aplica)  

Verificación y aprobación in situ muestreo 
aleatorio  

Trazabilidad documental de las uniones 
soldadas: fechas, soldador, coladas material 
base y aporte, ensayos no destructivos  

Verificación y aprobación in situ muestreo 
aleatorio  

 
▪  Después de la actividad 

 
ACTIVIDAD  SUPERVISIÓN  

Prueba de Presión (si aplica)  Verificación y aprobación in situ muestreo aleatorio  

Protección anticorrosiva  Verificación y aprobación in situ muestreo aleatorio 
y verificación de los ensayos de adherencia antes de 
la liberación de los spools.  

Aceptación final  Participación de la Supervisión de Calidad (Hold 
point): Revisión de la documentación previo a la 
liberación y en la liberación: Verificar la 
identificación de los prefabricados de tuberías 
conforme packing list.  
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➢ Actividades de la Supervisión de calidad en fabricación de estructuras 

metálicas en talleres 

 

▪ Antes de la actividad  

 
ACTIVIDAD  SUPERVISIÓN  

Aprobación del Plan de Calidad y 
procedimientos de trabajo 
específicos del Contratista o 
Subcontratista  

Realizar revisión progresiva de los procedimientos 
hasta su totalidad e informara el estatus o si 
hubiera modificaciones por consideraciones en 
taller.  

Cualificación de procedimientos de 
soldadura y soldadores  

Revisión documental.  

Personal de ensayos no destructivos 
con certificación e inspectores de 
soldadura con certificación  

Revisión documental.  

Certificados de materiales: perfilería 
y chapa, tornillería pernos, material 
de aporte soldadura, pinturas y 
asociados  

Revisión documental y físico en spot.  

 
▪  Durante la actividad 

 
ACTIVIDAD  SUPERVISIÓN  

Preparación de la junta (Fit-Up)  Verificación y aprobación in situ muestreo 
aleatorio  

END Inspección Visual  Verificación y aprobación in situ muestreo 
aleatorio  

END Inspección UT  Presenciar los ensayos in situ muestreo aleatorio  

END Inspección RT  Verificación y aprobación de placas radiográficas y 
registros RT muestro aleatorio  

Otros END, (PM y LP)  Presenciar los ensayos in situ muestro aleatorio  

Control dimensional subconjuntos  Verificación y aprobación dimensional en tubería 
sin recubrimiento, in situ muestreo aleatorio  

Estructura Secundaria, barandillas, 
pipe-suports, plataformas circulares.  

Verificación y aprobación in situ muestreo 
aleatorio  

 
▪ Después de la actividad 

 
ACTIVIDAD  SUPERVISIÓN  

Inspección al sistema de protección 
anticorrosiva aplicado entre capas y 
final - condiciones atmosféricas, DFT, 
adherencia, visual  

Verificación y aprobación in situ muestreo 
aleatorio  

Autorización de envío  Participación CPT (Hold Point) En la liberación 
verificar la identificación de las estructuras 
conforme packing list.  

 
➢ Actividades de la Supervisión en la Prefabricación de Tanques en 

Talleres 

 

Se enfocará en la supervisión dividida en la revisión documental y la 

supervisión (vigilancia y control) en la calidad en prefabricación de los 

Tanques. Todos los documentos derivados de calificaciones de 

procedimientos serán revisados previo a la ejecución de los trabajos. En la 
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fase inicial, la supervisión revisará las calificaciones de soldadores, certificado 

de materiales, registros de recepción de materiales, inspección visual de 

soldaduras, control dimensional, ENDT, registros de tratamiento y 

recubrimiento superficial.  

 

Los prefabricados de los tanques: Como planchas del fondo, planchas del 

cilindro, boquillas, ángulo de rigidez, anillo anular, planchas de refuerzo y 

anexos serán supervisados. 

 

La ejecución de las actividades será controlada por medio de la información 

suministrada por la supervisión, priorización de fabricación en talleres y la 

identificación temprana de actividades relacionadas con los elementos críticos 

objeto de la estrategia de ejecución del servicio principal.  

La supervisión reportará a diario, la información pertinente de los resultados 

diarios de la supervisión en talleres, el seguimiento de las actividades y las 

oportunidades de mejora identificadas en campo. Los reportes serán emitidos 

conforme a un formato aprobado para realizar “Aseguramiento de la Calidad 

en Construcción”.  

 

Semanalmente se emitirá un informe de la supervisión de calidad, el cual 

incluirá según aplique cada semana: 

  

Prefabricado de tuberías y soportes: 

✓ Estatus de los procedimientos de trabajo, calificación de soldadores.  

✓ Materiales: revisión certificados de calidad y trazabilidad del marcado en 

recepción Identificación positiva de los materiales  

✓ Verificación de los procedimientos de soldadura:  

-Precalentamiento  

-Tratamientos térmicos  

-Medición de dureza  

-Medición ferrita.  

✓ Inspección visual de soldaduras y aplicación de ENDT: PT, RT y MT.  

✓ Control dimensional de los spools en taller y/o en lugar de obra/servicio 

principal 

✓ Pruebas hidrostáticas (Si aplica)  

✓ Tratamiento y recubrimiento superficial.  

✓ Aceptación final de spools y de recubrimientos  

 

Fabricación de Estructuras metálicas 

✓ Estatus de los procedimientos de trabajo, calificación de soldadores.  

✓ Materiales: Recepción y verificación de certificados de calidad.  

✓ Inspección visual de soldaduras y aplicación de NDT: PT, RT, MT y UT.  

✓ Control dimensional  

✓ Tratamiento y recubrimiento superficial.  

 

                   Actividades Complementarias  

Adicionalmente que el equipo de trabajo atenderá por muestreo de acuerdo a 

los Programas de Puntos de Inspección las actividades relacionadas con:  

✓ Revisión de los procedimientos de trabajo emitidos por la Contratista 

Ejecutora del Trabajo de Construcción.  
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✓ Monitoreo de procesos y auditorías programadas.  

✓ Manejo de las Especificaciones Técnicas del Proyecto 

✓ Comunicación continúa con el equipo de supervisión de Ingeniería. 

✓ Asistencia a reuniones de coordinación entre Contratistas de Ejecución - 

Supervisión y entre Supervisión-PP.  

✓ Supervisión de actividades no críticas, cuando no exista programación sobre 

elementos críticos.  

 

➢ Calidad Especialidad Civil 

 

Actividades de Supervisión en Movimiento de tierras, Excavaciones y 

Rellenos 

Para el caso de rellenos el punto de control en el PPI clave para el proceso de 

calidad es el Test de densidad in situ por capas, el cual se supervisará a través 

monitoreo por muestreo a las capas de relleno de las zonas y mediante revisión 

documental de las pruebas realizadas en las áreas por un laboratorio de tercera 

parte. 

 

La Supervisión de manera aleatoria supervisará por medio de visitas y revisión 

documental los materiales empleados en rellenos, sus caracterizaciones, las 

prácticas y competencias de personal en campo para la ejecución de ensayos 

y los laboratorios aprobados por el Contratista. 

 

Actividades de Supervisión en el desarrollo de Estructuras de Concreto 

Las estructuras de concreto son elemento más visible de la obra civil y la 

supervisión de Calidad en concordancia con los PPI debe atender cuatro 

actividades clave en la ejecución las cuales son: Trazabilidad del acero de 

refuerzo, pernos de anclaje y elementos Embebidos, Autorización de 

Hormigonado, Cono de Abrahams y toma muestras probetas/Trazabilidad de 

concreto y Aceptación Final. 

 

Actividades de Supervisión en montaje de Estructuras Metálicas 

Se verificará por muestreo las estructuras metálicas durante el proceso de 

montaje de obra. Los puntos que se indican en el PPI (Programas de Puntos 

de Inspección) a supervisar por personal de calidad de la supervisión son 

torque de pernos y la aceptación final. La selección de estructuras está basada 

en el peso, asociación a equipos críticos y racks de tuberías. 

 

Actividades de Supervisión en Sistemas Enterrados 

Se verificará por muestreo los sistemas enterrados teniendo en cuenta los 

procesos constructivos de arquetas, zanjas, bancos de ductos; los aspectos de 

calidad a considerar durante las verificaciones realizadas entre otros son: 

localización respecto de planos, dimensión de acuerdo a planos, acabado 

superficial y pruebas de estanqueidad. 
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Actividades Complementarias 

Adicionalmente que el equipo de trabajo atienda en forma presencial lo 

establecido en esta estrategia, se atenderá por muestreo de acuerdo con los 

Programas de Puntos de Inspección las actividades relacionadas con: 

✓ Revisión de los procedimientos de trabajo emitidos por el Contratista. 

✓ Monitoreo de procesos y auditorías programadas. 

✓ Coordinación con el equipo de supervisión de construcción en las diferentes 

actividades Civiles. 

✓ Manejo de las Especificaciones Técnicas del Proyecto 

✓ Comunicación continua con el equipo de supervisión, El Empleador y el 

Contratista. 

✓ Revisión y firma de los registros de calidad asociados a las actividades bajo 

supervisión. 

Controles 

La ejecución de las actividades será controlada por medio de la administración 

de Requerimientos de Inspecciones y la identificación temprana de actividades 

relacionadas con los elementos críticos objeto de la estrategia de ejecución. 

Para la identificación temprana la supervisión se apoyará de los programas 

presentados por el Contratista ejecutor del servicio. 

 

➢ Calidad Disciplinas Mecánica y Tuberías en Obra 

  Equipos estáticos y Equipos Montados sobre Patines (Skids):  

Las actividades de supervisión que evidencian todos los parámetros 

asociados equipos estáticos y montados sobre patines son el torque, la 

prueba hidrostática, la instalación de internos y la aceptación final. Ocurriendo 

simultáneamente y en el escenario más crítico la verificación de instalación 

de internos, seguida de la aceptación final para cierre del recipiente; con esta 

información se determina el número de actividades pico por semana en 

relación con los equipos críticos a montar y la meta de supervisión. 

 

Equipos rotativos y aeroenfriadores:  

Las actividades de supervisión de calidad que evidencian los parámetros 

asociados a la de la supervisión de equipos rotativos son el apriete de pernos, 

la comprobación de la instalación del equipo y la aceptación final y en el caso 

de aeroenfriadores son montaje de haz tubular, comprobación de 

ventiladores, prueba hidrostática de haz tubular, comprobación de instalación 

y aceptación final. 

 

                       Supervisión de Equipos Estáticos y Rotativos 

La orientación de la supervisión de calidad en el área de equipos estará 

enfocada en la verificación de actividades clave derivadas de los PPI 

(Programas de Puntos de Inspección) que permitan garantizar que las 

instancias del montaje han sido controladas.  
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Como calidad se supervisarán apriete de pernos de anclaje, morteros de 

nivelación, pruebas hidrostáticas, instalación de internos y liberación final. 

Concentrados en tres ejes focales. 

 

▪ Para equipos críticos estáticos y rotativos, la verificación del apriete de 

pernos permitirá previo a su autorización verificar que los controles 

asociados a la localización, la orientación del equipo y sus boquillas, la 

elevación, la nivelación, el alineamiento con tuberías de conexión y la 

verticalidad u horizontalidad de equipos según las tolerancias hayan sido 

verificados bajo la supervisión de Construcción, antes de proceder con el 

apriete.  

▪ Las actividades asociadas a alineación y acople de motores con el equipo, 

nivelación y sentido de rotación serán supervisadas por la Supervisión de 

Construcción. 

▪ La liberación de aplicación de morteros de nivelación será apoyada por el 

grupo de supervisión civil de Calidad. 

▪ Las pruebas hidrostáticas, siempre que apliquen en obra garantizan la 

integridad de los equipos instalados, previo a la liberación final. 

▪ La Supervisión de calidad supervisará la liberación final de montaje 

mecánico de equipos estáticos y rotativos, garantizando que los controles 

estimados para los PPI en términos de calidad hayan sido cumplidos. 

 

Actividades de Supervisión en Montaje de Tanques 

Las actividades de supervisión de calidad en tanques son cinco actividades 

la prueba hidrostática, control de asentamientos del tanque, ensayo de 

inundación, autorización de cierre y aceptación final.  

 

La supervisión de Calidad enfocará su estrategia de supervisión en calidad, 

incluyendo dentro de un porcentaje definido (%) como meta de inspección de 

equipos críticos. Se enfocará en dos grandes grupos de supervisión divididos 

en la revisión documental y la supervisión en campo: 

 

▪ Todos los documentos derivados de calificaciones de procedimientos y 

personal para procesos constructivos y ejecución de ensayos serán 

revisados previo a la ejecución de los trabajos. La supervisión de Calidad, 

supervisará en la fase inicial las calificaciones de soldadores y la aplicación 

de tratamientos térmicos, ensayos de durezas, ensayos por END a juntas 

soldadas (RT, UT, PT, MT) en anillo anular, fondo, fondo a envolvente, 

envolvente, techos y anexos. El 100% de los registros serán revisados y 

firmados, más no el 100% de los ensayos serán supervisados, teniendo en 

cuenta que todos son hechos por personal calificado, bajo procesos 

calificados.  Se supervisará el seguimiento a estadísticas de desempeño 

de procesos de soldadura en campo por medio de los porcentajes de 

defectología. 

 

▪ La Supervisión de calidad supervisará de manera presencial la aplicación 

de controles de calidad puntuales en términos de aceptación de tanques 

montados en obra conforme las disposiciones de API 650, focalizado en: 

Prueba de caja de Vacío a soldaduras fondo, pruebas de aceite a 

soldadura del fondo al primer anillo y soldaduras de sumideros, pruebas 
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neumáticas a boquillas y refuerzos, pruebas de inundación de techo y 

prueba hidrostática para aceptación final de sanidad de juntas soldadas y 

control de asentamientos de tanques. 

 

Actividades de Supervisión en Montaje de Tuberías de Proceso. 

La supervisión efectuará la revisión documental y la supervisión en campo: 

▪ Todos los documentos derivados de calificaciones de procedimientos y 

personal para procesos constructivos y ejecución de ensayos serán 

revisados previo a la ejecución de los trabajos. La Supervisión de Calidad, 

supervisará en la fase inicial las calificaciones de soldadores y la aplicación 

de procesos y controles asociados a materiales como identificación 

positiva de materiales (PMI), tratamientos térmicos, ensayos de durezas, 

ensayos de ferrita y a la verificación de integridad de juntas soldadas por 

medio de ensayos por END (RT, UT, PT, MT) en tuberías, accesorios, 

refuerzos, derivaciones, refuerzos y soportes de tuberías. El 100% de los 

registros serán revisados y firmados, más no el 100% de los ensayos serán 

supervisados, teniendo en cuenta que todos son hechos por personal 

calificado, bajo procesos calificados. Se supervisará el seguimiento a 

estadísticas de desempeño y acciones correctivas en procesos de 

soldadura y soldadores por medio de los reportes de defectología 

aportados por el contratista. 

▪ La Supervisión de calidad supervisará de manera presencial la aplicación 

de controles de calidad puntuales en términos de aceptación de tuberías 

conforme a las especificaciones focalizados en: Par de apriete a uniones 

bridadas, prueba hidrostática y liberación para aceptación final de circuitos 

de tubería. 

Actividades de Supervisión en Sistemas Enterrados 

Para sistemas enterrados de tuberías se manejarán los mismos criterios de 

supervisión del Supervisión de Montaje de Tuberías de proceso, teniendo 

como punto focal las líneas principales de los sistemas de drenaje y tuberías 

de diámetros iguales o superiores a 18” en tuberías de acero carbono y HDPE. 

 

Actividades de Supervisión en ejecución de Tie ins 

La Supervisión de Calidad supervisará la correcta ejecución de tie ins 

enfocando los esfuerzos en la verificación de ensayos no destructivos y en la 

aceptación final de los tie ins asociados a las líneas críticas incluidas dentro 

del alcance de esta estrategia.  

 

Actividades Complementarias 

Adicionalmente que el equipo de trabajo atienda en forma presencial lo 

establecido en la estrategia de ejecución del servicio principal. Se atenderá 

por muestreo de acuerdo a los Programas de Puntos de Inspección las 

actividades relacionadas con: 

▪ Revisión de los procedimientos de trabajo emitidos por la Contratista. 

▪ Monitoreo de procesos y auditorías programadas. 

▪ Coordinación con el equipo de supervisión de construcción en las 

diferentes actividades Mecánicas y de Tubería. 
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▪ Manejo de las Especificaciones Técnicas del Proyecto 

▪ Comunicación continúa con el equipo de supervisión, Petroperú y la 

contratista de ejecución. 

▪ Revisión y firma de los registros de calidad asociados a las actividades 

bajo supervisión. 

 

➢ Actividades de Supervisión en Calidad Disciplinas Electricidad e 

Instrumentación 

Las actividades relacionadas al cableado de potencia e instrumentación 

estarán asociadas a los equipos a liberar, por ejemplo, se incluirá la 

inspección de liberación del cable en la conexión al equipo eléctrico e 

instrumentación. 

 

A Continuación, se indica la cantidad de actividades asociadas a los tres (3) 

grupos definidos como objeto de supervisión. Ejecutando un análisis de estas 

actividades en una secuencia de tiempo, se determina que para un mismo 

elemento estas no se presentan simultáneamente en muchos de los casos. 

 

▪ Unidades - Actividad: Los elementos que componen este grupo, como se 

menciona son: 

1. Tierras 

2. Canalizaciones cables 

3. Iluminación. 

  

      PPIs (Programas de Puntos de Inspección): 

1. Tierras 

Los 4 ítems para tener en cuenta en este PPI son: seguimiento a la correcta 

realización de las soldaduras aluminotérmicas, pruebas al sistema de malla 

a tierra e inspección final incluidos los pararrayos. 

 

2. Canalizaciones Cables 

En el caso de la canalización se ha contemplado un solo ítem referido a la 

inspección final del área una vez se tenga terminada la instalación, ya sea 

de conduit o de bandejas portacables. 

 

3. Iluminación 

En alumbrado se contempló 3 actividades principales: realización de prueba 

de aislamiento en los circuitos, inspección final del sistema incluida prueba 

funcional de las luces, y la prueba final de los niveles de iluminación. 

 

Como se observa de los 3 grupos que componen la clasificación área los 

que pueden tener actividades simultáneas al mismo tiempo en este caso, 

tierras e iluminación, 2 para cada caso: 

 

1. Tierras: Pruebas e inspección final. 

2. Iluminación: Pruebas de aislamiento de circuitos e inspección final. 

 

▪ Equipos Eléctricos, el número de equipos críticos para esta clasificación 

es determinada por la supervisión de Calidad. Esta clasificación tiene PPI 
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asociados a equipos eléctricos, el de canalizaciones y cableado, el de 

motores eléctricos y el de transformadores. 

 

▪ Instrumentación, el número de actividades para esta clasificación es 

determinada por la supervisión de Calidad, que incluye PPI asociados a 

instrumentos y cableado, los puntos que se incluyen en estos PPIs como 

actividades de inspección son: 

1. Prueba de Cables. 

2. Inspección final Cajas de instrumentación 

3. Inspección final instrumento (Conexión proceso y eléctrica). 

 

Siguiendo la metodología en la búsqueda del escenario más crítico, el pico 

de actividades de Electricidad e Instrumentación se presentaría cuando 

estos 3 tipos de actividades se presenten al mismo tiempo. De acuerdo a 

este análisis deben ser atendidas un número determinado de actividades del 

área E&I por semana lo que equivale a un número de actividades diarias en 

escenarios críticos. 

22.1.5 Supervisión HSE en trabajos de Construcción  

➢ Permisos de Trabajo 

En calidad de Supervisor de Gestión HSE, asume que la emisión de permisos 

de trabajo en las áreas operativas corresponde a Petroperú, por lo que el 

Contratista específico firma los mismos en calidad de representante de 

Petroperú, en áreas operativas o no liberadas, en los trabajos que estén bajo 

su supervisión. 

 

➢ Revisión de Documentos  

- La supervisión deberá revisar los documentos de seguridad 

(Procedimientos, normas, matrices, IPERC, etc.) propuestas por las 

Contratistas y verificar en todo momento su eficacia, dictando ordenes de 

suspensión de las operaciones o trabajos que entrañen peligro para las 

personas y/o instalaciones, autorizando su prosecución cuando se hayan 

adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables, incluyendo las 

que se refieren a materiales explosivos y/o tóxicos.  

- Deberá exigir a las Contratistas la presentación de informes de accidentes 

y hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a 

las propiedades o puedan ocasionar daños a las mismas y posteriormente 

revisarlos, sin perjuicio de los informes que deberá presentar por su parte, 

así como verificar y evaluar los daños cuando éstos se produzcan. Dar 

opiniones y recomendaciones respecto al tema. 

 

➢ Emisión de Informe de Seguridad Mensual 

El Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente, deberá entregar 

obligatoriamente de forma mensual al Administrador del Proyecto, un informe 

oficial de las ocurrencias, capacitaciones, charlas de preparación, permisos 

de trabajo y demás relacionadas con los servicios del asunto, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 29783. 

 

➢ Actividades de Supervisión de trabajos 
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- La supervisión de HSE, estará a cargo de verificación de ejecución de los 

trabajos descritos en los permisos de trabajos autorizados, cumpliendo en 

todo momento lo especificado en el IPERC, Procedimientos, normas de 

Petroperú y matrices, dictando orden de suspensión de los trabajos en caso 

que se incumpla lo establecido poniendo en peligro a personas o la 

instalación. Las suspensiones de las operaciones así ordenadas no serán 

causales de prórroga. 

 

-  Verificará el cumplimiento de trabajos de limpieza, recolección tratamiento, 

transporte, disposición final y comercialización de los diferentes residuos 

sólidos(Industriales y no Industriales) que las Empresas que ejecutan de EL 

Servicio Principal, estén registradas en la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud y por consiguiente contar con 

su respectivo registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos 

Sólidos (EPS- RS) y/o Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos 

(EC-RS), de ser el caso. 

22.1.6 Presentación de Informe final de supervisión y liquidación de los servicios 

Después de concluido los trabajos supervisados de un contrato particular, La 

Supervisión deberá: 

- Preparar la liquidación del presente servicio de Supervisión, de conformidad 

con las normas y directivas vigentes en PETROPERÚ. 

- Evaluar el trabajo concluido para determinar las cantidades finales de trabajo 

realizado bajo los diferentes rubros de pago y preparar la liquidación final. 

-  Presentar para PETROPERÚ, el Informe Final, el cual deberá incluir la 

información de los siguientes aspectos: la documentación final completa, los 

planos elaborados por las Contratistas de acuerdo con los trabajos ejecutados 

(As Built), la liquidación respectiva de cada Servicio Principal, así como 

también los costos conforme con los términos de Contrato establecidos.  

- En caso de finalizar el plazo contractual, antes de concluirse con los trabajos, 

La Supervisión efectuará la liquidación parcial de los servicios de ser 

solicitado por PETROPERÚ.  

- Todos los documentos que presente la Supervisión deben estar firmados, 

foliados en todas sus páginas.  

- Al finalizar el periodo de CONTRATO MARCO, el Contratista Marco deberá 

presentar un informe final de los contratos ejecutados, donde se especifique 

la liquidación de cada servicio específico ejecutado para PETROPERÚ. 

22.1.7 Supervisión a la Gestión de Cambios al Proyecto en Ejecución 

Si a juicio de La Supervisión, fuere necesario introducir cambios de diseño y/o 

especificaciones que involucren o no incrementos de los costos debido a las 

condiciones observadas durante la ejecución de los trabajos, La Supervisión 

deberá informar por escrito y presentar recomendaciones respecto de dichos 

cambios de diseño y/o especificaciones para la aprobación de PETROPERÚ. 

22.1.8 Supervisión Legal de Contratos: 

Brindar soporte legal mediante la emisión de informes que contengan el análisis 

y recomendaciones del caso correspondiente, así como el acompañamiento de 

la Administración contractual en base legal, para lo cual dicho acompañamiento 

debería necesariamente ser realizado por abogados especializados en temas de 
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contratos de suministros de obras, servicios que serán requeridos en contratos 

específicos.  

22.1.9 Trabajo Excluido del Contrato 

- Las siguientes actividades no forman parte del Servicio de Supervisión: 

✓ Aprobar pedidos de compra de materiales y equipos. 

✓ Aprobar modificaciones al Contrato de Ejecución vinculantes solo a 

Petroperú. 

✓ Aprobación final de Propuestas de Cambio u órdenes de cambio del 

Contrato de Ejecución. 

✓ La Suspensión o resolución de los Contratos de ejecución. 

✓ Renunciar a un reclamo en ejecución dentro del contrato específico. 

 

- Estas actividades constituyen atribuciones de PETROPERU. Esto no limita la 

responsabilidad de La Supervisión se elaborar sus informes de 

recomendación y conformidad, respecto de estos temas y someterlo para 

aprobación final de PETROPERÚ. 

 

22.2 APENDICE 2: DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE COSTOS DEL PRESUPUESTO 

22.2.1 COSTOS DIRECTOS 

Personal o Equipo de Supervisión 

El personal profesional mínimo con el que deberá contar La Supervisión para 

la ejecución de servicios u obras, será requerido por cago definido dentro de 

las condiciones técnicas específicas, en el que se detallará los requerimientos 

necesarios en años de experiencia o conocimientos según la especialidad, con 

el que garantizará cumplir con los alcances de los trabajos. 

 

Los profesionales propuestos deben poseer experiencia certificada según su 

especialidad y tener conocimientos comprobables en la aplicación de las 

normativas nacionales e internacionales exigidas por PETROPERÚ para los 

servicios específicos requeridos. La participación de estos profesionales será a 

tiempo completo, cuando se inicien los trabajos de campo relacionados con su 

especialidad. 

 

Todos los profesionales que participen en la Supervisión deberán adjuntar su 

currículum actualizado, documentado el cual tiene validez de declaración 

jurada. PETROPERU se reserva el derecho de verificar los currículos, 

solicitando la documentación respectiva del personal técnico propuesto, 

pudiendo solicitar su cambio o sustitución de considerarlo necesario cuando el 

desempeño de dicho personal no sea satisfactorio o no cumpla con los 

requerimientos o guías de seguridad de la empresa. El Contratista Especifico 

procederá inmediatamente, sin costo para PETROPERÚ, a realizar las 

sustituciones requeridas.  

 

Consideraciones 

✓ Los perfiles profesionales Seniors serán requeridos para las posiciones 

de Gerente de Ingeniería, Gerente de Construcción, Gerente de Procura, 

Gerente de Calidad y/o Gerente HSE. 
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✓ Los perfiles profesionales Ingenieros o (Semi Senior) serán utilizados 

para los puestos de Jefes, Coordinadores o Supervisores altamente 

calificados requeridos en el contrato específico. 

✓ Los Supervisores de Ingeniería o de Campo pueden ser recursos de los 

perfiles Juniors o Ingenieros, pero no pueden ser Seniors a menos que 

sean requeridos en el contrato específico. 

✓ El abogado y/o administrador de contrato y/o Especialista de Compras, 

son recursos utilizados a requerimiento del Servicio u Obra específica. 

✓ Los años de experiencia son los siguientes: 

 

Descripción Años de Experiencia 

Ingeniero Senior Mayor a 10 años 

Ingeniero (Semi Senior) Mayor a 5 y menor a 10 años 

Ingeniero Junior Mayor a 3 años y menor a 5 años. 

 
El equipo de supervisión aprobado por PETROPERÚ es el único idóneo para 
la prestación del servicio, cualquier modificación del personal deberá contar 
previamente con la aprobación de PETROPERÚ, caso contrario el Contratista 
Específico incurrirá en incumplimiento.  
 
La participación de cada profesional descrito dependerá de los requerimientos 
propios de la ejecución de cada Servicio u Obra. De requerirse un cargo con 
un perfil diferente, este puede establecerse mediante una Orden de Cambio en 
el Contrato específico. 

 
PROFESIONALES PARA INGENIERÍA 

A continuación, se realiza una descripción de cargo del personal que puede 

solicitarse dentro de cada contrato específico sin ser limitativo ni obligatorio, 

solo a requerimiento de Petroperú. 

 

a) Coordinador del Contrato Marco 

Perfil descrito en el Numeral 15.2. DEL POSTOR de las presentes 

Condiciones Técnicas. 

▪ Participación: Todo el servicio y requerido según Condiciones Técnicas 

específicas. 

▪ Forma de pago: Hora-Hombre laborado. 

b) Gerente de Ingeniería1 

▪ Ingeniero en cualquiera de las siguientes especialidades: Mecánica, 

Mecánica Eléctrica o Químico o Petroquímica o Civil o Industrial, o 

Metalúrgico o Materiales (ver respuesta a consulta N° 33 de “OCA 

CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C.). 

▪ Deberá tener una experiencia mínima de diez (10) años de ejercicio 

profesional y mínimo siete (07) años como Gerente o Líder de Ingeniería 

y/o Coordinador de Proyectos y/o Jefe de Proyecto y/o Líder de Proyectos 

industriales del Sector Hidrocarburos y/o Sector Industrial. 

▪ El Gerente de Ingeniería, deberá estar Titulado, con respecto a la 

Colegiatura y Habilitación por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), será 

exigido al inicio del Servicio u obra del contrato específico. 

                                                 
1 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
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▪ Deberá tener deberá tener culminado un Diplomado en Gestión de 

Proyectos bajo el Enfoque PMI, el cual debe ser acreditado con el diploma 

correspondiente. 

▪ El Gerente de Ingeniería será el  responsable de la ingeniería a ser 

desarrollada por sus Ingenieros en todas las disciplinas requeridas en los 

contratos específicos, deberá garantizar el desarrollo de la Ingeniería del o 

los proyectos que tuviese a cargo por contrato específico asociado bajo el 

contrato marco, cumpliendo con los requerimientos solicitados en las 

condiciones técnicas de cada contrato específico, especificaciones, planos 

y las normas aplicables, a entera satisfacción de PETROPERÚ. 

▪ Es el responsable de la coordinación apropiada del equipo de ingeniería, 

para la ejecución de trabajos en el plazo designado para el desarrollo del 

proyecto, estipulada en cada CONTRATO ESPECÍFICO.  

▪ Será responsable de la generación de los informes requeridos de avance 

de ingeniería por cada Contrato Específico celebrado, así como de la 

aprobación de documentos y planos entre otros documentos de ingeniería 

generados por cada servicio, tomando en cuenta el PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) del PMI (Project Management Institute) 

y mejores prácticas de desarrollo de ingeniería, a entera satisfacción del 

personal de PETROPERÚ. 

▪ En caso de ausencia del del Gerente de Ingeniería responsable de la 

ingeniería, el CONTRATISTA deberá asignar al Servicio un Ingeniero de 

nivel igual o mayor al del del Ingeniero responsable de la ingeniería Titular, 

para que lo reemplace, previa coordinación y aprobación de PETROPERU, 

de tal forma que en ningún momento se vea interrumpido El SERVICIO. 

▪ Participación: Todo el servicio de Ingeniería y Ejecución hasta la 

completación de cada Contrato Específico. 

 

c) Jefe de Supervisión2 

▪ Ingeniero de las especialidades Mecánica o Mecánica – Eléctrica o Civil o 

Química o Petroquímica o Industrial, Metalúrgico o Materiales (ver 

respuesta a consulta N° 33 de “OCA CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y 

SEGURIDAD DEL PERU S.A.C.). 

▪ Deberá estar Titulado, con respecto a la Colegiatura y Habilitación por el 

Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), será exigido al inicio del Servicio u 

obra del contrato específico. 

▪ Experiencia mínima de siete (07) años como Ingeniero Residente y/o 

Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Proyecto y/o Jefe de Supervisión, en 

trabajos metalmecánicos en Planta de Ventas y/o Terminales y/o 

Refinerías de Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales 

y/u Oil&Gas.  

▪ Deberá tener deberá tener culminado un Diplomado en Gestión de 

Proyectos bajo el Enfoque PMI, el cual debe ser acreditado con el diploma 

correspondiente. 

▪ Participación: Todo el servicio hasta la completación de cada Contrato 

Específico. 

 

                                                 
2 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
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d) Planificador-3 

▪ El planificador debe ser Ingeniero Titulado y colegiado en cualquier de las 

siguientes especialidades: Sistemas, Mecánica, Mecánica Eléctrica, 

Económica, Informática o Industrial; deberá tener una experiencia mínima 

de cinco (5) años de ejercicio profesional como Planificador de Proyectos. 

▪ El planificador será responsable de elaborar, revisar, aprobar y controlar el 

Plan de Ejecución del Proyecto y el cronograma, basado en el Alcance 

descrito en cada Contrato Específico, mostrando la estrategia de ejecución 

seleccionada, incluyendo KPIs, cronogramas (en formato MS Project), 

hitos, tablas, actividades a efectuar, curvas que reflejen en forma realista y 

planificada la secuencia de actividades, progreso físico del proyecto y ruta 

crítica. 

▪ Debe contar con la habilidad y experiencia en el desarrollo y revisión de 

Diagrama de Gantt, Diagrama PERT/CPM, Diagrama de Recursos, 

estructura de desglose de Trabajo (WBS o EDT) que contemple el 

despliegue completo del alcance de las Condiciones Particulares 

establecidas en cada Contrato Específico, a entera satisfacción de 

personal de PETROPERÚ encargado de la administración de los trabajos 

y en concordancia con el Gerente de Ingeniería del Contrato Marco. 

▪ El planificador del proyecto deberá garantizar que los trabajos de 

Ingeniería, Procura y Construcción de cada proyecto, sean efectuados 

cumpliendo con las Condiciones Particulares entregadas a LA 

CONTRATISTA MARCO, en plazo de ejecución acordado en cronograma 

aprobado y normas aplicables para el desarrollo adecuado de EL 

SERVICIO, a entera satisfacción del personal Supervisor designado por 

PETROPERÚ. 

▪ Es responsable del envío de reportes semanales y mensuales de progreso 

al administrador de contrato de PETROPERÚ y de igual manera deberá 

desarrollar y controlar el cronograma de desembolso del proyecto acorde 

con la EDT del proyecto.  

▪ Se requiere que haya realizado cursos de Primavera o MS Project como 

mínimo y cursos para la aplicación de las herramientas básicas de 

Microsoft Office. 

▪ Participación: Todo el servicio de Ingeniería y Ejecución hasta la 

completación del mismo. 

▪ Forma de pago: Su forma de pago será por día laborado. Se valorizará de 

acuerdo con el avance del servicio con los precios unitarios del 

presupuesto contratado. 

 

e) Ingeniero Especialidad Procesos4 

▪ Deberá ser Ingeniero de las especialidades Química o Petroquímica.  

▪ Deberá estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú 

(CIP), durante el Servicio. 

▪ Deberá contar con una experiencia mínima de cinco (05) años en áreas de 

Ingeniería de Procesos o Proyectos en empresas del Sector 

Hidrocarburos, deseable en Diseño e Ingeniería Básica y de Detalle de 

Procesos relacionados con equipos de procesos o recipientes a presión y 

                                                 
3 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
4 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
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balances hidráulicos de fluidos (Sistema Contra incendio, hidrocarburos y 

sus derivados). 

▪ Cantidad requerida: requerido según Condiciones Técnicas específicas. 

▪ Participación en el Proyecto: A tiempo completo. 

▪ Forma de pago: Su forma de pago será por Horas Hombre (HH) 

laborados. Se valorizará de acuerdo con el avance del servicio con los 

precios unitarios del presupuesto contratado. 

 

f) Ingeniero Especialidad Mecánica5 

▪ Deberá ser Ingeniero de las especialidades Ingeniería Mecánica o 

Ingeniería Mecánica - Eléctrica.  

▪ Deberá estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú 

(CIP), durante el Servicio específico. 

▪ Deberá contar con experiencia mínima de cinco (05) años en proyectos en 

empresas del sector hidrocarburos, a través servicios de consultorías 

brindados a empresas del mencionado sector, o en trabajos de diseño y/o 

revisión de Ingeniería de Detalle y/o Supervisor y/o Inspector de trabajos 

Metalmecánicos como instalación de sistemas de bombeo y/o construcción 

y montaje de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y/o 

construcción y montaje de recipientes a presión y/o fabricación y montaje 

de plantas de procesos y/o fabricación e instalación de oleoductos.  

▪ Deberá demostrar experiencia documentada de haber participado en la 

supervisión del diseño o en la construcción de al menos un (01) proyecto 

relacionado con la industria de hidrocarburos que deberá tener un costo de 

ejecución (inversión) mayor a 15,000,000 (Quince millones) de Soles. 

▪ Cantidad requerida: requerido según Condiciones Técnicas específicas. 

▪ Participación en el Proyecto: A tiempo completo.  

▪ Forma de pago: Su forma de pago será por Horas Hombre (HH) 

laborados. Se valorizará de acuerdo con el avance del servicio con los 

precios unitarios del presupuesto contratado. 

 

g) Ingeniero Especialidad Civil6 

▪ Deberá ser Titulado de la especialidad de Ingeniería Civil.  

▪ Deberá estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú 

(CIP), durante el Servicio específico. 

▪ Deberá contar con experiencia mínima de cinco (05) años trabajos en 

trabajos de diseño y/o revisión de Ingeniería Básica y/o de Detalle y/o 

Supervisor y/o Inspector en Estructuras de Concreto y/o Cimentaciones de 

Equipos de Procesos. Como parte de la experiencia antes mencionada, 

debe acreditar dos (02) trabajos de diseño y/o revisión de ingeniería en 

estructuras con cimentaciones en Planta de Ventas y/o Terminales y/o 

Refinerías de Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales 

y/u Oil&Gas y/o Edificaciones y/o Minería. 

▪ Cantidad requerida: requerido según Condiciones Técnicas específicas. 

▪ Participación en el Proyecto: A tiempo completo.  

▪ Forma de pago: Su forma de pago será por Horas Hombre (HH) 

laborados. Se valorizará de acuerdo con el avance del servicio con los 

precios unitarios del presupuesto contratado. 

                                                 
5 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
6 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
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h) Ingeniero Especialidad Electricidad7 

▪ Deberá ser Titulado de la especialidad de Ingeniería Eléctrica o Ingeniería 

Mecánica-Eléctrica.  

▪ Deberá estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú 

(CIP), durante el Servicio específico. 

▪ Deberá contar con experiencia mínima de cinco (05) años en trabajos de 

diseño y/o revisión de Ingeniería Básica y/o de Detalle y/o Supervisor y/o 

Inspector de sistemas eléctricos de equipos o sistemas de proceso, 

tanques de almacenamiento, sistemas contra incendio en el sector 

hidrocarburos. Como parte de la experiencia antes mencionada, debe 

acreditar dos (02) trabajos de diseño y/o revisión de ingeniería de sistemas 

de alimentación eléctrica, subestaciones eléctricas de media o alta tensión, 

sistemas de iluminación o sistemas de protección catódica de tanques de 

almacenamiento en Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerías de 

Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas. 

▪ Cantidad requerida: requerido según Condiciones Técnicas específicas. 

▪ Participación en el Proyecto: A tiempo completo.  

▪ Forma de pago: Su forma de pago será por Horas Hombre (HH) laborados. 

Se valorizará de acuerdo con el avance del servicio con los precios 

unitarios del presupuesto contratado. 

 

i) Ingeniero Especialidad Instrumentación8 

▪ Deberá ser Titulado de la especialidad de Ingeniería Electrónica o 

Ingeniería Mecatrónica.  

▪ Deberá estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú 

(CIP), durante el Servicio específico. 

▪ Deberá contar con experiencia mínima de cinco (05) años en trabajos de 

diseño y/o revisión de Ingeniería de Detalle y/o Supervisor y/o Inspector de 

sistemas de instrumentación y control en Planta de Ventas y/o Terminales 

y/o Refinerías de Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas 

Industriales y/u Oil&Gas. 

▪ Cantidad requerida: requerido según Condiciones Técnicas específicas.  

▪ Participación en el Proyecto: A tiempo completo.  

▪ Forma de pago: Hora-Hombre laborado. 

 

PROFESIONALES PARA CONSTRUCCIÓN 

 

j) Gerente de Construcción 9 

▪ Deberá ser Ingeniero de las especialidades Mecánica o Mecánica – 

Eléctrica o Civil o Electrónica o Química o Petroquímica o Industrial, 

Metalúrgico o Materiales, (ver respuesta a consulta N° 33 de “OCA 

CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C.). 

▪ El Gerente de Construcción, deberá estar Titulado, con respecto a la 

Colegiatura y Habilitación por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), será 

exigido al inicio del Servicio u obra del contrato específico. 

                                                 
7 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
8 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
9 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
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▪ Deberá contar con una Experiencia mínima de diez (10) años de ejercicio 

profesional y mínimo siete (07) años como Gerente de proyecto y/o Líder 

de Construcción y/o director de obra y/o Coordinador de Proyectos y/o Jefe 

de Construcción y/o Líder de Proyectos en al menos un (1) proyecto de 

Construcción, Montaje y/o mantenimiento mayor de Unidades de procesos 

y/o tanques de almacenamiento (del Cliente) en el Sector Hidrocarburos 

y/o Sector Industrial.  

▪ Deberá tener deberá tener culminado un Diplomado en Gestión de 

Proyectos bajo el Enfoque PMI, el cual debe ser acreditado con el diploma 

correspondiente. 

▪ Se encargará de la dirección y coordinación de la ejecución de los trabajos 

de los diferentes proyectos específicos, del contrato Marco, en la fase de 

Construcción.  

▪ Realizará la coordinación de la planificación con el planificador de 

proyecto, control y gestión del contrato específico en la fase de 

Construcción, Revisión de los reportes de avance de proyecto, solicitud de 

cambios al contrato, recomendaciones pertinentes al personal de 

PETROPERÚ en caso de causas imputables que se consideren pudieran 

afectar al contrato específico.  

▪ En caso de ausencia temporal del Gerente de Proyecto, La Supervisión 

deberá asignar un Ingeniero de nivel igual o mayor para que lo reemplace, 

previa coordinación y aceptación de PETROPERÚ, de tal forma que en 

ningún momento el servicio se vea interrumpido. 

▪ Participación: Todo el servicio en la fase de Construcción hasta la 

completación de cada Contrato Específico. 

▪ Participación: Todo el servicio y requerido según Condiciones Técnicas 

específicas. 

▪ Forma de pago: Hora-Hombre laborado. 

 

k) Supervisor de Seguridad10 

▪ Deberá ser Titulado de la especialidad de Ingeniería Industrial o Ingeniería 

de Minas o Ingeniería de Petróleo o Ingeniería Ambiental o Ingeniería 

Química.  

▪ Deberá estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú 

(CIP), durante el Servicio específico. 

▪ Deberá contar con experiencia mínima de tres (03) años como Supervisor 

de Seguridad y/o Protección ambiental en Planta de Ventas y/o Terminales 

y/o Refinerías de Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas 

Industriales y/u Oil&Gas. 

▪ Deberá contar con conocimiento acreditado en las Normas ISO 14001 y 

OHSAS 18001. 

▪ Deben evidenciar mínimamente cursos en centros de capacitación sobre 

la Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente, los cuales deberán incluir 

trabajos de alto riesgo aplicables a la ejecución del servicio, con una 

duración acumulada mínima de 60 horas. 

▪ Entre el listado de cursos que serán requeridos como mínimos se 

encuentra lo siguiente:  

- Curso identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control 

(IPERC) y Análisis de Trabajo Seguro (ATS).  

                                                 
10 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
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-  Curso de materiales peligrosos MATPEL I  

- Curso de trabajos críticos en: Caliente, Altura, Espacios Confinados, entre 

otros que aplique.  

- Curso de la Ley 29783, su reglamento y modificatorias 

▪ Otras capacitaciones que sean requeridas por el administrador de contrato 

en las condiciones técnicas de contratación específica. 

▪ El supervisor de Seguridad será el responsable de generar un plan de 

gestión HSE para cada servicio contratado, en donde se evidencie: 

Indicadores de Frecuencia de actividades realizadas en materia de 

seguridad, reportes de incidentes, charlas de seguridad, indicadores del 

Servicio específico, Histogramas del personal, Plan de Gestión de 

Residuos sólidos, Reporte de Monitoreos entre otros indicadores que 

considere pertinente en el área de Seguridad y Ambiente para el buen 

desempeño del Servicio. 

▪ Cantidad requerida: 1 por servicio específico o requerido según 

PETROPERÚ. 

▪ Participación en el Proyecto: A tiempo completo.  

▪ Forma de pago: Hora-Hombre laborado. 

 

l) Jefe de Supervisión 11 

▪ El Jefe de Supervisión del Servicio debe ser Ingeniero Titulado y colegiado 

en la especialidad de Mecánica, Mecánica Eléctrica o Civil o Químico o 

Petroquímico, Metalúrgico o Materiales; deberá tener una experiencia 

mínima de siete (7) años de ejercicio profesional como Jefe de Proyecto 

y/o Líder de Proyectos y/o Ingeniero Residente y/o Jefe de Construcción 

y/o Jefe de Supervisión y/o Supervisor de proyecto/ construcción y haber 

participado en montaje de tanques verticales según API Std 650, con una 

capacidad mínima igual o mayor a 100 MB y/o Construcción de plantas de 

procesos en Refinerías de Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas 

Industriales y/o Planta de Ventas y/o Terminales y/u Oil&Gas, acreditado 

en los últimos quince (15) años, (ver respuesta a consulta N° 33 de “OCA 

CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C.). 

▪ El Ingeniero propuesto deberá tener culminado un Diplomado o curso 

especializado en Gestión de Proyectos bajo el Enfoque PMI, el cual debe 

ser acreditado con el diploma correspondiente. 

▪ El Ingeniero propuesto deberá acreditar cursos concluidos en seguridad e 

higiene industrial y/u ocupacional, el cual debe ser acreditado con el 

diploma correspondiente. 

▪ El Ingeniero propuesto durante el proceso de contratación específica, no 

deberá estar trabajando en otro servicio para PETROPERÚ, a fin de no 

afectar el desarrollo del otro contrato, por lo cual deberá presentar una 

carta compromiso firmada ante el postor, indicando que la información 

presentada es verdadera y mostrando su disposición para trabajar durante 

el desarrollo de todo EL SERVICIO. 

▪ El Ingeniero deberá conocer la normativa nacional e internacional aplicable 

al servicio específico requerido y relacionado al sector hidrocarburos y 

poseer amplios conocimientos sobre la Ley de Hidrocarburos 26221 y sus 

reglamentos, así como, conocimientos generales de obras civiles, trabajos 

                                                 
11 El Profesional Colegiado deberá estar Habilitado durante toda la ejecución del Servicio Específico. 
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metalmecánicos, trabajos de contraincendios, trabajos eléctricos y de 

instrumentación. Deberá adjuntar su currículo actualizado, no 

documentado el cual tiene validez de declaración jurada. 

▪ El Jefe de Supervisión, es el responsable de la coordinación de todas las 

actividades a desarrollarse durante la ejecución de la prestación del 

servicio específico (Ingeniería, Procura y Construcción) y gestionará el 

Proyecto tomando en cuenta el PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) del PMI (Project Management Institute). 

▪ Deberá coordinar y garantizar que los trabajos de ingeniería y construcción 

del proyecto sean efectuados por cada disciplina, cumpliendo con las 

bases de Ingeniería, especificaciones técnicas, planos, plazo de ejecución 

y normas aplicables para el desarrollo adecuado del servicio específico 

contratado 

▪ El Jefe de Supervisión, designado será el responsable de presentar los 

informes necesarios para el control del Servicio u Obra y los trabajos 

requeridos referentes al cargo, para que se efectúe en tiempo oportuno y 

calidad garantizada los trabajos necesarios, a entera satisfacción de 

PETROPERÚ. 

▪ El Jefe de Supervisión trabajará en conjunto con el planificador del 

proyecto con la finalidad de llevar el control y seguimiento al servicio 

específico de todos los planes elaborados para la ejecución del mismo. De 

igual manera plantará estrategias de ejecución factibles para la 

optimización de tiempo en el proyecto, cumpliendo con los estándares de 

PETROPERÚ. 

▪ Participación: Todo el servicio y requerido según Condiciones Técnicas 

específicas. 

▪ Forma de pago: Hora-Hombre laborado. 

 

m) Supervisor de Campo Especialidad Mecánica12 

▪ Ingeniero Titulado y Colegiado Mecánico o Mecánico - Eléctrico.  

▪ Profesional con un mínimo de Siete (07) años de experiencia certificada 

como ingeniero residente y/o jefe de supervisión y/o ingeniero de proyecto 

y/o supervisor de campo y/o inspector de la construcción y montaje de al 

menos un (1) tanque vertical de acero al carbono, para industria de 

Hidrocarburos y sus derivados, de acuerdo al estándar API Std 650 con 

capacidad igual o mayor de 100 MB, así mismo deberá demostrar 

experiencia mínima en supervisión y/o inspección de la construcción 

Plantas o Unidades de procesos y oleoductos para la industria de 

Hidrocarburos y sus derivados. 

▪ Participación: Durante toda la etapa de trabajos de especialidad 

mecánica y cuando se requiera su asesoría durante el proyecto. 

▪ Forma de pago: Hora-Hombre laborado. 

 

n) Supervisor de Campo Especialidad Civil13 

▪ Ingeniero Titulado y Colegiado Civil.  

▪ Profesional con un mínimo de Siete (07) años de experiencia certificada 

como ingeniero residente y/o supervisión y/o inspección en trabajos de 

ejecución de obras civiles de concreto armado, movimiento de tierras o en 

                                                 
12 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
13 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
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ejecución de proyectos que incluyan fundaciones y/o cimentaciones de 

tanques de almacenamiento. 

▪ Participación: durante toda la etapa de trabajos de especialidad civil y 

cuando se requiera su asesoría durante el proyecto. 

▪ Forma de pago: Hora-Hombre laborado. 

 

o) Supervisor de Campo Especialidad Electricidad14 

▪ Ingeniero Titulado y Colegiado Electricista o Mecánico Eléctrico. 

▪ Profesional con un mínimo de Siete (07) años de experiencia certificada 

como ingeniero residente y/o supervisión y/o inspección en trabajos de 

ejecución de instalación de sistemas eléctricos, puesta a tierra. 

▪ Participación: durante toda la etapa de trabajos de especialidad 

electricidad y cuando se requiera su asesoría durante el proyecto. 

▪ Forma de pago: Hora-Hombre laborado. 

 

p) Supervisor de Campo Especialidad Instrumentación15 

▪ Ingeniero Titulado y Colegiado Electrónico o Mecatrónico o Instrumentista. 

▪ Profesional con un mínimo de Siete (07) años de experiencia certificada 

como ingeniero residente y/o supervisión y/o inspección en ejecución de 

sistemas de instrumentación (transferencia de custodia) para inventario de 

tanques de almacenamiento, sistema de alarmas de tanques, 

automatización de procesos de despacho y automatización de detección y 

mitigación de sistemas contraincendios. 

▪ Participación: Durante toda la etapa de trabajos de especialidad 

electrónica y cuando se requiera su asesoría durante el proyecto. 

▪ Forma de pago: Hora-Hombre laborado. 

 

q) Abogado de contratos16 

▪ Deberá ser Titulado en Derecho.  

▪ Deberá estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Abogados del Perú, 

durante el Servicio. 

▪ Deberá tener especialidad acreditada en Derecho Civil y/o Laboral y/o 

Corporativo Empresarial. 

▪ Deberá contar con experiencia mínima de cinco (05) años ejerciendo el 

derecho de la especialidad para el sector Oil & Gas y/o Refinerías de 

Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales. 

▪ Cantidad requerida: 1 (uno) por contrato Marco 

▪ Participación en el Proyecto: A tiempo completo.  

▪ Forma de pago: Hora-Hombre laborado. 

 

r) Administrador de Contratos17  

▪ Deberá ser Titulado en Ingeniería en cualquier especialidad o 

Administrador de Empresas Colegiado y Habilitado  

▪ Deberá estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú 

(CIP), durante el Servicio. 

▪ Deberá tener certificación que lo acredite como analista de riesgos para la 

administración contractual. 

                                                 
14 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
15 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
16 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
17 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
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▪ Deberá contar con experiencia mínima de Cinco (05) años como Ingeniero 

de Administración de Contrato para el sector Oil & Gas y/o Refinerías de 

Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales. 

▪ El Administrador de Contrato será el responsable de la revisión y control 

de las Cartas Fianzas y Seguros emitidos por la Contratistas Ejecutoras 

del Servicio Principal, así como del Servicio de Supervisión. 

▪ Deberá realizar las revisiones y aprobaciones de valorizaciones de la 

Contratista de Ejecución del Servicio Principal. 

▪ Entre sus funciones se describe, la revisión y generación de respuestas a 

las comunicaciones oficiales de las Contratistas ejecutoras. 

▪ Liderar los procesos de cierre de contratos, ello incluye la ejecución del 

cierre administrativo, contractual y técnico 

▪ Cantidad requerida: 1 (Uno). 

▪ Participación en el Proyecto: A tiempo completo.  

▪ Forma de pago: Hora-Hombre laborado. 

 

s) Analista de Presupuesto18 

▪ Deberá ser Titulado Ingeniería Industrial, Sistemas, Económica o 

Administrador de Empresas, (ver respuesta a consulta N° 38 de “OCA 

CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C.). 

▪ Deberá contar con experiencia mínima de cinco (05) años ejerciendo 

análisis de presupuestos y/o costos para el sector Oil & Gas y/o Refinerías 

de Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales. 

▪ El analista de presupuesto realizará las revisiones y aprobaciones de 

valorizaciones de la Contratista de Ejecución del Servicio Principal. 

▪ Deberá elaboración Informes de evaluación presupuestaria y seguimiento 

a los procesos de subcontrataciones de bienes y servicios que se realicen 

dentro del Servicio Principal, a fin de evitar retrasos. 

▪ Deberá monitorear y controlar la correcta imputación de costos de 

Materiales, Mano de Obra, Costos Indirectos y órdenes de compra del 

servicio principal.  

▪ Cantidad requerida: 1 (uno) por contrato Marco 

▪ Participación en el Proyecto: A tiempo completo.  

▪ Forma de pago: Hora-Hombre laborado. 

 

t) Inspectores19 

▪ Deberá ser Titulado en Metalmecánica y/o Electrotecnia y/o Electricidad y 

Electrónica y/o Mecatrónica y/o Procesos Químicos y/o Mecánico y/o 

Metalúrgico, (ver respuesta a consulta N° 39 de “OCA CALIDAD MEDIO 

AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C.). 

▪ Los inspectores deberán contar con certificaciones CWI, API 653, 

Inspección visual Nivel I y II, Certificaciones para Ensayos Destructivos y 

No Destructivos, API 570, ASME B 31.3, entre otras, los cuales deberán 

presentar y mantener la documentación necesaria que sustente la 

autenticidad y vigencia de sus certificados correspondientes de acuerdo a 

los requerimientos mínimos de cada contrato específico. 

                                                 
18 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
19 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
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▪ Experiencia mínima de tres (03) años como Inspector para el sector Oil & 

Gas y/o Refinerías de Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas 

Industriales. 

▪ Cantidad requerida: requerido según condición específica.  

▪ Participación en el Proyecto: De acuerdo a requerimiento de 

PETROPERU. 

Inspector Certificado API 653 

▪ El Inspector Certificado en API 653, con experiencia mínima en inspección 

y/o supervisión de trabajos de Construcción y/o mantenimiento y/o 

reparación y/o inspección de tanques de almacenamiento de hidrocarburos 

y sus derivados. 

▪ El Inspector Certificado API 653, velará por la calidad de todos los trabajos 

específicos de inspección y será responsable del cumplimiento de las 

directivas del estándar API 653 Inspección, Reparación, Alteración, y 

Reconstrucción de Tanques, y emitirá recomendaciones técnicas, además, 

estará en coordinación con el supervisor inspector de PETROPERU la 

(personal de la Unidad Ingeniería de Mantenimiento), quienes se 

encargaran de ejecutar todas las pruebas de calidad necesarias, además 

el Inspector API 653 del contratista, entregara copias de protocolos y 

procedimientos necesarios y constancias de haberse efectuado. 

▪ El Inspector API 653, debe permanecer en el área de trabajo durante los 

trabajos de mantenimiento del tanque o tanques, efectuando las 

inspecciones e indicaciones referidas a las labores propias de su función, 

asimismo para las consultas del caso en forma oportuna. 

▪ Deberá presentar y mantener la documentación necesaria que sustente la 

autenticidad y vigencia de la certificación API 653, durante la ejecución del 

servicio. 

▪ Este inspector API será responsable de la elaboración y aprobación de los 

formatos de inspección del Tanque inicial y final, respecto a la adecuación 

al DS N° 017-2013-EM y del anexo C del API 653, así como de la 

presentación de información de sustento requerido (planos, diagramas, 

cálculos, memorias, etc.), los cuales deberá firmar en cada hoja. 

▪ Toda la información será revisada por el ente Técnico de PETROPERU, 

para su conformidad. 

Inspector de Soldadura Certificado CWI 

▪ Inspector de Soldadura Certificado CWI con experiencia mínima en 

inspección y/o supervisión en trabajos de Construcción y/o mantenimiento 

y/o reparación y/o inspección de tanques de almacenamiento de 

hidrocarburos y sus derivados y/o mantenimiento de hornos de procesos 

y/o recipientes a presión y/o líneas de procesos y/o oleoductos y/o 

gaseoductos en Refinerías de Petróleo y/o Plantas Petroquímicas. 

▪ Deberá contar con Certificación Nivel II en Inspección Visual (VT), 

Ultrasonido (UT) y Líquidos Penetrantes (LP), además deberá contar con 

cursos en las normas API 650 y/o API 653, sustentados con los 

documentos correspondientes emitidos por una institución de reconocido 

prestigio.  



“CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION” 

 

 

Página 71 de 86 

 

 

▪ Entre sus responsabilidades está velar por la calidad de todos los trabajos 

específicos, y el cumplimiento de las normas vigentes, emitiendo 

recomendaciones técnicas. 

▪ El inspector estará en coordinación con el jefe de supervisión o el 

supervisor mecánico o principal a cargo de los trabajos de supervisión del 

servicio, para proceder a la revisión de protocolos de pruebas, registros de 

espesores de planchas y tuberías, reportes de calibración de 

instrumentación y equipos de inspección, homologación de los soldadores, 

procedimiento de soldadura, procedimientos de trabajo y constancias de 

las pruebas de calidad efectuadas. 

▪ El Inspector, debe permanecer en el área de trabajo durante los trabajos 

de mantenimiento del tanque o tanques, efectuando las inspecciones e 

indicaciones referidas a las labores propias de su función, asimismo para 

las consultas del caso en forma oportuna. 

▪ Forma de pago: Hora-Hombre laborado. 

 

u) Otras posiciones laborales20 

▪ Se definirán en las condiciones que se generen para cada servicio 

específico.  

 

22.2.2 GASTOS GENERALES 

Comprende todas las actividades que se enumeran a continuación para 

todos los contratos específicos. El postor debe considerar estos gastos 

dentro de la lista de precios de cada ítem o partida presentada. 

 

▪ Movilidad Local: El Postor deberá considerar la movilidad (Camioneta) para 

el transporte de su personal para la ejecución del presente Servicio.  

▪ Suministro de Agua: El Postor deberá considerar el suministro de Agua 

Potable para el consumo de su personal, durante el desarrollo de sus 

actividades diarias. 

▪ Equipo de Comunicaciones: El Postor deberá considerar el suministro de 

equipos de comunicación intrínsecamente seguro o explosion proof, con la 

finalidad de facilitar la comunicación entre el personal de La Supervisión y 

PETROPERÚ durante el desarrollo de sus actividades diarias. 

 

▪ Equipos de Oficina:  

✓ Computadoras / laptops: El Contratista deberá considerar la adquisición 

de computadoras personales con procesador INTEL CORE i7 8GB o 

mejor, con pantalla de 15”, así como un sistema operativo Windows 10 

Profesional, con Microsoft Office completo, AutoCAD última versión, MS 

Project y/o primavera o algún otro software de gestión que permita 

desarrollar sus labores eficientemente. 

✓  Impresora Multifuncional: El Contratista deberá considerar el alquiler de 

una (1) Impresora Multifuncional que le permita realizar impresiones y/o 

escaneados y/o fotocopiado de documentos. 

✓ Materiales Fungibles de Oficina: El Contratista deberá considerar el 

suministro de todos los distintos materiales fungibles de oficina a utilizar 

para el desarrollo de sus actividades de gabinete. Debe considerarse 

                                                 
20 La experiencia, perfil y habilitación de este personal se verificará al inicio del Servicio específico. 
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que los informes a generar que contemple el uso de grandes cantidades 

de papel son su responsabilidad. 

▪ En caso de ingreso de equipos electrónicos (PC, laptops y cámara 

fotográfica), se requerirá la autorización adicional con la Unidad Soluciones 

TIC, siendo coordinado con la Supervisión de PETROPERÚ. 

▪ Equipo de Protección Personal Uniforme Antiflama para Personal: El 

Postor deberá considerar el suministro de toda ropa de trabajo antiflama o 

uniformes antiflama necesaria para el personal que laborará durante todo 

el Servicio, la misma que deberá consignar el logotipo de la empresa 

consultora. 

▪ Implementos de Seguridad y bioseguridad: El postor deberá considerar el 

suministro de EPP’s como casco de seguridad con barbiquejo, zapatos de 

seguridad dieléctrico, lentes protectores, orejeras, guantes, protectores de 

polvo, otros requeridos de acuerdo con la legislación vigente. 

▪ Oficina de campo (incluye baño químico), Deberá construir, alquilar o 

habilitar una oficina de campo de un área no menor de 10 m2 a ser ubicado 

en el lugar donde se ejecute el Servicio (donde se desarrollen los trabajos 

y/o actividades de supervisión) o disponer de un contenedor, ambientado 

adecuadamente y equipado mínimamente con escritorio (s), estante (s) 

para archivos, sillas, además de un baño químico etc.; de requerir una 

caseta adicional para cumplir con el distanciamiento interno entre personal, 

debe ser previamente aprobado, sin que esto signifique un mayor costo 

para PETROPERÚ, previo a la instalación, la Supervisión debe solicitar la 

autorización a la Jefatura QHHSE y el área operativa correspondiente, (ver 

respuesta a consulta técnica N° 12 de “OCA CALIDAD MEDIO AMBIENTE 

Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C.). 

▪ Mantenimiento y limpieza de dicha oficinas y áreas exteriores, servicio de 

agua, iluminación, teléfono, muebles y equipos de oficina local. 

▪ Primas de seguros contra incendio y daños de la oficina local y sede 

central, robos, daños a terceros, impuestos o tributos estatales y 

municipales.  

▪ Gastos de seguros SCTR, pólizas y trámites para obtener los pases al 

personal. 

▪ Gastos Financieros. Los de emisión de carta fianza, etc. 

▪ Cualquier otro gasto que pueda incurrir en la ejecución del presente 

Servicio. 

 

Culminado el Servicio, todas sus instalaciones deberán ser retiradas por el 

Contratista, dejando el área en igual condición o mejor a las entregadas por 

PETROPERÚ. 

 

22.2.3 UTILIDAD: 

Este ítem está asociado al margen de rentabilidad (ganancia) que espera 

obtener La Supervisión por la ejecución del presente Servicio, la cual estará 

representada dentro de cada partida indicada en la lista de precios.  

 

22.3 INFORMES 

Con el objeto de mantener a PETROPERÚ permanentemente informados sobre la 

marcha de los servicios, La Supervisión presentará los siguientes informes: 
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22.3.1 Informes mensuales que abarcarán los siguientes aspectos: 

▪ Establecer indicadores de gestión (KPIs) a nivel de ingeniería, procura, 

construcción, control de calidad, riesgos y otros claves que La Supervisión 

considere. 

▪ Generalidades, describiendo antecedentes. 

▪ Descripción del Servicio supervisado, indicando ubicación y características 

principales.  

▪ Control de la provisión de materiales, informando sobre el cumplimiento del 

plan de suministros y su relación con el plan de trabajo vigente. 

▪ Progreso de los suministros de materiales y equipos, mediante descripción 

sucinta del avance alcanzado en los principales rubros de trabajo. 

▪ Cuadros de avance del trabajo valorizado que muestren el ritmo general 

de progreso de los suministros y de los trabajos civiles, mecánicos, 

eléctricos comparado con los cronogramas previstos. 

▪ Recomendaciones tendientes a incrementar el ritmo de avance de los 

rubros considerados críticos para cumplir con el plazo contractual, 

mediante el incremento del equipo, personal y/o modificaciones en los 

procedimientos de construcción. 

▪ Lista de dificultades que pueden anticiparse en el futuro y medidas a tomar 

para disminuir sus efectos con relación al avance de los trabajos. 

▪ Control de calidad en los trabajos ejecutados y de los materiales 

incorporados en los servicios. 

▪ Resultado comparativo plan versus real del control de monitoreo. 

▪ Información financiera con inclusión de los recursos disponibles, sus 

asignaciones, gastos por suministros, gastos de montaje y gastos de 

ingeniería en el mes y acumulados, incluyendo curva de flujo de fondos. 

▪ Resumen de la correspondencia de mayor trascendencia cursada entre La 

Supervisión, PETROPERÚ y las Contratistas ejecutoras de los trabajos. 

▪ Fotografías mostrando la actividad cumplida en los trabajos durante el 

período informado. 

▪ Gestión del Alcance. 

▪ Gestión del Tiempo (Cronograma). 

▪ Gestión del Costo. 

▪ Gestión de Calidad (QA / QC) 

▪ Gestión del Riesgo del proyecto, debiendo alertar a PETROPERU de 

situaciones críticas que puedan afectar el logro de los objetivos del 

proyecto. 

▪ Plan de Gestión HSE: 

✓ Indicadores de Frecuencia. 

✓ Indicadores del Servicio. 

✓ Histogramas del Personal. 

✓ Plan de Gestión de Residuos Sólidos. 

✓ Reporte de Monitoreos. 

 

Adjuntar presentación en Power Point con registro fotográfico, y exponer en 

reunión al Administrador del Servicio y Representantes de todas las áreas 

involucradas de PETROPERU. 
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22.3.2 Informes Semanales (remitidos vía carta): 

Presentará informes, mediante resúmenes ejecutivos de los avances 

semanales, asuntos y/o eventos, que ocurrieron en el transcurso de la 

semana, y que a criterio de La Supervisión sean de importancia. Adjuntar 

presentación en Power Point, con registro fotográfico de los trabajos 

supervisados. 

 

22.3.3 Informes sobre temas específicos de los Servicios Supervisados: 

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia incidan 

en el desarrollo normal de los servicios supervisados, se elevará a 

PETROPERÚ un informe detallado sobre el particular, conteniendo las 

recomendaciones del Supervisor para que se puedan adoptar las decisiones 

más adecuadas.  

 

Adicionalmente, Informes de Comentarios, realizados por especialidad para 

la revisión de los productos de las Ingenierías a ser desarrolladas por la 

contratista principal de ejecución, donde se especifique los comentarios 

particulares realizados sobre cada producto (si lo hubiese), en donde se 

indique de la aprobación o no, por cada revisión realizada. 

 

22.3.4 Informe Final en tres (3) ejemplares: 

En el cual se certificará la aceptabilidad del trabajo realizado por el 

Contratista y se presentará un resumen de las cantidades de trabajo 

ejecutado, costos finales de los suministros de materiales, cantidad de 

personal y equipo utilizados, cumplimiento del plazo, problemas principales 

confrontados y soluciones adoptadas, incluyendo cualquier otro aspecto 

relevante ocurrido durante la realización del presente servicio. 

 

22.4 CONSIDERACIONES GENERALES 

22.4.1 Daños y Reparaciones: 

La Supervisión asumirá responsabilidad por cualquier daño que su personal 

ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU. 

La Supervisión procederá por su propia cuenta a indemnizar, el daño 

causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que 

ocasione a los bienes de PETROPERU o de terceros. 

 

22.4.2 Ingreso de Equipos: 

La Supervisión internará dentro de las instalaciones de PETROPERU, con 

un inventario detallado, solo los equipos, herramientas y materiales 

necesarios para la ejecución de sus trabajos y con previa autorización de 

PETROPERU. 

 

22.4.3 Limpieza del Área: 

La Supervisión está obligado a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio 

y al retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la 

ejecución de los trabajos contratados. 

 

22.4.4 Privacidad y Confidencialidad: 

La Supervisión deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y 

Procedimientos de Seguridad de la Información de PETROPERU, guardar 
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confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en virtud del 

presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de 

seguridad de la información detectada. 

 

Es considerado un incumplimiento del Manual Corporativo de Seguridad, 

Salud y protección Ambiental para Contratistas de PETROPERU, el no 

mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERU 

otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la dependencia donde 

suministra servicios. 

 

22.4.5 De las Comunicaciones del Contrato: 

Las comunicaciones del contrato deberán efectuarse en la oportunidad 

respectiva y respetando los canales de comunicación establecidos al inicio 

del Servicio. 

 

Los canales oficiales de comunicación para el presente Contrato, serán los 

siguientes: 

▪ Cartas. 

▪ Informes Escritos. 

▪ Correos electrónicos. 

▪ Cuaderno de Servicio. 

 

El flujo de comunicaciones será desde el Coordinador del Servicio 

Específico o el que designe PETROEPRU por la Supervisión hacia el 

Administrador de Contrato y viceversa. 

 

22.4.6 Reuniones: 

Se llevarán a cabo reuniones semanales de coordinación de avance de los 

proyectos, los cuales será especificado dentro del contrato específico el 

día, la hora, teniendo con un día de antelación, la entrega del informe 

semanal. Participará PETROPERU, La Supervisión y la Contratista 

ejecutora. 

 

Se llevará a cabo una reunión gerencial por mes, en la cual se explicará el 

plan de gestión de la supervisión, se basará sobre indicadores clave y 

análisis de desviaciones. Participará PETROPERU (el Administrador del 

Servicio y todas las áreas involucradas), La Supervisión y la Contratista 

ejecutora. 

 

Asimismo, a solicitud de PETROPERU o de La Supervisión, podrán 

efectuarse reuniones de coordinación a fin de tratar un tema específico. Al 

final de cada reunión se emitirá un acta respectiva, la cual deberá ser 

firmada por todos los asistentes. 

 

22.4.7 Del Comisionamiento y Pruebas: 

Los resultados de las pruebas no liberan a La Supervisión de las 

responsabilidades adquiridas, ni hace a PETROPERU responsable de 

cualquier daño o defecto que posteriormente a la fecha de las pruebas y 

dentro de los plazos de garantía, pueda aparecer en los equipos e 
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instalaciones probadas como consecuencia de defectos de fabricación o 

montaje. 

 

La Supervisión será responsable de los daños que puedan resultar en los 

equipos e instalaciones como consecuencia del procedimiento de 

mediciones o ensayos impropios, debiendo reparar o reemplazar el equipo 

o material dañado por cuenta propia. 

 

La Supervisión llevará un registro de todos los eventos y pruebas en la que 

se indicará la fecha, las personas que intervinieron en las pruebas, el 

equipo o material probado, el procedimiento y tipo de prueba realizada y 

los resultados. Este documento formará parte del Acta de aceptación de 

los trabajos. 

 

La Supervisión será responsable de efectuar las coordinaciones 

necesarias con las dependencias involucradas de tal manera que se 

puedan efectuar los trabajos sin contratiempos. 

 

Cuando exista reclamo por parte del Supervisor acerca de los defectos de 

equipos comprobados por el uso de los instrumentos patrones 

suministrados por Las Contratistas, podrá exigir la comprobación de estos 

instrumentos ante un laboratorio elegido de común acuerdo. El costo de 

las comprobaciones será cancelado por la parte no favorecida con el 

resultado de las mismas. 

 

22.4.8 Recepción de los Trabajos: 

El trabajo se dará por concluido cuando el Administrador del Contrato, 

verifique que La Supervisión haya cumplido con los trabajos detallados en 

las presentes Condiciones Técnicas. 

 

Al suscribirse el Acta de Recepción del presente servicio, La Supervisión 

entregará al Administrador, los pases del personal que intervino en la 

ejecución de los trabajos o un documento en el que conste su devolución 

a la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara. 

 

22.4.9 Horario y Días de Trabajo: 

El horario de trabajo será determinado por La Supervisión en base a su 

régimen laboral, teniendo en cuenta la normativa laboral vigente. 

 

El personal de La Supervisión que participe en algún proyecto que se 

encuentre en etapa de construcción, trabajará de acuerdo al horario de La 

Contratista de dicho proyecto. 

 

Para los casos citados se trabajarán, si es necesario, los días Domingos y 

Feriados. 

 

PETROPERU pagará sólo el tiempo que el personal trabaje en el lugar de 

ejecución del servicio; no se considerarán pagos por trabajos en la oficina 

de La Supervisión o en otros lugares diferentes al de los servicios 

asignados. 
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22.4.10 Consideraciones Adicionales: 

  

a) PETROPERU tendrá acceso a la revisión de los libros de planilla de La 

Supervisión cuando lo crea conveniente. Asimismo, podrá solicitar las 

pólizas por accidentes de personal de la Supervisión, así como el 

seguro por daños a terceros. 

b) La Supervisión está obligado a guardar absoluta confidencialidad con 

los planos, estándares de ingeniería de PETROPERÚ y demás material 

informativo que se le entregue, que pueda tener o que genere para 

PETROPERÚ, y perjudique su seguridad, bajo pena de acción legal 

correspondiente por parte de PETROPERU y la reglamentación 

nacional vigente. 

c) Las ampliaciones del plazo del presente Servicio, así como el 

otorgamiento de adicionales o mayores metrados o ampliaciones de 

plazo, será decidido en su oportunidad por PETROPERU. 

d) Durante la etapa de supervisión de los trabajos de cada una de las 

especialidades, La Supervisión dispondrá de sus ingenieros 

especialistas cada vez que el tipo de trabajo y la supervisión de 

PETROPERÚ lo requiera. 

e) PETROPERÚ no proporcionará facilidad alguna a La Supervisión como: 

Energía eléctrica, agua, alojamiento y alimentación, movilidad, 

enfermería y hospitalización, tableros y útiles de dibujo, equipos de 

cómputo y periféricos, winchas, teodolitos, medidor de espesores, etc. 

f) En caso de que existan discrepancias entre los procedimientos y 

disposiciones expuestas en las presentes Bases, con aquellas 

dispuestas en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de 

PETROPERU, prevalecen las últimas. 

 

23 ANEXOS 

Anexo N° 1: Lista de Precios. 

Anexo N° 2: Documentación de Seguridad entregada por PETROPERÚ (Digital). 

1. Política de Gestión Integrada - 2019. 

2. Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 

para contratistas. 

3. Circular GGRL-6399-2020 Inclusión de Equipo QHSE 

4. Procedimiento Gestión y Manejo de Residuos Sólidos 

5. Circular GCAS-SSSO-346-2019 Ingreso dispositivos con fuentes 

de ignición a áreas operativas. 

 

Anexo N° 3: Medidas de Prevención y Control COVID 19 (Digital). 

6. Circular GASO-329-2020 Documentos Vigentes relacionados a 

las Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-

19  

7. Circular GHSE-5645-2020 PLAN COVID-19 V.2 Plan para la 

Vigilancia, Prevención y Control de la COVID 19 de PETROPERU 

S.A. V2 

8. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de 

PETROPERÚ S.A. v.2. 
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8.1 Circular GASO-321-2020 Aprobación del Plan para la 

Vigilancia, Prevención y Control del COVID- 19 de PETROPERÚ. 

9. Procedimiento PROA1-350 v.1 “MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA RETORNO A LABORES EN LAS 

INSTALACIONES DE PETROPERÚ”. 

10. Memorando GGRL-048-2020 de 18.05.2020, que incluye las 

Cláusulas COVID-19 para Contratos y la Lista de Comprobación 

“Cumplimiento de Medidas y Controles de Seguridad y Salud 

Ocupacional contra el COVID-19”. 

11. Procedimiento PROA1-359 v.0 “Procedimiento Corporativo de 

Limpieza, Sanitización, Desinfección y Fumigación en 

PETROPERÚ ante el COVID-19”. 

12. Lineamiento LINA1-069 “Prevención, Vigilancia y Control del 

Coronavirus COVID-19 en la Instalaciones de PETROPERÚ”. 

13. Circular GGRL 6135-2020 Curso Inducción COVID19 

Contratistas 

14. Circular GGRL-0614-2021 DOCUMENTACION COVID-19 

CONTRATISTAS. 

Anexo N° 4: 

 

 

15. Circular N° GGRL-6465-2020 - Cláusulas y Penalidades de 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos 

Contratos de Servicios y Obras (Digital). 

Anexo N° 5: 

 

16. Circular N° GGRL-1485-2021 - Inclusión de Cláusulas 

Contractuales de Prevención de Delitos de Corrupción, Soborno 

y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Digital). 

16.1 Circular N° GGRL-1485-2021 – ANEXOS 1,2,3,4,5,6,7. 

16.2 Circular N° GGRL-2055-2021 Actualización del Anexo N° 7 

“Cláusula del Sistema de Integridad”. 

17. Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento 

del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión 

Antisoborno.  

18. Circular GGRL-1429-2021 Compromiso del contratista de 

tolerancia cero al acoso u Hostigamiento sexual. 

18.1 Adjunto a Circular GGRL-1429-2021- Carta a Contratistas 

sobre Ley 29742. 

  18.2 Adjunto a Circular GGRL-1429-2021- DECLARACIÓN 

JURADA DE COMPROMISO DE TOLERANCIA CERO AL 

ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 
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ANEXO N° 1 
 

LISTA DE PRECIOS 
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MODELO DE CARTA - LISTA DE PRECIOS 
 
 

Lugar, …de……del 2021 
 
Señores 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A 
 
Servicio: “CONTRATO MARCO DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSION”  
 
La presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica, para proporcionar el servicio 

indicado en la referencia, de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases del proceso: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO 

COSTO 
UNITARIO 
(Soles por 

HH) 

Tarifa 
Parcial 

 Perfiles Profesionales     

1 Ingeniero Coordinador del Contrato Marco HH 8 000   

2 Ingeniero Civil Senior  HH 8 000   

3 Ingeniero Civil HH 8 000   

4 Ingeniero Civil Junior  HH 8 000   

5 Ingeniero Mecánico Senior  HH 8 000   

6 Ingeniero Mecánico  HH 8 000   

7 Ingeniero Mecánico Junior  HH 8 000   

8 Ingeniero Mecánico Eléctrico Senior  HH 8 000   

9 Ingeniero Mecánico Eléctrico  HH 8 000   

10 Ingeniero Mecánico Eléctrico Junior HH 8 000   

11 Ingeniero Químico Senior  HH 8 000   

12 Ingeniero Químico  HH 8 000   

13 Ingeniero Químico Junior HH 8 000   

14 Ingeniero Electricista Senior  HH 8 000   

15 Ingeniero Electricista HH 8 000   

16 Ingeniero Electricista Junior  HH 8 000   

17 Ingeniero Electrónico Senior  HH 8 000   

18 Ingeniero Electrónico HH 8 000   

19 Ingeniero Electrónico Junior  HH 8 000   

20 Ingeniero Industrial Senior  HH 8 000   

21 Ingeniero Industrial HH 8 000   

22 Ingeniero Industrial Junior  HH 8 000   

23 Ingeniero Mecatrónico Senior  HH 8 000   

24 Ingeniero Mecatrónico HH 8 000   

25 Ingeniero Mecatrónico Junior  HH 8 000   

26 Ingeniero Calidad Senior  HH 8 000   

27 Ingeniero Calidad HH 8 000   

28 Ingeniero Calidad Junior  HH 8 000   

29 Ingeniero HSE Senior HH 8 000   

30 Ingeniero HSE  HH 8 000   

31 Ingeniero HSE Junior HH 8 000   

32 Ingeniero Planificación Senior HH 8 000   

33 Ingeniero Planificación HH 8 000   

34 Ingeniero Planificación Junior HH 8 000   
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35 Ingeniero Presupuestos Senior HH 8 000   

36 Ingeniero Presupuestos HH 8 000   

37 Ingeniero Presupuestos Junior HH 8 000   

38 Ingeniero Procura Senior HH 8 000   

39 Ingeniero Procura HH 8 000   

40 Ingeniero Procura Junior HH 8 000   

41 Administrador de Empresas Senior HH 8 000   

42 Administrador de Empresas HH 8 000   

43 Administrador de Empresas Junior HH 8 000   

44 Ingeniero Informático Senior HH 8 000   

45 Ingeniero Informático HH 8 000   

46 Ingeniero Informático Junior HH 8 000   

47 Abogado Senior HH 8 000   

48 Abogado  HH 8 000   

49 Abogado Junior HH 8 000   

50 Inspector Senior HH 8 000   

51 Inspector  HH 8 000   

52 Inspector Junior HH 8 000   

53 Arquitecto Senior HH 8 000   

54 Arquitecto Junior HH 8 000   

55 Ingeniero Metalúrgico Senior  HH 8 000   

56 Ingeniero Metalúrgico HH 8 000   

57 Ingeniero Metalúrgico Junior HH 8 000   

58 Ingeniero de Materiales Senior  HH 8 000   

59 Ingeniero de Materiales HH 8 000   

60 Ingeniero de Materiales Junior HH 8 000   

61 Ingeniero Económico Senior  HH 8 000   

62 Ingeniero Económico HH 8 000   

63 Ingeniero Económico Junior HH 8 000   

64 Ingeniero Petroquímico Senior  HH 8 000   

65 Ingeniero Petroquímico HH 8 000   

66 Ingeniero Petroquímico Junior HH 8 000   

67 Ingeniero Sistemas Senior  HH 8 000   

68 Ingeniero Sistemas HH 8 000   

69 Ingeniero Sistemas Junior HH 8 000   

70 Ingeniero de Minas Senior  HH 8 000   

71 Ingeniero de Minas HH 8 000   

72 Ingeniero de Minas Junior HH 8 000   

73 Ingeniero de Petróleo Senior  HH 8 000   

74 Ingeniero de Petróleo HH 8 000   

75 Ingeniero de Petróleo Junior HH 8 000   

76 Ingeniero Ambiental Senior  HH 8 000   

77 Ingeniero Ambiental HH 8 000   

78 Ingeniero Ambiental Junior HH 8 000   

79 Ingeniero Instrumentista Senior  HH 8 000   

80 Ingeniero Instrumentista HH 8 000   

81 Ingeniero Instrumentista Junior HH 8 000   

82 Ingeniero Metalmecánico Senior  HH 8 000   

83 Ingeniero Metalmecánico HH 8 000   

84 Ingeniero Metalmecánico Junior HH 8 000   
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85 
Traslado  
Talara-Zona Selva-Talara 

TP 10  
 

86 
Traslado  
Talara-Zona Sierra-Talara 

TP 10  
 

87 
Traslado  
Talara-Zona Costa-Talara 

TP 10  
 

88 Viáticos Zona Selva DP 10   

89 Viáticos Zona Sierra DP 10   

   90 Viáticos Zona Costa DP 10   

 TOTAL    0.00 

Nota:  

- Los Metrados son estrictamente de carácter referencial y no debe ser tomado en cuenta para realizar proyecciones o 
criterios para la presentación de ofertas, en vista que se puede solicitar mayor número de trabajos a ser indicado en 
cada Contrato Específico. 

- Los gastos no indicados en el presente cuadro como: Carta Fianza, Seguros, exámenes médicos, Fotocheck, 
alimentación, uniformes, Epp´s, Epp´s bioseguridad, gastos administrativos y otros, deberán ser considerados por el 
CONTRATISTA en sus gastos generales dentro de cada partida especificada en la lista de precios de profesionales, 
así como la utilidad de cada servicio a ejecutar.  

- En caso de requerirse una posición diferente a los definidos, se creará un nuevo precio unitario para dicho profesional, 
según los lineamientos del Numeral 12 – Lista de Precios. Esta situación será definida en las Condiciones Técnicas 
del Contrato Específico.  

 
 

El Monto total de la propuesta es de: ……………………. (en números y letras)  

 

Atentamente, 

 
………………….………….. 
Nombre Representante legal 
Nombre de la empresa 
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ANEXO N° 2 
Documentación de Seguridad 
entregada por PETROPERU 

(Digital) 
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ANEXO N° 3 
Medidas de Prevención y Control 

COVID 19 (Digital) 
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ANEXO N° 4 
Circular N° GGRL-6465-2020 
Cláusulas y Penalidades de 

Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional para Nuevos 

Contratos de Servicios y Obras 
(Digital) 
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ANEXO N° 5 
Circular N° GGRL-1485-2021 

Inclusión de Cláusulas 
Contractuales de Prevención de 

Delitos de Corrupción, 
Soborno y Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo. 

Cláusula del Sistema de 
Integridad 
 (Digital) 

 


		2021-09-02T12:21:45+0000
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