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Contrato Marco: “Servicio Quinquenal de Mantenimiento Integral de Planta de Ventas Piura, Talara y Aeropuerto” 

CONDICIONES TÉCNICAS CONTRATO MARCO 

1. DEFINICIONES: 

1.1. Contrato Marco: Es un contrato celebrado en base a una Lista de Precios y 
condiciones generales, del cual se derivan Contratos Específicos para 
ejecutar diversas actividades por un periodo de tiempo definido. El Contrato 
Marco no considera un monto contractual determinado.  

1.2. Contrato Específico: Documento que formaliza la relación contractual 
específica entre PETROPERU y el Contratista Marco, para contratar 
determina(s) partida(s) por un periodo de tiempo definido, cuyo detalle y 
precios unitarios están establecidos en el Contrato Marco.  

1.3. Contratista Marco: Proveedor calificado que ha suscrito un Contrato Marco 
con PETROPERU.  

1.4. Contratista Específico: Contratista Marco seleccionado que ha suscrito con 
PETROPERU un Contrato Específico derivado de un CONTRATO MARCO.  

1.5. Condiciones Particulares: Condiciones elaboradas por PETROPERU a fin 
de contratar al Contratista Específico, las mismas que serán elaboradas por 
el Originador  

1.6. Lista de Precios: Tarifa propuesta por un postor por cada partida descrita en 
las presentes Condiciones Técnicas.  

1.7. Originador: Dependencia o área de PETROPERU que requiere la 

adquisición o contratación de uno o varias prestaciones (partidas) derivadas 
del Contrato Marco.  

1.8. SOLPED Inicial: Solicitud de Pedido que elabora internamente PETROPERÚ 
para iniciar la trazabilidad de las gestiones del contrato marco en el SAP 

1.9. SOLPED de Consumo: Documento mediante el cual PETROPERU solicita a 
adquisición o contratación de una determinada Obra, Bien o Servicio, para el 
consumo del Contrato Marco.  

1.10. EL EMPLEADOR: PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. 

1.11. Representante del Empleador: Compañía designada por el EMPLEADOR  

para la supervisión del Contrato Marco/Específico. 

1.12. Programa de Mantenimiento: Documento técnico que establece las fechas 
en se efectuarán las actividades de mantenimiento. 

1.13. Plan de Mantenimiento: Es el elemento en un modelo de gestión de activos 

que define los programas de mantenimiento de los activos (actividades 
periódicas preventivas, predictivas). Sus objetivos son mejorar la efectividad 
de los activos, y definir las frecuencias, las variables de control, el presupuesto 
de recursos y los procedimientos para cada actividad. 

1.14. Tiempo Estándar: es el tiempo requerido para que un grupo de operario de 
tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo 
normal, lleve a cabo una operación. 

1.15. HH Efectivas de Mantenimiento: es la cantidad de horas efectivas utilizadas 

para realizar una tarea de Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Menor, en 
unas instalaciones, sistemas, equipos y dispositivos. 

1.16. Capacidad de Mantenimiento: Está relacionado con el personal ejecutor 
para realizar los trabajos de mantenimiento. Mide la cantidad de personas las 



cuales generan una disponibilidad de horas de trabajo al año. Se obtiene al 
multiplicar el número de personas asignadas a una actividad por las HH 
efectivas. 

1.17. Programa de Inspección Documento técnico que señala las fechas en se 
efectuarán las actividades de inspección. 

1.18. Plan de Inspección: Serie de tareas que incluyen pruebas diversas que de 

manera planeada y programada se deben realizar a un equipo o sistema 
productivo con una frecuencia determinada.  

1.19. Procedimientos de Trabajo: Documentos técnicos que contienen guías para 
las actividades de mantenimiento, inspección y pruebas. Incluyen las 
acciones de seguridad correspondientes: matriz de riesgos, IPER, etc. 

1.20. Manual del Sistema de Gestión de Activos: Documento técnico que 
contiene la política, lineamientos, estándares de referencia, procedimientos, 
etc., referidos al manejo del sistema de gestión de activos. 

1.21. Manual del Sistema de Gestión de Integridad Mecánica: Documento 
técnico que contiene la política, lineamientos, estándares de referencia, 
procedimientos, etc., referidos al manejo del sistema de gestión de integridad, 
requerido para superar las exigencias señaladas en el Decreto Supremo N° 
023-2015-EM. 

1.22. Parada de Planta Mayor o Inspección General de Planta: Es un evento 
mayor de mantenimiento, durante el cual se intervienen la mayor parte de los 
equipos, por lo que se requiere que la planta esté fuera de servicio. Estos 
trabajos de mantenimiento pueden ser preventivos o correctivos. También se 
utiliza para implementar mejoras o reemplazo de partes importantes, etc. Para 
los fines de presentes documento se puede usar el sinónimo “turnaround”. 

1.23. Parada corta de mantenimiento. Es un evento de mantenimiento de corta 

duración, durante el cual se efectúan diversos trabajos de mantenimiento 
requeridos para resolver fallas mecánicas en los equipos, que sólo se pueden 
efectuar con la planta fuera de servicio. Generalmente involucra plazos cortos 
y turnos de 12 horas (día y noche). El alcance de estas paradas es menor 
comparado a una Inspección General. Sin embargo, es de alta prioridad para 
poner nuevamente en servicio la planta afectada, corrigiendo las fallas 
detectadas. 

1.24. Equipos: Activos estáticos, dinámicos, eléctricos, instrumentación, 

telecomunicaciones. 

1.25. Sistema: Conjunto de equipos que cumplen una función determinada 
ejemplo: Sistema de Control Distribuido, sistema contra incendios, sistema 
HVAC, etc. 

1.26. Actividad Integral o Autónoma de mantenimiento: es una forma de 
organización particular del trabajo, donde se busca que aflore el talento 
colectivo de la cuadrilla o equipo de trabajo para realizar la actividad con las 
disciplinas establecidas sin que requiera la intervención de otros contratos a 
menos que la tarea lo amerite por diseño desde el inicio. Esta forma de 
organización es particularmente útil para alcanzar altos niveles de efectividad 
durante los trabajos de la ejecución del mantenimiento. 

1.27. Capataz. Responsable de dirigir un equipo de trabajo al cual se le asigna un 

determinado trabajo. Debe controlar y verificar la ejecución oportuna y con la 
calidad necesaria de los trabajos asignados 



1.28. Técnico Industrial: profesional técnico capacitado en las áreas que 
corresponden a su especialidad (Mecánica, soldadura, electricidad, 
instrumentación, etc.), lo cual le permite realizar adecuadamente y bajo 
buenas prácticas el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y 
sistemas, de acuerdo con los estándares existentes y la normatividad 
vigente.  

2. OBJETO 

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere 
contratar el servicio de una empresa especializada para el “Servicio Quinquenal 
de Mantenimiento Integral de Planta de Ventas Piura, Talara y Aeropuerto”, con la 
finalidad de ejecutar el mantenimiento integral de equipos mecánicos, eléctricos y 
de instrumentación de las Plantas de Ventas Piura, Talara y Aeropuerto; de 
acuerdo a los planes de mantenimiento, así como atender las necesidades de 
mantenimiento emergente o correctivo que se requieran. 

3. DESCRIPCIÓN 

El servicio comprende lo siguiente: 

 El mantenimiento Integral consistente en la realización de todas las tareas 
periódicas y puntuales de mantenimiento necesarias de las diversas plantas de 
Ventas, instalaciones y equipos en cumplimiento de los planes de 
mantenimiento establecidos para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones y equipos, con el adecuado estado de conservación, de manera 
que se obtengan los niveles de servicio especificados y se desarrolle la mejora 
continua para lograr reducciones en los costos y gastos a fin de aumentar la 
disponibilidad de las Instalaciones, Sistemas, Equipos y Dispositivos. 

 El servicio consiste en efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos en las Plantas de Ventas, Piura, Talara y Planta Aeropuerto, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por PETROPERÚ, el 
cual considera: 
 Ejecución de los Planes de Mantenimiento Preventivo. 
 Mantenimiento Rutinario y Preventivo, mecánico, eléctrico, instrumentación 

y control. 
 Mantenimiento Correctivo Sistemas de Instrumentación y Control, 

indicadores de nivel de tanques, transmisores de nivel, de presión, de flujo, 
de temperatura, manómetros, válvulas de control, termómetros bimetálicos, 
entre otros. 

 Mantenimiento de sistemas Eléctricos: tableros eléctricos, subestaciones 
eléctricas con sus respectivos tableros de distribución, sistema de 
iluminación, motores eléctricos, sistemas de control y fuerza, circuitos de 
alumbrado perimetral y alimentación a oficinas, electrobombas con sus 
respectivos arrancadores y botoneras, pozos y conexiones a tierra. 

 Mantenimiento correctivo menor y de emergencia. 
 Corte de tuberías en caliente y frío. 
 Unión soldada de tuberías. 
 Tendido y manipuleo de tuberías. 
 Mantenimiento de válvulas y uniones bridadas. 
 Reparación de fugas diversas. 
 Confección e instalación de grapas para tuberías. 
 Fabricación, instalación, volteo o retiro de platos ciegos y platos tipo “8”. 
 Confección e instalación de soportes para tubería. 
 Fabricación y montaje de plataformas, pasarelas y escaleras. 
 Corte de planchas, perfiles estructurales y colocación de parches. 



 Arenado comercial, metal blanco, entre otros. 
 Pintado con sistema epóxico, poliuretano entre otros. 
 Trabajos civiles. 
 Trabajos de inspección mecánica. 
 Mantenimiento de bombas. 
 Mantenimiento de motobombas contra incendios, bombas verticales servicio 

GLP, bombas centrifugas hasta 20 hp. 
 Mantenimiento de filtros en general (hasta bridas 32” ø). 
 Mantenimiento de extractores de aire en caseta de motobombas de CI. 
 Mantenimiento de brazos de carga. 
 Mantenimiento de grupos electrógenos de emergencia. 
 Cambio de filtros y aceite a motores de combustión interna. 
 Cambio de empaquetaduras de bombas en glands (prensaestopa) lado 

líquido, engranajes y bridas. 
 Limpieza de tanques de almacenamiento con sus respectivos indicadores 

de nivel. 
 Otros equipos como válvulas manuales, carreta contra incendio, serafín, etc. 
 Cambio de aceite a caja de cojinetes. 
 Cambio de válvulas manuales  
 Cambio de pernos – espárragos 
 Apertura y cierre manholes de tanques 20” Ø a menos. 
 Reparación de conectores de mangueras de despacho. 
 Reparación menor de sistema eléctrico. 
 Ejecución de trabajos no industriales en las especialidades de: Gasfitería, 

Carpintería, Electricidad, Limpieza. 
 Preparación, rehabilitación, mantenimiento y expansión de áreas verdes, así 

como el cuidado de plantones en maceteros ubicados en diferentes 
ambientes de Planta de Ventas Talara, Piura y Aeropuerto. 

 Alquiler y suministro de equipos. 
 Ejecución y revisión permanente de los Procedimientos de Trabajo y 

generación de los nuevos procedimientos que se requieran. 
 Todas las acciones y planes de mantenimiento se registran y gestionan a 

través del ERP-SAP, Módulo PM. 
 La gestión administrativa y de Seguridad necesarias para el buen 

desempeño de funcionamiento de las instalaciones. 

 La CONTRATISTA se obliga a aportar los medios humanos, técnicos y 
herramientas necesarios para la realización de las actividades objeto del 
alcance del contrato. 

 La CONTRATISTA ejecutará los trabajos acordes a los estándares y 
normativas aplicables para cada caso y lo especificado en estas condiciones 
técnicas. 

 La descripción del servicio por partidas se describe en el Apéndice Nº 01. 

 En sus precios ofertados, la CONTRATISTA debe incluir todos los gastos 
directos e indirectos para la prestación del servicio. 

 La CONTRATISTA asume por su cuenta y riesgo contar con sus propios 
recursos financieros, técnicos, materiales, todas las responsabilidades 
inherentes a su personal el cual esta exclusivamente en subordinación y 
respecto del cual PETROPERÚ no tiene vinculación alguna. 

 La CONTRATISTA deberá cumplir lo que exija PETROPERÚ respecto a las 
Condiciones de Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Calidad 
respecto a este servicio requerido, de acuerdo a lo indicado en el numeral 37 
de estas Condiciones Técnicas. 



4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El Monto Estimado Referencial (MER) es reservado en DOLARES (USD).  

La lista de precios debe incluir para el cálculo de los Precios Unitarios de la partida 
todos los tributos, inspecciones, pruebas seguros, transporte, y los costos laborales 
respectivos conforme a la legislación vigente, así como todas las facilidades y 
herramientas, entre ellos y sin ser limitativo: equipos, materiales consumibles, 
carros de herramientas, cajas de herramientas con los necesarios para ejecutar la 
actividad objeto de este contrato, agua para consumo del personal, uniformes, EPP 
Bioseguridad, transporte, movilidad, alimentación, alojamiento, hospitalización, 
enfermería, comunicación (teléfono, fax, internet, correo electrónico), impresión, 
fotocopiado, implementos de seguridad, entre otros. 

Asimismo, debe incluir cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda 
incidir sobre el valor de las Partidas para realizar las Intervenciones Preventivas / 
Correctivas Sistemáticas y Rutinarias de Mantenimiento en las instalaciones de la 
Refinería de Talara de Petroperú, mismas que serán utilizados para elaborar el 
contrato específico. 

5. NORMATIVA APLICABLE 

5.1. Los trabajos se efectuarán de acuerdo con lo indicado en las presentes Bases 
y a los procedimientos de Petroperú. Asimismo, deberán seguirse las mejores 
prácticas de ingeniería. 

5.2. Las normas, códigos y estándares nacionales mínimos aplicables al Contrato 
Marco y Contratos específicos, se listan en los puntos 5.3 y 5.4 del presente 
numeral, estos están listados de manera enunciativa y no limitativa, 
debiéndose aplicar las normas en su última edición, modificación y de ser el 
caso en su última adenda. 

5.3. Normativa Legal Nacional: 
- Ley General de Hidrocarburos N°26221, sus reglamentos y 

modificaciones. 
- Reglamento de normas para la refinación y procesamiento de 

hidrocarburos:  D.S. 051-93-EM, D.S. 023-015 EM y sus modificaciones 
D.S. 005-2003 EM, D.S. 035-2003 EM y D.S. 014-2004 EM. 

- Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos D.S. 
052-93-EM y su modificación D.S. 036-2003 EM. 

- Reglamento de protección ambiental en las actividades de hidrocarburos 
D.S. 046-93, D.S. 039-2014 EM y su modificación D.S. 065-2006 EM. 

- Ley de Residuos sólidos Ley N° 27314 y su Reglamento. 
- Resolución OSINERGMIN Nº 063-2011-OS/CD – Procedimiento para la 

Inspección, Mantenimiento y Limpieza de tanques de combustibles y otros 
productos. 

- Resolución OSINERGMIN N° 203-2020-OS/CD – Sistema de Gestión de 
Seguridad de Procesos en Instalaciones de Refinación y Procesamiento 
de Hidrocarburos. 

- Decreto Supremo N°042-2005-EM Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos. 

- Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos y 
modifican diversas disposiciones D.S. 043-2007 EM. 

- Reglamento de Participación ciudadana para la realización de Actividades 
de Hidrocarburos D.S. 002-2019 EM. 

- Aspectos de objeto de la transferencia de las funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general 
y electricidad, entre el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 



Minería – OSINERGMIN, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA, Resolución de Consejo Directivo N°001-2011 
OEFA/CD. 

- Ley N°29783 y su modificatoria Ley N°30222 
- Código nacional de Electricidad - Utilización y Suministro. 
- Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM/DM – Reglamento de Seguridad 

y Salud en el trabajo de las Actividades Eléctricas. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas y Documentos 

asociados. 
- Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - EL EMPLEADOR 

Y/O SU REPRESENTANTE S.A., vigente. 
- Reglamento de Seguridad de la Información de EL EMPLEADOR Y/O SU 

REPRESENTANTE S.A., aprobado con acuerdo de Directorio N°0114-
2010-PP. 

- Política Corporativa de Seguridad de la Información de EL EMPLEADOR 
Y/O SU REPRESENTANTE S.A., aprobado con Acuerdo de Directorio 
N°040-2010-PP. 

- Normas Técnicas Peruanas emitidas por INDECOPI. 
- Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que 

sean aplicables, según la ingeniería a desarrollar por el CONTRATISTA. 

5.4. Normativa Legal Internacional: 

 Global Practice (estas serán entregadas al CONTRATISTA MARCO 

durante la ejecución del CONTRATO MARCO, previa suscripción de 
Acuerdo de Confidencialidad). 

 American Petroleum Institute – API 

 API STD 650: Especificaciones para Tanques de Acero Soldado para el 
Almacenamiento de Petróleo (Welded Steel Tanks for Oil Storage). 

 API STD 653: Inspección, reparaciones, alteraciones y reconstrucción 
de tanques soldados (Tank Inspection, repair, alteration and 
reconstruction). 

 API PUBLIC 2201: Procedimiento para soldadura o corte en caliente en 
equipos en servicio. 

 API PUBLIC 2207: Preparación de Fondos de Tanques para Trabajos 
en caliente (Preparing Tank Bottoms for Hot Work). 

 API PUBLIC 2217: Guía para trabajos en espacios confinados en la 
industria petrolera. 

 API RP 651: Protección catódica de tanques de almacenamiento. 
 API RP 652: Recubrimiento (lining) del fondo del tanque de 

almacenamiento de petróleo. 
 API SPEC 5L: Tubería de línea (Line Pipe) 
 API SPEC 12D-82: Especificaciones para Tanques Soldados en el 

Campo para Almacenamiento de Líquidos de Producción (Specification 
for Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids). 

 API SPEC 12F: Especificaciones para Tanques Soldados en Taller para 
el Almacenamiento de Líquidos de Producción (Specification for Shop 
Welded Tanks for Storage of Production Liquids). 

 API STD 12D: Specification for field weldede tanks for storage of 
production liquids. 

 API STD 620: Diseño y Construcción de Tanques de almacenamiento 
Grandes Soldados de Baja Presión (Design and Contruction of large, 
Welded Low Pressure Storage Tanks). 

 API STD 2000: Venteo Atmosférico y baja presión de tanques de 
Almacenamiento. Refrigerados y no Refrigerados (Venting atmospheric 
and Low-Pressure Storage Tanks). 



 API STD 2003: Protección contra incendio originado de condiciones 
estáticas, trueno y flujo de corrientes (Protecion against ignition arising 
out of static, cylindrical tank’s). 

 API STD 2545: Método de amordazar Petróleo y Productos de Petróleo. 
(Method of Gagging Petroleum and Petroleum Products). 

 API STD 2550: Método de medición y calibración de tanques cilíndricos 
verticales (Method of Measurement and Calibration of Upright 
Cylindrical Tanks). 

 API STD BP9-4-1: Atmospheric Storage Tanks Normas Basics BP9-4-
1: “Tanques de Almacenamiento Atmosférico”. 

 API STD BP9-7-3: Vents for Fixed Root Atmosferic Storage Tanks 
(Normas Baic Pracices BP9-7-3: “Venteos para Tanques de 
Almacenamiento Atmosférico con Techo Fijo”). 

 Manual API MPMS 4.4: Manual of Pretoleum Measurement Standarts 
Chapter 4: Proving Systems – Section 4:  Tank Provers.  

 Manual API MPMS 12.2.3: Manual of Pretoleum Measurement 
Standarts Chapter 12: Calculation of Petroleum Quantities - Section 2: 
Calculation of Petroleum Quantities using Dynamic Methods and 
Volumetric Correction Factors- Part 3: Proving Report 

 RP 500: Recommended Practice for Classification of Locations for 
Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, 
Division I and Division 2 

 RP 505: Recommended Practice for Classification of Locations for 
Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone 
0, and Zone 2 

 RP 550: Manual on installation of refinery instruments and control 
systems 

 RP 551: Process Measurement Instrumentation 
 RP 552: Transmission Systems 
 RP 553: Refinery Control Valves. 
 ACI: American Concrete Institute 
 AISC: American Institute of Steel Construction 

 ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE) 

 ANSI B16.5: Pipe Flanges and flanged fittings. 
 ANSI B16.9: Steel buttwelding fitting. 
 ANSI B31.3: Chemical plant and petroleum refinery piping 
 ANSI B1.1: Screw Threads. 
 ANSI/NETA ATS: Especificaciones de pruebas de aceptación de 

sistemas y equipos de distribución de potencia eléctrica.  
 ANSI/NETA MTS: Norma para las especificaciones de pruebas de 

mantenimiento de sistemas y equipos de distribución de potencia 
eléctrica 

 ASME (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS) 

 Section V Non-destructive examination of Boiler and Pressure Vessel 
Code. 

 Section VIII Pressure Vessels. 
 Section Welding and brazing qualifications. 

 National Fire Protection Association - NFPA 

 NFPA Vol. 1 No. 11 Foam Extinguishing System. 
 NFPA Vol. 2 No. 30 Flammable and Combustible Liquids Code. 
 NFPA 780 Standards for Lightning Protection y stoms. 
 NFPA 70: National Electrical Code. 



 NFPA 70B: Recommended Practice for Electrical Equipment 
Maintenance. 

 NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace. 
 NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity. 
 NFPA 497: Recommended Practice for the Classification of Flammable 

Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for 
Electrical Installations in Chemical Process Areas 

 National Electrical Manufacturers Association - NEMA 

- ICS 6-1978: Enclosures for Industrial Controls and Systems. 

 American Society for Testing and Materials – ASTM 

- ASTM 1586 Penetration test and Split barrel sampling of soils. 
- ASTM A6 Requerimiento generales para el roleado de LÁMINAS de 

acero, ángulos para uso estructural (General Requirements for 
Rolled Steel Plates for Structural Use). 

- ASTM A283 GrC Low and intermediate Tensile Strength Carbon 
Steel Plates. 

- ASTM A36 Standard Specification for Structural Steel. 
- ASTM A53 Welded and Seamlesspipe. 
- ASTM A370 Mechanical testing of Steel Products. Methods and 

Definitions. 
- ASTM A573 Gr70 Structural Carbon Steel plates of Improved 

toughness. 
- ASTM E23 Notched bar impact testing of metallic materials. 
- ASTM E94 Prueba radiográfica (Radiographic Testing) 
- ASTM C-939-88 Método Estándar de Ensayo para Fluidez de 

Grouts según el Cono de flujo. 
- ASTM C-1090-88 Método Estandar de Ensayo para Medir Cambios 

de Altura en Cilindro Grouts en Base de Cemento. 
- ASTM C-1107-89 Especificaciones para Grouts sin Retracción en 

Base de Cemento. 
- A 653: Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated 

(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy - Coated (Gal annealed) by the Hot-
Dip Process. 

- A 36: Standard Specification for Carbon Structural Steel. 
- A 615: Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel 

Bars for Concrete Reinforcement-AASHTO M31. 
- A 307: Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 

60000 PSI Tensile Strength. 
- A 193: Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless-Steel 

Bolting Materials for High-Temperature Service. 
- A 105: Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping 

Applications. 
- A 216: Standard Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable 

for Fusion Welding, for High-Temperature Service. 
- A 53: Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, 

Zinc-Coated, Welded and Seamless. 
- A 181: Standard Specification for Carbon Steel Forgings, for 

General-Purpose Piping. 
- C 33: Standard Specification for Concrete Aggregates. 

 Otras Normativas 

- AWS American Welding Society. 
- ANSI/ISA RP12.6 Wiring Practices for Hazardous (Classified) 
- ANSI/ISA 84.00.01 Existing Safety Instrumented Systems 
- SSPC-SP5 “White Metal Blasting Cleaning”. 



- SSPC-SP6 “Commercial Blast Cleaning”. 
- OSHA Parte 1910 – Normas de Seguridad y Salud Ocupacional 
- OSHA 29 CFR 1910.119 
- ISO International Organization for Standardization. 
- NACE National Association Corrosion Engineers. 
- UL Underwriters Laboratory, Inc. 
- FM Factory Mutual Engineering Corp. 
- SSPC Steel Structures Painting Council. 
- SAE Society of Automotive Engineers. 
- IEC International Electrotechnical Comission. 
- ISA Instrumentation Systems and Automation Society. 
- SMRP Society for Maintenance & Reliability Professional. 
- HIS, Hydraulic Institute Standards. 
- Estándares de Ingeniería de EL EMPLEADOR Y/O SU 

REPRESENTANTE (Pintura Industrial) 
- Otros definidas en la adecuación y/o replanteo de la Ingeniería 

básica y/o Detalle de algún trabajo específico a cargo del 
CONTRATISTA MACO / ESPECIFICO 

5.5. Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo indicado en las presentes 
Condiciones Técnicas, especificaciones de EL EMPLEADOR Y/O SU 
REPRESENTANTE, Global Practice ExxonMobile (GP), Código ASME, 
Códigos API, AWS correspondientes, métodos y criterios probados en la 
industria. 
Cuando las especificaciones hagan referencia a un código o estándar 
existente como ASTM, ACI, ASME, ANSI, API, etc. este será entendido como 
la última versión/edición del código o estándar. 
En caso de conflicto de especificaciones, normas o estándares, el orden de 
prelación que deberá ser considerado por el CONTRATISTA 
MARCO/ESPECÍFICO es el siguiente: 

- Primero: Las normativas legales vigentes. 
- Segundo: Las especificaciones, normativas y estándares 

contenidas en las presentes Condiciones Técnicas. 
- Tercero: Las especificaciones, normativas y estándares 

internacionales adicionales propuestos. 

5.6. El cumplimiento de la normativa aquí citada es de obligatorio cumplimiento 
del CONTRATISTA MARCO/ESPECÍFICO durante la vigencia del 
CONTRATO MARCO. 

5.7. En caso de que los postores propongan alternativas a las especificaciones 
establecidas por Petroperú, que consideren son ventajosas, convenientes o 
necesarias, estas deberán ser mencionadas y detalladas en su propuesta y 
serán aplicadas de mutuo acuerdo, previa aceptación por parte de Petroperú. 

6. VIGENCIA 

El plazo de vigencia del este Contrato Marco será desde el día siguiente de la 
suscripción de este, por cinco (05) años. 

7. PRORROGA 

El Contrato Marco podrá prorrogarse por un año como máximo y por única vez 
según el Artículo 64 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 



8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

La administración del Contrato y la administración y conformidad de los Contratos 
Específicos que se deriven de los Contratos Marco estará a cargo de la Jefatura 
Facilidades de Mantenimiento. 

PETROPERÚ tendrá un plazo de quince (15) días laborables para emitir el Acta 
de Conformidad del contrato específico. 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será efectuado en 03 ubicaciones: 

 Planta Talara, ubicada en la ciudad de Talara, distrito Pariñas, provincia Talara, 
Piura - Perú, incluyendo Planta Tablazo y Planta PI6.  

 Planta Aeropuerto Talara, ubicada en Carretera Villa Córpac s/n, Zona Industrial, 
distrito Pariñas, provincia Talara, Piura – Perú. 

 Planta Piura, ubicada en Carretera Panamericana Norte km 4.38, Zona Industrial 
III, distrito Veintiséis de Octubre, provincia Piura, Piura – Perú. 

En tal sentido, el Contratista deberá contar en las ciudades de Talara y Piura con 
oficinas, talleres, almacenes para sus equipos, vehículos, herramientas, 
alojamiento para su personal de considerarlos necesario y cualquier otra facilidad 
necesaria para la ejecución de los trabajos y para su personal. 

Estas instalaciones deberán estar propiamente acondicionadas y los 
requerimientos mínimos se detallan en los numerales 34.3 del apartado “34. 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECÍFICO” 
de las presentes Condiciones Técnicas. 

10. HORARIO DE TRABAJO 

El servicio deberá efectuarse en un horario similar al del personal de Petroperú, 
conforme se indica a continuación:  

 Horario normal. De lunes a viernes de 07:00 a.m. hasta las 04:36 p.m., con 

un descanso de 12:00 p.m. hasta las 12:45 p.m. para el almuerzo del 
personal. 

Este horario podrá modificarse según lo establezca Petroperú, el cual tendrá 
que ser cumplido estrictamente. 

 Trabajos fuera del horario normal. Trabajos que se requieren ejecutar por 

necesidades operativas fuera del horario normal indicado y/o los sábados, 
domingos y feriados. En este caso el horario dependerá de los trabajos a 
efectuar y será coordinado con el Administrador del Servicio o con los 
ingenieros de zona de Petroperú. 

 No se considera horario de paradas de planta. 

11. RESOLUCIÓN DE CONTRATO MARCO 

La resolución de Contrato Marco será tratada de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – 
PETROPERÚ S.A.  

A) El Contrato Marco podrá resolverse: 

a.1. Por mutuo disenso. 



a.2. Por terminación anticipada. 
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

B)  PETROPERÚ S.A. podrá resolver el Contrato Marco cuando: 

b.1. El Contratista Específico incumpla obligaciones contractuales, legales o 
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal 
situación; o 
b.2. El Contratista Específico haya acumulado el monto máximo de las 
penalidades establecidas en las Bases; o 
b.3. Se verifique la presentación de información falsa o inexacta durante la 
ejecución contractual; o 
b.4. Sin expresión de causa. 
 

C) En adición, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan 
para Vigilancia, Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la 
plataforma SICOVID previo al inicio del servicio siendo su incumplimiento causal 
de resolución de contrato. 

12. CANTIDAD DE PROVEEDORES CON QUIENES SE FIRMARÁ CONTRATO 
MARCO 

PETROPERÚ suscribirá Contrato Marco con máximo un (01) proveedor. 

13. LISTA DE PRECIOS 

La Lista de Precios estará definida en el Apéndice N°01. 

El precio de cada partida ofertada debe incluir inflación, gastos generales, utilidades, 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos 
laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor a excepción del 
Impuesto General a las Ventas (I.G.V.). 

14. REAJUSTE DE PRECIOS: 

14.1. A partir del año 03 y 05 desde el inicio de la ejecución (sólo en 02 oportunidades 
como máximo durante la vigencia total del Contrato MARCO) el CONTRATISTA 
podrá someter ajuste en los precios unitarios sustentados en cambios de las 
condiciones del mercado para revisión sin que esto sea o constituya una 
obligación para PETROPERU S.A. 

14.2. El Cálculo de la variación del Índice: será el porcentaje de aumento o disminución 
que experimenta el índice entre dos fechas determinadas. Las tasas de variación 
acumulada siempre son referidas a dos períodos, por lo tanto, se comparan 
(pesos), obteniéndose la variación porcentual. 

14.3. Entendiéndose como índice final el primer día útil del tercer año y del quinto año, 
e índice inicial el primer día útil del inicio de actividad. 

14.4. La fórmula escalatoria a utilizar será: 

𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐𝒔 = {(
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
) ∗ 𝟏𝟎𝟎} − 𝟏𝟎𝟎 = 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

 

14.5. El Contratista utilizara para ello, las variaciones del IPC del sector Energía, del 
Banco Central de la Reserva del Perú para componentes nacionales, para esto 
el contratista deberá presentar el sustento y análisis de precio unitario que 
respalden la variación.  



14.6. Sin embargo, para los Contratos Específicos, las diferencias de precios podrán 
ser, únicamente, para mejorar las tarifas presentadas en el proceso de 
contratación o para cumplir una disposición legal emitida con posterioridad a la 
celebración del CONTRATO. 

15. ADICIONALES Y REDUCCIONES: 

Los adicionales y reducciones serán tratados de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – 
PETROPERÚ S.A. 

16. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS: 

Los requerimientos técnicos mínimos establecidos para el presente proceso de 
selección se detallan en el Apéndice N° 08. 

17. DOCUMENTOS POR PRESENTARSE PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA: 

Lista de Precios, según lo indicado en el Apéndice N°01. 

18. PERSONAL REQUERIDO 

El perfil y funciones del personal para ejecutar el servicio se detallan en el Apéndice 
N°04. 

19. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO MARCO: 

Previo al inicio del servicio, el Contratista deberá presentar: 

 Documentos sustentables de los equipos y herramientas que asignará al 
servicio. 

 Organigrama del staff administrativo y de dirección asignado al servicio. 

 Curriculum Vitae del personal asignado como staff administrativo y de dirección 
asignado al servicio. 

20. REQUERIMIENTOS PARA SUSCRIBIR CONTRATO ESPECÍFICO 

Previa suscripción de cada Contrato Específico, PETROPERÚ solicitará cotización 
para el bien requerido al Contratista Marco. Cada solicitud de cotización incluirá las 
Condiciones Particulares que serán consideradas para el Contrato Específico. Con 
esta información, el Contratista Marco elaborará su propuesta en base a la Lista de 
Precios incluida en el Contrato Marco y deberá contener como mínimo la siguiente 
información: 

 Declaración Jurada de cumplir con todo lo solicitado en las Condiciones 
Particulares del Contrato Específico. 

 Garantías y pólizas establecidas en las Condiciones Particulares del Contrato 
Específico. 

En caso de que el Contratista Marco no pueda presentar la cotización solicitada, 
remitirá una comunicación escrita señalando las razones de caso fortuito o fuerza 
mayor que le impiden hacerlo. PETROPERÚ se reserva el derecho de no volver a 
solicitarle cotizaciones al proveedor. 

 Se formalizará un contrato específico con la mejor cotización. 



CONSIDERACIONES EN LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS 

21. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

21.1. Será a Precios Unitarios y estará indicada en las Condiciones Particulares de 
cada contrato específico. 

21.2. Se pagarán los trabajos realmente ejecutados de acuerdo con el formato de 
propuesta del Apéndice N°01 y al detalle de las partidas indicado en el 
Apéndice N°02. 

21.3. El Contratista deberá ofertar un costo unitario según la unidad de medida de 
cada partida, el cual incluirá todos los gastos que se incurrirán para cumplir con 
la ejecución de la partida que le sea solicitada por Petroperú. 

22. AMPLIACIÓN DE PLAZO 

22.1. PETROPERÚ S.A. podrá aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o 
paralizaciones en la ejecución del Contrato Específico, cuando se aprueban 
adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo 
serán tratados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 67 del Reglamento 
de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

23. ADICIONALES Y REDUCCIONES  

23.1. PETROPERU S.A. podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales 
hasta por el 30% del monto de cada contrato específico, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.  

23.2. Asimismo, PETROPERU S.A. podrá ordenar sus reducciones hasta lo 
realmente ejecutado, pudiendo ser motivo de reconocimiento al 
CONTRATISTA por los gastos realmente ejecutados, previa presentación y 
revisión de documentación  

23.3. PETROPERU podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o 
reducciones, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad de 
este. 

23.4. Los adicionales y reducciones serán tratados de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – 
PETROPERÚ S.A. 

24. ADELANTOS 

24.1. El Contratista, mediante escrito simple, una vez firmado el Contrato 
específico, podrá solicitar a Petroperú un adelanto de hasta un máximo de 
treinta (30%) del monto del Contrato. Para ello, el Contratista previamente 
deberá entregar a Petroperú una carta fianza emitida por idéntico monto a 
efectos de constituir la garantía indicada precedentemente. El inicio de la 
prestación del servicio y su desarrollo NO estará condicionado al pago 
del adelanto. 

24.2. El contrato específico deberá iniciar de acuerdo con lo solicitado y coordinado 
con PETROPERÚ, aun cuando no se haya hecho efectivo el pago del adelanto, 
considerando que este adelanto está condicionado a la presentación de la carta 
fianza.  

24.3. La carta fianza a presentar, tendrá una duración mínima de un mes adicional al 
plazo de duración de contrato específico, renovable en caso el plazo de este 
contrato sea ampliado. 



24.4. El Contratista deberá mantener vigente la garantía hasta la amortización total 
del adelanto, caso contrario se ejecutará la garantía al día siguiente de su 
vencimiento sin mayor trámite. 

24.5. La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales 
en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al Contratista por la 
ejecución de la o las prestaciones a su cargo. 

24.6. Una vez cancelado el adelanto, el Contratista podrá solicitar mediante escrito 
simple dirigido al administrador del servicio, la devolución de la garantía que se 
constituyó para dicho fin. Petroperú, luego de verificar la cancelación del 
adelanto procederá a la devolución de la carta fianza o de la póliza de caución, 
según sea el caso. 

24.7. Los adelantos serán tratados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 69 
del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 

25. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para los Contratos Específico será definido en las Condiciones 

Particulares de cada uno. 

26. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

26.1. El Contratista deberá presentar una valorización mensual por cada contrato 
específico que esté en ejecución. Dicha valorización será por los trabajos 
realmente ejecutados, sobre la base de las partidas y precios unitarios 
establecidos, adjuntando los documentos que lo sustenten. 

26.2. La Valorización para ser aprobada por el nivel correspondiente, debe incluir los 
metrados de cada una de las actividades ejecutadas por partida, y debe contar 
la aprobación del supervisor y por el administrador del servicio de 
PETROPERU, quien tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para revisión 
de la valorización y la documentación necesaria. 

 A fin de agilizar la revisión de las valorizaciones, el contratista deberá 
elaborar una plantilla digital ya sea en Excel o en alguna aplicación o 
software, que permita consolidar el total de metrado, a partir de las partidas 
y metrados de cada orden de trabajo. 

 Esta plantilla o aplicación que el contratista utilice será proporcionada al 
Administrador del Servicio para la revisión de las valorizaciones (incluye los 
accesos a la misma y licencias en caso se vía software o aplicación). 

26.3. Para la revisión y aprobación de cada valorización, es necesario el adecuado 
sustento de ejecución de cada partida, el mismo que debe incluir: 

 Ordenes de trabajo. 

 Registros de mantenimiento preventivo 

 Ordenes de trabajo por trabajos complejos, cuyos metrados han sido 
definidos previamente. En este caso la orden de trabajo detalla las partidas 
y metrados acordados. 

 Gráficos, esquemas, fotografías, etc. cuando correspondan 

 Balance de materiales suministrados. 

 Informes de ejecución firmados por el ingeniero responsable del servicio. 

26.4. Asimismo, junto con la factura, se deben adjuntar los siguientes documentos: 

 Contrato de Trabajo a Terceros: Para cada Valorización Parcial se presenta 
una copia del Contrato. Para la Valorización Final se presenta el Contrato 
Original. 



 Valorización aprobada por el nivel correspondiente. Incluye el sustento de 
la valorización. 

 Acta de Recepción de Servicio. (Sólo para la valorización final). 

 Resumen de Horas - Hombre ejecutadas 

 PLAME (Planilla mensual) 

 Voucher Pago del Plame. 

 Boleta de Pago y/o Liquidación BBSS 

 Voucher de Depósito Bancario - Pago de Sueldos de todo el personal 

 Constancia Pago (voucher) de Aportes AFP / ONP 

 Resumen de la valorización 

 Planillas del personal  

 Constancia alta T – registro. 

La factura por la valorización será aceptada cuando se cumpla con todo 
lo indicado. 

26.5. Los documentos presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener 
la conformidad de la valorización, serán devueltos al Contratista para su 
respectiva subsanación, rigiendo el plazo para el pago a partir de la fecha de 
su correcta presentación. 

26.6. El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y 
descripción del Contrato. 

26.7. Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser 
autorizados por la SUNAT y presentados mediante correo a través de Mesa de 
partes Virtual al correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe. 

26.8. Otorgada la conformidad, el Contratista presentará en la Oficina de Trámite 
Documentario su(s) Factura(s) con los documentos firmados “Recibido 
Conforme”. 

26.9. El pago se efectuará en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios 
posteriores a la correcta presentación de la factura. 

27. PENALIDADES 

Petroperú, por retraso en la ejecución de los trabajos y ante el incumplimiento 
injustificado de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, le aplicará 
las penalidades indicadas en el Apéndice N° 12. 

28. GARANTÍAS 

El presente contrato involucra las garantías que a continuación se reseñan y cuyo 
detalle se muestra en el Apéndice N° 08: 

 Garantía de Fiel Cumplimiento del servicio. 

 Garantía de Cumplimiento de Obligaciones Labores. 

 Carta Fianza por Adelanto. 

29. POLIZAS DE SEGURO 

El presente contrato involucra las pólizas que a continuación se reseñan y cuyo 
detalle se muestra en el Apéndice N°07: 

 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva. 

 Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles. 

mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe


30. SUBCONTRATACIÓN 

30.1. Conforme a lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de Contrataciones 
de Petroperú, durante la ejecución contractual Petroperú se reserva el derecho 
de autorizar los porcentajes de subcontratación de prestaciones, los que 
deberán ser aprobados conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de 
aprobación de Contrataciones vigente. 

30.2. En tal sentido, el Contratista SOLO podrá subcontratar actividades 
consideradas como NO principales del servicio o que requieran de 
especialización específica, previa autorización expresa por parte de 
Petroperú. Las actividades que el Contratista podría subcontratar sólo podrían 
ser aspectos complementarios o especializados.  

30.3. Se precisa que para el presente servicio se considera como actividad principal 
el mantenimiento de los equipos mecánicos (estáticos y rotativos), 
eléctricos y de instrumentación tanto preventivo como correctivo.  

30.4. Se podrá subcontratar la etapa de Calibración de Instrumentación, ubicado 
en las partidas E.3 del Apéndice N°01.  

La empresa a subcontratar deberá ser una empresa acreditada por el Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL) para calibrar y certificar Sistemas de Medición 

de Líquidos Distintos al Agua (Surtidores y Dispensadores de Combustible) y 
los Sistemas de Medición de Líquidos Distintos al Agua (Medidores 
Volumétricos Patrones) y/o una empresa acreditada en la norma técnica 
peruana NTP-ISO/IEC 17025, con la respectiva certificación y actualización de 

sus patrones. Lo que deberá demostrar presentando copia simple de 
certificado y/o diploma de acreditación. 

La empresa a subcontratar deberá contar con Medidores Volumétricos Patrones 
(serafines) de 200 y 1000 galones con certificado de calibración acreditado por 
el Instituto Nacional de Calidad – INACAL. 

La empresa a subcontratar deberá contar con un camión cisterna propio o 
alquilado para el trasegado en la calibración con una capacidad mayor o igual 
a 6000 galones. 

En caso de subcontratar la calibración y certificación, el listado de instrumentos 
a calibrar y certificar debe ser aprobado por el administrador del servicio por 
parte de PETROPERU. 

30.5. En caso de subcontratar, el Contratista deberá exigir a sus subcontratistas que 
cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Políticas Corporativas de 
Petroperú. 

30.6. Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado 
precedentemente, el contratista principal será el único responsable de la 
ejecución total del contrato frente a Petroperú y asumirá cualquier 
problema o daño que se produzca. Las obligaciones y responsabilidades 
derivadas de la subcontratación están únicamente a cargo del contratista 
principal, siendo ajenas a Petroperú. 

30.7. En el caso de subcontratar los servicios autorizados, la Contratista ganadora 
de la Buena Pro presentará, en su propuesta técnica una carta de compromiso 
firmada por ambas partes, indicando el nombre de la compañía que 
subcontratará. La experiencia será acreditada al momento de la emisión de la 
Orden de Trabajo al Terceros, con copia simple de comprobantes de pago 
cancelados y/o contratos y su respectiva conformidad de culminación del 
servicio prestado. 



31. RESOLUCIÓN DE CONTRATO ESPECÍFICO: 

El Contrato Específico podrá resolverse por las mismas causales de resolución 
establecidas para el Contrato Marco. 

32. PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO ESPECIFICO 

El servicio se planificará y ejecutará siguiendo las Buenas Prácticas como las del 
Project Management Institute (PMI), en lo aplicable, como, por ejemplo: Plan de 
Protección ambiental, Plan de Gestión de Comunicaciones, Plan de Gestión de 
RR.HH., Plan de Gestión de Riesgos (incluye matriz de probabilidad e impacto de 
los riesgos, así como la matriz IPERC - Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos). 

33. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

Los trabajos se ejecutan de acuerdo con una programación rutinaria, 
recomendaciones de Ingeniería de Mantenimiento o a necesidades operativas. Las 
necesidades operativas pueden ser programables o de emergencia.  

Para el caso de las actividades programables: 

a. El control y registro de los trabajos ejecutados por el Contratista se realizará 
indicando el número de Orden de Mantenimiento del sistema ERP SAP 
(brindado por el Administrador del Servicio o Supervisor de Petroperú). 

b. El Contratista deberá elaborar un pre-metrado, de acuerdo con la estructura de 
costos del servicio, previo a la ejecución de cada trabajo asignado. De ser 
necesario, Petroperú proporcionará la información técnica necesaria. 

c. La ejecución de los trabajos será comunicada al Ingeniero Responsable del 
Servicio por el Administrador del Servicio. Está comunicación podrá ser verbal, 
pero se registrará con una Orden de Mantenimiento y en el Cuaderno de 
Servicio. 

d. Al efectuar la comunicación, el Administrador del Servicio deberá informar la 
prioridad del trabajo y coordinar la fecha o momento de su ejecución.  

e. En caso de trabajos de emergencia, la ejecución deberá ser inmediata, aún en 
horarios fuera del normal, sábados, domingos o feriados. 

f. En caso de trabajos rutinarios de menor magnitud, se coordinará y definirá la 
fecha de inicio, en función a la disponibilidad de materiales, permiso operativo, 
etc. 

g. En caso de trabajos rutinarios o programables de una orden de magnitud 
considerable, como por ejemplo para el tendido de cable o instalación de 
bandejas en diversos sistemas, la contratista deberá elaborar un presupuesto 
del trabajo utilizando las partidas del servicio y presentarlo juntamente con un 
cronograma de ejecución. Esto deberá ser revisado y aprobado por el 
Administrador del Servicio previo a su ejecución. 

h. Una vez aprobado el presupuesto y cronograma, se coordinará y definirá la 
fecha de inicio, en función a la disponibilidad de materiales, permiso operativo, 
etc. 

i. Una vez definida la fecha de inicio, esta no deberá cambiarse salvo casos de 
fuerza mayor. En caso de que la contratista no inicie los trabajos, por causas 
imputables a ellos, se aplicarán las penalidades correspondientes. 

j. Para la ejecución de los trabajos el Supervisor Administrador del Servicio de 
Petroperú, entregará al Contratista la información técnica necesaria, tales como 



estándares, normas, planos, referencias operativas, etc. Esta información 
técnica se complementará con las instrucciones del Administrador del Servicio 
y recomendaciones de los Inspectores de Ingeniería de Petroperú cuando sea 
necesario. 

k. De ser requerido por el Administrador del Servicio el Contratista deberá 
presentar el Análisis a Precios Unitarios de las Partidas del Servicio al inicio de 
este, el cual debe ser desarrollado en un software compatible con S10. 
Asimismo, se verificará la coherencia de dicho análisis con respecto a los 
recursos por partidas y sus rendimientos, precios de materiales a suministrar y 
la mano de obra. 

Otras consideraciones: 

l. Una vez culminado el trabajo, el contratista entregará los documentos de 
sustento necesarios y a través de su data input, subirá los reportes y sustento 
de ejecución de las actividades al módulo PM del ERP SAP de PETROPERU. 

m. El contratista deberá llevar un control de las actividades programadas. Este 
control deberá tener los siguientes horizontes: a 1 semana vista, a dos 
semanas vista y a 4 semanas vista. Este control se actualizará semanalmente 
incluyendo las nuevas actividades de mantenimiento programadas y las 
reprogramaciones que se efectúen indicando la prioridad y el motivo de la 
reprogramación. 

n. Las actividades de emergencia o actividades frecuentes (rutinarias) se 
atenderán de manera inmediata y la comunicación o requerimiento de 
emergencia será efectuado por el supervisor administrador del servicio. 

34. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECÍFICO: 

34.1. El Contratista Específico tendrá las obligaciones que se establecen a lo largo 
de las presentes condiciones técnicas y de los términos administrativos. Se 
resaltan algunas de las obligaciones indicadas, precisando que no son las 
únicas que el Contratista deberá cumplir: 

34.2. Ejecutar los trabajos conforme al Contrato, las Bases Administrativas e 
indicaciones del supervisor Administrador del Servicio, con el objetivo de 
efectuar un mantenimiento de calidad y oportuno. Para tal efecto: 

o Proveerá la totalidad de personal especializado y no especializado en la 
cantidad necesaria; y garantizará que todas las prestaciones que realice 
sean ejecutadas con personal diligente, capacitado, experimentado y 
competente en sus respectivas tareas y profesiones.  

o Usar sus propios recursos y ejecutar el servicio proporcionando personal, 
equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la 
completa ejecución del servicio contratado que garantice el cumplimiento de 
sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato. 

34.3. El contratista deberá considerar a su costo todas las facilidades necesarias 
para la ejecución de los trabajos, para su gestión administrativa y para su 
personal. Entre las facilidades necesarias y sin ser limitativos, se consideran: 

o El contratista también deberá contar con áreas de trabajo en las ciudades de 
Piura y Talara para instalación de sus oficinas, talleres, laboratorios, 
estacionamiento de vehículos y maquinarias, almacenes de materiales, 
herramientas, EPPs, área de talleres para trabajos menores, limpieza de 
equipos, pintura, entre otros. El contratista deberá considerar dentro de este 
espacio un laboratorio para las calibraciones, reparaciones, pruebas, etc. de 
equipos específicos de electricidad e instrumentación. Además, deberá 



considerar una zona de taller con el equipamiento mínimo necesario 
(Compresores, hornos, bobinadoras, etc) para la reparación y mantenimiento 
de válvulas, válvulas de control, motores eléctricos, entre otros equipos de 
mayor tamaño. 

o El contratista deberá solicitar el suministro de los servicios de energía 
eléctrica y agua potable, a las instituciones que brindan estos servicios y 
consecuentemente, el pago respectivo será su responsabilidad. Petroperú 
no tendrá ninguna responsabilidad ni asumirá ningún cargo por este 
concepto. 

o Puntos para usos de libre de lavado y desinfección de manos (lavadero, caño 
de conexión a agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel 
toalla) para sus trabajadores. 

o Área para limpieza y desinfección de calzado con solución desinfectante. 

o Agua para consumo de su personal, movilidad, alimentación, uniformes, EPP 
Bioseguridad, alojamiento, hospitalización, enfermería, implementos de 
seguridad, etc. 

o Equipos, herramientas, vehículos, materiales, consumibles. 

o Medios de comunicación, equipos informáticos, fotocopiado, impresión, etc. 

o Es de responsabilidad del contratista mantener la limpieza y organización de 
sus instalaciones. 

34.4. El contratista será el responsable de estimar los recursos y los rendimientos 
para cumplir las actividades de mantenimiento que especifique en el plan de 
trabajo el administrador del servicio y los supervisores de Petroperú. 

34.5. El contratista será responsable de los servicios de alimentación, vestimenta y 
demás facilidades del personal designado al servicio.  

34.6. Aportar el personal técnico cualificado necesario para la realización de los 
trabajos objeto del contrato. 

34.7. Utilizar el programa de gestión de mantenimiento aportado por Petroperú, en la 
forma en que lo indique el Administrador del Servicio. 

34.8. No realizar ninguna modificación en las instalaciones existentes sin previa 
comunicación y autorización a Petroperú. 

34.9. Respetar las normas de régimen interno de Petroperú 

34.10. Mantener un especial interés en la protección y conservación de las 
instalaciones y todos aquellos aspectos que pueden verse afectados por el 
desarrollo del presente servicio. 

34.11. Conocer las políticas de Calidad, Medio Ambiente, Plan de Emergencias 
Interior y Prevención de Riesgos Laborales de Petroperú y comunicarlas a su 
personal, mediante la entrega y firma de las políticas. 

34.12. Toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal 
de Petroperú, que llegue a conocimiento de su personal, debe mantenerse en 
estricta Confidencialidad. Cualquier infidencia que a criterio de Petroperú pueda 
afectarle, será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para 
resolver el Contrato. 

34.13. El Contratista deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y 
Procedimientos de Seguridad de la información de Petroperú, respecto a los 
cuales suscribirá una Declaración Jurada sobre privacidad y confidencialidad 
empresarial y Lavado de activos. 



34.14. Asimismo, guardará confidencialidad y reserva de la información a la que 
accede en virtud del presente contrato y reportará de inmediato cualquier 
irregularidad de seguridad de la información detectada. 

34.15. El Contratista deberá mantener un riguroso cuidado de los activos de 
información de Petroperú otorgados para su uso y avisar a tiempo de fallas en 
los mismos al Administrador del Servicio. 

34.16. Cumplir oportunamente sus obligaciones laborales y tomar las medidas 
preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones 
laborales de su personal y puedan afectar la ejecución del servicio; caso 
contrario, Petroperú aplicará las penalidades y sanciones que correspondan. 

34.17. Brindar al personal de Petroperú o al personal de terceros debidamente 
autorizado por Petroperú, las facilidades necesarias para ejecutar la 
supervisión, fiscalización o inspección de los trabajos ejecutados, así como de 
los materiales y equipos utilizados por el Contratista. 

34.18. El Contratista deberá efectuar en forma inmediata las correcciones que 
determinen Petroperú o el personal de terceros autorizado. 

34.19. Se precisa que las observaciones que pueda efectuar Petroperú no disminuyen 
ni eliminan la responsabilidad del Contratista por la calidad de los trabajos 
ejecutados. 

34.20. En caso de que para el transporte de algún equipo que requiera elevación, el 
CONTRATISTA deberá asegurarse que los dispositivos tengan la capacidad 
nominal suficiente para una condición de trabajo segura tanto en sus 
instalaciones como en las instalaciones de la refinería de Talara. 

34.21. Ser empresa domiciliada en el país, esto es registrarse con RUC, llevar libros 
contables y determinar su impuesto a la renta como cualquier otra empresa 
domiciliada en el país. 

34.22. Toda la comunicación tanto escrita como hablada deberá ser en idioma 
castellano, en caso los técnicos hablen otro idioma deberán contar con el 
traductor necesario. 

34.23. El Contratista está impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir 
créditos o efectuar adquisiciones a nombre de Petroperú 

34.24. Levantar de inmediato, las cargas y/o gravámenes, que fueran originados por 
éste o sus dependientes, en relación con la prestación del servicio y en todo 
caso se compromete en liberar a Petroperú de sus efectos. Si el Contratista no 
cumpliere con levantar las cargas y/o gravámenes, Petroperú tendrá el derecho 
de retener una suma igual a la de dichas cargas y/o gravámenes, sin perjuicio 
de las acciones legales que tenga por conveniente. 

34.25. El Proveedor se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 
448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le 
correspondan, así como su Registro en el SICOVID-19, incluirá todas las 
medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del referido virus, 
siendo requisito mínimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y 
salud recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-
350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en 
Instalaciones de PETROPERÚ" vigente, el mismo que será verificado por el 
Administrador del Contrato de PETROPERÚ. 

34.26. Las obligaciones y responsabilidades respecto Seguridad y Medio Ambiente se 
indican en el Apéndice N°11. 



35.  CUADERNO DE SERVICIO 

35.1. Se deberá aperturar un Cuaderno de Servicio en la fecha de inicio de los 
trabajos. Este cuaderno será suministrado por el Contratista. 

35.2. Se deberá iniciar un cuaderno se Servicio por cada Zona de Trabajo y Contrato 
Específico que se genere. 

35.3. El cuaderno de servicio debe contener una hoja original y 2 copias.  

35.4. El cuaderno de servicio de cada Zona será firmado en todas sus páginas por el 
supervisor de Petroperú y por el “Ingeniero Responsable del servicio” del 
Contratista. La hoja original será para el Administrador del Servicio y la primera 
copia será para el Contratista.  

35.5. Se llevará un Cuaderno de Servicios por zona de trabajo. El “Cuaderno de 
Servicio” es el principal instrumento de administración en el campo. En el 
deberán anotar, tanto el representante de Petroperú como el del Contratista, 
las actividades ejecutadas y los asuntos más importantes, tales como: 
Permisos de Trabajo, solicitudes, devolución de materiales, necesidades de 
aclaraciones, Normas, certificados de seguridad y trabajo y mejores  práctica 
profesional, en los posibles casos cuando la norma no cubre las 
recomendaciones y manuales de los fabricantes para las mantenimientos de 
equipos, la decisión de dejar líneas o equipos indisponibles, motivos de las 
demoras, reclamos y consultas, debiendo la contraparte contestar a la 
brevedad. Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. 

35.6. En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se 
deberá acordar la fecha de solución del problema anotando este acuerdo en el 
"Cuaderno de Servicio". 

35.7. El Contratista deberá comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio, 
cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas 
atribuibles a Petroperú, a fin de solicitar oportunamente una prórroga en la 
fecha de entrega acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en los 
reglamentos de Petroperú 

35.8. Se llevará un Cuaderno de Servicio por zona de trabajo. El "Cuaderno de 
Servicio" debe permanecer obligatoriamente en la caseta del lugar de trabajo 
y/o estar en un sitio de fácil acceso a los responsables. Al finalizar el servicio el 
original debe quedar en poder del Supervisor Administrador del servicio de 
Petroperú 

35.9. La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del Contratista y de no existir 
las copias correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia 
necesariamente sea definida en favor de Petroperú 

35.10. En el Cuaderno de servicio se anotarán los hechos relevantes que 
ocurran durante la ejecución de la prestación, firmando al pie de cada anotación 
el supervisor de Petroperú y el Ingeniero Residente, según sea el que efectuó 
la anotación. 

35.11. Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La 
anotación (o “asiento”) preferentemente serán diarios cuando se estén 
ejecutando los trabajos de instalación o actividades dentro de la Operación, y 
podrán tener la siguiente estructura: 

 N° de la anotación (la cual es correlativa para ambos profesionales). 

 Fecha de la anotación (día, mes, año). 

 Texto u Ocurrencia. Se consideran como las más resaltantes, por ejemplo, 
las siguientes: 



 Fecha de Apertura del Cuaderno de cada Zona y Cada Contrato 
 Fecha de inicio de la prestación. 
 Fecha y condiciones de entrega del área donde se efectuarán los 

trabajos. 
 Fecha de llegada de los Equipos. 
 Fecha de inicio y término de los trabajos de Montaje. 
 Consultas. 
 Absolución de consultas. 
 Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo. 
 Ingreso de materiales, equipos, etc. 
 Término de la Instalación. 
 Fecha del arranque y pruebas. 
 Recepción de la Prestación y pliego de observaciones (de ser el caso). 
 Trabajos y fin de levantamiento de observaciones. 
 Cierre del Cuaderno. 
 Otras. 

35.12. Los Cuadernos de Servicio serán suministrados por el CONTRATISTA y 
firmado en todas sus páginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por el 
“Gerente Responsable” del CONTRATISTA. 

35.13. Este cuaderno será principalmente para temas técnicos, laborales o 
de seguridad. 

35.14. Se precisa que PETROPERU S.A está evaluando la posibilidad de usar 
la herramienta informática “Cuaderno de Servicio Digital”. De implementarse antes o 
durante el presente servicio, el “Cuaderno de Servicio Digital” substituirá al Cuaderno 
de Servicio Físico y se le comunicará oportunamente al CONTRATISTA para su uso. 

36. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

36.1. Petroperú no proporcionará ninguna facilidad al Contratista, salvo las 
expresamente indicadas en el presente documento. 

37. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE: 

De acuerdo con lo indicado en el Apéndice N°11. 

38. ENTREGABLES 

El Contratista Específico es responsable de entregar al Administrador del Servicio, 
los reportes de avance e informes técnicos. La entrega de reportes será priorizada 
de manera virtual por correspondencia electrónica o a través de una plataforma 
virtual de mensajería, además deberá ser entregada de manera física (impresa) a 
solicitud de Petroperú. 

38.1. Reportes de Trabajos Industriales 

 Para trabajos industriales la CONTRATISTA deberá entregar al 
Administrador del Servicio tres reportes de trabajo, originales con las firmas 
correspondientes: Uno al Usuario, Uno al Administrador del Servicio y uno 
al Coordinador de manera virtual, o física (impresa) a solicitud de Petroperú. 

 Todos los reportes deben estar numerados en forma secuencial y 
contendrán: el número del equipo, fecha, Orden de Trabajo, ubicación, 
usuario, marca, modelo, serie del equipo, número del activo fijo. Así como 
la información técnica relevante del equipo intervenido (antes y después), 
los trabajos realizados, el detalle de los materiales y repuestos empleados, 
las observaciones, conclusiones y recomendaciones.  



 Los reportes de intervención serán preparados y suscritos por el Técnico 
de la CONTRATISTA, revisados por el Ingeniero Responsable del Servicio 
de la CONTRATISTA y aprobados por el Administrador del Servicio y Visto 
Bueno del Usuario. 

 Serán presentados el mismo día de ejecución del servicio (con tolerancia 
de entrega hasta la primera hora del día siguiente y será requisito para que 
se le firme los permisos de trabajo por los equipos a intervenir en ese día.) 

 La CONTRATISTA suministrará una copia del reporte en archivo 
electrónico en todos los casos. 

 Todos los Reportes de Servicio, (Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento 
Correctivo, Garantía, Inspección), se adjuntan a las valorizaciones. Los 
reportes por servicio en garantía y por servicio de inspección llevarán la 
anotación de “NO FACTURABLES”. 

 El contratista deberá contar con personal calificado o “data input” para 

subir los reportes en forma digital al Módulo PM del ERP SAP de 
PETROPERU. Petroperú gestionará los accesos al módulo de las personas 
calificadas que presente el contratista. 

 

38.2. Reportes de trabajos por HH, DÍA, HM, 

 Para trabajos en que su unidad de medida de la partida sea: HH, DÍA, 

HM, la CONTRATISTA deberá entregar al Administrador del Servicio tres 

reportes de trabajo (originales con las firmas correspondientes: Uno al 
Usuario, Uno al Administrador del Servicio y uno al Coordinador) de manera 
virtual, o física (impresa) a solicitud de Petroperú. 

 Se adicionará al Reporte de Trabajo en los (casos que sea aplicable) 
 Orden de trabajo al cual está asociado. 
 Permiso de trabajo. 
 Los reportes de tareo serán suscritos por el Personal de la CONTRATISTA, 

revisados por el Ingeniero Responsable del Servicio de la CONTRATISTA 
y aprobados por el Administrador del Servicio y Visto Bueno del Usuario.  

 Serán presentados el mismo día de ejecución del servicio (con tolerancia 
de entrega hasta la primera hora del día siguiente y será requisito para que 
se le firme los permisos de trabajo por los equipos a intervenir en ese día). 

 Todos los reportes deben estar numerados en forma secuencial y 
contendrán: el número del equipo, fecha, ubicación, usuario, marca, 
modelo, serie del equipo, número del activo fijo. Así como la información 
técnica relevante del trabajo realizado (antes y después), el detalle de los 
materiales y repuestos empleados, las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones.  

 La CONTRATISTA suministrará una copia del reporte en archivo 
electrónico en todos los casos.  

 Todos los Reportes de Servicio, (Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento 
Correctivo, Garantía, Inspección), se adjuntan a las valorizaciones. Los 
reportes por servicio en garantía y por servicio de inspección llevarán la 
anotación de “NO FACTURABLES”. 

38.3. Reportes Semanales de Avance 

El Contratista presentará semanalmente un reporte de avance de actividades, 
el mismo que contendrá como mínimo la siguiente información. 

 Avance físico real vs. Avance físico programado. 

 Avance económico real vs Avance económico programado. 



 Relación de trabajos efectuados en el período reportado. Incluir las 
fotografías de los trabajos más importantes ejecutados. 

 Actividades programadas no realizadas. 

 Proyección de actividades en ejecución. Se incluye la relación de materiales 
o facilidades que Petroperú debe proporcionar. 

 Estrategia para nivelación del cronograma en caso de retraso. 

 Observaciones que considere convenientes para mejorar o asegurar la 
óptima ejecución del servicio. 

 Balance de materiales 

 Indicadores de atención a planes de mantenimiento: horas hombre 
programadas vs horas hombre reales, etc. 

38.4. Informe Mensual 

Al finalizar cada mes, el Contratista deberá presentar al Administrador del 
Servicio, para su revisión y conformidad, un Informe Técnico de ejecución del 
mes. Este informe deberá estar firmado por el Ingeniero Responsable del 
servicio y deberá contener la siguiente información: 

 Avance físico real vs. Avance físico programado. 

 Programa de avance físico real de capacitación vs. Avance físico 
programado. 

 Avance económico real vs Avance económico programado. 

 Proyección de la ejecución del servicio, tanto física como económica. 
Precisar si el servicio concluiría antes del plazo previsto. 

 Relación de trabajos principales efectuados en el período reportado. Incluir 
fotografías. 

 Comentarios, proyecciones u observaciones de los principales trabajos en 
ejecución o pendientes. 

 Estrategia para nivelación del cronograma en caso de retraso. 

 Análisis estadístico de los trabajos ejecutados. Proyecciones. 

 Avance de ejecución del programa de capacitación del Contratista. Precisar 
detalles de lo ejecutado y de lo programado. 

 Balance de materiales 

 Ejecución de las actividades de seguridad y protección ambiental. Reportar 
las charlas y demás actividades ejecutadas. Reportar el estado de atención 
de las RACS recibidas. 

 Observaciones que considere convenientes para mejorar o asegurar la 
óptima ejecución del servicio. 

 Distribución estadística de la procedencia de la mano de obra. 

 Procedimientos de ejecución de los trabajos. 

 Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptación y 
rechazo. Esta se especificará en las actividades y en los resultados. 

 Cualquier otra información técnica que se considere de interés. 

 El Contratista presentará un reporte mensual de los trabajos ejecutados de 
cada mes que contenga Emisión de informes Planos As-Built y resultados 
del servicio de calibraciones con los resultados que se hayan realizados en 
los ISED. 



38.5. Dossier de materiales 

 Los dossiers de calidad de los materiales deberán contar con la siguiente 
documentación de los materiales suministrados: 

o Verificación de trazabilidad: Revisión de N° de colada, Norma de 
fabricación, diámetros, alturas y entre otros de acuerdo con el tipo de 
material suministrado y deberá contrastar con el certificado de calidad.  

o Control Dimensional: Verificación del diámetro, altura, largo, ancho, 
espesor y entre otros según las especificaciones solicitadas.  

o Análisis PMI: En base a los métodos o técnicas de ensayos para el 
análisis de materiales como espectrometría, fluorescencia de rayos X u 
otros, se deberá emitir el reporte respectivo de la composición química 
de materiales suministrados. Aplicable solo para los materiales 
indicados por el Administrador de Servicio. 

o Certificado de Calibración, certificado de calidad. En caso aplique. 

38.6. Dossier de calidad de trabajos de soldadura y pintura  

 Documentos para soldadura: Certificados de homologación de los 
soldadores, Procedimientos de Soldadura (WPS y WPQ). Reportes de END 
(tintes penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, 
radiografía). Welding Map. Planos isométricos. Procedimientos y 
especificaciones de tratamientos térmicos aplicados de ser el caso.  

 Documentos para pintura: Informe técnico del inspector certificado de 
pintura. Reportes de preparación de superficie. Reportes de medición de 
parámetros (espesor de película húmeda y seca, humedad 
ambiental, temperatura, etc.)  

38.7. Dossier de calidad de trabajos de campo 

 Certificado de calibración de equipos patrones y equipos de medición. 

 Informe de trabajo, incluye campos como estatus inicial y estatus final 
posterior a los ajustes. 

38.8. Informe Final 

Al finalizar el servicio, el Contratista deberá presentar al Administrador del 
Servicio, para su revisión y conformidad, un Informe Técnico de ejecución. Este 
informe deberá estar firmado por el Ingeniero Responsable del servicio. 

El Informe Técnico será dado por recibido cuando el Contratista corrija las 
observaciones que pudiera haber efectuado el Administrador del Servicio y este 
le dé su conformidad. 
Es responsabilidad de la CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el 

retraso en la presentación del informe, el cual es requisito para la recepción de 

los trabajos y valorización del servicio. 

El Informe deberá contener como mínimo la siguiente información: 

 Antecedentes y descripción de los trabajos.  

 Registro fotográfico 

 Análisis estadístico de las órdenes de trabajo ejecutadas y de los recursos 
utilizados, principalmente de mano de obra. 

 Ejecución física y económica del servicio. 

 Información técnica que se considere de interés. 



 Reporte final de la ejecución de su programa de capacitación. Datos 
estadísticos. 

 Actividades de seguridad y protección ambiental ejecutadas. Datos 
estadísticos. 

 Detalle de los Entregables. 

 Relación de materiales utilizados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

Es requisito indispensable para la recepción de los trabajos y valorización final 
del servicio, la entrega del informe final. 

Así, es responsabilidad del Contratista las demoras ocasionadas por el retraso 
en la presentación del informe, con la consecuente demora en la presentación 
de su valorización final. 

El informe final será presentado en original y 2 copias, impresas en papel A4 
(todas impresas a color), debidamente ordenada, anillada, foliada, y en idioma 
español. 

Adicionalmente, deberá presentar en 2 discos duros externos, toda la 
información digitalizada contenida en el informe (textos, fotos y diagramas en 
formato editable, nativo). 

Los Servicios efectuados por la CONTRATISTA se darán por concluidos una 

vez se haya verificado su conformidad y se haya aprobado el informe final. Así 

mismo se hayan realizado las inspecciones y pruebas a satisfacción por parte 

de PETROPERÚ.  



39. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

39.1. Todos los trabajos de aseguramiento de calidad deberán ser realizados en 
presencia de un Supervisor de la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento. La 
contratista deberá solicitar al Administrador del Servicio y a la Supervisión de 
la necesidad de contar con personal de la Jefatura ingeniería de Mantenimiento 
una semana antes de su requerimiento y/o conforme su cronograma.  

39.2. Todos los reportes de pruebas y/o protocolos documentados garantizarán la 
buena calidad de los trabajos. Estos deberán ser entregados al término de las 
pruebas al Supervisor Administrador del Servicio y a la Jefatura Ingeniería de 
Mantenimiento.  

39.3. PETROPERU S.A tiene derecho de rechazar el material que se encuentre 
dañado, defectuoso o no preste las garantías debidas de funcionamiento; 
asimismo, de encontrarse la mano de obra deficiente y no apropiada para la 
ejecución de los trabajos, podrá solicitar su conexión o cambio.  

39.4. Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el 
material que haya sido rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, 
sin costo alguno para PETROPERU S.A.  

39.5. El CONTRATISTA deberá suministrar, sin cargo adicional alguno para 
PETROPERU S.A., todas las facilidades, mano de obra calificada y materiales 
adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarios incluyendo la 
inspección de soldadura por tintes penetrantes y radiografía en caso de 
materiales aleados o especiales. Para esto al finalizar cada trabajo se 
presentará un dossier de calidad.  

39.6. Las especificaciones de los fabricantes referentes a los materiales (soldadura, 
uniones, métodos de instalación, etc.) deberán respetarse y pasarán a formar 
parte de las especificaciones.  

39.7. El contratista es el responsable del aseguramiento de la calidad de sus trabajos 
como: soldadura, pintura, aislamiento térmico, refractarios, civiles.  

39.8. La participación de PETROPERU S.A. en la Coordinación, inspección y 
Administración del Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA 
respecto a la correcta ejecución de los trabajos.  

39.9. PETROPERU S.A. a través de personal propio o de terceros debidamente 
autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podrá estar 
en el lugar de ejecución de trabajos para inspeccionar, examinar y aprobar los 
equipos, herramientas, materiales, indumentaria de seguridad, etc. utilizados 
por el CONTRATISTA, así como los trabajos realizados, conforme a 
especificaciones técnicas respectivas. El CONTRATISTA dará a PETROPERU 
S.A. las facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecución de trabajos.  

39.10. PETROPERU S.A. se reserva el derecho de detener, suspender y 
proseguir los trabajos que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con 
las Bases, especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.  

39.11. El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERU S.A. copias de los 
Protocolos de Pruebas, los cuales deberán contener los resultados de las 
pruebas efectuadas.  

39.12. Cuando PETROPERU lo requiera, la contratista deberá presentar todos 
los reportes y constancias de las pruebas de tintes penetrantes efectuadas, 
debiendo quedar constancia de su ejecución.  



39.13. La CONTRATISTA deberá entregar los certificados de calidad de los 
materiales suministrados en caso de que los hubiera para la aprobación de 
la Jefatura Ingeniería de Mantenimiento.  

39.14. La Contratista deberá disponer de los documentos probatorios que 
demuestren la calidad y su cumplimiento de las Normas internacionales e 
internas vigentes, a fin de garantizar la integridad del servicio y evitar 
accidentes y/o siniestros en las instalaciones.  

39.15. El Contratista realizará su propio control de aseguramiento de calidad.  
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