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Contrato Marco: “Servicio Quinquenal de Mantenimiento Integral de Planta de Ventas Piura, Talara y Aeropuerto”

CONDICIONES TECNICAS CONTRATO MARCO

1. DEFINICIONES:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Contrato Marco: Es un contrato celebrado en base a una Lista de Precios y
condiciones generales, del cual se derivan Contratos Especificos para
ejecutar diversas actividades por un periodo de tiempo definido. El Contrato
Marco no considera un monto contractual determinado.

Contrato Especifico: Documento que formaliza la relacion contractual
especifica entre PETROPERU y el Contratista Marco, para contratar
determina(s) partida(s) por un periodo de tiempo definido, cuyo detalle y
precios unitarios estan establecidos en el Contrato Marco.

Contratista Marco: Proveedor calificado que ha suscrito un Contrato Marco
con PETROPERU.

Contratista Especifico: Contratista Marco seleccionado que ha suscrito con
PETROPERU un Contrato Especifico derivado de un CONTRATO MARCO.

Condiciones Particulares: Condiciones elaboradas por PETROPERU a fin
de contratar al Contratista Especifico, las mismas que seran elaboradas por
el Originador

Lista de Precios: Tarifa propuesta por un postor por cada partida descrita en
las presentes Condiciones Técnicas.

Originador: Dependencia o 4area de PETROPERU que requiere la
adquisicion o contratacién de uno o varias prestaciones (partidas) derivadas
del Contrato Marco.

SOLPED Inicial: Solicitud de Pedido que elabora internamente PETROPERU
para iniciar la trazabilidad de las gestiones del contrato marco en el SAP

SOLPED de Consumo: Documento mediante el cual PETROPERU solicita a
adquisicion o contratacion de una determinada Obra, Bien o Servicio, para el
consumo del Contrato Marco.

EL EMPLEADOR: PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

Representante del Empleador: Compairiia designada por el EMPLEADOR
para la supervision del Contrato Marco/Especifico.

Programa de Mantenimiento: Documento técnico que establece las fechas
en se efectuaran las actividades de mantenimiento.

Plan de Mantenimiento: Es el elemento en un modelo de gestién de activos
que define los programas de mantenimiento de los activos (actividades
periodicas preventivas, predictivas). Sus objetivos son mejorar la efectividad
de los activos, y definir las frecuencias, las variables de control, el presupuesto
de recursos y los procedimientos para cada actividad.

Tiempo Estandar: es el tiempo requerido para que un grupo de operario de
tipo medio, plenamente calificado y adiestrado, y trabajando a un ritmo
normal, lleve a cabo una operacion.

HH Efectivas de Mantenimiento: es la cantidad de horas efectivas utilizadas
para realizar una tarea de Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Menor, en
unas instalaciones, sistemas, equipos y dispositivos.

Capacidad de Mantenimiento: Esta relacionado con el personal ejecutor
para realizar los trabajos de mantenimiento. Mide la cantidad de personas las



1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

cuales generan una disponibilidad de horas de trabajo al afio. Se obtiene al
multiplicar el nimero de personas asignadas a una actividad por las HH
efectivas.

Programa de Inspeccién Documento técnico que sefiala las fechas en se
efectuaran las actividades de inspeccién.

Plan de Inspeccién: Serie de tareas que incluyen pruebas diversas que de
manera planeada y programada se deben realizar a un equipo o sistema
productivo con una frecuencia determinada.

Procedimientos de Trabajo: Documentos técnicos que contienen guias para
las actividades de mantenimiento, inspeccion y pruebas. Incluyen las
acciones de seguridad correspondientes: matriz de riesgos, IPER, etc.

Manual del Sistema de Gestién de Activos: Documento técnico que
contiene la politica, lineamientos, estandares de referencia, procedimientos,
etc., referidos al manejo del sistema de gestidn de activos.

Manual del Sistema de Gestion de Integridad Mecanica: Documento
técnico que contiene la politica, lineamientos, estandares de referencia,
procedimientos, etc., referidos al manejo del sistema de gestion de integridad,
requerido para superar las exigencias sefialadas en el Decreto Supremo N°
023-2015-EM.

Parada de Planta Mayor o Inspeccién General de Planta: Es un evento
mayor de mantenimiento, durante el cual se intervienen la mayor parte de los
equipos, por lo que se requiere que la planta esté fuera de servicio. Estos
trabajos de mantenimiento pueden ser preventivos o correctivos. También se
utiliza para implementar mejoras o reemplazo de partes importantes, etc. Para
los fines de presentes documento se puede usar el sindnimo “turnaround”.

Parada corta de mantenimiento. Es un evento de mantenimiento de corta
duracién, durante el cual se efectian diversos trabajos de mantenimiento
requeridos para resolver fallas mecanicas en los equipos, que soélo se pueden
efectuar con la planta fuera de servicio. Generalmente involucra plazos cortos
y turnos de 12 horas (dia y noche). El alcance de estas paradas es menor
comparado a una Inspeccion General. Sin embargo, es de alta prioridad para
poner nuevamente en servicio la planta afectada, corrigiendo las fallas
detectadas.

Equipos: Activos estaticos, dindmicos, eléctricos, instrumentacion,
telecomunicaciones.

Sistema: Conjunto de equipos que cumplen una funciéon determinada
ejemplo: Sistema de Control Distribuido, sistema contra incendios, sistema
HVAC, etc.

Actividad Integral o Autbnoma de mantenimiento: es una forma de
organizacion particular del trabajo, donde se busca que aflore el talento
colectivo de la cuadrilla 0 equipo de trabajo para realizar la actividad con las
disciplinas establecidas sin que requiera la intervencion de otros contratos a
menos que la tarea lo amerite por disefio desde el inicio. Esta forma de
organizacion es particularmente Util para alcanzar altos niveles de efectividad
durante los trabajos de la ejecucién del mantenimiento.

Capataz. Responsable de dirigir un equipo de trabajo al cual se le asigna un
determinado trabajo. Debe controlar y verificar la ejecucion oportuna y con la
calidad necesaria de los trabajos asignados



1.28. Técnico Industrial: profesional técnico capacitado en las éareas que

corresponden a su especialidad (Mecéanica, soldadura, electricidad,
instrumentacion, etc.), lo cual le permite realizar adecuadamente y bajo
buenas préacticas el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y
sistemas, de acuerdo con los estandares existentes y la normatividad
vigente.

2. OBJETO

Petroleos del Peri - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere
contratar el servicio de una empresa especializada para el “Servicio Quinquenal
de Mantenimiento Integral de Planta de Ventas Piura, Talara y Aeropuerto”, con la
finalidad de ejecutar el mantenimiento integral de equipos mecanicos, eléctricos y
de instrumentacién de las Plantas de Ventas Piura, Talara y Aeropuerto; de
acuerdo a los planes de mantenimiento, asi como atender las necesidades de
mantenimiento emergente o correctivo que se requieran.

3. DESCRIPCION

El servicio comprende lo siguiente:

El mantenimiento Integral consistente en la realizacion de todas las tareas
periddicas y puntuales de mantenimiento necesarias de las diversas plantas de
Ventas, instalaciones y equipos en cumplimiento de los planes de
mantenimiento establecidos para el correcto funcionamiento de las
instalaciones y equipos, con el adecuado estado de conservaciéon, de manera
gue se obtengan los niveles de servicio especificados y se desarrolle la mejora
continua para lograr reducciones en los costos y gastos a fin de aumentar la
disponibilidad de las Instalaciones, Sistemas, Equipos y Dispositivos.

El servicio consiste en efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de

equipos en las Plantas de Ventas, Piura, Talara y Planta Aeropuerto, de

acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por PETROPERU, el
cual considera:

= Ejecucion de los Planes de Mantenimiento Preventivo.

» Mantenimiento Rutinario y Preventivo, mecanico, eléctrico, instrumentacion
y control.

» Mantenimiento Correctivo Sistemas de Instrumentacion y Control,
indicadores de nivel de tanques, transmisores de nivel, de presion, de flujo,
de temperatura, mandmetros, valvulas de control, termémetros bimetalicos,
entre otros.

= Mantenimiento de sistemas Eléctricos: tableros eléctricos, subestaciones
eléctricas con sus respectivos tableros de distribucion, sistema de
iluminacién, motores eléctricos, sistemas de control y fuerza, circuitos de
alumbrado perimetral y alimentacion a oficinas, electrobombas con sus
respectivos arrancadores y botoneras, pozos y conexiones a tierra.

» Mantenimiento correctivo menor y de emergencia.

= Corte de tuberias en caliente y frio.

» Union soldada de tuberias.

» Tendido y manipuleo de tuberias.

» Mantenimiento de valvulas y uniones bridadas.

» Reparacién de fugas diversas.

= Confeccion e instalacién de grapas para tuberias.

» [Fabricacion, instalacion, volteo o retiro de platos ciegos y platos tipo “8”.

= Confeccion e instalacion de soportes para tuberia.

» Fabricacion y montaje de plataformas, pasarelas y escaleras.

= Corte de planchas, perfiles estructurales y colocacién de parches.



= Arenado comercial, metal blanco, entre otros.

» Pintado con sistema epoxico, poliuretano entre otros.

» Trabajos civiles.

» Trabajos de inspeccion mecénica.

* Mantenimiento de bombas.

= Mantenimiento de motobombas contra incendios, bombas verticales servicio
GLP, bombas centrifugas hasta 20 hp.

= Mantenimiento de filtros en general (hasta bridas 32” g).

* Mantenimiento de extractores de aire en caseta de motobombas de CI.

= Mantenimiento de brazos de carga.

» Mantenimiento de grupos electrogenos de emergencia.

= Cambio de filtros y aceite a motores de combustién interna.

= Cambio de empaquetaduras de bombas en glands (prensaestopa) lado
liquido, engranajes y bridas.

» Limpieza de tanques de almacenamiento con sus respectivos indicadores
de nivel.

= Otros equipos como valvulas manuales, carreta contra incendio, serafin, etc.

= Cambio de aceite a caja de cojinetes.

= Cambio de valvulas manuales

= Cambio de pernos — esparragos

= Apertura y cierre manholes de tanques 20” & a menos.

» Reparacién de conectores de mangueras de despacho.

= Reparacién menor de sistema eléctrico.

= Ejecucion de trabajos no industriales en las especialidades de: Gasfiteria,
Carpinteria, Electricidad, Limpieza.

» Preparacion, rehabilitacion, mantenimiento y expansion de areas verdes, asi
como el cuidado de plantones en maceteros ubicados en diferentes
ambientes de Planta de Ventas Talara, Piura y Aeropuerto.

= Alquiler y suministro de equipos.

» Ejecucion y revision permanente de los Procedimientos de Trabajo y
generacién de los nuevos procedimientos que se requieran.

» Todas las acciones y planes de mantenimiento se registran y gestionan a
través del ERP-SAP, M6édulo PM.

» La gestion administrativa y de Seguridad necesarias para el buen
desempefio de funcionamiento de las instalaciones.

La CONTRATISTA se obliga a aportar los medios humanos, técnicos y

herramientas necesarios para la realizacion de las actividades objeto del

alcance del contrato.

La CONTRATISTA ejecutara los trabajos acordes a los estandares y

normativas aplicables para cada caso y lo especificado en estas condiciones

técnicas.

La descripcion del servicio por partidas se describe en el Apéndice N° 01.

En sus precios ofertados, la CONTRATISTA debe incluir todos los gastos

directos e indirectos para la prestacion del servicio.

La CONTRATISTA asume por su cuenta y riesgo contar con sus propios

recursos financieros, técnicos, materiales, todas las responsabilidades

inherentes a su personal el cual esta exclusivamente en subordinacion y

respecto del cual PETROPERU no tiene vinculacién alguna.

La CONTRATISTA debera cumplir lo que exija PETROPERU respecto a las

Condiciones de Seguridad, Salud en el Trabajo, Proteccion Ambiental y Calidad

respecto a este servicio requerido, de acuerdo a lo indicado en el numeral 37

de estas Condiciones Técnicas.



MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
El Monto Estimado Referencial (MER) es reservado en DOLARES (USD).

La lista de precios debe incluir para el célculo de los Precios Unitarios de la partida
todos los tributos, inspecciones, pruebas seguros, transporte, y los costos laborales
respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como todas las facilidades y
herramientas, entre ellos y sin ser limitativo: equipos, materiales consumibles,
carros de herramientas, cajas de herramientas con los necesarios para ejecutar la
actividad objeto de este contrato, agua para consumo del personal, uniformes, EPP
Bioseguridad, transporte, movilidad, alimentacién, alojamiento, hospitalizacion,
enfermeria, comunicacion (teléfono, fax, internet, correo electrénico), impresion,
fotocopiado, implementos de seguridad, entre otros.

Asimismo, debe incluir cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda
incidir sobre el valor de las Partidas para realizar las Intervenciones Preventivas /
Correctivas Sistematicas y Rutinarias de Mantenimiento en las instalaciones de la
Refineria de Talara de Petroperd, mismas que seran utilizados para elaborar el
contrato especifico.

NORMATIVA APLICABLE

5.1. Lostrabajos se efectuaran de acuerdo con lo indicado en las presentes Bases
y a los procedimientos de Petroperd. Asimismo, deberan seguirse las mejores
practicas de ingenieria.

5.2. Las normas, cédigos y estandares nacionales minimos aplicables al Contrato
Marco y Contratos especificos, se listan en los puntos 5.3 y 5.4 del presente
numeral, estos estan listados de manera enunciativa y no limitativa,
debiéndose aplicar las normas en su ultima edicion, modificacion y de ser el
caso en su ultima adenda.

5.3. Normativa Legal Nacional:

- Ley General de Hidrocarburos N°26221, sus reglamentos vy
modificaciones.

- Reglamento de normas para la refinacion y procesamiento de
hidrocarburos: D.S. 051-93-EM, D.S. 023-015 EM y sus modificaciones
D.S. 005-2003 EM, D.S. 035-2003 EM y D.S. 014-2004 EM.

- Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos D.S.
052-93-EM y su maodificacion D.S. 036-2003 EM.

- Reglamento de proteccién ambiental en las actividades de hidrocarburos
D.S. 046-93, D.S. 039-2014 EM y su modificacion D.S. 065-2006 EM.

- Ley de Residuos sélidos Ley N° 27314 y su Reglamento.

- Resolucién OSINERGMIN N° 063-2011-OS/CD — Procedimiento para la
Inspeccidn, Mantenimiento y Limpieza de tanques de combustibles y otros
productos.

- Resolucién OSINERGMIN N° 203-2020-OS/CD - Sistema de Gestion de
Seguridad de Procesos en Instalaciones de Refinacién y Procesamiento
de Hidrocarburos.

- Decreto Supremo N°042-2005-EM Texto Unico Ordenado de la Ley
Orgénica de Hidrocarburos.

- Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos y
modifican diversas disposiciones D.S. 043-2007 EM.

- Reglamento de Participacion ciudadana para la realizacion de Actividades
de Hidrocarburos D.S. 002-2019 EM.

- Aspectos de objeto de la transferencia de las funciones de supervision,
fiscalizacion y sancion ambiental en materia de hidrocarburos en general
y electricidad, entre el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia 'y



5.4.

Mineria — OSINERGMIN, y el Organismo de Evaluacién y Fiscalizacién
Ambiental — OEFA, Resolucibn de Consejo Directivo N°001-2011
OEFA/CD.

Ley N°29783 y su modificatoria Ley N°30222

Cddigo nacional de Electricidad - Utilizacion y Suministro.

Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM/DM — Reglamento de Seguridad
y Salud en el trabajo de las Actividades Eléctricas.

Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas y Documentos
asociados.

Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Perd - EL EMPLEADOR
Y/O SU REPRESENTANTE S.A., vigente.

Reglamento de Seguridad de la Informacion de EL EMPLEADOR Y/O SU
REPRESENTANTE S.A., aprobado con acuerdo de Directorio N°0114-
2010-PP.

Palitica Corporativa de Seguridad de la Informacién de EL EMPLEADOR
Y/O SU REPRESENTANTE S.A., aprobado con Acuerdo de Directorio
N°040-2010-PP.

Normas Técnicas Peruanas emitidas por INDECOPI.

Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que
sean aplicables, segun la ingenieria a desarrollar por el CONTRATISTA.

Normativa Legal Internacional:

Global Practice (estas seran entregadas al CONTRATISTA MARCO

durante la ejecucion del CONTRATO MARCO, previa suscripcion de

Acuerdo de Confidencialidad).

American Petroleum Institute — API

= API STD 650: Especificaciones para Tanques de Acero Soldado para el
Almacenamiento de Petréleo (Welded Steel Tanks for Oil Storage).

= API STD 653: Inspeccion, reparaciones, alteraciones y reconstruccion
de tanques soldados (Tank Inspection, repair, alteration and
reconstruction).

= API PUBLIC 2201: Procedimiento para soldadura o corte en caliente en
equipos en servicio.

= API PUBLIC 2207: Preparacion de Fondos de Tanques para Trabajos
en caliente (Preparing Tank Bottoms for Hot Work).

= API PUBLIC 2217: Guia para trabajos en espacios confinados en la
industria petrolera.

= API RP 651: Proteccién catddica de tanques de almacenamiento.

= APl RP 652: Recubrimiento (lining) del fondo del tanque de
almacenamiento de petréleo.

= API SPEC 5L: Tuberia de linea (Line Pipe)

= APl SPEC 12D-82: Especificaciones para Tanques Soldados en el
Campo para Almacenamiento de Liquidos de Produccién (Specification
for Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids).

= API SPEC 12F: Especificaciones para Tanques Soldados en Taller para
el Almacenamiento de Liquidos de Produccion (Specification for Shop
Welded Tanks for Storage of Production Liquids).

= APl STD 12D: Specification for field weldede tanks for storage of
production liquids.

= API STD 620: Disefio y Construccion de Tanques de almacenamiento
Grandes Soldados de Baja Presion (Design and Contruction of large,
Welded Low Pressure Storage Tanks).

= APl STD 2000: Venteo Atmosférico y baja presion de tanques de
Almacenamiento. Refrigerados y no Refrigerados (Venting atmospheric
and Low-Pressure Storage Tanks).



APl STD 2003: Protecciéon contra incendio originado de condiciones
estaticas, trueno y flujo de corrientes (Protecion against ignition arising
out of static, cylindrical tank’s).

API STD 2545: Método de amordazar Petroleo y Productos de Petroleo.
(Method of Gagging Petroleum and Petroleum Products).

API STD 2550: Método de medicidn y calibracion de tanques cilindricos
verticales (Method of Measurement and Calibration of Upright
Cylindrical Tanks).

API STD BP9-4-1: Atmospheric Storage Tanks Normas Basics BP9-4-
1: “Tanques de Almacenamiento Atmosférico”.

APl STD BP9-7-3: Vents for Fixed Root Atmosferic Storage Tanks
(Normas Baic Pracices BP9-7-3: “Venteos para Tanques de
Almacenamiento Atmosférico con Techo Fijo”).

Manual APl MPMS 4.4: Manual of Pretoleum Measurement Standarts
Chapter 4: Proving Systems — Section 4: Tank Provers.

Manual APl MPMS 12.2.3: Manual of Pretoleum Measurement
Standarts Chapter 12: Calculation of Petroleum Quantities - Section 2:
Calculation of Petroleum Quantities using Dynamic Methods and
Volumetric Correction Factors- Part 3: Proving Report

RP 500: Recommended Practice for Classification of Locations for
Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class |,
Division | and Division 2

RP 505: Recommended Practice for Classification of Locations for
Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class |, Zone
0, and Zone 2

RP 550: Manual on installation of refinery instruments and control
systems

RP 551: Process Measurement Instrumentation

RP 552: Transmission Systems

RP 553: Refinery Control Valves.

ACI: American Concrete Institute

AISC: American Institute of Steel Construction

ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE)

ANSI B16.5: Pipe Flanges and flanged fittings.

ANSI B16.9: Steel buttwelding fitting.

ANSI B31.3: Chemical plant and petroleum refinery piping

ANSI B1.1: Screw Threads.

ANSI/NETA ATS: Especificaciones de pruebas de aceptacion de
sistemas y equipos de distribucién de potencia eléctrica.

ANSI/NETA MTS: Norma para las especificaciones de pruebas de
mantenimiento de sistemas y equipos de distribucion de potencia
eléctrica

ASME (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS)

Section V Non-destructive examination of Boiler and Pressure Vessel
Code.

Section VIl Pressure Vessels.

Section Welding and brazing qualifications.

National Fire Protection Association - NFPA

NFPA Vol. 1 No. 11 Foam Extinguishing System.

NFPA Vol. 2 No. 30 Flammable and Combustible Liquids Code.
NFPA 780 Standards for Lightning Protection y stoms.

NFPA 70: National Electrical Code.



e Nati

NFPA 70B: Recommended Practice for Electrical Equipment
Maintenance.

NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace.

NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity.

NFPA 497: Recommended Practice for the Classification of Flammable
Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for
Electrical Installations in Chemical Process Areas

onal Electrical Manufacturers Association - NEMA
ICS 6-1978: Enclosures for Industrial Controls and Systems.

e American Society for Testing and Materials — ASTM

ASTM 1586 Penetration test and Split barrel sampling of soils.
ASTM A6 Requerimiento generales para el roleado de LAMINAS de
acero, angulos para uso estructural (General Requirements for
Rolled Steel Plates for Structural Use).

ASTM A283 GrC Low and intermediate Tensile Strength Carbon
Steel Plates.

ASTM A36 Standard Specification for Structural Steel.

ASTM A53 Welded and Seamlesspipe.

ASTM A370 Mechanical testing of Steel Products. Methods and
Definitions.

ASTM A573 Gr70 Structural Carbon Steel plates of Improved
toughness.

ASTM E23 Notched bar impact testing of metallic materials.

ASTM E94 Prueba radiografica (Radiographic Testing)

ASTM C-939-88 Método Estandar de Ensayo para Fluidez de
Grouts segun el Cono de flujo.

ASTM C-1090-88 Método Estandar de Ensayo para Medir Cambios
de Altura en Cilindro Grouts en Base de Cemento.

ASTM C-1107-89 Especificaciones para Grouts sin Retraccion en
Base de Cemento.

A 653: Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy - Coated (Gal annealed) by the Hot-
Dip Process.

A 36: Standard Specification for Carbon Structural Steel.

A 615: Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel
Bars for Concrete Reinforcement-AASHTO M31.

A 307: Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs,
60000 PSI Tensile Strength.

A 193: Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless-Steel
Bolting Materials for High-Temperature Service.

A 105: Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping
Applications.

A 216: Standard Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable
for Fusion Welding, for High-Temperature Service.

A 53: Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,
Zinc-Coated, Welded and Seamless.

A 181: Standard Specification for Carbon Steel Forgings, for
General-Purpose Piping.

C 33: Standard Specification for Concrete Aggregates.

e Otras Normativas

AWS American Welding Society.

ANSV/ISA RP12.6 Wiring Practices for Hazardous (Classified)
ANSI/ISA 84.00.01 Existing Safety Instrumented Systems
SSPC-SP5 “White Metal Blasting Cleaning”.



- SSPC-SP6 “Commercial Blast Cleaning”.

- OSHA Parte 1910 — Normas de Seguridad y Salud Ocupacional

- OSHA 29 CFR 1910.119

- IS0 International Organization for Standardization.

- NACE National Association Corrosion Engineers.

- UL Underwriters Laboratory, Inc.

- FM Factory Mutual Engineering Corp.

- SSPC Steel Structures Painting Council.

- SAE Society of Automotive Engineers.

- |IEC International Electrotechnical Comission.

- ISA Instrumentation Systems and Automation Society.

- SMRP Society for Maintenance & Reliability Professional.

- HIS, Hydraulic Institute Standards.

- Estandares de Ingenieria de EL EMPLEADOR Y/O SU
REPRESENTANTE (Pintura Industrial)

- Otros definidas en la adecuacion y/o replanteo de la Ingenieria
basica y/o Detalle de algun trabajo especifico a cargo del
CONTRATISTA MACO / ESPECIFICO

5.5. Los trabajos se realizaran de acuerdo a lo indicado en las presentes

5.6.

5.7.

Condiciones Técnicas, especificaciones de EL EMPLEADOR Y/O SU
REPRESENTANTE, Global Practice ExxonMobile (GP), Cédigo ASME,
Cddigos API, AWS correspondientes, métodos y criterios probados en la
industria.
Cuando las especificaciones hagan referencia a un cédigo o estandar
existente como ASTM, ACI, ASME, ANSI, API, etc. este sera entendido como
la altima versién/edicion del cédigo o estandar.
En caso de conflicto de especificaciones, normas o estandares, el orden de
prelacion que debera ser considerado por el CONTRATISTA
MARCO/ESPECIFICO es el siguiente:
- Primero: Las normativas legales vigentes.
- Segundo: Las especificaciones, normativas y estandares
contenidas en las presentes Condiciones Técnicas.
- Tercero: Las especificaciones, normativas y estandares
internacionales adicionales propuestos.

El cumplimiento de la normativa aqui citada es de obligatorio cumplimiento
del CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO durante la vigencia del
CONTRATO MARCO.

En caso de que los postores propongan alternativas a las especificaciones
establecidas por Petroperu, que consideren son ventajosas, convenientes o
necesarias, estas deberan ser mencionadas y detalladas en su propuesta y
seran aplicadas de mutuo acuerdo, previa aceptacion por parte de Petropera.

VIGENCIA

El plazo de vigencia del este Contrato Marco sera desde el dia siguiente de la
suscripcion de este, por cinco (05) afios.

PRORROGA

El Contrato Marco podra prorrogarse por un afio como maximo y por unica vez
segun el Articulo 64 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.



8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracién del Contrato y la administracion y conformidad de los Contratos
Especificos que se deriven de los Contratos Marco estara a cargo de la Jefatura
Facilidades de Mantenimiento.

PETROPERU tendra un plazo de quince (15) dias laborables para emitir el Acta
de Conformidad del contrato especifico.

9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO
El servicio sera efectuado en 03 ubicaciones:

e Planta Talara, ubicada en la ciudad de Talara, distrito Parifias, provincia Talara,
Piura - Perq, incluyendo Planta Tablazo y Planta PI6.

e Planta Aeropuerto Talara, ubicada en Carretera Villa Corpac s/n, Zona Industrial,
distrito Parifias, provincia Talara, Piura — Peru.

¢ Planta Piura, ubicada en Carretera Panamericana Norte km 4.38, Zona Industrial
I, distrito Veintiséis de Octubre, provincia Piura, Piura — Peru.

En tal sentido, el Contratista debera contar en las ciudades de Talara y Piura con
oficinas, talleres, almacenes para sus equipos, vehiculos, herramientas,
alojamiento para su personal de considerarlos necesario y cualquier otra facilidad
necesaria para la ejecucion de los trabajos y para su personal.

Estas instalaciones deberan estar propiamente acondicionadas y los
requerimientos minimos se detallan en los numerales 34.3 del apartado “34.
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECIFICO”
de las presentes Condiciones Técnicas.

10. HORARIO DE TRABAJO

El servicio debera efectuarse en un horario similar al del personal de Petroperd,
conforme se indica a continuacion:

e Horario normal. De lunes a viernes de 07:00 a.m. hasta las 04:36 p.m., con
un descanso de 12:00 p.m. hasta las 12:45 p.m. para el almuerzo del
personal.

Este horario podra modificarse segun lo establezca Petroperq, el cual tendra
que ser cumplido estrictamente.

e Trabajos fueradel horario normal. Trabajos que se requieren ejecutar por
necesidades operativas fuera del horario normal indicado y/o los sabados,
domingos y feriados. En este caso el horario dependera de los trabajos a
efectuar y serd coordinado con el Administrador del Servicio o con los
ingenieros de zona de Petroperd.

¢ No se considera horario de paradas de planta.

11. RESOLUCION DE CONTRATO MARCO

La resolucion de Contrato Marco sera tratada de acuerdo con lo establecido en el
articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Perd —
PETROPERU S.A.

A) El Contrato Marco podra resolverse:

a.1l. Por mutuo disenso.



B)

C)

a.2. Por terminacién anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

PETROPERU S.A. podré resolver el Contrato Marco cuando:

b.1. El Contratista Especifico incumpla obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacion; o

b.2. El Contratista Especifico haya acumulado el monto maximo de las
penalidades establecidas en las Bases; 0

b.3. Se verifique la presentacion de informacion falsa o inexacta durante la
ejecucién contractual; o

b.4. Sin expresion de causa.

En adicion, el CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan
para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la
plataforma SICOVID previo al inicio del servicio siendo su incumplimiento causal
de resolucion de contrato.

12. CANTIDAD DE PROVEEDORES CON QUIENES SE FIRMARA CONTRATO
MARCO

PETROPERU suscribir4 Contrato Marco con méaximo un (01) proveedor.

13. LISTA DE PRECIOS
La Lista de Precios estara definida en el Apéndice N°01.

El precio de cada partida ofertada debe incluir inflacién, gastos generales, utilidades,
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos
laborales respectivos conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor a excepciéon del
Impuesto General a las Ventas (1.G.V.).

14. REAJUSTE DE PRECIOS:

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Ajuste de precios = {(

14.5.

A partir del afio 03 y 05 desde el inicio de la ejecucion (s6lo en 02 oportunidades
como méaximo durante la vigencia total del Contrato MARCO) el CONTRATISTA
podrd someter ajuste en los precios unitarios sustentados en cambios de las
condiciones del mercado para revisibn sin que esto sea 0 constituya una
obligacion para PETROPERU S.A.

El Célculo de la variacion del indice: sera el porcentaje de aumento o disminucion
qgue experimenta el indice entre dos fechas determinadas. Las tasas de variacion
acumulada siempre son referidas a dos periodos, por lo tanto, se comparan
(pesos), obteniéndose la variacion porcentual.

Entendiéndose como indice final el primer dia Gtil del tercer afio y del quinto afio,
e indice inicial el primer dia util del inicio de actividad.

La formula escalatoria a utilizar sera:

Indice Final

- — ) * 100} — 100 = Variacién Porcentual
Indice Inicial

El Contratista utilizara para ello, las variaciones del IPC del sector Energia, del
Banco Central de la Reserva del Per(l para componentes nacionales, para esto
el contratista debera presentar el sustento y andlisis de precio unitario que
respalden la variacién.



14.6. Sin embargo, para los Contratos Especificos, las diferencias de precios podran

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ser, Unicamente, para mejorar las tarifas presentadas en el proceso de
contratacion o para cumplir una disposicién legal emitida con posterioridad a la
celebracion del CONTRATO.

ADICIONALES Y REDUCCIONES:

Los adicionales y reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petrdleos del Perd -
PETROPERU S.A.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS:

Los requerimientos técnicos minimos establecidos para el presente proceso de
seleccion se detallan en el Apéndice N° 08.

DOCUMENTOS POR PRESENTARSE PARA LA PROPUESTA ECONOMICA:

Lista de Precios, segun lo indicado en el Apéndice N°01.

PERSONAL REQUERIDO

El perfil y funciones del personal para ejecutar el servicio se detallan en el Apéndice
N°04.

DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DEL CONTRATO MARCO:
Previo al inicio del servicio, el Contratista debera presentar:

e Documentos sustentables de los equipos y herramientas que asignara al
servicio.

¢ Organigrama del staff administrativo y de direccién asignado al servicio.

e Curriculum Vitae del personal asignado como staff administrativo y de direccion
asignado al servicio.

REQUERIMIENTOS PARA SUSCRIBIR CONTRATO ESPECIFICO

Previa suscripcion de cada Contrato Especifico, PETROPERU solicitara cotizacion
para el bien requerido al Contratista Marco. Cada solicitud de cotizacién incluira las
Condiciones Particulares que seran consideradas para el Contrato Especifico. Con
esta informacion, el Contratista Marco elaborard su propuesta en base a la Lista de
Precios incluida en el Contrato Marco y debera contener como minimo la siguiente
informacion:

v' Declaracion Jurada de cumplir con todo lo solicitado en las Condiciones
Particulares del Contrato Especifico.

v' Garantias y poélizas establecidas en las Condiciones Particulares del Contrato
Especifico.

En caso de que el Contratista Marco no pueda presentar la cotizacion solicitada,
remitird una comunicacion escrita sefialando las razones de caso fortuito o fuerza
mayor que le impiden hacerlo. PETROPERU se reserva el derecho de no volver a
solicitarle cotizaciones al proveedor.

v Se formalizara un contrato especifico con la mejor cotizacion.



CONSIDERACIONES EN LOS CONTRATOS ESPECIFICOS

21. SISTEMA DE CONTRATACION

21.1.

21.2.

21.3.

Sera a Precios Unitarios y estara indicada en las Condiciones Particulares de
cada contrato especifico.

Se pagaran los trabajos realmente ejecutados de acuerdo con el formato de
propuesta del Apéndice N°01 y al detalle de las partidas indicado en el
Apéndice N°02.

El Contratista debera ofertar un costo unitario segin la unidad de medida de
cada partida, el cual incluira todos los gastos que se incurriran para cumplir con
la ejecucion de la partida que le sea solicitada por Petroperu.

22. AMPLIACION DE PLAZO

22.1.

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o
paralizaciones en la ejecucion del Contrato Especifico, cuando se aprueban
adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo
seran tratados de acuerdo con lo establecido en el Articulo 67 del Reglamento
de Contrataciones de Petroleos del Peri — PETROPERU S.A.

23. ADICIONALES Y REDUCCIONES

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucién de prestaciones adicionales
hasta por el 30% del monto de cada contrato especifico, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

Asimismo, PETROPERU S.A. podra ordenar sus reducciones hasta lo
realmente ejecutado, pudiendo ser motivo de reconocimiento al
CONTRATISTA por los gastos realmente ejecutados, previa presentacion y
revision de documentacion

PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o
reducciones, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad de
este.

Los adicionales y reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en
el Articulo 72 del Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Perd —
PETROPERU S.A.

24. ADELANTOS

24.1.

24.2.

24.3.

El Contratista, mediante escrito simple, una vez firmado el Contrato
especifico, podra solicitar a Petropert un adelanto de hasta un maximo de
treinta (30%) del monto del Contrato. Para ello, el Contratista previamente
deberd entregar a Petropert una carta fianza emitida por idéntico monto a
efectos de constituir la garantia indicada precedentemente. El inicio de la
prestaciéon del servicio y su desarrollo NO estara condicionado al pago
del adelanto.

El contrato especifico debera iniciar de acuerdo con lo solicitado y coordinado
con PETROPERU, aun cuando no se haya hecho efectivo el pago del adelanto,
considerando que este adelanto esta condicionado a la presentacién de la carta
fianza.

La carta fianza a presentar, tendra una duracion minima de un mes adicional al
plazo de duracién de contrato especifico, renovable en caso el plazo de este
contrato sea ampliado.



24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

El Contratista debera mantener vigente la garantia hasta la amortizacién total
del adelanto, caso contrario se ejecutara la garantia al dia siguiente de su
vencimiento sin mayor tramite.

La amortizaciéon de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales
en cada uno de los pagos parciales que se efectien al Contratista por la
ejecucion de la o las prestaciones a su cargo.

Una vez cancelado el adelanto, el Contratista podra solicitar mediante escrito
simple dirigido al administrador del servicio, la devolucién de la garantia que se
constituyé para dicho fin. Petroperd, luego de verificar la cancelacion del
adelanto procedera a la devolucion de la carta fianza o de la péliza de caucion,
segun sea el caso.

Los adelantos seran tratados de acuerdo con lo establecido en el Articglo 69
del Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Peri — PETROPERU S.A.

25. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién para los Contratos Especifico seré definido en las Condiciones
Particulares de cada uno.

26. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

26.1.

26.2.

26.3.

El Contratista deberd presentar una valorizacion mensual por cada contrato
especifico que esté en ejecucion. Dicha valorizacion serd por los trabajos
realmente ejecutados, sobre la base de las partidas y precios unitarios
establecidos, adjuntando los documentos que lo sustenten.

La Valorizacion para ser aprobada por el nivel correspondiente, debe incluir los
metrados de cada una de las actividades ejecutadas por partida, y debe contar
la aprobaciéon del supervisor y por el administrador del servicio de
PETROPERU, quien tendra un plazo maximo de 10 dias habiles para revision
de la valorizacién y la documentacién necesaria.

v A fin de agilizar la revision de las valorizaciones, el contratista debera
elaborar una plantilla digital ya sea en Excel o en alguna aplicaciéon o
software, que permita consolidar el total de metrado, a partir de las partidas
y metrados de cada orden de trabajo.

v Esta plantilla o aplicacién que el contratista utilice sera proporcionada al
Administrador del Servicio para la revision de las valorizaciones (incluye los
accesos a la mismay licencias en caso se via software o aplicacion).

Para la revisién y aprobacién de cada valorizacion, es necesario el adecuado
sustento de ejecucién de cada partida, el mismo que debe incluir:

e Ordenes de trabajo.

e Registros de mantenimiento preventivo

e Ordenes de trabajo por trabajos complejos, cuyos metrados han sido
definidos previamente. En este caso la orden de trabajo detalla las partidas
y metrados acordados.

o Gréficos, esquemas, fotografias, etc. cuando correspondan
Balance de materiales suministrados.

¢ Informes de ejecucion firmados por el ingeniero responsable del servicio.

26.4. Asimismo, junto con la factura, se deben adjuntar los siguientes documentos:

e Contrato de Trabajo a Terceros: Para cada Valorizacion Parcial se presenta
una copia del Contrato. Para la Valorizacion Final se presenta el Contrato
Original.



27

28.

29.

e Valorizacién aprobada por el nivel correspondiente. Incluye el sustento de
la valorizacion.

Acta de Recepcion de Servicio. (Solo para la valorizacion final).
Resumen de Horas - Hombre ejecutadas

PLAME (Planilla mensual)

Voucher Pago del Plame.

Boleta de Pago y/o Liquidacion BBSS

Voucher de Depésito Bancario - Pago de Sueldos de todo el personal
Constancia Pago (voucher) de Aportes AFP / ONP

Resumen de la valorizacién

Planillas del personal

Constancia alta T — registro.

La factura por la valorizacién sera aceptada cuando se cumpla con todo
lo indicado.

26.5. Los documentos presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener
la conformidad de la valorizacion, seran devueltos al Contratista para su
respectiva subsanacion, rigiendo el plazo para el pago a partir de la fecha de
Su correcta presentacion.

26.6. EI Contratista consignard obligatoriamente en su factura el numero y
descripcién del Contrato.

26.7. Tratindose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser
autorizados por la SUNAT y presentados mediante correo a través de Mesa de
partes Virtual al correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.

26.8. Otorgada la conformidad, el Contratista presentara en la Oficina de Tramite
Documentario su(s) Factura(s) con los documentos firmados “Recibido
Conforme”.

26.9. El pago se efectuard en un plazo maximo de treinta (30) dias calendarios
posteriores a la correcta presentacion de la factura.

. PENALIDADES

Petroperu, por retraso en la ejecucion de los trabajos y ante el incumplimiento
injustificado de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, le aplicara
las penalidades indicadas en el Apéndice N° 12.

GARANTIAS

El presente contrato involucra las garantias que a continuacion se resefian y cuyo
detalle se muestra en el Apéndice N° 08:

e Garantia de Fiel Cumplimiento del servicio.
e Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Labores.
e Carta Fianza por Adelanto.

POLIZAS DE SEGURO

El presente contrato involucra las pélizas que a continuaciéon se resefian y cuyo
detalle se muestra en el Apéndice N°07:

e Podliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva.
e Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automoviles.


mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe

30. SUBCONTRATACION

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

Conforme a lo establecido en el articulo 70 del Reglamento de Contrataciones
de Petroperd, durante la ejecucion contractual Petroperu se reserva el derecho
de autorizar los porcentajes de subcontrataciOn de prestaciones, los que
deberan ser aprobados conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de
aprobacién de Contrataciones vigente.

En tal sentido, el Contratista SOLO podra subcontratar actividades
consideradas como NO principales del servicio o que requieran de
especializacion especifica, previa autorizacibn expresa por parte de
Petroperl. Las actividades que el Contratista podria subcontratar sélo podrian
ser aspectos complementarios o especializados.

Se precisa que para el presente servicio se considera como actividad principal
el mantenimiento de los equipos mecéanicos (estaticos y rotativos),
eléctricos y de instrumentacidn tanto preventivo como correctivo.

Se podréa subcontratar la etapa de Calibracién de Instrumentacion, ubicado
en las partidas E.3 del Apéndice N°01.

La empresa a subcontratar debera ser una empresa acreditada por el Instituto
Nacional de Calidad (INACAL) para calibrar y certificar Sistemas de Medicion
de Liquidos Distintos al Agua (Surtidores y Dispensadores de Combustible) y
los Sistemas de Medicion de Liquidos Distintos al Agua (Medidores
Volumétricos Patrones) y/o una empresa acreditada en la norma técnica
peruana NTP-ISO/IEC 17025, con la respectiva certificacion y actualizacién de
sus patrones. Lo que deberd demostrar presentando copia simple de
certificado y/o diploma de acreditacién.

La empresa a subcontratar debera contar con Medidores Volumétricos Patrones
(serafines) de 200 y 1000 galones con certificado de calibracién acreditado por
el Instituto Nacional de Calidad — INACAL.

La empresa a subcontratar debera contar con un camion cisterna propio o
alquilado para el trasegado en la calibracién con una capacidad mayor o igual
a 6000 galones.

En caso de subcontratar la calibracién y certificacién, el listado de instrumentos
a calibrar y certificar debe ser aprobado por el administrador del servicio por
parte de PETROPERU.

En caso de subcontratar, el Contratista debera exigir a sus subcontratistas que
cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Politicas Corporativas de
Petroperu.

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, el contratista principal ser& el Gnico responsable de la
ejecucion total del contrato frente a Petroperd y asumira cualquier
problema o dafio que se produzca. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontrataciébn estan Unicamente a cargo del contratista
principal, siendo ajenas a Petropera.

En el caso de subcontratar los servicios autorizados, la Contratista ganadora
de la Buena Pro presentara, en su propuesta técnica una carta de compromiso
firmada por ambas partes, indicando el nombre de la compafia que
subcontratara. La experiencia sera acreditada al momento de la emision de la
Orden de Trabajo al Terceros, con copia simple de comprobantes de pago
cancelados y/o contratos y su respectiva conformidad de culminacién del
servicio prestado.



31. RESOLUCION DE CONTRATO ESPECIFICO:

El Contrato Especifico podra resolverse por las mismas causales de resolucion
establecidas para el Contrato Marco.

32. PLANIFICACION DEL SERVICIO ESPECIFICO

El servicio se planificara y ejecutara siguiendo las Buenas Practicas como las del
Project Management Institute (PMI), en lo aplicable, como, por ejemplo: Plan de
Proteccién ambiental, Plan de Gestion de Comunicaciones, Plan de Gestion de
RR.HH., Plan de Gestién de Riesgos (incluye matriz de probabilidad e impacto de
los riesgos, asi como la matriz IPERC - Identificacion de Peligros y Evaluacion de
Riesgos).

33. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los trabajos se ejecutan de acuerdo con una programacion rutinaria,
recomendaciones de Ingenieria de Mantenimiento o a necesidades operativas. Las
necesidades operativas pueden ser programables o de emergencia.

Para el caso de las actividades programables:

a. El control y registro de los trabajos ejecutados por el Contratista se realizara
indicando el nimero de Orden de Mantenimiento del sistema ERP SAP
(brindado por el Administrador del Servicio o Supervisor de Petroperu).

b. El Contratista debera elaborar un pre-metrado, de acuerdo con la estructura de
costos del servicio, previo a la ejecucién de cada trabajo asignado. De ser
necesario, Petroperl proporcionara la informacion técnica necesaria.

c. La ejecucion de los trabajos sera comunicada al Ingeniero Responsable del
Servicio por el Administrador del Servicio. Esta comunicaciéon podra ser verbal,
pero se registrard con una Orden de Mantenimiento y en el Cuaderno de
Servicio.

d. Al efectuar la comunicacion, el Administrador del Servicio debera informar la
prioridad del trabajo y coordinar la fecha o0 momento de su ejecucion.

e. En caso de trabajos de emergencia, la ejecucion debera ser inmediata, aun en
horarios fuera del normal, sabados, domingos o feriados.

f.  En caso de trabajos rutinarios de menor magnitud, se coordinara y definira la
fecha de inicio, en funcién a la disponibilidad de materiales, permiso operativo,
etc.

g. En caso de trabajos rutinarios o programables de una orden de magnitud
considerable, como por ejemplo para el tendido de cable o instalacion de
bandejas en diversos sistemas, la contratista debera elaborar un presupuesto
del trabajo utilizando las partidas del servicio y presentarlo juntamente con un
cronograma de ejecucion. Esto deberd ser revisado y aprobado por el
Administrador del Servicio previo a su ejecucion.

h. Una vez aprobado el presupuesto y cronograma, se coordinara y definira la
fecha de inicio, en funcién a la disponibilidad de materiales, permiso operativo,
etc.

i. Una vez definida la fecha de inicio, esta no deberd cambiarse salvo casos de
fuerza mayor. En caso de que la contratista no inicie los trabajos, por causas
imputables a ellos, se aplicaran las penalidades correspondientes.

j. Para la ejecucion de los trabajos el Supervisor Administrador del Servicio de
Petroperd, entregaré al Contratista la informacion técnica necesaria, tales como



estdndares, normas, planos, referencias operativas, etc. Esta informacion
técnica se complementara con las instrucciones del Administrador del Servicio
y recomendaciones de los Inspectores de Ingenieria de Petroperd cuando sea
necesario.

De ser requerido por el Administrador del Servicio el Contratista debera
presentar el Analisis a Precios Unitarios de las Partidas del Servicio al inicio de
este, el cual debe ser desarrollado en un software compatible con S10.
Asimismo, se verificara la coherencia de dicho andlisis con respecto a los
recursos por partidas y sus rendimientos, precios de materiales a suministrar y
la mano de obra.

Otras consideraciones:

34. OBL
34.1.

34.2.

O

34.3.

O

Una vez culminado el trabajo, el contratista entregara los documentos de
sustento necesarios y a través de su data input, subira los reportes y sustento
de ejecucién de las actividades al médulo PM del ERP SAP de PETROPERU.

El contratista deberéa llevar un control de las actividades programadas. Este
control debera tener los siguientes horizontes: a 1 semana vista, a dos
semanas vista y a 4 semanas vista. Este control se actualizara semanalmente
incluyendo las nuevas actividades de mantenimiento programadas y las
reprogramaciones que se efectien indicando la prioridad y el motivo de la
reprogramacion.

Las actividades de emergencia o actividades frecuentes (rutinarias) se
atenderdn de manera inmediata y la comunicaciébn o requerimiento de
emergencia serd efectuado por el supervisor administrador del servicio.

IGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECIFICO:

El Contratista Especifico tendra las obligaciones que se establecen a lo largo
de las presentes condiciones técnicas y de los términos administrativos. Se
resaltan algunas de las obligaciones indicadas, precisando que no son las
Unicas que el Contratista debera cumplir:

Ejecutar los trabajos conforme al Contrato, las Bases Administrativas e
indicaciones del supervisor Administrador del Servicio, con el objetivo de
efectuar un mantenimiento de calidad y oportuno. Para tal efecto:

Proveera la totalidad de personal especializado y no especializado en la
cantidad necesaria; y garantizard que todas las prestaciones que realice
sean ejecutadas con personal diligente, capacitado, experimentado y
competente en sus respectivas tareas y profesiones.

Usar sus propios recursos Yy ejecutar el servicio proporcionando personal,
equipos, herramientas, direccion técnica y administrativa necesaria para la
completa ejecucion del servicio contratado que garantice el cumplimiento de
sus actividades en forma plena y eficiente durante la vigencia del Contrato.

El contratista deberd considerar a su costo todas las facilidades necesarias
para la ejecucion de los trabajos, para su gestion administrativa y para su
personal. Entre las facilidades necesarias y sin ser limitativos, se consideran:

El contratista también debera contar con areas de trabajo en las ciudades de
Piura y Talara para instalacion de sus oficinas, talleres, laboratorios,
estacionamiento de vehiculos y maquinarias, almacenes de materiales,
herramientas, EPPs, area de talleres para trabajos menores, limpieza de
equipos, pintura, entre otros. El contratista debera considerar dentro de este
espacio un laboratorio para las calibraciones, reparaciones, pruebas, etc. de
equipos especificos de electricidad e instrumentacion. Ademas, debera



34.4.

34.5.

34.6.

34.7.

34.8.

34.9.

34.10.

34.11.

34.12.

34.13.

considerar una zona de taller con el equipamiento minimo necesario
(Compresores, hornos, bobinadoras, etc) para la reparacion y mantenimiento
de vélvulas, valvulas de control, motores eléctricos, entre otros equipos de
mayor tamafio.

El contratista debera solicitar el suministro de los servicios de energia
eléctrica y agua potable, a las instituciones que brindan estos servicios y
consecuentemente, el pago respectivo sera su responsabilidad. Petroperu
no tendrd ninguna responsabilidad ni asumira ningln cargo por este
concepto.

Puntos para usos de libre de lavado y desinfeccidon de manos (lavadero, cafio
de conexidn a agua potable, jabén liquido o jabon desinfectante y papel
toalla) para sus trabajadores.

Area para limpieza y desinfeccion de calzado con solucion desinfectante.

Agua para consumo de su personal, movilidad, alimentacién, uniformes, EPP
Bioseguridad, alojamiento, hospitalizacion, enfermeria, implementos de
seguridad, etc.

Equipos, herramientas, vehiculos, materiales, consumibles.
Medios de comunicacioén, equipos informaticos, fotocopiado, impresién, etc.

Es de responsabilidad del contratista mantener la limpieza y organizacion de
sus instalaciones.

El contratista sera el responsable de estimar los recursos y los rendimientos
para cumplir las actividades de mantenimiento que especifique en el plan de
trabajo el administrador del servicio y los supervisores de Petropera.

El contratista sera responsable de los servicios de alimentacién, vestimenta y
demas facilidades del personal designado al servicio.

Aportar el personal técnico cualificado necesario para la realizacion de los
trabajos objeto del contrato.

Utilizar el programa de gestion de mantenimiento aportado por Petroperd, en la
forma en que lo indique el Administrador del Servicio.

No realizar ninguna modificacion en las instalaciones existentes sin previa
comunicacion y autorizacion a Petropera.

Respetar las normas de régimen interno de Petroperu

Mantener un especial interés en la proteccibn y conservacién de las
instalaciones y todos aquellos aspectos que pueden verse afectados por el
desarrollo del presente servicio.

Conocer las politicas de Calidad, Medio Ambiente, Plan de Emergencias
Interior y Prevencion de Riesgos Laborales de Petropert y comunicarlas a su
personal, mediante la entrega y firma de las politicas.

Toda informacion, de cualquier origen, referida a las instalaciones y personal
de Petroperu, que llegue a conocimiento de su personal, debe mantenerse en
estricta Confidencialidad. Cualquier infidencia que a criterio de Petroperl pueda
afectarle, sera considerada como falta grave, siendo causal suficiente para
resolver el Contrato.

El Contratista deberd cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la informacion de Petroperd, respecto a los
cuales suscribira una Declaracion Jurada sobre privacidad y confidencialidad
empresarial y Lavado de activos.



34.14.

34.15.

34.16.

34.17.

34.18.

34.19.

34.20.

34.21.

34.22.

34.23.

34.24.

34.25.

34.26.

Asimismo, guardara confidencialidad y reserva de la informacién a la que
accede en virtud del presente contrato y reportard de inmediato cualquier
irregularidad de seguridad de la informacion detectada.

El Contratista deberd mantener un riguroso cuidado de los activos de
informacién de Petroper( otorgados para su uso y avisar a tiempo de fallas en
los mismos al Administrador del Servicio.

Cumplir oportunamente sus obligaciones laborales y tomar las medidas
preventivas que sean necesarias para evitar que ocurran paralizaciones
laborales de su personal y puedan afectar la ejecucion del servicio; caso
contrario, Petroperu aplicara las penalidades y sanciones que correspondan.

Brindar al personal de Petropert o al personal de terceros debidamente
autorizado por Petroperl, las facilidades necesarias para ejecutar la
supervision, fiscalizacién o inspeccién de los trabajos ejecutados, asi como de
los materiales y equipos utilizados por el Contratista.

El Contratista deberd efectuar en forma inmediata las correcciones que
determinen Petroperu o el personal de terceros autorizado.

Se precisa que las observaciones que pueda efectuar Petroperd no disminuyen
ni eliminan la responsabilidad del Contratista por la calidad de los trabajos
ejecutados.

En caso de que para el transporte de alglin equipo que requiera elevacion, el
CONTRATISTA debera asegurarse que los dispositivos tengan la capacidad
nominal suficiente para una condicibn de trabajo segura tanto en sus
instalaciones como en las instalaciones de la refineria de Talara.

Ser empresa domiciliada en el pais, esto es registrarse con RUC, llevar libros
contables y determinar su impuesto a la renta como cualquier otra empresa
domiciliada en el pais.

Toda la comunicacion tanto escrita como hablada debera ser en idioma
castellano, en caso los técnicos hablen otro idioma deberan contar con el
traductor necesario.

El Contratista esta impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir
créditos o efectuar adquisiciones a nombre de Petroper

Levantar de inmediato, las cargas y/o gravamenes, que fueran originados por
éste o0 sus dependientes, en relacién con la prestacion del servicio y en todo
caso se compromete en liberar a Petropera de sus efectos. Si el Contratista no
cumpliere con levantar las cargas y/o gravamenes, Petroperu tendré el derecho
de retener una suma igual a la de dichas cargas y/o gravamenes, sin perjuicio
de las acciones legales que tenga por conveniente.

El Proveedor se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia,
Prevencién y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial N°
448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le
correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19, incluird todas las
medidas a adoptar para prevenir la infeccién y propagacion del referido virus,
siendo requisito minimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y
salud recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-
350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en
Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera verificado por el
Administrador del Contrato de PETROPERU.

Las obligaciones y responsabilidades respecto Seguridad y Medio Ambiente se
indican en el Apéndice N°11.



35. CUADERNO DE SERVICIO

35.1.

35.2.

35.3.
35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

35.8.

35.9.

Se debera aperturar un Cuaderno de Servicio en la fecha de inicio de los
trabajos. Este cuaderno sera suministrado por el Contratista.

Se deberd iniciar un cuaderno se Servicio por cada Zona de Trabajo y Contrato
Especifico que se genere.

El cuaderno de servicio debe contener una hoja original y 2 copias.

El cuaderno de servicio de cada Zona sera firmado en todas sus paginas por el
supervisor de Petroperu y por el “Ingeniero Responsable del servicio” del
Contratista. La hoja original sera para el Administrador del Servicio y la primera
copia sera para el Contratista.

Se llevara un Cuaderno de Servicios por zona de trabajo. El “Cuaderno de
Servicio” es el principal instrumento de administracion en el campo. En el
deberan anotar, tanto el representante de Petropert como el del Contratista,
las actividades ejecutadas y los asuntos mas importantes, tales como:
Permisos de Trabajo, solicitudes, devolucion de materiales, necesidades de
aclaraciones, Normas, certificados de seguridad y trabajo y mejores préactica
profesional, en los posibles casos cuando la norma no cubre las
recomendaciones y manuales de los fabricantes para las mantenimientos de
equipos, la decision de dejar lineas o equipos indisponibles, motivos de las
demoras, reclamos y consultas, debiendo la contraparte contestar a la
brevedad. Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras.

En caso de que no pueda resolverse una consulta en forma inmediata, se
debera acordar la fecha de solucion del problema anotando este acuerdo en el
"Cuaderno de Servicio".

El Contratista debera comunicar por escrito en el Cuaderno de Servicio,
cualquier atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas
atribuibles a Petroperd, a fin de solicitar oportunamente una prérroga en la
fecha de entrega acordada, siguiendo los procedimientos establecidos en los
reglamentos de Petroperu

Se llevara un Cuaderno de Servicio por zona de trabajo. El "Cuaderno de
Servicio" debe permanecer obligatoriamente en la caseta del lugar de trabajo
y/o estar en un sitio de facil acceso a los responsables. Al finalizar el servicio el
original debe quedar en poder del Supervisor Administrador del servicio de
Petroperu

La pérdida del Cuaderno de Servicio por descuido del Contratista y de no existir
las copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia
necesariamente sea definida en favor de Petroperu

35.10. En el Cuaderno de servicio se anotaran los hechos relevantes que

ocurran durante la ejecucion de la prestacion, firmando al pie de cada anotacion
el supervisor de Petroperu y el Ingeniero Residente, segln sea el que efectud
la anotacion.

35.11. Las anotaciones no deben tener enmendaduras ni borraduras. La

anotacion (o “asiento”) preferentemente seran diarios cuando se estén
ejecutando los trabajos de instalacién o actividades dentro de la Operacion, y
podran tener la siguiente estructura:

e N°de la anotacion (la cual es correlativa para ambos profesionales).

e Fecha de la anotacion (dia, mes, afio).

e Texto u Ocurrencia. Se consideran como las mas resaltantes, por ejemplo,
las siguientes:



Fecha de Apertura del Cuaderno de cada Zona y Cada Contrato

Fecha de inicio de la prestacion.

Fecha y condiciones de entrega del area donde se efectuaran los

trabajos.

Fecha de llegada de los Equipos.

Fecha de inicio y término de los trabajos de Montaje.

Consultas.

Absolucién de consultas.

Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo.

Ingreso de materiales, equipos, etc.

Término de la Instalacion.

Fecha del arranque y pruebas.

Recepcién de la Prestacion y pliego de observaciones (de ser el caso).

Trabajos y fin de levantamiento de observaciones.

Cierre del Cuaderno.

Otras.

35.12. Los Cuadernos de Servicio seran suministrados por el CONTRATISTA y
firmado en todas sus paginas por el supervisor de PETROPERU S.A. y por el
“Gerente Responsable” del CONTRATISTA.

35.13. Este cuaderno sera principalmente para temas técnicos, laborales o
de seguridad.

35.14. Se precisa que PETROPERU S.A esta evaluando la posibilidad de usar
la herramienta informética “Cuaderno de Servicio Digital’. De implementarse antes o
durante el presente servicio, el “Cuaderno de Servicio Digital” substituira al Cuaderno
de Servicio Fisico y se le comunicara oportunamente al CONTRATISTA para su uso.
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36. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU
36.1. Petroperd no proporcionara ninguna facilidad al Contratista, salvo las
expresamente indicadas en el presente documento.
37. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE:

De acuerdo con lo indicado en el Apéndice N°11.

38. ENTREGABLES

El Contratista Especifico es responsable de entregar al Administrador del Servicio,
los reportes de avance e informes técnicos. La entrega de reportes seré priorizada
de manera virtual por correspondencia electrénica o a través de una plataforma
virtual de mensajeria, ademas debera ser entregada de manera fisica (impresa) a
solicitud de Petropera.

38.1. Reportes de Trabajos Industriales

e Para trabajos industriales la CONTRATISTA debera entregar al
Administrador del Servicio tres reportes de trabajo, originales con las firmas
correspondientes: Uno al Usuario, Uno al Administrador del Servicio y uno
al Coordinador de manera virtual, o fisica (impresa) a solicitud de Petropera.

e Todos los reportes deben estar numerados en forma secuencial y
contendran: el numero del equipo, fecha, Orden de Trabajo, ubicacion,
usuario, marca, modelo, serie del equipo, nimero del activo fijo. Asi como
la informacién técnica relevante del equipo intervenido (antes y después),
los trabajos realizados, el detalle de los materiales y repuestos empleados,
las observaciones, conclusiones y recomendaciones.



38.2.

38.3.

Los reportes de intervencion seran preparados y suscritos por el Técnico
de la CONTRATISTA, revisados por el Ingeniero Responsable del Servicio
de la CONTRATISTA y aprobados por el Administrador del Servicio y Visto
Bueno del Usuario.

Seran presentados el mismo dia de ejecucion del servicio (con tolerancia
de entrega hasta la primera hora del dia siguiente y sera requisito para que
se le firme los permisos de trabajo por los equipos a intervenir en ese dia.)
La CONTRATISTA suministrard una copia del reporte en archivo
electronico en todos los casos.

Todos los Reportes de Servicio, (Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento
Correctivo, Garantia, Inspeccion), se adjuntan a las valorizaciones. Los
reportes por servicio en garantia y por servicio de inspeccion llevaran la
anotacion de “NO FACTURABLES”.

El contratista debera contar con personal calificado o “data input” para
subir los reportes en forma digital al Modulo PM del ERP SAP de
PETROPERU. Petroperu gestionara los accesos al modulo de las personas
calificadas que presente el contratista.

Reportes de trabajos por HH, DIA, HM,

Para trabajos en que su unidad de medida de la partida sea: HH, DIA,
HM, la CONTRATISTA debera entregar al Administrador del Servicio tres
reportes de trabajo (originales con las firmas correspondientes: Uno al
Usuario, Uno al Administrador del Servicio y uno al Coordinador) de manera
virtual, o fisica (impresa) a solicitud de Petropera.

Se adicionara al Reporte de Trabajo en los (casos que sea aplicable)
Orden de trabajo al cual esta asociado.

Permiso de trabajo.

Los reportes de tareo seran suscritos por el Personal de la CONTRATISTA,
revisados por el Ingeniero Responsable del Servicio de la CONTRATISTA
y aprobados por el Administrador del Servicio y Visto Bueno del Usuario.
Seran presentados el mismo dia de ejecucion del servicio (con tolerancia
de entrega hasta la primera hora del dia siguiente y sera requisito para que
se le firme los permisos de trabajo por los equipos a intervenir en ese dia).
Todos los reportes deben estar numerados en forma secuencial y
contendran: el namero del equipo, fecha, ubicacién, usuario, marca,
modelo, serie del equipo, numero del activo fijo. Asi como la informacion
técnica relevante del trabajo realizado (antes y después), el detalle de los
materiales y repuestos empleados, las observaciones, conclusiones y
recomendaciones.

La CONTRATISTA suministrara una copia del reporte en archivo
electrénico en todos los casos.

Todos los Reportes de Servicio, (Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento
Correctivo, Garantia, Inspeccion), se adjuntan a las valorizaciones. Los
reportes por servicio en garantia y por servicio de inspeccion llevaran la
anotacion de “NO FACTURABLES”.

Reportes Semanales de Avance

El Contratista presentarad semanalmente un reporte de avance de actividades,
el mismo que contendra como minimo la siguiente informacion.

Avance fisico real vs. Avance fisico programado.
Avance economico real vs Avance economico programado.



38.4.

Relacion de trabajos efectuados en el periodo reportado. Incluir las
fotografias de los trabajos més importantes ejecutados.

Actividades programadas no realizadas.

Proyeccion de actividades en ejecucion. Se incluye la relacion de materiales
o facilidades que Petroperu debe proporcionar.

Estrategia para nivelacion del cronograma en caso de retraso.

Observaciones que considere convenientes para mejorar o asegurar la
Optima ejecucion del servicio.

Balance de materiales

Indicadores de atencibn a planes de mantenimiento: horas hombre
programadas vs horas hombre reales, etc.

Informe Mensual

Al finalizar cada mes, el Contratista debera presentar al Administrador del
Servicio, para su revisién y conformidad, un Informe Técnico de ejecucion del
mes. Este informe debera estar firmado por el Ingeniero Responsable del
servicio y debera contener la siguiente informacion:

Avance fisico real vs. Avance fisico programado.

Programa de avance fisico real de capacitacion vs. Avance fisico
programado.

Avance econdmico real vs Avance econdmico programado.

Proyeccion de la ejecucion del servicio, tanto fisica como econdmica.
Precisar si el servicio concluiria antes del plazo previsto.

Relacion de trabajos principales efectuados en el periodo reportado. Incluir
fotografias.

Comentarios, proyecciones u observaciones de los principales trabajos en
ejecucion o pendientes.

Estrategia para nivelacién del cronograma en caso de retraso.
Andlisis estadistico de los trabajos ejecutados. Proyecciones.

Avance de ejecucion del programa de capacitacion del Contratista. Precisar
detalles de lo ejecutado y de lo programado.

Balance de materiales

Ejecucion de las actividades de seguridad y proteccién ambiental. Reportar
las charlas y demas actividades ejecutadas. Reportar el estado de atencion
de las RACS recibidas.

Observaciones que considere convenientes para mejorar o asegurar la
Optima ejecucion del servicio.

Distribucion estadistica de la procedencia de la mano de obra.
Procedimientos de ejecucion de los trabajos.

Normas técnicas aplicadas, especificando los criterios de aceptacion y
rechazo. Esta se especificard en las actividades y en los resultados.

Cualquier otra informacion técnica que se considere de interés.

El Contratista presentard un reporte mensual de los trabajos ejecutados de
cada mes que contenga Emision de informes Planos As-Built y resultados
del servicio de calibraciones con los resultados que se hayan realizados en
los ISED.



38.5. Dossier de materiales

Los dossiers de calidad de los materiales deberan contar con la siguiente
documentacion de los materiales suministrados:

o Verificacion de trazabilidad: Revision de N° de colada, Norma de
fabricacién, didametros, alturas y entre otros de acuerdo con el tipo de
material suministrado y debera contrastar con el certificado de calidad.

o Control Dimensional: Verificacién del diametro, altura, largo, ancho,
espesor y entre otros segun las especificaciones solicitadas.

o Analisis PMI: En base a los métodos o técnicas de ensayos para el
analisis de materiales como espectrometria, fluorescencia de rayos X u
otros, se debera emitir el reporte respectivo de la composicién quimica
de materiales suministrados. Aplicable solo para los materiales
indicados por el Administrador de Setrvicio.

o Certificado de Calibracion, certificado de calidad. En caso aplique.

38.6. Dossier de calidad de trabajos de soldadura y pintura

Documentos para soldadura: Certificados de homologacién de los
soldadores, Procedimientos de Soldadura (WPS y WPQ). Reportes de END
(tintes penetrantes, particulas magnéticas, ultrasonido,
radiografia). Welding Map. Planos isométricos. Procedimientos vy
especificaciones de tratamientos térmicos aplicados de ser el caso.

Documentos para pintura: Informe técnico del inspector certificado de
pintura. Reportes de preparacion de superficie. Reportes de medicién de
pardmetros  (espesor de  pelicula himeday seca, humedad
ambiental, temperatura, etc.)

38.7. Dossier de calidad de trabajos de campo

Certificado de calibracién de equipos patrones y equipos de medicion.

Informe de trabajo, incluye campos como estatus inicial y estatus final
posterior a los ajustes.

38.8. Informe Final

Al finalizar el servicio, el Contratista debera presentar al Administrador del
Servicio, para su revision y conformidad, un Informe Técnico de ejecucién. Este
informe debera estar firmado por el Ingeniero Responsable del servicio.

El Informe Técnico sera dado por recibido cuando el Contratista corrija las
observaciones que pudiera haber efectuado el Administrador del Servicio y este
le dé su conformidad.

Es responsabilidad de la CONTRATISTA las demoras ocasionadas por el
retraso en la presentacion del informe, el cual es requisito para la recepcion de
los trabajos y valorizacion del servicio.

El Informe debera contener como minimo la siguiente informacion:

Antecedentes y descripcién de los trabajos.
Registro fotogréfico

Andlisis estadistico de las érdenes de trabajo ejecutadas y de los recursos
utilizados, principalmente de mano de obra.

Ejecucion fisica y economica del servicio.
Informacion técnica que se considere de interés.



e Reporte final de la ejecucion de su programa de capacitacion. Datos
estadisticos.

e Actividades de seguridad y proteccion ambiental ejecutadas. Datos
estadisticos.

o Detalle de los Entregables.
¢ Relacién de materiales utilizados.
¢ Conclusiones y recomendaciones.

Es requisito indispensable para la recepciéon de los trabajos y valorizacion final
del servicio, la entrega del informe final.

Asi, es responsabilidad del Contratista las demoras ocasionadas por el retraso
en la presentacion del informe, con la consecuente demora en la presentacion
de su valorizacion final.

El informe final sera presentado en original y 2 copias, impresas en papel A4
(todas impresas a color), debidamente ordenada, anillada, foliada, y en idioma
espafiol.

Adicionalmente, deberd presentar en 2 discos duros externos, toda la
informacién digitalizada contenida en el informe (textos, fotos y diagramas en
formato editable, nativo).

Los Servicios efectuados por la CONTRATISTA se daran por concluidos una
vez se haya verificado su conformidad y se haya aprobado el informe final. Asi
mismo se hayan realizado las inspecciones y pruebas a satisfaccion por parte
de PETROPERU.



39. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

39.6.

39.7.

39.8.

39.9.

Todos los trabajos de aseguramiento de calidad deberan ser realizados en
presencia de un Supervisor de la Jefatura Ingenieria de Mantenimiento. La
contratista debera solicitar al Administrador del Servicio y a la Supervision de
la necesidad de contar con personal de la Jefatura ingenieria de Mantenimiento
una semana antes de su requerimiento y/o conforme su cronograma.

Todos los reportes de pruebas y/o protocolos documentados garantizaran la
buena calidad de los trabajos. Estos deberan ser entregados al término de las
pruebas al Supervisor Administrador del Servicio y a la Jefatura Ingenieria de
Mantenimiento.

PETROPERU S.A tiene derecho de rechazar el material que se encuentre
dafiado, defectuoso o no preste las garantias debidas de funcionamiento;
asimismo, de encontrarse la mano de obra deficiente y no apropiada para la
ejecucién de los trabajos, podra solicitar su conexién o cambio.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el
material que haya sido rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado,
sin costo alguno para PETROPERU S.A.

El CONTRATISTA deberd suministrar, sin cargo adicional alguno para
PETROPERU S.A,, todas las facilidades, mano de obra calificada y materiales
adecuados para la inspeccién y pruebas que sean necesarios incluyendo la
inspeccion de soldadura por tintes penetrantes y radiografia en caso de
materiales aleados o especiales. Para esto al finalizar cada trabajo se
presentara un dossier de calidad.

Las especificaciones de los fabricantes referentes a los materiales (soldadura,
uniones, métodos de instalacion, etc.) deberan respetarse y pasaran a formar
parte de las especificaciones.

El contratista es el responsable del aseguramiento de la calidad de sus trabajos
como: soldadura, pintura, aislamiento térmico, refractarios, civiles.

La participacion de PETROPERU S.A. en la Coordinacion, inspeccién y
Administracion del Servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA
respecto a la correcta ejecucion de los trabajos.

PETROPERU S.A. a través de personal propio o de terceros debidamente
autorizados, en cualquier momento y cuando lo estime oportuno, podra estar
en el lugar de ejecucion de trabajos para inspeccionar, examinar y aprobar los
equipos, herramientas, materiales, indumentaria de seguridad, etc. utilizados
por el CONTRATISTA, asi como los trabajos realizados, conforme a
especificaciones técnicas respectivas. E| CONTRATISTA dard a PETROPERU
S.A. las facilidades y el acceso permanente al lugar de ejecucion de trabajos.

39.10. PETROPERU S.A. se reserva el derecho de detener, suspender y

proseguir los trabajos que crea conveniente, que (a su criterio) no cumplan con
las Bases, especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad.

39.11. EI CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU S.A. copias de los

Protocolos de Pruebas, los cuales deberan contener los resultados de las
pruebas efectuadas.

39.12. Cuando PETROPERU lo requiera, la contratista debera presentar todos

los reportes y constancias de las pruebas de tintes penetrantes efectuadas,
debiendo quedar constancia de su ejecucion.



39.13. La CONTRATISTA debera entregar los certificados de calidad de los
materiales suministrados en caso de que los hubiera para la aprobacion de
la Jefatura Ingenieria de Mantenimiento.

39.14. La Contratista debera disponer de los documentos probatorios que
demuestren la calidad y su cumplimiento de las Normas internacionales e
internas vigentes, a fin de garantizar la integridad del servicio y evitar
accidentes y/o siniestros en las instalaciones.

39.15. El Contratista realizara su propio control de aseguramiento de calidad.
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