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Petropera

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS

INFORMATICAS PARA EL SISTEMA DE GESTION DE LA PRODUCCION DE LA NUEVA

REFINERIA TALARA

OBJETO DEL SERVICIO

Petroleos del Pert - PETROPERU S.A. en adelante PETROPERU, requiere contratar el
servicio de suministro, personalizacion e implementacion de las herramientas informéaticas
que brinden una solucién integral al sistema de Programacién de la Produccién y Balance
y Reconciliacién de la Nueva Refineria Talara, a fin de realizar una gestion integral,
confiable y oportuna de la produccion de sus unidades de procesos y almacenamiento,
considerando las necesidades del negocio, sistemas existentes y sistemas por
implementar por el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara (PMRT).

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El presente servicio considera el suministro, personalizacién e implementacién de las
herramientas informaticas del Sistema de Gestion de la Produccion para la Nueva
Refineria Talara. En el Apéndice 1 se encuentra la descripcién detallada del Servicio.

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

Las actividades establecidas en el presente Servicio se efectuaran tomando como base

la siguiente normativa y buenas practicas (sin ser limitativo):

a. Reglamento de Seguridad de la Informacién de PETROPERU V.2 — REGA1-004

b. Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnologia de la Informacion.
Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestion de Seguridad de la Informacion.
Requisitos. 22 Edicién

c. Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27002:2017 Tecnologia de la Informacion.
Técnicas de Seguridad. Codigo de Practicas para controles de seguridad de la
informacion. 12 Edicion.

d. Otros estandares que pudieran ser aplicables y adaptados al Servicio materia de esta
contratacion.

Toda la normativa mencionada en el presente numeral debera corresponder a su ultima
version vigente.

PLAZO DE EJECUCION

El servicio sera ejecutado en un plazo de quince (15) meses calendario.

El inicio de ejecucion contractual sera cuando se cumplan las condiciones establecidas
en el numeral 24 y previa coordinacion con el Administrador del Contrato.

SISTEMA DE CONTRATACION
A precios unitarios. Se adjunta el formato de propuesta econdmica en el Apéndice 9.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

Es RESERVADO en dodlares americanos.

Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso
los costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

LUGAR DE EJECUCION

El servicio sera efectuado en las oficinas administrativas ubicadas en Prolongacion Av.
N°G-2 de la Refineria Talara, Distrito Parifias, Provincia Talara, Departamento Piura y en
las instalaciones del CONTRATISTA.
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La localizacién de las actividades se muestra a continuacion:

Tabla 1: Lugar de ejecucion de actividades

Actividad

Ubicacion

Reunion de inicio del servicio

— via virtual

Oficinas Contratista y Oficinas de Petroperu

Etapa 1: Disefio y definicién de estandares

Oficinas Contratista u Oficinas de Petroperu

Etapa 2: Modelamiento

Oficinas Contratista u Oficinas de Petroperu

Etapa 3: Configuracion de la Herramienta

Oficinas Contratista u Oficinas de Petroperu

Etapa 4: Validacion

Oficinas de Petroperu

Etapa 5: Asistencia técnica

Oficinas Contratista

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE
SELECCION
Se evaluard el cumplimiento de los siguientes Requerimientos Técnicos Minimos (RTM).

8.1. DEL SOFTWARE
El software propuesto por el Postor deberd cumplir con los siguientes requerimientos:

Tabla 2: Requerimientos Técnicos minimos

o

N°| ATRIBUTO

REQUERIMIENTO

ACREDITACION

Fiabilidad
del software

e Se requiere que el BALANCEADOR Y
RECONCILIADOR hayan sido implementados, minimo,
en veinte (20) compafias de los sectores de
hidrocarburos y/o industria petroquimica y se encuentren
vigente en cada compafiia durante diez (10) afios de
manera consecutiva, en sus diferentes versiones.

La experiencia solicitada debe encontrarse dentro de los
ultimos quince (15) afos.

Se requiere que el PROGRAMADOR haya sido
implementados en minimo en cinco (5) compafias de los
sectores de hidrocarburos y/o industria petroquimica y
se encuentren vigente en cada compania durante cinco
(5) afos de manera consecutiva, en sus diferentes
versiones.

La experiencia solicitada debe encontrarse dentro de los
Ultimos diez (10) afios.

El postor debera presentar la
siguiente documentacion:

Copia de contrato concluidos, (o
en proceso) y su respectiva
conformidad por la prestacion
efectuada (acta de recepcién o
documentos de conformidad)
y/lo Cartas de referencia de
Clientes' donde se especifique
claramente las empresas,
nombre y niumero de contrato y
la cantidad de anos.

2 | Integracion

Se requiere que el softwmare BALANCEADOR Y

RECONCILIADOR sea capaz de intercambiar informacion

mediante una interfaz con las siguientes Herramientas:

¢ Planificacion de recursos empresariales (ERP SAP 6.0
EHP 5.0).

e Historiador de datos (PHD a través de archivos XML).

e Herramienta de Programacién propuesto por el postor.

Se requiere que el software PROGRAMADOR sea capaz

de intercambiar informacién mediante una interfaz con las

siguientes Herramientas:

¢ Historiador de datos (PHD a través de archivos XML).

¢ Herramienta de planificacion?

e Balanceador y Reconciliador propuesto por el postor e
integracion de forma nativa.

En adiccién, los softwares deben ser compatibles con las

versiones de Microsoft Office 365 y de Microsoft Windows

10 con las que cuente Petroperd y que se puedan actualizar

conforme aparezcan nuevas versiones Microsoft.

El postor debera presentar la
siguiente documentacion:

Copia de contratos concluidos
(o en proceso) y su respectiva
conformidad por la prestacion
efectuada (acta de recepcién o
documentos de conformidad),
donde se especifique
claramente la integracion con
las herramientas solicitadas.

El postor podra presentar
contratos con diferentes
empresas para cumplir con lo
solicitado.

" Incluir nombre del cliente de contacto, teléfono y e-mail.
2 Actualmente Petropert cuenta con la herramienta RPMS, la cual sera reemplazada.
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o

ATRIBUTO REQUERIMIENTO ACREDITACION
Se requiere que los softwares PROGRAMADOR Y |El postor debera presentar la
BALANCEADOR Y RECONCILIADOR hayan sido | siguiente documentacion:
implementadas en minimo dos (02) refinerias de petréleo
que cuenten con una o varias de las siguientes unidades | Copia de contrato concluidos (o

N

L de proceso: en proceso) y su respectiva
3 Aplicaciones formidad | (acis

del Software conformidad por la prestacion

e FLEXICOKING o DELAYED COKER efectuada (acta de recepcion o

e CRAQUEO CATALITICO FLUIDO documentos de conformidad),

¢ HIDROTRATAMIENTO donde se especifique

¢ REFORMADO CATALITICO claramente la experiencia de los

softwares.

8.2. DEL POSTOR
Experiencia en servicios similares

El Postor debera acreditar experiencia en la implementacion de soluciones
informaticas para la programacion y/o balance y reconciliacién de la Produccion y/o
integracion de cualquiera de estas herramientas con ERP SAP, en los sectores de
hidrocarburos y/o industria petroquimica, con un monto facturado acumulado minimo
de US$ 2 000 000,00 (dos millones de doélares con 00/100) acreditados como maximo
con dos (2) servicios, ejecutados en los ultimos diez (10) afios, a la fecha de
presentacion de propuestas. Dicha experiencia deberd acreditarla mediante el
formato de Declaracion Jurada del Apéndice 11.

El Postor ganador de la Buena Pro debera sustentar lo declarado antes de la
suscripcion del contrato, mediante uno y/o varios de los siguientes documentos:

a. Copia de contratos y la respectiva conformidad de culminacion de la prestacion
efectuada, donde se especifique claramente el periodo de ejecucion y el monto
ejecutado; en caso de tratarse de un contrato con varios entregables, bastara con
sustentar el Contrato Marco y el monto valorizado de lo solicitado.

b. Copia simple de comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente. Esta acreditacion de la efectiva cancelacion de los montos
consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de
depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacién en el mismo documento por
parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestacion.

c. En caso de que el postor cuente con servicios en ejecucion, podra presentar
liquidaciones y/o valorizaciones y/o actas de recepcion parciales con fecha de
corte como maximo del dia de presentacion de la propuesta, con la debida
conformidad del avance del servicio.

En aquellos casos que, por confidencialidad de la documentacion, el ganador de la
Buena Pro no pueda entregar a PETROPERU los documentos indicados, éste debe
exhibirlos ante un Notario Publico y en presencia de representantes de
PETROPERU, lo cual se dejara constancia en acta correspondiente.
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8.3. DEL PERSONAL
EI POSTOR debera contar con el siguiente personal como minimo:
8.3.1. Nivel 1: Gerente de Proyecto (Lider de Proyecto)

v
v

v

v

Ingeniero titulado.

Experiencia: Minimo Siete (07) afios en alguno de los siguientes sectores:
= Refinacion

= Petréleo

= Energia

= Industrias,

Y en alguna de las siguientes areas:

= Sistemas

Ingenieria (Proyectos)

Programacion de Produccion

Balance y reconciliacion

Tecnologias de Automatizacion

Asimismo, debera haber liderado al menos dos (02) proyectos en los
ultimos siete (07) afos a la fecha de presentacion de propuestas.
Dominio del idioma espariol

8.3.2. Nivel 1: Gerente Técnico

v

Experiencia: Minimo Siete (07) afos en alguno de los siguientes sectores:
= Refinacion de Petroleo

=  Produccion y almacenamiento de hidrocarburos (liquidos y gases)

= Transporte de hidrocarburos (liquidos y gases)

=  Petroquimica

Y en alguna de las siguientes areas:

=  Tecnologias de Automatizacion

= Optimizacion de procesos industriales

=  Programacién de Produccion

= Balance y reconciliacion

Asimismo, debera haber liderado y/o participado al menos en dos (02)
proyectos relacionados a la Implementacion de Herramientas de
Programacion de Operaciones y/o Balance y Reconciliacion de la
Produccion en las industrias de: refinaciéon de petroleo y/o produccion de
petroleo y/o transporte de petréleo y/o petroquimica.

8.3.3. Nivel 2: Especialista en Balance de Masa y Reconciliacion

v

Experiencia: Minimo Cinco (05) afios en alguno de los siguientes
sectores:

= Refinacion de Petroleo

= Produccién y almacenamiento de hidrocarburos (liquidos y gases)

=  Transporte de hidrocarburos (liquidos y gases)

=  Petroquimica

Y en alguna de las siguientes areas:

= Tecnologias de Automatizacion

= Optimizacion de procesos industriales

=  Programacion de Produccion

= Balance y reconciliacion

Asimismo, debera haber participado en al menos en un (01) proyecto
relacionado a la implementacion y/o mantenimiento de Tecnologias de
Balance y Reconciliacién de la Produccién en las industrias de: refinacion
de petréleo y/o produccion de petréleo y/o transporte de petréleo y/o
petroquimica.
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8.3.4. Nivel 2: Especialista en Programacion de operaciones para refinacion

v

Experiencia: Minimo Cinco (05) afios en alguno de los siguientes
sectores:

= Refinacion de Petroleo

= Produccién y almacenamiento de hidrocarburos (liquidos y gases)

= Transporte de hidrocarburos (liquidos y gases)

= Petroquimica

Y en alguna de las siguientes areas:

=  Tecnologias de Automatizacion

= Optimizacion de Procesos Industriales

=  Programacion de Produccion

= Balance y reconciliacion

Asimismo, debera haber participado en al menos en un (01) proyecto
relacionado a la implementacion y/o mantenimiento de Tecnologias de
Programacion de la Producciéon en las industrias de: refinacion de
petréleo y/o produccion de petréleo y/o transporte de petréleo y/o
petroquimica.

8.3.5. Nivel 2: Especialista en Sistemas

v

Experiencia: Minimo Cuatro (04) afios en alguno de los siguientes
sectores:

= Refinacion de Petroleo

= Produccién y almacenamiento de hidrocarburos (liquidos y gases)

= Transporte de hidrocarburos (liquidos y gases)

= Petroquimica

Y en alguna de las siguientes areas:

= Sistemas

=  Tecnologias de Automatizacion

= Optimizacion de Procesos Industriales

=  Programacién de Produccion

= Balance y reconciliacion

Asimismo, debera haber participado en al menos en un (01) proyecto
relacionado a la Integracion de Tecnologias de Balance y Reconciliacion
con el sistema de planificacion de recursos empresariales (ERP) en las
industrias de: refinacion de petréleo y/o produccion de petrdleo y/o
transporte de petréleo y/o petroquimica.

8.3.6. Profesional QHSSE

v

v

v

Formacioén

- Titulado, Colegiado y Habilitado en carreras de ingenieria u otras
especialidades.

Experiencia

- Minimo cinco (05) afios de experiencia laboral en la gestion de
seguridad, salud ocupacional y ambiental en la actividad de
hidrocarburos, mineria, industrias quimicas o afin a la actividad que
realiza la empresa contratista.

Conocimiento

- Con estudios de especializacion en seguridad, higiene industrial y
gestion ambiental con una duraciéon minima de 120 horas.

- Oftras capacitaciones que sean requeridas por el administrador de
contrato en las condiciones técnicas de contratacion.

Asimismo, uno de los trabajadores del equipo del contratista podra cumplir las
funciones del profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento
de la legislacion vigente que aplique a la actividad contratada, para lo cual, el
trabajador del contratista que desempene el cargo de profesional QHSSE,
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10.

debera aprobar los siguientes cursos dictados por PETROPERU de manera
virtual: Induccion, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duracion total
de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 afios. En este caso, el
contratista debera indicar quién asumiria el cargo de profesional
QHSSE.

El perfil del personal indicado debera ser acreditado con Declaracion Jurada segun
el formato del Apéndice 12. Se deberd indicar las fechas de inicio y fin de cada
experiencia declarada, indicando como minimo el mes y afo para cada caso.

El ganador de la Buena Pro debera acreditar antes de la suscripcion del contrato lo
declarado con los siguientes documentos:

v' Copia del titulo profesional (para el gerente del proyecto).

v" Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

El postor es responsable de que la descripcion de los trabajos y/o partidas
consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo
suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se
pretende acreditar.

PETROPERU se reserva el derecho de solicitar informacion adicional de considerar
necesario.

DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO
El postor a quien se le otorgue la buena pro, para la suscripcion de la Contrato cumplira

con

presentar lo siguiente:

a. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento segun el numeral 10.1.

b. Documentacién que acredite la informacion declarada en los formatos de los
Apéndices 11y 12.

c. Otros que establezcan las Bases Administrativas.

GARANTIAS

101

10.2.

. Garantia de Fiel Cumplimiento

El CONTRATISTA presentara una carta fianza como garantia del fiel cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, la cual sera emitida por una suma equivalente al
diez por ciento (10%) del monto contractual, y tendra vigencia durante todo el
periodo de prestacion del servicio, y hasta un mes posterior a la recepcién del
servicio, a cargo del contratista.

La devolucion de la carta fianza se realizara después de 1 mes de recibido conforme
el servicio.

La garantia sera solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion automatica y sin
beneficio de exclusion, ejecutable al sélo requerimiento de PETROPERU, bajo la
responsabilidad de la entidad que la emite, la misma que debera estar dentro del
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar
considerada en la ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Garantias del Servicio

El CONTRATISTA se compromete a una garantia de un afio que iniciara luego la
etapa 4 de Validacién, para resolver defectos susceptibles a las garantias respecto
a la implementacion de las herramientas de gestion de la produccién provistas.
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Se entiende por defecto susceptible a las garantias:

e A toda falla o error o vicio oculto encontrado durante la ejecucion de las
aplicaciones no detectadas durante las pruebas y que pudieran surgir luego de
1 afio de uso.

e Respuestas insuficientes o errdbneas que genera una de las aplicaciones al
momento de realizar consultas, extraccion o actualizacion de datos durante la
ejecucion de las aplicaciones no detectadas durante las pruebas.

Esta garantia entrara en efecto luego de la etapa 4 de Validacién con datos de
operacion, y solo actuara para los defectos indicados. En el caso de modificaciones
en plantillas, nuevas configuraciones, refinamientos en el modelo, se utilizaran las
horas de asistencia contempladas en el numeral 4.5 del Apéndice 1.

Horarios: Todas las referencias a horarios (por ejemplo, 07:30 horas) se hacen en
relacion a la hora de Peru y en los acuerdos de niveles de servicio (SLA’s por sus
siglas en inglés).

PETROPERU solicitara la participacion del CONTRATISTA, a fin de disponer de los
recursos para realizar las acciones correctivas orientadas a la resolucion de los
defectos reportados. El contratista debera indicar las personas de contacto para
escalamiento.

La siguiente tabla indica los niveles de severidad que se utilizaran para dar prioridad
a los incidentes reportados, asi como para hacer seguimiento a los niveles de
servicios:

Tabla 3: Niveles de Severidad para reporte de incidencias

Severidad Definicion

0

Son los defectos con impacto relevante y que imposibilitan el trabajo del usuario final en los
procesos principales, interrumpiendo la ejecucion normal de los procesos asociados.

Son aquellos defectos asociados a procesos con bajo impacto, afectando el trabajo de
menos de 50% de los usuarios de un area. Los problemas de Nivel de Severidad 1 tienen
algunas de las siguientes caracteristicas:

» Error que no representa riesgo para las actividades criticas.

A continuacién, se describe los niveles de servicios correspondientes:

Intervencioén: Es el maximo tiempo para iniciar la atencion de una accién correctiva
contado a partir de su reporte a EL CONTRATISTA y esta en funcién de la severidad
de la falla. Este tiempo se cuenta en el horario de atencion que ha declarado el
CONTRATISTA. Este horario de atencion debera ser menor a 8 horas.

Accién Correctiva: Es el maximo tiempo para solucionar la falla que afecta al
servicio contado a partir del inicio de la intervencién y esta en funcion de la severidad
de la falla.

Tiempos Maximos Esperados: Los tiempos maximos esperados por
PETROPERU por cada severidad se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4: Severidad vs. Tiempo de Intervencién y Accion Correctiva

SEVERIDAD

TIEMPO MAXIMQ DE TIEMPO MAXIMO ESPERADO PARA LA
INTERVENCION ACCION CORRECTIVA

Severidad 0 8 horas 1 dia habil

Severidad 1 12 horas 2 dias habiles
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Tiempos de accién

- VALOR LIMITE : -
METRICA OBJETIVO INFERIOR VALOR MINIMO MEDICION
PTACS - Tiempos de Accién . . . Mensual para el
Correctiva Severidad 0 1 dia habil 1.5 dias 2 dias periodo de Id
PTACS - Tiempos de Accion 2 dias habiles 3 dias 4dias | 9°rantia
Correctiva Severidad 1
METRICA [FORMULA DE CALCULO VARIABLES
Promedio de Tiempos de Accién Correctiva para la
PTACS(x) | Severidad(x), es el indicador que relaciona tiempo y
cantidad de las Acciones Correctivas.
Tiempos Empleados en Acciones Correctivas para
TEACS(x) | Severidad(x), es la suma de los tiempos contados a partir
de que termina el tiempo de intervencion y se soluciona
TEACS(x) la falla.
PTACS(x) CMRACS(x) Cantidad Mensual Registrada de Acciones Correctivas
CMRACSS(x) para la Severidad(x)
Tiempo Maximo permitido para Acciones Correctivas
debe ser menor o igual a para la Severidad(x), es el indicado en la tabla “Tabla de
TMACS(x) Severidad vs. Tiempo de Intervencién y Accion
TMACS(x) | Correctiva”. En caso de que PETROPERU lo considere
conveniente podra ampliar este plazo, previa solicitud por
escrito debidamente justificada por parte del
CONTRATISTA
A partir del calculo mensual del indicador de Promedio de Tiempos de Accién
Correctiva para la Severidad(x) — PTACS(x), se determinan penalidades en caso de
incumplimiento, que se detallan en el Numeral 13.
11. POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de

tiempo de ejecucion del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por
Ley le competen a su actividad®. Adicionalmente y en amparo al presente contrato,

debera contar las siguientes podlizas de seguros.

e Podliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una
Suma Asegurada no menor de US$ 250,000.00 por evento y en limite agregado
anual, limite Unico y combinado, la misma que debe tener como minimo las

siguientes coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal,
independientemente de su modalidad de contratacion.

- Gastos médicos admitidos hasta US$ 5,000 por evento y en limite agregado anual.

o Cobertura de Responsabilidad Civil Profesional - errores u omisiones, para
dafios y perjuicios ocasionados por un error u omisién durante el desarrollo del
servicio, por un limite no menos del 30% del monto contractual del servicio, maximo
de US$ 250,000.00 por evento y en limite agregado vigencia, que incluya cobertura
por el riesgo de pérdida o sustraccion de la informacion, con una vigencia posterior
de 12 meses respecto a la culminacién del servicio.

3 Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto
en la cobertura de salud (Es salud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta
pdliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y
seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.
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e Poliza de Seguro de Cyber por una Suma Asegurada minima de US$ 500,000.00

por dafios y perjuicios causados a PETROPERU en caso de ingreso de cualquier
virus informatico y software malicioso a los sistemas de PETROPERU a través del
enlace que el CONTRATISTA implementara y/o utilizara. También se encuentran
cubiertos los dafios y perjuicios causados por intrusion de cualquier tercero a través
del enlace del CONTRATISTA que cause “secuestro de informacion” y/o cualquier
tipo de dafos en la informacién, incluyendo las demandas de terceros por
exposicion de informacién sensible (ley de proteccion de datos personales y resto

de legislacion vigente) y las pérdidas por interrupcion del negocio.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

Las pdlizas de seguros deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra poliza
de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no
concurrente.

PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafiias afiliadas y/o asociadas,
funcionarios y trabajadores, asi como las empresas que prestan servicio a
PETROPERU S.A. y sus trabajadores y/o subcontratistas, tendran la denominacion
de terceros en caso de siniestro.

El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacion contra
PETROPERU S.A. y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
(Aplicable a la poliza de Responsabilidad Civil)

El CONTRATISTA debera obtener autorizacion expresa y por escrito de
PETROPERU S.A., antes de efectuar cualquier cambio, modificacion o cancelacion
en las pdlizas de seguro contratadas. Asimismo, cada podliza de seguro debera
incluir una disposicién por la cual se estipule que el asegurador debera cursar
notificacién por escrito a PETROPERU, en caso de que fuera a producirse algin
cambio o cancelaciéon o suspension de cobertura por falta de pago, por lo menos
treinta dias (30) antes de dicho cambio o cancelacién o suspension.

La pdliza de Responsabilidad Civil debe incluir a PETROPERU S.A. y/o sus
accionistas y/o companfias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores,
como Asegurados Adicionales.

12. SUBCONTRATACION

De acuerdo al articulo 70 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, el
CONTRATISTA podra subcontratar parte de las prestaciones a su cargo, siempre que
cuente con la autorizacién previa de PETROPERU.

13.

PENALIDADES

13.1.

Penalidad por retrasos

Por el retraso injustificado en la ejecucién del servicio, PETROPERU aplicara el
Contratista una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo del monto equivalente al 10% monto contractual, la penalidad se aplicara
en forma automatica y se calculara de la siguiente manera:

(0.10 * Monto)
(0.25 x plazo en dias)

Penalidad diaria =
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13.2. Penalidad por incumplimiento de la garantia de servicio luego de la etapa 4
de validacion
Respecto a la atencion de defectos susceptibles a garantia, el incumplimiento de
los SLA’s definidos en el numeral 10.2 ocasionara que el CONTRATISTA se haga
acreedor a las siguientes penalidades:

Tabla 5: Penalidades asociadas a la garantia de servicio

METRICA VALOR LIMITE PENALIDAD
OBJETIVO INFERIOR
PTACS - Tiempos de Accion 1 dia habil 1.5 dias Mayor a 1.5 dias habil
Correctiva Severidad 0 habiles Penalidad 2 UIT
PTACS - Tiempos de Accion 2 dias habiles 3 dias Mayor a 3 dias habiles
Correctiva Severidad 1 habiles Penalidad 1.5 UIT

El indicador PTACS se calculara de manera mensual, aplicandose la penalidad
para el mes correspondiente en caso se exceda lo indicado en la tabla anterior. La
penalidad por este concepto no podra exceder las 21 UIT en todo el periodo.

13.3. Otras penalidades
Asimismo, en el Apéndice 13 se detallan otras penalidades por infracciones en la
ejecucion del servicio, incluyendo aquellas en materia de Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional. Estas penalidades seran aplicadas por un monto maximo
equivalente al 5% monto contractual.

13.4. Penalidad por incumplir clausulas COVID 19
Las clausulas estan declaradas en el numeral 23 y apéndice 16 de las presentes
condiciones técnicas, las penalidades son las siguientes:

Tabla 6: Penalidad por incumplir clausulas COVID 19

item Incumplimiento injustificado de la Obligacién Contractual Penalidad
01 Incumplimiento del contratista que origine multas, impuestos por la Asume integramente el
autoridad competente, a PETROPERU contratista

02 PETROPERU, e incumpla las medidas de prevencion y proteccion contra el

Trabajador o personal del Contratista que ingrese a las instalaciones de 0.10 UIT por evento

COVID-19, indicadas en las Clausulas COVID-19. )

03 y proteccién contra el Coronavirus (COVID-19), sefialadas en las clausulas *)

El Contratista que no cumpla lo establecido en las medidas de prevencion 2.00 UIT por evento

COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su cumplimiento.

14.

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la multa.

(*) Monto méaximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) sera la vigente al momento de aplicar la penalidad y
sera cargada (concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los
pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Las valorizaciones se presentaran después de ejecutada la respectiva prestacion indicada
en la tabla 9 del numeral 25 de los entregables.

El plazo para la conformidad de la prestacién sera de diez (10) dias calendario.

Este plazo no esta comprendido dentro del plazo de ejecucion del servicio/obra.

El/los comprobantes(s) de pago sera (n) pagado (s) a los Treinta (30) dias calendario
posteriores a la correcta presentacion de la factura.

El/los comprobantes(s) de pago manuales, debera(n) presentarse en la Oficina de Tramite
Documentario, sito en Prolongacion Av. N° G-2, Zona de Refineria Talara, Piura, Talara,
Parifias.
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15.

16.

17.

El/los comprobante(s) de pago electrénico(s)* debera(n) ser presentado(s) a través de
Mesa de Partes Virtual®, al siguiente correo electrénico:
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, Ambos tipos de comprobantes de pago deberan
estar acompafadas de:

o Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros
(OTT), la valorizacion aprobada, el entregable respectivo, los reportes semanales que
se generaran en la fecha de valorizacion y el archivo de la presentacion de acuerdo
con el numeral 3.8 de las condiciones técnicas.

o Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original,
la valorizacion final aprobada, el acta de conformidad de recepcion, los reportes
semanales que se generaran en la fecha de valorizacion, informe final del servicio y el
archivo de la presentacion de acuerdo con el numeral 3.8 de las condiciones técnicas.

El Contratista consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion del
Contrato u OTT., Segun procedimiento de pago de PETROPERU.

Tratandose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados por la
SUNAT.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados antes de
obtener la conformidad seran devueltos para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a
partir de la fecha de su correcta presentacion.

Las facturas deberan venir por triplicado, sin cancelar y con la indicacion de la Razén
Social, domicilio, RUC y Registro de Ventas del Contratista y el monto y detalle de ellas,
de acuerdo con las disposiciones vigentes.

EI CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el numero y descripcion del
Contrato.

Cabe precisar que aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o
presentados antes de obtener la conformidad seran devueltos para su subsanacion,
rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reducciones
segun lo indicado en el articulo 72 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU
previa aprobacién de PETROPERU.

AMPLIACIONES DE PLAZO

PETROPERU podra ordenar la aprobacion de ampliaciones de plazo segun lo indicado
en el articulo 67 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU previa aprobacién
de PETROPERU,

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La Administracion del Contrato estara a cargo de la Jefatura Gestion Operativa de la
Gerencia Departamento Refinacion —Gerencia Refineria Talara. La conformidad del
servicio sera aprobada por el Gerente Departamento Refinacion - Gerencia Refineria
Talara.

A fin de asegurar la calidad de los entregables del servicio, debera generarse un proceso
de retroalimentacion constante entre el CONTRATISTA y el Administrador del Contrato
que permita cumplir con los plazos y objetivos establecidos.

4 Comprobantes de pago electronicos incluye: facturas, notas de crédito, notas de débito, recibos por
honorarios, boletas de pago, liquidaciones de cobranza, recibos de servicio publico, entre otros.

5 Para mayor detalle sobre el formato permitido y los documentos que podran ser presentados por Mesa
de Partes Virtual, revisar link: https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/
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18.

19.

20.

El Administrador del Contrato debera otorgar los permisos de trabajo, verificar la ejecucion
de cada actividad, mantener comunicaciéon con el CONTRATISTA, verificar los plazos de
ejecucion, y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad.

EI CONTRATISTA debera designar como su Representante al Gerente del Proyecto para
coordinar con el Administrador del Contrato de PETROPERU.

PERSONAL REQUERIDO

El personal se encuentra descripto en el Numeral 8.3 Se deja expresa constancia que
este servicio se efectia mediante un contrato de naturaleza civil y por lo tanto no genera
relacién laboral entre PETROPERU y el CONTRATISTA; tampoco existe relacion
contractual, ni laboral alguna entre PETROPERU vy el personal del CONTRATISTA.

CUADERNO DE SERVICIO
No requerido, las comunicaciones se efectuaran segun el Procedimiento de
Comunicaciones establecidos para este Servicio.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
o EI CONTRATISTA proporcionara a su personal:

o Un (1) equipo de computo (Laptop) por persona. Asimismo, el software(s)
necesario para realizar el servicio debera(n) ser licenciado a nombre del
CONTRATISTA; igualmente, debera garantizar el uso legal del software, para lo
cual debera acreditar mediante medio probatorio a PETROPERU, debera contar
con antivirus instalado con servicio de actualizacion permanente, debiendo
presentar el medio probatorio de contar con esa instalacién y actualizacion.
Mientras PETROPERU no haya implementado los softwares requeridos en sus
computadores, el CONTRATISTA debera traer equipos de computo de su
propiedad que permitan la revision de los entregables en las instalaciones de
PETROPERU.

o Ropa de Trabajo por persona: Dos (2) camisas manga larga con el logotipo
bordado que identifique a la empresa contratista, Grupo Sanguineo y Factor RH;
dos (2) pantalones antiflama color azul; un (1) par de zapatos de seguridad,
mascarilla KN-95 de reemplazo semanal.

o Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: Salud y Pension, durante la
vigencia del Servicio.

o EI CONTRATISTA debera cumplir con:

o Clausula Sistema de Integridad
“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en
PETROPERU, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como
fortalecer la cultura ética basada en la politica de tolerancia cero frente al fraude,
a la corrupcion y a cualquier acto irregular, proporcionando asi las directrices a
seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i)
el Cédigo de Integridad de PETROPERU; ii) la Politica Corporativa de Integridad
y Lucha contra la Corrupcion y el Fraude; v, iii) los lineamientos del Sistema de
Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y
Lucha contra la Corrupcién y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de
Integridad se encuentran publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente
enlace: https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-
de-integridad/”

o Clausula de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
de Delitos de Corrupcién y Soborno de PETROPERU.
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o Politica de Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo,
de delitos de corrupcion y de gestiéon antisoborno.

o Compromiso de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual mediante
declaracion jurada.

o EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas
Basicas de Seguridad para Contratistas de PETROPERU", contenidas en el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién ambiental para Contratistas, copia del
cual le serd entregado a la firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al
CONTRATISTA de la obligaciéon de adoptar las medidas de seguridad que requiera el
servicio.

e EI CONTRATISTA esta obligado a tener un Plan de Vigilancia, Prevencion y Control
de la COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA, sus
modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan.

o Ser empresa domiciliada en el pais, esto es registrarse con RUC, llevar libros contables
y determinar su impuesto a la renta como cualquier otra empresa domiciliada en el
pais.

e ElI CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su
cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato. EI CONTRATISTA es el
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios
ofertados por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la conformidad
otorgada por PETROPERU. El contrato puede establecer excepciones para bienes
fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a
este plazo.

e ElI CONTRATISTA es responsable de asegurar el flujo de comunicacion entre el
personal encargado del servicio y el personal de PETROPERU, incluyendo en su
equipo de trabajo a personal con dominio de espafiol (hablado y escrito) para servir de
intérprete en caso sea necesario.

e La participacion de PETROPERU en la administracion del servicio no libera de
responsabilidad al CONTRATISTA respecto al desarrollo de este. Es responsable de
mantener todo el personal necesario para la ejecucion del servicio.

o El personal propuesto por el CONTRATISTA debe ser quien desarrolle el servicio y no
debe ser reasignado o removido durante su desarrollo. Asimismo, el personal
propuesto por la CONTRATISTA estara a dedicacion exclusiva del presente servicio.
De producirse un reemplazo, por casos justificables, la CONTRATISTA debera
comunicar por escrito a PETROPERU como minimo con tres (03) dias habiles de
anticipacion del cambio. El personal de reemplazo debera reunir iguales o superiores
caracteristicas técnicas que el personal reemplazado (ver requerimientos técnicos
minimos, formacion académica y experiencia) y debera ser aprobado por
PETROPERU en un plazo maximo de tres (03) dias habiles de la comunicacion de la
CONTRATISTA. Una vez concluido, dicho plazo sin existir pronunciamiento alguno por
parte de PETROPERU se entendera aprobado el reemplazante propuesto por el
CONTRATISTA.

o EI CONTRATISTA se obliga a tener presencia permanente en el lugar de la ejecucion
del servicio (Refineria Talara) a través de su Representante, durante las etapas del
servicio que se hayan declarado en el Plan de Trabajo como ejecucion en campo
(Refineria Talara).

e En caso de ausencias justificadas, se aceptaran por un periodo de maximo una (01)
semana, previa coordinacion y aprobacion de PETROPERU. De tratarse del Gerente
del Proyecto, tendra que ser reemplazado temporalmente por un Consultor Senior
designado por el CONTRATISTA, previa aprobacion de PETROPERU.
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o EI CONTRATISTA es el unico responsable del pago integro de sueldos, beneficios
laborales y previsionales como: vacaciones, gratificaciones, compensacion por tiempo
de servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demas beneficios sociales en general, a
cada uno de los trabajadores que decidid contratar para la ejecucion del presente
Servicio, no responsabilizandose PETROPERU por ninguno de estos conceptos.

o EI CONTRATISTA es el unico responsable de la integridad fisica de su personal. El
CONTRATISTA asumira total responsabilidad por los dafios o perjuicios que su
personal causare sobre alguna parte o todas las instalaciones de PETROPERU. En
caso el CONTRATISTA solicite el ingreso de su personal a las instalaciones
industriales de la Refineriay PETROPERU apruebe dicha solicitud, la CONTRATISTA
proveera a su personal de los seguros correspondientes por trabajo en industria de
riesgo.

o Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de brindar asistencia médica a su
personal en caso de accidentes o enfermedades imprevistas, considerando la
contratacion de seguros médicos que el CONTRATISTA haya asumido en beneficio
de sus propios trabajadores.

e Los pagos a cada uno de sus trabajadores, por contratos laborales y demas
obligaciones sociales, deberan ser efectuados por la CONTRATISTA dentro de los
plazos establecidos en la legislacion laboral vigente. Dichos pagos seran de cargo
exclusivo del CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERU; por lo que el
CONTRATISTA tiene la obligacion de provisionar los montos para los pagos laborales
mensuales correspondientes.

e PETROPERU cancelara las valorizaciones que corresponda, previa acreditacion de
haber realizado el pago de sueldo y de las obligaciones sociales a su personal.

e EI CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la Informacion de PETROPERU, guardar
confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en virtud del presente
Servicio, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacion
detectada.

e No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de
Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones de la dependencia donde suministra
servicios; es considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la informaciéon de PETROPERU.

e Cuando sea requerido por PETROPERU, el CONTRATISTA facilitara el acceso para
la verificacion de aportes sociales, a través de uno o mas supervisores de
PETROPERU, para constatar el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales con su personal.

o Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros sujetas al
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

e En el supuesto caso que las podlizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el
CONTRATISTA asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceras
personas, asi como a PETROPERU vy a su personal.

o En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el CONTRATISTA.
PETROPERU, su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

e Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas, adicionales a las
sefaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacién de las pdlizas
necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios
ocasionados a PETROPERU y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que
le sean imputables.

e Las podlizas de seguros deberan contratarse en compaifias de seguros sujetas al
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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e Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pdlizas de seguros y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro. antes de iniciar los trabajos.

o EICONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones
estipuladas en las pdlizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se
encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposicion de los dafos
directos y consecuenciales seran de entera responsabilidad del CONTRATISTA y
asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceros, PETROPERU S.A. y a
su personal.

e Laresponsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pdlizas
contratadas ni a sus coberturas; por lo que este respondera por todos los dafios y
perjuicios resultantes con ocasién de la prestacion del Servicio.

e Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las pdlizas mencionadas, seran asumidos por el CONTRATISTA y
corren por cuenta y riesgo de los mismos.

o Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las
sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacién de las pdlizas
necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios
ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre
que le sean imputables.

e Los contratistas independientes/subcontratistas deben de tener las coberturas
indicadas.

21. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

e PETROPERU proporcionara al CONTRATISTA, documentos que sean necesarios
para una mejor realizacion del trabajo, previa evaluacion y conformidad del
Administrador del Servicio.

¢ El Administrador del Servicio coordinara el acceso del CONTRATISTA y su personal a
todas las instalaciones de su propiedad que sean necesarias para el cumplimiento del
Servicio. Sera de entera responsabilidad del CONTRATISTA proporcionar los
elementos de seguridad personal, asi como todos los seguros que por ley corresponda
a su personal.

e PETROPERU segun evaluacion y disponibilidad podria prestar temporalmente algun
ambiente en sus instalaciones (Edificio Administrativo de PETROPERU Sede Talara)
para el personal del CONTRATISTA para la realizacidon de reuniones, coordinaciones
de avance del Servicio, actividades que requieran configuraciones / pruebas en
infraestructura de PETROPERU, capacitaciones que son parte del servicio (incluye
equipos de computo para el personal de Petroperu que llevara la capacitacion, y el
proyector), acceso a servidores a través de Solicitud de acceso a facilidades de
computo (SAFC) previa evaluacién de PETROPERU mas no incluye para la realizacién
de otras actividades propias del servicio. La limpieza y desinfeccion de los ambientes,
de ser necesaria, estara a cargo de PETROPERU.

e PETROPERU no dara facilidades, movilidad, estadia, alimentacién en sus operaciones
0 reconocimiento de gastos de cualquier tipo para viajes o traslados, durante las
diferentes actividades consideradas en el Plan de Trabajo del CONTRATISTA. Estos
requerimientos seran considerados por el CONTRATISTA en sus costos operativos.
PETROPERU no dara facilidades de Hardware y Software, ni de internet, material de
oficina, acceso a impresiones, para las diferentes actividades del personal del
CONTRATISTA, estos requerimientos seran considerados en sus costos operativos.
La unica excepcidn sera durante la etapa de ejecucion, previa evaluacién de
PETROPERU, en base al requerimiento del CONTRATISTA, se podria otorgar el
acceso temporal a la red de un computador, de acuerdo con la Politica y el Sistema de
Gestion de Seguridad de la Informacion, en caso sea estrictamente requerido por el
CONTRATISTA para la elaboracion del servicio y que sera utilizada dentro de Refineria
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Talara. El Contratista hara la solicitud por escrito con anticipacién, segun su Plan de
Trabajo.

PETROPERU asegurara la disponibilidad de participantes para el desarrollo de las
capacitaciones, para lo cual indicara al CONTRATISTA con al menos un mes de
anticipacion la fecha de realizacion de estos y la estructura del contenido.
PETROPERU no proporcionara ninguna otra facilidad a las mencionadas en las
vifietas precedentes, siendo la CONTRATISTA el responsable de implementar a su
costo, las facilidades adicionales necesarias para cumplir con los alcances del servicio,
como, por ejemplo: fotocopias, transporte, impresiones, otros.

22. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO
El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Articulo 76 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

23.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA debera garantizar el cumplimiento de los siguientes lineamientos de
PETROPERU.

Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion.

Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU.

PROA1-060 Procedimiento de Gestion y Manejo de Residuos Sélidos.

Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento D.S. 005-2012
—TR, asi como sus modificatorias.

Disposiciones de PETROPERU relacionadas a las Medidas de Seguridad y Salud
Ocupacional contra el COVID-19, listadas en el Apéndice 16.

PROO1-246v.2 Procedimiento Gestion de Permisos de Trabajo.

PROO1-390v.0 Procedimiento Gestion Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
para Contratistas.

INSO2-064v.0 Instructivo Stop Work.

Esta prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicion como son: linternas
celulares, camaras fotograficas, encendedores, entre otros, a las areas operativas de
las instalaciones de PETROPERU.

El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevencion
y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA,
sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, asi como su
Registro en el SICOVID-19, incluird todas las medidas a adoptar para prevenir la
infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito minimo el cumplimiento de
las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y el
Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el
Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera
verificado por el Administrador del Contrato de PETROPERU

Para ingresar a laborar a las instalaciones de PERTOPERU, se debe validar la
siguiente informacion:

o Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de la COVID-19 de la contratista
debidamente actualizado y aprobado, asi como, la evidencia de envio al
MINSA/CENSOPAS,

o Registro de capacitacién de los trabajadores en medidas de bioseguridad y su
propio Plan COVID-19, con duracion minima de dos horas,

o Informe resumen digital de evaluacién COVID-19 del personal (firmado por el
representante de salud ocupacional del contratista), y

o Carta del representante legal del contratista que autoriza las labores del
personal del grupo de riesgo, segun sea el caso.
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24,

El contratista debera acreditar estar capacitado en Prevencién y Control COVID-19.
En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas y
procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan
y las disposiciones establecidas por PETROPERU S.A. para tal efecto, indicado en el
numeral precedente; o presente informacion falsa relacionada a seguridad y salud
ocupacional, PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del
trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin
perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

Toda multa o sancidon econdmica determinada por los organismos fiscalizadores que
afecten a PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento de las presentes
Clausulas sera asumida integramente por el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de
PETROPERU debe cumplir los procedimientos de prevencion del COVID-19 aplicables
a Contratistas recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control COVID-19
de PETROPERU, de no hacerlo sera causal de resolucion de contrato. Adicionalmente,
el Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevencién y
Control de la COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA,
sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan. El referido plan
debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud (MINSA) y comunicado al
Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, sefialando expresamente
que su incumplimiento serd causal de resolucién de contrato.
En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:
- Intente o cometa actos de sustraccién (robo o hurto) de bienes o sustancias de
propiedad de PETROPERU, o
Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, PETROPERU
como medida inmediata prohibiran el ingreso del trabajador relacionado con dicho
incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin
perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.
PETROPERU aplicara penalidades que seran deducidas de los pagos a cuenta, del
pago final, en la liquidacion final, o de garantias de fiel cumplimiento del contratista.
En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de mas de una
penalidad, se aplicara aquella de mayor monto.
El listado de penalidades en materia de seguridad, salud y medio ambiente se listan
en el Apéndice 13.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

EI CONTRATISTA y su personal que vaya a efectuar un trabajo en cualquier instalacion
de propiedad de PETROPERU, deben estar registrados e identificados con un “Pase de
Ingreso” y/o “Ficha Electrénica”, documentos que son extendidos por la Jefatura
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara de PETROPERU.

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA presentara al Administrador de
Contrato con cinco (5) dias de anticipacion, lo siguiente:

Solicitud de Carnet para personal Grupo Il (Forma 15079 Rev. Jul. 93), debidamente
llenada.

Copia fotostatica de DNI.

Dos (2) fotos tamario carné a colores actualizadas.

En caso de personal extranjero, Visa de trabajo en el Peru.

Certificado de colegiatura profesional habilitada.
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Para el caso de los ingenieros cuyos grados y titulos fueron expedidos en el extranjero,
se solicita el registro en la Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria
(SUNEDU) conforme lo estipulado en el Reglamento del Registro Nacional de Grados
y Titulos, aprobado por Resolucion del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CD.
Para el caso de los Ingenieros cuyos grados y titulos fueron expedidos en el extranjero,
deberan estar colegiados y habilitados temporalmente por el Colegio de Ingenieros del
Peru (CIP), su colegiatura y Habilidad debera ser presentada para su participacion
efectiva en el servicio. El requisito de estar habilitado sera a mas tardar a partir de la
fecha cuando se inicie la ejecucion de actividades que estan relacionadas con el
contenido de la ley 28858.

Declaracion Jurada de No Contar con Antecedentes Penales.

Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigiedad no
mayor de 60 dias, en Original.

Certificado de salud que indique que el servidor esta apto para los trabajos para los
que ha sido contratado, en Original y expedido en el Peru.

Polizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original:

Tabla 7: Pdlizas SCTR requeridas

cancelado.
ESSALUD El Pase de Ingreso se otorgarda maximo por 01 mes, para su
SCTR SALUD renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo comprobante

Constancia de inscripciéon (cargo original) o formulario, de haber

de pago a que estéa obligado.
Constancia de inscripcién (cargo original).
EPS : - . -
El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la pdliza.

cancelado.
ONP El Pase de Ingreso se otorgara maximo por 01 mes, para su
gg;glONES renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo comprobante

Constancia de inscripcion (cargo original) o formulario, de haber

de pago que esta obligado.
Constancia de inscripcion (cargo original).
El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la pdliza.

CIA. SEGUROS

Requisitos de capacitacion minima obligatoria:

Tabla 8: Capacitacion minima obligatoria

Lugar Curso Observaciones

R_?glr;erga Curso de Induccién a la Seguridad, Salud en el Talara, por cualquier periodo de tiempo.
Trabajo y Proteccién Ambiental (08 horas) Este curso tendra una validez de doce (12)
meses

Curso de Identificacion de Peligros, Evaluacion de,  Para todo el personal que ingresa a las
Riesgos y Determinacién de Controles (IPERC) | instalaciones de PETROPERU - Refineria

Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del CONTRATISTA,
individualmente, tiene la obligacion de mostrar su respectivo Carnet de Ingreso o Ficha
Electronica al personal de vigilancia, quien podra solicitar su confrontaciéon con el
respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento de identidad
respectivo. Ademas de una Constancia de Declaracion Jurada Electronica de Salud
COVID-19.

Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal debe
llevar consigo, en forma visible el Carnet de Identidad (en la camisa al lado izquierdo).
Esta prohibido que el personal del CONTRATISTA abandone el area asignada de
trabajo y vaya hacia otras areas.
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El CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Ingreso y Fichas Electrénicas,
que se le han entregado para su personal. El uso indebido de estos documentos se
considera como violacion de las normas de seguridad y como tal, el CONTRATISTA
sera sancionado de acuerdo a la gravedad del caso.

ElI CONTRATISTA, no podra transferir personal o realizar internamente trabajos para
otro Contratista.

Terminados las obras y/o servicio, el CONTRATISTA devolvera al Administrador de
Contrato los Carnets de Ingreso y/o Fichas Electronicas que le fueran entregados; el
Administrador de Contrato los entregara a la Unidad Seguridad.

En caso de pérdida del Carnet de Ingreso o Ficha Electrénica, debera presentar una
denuncia ante la PNP, para solicitar su duplicado.

25. ENTREGABLES

La siguiente tabla resume las actividades, los entregables y los medios de entrega
asociados al alcance del servicio. Cabe resaltar que los entregables deberan estar
aprobados y firmados por el gerente del proyecto (lider del proyecto).

Tabla 9: Resumen de actividades y entregables del servicio

N° DESCRIPCION ENTREGABLES
*Plan de trabajo de ejecucion del servicio de acuerdo a lo indicado en el
1 PLAN DE TRABAJO numeral 3.6 del apéndice 1 de las condiciones técnicas.
« Acta de inicio de servicio.
* Acta de reunién de inicio de servicio
2 | SOFTWARE BALANCEADOR Y RECONCILIADOR
2.1 |ETAPA 1: DISENO
Esp(_ecn‘lcamon de dl_seno Expediente de especificacion de disefio funcional de herramientas
2.1.1 | funcional de herramientas | . P P
. . informaticas, de acuerdo al numeral 4.1 del apéndice 1.
informaticas
212 Desarrollo de protocolos | Expediente de protocolos de validacion, de acuerdo al numeral 4.1 del
""" | de validacion apéndice 1.
2.2 |ETAPA 2: MODELAMIENTO
Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
Modelamiento Software a: modelamiento en software Balanceador y Reconciliador del numeral 4.2.2
2.2.1 | Balanceador y del apéndice 1.
Reconciliador Las evidencias de la conformidad deben contar con la validacion de los
modelos con datos de disefo de acuerdo al numeral 4.2.3 del apéndice 1.
2.3 | ETAPA 3: CONFIGURACION DE LAS HERRAMIENTAS
e . Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
2.3.1 | Creacion de ambientes - : o
a la creacion de ambientes, de acuerdo al numeral 4.3.1 del apéndice 1.
Proaramacion de Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
2.3.2 grar a la Programacion de Herramientas, de acuerdo al numeral 4.3.2 del
Herramientas 5
apéndice 1.
Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
2.3.3 | Configuracion a la configuracion, incluye las licencias de los softwares propuestos, de
acuerdo al numeral 4.3.3 del apéndice 1.
Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
2.3.4 | Interfaces . o
a interfaces, de acuerdo al numeral 4.3.4 del apéndice 1.
Desalose de tivos de Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
235 mov?mientos (ERP SAP) al desglose de los tipos de movimientos segun requerimientos del ERP
SAP, de acuerdo al numeral 4.3.5 del apéndice 1
236 Pruebas de aceptacion Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
T | FAT a las pruebas FAT, de acuerdo al numeral 4.3.6 del apéndice 1.
237 Pruebas de aceptacion Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
L (SAT) a las pruebas SAT, de acuerdo al numeral 4.3.7 del apéndice 1.
. Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
Entrenamiento y ) e I
2.3.8 e al entrenamiento y capacitacion, de acuerdo al numeral 4.3.8 del apéndice
Capacitacion 1
2.4 |ETAPA 4: VALIDACION
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N° DESCRIPCION ENTREGABLES
Validacién de modelos . . . . .

2.4.1 | posterior Puesta en Presen?ara _Ias evidencias de la conformidad por parte_del usuario respecto

o marcha a la validacion, de acuerdo al numeral 4.4.1 del apéndice 1.
2.5 | SUMINISTRO DE SOFTWARE
Licencia de herramienta . . . . .

2.5.1 | de Balanceador y Presen_tqra las e\_/|den<_:|as de la conformidad por parte del usuario respecto
" Reconciliador al suministro de licencia, de acuerdo al numeral 4.3.3 del apéndice 1.

2.6 | ASISTENCIA TECNICA
Asistencia Técnica . . . . .

26.1 | herramienta Balanceador Presen_tara Ias eV|de_nC|as de la conformidad por parte del usuario respecto
- y Reconciliador a la Asistencia Técnica Remota, de acuerdo al numeral 4.5 del apéndice 1.
3 | SOFTWARE PROGRAMADOR
3.1 | ETAPA 1: DISENO

311 Ei%?gggadcéoﬁe?gg:iseenqgs Expediente de especificacion de disefio funcional de herramientas
T informaticas informaticas, de acuerdo al numeral 4.1 del apéndice 1.

312 Desarrollo de protocolos | Expediente de protocolos de validacion, de acuerdo al numeral 4.1 del
""" | de validacion apéndice 1.

3.2 |ETAPA 2: MODELAMIENTO
Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
Modelamiento en el a: modelamiento en software Programacién del numeral 4.2.1 del apéndice
3.21 1.
software de programador Las evidencias de la conformidad deben contar con la validacion de los
modelos con datos de disefo de acuerdo al numeral 4.2.3 del apéndice 1.
3.3 | ETAPA 3: CONFIGURACION DE LAS HERRAMIENTAS
331 | Creacién de ambientes Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
" a la creacién de ambientes, de acuerdo al numeral 4.3.1 del apéndice 1.
Proaramacion de Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
3.3.2 Her?amientas a la Programacion de Herramientas, de acuerdo al numeral 4.3.2 del
apéndice 1.
Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
3.3.3 | Configuracion a la configuracion, incluye las licencias de los softwares propuestos, de
acuerdo al numeral 4.3.3 del apéndice 1.

3.3.4 | Interfaces Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
" a interfaces, de acuerdo al numeral 4.3.4 del apéndice 1.

335 Pruebas de aceptacion Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
T L FAT a las pruebas FAT, de acuerdo al numeral 4.3.6 del apéndice 1.

336 Pruebas de aceptacion Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
T L(SAT) a las pruebas SAT, de acuerdo al numeral 4.3.7 del apéndice 1.

Entrenamiento Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto

3.3.7 Capacitacién y al entrenamiento y capacitacion, de acuerdo al numeral 4.3.8 del apéndice

1.
3.4 |ETAPA 4: VALIDACION
Validacién de modelos . . . . .

3.4.1 | posterior Puesta en Presen?ara _Ias evidencias de la conformidad por parte_del usuario respecto
o marcha a la validacion, de acuerdo al numeral 4.4.1 del apéndice 1.

3.5 | SUMINISTRO DE SOFTWARE

351 Licencia de herramienta Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
"~ | Programador al suministro de licencia, de acuerdo al numeral 4.3.3 del apéndice 1.

3.6 | ASISTENCIA TECNICA

361 Asistencia Técnica Presentara las evidencias de la conformidad por parte del usuario respecto
""" | herramienta Programador | a la Asistencia Técnica Remota, de acuerdo al numeral 4.5 del apéndice 1.
4 | CIERRE DEL SERVICIO

4.1 |Informe final Informe final del servicio que incluya oportunidades de mejora, de acuerdo
) al numeral 4.6 del apéndice 1.
26. CONSORCIOS

Se debera proceder de acuerdo a lo indicado articulo 54 del Reglamento Contrataciones
de Petréleos del Peru — PETROPERU S.A. y las bases administrativas.
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1.

Apéndice 1: Descripcion detallada del Servicio

GENERALIDADES

El Sistema de Gestion de la Produccion para la Nueva Refineria Talara se muestra
esquematizado en el Apéndice 2, el cual es susceptible de ajustes o modificaciones, previa
aprobacion de Petroperu y que describimos a continuacion:

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Se cuenta con un “Modelo Global de Planificacion Petroperd” en donde se integran
todas sus unidades de negocio. Una unidad de negocio es la Refineria Talara a quien
este modelo global le entrega un Plan Mensual, en donde planifica: La dieta de crudos
(composicién y volumen), otras materias primas a emplear, el perfil de productos (lista
de productos y volumenes requeridos).

El “Modelo Global de Planificacion Petroperd” mantiene los requerimientos de
informaciéon como son los assay de crudos, parametros de operacion globales
(especificaciones de disefio), estatus de operatividad de las unidades, asi como el
cierre de los inventarios mes, informacion que esta siendo actualizada para la Nueva
Refineria Talara.

Debido a la mayor complejidad de la nueva Refineria Talara, se viene desarrollando
un “Modelo Operacional Talara”, el cual forma parte del “Modelo Global de
Planificacion de Petroperu”, en donde se ejecutara una planificacion mas especifica
de la nueva Refineria Talara. Este Modelo Operacional Talara requiere, por cada
unidad, restricciones operativas, capacidad de procesamiento, estatus de
operatividad, cierre de inventarios mensual. Como resultado, el modelo indicara la
carga por unidades, el perfil de productos (lista de productos intermedios y finales con
los volumenes por cada unidad), los parametros y modos de operacion. Esta
informacion sera enviada al area responsable de la programacion de la operacion de
la Nueva Refineria Talara.

Refineria Talara con el “Plan Mensual’ detallado por unidades, el “Programa de
entregas y retiros - PE&R”, el Balance Carga / Produccion reconciliado, los inventarios
diarios reconciliados, la informacién de calidad de las producciones, inventarios,
productos intermedios, y otros, realiza la “Programacion Semanal”. Esta programacion
emite las recetas de mezclas para las Gasolinas, Diesel y Residuales (indica el
componente restrictivo de la mezcla) y las cargas diarias a las unidades operativas
(procesos y area de tanques).

Con la “Programacion Semanal”, las areas operativas realizaran la preparacion de los
productos, las transferencias internas programadas, las recepciones de las materias
primas, los despachos de los productos y otros que se requieran.

El resultado de la Gestion de la Produccion se continuara midiendo con el “Balance
Carga / Produccion”, contando para ello con la informacién de los movimientos e
inventarios diarios generados en el area de almacenamiento, la calidad de las
producciones, inventarios y otros que se requieran generados por el area de
laboratorio, y con la lectura de los medidores de las cargas y producciones de las
unidades. El “Balance carga / producciéon” sera elaborado diariamente y cerrado
mensualmente.

En general, y de acuerdo a lo esperado en los parrafos anteriores, la base para el
“Sistema de Gestion de la Produccion” es la recoleccion de datos: mediciones de los
inventarios, producciones, cargas, calidades y otros necesarios para elaborar la
“Programacion Semanal” y el “Balance Carga / Produccion”

Es importante indicar que la informacion esta totalmente automatizada en las
unidades de proceso, sin embargo, la automatizacién de la medicion en el area de
almacenamiento se encuentra en proceso, y lo mismo sucede para el caso de la
informacion de los datos de laboratorio.
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2. LINEAMIENTOS DEL SERVICIO

Sin ser limitativo y de acuerdo con las buenas practicas de implementacion, se define dar

lineamientos en los puntos que PETROPERU considera estratégicos para el desarrollo del

servicio:

2.1. GENERAL
Se requiere una solucion tecnolégica integral, es decir un proveedor que tenga
soluciones para todos los modulos del sistema de gestién de la produccion, puesto
que la Nueva Refineria Talara requiere minimizar los riesgos de integracién con el
sistema recoleccion de datos (historiador de datos - PHD de las areas de proceso y
areas de almacenamiento), con las herramientas de gestion empresarial (ERP SAP),
con la herramienta de planificacion® y la facilidad de comunicacién entre los dos
modulos que se requiere implementar.

Por lo anterior, es necesario que el proveedor implemente la solucién requerida,
garantizando su correcto funcionamiento, asi como la integracion de las versiones
existentes con el historiador PHD, el ERP SAP y la herramienta de planificacion-

El siguiente cuadro resume la situacion actual y la que se espera tener luego de
ejecutado el Proyecto de Modernizacion de Refineria Talara:

Tabla 1: Estado de los componentes del Sistema de Gestion
de la Produccién

COMPONENTES EN FUTURA REFINERIA TALARA
Es considerado como un requerimiento para la futura Refineria
Simulador de procesos Talara y estd en proceso de determinacion de software. Se|
considerara la simulacion de las unidades de
procesos en el software de simulacién rigurosa.
Actualmente se cuenta con el RPMS R510.1.8 de la empresa
Planificador Honeywell.
Programador (scheduler) Requerida (parte de este servicio)
Balance y Reconciliacion Requerida (parte de este servicio)
Mezcla (receta) A ser implementado posteriormente.
Sistema inventario (100 tanques Entis Pro
aproximadamente)
Sistema de control Experion PKS DCS
Gestion de inventarios de tanques OMS (licencia para 99 tanques, el PMRT configurara 84
tanques, no incluye los tanques del area Tablazo)
Base de datos histérica PHD vy tickets(*)
Nota:

(*) Se continuara con medida manual hasta que se culmine los proyectos de instrumentacién de tanques (medicién automatica
de nivel y temperatura).

2.2. DESCRIPCION DE LA OPERACION DE LA NUEVA REFINERIA TALARA
Con la culminacion del Proyecto de Modernizacion de Refineria Talara, la Nueva
Refineria Talara incrementara su complejidad, teniendo: 18 unidades de Proceso, 16
unidades de servicios auxiliares y 12 instalaciones de facilidades En el Apéndice 3,
se tiene el listado de las unidades.

Internamente la Nueva Refineria Talara esta dividida en tres grandes grupos: El area
de Procesos, el area de almacenamiento y las Instalaciones Portuarias. A
continuacion, se da una breve descripcién de los mismos:

6 Actualmente Petroperti cuenta con la herramienta RPMS, la cual sera reemplazada.
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2.2.1. PROCESOS

En el Apéndice 4 se tiene el diagrama de bloque de las unidades de proceso,
servicios auxiliares y su interrelacion con el area de tanques. En las unidades
de proceso se dan las siguientes operaciones:

e Carga a la Unidad de Destilacion Primaria se emplea el tanque NL 50 para
envio de la carga, sin embargo, es posible el envio directo desde los
tanques de almacenamiento de Refineria o desde tanques Tablazo.

e La carga del resto de unidades de procesos es continua e interconectada.
Para el caso de las unidades DV3, HTD, RCA, FCC y FCK, se puede
realizar la carga a partir de tanques intermedios.

e Envio de la produccion de las unidades a tanques de almacenamiento.

2.2.2. ALMACENAMIENTO

2.2.3.

Refineria Talara cuenta con dos areas de almacenamiento para las materias
primas (crudo), una en el area de Refineria propiamente y otra ubicada en el
area denominada Patio de Tanques El Tablazo. Para el caso de los productos
(finales e intermedios) y otros propios de la operacién se almacenan en el drea
de Refineria Talara. En el Apéndice 5, se tiene el listado de los tanques y los
servicios asignados.

En el Apéndice 6 se tiene el diagrama de bloques del area de almacenamiento,
y, en resumen, se dan las siguientes operaciones:

e Operaciones internas: Preparaciones, Formulaciones y Aditivaciones,
Transferencias (entre tanques propios de refineria, recepcién de los
productos de proceso, envio de las materias primas a las unidades de
proceso).

e Operaciones externas: Transferencias a Planta de Ventas Talara,
Transferencia a zona de despacho de asfaltos, Transferencia a otras
Unidades de negocio via carro tanque, Recepcion de la materia prima
(crudos nacionales) en Tanques Tablazo desde carro tanque o por tuberias.

INSTALACIONES PORTUARIAS

Las Instalaciones Portuarias, estan conformadas por tres instalaciones: Dos
muelles de carga liquida (MCL) identificada como MCL1 (MU1) y MCL2 (MU2)
y el terminal submarino multiboyas (TSM).

Las actividades que se realizan en las instalaciones portuarias son:

e Descarga de materias primas (crudos nacionales e internacionales) en MCL
1y TSM

Carga y Descarga de GLP en MCL 1

Carga de productos en especificacion hacia terminales en MCL 1y 2.
Descarga de otras materias primas (B100, alcohol carburante) en MCL1
Recibo de Diésel Virgen de alto Azufre en MCL 2.

Carga de acido sulfurico en MCL 1.

Carga de combustible a B/T para uso propio en MCL1

Descarga de agua de lastre

Recepcion de slop y aguas sucias de B/T.

PETROPERU brindara la informacion actualizada que sea necesaria para el desarrollo
del presente servicio, previa aprobacion del administrador de contrato.
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2.3. FLUJO DE TRABAJO

La propuesta del “Sistema de Gestion de la Producciéon para la Nueva Refineria
Talara”, mostrada en el Apéndice 2, considera el siguiente flujo de trabajo, el cual sera
validado durante la elaboracion de la especificacion funcional:

Tabla 2: Interfaces del flujo de trabajo

No

Herramienta
informatica
1

Herramienta
informatica
2

Alcance del
presente
servicio

Descripcion

DCS
Experion

Historiador
PHD

NO

Sera automatizada y esta incluido dentro del alcance del
Proyecto de Modernizacion de Refineria Talara.

TGS

DCS
Experion

NO

Sera automatizada y esta incluido dentro del alcance del
Proyecto de Modernizacion de Refineria Talara.

LIMS / SAP
modulo QM

Historiador
PHD

NO

La interconexién de los datos de laboratorio desde el
DATA LAB LIMS / médulo QM del SAP. hacia el
HISTORIADOR PHD estara automatizada y no es parte
del alcance del servicio.

Historiador
PHD

omMs M

NO

El OMS (IM+MA) recibira del HISTORIADOR PHD la
informacion de calidad de inventarios y la vez el OMS
enviara al Historiador PHD los movimientos e inventarios
diarios sin reconciliar de manera automatizada. Esta
interconexion esta dentro del alcance del Proyecto de
Modernizacion del Refineria Talara.

Historiador
PHD @

Programador

Si

ElI HISTORIADOR PHD enviara la informacion de estado
de activos y capacidades a la HERRAMIENTA
PROGRAMADOR, su interconexion sera de manera
automatizada y es alcance de este servicio.
La integracion se realizarda mediante el
conectores (pudiendo ser Web-services, previa
aprobacion de PETROPERU), para lo cual
PETROPERU facilitara al CONTRATISTA el método de
acceso de informacién de PHD.

uso de

Historiador
PHD @

Balanceador

Reconciliador

SI

El HISTORIADOR PHD enviara la informacién de:
e Medicion de flujos de las cargas y producciones
de las unidades.
. Calidades de las cargas, producciones
. Los movimientos e inventarios diarios sin
reconciliar provenientes del OMS.
Esta informacién se dirige a la HERRAMIENTA DE
BALANCE Y RECONCILIACION. El flujo de conexién
del HISTORIADOR PHD hacia la HERRAMIENTA DE
BALANCE Y RECONCILIACION debera ser
automatizado y estara incluido dentro del alcance de
este servicio.
La integracion se realizarda mediante el
conectores (pudiendo ser Web-services, previa
aprobacion de PETROPERU), para lo cual
PETROPERU facilitara al CONTRATISTA el método de
acceso de informacién de PHD.

uso de

Balanceador

y
Reconciliador

Programador

SI

El BALANCEADOR Y RECONCILADOR enviara el
“Balance de carga / produccion reconciliado diario” de
manera  automatizada a la HERRAMIENTA
PROGRAMADOR para que el programador de la
produccion pueda evaluar el cumplimiento real de la
programacion semanal y realizar ajustes al mismo. Esta
interconexion debera ser automatizado y estara incluido
dentro del alcance de este servicio.

25



PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

No

Herramienta
informatica
1

Herramienta
informatica
2

Alcance del
presente
servicio

Descripcion

La HERRAMIENTA DE BALANCE Y
RECONCILIACION, enviara al ERP SAP (mddulo de
produccion y logistica):

e ElI “Balance carga / producciéon
diariamente, considerando el
transacciones requerido.

e Transacciones ejecutadas (carga, transferencia,

recibo)

Balanceador ERP SAP 6.0 . Movimie.ntos.dielzrios

EHP 5.0 Sl e Inventarios diarios

Esta interconexién debe estar automatizada (pudiendo

ser Web-services, previa aprobacion de PETROPERU)

y esta dentro del alcance del presente servicio. Si el

CONTRATISTA cuenta con una interfaz automatica con

ERP SAP podra ser utilizada en lugar de un web

services siempre que se cubra el alcance del servicio.

Su implementacion sera coordinada con la Gerencia

Departamento Tecnologias de Informacion en lo

referente a la construccion e integracion en el ERP SAP.

reconciliado”
desglose de

Reconciliador

La HERRAMIENTA PLANIFICACION enviara la
siguiente informacion:

e Plan mensual detallado por unidad.

e Dieta de crudos (composicion y volimenes de
carga)

Carga por unidades
Produccién unidades
Calidades de los productos
Perfil de produccion por
productos y volumenes)
Parametros de operacion por unidades
Modos de operacion
Rendimientos crudos
rendimientos unidades
Vectores de rendimientos

e Blending de los productos
Esta informacion se dirigirda a
PROGRAMADOR.

La integracion se realizarda mediante el
conectores (pudiendo ser Web-services, previa
aprobacion de PETROPERU), para lo cual
PETROPERU facilitara al CONTRATISTA el método de
acceso a la informacion. Si el CONTRATISTA cuenta
con una interfaz automatica podra ser utilizada en lugar
de un web services siempre que se cubra el alcance del
servicio.

unidades (lista de

Planificador Programador S|

la HERRAMIENTA

uso de

10

- ERP SAP 6.0
Planificador EHP 5.0 NO

Actualmente estas herramientas tienen ‘interfaz
intermedia” y no es parte del alcance de este servicio.

Notas:

(1) Encaso los tanques en el momento de la Puesta en Marcha de la Nueva Refineria no cuenten con instrumentacion
para la medicién de nivel y temperatura, se cargaran los datos de forma manual. La informacién del area de
distribucién y Planta de ventas que sera cargada al OMS, es la siguiente: Numero de transporte del area de
distribucién para los buques de importacion de llegada y salida, Numero de reserva de planta ventas y Nimero
de pedidos para el registro del crudo de la zona.

(2) Laintegracion de las HERRAMIENTAS INFORMATICAS al HISTORIADOR PHD, se realizara a través del servidor
Shadow PHD/ Servidor Business Hiway segun sea el caso.
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3. ALCANCE DEL SERVICIO
El desarrollo e implementacion de las herramientas informaticas del Sistema de Gestion
de la Produccion para la Nueva Refineria Talara debera considerar lo siguiente:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Suministrar los softwares de Programacion de la Producciéon, de Balance y

Reconciliacion.

Modelamiento de unidades para el software de Programacion y para el software de

Balance y Reconciliacion.

Configuracion de los softwares de Programacion y de Balance y Reconciliacion segun

requerimientos de la gestidon (circuitos, restricciones, reportes, niveles de accesos,

entre otros) y de las interfaces requeridas a los sistemas de PETROPERU, segun lo

indicado en el numeral 2.3.

El servicio deberd permitir el correcto funcionamiento de manera integral con el

sistema recoleccién de datos (historiador de datos de las areas de proceso y areas

de almacenamiento e instalaciones portuarias), con la herramienta de gestion
empresarial (ERP SAP), con las herramientas de planificacion que se encuentran en
ejecucion y la facilidad de comunicacion entre los softwares de Programacion y de

Balance y Reconciliacion que se requiere implementar, asi como todas las

prestaciones complementarias, en adicion a: manuales, entrenamientos,

mantenimiento (modelo y licencias), entre otros.

Reunién de inicio (KOM por sus siglas en ingles)

A la fecha de iniciado el contrato, se debera realizar la reunion de inicio, en la que

debera estar presente el lider del proyecto del CONTRATISTA y su equipo de trabajo

del numeral 8.3 de las condiciones técnicas.

La reunion de inicio se llevara a cabo via virtual y tendra una duracion minima de (02)

dos dias en horarios de 07:30 a 16:36 horas. Los acuerdos y comentarios obtenidos

de la reunidn de inicio deberan ser incluidos en una minuta de reunién que sera
elaborada por el contratista y enviada a PETROPERU para su aprobacion.

Plan de trabajo.

El CONTRATISTA presentara el Plan de Trabajo de ejecucién del Servicio, el cual

sera aprobado por el Administrador del Servicio y contendra como minimo lo

siguiente:

i. Objetivos y Metas.

ii. Alcance.

iii. Estrategia General.

iv. Metodologia por implementar en cada etapa.

v. Estructura detallada e identificacion de actividades, por cada etapa a
desarrollar.

vi. Organizacion del Equipo de Trabajo del Servicio y Matriz de Asignaciéon de
Responsabilidades.

vii. Cronograma del servicio nivel 3 en funcién de la estructura detallada
(considerar en el cronograma la aprobacion de los respectivos entregables y
los Hitos del Servicio, asi como la medicion del porcentaje de cumplimiento).
En el Apéndice 10 se presenta un cronograma referencial, sin embargo, el
definitivo sera el que presente el CONTRATISTA en su Plan de Trabajo.

viii. Procedimiento de coordinacion, con el fin de fijar las lineas basicas de
actuacion, comunicacion y coordinacion para el desarrollo del Servicio, el cual
debera incluir como minimo:

e Equipo de proyecto (datos de contacto del CONTRATISTA y de
PETROPERU).

« Coordinacién entre el CONTRATISTA y PETROPERU (idioma, transmision
de documentacion).

e Documentacion (Sistemas de identificacion y numeracion, aprobacién de
documentacion, documentos del CONTRATISTA).
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o Gestidn documental del Servicio (Formato de documentos, especificaciones y
formatos).

Gestidn de las comunicaciones del servicio

Las comunicaciones del contrato deberan efectuarse en la oportunidad

respectiva y respetando los canales de comunicacion establecidos, los cuales,

para el presente contrato, seran los siguientes:

o Cartas.

e Correos electronicos.

¢ Reuniones de Coordinacion (minutas).

e Cuaderno de Servicio.

El CONTRATISTA propondra a PETROPERU un procedimiento de
comunicaciones, dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde el inicio
del servicio, para ser revisado y aprobado la administracion del Contrato.

El CONTRATISTA, dentro de los veinte (20) dias habiles contados desde la
fecha de inicio del Servicio, debera remitir mediante correo electronico al
Administrador del Servicio, una (1) copia en digital del Plan de Trabajo, asi
como de sus archivos de sustento (en formato MS Word, MS Power Point, MS
Excel, MS Project, otros, segun corresponda), detallando la metodologia a
utilizar para el desarrollo de los trabajos indicados en el parrafo anterior. El Plan
de Trabajo sera revisado por el Administrador del Servicio dentro de los cinco
(5) dias habiles contados desde el dia posterior a la fecha de su entrega. En
caso de no existir observaciones al documento, el Administrador del Servicio
comunicara mediante correo electronico al CONTRATISTA la aprobacion del
mismo dentro del plazo citado.

En caso de existir observaciones, éstas seran comunicadas mediante correo
electronico al CONTRATISTA para su subsanacion, otorgandose un plazo
maximo de cinco (5) dias habiles contados desde el dia posterior a la fecha de
dicha comunicacién, para que el CONTRATISTA remita mediante correo
electronico el informe corregido. Cabe precisar que el Plan de Trabajo corregido
sera revisado y aprobado por el Administrador del Servicio dentro de los cinco
(5) dias habiles contados desde el dia posterior a la fecha de su entrega.

Una vez aprobado el Plan de Trabajo, el CONTRATISTA debera remitir a la
Oficina de Tramite Documentario de Refineria Talara, tres (3) documentos
impresos en original y una copia digital (pen drive) del Plan de Trabajo
aprobado, asi como de sus archivos de sustento (en formato MS Word, MS
Power Point, MS Excel, MS Project, etc., segun corresponda). La
documentacion se presentara ordenada con un indice y debera estar
debidamente foliada. La documentacion debera contener el acta de inicio de
servicio y el acta de reunién de inicio del servicio.

Tabla 3: Temas Abordar por la reunién de inicio

TEMAS A TRATAR RESPONSABLES

Descripcion del servicio PETROPERU S.A.

Estrategia para la ejecucion del Servicio CONTRATISTA

Revision del alcance del servicio CONTRATISTA- PETROPERU S.A.

Definicion de canales de comunicacion CONTRATISTA- PETROPERU S.A.

Definicion de la planificacion, seguimiento y
control de las actividades.

CONTRATISTA- PETROPERU S.A.

3.7. Reportes de avance
Durante el desarrollo del Servicio, el CONTRATISTA presentara semanalmente al
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Administrador del Servicio, mediante correo electronico, un reporte ejecutivo de
avance de actividades, conforme al cronograma base, el mismo que concluira la
siguiente informacion:

¢ Avance fisico real vs. Avance fisico programado.
e Actividades en curso.
e Temas relevantes asociadas al Servicio.

Al finalizar cada una de las etapas, el Administrador del Servicio realizara la revision
final del entregable respectivo y aprobara u observara el mismo en un plazo no mayor
a siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de su recepcion. La
documentacion sera enviada a través de la mesa de partes virtual en formato PDF y
editable. En caso de que por el tamafio de los adjuntos no puedan ser enviados
directamente, la CONTRATISTA habilitara una plataforma para ingresar a la
documentacién, con un vinculo para acceder referenciada en la carta
correspondiente.

De estar conforme, se comunicara por escrito al CONTRATISTA. De existir
observaciones, estas seran comunicadas para su subsanacion otorgandose para ello
un plazo maximo de cinco (05) dias habiles. La subsanacién de las observaciones no
limita la ejecucién de otras etapas del servicio.

Subsanadas las observaciones por el Contratista, PETROPERU revisara y dara su
aprobacion al entregable correspondiente dentro de los cinco (05) dias habiles
siguientes.

Sin embargo, y excepcionalmente en caso de documentacion voluminoso y/o
compleja, PETROPERU podra modificar estos plazos con criterio de razonabilidad.

3.8. Exposicion de resultados
Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la aprobacion de cada entregable,
el CONTRATISTA realizara una (1) presentacion presencial ante el Administrador del
Servicio y su equipo de trabajo.

4. ETAPAS DEL SERVICIO
Bajo los lineamientos y alcance descritos en los numerales 2 y 3 de este apéndice, las
actividades del CONTRATISTA para el desarrollo del servicio se realizaran en cinco (05)
etapas:

4.1. ETAPA 1: DISENO Y DEFINICION DE ESTANDARES
ElI CONTRATISTA sin ser limitativo desarrollara las siguientes actividades:

4.1.1. Desarrollo de la especificacion de disefo funcional considerando la propuesta
mostrada en el Apéndice 2:
La especificacion funcional definira por completo el alcance a desarrollar y los
objetivos del servicio, teniendo en consideracion los items 2.2 y 2.3, asi como
los requerimientos de hardware y software y la arquitectura de sistemas
necesarias para la implementacién de las herramientas informaticas.

La especificacion incluira el disefio de las interfaces de comunicacién con los
sistemas tecnolégicos de PETROPERU (historiador PHD, herramienta de
planificacion y herramienta de gestion empresarial ERP SAP), ademas de la
integracion entre ambas herramientas propuestas.

29



PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

41.2.

Este documento sera elaborado a partir del relevamiento de informacién por
parte del CONTRATISTA y contendra la informacion requerida para el
desarrollo de los modelos de ambas herramientas tales como: informacion de
disefio de las unidades, relacion de tanques con sus servicios e
interconexiones, corrientes, puntos de medicion, puntos de ingreso y salida de
productos, entre otros.

Desarrollo de protocolos de validacion, se refiere a la generacion de
documentos, que permitan validar que los softwares se encuentren en
perfectas condiciones, proporciona un alto grado de seguridad, calidad y
confiabilidad, esto involucra como minimo los siguientes items:

e Pruebas de aceptacion FAT

Pruebas de aceptacion SAT

Criterios de calidad

Programa de punto de inspeccion (PPI) por cada etapa del servicio.
También incluye disefio de reportes, formatos, entre otros.

Estos documentos seran elaborados por parte del CONTRATISTA vy
presentado a PETROPERU para su Validacion y aprobacion.

4.2. ETAPA 2: MODELAMIENTO

En esta etapa, el CONTRATISTA desarrollara en su infraestructura tecnoldgica los
modelos para los softwares de programacién y de balance y reconciliacion. El
CONTRATISTA validara sus modelos utilizando datos de disefio y se realizara la
revision por el personal designado por PETROPERU.

La CONTRATISTA ejecutara este proceso de modelamiento en sus propios
ambientes o entorno de red, para transferir a PETROPERU los modelos luego de la
implementacion de la infraestructura requerida y activacion de las licencias
respectivas. Sin ser limitativo el CONTRATISTA desarrollara:

4.21.

Modelamiento en el software de programacion

El modelo para el software de programacién debera incluir las unidades listadas

en la Tabla 4.

El modelamiento en el software de programacion se debe considerar:

e Programacion de volumenes, estructura de cargas y modos de operacion
por unidades de proceso.

e Programacion de carga y descarga de productos y corrientes intermedias
en las Instalaciones Portuarias.

e Programacion de los despachos / transferencias hacia plantas de ventas
y otras unidades de negocio (refinerias, otros).

e Programacion de control de inventarios.
Programacion de permanencia de buques en las instalaciones portuarias.

Se trabajaran dos sub-modelos descritos a continuacion:

Modelo de Crudo

Este modelo fijara el plan base del mes para la Unidad de Crudo. Tener en
cuenta que la configuracion de los assays de crudo se encuentra cargada en el
software Symphonite ASSAYS.

Debe tomar en cuenta los impactos en el suministro y demanda de crudo segun
los requerimientos del Plan Global, cargamentos de crudo confirmados,
mantenimientos programados, entre otros.

El modelo debe actualizarse diariamente segun el avance del mismo. Permitira
el manejo del programa de importacion de crudo, indicando tanques para
recepcion de préximos cargamentos segun criterios de capacidad y calidad.
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Modelo de Productos

A partir de la informacién del modelo de Planificacion, el modelo de productos
debera establecer las metas diarias de producciéon de productos refinados. En
la medida que el programa avanza, el modelo debe poder ser ajustado
utilizando datos reales de: produccién, importacion de insumos, inventarios,
mantenimientos programados, entre otros.

Se estableceran las tasas diarias de produccion por producto refinado y los
tanques de destino. Se calcularan las proyecciones de inventarios de productos
terminados.

El modelo generard un programa de embarque de productos teniendo en
cuenta disponibilidad de los muelles de carga, permitiendo colocar restricciones
con respecto al estado del mar y el seguimiento en la ejecucion del plan.

Tabla 4: Unidades a modelar

iTEM | SIGLAS DESCRIPCION

1 DP1 Unidad de Destilacién Primaria

2 DV3 |Unidad de Destilacion al Vacio

3 FCC |Unidad de Craqueo Catalitico

4 FCK |Unidad de Flexicoker (*)

5 RG1  |Unidad de recuperacién de gases 1

6 RG2 |Unidad de recuperacién de gases 2

7 HTN |Unidad de Tratamiento de Nafta

8 HTD  |Unidad de Tratamiento de Diesel

9 HTF  |Unidad de Tratamiento de Nafta FCC

10 TGL [Tratamiento de GLP

11 RCA |Unidad de Reformacion Catalitico

12 PHP  |Unidad de Produccién de Hidrogeno

13 WSA |Planta de Acido Sulfurico

14 WS2 |Despojador de aguas amargas

15 AM2  |Aminas

16 TKT  |Unidad de Tratamiento Kerosene
Area de tanques considera tanques de materia prima,

17 TKS  |productos intermedios y productos finales.
(aproximadamente 94 tanques)

Nota:

(*) Dentro de la Unidad FCK se incluye las Unidades pertenecientes al sistema de tratamiento
Flexsorb, la cual genera gas acido hacia WSA y Flexigas tratado para hornos de proceso y la
Unidad de Cogeneracion. El balance sera cerrado con el gas que ingresa a la Unidad de
Cogeneracion, y para el caso de la corriente de gas acido culminara en la generacién de acido
sulfarico.

PETROPERU proporcionara al CONTRATISTA los vectores de rendimientos y
calidades al contratista GANADOR DEL CONCURSO, puesto que seran
necesarios para el correcto y adecuado modelamiento del modelo de
programacion para la optimizacion de operaciones. Esta informacion tiene
caracter confidencial y solo debe ser usado para fines para desarrollar el
alcance del servicio.

ElI CONTRATISTA debera definir la informacién requerida de las instalaciones
portuarias para que sea incorporadas en el modelo de programacion. Esta
informacion sera tomada del PHD, a través del web service implementado, o
de ingreso manual en caso no se cuente con esa informacion en el PHD.
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4.2.2. Modelamiento en el software de Balance y Reconciliacién.

Para el modelamiento en el software de balance y reconciliacion, se requiere

como minimo:

i. Balance global de la Nueva Refineria Talara.
Se debera calcular el balance global de la refineria, considerando todos los
consumos de materia prima e insumos, y la produccion diaria de productos
finales e intermedios, a partir de los modelos de balance que el
CONTRATISTA debe desarrollar para cada una de las unidades de la Tabla
4,

ii. Reporte por unidades de las cargas y las producciones
Cerrado el balance de toda la refineria, se deberan generar informes de
balance por unidad, para las indicadas en la Tabla 4.

iii. Reporte por circuitos
El proceso productivo de la Nueva Refineria Talara tiene definidos los
siguientes circuitos:

CIRCUITO DE CARGA

a. Crudo (Nacional e Importado)
Refineria Talara recibe como materia prima crudos de procedencia
nacional y crudos internacionales. Minimo se debera considerar 20 tipos
de crudos distintos a ingresar.

b. Biodiesel

c. TAME

d. Gas Natural

El BIODIESEL y el TAME son adicionados para cerrar el proceso de

preparacion.

El flujo de la produccion es un circuito continuo, sin embargo, en las

unidades de DV3, FCC, FCK, cuentan con la posibilidad de alimentacion

desde tanques (tanque pulmon), que indicamos a continuaciéon y que se

tendran que considerar en el balance para la carga de estas unidades:

a. Tanque de carga de DV3 conteniendo fondos de DP1.

b. Tanque de carga de FCC conteniendo crudo reducido de Iquitos

c. Tanque de carga de FCC conteniendo HVGO de Refineria Conchan y
RPS.

d. Tanque de carga FCK conteniendo HVGO

e. Tanque de carga FCK conteniendo Residual de vacio.

Los movimientos de tanques intermedios estaran registrados en el sistema
OMS (IM+MA) o representados a través de medidores en el(los) modelo(s)
de Balance y Reconciliacion.

CIRCUITO DE PRODUCTOS

En el proceso de produccién se obtienen productos intermedios (los que
estan en transito, pero se almacenan o se consumen de manera continua en
las unidades) y los productos finales (los que se comercializan).

En el caso de las gasolinas el alcohol carburante es dosificado en Planta de
Ventas.

PRODUCTOS INTERMEDIOS
a. Nafta liviana

b. Nafta liviana hidrotratada

c. Reformado
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. Diesel 2 LS

. Nafta FCC hidrotratada
Butano

. Gas combustible de uso propio

. Hidrégeno para uso propio
Residual de primaria, vacio, HYGO, MVGO, diésel de alto azufre, nafta
pesada hidrotratada, nafta estabilizada.

ToQ o QA

Tanto para el gas combustible como para el hidrogeno de uso propio, el
CONTRATISTA puede proponer hacer un modelo de balance vy
reconciliacion separado de los demas productos. Lo anterior con fines
practicos y de reduccion de complejidad de los modelos.

PRODUCTOS FINALES

. Nafta liviana exportacion
. Gasolina 84

. Gasolina 90

. Gasolina 95

. Gasolina 98

Solvente 1

. Solvente 3

. Turbo A1

Diesel B5 LS

GLP

. Base Asfaltica 60/70
Base Asfaltica 85/100
.Base Asfaltica 40/50

. Asfalto Liquido RC-250

. Asfalto Liquido MC-30

. Petrdleo Industrial 6

. Petrdleo Industrial 500
Acido sulfurico

. Coque

Flexigas tratado a Cogeneracion (balance de gas)
. Combustibles para B/T (IFO 380).

C!"‘U).“.Q'OO:B._W'._'-_':T(Q."‘CDQ_OO'QJ

Nota:

Las definiciones y caracteristicas especificas de cada producto se ajustaran
y actualizaran segun las ultimas disposiciones legales en el Pais durante la
ejecucion del presente servicio.

4.2.3. Validacion de modelos con datos de disefo.
El CONTRATISTA presentara a PETROPERU el avance parcial a la mitad del
tiempo asignado a esta subetapa y los modelos finales al término de esta, con
el propdsito de ser validados. Esta revisién se realizara con la licencia de
CONTRATISTA y en sus equipos.

4.3. ETAPA 3: CONFIGURACION DE LAS HERRAMIENTAS
En esta etapa se realizara la implementacion de la infraestructura de PETROPERU
para recibir las herramientas informaticas en ambientes de aseguramiento de calidad

(QA) y de Produccion (PROD), seguido con la instalacién y configuracion de las
herramientas y el desarrollo de las interfaces requeridas para su funcionamiento.
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Sin ser limitativo el CONTRATISTA desarrollara:

4.31.

4.3.2.

Creacion de ambientes

PETROPERU realizara la instalacién del sistema operativo de los servidores
en las maquinas de usuarios. El CONTRATISTA soportara a PETROPERU en
la carga de ambos ambientes desarrollados a la infraestructura de
PETROPERU, debiendo tener presencia fisica para esta actividad en las
instalaciones de Petropert. Una vez que PETROPERU haya cumplido con los
requerimientos de Sistema Operativo y Hardware indicados por el
CONTRATISTA, este Ultimo sera responsable de dar soporte hasta su
adecuada configuracion.

Para la configuracién de los servidores, el CONTRATISTA debera considerar
una estrategia de contingencia en caso de falla, basada en respaldo (backup).
La contingencia en caso de falla se refiere a asegurar la capacidad de recuperar
el ambiente PROD en caso de falla grave del mismo, es decir el CONTRATISTA
debera prever como se restaura la operatividad sin perder datos si se cae el
servidor principal. Se deben considerar backups diarios a determinada hora (el
proveedor debe especificar el alcance de esta copia de respaldo y su
programacion). En caso el backup no cuente con la ultima corrida de las
herramientas, esta corrida sera replicada a partir de la informacién disponible
en el PHD y OMS. Asimismo, el contratista debera elaborar procedimientos de
recuperacion de datos.

El servidor PROD debe ser de acceso permanente de todos los usuarios, no
estando disponible para ser modificado. El servidor QA debe permitir verificar
cualquier modificaciéon o cambio a modelo, nuevas implementaciones. En este
ambiente trabajan los usuarios clave (implementadores) y permite verificar el
correcto funcionamiento antes de pasarlo al ambiente de produccion y prevenir
fallas en el dia a dia; la data no esta necesariamente actualizada con respecto
al ambiente PROD.

Programacion de herramientas
Configuracién de los softwares de Programacién y de Balance y Reconciliacion
segun requerimientos de la gestion (circuitos, restricciones, reportes, niveles de
accesos, ingreso de informacion manual, entre otros) en el ambiente QA del
CONTRATISTA. Para los softwares que apliquen se debera desarrollar lo
siguiente:
a. Reportes
Se requieren que el CONTRATISTA elabore los siguientes reportes:
o Reportes de Produccion
Se debe elaborar reportes por unidades de las cargas y las
producciones y reportes por circuitos, segun lo descrito en el numeral
4.2.2.
Se tiene la informacion de la produccién diaria en unidades de volumen
a 60°F y en peso por plantas y tipo de producto.
e Reporte de movimiento de tanques
Se tienen informacion de todas las transferencias realizadas
expresadas en unidades de volumen medidos a 60°F y en peso
(toneladas).
e Reporte de movimiento por cantidad
Se evidencian las transacciones para el SAP.
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o Resumen de inventarios por producto
Se resume el inventario total por productos clasificado por codigo de
material (esto es un listado base que esta asociada al SAP) expresado
en unidades de volumen a 60°F y en peso.

¢ Inventario de productos por tanque
Se resume el inventario de existencia y disponibilidad de
almacenamiento por cada tanque expresado en unidades de volumen a
60°F y en peso.

e Reporte de cumplimiento de programacion:
Debe indicar las producciones programadas versus las realizadas
segun los balances cerrados.

Los layout o formatos de reportes que se esperan del Programador seran
definidos, aprobados e implementados durante la ejecucién del Servicio.

b. Implementacion de Funcionalidad “Composition Tracking”
Tiene la finalidad de calcular los porcentajes de cada uno de los productos
que conforman una mezcla en todos los tanques y transferencias que asi lo
requieran en la refineria. La regla de andlisis de seguimiento de
composicion utilizara los modelos de inventario y los resultados del balance
de masa para realizar el calculo.

4.3.3. Configuracion
PETROPERU realizara la configuracién de los servidores en cuanto a la
instalacion del sistema operativo. EI CONTRATISTA, con soporte de
PETROPERU, realizara la instalacién, configuracion y activacion de licencias
en los servidores designados y en maquinas de usuario, con el soporte y
supervision del area TIC de PETROPERU, debiendo tener presencia fisica para
esta actividad en las instalaciones de Petroperd. PETROPERU proveera los
servidores y software base de acuerdo a lo especificado por el CONTRATISTA.

Se estima una cantidad de 5 usuarios que utilizaran de manera simultanea el
software programador y 5 usuarios que utilizaran de manera simultanea el
software Balanceador y reconciliador. Estas cantidades seran validas por el
administrador del servicio al inicio del servicio. Asimismo, las licencias e
interfaces de los softwares que son partes del alcance de este servicio deben
estar disponibles las 24 horas del dia mientras se mantenga la relacion
contractual con el ganador de la buena Pro.

De manera preliminar, se plantea un escenario donde los servidores web,
bases de datos, aplicaciones y reportes sean instalados por separado. Es decir,
una topologia de cuatro servidores mas la base de datos PHD, la cantidad de
servidores sera dimensionada por el CONTRATISTA para aprobaciéon de
PETROPERU.. EI CONTRATISTA debera plantear la arquitectura que
requerira, siendo esta definida en el desarrollo de la especificacion de disefio
funcional (ver numeral 4.1.1 de este apéndice). El acceso a los servidores QA
y PROD sera mediante la presentacion de requerimiento a través del aplicativo
SAFC, previo cumplimiento de los requisitos.

El CONTRATISTA, con soporte de PETROPERU, realizaré la instalacion de las
herramientas de Programacion y de Balance y Reconciliacion en las maquinas
de los usuarios pertinentes, de manera presencial en las instalaciones de
Refineria Talara.
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4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

Interfaces
Las interfaces se desarrollaran segun lo indicado en el numeral 2.3, las
interfaces seran automatizadas y pudiendo ser mediante web-services previa
aprobacion de PETROPERU. Para la presentacion de su propuesta, el
CONTRATISTA considerara la ejecucion de las siguientes interfaces:

i.  Planificador (Modelo Operacional Talara) - Programador

i. Base de datos PHD — Programador

ii. Base de datos PHD — Balance y Reconciliacion

iv. Balance y Reconciliacion — ERP SAP (Mdédulos PP y MM)

v. Balance y Reconciliacion — Programador.
Desglose de los tipos de movimientos segun requerimientos del ERP SAP:
Se debera desarrollar el desglose de movimientos reconciliados para su carga
mediante una interfaz automatizada al ERP SAP. De manera referencial, se
adjunta el listado propuesto de transacciones futuras en el Apéndice 7. Este
desglose de transacciones debera ser desarrollado por el Contratista y validado
por PETROPERU considerando todos los movimientos de productos de las
Refinerias en SAP (Inventarios, compras, transferencias, despacho, uso propio,
produccion, blending, etc.), los resultados del balance volumétrico y masico de
la refineria y los inventarios reportados en el OMS.
Pruebas FAT

Se realizardn las pruebas de integracion (FAT) para las herramientas
instaladas en ambiente QA. Se verificara las configuraciones e interfaces
realizadas, asi como los reportes programados y configurados. Con la
conformidad de estas pruebas, se procedera a hacer el despliegue
(transferencia) al ambiente de PROD para la etapa final del proyecto.
Pruebas de aceptacion (SAT) en Ambiente de PETROPERU con planta en
operacion.

Se realizaran las pruebas de aceptacion en ambiente PROD de las
herramientas de programacion y de balance y reconciliacion, utilizando datos
de operacion.
Entrenamiento y Capacitacion
El CONTRATISTA elaborara y ejecutara los entrenamientos y capacitaciones
segun lo indicado en el Apéndice 8.
Las capacitaciones para el personal encargado de las labores de Programacion
y de Balance y Reconciliacion tendran una duracion minima de 40 horas cada
una para un minimo de 5 y maximo de 20 participantes.
La capacitacion en el uso de ambas herramientas a nivel visualizacion tendra
una duracién minima de 10 horas y sera realizada para un maximo 20
participantes.
EI CONTRATISTA debera prever licencias adicionales y temporales como parte
del entrenamiento para asegurar que cada participante tiene acceso a las
funcionalidades requeridas de los softwares. El entrenamiento se desarrollara
en las instalaciones de Refineria Talara. En caso de presentarse restricciones
por la pandemia para la fecha programada de capacitacién, se coordinara la
viabilidad de realizarla remota con el administrador del contrato.

Los entregables de esta etapa son los softwares de programacién y de balance y
reconciliacion de acuerdo a los planes y criterios de aceptacion en ambientes QA
(para pruebas FAT) con modelos cargados, configuraciones e interfaces realizadas y
validado utilizando datos de disefio. Otro entregable es el entrenamiento del personal
encargado de la reconciliacion y programacion, asi como también, la capacitacion en
el uso de las herramientas a nivel basico - intermedio al personal involucrado en la
gestion de la produccion, que permita el uso de las herramientas y modificacion de
las plantillas de reporte y la capacitacion a nivel visualizacién para usuarios no criticos.
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4.4,

4.5,

El entregable de esta etapa son los softwares programaciéon y de balance y
reconciliacion probados de acuerdo a los planes y criterios de aceptacion en
ambientes PROD (para pruebas SAT) con modelos cargados, configuraciones e
interfaces realizadas y con datos de operacion de la Nueva Refineria Talara.

ETAPA 4: VALIDACION

Esta etapa no podra realizarse antes de la Puesta en Marcha (P.E.M.) de la Nueva
Refineria Talara, ya que la validacion de los modelos se desarrollara utilizando datos
de planta y permitiendo cerrar las brechas entre los datos de disefio y los observados
en operacioén. Sin ser limitativo el CONTRATISTA desarrollara:

Validacion de modelos posterior a la puesta en marcha (P.E.M)

Se realizaran pruebas fuera de linea con datos de planta posteriores al arranque.
PETROPERU entregara hojas de Excel con los valores de operacion de los
instrumentos y andlisis de laboratorio, con la frecuencia indicada por el
CONTRATISTA para su carga manual a la herramienta. EI CONTRATISTA sera
responsable de dar el formato adecuado para el procesamiento de estos datos en las
herramientas.

Se realizaran las pruebas de las interfaces con datos de operacién en linea,
determinando la fiabilidad de los reportes generados por las herramientas, errores
groseros en los balances y la precision del modelo del programador.

El entregable de esta etapa son los softwares programaciéon y de balance y
reconciliacion probados de acuerdo a los planes y criterios de aceptacion establecidos
en numeral 4.1.2 de este apéndice.

La cuarta etapa del servicio esta sujeta a la Puesta en Marcha (P.E.M) y estabilizacion
de las condiciones de operacién de la Nueva Refineria Talara, por lo cual, el
CONTRATISTA debera prever la programacion de sus actividades, considerando abril
2022 como fecha estimada para el inicio de las actividades de arranque de las
Unidades de Procesos de la Nueva Refineria. En caso haya un aplazamiento en las
actividades de arranque que afecte al servicio, el Administrador del Servicio de
PETROPERU y el Representante del CONTRATISTA acordaran las condiciones para
la extensién de las cartas de garantia, las pdlizas y otros afectados por este cambio.

ETAPA 5: ASISTENCIA TECNICA
Una vez culminada la etapa 4 de Validacion de las herramientas de Programacion y
de Balance y Reconciliacion, se requiere asistencia técnica remota:

El CONTRATISTA debera suministrar ASISTENCIA REMOTA de seis (6) meses
luego de las pruebas de la etapa validacion con planta en operacion, la cual sera
canalizada via telefonica, e-mail y otros medios audiovisuales, para consultas varias.
Se debera contar con 144 horas de asistencia remota como parte de la asistencia por
cada herramienta, que seran utilizadas para modificaciones en las plantillas, modelos
de programacion y de balance, nuevas configuraciones en las interfaces, entre otros.

La Asistencia Técnica Remota debera ser provista en Idioma Espaniol.

Las horas de asistencia remota no seran utilizadas en caso de defectos susceptibles
a la garantia, debiendo aplicar en esos casos las garantias del servicio, tal como se
indica en el Numeral 10.2 de las condiciones técnicas.

Luego de concluida la asistencia de seis (06) meses, PETROPERU requiere que se
continue con el mantenimiento/licenciamiento anual de las herramientas. Para ello, el
POSTOR incluira en su propuesta economica los costos de mantenimiento/
licenciamiento anual en el Apéndice 9.
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5.
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4.6. CIERRE DEL SERVICIO

Al cierre del servicio, el CONTRATISTA debera presentar un Informe final, el cual
debe contener informacién acerca del desarrollo de las actividades contempladas en
el Plan de Trabajo, asi como los documentos que respaldan su ejecucion (lista de

asistencia, presentaciones, entre otros) y las correspondientes recomendaciones.

CRONOGRAMA REFERENCIAL

El siguiente cronograma es solo referencial y presenta las actividades principales que son
objeto del servicio. El cronograma definitivo sera el que presente el CONTRATISTA en su
Plan de Trabajo aprobado por PETROPERU, minimo en nivel 3 de detalle. En el Apéndice
10 se presenta el cronograma referencial con el desglose completo de actividades

minimas requeridas para la ejecucion del servicio.

Cronograma de Actividades

Servicio de suministro e implementacion de herramientas informaticas para el sistema de gestion de la

produccién de la Nueva Refineria Talara

ACTIVIDAD

L
INICIO MES  DURACION MES : :

N
> R
L/

1.2 345 6 7 8 91011121314@

ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO

ETAPA 1: DISENO

ETAPA 2: MODELAMIENTO

ETAPA 3: CONFIGURACION DE LAS HERRAMIENTAS
ETAPA 4: VALIDACION

SUMINISTRO DE SOFTWARE
ETAPA 5: ASISTENCIA TECNICA

A O BN N B

NOBR N R e

Leyenda:

Reunidn de inicio del servicio

Activacion de licencia de herramienta de programacién de la
produccién

Finalizacién de Pruebas SAT.
Fin de etapa de validacién
Asistencia técnica

Fin del servicio

HITOS

COOOOR

Act.del Servicio

Act. de la Asistencia Técnic
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Apéndice 2: Propuesta de Sistema de Gestion de la Produccion para la Nueva Refineria Talara
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Apéndice 3: Listado de unidades y facilidades 1/2

1. Unidades de proceso

ITEM SIGLAS UNIDAD

PRO 1 DP1 DESTILACION PRIMARIA

PRO 2 DV3 | DESTILACION AL VACIO IlI

PRO 3 FCC | CRAQUEO CATALITICO

PRO 4 RG1 RECUPERACION DE GASES

PRO 5 FCK | UNIDAD FLEXICOKING / GASIFICACION Y TRATAMIENTO

PRO 6 HTD | UNIDAD DE HIDROTRATAMIENTO DE DIESEL

PRO 7 HTF | UNIDAD DE HIDROTRATAMIENTO DE NAFTA DE FCC

PRO 8 HTN | UNIDAD DE HIDROTRATAMIENTO Y SEPARADOR NAFTA

PRO 9 RCA | UNIDA DE REFORMACION CATALITICA Y SEPARACION DE NAFTA
PRO 10 RG2 | UNIDAD DE RECUPERACION DE GASES ||

PRO 11 TGL | UNIDAD DE TRATAMIENTO DE LPG

PRO 12 AM2 | AMINAS

PRO 13 WS2 | DESPOJADOR DE AGUAS AMARGAS

PRO 14 TNS | UNIDAD DE TRATAMIENTO CAUSTICO DE NAFTAS

PRO 15 PHP | UNIDAD DE PRODUCCION Y PURIFICACION DE HIDROGENO
PRO 16 WSA | PLANTA DE ACIDO SULFURICO

PRO 17 OX UNIDAD DE TRATAMIENTO DE SOSA GASTADA

PRO 18 TKT | UNIDAD DE TRATAMIENTO CAUSTICO KEROSENE Y TURBO A1

2. Unidades auxiliares

ITEM SIGLAS UNIDAD
AUX 1 PAR UNIDAD DE SISTEMA DE AIRE
AUX 2 FWS SISTEMA DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS
AUX 3 SCR UNIDAD DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA REFINERIA
AUX 4 GE UNIDAD COGENERACION
AUX 5 WWS UNIDAD DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES
AUX 6 SA2 UNIDA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES SANITARIOS
AUX7 NIS PLANTA DE NITROGENO
AUX 8 OR2 PLANTA DESALADORA
AUX 9 DM2 PLANTA DESMINERALIZADORA
AUX 10 CwcC CIRCUITO CERRADO DE ENFRIAMIENTO
AUX 11 SWC UNIDAD DEL SISTEMA DE AGUA DE MAR
AUX 12 SW1 UNIDAD SISTEMA DE CAPTACION AGUA DE MAR
AUX 13 SWO UNIDAD DEL SISTEMA DE DESCARGA TERMINA'Y SALINA'Y
DE EFLUENTES DE LAS UNIDAD WWS Y SA2
AUX 14 SGV UNIDAD DEL SISTEMA DE VAPOR
AUX 15 RCO UNIDAD SISTEMA DE RECUPERACION DE CONDENSADO
AUX 16 SUMINISTRO DE GAS NATURAL (TERCERIZADO)
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Apéndice 3: Listado de unidades y facilidades 2/2

3. Instalaciones de facilidades

ITEM SIGLAS UNIDAD

FAD 1 INT UNIDAD DE INTERCONEXIONES (INT EXCEPTO LA
INTERCONEXION DESDE HASTA TKT Y OX)

FAD 2 TKS ALMACENAMIENTO DE CRUDO Y PRODUCTOS
(TKS+GLP+BD1)

FAD 2 TKS ALMACENAMIENTO DE CRUDOS Y PRODUCTOS

FAD 2 GLP SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE GLP

FAD 2 BD1 ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACION DE BIODIESEL

FAD 3 ASF SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ASFALTOS

FAD 3 ASF SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ASFALTOS

FAD 4 MU UNIDAD DEL MUELLE DE CARGA DE CRUDO EXISTENTE

FAD 4 MU2 UNIDAD DEL MUELLE DE CARGA LIQUIDA Y DE EQUIPOS

FAD4 | MU1+MU2 | MUELLES DE CARGA LIQUIDA

FAD 5 STA SISTEMA DE AGUAS

FAD 6 CAF UNIDAD DE SDA CAUSTICA

FAD 7 AST SISTEMA DE ACIDO SULFURICO

FAD 8 ASC ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ACIDO SULFURICO
CONCENTRADO

FAD 9 SLP UNIDAD DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUAS
ACEITOSAS SLOP

FAD 10 EDIFICACIONES (ED1, SEP, SE1-5, SO1-9, RIE'S, LAB, MAN)

FAD 11 CKS SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE COQUE

FAD 12 CRM SISTEMA DE RECEPCION DE CRUDO AL MAR (TERMINAL

SUBMARINO DE MULTIBOYAS)
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Apéndice 4: Diagrama de bloques de las unidades de proceso, servicios auxiliares y su interrelacion con el area de tanques
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Apéndice 5: Listado referencial de tanques 1/4

. - Diametro Capacidad Sub

IG Item Numero Local Servicio @2021 Altura (m) R Total
(m) Operativa (MB) (MB)
1 1 TKS-T-009 Crudo ONO 13.50 36.50 70.35
2 2 TKS-T-010 Crudo Foraneo 18.00 55.00 221.02
3 3 TKS-T-011(C) Crudo Foraneo 18.00 57.20 257.80
4 4 50 Crudo Foraneo 10.42 9.15 3.35
5 5 254 Crudo Foraneo 12.19 36.60 66.52
6 6 255 Crudo Foraneo 11.37 36.59 64.40
7 7 257 Crudo Foraneo 12.63 36.59 67.47 1,375.60
8 8 260 Crudo Foraneo 20.89 63.81 349.45
9 9 293 Crudo Foraneo 14.43 50.04 137.56
10 10 294 Crudo Foraneo 14.43 50.05 137.68
11 1 559 (*) Crudo ONO 11.28 36.58 61.50
12 2 1646 (*) Crudo ONO 10.06 24.38 22.10
13 3 1647 () Crudo ONO 10.37 24.38 24.93
14 4 1648 (*) Crudo ONO 11.28 25.91 29.73
15| 5 1651 () Crudo ONO 12.50 30.48 44.73 479.48
16 6 156006 (*) Crudo ONO 17.44 39.93 116.49
17 7 156016(C)(*) Crudo Foraneo 16.80 51.57 180.00
18 1 602 GLP off Spec 14.48 14.33 8.95
19 2 603 GLP 18.21 18.04 17.96
20| 3 604 GLP 18.25 18.09 17.95 62.90
21 4 609 GLP 18.29 18.29 18.04
22 5 605 GLP N/A N/D 1.31
23 6 606 GLP N/A N/D 1.31
24 | 7 607 GLP N/A 18.29 18.04 38.69
25 8 608 GLP N/A 18.29 18.04
26 1 TKS-T-003 RG2 STABILIZED 14.70 32.00 59.64
NAPHTA
27 2 TKS-T-013 NAPHTA G84/G91 13.10 24.00 28.42
28 3 TKS-T-016(C) RG2 STABILIZED 14.70 32.00 59.64
NAPHTA
29 4 500 Nafta / Gasolina 14.42 51.46 135.89
30 5 520 Gasolina 91 11.47 36.58 62.25
31 6 521 Nafta Craqueada 11.84 36.58 54.90
Hidrotratada

32 7 522 TAME 12.98 36.59 62.13 1,109.27
33 8 523 TAME 13.02 36.60 68.55
34 9 549 Reformado 12.56 36.58 65.38
35 10 550 Nafta Pesada a RCA 12.12 36.61 58.44
36 11 551 Gasolina 98 12.09 18.31 15.11
37 12 552 Nafta Excedente de FCC 12.15 42.73 79.04
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38 13 553 Gasolina 84 11.73 42.72 82.33
14 554 Nafta Liviana 42.72 82.37
39 Hidrotratada 11.82
40 15 555 Gasolina 95 12.09 18.31 15.12
16 556 Nafta Liviana 42.69 82.34
41 Hidrotratada 12.06
42 17 557 Reformado 12.25 4273 82.32
43 18 2002 Gasolina 95 10.63 19.35 15.40
24 | 1 174 Turbo A1 11.11 3051 4187
45 | 2 177 Turbo A-1 9.06 15.26 8.76
46 | 3 201 Turbo A-1 16.80 41.44 126.73
47 | 4 202 Turbo A-1 16.80 41.05 126.75
48 | 5 203 Turbo A-1 10.52 35.08 54.53 420.25
29 | 6 205 Turbo A-1 11.05 35.06 52.72
50 | 7 221 Turbo A-1 8.87 15.23 8.89
51 1 295 Diesel B5/B20 12.59 30.44 49.97
52 | 2 296(C) Diesel B5/B20 15.54 50.45 163.00
53 | 3 299 Diesel B5/B20 12.72 18.32 19.15
54 | 4 310 Diesel Marino N°2 537 6.10 0.78
55 5 311 Diesel Marino N°2 5.45 5.81 0.78
56 | 6 376 Diesel Marino N°2 12.60 36.59 76.53
57 | 7 501 Diesel B5/B20 14.42 49.99 14586 | 97323
58 | 8 502 Diesel B5/B20 14.42 49.98 145 84
59 | 9 503 Diesel B5/B20 14.42 49.99 14624
60 10 505 Biodiesel B100 16.80 4105 129.02
61 11 545 Diesel B5/B20 12.14 42.69 96.06
TKS-T-012 | INTERMEDIATE 14.00 819
62 | 1 FUEL OIL 11.00 57.78
63 | 2 377 IFO/PI6 12.06 30.84 49.59
64 | 1 TKS-T-015 FUEL OIL 10.36 15.24 9.35
65 | 2 181 P.I. N 10.58 35.06 55.58
66 | 3 204 P.I. N% 10.88 35.05 56.46
67 | 4 250 P.I. N% 10.80 35.07 55.55
68 | 5 253 P.I. N% 10.41 35.10 56.48 301.63
69 | 6 379 P.I. N 12.05 36.57 68.21
80 Asfalto Solido 40750 6.11 1.06
70 | 1 PEN 6.99
71 2 82 Base Asfaltica 7.29 6.10 1.12
72 | 3 83 Asfalto 8.69 6.11 1.43
99 Asfalto Solido 60/70 6.10 078
73| 4 PEN 5.46
208 Asfalto Solido 60/70 9.15 3.02 32,81
74 | 5 PEN 8.96 :
75 | 6 392 Base Asfaltica 7.61 6.10 1.18
76 | 7 393 Base Asfaltica 11.06 9.14 415
77 | 8 468 Base Asfaltica 12.88 10.67 6.34
78 | 9 406 Asfalto RC-250 10.65 15.26 10.84
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79 10 482 Asfalto RC-250 11.28 7.62 2.89
80 1 SLP-T-001A(C) Slop 11.00 14.00 8.68
81 2 SLP-T-001B(C) Slop 11.00 14.00 8.68
82 3 SLP-T-003(C) Slop 14.20 9.00 4.40
83 4 SLP-T-004(C) Slop 13.40 12.00 7.36
84 5 41 Slop 12.91 18.30 17.66
85 6 42 Slop 12.58 18.30 18.15
86 7 94 Slop 5.46 4.57 0.46
87 8 247 Slop 9.04 15.24 8.73 100.08
88 9 248 Slop 8.62 15.23 8.40
89 10 249 Slop 8.62 15.24 8.75
90 11 903 Slop 8.13 10.67 3.43
91 12 905 Slop 7.70 13.50 5.38

TKS-T-004 HIGH SULPHUR 48.50 143.74
92 1 GASOIL 15.00
93 2 TKS-T-005 VACUUM RESIDE 10.20 21.00 17.84
94 3 TKS-T-014 FUEL OIL DILUENT 10.70 24.70 26.95
95 4 20 Solvente 3 10.97 15.23 10.11

90 Diluyente Asfalto: 6.10 1.46
96 5 Kerosene 8.97
97 6 91 Gasoleo Liviano 8.97 6.10 1.45
98 7 40 Gasodleo Pesado a FCC| 12.92 18.31 18.12
99 8 43 Gasodleo Pesado a FCC| 12.78 20.84 22.88
100 9 44 RPS a FCC 13.52 28.03 43.98 398.41
101 10 45 RPS a FCC 13.98 28.06 42.71
102 11 180 Residual Primario 10.96 35.11 56.54
480 Diluyente a 6.11 1.23

103 12 Asfalto:Nafta/Kero 8.72
104 13 483 Material Corte 5.53 6.00 0.84
105 14 504 Solvente 1 10.95 13.88 7.80
106 15 506 Nafta Primaria 9.93 9.16 2.77

STA-T-001 REMINERALIZED 35.50 91.20
107 1 WATER 18.00

STA-T-002 VERY LOW SALINITY| 35.50 76.08
108 2 WATER 15.30
109 3 STA-T-004 POTABLE WATER 8.80 7.60 1.90
110 4 507 Agua Potable 10.70 13.72 8.29
111 5 FT-1 Agua Potable 12.19 13.41 10.83
112 6 119 Agua Potable 5.81 5.83 1.02
113 7 3335 Agua Potable 12.19 36.58 76.62
114 8 DFB201A Agua Potable 12.25 22.98 31.34 609.26
115 9 900 Lastre 10.80 22.90 24.09
116 10 901 Lastre 10.80 22.90 24.09
117 11 16 Soda Caustica 7.40 10.50 3.69
118 12 17 Soda Caustica 7.50 10.50 3.74
119 13 21 Soda Caustica 7.20 10.68 3.64
120 14 22 Soda Caustica 7.20 10.68 3.64
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121 15 475 Acido sulfdrico 4.39 4.46 0.40
122 | 16 476 Acido sulfdrico 4.39 4.57 0.41
123 | 17 | ASC-T-001- Acido sulfarico 12.70 38.00 70.28
A(C)
124 | 18 | ASC-T-001- Acido sulfarico 12.70 38.00 70.28
B(C)
125 | 19 | ASC-T-002(C) Acido sulfdrico 11.20 27.00 29.01
126 | 20 | AM2-T-001(E) LEAN AMINE 7.90 12.00 5.62
DP1-T-105(E) | DESALTER FEED 5.00 0.95
127 | 21 WATER TANK 7.70
128 | 22 FCK-T-301 | FRESH FLEXSORB 4.88 6.40 0.80
SE
129 | 23 FCK-T-302 | LEAN FLEXSORB SE 9.80 9.15 3.74
130 | 24 | FCK-T-401(E) COKE 17.20 10.22 10.16
131 25 FCK-T-403 DILUTE SLURRY 15.00 14.00 8.71
132 | 26 FCK-T-404 DILUTE SLURRY 15.00 14.00 8.71
FCK-T-406 DECANT WATER 4.11 0.18
133 | 27 FROM DILUTE 2.75
SLURRY
134 | 28 | WS2-T-001-A| SOUR WATER + 10.50 24.00 19.92
SLOP
135 | 29 | WS2T-001-B| SOUR WATER + 10.50 24.00 19.92
SLOP

CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO EN REFINERIA TALARA (MB) 5,959.40

(c) Tanques en construccion actualmente

N/A: No aplica

N/D: No disponible (E): Capacidad nominal
(*) Tanques de la zona tablazo
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DIAGRAMA SECUENCIAL DE PROCESD UNIDAD MOVIMIENTO PRODUCTODS
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Apéndice 7: Propuesta referencial de futuras transacciones para la Nueva Refineria Talara 1/2

UNIDAD DP1 DV3 FCC FCK Solventes RG1 RG2 HTN RCA HTD TGL HTF
Carga Nafta )
i < Carga Nafta | Carga GLP | Carga Gas | Carga Nafta Carga Diesel | Carga GLP | Carga Nafta
CargaaUDP| Cargaupy | C@9aFCC | CargaFCK | ™" 0 RG2 c1/c4 FCK Pesada HS RG1 FCC
Hidrotratadal
Carga Carga Nafta
Fuel Gas Nafta Carga GLP |Carga Gas de| Carga Nafta Gas a RG2 .Carga Liviana .Ca,rga
FCK HTN TGL Hidrogeno ) Hidrégeno
Pesada Hidrotratada|
Carga Nafta
CargSGGzas de estabilizada
de RG2
Carga Nafta Carga
CARGA DE Ligera Nafta
IL_JﬁISIDADES DP1 Tanque
Carga Nafta
HTD Carga H2 RCA|
Productos Productos Prod. ECC Productos Productos| Productos Productos Productos Productos Productos Productos TGL Productos
UDP ubv ) FCK Solvente RG1 RG2 HTN RCA HTD HTF
Gas C1/C4 FG NAFTA FCC GLP FCK Solvente 1 Fuel Gas Fuel gas Gas a RG2 H2 Fuel gas Nafta Gas a RG2
Nafta
Nafta Ligera LVGO LCO Nafta FCK | Solvente 3 GLP Butano . liviana GLP Diesel 2 LS GLP LCN
hidrotratada|
Nafta
PRODUCTOS| Nafta Pesada|  MVGO HCO LKGO Butano GLP b dprif;f: s Reformado |Nafta de HTD HCN
DE LAS
UNIDADES
Turbo HVGO HKGO Nafta
estabilizada
Diesel 2H | <osjoual de Flexigas
acio
Crudo Coaque
reducido q

existentes

Conectores TMS - SAP

Conectores por configurar

Sin embargo, las unidades son nuevas y se tiene nuevas corrientes en

algunos casos
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PRODUCTOS PARA LA ITRANSFERENCI AS INTERNAS MU1 CARGA M1 M2 CARGA M2 TSM [TSM
OPERACION CONSUMIBLES DESCARGA DESCARGA |[CARGAIDESCARGA
COMPRA MP NACIONAL TRANSFER. INTERNAS
GAS NATURAL GLP CRUDO G84 TAME PI5 CRUDO
COMPRA MP CONSUMO PROPIO REFINERIAS TRANSF. PTA. B/T, B/C, C/T DIESEL HS
INTERNACIONAL SOLVENTE 1 G91 CONCHAN
COMPRA PROD NACIONAL | CONSUMO PROPIO TERCEROS TRANSF. PTA. ASOCIADA
SOLVENTE 3 G95 BIODIESEL
B100
COMPRA PROD TRANSF. PARA EXPORTACION  |G84 G98
INTERNACIONA L
DESPLAZA. LINEAS G9o1
COMPRA TAME TURBO TA-1
COMPRA TRANSFERENCIA A PTA VENTAS
BIODIESEL B100 PIURA G95 DIESEL B5
COMPRA ALCOHOL TRANSFERENCIA A PTA VENTAS
CARBURANTE TALARA G98 PI'5
COMPRA TRANSFERENCI TURBO TA-1 COMBUSTIBLE
CRUDO NACIONAL A A TKS TABLAZO MARINO
COMPRA TRANS. ENTRE TANQUES DIESEL B5
CRUDO IMPORTADO
PI 5
COMBUSTIBLE
MARINO
CA 40/50
CA 60/70
CA 120/150
ACIDO
SULFURICO
NAFTA
CRAQUEADO HS
NAFTA LIVIANA
ESTABILIZADA

Conectores TMS - SAP existentes

Conectores por configurar

Sin embargo, las unidades son
nuevas y se tiene nuevas corrientes
en algunos casos
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Apéndice 8: Elaboracién y Ejecucién de la Capacitacion

ELABORACION Y EJECUCION DE LA CAPACITACION

El CONTRATISTA debera realizar sesiones de capacitacion dirigido al personal designado
por PETROPERU.

El CONTRATISTA asegurara que las sesiones de capacitacion y entrenamiento para el
personal cumplan los siguientes objetivos, como minimo:

1. Conocer las funcionalidades de las herramientas implementadas y su relacion con los
trabajos de cada area usuaria.

2. Asegurar que el personal propio de PETROPERU encargado del balance y reconciliacién
de la produccion sea capaz de realizar los balances, detectar errores groseros, crear y
modificar plantillas de reporte, entre otros.

3. Asegurar que el personal propio de PETROPERU encargado de la Programacion sea
capaz de introducir restricciones en la elaboracion de planes, creacion y modificacion de
plantillas de reportes, importar informacion a partir de las interfaces configuradas,
reconciliar diferencias entre programacién y desempefio real de la planta, entre otros.

Elaboracion y Ejecucion del Plan de Capacitacion

EI CONTRATISTA debera elaborar y ejecutar el Plan de Capacitacion dirigido al personal de
PETROPERU.

El CONTRATISTA debera asegurar que cada uno de los cursos:

1. Sean impartidos por especialistas que cuenten con una experiencia en la operacion de
las herramientas a implementar por el CONTRATISTA.

2. Incluya material de ensefianza (fisico o electrénico) los cuales seran proporcionados en
su totalidad por el CONTRATISTA.

3. Permitan la evaluacion del capacitador, la capacitacion, asi como del cumplimiento de
objetivos definidos para la capacitacion, reconocimiento de fortalezas y de oportunidades
de mejora para futuros cursos y capacitaciones.

4. Otorguen certificados de aprobacion a partir de una evaluacion calificada.

Antes de la ejecucién de los cursos, PETROPERU debera validar el contenido y el material
de ensefianza desarrollado, por el CONTRATISTA, asi como los mecanismos de medicion de
la eficacia de la capacitacion.

Requerimientos para el personal instructor

PETROPERU requiere que el personal que realice las capacitaciones haya participado en las
actividades de su competencia dentro del servicio. Para el desarrollo de las actividades de
capacitacién en las instalaciones de PETROPERU, el personal del CONTRATISTA debera
cumplir con los requisitos listados en el numeral 24 de las condiciones técnicas.

50



PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

Apéndice 9: Formato de Propuesta Econémica 1/2

COSTO COSTO
Ne | DESERIPCI ENTREGABLES unibap | ST | UNITARIO | PARCIAL
(US$) (US$)
*Plan de trabajo de ejecucion del servicio de
PLAN DE acuerdo a lo indicado en el numeral 3.6 del
1 TRABAJO apéndice 1 de las condiciones técnicas. GLB 1 A
* Acta de inicio de servicio.
* Acta de reunién de inicio de servicio
B=B1+B2+B3+
2 SOFTWARE BALANCEADOR Y RECONCILIADOR B4+B5+B6
2.1 | ETAPA 1: DISENO B1=2.1.1+2.1.2
Especificacio
n de disefio Expediente de especificacion de disefio
2.1.1 | funcional de | funcional de herramientas informaticas, de GLB 1
herramientas | acuerdo al numeral 4.1 del apéndice 1.
informaticas
Desarrollo de . .
2.1.2 | protocolos de Expediente de protocolos de v'alld_amon, de GLB 1
validacion acuerdo al numeral 4.1 del apéndice 1.
2.2 | ETAPA 2: MODELAMIENTO B2=2.2.1
Presentara las evidencias de la conformidad
Modelamient | POT parte del usuario respecto a: modelamiento
o Software en software Balanceador y Reconciliador del
291 | Balanceador numeral 4.2.2 del apéndice 1. GLB 1
- Las evidencias de la conformidad deben contar
Reconciliador | €1 la validacion de los modelos con datos de
disefio de acuerdo al numeral 4.2.3 del
apéndice 1.
B3=2.3.1+2.3.2
i % +2.3.3+2.3.4+2.
2.3 | ETAPA 3: CONFIGURACION DE LAS HERRAMIENTAS 3512364237
+2.3.8
Presentara las evidencias de la conformidad
231 Creacion de | por parte del usuario respecto a la creacion de GLB 1
e ambientes ambientes, de acuerdo al numeral 4.3.1 del
apéndice 1.
Programacié Presentara las evidencias de la conformidad
9 por parte del usuario respecto a la
232 |nde o A GLB 1
Herramientas Programacion de Herramlentas, de acuerdo al
numeral 4.3.2 del apéndice 1.
Presentara las evidencias de la conformidad
por parte del usuario respecto a la
2.3.3 | Configuracion | configuracion, incluye las licencias de los GLB 1
softwares propuestos, de acuerdo al numeral
4.3.3 del apéndice 1.
Presentara las evidencias de la conformidad
2.3.4 | Interfaces por parte del usuario respecto a interfaces, de GLB 1
acuerdo al numeral 4.3.4 del apéndice 1.
Desglose de Presentara las evidencias de la conformidad
i osgde por parte del usuario respecto al desglose de
2.3.5 mpovimientos los tipos de movimientos segun requerimientos GLB 1
del ERP SAP, de acuerdo al numeral 4.3.5 del
(ERP SAP)
apéndice 1
Pruebas de Presentara las evidencias de la conformidad
236 | acentacion por parte del usuario respecto a las pruebas GLB 1
e FATp FAT, de acuerdo al numeral 4.3.6 del apéndice
1.
Pruebas de Presentara las evidencias de la conformidad
. por parte del usuario respecto a las pruebas
2.3.7 | aceptacion S GLB 1
(SAT) SAT, de acuerdo al numeral 4.3.7 del apéndice
1.
Entrenamient Presentara las evidencias de la conformidad
por parte del usuario respecto al entrenamiento
238 |oy - GLB 1
Capacitacion y c'apa_mtacwn, de acuerdo al numeral 4.3.8 del
apéndice 1.
2.4 | ETAPA 4: VALIDACION B4=2.4.1
Validacién de | Presentara las evidencias de la conformidad
modelos por parte del usuario respecto a la validacion,
2.4.1 | posterior de acuerdo al numeral 4.4.1 del apéndice 1. GLB 1
Puesta en
marcha
2.5 | SUMINISTRO DE SOFTWARE (*) B5=2.5.1
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COSTO COSTO
Ne | DESERIPCI ENTREGABLES unipap | SN | UNITARIO | PARCIAL
(US$) (US$)
Licencia de
herramienta Presentara las evidencias de la conformidad
251 de por parte del usuario respecto al suministro de GLB 1
e Balanceador | licencia, de acuerdo al numeral 4.3.3 del
y apéndice 1.
Reconciliador
2.6 | ASISTENCIA TECNICA B6=2.6.1
Asistencia
Técnica Presentara las evidencias de la conformidad
26.1 herramienta | por parte del usuario respecto a la Asistencia hrs 144
o Balanceador | Técnica Remota, de acuerdo al numeral 4.5 del
apéndice 1.
Reconciliador
C=C1+C2+C3+
3 SOFTWARE PROGRAMADOR C4+C5+C6
3.1 | ETAPA 1: DISENO C1=3.1.1+3.1.2
Especificacio
n de disefio Expediente de especificacion de disefio
3.1.1 | funcional de | funcional de herramientas informaticas, de GLB 1
herramientas | acuerdo al numeral 4.1 del apéndice 1.
informaticas
31.2 [?:)?gcl;r(;)llcl)z 32 Expediente de protocolos de Vfalidfacién, de GLB 1
o acuerdo al numeral 4.1 del apéndice 1.
validacién
3.2 | ETAPA 2: MODELAMIENTO C2=3.2.1
Presentara las evidencias de la conformidad
por parte del usuario respecto a: modelamiento
Modelamient | en software Programacién del numeral 4.2.1
301 |0€N el del apéndice 1. GLB 1
| software de Las evidencias de la conformidad deben contar
programador | con la validacién de los modelos con datos de
disefio de acuerdo al numeral 4.2.3 del
apéndice 1.
C3=3.3.1+3.3.2
3.3 | ETAPA 3: CONFIGURACION DE LAS HERRAMIENTAS +3.3.3+3.3.4+3.
3.5+3.3.6+3.3.7
Presentara las evidencias de la conformidad
331 Creacion de | por parte del usuario respecto a la creacion de GLB 1
e ambientes ambientes, de acuerdo al numeral 4.3.1 del
apéndice 1.
.. | Presentara las evidencias de la conformidad
Programacio -
332 | nde por parte dg} usuario respecto ala GLB 1
Herramientas Programacion de Her’ran)lentas, de acuerdo al
numeral 4.3.2 del apéndice 1.
Presentara las evidencias de la conformidad
por parte del usuario respecto a la
3.3.3 | Configuracion | configuracion, incluye las licencias de los GLB 1
softwares propuestos, de acuerdo al numeral
4.3.3 del apéndice 1.
Presentara las evidencias de la conformidad
3.3.4 | Interfaces por parte del usuario respecto a interfaces, de GLB 1
acuerdo al numeral 4.3.4 del apéndice 1.
Pruebas de Presentara las eviqencias de la conformidad
335 | aceptacic por parte del usuario respecto a las pruebas GLB 1
3. ptacion e
FAT 1FAT, de acuerdo al numeral 4.3.6 del apéndice
Presentara las evidencias de la conformidad
Pruebas de .
3.3.6 | aceptacion por parte del usuario respecto a las pruet}as. GLB 1
SAT, de acuerdo al numeral 4.3.7 del apéndice
(SAT) 1
Entrenamient Presentara las evid_encias dela conformide}d
337 oy por partfe d?', usuario respecto al entrenamiento GLB 1
e y capacitacion, de acuerdo al numeral 4.3.8 del
Capacitacion P
apéndice 1.
3.4 | ETAPA 4: VALIDACION C4=3.41
Validacién de
modelos Presentara las evidencias de la conformidad
3.4.1 | posterior por parte del usuario respecto a la validacion, GLB 1
Puesta en de acuerdo al numeral 4.4.1 del apéndice 1.
marcha
3.5 | SUMINISTRO DE SOFTWARE (*) C5=3.5.1
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COSTO COSTO
Ne | DESERIPCI ENTREGABLES unipap | SN | UNITARIO | PARCIAL
(US$) (US$)
Licencia de Presentara las eviqencias dela confo.rnjidad
351 | herramienta | P pa?rte del usuario respecto al suministro de GLB 1
licencia, de acuerdo al numeral 4.3.3 del
Programador .
apéndice 1.
3.6 | ASISTENCIA TECNICA C6=3.6.1
Asistencia Presentara las evidencias de la conformidad
36.1 Técnica por parte del usuario respecto a la Asistencia hrs 144
o herramienta Técnica Remota, de acuerdo al numeral 4.5 del
Programador | apéndice 1.
4 CIERRE DEL SERVICIO
Informe final del servicio que incluya
4.1 | Informe final | oportunidades de mejora, de acuerdo al GLB 1 D
numeral 4.6 del apéndice 1.
Costo Directo (> Montos Parciales:(A+B+C+D)
Gastos Generales (__% del Costo Directo)
Utilidad (__% del Costo Directo)
Sub Total (3 Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad)
Impuesto (18%)
Total (A) (5 Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad + Impuesto)
Nota:

(*) En caso de licenciamiento anual de herramientas, considerar solo el monto del primer afio de licenciamiento. En caso de
licenciamiento perpetuo, se debe incluir el monto del mantenimiento del primer afio.
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Apéndice 9: Formato de Propuesta Econémica 2/2

Declaracion de costos de Mantenimiento / Licenciamiento anuales

ANO DE LICENCIAMIENTO

CONCEPTO 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANTENIMIENTO/
LICENCIAMIENTO ANUAL DE LA
HERRAMIENTA DE
PROGRAMACION (**)
MANTENIMIENTO/
LICENCIAMIENTO ANUAL DE LA
HERRAMIENTA DE BALANCE Y
RECONCILIACION (**)

Nota:

(**) Indicar el costo por licenciamiento / mantenimiento anual de las herramientas desde el segundo hasta el décimo afio, en
Dolares Americanos (antes de impuestos). Estos costos seran utilizados para la evaluaciéon econémica.

En el caso de ser favorecidos con la Buena Pro por el Total General del Servicio, nos
comprometemos a respetar los precios declarados para el mantenimiento /
licenciamiento anual de las herramientas implementadas.

Atentamente,

Firma del Representante Legal
(Nombre/ Razén Social de la Empresa Participante)
DNI/RUC
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Apéndice 10: Cronograma referencial del servicio

Servicio de suministro e implementacion de herramientas informaticas para el sistema de gestion de la

produccion de la Nueva Refineria Talara

ACTIVIDAD

INICIO MES

89|10 11 12 13 14 15

ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO
ETAPA 1: DISENO
Especificacion de disefio funcional de herramientas
informaticas
Desarrollo de protocolos de validacion
ETAPA 2: MODELAMIENTO
Modelamiento en el software de programacion
Modelamiento Software Balance y Reconciliacion
Validacién de modelos con datos de disefio
ETAPA 3: CONFIGURACION DE LAS HERRAMIENTAS
Creacion de ambientes
Programacion de Herramientas
Configuracion
Interfaces
Desglose de tipos de movimientos (ERP SAP)
Pruebas FAT

Pruebas de aceptacion (SAT)
Entrenamiento y Capacitacion

ETAPA 4: VALIDACION
Validacién de modelos posterior P.E.M

SUMINISTRO DE SOFTWARE
Licencia de herramienta de Programacién

icencia de herramienta
ETAP, creTEN,

Balance y Reconciliacion

Asistencia Técnica herramienta Programador

Asistencia Técnica herramienta herramienta Balance y

Reconcialidor
CIERRE DEL SERVICIO

Informe final
Acta final de recepcion
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Leyenda:

Reunién de inicio del servicio

Activacion de licencia de herramienta de programacion de la
produccién

Finalizacién de Pruebas SAT.
Fin de etapa de validacién
Asistencia técnica

Fin del servicio

HITOS

COOOOR

Act.del Servicio

Act. de la Asistencia Técnicm
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Apéndice 11: Declaracion Jurada de experiencia de la Empresa

Breve o Periodo
FTCTT Nombre | descripcion Expe::nma Monto E.'::;::io
N° b’:indé :‘I Cliente / Pais del de las ErerEh ejecutado (5),| Moneda| Fechadela | Tipode (JUS$) (5 Inicio Fin
. Sector (1) Contrato| actividades R Incluido (6) Conformidad | Cambio L
servicio @) del Contrato (4) (Iondlcar Impuestos Incluido (DD/MM/AAAA) | (DD/MM/AAAA)
3) %) Impuestos
Notas:

(1) En caso el Postor, por motivos de confidencialidad, no pueda revelar el nombre del cliente, debera indicar el sector del mismo, para certificar lo indicado en el numeral 8.2.

(2) Nombre del contrato, se refiere al nombre del proyecto efectuado, el cual debe ser acreditado mediante la documentacién solicitada para el inicio del servicio.

(3) Breve descripcion de las principales actividades y/o subproyectos y/o fases y/o etapa que correspondan a las actividades solicitadas en el numeral 8.2 de las Condiciones Técnicas.

(4) En el caso que la empresa postora tenga experiencia en consorcio con otra(s), se debera indicar el porcentaje de su participacion en dicho consorcio.

(5) El monto ejecutado del Contrato debe contener todos los impuestos afectos y estar expresado con dos decimales, ademas, el monto debera estar afecto al porcentaje de participaciéon en consorcio,
de ser el caso. Asimismo, dicho monto debe corresponder solo a las actividades solicitadas en el numeral 8.2 de las Condiciones Técnicas y que haya sido realizado dentro de los ultimos diez (10)
afios.

(6) Para contratos en moneda distinta a Délares Americanos, se aplicara el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, a fin de conocer el monto facturado.
Para tal efecto, se tomara en cuenta la cotizacion del dia, en el que se haya otorgado la conformidad del contrato, cancelado el comprobante de pago, o emitido los certificados o cartas de los clientes,

segun sea el caso.

En el caso de ser favorecidos con la Buena Pro, previo a la firma del contrato, nos comprometemos a entregar los documentos que acrediten la
experiencia declarada en el presente documento.

Atentamente,

Firma del Representante Legal

(Nombre/ Razén Social de la Empresa Participante) DNI/RUC
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Apéndice 12: Declaracion Jurada de experiencia del personal propuesto

Cargo Propuesto

Apellidos y Nombres

Empresa (s) en la que laboré

Periodo (1)

Nombre de la
Empresa

Puesto/Cargo

Funciones que
Desempeio

Proyectos que
lideré/participo

Inicio (DD/MM/AAAA)

Fin (DD/MM/AAAA)

Gerente del Proyecto

Gerente Técnico

Especialista en
Balance y
Reconciliacion

Especialista en
Programacion de
operaciones para
refinacion

Especialista en
Sistemas

Nota:

(1) Periodo en el que desempefid especificamente el puesto/ cargo declarado. En caso de no declarar el dia, se considerara el ultimo dia del mes para la fecha de inicio, y el primer dia del mes
para la fecha de fin.

Para el cargo de Gerente del Proyecto, declaro que el personal propuesto tiene dominio del idioma Espafiol.

En el caso de ser favorecidos con la Buena Pro, previo a la firma del contrato, nos comprometemos a entregar los documentos que

acrediten la experiencia declarada en el presente documento.

Atentamente,

Firma del Representante Legal

(Nombre/ Razén Social de la Empresa Participante) DNI/RUC
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Apéndice 13: Penalidades 1/4

item

Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual
siguiente:

Ne UIT

No completar la cantidad minima estimada de personal
calificado requerida o que el personal asignado no cumpla con
el perfil requerido en el plan de trabajo.

0.5 UIT por dia

Por no informar el ingreso de nuevo personal para recibir la
charla de induccion / Permitir trabajar al personal bajo su mando,
sin haber recibido induccién de PETROPERU

0.25 UIT por
dia

Por utilizar facilidades o recursos de PETROPERU sin
autorizacion (agua, energia eléctrica)

0.25 UIT por
dia

Falta de limpieza y orden en el area de trabajo. Presencia de
desperdicios de refrigerios en area de trabajo, al interior de
equipos o en cualquier ambiente no designado para
almacenamiento de desperdicios,

0.5 UIT por dia

Por cambio de personal especializado presentado en su
propuesta, que no cumpla con los requisitos minimos definidos
en el perfil. Sin conocimiento ni autorizacion escrita de
PETROPERU

1 UIT por dia

Por ausencia del "Gerente del Proyecto" en el lugar de trabajo
0, realizar actividades distintas a las obligaciones contractuales
contraidas del presente servicio, segun sea el caso.

1 UIT por dia

7

Por ausencia de un especialista o por realizar actividades
distintas a las obligaciones contractuales contraidas del
presente servicio, segun sea el caso.

0.6 UIT por dia

8

Por sub-Contratar sin autorizacion de PETROPERU

1 UIT por dia

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad

1. A pesar de la aplicacion de multa, toda infraccién debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia,
de ser el caso.

2. Unavez que el CONTRATISTA tome conocimiento de la infraccién cometida, la multa se hara efectiva dentro de
un (01) dia habil siguiente a este hecho, la misma que sera descontada en su facturacion mas proxima.
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Apéndice 13: Penalidades 2/4

PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Circular GCRL-6465-2020 del 13.11.2020)

El confratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos a los resultados de la
investigacion de PETROPERU, pudiendo ser ampliados en caso lo justifique mediante carta al
Administrador de Contrato.

Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante fotal o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del contrato de la compaiiia contratista. Si se
decide resolver el contrato, no le aplicara la penalidad.

Penalidad
Requerimiento : it (% del monto
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal Aplcation 2 | contractual,
Relacionado incluye
impuestos)
Incumplir alguna medida de seguridad y salud ocupacional contemplada en el "Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERL, que como
consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, seguin determine el proceso de investigacion
a cargo de PETROPERU:
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o part:JaI permanente ...5%
- Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) .. 2%
- Incidente peligroS0, . A%
1 - Accidente leve (s6lo si la compaiiia registra anteriormente por lo menos 2 accidentes leves o 1 Ley 23?33 Arl Por evento
incapacitante en el confrato vigente) ... 1%
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Apéndice 13: Penalidades 3/4

Penalidad
i Requerimiento ;: o (% del monto
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal Aplicacion ¢ | contractual,
Relacionado incluye
impuestos)
. RCD 172-2009-
No infermar dentro de la primera hora de ocurmido a PETROPERU, cualquier incidente o accidente OS/CD Art. 6° P " 1%
de trabajo. DS 005-2012-TR or evento
Art. 110°
No realizar los examenes ocupacionales periodicos © de retiro al personal a su cargo de acuerdo | Ley 29783 Ar. B il 19%
con la normativa legal y los riesgos de su actividad. 497 d
No asignar o contar con los profesionales de seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil
y nivel de riesgo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental
para Contratistas de PETROPERU" o no cumplir el nimero minime de profesionales QHSSE segin
la siguiente tabla:
N® Personas Actividades segun el nivel de riesgo Profesional
w&z‘;gz o Alto Medio Bajo Q:LS’?E
Mg |— - = :
enor de - X o) X e ;
X = - 1
De 20a 50 — X i 3
X - - 1
De51a7s 2 % X 3
De 76 3 100 X > = 2 DS 043-2007-
- X A 1 1 d EM Art 17.1°
UL £a0g DS 005-2012-TR
De 101 a - B ~ 50 At 387 Por evento 1%
mas trahajadores it
adicionales RM 448-2020-
MINSA

- Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar la
continuidad de la supervision QHSSE.

- Enlos siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podra cumplir las
funciones del profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento de |a legislacion
vigente que aplique a la actividad contratada:

(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo, con menos de 20 trabajadores,

(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un nimero de hasta 75 trabajadores.

El trabajador del confratista que desempefie el cargo de profesicnal QHSSE, debera aprobar
los cursos virtuales dictados por PETROPERU: Induccion, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo,
con una duracion total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 afios.

- (**) Esta cantidad podria variar en caso el originador lo sustente con un informe técnico a
Logistica, segun la naturaleza de Ia actividad a contratar, aprobado minime por nivel N4AB.
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Apéndice 13: Penalidades 4/4

Penalidad
: Requerimiento . e (% del monta
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal Aﬁﬂﬁiﬁ‘é’:ﬂ?ﬁ contractual,
Relacionado incluye
impuesios)
5 Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU, no contemplados en el permiso de Trabajo, o DS 043-2007- el 19%
emplear personal que frabaja para ofra compaiiia contratista o servicio diferente. EM Art. 61° 3
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta ammas, equipos no intrinsecos (teléfono DS 043-2007-
5 r : e ; : EM Art. 17.1° ’
6 | celular, camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las instalaciones de RAD 044-2017- Por evento 1%
PETROPERU. APN-DIR
Incumplir algin control establecido en la matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion de FR————
7 | Riesgos y Determinacion de Contreles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Analisis de Trabajo = 51 A Por evento 1%
Seguro o en la matriz ambiental.
No devolver a PETROPERLU los pases de ingreso vencidos o de aquel personal que ya no cuenia | RAD 044-2017-
8 : i i : : ; Por evento 0.3%
con vinculo laboral o autorizacion para ingresar a las instalaciones. APN-DIR

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas veces durante el desarrollo de una misma accion de supervision, se aplicara una unica

penalidad, la cual correspondera al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accién de supervision posterior, ésta dara lugar

a la imposicion de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacidon médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se

tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

. Total Temporal: cuando la lesién genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

. Parcial Permanente: cuando la lesién genera la pérdida parcial de un miembro u érgano o de las funciones del mismo.

. Total Permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u 6rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida
del dedo menique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores

habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacidon con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas solo requieren

cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y que produzca en el trabajador una lesién organica, una perturbacion

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucion de 6rdenes del empleador, o durante la ejecucién de una labor

bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
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Apéndice 14: Criterios y parametros de evaluacion técnica — econémica

La evaluacion de las propuestas se realizara en dos etapas:

1.

EVALUACION TECNICA: Una vez verificado el cumplimiento de los Requerimientos
Técnicos Minimos (RTM), se evaluara los presentes criterios y parametros de evaluacion.
Para acceder a la evaluacion econémica, el postor debera obtener treinta

(30) puntos como minimo en la evaluacién técnica.

EVALUACION ECONOMICA: Se realizara de acuerdo con lo establecido en el Apéndice
15.

Tanto la evaluacion técnica como la evaluacién econdémica se califican sobre cien (100)
puntos. El puntaje total serd el promedio ponderado de las evaluaciones técnica y
economica.

Metodologia de evaluacion

1. EVALUACION TECNICA (SOBRE N°1) PUNTAJE MAXIMO 100 PUNTOS

El puntaje de la Evaluacion Técnica (PT) del postor esta dado por la siguiente tabla, en
donde se ponderan los criterios de evaluacion de software, de evaluacion del Postor y la
experiencia del personal propuesto.

TABLA A1: CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

@ N
3¢ |gg |2 s
EVALUACION TECNICA '% 5 E b § Py

€t E (o= a 8
g 8 |

1.1 Criterios de Evaluacién del Software

1.1.1 Balance y Reconciliacién (S1) 100 20

1.1.2 Programador de la Produccion (S2) 100 20

1.2 Criterios de Evaluacion del Postor (P) 100 40

1.3 Criterios de Evaluacion del Personal 100 20

Propuesto (XP)
PUNTAJE DE LA EVALUACION TECNICA (PUNTAJE MAXIMO: 100 PUNTOS)

A continuacion, se describe el modo de calculo de los puntajes para la tabla A1.

1.1 CRITERIOS DE EVALUACION DEL SOFTWARE (S) PUNTAJE MAXIMO 100
PUNTOS
La evaluacion técnica del software(s) se basa en el puntaje asignado a los atributos de
la Tabla A2, para tal evaluacién se calificaran los requerimientos que se encuentren
por encima de los Requerimientos Técnicos Minimos (RTM).
En base a esta informacién, PETROPERU completara las siguientes tablas con el
puntaje asignado a cada postor de los Softwares.
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TABLA A2: CRITERIOS DE EVALUACION DEL SOFTWARE BALANCEADOR Y

RECONCILIADOR

Puntaje %
N °| ATRIBUTO REQUERIMIENTO asignado | Peso| a*b
(a) (b)
Cantidad de compafias donde se haya implementado el
BALANCEADOR Y RECONCILIADOR de los sectores de hidrocarburos
y/o industria petroquimica, se calificara de la siguiente manera:
Fiabilidad e Postor con mayor cantidad de compaiiias, se le otorgara 100 puntos.
1 ! : . e 70 A
del software | e Postores con mas de veinte (20) compaiiias se calificaran
considerando “regla de tres simple”.
e Postor con menor o igual a veinte (20) compafias, se le otorgara 0
puntos.
Cantidad de unidades de procesos como:
1) Flexicoking o Delayed coker
2) Craqueo catalitico fluido
3) Hidrotratamiento
4) Reformado catalitico
Donde se haya implementado el BALANCEADOR Y RECONCILIADOR,
L se calificara de la siguiente manera:
2 ﬁ\glhg?)(f:tl\?vr;?z e Postor con las cuatro (04) unidades de procesos implementadas, se 30 B
le otorgara 100 puntos.
e Postor con tres (03) unidades de procesos implementadas, se le
otorgara 67 puntos.
e Postor con dos (02) unidades de procesos implementadas, se le
otorgara 33 puntos.
e Postor con una (01) unidad de proceso implementadas, se le
otorgara 0 puntos.
Total, Evaluacién del postor (S1) A+B (%)

(*) El puntaje total sera ingresado a la tabla A1 en el item 1.1.1.
El postor deberd sustentar los requerimientos del software “BALANCEADOR Y

RECONCILIADOR”, mediante uno y/o varios de los siguientes documentos:

a) Fiabilidad del software: Copia de contrato concluidos, (o en proceso) y su respectiva
conformidad por la prestacion efectuada (acta de recepcion o documentos de
conformidad) o Cartas de referencia de Clientes’ donde se especifique claramente
las empresas y la cantidad de afios.

b) Aplicaciones del software: Copia de contrato concluidos (0 en proceso) y su
respectiva conformidad por la prestacién efectuada (acta de recepciéon o
documentos de conformidad), donde se especifique claramente las unidades de
proceso donde fueron aplicados los softwares.

7 Incluir nombre del cliente de contacto, teléfono y e-mail.
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TABLA A3: CRITERIOS DE EVALUACION DEL SOFTWARE PROGRAMADOR

ATRIBUTO

REQUERIMIENTO

Puntaje
asignado

(a)

%
Peso

(b)

a*b

Fiabilidad del software

Cantidad de compafiias donde se haya implementado

el PROGRAMADOR de los sectores de hidrocarburos

y/o industria petroquimica, se calificara de la siguiente

manera:

e Postor con mayor cantidad de companias, se le
otorgara 100 puntos.

e Postores con mas de cinco (05) compafiias se
calificaran considerando “regla de tres simple”.

e Postor con menor o igual a cinco (05) compaifiias,
se le otorgara 0 puntos.

70

Aplicaciones del Software

Cantidad de unidades de procesos como:
1) Flexicoking o Delayed coker
2) Craqueo catalitico fluido
3) Hidrotratamiento
4) Reformado catalitico
Donde se haya implementado el PROGRAMADOR, se
calificara de la siguiente manera:
e Postor con las cuatro (04) unidades de procesos
implementadas, se le otorgara 100 puntos.
e Postor con tres (03) unidades de procesos
implementadas, se le otorgara 67 puntos.
e Postor con dos (02) unidades de procesos
implementadas, se le otorgara 33 puntos.
e Postor con una (01) unidad de proceso
implementadas, se le otorgara 0 puntos.

30

Total, Evaluacion del postor (S2)

A+B (%)

(*) El puntaje total sera ingresado a la tabla A1 en el item 1.1.2.

El postor debera sustentar los requerimientos del software “PROGRAMADOR’,
mediante uno y/o varios de los siguientes documentos:

a) Fiabilidad del software: Copia de contrato concluidos, (0 en proceso) y su
respectiva conformidad por la prestacion efectuada (acta de recepcién o
documentos de conformidad) o Cartas de referencia de Clientes® donde se

especifique claramente las empresas y la cantidad de afos.

b) Aplicaciones del software: Copia de contrato concluidos (0 en proceso) y su
respectiva conformidad por la prestacion efectuada (acta de recepcién o
documentos de conformidad), donde se especifique claramente las unidades de
proceso donde fueron aplicados los softwares.

1.2 CRITERIOS DE EVALUACION DEL POSTOR (EP) PUNTAJE MAXIMO 100

PUNTOS

Al postor se le evaluara su experiencia y la certificacion en 1ISO 14001.

Para la experiencia

El puntaje se asignara de acuerdo al monto facturado por trabajos realizados en
servicios en los ultimos diez (10) afos a la fecha de la presentacion de propuestas,
utilizando la declaracion jurada firmada por el representante legal del Apéndice 11, a
fin de acreditar su experiencia.

8 Incluir nombre del cliente de contacto, teléfono y e-mail.
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Certificacién

El puntaje se asignara en caso el postor cuente con la certificacion ISO 14001, cuyo
alcance esté relacionado a suministro e implementacién de herramientas informaticas,
vigente a la fecha de presentacion de propuestas, lo cual se acreditara presentando
copia del certificado otorgado por una institucién autorizada para emitir dicha
certificacion.

Para el caso de Consorcios se consideraran como validas las Certificaciones del(los)
Consorciado(s) que se hayan comprometido a ejecutar las obligaciones directamente
relacionadas con el objeto de convocatoria. Asimismo, el contratista estara obligado a
mantener vigente dicha certificacion durante la ejecucién contractual (desde el inicio
del servicio hasta la conformidad del mismo).

TABLA A4: CRITERIOS TECNICOS DE EVALUACION DEL POSTOR
, , PUNTAJE
CRITERIO TECNICO PARAMETRO PUNTAJE | ASIGNAD
o

Certificacion en el
Certificacion sistema de gestiéon 5 puntos A
ambiental ISO 14001
Experiencia del postor en la| Monto Facturado Inc.
implementacion de  soluciones | Impuestos:
informaticas para la programacion | Mayor o igual US$ 95 puntos
y/o balance y reconciliacion de la | 4000,000.00 dolares
Produccion y/o integracion de | americanos
cualquiera de estas herramientas | Menor a US$ | Regla de B
con ERP SAP, en los sectores de | 4'000,000.00 y mayor a tres
hidrocarburos ylo industria | US$ 2'000,000.00 simple
petroquimica, en los ultimos diez | dolares americanos.

(10) afios. Menor o igual a US$ | O puntos
2°000,000.00 ddlares
americanos.

Total, Evaluacion del postor (P — Puntaje maximo 100 puntos) A+B(*)

(*) El puntaje total sera ingresado a la tabla A1 en el item 3.2.

Con respecto a la experiencia, el postor ganador de la Buena Pro deberé sustentar lo
declarado antes de la suscripcién del contrato, mediante uno y/o varios de los
siguientes documentos:

a) Copia de contratos y la respectiva conformidad de culminacién de la prestacion
efectuada, donde se especifique claramente el periodo de ejecucion y el monto
ejecutado; en caso de tratarse de un contrato con varios entregables, bastara con
sustentar el Contrato Marco y el monto valorizado.

b) Copia simple de comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente. Esta acreditacion de la efectiva cancelacion de los montos
consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de
depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el mismo documento por
parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestacion.

c) En caso de que el postor cuente con servicios en ejecuciéon, podra presentar
liquidaciones y/o valorizaciones y/o actas de recepcion parciales con fecha de
corte como maximo del dia de presentacién de la propuesta, con la debida
conformidad del avance del servicio.

En aquellos casos que por confidencialidad de la documentacion el ganador de la
Buena Pro no pueda entregar a PETROPERU los documentos indicados, éste debe
exhibirlos ante un Notario Publico y en presencia de representantes de PETROPERU,
lo cual se dejara constancia en acta correspondiente.
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1.3 CRITERIOS DE EVALUACION DEL PERSONAL (XP) PUNTAJE MAXIMO 100

PUNTOS

La experiencia del personal indicado debera ser acreditado con Declaracion Jurada
segun formato del Apéndice 12. La asignacién del puntaje se realizara en funcion a los
criterios técnicos listados a continuacion:

TABLA A5: CRITERIOS TECNICOS DE EVALUACION DEL PERSONAL

Criterio Técnico Parametro Puntaje P_untaje
asignado
Gerente del Proyecto Numero de aios: 29 puntos
Experiencia en alguno de los siguientes sectores: | Mayor o igual a 15 afos
= Refinacion
= Petrdleo Mayor a 7 y menor a 15 afos Regla de
= Industrias, tres
Y en alguna de las siguientes areas: simple A
. Isr:;teenr}r;?isa (Proyectos) Menor o Igual a 7 afios 0 puntos
=  Programacién de Produccion
= Balance y Reconciliacion
= Tecnologias de Automatizacion
Gerente Técnico Numero de ainos: 29 puntos
Experiencia en alguno de los siguientes sectores: | Mayor o igual a 15 afios
=  Refinacion de Petréleo _
»  Produccion y almacenamiento de Mayor a 7y menor a 15 afios |  Regla de
hidrocarburos (liquidos y gases) tres
= Transporte de hidrocarburos (liquidos y simple
gases) Menor o Igual a 7 afios 0 puntos B
=  Petroquimica
Y en alguna de las siguientes areas:
= Tecnologias de Automatizacion
= Optimizacion de Procesos Industriales
=  Programacién de Produccion
=  Balance y reconciliacion
Especialista en Balance de Masa vy Numero de ainos: 14 puntos
Reconciliacion Mayor o igual a 10 afos
Experiencia en alguno de los siguientes sectores: | Mayor a 5y menor a 10 afios | Regla de
= Refinacion de Petréleo tres
= Produccion y almacenamiento de simple
hidrocarburos (liquidos y gases) Menor o Igual a 5 afios 0 puntos
=  Transporte de hidrocarburos (liquidos y c
gases)
=  Petroquimica
Y en alguna de las siguientes areas:
=  Tecnologias de Automatizacion
= Optimizacion de procesos industriales
=  Programacién de Produccion
= Balance y reconciliacion
Especialista en Programacion de operaciones Numero de aios: 14 puntos
para refinacion Mayor o igual a 10 afios
Experiencia en alguno de los siguientes sectores:
* Refinacion de Petréleo Mayor a 5y menor a 10 afios | Regla de
=  Produccién y almacenamiento de tres
hidrocarburos (liquidos y gases) simple
= Transporte de hidrocarburos (liquidos y D
gases)
=  Petroquimica Menor o Igual a 5 afios 0 puntos

Y en alguna de las siguientes areas:
= Tecnologias de Automatizacion
=  Optimizacion de procesos industriales
=  Programacioén de Produccion
= Balance y reconciliacion
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Puntaje

Criterio Técnico Parametro Puntaje .
asignado

Especialista en Sistemas Numero de ainos: 14 puntos
Experiencia en alguno de los siguientes sectores: | Mayor o igual a 10 anos
= Refinacion de Petréleo
* Produccion y almacenamiento de hidrocarburos | Mayor a 4 y menor a 10 afios Regla de
(liquidos y gases) tres
= Transporte de hidrocarburos (liquidos y gases) simple

= Petroquimica E

Y en alguna de las siguientes areas:
= Sistemas
= Tecnologias de Automatizacion
= Optimizaciéon de Procesos Industriales
= Programacién de Produccion
Balance y reconciliacion

Menor o Igual a 4 afios 0 puntos

Puntaje Total (XP - Maximo 100 puntos)

A+B+C+D+E

(*) El puntaje total sera ingresado a la tabla A1 en el item 1.3.
El ganador de la Buena Pro debera acreditar antes de la firma del contrato lo declarado
con los siguientes documentos:

a.

Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o(iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

En caso la experiencia mencionada en un Certificado sea general, el postor debera
adjuntar a éste, constancias, contratos y/o actas de recepcién que acrediten la
labor realizada por la persona en el periodo de tiempo indicado en el Certificado.
El postor es responsable de que la descripcion de los trabajos y/o partidas
consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo
suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se
pretende acreditar.

No se aceptaran otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos
deben cumplir con las siguientes caracteristicas: ser legibles, indicar fecha, razén
social del postor y descripcion detallada de la prestacién, asimismo no presentar
enmendaduras ni alteraciones al contenido del documento original.

El postor es responsable de que la descripcion de los trabajos y/o partidas consignadas
en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo suficientemente
claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.
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2. EVALUACION ECONOMICA (SOBRE N° 2)

La evaluacion econdémica se realizara de acuerdo con lo indicado en el apéndice 15 de las
condiciones técnicas.

PETROPERU calculara los costos asociados a la propuesta de cada Postor llevando a
valor presente el costo del servicio y los costos de operacion por diez afios, utilizando el
formato del Apéndice 15.

Finalmente, Evaluacion Econdmica (PE) del postor de acuerdo a lo siguiente:

Om
PEi :E.(PMPE)

Donde:

i = Postor i.

PE; = Puntaje de la propuesta econdmica del postor i.

0] = VAN de los costos asociados a Propuesta del postor i

Onm = VAN de los costos asociados a Propuesta del postor de menor VAN.

PMPE = Puntaje maximo para la propuesta econémica = 100.
(*) La propuesta con menor VAN tendra un puntaje de 100
3. EVALUACION FINAL
El postor ganador sera aquel que alcance el maximo puntaje Total.
El Puntaje Total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,

obtenido de la aplicacién de la siguiente formula:

PTPj=Cq * PTj+ C2 *PE;

Donde:

C1 = Coeficiente de Ponderacion para la Evaluaciéon Técnica = 0.70.
Cc2 = Coeficiente de ponderacion para la Evaluacion Econémica = 0.30.
PTPi = Puntaje Total del Postor i.

PTi = Puntaje por Evaluacién Técnica del Postor i.

PEi = Puntaje por Evaluacién Econémica del Postor i.
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Apéndice 15: Metodologia que PETROPERU utilizara para la Evaluacion Econémica 1/2

Para la evaluacion econdmica indicada en el Apéndice 14, PETROPERU calculara los costos de implementacion y operacién asociados a la
oferta de cada Postor, utilizando la informacién declarada en el formato de propuesta econémica del Apéndice 9 y una tasa de descuento de
8.76% para el calculo del Valor Presente Neto (VPN).

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VPN

SERVICIO

TOTAL GENERAL DEL SERVICIO (i) | ‘ - ‘ - | - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - | - ‘ A

COSTOS OPERATIVOS

MANTENIMIENTO / LICENCIAMIENTO
ANUAL DE LA HERRAMIENTA DE - -
PROGRAMACION

(ii)

MANTENIMIENTO / LICENCIAMIENTO
ANUAL DE LA HERRAMIENTA DE
BALANCE Y RECONCILIACION (ii)

Sub total

Total (USS$) (iii) A+B

Notas:

(i) Total General del Servicio seglin Propuesta Econémica del Apéndice 9 se ingresara en el afio 0 e incluye el licenciamiento perpetuo y el mantenimiento anual por el primer afio de
operacion o el licenciamiento anual por el primer afio de operacion.

(ii) El mantenimiento / licenciamiento anual de ambas herramientas se llenaré a partir del segundo afio de operacion con los costos declarados por el Postor en el Apéndice 9.

(iii) VPN - Costos asociados a Propuesta del postor i (Oi): Valor que se utilizara para la evaluacion econdmica
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Apéndice 15: Metodologia que PETROPERU utilizara para la Evaluacion Econémica 2/2

Ejemplo de Calculo de Valor Presente en Excel con valores referenciales.

SERVICIO DE SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE PERIODO DE EVALUACION (ANOS) VEN FORMULA EXCEL
HERRAMIENTAS INFORMATICAS o 111213 ]1alslel7 s8]0

TOTAL, GENERAL DEL SERVICIO 100 |olo]o|lo|o|lo|lo|lo|]o]o 100.00 =B3

COSTOS OPERATIVOS

MANTENIMIENTO/ LICENCIAMIENTO ANUAL DE LA _ o) .
HERRAMIENTA DE PROGRAMACION (ii) 0 0 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 55.67 =VNA (8.76%;C5:L5)+B5

MANTENIMIENTO/ LICENCIAMIENTO ANUAL DE LA

= O/ . .
HERRAMIENTA DE BALANCE Y RECONCILIACION (ii) 0 0 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 15 83.50 VNA (8.76%;C6:L6)+B6

SUBTOTAL 139.16 =SUMA (M5:M6)

TOTAL 239.16 =M3+M7




PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

Apéndice 16: Disposiciones de PETROPERU relacionadas a las Medidas de Seguridad

1.

2.

y Salud Ocupacional contra el COVID-19
Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control del COVID-19 de PETROPERU S.A. v.04.

Procedimiento PROA1-350 v.1 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno
a Labores”.

Procedimiento PROA1-359 v.0 “Procedimiento Corporativo de Limpieza, Sanitizacion,
Desinfeccion y Fumigaciéon en PETROPERU ante el COVID-19”.
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