PLIEGO ABSOLUTORIO DE CONSULTAS TECNICAS

Referencia: Indagacién de Mercado N°IM-005-2022-OTL/PETROPERU “Adquisicién de catalizador
Zeolitico para la nueva unidad de Craqueo Catalitico de Refineria Talara”.

POSTOR: BASF CORPORATION

Consulta N°1

éPodrian confirmar si se podria participar con un distribuidor (dentro o fuera del Pert)?
Respuesta a Consulta N°1

Respuesta a cargo de JTYC

POSTOR : FABRICA CARIOCA DE CATALISADORES S.A.-FCCSA

Consulta N°2

Primeramente, solicitamos la prérroga del plazo de Presentacién de Cotizacion en 15 dias laborales, es
decir, hasta 30 de mayo de 2022, a fin de poder realizar el debido estudio de costos y demas que impactaran
el precio ofrecido;

Respuesta a Consulta N°2

Conforme, la entrega de cotizaciones seria el 30.05.2022.

Consulta N°3

Para determinar el Monto Estimado Referencial entendemos que la informacion a ser suministrada sera el
precio FOB e demds costos logisticos y que en este momento no deberd ser suministrada ninguna
informacidén técnica. Favor aclarar si esta interpretacion esta correcta.

Respuesta a Consulta N°3

El Postor debe presentar en esta etapa, principalmente su Propuesta Econdmica, el mismo que sera
considerado para determinar el Monto Estimado Referencial - MER (Monto Total en USS - DPU Talara)
requerido para el Proceso de Concurso Internacional, siguiendo la estructura del Precio Total (FOB, CIF y
DPU) segun el Formato N°4.

Consulta N°4

En la CARTA JTCT-1296-2022 informan que “solicitamos se sirvan alcanzar, conforme al cronograma
adjunto, su cotizacién en concordancia a las Condiciones Técnicas adjuntas y segin modelo de cotizacién
contenida en el Formato N" 04 (Formato de Propuesta Econdmica), asi como el Formato No 2 (Formato de
Propuesta Técnica)”. Entendemos que en este momento informaremos solamente el precio estimado, pero
en ambos los Formularios No 2 y No 4, las informaciones solicitadas son muy detalladas, incluso el nimero
de la propuesta final, propio del proceso de licitacién que tendra inicio futuramente, especialmente en el
Formulario No 2 donde se pide descripcion detallada del producto que sera ofertado vy la preparacién de la
propuesta técnica es algo mas complejo y demandaria mas tiempo que lo informado en el cronograma. Asi
como entendemos que no es debido llenar estos formularios en esta etapa de Indagacidn. ¢Son correctas
estas apreciaciones?

Respuesta a Consulta N°4

Ver Respuesta a la consulta N°2.

Ademas, el Postor debe presentar el Formato N°2 indicando solo el plazo de entrega en dias calendario.
En ambos casos es opcional presentar en esta etapa, los detalles adicionales que se indican en los Formatos
N°2y 4.

Consulta N°5

Favor aclarar a que se refiere esta etapa del cronograma: “Absolucién e integracién de Condiciones
Técnicas. Plazo: 03 de mayo 2022”

Respuesta a Consulta N°5

Respuesta a cargo de JTYC
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Consulta N°6

Favor confirmar la posibilidad de inclusién de formula de reajuste de precio FOB del catalizador por algun
indice internacional de precio, como el CPI (Commercial Price Index) y reajuste de valor de flete maritimo
en las propuestas.

Respuesta a Consulta N°6

Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas.

Consulta N°7

En el APENDICE N° 02, item 6.3, entendemos que el reemplazo de catalizadores clasificados como LOTES
OBSERVADOS, solo contabilizan productos que aun no se han utilizado, ya que no tendria sentido
reemplazar lo que ya se ha utilizado. Favor confirmar.

Respuesta a Consulta N°7

EL CONTRATISTA debera sustituir (por otros Lotes con caracteristicas distintas y mejoradas que permitan
cumplir con las especificaciones requeridas en las Condiciones Técnicas) la totalidad de los lotes
observados, aun asi, hayan sido utilizados. Todos los costos que acarrea los Lotes Observados seran
asumidos por EL CONTRATISTA.

Consulta N°8

ftem 4 — PLAZO DE ENTREGA “PETROPERU podria solicitar que las entregas sean alternativamente en
Supersacos en lugar de Containers. PETROPERU comunicara por escrito con 25 dias calendarios de
anticipacion del Lote de entrega requerido”. Solicitamos que el plazo para requerimiento de cambio del
embalaje sea superior a 50 dias, debido al tiempo de transito + dead line de la naviera.

Respuesta a Consulta N°8

Considerar sesenta (60) dias Calendarios para notificar el cambio del lote requerido de containers a
supersacos.

Consulta N°9

ftem 9 — LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA “El término DPU corresponde a las siglas en ingles de los
términos Delivered At Place Unloaded seguido normalmente del lugar de destino.”

Entendemos que la entrega debe ocurrir en los almacenes de la Refineria de TALARA, pero considerando
el incoterm solicitado, solicitamos que nos informen la direccion detallada de entrega de los contenedores
para que se pueda cotizar sin equivoco.

Ademas de esto, favor confirmar si toda la parte referente a la retirada del producto de los contenedores
y su disposicion a la tolva (incluyendo personal, montacarga, equipos, facilidades, herramientas, plataforma
hidrdulica, vehiculos, etc) sera de responsabilidad del CONTRATANTE.

Respuesta a Consulta N°9

El lugar de entrega de Catalizador sera en los nuevos almacenes de la Refineria Talara — Portén N°5 Ay
Portdn N°2 Via Sur, cuya direccién es Prolongacién Av. G-2. Zona Administrativa. Piura — Talara — Parifias y
ademas, la descarga de los containers se hara en el patio de maniobras de la nueva unidad FCC.

El retiro del catalizador gastado seco y producto de los contenedores (catalizador gastado himedo) y su
disposicién a la tolva (incluyendo personal, montacarga, equipos, facilidades, herramientas, plataforma
hidrdulica, vehiculos, etc) serd de responsabilidad del CONTRATISTA a cargo del suministro del Catalizador.

Consulta N°10

ftem 13 — SUBCONTRATACION “Para evitar toda duda, la participacion de los subcontratistas del
CONTRATISTA no creard por si misma ninguna relacién contractual entre PETROPERU S.A. y el
Subcontratista, asimismo, ninguna relacién laboral entre personal de la Subcontratista y PETROPERU S.A”.
Entendemos que no hay relacién de Petroperu S.A. con los subcontratistas utilizados por el CONTRATISTA,
pero comentamos que es imprescindible la utilizacion de subcontratistas para todo el servicio de logistica
a ser realizado en destino, y por esto entendemos que la subcontratacidn es autorizada.

Respuesta a Consulta N°10

Tal como se indica en las Condiciones Técnicas, la Subcontrataciones deben autorizarse por PETROPERU
S.A.
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Consulta N°11

ftem 14 — PENALIDADES “Porcentaje a penalizar por cada dia de atraso: 3/1000 del precio (estipulado en la
factura correspondiente) del lote penalizado.”

Entendemos que en caso de haber retraso, el porcentaje a penalizar sera evidenciado en la proxima factura
correspondiente (para el caso de la factura del lote penalizado ya haber sido emitida, ya que la legislacion
nacional no nos permite cambios de factura después de su emision).

Respuesta a Consulta N°11

En el caso de que exista un atraso en la entrega del lote de catalizador segun el programa establecido, se
aplicard la penalidad durante la vigencia del Contrato, de acuerdo con las Condiciones Técnicas y seria
ejecutado en la siguiente factura que obren en nuestro podery listas para pago en PETROPERU S.A. a través
de una Nota de Debito emitida por PETROPERU S.A.

Consulta N°12

ftem 15.2 — FACURACION Y FORMA DE PAGO “El plazo para la conformidad de los materiales entregados
sera de Diez (10) dias calendario.”

Entendemos que hasta 10 dias después del recibimiento de los contenedores en almacén de la refineria de
Talara, ustedes enviaran a nosotros la “conformidad” del material entregado y solo con la “conformidad”
se seguird con el pago. Entendemos también que esto plazo de 10 dias del recibimiento se refiere a los
contenedores en seabulk (containers) y también las entregas en Supersacos.

Respuesta a Consulta N°12

Los 10 dias de conformidad del catalizador y los 3 dias para la recepcién (etapa donde se baja o traslada el
contenedor o supersaco del camidn hacia las instalaciones del Almacén o Planta) del catalizador son
distintos al periodo de devolucion de los contenedores (20 dias).

La presentacion del comprobante de pago sera después de la conformidad del material entregado segin
el item 15.1 de las Condiciones Técnicas.

Tener en cuenta el siguiente el esquema de linea de tiempo, que se inicia con la llegada del Lote del
Catalizador a los almacenes o area de procesos de Refineria Talara:

rPe—>

Conformidad del catalizador Recepcién del
catalizador

(10 dias calendarios)
3 dias calendarios

v

Permanencia mdxima de los conteiner

(20 dias calendarios)

Consulta N°13

ESPECIFICACIONES TECNICAS - ftem 2 — PROGRAMAS DE ENTREGA - “El inventario de seguridad deberd
recibirse en “supersacos” de aproximadamente superior a los 900 kg de capacidad cada uno”.
Entendemos que la capacidad del supersaco puede tener alrededor de 01 tonelada. Favor confirmar.
Respuesta a Consulta N°13

La capacidad del supersaco de catalizador estard alrededor de 01 tonelada métrica.

Tener en cuenta que el margen de tolerancia maximo en base seca de entrega de catalizador serd + /- 3%
en peso de lo contratado.

POSTOR: W. R. GRACE & CO.

Consulta N°14

En las Condiciones Técnicas, Pag. 06 de 63, numeral 8 (Férmula de Ajuste de Precios):

No se contemplan ajustes para flete maritimo y terrestre: estos aumentos son imprevisibles para el
postor y de no incluirse harian la operacién mas costosa para Petroperu, ya que el proveedor debera
incluir un estimado en el precio DPU Talara - Peru.
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Solicitamos que el flete maritimo este sujeto a aumentos y decrementos establecidos oficialmente por
la naviera utilizada por el proveedor durante la vigencia del contrato, ya que actualmente los precios
de fletes internacionales son fluctuantes a nivel mundial. El sustento para estos ajustes de precio seran
las notificaciones publicadas por la empresa naviera.

Para el flete terrestre se solicita incluir el aumento anual permitido por ANATEC o su equivalente.

Respuesta a Consulta N°14
Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas.

Consulta N°15 [A]

En las Condiciones Técnicas, Apéndice N°02, Pag. 32 de 63, Numeral 5 (Condiciones y Requisitos
Generales):

Dice: La Refineria efectuara la devolucion de los contenedores en un plazo maximo de Treinta (30) dias
calendario, contados a partir de la recepcion a conformidad de los lotes entregados en los almacenes o el
area de procesos de la Refineria. Si la devolucién se efectuara en un plazo mayor a 30 dias calendario por
causas atribuibles a PETROPERU, se pagara la sobreestadia de los contenedores al CONTRATISTA, de
acuerdo a la tarifa vigente del mercado.

Consulta:

Solicitamos que Refineria Talara reduzca el total de dias libres para los ctn a un total de 10 dias libres
contados a partir de la recepcion a conformidad de los lotes entregados en los almacenes o el area de
procesos de la Refineria. Si la devolucion se efectuara en un plazo mayor a 10 dias calendario por causas
atribuibles a PETROPERU, se pagara la sobreestadia de los contenedores al CONTRATISTA, de acuerdo a la
tarifa vigente del mercado.

Respuesta a Consulta N°15 [A]

Considerar que la devolucién de los contenedores sera en un plazo maximo de veinte (20) dias calendario
contados a partir del término de periodo de Conformidad de los lotes entregados en los almacenes o el
area de procesos de la Refineria.

Ver Respuesta a Consulta N°12

Consulta N°15 [B]

En las Condiciones Técnicas, Apéndice N°02, Pag. 32 de 63, Numeral 5 (Condiciones y Requisitos
Generales):

Dice: La Refineria efectuara la recepcion del catalizador, en un plazo maximo de tres (03) dias calendario,
contados a partir de la recepcién a conformidad de los lotes entregados de los camiones a sus almacenes
o el drea de procesos de la Refineria. Si la recepcidon se efectuara en un plazo mayor a los tres dias, por
causas atribuibles a PETROPERU, se pagara al CONTRATISTA la sobreestadia de los camiones, de acuerdo a
la tarifa vigente del mercado.

Consulta:

Solicitamos que Refineria Talara reduzca a 2 dias calendario para la recepcion del catalizador contados a
partir de la recepcién a conformidad de los lotes entregados de los camiones a sus almacenes o el drea de
procesos de la Refineria. Si la recepcion se efectuara en un plazo mayor a los dos dias, por causas atribuibles
a PETROPERU, se pagara al CONTRATISTA la sobreestadia de los camiones, de acuerdo a la tarifa vigente
del mercado.

Respuesta a Consulta N°15 [B]

Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas.

Consulta N°16

En las Condiciones Técnicas, Pag. 17 de 63, numeral 21 (Seguridad y Proteccién del Ambiente):

Dice: “Previo al inicio del Suministro del BIEN, EL CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su
“Plan para Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en el Trabajo”, conforme a la Resolucion
Ministerial N° 1275-2021-MINSA “Aprueban Documento Técnico-Lineamientos para la vigilancia de la
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Salud”, 01.12.2021 y su modificatoria, en la plataforma SISCOVID, el cual su incumplimiento sera causal de
resolucion de contrato.”

Consulta: Debido a que EL CONTRATISTA serd una empresa extranjera no domiciliada en el Peru ¢ Este Plan
podra ser el del representante local del CONTRATISTA?

Respuesta a Consulta N°16

El “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en el Trabajo”, conforme a la Resolucién
Ministerial N°1275-2021-MINSA (considerar de ser el caso, la Ultima Disposicion vigente del Ministerio de
Salud) se aplica para todo personal de Petroperu, Contratista y/o Subcontratista que haga labores dentro
de las instalaciones de la Refineria, asi como dentro del edificio Administrativo.

Consulta N°17

En las Condiciones Técnicas, Pag. 06 de 63, numeral 7 (Monto Estimado Referencial):

Dice: “El precio total ofertado no esta sujeto a topes minimos ni maximos, en caso de que la oferta supere
el 10% a pesar del reajuste solicitado sera considerada como no admitida, segun el Procedimiento de
Contrataciones Internacionales.”

Sin embargo, en la Pag. 26 de 63 numeral 6 del Apéndice 1 dice lo siguiente:

Dice: “El precio total ofertado no esta sujeto a topes minimos ni maximos, en caso de que la oferta supere
el Valor Referencial, serad potestad de PETROPERU S.A. el otorgamiento de la Buena Pro.”

En el primer caso habria un limite superior de hasta 10% mas del MER, en el segundo no.

Consulta: Por favor, aclarar y precisar.

Respuesta a Consulta N°17

Considerar lo indicado en nuestro Procedimiento de Contrataciones Internacionales PROA1-200 v.1, item
28.2 de las Condiciones Técnicas donde indica: “Si con la mejora, la oferta del postor que ocupo el primer
lugar supera en mas del 10% el MER serd no admitida”.

Consulta N°18 [A]

En las Condiciones Técnicas, Pag. 05 de 63, numeral 4 (Plazo de Entrega):

En el numeral 4 P4g. 05 de 63 numeral 4 (Plazo de Entrega):

se indica: FECHA REQUERIDA: Primera Entrega - noviembre del 2022

Apéndice N°01, Pag. 27 de 63, numeral 9 (Plazo de Entrega):

se indica: FECHA REQUERIDA: Primera Entrega - noviembre del 2022

Apéndice N°02, Pag. 27 de 63, numeral 2, 2.4 (Programa de Entregas):

se indica: FECHA REQUERIDA: Primera Entrega - octubre del 2022

Consulta: Favor aclarar la fecha requerida para la Primera Entrega en refineria, teniendo en consideracién
gue el Contratista debe contar con el contrato firmado y la orden de compra 90 dias antes de dicha fecha.
Respuesta a Consulta N°18 [A]

Considerar que la lera entrega serd en Noviembre 2022.

Consulta N°18 [B]

En las Condiciones Técnicas, Pag. 05 de 63, numeral 4 (Plazo de Entrega):

En el numeral 4 P4g. 05 de 63 numeral 4 (Plazo de Entrega):

se indica: FECHA REQUERIDA: Primera Entrega - noviembre del 2022

Apéndice N°01, Pag. 27 de 63, numeral 9 (Plazo de Entrega):

se indica: FECHA REQUERIDA: Primera Entrega - noviembre del 2022

Apéndice N°02, Pag. 27 de 63, numeral 2, 2.4 (Programa de Entregas):

se indica: FECHA REQUERIDA: Primera Entrega - octubre del 2022

Dice: “La forma de entrega del catalizador sera tal como se describe en el cuadro de Programa de entregas
de este item, salvo cuando PETROPERU lo considere conveniente por razones de coyuntura operativa,
PETROPERU podria solicitar que las entregas sean alternativamente en Supersacos en lugar de Containers.
PETROPERU comunicara por escrito con 25 dias calendarios de anticipacion del Lote de entregas
requerido”.

Consulta:
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Estamos viviendo una complicada situaciéon con el transporte maritimo y logistica en general, debido a los
constantes cambios unilaterales de embarques por parte de las navieras, lo cual obliga a realizar despachos
con mucha antelacion a la fecha de entrega requerida, para evitar desabastecimiento y eventuales
penalidades.

Considerando lo mencionado, solicitamos incluir en las bases que es indispensable que esta notificacion se
realice por lo menos con 90 dias de anticipacion a la fecha de entrega requerida.

Respuesta a Consulta N°18 [B]

Ver respuesta a Consulta N°8.

Lo requerido por PETROPERU es que la lera entrega de haga efectiva a los 60 dias calendarios de firmado
el Contrato de Suministro del Catalizador. Las Siguientes Entregas del Programa pueden estar sujetas a
variaciones de acuerdo a eventualidades u emergencias operativas, lo cual seria informado al Contratista
con 60 dias calendarios de anticipacion.

Consulta N°19

En las Condiciones Técnicas, Apéndice N°01, Pag. 26 de 63, numeral 5 (Validez de |la Oferta):

Dice: El plazo de validez de la oferta se extenderd hasta la suscripcion del Contrato.

Consulta: Ante el escenario actual de Inflacién e incremento de costos de produccion a nivel mundial, las
ofertas econdmicas no pueden ser validas por mas de 30 dias habiles.

Favor limitar el tiempo de validez de Propuestas a un periodo determinado de 30 dias.

Respuesta a Consulta N°19

Se debe mantener la validez del plazo de la Propuesta Econdmica de los postores hasta la suscripcion del
Contrato segun las Condiciones Técnicas del presente proceso.

Consulta N°20

En las Condiciones Técnicas, Pag. 06 de 63, numeral 8 (Formula Ajuste de Precios): Consulta 4:

Si bien se incluye variaciones en los precios de Gas Natural y Tierras Raras (este Ultimo bastante estable
hace mucho tiempo), consideramos muy importante que se incluya en dicha férmula el factor de Inflacion
como el PPI (WPU0613).

Sustentamos esta solicitud en el hecho que el mundo estd viviendo un escenario actual de incertidumbre
pasajero que ha incrementado considerablemente la inflacidn, la misma que deberia revertirse a niveles
en inferiores a medida que vaya estabilizandose la situacién.

La inclusion de este factor favoreceria tanto a Petroperd como al postor, ya que de reducirse la inflacién se
reduciria el precio de catalizador a favor de Petroperu y asimismo reduciria la incertidumbre en el precio a
ofertar, evitando que el Postor se vea forzado a ofertar un precio mas alto.

Respuesta a Consulta N°20

Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas.

Consulta N°21

En las Condiciones Técnicas, Pag. 12 de 63, numeral 15, 15.3 (Facturacién y Forma de Pago):

Dice: “Los comprobantes de pago serdn pagados a los Treinta (30) dias calendario. En la eventualidad de
que la fecha de vencimiento de la factura o comprobante de pago se produzca el sabado, Domingo o
Feriado No Laborable; el pago de la misma se hara efectiva el dia habil siguiente a la fecha de vencimiento
sin lugar a reclamo alguno del CONTRATISTA.”

Consulta:

PETROPERU podra incluir en las bases de proceso una penalizacion por demoras en pago al Contratista que
corresponda al mismo monto de la penalidad que es solicitado por Petroperu por entrega tardia:

o Monto méaximo a penalizar: 10% del monto ofertado reajustado a la fecha de la penalidad.

. Porcentaje a penalizar por cada dia de atraso: 3/1000 del precio (estipulado en la factura
correspondiente) del lote penalizado.

Respuesta a Consulta N°21
Considerar como No Aplicable.
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Consulta N°22

En las Condiciones Técnicas, Apéndice 02, Especificaciones Técnicas: Disefio de Catalizador, Condiciones
de operacion y Cargas

Hacemos referencia a estos 5 numerales y realizamos las siguientes consultas con el objeto de consolidar
los requerimientos para la seleccién de un catalizador FCC sin el respaldo de una prueba técnica de Planta
Piloto y modalidad de evaluacion de costo beneficio, la cual requiere precisién en escenario de selecciony
evaluacién de desempefio, a fin de que se pueda ofertar un catalizador acorde con las expectativas de
Refineria Talara y que a su vez se pueda realizar una comparacién de productos, disefiados bajo igualdad
de requerimientos técnicos, condiciones operativas, calidad de la carga, etc.:

Condiciones Técnicas, Apéndice N°02, Pag. 29 a 48:

En esta seccion de detalla que la Unidad de Talara es una Unidad de alta Tecnologia que permitira altos
rendimiento de productos con capacidad para 25MBD, que tiene la flexibilidad de operar con las cargas
residuales, cuya inclusion depende del contenido de metales, Carbdn Conradson en la carga como en el
Catalizador de Equilibrio.

Indican asimismo que en el Adjunto 2 nos brindan los datos operacionales de la unidad, los que se usaran
para validar la performance de nuevo catalizador. En el Adjunto 3 nos brindan las principales limitaciones
operativas existentes en dicha planta que serviran para el disefio del nuevo catalizador, para cumplir con
los objetivos operacionales del Adjunto 4, informacion técnica que se presentaran en los Adjunto 1y 5.
Objetivos, Calidad de la carga, Condiciones de operacion, Limitaciones, Evaluacién y Prueba de Garantias.

A) En las Condiciones Técnicas, Apéndice N°02, Pag. 30 de 63, numeral 4, 4.2 (Alcances de Suministro):

Dice:

¢ En el Adjunto N2 4 se presentan los principales objetivos de rendimientos y calidades de productos .....
Los Postores disefiaran un catalizador adecuado basados en las propiedades de la carga, disefio de la nueva
Unidad FCCy limitaciones operacionales, con el fin de cumplir con nuestros objetivos operacionales.
Nota: El Adjunto 4 indica:

Objetivo 2: Rendimiento de la Nafta (3): 40.5 % vol. Min:

El Adjunto 3 indica: 8. Capacidad de la Unidad de Tratamiento de Nafta Craqueada (HTF): Esta Unidad puede
tratar una produccion real maxima de 9 500 B/D de NFCC

Objetivo 7: Inclusién de Cargas Pesadas:

Actividad ACE del catalizador de equilibrio: 68% minimo, para un contenido de Ni + V de 8000 ppm, 0.8%
peso Nay 0.5% peso Fe

Adjunto 2 - Actividad ACE (**) 63%, Niquel 4000 ppm, Vanadio 4000 ppm. Sodio 0.5 % peso, Fierro 0.7%
peso (**usualmente oscila entre 63% carga ligera 'y 68% carga pesada)

B) En las Condiciones Técnicas, Apéndice N°02, Pag. 30 de 63, numeral 4, 4.3 (Alcances de Suministro):

Dice:

e Los Postores presentaran en el Sobre N°1 ..., sus Propuestas Técnicas, las cuales consistiran en la
informacién solicitada en los Adjuntos N°1 y 5, que incluyen las caracteristicas fisico-quimicas de los
catalizadores ofertados, consumo de catalizador, los valores garantizados y los valores estimados para los
rendimientos y calidades de los productos, acorde con los objetivos operacionales establecidos. Dicha
informacidn servira para verificar la calidad del suministro comercial y su cumplimiento estara respaldado
por la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, equivalente al 20% del monto ofertado por el postor en el proceso
de evaluacién.

Nota: El Adjunto 5 indica

- Actividad de catalizador regenerado: 68% minimo, para un contenido de Ni + V de 8000 ppm, 0.8% peso
Nay 0.5% peso Fe (1)

- Se tomaran como referencia las condiciones de operacién informadas en el Adjunto N2 2.

El Adjunto 2 indica:

- Adjunto 2 - Actividad ACE (**) 63%, Niquel 4000 ppm, Vanadio 4000 ppm. Sodio 0.5 % peso, Fierro 0.7 %
peso (**usualmente oscila entre 63% carga ligera 'y 68% carga pesada).
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C) Enlas Condiciones Técnicas, Apéndice N°02, P4g. 33 de 63, numeral 6, 6.2 (Incumplimiento de Objetivos
Operaciones y/o de requerimiento de performance ofertada (Adjuntos N °4 Y N2 5):

Dice:

e El cumplimiento de los objetivos operacionales descritos en el Adjunto N°4, y la performance del
catalizador en el Adjunto N25, declarados por el Postor, seran verificados mediante la ejecucién de una
Corrida de Prueba en Planta, ...... Las condiciones operativas base, a reproducir durante la Corrida de
Prueba, estan definidas en el Adjunto N°2.

D) En las Condiciones Técnicas, Apéndice N°02, Pag. 33 de 63, numeral 7, 7.2 (Proceso de Evaluacidn de
las propuestas):

Dice:

ePara disefiar el catalizador a ofertar debe basarse en las condiciones operacionales y caracteristicas
fisicoquimicas de la carga liviana.

Consultas sobre la formulacion del catalizador ofertado:

Favor confirmar lo siguiente, a fin de tener uniformidad para el disefio del catalizador, sus rendimientos y
propiedades fisicoquimicas.

a. El catalizador ofertado debe ser disefiado para Actividad 68 MAT, soportar 4000 PPM Ni + 4000
ppm V, 0.8% peso Na y 0.5% peso Fe, para lograr los rendimientos de carga pesada 80% HVGO y
20% RPS, seguin se destaca que los Objetivos Operacionales del Adjunto N° 4.

b. La méaxima produccidon de Nafta FCC es 9500 B/D, de acuerdo a la limitacién de capacidad de
procesamiento de Nafta FCC del HDT (Adj. N° 3).

c. Laprueba de Garantia a 90% de inventario serd a carga severa 4000 ppm Ni + 4000 ppm V.
Apéndice 3, Numeral 2 pag. 46: Criterios y parametros de la Evaluacion Econdmica - Tabla No. 1:
Precios de Productos.

Consulta: Favor confirmar que el objetivo primario de la Unidad es el rendimiento de LCO a pesar de que
el precio de Nafta es mayor 70 USD/ BBL Vs LCO 62.96 USD/BBL.

e. Apéndice 3, Numeral 2.2 Pag. 47: Egresos,

Dice:

Para el catalizador, se calcularan los egresos en funcién al precio DPU Refineria Talara — INCOTERMS 2020
ofertado por los postores teniendo en cuenta el consumo de catalizador propuesto por los Postores, a nivel
de carga definido en el numeral 2.1 (Ingresos) de este Adjunto, con la estructura descrita en el Adjunto N2
2 de las Especificaciones Técnicas (ET).

Consulta: Favor aclarar para que tipo de carga se determina estos Egresos.

Respuesta a Consulta N°22 [a]
Considerar lo indicado en el Adjunto N°2 donde textualmente se expresa: “Usualmente el ACE oscila entre
63% (Carga Ligera) y 68% (Carga Pesada)”.

Respuesta a Consulta N°22 [b]

El Adjunto N°3 dice claramente: “Capacidad de la Unidad de Tratamiento de Nafta Craqueada (HTF): Esta
Unidad puede tratar una produccion real maxima de 9 500 B/D de NFCC”. Por lo tanto, es independiente
del rendimiento de gasolina, que se solicita como objetivo operacional de la Unidad FCC.

Respuesta a Consulta N°22 [c]

Segun el Numeral 7 del Apéndice 02 de las Condiciones Técnicas: Procesos de Evaluacién de Propuestas
item 7.2 dice: Con la finalidad de facilitar el disefio del catalizador a ofertar, los Postores disefiaran el
catalizador basandose en las condiciones operacionales y caracteristicas fisicoquimicas de carga liviana
(2000 ppm Ni + 4000 ppm V), segun el Adjunto 2 y Adjunto 4.
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Respuesta a Consulta N°22 [d]

El objetivo primario de la Unidad FCC es el rendimiento de LCO, segun el Adjunto N°4 Objetivos
Operacionales de la Unidad FCC.

Respuesta a Consulta N°22 [e]
Considerar el Apéndice 3, Numeral 2.2 P4g. 47: Egresos: basado en las condiciones operacionales y
caracteristicas fisicoquimicas de carga liviana.

Consulta N°23

En las Condiciones Técnicas, Pag. 15 de 63, numeral 20, 20.1 (Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
General Comprensiva):

Dice: “Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma Asegurada no menor
a USS 5,000,000.00 por evento y en Limite agregado vigencia, limite Unico y combinado, la misma que debe
tener como minimo las siguientes coberturas: ....”

Consulta: Nuestra experiencia en otros negocios de américa latina inclusive de montos superiores
Contratacidn, estas pdlizas son normalmente entre el rango de USS 700,000.00 hasta USS 1,500,000.00,
por lo que este valor de USS 5,000,000.00 en un contrato de dos afios incrementa innecesariamente el
costo del suministro.

Respuesta a Consulta N°23

Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas.

Consulta N°24

En las Condiciones Técnicas, Adjunto N°08, Pag. 44 de 63 (Lineamiento General para la Disposicién Final de
Catalizador Gastado Himedo):

Dice: “El catalizador gastado humedo contenido en el recipiente (container) FCC-F-204 A, B o C serd
transportado en camiones especiales (truck hauls) hacia un relleno sanitario acondicionado para el tipo de
solido a desechar....”

Consulta: Favor brindar las medidas y peso del recipiente (container) FCC-F-204 A, B o C donde sera
almacenado el catalizador humedo (Filter Cake). Asimismo, indicar si estos recipientes cuentan con rieles
y polines para el transporte del mismo.

Respuesta a Consulta N°24

Container FCC-F-204 A/B/C:

Largo: 7.048 m.

Ancho: 2.59 m.

Altura: 1.651 m. (incluida 8” diametro wide wheels)

Volumen Neto: 15.29 m3

Peso: aprox. 4082 Kg.

Tracking Wheels: 6 pulgadas de diametro.

Estos containers poseen una malla filtrante marca CONTECH C-100 NW, cuyo volumen operativo es
equivalente al volumen neto del container.

Pagina9de9



