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1. OBJETO DEL SERVICIO 

Contratar el suministro e instalación de paneles de precios LED en Totems de una estación de servicios 

 
 

Imagen 2 – Muestra Referencial de tótems 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio consiste en realizar actividades siguientes: 

- Suministro e instalación de paneles de precios Led en la siguiente estación de servicios: 
 

COD. RAZÓN SOCIAL TAMAÑO DE TÓTEM LED 

4477 A & L Administración S.A.C.. 11 m 

 
- Retiro de paneles de precios LED existentes (antiguos) y adecuación de la estructura y cubierta del 

totem para recibir los nuevos precios LED. 
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3. LUGARES DE EJECUCIÓN 

Las ubicación de las EDS se encuentran detallada en el siguiente cuadro: 

COD. RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN DISTRITO PROVINCIA DPTO. 

4477 A & L Administración S.A.C. Av. Alameda 180 Lurigancho Lima Lima 

4. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 

Las normas y procedimientos compatibles con el objeto del contrato y que regularán el presente 
servicio, en lo que sea aplicable, son las siguientes: 

✓ Ley N° 29783 - Seguridad y Salud en el Trabajo 

✓ Manual de Identificación de Estaciones de servicios de PETROPERÚ 

✓ Decreto Supremo Nº 019-97-EM: “Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de Petróleo 
para uso automotor – Gasocentro”; y sus modificaciones; y sus modificaciones. 

✓ Decreto Supremo Nº 006-2005-EM: “Reglamento para la Instalación y Operación de 
Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular (GNV)”; y sus modificaciones. 

✓ Código Nacional de Electricidad vigente. 

✓ Reglamento Nacional de Edificaciones y Reglamento de Metrados vigente. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo requerido es de siete (07) días calendarios  

Para establecer la Fecha de Inicio del Servicio se suscribirá un Acta de Inicio del Servicio por el 
coordinador del servicio y el especialista eléctrico. 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El Monto Estimado Referencial (MER) es de carácter RESERVADO. 

Se indica que, se deberá considerar la moneda nacional, SOLES (PEN), e incluir todos los costos asociados 
para la realización del Servicio (Tributos, seguros, transporte, pruebas, costos laborales respectivos 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda 
incidir sobre el valor del Servicio). Se incluye Formato de Cotización en el Anexo 6. 

7. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)  

Experiencia en fabricación e instalación de bienes publicitarios por un monto facturado de S/ 20,000.00, hasta 
por un máximo de cinco (5) Servicios, y con una antigüedad no mayor a diez (10) años a la fecha de 
presentación de propuestas.  

Asimismo, deberá presentar la aprobación de la última auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo requerido por Ley, que se evidencia a través del informe de auditoría oficial. 

Notas: 

1. La experiencia se acreditará con cualquiera de las siguientes formas: 

• Presentación de contratos (o documentos que guarden similitud, que demuestren una 
relación contractual como Ordenes de Trabajo, etc.) con su respectiva conformidad. 

• Presentación de comprobantes de pago cuya cancelación deberá ser acreditada. 
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La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los 
comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, 
cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad 
de la prestación. 

8. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Para la emisión del Contrato o la OTT (Orden de Trabajo a Terceros), el Postor Ganador deberá presentar 
los siguientes documentos: 

a) Copia de las pólizas de seguro requeridas en el numeral 11 de las presentes Condiciones Técnicas. 

b) Documentación que sustenta los requerimientos indicados en el numeral 15.1 “Personal 
Profesional” 

c) Documentos relativos a Seguridad y Salud Ocupacional: 
- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 

la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá los aplicables de ambiente 
y seguridad exigidos por la reglamentación sectorial y por PETROPERÚ. Revisar: Anexo 05 del 
PROO1-390 V.1. (Adjunto en Anexo 7 de las presentes Condiciones Técnicas) 

- Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente. Revisar: Anexo 04 del 
PROO1-390 V.1. (Adjunto en Anexo 7 de las presentes Condiciones Técnicas) 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación es A Precios Unitarios, según las partidas de los rubros indicados en el 
metrado referencial, que forma parte de las presentes Condiciones Técnicas. 

10. GARANTÍAS 

10.1 GARANTÍA DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE PRECIOS LED EJECUTADO 
El contratista como requisito obligatorio presentará a PETROPERÚ, una Carta de Garantía por el 
Suministro e Instalación de Paneles de precios Led ejecutado, con firma legalizada del representante 
legal del contratista, por un plazo no menor a tres (03) años, con la finalidad de proteger a PETROPERÚ 
ante un riesgo de mal funcionamiento, pérdida total de los bienes derivados de una falla de origen, a 
cualquier acto u omisión del contratista o vicio oculto no detectable durante la recepción del bien. 
PETROPERÚ comunicará al contratista por escrito cualquier reclamo, debiendo reparar los daños 
ocasionados en un plazo perentorio no mayor a quince (15) días calendario y sin costo alguno para 
PETROPERÚ 
Esta Carta de Garantía será presentada en el expediente final del servicio y su vigencia será a partir del 
día siguiente calendario de la fecha del Acta de Recepción de la EDS. De existir reclamos dentro del 
plazo contractual del servicio, PETROPERÚ comunicará al contratista por escrito, debiendo reparar los 
daños ocasionados en un plazo perentorio no mayor a quince (15) días calendario y sin costo alguno 
para PETROPERÚ 

11. PÓLIZAS 

El contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución 
del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por ley deben ser contratadas. 
Adicionalmente y en amparo a la actividad que desarrolla, deberá contratar las Póliza de Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en 
la cobertura de invalidez y sepelio (ONP o Compañías de Seguro debidamente acreditadas) 
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12. PENALIDADES  

12.1 PENALIDAD POR MORA 

En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ aplicará al CONTRATISTA 
una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un máximo equivalente del 10% del monto 
contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente 
formula: 

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecución en días) 

Donde de F tendrá los siguientes valores: 

➢ Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días calendario: F=0.40 
➢ Para plazos mayores a sesenta (60) días calendario: F=0.25 

Tanto el monto como el plazo de ejecución se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, tramo, 
etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en caso de contratos de ejecución 
periódica. 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuere necesario se cobrará 
del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de las penalidades, PETROPERÚ podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 

12.2 PENALIDAD POR INFRACCIÓN 

PETROPERÚ podrá aplicar penalidades por infracción al incumplimiento de las siguientes 
obligaciones contractuales:  

N° Infracción Penalidad 

Referidas al personal 

01 
Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales contraídas del 

presente servicio. 

2.00 UIT  

Por evento 

Referidas a Seguridad 

02 Por no usar andamios multidireccionales para realizar trabajo en altura.  
1.00 UIT  

Por evento 

03 

Trabajador o personal del Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que ingrese 

a las Estaciones de servicios, e incumpla las medidas de prevención y protección contra el 

COVID-19, indicadas en las Cláusulas COVID-19. 

0.1 UIT por 

evento 

04 

El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no cumpla lo establecido en las 

medidas de prevención y protección contra el Coronavirus (COVID-19), señaladas en las 

cláusulas COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su cumplimiento. 

1 UIT por 

evento 

Administrativas y otros 

05 
Por utilizar materiales que incumplen con las especificaciones técnicas o que no sean 

autorizados por PETROPERÚ 

1.00 UIT  

Por evento 

06 
Por no cumplir con la presentación del Expediente Final requerido en el plazo establecido en 

los numerales 22 (c) y (d) de las presentes Condiciones Técnicas.  

1.00 UIT  

Por evento 

07 
Por cada día calendario de atraso en la presentación o subsanación del Expediente Final, 

computados a partir del segundo día de atraso. 
0.1 UIT 
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N° Infracción Penalidad 

08 Por abandono injustificado de los trabajos en cada EDS 
1.00 UIT  

Por evento 

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad.  

El procedimiento para la aplicación de las penalidades por infracciones es la siguiente: 

Desde la primera infracción se aplicará la penalidad que corresponda; la cual se comunicará vía correo 
electrónico, indicando la infracción cometida y el monto de la penalidad aplicada, debiendo ser 
subsanada en el momento o día de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del 
Contrato de PETROPERÚ, dependiendo del tipo la infracción. Posteriormente se regularizará vía carta. 
Además, PETROPERÚ, dependiendo de la naturaleza de la infracción cometida, podrá paralizar el 
servicio hasta que se subsane la infracción. 

Si es que el CONTRATISTA no subsana la infracción en el plazo establecido, se le volverá a aplicar la 
penalidad que corresponda a la infracción al día calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando 
la ejecución de trabajos hasta la subsanación. 

Toda reincidencia será contada como nueva infracción y la penalidad será la que corresponda a la 
infracción en la que se ha reincidido. En adición, en caso de reincidencia de cualquier infracción, 
PETROPERÚ no dará plazo alguno para la subsanación de la misma, debiendo ser levantada de inmediato 
o paralizando la ejecución de los trabajos hasta su subsanación 

Las demoras por la paralización serán contabilizadas como parte del plazo de ejecución y tomadas en 
cuenta para efectos de penalidad por mora. 

Si el CONTRATISTA no subsana la infracción pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el 
monto máximo de la penalidad por infracciones (10% del monto contractual), PETROPERÚ podrá 
resolver el contrato por incumplimiento. 

Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta, del 
pago final o en la liquidación final, o si fuere necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución 
de la garantía de fiel cumplimiento. 

Asimismo, se aplicará las penalidades indicadas en el Anexo 5 de las presentes Condiciones Técnicas. 

13. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

PETROPERÚ efectuará el pago de la factura a favor del contratista, en Soles, a los sesenta (60) días 

calendario, desde su correcta presentación por Mesa de Partes Virtual 

(https://scdp.petroperu.com.pe/mpv), de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la siguiente 

dirección: https://www.PETROPERÚ.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/; y adjuntando la 

siguiente documentación: consulta RUC y validez de comprobante electrónico.  

Para el caso de una MYPE, el pago será a los treinta (30) días calendario siempre que presenten la 

Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente anterior 

a la fecha de emisión de la factura, y Número de cuenta del contratista en el sistema financiero en la que 

se le debe abonar el importe de la factura. 

Las Facturas deben referenciar en su contenido el N° HES (Hoja de Entrada de Servicio) y OTT/contrato 

del SERVICIO.  

https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/
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El N° HES se adjuntará en el “pronunciamiento favorable” que será emitido vía correo electrónico por el 

coordinador del servicio posterior a la revisión del expediente de valorización o expediente final. 

Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener 

la conformidad (aprobación del expediente correspondiente), serán devueltas para su subsanación, 

rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 

14. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 

La Administración de cada contrato (Ítem) estará a cargo de la Jefatura Proyectos Comerciales y 
Mantenimiento de la Gerencia Departamento Ingeniería y Servicios Generales, quien designará a un 
profesional para administrar el Contrato (Supervisor del Servicio).  
 
La Cía. Contratista comunicará al Administrador del Servicio, mediante correo electrónico, la recepción 
de las EDS en las cuales hayan ejecutado la totalidad de prestaciones que correspondan, en 
concordancia con el cronograma. 
 
Culminada la verificación de la compatibilidad de todo lo establecido en las Condiciones Técnicas con 
las prestaciones ejecutadas y de los metrados, y encontrándose estas conformes, se procederá a 
suscribir el Acta de Recepción por el Administrador del Servicio, El Especialista en instalaciones 
eléctricas o representante Legal y un Representante de la EDS donde se ejecutaron las prestaciones. 
 
De existir observaciones se consignarán en el Acta de Observaciones, indicándose claramente el sentido 
de estas, dándole al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad de 
las prestaciones. Dicho plazo no podrá ser mayor de dos (02) días calendario (no se considera tiempo de 
traslado a la EDS). Si pese al plazo otorgado, la Cía. Contratista no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que 
correspondan. 
 
Este procedimiento no será aplicable cuando la prestación no cumpla con las características y 
condiciones ofrecidas (incumplimientos), en cuyo caso PETROPERÚ no efectuará la recepción, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan; además 
de reconocer todos los gastos efectuados por PETROPERÚ por enviar innecesariamente al coordinador 
del servicio. Los gastos efectuados serán deducidos de las valorizaciones, del pago final o en la 
liquidación final, o si fuere necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de 
fiel cumplimiento. 
 
De existir reclamos dentro del plazo contractual del servicio, PETROPERÚ comunicará al contratista por 
escrito, debiendo atender el reclamo en un plazo perentorio no mayor a dos (02) días calendario y sin 
costo alguno para PETROPERÚ. 
 
La conformidad del servicio será aprobada por la Jefatura Proyectos Comerciales y Mantenimiento de 
PETROPERÚ en el plazo indicado en último párrafo del numeral 17  “Expediente Final (pronunciamiento 
favorable)”. 

15. PERSONAL REQUERIDO 

Es responsabilidad de la Cía. Contratista, la consideración de todos los recursos humanos (profesionales, 
técnicos y otros) necesarios para la ejecución del Servicio; desde el inicio, pasando por la planificación, 
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ejecución, seguimiento y control y hasta el cierre, garantizando un buen control de la calidad y de la 
seguridad, salud ocupacional y protección ambiental. 

El personal propuesto deberá ser en cantidad suficiente para ejecutar los trabajos / actividades en el 
tiempo establecido en el cronograma aprobado; y además, debe contar con el debido conocimiento y 
experiencia según su especialidad, que los faculte técnicamente para ejecutar los trabajos incluidos en 
el alcance del servicio, cumpliendo la normatividad técnica internacional y nacional vigente. 

La Cía. Contratista es el único responsable por el pago de las remuneraciones de sus trabajadores, 
beneficios laborales, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, compensación por tiempo de 
servicios (CTS), aportes al SNP o SPP y demás beneficios sociales; así como de todos los derechos y 
obligaciones de carácter laboral (llámese SCTR, certificado de antecedentes policiales y penales, 
exámenes médicos ocupacionales, entre otros) que emanen de la prestación del servicio; pudiendo 
PETROPERÚ fiscalizar el cumplimiento de todo lo antes indicado. El pago de las remuneraciones a su 
personal y demás obligaciones sociales, deberán ser efectuados por la Cía. Contratista de acuerdo con 
los plazos establecidos por Ley Laboral. Dichos pagos serán de cargo exclusivo del CONTRATISTA, no 
siendo transferibles a PETROPERÚ. 

El personal requerido será presentado previa a la suscripción del contrato y será como mínimo el 

siguiente: 

15.1 PROFESIONALES 

15.1.1 Un (01) Especialista en Instalaciones Eléctricas 

El especialista en instalaciones eléctricas deberá ser ingeniero Colegiado de las especialidades de 
eléctrica, mecánica eléctrica. Deberá presentar copia simple del Título Profesional. 

Además, deberá tener una experiencia acumulada mínima un (01) año, en cualquiera de los 
siguientes cargos: supervisor, residente, responsable en trabajos de instalaciones eléctricas: 

➢ En EDS, grifos, plantas de abastecimiento (planta de ventas de hidrocarburos), gasocentros, 
plantas envasadoras de GLP, establecimiento de venta al público de GNV y/o edificaciones; y/o  

➢ Para bienes publicitarios (todas aquellas estructuras de metal, acrílico y/o policarbonato 
revestidas para anuncios publicitarios e informativos) 

La experiencia se acreditará mediante la presentación de copias de contratos con su respectiva 
conformidad, constancias, certificados y/o cualquier otro documento que demuestre el tiempo de 
experiencia requerido.  

15.1.2 Un Prevencionistas en Riesgos 

El prevencionista en Riesgos deberá ser trabajador de la empresa, mayor a 18 años, deberá presentar 
copia simple de certificado o constancia de instituciones reconocidas, de cursos sobre la Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

Además, deberá tener una experiencia acumulada mínima de seis (06) meses, en cualquiera de los 
siguientes cargos: Prevencionista de Riesgos o Supervisor de Seguridad o cargos similares, en: 

➢ Obras en general; y/o 

➢ Plantas o instalaciones industriales de producción. 

La experiencia se acreditará mediante la presentación de copias de contratos con su respectiva 
conformidad, constancias, certificados y/o cualquier otro documento que demuestre el tiempo de 
experiencia requerido.   
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15.2 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL REQUERIDO 

15.2.1 Especialista en Instalaciones eléctricas  
➢ Tomar conocimiento real de los trabajos a realizarse. Además, debe participar en la recepción de 

los trabajos del servicio. 
➢ Verificar el estado actual de las instalaciones eléctricas de la E.S. y comunicar las deficiencias, en 

concordancia con el Código Nacional de Electricidad – Tomo Utilización y las Normas Técnicas 
Peruanas (NTP) que correspondan, al supervisor para que tome las acciones correctivas 
correspondientes. 

➢ Verificar que los componentes y materiales eléctricos a usar cumplan con las especificaciones 
técnicas establecidas en las presentes Bases Técnicas. De igual forma, verificar el cumplimiento 
del procedimiento de ejecución de los trabajos eléctricos durante el desarrollo del servicio. 

➢ Verificar que las pruebas eléctricas requeridas en las Bases Técnicas se realicen de acuerdo a las 
normas eléctricas vigentes que permitan garantizar la calidad y operatividad continua de los 
sistemas eléctricos instalados. 

➢ Elaborar un plano AS BUILT de las instalaciones eléctricas que alimentan a los Bienes Publicitarios. 

15.2.2 Prevencionista en riesgo  
➢ Permanecer a tiempo completo en las EDS. 
➢ Hacer cumplir la política de seguridad y salud, determinada por el especialista en seguridad y 

salud en las EDS. 
➢ Participar en la identificación y evaluación de riesgos. Establecer medidas de prevención, 

protección y control de los riesgos en las EDS. 
➢ Realizar inspecciones de seguridad y salud durante la ejecución del servicio en las EDS. 
➢ Realizar el correcto llenado de la documentación (AST, permiso de trabajo en altura y otros) de 

seguridad y salud en el trabajo. 
➢ Brindar charlas de seguridad diarias al personal del contratista, en las EDS. 
➢ Verificar el buen estado de los EPP´s y que el personal del contratista los emplea siempre y de 

forma adecuada. 
Los siguientes son causales de paralización de los trabajos: 
- No utilizar o emplear de manera incorrecta los equipos de protección personal. 
- Uso inapropiado de herramientas de trabajo o equipos de seguridad para los cuales fueron 

aprobados. 
- Incumplimiento de las disposiciones de seguridad, que pongan en riesgo la salud de las 

personas, las instalaciones o el ambiente. 
- Adulteración, modificación o cambio en el Permiso de Trabajo. 
- Cansancio, fatiga o enfermedad en el personal. 
- No cumplir con el procedimiento de trabajo y las medidas de control establecidas en el 

Análisis de Trabajo Seguro. 
 

16. EQUIPAMIENTO REQUERIDO  

Contar con andamios multidireccionales que cumplen la norma UNE-EN 12810-1 vigente u otras de 
iguales o superiores características, necesarias para los trabajos correspondientes a cada estación de 
servicios. 
Las torres de andamios deberán incluir plataformas, escaleras internas, barandillas y rodapiés anticaida 
de objetos. La cantidad de andamios deberá ser la necesaria para cumplir con el cronograma del servicio. 
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Notas: 

1. Se acreditará mediante copia de documentos que sustenten la propiedad o contrato de alquiler. 
2. La propiedad de estos equipos se acreditará mediante copia de factura de compra. 

17. ENTREGABLES 

El CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables: 

a) EXPEDIENTE FINAL: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa): 
Al término de los trabajos el contratista deberá entregar a PETROPERÚ un Expediente Final (de forma 
impresa y digital escaneada con las firmas, y en sus archivos originales: Word, Excel, AutoCAD, 
Project). Cada página de la parte 01 del Expediente Final será visado por el  Representante Legal del 
contratista; y cada página de la parte 02 del Expediente Final será visado por el Especialista en 
Seguridad y Salud y el Representante Legal del contratista. El contenido de este es el siguiente: 

PARTE 01: Dossier administrativo y de Calidad 
➢ Valorización final, según formato de propuesta económica y además según formato del Anexo 

“1” de las presentes Condiciones Técnicas. 
➢ Sustento de metrados, según formato del Anexo “2” de las presentes Condiciones Técnicas. 
➢ Fotos comparativas de vistas antes (entrega de terreno) y después (recepción de trabajos) de las 

EDS según formato Anexo “3” de las presentes Condiciones Técnicas.  
➢ Certificados de calidad (certificación de materiales, pruebas, ensayos y otros), facturas, órdenes 

de compra de todos los materiales utilizados (planchas ACM, indicadores Led, viniles, pinturas, 
cables, etc). 

➢ Cartas de garantía del servicio indicadas en el numeral 10 de las presentes Condiciones Técnicas. 
➢ Pruebas eléctricas firmadas por el especialista en instalaciones eléctricas.  
➢ Copia simple de Actas: Acta de inicio del servicio y Actas de Recepción. 

PARTE 02: Seguridad y Salud en el Trabajo 
➢ Metodología utilizada para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles. 
➢ Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (Matriz IPERC) de cada E.S. 

Se debe entregar la totalidad de las versiones, de ser el caso. 
➢ Documentos que contenga la evaluación de la eficacia de los controles de cada riesgo de la Matriz 

IPERC de cada E.S. 
➢ Mapa de Riegos de Seguridad y Salud de cada E.S. 
➢ Cargos de recepción de la Matriz IPERC y del Mapa de Riegos de cada E.S. recibido por los 

trabajadores que participaron en la ejecución del servicio. 
➢ Registros de todos los Análisis Seguro de Trabajo (AST) realizados, ordenados de acuerdo a la E.S. 

donde han sido utilizados. 
➢ Registros de todos los Permisos de Trabajo utilizados, ordenados de acuerdo a la E.S. donde han 

sido utilizados. 
➢ Registro de capacitación en Análisis Seguro de Trabajo (AST) y Permiso de Trabajo. 
➢ Reporte técnico de la selección de los equipos de protección personal (EPP´s). 
➢ Cargos de recepción detallados de los equipos de protección personal (EPP´s) recibidos por los 

trabajadores que participaron en la ejecución del servicio. 

El plazo máximo para la entrega del Expediente Final es cinco (5) días calendario computados a partir 
del día siguiente de haber recepcionado la EDS del alcance del servicio.  
PETROPERÚ se pronunciará con respecto al expediente final en un plazo máximo de cinco (05) días 
calendarios computados a partir del día siguiente de recibido el expediente, emitiendo el 
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pronunciamiento favorable en señal de conformidad del servicio. En caso de haber observaciones, el 
contratista tiene un plazo máximo de tres (03) días calendario computados desde el día siguiente de 
haber recibido el pronunciamiento de PETROPERÚ sobre el expediente final para subsanar las 
observaciones.  

18. AMPLIACIONES DE PLAZO 

PETROPERÚ podrá aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecución del 
contrato, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. 

19. ADICIONALES Y REDUCCIONES  

PETROPERÚ podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducción de prestaciones hasta 
por el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original (contractual), siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.  

Las ocurrencias que generen retrasos en la ejecución del servicio deberán ser comunicadas por correo 
electrónico, con la finalidad de solicitarla formalmente por medio de comunicación escrita al 
coordinador del servicio. 

20. VALORIZACIONES 

El presente servicio no contará con valorizaciones parciales. 

21. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

A) El contrato podrá resolverse: 

a.1. Por mutuo disenso. 

a.2. Por terminación anticipada. 

a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

B) PETROPERÚ podrá resolver contrato cuando: 

b.1. El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese 
a haber sido para corregir tal situación; o 

b.2. El CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las 
Bases; o 

b.3. Se verifique la presentación de información falsa o inexacta durante la ejecución contractual; o 

b.4. Sin expresión de causa. 
Nota:  

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impida la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso”. Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza 
mayor, los tres (03) requisitos deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho 
acontecimiento debe ser extraordinario, es decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben 
ser excepcionales e irrumpir en el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es 
decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el 
acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no hay podido ser evitada. 
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22. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

a) Supervisar la correcta ejecución de los trabajos / actividades incluidos en el alcance del servicio. 
Para ello, PETROPERÚ se reserva el derecho de realizar inspecciones con personal propio o a través 
de terceros autorizados para verificar el cumplimiento cabal de las condiciones y requerimientos 
del servicio. 

b) PETROPERÚ NO proporcionará herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al CONTRATISTA 
como: punto de alimentación de energía eléctrica o agua; dispositivos de iluminación portátil; 
alojamiento, alimentación, movilidad, enfermería o hospitalización para su personal; entre otros; 
salvo los que se establezcan en la presentes Condiciones Técnicas.  

c) PETROPERÚ no brindará facilidades de oficinas o almacenes al CONTRATISTA, salvo que las 
Estaciones de servicios lo permitan (Casos excepcionales). 

d) Brindar toda la información que obre en su poder y que fuera requerida por el CONTRATISTA para 
la adecuada prestación del servicio. 

e) Las demás obligaciones que sean materia de las presentes Condiciones Técnicas. 

23. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de 
ambiente, seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos 
de PETROPERÚ en la misma materia, entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no 
limitativa): 

➢ Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; y su reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 005-2012-TR y su modificatoria Ley N° 30222 y su última modificatoria D.S. N° 020-2019. 

➢ Decreto Supremo N° 054-93-EM: “Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al 
Público de Combustibles Derivados de los Hidrocarburos”; y sus modificaciones. 

➢ Decreto Legislativo Nº 1499 “Diversas Medidas para Garantizar y Fiscalizar la Protección de los 
Derechos Socio Laborales de los Trabajadores en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-
19” 

➢ Decreto Supremo N° 043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos” 

➢ Resolución Ministerial N° 055-2020-TR “Guía para la Prevención ante el Coronavirus (COVID-19) en 
el Ámbito Laboral”. 

➢ Decreto Supremo N° 031-2010-SA “Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. 
➢ Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM “Reanudación de actividades económicas en forma gradual y 

progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

➢ Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias N° 265-2020-MINSA y N° 283-2020-
MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con 
Riesgo de Exposición a COVID-19”. 

➢ Resolución Ministerial Nº 128-2020-MINEM/DM y su modificatoria N° 135-2020-MINEM/DM 
“Protocolo Sanitario para la Implementación de Medidas de Prevención y Respuesta frente al COVID-
19 en las Actividades del Subsector Minería, Hidrocarburos y Electricidad”. 

➢ Resolución Ministerial Nº 129-2020-MINEM/DM “Criterios de Focalización Territorial”. 
➢ Guía de INACAL de 06.04.2020 “Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies”. 
➢ Protocolo para el “Manejo de Residuos Sólidos durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y el 

Estado de Emergencia Nacional” del Ministerio del Ambiente. 
➢ Resolución Ministerial N° 050 “Formatos referenciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo”. 
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➢ Uniforme y equipo de protección personal del contratista: 

Todo el personal encargado de ejecutar los trabajos deberá estar uniformado. Los uniformes 

deberán ser ropa de alta visibilidad que cumpla con la Norma ANSI/IESA 107 – 2004. 

El especialista en seguridad llevará a cabo una evaluación de los riesgos de los trabajos a realizarse 

y de los lugares de trabajo, y determinará que EPP son necesarios de los siguientes: 

- Protección Respiratoria, como respiradores desechables o reutilizables (de madia cara o cara 
completa), que cumplan con la Norma NIOSH 42 CFR 84. 

- Protección Auditiva, como tapones u orejeras, que cumplan con la Norma ANSI S3.19 - 1974. 

- Protección Visual y Facial, como lentes de seguridad, lentes herméticos tipo goggles o careta 
de protección, que cumplan con la Norma ANSI Z87.1 - 2003. 

- Protección de Manos, como guantes, que cumpla con la Norma EN 388, EN 374 - 1, EN 374 - 2 
y/o ANSI/ISEA 105. 

- Protección de Cabeza, como cascos, que cumpla con la Norma ANSI Z89.1 - 2003. 

-  Protección Contra Caídas, como arneses, que cumpla con la Norma ANSI Z359.1 (2007), ANSI 
Z359.12 (2009), OSHA 1910, OSHA 1926 y/o CSA. 

- Protección de Piel, como trajes de seguridad, que cumpla con la Norma EN 340. 

- Protección para Pies, como botas de acuerdo al tipo de trabajo a realizarse. 

Para mayor detalle de las especificaciones técnicas de los equipos de protección personal, ver el 

acápite 3 de las presentes Condiciones Técnicas. 

➢ El CONTRATISTA es responsable de la segregación y disposición final de todos los residuos, tanto 
peligroso como no peligrosos. 
En caso de que el CONTRATISTA utilice productos químicos para la ejecución de los trabajos, el 
CONTRATISTA deberá contar con las respectivas Hojas de Información de Seguridad del Material – 
MSDS, en idioma español; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento 
y disposición final de los residuos, envases y recipientes de productos químicos. 
 

➢ De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en 
caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y 
salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, 
abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se pueden 
reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”. En esta línea, PETROPERÚ 
ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “STOP WORK”, cuya aplicación se 
ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye un 
riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de intervención 
mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con el enfoque de 
Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el derecho 
sino la obligación de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta o para 
los trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicación del “STOP WORK” o el hostigamiento para 
no aplicarlo será considerado como Falta. 
 

➢ El nivel del riesgo del servicio es Alto, de conformidad con la tabla N° 3 del Procedimiento “Gestión 
CASS para contratistas” PROO1-390 v.1. 
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➢ Los documentos a ser presentados en la Reunión de Apertura, según numeral 6.5.a.2. del PROO1-
390 V.1, previas al inicio del servicio son:  
- Mapa de procesos de la Contratista, en la que este incluido el servicio a ejecutar en Petroperú 
- Registro de entrega a todo el personal de la “Política de gestión Integrada de la Salud, Ambiente, 

Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de Petroperú y de la Contratista. 
- Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del Contratista. 
- Estructura Organizacional de la Empresa Contratista, incluir los puestos de dirección 

(Gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS), especificando nombres, correos y 
números de contacto. (Es responsabilidad del contratista, mantener actualizada la estructura y 
puestos)   

- Perfil de cada puesto de trabajo. 
- Programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con un mínimo 

de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser proporcional al tiempo 
de duración del servicio. (Artículo 35 literal b, Ley 29783). 

- Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento de 
la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de incidentes, entre otros 
aplicables 

- Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los 
procedimientos vigentes de Petroperú. 

- Inducción especifica en el área de trabajo (Revisar: Anexo 05 del PROO1-390 V.1) de todos los 
trabajadores. 

- Estadísticas de seguridad y salud en el trabajo de los últimos tres años, según aplique. 
- Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del servicio. 
- Formato FORO1-228, “Plan de actividades de seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)”. El mismo 

que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias, 
capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, 
presupuestos, entre otros aplicables. 

- Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar. 
- En caso de empresas contratistas de Transporte de Materiales Peligrosos por vía terrestre 

deberán presentar el Plan de Fatiga y Somnolencia. 
- En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentación solicitada en el 

Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y deben tener toda la documentación exigible a una 
EO-RS. 
 

➢ Culminada la Reunión de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato FORO1-
689, “Check List de Reunión de Apertura”, el cual será un requisito indispensable para el inicio de 
labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado se restringirá el ingreso 
de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERÚ 

➢ Indicar: Los lineamientos o requerimientos generales o específicos de seguridad y protección del 
ambiente, acorde con el alcance del requerimiento.  

➢ El contratista debe cumplir con lo establecido en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ”. Adjunto 

➢ El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-390 v.1, Gestión CASS para Contratistas. 
Adjunto. 

➢ El contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestión de Permisos de Trabajo.  

Nota: La versión de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al 
momento de su utilización, pueda que exista una actualización. 
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24. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las Partes acuerdan que toda controversia, litigio, diferencia o reclamo que surja entre PETROPERÚ y el 
Contratista, derivado de la ejecución, interpretación, resolución, nulidad, inexistencia, ineficacia o 
invalidez del Contrato o relativo al Contrato, podrá ser resuelto por acuerdo de Partes en trato directo. 
Para estos efectos, cualquiera de las Partes podrá notificar por escrito a la otra, para que en un plazo de 
quince (15) días calendario, contados a partir de la recepción de dicha notificación, se efectúe el trato 
directo entre los representantes de ambas Partes, con el objeto de resolver la controversia. Dicho plazo 
puede ser ampliado por acuerdo de las Partes.  

En caso de haberse optado por el trato directo y no llegar a un acuerdo, dichas controversias se 
resolverán mediante el mecanismo de solución de controversias. 

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte 
interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la 
resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende 
que la resolución del contrato ha quedado consentida. 

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organización y administración del Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las partes declaran 
conocer y aceptar incondicionalmente.  

El arbitraje será en idioma castellano y resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros. 
Cada Parte nombrará un árbitro y el Presidente del Tribunal Arbitral será elegido por los árbitros elegidos 
por cada una de las Partes. Si una de las Partes no designa al árbitro que le corresponde o los dos árbitros 
elegidos por cada una de las Partes no eligen al Presidente del Tribunal Arbitral, dicho árbitro será 
designado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a solicitud de cualquiera de las 
Partes. La sede del arbitraje será en la ciudad de Lima. 
El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, 
siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo los casos 
taxativos previstos para el recurso de anulación de laudo contemplado en la Ley de Arbitraje. 

25. CLÁUSULAS COVID-19 

1. El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario se encuentra obligado a contar con un “Plan para 
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 239-2020-
MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan, así como su Registro en el 
SICOVID-19, incluirá todas las medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del referido 
virus, siendo requisito mínimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la 
normativa legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional 
para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente, el mismo que será verificado por el 
Administrador del Contrato de PETROPERÚ. 

2. En caso el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario, sus trabajadores y/o personal, 
incumplan las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con 
su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERÚ para tal efecto, indicado en el numeral 
precedente; o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ 
como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho 
incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el 
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario. 
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3. Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a 
PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida 
íntegramente por el Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.  

26. CLÁUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD 

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, asumiendo 
un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en la política de 
tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando así las 
directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares. 

En ese sentido, el CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de Integridad 
de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Fraude; y, iii) 
los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo. 

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados en el portal 
de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: https://www.PETROPERÚ.com.pe/buen-gobierno-
corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/ ” 

27. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE 

CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO 

En virtud de la presente cláusula, La Cía. Contratista declara haber recibido y leído la Política de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de 
Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y 
comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de 
los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona natural o jurídica 
que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con énfasis en los 
siguientes aspectos: 

• Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra 
transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ, que 
proceden de fondos lícitos. 

• No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las 
formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión 
Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley 
N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente 
contrato. 

• No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, 
cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del 
presente contrato. 

• Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o participaciones), 
directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos 
Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; 
Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y 
Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la 
Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados 
Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista 
relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por 

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/


 

 Página 18 de 26 

 
 
 

 

CONDICIONES TÉCNICAS   Rev. 1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE PRECIOS LED EN TOTEM DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIOS A & L ADMINISTRACIÓN S.A.C., UBICADA EN EL 

DPTO. LIMA. 

FECHA: 05-Jun-23 

el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

• Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para 
evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente 
contrato. 

• Poner a disposición de PETROPERÚ información veraz y completa, y en caso ésta sufra variaciones, 
presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. PETROPERÚ puede 
solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la legislación de lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo. 

• Comunicar a PETROPERÚ y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier 
acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación con la 
celebración y la ejecución del presente contrato. 

PETROPERÚ puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante 
notificación escrita al Cía. Contratista si, respaldado por evidencias, considera que La Cía. Contratista 
ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ 
frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, 
civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ brinde información a las autoridades competentes e 
inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”. 

28. ANEXOS 



 
 

ANEXO 1 – Formato para Aprobación de Metrados y Valorización 

 

NOTAS: 

• En el caso de presentación de metrados para aprobación, el título general deberá ser “Metrados para Aprobación”  

• En el caso de Valorización, el título general deberá ser “Valorización N° xx” o “Valorización Final” 

• El Contratista podrá optar por imprimir en papel membretado, respetando el encabezado.  



 

 
 
 

ANEXO 2 – Formato para Sustento de Metrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

• El Contratista podrá optar por imprimir en papel membretado, respetando el encabezado. 



 
 

ANEXO 3: Formato de Presentación de Fotos Comparativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel: Bond de 120 gramos. 

Formato: A4 

Fotografías a colores. 

 

 



 

 
 
 

Anexo 4: Fotografías de totems 

 
- A & L Administración SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Anexo 5: Penalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Anexo 6: Metrados (Formato de cotización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Anexo 7: Declaraciones Juradas relativos  a Seguridad y Salud Ocupacional  
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