Procedimiento Adquisicion Por Competencia
COM-001-2020-SCOH/PETROPERU

Adjunto N° 02 — Carta Multiple SCOH-277-2020

CONDICIONES TECNICAS MiNIMAS

ADQUISICION DE HIGH OCTANE GASOLINE BLEND STOCK (HOGBS) EN EL MERCADO LOCAL

PARA ENTREGA EN FEBRERO Y MARZO 2020

iTEM 1. ADQUISICION DE HASTA 45 MB DE HOGBS EN EL MERCADO LOCAL PARA ENTREGA

EN FEBRERO 2020.

OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROPERU y éste se obliga a adquirir
hasta 45,000 (-5% / +0%) barriles de High Octane Gasoline Blend Stock (HOGBS), cumpliendo con los
plazos y las condiciones sefialadas en el Contrato.

PLAZO

El plazo de vigencia del presente contrato inicia desde su suscripcién hasta completar la entrega de
hasta 45,000 (-5% / +0%) barriles de HOGBS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD

El HOGBS entregado por EL CONTRATISTA en el punto de entrega debera cumplir con las
especificaciones técnicas de calidad de PETROPERU, las cuales se muestran en el Anexo 1.

PUNTO DE ENTREGA Y DE FISCALIZACION

El punto de entrega del HOGBS sera la brida de conexion de descarga del buque en el Terminal de
Refineria Conchan o Refineria Talara, a opcion de PETROPERU.

El punto de fiscalizacién, tanto de calidad como de cantidad, sera en los tanques del buque en el puerto
de descarga.

FORMA DE ENTREGA

El HOGBS sera entregado por EL CONTRATISTA a PETROPERU, mediante bugue tanque en
condiciones DAP Refineria Conchan o Conchan/Talara, a opcién de PETROPERU.

Las entregas del producto se realizaran de la siguiente manera:

Mercado Local

Afo Lay Can (*) Puertos (**) Volumen (MB)
Conchan o
2020 | 26 Feb - 01 Mar Conchan/Talara 45 -5%/+0%

(*) La ventana es de cinco dias.
(**) La rotacion de puertos serd a opcion de PETROPERU S.A.

Nominacion de la nave

- EL CONTRATISTA debe proponer a PETROPERU la nave que intenta utilizar para la entrega de
la carga, con el tiempo suficiente para cumplir con la ventana contractual de entrega especificada
en el otorgamiento de la buena pro. Dicha propuesta debe ser presentada con la debida
anticipacién, teniendo en cuenta el tiempo promedio de travesia al puerto de descarga, que permita
que los hidrocarburos sean recibidos en su ventana de descarga.

- Elnombre de la nave, la bandera, caracteristicas, limitaciones, restricciones, costo por sobrestadia,
etc., deberan ser informados oportunamente a PETROPERU.
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- El bugque propuesto debe estar en conformidad con la legislacién y regulaciones aplicables en el
(los) Terminal(es) de descarga. La nave propuesta por EL CONTRATISTA estara sujeta a la
aceptacion/rechazo de PETROPERU.

- PETROPERU tiene el derecho de rechazar la nominacién de la nave, si considera que ésta no
cumple con las regulaciones especificas de el(los) Puerto(s) de descarga y las condiciones
contractuales. En este caso, EL CONTRATISTA debera proponer tan pronto sea posible una nave
alternativa para la aceptacion/rechazo de PETROPERU.

- PETROPERU debera notificar a EL CONTRATISTA, no mas all4 de las 48 horas habiles luego de
recibir la nominacion de la nave, si es que acepta o rechaza la propuesta.

- EL CONTRATISTA puede proponer la sustitucion de la nave previamente aceptada por
PETROPERU por otra nave en la cual el tamafio, capacidad, cantidad de carga y tiempo estimado
de viaje sean equivalentes a aquellos de la nave originalmente nominada, sujeto a la aceptacion
escrita de PETROPERU, de tal manera que los Hidrocarburos arriben dentro de su ventana
contractual.

- EL CONTRATISTA debe informar a PETROPERU el ETA (Tiempo Estimado de Arribo) al primer
puerto de descarga, de ser el caso.

- EL CONTRATISTA debera instruir al buque y al agente maritimo para que reporte a PETROPERU
via fax, o e-mail, el ETA al puerto de descarga con 72, 48 y 24 horas antes del arribo de la nave,
asi como las operaciones que realice la nave en los puertos de descarga.

- Es obligacion de EL CONTRATISTA asegurarse que el Capitan de la Nave esté familiarizado con
las leyes aplicables, reglamentacion y restricciones portuarias, incluyendo regulaciones actuales
sobre control de la contaminacién en el puerto de descarga y otras tales como el cédigo ISPS. Si
el bugue no cumpliera con las reglas mencionadas, leyes, regulaciones, restricciones,
PETROPERU puede rechazar el amarre de la nave para la descarga hasta que las condiciones
requeridas sean cumplidas. Cualquier demora o gasto resultante sera de cuenta del proveedor.

DETERMINACION DEL VOLUMEN Y CALIDAD
Inspector Independiente

La nominacién de la compania inspectora independiente serd por mutuo acuerdo entre las Partes. Los
gastos de Inspeccion (incluye Unicamente testificacion) serdn compartidos en partes iguales (50% /
50%) entre ambas empresas. No se considera pago alguno para las pruebas realizadas en el
laboratorio en el puerto de descarga.

Volumen

La cantidad a ser facturada estara basada en medidas en el buque-tanque (corregidas por el Factor de
Experiencia del Buque - VEF). Las mediciones a bordo seran determinadas por las medidas efectuadas
en los tanques del buque (“ullages”) en el puerto de descarga, corregidas por el Factor de Experiencia
del Buque (VEF). Para los buques que no cuenten con Factor de Experiencia se asumira VEF = 01.

Calidad

Previo a la aceptacién del cargamento, el proveedor debera remitir a PETROPERU la calidad del
producto a ser entregado el cual debera cumplir con todas las especificaciones de calidad indicadas en
el Anexo 1.

La determinacion de la calidad serd de conformidad con los resultados a las pruebas realizadas a la
muestra composito tomada de los tanques de buque, antes de la descarga.

El muestreo y pruebas de calidad se realizaran de conformidad con las Normas Internacionales emitidas
por la American Society for Testing and Materials (ASTM) y en presencia de un inspector independiente.

RECLAMOS

- Los reclamos por calidad seran presentados por PETROPERU a EL CONTRATISTA por escrito,
después de conocidos los resultados de los analisis entregados por el inspector independiente y
antes del inicio de la operacion de descarga. PETROPERU se reserva el derecho de rechazar el
producto o aplicar un descuento al precio del cargamento.
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- La variaciéon volumétrica maxima entre el volumen total entregado del buque tanque, luego de
aplicar el factor de experiencia (VEF) en el puerto de descarga, con respecto al volumen medido
por el inspector independiente en los tanques de tierra de la refineria o terminal de PETROPERU,
serd de +/- 0,4%. Si se presentan diferencias volumétricas entre las medidas de buque tanque
luego de aplicar el factor de experiencia (VEF) y el volumen medido en los tanques de tierra luego
de realizada la descarga, que se encuentren fuera del rango +/- 0,4%; se procedera a realizar una
segunda medicion para rectificar o ratificar las medidas antes que zarpe el buque tanque. En caso
la diferencia volumétrica continie, PETROPERU formalizara el reclamo a EL CONTRATISTA por
la merma existente.

PRECIO

El precio que PETROPERU pagara a EL CONTRATISTA por cada barril de HOGBS suministrado en
el Punto de Entrega sera determinado aplicando la siguiente férmula:

Precio Unitario (US$/BI) = Gasoline 93 + D + Impuestos de Ley
Donde:

Gasoline 93: MARCADOR ARGUS MEAN GASOLINE 93 CONV COLONIAL V PIPELINE LOWEST
RVP NOT 7.8 OR 7.0 PROMPT CYCLE, PA CODE: PA0013297 (Convertido a délares
por barril).

El precio sera definido en relacion al NOR.

El precio serd determinado con base en el promedio de las cotizaciones publicadas por Argus,
convertidos en dolares americanos, considerando la fecha del NOR, las dos publicaciones
inmediatamente anteriores al NOR vy las dos publicaciones inmediatamente después del NOR (2-
1-2).

En el caso que la fecha del NOR sea un dia en que no haya publicaciones de Argus, entonces,
Unicamente para determinar los precios, se calculard el precio con las tres cotizaciones de precio
efectivas publicadas inmediatamente antes de la fecha del NOR vy las dos cotizaciones de precio
efectiva publicadas inmediatamente después de la fecha del NOR (3-0-2). En todos los casos, se
utilizaran cinco cotizaciones de precio efectivas publicadas por separado.

Si la carga llega antes de la ventana contractual, PETROPERU considerara como la fecha del
NOR el primer dia de la ventana contractual. De lo contrario, PETROPERU considerara el NOR.

Nota:

- La fecha NOR se cuenta de lunes a domingo.

- La fecha de la cotizacion de precio se cuenta de lunes a viernes (habiles).
D: Diferencial ofertado por EL CONTRATISTA, expresado en US$/BI.

El Precio Unitario (US$/BI) serd redondeado a cuatro (04) decimales y el Monto Total (US$) sera
redondeado a dos (02) decimales.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Para efectos de pago, EL CONTRATISTA presentara la factura a PETROPERU, adjuntando el “Acta
de Conformidad de la Recepcién” del producto. El Acta debera recoger los datos del Reporte emitido
por el Inspector Independiente.

Las facturas, las notas de débito o crédito seran remitidas por EL CONTRATISTA, de acuerdo con el
procedimiento de facturacion electronica, al buzon de correo electronico de Tramite Documentario y del
administrador del contrato designado por PETROPERU, en dias habiles y dentro del horario de 08:00
hrs. hasta las 14:00 hrs. Si el envio se realiza posterior al horario indicado, se dara como ingresado en
el siguiente dia habil.

El dia de ingreso de la factura al correo de Tramite Documentario sera considerado como dia cero (0)
para el computo de plazos a que se refiere el presente numeral.
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Luego de la recepcién en Tramite Documentario, el administrador del contrato tendrd dos (2) dias
habiles para la revision de la factura, y verificar su correcta emision. De ser el caso que esté mal emitido,
debera comunicarlo a EL CONTRATISTA via correo electrénico, solicitando la correccion. El dia de
ingreso de la factura corregida sera considerado como dia cero (0) para el computo de plazos a que se
refiere el presente numeral.

En caso las facturas ingresen al buzén de correo electrénico de PETROPERU después del horario
establecido, se daran como recibidas el dia habil siguiente.

EL CONTRATISTA, antes de remitir su factura y notas de débito o crédito a PETROPERU, debera
contar con la validacién previa de la SUNAT.

PETROPERU efectuara el pago dentro de los treinta (30) dias luego de la correcta presentacion de la
factura por parte de EL CONTRATISTA.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas oportunamente a EL CONTRATISTA para
su correccion, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion, de acuerdo al
procedimiento descrito anteriormente.

PETROPERU podra cancelar la factura en Délares Americanos (US$) o en moneda nacional. En este
ultimo caso aplicando el Tipo de Cambio venta al cierre del dia anterior de la fecha de pago, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En caso PETROPERU no cumpla con el pago de alguna de las sumas facturadas en virtud del
contrato, incurrira automaticamente en mora, devengandose un interés compensatorio y moratorio,
calculados en forma diaria a partir del dia siguiente a la fecha de vencimiento, hasta el dia de pago,
equivalente a la Tasa de Interés Legal.

Los pagos se efectuardn mediante transferencia bancaria conforme a las indicaciones de EL
CONTRATISTA.

En la eventualidad que la fecha de vencimiento de la factura se produzca en dia sdbado, domingo o
feriado no laborable, el pago de la misma se hard efectivo el dia hébil siguiente a la fecha de
vencimiento, sin lugar a reclamo alguno.

TRANSFERENCIA DEL RIESGO Y PROPIEDAD

La transferencia del riesgo y propiedad de cada una de las entregas de HOGBS de EL CONTRATISTA
a PETROPERU ocurre cuando el producto traspasa el Punto de Entrega.

CONTROVERSIA SOBRE ASUNTOS TECNICOS

Las Partes convienen en aceptar lo establecido en las Normas API, ASTM e IP para la resolucién de
cualquier controversia técnica relativa a cantidad y/o calidad surgida en la transferencia del producto.

PENALIDAD
Demoras por arribo del buque en fecha posterior a la Ventana de Descarga

En los casos que existan retrasos injustificados de la nave que efectle la descarga, los cuales se
produzcan por causas imputables a EL CONTRATISTA, no siendo calificados como Fuerza Mayor,
PETROPERU facturar4d a EL CONTRATISTA, el equivalente al 0.2% del monto del cargamento en
dolares americanos por cada dia/fraccion de dia de atraso hasta un maximo de 6%.

El calculo de la penalidad diaria se iniciara a partir de las 00:00 hrs. del dia siguiente al ultimo dia de
la ventana contractual hasta el arribo de la nave al primer puerto de descarga y haya dado el Aviso de
Alistamiento (NOR). El pago de esta penalidad no excluye el resarcimiento que corresponda a favor
de PETROPERU por dafos y perjuicios, incluyendo el lucro cesante, dafo emergente, la pérdida
sufrida o cualquier otro tipo de dano, costos operativos o cualquier otro concepto producido a causa
de la demora. Tampoco excluye las responsabilidades que surjan de la aplicacion de las clausulas de
indemnizacion o penalidades que se establezcan para cada operacion en particular.

La penalidad por incumplimiento sera pagada por EL CONTRATISTA en funcion a la facturacion que
emita PETROPERU
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Los sobrecostos derivados de este arribo tardio, se trasladardn a EL CONTRATISTA, a partir del sexto
dia de atraso.

NOTAS

PETROPERU se reserva el derecho a requerir una indemnizacion de EL CONTRATISTA por todos
los costos, danos o gastos en que incurra PETROPERU como resultado del incumplimiento
contractual.

SOBRESTADIAS

En caso que, por causas imputables a PETROPERU, se exceda el tiempo de Estadia Permitido para
el(los) puerto(s) de descarga (24 horas por puerto) PETROPERU pagara en Délares Americanos a EL
CONTRATISTA el monto de la sobrestadia respectiva, de acuerdo al promedio de tres (3) cotizaciones
de demoras de bugues MR con productos limpios en el mercado internacional enviadas por Brokers de
prestigio como Clarkson, Gibson, McQuilling, entre otros; tal y como usualmente suele hacer una
empresa transnacional cuando utiliza un buque Time Charter en este tipo de entregas. Dichas
cotizaciones seran solicitadas por EL CONTRATISTA y seran enviadas a PETROPERU diez (10) dias
antes del inicio de la ventana de descarga con el respectivo promedio a ser utilizado.

En cualquiera de los casos, de existir reclamos por sobrestadias, éstos deberan ser presentados dentro
de los noventa (90) dias calendario luego de desconectadas las mangueras o brazos del manifold de
la nave en el puerto de descarga, debiendo sustentar detalladamente y por escrito los fundamentos del
reclamo, asi como acompanfar la documentaciéon necesaria, de otro modo, los reclamos no seran
aceptados.

PETROPERU requiere de los siguientes documentos como minimo para el andlisis de los reclamos por
sobrestadias:

» 3 Cotizaciones de demoras de buques MR para productos limpios solicitados a Brokers de
prestigio internacional.

« Calculo de las demoras.

* Aviso de Alistamiento (NOR).

* Reporte de Tiempos en puerto (Time Log o Estado de Hechos).

» Reporte de Presiones.

» Cartas de Protesto, si las hubiese.

El reclamo podré ser remitido via Courier o correo electrénico, debiendo PETROPERU confirmar el
recibo del reclamo.

Si PETROPERU no recibiera algln reclamo por sobrestadias dentro de los 90 dias estipulados, se
entenderd que EL CONTRATISTA se encuentra conforme, por lo que PETROPERU quedara eximida
de cualquier responsabilidad, renunciando EL CONTRATISTA a formular cualquier reclamo a
PETROPERU por ese concepto.
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CONDICIONES TECNICAS MiNIMAS

ITEM 2. ADQUISICION DE HASTA 45 MB DE HIGH OCTANE GASOLINA BLEND STOCK

(HOGBS) EN EL MERCADO LOCAL PARA ENTREGA EN MARZO 2020

OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROPERU vy éste se obliga a
adquirir hasta 45,000 (- 5% / +0%) barriles de High Octane Gasoline Blend Stock (HOGBS), cumpliendo
con los plazos y las condiciones senaladas en el Contrato.

PLAZO

El plazo de vigencia del presente contrato inicia desde su suscripcién hasta completar la entrega de
hasta 45,000 (- 5% / +0%) barriles de HOGBS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD

El HOGBS entregado por EL CONTRATISTA en el punto de entrega debera cumplir con las
especificaciones técnicas de calidad de PETROPERU, las cuales se muestran en el Anexo 1.

PUNTO DE ENTREGA Y DE FISCALIZACION

El punto de entrega del HOGBS sera la brida de conexion de descarga del bugue en el Terminal de
Refineria Conchan o Refineria Talara, a opcion de PETROPERU.

El punto de fiscalizacion, tanto de calidad como de cantidad, serd en los tanques del buque en el puerto
de descarga.

FORMA DE ENTREGA

El HOGBS sera entregado por EL CONTRATISTA a PETROPERU, mediante bugue tanque en
condiciones DAP Refineria Conchan o Conchén/Talara, a opcién de PETROPERU.

Las entregas del producto se realizaran de la siguiente manera:

Mercado Local

Afo Lay Can (*) Puertos (**) Volumen (MB)
Conchan o
2020 01 - 20 Mar Conchan/Talara 45 -5%/ +0%

(*) La ventana es flotante de 20 dias, la ventana acortada de 5 dias sera informada con
35 dias de anticipacion a la fecha requerida.
(**) La rotacion de puertos serd a opcion de PETROPERU S.A.

Nominacion de la nave

- EL CONTRATISTA debe proponer a PETROPERU la nave que intenta utilizar para la entrega de
la carga, con el tiempo suficiente para cumplir con la ventana contractual de entrega especificada
en el otorgamiento de la buena pro. Dicha propuesta debe ser presentada con la debida
anticipacién, teniendo en cuenta el tiempo promedio de travesia al puerto de descarga, que permita
que los hidrocarburos sean recibidos en su ventana de descarga.

- Elnombre de la nave, la bandera, caracteristicas, limitaciones, restricciones, costo por sobrestadia,
etc., deberan ser informados oportunamente a PETROPERU.

- El buque propuesto debe estar en conformidad con la legislacién y regulaciones aplicables en el
(los) Terminal(es) de descarga. La nave propuesta por EL CONTRATISTA estara sujeta a la
aceptacion/rechazo de PETROPERU.
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- PETROPERU tiene el derecho de rechazar la nominacién de la nave, si considera que ésta no
cumple con las regulaciones especificas de el(los) Puerto(s) de descarga y las condiciones
contractuales. En este caso, EL CONTRATISTA debera proponer tan pronto sea posible una nave
alternativa para la aceptacion/rechazo de PETROPERU.

- PETROPERU debera notificar a EL CONTRATISTA, no mas alla de las 48 horas habiles luego de
recibir la nominacion de la nave, si es que acepta o rechaza la propuesta.

- EL CONTRATISTA puede proponer la sustitucion de la nave previamente aceptada por
PETROPERU por otra nave en la cual el tamano, capacidad, cantidad de carga y tiempo estimado
de viaje sean equivalentes a aquellos de la nave originalmente nominada, sujeto a la aceptacion
escrita de PETROPERU, de tal manera que los Hidrocarburos arriben dentro de su ventana
contractual.

- EL CONTRATISTA debe informar a PETROPERU el ETA (Tiempo Estimado de Arribo) al primer
puerto de descarga, de ser el caso.

- EL CONTRATISTA debera instruir al buque y al agente maritimo para que reporte a PETROPERU
via fax, o e-mail, el ETA al puerto de descarga con 72, 48 y 24 horas antes del arribo de la nave,
asi como las operaciones que realice la nave en los puertos de descarga.

- Es obligacion de EL CONTRATISTA asegurarse que el Capitan de la Nave esté familiarizado con
las leyes aplicables, reglamentacion y restricciones portuarias, incluyendo regulaciones actuales
sobre control de la contaminacién en el puerto de descarga y otras tales como el cédigo ISPS. Si
el bugue no cumpliera con las reglas mencionadas, leyes, regulaciones, restricciones,
PETROPERU puede rechazar el amarre de la nave para la descarga hasta que las condiciones
requeridas sean cumplidas. Cualquier demora o gasto resultante sera de cuenta del proveedor.

DETERMINACION DEL VOLUMEN Y CALIDAD
Inspector Independiente

La nominacién de la compania inspectora independiente serd por mutuo acuerdo entre las Partes. Los
gastos de Inspeccion (incluye Gnicamente testificacién) seran compartidos en partes iguales (50% /
50%) entre ambas empresas. No se considera pago alguno para las pruebas realizadas en el
laboratorio en el puerto de descarga.

Volumen

La cantidad a ser facturada estara basada en medidas en el buque-tanque (corregidas por el Factor de
Experiencia del Buque - VEF). Las mediciones a bordo serén determinadas por las medidas efectuadas
en los tanques del buque (“ullages”) en el puerto de descarga, corregidas por el Factor de Experiencia
del Buque (VEF). Para los bugues que no cuenten con Factor de Experiencia se asumira VEF = 01.

Calidad

Previo a la aceptacién del cargamento, el proveedor debera remitir a PETROPERU la calidad del
producto a ser entregado el cual debera cumplir con todas las especificaciones de calidad indicadas en
el Anexo 1.

La determinacion de la calidad serd de conformidad con los resultados a las pruebas realizadas a la
muestra compdésito tomada de los tanques de buque, antes de la descarga.

El muestreo y pruebas de calidad se realizaran de conformidad con las Normas Internacionales emitidas
por la American Society for Testing and Materials (ASTM) y en presencia de un inspector independiente.

RECLAMOS

- Los reclamos por calidad seran presentados por PETROPERU a EL CONTRATISTA por escrito,
después de conocidos los resultados de los analisis entregados por el inspector independiente y
antes del inicio de la operacion de descarga. PETROPERU se reserva el derecho de rechazar el
producto o aplicar un descuento al precio del cargamento.

- La variacion volumétrica méaxima entre el volumen total entregado del buque tanque, luego de
aplicar el factor de experiencia (VEF) en el puerto de descarga, con respecto al volumen medido
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por el inspector independiente en los tanques de tierra de la refineria o terminal de PETROPERU,
serd de +/- 0,4%. Si se presentan diferencias volumétricas entre las medidas de buque tanque
luego de aplicar el factor de experiencia (VEF) y el volumen medido en los tanques de tierra luego
de realizada la descarga, que se encuentren fuera del rango +/- 0,4%; se procedera a realizar una
segunda medicion para rectificar o ratificar las medidas antes que zarpe el buque tanque. En caso
la diferencia volumétrica continie, PETROPERU formalizara el reclamo a EL CONTRATISTA por
la merma existente.

PRECIO

El precio que PETROPERU pagara a EL CONTRATISTA por cada barril de HOGBS suministrado en
el Punto de Entrega sera determinado aplicando la siguiente férmula:

Precio Unitario (US$/BI) = Gasoline 93 + D + Impuestos de Ley
Donde:

Gasoline 93: MARCADOR ARGUS MEAN GASOLINE 93 CONV COLONIAL V PIPELINE LOWEST
RVP NOT 7.8 OR 7.0 PROMPT CYCLE, PA CODE: PA0013297 (Convertido a délares
por barril).

El precio sera definido en relacion al NOR.

El precio serad determinado con base en el promedio de las cotizaciones publicadas por Argus,
convertidos en ddlares americanos, considerando la fecha del NOR, las dos publicaciones
inmediatamente anteriores al NOR y las dos publicaciones inmediatamente después del NOR (2-
1-2).

En el caso que la fecha del NOR sea un dia en que no haya publicaciones de Argus, entonces,
unicamente para determinar los precios, se calculara el precio con las tres cotizaciones de precio
efectivas publicadas inmediatamente antes de la fecha del NOR vy las dos cotizaciones de precio
efectiva publicadas inmediatamente después de la fecha del NOR (3-0-2). En todos los casos, se
utilizaran cinco cotizaciones de precio efectivas publicadas por separado.

Si la carga llega antes de la ventana contractual, PETROPERU considerara como la fecha del
NOR el primer dia de la ventana contractual. De lo contrario, PETROPERU considerara el NOR.

Nota:

- Lafecha NOR se cuenta de lunes a domingo.

- La fecha de la cotizacion de precio se cuenta de lunes a viernes (habiles).
D: Diferencial ofertado por EL CONTRATISTA, expresado en US$/BI.

El Precio Unitario (US$/BI) serd redondeado a cuatro (04) decimales y el Monto Total (US$) sera
redondeado a dos (02) decimales.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Para efectos de pago, EL CONTRATISTA presentaré la factura a PETROPERU, adjuntando el “Acta
de Conformidad de la Recepcién” del producto. El Acta debera recoger los datos del Reporte emitido
por el Inspector Independiente.

Las facturas, las notas de débito o crédito seran remitidas por EL CONTRATISTA, de acuerdo con el
procedimiento de facturacion electronica, al buzon de correo electronico de Tramite Documentario y del
administrador del contrato designado por PETROPERU, en dias habiles y dentro del horario de 08:00
hrs. hasta las 14:00 hrs. Si el envio se realiza posterior al horario indicado, se dara como ingresado en
el siguiente dia habil.

El dia de ingreso de la factura al correo de Tramite Documentario sera considerado como dia cero (0)
para el computo de plazos a que se refiere el presente numeral.
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Luego de la recepcién en Tramite Documentario, el administrador del contrato tendrd dos (2) dias
habiles para la revision de la factura, y verificar su correcta emision. De ser el caso que esté mal emitido,
debera comunicarlo a EL CONTRATISTA via correo electrénico, solicitando la correccion. El dia de
ingreso de la factura corregida sera considerado como dia cero (0) para el computo de plazos a que se
refiere el presente numeral.

En caso las facturas ingresen al buzén de correo electrénico de PETROPERU después del horario
establecido, se daran como recibidas el dia habil siguiente.

EL CONTRATISTA, antes de remitir su factura y notas de débito o crédito a PETROPERU, debera
contar con la validacién previa de la SUNAT.

PETROPERU efectuara el pago dentro de los treinta (30) dias luego de la correcta presentacion de la
factura por parte de EL CONTRATISTA.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas oportunamente a EL CONTRATISTA para
su correccion, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion, de acuerdo al
procedimiento descrito anteriormente.

PETROPERU podra cancelar la factura en Délares Americanos (US$) o en moneda nacional. En este
ultimo caso aplicando el Tipo de Cambio venta al cierre del dia anterior de la fecha de pago, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En caso PETROPERU no cumpla con el pago de alguna de las sumas facturadas en virtud del
contrato, incurrira automaticamente en mora, devengandose un interés compensatorio y moratorio,
calculados en forma diaria a partir del dia siguiente a la fecha de vencimiento, hasta el dia de pago,
equivalente a la Tasa de Interés Legal.

Los pagos se efectuardn mediante transferencia bancaria conforme a las indicaciones de EL
CONTRATISTA.

En la eventualidad que la fecha de vencimiento de la factura se produzca en dia sdbado, domingo o
feriado no laborable, el pago de la misma se hard efectivo el dia hébil siguiente a la fecha de
vencimiento, sin lugar a reclamo alguno.

TRANSFERENCIA DEL RIESGO Y PROPIEDAD

La transferencia del riesgo y propiedad de cada una de las entregas de HOGBS de EL CONTRATISTA
a PETROPERU ocurre cuando el producto traspasa el Punto de Entrega.

CONTROVERSIA SOBRE ASUNTOS TECNICOS

Las Partes convienen en aceptar lo establecido en las Normas API, ASTM e IP para la resolucién de
cualquier controversia técnica relativa a cantidad y/o calidad surgida en la transferencia del producto.

PENALIDAD
Demoras por arribo del buque en fecha posterior a la Ventana de Descarga

En los casos que existan retrasos injustificados de la nave que efectle la descarga, los cuales se
produzcan por causas imputables a EL CONTRATISTA, no siendo calificados como Fuerza Mayor,
PETROPERU facturar4d a EL CONTRATISTA, el equivalente al 0.2% del monto del cargamento en
dolares americanos por cada dia/fraccion de dia de atraso hasta un maximo de 6%.

El calculo de la penalidad diaria se iniciara a partir de las 00:00 hrs. del dia siguiente al ultimo dia de
la ventana contractual hasta el arribo de la nave al primer puerto de descarga y haya dado el Aviso de
Alistamiento (NOR). El pago de esta penalidad no excluye el resarcimiento que corresponda a favor
de PETROPERU por dafos y perjuicios, incluyendo el lucro cesante, dafno emergente, la pérdida
sufrida o cualquier otro tipo de dano, costos operativos o cualquier otro concepto producido a causa
de la demora. Tampoco excluye las responsabilidades que surjan de la aplicacion de las clausulas de
indemnizacion o penalidades que se establezcan para cada operacion en particular.

La penalidad por incumplimiento sera pagada por EL CONTRATISTA en funcion a la facturacion que
emita PETROPERU
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Los sobrecostos derivados de este arribo tardio, se trasladardn a EL CONTRATISTA, a partir del sexto
dia de atraso.

NOTAS

PETROPERU se reserva el derecho a requerir una indemnizacion de EL CONTRATISTA por todos
los costos, dafios o gastos en que incurra PETROPERU como resultado del incumplimiento
contractual.

SOBRESTADIAS

En caso que, por causas imputables a PETROPERU, se exceda el tiempo de Estadia Permitido para
el(los) puerto(s) de descarga (24 horas por puerto) PETROPERU pagara en Délares Americanos a EL
CONTRATISTA el monto de la sobrestadia respectiva, de acuerdo al promedio de tres (3) cotizaciones
de demoras de buques MR con productos limpios en el mercado internacional enviadas por Brokers de
prestigio como Clarkson, Gibson, McQuilling, entre otros; tal y como usualmente suele hacer una
empresa transnacional cuando utiliza un buque Time Charter en este tipo de entregas. Dichas
cotizaciones seran solicitadas por EL CONTRATISTA y seran enviadas a PETROPERU diez (10) dias
antes del inicio de la ventana de descarga con el respectivo promedio a ser utilizado.

En cualquiera de los casos, de existir reclamos por sobrestadias, éstos deberan ser presentados dentro
de los noventa (90) dias calendario luego de desconectadas las mangueras o brazos del manifold de
la nave en el puerto de descarga, debiendo sustentar detalladamente y por escrito los fundamentos del
reclamo, asi como acompanar la documentaciéon necesaria, de otro modo, los reclamos no seran
aceptados.

PETROPERU requiere de los siguientes documentos como minimo para el anélisis de los reclamos por
sobrestadias:

» 3 Cotizaciones de demoras de buques MR para productos limpios solicitados a Brokers de
prestigio internacional.

» Calculo de las demoras.

»  Aviso de Alistamiento (NOR).

* Reporte de Tiempos en puerto (Time Log o Estado de Hechos).

» Reporte de Presiones.

» Cartas de Protesto, si las hubiese.

El reclamo podra ser remitido via Courier o correo electrénico, debiendo PETROPERU confirmar el
recibo del reclamo.

Si PETROPERU no recibiera alglin reclamo por sobrestadias dentro de los 90 dias estipulados, se
entendera que EL CONTRATISTA se encuentra conforme, por lo que PETROPERU quedara eximida
de cualquier responsabilidad, renunciando EL CONTRATISTA a formular cualquier reclamo a
PETROPERU por ese concepto.
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CONDICIONES TECNICAS MiNIMAS

ITEM 3. ADQUISICION DE HASTA 65 MB DE HIGH OCTANE GASOLINA BLEND STOCK

(HOGBS) EN EL MERCADO LOCAL PARA ENTREGA EN MARZO 2020

OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROPERU vy éste se obliga a
adquirir hasta 65,000 (- 5% / +0%) barriles de High Octane Gasoline Blend Stock (HOGBS), cumpliendo
con los plazos y las condiciones senaladas en el Contrato.

PLAZO

El plazo de vigencia del presente contrato inicia desde su suscripcién hasta completar la entrega de
hasta 65,000 (- 5% / +0%) barriles de HOGBS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD

El HOGBS entregado por EL CONTRATISTA en el punto de entrega debera cumplir con las
especificaciones técnicas de calidad de PETROPERU, las cuales se muestran en el Anexo 1.

PUNTO DE ENTREGA Y DE FISCALIZACION

El punto de entrega del HOGBS sera la brida de conexion de descarga del buque en el Terminal de
Refineria Conchan o Refineria Talara, a opcion de PETROPERU.

El punto de fiscalizacion, tanto de calidad como de cantidad, sera en los tanques del buque en el puerto
de descarga.

FORMA DE ENTREGA

El HOGBS sera entregado por EL CONTRATISTA a PETROPERU, mediante buque tanque en
condiciones DAP Refineria Conchan o Conchén/Talara, a opcién de PETROPERU.

Las entregas del producto se realizaran de la siguiente manera:

Mercado Local
Lay Can (*) Puertos (**) Volumen (MB)

Conchan o
2020 12 - 31 Mar Conchan/Talara 65 -5%/+0%
(*) La ventana es flotante de 20 dias, la ventana acortada de 5 dias sera informada con
35 dias de anticipacion a la fecha requerida.

(**) La rotacion de puertos serd a opcion de PETROPERU S.A.

Ano

Nominacion de la nave

- EL CONTRATISTA debe proponer a PETROPERU la nave que intenta utilizar para la entrega de
la carga, con el tiempo suficiente para cumplir con la ventana contractual de entrega especificada
en el otorgamiento de la buena pro. Dicha propuesta debe ser presentada con la debida
anticipacidn, teniendo en cuenta el tiempo promedio de travesia al puerto de descarga, que permita
que los hidrocarburos sean recibidos en su ventana de descarga.

- Elnombre de la nave, la bandera, caracteristicas, limitaciones, restricciones, costo por sobrestadia,
etc., deberan ser informados oportunamente a PETROPERU.
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- El bugque propuesto debe estar en conformidad con la legislacién y regulaciones aplicables en el
(los) Terminal(es) de descarga. La nave propuesta por EL CONTRATISTA estara sujeta a la
aceptacion/rechazo de PETROPERU.

- PETROPERU tiene el derecho de rechazar la nominacion de la nave, si considera que ésta no
cumple con las regulaciones especificas de el(los) Puerto(s) de descarga y las condiciones
contractuales. En este caso, EL CONTRATISTA debera proponer tan pronto sea posible una nave
alternativa para la aceptacion/rechazo de PETROPERU.

- PETROPERU debera notificar a EL CONTRATISTA, no mas all4 de las 48 horas habiles luego de
recibir la nominacion de la nave, si es que acepta o rechaza la propuesta.

- EL CONTRATISTA puede proponer la sustitucion de la nave previamente aceptada por
PETROPERU por otra nave en la cual el tamafio, capacidad, cantidad de carga y tiempo estimado
de viaje sean equivalentes a aquellos de la nave originalmente nominada, sujeto a la aceptacion
escrita de PETROPERU, de tal manera que los Hidrocarburos arriben dentro de su ventana
contractual.

- EL CONTRATISTA debe informar a PETROPERU el ETA (Tiempo Estimado de Arribo) al primer
puerto de descarga, de ser el caso.

- EL CONTRATISTA debera instruir al buque y al agente maritimo para que reporte a PETROPERU
via fax, o e-mail, el ETA al puerto de descarga con 72, 48 y 24 horas antes del arribo de la nave,
asi como las operaciones que realice la nave en los puertos de descarga.

- Es obligacion de EL CONTRATISTA asegurarse que el Capitan de la Nave esté familiarizado con
las leyes aplicables, reglamentacion y restricciones portuarias, incluyendo regulaciones actuales
sobre control de la contaminacién en el puerto de descarga y otras tales como el cédigo ISPS. Si
el bugue no cumpliera con las reglas mencionadas, leyes, regulaciones, restricciones,
PETROPERU puede rechazar el amarre de la nave para la descarga hasta que las condiciones
requeridas sean cumplidas. Cualquier demora o gasto resultante sera de cuenta del proveedor.

DETERMINACION DEL VOLUMEN Y CALIDAD

Inspector Independiente

La nominacién de la compania inspectora independiente serd por mutuo acuerdo entre las Partes. Los
gastos de Inspeccion (incluye Unicamente testificacion) serdn compartidos en partes iguales (50% /
50%) entre ambas empresas. No se considera pago alguno para las pruebas realizadas en el
laboratorio en el puerto de descarga.

Volumen

La cantidad a ser facturada estara basada en medidas en el buque-tanque (corregidas por el Factor de
Experiencia del Buque - VEF). Las mediciones a bordo seran determinadas por las medidas efectuadas
en los tanques del buque (“ullages”) en el puerto de descarga, corregidas por el Factor de Experiencia
del Buque (VEF). Para los bugues que no cuenten con Factor de Experiencia se asumira VEF = 01.

Calidad

Previo a la aceptacién del cargamento, el proveedor deberd remitir a PETROPERU la calidad del
producto a ser entregado el cual debera cumplir con todas las especificaciones de calidad indicadas en
el Anexo 1.

La determinacion de la calidad serd de conformidad con los resultados a las pruebas realizadas a la
muestra compdésito tomada de los tanques de buque, antes de la descarga.

El muestreo y pruebas de calidad se realizaran de conformidad con las Normas Internacionales emitidas
por la American Society for Testing and Materials (ASTM) y en presencia de un inspector independiente.

RECLAMOS

- Los reclamos por calidad seran presentados por PETROPERU a EL CONTRATISTA por escrito,
después de conocidos los resultados de los andlisis entregados por el inspector independiente y
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antes del inicio de la operacion de descarga. PETROPERU se reserva el derecho de rechazar el
producto o aplicar un descuento al precio del cargamento.

- La variaciéon volumétrica maxima entre el volumen total entregado del buque tanque, luego de
aplicar el factor de experiencia (VEF) en el puerto de descarga, con respecto al volumen medido
por el inspector independiente en los tanques de tierra de la refineria o terminal de PETROPERU,
sera de +/- 0,4%. Si se presentan diferencias volumétricas entre las medidas de buque tanque
luego de aplicar el factor de experiencia (VEF) y el volumen medido en los tanques de tierra luego
de realizada la descarga, que se encuentren fuera del rango +/- 0,4%; se procedera a realizar una
segunda medicion para rectificar o ratificar las medidas antes que zarpe el buque tanque. En caso
la diferencia volumétrica continie, PETROPERU formalizara el reclamo a EL CONTRATISTA por
la merma existente.

PRECIO

El precio que PETROPERU pagara a EL CONTRATISTA por cada barril de HOGBS suministrado en
el Punto de Entrega sera determinado aplicando la siguiente férmula:

Precio Unitario (US$/BI) = Gasoline 93 + D + Impuestos de Ley
Donde:

Gasoline 93: MARCADOR ARGUS MEAN GASOLINE 93 CONV COLONIAL V PIPELINE LOWEST
RVP NOT 7.8 OR 7.0 PROMPT CYCLE, PA CODE: PA0013297 (Convertido a délares
por barril).

El precio sera definido en relacién al NOR.

El precio serad determinado con base en el promedio de las cotizaciones publicadas por Argus,
convertidos en ddlares americanos, considerando la fecha del NOR, las dos publicaciones
inmediatamente anteriores al NOR y las dos publicaciones inmediatamente después del NOR (2-
1-2).

En el caso que la fecha del NOR sea un dia en que no haya publicaciones de Argus, entonces,
unicamente para determinar los precios, se calculara el precio con las tres cotizaciones de precio
efectivas publicadas inmediatamente antes de la fecha del NOR y las dos cotizaciones de precio
efectiva publicadas inmediatamente después de la fecha del NOR (3-0-2). En todos los casos, se
utilizaran cinco cotizaciones de precio efectivas publicadas por separado.

Si la carga llega antes de la ventana contractual, PETROPERU considerara como la fecha del
NOR el primer dia de la ventana contractual. De lo contrario, PETROPERU considerara el NOR.

Nota:

- Lafecha NOR se cuenta de lunes a domingo.

- La fecha de la cotizacion de precio se cuenta de lunes a viernes (habiles).
D: Diferencial ofertado por EL CONTRATISTA, expresado en US$/BI.

El Precio Unitario (US$/BI) serd redondeado a cuatro (04) decimales y el Monto Total (US$) sera
redondeado a dos (02) decimales.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Para efectos de pago, EL CONTRATISTA presentaré la factura a PETROPERU, adjuntando el “Acta
de Conformidad de la Recepcién” del producto. El Acta debera recoger los datos del Reporte emitido
por el Inspector Independiente.

Las facturas, las notas de débito o crédito seran remitidas por EL CONTRATISTA, de acuerdo con el
procedimiento de facturacion electronica, al buzon de correo electronico de Tramite Documentario y del
administrador del contrato designado por PETROPERU, en dias habiles y dentro del horario de 08:00
hrs. hasta las 14:00 hrs. Si el envio se realiza posterior al horario indicado, se dara como ingresado en
el siguiente dia habil.
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El dia de ingreso de la factura al correo de Tramite Documentario sera considerado como dia cero (0)
para el computo de plazos a que se refiere el presente numeral.

Luego de la recepcion en Tramite Documentario, el administrador del contrato tendra dos (2) dias
hébiles para la revision de la factura, y verificar su correcta emisién. De ser el caso que esté mal emitido,
debera comunicarlo a EL CONTRATISTA via correo electrénico, solicitando la correccion. El dia de
ingreso de la factura corregida sera considerado como dia cero (0) para el computo de plazos a que se
refiere el presente numeral.

En caso las facturas ingresen al buzén de correo electrénico de PETROPERU después del horario
establecido, se daran como recibidas el dia habil siguiente.

EL CONTRATISTA, antes de remitir su factura y notas de débito o crédito a PETROPERU, debera
contar con la validacion previa de la SUNAT.

PETROPERU efectuar4 el pago dentro de los treinta (30) dias luego de la correcta presentacion de la
factura por parte de EL CONTRATISTA.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas oportunamente a EL CONTRATISTA para
su correccién, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion, de acuerdo al
procedimiento descrito anteriormente.

PETROPERU podra cancelar la factura en Délares Americanos (US$) o en moneda nacional. En este
ultimo caso aplicando el Tipo de Cambio venta al cierre del dia anterior de la fecha de pago, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En caso PETROPERU no cumpla con el pago de alguna de las sumas facturadas en virtud del
contrato, incurrird automaticamente en mora, devengandose un interés compensatorio y moratorio,
calculados en forma diaria a partir del dia siguiente a la fecha de vencimiento, hasta el dia de pago,
equivalente a la Tasa de Interés Legal.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria conforme a las indicaciones de EL
CONTRATISTA.

En la eventualidad que la fecha de vencimiento de la factura se produzca en dia sdbado, domingo o
feriado no laborable, el pago de la misma se hara efectivo el dia habil siguiente a la fecha de
vencimiento, sin lugar a reclamo alguno.

TRANSFERENCIA DEL RIESGO Y PROPIEDAD

La transferencia del riesgo y propiedad de cada una de las entregas de HOGBS de EL CONTRATISTA
a PETROPERU ocurre cuando el producto traspasa el Punto de Entrega.

CONTROVERSIA SOBRE ASUNTOS TECNICOS

Las Partes convienen en aceptar lo establecido en las Normas API, ASTM e IP para la resolucién de
cualquier controversia técnica relativa a cantidad y/o calidad surgida en la transferencia del producto.

PENALIDAD
Demoras por arribo del buque en fecha posterior a la Ventana de Descarga

En los casos que existan retrasos injustificados de la nave que efectle la descarga, los cuales se
produzcan por causas imputables a EL CONTRATISTA, no siendo calificados como Fuerza Mayor,
PETROPERU facturar4d a EL CONTRATISTA, el equivalente al 0.2% del monto del cargamento en
dolares americanos por cada dia/fraccion de dia de atraso hasta un maximo de 6%.

El célculo de la penalidad diaria se iniciara a partir de las 00:00 hrs. del dia siguiente al ultimo dia de
la ventana contractual hasta el arribo de la nave al primer puerto de descarga y haya dado el Aviso de
Alistamiento (NOR). El pago de esta penalidad no excluye el resarcimiento que corresponda a favor
de PETROPERU por dafos y perjuicios, incluyendo el lucro cesante, dafo emergente, la pérdida
sufrida o cualquier otro tipo de dano, costos operativos o cualquier otro concepto producido a causa
de la demora. Tampoco excluye las responsabilidades que surjan de la aplicacion de las clausulas de
indemnizacion o penalidades que se establezcan para cada operacion en particular.
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La penalidad por incumplimiento sera pagada por EL CONTRATISTA en funcion a la facturacion que
emita PETROPERU

Los sobrecostos derivados de este arribo tardio, se trasladaran a EL CONTRATISTA, a partir del sexto
dia de atraso.

NOTAS

PETROPERU se reserva el derecho a requerir una indemnizacion de EL CONTRATISTA por todos
los costos, dafnos o gastos en que incurra PETROPERU como resultado del incumplimiento
contractual.

SOBRESTADIAS

En caso que, por causas imputables a PETROPERU, se exceda el tiempo de Estadia Permitido para
el(los) puerto(s) de descarga (24 horas por puerto) PETROPERU pagara en Dolares Americanos a EL
CONTRATISTA el monto de la sobrestadia respectiva, de acuerdo al promedio de tres (3) cotizaciones
de demoras de bugues MR con productos limpios en el mercado internacional enviadas por Brokers de
prestigio como Clarkson, Gibson, McQuilling, entre otros; tal y como usualmente suele hacer una
empresa transnacional cuando utiliza un buque Time Charter en este tipo de eniregas. Dichas
cotizaciones seran solicitadas por EL CONTRATISTA y seran enviadas a PETROPERU diez (10) dias
antes del inicio de la ventana de descarga con el respectivo promedio a ser utilizado.

En cualquiera de los casos, de existir reclamos por sobrestadias, éstos deberan ser presentados dentro
de los noventa (90) dias calendario luego de desconectadas las mangueras o brazos del manifold de
la nave en el puerto de descarga, debiendo sustentar detalladamente y por escrito los fundamentos del
reclamo, asi como acompanar la documentacion necesaria, de otro modo, los reclamos no seran
aceptados.

PETROPERU requiere de los siguientes documentos como minimo para el andlisis de los reclamos por
sobrestadias:

» 3 Cotizaciones de demoras de buques MR para productos limpios solicitados a Brokers de
prestigio internacional.

« Calculo de las demoras.

* Aviso de Alistamiento (NOR).

* Reporte de Tiempos en puerto (Time Log o Estado de Hechos).

* Reporte de Presiones.

« Cartas de Protesto, si las hubiese.

El reclamo podré ser remitido via Courier o correo electrénico, debiendo PETROPERU confirmar el
recibo del reclamo.

Si PETROPERU no recibiera algln reclamo por sobrestadias dentro de los 90 dias estipulados, se
entenderd que EL CONTRATISTA se encuentra conforme, por lo que PETROPERU quedara eximida
de cualquier responsabilidad, renunciando EL CONTRATISTA a formular cualquier reclamo a
PETROPERU por ese concepto.
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ANEXO N° 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HIGH OCTANE GASOLINE BLEND STOCK (HOGBS) — RON
97.5
PROPERTIES SPECIFICATIONS METHOD
Min. | MAX. ASTM
APPEARANCE
COLOR Slightly yellow (a)
VOLATILITY
APl GRAVITY @ 60 °F report D-1298, D-4052
DISTILLATION, ° C (760 mm Hg) D-86
INITIAL BOILING POINT report
5% REC. report
10% REC. [ 70
20% REC. report
50% REC. 77 118
90% REC. 190
95% REC. report
FINAL BOILING POINT 221
RESIDUE, %Vol. 2.0
TEMP. RELAT. V/L=20°C 56 D-5188, D-4814
, D-323, D-4953, D-5191, D-
VAPOR PRESSURE, psi 69 (10) 5482, D.6375
CORROSIVENESS
CORROSION (CU STRIP), 3h, 50 °C, N° 1 D-130
D-2622, D-3120, D-5453,
TOTAL SULPHUR, mg/Kg 30 D6920, D705, D-7220
OCTANES
RESEARCH OCTANE NUMBER (RON) 975 D-2699
OXIDATION STABILITY
INDUCTION PERIOD, min 240 D-525
COMPOSITION
AROMATICS CONTENT, %Vol. 50.0 D-1319, D-5580, D-6839
OLEFINS CONTENT, %Vol. 25.0 D-1319, D-5134, D-6839
BENZENE CONTENT, %Vol. 2 D-3606, -4053, B-5580.
D6839
OXYGEN, % W. Not allowed (b) D485 D'ii‘;z D683, b-
CONTAMINANTS
GUM, mg/100 mL 5.0 D-381
LEAD, gr/L 0.013 D-3237, D-5059
MANGANESE, ppm 0.25 D-3831
ANILINE Not allowed (b) D-6730

NOTES
(A) No dyes. Natural color.
(B) Not include any type of alcohol, MTBE or TAME.
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