Procedimiento Adquisicion Por Competencia
COM-009-2018-SCOH/PETROPERU

Adjunto N° 2 - Carta Multiple SCOH-4099-2018

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

iTEM 1. “ADQUISICION,DE 20 MB DE BIODIESEL B100 PARA
REFINERIA CONCHAN A PARTIR DE FEBRERO 2019”

OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a
PETROPERU y éste se obliga a adquirir hasta un volumen de 20,000 barriles
de Biodiesel B100, a partir de febrero de 2019, cumpliendo con los plazos y
las condiciones sefialadas en el CONTRATO.

PLAZO

El plazo de vigencia del Contrato sera desde su suscripciéon hasta completar
la entrega de los 20,000 barriles de Biodiesel B100 o hasta 29 dias calendario
contados a partir del inicio de entregas, lo que ocurra primero.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD

El Biodiesel B100 entregado por EL CONTRATISTA en el punto de
fiscalizacion debera cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de
PETROPERU.

PUNTO DE ENTREGA Y DE FISCALIZACION

El punto de entrega donde EL CONTRATISTA entregara el Biodiesel
B100 a PETROPERU sera en brida de ingreso del tanque asignado
para recibir el Biodiesel B100 en las instalaciones de la Refineria
Conchan.

El punto de fiscalizacién del Biodiesel B100 para determinar el volumen
entregado por EL CONTRATISTA serd los camiones cisterna que
transportaron el producto.

Las entregas se realizaran de acuerdo con el Programa de Entregas que sera
previamente acordado entre las Partes. En este Programa se establecera el
dia de inicio de entregas, y tendra un horizonte maximo de veinte y nueve (29)
dias calendario para completar el volumen correspondiente, debiendo
asegurarse la entrega de un volumen minimo de 4,900 barriles semanales.

Las entregas seran a partir del 12 de febrero de 2019, por un periodo de veinte
y nueve (29) dias calendario o hasta completar el volumen de 20,000 barriles.

MODALIDAD O FORMA DE ENTREGA

El Biodiesel B100 sera entregado por EL CONTRATISTA a PETROPERU,
mediante camiones cisterna.

Las cisternas deberan llegar en convoy a las instalaciones de la Refineria
Conchan, segin el Punto de Entrega. Las entregas se podran realizar de
lunes a viernes, las 24 horas del dia. La cantidad de camiones cisterna que
conformaran el convoy sera de maximo ocho (8) unidades.
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El costo de transporte del Biodiesel B100 desde las instalaciones de EL
CONTRATISTA hasta el Punto de Entrega, serd asumido por EL
CONTRATISTA.

Para el ingreso de camiones cisternas a las instalaciones de Refineria
Conchan, el personal transportista y el representante de EL CONTRATISTA
deberan contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — SCTR
(pension y salud) vigente, antecedentes policiales (no mayor a 3 meses de
emision), hoja de aptitud médica, aprobar el curso de induccion de seguridad
y asistir con vestimenta adecuada (pantalén jean o drill, camisa manga larga
de material denim 100% algodén, guantes, casco, lentes y zapatos de
seguridad), asi como, contar con el kit de emergencia que incluye: tacos de
madera, luces de emergencia, conos de seguridad, palas y picos de material
antichispa y equipo antiderrame constituido por barreras absorbentes, pafios
y trapos.

EL CONTRATISTA debera presentar la matriz de Identificacion de Peligros y
Evaluacién de Riesgos (IPER), cumplir con las normativas de seguridad de
PETROPERU, asi como, realizar la programacion del personal transportista y
de su representante de manera anticipada de acuerdo con las normas y leyes
vigentes.

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION DE CALIDAD Y VOLUMEN

Se contratara un Inspector Independiente para la determinacion de la calidad
y del volumen; asimismo, debera atestiguar la carga de producto desde el
tanque certificado hacia las cisternas. La designacion del inspector
independiente sera por mutuo acuerdo entre PETROPERU y EL
CONTRATISTA. En caso de desacuerdo, la nominacion le correspondera a
PETROPERU.

La verificacién del cumplimiento de la calidad contractual se realizara en el
tanque de EL CONTRATISTA. En el punto de entrega se realizara verificacion
de algunos parametros de calidad para descartar alteracion del producto
certificado; asimismo se determinara el volumen recibido.

Los costos por los servicios del Inspector Independiente, tanto para la
certificacion de calidad en tanque de EL CONTRATISTA como para la
verificacion de calidad y determinacion del volumen en el Punto de
Fiscalizacion, seran asumidos por ambas partes en porcentajes iguales (50%
cada uno). Sin embargo, si en la certificacion de calidad en tanque de EL
CONTRATISTA se determina que no cumple con las especificaciones
técnicas, el costo de este servicio sera asumido integramente por EL
CONTRATISTA.

6.1.Certificacién del tanque de EL CONTRATISTA v carga a cister-
nas

Previo al embarque del Biodiesel B100 desde la planta de despacho,
fabrica o terminal de EL CONTRATISTA, el Inspector Independiente
realizara o atestiguara la toma de muestras del tanque de EL
CONTRATISTA desde el cual se realizara el despacho del producto a
PETROPERU.
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Luego del muestreo, el Inspector debera precintar las entradas y salidas
del tanque, de tal forma que el producto contenido quede intangible. El
Inspector emitira un reporte con el detalle de los precintos colocados, su
numeracién y ubicacién. EL CONTRATISTA debera prestar todas las
facilidades necesarias para que el Inspector cumpla su labor.

El Inspector testificara la realizacion de los ensayos de calidad que
verifiquen que el Biodiesel cumple las especificaciones técnicas de calidad.
Los ensayos deberan realizarse en un Laboratorio Acreditado.

Si el producto cumpliese con las especificaciones técnicas, se podra iniciar
las entregas del producto de acuerdo con el programa establecido.

Previa a la carga a las cisternas, el Inspector verificara el estado de los
precintos y que su ubicacién y numeracion coincida con el reporte emitido
después del muestreo. Asimismo, podra comprobar el estado de las lineas
de entrada y salida, asi como el nivel del tanque, asegurando asi que el
tanque certificado no ha tenido ingreso de producto. Luego, se retirara los
precintos necesarios para realizar la carga a cisternas, y se procedera con
ésta. Finalizada la carga, y si existe remanente de producto que EL
CONTRATISTA prevé que utilizara para una proxima carga, el Inspector
procedera a precintar aquellos puntos donde se tuvo que retirar los
precintos para realizar la carga. El Inspector emitira un reporte donde
detallara el estado y comparacion de los precintos previa a la descarga, asi
como el detalle de los precintos que quedaran colocados en el tanque.
Asimismo, elaborara un reporte con el detalle del volumen cargado a cada
cisterna, los datos principales de la cisterna y una constancia de entrega
al transportista del Certificado de Calidad del producto cargado, asi como
de la Hoja de Seguridad (MSDS) del producto emitido por EL
CONTRATISTA.

El certificado de calidad del tanque tendra validez para una préxima carga
de las cisternas mientras que dicho tanque no reciba nueva produccion.

Para cada camién cisterna la inspeccion en el Punto de Entrega, sera
efectuada en presencia de los representantes autorizados de las Partes y
un inspector independiente.

6.2.Verificacion de la Calidad en el Punto de Fiscalizacion

Antes de la descarga del producto en las instalaciones de la Refineria
Conchan, se tomara una muestra del producto contenido en cada camion
cisterna que haya llegado en el dia para conformar una muestra
composito de Biodiesel B100. Dicha muestra sera enviada al laboratorio
de Refineria Conchan para realizar las siguientes pruebas: Apariencia,
Punto de Inflamacién, Gravedad API a 60/60 °F, BSW y Azufre Total,
conforme a los métodos ASTM y otros métodos mencionados en las
especificaciones técnicas de calidad.

Luego de verificarse el cumplimiento de la calidad del Biodiesel B100
solicitada por PETROPERU con la presentacién del certificado de calidad
derivado de la certificacion del tanque de EL CONTRATISTA desde el
cual se realizé el despacho hacia los Puntos de Entrega y los resultados
de la verificacion de la calidad de las cisternas efectuada en el laboratorio
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correspondiente, PETROPERU procedera a la recepcién de cada entrega
parcial de Biodiesel B100, caso contrario el producto sera rechazado.

6.3.Determinacién del Volumen en el Punto de Fiscalizacién

El volumen entregado sera el que corresponde al volumen contenido en
la cisterna que transporta el producto, corregido a 60°F, el cual se
determinara empleando el API de la muestra extraida del camién cisterna
y la diferencia de peso de la cisterna antes y después de descargar el
Biodiesel B100 en Refineria Conchan.

Al término de la descarga de la ultima cisterna que se reciba en cada lote,
PETROPERU y EL CONTRATISTA suscribiran el “Acta de Conformidad
de la Recepcion” (Boletas de Entrega o Tickets de Medicion Final) en el
que conste el volumen de Biodiesel B100 entregado a PETROPERU, el
mismo que sera utilizado para la facturaciéon correspondiente.

VIl. PRECIO

El precio que PETROPERU pagara a EL CONTRATISTA por cada barril
de Biodiesel B100 entregado de acuerdo al Acta de Conformidad de
Recepcion, expresado en Doélares Americanos (US$) por barril

americano, sera calculado utilizando la siguiente formula:

Precio (US$/BI) = (CBOT SOYBEAN OIL + D) + IGV

Donde:

Marcador CBOT SOYBEAN OIL: Promedio aritmético de las cotizaciones

efectivas medias del marcador CBOT
SOYBEAN OIL (Cédigo CBAADOO),
publicadas por Platt's en el BIOFUELSCAN,
expresado en centavos US$/Ib,
correspondiente al periodo a facturar.

Si la entrega se realiza entre los dias uno y
quince, se tomaran las cotizaciones diarias
del dia uno al dia quince del mes de la fecha
de entrega. Si la entrega se realiza entre el
dia dieciséis y el ultimo dia del mes, se
tomaran las cotizaciones diarias del dia
dieciséis al ultimo dia del mes de la fecha
de entrega.

Conversién de centavos US$/Ib a US$/BI para el marcador CBOT SOYBEAN

OIL:
Marcador CBOT _ Marcador CBOT SOYBEAN OIL

SOYBEAN OIL (US$/Bl) ~ (centavos US$/Ib) * (2,204.62 / 100) / 7.14

D

: Diferencial ofertado por EL CONTRATISTA (US$/BI).

IGV : Impuesto General a las Ventas. Valor de acuerdo a Ley (US$/BI).
El Precio Unitario (US$/BI) sera redondeado con cuatro (4) decimales.

El Monto Total (US$) sera redondeado con dos (2) decimales.
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VII. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Para efectos de pago, EL CONTRATISTA presentara la factura a
PETROPERU, adjuntando el “Acta de Conformidad de la Recepcion”,
a partir del dia habil siguiente de finalizada la quincena
correspondiente.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por EL
CONTRATISTA, de acuerdo con el procedimiento de facturacion
electronica, al buzén virtual del administrador del contrato designado
por PETROPERU, en dias habiles y dentro del horario de 08:00 a
14:00 horas. Luego de la recepcioén y revision, el administrador del
contrato designado por PETROPERU ingresara un impreso de la
factura electrénica en la Oficina de Tramite Documentario, en la misma
fecha que fue recibida. El dia de ingreso de la factura en la Oficina de
Tramite Documentario sera considerado como dia cero (0).

En caso las facturas ingresen al buzén de PETROPERU fuera del
horario establecido, el administrador del contrato designado por
PETROPERU ingresara dichas facturas a la Oficina de Tramite
Documentario el dia habil siguiente.

EL CONTRATISTA, antes de remitir su factura y notas de débito o
crédito a PETROPERU debera contar con la validaciéon previa de la
SUNAT.

PETROPERU efectuara el pago dentro de los treinta (30) dias de la
correcta presentacion de la factura por parte de EL CONTRATISTA.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas
oportunamente a EL CONTRATISTA para su correccion, rigiendo el
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion, de acuerdo al
procedimiento descrito anteriormente.

PETROPERU podra cancelar la factura en Délares Americanos (US$)
o en moneda nacional. En este ultimo caso aplicando el Tipo de
Cambio venta, publicado en la fecha de pago por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En caso PETROPERU no cumpla con el pago de alguna de las sumas
facturadas en virtud del contrato, incurrira automaticamente en mora,
devengandose un interés compensatorio y moratorio, calculados en
forma diaria a partir del dia siguiente a la fecha de vencimiento, hasta
el dia de pago, equivalente a la Tasa de Interés Legal.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria conforme a
las indicaciones de EL CONTRATISTA.

En la eventualidad que la fecha de vencimiento de la factura se
produzca en dia sabado, domingo o feriado no laborable, el pago de la
misma se hara efectivo el dia habil siguiente a la fecha de vencimiento,
sin lugar a reclamo alguno.
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IX.

Xl.

TRANSFERENCIA DEL RIESGO Y PROPIEDAD

La transferencia del riesgo y propiedad de cada una de las entregas de
Biodiesel B100 de EL CONTRATISTA a PETROPERU ocurre cuando el
Biodiesel B100 traspasa el Punto de Entrega.

CONTROVERSIA SOBRE ASUNTOS TECNICOS

Las Partes convienen en aceptar lo establecido en las Normas API, ASTM e
IP para la resolucién de cualquier controversia técnica relativa a cantidad y/o
calidad surgida en la transferencia del producto.

PENALIDAD

PETROPERU aplicara una penalidad equivalente a los costos en los que
hubiere incurrido derivados del retraso injustificado de la entrega del producto
por parte de EL CONTRATISTA.

Las Partes acuerdan que no se calificara como retrasos injustificados:

o Demoras que provengan de eventos de fuerza mayor.

¢ Demoras por dafios a las instalaciones de EL CONTRATISTA producto de
fuerza mayor.

e Demoras por desperfectos operativos comunicados dentro de los cinco (5)
dias de ocurrido el evento.

Asimismo, no se aplicara penalidad por atraso en las entregas del Biodiesel
B100 en el Punto de Entrega, cuando por decisién de PETROPERU no se
realice la entrega.

PETROPERU aplicara una penalidad por volumen (barriles netos a 60°F) no
entregado respecto al minimo semanal contractual, de acuerdo a la siguiente
férmula:

(7,000 ~ Volumen entregado en la semana) x 5.9 US$/BI
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD DEL BIODIESEL B100 A
ENTREGAR EN LA REFINERIA CONCHAN A PARTIR DE FEBRERO 2019

Especificaciones (a) Método
Y Minimo | Méximo ASTM Otros
Libre de agua no disuelta y
Apariencia de particulas en suspension Visual
0 precipitadas
Volatilidad
Gravedad API a 60°F Reportar D-1298 IP-160
Destilacion D-1160 ISO 6616
90%V de recuperado, °C (b) 360

Punto de inflamacion, °C 93 D-93 IP-34
Control de Alcohol (uno de los siguientes debe ser cumplido):
1. Contenido de Metanol, % volumen 0.2 EN 14110
2. Punto de Inflamacion, °C 130 D-93 IP-34
Fluidez
Viscosidad cinematica a 40 °C, ¢St 1.9 I 6.0 D-445 IP-71-1
Punto de nube, °C Reportar D-2500 IP-219
Combustién
NUmero de Cetano I 47 | [ D-613 | IP-41
Composicién
Residuo de Carbén, % masa (c) 0.050 D-4530, D-189 IP-398
Numero de acidez, mg KOH/g 0.50 D-664 IP-177
Glicerina libre, % masa 0.020 D-6584
Glicerina total, % masa 0.240 D-6584
Contenido de fésforo, % masa 0.001 D-4951
Contenido de Calcio y Magnesio,
combinado, ppm 5 EN-14538, UOP-389
Contenido de Sodio vy Potasio,
combinado, ppm 5 EN-14538, UOP-391
Corrosividad
Corrosion lamina de cobre, 3h, 50°C, N° 3 D-130 IP-154
Azufre total, ppm 15 D-5453, D-2622, D-4294 IP-336
Contaminantes
Agua y sedimentos, %V 0.05 D-2709
Cenizas sulfatadas, % masa 0.020 D-874 IP-163
Contenido de Metanol, %vol (d) 0.2 EN-14110
Estabilidad a la oxidacién
Estabilidad a la oxidacién, hrs 3 EN-14112
Filtracién en frio, segundos 360 D-7501
Contenido de monoglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de diglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de triglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105

NOTA: Respecto a los métodos de ensayos para determinar la calidad del Biodiesel B100, éstos deberan
corresponder a la Ultima version emitida por American Society for Testing and Materials (ASTM).

(a) De conformidad con la Norma Técnica Peruana NTP 321.125 y el estandar ASTM D-6751.
(b) Temperatura Equivalente a la Destilacién Atmosférica.

(c) El ensayo debe ser realizado sobre el 100% de la muestra.

(d) En caso de no cumplir, se debera exigir un Pto. de Inflamaciéon de 130°C (ASTM D-93).
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Iv.

ITEM 2. “ADQUISICION DE 5 MB DE BIODIESEL B100 PARA
REFINERIA IQUITOS A PARTIR DE FEBRERO 2019”

OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a
PETROPERU y éste se obliga a adquirir hasta un volumen de 5,000 barriles
de Biodiesel B100, a partir de febrero de 2019, cumpliendo con los plazos y
las condiciones sefialadas en el CONTRATO.

PLAZO

El plazo de vigencia del Contrato sera desde su suscripcion hasta completar
la entrega de los 5,000 barriles de Biodiesel B100 o hasta 30 dias calendario
contados a partir del inicio de entregas, lo que ocurra primero.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD

El Biodiesel B100 entregado por EL CONTRATISTA en el punto de
fiscalizacion debera cumplir con las especificaciones técnicas de calidad de
PETROPERU.

PUNTO DE ENTREGA Y DE FISCALIZACION

El punto de entrega sera cualquiera de las dos opciones siguientes:

a) Brida que conecta la linea del tanque ubicado en la Planta Yurimaguas con
la linea de descarga de la cisterna que transporta el Biodiesel B100,
cuando la entrega es en Yurimaguas.

b) Brida que conecta la linea de descarga de la cisterna que transporta el
Biodiesel B100 con el manifold de la barcaza de PETROPERU, cuando la
entrega se realice en Pucallpa. El embarque del Biodiesel B100 de cister-
nas a la barcaza sera por el puerto que designe PETROPERU.

Igualmente, el punto de fiscalizacién sera en las siguientes opciones:

a) En el tanque receptor de la Planta Yurimaguas, cuando la entrega es en
Yurimaguas.

b) En el tanque receptor de Refineria Iquitos, cuando la entrega se realice
en Pucallpa.

Las entregas seran a partir del 12 de febrero de 2019, por un periodo de treinta
(30) dias. Las entregas se realizaran de acuerdo al Programa de Entregas
que sera previamente acordada entre las Partes. Dicho programa de entregas
debera ser definido en un plazo maximo de cinco (05) dias después de
suscrito el contrato.

MODALIDAD O FORMA DE ENTREGA

El Biodiesel B100 sera entregado por EL CONTRATISTA a PETROPERU,
mediante camiones cisterna en la Planta de Ventas ubicada en la ciudad de
Yurimaguas o en el puerto que designe PETROPERU en la ciudad de
Pucallpa.
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VL.

\'/|B

El costo de transporte del Biodiesel B100 desde las instalaciones de EL
CONTRATISTA hasta el Punto de Entrega sera asumido por EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRA'I:ISTA debera cumplir con las normativas de
seguridad de PETROPERU, asi como realizar la programacion del personal
transportista de manera anticipada de acuerdo a las normas y leyes vigentes.

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION DE CALIDAD Y VOLUMEN

La determinacion del volumen y calidad estara a cargo de un inspector

independiente y se realizara de acuerdo a lo siguiente:

- Para entregas de Biodiesel B100 en la Planta Yurimaguas, de
acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 1.

- Para entregas de Biodiesel B100 en Pucallpa, de acuerdo al proce-
dimiento descrito en el Anexo 2.

Al término de la medicién del tanque receptor del Biodiesel B100,
PETROPERU y EL CONTRATISTA suscribiran el “Acta de
Conformidad de Recepcién” (Boletas de Entrega o Tickets de Medicion
Final) en el que conste el volumen de Biodiesel B100 entregado a
PETROPERU, el mismo que sera utilizado para la facturacion
correspondiente.

En caso, EL CONTRATISTA entregue el volumen total en dos (2) o mas lotes
(convoys de cisternas), se firmara un Acta por cada lote, donde el dia de
entrega correspondera al dia en el que finalizé la descarga de la Ultima
cisterna del convoy. Asimismo, la calidad podra ser determinada por promedio
ponderado por volumen de cada lote.

PRECIO

El precio que PETROPERU pagara a EL CONTRATISTA por cada Barril
de Biodiesel B100 entregado de acuerdo al Acta de Conformidad de
Recepcién, expresado en Doélares Americanos (US$) por barril
americano, sera calculado utilizando la siguiente formula:

Precio (US$/BI) = (CBOT SOYBEAN OIL + D) + IGV
Donde:

Marcador CBOT SOYBEAN OIL: Promedio aritmético de las cotizaciones
efectivas medias del marcador CBOT
SOYBEAN OIL (Cédigo CBAADOQOQ),
publicadas por Platt’s en el BIOFUELSCAN,
expresado en centavos US$/Ib,
correspondiente al periodo a facturar.

Si la entrega se realiza entre los dias uno y
quince, se tomaran las cotizaciones diarias
del dia uno al dia quince del mes de la fecha
de entrega. Si la entrega se realiza entre el
dia dieciséis y el ultimo dia del mes, se
tomaran las cotizaciones diarias del dia
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dieciséis al ultimo dia del mes de la fecha
de entrega.

Conversion de centavos US$/Ib a US$/BI para el marcador CBOT SOYBEAN
OIL:

Marcador CBOT ~ _ Marcador CBOT SOYBEAN OIL
SOYBEAN OIL (US$/BI) (centavos US$/Ib) * (2,204.62 / 100) / 7.14

D : Diferencial ofertado por EL CONTRATISTA (US$/BI).
IGV : Impuesto General a las Ventas. Valor de acuerdo a Ley (US$/BI).

El Precio Unitario (US$/BI) sera redondeado con cuatro (4) decimales.
El Monto Total (US$) sera redondeado con dos (2) decimales.

VII. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Para efectos de pago, EL CONTRATISTA presentara la factura a
PETROPERU, adjuntando el “Acta de Conformidad de la Recepcién”, a partir
del dia habil siguiente de finalizada cada entrega.

Las facturas y notas de débito o crédito seran remitidas por EL
CONTRATISTA, de acuerdo con el procedimiento de facturacion electrénica,
al buzén virtual del administrador del contrato designado por PETROPERU,
en dias habiles y dentro del horario de 08:00 a 14:00 horas. Luego de la
recepciébn y revisién, el administrador del contrato designado por
PETROPERU ingresara un impreso de la factura electrénica en la Oficina de
Tramite Documentario, en la misma fecha que fue recibida. El dia de ingreso
de la factura en la Oficina de Tramite Documentario sera considerado como
dia cero (0).

En caso las facturas ingresen al buzén de PETROPERU fuera del horario
establecido, el administrador del contrato designado por PETROPERU
ingresara dichas facturas a la Oficina de Tramite Documentario el dia habil
siguiente.

En caso que EL CONTRATISTA alin no esté emitiendo facturas electrénicas,
debera presentar las facturas en fisico en la Oficina de Tramite Documentario
de la Sub Gerencia Refinacion Selva ubicada en Av. La Marina N° 465 —
Iquitos, en el horario de Lunes a Viernes de 08:00 hrs. A 11:30 hrs. El dia de
ingreso de la factura en la Oficina de Tramite Documentario sera considerado
como dia cero (0).

EL CONTRATISTA, antes de remitir su factura y notas de débito o crédito a
PETROPERU debera contar con la validacién previa de la SUNAT.

PETROPERU efectuara el pago dentro de los treinta (30) dias de la correcta
presentacion de la factura por parte de EL CONTRATISTA.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas oportunamente
a EL CONTRATISTA para su correccion, rigiendo el plazo a partir de la fecha
de su correcta presentacion, de acuerdo al procedimiento descrito
anteriormente.

PETROPERU podra cancelar la factura en Délares Americanos (US$) o en
moneda nacional. En este Ultimo caso aplicando el Tipo de Cambio promedio
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XI.

ponderado venta, publicado en la fecha de pago por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS).

En caso PETROPERU no cumpla con el pago de alguna de las sumas
facturadas en virtud del contrato, incurrira automaticamente en mora,
devengandose un interés compensatorio y moratorio, calculados en forma
diaria a partir del dia siguiente a la fecha de vencimiento, hasta el dia de
pago, equivalente a la Tasa de Interés Legal.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria conforme a las
indicaciones de EL CONTRATISTA.

En la eventualidad que la fecha de vencimiento de la factura se produzca en
dia sabado, domingo o feriado no laborable, el pago de la misma se hara
efectivo el dia habil siguiente a la fecha de vencimiento, sin lugar a reclamo
alguno.

. TRANSFERENCIA DEL RIESGO Y PROPIEDAD

La transferencia del riesgo y propiedad de cada una de las entregas de
Biodiesel B100 de EL CONTRATISTA a PETROPERU ocurre cuando el
Biodiesel B100 traspasa el Punto de Entrega.

CONTROVERSIA SOBRE ASUNTOS TECNICOS

Las Partes convienen en aceptar lo establecido en las Normas API, ASTM e
IP para la resolucién de cualquier controversia técnica relativa a cantidad y/o
calidad surgida en la transferencia del producto.

PENALIDAD

En caso de retraso injustificado en la ejecucioén de las prestaciones a cargo
de EL CONTRATISTA, PETROPERU aplicara una penalidad equivalente a
los costos en los que hubiere incurrido derivados del retraso injustificado de
la entrega del producto por parte de EL CONTRATISTA.

Las Partes acuerdan que no se calificara como retrasos injustificados:

¢ Demoras que provengan de eventos de fuerza mayor.
Demoras por dafios a las instalaciones de EL CONTRATISTA producto de
fuerza mayor.

o Demoras por desperfectos operativos comunicados dentro de los cinco (5)
dias de ocurrido el evento.

Asimismo, no se aplicara penalidad por atraso en las entregas del Biodiesel
B100 en el Punto de Entrega, cuando por decision de PETROPERU no se
realice la entrega.
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ANEXO 1

RECEPCION Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE BIODIESEL B100 DESDE
CAMIONES CISTERNAS EN PLANTA YURIMAGUAS

1. OBJETIVO

Dar a conocer al personal comprendido en Planta Yurimaguas, el
procedimiento de recepcion y descarga de combustible Biodiesel B100 desde
camiones cisternas, con la finalidad de prevenir, controlar y minimizar los
Impactos Ambientales de los Aspectos Ambientales Significativos y Riesgos
de los Peligros Significativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se han
identificado en esta actividad.

2. ALCANCE

Este instructivo es aplicable para labores operativas de Planta Yurimaguas y
las areas designadas por la Contraparte, para las operaciones de recepciéon y
descarga de combustible Biodiesel B100.

3. REFERENCIAS

¢ Plan de Contingencia de Transporte Terrestre de Combustibles.

¢ Manual de Procedimientos Operativos y Administrativos de Plantas.

* Procedimiento corporativo de transferencias terrestres de productos entre
Plantas de abastecimiento. Cédigo PO0O-COM-657.

e |ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783.

¢ Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N°
043-2007-EM).

¢ Plan de Contingencia para Incendio, Explosién y Desastre PCIED.

¢ Plan de Contingencia para Derrame de Hidrocarburo y Sustancias Peligro-
sas PCDHSP.

e P-SIG-002: Procedimiento para la Identificacion de Peligros y Aspectos
Ambientales y Evaluaciéon de Riesgos e Impactos.

e« Norma [SO 14001:2015 (4.4.6).

¢ Norma OHSAS 18001:2007 (4.4.6).

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 Definiciones

e Procedimiento: Forma establecida para llevar a cabo una actividad o
un proceso.

e |nstructivo de Trabajo: Documento que proporciona informacion deta-
llada sobre como realizar una actividad especifica de un area deter-
minada.

4.2 Abreviaturas
e PYR :Planta Yurimaguas.
e G/R :Guia de Remision.
e EPP :Equipo de Protecciéon Personal.

5. RESPONSABILIDADES
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Supervisor Planta Yurimaguas: Supervisar las operaciones de recibo y
descarga de combustible Biodiesel B100 de los camiones cisternas en
Planta N° 02, con reporte al Coordinador Planta Yurimaguas.

Auxiliar Planta Yurimaguas: Efectuar el desarrollo de medidas del nivel de
producto de los camiones cisternas y elaborar los documentos del com-
bustible recibido.

Operador Planta Yurimaguas: Realizar las operaciones de recibo y des-
carga de combustible Biodiesel B100 de camiones cisternas.

Inspector independiente: Representante de la empresa Inspectora encar-
gada de la fiscalizacién del volumen y calidad del producto entregado

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

Este instructivo contribuye a disminuir los Impactos Ambientales de los
siguientes Aspectos Ambientales Significativos:

o Potencial Derrame de Hidrocarburo en Tierra.

Potencial Incendio.

Potencial Explosion.

Generacion y Disposicion de Residuos Sélidos Peligrosos.
Emision de Vapores de Hidrocarburos.

Asimismo, este instructivo contribuye a disminuir los Riesgos de Seguridad y
Salud en el Trabajo de los siguientes Peligros Significativos:

Pisos resbaladizos.

Trabajos a Nivel.

Vehiculos (conduccién en mal estado, fallas mecanicas, maniobras teme-
rarias).

Manipulacién de objetos metdlicos afilados (wincha de medicién).
Exposiciéon a vapores de hidrocarburos.

Potencial Incendio.

Potencial Explosién.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

7.1 CONSIDERACIONES PREVIAS Y PERMANENTES

Se realizara inspecciones a los camiones cisternas por parte del
Supervisor de Planta o personal encargado de seguridad; de encontrarse
alguna anomalia se emitira una lista de verificacién vehicular para su
correccion y se informara al Inspector.

Debe tenerse en consideracion que en una operacién de recibo y
descarga de combustibles no debe iniciarse, y si ésta ya se inici6; debera
suspenderse si se presentaran las siguientes condiciones:

e Tormentas Eléctricas.

e Incendios en areas aledafias o dentro de las instalaciones de la Planta.

e Si el sistema de recepcion y despacho sufre averias.

e Sj el Chofer no se encuentra al cuidado de su camion cisterna durante
la descarga.

7.2 ANTES DE LA DESCARGA
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El personal del servicio de seguridad de la Planta Yurimaguas, infor-
mara a la Supervision de la Planta sobre la llegada del camién cisterna
que transporta el combustible y solicitara la autorizacién para el in-
greso de la misma.

El personal del servicio de seguridad de la Planta Yurimaguas verifi-
cara la documentacién (Guia de Remision, Certificado de Calidad del
Producto y otro documento) presentado por el Chofer del camién cis-

“terna.

El personal de la Planta o del servicio de seguridad, efectuara una ins-

peccion visual del estado y condiciones de seguridad del camién cis-

terna, considerando lo siguiente:

- No presentar roturas o fisuras en el casco metalico del tanque.

- No tener disco o flechas de nivel desoldadas o instaladas
inadecuadamente.

- No Presentar fugas de combustibles en las valvulas de carga y/o
descarga.

- Contar con tapas adecuadas en el manifold.

- Contar con luces de peligro y sistema de puesta a tierra.

- Contar con extintor PQS de 13.5 Kg. (30 libras), operativo y con
recarga vigente.

- No tener fallas en el sistema de frenos.

- No tener llantas defectuosas y/o desgastadas.

- No tener el Tren de suspensién en mal estado.

- No presentar corrosién en el tanque (presencia de pits).

- No tener en mal estado la pintura externa del camién cisterna.

- No presentar abolladuras en el tanque que puedan modificar la
cubicacion.

- No presentar artificios que permitan la sustraccién de combustible.

En caso que en la inspeccion del camién cisterna, se verifique el in-

cumplimiento de alguna de las condiciones de seguridad, se informara

a la Supervisidén de Planta para las acciones correctivas del caso.

El personal del servicio de seguridad verificara que el trabajador que

sube a fiscalizar el combustible en el camién cisterna porte su EPP

completo.

La Supervision de Planta, el Operador, personal del servicio de segu-

ridad, Inspector y el Chofer del camién cisterna, verificaran el estado y

la numeracién de los precintos. Asimismo, el Inspector procedera a

medir el nivel del producto, temperatura y corte de agua del camién

cisterna. Adicionalmente, tomara muestras del producto de cada cis-

terna.

El Auxiliar de Planta efectuara el calculo del volumen contenido (a tem-

peratura observada y 60°F) utilizando la tabla de aforo del camién cis-

terna, para referencia.

El personal del servicio de seguridad de Planta N° 2, informara al Cho-

fer del camién cisterna la velocidad maxima permitida dentro de las

instalaciones.

Culminado la verificacién y fiscalizacién del combustible en el camion

cisterna, se solicitara al Chofer desplace su vehiculo hasta la zona de

descarga, lugar donde debera colocar los conos de seguridad (acceso

restringido).

El Chofer conectara el cable de corriente estatica en la platina de

bronce del camién cisterna, la cual debe estar libre de pintura.
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El Operador de Planta, realizara la preparacién del tanque receptor,
efectuando la medicién de los niveles iniciales de producto que incluye
corte de agua y temperatura, registrando los datos en el formato “Des-
carga de Camiones Tanques”

Con el V°B° de la Supervision de Planta y previa verificacion del vacio
disponible en el tanque, el Operador de Planta procedera a realizar la
alineacién del sistema de valvulas hacia el tanque, y luego realizara el
encroche de manguera a la valvula API conectora del camidn cisterna
para iniciar el recibo del producto.

7.3 DURANTE LA DESCARGA

e Queda prohibido el transito peatonal en la zona de descarga.

El Chofer debera permanecer al cuidado de su camién cisterna du-
rante todo el proceso de descarga.

El Operador de Planta, previo al inicio y durante la descarga verificara
que las mangas de conexién al camién cisterna, se encuentre en buen
estado y no presente fuga de combustible.

Queda prohibido fumar o prender llama abierta en la zona de des-
carga; también queda prohibido el uso de celulares, camaras fotogra-
ficas, radios u otro equipo electrénico que no tenga certificacion para
uso en zonas clasificadas o sean intrinsicamente seguros.

El Operador de Planta verificara permanentemente las valvulas y man-
gueras de recepcion durante la descarga de combustible.

7.4 AL FINAL DE LA DESCARGA

El Operador de Planta junto con el Chofer y el Inspector independiente
constataran que en los compartimientos del camién cisterna no quede
remanente de producto; en caso de haberlo se procedera a secar to-
talmente el camién cisterna; para tal fin se podra utilizar cufias de ma-
dera para inclinar la cisterna y permitir un mejor drenaje del producto.
Se procedera a cerrar las valvulas tanto de la manguera de encroche
del camién cisterna como la valvula del tanque receptor.

Retirar acople, manguera de valvula de descarga y cable de estatica
del camién cisterna.

Luego del tiempo de reposo del producto en el tanque receptor, el Ins-
pector procedera a la liquidacion del mismo, realizando la medicion de
los niveles finales de producto que incluye corte de agua, temperatura
y determinacion de °API.

El Operador de Planta y/o personal del servicio de seguridad segre-
gara los precintos en el recipiente correspondiente de acopio temporal.
El personal del servicio de seguridad verificara que no haya presencia
de producto en los compartimientos del camion cisterna y luego comu-
nicara al Supervisor de Planta para la autorizacién de la salida del ca-
mién cisterna.

El Auxiliar de Planta entregara al Chofer la Guia de Remisién como
recibido conforme, previa conformidad por parte de la Supervision de
Planta.

El Auxiliar de Planta dejara constancia en la Guia de Remisién, copia
Transportista el volumen real recibido en tanques.
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7.5

e El Auxiliar de Planta entregara al Chofer la Guia de Remision, previa
conformidad por parte de la Supervisién de Planta como recibido con-
forme.

CONTROL DE CALIDAD

Se contratara un Inspector Independiente para la determinacién de la
calidad y del volumen; asimismo, debera atestiguar la carga de producto
desde el tanque certificado hacia las cisternas.

La verificacion del cumplimiento de la calidad contractual se realizara en
el tanque de EL CONTRATISTA. En el punto de entrega se realizara
verificacion de algunos parametros de calidad para descartar alteracion
del producto certificado; asimismo se determinara el volumen recibido.

Los costos por los servicios del Inspector Independiente, tanto para la
certificacion de calidad en tanque de EL CONTRATISTA como para la
verificacion de calidad y determinacién del volumen en el Punto de
Fiscalizacion, seran asumidos por ambas partes en porcentajes iguales
(50% cada uno). Sin embargo, si en la certificaciéon de calidad en tanque
de EL CONTRATISTA se determina que no cumple con las
especificaciones técnicas, el costo de este servicio sera asumido
integramente por EL CONTRATISTA.

Certificacion del tanque de EL CONTRATISTA y carga a cisternas

Previo al embarque del Biodiesel B100 desde la planta de despacho,
fabrica o terminal de EL CONTRATISTA, el Inspector Independiente
realizara o atestiguara la toma de muestras del tanque de EL
CONTRATISTA desde el cual se realizara el despacho del producto a
PETROPERU.

Luego del muestreo, el Inspector debera precintar las entradas y salidas
del tanque, de tal forma que el producto contenido quede intangible. El
Inspector emitira un reporte con el detalle de los precintos colocados, su
numeracion y ubicacién. EL CONTRATISTA debera prestar todas las
facilidades necesarias para que el Inspector cumpla su labor.

El Inspector testificara la realizacion de los ensayos de calidad que
verifiquen que el Biodiesel cumple las especificaciones técnicas de
calidad. Los ensayos deberan realizarse en un Laboratorio Acreditado.

Si el producto cumpliese con las especificaciones técnicas, se podra
iniciar las entregas del producto de acuerdo con el programa establecido.

Previa a la carga a las cisternas, el Inspector verificara el estado de los
precintos y que su ubicacion y numeracion coincida con el reporte emitido
después del muestreo. Asimismo, podra comprobar el estado de las
lineas de entrada y salida, asi como el nivel del tanque, asegurando asi
que el tanque certificado no ha tenido ingreso de producto. Luego, se
retirara los precintos necesarios para realizar la carga a cisternas, y se
procedera con ésta. Finalizada la carga, y si existe remanente de
producto que EL CONTRATISTA prevé que utilizara para una proxima
carga, el Inspector procedera a precintar aquellos puntos donde se tuvo
que retirar los precintos para realizar la carga. El Inspector emitira un
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reporte donde detallara el estado y comparacién de los precintos previa
a la descarga, asi como el detalle de los precintos que quedaran
colocados en el tanque. Asimismo, elaborara un reporte con el detalle del
volumen cargado a cada cisterna, los datos principales de la cisterna y
una constancia de entrega al transportista del Certificado de Calidad del
producto cargado, asi como de la Hoja de Seguridad (MSDS) del
producto emitido por EL CONTRATISTA.

El certificado de calidad del tanque tendra validez para una préxima carga
a cisternas mientras que dicho tanque no reciba nueva produccion, y el
Inspector verifique que el producto se mantuvo intangible.Cada camién
cisterna con Biodiesel B100 que suministre EL CONTRATISTA debera
ser entregado con el certificado de calidad correspondiente.

Para cada camién cisterna la inspecciéon en el Punto de Entrega, sera
efectuada en presencia de los representantes autorizados de las Partes
y un inspector independiente, verificandose la Gravedad API y apariencia.

La designacidn del inspector independiente sera por mutuo acuerdo entre
PETROPERU y EL CONTRATISTA. En caso de desacuerdo, la
nominacién le correspondera a PETROPERU.

Antes de la descarga del producto en las instalaciones de la Planta
Yurimaguas, el Inspector independiente tomara un minimo de dos (2)
muestras de Biodiesel B100 de cada camién cisterna. Cada muestra sera
sellada al momento de ser tomada. La primera muestra sera para el
Inspector y la segunda la entregara a PETROPERU. La muestra que
queda en poder del Inspector serd guardada por un periodo de un (1)
mes.

De presentarse al algun reclamo de calidad por parte de PETROPERU,
se analizaran las muestras de las cisternas que han quedado en custodia
del Inspector independiente, en un laboratorio certificado por acuerdo de
Partes. Los resultados de calidad seran determinantes en la resolucién
del reclamo.

Si el Biodiesel B100 examinado reuniera las especificaciones de calidad,
el costo del analisis efectuado en el laboratorio certificado sera de cargo
y cuenta de PETROPERU. Si el Biodiesel B100 examinado no reuniera
las especificaciones de calidad, el costo del analisis efectuado por el
laboratorio certificado sera de cargo y cuenta de EL CONTRATISTA.
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ANEXO 2

RECEPCION Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE BIODIESEL B100 DESDE
CAMIONES CISTERNAS EN MUELLE DE PUCALLPA Y FISCALIZACION
FINAL EN TANQUES DE REFINERIA IQUITOS

1. OBJETIVO

Dar a conocer al personal comprendido en las operaciones de ambas Partes,
el procedimiento de recepcién, almacenamiento temporal y descarga de
combustible Biodiesel B100 desde camiones cisternas hacia barcazas por el
muelle de Pucallpa y su fiscalizacién final en los tanques de almacenamiento
de Refineria Iquitos; con la finalidad de prevenir, controlar y minimizar los
Impactos Ambientales de los Aspectos Ambientales Significativos y Riesgos
de los Peligros Significativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se han
identificado en esta actividad.

. ALCANCE

Este instructivo es aplicable para labores operativas de la Unidad Transporte
Fiuvial Selva de la Sub Gerencia Distribuciéon y la Unidad Movimiento de
Producto de la Sub Gerencia Refinacion Selva y las areas designadas por la
Contraparte, para las operaciones de recepcion, transportes y descarga de
combustible Biodiesel B100.

Como consideraciones generales, se indica que el presente abastecimiento
se realizara utilizando dos (2) modalidades de transporte, inicialmente el
transporte terrestre desde las instalaciones de proveedor nacional hasta las
instalaciones del Muelle de Pucallpa (Punto de Entrega), donde el producto
sera acopiado y descargado temporalmente, segun la ventana de carga
dispuesta, en barcazas hasta completar el nimero de cisternas segun la
programacion de compra solicitada.

Posteriormente, se realizara el transporte fluvial en embarcaciones que
PETROPERU designe, desde el Muelle de Pucallpa hacia las instalaciones
de la Refineria Iquitos, donde finalmente sera descargado en los tanques de
almacenamiento (Punto de Fiscalizacién) donde se consignara el volumen
finalmente recibido y facturable.

REFERENCIAS

¢ Plan de Contingencia de Transporte Terrestre y Transporte Fluvial de Com-
bustibles.

¢ Manual de Procedimientos Operativos y Administrativos de Refineria Iqui-
tos.

¢ Procedimiento corporativo de transferencias terrestres de productos entre
Plantas de abastecimiento. Cédigo PO0O-COM-657.

e Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783.

¢ Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N°
043-2007-EM).

e Reglamento de Seguridad para Transporte de Hidrocarburos (D.S. No.
026-94-EM)

¢ Plan de Contingencia para Incendio, Explosién y Desastre PCIED.
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¢ Plan de Contingencia para Derrame de Hidrocarburo y Sustancias Peligro-
sas PCDHSP.

o P-SIG-002: Procedimiento para la Identificacion de Peligros y Aspectos
Ambientales y Evaluacién de Riesgos e Impactos.

e Norma ISO 14001:2015 (4.4.6).

e Norma OHSAS 18001:2007 (4.4.6).

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 Definiciones

Procedimiento: Forma establecida para llevar a cabo una actividad o
un proceso.

Instructivo de Trabajo: Documento que proporciona informacién deta-
llada sobre cémo realizar una actividad especifica de un area determi-
nada.

Embarcadero Pucallpa: Instalacién en la cual los empujadores y
artefactos fluviales se posicionan para embarcar / descargar hi-
drocarburos.

Muelle Pucallpa: Espacio e instalaciones determinadas por PE-
TROPERU - en Pucallpa para el embarque/descarga de com-
bustibles en barcazas.

Ventana de Embarque: Periodo de tiempo estimado para la ope-
racién de trasegado de combustible Biodiesel B100 desde ca-
miones cisternas a una barcaza.

Punto de Entrega: Brida de ingreso del manifold de la barcaza,
en el embarcadero para descarga de las cisternas.

Punto de Fiscalizaciéon: Tanque de recepcion en Refineria lqui-
tos.

Barcaza: Artefacto fluvial, proporcionado por PETROPERU,
para el almacenamiento y transporte de producto, desde el em-
barcadero en Pucallpa, hasta la Refineria Iquitos.

Inspector: Representante de la empresa Inspectora encargada
de la fiscalizacion del volumen y calidad del producto entregado

4.2 Abreviaturas

TFL  :Unidad Transporte Fluvial Sub Gerencia Distribucion.
G/R  :Guia de Remisién.

EPP  :Equipo de Proteccién Personal.

E/F :Empujador Fluvial.

B/C :Barcaza.

5. RESPONSABILIDADES

e Supervisor Bahia Pucallpa: Supervisar las operaciones de recibo y des-
carga de combustible Biodiesel B100 de los camiones cisternas en las bar-
cazas acoderadas en el Muelle de Pucallpa.

e Auxiliar Planta Pucallpa: Efectuar el desarrollo de medidas del nivel de pro-
ducto de los camiones cisternas y las barcazas, asi como de elaborar los
documentos del combustible recibido

e Operador Planta Pucallpa: Realizar las operaciones de recibo y descarga
de combustible Biodiesel B100 de camiones cisternas.
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Inspector Independiente: Fiscalizar la recepcién y entrega del volumen y
calidad producto de las cisternas a la barcaza

Nota: La Contraparte debe definir el personal y responsabilidades para esta
operacion.

6. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Este instructivo contribuye a disminuir los Impactos Ambientales de los
siguientes Aspectos Ambientales Significativos:
e Potencial Derrame de aceite o grasas a Tierra.

Potencial Derrame de aceite o grasas al rio.

Potencial Explosion

Potencial Incendio.

Generacion y Disposicion de Residuos Sélidos Peligrosos.

Asimismo, este instructivo contribuye a disminuir los Riesgos de Seguridad y
Salud en el Trabajo de los siguientes Peligros Significativos:

Pisos resbaladizos.
Trabajos a Nivel.

Vehiculos (conducciéon en mal estado, fallas mecanicas, maniobras teme-
rarias).

e Manipulacién de objetos metalicos afilados (wincha de medicién).
e Exposicion a vapores de hidrocarburos.
e Potencial Incendio.

7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

7.1 CONSIDERACIONES PREVIAS Y PERMANENTES DEL EMBARQUE

DE BIODIESEL B100 DESDE CAMIONES CISTERNAS HACIA BAR-
CAZAS

Se realizara inspecciones a los camiones cisternas por parte del
Supervisor Bahia Pucallpa o personal del servicio de seguridad; de
encontrarse alguna anomalia se emitira una lista de verificacion vehicular
para su correccion.

Debe tenerse en consideracion que en una operaciéon de recibo y
descarga de combustibles desde el camién cisterna no debe iniciarse, y
si ésta ya se inicid; debera suspenderse si se presentaran las siguientes
condiciones:

e Tormentas Eléctricas.
¢ Incendios en areas aledarias o dentro de las instalaciones de Ia Planta.
e Si el sistema de recepcién y despacho sufre averias.

Si el Chofer no se encuentra al cuidado de su camion cisterna durante
la descarga.

7.2 ANTES DE LA DESCARGA

e El personal del servicio de seguridad del Muelle de Pucallpa, informara
a la Supervision Bahia Pucallpa sobre la llegada del camién cisterna
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que transporta el combustible, y solicitara la autorizacién para el in-
greso a las instalaciones del Muelle de Pucallpa.

e Elpersonal de PETROPERU verificara la documentaciéon (Guia de Re-
mision, Certificado de Calidad del Producto y otro documento) presen-
tado por el chofer del camién cisterna que transporta el biocombusti-
ble.

e El personal de PETROPERU conjuntamente con personal del servicio
de seguridad y el Inspector, efectuaran una inspeccién visual del es-
tado y condiciones de seguridad del camion cisterna, considerando lo
siguiente:

- No presentar roturas o fisuras en el casco metalico del tanque.

- No Presentar fugas de combustibles en las valvulas de carga y/o
descarga.

- Contar con tapas adecuadas en el manifold.

- Contar con luces de peligro y sistema de puesta a tierra.

- Contar con extintor PQS de 13.5 Kg. (30 libras), operativo y con
recarga vigente.

- No tener fallas en el sistema de frenos.

- No tener llantas defectuosas y/o desgastadas.

- No tener el Tren de suspensiéon en mal estado.

- No presentar corrosion en el tanque (presencia de pits).

- No tener en mal estado la pintura externa del camién cisterna.

- No presentar abolladuras en el tanque que puedan modificar la
cubicacién.

- No presentar artificios que permitan la sustraccion de combustible.

e En caso que en la inspeccion del camidn cisterna, se verifique el in-
cumplimiento de alguna de las condiciones de seguridad, se informara
a la Supervision de PETROPERU para solicitar las acciones correcti-
vas del caso.

e El Inspector independiente conjuntamente con personal designado de
PETROPERU y de la Contraparte, verificaran el estado y la numera-
cién de los precintos. Asimismo, se procedera a medir el nivel del pro-
ducto, temperatura y corte de agua del camién cisterna. Adicional-
mente tomara muestras para la determinacién de la gravedad APl y
apariencia del producto.

e EllInspector independiente y el Auxiliar de Planta, efectuaran el calculo
del volumen contenido (a temperatura observada y 60°F) utilizando la
tabla de aforo del camion cisterna, para la respectiva comparacion de
las variaciones en transito.

e Culminado la verificacion y fiscalizacién del combustible en el camién
cisterna, se solicitara al Chofer desplace su vehiculo hasta la zona de
descarga, lugar donde debera colocar los conos de seguridad (acceso
restringido) y conecte el cable de corriente estatica.

e Con el V°B° de la Supervisién Bahia Pucallpa y el Inspector indepen-
diente, previa verificacion de los tanques comerciales de la barcaza, el
Operador de Planta procedera a realizar la alineacién del sistema de
valvulas hacia la barcaza, y luego realizara el encroche de manguera
a la valvula API conectora del camién cisterna para iniciar el recibo del
producto.

7.3 DURANTE LA DESCARGA

e Queda prohibido el transito peatonal en la zona de descarga.
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e EIl Chofer debera permanecer al cuidado de su camion cisterna du-
rante todo el proceso de descarga.

e El Operador de Planta, previo al inicio y durante |la descarga verificara
que las mangas de conexién al camién cisterna, se encuentre en buen
estado y no presente fuga de combustible.

e Queda prohibido: fumar o prender llama abierta en la zona de des-
carga, uso de celulares, camaras fotograficas, radios u otro equipo
electrénico que no tenga certificacion para uso en zonas clasificadas
o sean intrinsicamente seguros.

e El Operador verificara permanentemente las valvulas y mangueras de
recepcion durante la descarga de combustible.

7.4 AL FINAL DE LA DESCARGA

e El| Operador de Planta y el Inspector independiente constataran que
en los compartimientos del camién cisterna no quede remanente de
producto; en caso de haberlo se procedera a secar totalmente el ca-
mioén cisterna; para tal fin se podra utilizar cufias de madera para incli-
nar la cisterna y permitir un mejor drenaje del producto.

e Se procedera a cerrar las valvulas tanto de la manguera de encroche
del camién cisterna como la valvula del tanque receptor.

e Retirar acople, manguera de valvula de descarga y cable de estatica
del camién cisterna.

o Luego del tiempo de reposo del producto en la barcaza, el Operador
de Planta y el Inspector independiente procederan a la liquidacion del
mismo, realizando la medicién de los niveles finales de producto que
incluye corte de agua, temperatura y determinacion de °API.

o El Operador de Planta y/o personal del servicio de seguridad segre-
gara los precintos en el recipiente correspondiente de acopio temporal.

e El Auxiliar de Planta entregara al Chofer la Guia de Remisién como
recibido conforme, previa conformidad por parte de la Supervision
Bahia Pucallpa y el Inspector independiente.

7.5 CONTROL DE CALIDAD

Se contratara un Inspector Independiente para la determinacion de
la calidad y del volumen; asimismo, debera atestiguar la carga de
producto desde el tanque certificado hacia las cisternas.

La verificacion del cumplimiento de la calidad contractual se
realizara en el tanque de EL CONTRATISTA. En el punto de entrega
se realizara verificacion de algunos parametros de calidad para
descartar alteracion del producto certificado; asimismo se
determinara el volumen recibido.

Los costos por los servicios del Inspector Independiente, tanto para
la certificaciéon de calidad en tanque de EL CONTRATISTA como
para la verificacién de calidad y determinacién del volumen en el
Punto de Fiscalizacién, seran asumidos por ambas partes en
porcentajes iguales (50% cada uno). Sin embargo, si en la
certificacion de calidad en tanque de EL CONTRATISTA se
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determina que no cumple con las especificaciones técnicas, el costo
de este servicio sera asumido integramente por EL CONTRATISTA.

Certificacion del tanque de EL CONTRATISTA y carga a
cisternas

Previo al embarque del Biodiesel B100 desde la planta de
despacho, fabrica o terminal de EL CONTRATISTA, el Inspector
Independiente realizara o atestiguara la toma de muestras del
tanque de EL CONTRATISTA desde el cual se realizara el
despacho del producto a PETROPERU.

Luego del muestreo, el Inspector debera precintar las entradas y
salidas del tanque, de tal forma que el producto contenido quede
intangible. El Inspector emitira un reporte con el detalle de los
precintos colocados, su numeracién y ubicaciéon. EL
CONTRATISTA debera prestar todas las facilidades necesarias
para que el Inspector cumpla su labor.

El Inspector testificara la realizacién de los ensayos de calidad que
verifiquen que el Biodiesel cumple las especificaciones técnicas de
calidad. Los ensayos deberan realizarse en un Laboratorio
Acreditado.

Si el producto cumpliese con las especificaciones técnicas, se podra
iniciar las entregas del producto de acuerdo con el programa
establecido.

Previa a la carga a las cisternas, el Inspector verificara el estado de
los precintos y que su ubicacién y numeracién coincida con el
reporte emitido después del muestreo. Asimismo, podra comprobar
el estado de las lineas de entrada y salida, asi como el nivel del
tanque, asegurando asi que el tanque certificado no ha tenido
ingreso de producto. Luego, se retirara los precintos necesarios
para realizar la carga a cisternas, y se procedera con ésta.
Finalizada la carga, y si existe remanente de producto que EL
CONTRATISTA prevé que utilizara para una préxima carga, el
Inspector procedera a precintar aquellos puntos donde se tuvo que
retirar los precintos para realizar la carga. El Inspector emitira un
reporte donde detallara el estado y comparacién de los precintos
previa a la descarga, asi como el detalle de los precintos que
guedaran colocados en el tanque. Asimismo, elaborara un reporte
con el detalle del volumen cargado a cada cisterna, los datos
principales de la cisterna y una constancia de entrega al
transportista del Certificado de Calidad del producto cargado, asi
como de la Hoja de Seguridad (MSDS) del producto emitido por EL
CONTRATISTA.

El certificado de calidad del tanque tendra validez para una préxima
carga a cisternas mientras que dicho tanque no reciba nueva
produccién, y el Inspector verifique que el producto se mantuvo
intangible.
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Cada camién cisterna con Biodiesel B100 que suministre EL
CONTRATISTA debera ser entregado con el certificado de calidad
correspondiente.

Para cada camién cisterna la inspeccién en el Punto de Entrega,
sera efectuada en presencia de los representantes autorizados de
las Partes y un inspector independiente, verificAndose la Gravedad
APl y apariencia.

La designacion del inspector independiente sera por mutuo acuerdo
entre PETROPERU y EL CONTRATISTA. En caso de desacuerdo,
la nominacién le correspondera a PETROPERU.

Antes de la descarga del producto en las instalaciones de la Planta
Yurimaguas, el Inspector independiente tomara un minimo de dos
(2) muestras de Biodiesel B100 de cada camién cisterna. Cada
muestra sera sellada al momento de ser tomada. La primera
muestra sera para el Inspector y la segunda la entregara a
PETROPERU. La muestra que queda en poder del Inspector sera
guardada por un periodo de un (1) mes.

De presentarse al algun reclamo de calidad por parte de
PETROPERU, se analizaran las muestras de las cisternas que han
quedado en custodia del Inspector independiente, en un laboratorio
certificado por acuerdo de Partes. Los resultados de calidad seran
determinantes en la resolucién del reclamo.

Si el Biodiesel B100 examinado reuniera las especificaciones de
calidad, el costo del analisis efectuado en el laboratorio certificado
sera de cargo y cuenta de PETROPERU. Si el Biodiesel B100
examinado no reuniera las especificaciones de calidad, el costo del
analisis efectuado por el laboratorio certificado sera de cargo y
cuenta de EL CONTRATISTA.

Antes de la descarga del producto en el punto de entrega, el
Inspector independiente tomara un minimo de dos (2) muestras de
Biodiesel B100 de cada camién cisterna. Cada muestra sera sellada
al momento de ser tomada. La primera muestra sera para el
inspector y la segunda la entregara a PETROPERU. La muestra que
queda en poder del Inspector sera guardada por un periodo de un
mes.

De presentarse al algin reclamo de calidad por parte de
PETROPERU, se analizaran las muestras de las cisternas que han
quedado en custodia del Inspector independiente, en un laboratorio
certificado por acuerdo de Partes. Los resultados de calidad seran
determinantes en la resolucién del reclamo.

Si el Biodiesel B100 examinado reuniera las especificaciones de
calidad, el costo del analisis efectuado en el laboratorio certificado
sera de cargo y cuenta de PETROPERU. Si el Biodiesel B100
examinado no reuniera las especificaciones de calidad, el costo del
analisis efectuado por el laboratorio certificado sera de cargo y
cuenta de EL CONTRATISTA.
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7.6 CONSIDERACIONES PREVIAS Y PERMANENTES DE LA DES-
CARGA DE BIODIESEL B100 DESDE BARCAZAS EN TANQUES DE
REFINERIA IQUITOS

7.6.1 RESPONSABILIDADES

Supervisor Movimiento de Producto

Planificar la descarga de la barcaza, precisando la secuencia, volime-
nes y el tanque que recibira la descarga del biocombustible y lo co-
munica a su personal.

Autorizar la operacién de descarga de biocombustible Biodiesel

B100, desde barcaza por los Muelles N° 01 o 02

Efectuar, conjuntamente con el Encargado Movimiento de Producto,

una inspeccion del Empujador Fluvial y la barcaza, los mismos que

deberan cumplir con los siguientes requisitos bésicos de seguridad:

a) El E/F y B/C debe contar con extinguidores en buen estado, luces
de navegacion, deslizador de emergencia, faro de luz larga, sirena,
etc.

b) El E/F y B/C debe poseer cables de nylon, escotillas y bita de ama-
rre adecuadas, puntos de medicion de las bodegas bien definidos y
tablas de cubicacion actualizadas.

¢) La B/C debe estar completamente limpia, libre de hidrocarburos
sobre la plataforma.

d) Las bodegas de aire o de flotacion deben estar vacias y secas.

e) De presentarse serias deficiencias al término de la inspeccion, el
Supervisor Movimiento de Producto se comunicara con su Jefe in-
mediato, para informarle y determinar su atencion.

Encargado Movimiento de Producto

Coordinar con el Supervisor Movimiento de Producto, el inicio de
descarga del combustible, desde la barcaza por el Muelle N° 01 o 02,
de acuerdo al Plan establecido.

Apoyar al Operador Transferencia para el alineamiento del sistema al
tanque receptor.

Inspeccionar periédicamente el rea para detectar situaciones anorma-
les durante la operacion de descarga.

Coordinar con la tripulacion del E/F y B/C sobre cualquier problema
que se presente durante la operacion de descarga, llegando incluso a
paralizar la operacién si las condiciones asi lo ameritan.

Si el producto a descargar, difiere de las caracteristicas a lo reportado
por el puerto de embarque en la documentacion consignada, se comu-
nicara con el Supervisor Movimiento de Producto para definir la des-
carga.

Operador Campo Movimiento de Producto

Recibir y verificar la documentacion del producto del lugar de origen:
Conocimiento de embarque L.O, Reporte Suplementario, Boleta de re-
cepcién/despacho, Informe de estadia, Certificado de calidad del pro-
ducto

Registrar a cada hora, el nivel del tanque receptor y el volumen co-
rrespondiente para mantener informado a la Supervision sobre el ré-
gimen de descarga.
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e Durante la descarga, verificar periddicamente en el monitor, el nivel
del tanque receptor y compara con el valor leido en campo por el Ope-
rador Transferencia.

¢ Elaborar documentacion de la descarga.

Operador Transferencia

e Realizar el correcto alineamiento del sistema de recepcion desde el
tanque receptor al muelle de descarga, verificando que las valvulas
del sistema estén en la posicion correcta.

e En compaiiia del Inspector independiente, realizar la medicion del
tanque receptor, que incluye nivel del producto, corte de agua y tem-
peratura antes y después de la descarga, registra en el ticket de medi-
cién.

¢ Realizar inspeccion del tanque receptor a cada hora para detectar cual-
quier anomalia durante la descarga; asimismo, realizar medicion del
tanque e informar al Operador Campo Movimiento de Producto para
determinar el régimen de descarga.

o Al finalizar la descarga del combustible, bloquear el sistema de trans-
ferencia y dejar en reposo para su posterior fiscalizacion, informando
estas acciones al Operador Campo Movimiento de Producto.

o En presencia del Inspector independiente, realizar medicion de nivel,
temperatura y corte de agua para realizar liquidacion del tanque e in-
forma al Operador Campo Movimiento de Producto.

o Registrar secuencialmente en su biticora todas las acciones realiza-
das.

Operador Embarques

e Antes de iniciar el empalme de mangas o el brazo de carga con el
manifold de la B/C, debe conectar la linea puesta a tierra para la co-
rriente estética.

¢ Conjuntamente con el Inspector independiente y la tripulacion del
E/F, registrar los niveles: corte de agua y temperatura de las bodegas
comerciales.

o Es responsable del empalme del brazo de carga con el manifold de la
B/C y del alineamiento respectivo para proceder con la descarga, asi
como de dirigir al personal de apoyo durante el empalme.

e Registrar secuencialmente en su bitdcora todas las acciones realiza-
das.

ACCIONES PREVIAS A LA DESCARGA

Antes de iniciar la descarga se deben haber ejecutado las siguientes

acciones:

¢ El Inspector debe haber concluido con la medicion de nivel, corte de agua y
toma de temperaturas de todos los tanques comerciales del buque o barcaza y
del tanque receptor.

o El Operador Embarques, con personal de apoyo, debe haber efectuado el em-
palme de las mangueras en el brazo de descarga del producto a recepcionar,
con el manifold de la B/C.

o El Operador Transferencia, en coordinacion con el Operador Embarques y en
presencia del Inspector independiente, llenara la linea de descarga desde el
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cuello de ganso hasta el manifold de la B/C con el producto del tanque recep-
tor. Registran el nivel inicial y final de llenado de linea y el tanque queda
alineado hasta la valvula del manifold de la B/C, listo para iniciar la descarga.

OPERACION DE DESCARGA DEL PRODUCTO

e El Operador Embarques permanece atento en el muelle, en espera de la con-
firmacion de personal de la B/C para proceder con la descarga.

¢ En cuanto el personal de la B/C da conformidad para el inicio de la descarga,
el Operador Embarques abre la valvula del brazo de descarga y se mantiene
atento, en cuando la B/C inicia la descarga (por medio de una electrobomba o
moto bomba). Registra el inicio de descarga e informa al personal de MPA.

o El Operador Transferencia mediante lectura de nivel del tanque confirma que
la descarga se realiza sin novedad verifica el incremento de nivel de producto
en el tanque receptor

e (Cada hora, el Operador Transferencia mide nivel del tanque e inspecciona que
la operacion se realice sin novedad

e E] personal de la B/C comunicara la finalizacion de la descarga el cual sera
corroborado por el Inspector independiente, el tanque receptor quedara en re-
poso para su fiscalizacion.

¢ Finalizado el tiempo de reposo de los tanques receptores, el Operador Trans-
ferencia, en presencia del Inspector independiente procede a medir nivel, corte
de agua y temperatura y lo reporta al Operador Campo Movimiento de Pro-
ducto y procede a obtener las muestras para el control de calidad.

¢ El calculo del volumen recibido a temperatura estandar, se efectuara con la
medida de nivel del tanque de Refineria y el certificado de calidad de origen
del producto.

e El Operador Campo Movimiento de Producto elabora la documentacion res-
pectiva y lo entrega a la supervision para su revision y/o aprobacion.
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ESPECIFICACIONES TECNIQAS DE CALIDAD DEL BIODIESEL B100 A
ENTREGAR EN LA REFINERIA IQUITOS A PARTIR DE FEBRERO 2019

Ensayos Especificaciones (a) Método
Minimo | Maximo ASTM Otros
Libre de agua no disuelta y
Apariencia de particulas en suspensién Visual
0 precipitadas
Volatilidad
Gravedad API a 60°F Reportar D-1298 IP-160
Destilacién D-1160 ISO 6616
90%V de recuperado, °C (b) 360

Punto de inflamacién, °C 93 D-93 1P-34
Control de Alcohol (uno de los siguientes debe ser cumplido):
1. Contenido de Metanol, % volumen 0.2 EN 14110
2. Punto de Inflamacioén, °C 130 D-93 IP-34
Fluidez
Viscosidad cinematica a 40 °C, ¢St 1.9 [ 6.0 D-445 IP-71-1
Punto de nube, °C Reportar D-2500 IP-219
Combustién
Numero de Cetano 47 | D-613 [ IP-41
Composicién
Residuo de Carbon, % masa (c) 0.050 D-4530, D-189 IP-398
Numero de acidez, mg KOH/g 0.50 D-664 IP-177
Glicerina libre, % masa 0.020 D-6584
Glicerina total, % masa 0.240 D-6584
Contenido de fésforo, % masa 0.001 D-4951
Conte_mdo de Calcio y Magnesio, 5 EN-14538, UOP-389
combinado, ppm
Contenido de Sodio y Potasio,
combinado, ppm 5 EN-14538, UOP-391
Corrosividad
Corrosion lamina de cobre, 3h, 50°C, N° 3 D-130 1P-154
Azufre total, ppm 15 D-5453, D-2622, D-4294 IP-336
Contaminantes

| Agua y sedimentos, %V 0.05 D-2709
Cenizas suifatadas, % masa 0.020 D-874 IP-163
Contenido de Metanol, %vol (d) 0.2 EN-14110
Estabilidad a la oxidacién
Estabilidad a la oxidacién, hrs 3 EN-14112
Filtracién en frio, segundos 360 D-7501
Contenido de monoglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de diglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105
Contenido de triglicéridos, % masa Reportar D-6584 EN-14105

NOTA: Respecto a los métodos de ensayos para determinar la calidad del Biodiesel B100, éstos deberan
corresponder a la ultima version emitida por American Society for Testing and Materials (ASTM).

(a) De conformidad con la Norma Técnica Peruana NTP 321.125 y el estandar ASTM D-6751.

(b) Temperatura Equivalente a la

Destilacién Atmosférica.

(c) Elensayo debe ser realizado sobre el 100% de la muestra.
(d) En caso de no cumplir, se deberé exigir un Pto. de Inflamacion de 130°C (ASTM D-93).
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