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Procedimiento Adquisicién Por Competencia
COM-013-2019-SCOH/PETROPERU

Adjunto N° 02— Carta Multiple SCOH-3144-2019

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

ADQUISICION DE HIGH OCTANE GASOLINE BLEND STOCK (HOGBS) EN EL MERCADO LOCAL
PARA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019

ITEM 1. ADQUISICION DE 70 MB DE HOGBS EN EL MERCADO LOCAL PARA ENTREGA EN
OCTUBRE / NOVIEMBRE 2019

I. OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROPERU vy éste se obliga
a adquirir hasta un volumen de 70,000 +5%/-1% barriles de High Octane Gasoline Blend Stock
(HOGBS), cumpliendo con los plazos y las condiciones sefialadas en el Contrato.

Il. PLAZO

El plazo de vigencia del presente contrato inicia desde su suscripcién hasta completar la entrega del
volumen de 70,000 +5%/-1% barriles de HOGBS.

ll. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD

El HOGBS entregado por EL CONTRATISTA en el punto de entrega debera cumplir con las
especificaciones técnicas de calidad de PETROPERU, las cuales se muestran en el Anexo 1.

IV. PUNTO DE ENTREGA Y DE FISCALIZACION

El punto de entrega del HOGBS sera la brida de conexién de descarga del buque en el Terminal de
Refinerfa Conchan/Talara o Conchan, a opcién de PETROPERU.

El punto de fiscalizacion, tanto de calidad como de cantidad, sera en los tanques del buque en el
puerto de descarga.

V. FORMA DE ENTREGA

El HOGBS sera entregado por EL CONTRATISTA a PETROPERU, mediante buque tanque en
condiciones DAP Refineria Conchan/Talara o Conchan, a opcion de PETROPERU.

La entrega del producto se realizara en la ventana del 30 de octubre al 03 de noviembre de 2019.
Nominacion de la nave

- EL CONTRATISTA debe proponer a PETROPERU la nave que intenta utilizar para la entrega
de la carga, con el tiempo suficiente para cumplir con la ventana contractual de entrega especi-
ficada en el otorgamiento de la buena pro. Dicha propuesta debe ser presentada con la debida
anticipacion, teniendo en cuenta el tiempo promedio de travesia al puerto de descarga, que
permita que los hidrocarburos sean recibidos en su ventana de descarga.

- El nombre de la nave, la bandera, caracteristicas, limitaciones, regtricciones, costo por sobres-
tadia, etc., deberan ser informados oportunamente a PETROPERU.

- El buque propuesto debe estar en conformidad con la legislacién y regulaciones aplicables en
el (los) Terminal(es) de descarga. La nave propuesta por EL CONTRATISTA estara sujeta a la
aceptacion/rechazo de PETROPERU.

h - PETROPERU tiene el derecho de rechazar la nominacion de la nave, si considera que ésta no
| cumple con las regulaciones especificas de el(los) Puerto(s) de descarga y las condiciones con-
tractuales. En este caso, EL CONTRATISTA debera proponer tan pronto sea posible una nave
alternativa para la aceptacion/rechazo de PETROPERU.
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- PETROPERU debera notificar a EL CONTRATISTA, no mas all4 de las 48 horas habiles luego
de recibir la nominacion de la nave, si es que acepta o rechaza la propuesta.

- EL CONTRATISTA puede proponer la sustitucién de la nave previamente aceptada por PETRO-
PERU por otra nave en la cual el tamafio, capacidad, cantidad de carga 'y tiempo estimado de
viaje sean equivalentes a aquellos de la nave originalmente nominada, sujeto a la aceptacion
escrita de PETROPERU. de tal manera que los Hidrocarburos arriben dentro de su ventana
contractual.

- EL CONTRATISTA debe informar a PETROPERU el ETA (Tiempo Estimado de Arribo) al primer
puerto de descarga, de ser el caso.

- EL CONTRATISTA debera instruir al buque y al agente maritimo para que reporte a PETRO-
PERU vla fax, o e-mail, el ETA al puerto de descarga con 72, 48 y 24 horas antes del arribo de
la nave, asl como las operaciones que realice la nave en los puertos de descarga.

- Es obligacién de EL CONTRATISTA asegurarse que el Capitan de la Nave esté familiarizado
con las leyes aplicables, reglamentacion y restricciones portuarias, incluyendo regulaciones ac-
tuales sobre control de la contaminacion en el puerto de descarga y otras tales como el codigo
ISPS. Si el bugue no cumpliera con las reglas mencionadas, leyes, regulaciones, restricciones,
PETROPERU puede rechazar el amarre de la nave para la descarga hasta que las condiciones
requeridas sean cumplidas. Cualquier demora o gasto resultante sera de cuenta del proveedor.

DETERMINACION DEL VOLUMEN Y CALIDAD
Inspector Independiente

La nominacién de la compafiia inspectora independiente seré por mutuo acuerdo entre las Partes.
Los gastos de Inspeccion (incluye unicamente testificacion) seran compartidos en partes iguales
(50% / 50%) entre ambas empresas. No se considera pago alguno para las pruebas realizadas en
el laboratorio en el puerto de descarga.

Volumen

La cantidad a ser facturada estara basada en medidas en el bugue-tanque (corregidas por el Factor
de Experiencia del Buque - VEF). Las mediciones a bordo seran determinadas por las medidas
efectuadas en los tanques del bugue (“ullages”) en el puerto de descarga, corregidas por el Factor
de Experiencia del Buque (VEF). Para los buques que no cuenten con Factor de Experiencia se
asumird VEF = 01.

Calidad

Previo a la aceptacion del cargamento, el proveedor debera remitir a PETROPERU la calidad del
producto a ser entregado el cual debera cumplir con todas las especificaciones de calidad
especificadas en el contrato.

La determinacion de la calidad sera de conformidad con los resultados a las pruebas realizadas a la
muestra composito tomada de los tanques de buque, antes de la descarga.

El muestreo y pruebas de calidad se realizaran de conformidad con las Normas Internacionales
emitidas por la American Society for Testing and Materials (ASTM) y en presencia de un inspector
independiente.

RECLAMOS

- Los reclamos por calidad seran presentados por PETROPERU a EL CONTRATISTA por es-
crito, después de conocidos los resultados de los anélisis entregados por el inspector indepen-
diente y antes del inicio de la operacion de descarga. PETROPERU se reserva el derecho de
rechazar el producto o aplicar un descuento al precio del cargamento.

i
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- Lavariacion volumétrica maxima entre el volumen total entregado del buque tanque, luego de
aplicar el factor de experiencia (VEF) en el puerto de descarga, con respecto al volumen me-
dido por el inspector independiente en los tanques de tierra de la refineria o terminal de PE-
TROPERU, sera de +/- 0,4%. Si se presentan diferencias volumétricas entre las medidas de
buque tanque luego de aplicar el factor de experiencia (VEF) y el volumen medido en los tan-
ques de tierra luego de realizada la descarga, que se encuentren fuera del rango +/- 0,4%; se
procedera a realizar una segunda medicién para rectificar o ratificar las medidas antes que
zarpe el buque tanque. En caso la diferencia volumétrica continie, PETROPERU formalizara
el reclamo a EL CONTRATISTA por la merma existente.

PRECIO
El precio que PETROPERU pagara a EL CONTRATISTA por cada barril de HOGBS suministrado
en el Punto de Entrega sera determinado aplicando la siguiente férmula:

Precio Unitario (US$/BI) = Gasoline 93 + D + Impuestos de Ley
Donde:

Gasoline 93: MARCADOR ARGUS MEAN GASOLINE 93 CONV COLONIAL V PIPELINE LOWEST
RVP NOT 7.8 OR 7.0 PROMPT CYCLE, PA CODE: PA0013297 (Convertido a dolares
por barril).

El precio sera definido en relacion al NOR.

El precio sera determinado con base en el promedio de las cotizaciones publicadas por Argus,
convertidos en doélares americanos, considerando la fecha del NOR, las dos publicaciones
inmediatamente anteriores al NOR y las dos publicaciones inmediatamente después del NOR
(2-1-2).

En el caso que la fecha del NOR sea un dia en que no haya publicaciones de Argus, entonces,
Unicamente para determinar los precios, se calculara el precio con las tres cotizaciones de
precio efectivas publicadas inmediatamente antes de la fecha del NOR vy las dos cotizaciones
de precio efectiva publicadas inmediatamente después de la fecha del NOR (3-0-2). En todos
los casos, se utilizardn cinco cotizaciones de precio efectivas publicadas por separado.

Si la carga llega antes de la ventana contractual, PETROPERU considerara como la fecha del
NOR el primer dia de la ventana contractual. De lo contrario, PETROPERU considerara el NOR.

Nota:
- Lafecha NOR se cuenta de lunes a domingo.

- Lafecha de la cotizacién de precio se cuenta de iunes a viernes (habiles).
D: Diferencial ofertado por EL CONTRATISTA, expresado en US$/BI.

El Precio Unitario (US$/BI) sera redondeado a cuatro (04) decimales y el Monto Total (US$) sera
redondeado a dos (02) decimales.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Para efectos de pago, EL CONTRATISTA presentara la factura a PETROPERU, adjuntando el “Acta
de Conformidad de la Recepcion” del producto. El Acta debera recoger los datos del Reporte emitido
por el Inspector Independiente.

Las facturas, las notas de débito o crédito serén remitidas por EL CONTRATISTA, de acuerdo con
el procedimiento de facturacion electrénica, al buzén de correo electrénico de Tramite Documentario
y del administrador del contrato designado por PETROPERU, en dias habiles y dentro del horario
de 08:00 hrs. hasta las 14:00 hrs. Si el envio se realiza posterior al horario indicado, se dara como
ingresado en el siguiente dia habil.

El dia de ingreso de la factura al correo de Tramite Documentario sera considerado como dia cero
(0) para el computo de plazos a que se refiere el presente numeral.
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Luego de la recepcion en Tramite Documentario, el administrador del contrato tendra dos (2) dias
habiles para la revision de la factura, y verificar su correcta emision. De ser el caso gque esté mal
emitido, debera comunicarlo a EL CONTRATISTA via correo electronico, solicitando la correccion.
El dia de ingreso de la factura corregida sera considerado como dia cero (0) para el cémputo de
plazos a que se refiere el presente numeral.

En caso las facturas ingresen al buzén de correo electronico de PETROPERU después del horario
establecido, se daran como recibidas el dia habil siguiente.

EL CONTRATISTA, antes de remitir su factura y notas de débito o crédito a PETROPERU, debera
contar con la validacién previa de la SUNAT.

PETROPERU efectuaré el pago dentro de los treinta (30) dias luego de la correcta presentacion
de la factura por parte de EL CONTRATISTA.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas oportunamente a EL CONTRATISTA
para su correccion, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacién, de acuerdo
al procedimiento descrito anteriormente.

PETROPERU podra cancelar la factura en Dolares Americanos (US$) o en moneda nacional. En
este Ultimo caso aplicando el Tipo de Cambio venta al cierre del dia anterior de la fecha de pago,
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En caso PETROPERU no cumpla con el pago de alguna de las sumas facturadas en virtud del
contrato, incurrird automaticamente en mora, devengandose un interés compensatorio y moratorio,
calculados en forma diaria a partir del dia siguiente a la fecha de vencimiento, hasta el dia de pago,
equivalente a la Tasa de Interés Legal.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria conforme a las indicaciones de EL
CONTRATISTA.

En la eventualidad que la fecha de vencimiento de la factura se produzca en dia sabado, domingo
o feriado no laborable, el pago de la misma se hara efectivo el dia habil siguiente a la fecha de
vencimiento, sin lugar a reclamo alguno.

IX. TRANSFERENCIA DEL RIESGO Y PROPIEDAD

La transferencia del riesgo y propiedad de cada una de las entregas de HOGBS de EL
CONTRATISTA a PETROPERU ocurre cuando el producto traspasa el Punto de Entrega.

X. CONTROVERSIA SOBRE ASUNTOS TECNICOS

Las Partes convienen en aceptar lo establecido en las Normas API, ASTM e IP para la resolucion
de cualquier controversia técnica relativa a cantidad y/o calidad surgida en la transferencia del
producto.

Xl. PENALIDAD
Demoras por arribo del buque en fecha posterior a la Ventana de Descarga

En los casos que existan retrasos injustificados de la nave que efectue la descarga, los cuales se
produzcan por causas imputables a EL CONTRATISTA, no siendo calificados como Fuerza Mayor,
PETROPERU facturara a EL CONTRATISTA, el equivalente al 0.2% del monto del cargamento en
[~ dolares americanos por cada dia/fraccion de dia de atraso hasta un maximo de 6%.

El calculo de la penalidad diaria, se iniciara a partir de las 00:00 hrs. del dia siguiente al tltimo dia
de la ventana contractual hasta el arribo de la nave al primer puerto de descarga y haya dado el
Aviso de Alistamiento (NOR). El pago de esta penalidad no excluye el resarcimiento que
corresponda a favor de PETROPERU por dafios y perjuicios, incluyendo el lucro cesante, dafio
emergente, la pérdida sufrida o cualquier otro tipo de dafio, costos operativos o cualquier otro
concepto producido a causa de la demora. Tampoco excluye las responsabilidades que surjan de
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la aplicacion de las clausulas de indemnizacion o penalidades que se establezcan para cada
operacion en particular.

La penalidad por incumplimiento sera pagada por EL CONTRATISTA en funcién a la facturacion
que emita PETROPERU.

Los sobrecostos derivados de este arribo tardio se trasladaran a EL CONTRATISTA, a partir del
sexto dia de atraso.

Sobrestadias

En caso que, por causas imputables a PETROPERU, se exceda el tiempo de Estadia Permitido
para el(los) puerto(s) de descarga (24 horas por puerto) PETROPERU pagara en Dolares
Americanos a EL CONTRATISTA el monto de la sobrestadia respectiva, de acuerdo a la tarifa
establecida en el contrato de fletamento celebrado por EL CONTRATISTA con el armador.

En cualquiera de los casos, de existir reclamos por sobrestadias, éstos deberan ser presentados
dentro de los noventa (90) dias calendario luego de desconectadas las mangueras o brazos del
manifold de la nave en el puerto de descarga, debiendo sustentar detalladamente y por escrito los
fundamentos del reclamo, asi como acompafiar la documentacion necesaria, de otro modo, los
reclamos no seran aceptados.

PETROPERU requiere de los siguientes documentos como minimo, para el analisis de los
reclamos por sobrestadias:

» Copia del Contrato de Fletamento y/o e-mail de cierre.

e Calculo de las demoras.

e Aviso de Alistamiento (NOR).

* Reporte de Tiempos en puerto (Time Log o Estado de Hechos).
* Reporte de Presiones.

e Cartas de Protesto, si las hubiere.

El reclamo podra ser remitido via Courier o correo electrénico, debiendo PETROPERU confirmar
el recibo del reclamo.

Si PETROPERU no recibiera algun reclamo por sobrestadias dentro de los 90 dlas estipulados, se
entenderd que EL CONTRATISTA se encuentra conforme, por lo que PETROPERU quedara
eximida de cualquier responsabilidad, renunciando EL CONTRATISTA a formular cualquier
reclamo a PETROPERU por ese concepto.

En caso de que EL CONTRATISTA tenga una nave fletada bajo la modalidad de alquiler por
tiempo definido (“Time Charter") para transportar cualquier cargamento, el costo diario para calcular
las sobrestadias sera el resultado de convertir el costo mensual de alquiler “Time Charter” del
buque a la tasa diaria equivalente, con lo que PETROPERU pagara solo el flete diario de la nave.

NOTAS
PETROPERU se reserva el derecho a requerir una indemnizacion de EL CONTRATISTA por todos

los costos, dafios o gastos en que incurra PETROPERU como resultado del incumplimiento
contractual.

=\
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fTEM 2. ADQUISICION DE 65 MB DE HOGBS EN EL MERCADO LOCAL PARA ENTREGA EN
LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019

OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROPERU y éste se obliga
a adquirir hasta un volumen de 65,000 +5%/-1% barriles de High Octane Gasoline Blend Stock
(HOGBS), cumpliendo con los plazos y las condiciones seflaladas en el Contrato.

PLAZO

El plazo de vigencia del presente contrato inicia desde su suscripcion hasta completar la entrega del
volumen de 65,000 +5%/-1% barriles de HOGBS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD

El HOGBS entregado por EL CONTRATISTA en el punto de entrega debera cumplir con las
especificaciones técnicas de calidad de PETROPERU, las cuales se muestran en el Anexo 1.

PUNTO DE ENTREGA Y DE FISCALIZACION

El punto de entrega del HOGBS ser4 la brida de conexion de descarga del buque en el Terminal de
Refineria Conchan/Talara o Conchan, a opcién de PETROPERU.

El punto de fiscalizacion, tanto de calidad como de cantidad, sera en los tanques del bugque en el
puerto de descarga.

FORMA DE ENTREGA

El HOGBS sera entregado por EL CONTRATISTA a PETROPERU, mediante bugue tanque en
condiciones DAP Refineria Conchan/Talara o Conchan, a opciéon de PETROPERU.

La entrega del producto se realizara en la ventana del 17 al 21 de noviembre de 2019.
Nominacion de la nave

- EL CONTRATISTA debe proponer a PETROPERU la nave que intenta utilizar para la entrega
de la carga, con el tiempo suficiente para cumplir con la ventana contractual de entrega especi-
ficada en el otorgamiento de la buena pro. Dicha propuesta debe ser presentada con la debida
anticipacion, teniendo en cuenta el tiempo promedio de travesia al puerto de descarga, que
permita que los hidrocarburos sean recibidos en su ventana de descarga.

- El nombre de la nave, la bandera, caracteristicas, limitaciones, res}ricciones, costo por sobres-
tadia, etc., deberan ser informados oportunamente a PETROPERU.

- El buque propuesto debe estar en conformidad con la legislacion y regulaciones aplicables en
el (los) Terminal(es) de descarga. La nave propuesta por EL CONTRATISTA estara sujeta a la
aceptacion/rechazo de PETROPERU.

- PETROPERU tiene el derecho de rechazar la nominacion de la nave, si considera que ésta no
cumple con las regulaciones especificas de el(los) Puerto(s) de descarga y las condiciones con-
tractuales. En este caso, EL CONTRATISTA debera proponer tan pronto sea posible una nave
alternativa para la aceptacion/rechazo de PETROPERU.

- PETROPERU debera notificar a EL CONTRATISTA, no mas alla de las 48 horas habiles luego
de recibir la nominacion de la nave, si es que acepta o rechaza la propuesta.

- EL CONTRATISTA puede proponer la sustitucién de la nave previamente aceptada por PETRO-

PERU por otra nave en la cual el tamafio, capacidad, cantidad de carga y tiempo estimado de
viaje sean equivalentes a aquellos de la nave originalmente nominada, sujeto a la aceptacion
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escrita de PETROPERU, de tal manera que los Hidrocarburos arriben dentro de su ventana
contractual.

- EL CONTRATISTA debe informar a PETROPERU el ETA (Tiempo Estimado de Arribo) al primer
puerto de descarga, de ser el caso.

- EL CONTRATISTA debera instruir al buque y al agente maritimo para que reporte a PETRO-
PERU via fax, o e-mail, el ETA al puerto de descarga con 72, 48 y 24 horas antes del arribo de
la nave, asi como las operaciones que realice la nave en los puertos de descarga.

- Es obligacién de EL CONTRATISTA asegurarse que el Capitan de la Nave esté familiarizado
con las leyes aplicables, reglamentacion y restricciones portuarias, incluyendo regulaciones ac-
tuales sobre control de la contaminacion en el puerto de descarga y otras tales como el c6digo
ISPS. Si el buque no cumpliera con las reglas mencionadas, leyes, regulaciones, restricciones,
PETROPERU puede rechazar el amarre de la nave para la descarga hasta que las condiciones
requeridas sean cumplidas. Cualquier demora o gasto resultante sera de cuenta del proveedor.

DETERMINACION DEL VOLUMEN Y CALIDAD
Inspector Independiente

La nominacion de la compafifa inspectora independiente sera por mutuo acuerdo entre las Partes.
Los gastos de Inspeccién (incluye tnicamente testificacion) seran compartidos en partes iguales
(50% / 50%) entre ambas empresas. No se considera pago alguno para las pruebas realizadas en
el laboratorio en el puerto de descarga.

Volumen

La cantidad a ser facturada estara basada en medidas en el buque-tanque (corregidas por el Factor
de Experiencia del Buque - VEF). Las mediciones a bordo seran determinadas por las medidas
efectuadas en los tanques del buque (“ullages”) en el puerto de descarga, corregidas por el Factor
de Experiencia del Buque (VEF). Para los buques que no cuenten con Factor de Experiencia se
asumira VEF = 01,

Calidad

Previo a la aceptacioén del cargamento, el proveedor debera remitir a PETROPERU la calidad del
producto a ser entregado el cual debera cumplir con todas las especificaciones de calidad
especificadas en el contrato.

La determinacion de la calidad sera de conformidad con los resultados a las pruebas realizadas a la
muestra compdsito tomada de los tanques de buque, antes de la descarga.

El muestreo y pruebas de calidad se realizaran de conformidad con las Normas Internacionales
emitidas por la American Society for Testing and Materials (ASTM) y en presencia de un inspector
independiente.

RECLAMOS

- Los reclamos por calidad ser&n presentados por PETROPERU a EL CONTRATISTA por es-
crito, después de conocidos los resultados de los analisis entregados por el inspector indepen-
diente y antes del inicio de la operacion de descarga. PETROPERU se reserva el derecho de
rechazar el producto o aplicar un descuento al precio del cargamento.

- Lavariacién volumétrica maxima entre el volumen total entregado del buque tanque, luego de
aplicar el factor de experiencia (VEF) en el puerto de descarga, con respecto al volumen me-
dido por el inspector independiente en los tanques de tierra de la refineria o terminal de PE-
TROPERU, sera de +/- 0,4%. Si se presentan diferencias volumétricas entre las medidas de
buque tanque luego de aplicar el factor de experiencia (VEF) y el volumen medido en los tan-
ques de tierra luego de realizada la descarga, que se encuentren fuera del rango +/- 0,4%; se
procedera a realizar una segunda medicion para rectificar o ratificar las medidas antes que
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zarpe el buque tanque. En caso la diferencia volumétrica continue, PETROPERU formalizara
el reclamo a EL CONTRATISTA por la merma existente.

PRECIO

El precio que PETROPERU pagara a EL CONTRATISTA por cada barril de HOGBS suministrado
en el Punto de Entrega seréa determinado aplicando la siguiente férmula:

Precio Unitario (US$/Bl) = Gasoline 93 + D + Impuestos de Ley
Donde:

Gasoline 93: MARCADOR ARGUS MEAN GASOLINE 93 CONV COLONIAL V PIPELINE LOWEST
RVP NOT 7.8 OR 7.0 PROMPT CYCLE, PA CODE: PA0013297 (Convertido a ddlares
por barril).

El precio sera definido en relacién al NOR.

El precio sera determinado con base en el promedio de las cotizaciones publicadas por Argus,
convertidos en dolares americanos, considerando la fecha del NOR, las dos publicaciones
inmediatamente anteriores al NOR y las dos publicaciones inmediatamente después del NOR
(2-1-2).

En el caso que la fecha del NOR sea un dia en que no haya publicaciones de Argus, entonces,
Ginicamente para determinar los precios, se calculara el precio con las tres cotizaciones de
precio efectivas publicadas inmediatamente antes de la fecha del NOR y las dos cotizaciones
de precio efectiva publicadas inmediatamente después de la fecha del NOR (3-0-2). En todos
los casos, se utilizaran cinco cotizaciones de precio efectivas publicadas por separado.

Si la carga llega antes de la ventana contractual, PETROPERU considerara como la fecha del
NOR el primer dia de la ventana contractual. De lo contrario, PETROPERU considerara el NOR.

Nota:

- Lafecha NOR se cuenta de lunes a domingo.

- Lafecha de la cotizacién de precio se cuenta de lunes a viernes (habiles).
D: Diferencial ofertado por EL CONTRATISTA, expresado en US$/BI.

El Precio Unitario (US$/BI) sera redondeado a cuatro (04) decimales y el Monto Total (US$) sera
redondeado a dos (02) decimales.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO
Para efectos de pago, EL CONTRATISTA presentara la factura a PETROPERU, adjuntando el “Acta
de Conformidad de la Recepcién” del producto. El Acta deberé recoger los datos del Reporte emitido

por el Inspector Independiente.

Las facturas, las notas de débito o crédito serén remitidas por EL CONTRATISTA, de acuerdo con
el procedimiento de facturacion electrénica, al buzon de correo electronico de Tramite Documentario

y del administrador del contrato designado por PETROPERU, en dias habiles y dentro del horario

de 08:00 hrs. hasta las 14:00 hrs. Si el envio se realiza posterior al horario indicado, se dara como
ingresado en el siguiente dia habil.

El dia de ingreso de la factura al correo de Tramite Documentario sera considerado como dia cero
(0) para el cobmputo de plazos a que se refiere el presente numeral.

Luego de la recepcion en Tramite Documentario, el administrador del contrato tendra dos (2) dias

habiles para la revision de la factura, y verificar su correcta emision. De ser el caso que este mal
emitido, debera comunicario a EL CONTRATISTA via correo electrénico, solicitando la correccién.
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El dia de ingreso de la factura corregida sera considerado como dia cero (0) para el computo de
plazos a que se refiere el presente numeral.

En caso las facturas ingresen al buzén de correo electrénico de PETROPERU después del horario
establecido, se daran como recibidas el dia habil siguiente.

EL CONTRATISTA, antes de remitir su factura y notas de débito o crédito a PETROPERU, debera
contar con la validacion previa de la SUNAT.

PETROPERU efectuara el pago dentro de los treinta (30) dlas luego de la correcta presentacion
de la factura por parte de EL CONTRATISTA.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas oportunamente a EL CONTRATISTA
para su correccion, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion, de acuerdo
al procedimiento descrito anteriormente.

PETROPERU podra cancelar |a factura en Délares Americanos (US$) o en moneda nacional. En
este Ultimo caso aplicando el Tipo de Cambio venta al cierre del dia anterior de la fecha de pago,
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En caso PETROPERU no cumpla con el pago de alguna de las sumas facturadas en virtud del
contrato, incurrira automaticamente en mora, devengandose un interés compensatorio y moratorio,
calculados en forma diaria a partir del dia siguiente a la fecha de vencimiento, hasta el dia de pago,
equivalente a la Tasa de Interés Legal.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria conforme a las indicaciones de EL
CONTRATISTA.

En la eventualidad que la fecha de vencimiento de la factura se produzca en dia sabado, domingo
o feriado no laborable, el pago de la misma se hara efectivo el dia habil siguiente a la fecha de
vencimiento, sin lugar a reclamo alguno.

TRANSFERENCIA DEL RIESGO Y PROPIEDAD

La transferencia del riesgo y propiedad de cada una de las entregas de HOGBS de EL
CONTRATISTA a PETROPERU ocurre cuando el producto traspasa el Punto de Entrega.

CONTROVERSIA SOBRE ASUNTOS TECNICOS

Las Partes convienen en aceptar lo establecido en las Normas API, ASTM e IP para la resolucién
de cualquier controversia técnica relativa a cantidad y/o calidad surgida en la transferencia del
producto.

PENALIDAD
Demoras por arribo del buque en fecha posterior a la Ventana de Descarga

En los casos que existan retrasos injustificados de la nave que efectue la descarga, los cuales se
produzcan por causas imputables a EL CONTRATISTA, no siendo calificados como Fuerza Mayor,
PETROPERU facturara a EL CONTRATISTA, el equivalente al 0.2% del monto del cargamento en
délares americanos por cada dia/fraccion de dla de atraso hasta un maximo de 6%.

El calculo de la penalidad diaria, se iniciara a partir de las 00:00 hrs. del dia siguiente al ultimo dia
de la ventana contractual hasta el arribo de la nave al primer puerto de descarga y haya dado el
Aviso de Alistamiento (NOR). El pago de esta penalidad no excluye el resarcimiento que
corresponda a favor de PETROPERU por dafios y perjuicios, incluyendo el lucro cesante, dafio
emergente, la pérdida sufrida o cualquier otro tipo de dafio, costos operativos o cualquier otro
concepto producido a causa de la demora. Tampoco excluye las responsabilidades que surjan de
la aplicacion de las clausulas de indemnizacién o penalidades que se establezcan para cada
operacion en particular.
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La penalidad por incumplimiento sera pagada por EL CONTRATISTA en funcién a la facturacion
que emita PETROPERU

Los sobrecostos derivados de este arribo tardio se trasladaran a EL CONTRATISTA, a partir del
sexto dia de atraso.

Sobrestadias

En caso que, por causas imputables a PETROPERU, se exceda el tiempo de Estadia Permitido
para el(los) puerto(s) de descarga (24 horas por puerto) PETROPERU pagara en Doélares
Americanos a EL CONTRATISTA el monto de la sobrestadia respectiva, de acuerdo a la tarifa
establecida en el contrato de fletamento celebrado por EL CONTRATISTA con el armador.

En cualquiera de los casos, de existir reclamos por sobrestadias, éstos deberan ser presentados
dentro de los noventa (90) dlas calendario luego de desconectadas las mangueras o brazos del
manifold de la nave en el puerto de descarga, debiendo sustentar detalladamente y por escrito los
fundamentos del reclamo, asi como acompanar la documentacién necesaria, de otro modo, los
reclamos no serén aceptados.

PETROPERU requiere de los siguientes documentos como minimo, para el analisis de los
reclamos por sobrestadias:

Copia del Contrato de Fletamento y/o e-mail de cierre.

Calculo de las demoras.

Aviso de Alistamiento (NOR).

Reporte de Tiempos en puerto (Time Log o Estado de Hechos).
Reporte de Presiones.

Cartas de Protesto, si las hubiere.

El reclamo podré ser remitido via Courier o correo electrénico, debiendo PETROPERU confirmar
el recibo del reclamo.

Si PETROPERU no recibiera algtin reclamo por sobrestadias dentro de los 90 dias estipulados, se
entendera que EL CONTRATISTA se encuentra conforme, por lo que PETROPERU quedara
eximida de cualquier responsabilidad, renunciando EL CONTRATISTA a formular cualquier
reclamo a PETROPERU por ese concepto.

En caso de que EL CONTRATISTA tenga una nave fletada bajo la modalidad de alquiler por
tiempo definido “Time Charter” para transportar cualquier cargamento, el costo diario para calcular
las sobrestadias sera el resultado de convertir el costo mensual de alquiler “Time Charter” del
buqgue a la tasa diaria equivalente, con lo que PETROPERU pagara solo el flete diario de la nave.

NOTAS
PETROPERU se reserva el derecho a requerir una indemnizacién de EL CONTRATISTA por todos

los costos, dafios o gastos en que incurra PETROPERU como resultado de! incumplimiento
contractual.
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ANEXO N° 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HIGH OCTANE GASOLINE BLEND STOCK (HOGBS) — RON
97.5
PROPERTIES SPECIFICATIONS METHOD
Min. [ mAX ASTM
APPEARANCE
COLOR Slightly yellow (a)
VOLATILITY
APl GRAVITY @ 60 °F report D-1298, D-4052
DISTILLATION, ° C (760 mm Hg) D86
INITIAL BOILING POINT report
5% REC. report
10% REC. | 70
20% REC. report
50% REC. 77 118
90% REC. 190
95% REC. report
FINAL BOILING POINT 221
RESIDUE, %Vol. 2.0
TEMP. RELAT. V/L=20°C 56 D-5188, D4814
. D-323, D-4953, D-5191, D-
VAPOR PRESSURE, psi 69 (10) 5482, D-6378
CORROSIVENESS
CORROSION (CU STRIP), 3h, 50 °C, N° 1 D-130
D-2622, D-3120, D-5453,
TOTAL SULPHUR, mg/Kg 30 D6920, D-7039, D-7220
OCTANES
RESEARCH OCTANE NUMBER (RON) 97.5 D-2699
OXIDATION STABILITY
INDUCTION PERIOD, min 240 D-525
COMPOSITION
AROMATICS CONTENT, %Vol. 50.0 D-1319, D-5580, D-6839
OLEFINS CONTENT, %Vol. 25.0 D-1319, D-5134, D-6839
BENZENE CONTENT, %Vol. 2 D-3606, D955, D0,
D6839
OXYGEN, % W, Not allowed (b) g 0552‘;59 Eait
CONTAMINANTS
GUM, mg/100 mL 5.0 D-381
LEAD, gr/L 0.013 D-3237, D-5059
MANGANESE, ppm 0.25 D-3831
ANILINE Not allowed (b) D-6730

NOTES
(A) No dyes. Natural color.
(B) Not include any type of alcohol, MTBE or TAME.
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