Procedimiento Adquisicion Por Competencia
COM-014-2019-SCOH/PETROPERU

Adjunto N° 02 — Carta Multiple SCOH-3609-2019

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

ADQUISICION DE HASTA 130 MB DE HIGH OCTANE GASOLINE BLEND STOCK (HOGBS)

EN EL MERCADO LOCAL PARA ENTREGA EN DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020

ITEM 1. Adquisicion de 65 MB de HOGBS en el Mercado Local para entrega en diciembre
2019.
iITEM 2. Adquisicion de 65 MB de HOGBS en el Mercado Local para entrega en enero 2020.

OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROPERU y éste se
obliga a adquirir hasta 130,000 +5%/-1% barriles de High Octane Gasoline Blend Stock
(HOGBS), cumpliendo con los plazos y las condiciones sefialadas en el Contrato.

PLAZO

El plazo de vigencia del presente contrato inicia desde su suscripcion hasta completar la
entrega de hasta 130,000 +5%/-1% barriles de HOGBS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD

El HOGBS entregado por EL CONTRATISTA en el punto de entrega debera cumplir con las
especificaciones técnicas de calidad de PETROPERU, las cuales se muestran en el Anexo
1.

PUNTO DE ENTREGA Y DE FISCALIZACION

El punto de entrega del HOGBS sera la brida de conexién de descarga del buque en el
Terminal de Refineria Conchan/Talara o Conchan, a opcion de PETROPERU.

El punto de fiscalizacion, tanto de calidad como de cantidad, sera en los tanques del buque
en el puerto de descarga.

FORMA DE ENTREGA

EIHOGBS sera entregado por EL CONTRATISTA a PETROPERU, mediante buque tanque
en condiciones DAP Refineria Conchan/Talara o Conchén, a opcion de PETROPERU.

Las entregas del producto se realizaran de la siguiente manera:

Mercado Local

tem .Afio Lay Can (*) Puertos (**) Volumen (MB)

- i - 0, o,
1° 2919 14 - 18 Dic Conchan/Talara| 65 1% 1 +5%
20 | 2020 | 02-21Ene 9 Gechan o5 - 1%1+5%

Total Diciembre 2019 — Enero 2020 130 - 1%/ +5%

(*) Lafecha de la primera ventana es de cinco djas. La segunda ventana, seré informada
con 35 dias de anticipacidn a la fecha requerida.
(**) La rotacidn de puertos seré a opcién de PETROPERU S.A.
Nota: Se puede adjudicar 1 0 2 cargamentos de 65 MB de HOGBS.

Nominacién de la nave

- EL CONTRATISTA debe proponer a PETROPERU la nave que intenta utilizar para la
entrega de la carga, con el tiempo suficiente para cumplir con la ventana contractual de
entrega especificada en el otorgamiento de la buena pro. Dicha propuesta debe ser
presentada con la debida anticipacion, teniendo en cuenta el tiempo promedio de
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travesia al puerto de descarga, que permita que los hidrocarburos sean recibidos en su
ventana de descarga.

- El nombre de la nave, la bandera, caracteristicas, limitaciones, restriocior)es, costo por
sobrestadia, etc., deberan ser informados oportunamente a PETROPERU.

- El buque propuesto debe estar en conformidad con la legislacion y regulaciones
aplicables en el (los) Terminal(es) de descarga. La nave propuesta por EL
CONTRATISTA estara sujeta a la aceptacion/rechazo de PETROPERU.

- PETROPERU tiene el derecho de rechazar la nominacién de la nave, si considera que
ésta no cumple con las regulaciones especificas de el(los) Puerto(s) de descarga y las
condiciones contractuales. En este caso, EL CONTRATISTA debera proponer tan
pronto sea posible una nave alternativa para la aceptacion/rechazo de PETROPERU.

- PETROPERU debera notificar a EL CONTRATISTA, no mas alla de las 48 horas habiles
luego de recibir la nominacion de la nave, si es que acepta o rechaza la propuesta.

- EL CONTRATISTA puede proponer la sustitucion de la nave previamente aceptada por
PETROPERU por otra nave en la cual el tamafio, capacidad, cantidad de carga y tiempo
estimado de viaje sean equivalentes a aquelios de la nave originalmente nominada,
sujeto a la aceptacion escrita de PETROPERU, de tal manera que los Hidrocarburos
arriben dentro de su ventana contractual.

- EL CONTRATISTA debe informar a PETROPERU el ETA (Tiempo Estimado de Arribo)
al primer puerto de descarga, de ser el caso.

- EL CONTRATISTA debera instruir al buque y al agente maritimo para que reporte a
PETROPERU via fax, o e-mail, el ETA al puerto de descarga con 72, 48 y 24 horas
antes del arribo de la nave, asf como las operaciones que realice la nave en los puertos
de descarga.

- Es obligacién de EL CONTRATISTA asegurarse que el Capitan de la Nave esteé
familiarizado con las leyes aplicables, reglamentacién y restricciones portuarias,
incluyendo regulaciones actuales sobre control de la contaminacion en el puerto de
descarga y otras tales como el codigo ISPS. Si el buque no cumpliera con las reglas
mencionadas, leyes, regulaciones, restricciones, PETROPERU puede rechazar el
amarre de la nave para la descarga hasta que las condiciones requeridas sean
cumplidas. Cualquier demora o gasto resultante sera de cuenta del proveedor.

DETERMINACION DEL VOLUMEN Y CALIDAD
Inspector Independiente

La nominacion de la compafia inspectora independiente sera por mutuo acuerdo entre las
Partes. Los gastos de Inspeccion (incluye Unicamente testificacion) seran compartidos en
partes iguales (50% / 50%) entre ambas empresas. No se considera pago alguno para las
pruebas realizadas en el laboratorio en el puerto de descarga.

Volumen

La cantidad a ser facturada estara basada en medidas en el buque-tanque (corregidas por
el Factor de Experiencia del Bugue - VEF). Las mediciones a bordo seran determinadas por
las medidas efectuadas en los tanques del bugque (“ullages”) en el puerto de descarga,
corregidas por el Factor de Experiencia del Buque (VEF). Para los bugues que no cuenten
con Factor de Experiencia se asumirad VEF = 01.

Calidad

Previo a la aceptacién del cargamento, el proveedor debera remitir a PETROPERU la
calidad del producto a ser entregado el cual debera cumplir con todas las especificaciones
de calidad especificadas en el contrato.

La determinacion de la calidad sera de conformidad con los resultados a las pruebas
realizadas a la muestra compésito tomada de los tanques de buque, antes de la descarga.

Pagina 2 de 6



Procedimiento Adquisicion Por Competencia
COM-014-2019-SCOH/PETROPERU

El muestreo y pruebas de calidad se realizar4n de conformidad con las Normas
Internacionales emitidas por la American Society for Testing and Materials (ASTM) y en
presencia de un inspector independiente.

RECLAMOS

- Los reclamos por calidad seran presentados por PETROPERU a EL CONTRATISTA
por escrito, después de conocidos los resultados de los analisis entregados por el
inspector independiente y antes del inicio de la operacién de descarga. PETROPERU
se reserva el derecho de rechazar el producto o aplicar un descuento al precio del
cargamento.

- La variacion volumétrica maxima entre el volumen total entregado del buque tanque,
luego de aplicar el factor de experiencia (VEF) en el puerto de descarga, con respecto
al volumen medido por el inspector independiente en los tanques de tierra de la
refineria o terminal de PETROPERU, sera de +/- 0,4%. Si se presentan diferencias
volumetricas entre las medidas de buque tanque luego de aplicar el factor de
experiencia (VEF) y el volumen medido en los tanques de tierra luego de realizada la
descarga, que se encuentren fuera del rango +/- 0,4%; se procedera a realizar una
segunda medicion para rectificar o ratificar las medidas antes que zarpe el buque
tanque. En caso la diferencia volumétrica continie, PETROPERU formalizara el
reclamo a EL CONTRATISTA por la merma existente.

VIl. PRECIO

El precio que PETROPERU pagara a EL CONTRATISTA por cada barrii de HOGBS
suministrado en el Punto de Entrega sera determinado aplicando la siguiente férmula:

Precio Unitario (US$/BI) = Gasoline 93 + D + Impuestos de Ley
Donde:;

Gasoline 93: MARCADOR ARGUS MEAN GASOLINE 93 CONV COLONIAL V PIPELINE
LOWEST RVP NOT 7.8 OR 7.0 PROMPT CYCLE, PA CODE: PA0013297
(Convertido a délares por barril).

El precio sera definido en relacion al NOR.

El precio sera determinado con base en el promedio de las cotizaciones publicadas por
Argus, convertidos en délares americanos, considerando la fecha del NOR, las dos
publicaciones inmediatamente anteriores al NOR y las dos publicaciones
inmediatamente después del NOR (2-1-2).

En el caso que la fecha del NOR sea un dia en que no haya publicaciones de Argus,
entonces, Unicamente para determinar los precios, se calculara el precio con las tres
cotizaciones de precio efectivas publicadas inmediatamente antes de la fecha del NOR
y las dos cotizaciones de precio efectiva publicadas inmediatamente después de Ia
fecha del NOR (3-0-2). En todos los casos, se utilizaran cinco cotizaciones de precio
efectivas publicadas por separado.

Si la carga llega antes de la ventana contractual, PETROPERU considerar4 como la
fecha del NOR el primer dia de la ventana contractual. De lo contrario, PETROPERU
considerara el NOR.

Nota:

- Lafecha NOR se cuenta de lunes a domingo.

- Lafecha de la cotizacién de precio se cuenta de lunes a viernes (habiles).
D: Diferencial ofertado por EL CONTRATISTA, expresado en US$/BI.

El Precio Unitario (US$/BI) sera redondeado a cuatro (04) decimales y el Monto Total (US$)
sera redondeado a dos (02) decimales.
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VIll. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Para efectos de pago, EL CONTRATISTA presentara la factura a PETROPERU, adjuntando
el “Acta de Conformidad de la Recepcion” del producto. El Acta debera recoger los datos
del Reporte emitido por el Inspector Independiente.

Las facturas, las notas de débito o crédito seran remitidas por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con el procedimiento de facturacion electrénica, al buzén de correo electrénico de
Tramite Documentario y del administrador del contrato designado por PETROPERU, en dias
habiles y dentro del horario de 08:00 hrs. hasta las 14:00 hrs. Si el envio se realiza posterior
al horario indicado, se dara como ingresado en el siguiente dia habil.

El dla de ingreso de la factura al correo de Tramite Documentario sera considerado como
dia cero (0) para el computo de plazos a que se refiere el presente numeral.

Luego de la recepcion en Tramite Documentario, el administrador del contrato tendré dos
(2) dias habiles para la revision de la factura, y verificar su correcta emision. De ser el caso
que esté mal emitido, deberd comunicarlo a EL CONTRATISTA via correo electronico,
solicitando 1a correccion. El dia de ingreso de la factura corregida sera considerado como
dia cero (0) para el cémputo de plazos a que se refiere el presente numeral.

En caso las facturas ingresen al buzén de correo electronico de PETROPERU después del
horario establecido, se daran como recibidas el dia habil siguiente.

EL CONTRATISTA, antes de remitir su factura y notas de débito o crédito a PETROPERU,
debera contar con la validacion previa de la SUNAT.

PETROPERU efectuara el pago dentro de los treinta (30) dias luego de la correcta
presentacion de la factura por parte de EL CONTRATISTA.

Las facturas no presentadas correctamente seran devueltas oportunamente a EL
CONTRATISTA para su correccion, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta
presentacion, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente.

PETROPERU podré cancelar la factura en Dolares Americanos (US$) o en moneda
nacional. En este Ultimo caso aplicando el Tipo de Cambio venta al cierre del dia anterior
de la fecha de pago, publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En caso PETROPERU no cumpla con el pago de alguna de las sumas facturadas en virtud
del contrato, incurrird automaticamente en mora, devengandose un interés compensatorio
y moratorio, calculados en forma diaria a partir del dia siguiente a la fecha de vencimiento,
hasta el dia de pago, equivalente a la Tasa de Interés Legal.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia bancaria conforme a las indicaciones de
EL CONTRATISTA.

En la eventualidad que la fecha de vencimiento de la factura se produzca en dia sabado,
domingo o feriado no laborable, el pago de la misma se hara efectivo el dia habil siguiente
a la fecha de vencimiento, sin lugar a reclamo alguno.

TRANSFERENCIA DEL RIESGO Y PROPIEDAD

La transferencia del riesgo y propiedad de cada una de las entregas de HOGBS de EL
CONTRATISTA a PETROPERU ocurre cuando el producto traspasa el Punto de Entrega.

CONTROVERSIA SOBRE ASUNTOS TECNICOS

Las Partes convienen en aceptar lo estabiecido en las Normas API, ASTM e P para la
resolucion de cualquier controversia técnica relativa a cantidad y/o calidad surgida en la
transferencia del producto.

PENALIDAD
Demoras por arribo del buque en fecha posterior a la Ventana de Descarga

En los casos que existan retrasos injustificados de la nave que efectue la descarga, los
cuales se produzcan por causas imputables a EL CONTRATISTA, no siendo calificados
como Fuerza Mayor, PETROPERU facturara a EL CONTRATISTA, el equivalente al 0.2%
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del monto del cargamento en dolares americanos por cada dia/fraccion de dia de atraso
hasta un maximo de 6%.

El calculo de la penalidad diaria se iniciara a partir de las 00:00 hrs. del dia siguiente al
ultimo dia de la ventana contractual hasta el arribo de la nave al primer puerto de descarga
y haya dado el Aviso de Alistamiento (NOR). El pago de esta penalidad no excluye el
resarcimiento que corresponda a favor de PETROPERU por dafios y perjuicios, incluyendo
el lucro cesante, dafio emergente, la pérdida sufrida o cualquier otro tipo de dafio, costos
operativos o cualquier otro concepto producido a causa de la demora. Tampoco excluye
las responsabilidades que surjan de la aplicacién de las clausulas de indemnizacién o
penalidades que se establezcan para cada operacion en particular.

La penalidad por incumplimiento sera pagada por EL CONTRATISTA en funcién a la
facturaciéon que emita PETROPERU

Los sobrecostos derivados de este arribo tardio, se trasladaran a EL CONTRATISTA, a
partir del sexto dia de atraso.

Sobrestadias

En caso que, por causas imputables a PETROPERU, se exceda el tiempo de Estadia
Permitido para el(los) puerto(s) de descarga (24 horas por puerto) PETROPERU pagara
en Dolares Americanos a EL CONTRATISTA el monto de la sobrestadia respectiva, de
acuerdo a la tarifa establecida en el contrato de fletamento celebrado por EL
CONTRATISTA con el armador.

En cualquiera de los casos, de existir reclamos por sobrestadias, éstos deberan ser
presentados dentro de los noventa (90) dias calendario luego de desconectadas las
mangueras o brazos del manifold de la nave en el puerto de descarga, debiendo sustentar
detalladamente y por escrito los fundamentos del reclamo, asi como acompafiar la
documentacién necesaria, de otro modo, los reclamos no seran aceptados.

PETROPERU requiere de los siguientes documentos como minimo, para el analisis de los
reclamos por sobrestadias:

Copia del Contrato de Fletamento y/o e-mail de cierre.

Calculo de las demoras.

Aviso de Alistamiento (NOR).

Reporte de Tiempos en puerto (Time Log o Estado de Hechos).
Reporte de Presiones.

Cartas de Protesto, si las hubiere.

El reclamo podra ser remitido via Courier o correo electrénico, debiendoc PETROPERU
confirmar el recibo del reclamo.

Si PETROPERU no recibiera algin reclamo por sobrestadias dentro de los 90 dias
estipulados, se entenderd que EL CONTRATISTA se encuentra conforme, por lo que
PETROPERU quedarad eximida de cualquier responsabilidad, renunciando EL
CONTRATISTA a formular cualquier reclamo a PETROPERU por ese concepto.

En caso de que EL CONTRATISTA tenga una nave fletada bajo la modalidad de alquiler
por tiempo definido (“Time Charter") para transportar cualquier cargamento, el costo diario
para calcular las sobrestadias sera el resultado de convertir el costo mensual de alquiler
“Time Charter” del buque a la tasa diaria equivalente, con lo que PETROPERU pagara solo
el flete diario de la nave.

NOTAS

PETROPERU se reserva el derecho a requerir una indemnizacion de EL CONTRATISTA
por todos los costos, dafios o gastos en que incurra PETROPERU como resultado del
incumplimiento contractual.
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ANEXO N° 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HIGH OCTANE GASOLINE BLEND STOCK (HOGBS)
- RON 97.5
PROPERTIES SPECIFICATIONS METHOD
Min. | MAX. ASTM
APPEARANCE
COLOR Slightly yellow (a)
VOLATILITY
AP| GRAVITY @ 60 °F report D-1298, D-4052
DISTILLATION, ° C (760 mm Hg) D-86
INITIAL BOILING POINT report
5% REC. report
10% REC. | 70
20% REC. report
50% REC. 77 118
90% REC. 190
95% REC. report
FINAL BOILING POINT 221
RESIDUE, %Vol. 2.0
TEMP. RELAT. V/L=20°C 56 D-5188, D-4814
. D-323, D-4953, D-5191, D-
VAPOR PRESSURE, psi 69 (10) 5182, D-6378
CORROSIVENESS
CORROSION (CU STRIP), 3h, 50 °C, N° 1 D-130
D-2622, D-3120, D-5453,
TOTAL SULPHUR, mg/Kg 30 D692, D-7039, D-7220
OCTANES
RESEARCH OCTANE NUMBER (RON) 97.5 D-2699
OXIDATION STABILITY
INDUCTION PERIOD, min 240 D-525
COMPOSITION
AROMATICS CONTENT, %Vol. 50.0 D-1319, D-5580, D-6839
OLEFINS CONTENT, %Vol. 25.0 D-1319, D-5134, D-6839
BENZENE CONTENT, %Vol. 2 R
D6839
OXYGEN, % W. Not allowed (b) D415, D'ii‘g D683, D-
CONTAMINANTS
GUM, mg/100 mL 5.0 D-381
LEAD, gr/L 0.013 D-3237, D-5059
MANGANESE, ppm 0.25 D-3831
ANILINE Not allowed (b) D-6730
NOTES

(A) No dyes. Natural color.

(B) Not include any type of alcohol, MTBE or TAME
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