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ANEXO |

RESPUESTA A LAS CONSULTAS REALIZADAS A LAS CONDICIONES TECNICAS JTEO-
015-2019 “SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO
AUTOMATICO EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO Ii DEL OLEODUCTO NORPERUANO”

Postor 1:

1.

Con relacién al apéndice 2 punto 2.4, Hospedaje, alimentacion, transporte y facilidades
para el personal Contratista y Petroperu

Solicitamos confirmar si el transporte para personal de Petropert, considera solamente
el ingreso al campamento y su regreso para salida de descanso.

Respuesta:

El transporte, asi como el hospedaje, alimentacién y demas facilidades para las 02
personas de Petroperu es durante todo el plazo de ejecucion del servicio: 210 dias
calendario.

2. Conrelacién al apéndice 2, punto 2.8, Construccion de 6 cimentaciones y 13 estructuras
de pilotaje para las 19 vélvulas de bloqueo y 15 postes para paneles solares
Consultamos si Petroperd suministrara La tuberia para fabricacién de los postes, paneles
solares y accesorios para su instalacién, de ser asi indicar la ubicacion del material
Respuesta:

No, Petroperi no suministrara la tuberia. En el numeral 18 de las Condiciones Técnicas
se detallan los materiales y equipos que suministrara Petroperd.

3. Consultamos si Petroperd ha considerado la posibilidad de adelanto contra presentacion
de Carta Fianza
Respuesta:

Petropert a solicitud del PROVEEDOR podra otorgar un adelanto hasta un maximo de
treinta por ciento (30%) del monto contractual.

4. Considerando a las Comunidades existentes en las diferentes zonas de trabajo y
periodos lluviosos extremos que podrian ocasionar la paralizacién de los servicios,
mediante la cual la contratista es responsable de seguir cumpliendo con sus obligaciones
laborales con el personal de servicio, Sugerimos considerar en el apéndice 5, una partida
gue pueda cubrir estos gastos que son ajenos a la contratista para el normal desarrolio
del servicio.

Respuesta:
No se incluira partida por paralizaciones por factores climaticos, de ser el caso éstos se
registraran en el cuaderno de servicio para su evaluacién y de corresponder su
aprobacién y posterior ampliacién de plazo.

Postor 2:

5. Se solicita enviar el formato de la propuesta en editable (EXCEL).

Respuesta:
El formato no se envia en versién editable. El formato se encuentra en el Apéndice 5.

6. En el punto 8.1 EMPRESA, se indica que el postor debe tener 30°000,000.00 de soles
en proyectos de reparaciones de ductos de diametros 16” en adelante e instalacién de
valvulas, aclarar si este monto equivaldria a proyectos sélo de tuberias y valvulas o si se
refiere también a proyectos que como parte de su alcance haya tenido este tipo de
actividades.

Respuesta:

Se aceptara experiencia de:

Proyectos o servicios de mantenimiento de ductos para transporte de
hidrocarburos, que incluyan instalacién de vélvulas y/o reparaciones de ductos
de diametros iguales o mayores a 16” ®.

Que formen parte de un servicio mayor, siempre y cuando éste es descrito y
tenga el monto correspondiente, en los documentos sustentatorios.

7. En el punto 8.2.1 Ingeniero Residente se indica que éste debe cumplir como minimo 10

afios de experiencia en trabajos en oleoductos, se solicita bajar el numero de afios a la
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10.

1.

12.

13.

mitad, puesto que al ser 3 profesionales con el mismo perfil para el trabajo se estaria
complicando la busqueda de éstos e indicando que, la mayoria de profesionales de esta
rama tienen trabajos en distintos tipos de equipos en el rubro.

Respuesta:

Se modificara el numeral 8.2.1, a:

Profesional en Ingenieria en la especialidad de Mecanica, Mecéanica-Eléctrica o Civil,
debidamente acreditado con copia simple de Titulo, debe ser colegiado con certificado
de habilidad vigente (presentar copia de la Habilidad), experiencia no menor a cinco (5)
afios en supervisibon de mantenimiento de oleoductos y/o jefe de proyecto de
construccion oleoductos y/o gasoductos y/o trabajos en instalaciones petroleras, en
empresas del sector hidrocarburo.

Indicar si el Inspector de Soldadura puede ser un técnico con el nivel indicado de
certificacion en Ensayos No Destructivos.

Respuesta:

Se modificara el numeral 8.2.1 a:

Profesional técnico o titulado en Ingenieria Mecanico, Mecanico Eléctrico, Quimico, Civil,
Industrial, u otra profesion afin, CERTIFICADO Y HABILITADO para labores de
inspeccion de uniones soldadas en procesos de soldadura.

Para el caso de ingeniero debera ser colegiado, para ambos casos (técnico e ingeniero)
debera estar certificado en ensayos no destructivos NDT nivel 2, en particulas
magnéticas, mediciéon de espesores con equipo de ultrasonido y aplicacion de placas
radiograficas con experiencia no menor a cinco (05) afios en supervision y/o inspeccion
de mantenimiento en empresas del sector hidrocarburo y/o mineria.

En el punto 14.1 FACTURACION Y FORMA DE PAGO se indica que se emitira una
valorizacién por cada Valvula Instalada y Probada, solicitamos reconsiderar esta
afirmacion, puesto que se tienen trabajos importantes previos a la instalacion de las
valvulas como la construccion de campamentos y helipuertos que necesitan ser
valorizados por el nivel de inversion que se requiere para ejecutarlos.

Respuesta:

No existe el punto 14.1 se entiende que se hace referencia al numeral 14, Se modificara
el numeral 14 FACTURACION Y FORMA DE PAGO, PETROPERU ejecutara el pago
mediante valorizaciones mensuales por trabajo realmente ejecutado. Para tal efecto
el CONTRATISTA debera presentar sustento de cada partida en el cual se detalle las
actividades por cada tramo del ONP: ORN, TRAMO |, TRAMO Il

Se solicita enviar registro fotografico de los Fitting a suministrar por PETROPERU con el
fin de determinar el estado de éstos.

Respuesta:

Los Fittings estan en etapa de fabricaciéon, por ende, se entregaran en 6ptimas
condiciones al CONTRATISTA que ejecute el servicio

Indicar si PETROPERU facilitara el uso de su helicoptero al CONTRATISTA o si éste
debera ser considerar el alquiler de su helicoptero si asi lo considerara.

Respuesta:

Petroperu no brindara facilidades de helicoptero, el uso de los mismos esta a cargo del
CONTRATISTA, Petroperu brindara facilidades de helipuerto en Estacion 7 y Estacién 5
a solicitud del CONTRATISTA.

En el punto 2.1 se indica que el contratista debera hacer un estudio de suelos para el

caso del TRAMO Il, sin embargo, en el formato de la propuesta econémica no se aprecia
dicho item, favor de agregarlo al formato.

Respuesta:

Se adicionara el item 2.02 Estudio de suelos para cimentacion y pilotaje, en el formato
del APENDICE 5.

Indicar si para los trabajos de Hot Tap y Line Stop PETROPERU tiene proveedores
homologados para ejecutar dichas actividades.

Respuesta:

Petropert no cuenta con proveedores homologados para el Hot Tap y Line Stop, EL
CONTRATISTA debe contar con los equipos compatibles con la marca TD-
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14.

WILLIAMSON y personal certificado para esta actividad.

Se solicita enviar fichas técnicas o documentos detallados del sistema foto voltaico y
para rayos

Respuesta:

La informacion del sistema fotovoltaico sera entregada al CONTRATISTA que ejecute el
servicio.

Postor 3:

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

¢Cudles son las comunidades de influencia locales y con quienes Petropery tiene
acuerdos?

Respuesta:

Esta informacion se proporcionara al CONTRATISTA que ejecutara el servicio. Gestion
Social de PETROPERU participa en las conversaciones con las comunidades.

En el apéndice 9 — Procedimiento cédigo Petropert PA1-DES-014, sub titulo Vi indica
que el plazo de contratacion de mano de obra local serd no mayor a cuatro meses; pero
en el “ADJUNTO N° 6 — Lineamientos de gestion social para contratistas-Petropert”
indica que el plazo de contrataciéon de mano de obra local sera no mayor a dos meses,
confirmar cudl de los 2 documentos es el valido.

Respuesta:

La contratacién de mano de obra local sera bajo el Procedimiento codigo Petropertu PA1-
GCGS-002 (este procedimiento reemplazara al PA1-DES-014), en el cual se indica que
la contratacion de mano de obra local debe ser temporal rotativo mensual.

Se solicita el envio de las “NORMAS Y ESTANDARES DE INGENIERIA” que se detallan
en el punto 3.1 de las condiciones técnicas.

Respuesta:

Esta informacién se proporcionara al CONTRATISTA que ejecutara el servicio.

Favor de confirmar que los equipos TDW que proporcionara Petropert estan con su
respectivo mantenimiento al dia.
Respuesta:
Se confirma que el Gnico equipo que Petroperd pondra a disposicion del CONTRATISTA
tiene su mantenimiento al dia.
Se solicita que Petropert otorgue un adelanto del 30% para inicios de los trabajos.
Respuesta:
Ver respuesta 3.
Se solicita envien el costo del combustible Turbo A1.
Respuesta:
Considerar como precio referencial para el Turbo A1: 4.35 $/gal
Con respecto a la caseta de control, se solicita el envio de:
- Las caracteristicas de las casetas a proveer por WORTEC.
- Hoja técnica de los paneles solares
- Hoja técnica de la unidad de potencia hidraulica
- Hoja técnica del pararrayos
Respuesta:
—~ Caracteristicas de las casetas: Ver respuesta 86
— Datos técnicos paneles solares: Ver respuesta 64
— La unidad de potencia hidraulica (HPU), sera suministrada al CONTRATISTA
que ejecute el servicio.
— El disefio e instalacion del Pararrayo estara a cargo del CONTRATISTA

Favor de indicar que equipos o elementos iran al interior del cerco perimétrico.

Respuesta:
Caseta de Control, paneles solares, valvula manual existente y valvula de bloqueo

automatico.
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23. ¢ Es posible el traslado aéreo de las valvulas y actuadores mediante el uso de cargo nets
(Chinguras)?
Respuesta:
Si, de conformidad con el numeral 2.5 del Apéndice 2 de las Condiciones Técnicas, EL
CONTRATISTA es el responsable del traslado de las valvulas y actuadores hasta la
ubicacién final de cada valvula; en el caso de uso de cargo nets se recomienda revisar
la caja que los contiene y de reforzarlo si es el caso para un traslado aéreo seguro.

24. Enviar los pesos y medidas de los cajones transportables, de cada una, de las valvulas.
Respuesta:
Las cajas donde se transportaran las valvulas se muestran en el Cuadro 1

Cuadro 1 Lista de medidas de las cajas que contienen a las vélvulas con sus respectivos pesos

| . - Valvula y
| L up right laying Largo| Ancho | Alto
i ITEM Descripcion Peso(kg) transport | transport sa:;l;::g; (cm) (m) (m)
1| VALVULA ESD KM 55.1 2420 X 200 150 | 280
§ 2 [VALVULA ESD KM 55.7 2420 X 200 150 280
| 3 | VALVULA ESD KM 96 2420 X 200 150 280
i 4 |VALVULA ESD KM 97.402 | 2420 X 200 150 280
| 5 |VALVULA ESD KM 97.417 | 2420 X 200 150 280
6 | VALVULA ESD KM 166 2410 X 200 150 280
7 | VALVULA ESD KM 226 2400 X 200 150 280
8 | VALVULA ESD KM 229 2400 X 200 150 280
9 | VALVULA ESD KM 39 6970 X X 320 210 180
10 [VALVULA ESD KM 75 6870 X X 320 210 180
11 [VALVULA ESD KM 240 6880 X X 320 210 180
12 [ VALVULA ESD KM 265 6540 X X 320 210 180
13 [ VALVULA ESD KM 266 3540 X X 320 210 180
14 [VALVULA ESD KM 359 17400 X 350 210 340
15 | VALVULA ESD KM 469 17400 X 350 210 340
16 | VALVULA ESD KM 535 16800 X 310 210 340
17 | VALVULA ESD KM 623 17400 X 350 210 340
18 [VALVULA ESD KM 661 20750 X 310 220 350
19 [ VALVULA ESD KM 708 17000 X 290 210 310

25. En el punto 2 “DESCRIPCION DEL SERVICIO” indica como parte del alcance
“configuracién del control local de las valvulas”, por temas de garantia esta actividad lo
debe de realizar el vendedor, CONFIRMAR.

Respuesta:
La configuracion del control local de las valvulas estara a cargo del CONTRATISTA, esta

actividad consiste en la conexion entre los gabinetes de control y del actuador. Durante
la instalacion y pruebas de puesta en marcha de los actuadores se contara con un
técnico especialista de la valvula.
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36.
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¢ Quién es el responsable del ensamble de las valvulas que vienen desarmadas?, esto
mas que todo por el tema de las garantias.

Respuesta:

La empresa proveedora de las valvulas ensamblaran las valvulas en la Estacion 7, luego
del cual EL CONTRATISTA debera de transportarla a sus ubicaciones finales.

Para el caso que sea el vendor de las valvulas quien realice el ensamble, ¢quién es el
responsable de la movilizacion y viaticos del vendedor?

Respuesta:

El proveedor de las vélvulas es la empresa WORTEC, el cual asumird sus gastos de
movilizacion y viaticos, la misma que realizara el ensamble de las mismas en la Estacion
7, luego del cual el CONTRATISTA trasladard las vélvulas a cada progresiva
correspondiente. WORTEC brindara capacitacion a personal de Petropert en la Estacion
7 donde podra participar personal del CONTRATISTA.

Se solicita el plano tipico de montaje de los sensores de presion.

Respuesta:

Se adjuntara plano referencial.

A los efectos de uniformizar la marca del sistema fotovoltaico (paneles solares, cargador
de baterfa, banco de baterias, controlador, fuente de poder) que nos suministra
Petroperu, se solicita el nombre del proveedor de dichos sistemas.

La empresa WORTEC que provee las valvulas de bloqueo también proveera el sistema
fotovoltaico.

Se solicita el tipico de montaje de los postes de paneles solares.

Respuesta:

Se adjuntara plano referencial.

Se solicita enviar tipicos de montaje del sistema fotovoltaico con caracteristicas y
recomendaciones.

Respuesta:

Ver respuesta 30

. Se solicita un listado de marcas con las que trabaja Petroperd con respecto a los PLC

para el controlador.

Respuesta:

Petropert no cuenta con una lista de marcas, el Controlador del sistema fotovoltaico que
esta proporcionando WORTEC es de marca Victron Energy, en el caso del actuador
electrohidraulico viene con su tarjeta de procesamiento embebido.

. Se solicita el envio de planos, AS BUILT, de los postes de los paneles solares que se

citan en las progresivas del km 55+111, km 96+823 y km 228+465 del ORN y en el km
75 del Tramo |.

Respuesta:

Ver respuesta 30

. Se solicita enviar un plano tipico del cerco perimetral (distancia entre poste, terminacién

superior, etc.)
Respuesta:
Ver respuesta 30.

¢ Se tienen fotografias recientes de los puntos de recepcion de las cargas?
Respuesta:
No.
¢ Existen facilidades en las zonas de descarga para el aterrizaje de Helicopteros?
Respuesta:
No, las facilidades en las zonas de descarga de helicopteros sera definido por EL
CONTRATISTA en la ejecucion del servicio.

. ¢ Se tiene una estadistica de las condiciones climéticas en la zona?

Respuesta:
No.

. Pueden indicar el angulo de deflexion de las tuberias (para cada diametro)

Respuesta:
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Tomar como referencia lo indicado en numeral 2.9 del Apéndice 2, 15° de deflexién
maximo.
39. ¢ Cuél seré la altura minima, que debe quedar, desde el suelo hasta la parte inferior de
las tuberias?
Respuesta:
La tuberia debera de continuar con el mismo nivel que se encontraba inicialmente, en
los casos en que se debe levantar la tuberia esta se debe realizar considerando la
respuesta 38 y teniendo en cuenta el caso de crecida de rio para que el actuador de la
valvula no quede sumergido {caso del TRAMO 1) o enterrado.
Para el caso de la instalacion de los equipos Hot Tap y Line Stop la Altura del suelo
respecto a la parte inferior de la tuberia debe ser el adecuado con la finalidad de facilitar
la instalacién y manipuleo de los mismos.
40. ;Tendran un estimado de longitud de la excavacion para cada punto donde se instalaran
las valvulas?
Respuesta:
No, este se debera estimar en funcién a la experiencia en trabajos similares, las
cantidades reales lo definira EL CONTRATISTA en la ejecucion del servicio.
41. Por favor confirmar que los ensayos de medicion de espesores y particulas magnéticas
seran realizados por el contratista.
Respuesta:
Es Correcto.
42. Confirmar que exclusivamente para las soldaduras de las vaivulas, el ensayo a realizar
sera de particulas magnéticas.
Respuesta:
Para todas las juntas a tope se inspeccionara con placas radiograficas, La inspeccion
por ultrasonido y particulas magnéticas seran para todas las pegas de hot tap de 2",
43. En las condiciones técnicas, numeral 8.2 Personal, para el ingeniero residente indican:
“Profesional en Ingenieria en la especialidad de Mecanica, Mecénica-Eléctrica o Civil,
debidamente acreditado con copia simple de Titulo, debe ser colegiado con certificado
de habilidad vigente (presentar copia de la Habilidad), experiencia no menor a diez (10)
afios en supervision de mantenimiento de oleoductos y/o jefe de proyecto de
construccion oleoductos y/o gasoductos, en empresas del sector hidrocarburo. Tendra
como actividad principal el control y ejecucién de todas las labores a ejecutarse en el
presente servicio.”

Solicitamos que modifiquen los criterios de seleccion a lo siguiente:

Profesional en Ingenieria en la especialidad de Mecanica, Mecéanica-Eléctrica o Civil,
debidamente acreditado con copia simple de Titulo, debe ser colegiado con certificado
de habilidad vigente (presentar copia de la Habilidad), experiencia no menor a cinco (5)
afios en supervision de mantenimiento de oleoductos y/o jefe de proyecto de
construccion oleoductos y/o gasoductos y/o trabajos en instalaciones petroleras, en
empresas del sector hidrocarburo. Tendra como actividad principal el control y ejecucion
de todas las labores a ejecutarse en el presente servicio.

Respuesta:

Ver respuesta 7

. En las condiciones técnicas, numeral 8.2 Personal, para el supervisor de seguridad
indican: “Profesional titulado en Ingenieria Industrial, Mecéanico, Mecatrénica, Mecanico
Eléctrico, Quimico, Civil u otra profesion afin. Debera acreditar una experiencia no menor
de cinco (05) arios en trabajos de seguridad y salud ocupacional en empresas del sector
hidrocarburos, debiendo ser acreditada con copia simple de las constancias, certificados
de trabajo o recibos por honorarios.”

Solicitamos que modifiquen los criterios de seleccion a lo siguiente:

Profesionatl titulado en Ingenieria Industrial, Mecanico, Mecatrénica, Mecéanico Eléctrico,
Quimico, Civil u otra profesion afin. Debera acreditar una experiencia no menor de cinco
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45.

46.

47.

(05) afios en trabajos de seguridad y salud ocupacional en empresas del sector
hidrocarburos y/o sector minero, debiendo ser acreditada con copia simpie de las
constancias, certificados de trabajo o recibos por honorarios.

Respuesta:

Se modificara el numeral 8.2.1, a:

Profesional titulado en Ingenieria Industrial, Mecanico, Mecatrdnica, Mecanico Eléctrico,
Quimico, Civil u otra profesion afin. Debera acreditar una experiencia no menor de cinco
(05) afios en trabajos de seguridad y salud ocupacional en empresas del sector
hidrocarburos y/o mineria, debiendo ser acreditada con copia simple de las constancias,
certificados de trabajo o recibos por honorarios.

En las condiciones técnicas, numeral 8.2 Personal, para inspector de soldadura indican:
“‘Profesional titulado en Ingenieria Mecanico, Mecanico Eléctrico, Quimico, Civil,
Industrial, u otra profesion afin, CERTIFICADO Y HABILITADO para labores de
inspeccion de uniones soldadas en procesos de soldadura.

Debera ser ingeniero colegiado y certificado en ensayos no destructivos NDT nivel 2, en
particulas magnéticas y medicion de espesores con equipo de ultrasonido, con
experiencia no menor a cinco (05) afios en supervisién y/o inspeccién de mantenimiento
en empresas del sector hidrocarburo.”

Solicitamos que modifiquen los criterios de seleccion a lo siguiente:

Profesional titulado en Ingenieria Mecanico, Mecanico Eléctrico, Quimico, Civil,
Industrial, u ofra profesion afin, CERTIFICADO Y HABILITADO para labores de
inspeccién de uniones soldadas en procesos de soldadura.

Debera ser ingeniero colegiado y certificado en ensayos no destructivos NDT nivel 2, en
particulas magnéticas y/o tintes penetrantes y/o medicion de espesores con equipo de
ultrasonido, con experiencia no menor a cinco (05) afos en supervision y/o inspeccion
de mantenimiento en empresas del sector hidrocarburo y/o sector minero.

Respuesta:

Ver respuesta 8.

En las condiciones técnicas numeral 17.1 sobre el personal requerido para el servicio
indican la cantidad de personal por cada frente de trabajo: Confirmar que se refieren a
los 3 frentes de trabajo: Tramo |, Tramo Il y ORN, o si es que lo solicitan por cada valvula
a intervenir.

Respuesta:
La disposicién de los 03 frentes de trabajo queda a criterio de EL CONTRATISTA, el cual

debe de programarlos con la finalidad de cumplir con el plazo de ejecucion contractual.
En las condiciones técnicas numeral 17. Obligaciones y Responsabilidades del
contratista en el parrafo 5 donde indica que el CONTRATISTA debera decidir y organizar
el tiempo, espacio, recursos, logistica y demas factores necesarios para cumplir con el
servicio para lo cual es contratado. Teniendo presente el volumen y peso de cada una
de las valvulas de bloqueo, asi como la zona donde seran instaladas (costa, sierra y
selva), confirmar que Petroperi entregara las areas liberadas tanto por las CCNN como
por los posesionarios, y que cualquier retraso o demora por estas causas debera ser
reconocida al CONTRATISTA a un monto no menor que su equivalente a la penalidad
diaria. Lo mismo aplica para realizar el corte de la tuberia, cuya autorizacién debe correr
por cuenta del cliente con antelacion.

Respuesta:
Los trabajos del servicio de instalacion estaran dentro del derecho de via del ONP. De

acuerdo con el numeral 17 de las Condiciones Técnicas el CONTRATISTA debera
mantener la paz social y buenas relaciones con las comunidades nativas durante la
ejecucion del servicio, por lo tanto, Petropert no reconocera ningtn gasto en caso la
zona no se encuentre liberada.
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El corte de la tuberia se realizara en base al programa de bombeo del ONP, para lo cual
el CONTRATISTA debera presentar su cronograma de instalacion de las 19 véalvulas de
blogueo al inicio del servicio.

¢ Es necesario contar con una posta médica en cada uno de los puntos a intervenir?
Respuesta:

No, de acuerdo con el numeral 17.2 El CONTRATISTA debe disponer de un botiquin de
primeros auxilios con las medicinas basicas y un minimo de tres (03) unidades de suero
antiofidico debidamente almacenados y conservados para su transporte, por cada frente
de trabajo.

Confirmar que El cliente pondra a disposicion un equipo hot-tap y line stop TD-Williamson
(12" a 36”) en buenas condiciones y operativo, el mismo que sera devuelto en las mismas
condiciones por el CONTRATISTA. De ser el caso que el equipo provisto por el cliente
no esté operativo, todos los costos de reparacién, asi como los tiempos muertos
incurridos por este hecho seran cargados al Cliente

Respuesta:

PETROPERU pondra a disposicién un equipo Hot Tap y Line Stop marca TD-
WILLIAMSON (36”) en la Estacion 7, operativo y en buenas condiciones. El cual sera
usado por el CONTRATISTA en caso de contingencia.

Indicar cual es el FOTO estudio con el que trabaja Petroperd, asi como las tasas de pago
por el fotocheck. ¢ Cuanto tiempo se toma el cliente en entregar el mismo?

Respuesta:

El nombre del estudio fotografico sera proporcionado al CONTRATISTA que ejecute el
servicio, considerar un estimado de S/ 15 por cada fotocheck, y un tiempo de entrega de
3 dias luego de la correcta presentaciéon de documentos para su emisién.

Confirmar si los 03 sueros antiofidicos minimos por frente de trabajo (TRAMO |, TRAMO
Il'y ORN) o por progresiva o valvula a intervenir.

Respuesta:

Los sueros antiofidicos son por cada frente de trabajo.

Se solicita al cliente sus procedimientos y manuales de Hot tap y line stop, de los equipos
que proporcione.

Respuesta:

Esta informacién se proporcionara al CONTRATISTA que ejecutara el servicio.

En el apéndice 2 — alcance del servicio se indica que la ubicacién final de cada valvula
se definira en campo con la aprobacién del Supervisor de Petroperu o quien lo represente
— CONFIRMAR que de darse el caso que el cliente opte por cambiar la posicion de la
valvula una vez realizados los estudios de suelo y demés, debera reconocer todos los
costos asociados a este trabajo, asi como los sobre costos por tiempo adicional de
ejecucion.

Respuesta:

Una vez definido la ubicacion de las valvulas Petropery no solicitara el cambio de
ubicacion.

CONFIRMAR que de tener mas de 02 personas PETROPERU pagaré el hospedaje,
alimentacién, lavanderia, transporte y demas del personal en exceso que se encuentre
en la zona de trabajo. Indicar ademas quién sera el responsable de autorizar el ingreso
y/o permanencia de este personal adicional por parte de PETROPERU, el aviso y
autorizacion de ingreso debe darse con al menos 72h de anticipacion.

Respuesta:

Considerar estas facilidades para el personal de PETROPERU o quienes lo representen,
hasta cubrir el equivalente de 02 personas por 210 dias calendarios en los tres frentes
de trabajo, a solicitud del Supervisor de PETROPERU.

CONFIRMAR gque el cliente tendra liberadas las zonas de acceso desde la orilla del rio
hasta la ubicacién final de la valvula, donde corresponda.

Respuesta:

El CONTRATISTA que ejecute el servicio tendra a cargo la liberacién de la zona desde
la orilla del rio hasta la ubicacion final de la valvula. El CONTRTISTA en compafia de
Petroper( participara inicialmente para las coordinaciones con las comunidades.
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Confirmar que El cliente pondra a disposicién un equipo T-101 de TD-Williamson en
buenas condiciones y operativo, el mismo que sera devuelto en las mismas condiciones
por el CONTRATISTA. De ser el caso que el equipo provisto por el cliente no esté
operativo, todos los costos de reparacion, asi como los tiempos muertos incurridos por
este hecho seran cargados al Cliente.

Respuesta:

Petropert pondra a disposicion un equipo de perforacion T-101 de marca TD-
WILLIAMSON. El cual se encuentra operativo y solo sera entregado al CONTRATISTA
en caso de contingencia.

CONFIRMAR cuanto sera el tiempo para aprobacién de planos presentados para la
construccidn de cimentaciones.

Respuesta:

Los planos seran aprobados en un periodo maximo de 3 dias luego de su correcta
presentacion.

ACLARAR que la valorizacion se pagara contra plano aprobado por la supervision y no
contra plano definitivo, contra plano definitivo seria la liquidacion del servicio
Respuesta:

Ver respuesta 9.

Para la “Valvula de bola full bore (paso integral) de 2" CLASS 3000 o 6000", confirma
que es del tipo NPT o bridada.

Respuesta:

La valvula es NPT.

Para la “Valvula de bola full bore (paso integral) de 2" CLASS 3000 o 60007, confirma
que el cuerpo es de acero al carbono o de acero inoxidable.

Respuesta:

La valvula de bola es de cuerpo acero al carbono A105, bola acero inoxidable A351
CF8M.

61. Solicitamos se reconsidere la forma de pago a VALORIZACIONES SEGUN AVANCE
Respuesta:
Ver respuesta 9.

Postor 4:

62. Entendemos que la Ingenieria de Detalle sera suministrada por PETROPERU y en
particular para las siguientes actividades:
- Layouts de conexidn de los paneles solares.
- Alimentacion eléctrica de las valvulas.
- Ubicacioén de la Unidad de Potencia Hidraulica y pararrayo
- Data sheet de los paneles solares
- Alcance del sistema de control, sistema scada y comunicaciones y confirmar si el
suministro es por parte del Contratista.
- Postes de soporte para los paneles solares confirmar si el suministro es por parte del
Contratista o solamente su instalacién.
Respuesta:
Los documentos solicitados forman parte del entregable de WORTEC, el cual se
suministrara al CONTRATISTA que ejecute el servicio. La configuracion del SCADA en
la sala de control de Piura con la finalidad de tener el monitoreo y control de cada una
de las 19 vélvulas de bloqueo, si forma parte del alcance del servicio. Mientras que la
comunicacién satelital no forma parte.

63. Solicitamos por favor a PETROPERU suministrar la documentacion de Ingenieria de

Detalle. De igual manera informar si existe software o plataforma para descarga de esta
informacién. Proveer instructivo o procedimiento, si existe.

Respuesta:
Se adjuntara planos referenciales, documentacién adicional proveniente de WORTEC

se entregara al CONTRATISTA que ejecute el servicio.
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64. En el item 2.16 indica Instalaciéon de sistema Fotovoltaico 19 unds,se entiende que 15

65.

unds son instalaciones nuevas y 04 unds son la adecuacion de los sistemas existentes.
Es correcto ? Sirvase detallar.
Respuesta:
Se instalaran diecinueve (19) Sistemas Fotovoltaicos (SF) los cuales constan de: 12 SF
nuevos, que seran suministrados por Petropery, 3 nuevos seran suministrados por el
CONTRATISTA y 4 SF existentes seran adecuados por el CONTRATISTA para la
operacion de las valvulas.
Para el suministro de los 03 SF a cargo del CONTRATISTA, tomar como referencia para
cada SF las siguientes caracteristicas principales:

e 06 paneles solares de 260 W y 60 celulas, entre otros de la marca Rensolar

e 02 bateria de 48V y 2200 kw-hr, entre otros de la marca Pylontech

s 02 convertidores DC/DC de 48V/24V, entre otros de la marca Victron Energy

¢ 01 controlador de carga, entre otros de la marca Victron Energy

o 01display, entre otros de la marca Victron Energy

e 01 shunt
e 01 Gateway para Mod Bus TCP/IP (de ser el caso) entre otros de la marca
Anybus

e 01 Switch de 8 puertos entre otros de la marca moxa
Las comunicaciones seran en protocolo Mod Bus TCP/IP, y el sistema fotovoltaico
contempla brindar energia al sistema de comunicacién satelital, el cual tiene un consumo
promedio de 90W-hr.
En el item 2.17 indica Acondicionamiento de Sistema fotovoltaico existente 04 unds. No
esta incluido en el item 2.16? O solo se refiere a la provision? Sirvase detallar.

Respuesta:
El item 2.17 Acondicionamiento de Sistema fotovoltaico existente, pasa a ser 2.17

Instalacion de Sistema Fotovoltaico y considera 19 unidades, asimismo el item 2.18
Instalacion de cerco perimétrico pasa a ser 2.18 suministro de Sistema Fotovoltaico y
considera 3 unidades.

. En el item 2.6 Suministro de equipos y transmisores de presion, detallan la cantidad de

transmisores y camaras. Sirvase confirmar que estas cantidades son a cargo del
Contratista.

Respuesta:

Los equipos mencionados en el numeral 2.6 del Apéndice 2 seran suministrados por el
CONTRATISTA.

. En el item 2.6 Suministro de equipos y transmisores de presion, se requiere mas

caracteristicas técnicas del RTU con un PID o un esquema tipico. Si no fuera posible se
puede considerar del tipo "ROC800-Series Remote Operations Controller”. Sirvase
confirmar.

Respuesta:

El CONTRATISTA podra emplear la instrumentacion que mejor crea conveniente,
garantizando el buen funcionamiento de los sistemas. EIl CONTRATISTA Podra usar
como referencia los sistemas fotovoltaicos existentes y los proporcionados por
WORTEC.

. En los items 2.10 / 2.11 / 2.12 Instalaciéon de valvulas; indican los materiales de la

instalacion. ¢ Estas son las cantidades totales de los materiales para el montaje a cargo
del Contratista? Favor remitir esquema tipico de montaje.

Respuesta:

No, las cantidades totales de los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA
se indican en todo el contenido del Apéndice 2. En el numeral 18 FACILIDADES,
OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU, de las Condiciones
Técnicas se indica los equipos y facilidades que dara Petroperu. Los esquemas tipicos
seran suministrados al CONTRATISTA que ejecute el servicio.

. En el documento no se detallan cantidades de materiales necesarios para la conexion y

cantidad de sefiales desde/hasta el actuador de la valvula, Tipo de conexiones, cantidad
y diametros de los tubings, favor indicar si ia ingenieria de detalle y materiales seran
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

suministrados por PETROPERU.
Respuesta:
EI CONTRATISTA realizara el disefio e instalacion, asi como el suministro de materiales.
Las cantidades de materiales referidos a las conexiones eléctricas y sistemas hidraulicos
se definiran en campo, durante la ejecucién del servicio. Se estima una distancia de 4
metros entre la caseta y la valvula de Control. Los tubing se deben dimensionar de
acuerdo a las distancias entre los acumuladores y el actuador, los didmetros deben ser
entre 1/2" hasta %", solo para las 05 estaciones con HPU remotos (las mismas en donde
se han considerado las casetas mas grandes.
¢ Se requiere que todas las interconexiones entre la caseta de control y la vélvula sean
enterradas? Favor indicar si la ingenieria de detalle y materiales seran suministrados
por PETROPERU.
Respuesta:
Todas las conexiones seran enterradas y/o sumergidas de acuerdo a la ubicacién final
de la valvula, para ello el CONTRATISTA usara el material adecuado para las tuberias
(HDPE por ejemplo) que protejan las conexiones. Los metrados seran definidos en
campo durante la ejecucion del servicio. Se estima una distancia de 4 metros entre la
caseta y la valvula de Control.
Adicionalmente se incluirad en las Condiciones Técnicas el suministro e instalacién de un
sensor de temperatura y un sensor de humedad relativa, los cuales iran dentro de la
caseta de control y enviaran su informacion al switch de 8 puertos que se menciona en
la respuesta 64. EI CONTRATISTA realizara el disefio e instalacién, asf como el
suministro de materiales.

Las canalizaciones de los cables de instrumentacién en todas las valvulas seran del tipo
enterradas en HDPE (Polietileno en Alta Densidad). { Debemos separar tipos de sefiales
hasta la caseta (alimentacion/tipos de sefiales)? Favor indicar si la ingenieria de detalle
y materiales seran suministrados por PETROPERU.

Respuesta:

La canalizacion sera independiente por cada tipo (sefial y alimentacién). Ver Respuesta
70
¢ Se requieren cajas de conexionado a pie de valvula? Si la respuesta es afirmativa.
Sirvase confirmar material de preferencia.

Respuesta:

Esto sera definido por el CONTRATISTA en campo, la conexién en la posible
sera directa desde bornera del actuador hasta sistema fotovoltaico, caso contrario
se usara caja de paso a prueba de explosién.

Las alimentaciones hidraulicas al actuador, ¢seran canalizadas a¢éreas o enterradas?
Sirvase confirmar.

Respuesta:

Serén enterradas.

En las valvulas mencionadas como zonas inundables, aguajes o pantano, el cableado
se realizara en forma aérea con estructuras/soporte para la canalizacién hasta la caseta
de control. Sirvase confirmar.

Respuesta:

Ver respuesta 70

En varias paginas del documento dice que son 19 vélvulas, en la pag. 19 de Condiciones

Técnicas, menciona 36 transmisores 18 valvulas. Sirvase aclarar.

Respuesta:

El CONTRATISTA suministrard 36 transmisores de los cuales se instalaran 34 de la
siguiente manera: 2 en cada una de las 15 valvulas de bloqueo donde no hay Sistema

Fotovoltaico (SF), 1 en cada una de las 4 valvulas donde existe SF. Se mantendra 02
transmisores de presion como reserva, y se aclara que son 19 valvulas a ser instaladas.
Los transmisores se montan sobre la linea con un montaje del tipo directo o sobre
pedestal. Sirvase confirmar.

Respuesta:
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77.

78.

Los transmisores se instalaran aguas arriba y abajo de cada valvula a las 11 horas, la
conexion entre la valvula y los transmisores sera enterrada y/o sumergida dependiendo
de la ubicacion final de la valvula de blogueo. El Transmisor contara con una cubierta
protectora con candado como se muestra en la figura:

Los transmisores de presion deberan estar situados al interior de los cercos perimétricos
¢Donde se conectara la cdmara de video vigilancia y a través de que medio? Sirvase
confirmar.

Respuesta:

Se conectara en la parte superior del poste con un brazo de extensidén de 1 m para poder
tener una imagen de toda la instalacién.

Para el montaje de Caseta , ¢ la RTU se comunica con una radio a un SCADA? . Esta
programacion esta fuera del alcance. Sirvase confirmar.

Respuesta:

El alcance del servicio en tema electrénico es la instalacion de un sistema fotovoltaico
con un switch de 8 puertos (entre otros de la marca moxa), de donde se realizara la
conexioén para el enlace satelital.

. Vemos una discrepancia general es el cuadro 1 de la pag. 5 (solo 3 valvulas con

transmisor) con el cuadro 3 de la pag. 19, con 36 transmisores. Sirvase aclarar.
Respuesta:
Ver respuesta 75

. Sirvase enviar Especificacion Técnica / Hojas de Datos mandatorios requeridos para los

Sistemas Fotovoltaicos, de manera de completar los requerimientos técnicos.
Respuesta:
Ver respuesta 64

. Segun item 2.15, hay 3 ( tres ) Sistemas Fotovoltaicos nuevos a disefiar y PROVEER

por el Contratista. Favor confirmar si es correcto ese entendimiento y en caso afirmativo,
en qué item del preciario ( Apéndice 5 ) se debe incluir, dado que estaria faltando itemizar
esa voz.

Respuesta:

El Apéndice 5, el item 2.17 Instalacion de Sistema Fotovoltaico (SF) comprende la
instalacion de los 19 SF y el 2.18 Suministro de Sistema Fotovoltaico comprende la
fabricacion y traslado al campo de 3 sistemas fotovoltaicos.

. Se pide una Autonomia de 5 dias para el Banco de Baterias. Cudl es el requerimiento

de tiempo para la carga completa de las mismas ?

Respuesta:

El CONTRATISTA debe instalar el Sistema Fotovoltaico (SF) con la mejor configuracion
posible de tal modo que su SF tenga la autonomia de 5 dias. El CONTRATISTA Podra
usar como referencia los sistemas fotovoltaicos existentes y los proporcionados por
WORTEC

. Sirvase enviar Planos de Detalle existentes referidos a los Sistemas de Paneles Solares

actualmente montados en las 4 locaciones mencionadas en el item 2.13 (dado que el
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84. ; De donde se alimenta el sistema satelital? ; Con que cable de alimentacion se
considerara?
Respuesta:
E! sistema satelital consta de dos equipos que se conectaran a la fuente DC de 12Vy a
la fuente DC de 24V. El cable de alimentacién es el estandar para fuentes DC
85. Consideramos que el acondicionamiento o forma de entrega de las valvulas por
PETROPERU al Contratista es la adecuada. Se requiere inspectores de calidad para la
recepcién de las mismas?.
Respuesta:
No, la entrega sera en la Estaciéon 7
86. Sirvase confirmar que las 12 casetas de control (shelter) seran suministrados con el

equipamiento interno por el proveedor respectivo. Asimismo enviar un layout de la caseta
que sera provision de PETROPERU con sus detalles para poder valorizarla. Favor remitir
los planos de detalle respectivos.”

Respuesta:

Las 12 Casetas seran suministradas con el equipamiento interno por Petroperd. Se
adjuntan planos de las casetas a ser suministrados. Las conexiones entre el actuador y
el gabinete de control del Sistema Fotovoltaico (SF), asi como del cableado y conexiones
del SF es responsabilidad del CONTRATISTA. Se adicionard en las Condiciones
Técnicas el suministro e instalacion (conexionado hasta el gabinete del SF) de
transmisores de temperatura y humedad relativa en el interior de todas las casetas a
instalar.
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87. Favor indicar donde seran los puntos de acopio temporal de residuos provenientes de la
construccion y si estos deben ser transportados a puntos de disposicion final certificados,
de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Respuesta:

El CONTRATISTA debera acondicionar los ambientes requeridos para el
almacenamiento temporal de los residuos en los puntos de trabajo, debiendo cuidar que
dichas facilidades sean habilitadas dentro de la Zona de Reserva del ONP (75 m de cada
lado al ducto) y se encuentren correctamente sefializadas. El almacenamiento y la
disposicién final de los residuos estard a cargo del CONTRATISTA, el cual debera
cumplir con la normativa vigente.

Asimismo se adicionara lo siguiente a las Condiciones Técnicas: E|l CONTRATISTA
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88.

89.

90.

o1.

92.

93.

es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos sélidos, tanto
peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del desarrollo de sus
actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la normativa vigente, asi
como en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 “Gestién y Manejo de
Residuos Sélidos”.

Favor enviar tipicos de cercos, soportes H, postes de soporte de paneles y demas
detalles civiles.

Respuesta:

Los soportes H seran fabricados a criterio del CONTRATISTA, los cuales deberan
garantizar el buen desemperio estructural del mismo. Los planos referenciales del poste
y cerco perimétrico seran adjuntados.

Favor indicar si se debera realizar recomposicion final y revegetacion de las areas
intervenidas.

Respuesta:

Todas las actividades que se desarrollen en zonas fuera del derecho de via (12.5 metros
a ambos lados del eje de la tuberia) deberan de contemplar recomposicion final y vegetal.
Favor confirmar que las cimentaciones y pilotajes de los paneles fotovoltaicos estan
incluidos dentro del item 2.16.

Respuesta:

Para el caso del Sistema Fotovoltaico (SF) y poste pararrayo, considerar pilotaje en las
progresivas del ORN (item 2.07 del Apéndice 5) y TRAMO I (item 2.08 del Apéndice 5),
y cimentacién en el Tramo 1l (item 2.06 del Apéndice 5)

El cerco perimétrico se indica en las partidas 2.15 y 2.18; favor indicar a qué se refiere
cada una de ellas y en donde se colocara el costo total del mismo (cimientos, suministro
y montaje).

Respuesta:

Hay una duplicidad de actividad de Instalacion de cerco perimétrico en las partidas 2.15
y 2.18 por ello se modificara los items de!l Apéndice 5, con lo cual el item correspondiente
al cerco perimétrico sera el 2.19 donde se colocara el costo total. Este item comprende
los anclajes del cerco perimétrico, el cual debe contemplar pilotaje (ORN y TRAMO 1) y
cimentacion (TRAMO I).

En el item 3.02 indica “Ingeniero de Soldadura”, confirmar si este personal es requerido
ya que no se encuentra en las CONDICIONES TECNICAS.

Respuesta:

Se modificara el item 3.02 del Apéndice 5, a Supervisor de Seguridad.

"En el APENDICE 5 se lista Ingeniero de Soldadura, el cual no corresponde a lo descrito
en el Item 8.2. Personal.

Igualmente no se listan los siguientes cargos:

a. Supervisor de seguridad,

b. Técnico de soldadura.

Confirmar en que item o partidas se incluiran los costos de tales posiciones.
Respuesta:

El item 3.02 del Apéndice 5 dice por error Ingeniero de soldadura, el cual se reemplazara
por Supervisor de Seguridad, en dicha partida se incluiran los costos de tal posicion. Por
otro lado, en referencia al Técnico de soldadura, sus costos deberan estar incluidos en
las actividades de Instalacion de las valvulas.

. En las CONDICIONES TECNICAS, item 2.7 indican que en el TRAMO | se ejecutara el

trabajo de EXCAVACION Y TAPADO sélo en 01 valvula. Favor confirmar en cual se
realizaran estas actividades.

Respuesta:

En la valvula ubicada en el progresiva del km 285+641

. Favor indicar fecha prevista para de inicio de trabajos.

Respuesta:
Se estima fecha de inicio de actividades en agosto 2019.

. Favor confirmar lugar y costo del suministro de combustible (tanto para equipos de

construccion como para helicopteros) realizado por PETROPERU.
Respuesta:
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PETROPERU podra suministrar en calidad de venta Turbo A1 en Estacion 5 y/o Estacion
7 para el helicoptero, previa revision y autorizacion de PETROPERU. No se considera
combustible para equipos de construccion. Para el Costo referencial del turbo ver
respuesta 20.

Sirvase definir la cantidad de funcionarios de PETROPERU que el CONTRATISTA
debera hospedar y movilizar por cada frente de trabajo.

Respuesta:

Por cada frente de trabajo se considera 2 supervisores de Petroper o los que los
representen.

Consideramos que la mano de obra que se adquiera de la comunidad es Mano de Obra
No Calificada y el régimen salarial sera de acuerdo a la ley, sirvase confirmar.
Respuesta:

Se confirma que es mano de obra no calificada. El régimen salarial lo definira el
CONTRATISTA. El régimen salarial de la mano de obra local se definira cuando se
levante el acta que firmara EI CONTRATISTA con el Apu de la comunidad, paralo cual
el CONTRATISTA debera tener en cuenta las caracteristicas de la zona.

Por favor, indicar quién sera el proveedor (marca) de los Fittings indicados en el
Apéndice 1?, y cual es la fecha estimada de entrega?

Respuesta:

Los fittings seran del fabricante UNIFORGE (EEUU) y se estima entrega de los fittigns
de 16" para la Gltima semana de agosto 2019, los fittigs de 24” para la primera semana
de octubre y los fittings de 36" para la primera semana de noviembre

Favor, indicar si se considerd estudios de stress analysis para el caso de movimiento de
la linea indicadas en el item 2.1. Entendemos que la ingenieria de detalle indicara los
niveles minimos tanto de elevacién de la linea como de ubicacién de las valvulas.
Respuesta:

No se ha considerado estudios de stress analysis para el caso de movimientos de la
linea. Para el caso de elevacion de la linea ésta se realizara considerando maximo
angulo de deflexion 15°

Por favor indicar si PETROPERU tiene restricciones en los régimenes de trabajo o turnos
para la ejecucion de los trabajos?

Respuesta:

Los regimenes de trabajo son a criterio del CONTRATISTA.

102. Consideramos que para el inicio de las actividades PETROPERU habréa entregado el

total de suministros que son de su alcance, Favor confirmar? De lo contrario favor indicar
el cronograma de entrega.
Respuesta:
e Para el inicio del servicio Petroperu entregara: 05 valvulas de blogueo de 16", 01
equipo Hot Tap y Line Stop marca TD-Williamson de 36", un equipo T-101 - TDW
y pondra a disposicion del CONTRATISTA los helipuertos de la Estacion 7 y 5.
e Para la tercera semana de agosto se entregara: 03 valvulas de bloqueo de 16”
y 05 valvulas de blogueo de 24"
e Parala primera semana de setiembre se entregara: 06 Valvulas de blogqueo de
36", 10 fittings de 16".
e En la primera semana de octubre se entregara: 10 fittings de 24
e En la primera semana de noviembre se entregara: 12 fittings de 36".

103. Favor informar condiciones de operacion del ducto en los puntos a intervenir, como

son:

- Raiting (ANSI de las vélvulas a instalar)
- Presiones de disefio.

- Presion de operacion.

- Temperatura.

- Espesor de tuberia.

- Caracteristicas del producto”
Respuesta:

Para todos los casos considerar:
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Fluido: Petréleo Crudo de 18 a 24 AP! y una viscosidad de 300 — 1000 cSt., con
temperatura de trabajo de 15°C — 50°C. Los demas parametros se muestran en el
siguiente cuadro;

Unesize | piig | Preseurs |Dosion Pressure | (J0ORENS | progrosiva | g e | watan
900# 80 kg./cm2 100 kg./em2 40°C 11+842 10.312 | API X52

900# 80 kg. /em2 100 kg./em2 40°C 12+593 9.525 | API X52

600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 55+111 10.312 [API X52

600# 80 kg. /em2 100 kg./cm2 40°C 55+767 10.312 | API X52

16" 600# 80 kg. /ecm2 100 kg./cm2 40°C 96+823 10.312 | API X52
600# 80 kg. /em2 100 kg./cm2 40°C 97+402 10.312 | API X52

600# 80 kg. /em2 100 kg./cm2 40°C 166+334 | 10.312 | API X52

600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 166+869 9.525 | APIX52

600# 80 kg. /em2 100 kg./cm2 40°C 167+870 9.525 | APl X52

B600# 80 kg. /cm2 100 kg./em2 40°C 228+465 6.35 API X52

600# 43 Kg./lem2 45 kg./em2 40°C 3+000 6.35 API X52

600# 43 Kg./em2 45 kg./em2 40°C 75+553 6.35 API X52

24" 600# 43 Kg./em2 45 kg./lem2 40°C 176+300 6.35 APl X52
600# 43 Kg./em?2 45 kg./cm2 40°C 255+000 12.7 API X52

600# 43 Kg./em2 45 kg./cm2 40°C 285+9909 12.7 AP| X52

600# 61Kg./em2 | 73.2 kg./cm2 40°C 318+198 14.3 API X52

600# 61 Kg./em2 | 73.2 kg./cm2 40°C 406+777 7.9 AP| X562

36" 600# 61 Kg./lem2 | 73.2 kg./cm3 40°C 466+772 9.5 APl X52
600# 61 Kg./cm2 | 73.2 kg./em4 40°C 559+000 9.5 API X52

600# 61 Kg./em2 | 73.2 kg./cm5 40°C 565+306 9.5 API X52

900# 61 Kg./em2 | 73.2 kg./cm6 40°C 605+800 8.7 APl X52

104. Favor enviar Apéndice 7.
Respuesta:
Esta Informacion sera entregada al CONTRATISTA que ejecute el servicio.
105. Tenemos entendido que PETROPERU, tiene varios equipos de Hot Tap y Line Stop
como:
- Dos (02) maquinas de corte operativas TDW modelo T-1200.
- Dos (02) unidades de fuerza operativas.
- Dos (02) porta fresas operativos.
- Dos (02) stop Line operativos.
- Un (01) Equipo T-101.
- Dos (02) Carcazas (housing) de 36" ANSI 600.

En el documento CONDICIONES TECNICAS, JTEO-015-2019, Especifica que
solamente dispondran de: Un equipo Hot Tap y Line Stop marca TD-WILLIAMSON
(rango de 12" a 36”) en la Estacion 7. Favor aclarar, dado que para un Hot Tap doble se
requieren dos equipos Line Stop.

Respuesta:

Petroperu solo pondra a disposicion del CONTRATISTA 01 equipo Hot Tap y Line Stop
para tuberia de 36" y no se consideran los consumibles, el CONTRATISTA debe contar
con los equipos adecuados para realizar el servicio con tres (03) frentes de trabajo. Dicho
equipo TDW solo sera solicitado por el CONTRATISTA en caso de contingencia durante
la ejecucion del servicio en uno de los frentes de trabajo.

106. Consideramos que todo tramite o permiso que se requiera de forma directa para la

ejecucion del servicio, estaran a cargo de PETROPERU. Por ejemplo, servidumbres
temporales, cultivos, adecuacioén de accesos, cruce de quebradas (vadeo), Intervencién
de cauces, adecuaciéon de puertos, etc.
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Respuesta:
No, todo tramite o permiso que se requiera de forma directa para la ejecucion del servicio
estaran a cargo del CONTRATISTA, por ello antes del ingreso a las progresivas el
relacionista comunitario del CONTRATISTA junto al relacionista comunitario de
Petropert ingresaran a reunirse con el APU de la zona para firmar el acta de compromiso
donde se contemple los permisos y mano de obra local.
107. "Favor informar si PETROPERU realizara el suministro de:
- Fittings de 2™ para drenaje e Igualacion de Presiones TOR 2". (Indicar cantidad)
- Valvulas tapon TXT 2™ para drenaje e Igualacion de Presiones. (Indicar cantidad)
- Brocas para la maquina de perforacion T-101. (Indicar cantidad)
- Adaptador roscado para 2" equipo T-101. (Indicar cantidad)
- Sierra de perforacion y piloto de sujecion equipo T-101 (Indicar cantidad)
- Dispositivo de sujecion del tapon TOR. (Indicar cantidad)"
Respuesta:
NO, los accesorios para el drenaje seran suministrados por el CONTRATISTA. Petropert
proporcionara el equipos T-101 solo en caso de contignecia en uno de los frentes de
trabajo.
108. Favor informar si para el equipo T-1200 PETROPERU realizara el suministro de:
- Cutter Holder 16™ /24" / 36" (Indicar cantidad y estado)
- Adaptador de valvulas 16™ /24" / 36™ segun el ANSI de las valvulas a Instalar. (Indicar
cantidad)
- Cutter o Copa Sierra para 16™ /24™ / 36" (Indicar cantidad)
- Broca Piloto. (Indicar cantidad)"
Respuesta:
Petropertl solo suministrara el Adaptador de valvula de 36" y solo en caso de
contingencia. Se reitera que Petroperu solo suministrara un equipo TDW para 36”, NO
SUMINSTRARA CONSUMIBLES.
109. "Favor informar si para el equipo TDW Line Stop PETROPERU realizara el suministro
de:
- Adaptador de valvulas 16" /24" / 36" segtin el ANSI de las vaivulas a Instalar (Indicar
cantidad)
- Cabezales de obturacion para 16" /24" / 36" _ (Indicar cantidad)"
Respuesta:
Petroperu proporcionara un Adaptador de valvula y un cabezal de obturacién de 36", solo
en caso de contingencia
110. "Favor informar si PETROPERU realizara el suministro de:
- Vélvulas Sandwich 16™ / 24™ / 36" (Indicar Cantidades, Clase y Ubicacion)"
Respuesta:
Petroperu proporcionara una valvula sandwich de 36", solo enc aso de continengica
111. Favor informar si los equipos y accesorios a entregar por PETROPERU, se encuentran
embalados o sueltos, lo anterior para presupuestar los equipos de izaje que se requieren
para su recojo.
Respuesta:
Se encuentran sueltos dentro de un ambiente en Estacion 7.
112. Confirmar si todos los fittings entregados por PETROPERU son marca TDW, o de lo
contrario informar detalladamente marca y serie.
Respuesta:
Son de marca UNIFORGE, estan en fabricacion.
113. Favor aclarar si los equipos TDW que suministrara PETROPERU, para la ejecucién del
servicio son compatibles con otras marcas de Fittings.
Respuesta:
El fitting de marca UNIFORGE es compatible con el Equipo TD-WILLIAMSON que
Petroperu pondra a disposicion del CONTRATISTA
114. Confirmar si los Lock O Ring 16" / 24" /36" tienen Boquilla o Conector Biselado, o de lo
contrario, si se debe suministrar los niples de tuberia, informar diametros, espesores y
calidad de los mismos.
Respuesta:
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Petropert suministrara los fittings, los cuales incluyen los Lock O Ring. Lock o Ring es
una designacion de TD-WILLIAMSON para el tapén de completacion, los cuales son
disefiados y suministrados por Scarferd Niple Plugs para los tres diametros. Los detalles
de cada uno de ellos seran coordinados con el CONTRATISTA que ejecute el servicio.

115. Confirmar si los elementos de sellado 16" / 24" / 36" son suministrados por

PETROPERU. Cantidades y sitios de entrega.

Respuesta:

Los Fittings a entregarse cuentan con todos sus accesorios. Los fitting de 36" seran
entregados en Estacién 7 y los fittings de 16” y 24" en Estacion 5, las cantidades se
muestra en el Apéndice 1 de las Condiciones Técnicas.

116. Comparando lo descrito en los numerales 2.1 y 2.8, favor aclarar la informacion, "Para
el caso del TRAMO |l se debera realizar estudio de suelos.", dado que segun lo
informado en el numeral 2.8 estos estudios se requieren en el 100% de las valvulas a
instalar.

Respuesta:

Se realizara estudio de suelos en todas las 19 progresivas, en el caso del ORN y TRAMO
| sera estudio de suelos para pilotaje, en el caso del TRAMO 1l sera estudio de suelo
para cimentacion.

117. Se dispondra de espacios para la instalacion de Almacenes de materiales dentro de las
Estaciones 5-6-7-8 de PETROPERU?

Respuesta:

Si. Considerar ambientes dentro del cerco perimétrico de la estacion, sin techo (a la
intemperie). En todo caso el CONTRATISTA podra instalar carpa para salvaguardar su
materiales, los cuales estaran bajo su responsabilidad.

118. Es posible la instalacién de Campamentos en la Estaciones de PETROPERU (Morona
- Estacién 1)?

Respuesta:
Ver respuesta 117

119. Favor informar si en la Estacién Morona, existe Helipuerto y si es posible utilizario.
Respuesta:

Si existe y si es posible usarlo.

120. Favor indicar si actualmente en los puntos del ORN, se encuentran libres para acceder
de forma aérea, o si primero se debe acceder de forma fluvial y terrestre.

Respuesta:

No se tiene informacion del estado actual de las 19 progresivas, por ello en la ejecucién
del servicio se ha considerado como primera actividad del CONTRATISTA, definir la
ubicacién final de cada valvula en las 19 progresivas.

121. Favor informar si actualmente en el Tramo |, se encuentran ubicados y habilitados
puertos y accesos a los puntos de ubicacién de las valvulas.

Respuesta:

No se tiene informacion del estado actual de las 19 progresivas, por ello en la ejecucion
del servicio se ha considerado como primera actividad del CONTRATISTA definir la
ubicacién final de cada valvula en las 19 progresivas.

122. En el Articulo de la referencia se indica que se realizara la instalaciéon de transmisores
de presion en 18 valvulas, favor indicar en cual de las 19 no se instalara.

Respuesta:
Se instalara transmisores de presidn en las 19 vaivulas, de acuerdo a la respuesta 75.

123. En el mismo articulo lineas abajo, se indica que se instalaran 30 transmisores de
presién nuevos y 8 existentes, favor aclarar cantidades reales y si ya hay existentes cual
es el trabajo a realizar en éstos.

Respuesta:
Ver respuesta 75

124. Favor aclarar si los Transmisores de presidén pueden ser ubicados en los puntos de
igualacion de presiones para las actividades de hot tap o deben ser diferentes.
Respuesta:
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Los transmisores de presion seran ubicados aguas arriba y aguas debajo de la valvula,
la ubicacion final se definira en campo.

125. En el Articulo referenciado indica que los transmisores de presion de las progresivas
(km 55+111, km 96+823 y km 228+465 del ORN y km 75 del Tramo 1) (4 Und) seran
reubicados, por lo tanto se solicita aclarar las cantidades del Cuadro 3, en la que pide
suministrar 36 und.

Respuesta:

El CONTRATISTA suministrara 36 transmisores de los cuales se instalaran 34 de la
siguiente manera: 2 en cada una de las 15 valvulas de bloqueo donde no hay Sistema
Fotovoltaico (SF), 1 en cada una de las 4 valvulas donde existe SF (km 55+111, km
96+823 y km 228+465 del ORN y km 75 del Tramo I) . Se mantendra 02 transmisores
de presion como reserva.

126. Cual es la distancia minima y maxima desde la valvula a la que se puede ubicar los
transmisores de presiéon?

Respuesta:
Considerar 3 metros, sin embargo, esto se definira en campo.

127. Favor aclarar en que progresiva del Tramo | se debe realizar las excavaciones y tapado.
Respuesta:

Se debe realizar excavacion y tapado en todas las progresivas donde se realizan dichas
actividades

128. Consideramos que a las valvulas que suministrara PETROPERU no se les debe
realizar prueba hidrostéatica de cuerpo y sellos, antes de la instalacién, Favor confirmar.
Respuesta:

No se realizara ninguna prueba de hermeticidad a las valvulas, ya que vienen probadas
de fabrica.

129. Favor informar si las valvulas que suministra PETROPERU, vienen solas o ya tienen
soldado niples a lado y lado. Indicar longitudes, espesores y calidad de la tuberia.
Respuesta:

Las valvulas ya vienen con los niples soldados en cada extremo, el material de la tuberia
es APl X52, las longitudes y espesores seran suministradas al CONTRATISTA que
ejecute el servicio.

130. Teniendo en cuenta que en el numeral de la referencia se indica que no se contempla
la instalacién de bypass, favor informar fechas y tiempos de bombeo para evitar
interferencias en la ejecucién de los trabajos.

Respuesta:
El bombeo se programara tomando en cuenta el cronograma del CONTRATISTA que
ejecute el servicio, el cual puede ser ajustado al plan de bombeo del Operativo.

131. Favor informar el destino final de los niples o tramos de tuberia cortada.

Respuesta:
Todas los niples o tramos de tuberia cortada provenientes del ORN y TRAMO | seran
trasladados a la Estacién 5 y los del TRAMO 1l a la Estacién 7

132. Para realizar un célculo aproximado del volumen de producto a drenar, favor informar
distancia de ubicacion de las valvulas de compuerta, respecto a las progresivas en las
cuales solo se realizara un (1) Hot Tap (km 55+111, km 55+767, km 96+823 y km
97+402, km 166+334 y km 166+869)

Respuesta:
La distancia final entre la vélvula nueva y la valvula compuerta existente se definira en
campo.

133. Dado que existen puntos remotos en donde el manejo del crudo para evacuar es muy
complicado, favor informar si es posible reinyectarlo a la linea mediante la instalacion de
TOR 2".

Respuesta:

Si es posible, en este caso, luego de terminar con la reinyeccion, los niples de 2" deberan
de ser tapados correctamente y tener una guarda protectora para evitar extracciones de
crudo por estas conexiones.

134. Favor informar cual es el esquema tipico de los postes para paneles solares:

- didmetro de la tuberia.
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- espesor de la tuberia."

Respuesta:

Las dimensiones del poste sera definido por el CONTRATISTA, en base a un disefio que
garantice la estabilidad de los paneles solares bajo consideraciones de la zona (viento,
sismo,etc)

135. Favor remitir fotografias y/o esquemas de las casetas a suministrar por PETROPERU.
Respuesta:

Ver respuesta 86

136. Favor aclarar si los Subcontratistas deben contar con inscripcién vigente en la BDPC.
Respuesta:

Todos los Subcontratistas deberan estar Inscritos en la BDPC.

137. Teniendo en cuenta que no tenemos informacién concreta sobre la necesidad de
realizar adecuaciones de accesos y reconformacion de los derechos de via intervenidos,
solicitamos a Uds., confirmar si se requiere el suministro de Bulldozer adaptados para
ser transportados via aérea.

Respuesta:

Se confirma que El CONTRATISTA debe contar con equipo pesado adaptados para ser
transportados via aérea en las progresivas que estimen conveniente. Considerar para el
ORN y Tramo | transporte de equipos y ,materiales via fluvial y aéreo; y para el caso de
TRAMO |l considerar transporte terrestre.

138. Teniendo en cuenta que el documento JTEO-015-2019 Condiciones Técnicas, no
especifica que el Contratista deba tener disponible en cada frente un vehiculo
(ambulancia, helicoptero) para asistencia, rescate y evacuacion en caso de accidentes,
favor especificar si PETROPERU brindara ese soporte.

Respuesta:

La asistencia, rescate y evacuacidon en caso de accidentes estard a cargo del
CONTRATISTA, para lo cual tomara las acciones preventivas correspondientes en cada
frente de trabajo.

139. Teniendo en cuenta que se debe contar con vigilancia en los puntos de intervencién y
campamentos, solicitamos a Uds., confirmar que debemos regirnos al Decreto
Legislativo N° 1213
Respuesta:

El CONTRATISTA, debe ejecutar el servicio en cumplimiento con todas las leyes
vigentes aplicables.

140. Teniendo en cuenta que para el framo ORN, la valvula ya se encuentra ensamblada
con el actuador, confirmar si para el proceso de soldadura no existe riesgo alguno de
dafio al actuador electrohidraulico.

Respuesta:

Para la soldadura se debe desconectar el actuador de la véalvula, para lo cual el
CONTRATISTA debera contemplar las acciones necesarias para el correcto
acople/desacople del actuador.

141. Consideramos que para cargas mayores a 5 ton, se requiere ejecuciéon de planes de

izaje avalados por un ingeniero Mecéanico Colegiado y Certificado. Favor confirmar.
Respuesta:
Para las maniobras de izaje de las valvulas se debera realizar cumplimiento todas las
normas de seguridad, la documentacion (check list del equipo de izaje, disposicién de
carga maxima del equipo, procedimiento de izaje, etc) referido a ello estara incluida en
el informe final de cada valvula. Los documentos de la maniobra estaran visados por el
supervisor de seguridad del CONTRATISTA.

142. Se menciona en el item de Subcontratacién, 3 rubros. Confirmar si los subcontratos

pueden ser extendidos a otras actividades como son: estudios de suelos, laboratorios,

etc.

Respuesta:

El numeral 12 indicara lo siguiente:

e Servicio de Hot Tap y Line Stop.
e Apoyo Logistico (Incluye transporte, alimentacion, otros)
e Configuracion de equipos electrénicos
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e Estudio de suelos (cimentacién, pilotaje)
e Analisis de Laboratorios
e Inspecciones de soldadura

143. La descripcién del servicio indica sélo instalaciéon de valvulas, sin embargo, la seccién
22 incluye la emision de protocolos de pruebas de tiempo de cierre y cierre parcial. Favor
aclarar.

Respuesta:
El protocolo hace referencia a las pruebas de funcionamiento de la vélvula de bloqueo,
dichas pruebas forman parte del servicio de instalacion.

144. Consideramos que todos los permisos ambientales y sociales son responsabilidad de
PETROPERU y estaran totalmente liberados al inicio de los trabajos
Respuesta:
Para este servicio no aplica permisos ambientales dado que los trabajos se realizaran
dentro del derecho de via del Oleoducto (12.5 metros a cada lado del eje de la tuberia).
En cuanto a los permisos sociales éstos estaran a cargo del CONTRATISTA, los cuales
lo gestionara el relacionista comunitario del CONTRATISTA en conjunto con el
relacionista comunitario de Petroperu y el APU de la comunidad correspondiente. El Acta
de comun acuerdo, se realizard antes del ingreso del personal y equipos del
CONTRATISTA.

145. Cual es el ancho autorizado del DDV?. En las secciones aledafias a las 19 valvulas, el
DDV es transitable?, existen extra-anchos considerados para el montaje de las
valvulas?.

Respuesta:

La zona reservada es de 75 metros a cada lado del eje del Oleoducto, y el derecho de
via es de 25 metros (12.5 metros a cada lado del eje de la tuberia). No se considera
transitable, se requiere realizar desbroce para ingresar a cada progresiva, no se
consideran extra anchos, todos las actividades se deben realizar dentro del derecho de
via y zona reservada.

146. Es necesario conectar las valvulas a algin sistema de proteccion catddica existente?.
Respuesta:

No

147. De las ubicaciones de las valvulas definidas en el Cuadro 1, se indica que éstas seran
ajustadas en campo. Hay un limite o distancia maxima de reubicacién?.
Respuesta:

No

148. Consideramos que es responsabilidad del Contratista realizar mantenimiento, pruebas
y certificacion los equipos de Hot Tap y Line Stop marca TDW suministrados por
PETROPERU para la ejecucion de los trabajos. Favor Confirmar.

Respuesta:

Petropert podra a disposicion 01 equipo TD-WILLIAMSON operativo y en buenas
condiciones. En caso el CONTRATISTA opte por usar el equipos TD-WILLIAMSON
posterior a su uso el CONTRATISTA debera retornarlo a su ubicacién donde se le
entregd y en dptimas condiciones para una préxima intervencion.

149. De no proceder la pregunta anterior, y de presentarse una falla en la operacién de los
equipos TDW suministrados por PETROPERU, favor indicar cual es el procedimiento de
contingencia a seguir.

Respuesta:

En caso el CONTRATISTA use el equipo TD-WILLIAMSON de Petroperu de darse una
contingencia y este presenten una falla, el CONTRATISTA debera presentar un informe
con el estado y actividades tendientes para su reparacion, dicho informe debera incluir
el presupuesto, el cual serd evaluado por el supervisor de Petroperi o quien lo
represente para su aprobacion.

150. Favor aclarar si se requiere adquirir Kit de repuestos para los equipos TDW que
suministrara PETROPERU para la ejecucion del servicio.

Respuesta:
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No, para este servicio no se requiere Kit de repuestos para los equipos TDW. Asi mismo
se reitera que Petropert solo proporcionara 01 equipo TWD de 36", el cual no incluye
los consumibles para la instalacion.

151. Se especifica que "en base a los estudios de suelos", se considera cimentacion para
las valvulas del Tramo Il y pilotaje para el ORN y Tramo 1. Se solicita por favor enviar los
estudios de suelos desarrollados a la fecha.

Respuesta:

No hay estudios de suelos desarrollados para este servicio. Los estudios de suelos para
cimentacion (TRAMO 1) y pilotaje (ORN y TRAMO I) seran desarroltados como primera
actividad del servicio.

152. El apéndice 5 Detalie de la Propuesta Economica, no considera costo de la Ingenieria
de las cimentaciones ni los estudios de suelos. Asumimos que estos costos estaran
incluidos en el valor de las cimentaciones items (2.05 , 2.06 y 2.07), Favor confirmar.
Respuesta:

Ver respuesta 12

153. El cronograma propuesto no considera tiempos para la ejecucién del estudio de suelos,
aprobacion de la Ingenieria de Detalle y tampoco la entrega del Informe Final y dossier
del servicio. Solicitamos actualizar los tiempos de ejecucion.

Respuesta:

El cronograma de ejecucion del Apéndice 8 es referencial, el CONTRATISTA podra
modificarlo con las actividades que estime conveniente teniendo en cuenta el tiempo de
ejecuciéon de 210 dias calendario.

154. A efectos de determinar el momento de devolucidn de la Garantia de Fiel Cumplimiento
al Contratista, consideramos que esta debe realizarse luego de terminados los trabajos
y que la Jefatura Técnica emita conformidad de la recepcion de la prestacion. Favor
confirmar.

Respuesta:
L.a devolucion de la Carta fianza de fiel Cumplimiento se realizara luego de la firma del
Acta de liquidacion (gestion con el area de contabilidad que lo tiene en custodia).

155. Por favor confirmar que la contratacién de la pdliza All Risk estara a cargo de

PETROPERU.

Respuesta:

Petropert no contratara ninguna poéliza para este servicio. Todas las polizas referidas al

servicio corren por cuenta del CONTRATISTA las mismas que se encuentran detalladas

en el numeral 11 POLIZAS de las Condiciones Técnicas.

156. Por favor confirmar que, de acuerdo al articulo 22. Entregables, el plazo que tendra

PETROPERU para aprobar cada Entregable sera cinco (5) dias habiles.

Respuesta:

Petroperu tendra 5 dias habiles para realizar la revision de los entregables.

167. Consideramos que los criterios de certificacion de los items del contrato se realice por

porcentaje de avance fisico.

Respuesta:

El avance del servicio sera contabilizado por actividades realmente ejecutadas. Se

valorizara por cada valvula instalada y probada.

158. En linea con el Articulo 18.11 - Adicionales, reducciones y adelantos del Reglamento

de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Peri y a los efectos de no

sobrecargar los precios con mayores costos financieros y mantener el equilibrio
econdmico financiero del Contrato, por favor aclarar el porcentaje del aticipo a entregar.

Respuesta:

Ver respuesta 3

159. A fin de no sobrecargar el precio con mayores costos financieros, derivados de

contingencias inflacionarias, solicitamos por favor incluir un mecanismo contractual de

ajuste de precios, representativo de la estructura de costos del proyecto.

Respuesta:

La Propuesta econémica debe incluir todas los factores y costos en su presentacion.

160. A los fines de no penalizar econémicamente la Oferta incluyendo contingencias

cambiarias, solicitamos adicionar como moneda de pago el Délar Estadounidense
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conforme a la estructura de costos del Contratista.

Respuesta:

Con la finalidad de tener precios sin sobrecostos por tipo de cambio se cambiara el tipo
de moneda, por lo tanto la oferta debera presentarse en délares americanos.

161. Reguerimos nos proporcionen las nomas y estandares de Ingenieria citados en la
seccion 3.1 (SI3-208-10, SI3-208-03, SI3-31-05, SI3-223-02, S13-223-03, S13-223-40,
S13-231-02, S12-231-02, S12-231-01)

Respuesta:
Ver respuesta 17

162. (En el caso la contratista tenga especificaciones de procedimientos de soldadura
(WPS+ PQR) para lineas en servicio y que se hayan aplicado en trabajos anteriores en
el ONP y ORN, favor confirmar si es factible su aplicabilidad?, ;de ser negativa la
respuesta, PETROPERU proporcionara los WPS y los materiales para calificar a los
soldadores?

Respuesta:
No es factible la aplicaciéon de WPS y PQR con las que cuente el CONTRATISTA,
Petropert proporcionara el WPS y el material para calificar a los soldadores.

163. Solicitamos se confirme si PETROPERU sera quien brinde los servicios de un tercero

especialista en ensayos no destructivos como ultrasonido y particulas magnéticas, dada
la especialidad de este servicio y la disponibilidad durante toda la ejecucion del proyecto.
Respuesta:
Petropert no realizara la inspeccién de la soldadura mediante un tercero. De acuerdo
con el numeral 8.2.1 INSPECTOR DE SOLDADURA, el CONTRATISTA debera contar
con un inspector (por cada frente de trabajo) certificado en manejo de equipos de
ultrasonido, inspeccion END por el método de particulas magnéticas y aplicacién de
placas radiograficas. Asimismo, debera contar con los equipos de ultrasonido, particulas
magnéticas, placas radiograficas con los certificados de calibracién vigentes.

164. Requerimos nos especifiquen la cantidad de ensayos no destructivos aplicables a las
juntas soldadas para su liberacion correspondiente (ej: solduduras circunferenciales y
longitudinales de los split tee, derivaciones de 2", juntas a tope (tubo-Tubo), etc. para
determinar la cantidad de equipos a utilizar. Asi como, los ensayos para liberar espesores
de las zonas en las que se soldaran las derivaciones (split tee - TOR).

Respuesta:

No se cuenta con la cantidad de ensayos no destructivos aplicables, estas deben ser
definidas por el CONTRATISTA, considerando todas las unicnes soldadas al Oleoducto
(ORN, TRAMO | y TRAMO 1) deben ser inspeccionadas de cuerdo a la respuesta 163.

165. Indicar si el PETROPERU estara a cargo de asignar los puertos fluviales que se usaran

y si estos se encuentran con las condiciones seguras.

Respuesta:

No, Petroperli no estara a cargo de asignar puertos fluviales para este servicio. El
CONTRATISTA debera prever los puertos fluviales que estime conveniente para la
ejecucioén del servicio, asi como su condicidn para un embarque/desembarque seguro.

166. Favor confirmar que se cuenta con todos los instrumentos ambientales
(EIA/MEIA/PMA/DIA/ITS), para poder realizar las actividades solicitadas.

Respuesta:
Se cuenta con EIA en la zona de reserva y derecho de via del ONP, las actividades del
servicio deberan de realizarse al interior de dichas zonas.

167. Confirmar si el PETROPERU entregara las autorizaciones para los puntos en los que
se requiera captar agua.

Respuesta:

No, Petroperd no esta facultado a autorizar captacion de agua, esto debe formar parte
del comun acuerdo entre el CONTRATISTA y el APU de la comunidad aledafia a la
instalacion de la valvula.

168. Confirmar si para el caso de las firmas de los PTS el PETROPERU asignara personal
para que los firme diariamente cada dia, que se requiera en cada frente o se manejara
otra metodologia.

Respuesta:
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El Supervisor de Petroperid o el que le represente firmara los PTS en cada frente de
Trabajo.

169. Indicar si el personal que asignemos al proyecto llevara alguna induccién, capacitacién,
evaluacion y/o habilitacion por parte del PETROPERU o su representante, de ser el caso
indicar cual seria el proceso y la duracién de cada una.

Respuesta:

Se llevara a cargo una induccién previa al inicio de las actividades del servicio, la
ubicacién sera en la Estacion 5 y tendra una duracion de 4 horas aproximadamente.
170. Indicar si en el presupuesto se debe considerar kits para derrames menores y mayores

al igual que mantener una cuadrilla de Contingencia Ambiental.
Respuesta:
Si, el CONTRATISTA debera contar con recursos en caso de contingencias ambientales.

171. Indicar si el transporte y disposicion final de los residuos estard a cargo del
PETROPERU o la contratista.

Respuesta:
Ver respuesta 87

172. Confirmar si para todos los frentes se requiere contar con extintores UL (incluidas zonas
de campamento, almacenes) o esto solo para las zonas dentro dei Derecho de Via del
ducto.

Respuesta:

El CONTRATISTA debera contar con extintores en cada ambiente (almacenes,
campamento, derecho de via, efc.) que tenga contemplado para la ejecucién del servicio.
EI CONTRATISTA es responsable de velar por la seguridad del personal y equipos que
estén a su cargo.

173. Favor indicar cudl sera el proceso a seguir en caso se encuentren pasivos ambientales
(“Antiguos”) previo a intervenir un area por parte de la contratista, confirmar que la
responsabilidad de limpiar cualquier elemento contaminante en estos casos estara a
cargo de PETROPERU o del Contratista.

Respuesta:

En el supuesto que, durante el desarrollo de sus actividades, EL CONTRATISTA
encuentre un sitio contaminado, este debera comunicar inmediatamente al administrador
del contrato por parte de PETROPERU, debiendo generar para ello un reporte de los
hallazgos identificados.

Luego de la notificacion y aprobacién por parte de PETROPERU, EL CONTRATISTA
debera proceder con la ejecucién de sus actividades, retirando Unicamente el material
que sea estrictamente necesario para el adecuado desarrolio de EL SERVICIO,
debiendo acopiar dicho material en el almacén temporal de residuos peligrosos (de
acuerdo a la respuesta de la pregunta N° 87) para su posterior traslado a la Estacion del
ONP mas cercana, punto desde el cual PETROPERU asumira la disposicién final de
dichos residuos, asf como las gestiones posteriores que se deriven.

174. Si en caso surgiera la necesidad de evacuar a una persona de emergencia, confirmar
que se podra usar el Centro de Salud de PETROPERU que se encuentre en la estacion
mas cercana segun se requiera.

Respuesta:

En caso de evacuacion de personal, el CONTRATISTA comunicara al supervisor de
Petroperd o quien lo represente para confirmar la disponibilidad de ambulancia o
Helicoptero, luego del cual se procedera al traslado a la Estacion de bombeo respectiva.

175. Para el caso de frabajos que requieran uso de motosierra, motoguadaria,
desbrozadora entre otros trabajos con riesgos especificos se implementaran adicional
a los EPP basicos los EPP especificos seguin apliquen (polainas, botas anticorte, mandil
de cuero, respiradores especificos, caretas/visores, guantes especificos, arnés
ignifugos, equipos de rescate, etc ), Favor enviar su procedimiento de uso de EPP para
verificar que este alineado.

Respuesta:
Los procedimientos mencionados se entregaran al CONTRATISTA que ejecute el
servicio.

176. Para las actividades de izaje de cargue y descargue aéreo, Favor confirmar la
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necesidad de tener CARGO MASTER habilitados para estas tareas por parte del
Contratista.
Respuesta:
La actividad de izaje sera responsabilidad del CONTRATISTA, quien debera de tomar
las medidas pertinentes, asi como las consideraciones necesarias para garantizar la
integridad de los equipos.

177. Favor confirmar que todos los elementos de izaje, equipos de izaje y el personal deben
estaran habilitados/certificados, por un ente reconocido.
Respuesta:
Los Equipos de izaje deberan tener la rotulacién de las capacidades correspondientes
para las maniobras de izaje seguro, el Ingeniero residente del CONTRATISTA estara a
cargo de la revision de los mismos y el supervisor de seguridad del CONTRATISTA
debera velar por mantener las buenas condiciones de dichos equipos.

178. Favor indicar si el Contratista tendra a cargo la realizaciéon de monitoreos ambientales
o estos estaran a cargo de PETROPERU. Definir su alcance.
Respuesta:
Los monitoreos ambientales estaran a cargo del CONTRATISTA

179. Favor indicar si se deben considerar el monitoreo de los principales agentes de higiene
ocupacional indicar el procedimiento definido por PETROPERU.
Respuesta:
Ef CONTRATISTA deberd monitorear los principales agentes de higiene ocupacional.
Petropert no tiene un procedimiento definido para ello, por lo cual el CONTRATISTA
debera aplicar la normativa vigente.

180. Favor indicar la cantidad de equipos de monitoreo de gases (marca MSA Altair o
similar) a mantener en obra.

| Respuesta:

E El CONTRATISTA debera tener como minimo un equipo de monitoreo de gases por cada

! frente de trabajo.

g 181. Favor confirmar que para la instalacion de campamentos y estandares de habitabilidad

(

se consideraran todas las normas Peruanas aplicables, como por ejemplo - DS N° 043-
2007-EM y Decreto Supremo N° 032-2004-EM.

Respuesta:

El campamento debera cumplir con todas las leyes vigentes aplicables, incluidas el D.S
N°043-2007-EM y D.S N° 032-2004-EM

182. Favor confirmar que sera PETROPERU el encargado de entablar las relaciones y
mantener el contacto directo con las autoridades, comunidades, propietarios afectados,
manifestantes y terceros en general que se encuentren en las areas de trabajo, accesos
y zonas aledafias.

Respuesta:

El CONTRATISTA durante la ejecucién del servicio sera el encargado de mantener el
contacto directo con las autoridades, comunidades, propietarios afectados,
manifestantes y terceros en general que se encuentren en las areas de trabajo, accesos
y zonas aledafias. Para ello debera contar con un relacionista comunitario por cada frente
de trabajo.

183. De acuerdo a las Condiciones Técnicas y Reglamento el contrato podra resolverse por
caso fortuito o fuerza mayor, favor confirmar que si el caso fortuito o fuerza mayor tiene
una duracién mayor a 30 dias continuos o alternados, se podra aplicar esta clausula.
Respuesta:

De generarse un caso fortuito o fuerza mayor, cada caso sera evaluado en su momento
segun la envergadura del caso que se sucite, las acciones a tomar seran analizadas en
cumplimiento al reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

%_ 184. Favor confirmar que la ejecucién de cualquier cambio en el alcance de los trabajos y/o

M el cronograma de los trabajos requerira el previo acuerdo de las Partes y la suscripcion
de la Adenda o emision del documento que corresponda donde se plasmen los acuerdos
respectivos.

Respuesta:
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El alcance esta definido en las Condiciones Técnicas del servicio, de requerir cambios
en el alcance de los trabajos se realizaran las correspondientes adendas, ampliaciones
de plazo y/o adicionales correspondientes al Contrato, aplicando el Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de Petropert.

185. Entendemos que cualquier incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de
PETROPERU, que impacte en la ejecucién de los servicios, sera reconocido por
PETROPERU en costo y/o plazo a favor del Contratista previa la sustentacion
correspondiente.

Respuesta:
Las Obligaciones y responsabilidades de Petroperi se encuentran en el numeral 18
FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU, en
caso de incumplimiento de las mismas, se evaluara y definird aplicando el Reglamento
de Adquisiciones y Contrataciones de Petropert, cédigo civil o las normas que
corresponda.

186. Por favor confirmar que ante cualquier cambio, agregado, supresion o alteracion de la
normativa aplicable al Servicio que entre en vigencia con posterioridad a la presentacién
de la Oferta y que genere un impacto en el Servicio, en caso corresponda, sera
reconocido en costo y plazo por parte de PETROPERU.

Respuesta:

Los cambios de la normativa aplicable posterior a la presentacion de la oferta que
generen un impacto en el servicio sera evaluado de acuerdo a la Normativa vigente.
187. En caso de presentarce eventos que paralicen los trabajos por causas no imputables

al Contratista, favor aclarar el proceso de reconocimiento de plazo y costo.

Respuesta:

En el numeral 18.12 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de Petroperd,
se establece el procedimiento de ampliacion de plazo, el cual contempla reconocimiento
de costos directos y gastos generales.

188. De acuerdo al numeral 19 de las Condiciones Técnicas, entendemos que en cualquier

caso de resolucidn del Contrato, PETROPERU abonara al Contratista todos los costos
sufridos por el Contratista a raiz de dicha resolucién (incluyendo pero no limitado al
precio de los trabajos realizados y no pagados, costos vinculados a desmovilizacion,
cancelacién de ordenes de compra ya emitidas, y/o resolucion de subcontratos vigentes).
Respuesta:
En el numeral 19 de las Condiciones Técnicas se precisan 5 casos de resolucion de
contrato. Teniendo cada uno de ellos un trato diferente. En el caso de aplicacién de
cualquiera de los 5 casos de resolucion éstos seran evaluados en su oportunidad
aplicando el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de Petroperu. En todos los
casos de resolucion solo se pagara por prestaciones realmente ejecutadas.

189. ElI PETROPERU brindara algun tipo de induccién adicional al HSE?, de ser positivo la
respuesta, donde se dictaria y cudl seria el tiempo de duraciéon?

Respuesta:
Petroperu podra brindar charlas de seguridad adicionales antes de iniciar el servicio, los
cuales serian en la Estacién 5 con una duracién de 30 minutos.

190. Los 5 dias de anticipacion para gestionar la "Autorizacién de Ingreso” a las
instalaciones del ONP, son dias utiles (lunes a viernes) o calendarios (incluye sabados,
domingos y feriados)?.

Respuesta:
Son 5 dias habiles.

191. En el Proyecto se va a requerir contratar choferes y operadores de equipos medianos

y pesados; ; PETROPERU va a requerir evaluarlos? o brindara algun tipo de licencia o

autorizacién adicional para transportarse en sus instalaciones?

Respuesta:

Los requisitos para ingreso de vehiculos y sus respectivos conductores son:

Conductor:
e Brevete de la categoria correspondiente (segun el caso)
e Certificado de Operador (segun el caso)

e DN
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e SCTR Salud y Pension

Vehiculo: en buenas condiciones (llantas, extintor, etc)
e Certificado de Inspeccion Técnica vehicular
e Tarjeta de identificacion vehicular
e Certificado de Habilitacién Vehicular

e Certificacion Técnica complementaria para el servicio de transporte publico de
mercancias generales o especiales no consideradas como materiales o residuos
peligrosos

e Poliza de automdviles

e SOAT

192. Una vez aprobada las autorizaciones de ingreso a las estaciones, ¢serd necesario
volver a gestionarlo mes a mes?, 6 solo bastaria con enviar las polizas de seguro SCTR
cada mes
Respuesta:

| No, Para el servicio se requiere que el CONTRATISTA tramite fotocheck temporal para
% todo su personal. De acuerdo con el numeral 17.1 para periodos superiores a 30 dias se
| debe gestionar el Fotocheck Temporal, para lo cual debera presentar:

v" Antecedentes Policiales.

Copia simple del DNI.

Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones).
Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetanica, Antiamarilica.
Declaracion Jurada de Salud segun Formato del Adjunto 4.

Examen Médico Ocupacional segin Formato del Adjunto 5.

Foto y pago de Fotocheck en el FOTO ESTUDIO indicado por
PETROPERU.

A NI NI NN
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