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ESPECIFICACIONES TECNICAS

01. OBRAS PROVISIONALES
01.01. CARTEL DE SERVICIO — GIGANTOGRAFIA (2.70 X 3.60 M) C/ BASTIDORES DE
MADERA SEGUN DISENO.

Descripcion

Se respetara el diseiio propuesto en los planos, en una cantidad minima de 01
unidades.

El cartel de obra serd ubicado en un lugar de facil visibilidad de modo que, a través
de su lectura, cualquier persona pueda enterarse de la obra que se estd
ejecutando; la ubicacion sera previamente aprobada por la entidad. El costo
incluira su transporte y colocacion.

Método de medicidn.

El trabajo se medird por unidad, ejecutada, terminada e instalada de acuerdo con
las presentes especificaciones; deberd contar con la conformidad y aceptacion de
la supervision.

Bases de pago.

EL cartel de obra, medido serd pagado al precio unitario del contrato, por unidad,
para la partida del Cartel de servicio, entendiéndose que dicho precio y pago
constituird compensacién total por toda la mano de obra, equipos, herramientas,
materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida

01.02. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA.

Objeto

Esta partida consiste en el traslado de equipo mecanico al lugar en que se
desarrollara la obra antes de iniciar los trabajos. La movilizacién incluye la
obtencidn y pago de permisos y seguros.

Procedimiento

El traslado de equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja,
mientras que el equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando
el equipo liviano como herramientas, martillos neumaticos, vibradores etc.

El Ingeniero responsable del proyecto antes de transportar el equipo mecanico al
sitio de la obra Debra someterlos a inspeccién.

El residente no podra retirar de la obra ningln equipo sin la autorizacion de la
supervision

Método de medicidn.

La movilizacidn se efectuara considerando en el caso de equipo pesado el peso de
la unidad a transportarse y el equipo autopropulsado sera considerado de
acuerdo al tiempo de traslado. La medicidn serd en forma de viaje. EL equipo en

medicion sera considerado solamente del expediente.
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Base de pago

EL pago por viaje de la movilizacidn y desmovilizacidn sera de la siguiente forma:
e EI50% de pago al inicio de viaje
e EI50% ala entrega del equipo puesto en obra
e Se considerard un viaje al conjunto de ida y vuelta

01.03. TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Descripcion

La partida contempla el transporte de los insumos, herramientas y materiales
desde los centros de aprovisionamiento hasta el area del proyecto (almacén). Este
transporte se hard por medio de vehiculos motorizados.

Método de medicidn.
La partida se medira en toneladas

Base de pago.

EL pago se efectuara por tonelada transportada, dicho precio y pago constituira
compensacién por mano de obra y equipos empleados para la ejecucidn de esta
partida

01.04. ALMACEN PREFABRICADO DE OBRA.

Descripcion

EL contratista proveera las dreas para el almacén, oficina de residencia, guardiania
y vestuario. Serdn de paneles prefabricados de madera. Tendran puertas de
madera con cerradura de 1 golpe.

El contratista presentara los planos replanteados segun la ubicacién acordada con
la supervisidon de obra. Estara provisto de cobertura de calamina en toda el area
del almacén.

Método de medicién
La unidad de medicién de esta partida sera por unidad.

Base de pago
El pago de esta partida se efectuard por trabajo terminado, contando con la
aprobacion de la supervision de los trabajos ejecutados.

02. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA.
02.01. ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO.

Descripcion.

Esta partida comprende los estudios a realizarse para la elaboracién de un plan
referente a la seguridad y salud en el trabajo. Este plan comprendera los aspectos
mas significativos que se deberdn tener en cuenta para salvaguardar la integridad
fisica del personal que labore en el proyecto y de personas aledafias al area
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intervenida. Ademas de la elaboracién de este plan, la partida comprende los
recursos necesarios para la implementacién de este plan y la direccién por
personal calificado para la administracidén de este plan durante todo el plazo de
ejecucidén del proyecto.

Método de medicién.
La partida se medira de forma global (glb)

Base de pago
El pago de esta obra se efectuara por porcentaje de valorizacién de acuerdo a los
plazos establecidos para ejecucidn del proyecto

02.02. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Descripcion.

Comprende todos los equipos de proteccién individual que deben ser utilizados
por el personal de obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los
trabajos que se realicen, de acuerdo a la norma G.050 Seguridad durante la
construccion del reglamento nacional de edificaciones. Entre ellos se debe
considerar, sin llegar a ser una limitacién: Casco de seguridad, gafas y guantes de
acuerdo al tipo de actividad, botines, protectores de oidos, pantalén de trabajo,
cortaviento para cascos, chaleco reflectivo, polera y barbiquejo.

Los materiales a emplearse seran:
Casco de proteccion color rojo
Casco de proteccion color Blanco
Casco de proteccion color Amarillo
Guantes proteccién

Botines punta de acero

Chalecos de proteccion

Método de medicién
La unidad de medida de esta partida sera la unida

Base de pago

Cumplimiento de lo requerido en cantidades para cada uno de los trabajadores.
El pago se efectuara por valorizacién de acuerdo a los plazos establecidos para la
ejecucion del proyecto.

02.03. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA.
Descripcion.
Comprende todos los equipos de proteccidn colectiva que deben ser usados por
el personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los
trabajos que se realicen, de acuerdo a la norma G.050 Seguridad durante la
construccion, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Método de medicion
La unidad de medida sera la unidad
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Base de pago
El pago se efectuara por valorizacion de acuerdo a los plazos establecidos para la
ejecucidén del proyecto.

02.04. Recursos para respuesta ante emergencia
Descripcion
Esta partida comprende la disponibilidad en obra de elementos que cubran lo
necesario para atender una eventual emergencia de caracter medio a grave, tales
como camilla, botiquin de primeros auxilios y vehiculo de evacuacion.

Método de medicion
La unidad de medida sera la unidad

Base de pago
El pago se efectuara por valorizacién de acuerdo a los plazos establecidos para la
ejecucion del proyecto.

03. TRABAJOS PRELIMINARES
03.01. Limpieza Manual de Terreno
Descripcion
Toda obstruccién hasta 0.10 m. minimo por encima del nivel de la rasante
indicada en los planos, sera eliminada fuera de la obra. Se extraerd las raices y
tierra sobrante, se acondicionara el area de la construccién, todo esto de acuerdo
al terreno que corresponda

Método de medicién
El método de medicidn sera por metro cuadrado (m2)

Base de pago
EL pago se efectuara por metro cuadrado realizado a precios unitarios expuestos
en el presupuesto de obra

03.02. TRAZO, NIVELY REPLANTEO C/ TEODOLITO
Descripcion.
EL trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. EL
replanteo refiere a la ubicacidon y medidas de todos los elementos que se detallan
en los planos durante el proceso de la edificacién, para la ubicacién de los
elementos de la estructura del pavimento.

Aceptacion de los trabajos

Los trabajos de nivelacidon y replanteo y todo lo indicado en esta especificacion
seran evaluados y aceptados segun lo siguiente.

Inspeccidn visual que sea un aspecto para la aceptacién de los trabajos de acuerdo
con buena practica, experiencia del supervisor y estandares.
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Conformidad con las mediciones de control que se ejecuten en los trabajos, cuyos
resultados deberan cumplir dentro de las tolerancias y limites establecidos.

Método de medicién
Los trabajos de nivelacién y replanteo se medirdn por m2

Base de pago

El pago sera por metro cuadrado (m2) de trazo, nivelacion y replanteo sera de la
siguiente forma:

Se pagard de forma porcentual a la valorizacién de obra segin el plazo
programado para su ejecucion.

03.03. DEMOLICION MANUAL DE CASETA DE CONTROL.

Descripcion

Esta partida comprende el suministro de mano de obra y equipos necesarios para
la demolicion de la casta de control existente en la planta de ventas de Petroperu.
Hasta generar las condiciones necesarias para cumplir con lo establecidos en los
planos y ejecutar libremente las labores comprendidas en esta area.

Método de medicién.
La unidad de medida serd el metro cubico (m3)

Base de pago

El pago se realizard por metro cubico ejecutado, a precios establecidos en el
presupuesto de obra siendo esta compensacion por la mano de obra, equipos,
insumos e imprevistos desarrollados para la culminacién de la partida.

03.04. DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE C/ MARTILLO ELECTRICO

Descripcion

Esta partida comprende el suministro de mano de obra y equipos necesarios para
la demolicidn del pavimento rigido existente en la planta de ventas de Petroperu.
Hasta generar las condiciones necesarias para cumplir con lo establecidos en los
planos y ejecutar libremente las labores comprendidas en esta area.

Método de medicidn.
La unidad de medida serd el metro cubico (m3)

Base de pago

El pago se realizard por metro cubico ejecutado, a precios establecidos en el
presupuesto de obra siendo esta compensacion por la mano de obra, equipos,
insumos e imprevistos desarrollados para la culminacién de la partida.

03.05. BOMBEO PARA LA ELIMINACION DE AGUAS FILTRANTES Y PLUVIALES

Descripcion

Esta partida hace referencia a los trabajos de instalacién de equipo de bombeo
para la eliminacién del volumen de agua procedente de filtraciones y de
precipitaciones pluviales, hacia una zona autorizada por la supervisién donde no
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represente una obstruccidn para la ejecucion de los trabajos a realizarse en el area
de ejecucion del proyecto.

Método de medicién

La unidad de medida para esta partida sera dia

Base de pago

La forma de pago se efectuara por dia trabajado a precios establecidos en el
expediente

03.06. SENALIZACION Y MANTENIMIENTO VIAL DURANTE EJECUCION DE OBRA.

Descripcion.

Esta partida hace referencia al desarrollo de las actividades para la sefializacidn
preventiva y provisional e obra, para una rapida y eficiente informacion de los
riesgos y medidas preventivas a tener en cuenta dentro de la zona de trabajo y
areas adjuntas a estas.

Método de medicidn.
Esta partida se medira por dia

Base de pago
La partida se pagara por dia trabajado

03.07. ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO.

Descripcion

Esta partida comprende el acarreo de material obtenido producto de los trabajos
de demolicién con apoyo de equipos mecanizados hasta una zona aprobada por
la supervision o las autoridades correspondientes para su disposicion final,
dejando libre de cualquier residuo dentro de la zona de trabajo.

Método de medicidn.

La unidad de medida de esta partida sera el metro cubico (m3), por ello se medira
el volumen por medio de la capacidad volumétrica que tenga el volquete utilizado
para su transporte

Base de pago

El pago se efectuard al precio unitario del contrato en metros cubicos (m3)
entendiéndose que dicho precio y pago contribuird la compensacién total por
mano de obra no calificada y equipos mecanizados para ejecutar dicha partida

04. MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01. SOBRE EXCAVACION DEBAJO DE LA SUB RASANTE.

Descripcion

Esta partida hace referencia a los trabajos de excavacion a profundidad de la sub
rasante con el apoyo de maquinaria pesada. Esta excavacion debera respetar los
niveles establecidos y cumplir con el volumen programado para esta actividad.

Método de ejecucion
Una vez ejecutado los trabajos de replanteo y siendo aprobado por la supervision
se podra dar comienzo a los trabajos de excavacion.
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Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas y
excavaciones, se apilaran convenientemente a lado de la misma, a una distancia
prudencial, evitando causar presiones sobre las paredes de excavacion.

Los materiales sobrantes de la excavacidon serdn trasladados y acumulados en
lugares indicados por el residente de obra, aun cuando estuvieran fuera de los
limites de la obra, para su posterior eliminacidn por medios mecanicos a zonas
autorizadas por las autoridades competentes.

A medida que progrese la excavacion se debera tener especial cuidado con el
comportamiento de las paredes de la excavacidon a fin de evitar cualquier
eventualidad que afecte los trabajos e integridad del personal que labore en la
zona de trabajo. Si esto sucediera no se podra funcionar sin antes limpiar
completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavacién.

Cuando las excavaciones demanden la construccion de entibados vy
apuntalamientos, estos deberan ser proyectados por el contratista, revisados y
aprobados por el responsable de obra. Esta aprobacién no eximira al contratista
de las responsabilidades que hubiera lugar en caso de falla de las mismas.
Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el contratista dispondrd el
numero y clase de unidades de bombeo necesarias. El agua extraida se evacuara
de manera que no cauce ninguna clase de dafio a la obra ni a terceros.

El fondo de la excavacion serd horizontal y en los sectores donde el terreno
destinado a fundar sea inclinado, se dispondra de escalones de base horizontal.
Se tendrd especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que
serviran de base a la estructura del pavimento y una vez terminadas se las limpiara
de toda la tierra suelta.

Las excavaciones terminadas, deberdn presentar superficies sin irregularidades y
tanto las paredes como el fondo tendras las dimensiones indicadas en los planos.
En caso de excavarse por debajo del limite inferior especificado en los planos de
construccion o indicados en los planos por el responsable de obra, el contratista
llenard el exceso por su cuenta y riesgo, relleno que sera propuesto por el
responsable de obra y aprobado antes y después de su realizacién.

Método de medicién.

La unidad de medida de esta partida serd metro cubico (m3). El volumen de
excavacion se obtendra multiplicando largo por ancho por la altura de excavacion
o la geometria que le corresponda, siendo la altura media desde el nivel inferior
de sobre excavacién a nivel inferior de base

Base de pago.

EL pago se efectuara al precio unitario por metro cubico (m3) entendiéndose que
dicho pago constituird la compensacion total por mano de obra y maquinaria
empleada necesarias para la realizacion de la partida.

04.02. GEOTEXTIL.

Descripcion.
Es un material plano constituido por fibras polimeros las cuales se encuentran
unidas a través de un tejido, disefiado para una determinada resistencia, dicho
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geotextil estard disefnado para resolver problemas ocasionados por filtracion,
control de drenaje, estabilizacion y refuerzo de suelos.

Consideraciones técnicas.

MECANICAS

ASTM D 4632
ASTM D 4595
ASTM D 3786
ASTM D 4833
ASTM D 4533
HIDRAULICAS

ASTM D 4491
ASTM D 4751

FISICAS

ASTM D 5199
ASTM D 4355

Método de medicién

El método de medicidn serd por metraje efectivo, es decir por m2 de Geotextil
instalado como superficial efectiva impermeabilizada y debidamente aprobado
por el encargado de la inspeccion del servicio.

Base de pago

La forma de pago serd por m2 de Geotextil instalado como superficie efectiva
impermeabilizada y debidamente aprobado por el encargado de la inspeccion
del servicio.

Otras consideraciones del servicio.

e Seincluye traslapes y desperdicios.

e Se incluye la impermeabilizacidn y sellado en dos vertederos de salida (25
ml.) y confeccién de 06 botas en tuberias de ingreso y columnas de soporte.

e Lainstalacidon de Geotextil serd en el fondo de lagunas, taludes y corona de
anclaje.

e No seincluye la excavacion de zanja y relleno compactado para anclaje en la
corona.

El Geotextil serd instalado sobre terreno debidamente nivelado y compactado

de la laguna 2B y sobre geomembrana existente de la laguna 3B, ambas

condiciones por cuenta de la EPS ILO S.A

Requerimientos minimos

Propiedades Ensayo UND Valor Marv
Masa por unidad | ASTM D 5261 gr/m2 205"

de Are

Espesor ASTM D 5199 Mm 3.00
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Resistencia a la | ASTM D 4632 N 590
traccion “Grab”

(Carga

concentrada)

Elongacion en la | ASTM D 4632 % >50
ruptura “Grab”

Resistencia al | ASTM D 4533 N 260
desgarre

trapezoidal

Resistencia al | ASTM D 4833 N 375
punzonamiento

Resistencia al | ASTM D 3786 KPa 1870
estallido

Permisibilidad ASTM D 4491 Seg* 2.20
Permeabilidad ASTM D 4491 cm/seg 65x102
Tamafio aparente | ASTM D 4751 mm. (Tamiz) 0.180(80)
de la apertura

(AOS)"™)

Tasa de flujo ASTM D 4491 [/min/m2 6210
Estabilidad a los | ASTM D 4355 %/hrs >70
rayos ultra violeta

Valor MARV: Valor minimo promedio de rollo. Es un valor estadistico igual al
valor promedio menos dos veces la desviacion estandar.

*)Valor Tipico, corresponde al valor promedio de todos los datos histéricos.

) Valor maximo promedio de rollo (MARV ARV: valor promedio mas dos veces
la desviacion estandar.

04.03. RELLENO DE SOBRE EXCAVACION DEBAJO DE LA SUB RASANTE, CON MATERIAL

DE PRESTAMO.

Descripcion

Comprende los trabajos tendientes a superar depresiones de terreno, utilizando
el volumen necesario de material del préstamo para lograr una ejecucién éptima
de los rellenos. No se ejecutaran rellenos que cubran trabajos de cimentacion,
instalaciones y otros, si antes no han sido aprobados por el Ingeniero Supervisor.
Se aplicara todo lo indicado para rellenos con material de préstamo, el cual puede
ser compactado con equipo o manual. El material a emplearse sera de tipo A-2-4
en toda el drea de relleno.

Método de medicidn.
El método de medicién sera por metro cubico (m3), segun lo indicado en los
planos y aceptado por la supervision.

Base de pago.

EL pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por metro cubico, para
toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificacion y aceptada a

satisfaccion de la supervision.
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Este precio incluird compensacidn total por todo el trabajo especificado en esta
partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos transporte e
imprevistos necesarios para completar el trabajo

04.04. CONFORMACION A NIVEL DE SUB RASANTE.
Descripcion
Se define como el trabajo que se realizara en el drea que soportard directa o
indirectamente a la estructura del pavimento. Su ancho sera el que muestren los
planos o lo indique la Supervisién.

El origen de la zona a perfilar y compactar, sera:

e Como resultado de corte de material suelto.
e Como resultado de corte en roca suelta.
e Como resultado de corte en roca fija.

El Contratista suministrard y usara las plantillas que controlan las dimensiones de
este trabajo. En el caso de que el area a perfilar y compactar soporte directamente
al pavimento, las tolerancias de la subrasante, deberan ajustarse a la cota del
perfil con una diferencia de un (1) centimetro en mds o menos.

Requerimientos de construccién

Treinta (30) centimetros por debajo de la cota de subrasante todo material
suelto serd compactado a 95% de la maxima densidad seca. Esto se
complementa con el perfilado y compactado de la corona del terraplén en
caso de acabados mixtos.

Si la naturaleza del suelo de la subrasante, en corte de material suelto, no
permita obtener la estabilidad minima previstas en el Proyecto y previa
verificacion de la Supervision, los materiales inadecuados serdan removidos y
sustituidos por material que reudna las condiciones aceptables. Las
profundidades a mejorar seran verificadas, aprobadas y ordenadas por la
Supervisidn.

Método de medicién

La preparacion, acondicionamiento, reposicion, perfilado y compactado en
la zona de corte, serd medida en metros cuadrados (m2), calculado por el
método de los anchos medios, el cual se obtendra a partir de los anchos
indicados en las secciones transversales y de la distancia longitudinal entre
ellas.

Base de pago

La superficie del perfilado y compactado de la subrasante en zona de corte,
medidas en la forma descrita anteriormente y aprobadas por el Supervisor,
serd pagada por metro cuadrado ejecutado dicho precio constituirad la
compensacion total del uso de equipo, mano de obra, beneficios sociales,
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herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida a entera
satisfaccidn del supervisor.

04.05. ENTIBADO PARA PROTECCION DE EXCAVACION.

Descripcion

En todos los casos en que el tipo del suelo y/o la profundidad de las zanjas
asi lo exijan, asi como por la violencia de los raudales que en los dias de lluvia
puedan amenazar las construcciones vecinas, éstas deberdan ser
efectivamente protegidas contra el peligro de derrumbe, mediante el
sistema de entibados, empleando madera tornillo o similar para asegurar la
calidad de los trabajos.

Método de medicién.
La unidad de medida sera el metro cuadrado (m2)

Base de pago

El método de pago serd mediante la medicién de metro cuadrado efectuado
por el precio unitario expuesto en el presupuesto de obra. Dicho pago
significara compensacién total por la mano de obra, materiales,
herramientas e imprevistos que se requiere

04.06. ELIMINACION DE MATERIA EXCEDENTE A UNA DISTANCIA = 3 KM + 30%
ESPONJAMIENTO C/ VOLQUETE
Descripcion.
Esta partida estd referida a la eliminacidon de los materiales sobrantes del
movimiento de tierras, luego de haberse seleccionado y acopiado el material
util para los rellenos u otros de la obra.

Método de ejecucion

La eliminacién se realizard en volquetes de 15 M3 de capacidad
preferentemente, siendo el alcance de la partida desde el carguio
mecanizado de los materiales excedentes desde su ubicacidn hasta su
traslado y posterior descarga en los botaderos especificados por el
responsable de obra, donde el Ejecutor debera realizar el tratamiento
adecuado de dicho material desechado tales como: acomodo, nivelado, etc.

Control.

El responsable de obra deberd controlar que estas labores, para mantener
orden y limpieza en la obra, sean realizadas de la manera oportuna y con la
mayor fluidez posible. Asimismo, se verificara que el material sea desechado
en lugares adecuados para tal fin y que en el lugar se les proporcione el
tratamiento adecuado, que evite impactos negativos del medio.

Método de medicidn.
La medicidon del material eliminado de acuerdo a estas especificaciones y
aprobadas por el responsable de obra se hara en metros cubicos (M3) de
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material suelto transportado a los botaderos, contando con la aprobacién de
la supervision de obra.

Base de Pago
El volumen de material eliminado en la forma antes indicada serd pagado

segun costo establecido para la partida, constituyendo dicho precio y pago
compensacién plena por mano de obra, leyes sociales, herramientas,
equipos, transporte, suministros e imprevistos necesarios para completar la

partida.

05. OBRAS DE MORTERO SIMPLE.
05.01. SOLADO MEZCLA 1:8 (C: A) EN EL CANAL DE TUBERIAS E= 0.10M
05.02. SOLADO DE MORTERO C:A—1:8 EN LOSA DE PAVIMENTO E=0.10 M

Descripcion

El solado es un estrato de concreto simple ubicado debajo de la estructura
del pavimento, su finalidad es rellenar los excesos de excavaciones
presentando una superficie horizontal.

Llevara solado toda el area que tendrd pavimento rigido un espesor de 5 cm
con proporcidn C.A.=1:8 cuya relacidn estd en metros

Para la preparacion del concreto solo podra emplearse agua potable o agua
limpia de buena calidad, libre de materia orgdnica y otras impurezas que
puede daiar a la calidad del concreto. Se humedeceran las zanjas antes de
llenar el concreto.

Método de ejecucion.

Se eliminard todo el material orgdnico o sustancia extrafia que se encuentra
en la zanja, luego se colocara una capa simple en espesor de 5cm con una
proporcién C.A.=1:8

Una vez que se haya vaciado el concreto, se desplaza un listén de madera
sobre los ya colocados,

obteniendo una superficie plana, horizontal, compacta y de niveles precisos;
asi como una superficie dspera en las zonas que no son de interseccién de
ejes.

Método de medicion.

El método de medicidn sera por metros cubicos (M2) de solado vaciado,
segun las dimensiones indicadas en los planos, es decir largo por ancho.

05.03. MORTERO f'c=175 kg/cm?2 en piso de canal

Descripcion

Se utilizard un mortero de resistencia f'c=175 Kg/cm2, con un mdédulo de
rotura de Mr=28 kg/cm2, para su ejecucion el Contratista deberd presentar
un disefio de mezclas y luego se deberd presentar los resultados de los
ensayos de rotura de probetas que demuestren el uso en obra de este
mortero de resistencia f'c=175 Kg/cm2 y Mr=28 kg/cm?2.
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Método de medicion.
El metrado, se realizara en M3, o fracciones de lo efectivamente realizado.

Base de pago

El pago se hara al precio unitario del contrato por M3. Este precio serd la
compensacion total por toda la labor, equipo y herramientas e imprevistos
necesarios para completar este item, necesarios para completar este item.

06. OBRAS DE CONCRETO ARMADO.
06.01. ZAPATAS
06.01.01. CONCRETO FC= 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS.

Descripcion.

Esta especificacidn se refiere al concreto usado como material estructural y
normado, su produccidon, manipuleo, transporte, colocacién, curado,
proteccidn y pruebas de resistencia. El Contratista se cefiird estrictamente a
lo indicado en los planos del proyecto, en la presente especificacion y en las
normas vigentes, respectivamente.

MATERIALES:

Los materiales que conforman el concreto son:
e Cemento Pértland tipo |
e Agregado fino
e Agua

CEMENTO

Se usara Cemento Pértland Tipo | normal, salvo que las condiciones ameriten el
uso de otro tipo que puede ser Cemento tipo Il indicado para suelos con
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o
Cemento tipo Puzoldnico u otro, debido a alguna consideracion especial
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y
presupuesto correspondiente y es valida para los elementos de concreto en
contacto con el suelo.

El Cemento a usar deberd cumplir con las Especificaciones y Normas para
Cemento Pértland del Perd.

En términos generales no deberd tener grumos, por lo que debera protegerse en
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio
o de cualquier agente externo.

Se controlara la calidad del mismo, segun la norma ASTM C-150 y se enviardn
muestras al laboratorio especializado en forma periddica a fin de que lo
estipulado en las normas garantice la buena calidad del mismo.

Agregado fino
Serd arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de
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cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o escamosas,
esquistos, alcalis, acidos, cloruros, materia organica, greda u otras sustancias
dafiinas al concreto.

La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederd del 5% del peso
total y en general deberd estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-
33.

Agua

El agua sera fresca, limpia y bebible. Se podra usar agua no bebible solo cuando,
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la
resistencia de los cubos similares con agua potable,

El contenido de cloruros en el agua deberd controlarse de manera tal que el
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los mdximos permitidos por la
norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el articulo 3.3 de la Norma
E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Transporte y colocacion del concreto

El Contratista sometera a la aprobacion de la Supervision los métodos y medios
gue propone utilizar para el transporte y colocacidn del concreto. El concreto a
ser usado en la obra, en ningln caso tendrd mds de 30 minutos entre su
preparacion y colocacién.

En caso de usar mezcladoras, éstas deberan estar ubicadas lo mas cerca posible a
los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y
evitar segregaciones y pérdida de material.

En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurara el perfecto estado de
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
No se permitird el vaciado de concreto a través de tuberias de aluminio o de
aleacién de aluminio.

Consolidacién

La consolidacién o compactacion del concreto se ceiiird a la norma ACI-309. El
tipo de vibrador a utilizarse serd sometido a la aprobacién de la Supervision, quien
debera exigir vibradores del didmetro y caracteristicas especificas, condicionando
o limitando el ritmo de colocacién del concreto en funcién del equipo con que
cuente el Contratista.

En el llenado, los vibradores deberan penetrar unos 10 cm en la capa previamente
vaciaday se colocaran a distancias regulares y sistematicas con el objeto de lograr
una correcta compactacion. No se deberd iniciar el vaciado de una nueva capa si
la anterior no ha sido completamente vibrada.
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El equipo minimo sera de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo.
Los vibradores podran ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o
neumatico, con didmetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor
congestion de aceroy de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestion. En areas en
donde sea dificil el vibrado y dudoso su efecto, sera necesaria la utilizacion
adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizara una barra de construccién de
tamafio manejable.

Aceptacion

En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisién podra
ordenar a su juicio el retiro y reposicion del concreto bajo sospecha o la ejecucién
de pruebas de carga.

En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se hardn de acuerdo a
las indicaciones del Cédigo ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de
las pruebas de carga, se procederd a la demolicidn de la estructura, ya sea en
forma parcial o total, segun el rango de los resultados.

Solamente se podra reforzar la estructura bajo estricta decisidn y responsabilidad
de la Supervisién, quien deberd sustentar técnicamente ante el Entidad tal
decision.

El costo de la eliminacidn y sustitucidon del concreto y las pruebas de carga, asi
como el costo de la demolicion, refuerzo y reconstruccion, si estas llegaran a ser
necesarias, sera por cuenta exclusiva del Contratista, quien no podrd justificar
demoras en la entrega de la obra por estas causales.

Métodos de medicion
La medicién de la partida de concreto serd por metro cubico (m3) colocado

Base de pago

El pago se efectuard por metro cubico realizado por su precio unitario expuesto
en el expediente de obra y su pago constituird compensacién completa por los
trabajos descritos anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales,
materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario
para completar la partida correctamente.

06.01.02. ACERO CORRUGADO DE %” FY=4200 kg/cm2 grado 60

Descripcion

Esta partida comprende el suministroy colocacion de barras de fierro corrugado
de @ 1/2”, destinadas a refuerzo comun del mortero en las zapatas, de acuerdo
con los requerimientos de las “Especificaciones para varillas de acero de lingote
para refuerzo de concreto” (ASTM — A-15), cinéndose estrictamente a las
dimensiones de los planos en cuanto a didmetro de acero y longitudes.
Método de Construccion

Se deberan respetar los didmetros de todos los aceros estructurales
especificados en los planos, cuyo peso y didametro debera ser de acuerdo a las
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Normas.
El acero esta especificado en los planos en base a su carga de fluencia pero
deberd ademas ceiiirse a las siguientes condiciones:

Carga de fluencia en kg/cm? 4,200

Carga de rotura en kg/cm? 5,000 — 6,000
Deformacién minima a la rotura 10%
Corrugaciones ASTM 305-66T
Proceso metalurgico, segun ASTM-A-615 — 68
Suministros

Estaran libres de defectos, dobleces y curvas que no puedan ser rapidas y
completamente enderezadas en el campo.

El acero de refuerzo no tendrd mds oxidacién que aquella que puede haber
acumulado durante el transporte de las obras.

Proteccién

En todo momento el acero de refuerzo sera protegido de la humedad, suciedad,
mortero concreto, etc. Todas las barras seran adecuadamente almacenadas en
forma ordenada por lo menos a 30 cm. encima del suelo, en lugar seco, aislado
y protegido de la humedad, tierra, sales, aceites o grasas.

Gancho Estandar

a) En barras longitudinales:

- Doblez de 1802 mas una extension minima de 4 db, pero no menor de
6.5 cm. al extremo libre de la barra

- Doblez de 902 mas una extension minima de 12 db al extremo libre de
la barra.

b) En Estribos:

- Doblez de 1352 mds una extensién minima de 10 db al extremo libre de

la barra. En elementos que no resisten acciones sismicas, cuando los estribos no

se requieran por confinamiento, el doblez podrd ser de 902 o 1352 mdas una

extension de 6 db.

Diametros Minimos de Doblado

a) En barras longitudinales:

- El didametro de doblez medido a la cara interior de la barra no debera ser
menor a:
Barras $=3/8" a ¢ =1" 6db

Barras $=11/8" a §=13/8"8db
b) En Estribos:
- El didmetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberd ser
menor a:
Estribos @=3/8" a @=5/8" 4db
Estribos @ =3/4” a @ mayores 6db
Doblado del Refuerzo
Todo el refuerzo debera doblarse en frio. El refuerzo parcialmente embebido
dentro del concreto no debe doblarse, excepto cuando asi se indique en los
planos de disefio o lo autorice el Ingeniero Proyectista. No se permitira el

doblado del refuerzo.
’m | ;;71"'"
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Colocacion del Refuerzo

Antes de ser colocadas en funcién las barras de refuerzo seran completamente
limpiadas de toda escama y oxido suelto, y de cualquier suciedad vy
recubrimiento de otro material que pueda destruir o reducir su adherencia.

El refuerzo se colocard en posiciéon exacta respetando los alineamientos,
recubrimientos y espaciamientos especificados en los planos.

El refuerzo debera asegurarse con alambre negro, recocido del N° 16, o con
otros medios apropiados, de manera que durante el vaciado no se produzcan
desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles.

Limites para el espaciamiento del Refuerzo

El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberd ser mayor o
igual a su didmetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamafio maximo nominal del agregado
grueso.

En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales sera mayor o igual
a 1.5 su didmetro, 4 cm. o 1.3 veces el tamafio maximo nominal del agregado.
El refuerzo por contraccién y temperatura deberd colocarse a una separacién
menor o igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder de 45 cm.

Empalmes del Refuerzo

Los refuerzos se deberdan empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos
bajos, las barras longitudinales de columnas se empalmaran de preferencia
dentro de los 2/3 centrales de la altura del elemento. Los empalmes deberan
hacerse sélo como lo requieran o permitan los planos de disefio o como lo
autorice el Supervisor.

Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos
sujetos a flexidn, no deberdn separarse transversalmente mas de 1/5 de la
longitud de traslape requerida, ni mas de 15 cm.

La longitud minima del traslape en los empalmes traslapados en traccién
sera conforme a los requisitos de los empalmes (Ver 8.11.1 del RNC) pero nunca
menor a 30 cm.

Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse; sin
embargo, si fuera estrictamente necesario y si se empalma menos o mas de la
mitad de las barras dentro de una longitud requerida de traslape se debera usar
los empalmes indicados en el punto 8.11.1 de la norma E-060 Concreto Armado
del RNC. En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional
de Construcciones.

Método de Medicion

Este trabajo serd medido por kilogramo (KG), de acuerdo a las dimensiones
indicadas en los planos, medido en su posicidn final previa verificacién y
aprobacion del Ingeniero y/o Supervisor; y todo ello ejecutado segun las
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presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones de la supervisiéon
ordenadas por escrito.

Base de Pago

El peso en kilogramos (KG) de fierro corrugado, medido de acuerdo a lo
anteriormente descrito, serd pagado al precio unitario segun el Contrato. El
pago se efectuard mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al
avance real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacion
por el armado y colocacion; asimismo por materiales (inc. merma), por la mano
de obra (inc. leyes sociales), herramientas y equipo empleados y por los
imprevistos necesarios para completar la partida

06.02. COLUMNAS
06.02.01. CONCRETO F'C =210 KG/CM2 PARA COLUMNAS

Descripcion.

Esta especificacién se refiere al concreto usado como material estructural y
normado, su produccidon, manipuleo, transporte, colocacién, curado,
proteccién y pruebas de resistencia. El Contratista se cefiird estrictamente a
lo indicado en los planos del proyecto, en la presente especificacion y en las
normas vigentes, respectivamente.

MATERIALES:

Los materiales que conforman el concreto son:
e Cemento Pértland tipo |
e Agregado fino
e Agua

CEMENTO

Se usara Cemento Pértland Tipo | normal, salvo que las condiciones ameriten el
uso de otro tipo que puede ser Cemento tipo Il indicado para suelos con
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o
Cemento tipo Puzoldnico u otro, debido a alguna consideracion especial
determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y
presupuesto correspondiente y es valida para los elementos de concreto en
contacto con el suelo.

El Cemento a usar deberd cumplir con las Especificaciones y Normas para
Cemento Pértland del Perd.

En términos generales no debera tener grumos, por lo que debera protegerse en
bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio
o de cualquier agente externo.

Se controlara la calidad del mismo, segun la norma ASTM C-150 y se enviardn
muestras al laboratorio especializado en forma periddica a fin de que lo

estipulado en las normas garantice la buena calidad del mismo,
m il
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Agregado fino

Serd arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o escamosas,
esquistos, alcalis, acidos, cloruros, materia organica, greda u otras sustancias
daiiinas al concreto.

La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederd del 5% del peso
total y en general deberd estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-
33.

Agua

El agua sera fresca, limpia y bebible. Se podra usar agua no bebible solo cuando,
mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin
agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la
resistencia de los cubos similares con agua potable,

El contenido de cloruros en el agua deberd controlarse de manera tal que el
contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los maximos permitidos por la
norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el articulo 3.3 de la Norma
E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Transporte y colocacion del concreto

El Contratista sometera a la aprobacion de la Supervisién los métodos y medios
gue propone utilizar para el transporte y colocacidn del concreto. El concreto a
ser usado en la obra, en ningln caso tendrd mds de 30 minutos entre su
preparacion y colocacién.

En caso de usar mezcladoras, éstas deberan estar ubicadas lo mas cerca posible a
los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y
evitar segregaciones y pérdida de material.

En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurara el perfecto estado de
funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
No se permitird el vaciado de concreto a través de tuberias de aluminio o de
aleacién de aluminio.

Consolidacién

La consolidacién o compactacion del concreto se ceiiird a la norma ACI-309. El
tipo de vibrador a utilizarse serd sometido a la aprobacién de la Supervision, quien
debera exigir vibradores del didmetro y caracteristicas especificas, condicionando
o limitando el ritmo de colocacién del concreto en funcién del equipo con que
cuente el Contratista.

En el llenado, los vibradores deberan penetrar unos 10 cm en la capa previamente
vaciaday se colocaran a distancias regulares y sistematicas con el objeto de lograr
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una correcta compactacion. No se debera iniciar el vaciado de una nueva capa si
la anterior no ha sido completamente vibrada.

El equipo minimo sera de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo.
Los vibradores podran ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o
neumatico, con didmetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor
congestion de aceroy de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestion. En areas en
donde sea dificil el vibrado y dudoso su efecto, sera necesaria la utilizacion
adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizara una barra de construccién de
tamafio manejable.

Aceptacion

En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisién podra
ordenar a su juicio el retiro y reposicion del concreto bajo sospecha o la ejecucién
de pruebas de carga.

En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se hardn de acuerdo a
las indicaciones del Codigo ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de
las pruebas de carga, se procederd a la demolicidn de la estructura, ya sea en
forma parcial o total, segun el rango de los resultados.

Solamente se podra reforzar la estructura bajo estricta decisidn y responsabilidad
de la Supervisién, quien deberd sustentar técnicamente ante el Entidad tal
decision.

El costo de la eliminacidn y sustitucidon del concreto y las pruebas de carga, asi
como el costo de la demolicion, refuerzo y reconstruccion, si estas llegaran a ser
necesarias, sera por cuenta exclusiva del Contratista, quien no podrd justificar
demoras en la entrega de la obra por estas causales.

Métodos de medicion
La medicién de la partida de concreto serd por metro cubico (m3) colocado

Base de pago

El pago se efectuard por metro cubico realizado por su precio unitario expuesto
en el expediente de obra y su pago constituird compensacién completa por los
trabajos descritos anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales,
materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario
para completar la partida correctamente.

06.02.02. ACERO CORRUGADO %” FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
06.02.03. ACERO CORRUGADO 3/8” FY=4200 KG/CM2 GRADO 60

Descripcion

Esta partida comprende el suministroy colocacidn de barras de fierro corrugado
de @ 1/2” Y 3/8”, destinadas a refuerzo comun del mortero en las zapatas, de
acuerdo con los requerimientos de las “Especificaciones para varillas de acero
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de lingote para refuerzo de concreto” (ASTM — A-15), cifiéndose estrictamente
a las dimensiones de los planos en cuanto a diametro de acero y longitudes.
Método de Construccion

Se deberdn respetar los didmetros de todos los aceros estructurales
especificados en los planos, cuyo peso y didmetro debera ser de acuerdo a las
Normas.

El acero estd especificado en los planos en base a su carga de fluencia pero
deberd ademads ceiiirse a las siguientes condiciones:

Carga de fluencia en kg/cm? 4,200

Carga de rotura en kg/cm? 5,000 — 6,000
Deformacidn minima a la rotura 10%
Corrugaciones ASTM 305-66T
Proceso metalurgico, segln ASTM-A-615 — 68
Suministros

Estaran libres de defectos, dobleces y curvas que no puedan ser rapidas y
completamente enderezadas en el campo.

El acero de refuerzo no tendrd mds oxidacién que aquella que puede haber
acumulado durante el transporte de las obras.

Proteccion

En todo momento el acero de refuerzo sera protegido de la humedad, suciedad,
mortero concreto, etc. Todas las barras seran adecuadamente almacenadas en
forma ordenada por lo menos a 30 cm. encima del suelo, en lugar seco, aislado
y protegido de la humedad, tierra, sales, aceites o grasas.

Gancho Estandar

a) En barras longitudinales:

- Doblez de 1802 mas una extension minima de 4 db, pero no menor de
6.5 cm. al extremo libre de la barra

- Doblez de 902 mas una extension minima de 12 db al extremo libre de
la barra.

b) En Estribos:

- Doblez de 1352 mds una extensién minima de 10 db al extremo libre de

la barra. En elementos que no resisten acciones sismicas, cuando los estribos no

se requieran por confinamiento, el doblez podrd ser de 902 o 1352 mas una

extension de 6 db.

Diametros Minimos de Doblado

a) En barras longitudinales:

- El didametro de doblez medido a la cara interior de la barra no debera ser
menor a:
Barras ®=3/8" a §=1" 6 db

Barras ®=11/8" a @=13/8"8db
b) En Estribos:
- El didametro de doblez medido a la cara interior de la barra no debera ser
menor a:
Estribos @=3/8" a @=5/8" 4db

Estribos @ =3/4” a @ mayores 6db 2
0 : [ \2 LUK
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Doblado del Refuerzo
Todo el refuerzo deberd doblarse en frio. El refuerzo parcialmente embebido
dentro del concreto no debe doblarse, excepto cuando asi se indique en los
planos de disefio o lo autorice el Ingeniero Proyectista. No se permitird el
doblado del refuerzo.

Colocacion del Refuerzo

Antes de ser colocadas en funcién las barras de refuerzo seran completamente
limpiadas de toda escama y oxido suelto, y de cualquier suciedad vy
recubrimiento de otro material que pueda destruir o reducir su adherencia.

El refuerzo se colocara en posicion exacta respetando los alineamientos,
recubrimientos y espaciamientos especificados en los planos.

El refuerzo debera asegurarse con alambre negro, recocido del N° 16, o con
otros medios apropiados, de manera que durante el vaciado no se produzcan
desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles.

Limites para el espaciamiento del Refuerzo

El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa debera ser mayor o
igual a su didmetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamafio maximo nominal del agregado
grueso.

En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales serd mayor o igual
a 1.5 su didmetro, 4 cm. o 1.3 veces el tamafio maximo nominal del agregado.
El refuerzo por contraccién y temperatura debera colocarse a una separacién
menor o igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder de 45 cm.

Empalmes del Refuerzo

Los refuerzos se deberdan empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos
bajos, las barras longitudinales de columnas se empalmaran de preferencia
dentro de los 2/3 centrales de la altura del elemento. Los empalmes deberan
hacerse sélo como lo requieran o permitan los planos de disefio o como lo
autorice el Supervisor.

Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos
sujetos a flexidn, no deberan separarse transversalmente mas de 1/5 de la
longitud de traslape requerida, ni mas de 15 cm.

La longitud minima del traslape en los empalmes traslapados en traccién
sera conforme a los requisitos de los empalmes (Ver 8.11.1 del RNC) pero nunca
menor a 30 cm.

Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse; sin
embargo, si fuera estrictamente necesario y si se empalma menos o mas de la
mitad de las barras dentro de una longitud requerida de traslape se debera usar
los empalmes indicados en el punto 8.11.1 de la norma E-060 Concreto Armado
del RNC. En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional

de Construcciones.
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Método de Medicion

Este trabajo serd medido por kilogramo (KG), de acuerdo a las dimensiones
indicadas en los planos, medido en su posicidn final previa verificaciéon y
aprobacion del Ingeniero y/o Supervisor; y todo ello ejecutado segun las
presentes especificaciones 6 de acuerdo a las instrucciones de la supervisidon

ordenadas por escrito.

Base de Pago

El peso en kilogramos (KG) de fierro corrugado, medido de acuerdo a lo
anteriormente descrito, sera pagado al precio unitario segun el Contrato. El
pago se efectuard mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al
avance real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituird compensacion
por el armado y colocacién; asimismo por materiales (inc. merma), por la mano
de obra (inc. leyes sociales), herramientas y equipo empleados y por los

imprevistos necesarios para completar la partida

06.02.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAREDES DE CANAL.

Descripcion

Los encofrados deberdn estar preparados para resistir con seguridad todas las
cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto vaciado y una

sobrecarga de llenado (trabajadores, carretillas, vibradores, equipos, etc.).

Responsabilidad

La seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados sera
de responsabilidad unica del Contratista, quien deberd ceiiirse a la norma
ACI-347. La propuesta de encofrados sera presentada a la Supervision para
su revision con una anticipacion de 15 dias a la ejecucion de los trabajos, esta
revisién no exonera de su responsabilidad al Contratista.

Caracteristicas

Los encofrados y andamiajes se construirdn para resistir con seguridad y sin
deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso
y empuje del concreto mas una sobrecarga de 300 kg/m2 como minimo.

Los encofrados seran herméticos a fin de evitar la pérdida de finos y lechada,
siendo adecuadamente arriostrados y unidos entre si para mantener su
posicién y forma.

Preparacién y colocacion

Los encofrados y sus soportes deben ser disefiados y construidos bajo
responsabilidad del Contratista, teniendo en cuenta su durabilidad vy
resistencia, principalmente si van a ser usados reiteradas veces durante la
obra.

La superficie interior de todos los encofrados sera limpia de toda materia
extrafia, grasa, mortero, basura y sera recubierta con aceite o desmoldante
aprobado por la Supervisién. Las sustancias que se usen para desmoldar no

deberan causar manchas al concreto.
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En general los encofrados deben estar de acuerdo con lo dispuesto en el ACI
318.99.

Desencofrado

Todos los encofrados serdn retirados en el tiempo indicado o cuando la
resistencia especificada haya sido alcanzada, y de modo que no se ponga en
peligro la estabilidad del pavimento.

Se tomaran precauciones cuando se efectie el desencofrado para evitar
fisuras, roturas en las esquinas o bordes y otros dafios en el concreto.
Cualquier dafio causado al concreto por una mala operacién de desencofrado
serd reparado por cuenta del Contratista, a satisfaccidon de la supervision.

En casos especiales la supervision podra ordenar que los encofrados
permanezcan mas tiempo que el indicado en estas especificaciones, por
razones justificadas.

Cuando se use aditivos aceleradores de fragua, el desencofrado podra
efectuarse antes de lo usualmente permitido, contando para ello con la
aprobacion de la Supervisién.

Método de pago

La medicién de esta partida serd por metro cuadrado (m2) y su pago
constituird compensacién completa por los trabajos descritos anteriormente
incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas,
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida
correctamente.

VIGAS PERIMETRALES Y CENTRICAS

06.03.01. CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA VIGA

idem que el punto 06.02.01

06.03.02. ACERO CORRUGADO DE 1/2” FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60
06.03.03. ACERO CORRUGADO DE 3/8” FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60.

Descripcion
El acero de refuerzo estd especificado en los planos por su esfuerzo de
fluencia (fy) y deberd cefirse ademas a las normas indicadas.

Se deberan respetar los didmetros de todos los aceros estructurales
especificados en los planos, cuyo peso y diametro debera ser de acuerdo a
las Normas.

Las barras se doblardn con tubo y se cortardn con cizalla p/fierro de
construccion hasta 5/8”, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los
planos.

Una vez cortada las barras longitudinales, se procederd a colocar el acero de
acuerdo a lo fijado en el plano. El acero respetara el recubrimiento de 5.0 cm
desde la cara en exterior.

Método de medicidn. '
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El método de medicidon sera por kilogramos (kg) de acero habilitado y
colocado en la posicion que indican los planos, obtenido segin su peso y
cantidad, aprobado por la supervision.
Base de pago
El pago se efectuard en kilogramos (kg), dicho pago contribuira la
compensacion total por mano de obra, materiales, herramientas manuales,
equipos e imprevisto necesarios.

06.03.04. Encofrado y desencofrado de vigas

idem que la partida 06.02.04.

07. OBRAS DE PAVIMENTO
07.01. GEOMALLA MULTIAXIAL.

Descripcion

Este trabajo consistird en la provisién e instalacion de una geomalla
polimérica multiaxial a ser usada en combinacién con una capa de agregado
para realizar mejoramiento de subrasantes pobres y refuerzos de capa base.
Esta geomalla tendrd como finalidad reducir los espesores convencionales de
mejoramiento y base granular, a través del incremento del médulo de la base
debido al confinamiento lateral de las particulas del agregado, ademads de
mejorar la distribucion de esfuerzos transmitidos a capas inferiores,
controlar los asentamientos diferenciales y aumentar los radios de curvatura.
Materiales

Las geomallas multiaxiales deberan ser elementos elaborados a partir de
[dminas de resinas selectas de polipropileno, perforadas y estiradas
uniformemente en tres direcciones formando costillas con un alto grado de
orientacién molecular y uniones integrales de alta rigidez.

La geomalla multiaxial debera presentar una apertura triangular, con un peso
y caracteristicas moleculares que impartan alta resistencia a la pérdida de
capacidad de carga o integridad estructural contra los esfuerzos mecanicos
desarrollados durante la instalacion, alta resistencia a la deformacién
provocada por fuerzas aplicadas durante su uso y alta resistencia a la pérdida
de capacidad de carga o integridad estructural contra las solicitaciones
ambientales de largo plazo.

Las geomallas multiaxiales deberan ser quimica y biolégicamente inertes y
resistentes a procesos degenerativos de los suelos; deberdn ser resistentes
al desgaste, rasgaduras y punzonamiento, a fin de resistir cargas dinamicas
aplicadas por el trafico de construccién en cualquier direccién dentro de su
plano.

La geomalla multiaxial deberd ser capaz de generar una transmision radial
(3602) de esfuerzos al suelo de fundacidn, mediante trabazén mecanica con
suelo compactado o materiales de relleno.

La geomalla multiaxial debera poseer suficiente rigidez a la flexion para ser
capaz de lograr una instalacion eficiente sobre suelos pobres o himedos; vy
suficiente rigidez torsional, con un minimo de 6 costillas por unién, para
resistir movimientos de rotaciéon en el plano provocados por los suelos
compactados o los materiales de relleno, cuando estan sujetos a fuerzas de
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desplazamiento lateral tales como las causadas por un vehiculo en
movimiento.
La geomalla multiaxial deberd poseer completa continuidad de todas las
propiedades a través de su estructura y deberd ser apropiada para el refuerzo
interno del suelo compactado o materiales de relleno a fin de mejorar su
capacidad de soporte en aplicaciones estructurales.
La geomalla estructural multiaxial debera presentar las caracteristicas
indicadas en la tabla siguiente:
Propiedades Longitudinal Diagonal Transversal General
Distancia entre costillas paralelas, mm (in) ¥ 40 (1.60) 40 (1.60) -
Profundidad al centro de la costilla, mm (in) ? - 1.8 (0.07) 1.5 (0.06)
Ancho al centro de la costilla, mm (in) @ - 1.1 (0.04) 1.3 (0.05)
Espesor de nodos o juntas, mm (in) ¥ 3.1(0.12)
Forma de la costilla rectangular
Forma de la apertura triangular

IntegridadEstructural

Eficiencia en las juntas ® % 93

Estabilidad de Aperturas,® kg-cm/deg @ 5.0kg-

3.6
cm
Rigidez radial a bajas deformaciones,®®
300
kN/m @ 0.5% strain
Rigidez radial a bajas deformaciones,®
20,580
(Ib/ft @ 0.5% strain)
Durabilidad
Resistencia a la degradacién quimica'® 100%
Resistencia a la degradacion por luz ultravioleta
8 P Y 100%

condiciones ambientales!”)

NOTAS:

1. A menos que se indique lo contrario, los valores mostrados son
valores minimos promedios de rollo (MARV) determinados de
acuerdo con la ASTM D 4759-02. Una breve descripcién de los
procedimientos de ensayos esta dada en las notas siguientes.

2. Dimensiones nominales.

3. Lacapacidad de transferencia de carga se mide via GRI-GG2-87 y GRI-
GG1-87 y es expresada como un porcentaje de la resistencia a la

tension ultima.
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4. Larigidez torsional en el plano es medida aplicando un momento a
la junta central de un espécimen de 225mm x 225mm fijado en todo
su perimetro; en concordancia con la metodologia del Cuerpo de
Ingenieros de los Estados Unidos para medida de la rigidez torsional
(Kinney, T.C. AperturestabilityModulus ref. 3, 3-1-2000).

5. El esfuerzo radial se determina a partir de los esfuerzos de tensién
medidos en cualquier eje del plano para pruebas en concordancia
con la ASTM D 6637-01.

6. Laresistenciaa la pérdida de capacidad de carga cuando la geomalla
es sometida a ambientes agresivos quimicamente se obtiene
mediante el ensayo de inmersién de acuerdo con la EPA 9090.

7. Llaresistencia a pérdida de capacidad de carga cuando la geomalla es
sometida a 500 horas de luz ultravioleta y ambientes agresivos, se
obtiene de acuerdo a las pruebas ASTM D 4355-05.

Método de ejecucion

Empaque y Almacenamiento. La geomalla multiaxial de refuerzo debera
estar envasada en una envoltura protectora y debera ser almacenada de tal
modo que no se produzca un contacto excesivo con lodo, hormigén humedo,
epoxico u otros materiales nocivos, y que éstos no queden adheridos a ella.
La geomalla multiaxial deberd almacenarse a temperaturas mayores de —
29°C(-20°F), y no debe manipularse a temperaturas menores de —10°C (14°F).
Los rollos de geomallas multiaxiales se deberan almacenar en forma
horizontal, en pilas con una altura maxima de cinco rollos, para evitar que los
rollos se deformen y no deberan permanecer expuestos a los UV durante mas
de 6 meses. Los rollos deformados y los rollos que hayan estado expuestos a
la luz ultravioleta directa durante mas de 6 meses no se utilizaran, a menos
gue el Ingeniero dé su aprobacion.

Preparacién de la superficie. Referente a la subrasante pobre, para realizar
el mejoramiento, despejar, desraizar y excavar (si fuera necesario) hasta
lograr el nivel de disefo, eliminando capas vegetales, los escombros
perjudiciales y los materiales inapropiados del sitio. Realizar pasadas de
rodillo liviano sobre la subrasante para acomodar los materiales
inapropiados. En lo posible, retroarrastrar para nivelar los surcos.
Colocacion de la Geomalla Multiaxial. Se deberdn cortar las bandas plasticas
de los rollos de geomalla y desenrollarlas encima de la sub-base 6 subrasante
preparada. Antes de desenrollar la geomalla completamente, anclar el
principio del rollo en el centro y las esquinas a la superficie subyacente con
pequefias pilas del relleno de aridos o con arandelas, clavijas o grapas gruesas
clavandolas en la subrasante a través de las aberturas de la geomalla.
Desenrollar la geomalla, alinearla y tirar de ella hasta que quede tensa,
eliminado las arrugas con tensidon manual, y luego asegurarla.

Cuando se esparce el material para mejoramiento o el agregado de base,
empujandolo sobre la geomalla multiaxial con equipos pesados como
niveladoras, es posible que la accion de empuje cree una “ola” en la geomalla
delante del relleno que avanza. Las paladas de relleno o las clavijas pueden
atrapar esta ola y forzar la geomalla multiaxial a subir a la capa de aridos,

EE L e L ]

Stanier Iri .
GERENTE GENERAL




==
e
‘.‘l'!", “REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACION DE RACK DE TUBERIA EN
L — L PLANTA IQUITOS”
PETROPERU
donde puede ser dafada por la maquinaria. El tensado de la geomalla por lo
general mitiga este huelgo, eliminando las “olas”. Si se forman olas
importantes, deben removerse las clavijas o el material apilado para permitir
que las olas se disipen en el extremo y los costados del rollo.

Método de pago
La unidad de pago de esta partida sera el metro cuadrado (m2)

Base de pago

Las cantidades aceptadas de geomalla multiaxial seran pagadas al precio unitario
del contrato por metro cuadrado colocado, por toda obra ejecutada de acuerdo
tanto con esta secciéon como con la especificacion respectiva del fabricante de los
materiales y aceptada a satisfaccidon por el Supervisor.

07.02. SUB BASE CON MATERIAL A-2-4 E=0.20 M.
Descripcion

Esta partida consistird en el relleno con material de préstamo (A-2-4) en las
zonas sobre excavadas a nivel de sub-rasante debido a la existencia de material
inorganico.

El material sera suministrado y colocado en la forma indicada en los planos para
cubrir el material anteriormente excavado.

Los materiales de relleno se extenderan en capas sensiblemente horizontales y
de espesor uniforme, el cual deberd ser lo suficientemente reducido para que,
con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactacion exigido.

El presente relleno se compactara convenientemente, en capas sucesivas cuyo
espesor suelto no exceda los 0.20 m. En todo lo ancho de la seccién de la via,
hasta obtener el nivel de la sub-rasante, anteriormente excavado. El redado del
material en cada capa se hara con maquinaria.

Las operaciones de compactado se haran hasta que el terraplén se compacte a
no menos del 100% si los suelos no son cohesivos y el 90% si son cohesivos a la
maxima densidad con el contenido dptimo de humedad.

Tanto la clase de material de relleno como la compactacién deben controlarse
continuamente durante la ejecucién de la obra. No debe emplearse en el relleno
tierra que contenga materiales organicos en cantidades deletéreas ni raices o
arcillas o limos uniformes. No debe emplearse material cuyo peso sea menor de
1,600 Kg/m3.

Cuando el relleno se deba depositar sobre agua, las exigencias de compactacion
para las capas solo se aplicaran una vez que se haya obtenido un espesor de un

metro (1.00 m.) de material relativamente seco.
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El Contratista debera notificar al Supervisor, con suficiente antelacion al
comienzo de la ejecucién de los rellenos, para que éste realice los trabajos
topograficos necesarios y verifique la calidad del suelo de cimentacidn, las
caracteristicas de los materiales por emplear y los lugares donde ellos serdn
colocados.

Todo relleno colocado antes de que lo autorice el Inspector y/o Supervisor,
deberd ser retirado por el Contratista, a su costo.

Los rellenos sdlo se llevaran a cabo cuando no haya lluvia o fundados temores
de que ella ocurra.

Método de Medicion

El metrado, se realizard en los limites que los planos indiquen, o como hayan
sido ordenados por el Inspector y/o Supervisor, se medira en M3 o fracciones
de lo efectivamente realizado.

Base de Pago

El pago se hara al precio unitario del contrato por M3. Este precio serd la
compensacién total por toda la labor, equipo y herramientas e imprevistos
necesarios para completar este item.

07.03. LOSA DE RODADURA MORTERO F’'C=210 KG/CM2 E=0.20M.

Descripcion

Se utilizard un mortero de resistencia f'c=210 Kg/cm?, en la losa de rodadura,
con un moédulo de rotura de Mr=28 kg/cm2, para su ejecucion el Contratista
debera presentar un disefio de mezclas y luego se deberd presentar los
resultados de los ensayos de rotura de probetas que demuestren el uso en obra
de este mortero de resistencia f'c=210 Kg/cm2 y Mr=28 Kg/cm2.

Se deberd cumplir para su ejecucién con todo lo especificado en las
Especificaciones Generales de Estructuras de Mortero.

Método de Medicion
El metrado, se realizard en metro cubico (m3), o fracciones de lo efectivamente
realizado.

Norma de Medicién y Pago

El pago se hara al precio unitario del contrato por metro cubico (m3). Este precio
serd la compensacién total por toda la labor, equipo y herramientas e
imprevistos necesarios para completar este item.

07.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE RODARURA
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Descripcion

El encofrado debera estar en dptimas condiciones garantizandose formas
seguras, bien estacadas y el trabajo deberd cumplir con el alineamiento, niveles
y secciones indicadas en los planos, para lo cual se deberdn cumplir las
Especificaciones Generales de Estructuras de Mortero — Encofrados.

Método de Medicion
El metrado, se realizard en metro cuadrado (m2) o fracciones de lo
efectivamente realizado.

Norma de Medicién y Pago

El pago se hard al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2).
Este precio serd la compensacidon total por toda la labor, equipo y
herramientas e imprevistos necesarios para completar este item.

CURADO EN LOSA DE RODADURA.

Descripcion

Una vez que la losa de rodadura haya perdido su brillo superficial, después del
vaciado y halla endurecido, se procederd al curado por aspersién y arroceras,
debiendo conservarse lalosa hiumeda por espacio de 07 dias, curandola 04 veces
por dia.

Antes del curado del mortero el Contratista debera proteger al mortero de la
accion nociva de los rayos solares, vientos, aguas pluviales, vibraciones y otros
agentes nocivos, a través de techos provisionales de crisnejas, plasticos, etc.

El agua usada en el curado deberd ser limpia, libre de agentes nocivos al
mortero.

Cuando lo autorice el Supervisor, se podra utilizar peliculas impermeables,
debiendo cumplir lo siguiente:

= No reaccione de manera perjudicial con el mortero.

= Se endurezca dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicacion.

=  Suindice de retencion de Humedad (ASTM-C-156) no deberd ser menor de
909,

= Debera tener color claro para controlar su distribuciéon uniforme, el color
debera desaparecer al cabo de cuatro horas.

Método de Medicion

El metrado, se realizara en metro cuadrado (M2), las mismas que seran
consideradas una vez colocadas a completa satisfaccion del Ingeniero Inspector

y/o Supervisor.
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Norma de Medicién y Pago

El pago se hard al precio unitario del contrato por metro cuadrado (M2). Este
precio sera la compensacién total por toda la labor, equipo y herramientas e
imprevistos necesarios para completar este item.

07.06. ASERRADO DE JUNTAS DE CONTRACCION.
Descripcion
Esta partida comprende la conformacidn de los espacios establecidos en los
planos para la junta de contraccion.

Método de medicién
La partida se medira en metros lineales m

Base de pago
El pago se efectuara por trabajo culminado representando este la cantidad
total de metros lineas necesarios para el cumplimiento de los objetivos
proyectados.

07.07. RELLENO DE JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION DE %" X 2”
C/MORTERO ASFALTICO 1:4

Descripcion

Esta partida consiste en el sellado de la junta de dilatacion con mezcla asfaltica
1:4, 1/2”X2” éstas se construirdan cada 10.45. metros. La mezcla asfaltica a
usarse deberd ser con asfalto PEN 40/50.

El ligante serd colocado sobre superficies secas y libres de polvo, para este
ultimo, se usara aire comprimido a una presion de por lo menos 990 Ib/plg?. La
temperatura a la que se debe calentar el asfalto y los agregados finos (Arena +
Cemento Pdrtland) serd de 150 °C. No se permitira exceso de sello en la parte
superficial de la junta que modifique el aspecto uniforme de la superficie de la
calzada.

Método de Medicion

El metrado, se realizara en metro lineal (ML), las mismas que seran consideradas
una vez colocadas a completa satisfaccion del Ingeniero Inspector y/o
Supervisor.

Norma de Medicién y Pago
El pago se hara al precio unitario del contrato por metro lineal (ML). Este precio
serd la compensacién total por toda la labor, equipo y herramientas e
imprevistos necesarios para completar este item.
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07.08. RELLENO DE JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION DE %” X 2” C/

MORTERO ASFALTICO.

Descripcion

Esta partida consiste en el sellado de la junta de contraccidn con mezcla asfaltica
1:20, éstas se construirdn cada 3.45 metros. La mezcla asfaltica a usarse debera
ser con asfalto PEN 40/50.

El ligante serd colocado sobre superficies secas y libres de polvo, para este
ultimo, se usara aire comprimido a una presion de por lo menos 990 Ib/plg?. La
temperatura a la que se debe calentar el asfalto y los agregados finos (Arena +
Cemento Pértland) serd de 150 °C. No se permitird exceso de sello en la parte
superficial de la junta que modifique el aspecto uniforme de la superficie de la
calzada.

Método de Medicion

El metrado, se realizara en metro lineal (ML), las mismas que seran consideradas
una vez colocadas a completa satisfacciéon del Ingeniero Inspector y/o
Supervisor.

Norma de Medicién y Pago

El pago se hara al precio unitario del contrato por metro lineal (ML). Este precio
serda la compensacién total por toda la labor, equipo y herramientas e
imprevistos necesarios para completar este item.

07.09. RELLENO DE JUNTAS DE AISLAMIENTO DE %" X 2” C/ MORTERO ASFALTICO
07.10. RELLENO EN JUNTAS LONGITUDINALES DE ARTICULACION DE %” X 2” CON

MATERIAL ASFALTICO 1:4

Descripcion

Esta partida consiste en el sellado de |la junta de contraccién con mezcla asfaltica
1:4, %" X 2" éstas se construiran cada 2.95 metros. La mezcla asfaltica a usarse
deberd ser con asfalto PEN 40/50.

El ligante serd colocado sobre superficies secas y libres de polvo, para este
ultimo, se usara aire comprimido a una presion de por lo menos 990 Ib/plg?. La
temperatura a la que se debe calentar el asfalto y los agregados finos (Arena +
Cemento Pdrtland) sera de 150 °C. No se permitira exceso de sello en la parte
superficial de la junta que modifique el aspecto uniforme de la superficie de la
calzada.

Método de Medicion

El metrado, se realizara en metro lineal (ML), las mismas que seran consideradas
una vez colocadas a completa satisfacciéon del Ingeniero Inspector y/o
Supervisor.
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Norma de Medicion y Pago

El pago se hara al precio unitario del contrato por metro lineal (ML). Este precio
sera la compensacién total por toda la labor, equipo y herramientas e
imprevistos necesarios para completar este item.

PASADORES DE FIERRO CORRUGADO 5/8” EN JUNTAS DE ARTICULACION.

Descripcion
Esta partida comprende el suministro del acero de 5/8”, se coloca con el objeto de
mantener fija la losa de rodadura por la flexién generada por la sobrecargas.

Método de Medicion

El metrado, se realizard en kilos (KG), las mismas que seran consideradas una vez
colocadas a completa satisfaccion del Ingeniero Inspector y/o Supervisor.

Norma de Medicion y Pago

El pago se hara al precio unitario del contrato por kilos (KG), Este precio serd la
compensacion total por toda la labor, equipo y herramientas e imprevistos necesarios
para completar este item.

PASADORES DE FIERRO LISO DE %” EN JUNTAS DE CONTRACCION.

Descripcion

En esta seccidn se refiere a la habilitacion DE PASADORES del acero liso @ 3/4”
en barras y su colocacion en las juntas. Todo el acero debe cefiirse a la siguiente
especificacion:

- Acero con resistencia a la fluencia de 4200 Kg/cm2 de acuerdo a los planos
estructurales.

El Contratista sera totalmente responsable del detalle, suministro, doblado y
colocacién de todo el acero de refuerzo y se sometera al Ingeniero Inspector
para su aprobacion copia de todas las listas de doblados de varillas, diagrama de
colocacioén del acero de refuerzo.

Los Aceros de Refuerzo seran colocados segun las indicaciones de los planos. Las
distancias entre las varillas se consideran medidas entre los ojos de las mismas.
Antes de su colocacion las varillas serdn limpiadas de las eventuales
incrustaciones o de cualquier material extrafio que pueda afectar la buena
adherencia entre el hierro y el concreto.

Los refuerzos se colocaran en obra, se anclaran y fijaran de manera que no se
desplacen o deformen durante el vaciado y vibrado, las barras deben ser atadas

en todas las intersecciones.
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Los recubrimientos libres indicados en los planos deberan ser logrados por
medio de separadores de mortero de cualquier otro medio aprobado por el
Ingeniero Supervisor. Antes del vaciado el Ingeniero debera aprobar la
armadura colocada previa inspeccién.

Método de Medicion
El metrado, se realizara por kilos (kg), las mismas que seran consideradas una
vez colocadas a completa satisfaccion del Ingeniero Inspector y/o Supervisor.

Norma de Medicién y Pago

El pago se harad al precio unitario del contrato por kilos (kg), Este precio sera la
compensacién total por toda la labor, equipo y herramientas e imprevistos
necesarios para completar este item.

PASADORES DE FIERRO LISO DE 1” EN JUNTAS TRANSEVERSALES DE
DILATACION.

Descripcion

Esta partida comprende el suministro de acero liso de @ 1" e instalacién y

engrasado del fierro liso de espigas de fijacidn, se coloca con el objeto de

mantener fija la losa de rodadura por la flexion generada por la sobrecargas. Se

coloca en las juntas de dilatacién, en los lugares y espaciamientos indicados en

los planos.

Método de Medicion

El metrado, se realizara en kilos (KG), las mismas que seran consideradas una

vez colocadas a completa satisfaccion del Ingeniero Inspector y/o Supervisor.

Norma de Medicién y Pago

El pago se hara al precio unitario del contrato por kilos (KG), Este precio serd la

compensacién total por toda la labor, equipo y herramientas e imprevistos

necesarios para completar este item.

ESPIGA DE FIJACION C/TUBERIA SP 1 %” EN JUNTAS DE DILATACION.

Descripcion

Esta partida comprende el suministro de la tuberia PVCSP @ 1 1/4" e instalacién
y engrasado del fierro liso, se coloca con el objeto de mantener fija la losa de
rodadura por la flexidon generada por la sobrecargas. Se coloca en las juntas de
dilatacion, en los lugares y espaciamientos indicados en los planos.

Método de Medicion
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El metrado, se realizara en Unidad (UND), las mismas que seradn consideradas
una vez colocadas a completa satisfaccién del Ingeniero Inspector y/o

Supervisor.

Norma de Medicién y Pago

El pago se hara al precio unitario del contrato por Unidad (UND). Este precio
serd la compensacién total por toda la labor, equipo y herramientas e

imprevistos necesarios para completar este item.

07.15. SOPORTE DE PASADORES EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION.

Descripcion

Esta partida comprende el suministro de acero de 3/8” se coloca con el objeto
de mantener fijo el acero de %” de los pasadores en las juntas de contraccién.

Método de Medicion

El metrado, se realizara en Unidad (UND), las mismas que seran consideradas

una vez colocadas a completa satisfaccion del Ingeniero Supervisor.

Norma de Medicién y Pago

El pago se hara al precio unitario del contrato por Unidad (UND). Este precio
serd la compensacién total por toda la labor, equipo y herramientas e

imprevistos necesarios para completar este item

08. REVOQUES Y ENLUCIDOS
08.01. TARRAJEO IMPERMEABILIZADO 1:5 (C:A) EN INTERIOR DE CANAL PARA

TUBERIA E=1.5CM

Descripcion.

Esta partida se refiere al tarrajeo de paredes del canal mediante mortero con
aditivo impermeabilizante a un espesor de 1.5 cm

Método de medicion
La unidad de medida sera el metro cuadrado m2

Base de pago
Se pagara por trabajo culminado previa aceptacion de estos trabajos por
parte del ingeniero supervisor

09. SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA
09.01. ARMADO Y MONTAIJE DE DURMIENTES METALICOS PARA TUBERIA DE

CRUCE.

09.02. MONTAIJE DE TUBERIA DE 4”
09.03. MONTAIJE DE REJILLA GRATING

Descripcion.
Estas partidas hacen referencia a los trabajos comprendidos para la
colocacién y montaje de la tuberia de 4” en el canal y de las estructuras
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complementarias que conllevan. Se respetara los disefios establecidos en los
planos.
Método de medicién
Las partidas comprendidas para el desarrollo de esta actividad tendran como
unidad de medida de forma global glb
Base de pago.
El pago se hara al precio unitario del contrato al término de la actividad. Este
precio sera la compensacion total por toda la labor, equipo y herramientas e
imprevistos necesarios para completar este item.

10. PINTURA

10.01. SENALIZACION EN PAVIMENTO CON PINTURA EN TRAFICO.

Descripcion

Las marcas en los pavimentos o pintura lineal son utilizadas con el objeto de
reglamentar el movimiento de vehiculos e incrementar la seguridad en su
operacion, por lo cual en la presente partida se toma en cuenta las lineas
discontinuas o segmentadas que sirven para demarcar los carriles de circulacion

del transito automotor que va en un mismo sentido.

Las lineas de carril deberan usarse:

1. En todas las Autopistas, carreteras, avenidas de multiples carriles de

circulacion.

2. En lugares de congestién de transito que es necesario una mejor
distribucién del espacio correspondiente a las trayectorias de los vehiculos.

Las lineas de carriles son lineas discontinuas o segmentadas de ancho de 0.10 m
—0.15 mt., de color amarillo y cuyos segmentos seran de 4.50 m de longitud,
espaciadas 7.50 m en el caso de carreteras; en zona urbana como es nuestro

caso sera de 3.00 m y espaciada cada 5.00 m.

Método de Medicion

La unidad de medicion para las marcas sobre el pavimento es por metro

cuadrado (m2) de sefializacién colocada.

Norma de Medicién y Pago

El precio unitario serd en metro cuadrado (m2), incluye todos los
componentes del costo que sean necesarios para efectuar, completamente
y a satisfaccién, las tareas descritas en estas partidas y otras que sean
necesarias aun cuando no estuvieran indicadas explicitamente en esta
especificacion. Sin caracter limitativo los componentes del costo aludidos
son: mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, materiales,
insumos, impuestos, tasas o similares, e imprevistos, entre otros. El pago se
hara de acuerdo al avance de la partida
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11. OBRAS COMPLEMENTARIAS
11.01. LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

Descripcion

Se considera en esta partida los trabajos que deben ejecutarse para la
eliminacidn de basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda

el area del terreno, No incluye elementos enterrados de ningun tipo.

El desmonte acumulado debe ser eliminado. En cualquiera de éstos trabajos, en
lo posible se evitaran la polvareda excesiva aplicando un conveniente sistema

de regado.

Método de Medicion

La limpieza se cuantificara en metros cuadrados (m2) o fracciones del terreno

especificamente ejecutadas.

Norma de Medicién y Pago

El pago se hard al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2). Este
precio serd la compensacion total por toda la labor, equipo, herramientas e

imprevistos necesarios para completar este item.

12. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL.
12.01. PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y MITIGACION EN

LA CONSTRUCCION

12.02. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION
12.03. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN LA ETAPA DE

CONSTRUCCION

12.04. PROGRAMA DE CONTINGENCIA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.

Descripcion

La elaboracién, aplicacién y administracion de estos planes tiene la
finalidad de salvaguardar las condiciones ambientales del area intervenida
y alrededores, estan dirigidas por un ingeniero ambiental o/u sanitario. El
contratista debera presentar estos planes antes del inicio de las actividades
y deberan ser aprobadas por el ingeniero supervisor

Método de medicién
La unidad de medida serd la unidad para cada una de estas partidas

Base de pago

EL pago se efectuara al término de las actividades, previa autorizacion del
supervisor
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