
“REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE RACK DE TUBERÍA EN 
PLANTA IQUITOS” 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

01. OBRAS PROVISIONALES 

01.01. CARTEL DE SERVICIO – GIGANTOGRAFÍA (2.70 X 3.60 M) C/ BASTIDORES DE 

MADERA SEGÚN DISEÑO. 

 

Descripción  

Se respetará el diseño propuesto en los planos, en una cantidad mínima de 01 

unidades. 

El cartel de obra será ubicado en un lugar de fácil visibilidad de modo que, a través 

de su lectura, cualquier persona pueda enterarse de la obra que se está 

ejecutando; la ubicación será previamente aprobada por la entidad. El costo 

incluirá su transporte y colocación. 

 

Método de medición. 

El trabajo se medirá por unidad, ejecutada, terminada e instalada de acuerdo con 

las presentes especificaciones; deberá contar con la conformidad y aceptación de 

la supervisión. 

 

Bases de pago. 

EL cartel de obra, medido será pagado al precio unitario del contrato, por unidad, 

para la partida del Cartel de servicio, entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, 

materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida    

 

01.02. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA. 

 

Objeto 

Esta partida consiste en el traslado de equipo mecánico al lugar en que se 

desarrollara la obra antes de iniciar los trabajos. La movilización incluye la 

obtención y pago de permisos y seguros. 

 

Procedimiento 

El traslado de equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, 

mientras que el equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando 

el equipo liviano como herramientas, martillos neumáticos, vibradores etc.   

 

El Ingeniero responsable del proyecto antes de transportar el equipo mecánico al 

sitio de la obra Debra someterlos a inspección. 

 

El residente no podrá retirar de la obra ningún equipo sin la autorización de la 

supervisión 

 

Método de medición. 

La movilización se efectuará considerando en el caso de equipo pesado el peso de 

la unidad a transportarse y el equipo autopropulsado será considerado de 

acuerdo al tiempo de traslado. La medición será en forma de viaje. EL equipo en 

medición será considerado solamente del expediente.   
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Base de pago 

EL pago por viaje de la movilización y desmovilización será de la siguiente forma: 

• El 50% de pago al inicio de viaje  

• El 50% a la entrega del equipo puesto en obra  

• Se considerará un viaje al conjunto de ida y vuelta 

 

01.03. TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

Descripción 

La partida contempla el transporte de los insumos, herramientas y materiales 

desde los centros de aprovisionamiento hasta el área del proyecto (almacén). Este 

transporte se hará por medio de vehículos motorizados. 

 

Método de medición. 

La partida se medirá en toneladas 

 

Base de pago. 

EL pago se efectuará por tonelada transportada, dicho precio y pago constituirá 

compensación por mano de obra y equipos empleados para la ejecución de esta 

partida  

  

01.04. ALMACÉN PREFABRICADO DE OBRA. 

 

Descripción 

EL contratista proveerá las áreas para el almacén, oficina de residencia, guardianía 

y vestuario. Serán de paneles prefabricados de madera. Tendrán puertas de 

madera con cerradura de 1 golpe. 

El contratista presentara los planos replanteados según la ubicación acordada con 

la supervisión de obra. Estará provisto de cobertura de calamina en toda el área 

del almacén. 

 

Método de medición 

La unidad de medición de esta partida será por unidad. 

 

Base de pago 

El pago de esta partida se efectuará por trabajo terminado, contando con la 

aprobación de la supervisión de los trabajos ejecutados. 

 

02. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. 

02.01. ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Descripción. 

Esta partida comprende los estudios a realizarse para la elaboración de un plan 

referente a la seguridad y salud en el trabajo. Este plan comprenderá los aspectos 

mas significativos que se deberán tener en cuenta para salvaguardar la integridad 

física del personal que labore en el proyecto y de personas aledañas al área 
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intervenida. Además de la elaboración de este plan, la partida comprende los 

recursos necesarios para la implementación de este plan y la dirección por 

personal calificado para la administración de este plan durante todo el plazo de 

ejecución del proyecto.  

 

Método de medición. 

La partida se medirá de forma global (glb) 

 

Base de pago 

El pago de esta obra se efectuará por porcentaje de valorización de acuerdo a los 

plazos establecidos para ejecución del proyecto 

 

02.02. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Descripción. 

Comprende todos los equipos de protección individual que deben ser utilizados 

por el personal de obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los 

trabajos que se realicen, de acuerdo a la norma G.050 Seguridad durante la 

construcción del reglamento nacional de edificaciones. Entre ellos se debe 

considerar, sin llegar a ser una limitación: Casco de seguridad, gafas y guantes de 

acuerdo al tipo de actividad, botines, protectores de oídos, pantalón de trabajo, 

cortaviento para cascos, chaleco reflectivo, polera y barbiquejo. 

 

Los materiales a emplearse serán: 

Casco de protección color rojo  

Casco de protección color Blanco 

Casco de protección color Amarillo 

Guantes protección 

Botines punta de acero 

Chalecos de protección 

 

Método de medición  

La unidad de medida de esta partida será la unida 

 

Base de pago 

Cumplimiento de lo requerido en cantidades para cada uno de los trabajadores. 

El pago se efectuará por valorización de acuerdo a los plazos establecidos para la 

ejecución del proyecto.  

 

02.03. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

Descripción. 

Comprende todos los equipos de protección colectiva que deben ser usados por 

el personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociados  a los 

trabajos que se realicen, de acuerdo a la norma G.050 Seguridad durante la 

construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Método de medición 

La unidad de medida será la unidad 
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Base de pago  

El pago se efectuará por valorización de acuerdo a los plazos establecidos para la 

ejecución del proyecto.  

 

02.04. Recursos para respuesta ante emergencia 

Descripción 

Esta partida comprende la disponibilidad en obra de elementos que cubran lo 

necesario para atender una eventual emergencia de carácter medio a grave, tales 

como camilla, botiquín de primeros auxilios y vehículo de evacuación.  

 

Método de medición  

La unidad de medida será la unidad 

 

Base de pago  

El pago se efectuará por valorización de acuerdo a los plazos establecidos para la 

ejecución del proyecto.  

 

03. TRABAJOS PRELIMINARES 

03.01. Limpieza Manual de Terreno 

Descripción  

Toda obstrucción hasta 0.10 m. mínimo por encima del nivel de la rasante 

indicada en los planos, será eliminada fuera de la obra. Se extraerá las raíces y 

tierra sobrante, se acondicionará el área de la construcción, todo esto de acuerdo 

al terreno que corresponda 

 

Método de medición    

El método de medición será por metro cuadrado (m2) 

 

Base de pago 

EL pago se efectuará por metro cuadrado realizado a precios unitarios expuestos 

en el presupuesto de obra  

 

03.02. TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO C/ TEODOLITO 

Descripción.  

EL trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. EL 

replanteo refiere a la ubicación y medidas de todos los elementos que se detallan 

en los planos durante el proceso de la edificación, para la ubicación de los 

elementos de la estructura del pavimento. 

 

Aceptación de los trabajos 

Los trabajos de nivelación y replanteo y todo lo indicado en esta especificación 

serán evaluados y aceptados según lo siguiente.  

Inspección visual que sea un aspecto para la aceptación de los trabajos de acuerdo 

con buena práctica, experiencia del supervisor y estándares. 
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Conformidad con las mediciones de control que se ejecuten en los trabajos, cuyos 

resultados deberán cumplir dentro de las tolerancias y límites establecidos.    

 

Método de medición 

Los trabajos de nivelación y replanteo se medirán por m2  

 

Base de pago 

El pago será por metro cuadrado (m2) de trazo, nivelación y replanteo será de la 

siguiente forma:  

Se pagará de forma porcentual a la valorización de obra según el plazo 

programado para su ejecución. 

 

03.03. DEMOLICIÓN MANUAL DE CASETA DE CONTROL. 

Descripción 

Esta partida comprende el suministro de mano de obra y equipos necesarios para 

la demolición de la casta de control existente en la planta de ventas de Petroperú. 

Hasta generar las condiciones necesarias para cumplir con lo establecidos en los 

planos y ejecutar libremente las labores comprendidas en esta área.  

 

Método de medición. 

La unidad de medida será el metro cubico (m3) 

 

Base de pago 

El pago se realizará por metro cubico ejecutado, a precios establecidos en el 

presupuesto de obra siendo esta compensación por la mano de obra, equipos, 

insumos e imprevistos desarrollados para la culminación de la partida. 

 

03.04. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE C/ MARTILLO ELÉCTRICO 

Descripción 

Esta partida comprende el suministro de mano de obra y equipos necesarios para 

la demolición del pavimento rígido existente en la planta de ventas de Petroperú. 

Hasta generar las condiciones necesarias para cumplir con lo establecidos en los 

planos y ejecutar libremente las labores comprendidas en esta área.  

 

Método de medición. 

La unidad de medida será el metro cubico (m3) 

 

Base de pago 

El pago se realizará por metro cubico ejecutado, a precios establecidos en el 

presupuesto de obra siendo esta compensación por la mano de obra, equipos, 

insumos e imprevistos desarrollados para la culminación de la partida. 

 

03.05. BOMBEO PARA LA ELIMINACIÓN DE AGUAS FILTRANTES Y PLUVIALES 

Descripción 

Esta partida hace referencia a los trabajos de instalación de equipo de bombeo 

para la eliminación del volumen de agua procedente de filtraciones y de 

precipitaciones pluviales, hacia una zona autorizada por la supervisión donde no 
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represente una obstrucción para la ejecución de los trabajos a realizarse en el área 

de ejecución del proyecto. 

 

Método de medición 

La unidad de medida para esta partida será día 

Base de pago  

 La forma de pago se efectuará por día trabajado a precios establecidos en el 

expediente   

03.06.  SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA.  

Descripción. 

 Esta partida hace referencia al desarrollo de las actividades para la señalización 

preventiva y provisional e obra, para una rápida y eficiente información de los 

riesgos y medidas preventivas a tener en cuenta dentro de la zona de trabajo y 

áreas adjuntas a estas. 

 

Método de medición. 

Esta partida se medirá por día 

 

Base de pago  

La partida se pagará por día trabajado 

03.07. ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO. 

Descripción  

Esta partida comprende el acarreo de material obtenido producto de los trabajos 

de demolición con apoyo de equipos mecanizados hasta una zona aprobada por 

la supervisión o las autoridades correspondientes para su disposición final, 

dejando libre de cualquier residuo dentro de la zona de trabajo. 

 

Método de medición.  

La unidad de medida de esta partida será el metro cubico (m3), por ello se medira 

el volumen por medio de la capacidad volumétrica que tenga el volquete utilizado 

para su transporte  

 

Base de pago 

El pago se efectuará al precio unitario del contrato en metros cúbicos (m3) 

entendiéndose que dicho precio y pago contribuirá la compensación total por 

mano de obra no calificada y equipos mecanizados para ejecutar dicha partida 

 

04. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.01. SOBRE EXCAVACION DEBAJO DE LA SUB RASANTE.  

Descripción  

Esta partida hace referencia a los trabajos de excavación a profundidad de la sub 

rasante con el apoyo de maquinaria pesada. Esta excavación deberá respetar los 

niveles establecidos y cumplir con el volumen programado para esta actividad.  

 

Método de ejecución 

Una vez ejecutado los trabajos de replanteo y siendo aprobado por la supervisión 

se podrá dar comienzo a los trabajos de excavación.  
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Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas y 

excavaciones, se apilaran convenientemente a lado de la misma, a una distancia 

prudencial, evitando causar presiones sobre las paredes de excavación.  

Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en 

lugares indicados por el residente de obra, aun cuando estuvieran fuera de los 

límites de la obra, para su posterior eliminación por medios mecánicos a zonas 

autorizadas por las autoridades competentes.  

A medida que progrese la excavación se deberá tener especial cuidado con el 

comportamiento de las paredes de la excavación a fin de evitar cualquier 

eventualidad que afecte los trabajos e integridad del personal que labore en la 

zona de trabajo. Si esto sucediera no se podrá funcionar sin antes limpiar 

completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. 

Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y 

apuntalamientos, estos deberán ser proyectados por el contratista, revisados y 

aprobados por el responsable de obra. Esta aprobación no eximirá al contratista 

de las responsabilidades que hubiera lugar en caso de falla de las mismas. 

Cuando las excavaciones requieran achicamiento, el contratista dispondrá el 

número y clase de unidades de bombeo necesarias. El agua extraída se evacuará 

de manera que no cauce ninguna clase de daño a la obra ni a terceros. 

El fondo de la excavación será horizontal y en los sectores donde el terreno 

destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 

Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que 

servirán de base a la estructura del pavimento y una vez terminadas se las limpiara 

de toda la tierra suelta. 

Las excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y 

tanto las paredes como el fondo tendrás las dimensiones indicadas en los planos. 

En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de 

construcción o indicados en los planos por el responsable de obra, el contratista 

llenará el exceso por su cuenta y riesgo, relleno que será propuesto por el 

responsable de obra y aprobado antes y después de su realización.  

 

Método de medición. 

La unidad de medida de esta partida será metro cubico (m3). El volumen de 

excavación se obtendrá multiplicando largo por ancho por la altura de excavación 

o la geometría que le corresponda, siendo la altura media desde el nivel inferior 

de sobre excavación a nivel inferior de base 

 

Base de pago. 

EL pago se efectuará al precio unitario por metro cubico (m3) entendiéndose que 

dicho pago constituirá la compensación total por mano de obra y maquinaria 

empleada necesarias para la realización de la partida.    

 

04.02. GEOTEXTIL. 

Descripción.  

Es un material plano constituido por fibras polímeros las cuales se encuentran 

unidas a través de un tejido, diseñado para una determinada resistencia, dicho 
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geotextil estará diseñado para resolver problemas ocasionados por filtración, 

control de drenaje, estabilización y refuerzo de suelos. 

 

Consideraciones técnicas. 

MECANICAS 
 

ASTM D 4632 
 
ASTM D 4595 
ASTM D 3786 
ASTM D 4833 
ASTM D 4533 
 
HIDRAULICAS 
 
ASTM D 4491 
ASTM D 4751 
 
FISICAS 
 
ASTM D 5199 
ASTM D 4355 
 
Método de medición 
El método de medición será por metraje efectivo, es decir por m2 de Geotextil 
instalado como superficial efectiva impermeabilizada y debidamente aprobado 
por el encargado de la inspección del servicio. 
 
Base de pago 
La forma de pago será por m2 de Geotextil instalado como superficie efectiva 
impermeabilizada y debidamente aprobado por el encargado de la inspección 
del servicio. 
 
Otras consideraciones del servicio. 

• Se incluye traslapes y desperdicios. 

• Se incluye la impermeabilización y sellado en dos vertederos de salida (25 
ml.) y confección de 06 botas en tuberías de ingreso y columnas de soporte. 

• La instalación de Geotextil será en el fondo de lagunas, taludes y corona de 
anclaje. 

• No se incluye la excavación de zanja y relleno compactado para anclaje en la 
corona. 

El Geotextil será instalado sobre terreno debidamente nivelado y compactado 
de la laguna 2B y sobre geomembrana existente de la laguna 3B, ambas 
condiciones por cuenta de la EPS ILO S.A 
 
Requerimientos mínimos   

Propiedades Ensayo UND Valor Marv 

Masa por unidad 
de Are 

ASTM D 5261 gr/m2 205(*) 

Espesor ASTM D 5199 Mm 3.00 
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Resistencia a la 
tracción “Grab” 
(Carga 
concentrada) 

ASTM D 4632 N 590 

Elongacion en la 
ruptura “Grab” 

ASTM D 4632 % >50 

Resistencia al 
desgarre 
trapezoidal  

ASTM D 4533 N 260 

Resistencia al 
punzonamiento  

ASTM D 4833 N 375 

Resistencia al 
estallido  

ASTM D 3786 KPa 1870 

Permisibilidad  ASTM D 4491 Seg -1 2.20 

Permeabilidad  ASTM D 4491 cm/seg 65x10-2 

Tamaño aparente 
de la apertura 
(AOS)(**) 

ASTM D 4751 mm. (Tamiz)  0.180(80) 

Tasa de flujo ASTM D 4491 l/min/m2 6210 

Estabilidad a los 
rayos ultra violeta 

ASTM D 4355 %/hrs >70 

 
Valor MARV: Valor mínimo promedio de rollo. Es un valor estadístico igual al 
valor promedio menos dos veces la desviación estándar. 
(*) Valor Típico, corresponde al valor promedio de todos los datos históricos. 
(**) Valor máximo promedio de rollo (MARV ARV: valor promedio más dos veces 
la desviación estándar. 

 

04.03. RELLENO DE SOBRE EXCAVACION DEBAJO DE LA SUB RASANTE, CON MATERIAL 

DE PRESTAMO. 

Descripción 

Comprende los trabajos tendientes a superar depresiones de terreno, utilizando 

el volumen necesario de material del préstamo para lograr una ejecución óptima 

de los rellenos. No se ejecutarán rellenos que cubran trabajos de cimentación, 

instalaciones y otros, si antes no han sido aprobados por el Ingeniero Supervisor. 

Se aplicará todo lo indicado para rellenos con material de préstamo, el cual puede 

ser compactado con equipo o manual. El material a emplearse será de tipo A-2-4 

en toda el área de relleno. 

 

Método de medición. 

El método de medición será por metro cúbico (m3), según lo indicado en los 

planos y aceptado por la supervisión.  

 

Base de pago. 

EL pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por metro cubico, para 

toda la obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación y aceptada a 

satisfacción de la supervisión. 
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Este precio incluirá compensación total por todo el trabajo especificado en esta 

partida, materiales, mano de obra, herramientas, equipos transporte e 

imprevistos necesarios para completar el trabajo 

 

 

 

 

04.04. CONFORMACION A NIVEL DE SUB RASANTE. 

Descripción  

Se define como el trabajo que se realizará en el área que soportará directa o 

indirectamente a la estructura del pavimento. Su ancho será el que muestren los 

planos o lo indique la Supervisión. 

 

El origen de la zona a perfilar y compactar, será: 

 

• Como resultado de corte de material suelto. 

• Como resultado de corte en roca suelta. 

• Como resultado de corte en roca fija. 

El Contratista suministrará y usará las plantillas que controlan las dimensiones de 

este trabajo. En el caso de que el área a perfilar y compactar soporte directamente 

al pavimento, las tolerancias de la subrasante, deberán ajustarse a la cota del 

perfil con una diferencia de un (1) centímetro en más o menos. 

Requerimientos de construcción 

Treinta (30) centímetros por debajo de la cota de subrasante todo material 

suelto será compactado a 95% de la máxima densidad seca. Esto se 

complementa con el perfilado y compactado de la corona del terraplén en 

caso de acabados mixtos. 

Si la naturaleza del suelo de la subrasante, en corte de material suelto, no 

permita obtener la estabilidad mínima previstas en el Proyecto y previa 

verificación de la Supervisión, los materiales inadecuados serán removidos y 

sustituidos por material que reúna las condiciones aceptables. Las 

profundidades a mejorar serán verificadas, aprobadas y ordenadas por la 

Supervisión. 

Método de medición  

La preparación, acondicionamiento, reposición, perfilado y compactado en 

la zona de corte, será medida en metros cuadrados (m2), calculado por el 

método de los anchos medios, el cual se obtendrá a partir de los anchos 

indicados en las secciones transversales y de la distancia longitudinal entre 

ellas. 

 

Base de pago 

La superficie del perfilado y compactado de la subrasante en zona de corte, 

medidas en la forma descrita anteriormente y aprobadas por el Supervisor, 

será pagada por metro cuadrado ejecutado dicho precio constituirá la 

compensación total del uso de equipo, mano de obra, beneficios sociales, 
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herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida a entera 

satisfacción del supervisor. 

 

04.05. ENTIBADO PARA PROTECCION DE EXCAVACION.  

Descripción  

En todos los casos en que el tipo del suelo y/o la profundidad de las zanjas 

así lo exijan, así como por la violencia de los raudales que en los días de lluvia 

puedan amenazar las construcciones vecinas, éstas deberán ser 

efectivamente protegidas contra el peligro de derrumbe, mediante el 

sistema de entibados, empleando madera tornillo o similar para asegurar la 

calidad de los trabajos. 

 

Método de medición. 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) 

 

Base de pago 

El método de pago será mediante la medición de metro cuadrado efectuado 

por el precio unitario expuesto en el presupuesto de obra. Dicho pago 

significara compensación total por la mano de obra, materiales, 

herramientas e imprevistos que se requiere 

  

04.06. ELIMINACION DE MATERIA EXCEDENTE A UNA DISTANCIA = 3 KM + 30% 

ESPONJAMIENTO C/ VOLQUETE 

Descripción. 

Esta partida está referida a la eliminación de los materiales sobrantes del 

movimiento de tierras, luego de haberse seleccionado y acopiado el material 

útil para los rellenos u otros de la obra. 

 

Método de ejecución  

La eliminación se realizará en volquetes de 15 M3 de capacidad 

preferentemente, siendo el alcance de la partida desde el carguío 

mecanizado de los materiales excedentes desde su ubicación hasta su 

traslado y posterior descarga en los botaderos especificados por el 

responsable de obra, donde el Ejecutor deberá realizar el tratamiento 

adecuado de dicho material desechado tales como: acomodo, nivelado, etc. 

 

Control. 

El responsable de obra deberá controlar que estas labores, para mantener 

orden y limpieza en la obra, sean realizadas de la manera oportuna y con la 

mayor fluidez posible. Asimismo, se verificará que el material sea desechado 

en lugares adecuados para tal fin y que en el lugar se les proporcione el 

tratamiento adecuado, que evite impactos negativos del medio. 

 

Método de medición. 

La medición del material eliminado de acuerdo a estas especificaciones y 

aprobadas por el responsable de obra se hará en metros cúbicos (M3) de 
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material suelto transportado a los botaderos, contando con la aprobación de 

la supervisión de obra. 

 

Base de Pago 

El volumen de material eliminado en la forma antes indicada será pagado 

según costo establecido para la partida, constituyendo dicho precio y pago 

compensación plena por mano de obra, leyes sociales, herramientas, 

equipos, transporte, suministros e imprevistos necesarios para completar la 

partida. 

  

05. OBRAS DE MORTERO SIMPLE. 

05.01. SOLADO MEZCLA 1:8 (C: A) EN EL CANAL DE TUBERIAS E= 0.10M  

05.02. SOLADO DE MORTERO C:A – 1:8 EN LOSA DE PAVIMENTO E= 0.10 M 

Descripción  

El solado es un estrato de concreto simple ubicado debajo de la estructura 

del pavimento, su finalidad es rellenar los excesos de excavaciones 

presentando una superficie horizontal. 

Llevará solado toda el área que tendrá pavimento rígido un espesor de 5 cm 

con proporción C.A.=1:8 cuya relación está en metros  

Para la preparación del concreto solo podrá emplearse agua potable o agua 

limpia de buena calidad, libre de materia orgánica y otras impurezas que 

puede dañar a la calidad del concreto. Se humedecerán las zanjas antes de 

llenar el concreto. 

 

Método de ejecución. 

Se eliminará todo el material orgánico o sustancia extraña que se encuentra 

en la zanja, luego se colocará una capa simple en espesor de 5cm con una 

proporción C.A.= 1:8 

Una vez que se haya vaciado el concreto, se desplaza un listón de madera 

sobre los ya colocados, 

obteniendo una superficie plana, horizontal, compacta y de niveles precisos; 

así como una superficie áspera en las zonas que no son de intersección de 

ejes. 

 

Método de medición. 

 

El método de medición será por metros cúbicos (M2) de solado vaciado, 

según las dimensiones indicadas en los planos, es decir largo por ancho. 

05.03. MORTERO f’c=175 kg/cm2 en piso de canal 

Descripción 

Se utilizará un mortero de resistencia f’c=175 Kg/cm2, con un módulo de 

rotura de Mr=28 kg/cm2, para su ejecución el Contratista deberá presentar 

un diseño de mezclas y luego se deberá presentar los resultados de los 

ensayos de rotura de probetas que demuestren el uso en obra de este 

mortero de resistencia f’c=175 Kg/cm2 y Mr=28 kg/cm2.  
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Método de medición. 

El metrado, se realizará en M3, o fracciones de lo efectivamente realizado. 

 

Base de pago 

El pago se hará al precio unitario del contrato por M3. Este precio será la 

compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e imprevistos 

necesarios para completar este ítem, necesarios para completar este ítem. 

 

 

 

06. OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 

06.01. ZAPATAS 

06.01.01. CONCRETO FC= 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS. 

Descripción.  

Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y 

normado, su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, 

protección y pruebas de resistencia. El Contratista se ceñirá estrictamente a 

lo indicado en los planos del proyecto, en la presente especificación y en las 

normas vigentes, respectivamente.  

 

MATERIALES: 

Los materiales que conforman el concreto son: 

• Cemento Pórtland tipo I 

• Agregado fino 

• Agua 
 

CEMENTO 

Se usará Cemento Pórtland Tipo I normal, salvo que las condiciones ameriten el 

uso de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 

moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o 

Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 

determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y 

presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en 

contacto con el suelo.  

 

El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para 

Cemento Pórtland del Perú. 

 

En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 

bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio 

o de cualquier agente externo. 

Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán 

muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo 

estipulado en las normas garantice la buena calidad del mismo. 

 

Agregado fino 

Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de 
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cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, 

esquistos, álcalis, ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias 

dañinas al concreto.   

 

La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso 

total y en general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-

33. 

 

Agua 

El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, 

mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin 

agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la 

resistencia de los cubos similares con agua potable, 

 

El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el 

contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la 

norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma 

E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Transporte y colocación del concreto 

El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión los métodos y medios 

que propone utilizar para el transporte y colocación del concreto. El concreto a 

ser usado en la obra, en ningún caso tendrá más de 30 minutos entre su 

preparación y colocación. 

 

En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible a 

los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y 

evitar segregaciones y pérdida de material. 

 

En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de 

funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

No se permitirá el vaciado de concreto a través de tuberías de aluminio o de 

aleación de aluminio. 

 

Consolidación 

La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El 

tipo de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien 

deberá exigir vibradores del diámetro y características específicas, condicionando 

o limitando el ritmo de colocación del concreto en función del equipo con que 

cuente el Contratista. 

 

En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente 

vaciada y se colocarán a distancias regulares y sistemáticas con el objeto de lograr 

una correcta compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si 

la anterior no ha sido completamente vibrada. 
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El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. 

Los vibradores podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o 

neumático, con diámetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor 

congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestión. En áreas en 

donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización 

adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción de 

tamaño manejable. 

 

Aceptación 

En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá 

ordenar a su juicio el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución 

de pruebas de carga.  

 

En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a 

las indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de 

las pruebas de carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en 

forma parcial o total, según el rango de los resultados. 

 

Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad 

de la Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal 

decisión. 

 

El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así 

como el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser 

necesarias, será por cuenta exclusiva del Contratista, quien no podrá justificar 

demoras en la entrega de la obra por estas causales. 

 

Métodos de medición 

La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3) colocado  

 

Base de pago 

El pago se efectuará por metro cubico realizado por su precio unitario expuesto 

en el expediente de obra y su pago constituirá compensación completa por los 

trabajos descritos anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales, 

materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida correctamente. 

06.01.02. ACERO CORRUGADO DE ½” FY=4200 kg/cm2 grado 60 

 

Descripción 

Esta partida comprende el suministro y colocación de barras de fierro corrugado 

de  Ø 1/2”, destinadas a refuerzo común del mortero en las zapatas, de acuerdo 

con los requerimientos de las “Especificaciones para varillas de acero de lingote 

para refuerzo de concreto” (ASTM – A-15), ciñéndose estrictamente a las 

dimensiones de los planos en cuanto a diámetro de acero y longitudes.  

 Método de Construcción 

Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales 

especificados en los planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de acuerdo a las 
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Normas. 

El acero está especificado en los planos en base a su carga de fluencia pero 

deberá además ceñirse a las siguientes condiciones: 

Carga de fluencia en kg/cm2 4,200 

Carga de rotura en kg/cm2 5,000 – 6,000 

Deformación mínima a la rotura 10% 

Corrugaciones ASTM 305 – 66 T 

Proceso metalúrgico, según ASTM-A-615 – 68 

Suministros 

Estarán libres de defectos, dobleces y curvas que no puedan ser rápidas y 

completamente enderezadas en el campo. 

El acero de refuerzo no tendrá más oxidación que aquella que puede haber 

acumulado durante el transporte de las obras. 

Protección 

En todo momento el acero de refuerzo será protegido de la humedad, suciedad, 

mortero concreto, etc.  Todas las barras serán adecuadamente almacenadas en 

forma ordenada por lo menos a 30 cm. encima del suelo, en lugar seco, aislado 

y protegido de la humedad, tierra, sales, aceites o grasas.  

 

Gancho Estándar 

a) En barras longitudinales: 

 - Doblez de 180º más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 

6.5 cm. al extremo libre de la barra 

 - Doblez de 90º más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de 

la barra. 

 b) En Estribos: 

 - Doblez de 135º más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de 

la barra. En elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando los estribos no 

se requieran por confinamiento, el doblez podrá ser de 90º o 135º más una 

extensión de 6 db. 

 

Diámetros Mínimos de Doblado 

a) En barras longitudinales:  

 - El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser 

menor a: 

  Barras  Ø = 3/8”  a  Ø = 1” 6 db 

  Barras  Ø = 1 1/8”  a  Ø = 1 3/8” 8 db 

 b)  En Estribos:  

 - El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser 

menor a: 

  Estribos  Ø = 3/8”  a  Ø = 5/8”  4 db 

  Estribos  Ø  =3/4”  a  Ø  mayores 6 db 

Doblado del Refuerzo 

Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido 

dentro del concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los 

planos de diseño o lo autorice el Ingeniero Proyectista. No se permitirá el 

doblado del refuerzo.  
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Colocación del Refuerzo 

Antes de ser colocadas en función las barras de refuerzo serán completamente 

limpiadas   de   toda escama y oxido suelto, y de cualquier suciedad y 

recubrimiento de otro material que pueda destruir o reducir su adherencia. 

 

El refuerzo se colocará en posición exacta respetando los alineamientos, 

recubrimientos y espaciamientos especificados en los planos.  

 

El refuerzo deberá asegurarse con alambre negro, recocido del N° 16, o con 

otros medios apropiados, de manera que durante el vaciado no se produzcan 

desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 

 

Límites para el espaciamiento del Refuerzo 

El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o 

igual a su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado 

grueso. 

En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor o igual 

a 1.5 su diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. 

El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a una separación 

menor o igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder de 45 cm. 

 

Empalmes del Refuerzo 

Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos 

bajos, las barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia 

dentro de los 2/3 centrales de la altura del elemento. Los empalmes deberán 

hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de diseño o como lo 

autorice el Supervisor.  

 

Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos 

sujetos a flexión, no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la 

longitud de traslape requerida, ni más de 15 cm. 

La   longitud   mínima   del   traslape   en   los   empalmes  traslapados en tracción 

será conforme a los requisitos de los empalmes (Ver 8.11.1 del RNC) pero nunca 

menor a 30 cm. 

 

Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse; sin 

embargo, si fuera estrictamente necesario y si se empalma menos o más de la 

mitad de las barras dentro de una longitud  requerida de traslape se deberá usar 

los empalmes indicados en el punto 8.11.1 de la norma E-060 Concreto Armado 

del RNC. En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional 

de Construcciones. 

 

Método de Medición  

Este trabajo será medido por kilogramo (KG), de acuerdo a las dimensiones 

indicadas en los planos, medido en su posición final previa verificación y 

aprobación del Ingeniero y/o Supervisor; y todo ello ejecutado según las 
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presentes especificaciones ó de acuerdo a las instrucciones de la supervisión 

ordenadas por escrito.  

 

Base de Pago 

El peso en kilogramos (KG) de fierro corrugado, medido de acuerdo a lo 

anteriormente descrito, será pagado al precio unitario según el Contrato.  El 

pago se efectuará mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al 

avance real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación 

por el armado y colocación; asimismo por materiales (inc. merma), por la mano 

de obra (inc. leyes sociales), herramientas y equipo empleados y por los 

imprevistos necesarios para completar la partida 

 

 

 

06.02. COLUMNAS 

06.02.01. CONCRETO F’C = 210 KG/CM2 PARA COLUMNAS 

 

Descripción.  

Esta especificación se refiere al concreto usado como material estructural y 

normado, su producción, manipuleo, transporte, colocación, curado, 

protección y pruebas de resistencia. El Contratista se ceñirá estrictamente a 

lo indicado en los planos del proyecto, en la presente especificación y en las 

normas vigentes, respectivamente.  

 

MATERIALES: 

Los materiales que conforman el concreto son: 

• Cemento Pórtland tipo I 

• Agregado fino 

• Agua 
 

CEMENTO 

Se usará Cemento Pórtland Tipo I normal, salvo que las condiciones ameriten el 

uso de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 

moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o 

Cemento tipo Puzolánico u otro, debido a alguna consideración especial 

determinada por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y 

presupuesto correspondiente y es válida para los elementos de concreto en 

contacto con el suelo.  

 

El Cemento a usar deberá cumplir con las Especificaciones y Normas para 

Cemento Pórtland del Perú. 

 

En términos generales no deberá tener grumos, por lo que deberá protegerse en 

bolsas o en silos en forma que no sea afectado por la humedad ya sea del medio 

o de cualquier agente externo. 

Se controlará la calidad del mismo, según la norma ASTM C-150 y se enviarán 

muestras al laboratorio especializado en forma periódica a fin de que lo 

estipulado en las normas garantice la buena calidad del mismo. 
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Agregado fino 

Será arena natural, limpia, que tenga granos duros y resistentes, libre de 

cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, 

esquistos, álcalis, ácidos, cloruros, materia orgánica, greda u otras sustancias 

dañinas al concreto.   

 

La cantidad de material que pase la malla N° 200 no excederá del 5% del peso 

total y en general deberá estar de acuerdo con la norma para agregado ASTM C-

33. 

 

Agua 

El agua será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible solo cuando, 

mediante pruebas previas a su uso, se establezca que los cubos de concreto sin 

agregado grueso hechos con ella, den resistencias iguales o mayores al 90% de la 

resistencia de los cubos similares con agua potable, 

 

El contenido de cloruros en el agua deberá controlarse de manera tal que el 

contenido de cloruros total en la mezcla no exceda los máximos permitidos por la 

norma ACI 318. En general el agua debe cumplir con el artículo 3.3 de la Norma 

E.060 Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Transporte y colocación del concreto 

El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión los métodos y medios 

que propone utilizar para el transporte y colocación del concreto. El concreto a 

ser usado en la obra, en ningún caso tendrá más de 30 minutos entre su 

preparación y colocación. 

 

En caso de usar mezcladoras, éstas deberán estar ubicadas lo más cerca posible a 

los sitios donde va a vaciarse el concreto con el fin de facilitar su transporte y 

evitar segregaciones y pérdida de material. 

 

En caso de utilizar equipo de bombeo, se asegurará el perfecto estado de 

funcionamiento del mismo y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

No se permitirá el vaciado de concreto a través de tuberías de aluminio o de 

aleación de aluminio. 

 

Consolidación 

La consolidación o compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. El 

tipo de vibrador a utilizarse será sometido a la aprobación de la Supervisión, quien 

deberá exigir vibradores del diámetro y características específicas, condicionando 

o limitando el ritmo de colocación del concreto en función del equipo con que 

cuente el Contratista. 

 

En el llenado, los vibradores deberán penetrar unos 10 cm en la capa previamente 

vaciada y se colocarán a distancias regulares y sistemáticas con el objeto de lograr 
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una correcta compactación. No se deberá iniciar el vaciado de una nueva capa si 

la anterior no ha sido completamente vibrada. 

 

El equipo mínimo será de dos vibradores de cada tipo por cada frente de trabajo. 

Los vibradores podrán ser accionados ya sea por motor a gasolina, eléctrico o 

neumático, con diámetro de cabeza de 1.9 a 3.8 cm para las zonas de mayor 

congestión de acero y de 3.2 a 6.4 cm en zonas de menor congestión. En áreas en 

donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesaria la utilización 

adicional del “chuceado”, para lo cual se utilizará una barra de construcción de 

tamaño manejable. 

 

Aceptación 

En caso que no se obtenga la resistencia especificada, la Supervisión podrá 

ordenar a su juicio el retiro y reposición del concreto bajo sospecha o la ejecución 

de pruebas de carga.  

 

En el caso que deban ejecutarse pruebas de carga, estas se harán de acuerdo a 

las indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados satisfactorios de 

las pruebas de carga, se procederá a la demolición de la estructura, ya sea en 

forma parcial o total, según el rango de los resultados. 

 

Solamente se podrá reforzar la estructura bajo estricta decisión y responsabilidad 

de la Supervisión, quien deberá sustentar técnicamente ante el Entidad tal 

decisión. 

 

El costo de la eliminación y sustitución del concreto y las pruebas de carga, así 

como el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si estas llegaran a ser 

necesarias, será por cuenta exclusiva del Contratista, quien no podrá justificar 

demoras en la entrega de la obra por estas causales. 

 

Métodos de medición 

La medición de la partida de concreto será por metro cúbico (m3) colocado  

 

Base de pago 

El pago se efectuará por metro cubico realizado por su precio unitario expuesto 

en el expediente de obra y su pago constituirá compensación completa por los 

trabajos descritos anteriormente incluyendo mano de obra, leyes sociales, 

materiales, equipos, herramientas, imprevistos y en general todo lo necesario 

para completar la partida correctamente. 

 

06.02.02. ACERO CORRUGADO ½” FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

06.02.03. ACERO CORRUGADO 3/8” FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 

 

Descripción 

Esta partida comprende el suministro y colocación de barras de fierro corrugado 

de  Ø 1/2” Y 3/8”, destinadas a refuerzo común del mortero en las zapatas, de 

acuerdo con los requerimientos de las “Especificaciones para varillas de acero 
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de lingote para refuerzo de concreto” (ASTM – A-15), ciñéndose estrictamente 

a las dimensiones de los planos en cuanto a diámetro de acero y longitudes.  

 Método de Construcción 

Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales 

especificados en los planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de acuerdo a las 

Normas. 

El acero está especificado en los planos en base a su carga de fluencia pero 

deberá además ceñirse a las siguientes condiciones: 

Carga de fluencia en kg/cm2 4,200 

Carga de rotura en kg/cm2 5,000 – 6,000 

Deformación mínima a la rotura 10% 

Corrugaciones ASTM 305 – 66 T 

Proceso metalúrgico, según ASTM-A-615 – 68 

Suministros 

Estarán libres de defectos, dobleces y curvas que no puedan ser rápidas y 

completamente enderezadas en el campo. 

El acero de refuerzo no tendrá más oxidación que aquella que puede haber 

acumulado durante el transporte de las obras. 

Protección 

En todo momento el acero de refuerzo será protegido de la humedad, suciedad, 

mortero concreto, etc.  Todas las barras serán adecuadamente almacenadas en 

forma ordenada por lo menos a 30 cm. encima del suelo, en lugar seco, aislado 

y protegido de la humedad, tierra, sales, aceites o grasas.  

 

Gancho Estándar 

a) En barras longitudinales: 

 - Doblez de 180º más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 

6.5 cm. al extremo libre de la barra 

 - Doblez de 90º más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de 

la barra. 

 b) En Estribos: 

 - Doblez de 135º más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de 

la barra. En elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando los estribos no 

se requieran por confinamiento, el doblez podrá ser de 90º o 135º más una 

extensión de 6 db. 

 

Diámetros Mínimos de Doblado 

a) En barras longitudinales:  

 - El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser 

menor a: 

  Barras  Ø = 3/8”  a  Ø = 1” 6 db 

  Barras  Ø = 1 1/8”  a  Ø = 1 3/8” 8 db 

 b)  En Estribos:  

 - El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser 

menor a: 

  Estribos  Ø = 3/8”  a  Ø = 5/8”  4 db 

  Estribos  Ø  =3/4”  a  Ø  mayores 6 db 
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Doblado del Refuerzo 

Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido 

dentro del concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los 

planos de diseño o lo autorice el Ingeniero Proyectista. No se permitirá el 

doblado del refuerzo. 

 

Colocación del Refuerzo 

Antes de ser colocadas en función las barras de refuerzo serán completamente 

limpiadas   de   toda escama y oxido suelto, y de cualquier suciedad y 

recubrimiento de otro material que pueda destruir o reducir su adherencia. 

 

El refuerzo se colocará en posición exacta respetando los alineamientos, 

recubrimientos y espaciamientos especificados en los planos.  

 

El refuerzo deberá asegurarse con alambre negro, recocido del N° 16, o con 

otros medios apropiados, de manera que durante el vaciado no se produzcan 

desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. 

 

Límites para el espaciamiento del Refuerzo 

El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o 

igual a su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado 

grueso. 

En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor o igual 

a 1.5 su diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado. 

El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a una separación 

menor o igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder de 45 cm. 

 

Empalmes del Refuerzo 

Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos 

bajos, las barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia 

dentro de los 2/3 centrales de la altura del elemento. Los empalmes deberán 

hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de diseño o como lo 

autorice el Supervisor.  

 

Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos 

sujetos a flexión, no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la 

longitud de traslape requerida, ni más de 15 cm. 

La   longitud   mínima   del   traslape   en   los   empalmes  traslapados en tracción 

será conforme a los requisitos de los empalmes (Ver 8.11.1 del RNC) pero nunca 

menor a 30 cm. 

 

Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse; sin 

embargo, si fuera estrictamente necesario y si se empalma menos o más de la 

mitad de las barras dentro de una longitud  requerida de traslape se deberá usar 

los empalmes indicados en el punto 8.11.1 de la norma E-060 Concreto Armado 

del RNC. En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional 

de Construcciones.  
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Método de Medición  

Este trabajo será medido por kilogramo (KG), de acuerdo a las dimensiones 

indicadas en los planos, medido en su posición final previa verificación y 

aprobación del Ingeniero y/o Supervisor; y todo ello ejecutado según las 

presentes especificaciones ó de acuerdo a las instrucciones de la supervisión 

ordenadas por escrito.  

 

Base de Pago 

El peso en kilogramos (KG) de fierro corrugado, medido de acuerdo a lo 

anteriormente descrito, será pagado al precio unitario según el Contrato.  El 

pago se efectuará mediante las valorizaciones respectivas y de acuerdo al 

avance real de la obra, entendiéndose que dicho pago constituirá compensación 

por el armado y colocación; asimismo por materiales (inc. merma), por la mano 

de obra (inc. leyes sociales), herramientas y equipo empleados y por los 

imprevistos necesarios para completar la partida 

 

06.02.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAREDES DE CANAL. 

Descripción 

Los encofrados deberán estar preparados para resistir con seguridad todas las 

cargas impuestas por su propio peso, el peso y empuje del concreto vaciado y una 

sobrecarga de llenado (trabajadores, carretillas, vibradores, equipos, etc.). 

  

Responsabilidad 

La seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y encofrados será 

de responsabilidad única del Contratista, quien deberá ceñirse a la norma 

ACI-347. La propuesta de encofrados será presentada a la Supervisión para 

su revisión con una anticipación de 15 días a la ejecución de los trabajos, esta 

revisión no exonera de su responsabilidad al Contratista. 

 

Características 

Los encofrados y andamiajes se construirán para resistir con seguridad y sin 

deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso 

y empuje del concreto más una sobrecarga de 300 kg/m2 como mínimo.  

Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de finos y lechada, 

siendo adecuadamente arriostrados y unidos entre sí para mantener su 

posición y forma. 

 

Preparación y colocación 

Los encofrados y sus soportes deben ser diseñados y construidos bajo 

responsabilidad del Contratista, teniendo en cuenta su durabilidad y 

resistencia, principalmente si van a ser usados reiteradas veces durante la 

obra. 

La superficie interior de todos los encofrados será limpia de toda materia 

extraña, grasa, mortero, basura y será recubierta con aceite o desmoldante 

aprobado por la Supervisión. Las sustancias que se usen para desmoldar no 

deberán causar manchas al concreto.  
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En general los encofrados deben estar de acuerdo con lo dispuesto en el ACI 

318.99. 

 

Desencofrado 

Todos los encofrados serán retirados en el tiempo indicado o cuando la 

resistencia especificada haya sido alcanzada, y de modo que no se ponga en 

peligro la estabilidad del pavimento. 

Se tomarán precauciones cuando se efectúe el desencofrado para evitar 

fisuras, roturas en las esquinas o bordes y otros daños en el concreto. 

Cualquier daño causado al concreto por una mala operación de desencofrado 

será reparado por cuenta del Contratista, a satisfacción de la supervisión. 

En casos especiales la supervisión podrá ordenar que los encofrados 

permanezcan más tiempo que el indicado en estas especificaciones, por 

razones justificadas. 

Cuando se use aditivos aceleradores de fragua, el desencofrado podrá 

efectuarse antes de lo usualmente permitido, contando para ello con la 

aprobación de la Supervisión. 

 

Método de pago 

La medición de esta partida será por metro cuadrado (m2) y su pago 

constituirá compensación completa por los trabajos descritos anteriormente 

incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 

imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida 

correctamente. 

 

06.03. VIGAS PERIMETRALES Y CENTRICAS 

06.03.01. CONCRETO FC=210 KG/CM2 PARA VIGA 

Ídem que el punto 06.02.01  

06.03.02. ACERO CORRUGADO DE 1/2” FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 

06.03.03. ACERO CORRUGADO DE 3/8” FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60. 

Descripción 

El acero de refuerzo está especificado en los planos por su esfuerzo de 

fluencia (fy) y deberá ceñirse además a las normas indicadas. 

 

Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales 

especificados en los planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de acuerdo a 

las Normas. 

 

Las barras se doblarán con tubo y se cortarán con cizalla p/fierro de 

construcción hasta 5/8”, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los 

planos. 

Una vez cortada las barras longitudinales, se procederá a colocar el acero de 

acuerdo a lo fijado en el plano. El acero respetara el recubrimiento de 5.0 cm 

desde la cara en exterior. 

 

Método de medición.  
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El método de medición será por kilogramos (kg) de acero habilitado y 

colocado en la posición que indican los planos, obtenido según su peso y 

cantidad, aprobado por la supervisión. 

 

Base de pago 

El pago se efectuará en kilogramos (kg), dicho pago contribuirá la 

compensación total por mano de obra, materiales, herramientas manuales, 

equipos e imprevisto necesarios. 

06.03.04. Encofrado y desencofrado de vigas 

Ídem que la partida 06.02.04.   

  

07. OBRAS DE PAVIMENTO 

07.01.  GEOMALLA MULTIAXIAL. 

Descripción 

Este trabajo consistirá en la provisión e instalación de una geomalla 

polimérica multiaxial a ser usada en combinación con una capa de agregado 

para realizar mejoramiento de subrasantes pobres y refuerzos de capa base. 

Esta geomalla tendrá como finalidad reducir los espesores convencionales de 

mejoramiento y base granular, a través del incremento del módulo de la base 

debido al confinamiento lateral de las partículas del agregado, además de 

mejorar la distribución de esfuerzos transmitidos a capas inferiores, 

controlar los asentamientos diferenciales y aumentar los radios de curvatura. 

Materiales 

Las geomallas multiaxiales deberán ser elementos elaborados a partir de 

láminas de resinas selectas de polipropileno, perforadas y estiradas 

uniformemente en tres direcciones formando costillas con un alto grado de 

orientación molecular y uniones integrales de alta rigidez. 

La geomalla multiaxial deberá presentar una apertura triangular, con un peso 

y características moleculares que impartan alta resistencia a la pérdida de 

capacidad de carga o integridad estructural contra los esfuerzos mecánicos 

desarrollados durante la instalación, alta resistencia a la deformación 

provocada por fuerzas aplicadas durante su uso y alta resistencia a la pérdida 

de capacidad de carga o integridad estructural contra las solicitaciones 

ambientales de largo plazo. 

Las geomallas multiaxiales deberán ser química y biológicamente inertes y 

resistentes a procesos degenerativos de los suelos; deberán ser resistentes 

al desgaste, rasgaduras y punzonamiento, a fin de resistir cargas dinámicas 

aplicadas por el tráfico de construcción en cualquier dirección dentro de su 

plano. 

La geomalla multiaxial deberá ser capaz de generar una transmisión radial 

(360º) de esfuerzos al suelo de fundación, mediante trabazón mecánica con 

suelo compactado o materiales de relleno. 

La geomalla multiaxial deberá poseer suficiente rigidez a la flexión para ser 

capaz de lograr una instalación eficiente sobre suelos pobres o húmedos; y 

suficiente rigidez torsional, con un mínimo de 6 costillas por unión, para 

resistir movimientos de rotación en el plano provocados por los suelos 

compactados o los materiales de relleno, cuando están sujetos a fuerzas de 
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desplazamiento lateral tales como las causadas por un vehículo en 

movimiento. 

La geomalla multiaxial deberá poseer completa continuidad de todas las 

propiedades a través de su estructura y deberá ser apropiada para el refuerzo 

interno del suelo compactado o materiales de relleno a fin de mejorar su 

capacidad de soporte en aplicaciones estructurales. 

La geomalla estructural multiaxial deberá presentar las características 

indicadas en la tabla siguiente: 

 

Propiedades Longitudinal Diagonal Transversal General 

Distancia entre costillas paralelas, mm (in) (2) 40 (1.60) 40 (1.60) -  

Profundidad al centro de la costilla, mm (in) (2) - 1.8 (0.07) 1.5 (0.06)  

Ancho al centro de la costilla, mm (in) (2) - 1.1 (0.04) 1.3 (0.05)  

Espesor de nodos o juntas, mm (in) (2)    3.1 (0.12) 

Forma de la costilla    rectangular 

Forma de la apertura    triangular 

IntegridadEstructural     

Eficiencia en las juntas (3) %    93 

Estabilidad de Aperturas,(4) kg-cm/deg @ 5.0kg-

cm 
   3.6 

Rigidez radial a bajas deformaciones,(5) 

kN/m @ 0.5% strain 
   300 

Rigidez radial a bajas deformaciones,(5) 

(lb/ft @ 0.5% strain) 
   20,580 

Durabilidad     

Resistencia a la degradación química(6)    100% 

Resistencia a la degradación por luz ultravioleta y 

condiciones ambientales(7) 
   100% 

 

NOTAS: 

 

1. A menos que se indique lo contrario, los valores mostrados son 

valores mínimos promedios de rollo (MARV) determinados de 

acuerdo con la ASTM D 4759-02. Una breve descripción de los 

procedimientos de ensayos está dada en las notas siguientes. 

2. Dimensiones nominales. 

3. La capacidad de transferencia de carga se mide vía GRI-GG2-87 y GRI-

GG1-87 y es expresada como un porcentaje de la resistencia a la 

tensión última.  



“REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE RACK DE TUBERÍA EN 
PLANTA IQUITOS” 

4. La rigidez torsional en el plano es medida aplicando un momento a 

la junta central de un espécimen de 225mm x 225mm fijado en todo 

su perímetro; en concordancia con la metodología del Cuerpo de 

Ingenieros de los Estados Unidos para medida de la rigidez torsional 

(Kinney, T.C. AperturestabilityModulus ref. 3, 3-1-2000). 

5. El esfuerzo radial se determina a partir de los esfuerzos de tensión 

medidos en cualquier eje del plano para pruebas en concordancia 

con la ASTM D 6637-01. 

6. La resistencia a la pérdida de capacidad de carga cuando la geomalla 

es sometida a ambientes agresivos químicamente se obtiene 

mediante el ensayo de inmersión de acuerdo con la EPA 9090. 

7. La resistencia a pérdida de capacidad de carga cuando la geomalla es 

sometida a 500 horas de luz ultravioleta y ambientes agresivos, se 

obtiene de acuerdo a las pruebas ASTM D 4355-05. 

 

Método de ejecución 

Empaque y Almacenamiento. La geomalla multiaxial de refuerzo deberá 

estar envasada en una envoltura protectora y deberá ser almacenada de tal 

modo que no se produzca un contacto excesivo con lodo, hormigón húmedo, 

epóxico u otros materiales nocivos, y que éstos no queden adheridos a ella. 

La geomalla multiaxial deberá almacenarse a temperaturas mayores de –

29˚C (-20˚F), y no debe manipularse a temperaturas menores de –10˚C (14˚F). 

Los rollos de geomallas multiaxiales se deberán almacenar en forma 

horizontal, en pilas con una altura máxima de cinco rollos, para evitar que los 

rollos se deformen y no deberán permanecer expuestos a los UV durante más 

de 6 meses. Los rollos deformados y los rollos que hayan estado expuestos a 

la luz ultravioleta directa durante más de 6 meses no se utilizarán, a menos 

que el Ingeniero dé su aprobación. 

Preparación de la superficie. Referente a la subrasante pobre, para realizar 

el mejoramiento, despejar, desraizar y excavar (si fuera necesario) hasta 

lograr el nivel de diseño, eliminando capas vegetales, los escombros 

perjudiciales y los materiales inapropiados del sitio. Realizar pasadas de 

rodillo liviano sobre la subrasante para acomodar los materiales 

inapropiados. En lo posible, retroarrastrar para nivelar los surcos. 

Colocación de la Geomalla Multiaxial. Se deberán cortar las bandas plásticas 

de los rollos de geomalla y desenrollarlas encima de la sub-base ó subrasante 

preparada. Antes de desenrollar la geomalla completamente, anclar el 

principio del rollo en el centro y las esquinas a la superficie subyacente con 

pequeñas pilas del relleno de áridos o con arandelas, clavijas o grapas gruesas 

clavándolas en la subrasante a través de las aberturas de la geomalla. 

Desenrollar la geomalla, alinearla y tirar de ella hasta que quede tensa, 

eliminado las arrugas con tensión manual, y luego asegurarla. 

Cuando se esparce el material para mejoramiento o el agregado de base, 

empujándolo sobre la geomalla multiaxial con equipos pesados como 

niveladoras, es posible que la acción de empuje cree una “ola” en la geomalla 

delante del relleno que avanza. Las paladas de relleno o las clavijas pueden 

atrapar esta ola y forzar la geomalla multiaxial a subir a la capa de áridos, 
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donde puede ser dañada por la maquinaria. El tensado de la geomalla por lo 

general mitiga este huelgo, eliminando las “olas”. Si se forman olas 

importantes, deben removerse las clavijas o el material apilado para permitir 

que las olas se disipen en el extremo y los costados del rollo.  

 

 

Método de pago 

 La unidad de pago de esta partida será el metro cuadrado (m2) 

 

Base de pago 

Las cantidades aceptadas de geomalla multiaxial serán pagadas al precio unitario 

del contrato por metro cuadrado colocado, por toda obra ejecutada de acuerdo 

tanto con esta sección como con la especificación respectiva del fabricante de los 

materiales y aceptada a satisfacción por el Supervisor. 

  

07.02. SUB BASE CON MATERIAL A-2-4 E=0.20 M. 

Descripción  

 
Esta partida consistirá en el relleno con material de préstamo (A-2-4) en las 

zonas sobre excavadas  a nivel de sub-rasante debido a la existencia de material 

inorgánico. 

 

El material será suministrado y colocado en la forma indicada en los planos para 

cubrir el material anteriormente excavado. 

 

Los materiales de relleno se extenderán en capas sensiblemente horizontales y 

de espesor uniforme, el cual deberá ser lo suficientemente reducido para que, 

con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. 

 

El presente relleno se compactara  convenientemente, en capas sucesivas cuyo 

espesor suelto no exceda los 0.20 m. En todo lo ancho de la sección de la vía, 

hasta obtener el nivel de la sub-rasante, anteriormente excavado. El redado del 

material en cada capa se hará con maquinaria. 

 

Las operaciones de compactado se harán hasta que el terraplén se compacte a 

no menos del 100% si los suelos no son cohesivos y el 90% si son cohesivos a la 

máxima densidad con el contenido óptimo de humedad. 

 

Tanto la clase de material de relleno como la compactación deben controlarse 

continuamente durante la ejecución de la obra. No debe emplearse en el relleno 

tierra que contenga materiales orgánicos en cantidades deletéreas ni raíces o 

arcillas o limos uniformes. No debe emplearse material cuyo peso sea menor de 

1,600 Kg/m3. 

 

Cuando el relleno se deba depositar sobre agua, las exigencias de compactación 

para las capas sólo se aplicarán una vez que se haya obtenido un espesor de un 

metro (1.00 m.) de material relativamente seco. 
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El Contratista deberá notificar al Supervisor, con suficiente antelación al 

comienzo de la ejecución de los rellenos, para que éste realice los trabajos 

topográficos necesarios y verifique la calidad del suelo de cimentación, las 

características de los materiales por emplear y los lugares donde ellos serán 

colocados. 

 

Todo relleno colocado antes de que lo autorice el Inspector y/o Supervisor, 

deberá ser retirado por el Contratista, a su costo. 

Los rellenos sólo se llevarán a cabo cuando no haya lluvia o fundados temores 

de que ella ocurra.   

 

Método de Medición 

El metrado, se realizará en los límites que los planos indiquen, o como hayan 

sido ordenados por el Inspector y/o Supervisor, se medirá en M3 o fracciones 

de lo efectivamente realizado. 

 

Base de  Pago  

El pago se hará al precio unitario del contrato por M3. Este precio será la 

compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e imprevistos 

necesarios para completar este ítem. 

 

 

07.03. LOSA DE RODADURA MORTERO F’C=210 KG/CM2 E=0.20M. 

 

Descripción 

Se utilizará un mortero de resistencia f’c=210 Kg/cm2, en la losa de rodadura, 

con un módulo de rotura de Mr=28 kg/cm2, para su ejecución el Contratista 

deberá presentar un diseño de mezclas y luego se deberá presentar los 

resultados de los ensayos de rotura de probetas que demuestren el uso en obra 

de este mortero de resistencia f’c=210 Kg/cm2 y Mr=28 Kg/cm2. 

 

Se deberá cumplir para su ejecución con todo lo especificado en las 

Especificaciones Generales de Estructuras de Mortero. 

  

 

Método de Medición 

El metrado, se realizará en metro cubico (m3), o fracciones de lo efectivamente 

realizado. 

 

Norma de Medición y Pago 

El pago se hará al precio unitario del contrato por metro cubico (m3). Este precio 

será la compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e 

imprevistos necesarios para completar este ítem. 

 

07.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE RODARURA  
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Descripción 

El encofrado deberá estar en óptimas condiciones garantizándose formas 

seguras, bien estacadas y el trabajo deberá cumplir con el alineamiento, niveles 

y secciones indicadas en los planos, para lo cual se deberán cumplir las 

Especificaciones Generales de Estructuras de Mortero – Encofrados. 

 

Método de Medición 

El metrado, se realizará en metro cuadrado (m2) o fracciones de lo 

efectivamente realizado. 

 

Norma de Medición y Pago  
 

El pago se hará al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2). 

Este precio será la compensación total por toda la labor, equipo y 

herramientas e imprevistos necesarios para completar este ítem. 

 
07.05. CURADO EN LOSA DE RODADURA.  

 

Descripción 

Una vez que la losa de rodadura haya perdido su brillo superficial, después del 

vaciado y halla endurecido, se procederá al curado por aspersión y arroceras, 

debiendo conservarse la losa húmeda por espacio de 07 días, curándola 04 veces 

por día. 

Antes del curado del mortero el Contratista deberá proteger al mortero de la 

acción nociva de los rayos solares, vientos, aguas pluviales, vibraciones y otros 

agentes nocivos, a través de techos provisionales de crisnejas, plásticos, etc. 

El agua usada en el curado deberá ser limpia, libre de agentes nocivos al 

mortero. 

Cuando lo autorice el Supervisor, se podrá utilizar películas impermeables, 

debiendo cumplir lo siguiente: 

 

▪ No reaccione de manera perjudicial con el mortero. 
▪ Se endurezca dentro de los 30 minutos siguientes a su aplicación. 
▪ Su índice de retención de Humedad (ASTM-C-156) no deberá ser menor de 

90º. 
▪ Deberá tener color claro para controlar su distribución uniforme, el color 

deberá desaparecer al cabo de cuatro horas. 
 

Método de Medición 

El metrado, se realizará en metro cuadrado (M2), las mismas que serán 

consideradas una vez colocadas a completa satisfacción del Ingeniero Inspector 

y/o Supervisor.  
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Norma de Medición y Pago  

El pago se hará al precio unitario del contrato por metro cuadrado (M2). Este 

precio será la compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e 

imprevistos necesarios para completar este ítem. 

 

07.06. ASERRADO DE JUNTAS DE CONTRACCION. 

Descripción  

Esta partida comprende la conformación de los espacios establecidos en los 

planos para la junta de contracción. 

 

Método de medición  

La partida se medirá en metros lineales m 

 

Base de pago 

El pago se efectuará por trabajo culminado representando este la cantidad 

total de metros líneas necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

proyectados.  

 

 

07.07. RELLENO DE JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION DE ½” X 2” 

C/MORTERO ASFALTICO 1:4 

 

Descripción 

 

Esta partida consiste en el sellado de la junta de dilatacion con mezcla asfáltica 

1:4, 1/2”X2” éstas se construirán cada 10.45. metros. La mezcla asfáltica a 

usarse deberá ser con asfalto PEN 40/50. 

 

El ligante será colocado sobre superficies secas y libres de polvo, para este 

último, se usará aire comprimido a una presión de por lo menos 990 lb/plg2. La 

temperatura a la que se debe calentar el asfalto y los agregados finos (Arena + 

Cemento Pórtland) será de 150 °C. No se permitirá exceso de sello en la parte 

superficial de la junta que modifique el aspecto uniforme de la superficie de la 

calzada. 

 

Método de Medición 

El metrado, se realizará en metro lineal (ML), las mismas que serán consideradas 

una vez colocadas a completa satisfacción del Ingeniero Inspector y/o 

Supervisor. 

 

 

Norma de Medición y Pago  

El pago se hará al precio unitario del contrato por metro lineal (ML). Este precio 

será la compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e 

imprevistos necesarios para completar este ítem.  



“REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE RACK DE TUBERÍA EN 
PLANTA IQUITOS” 

 

 

07.08. RELLENO DE JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION DE ½” X 2” C/ 

MORTERO ASFALTICO.  

 

Descripción 

Esta partida consiste en el sellado de la junta de contracción con mezcla asfáltica 

1:20,  éstas se construirán cada 3.45 metros. La mezcla asfáltica a usarse deberá 

ser con asfalto PEN 40/50. 

 

El ligante será colocado sobre superficies secas y libres de polvo, para este 

último, se usará aire comprimido a una presión de por lo menos 990 lb/plg2. La 

temperatura a la que se debe calentar el asfalto y los agregados finos (Arena + 

Cemento Pórtland) será de 150 °C. No se permitirá exceso de sello en la parte 

superficial de la junta que modifique el aspecto uniforme de la superficie de la 

calzada. 

 

Método de Medición 

El metrado, se realizará en metro lineal (ML), las mismas que serán consideradas 

una vez colocadas a completa satisfacción del Ingeniero Inspector y/o 

Supervisor. 

 

Norma de Medición y Pago  

El pago se hará al precio unitario del contrato por metro lineal (ML). Este precio 

será la compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e 

imprevistos necesarios para completar este ítem. 

 

07.09. RELLENO DE JUNTAS DE AISLAMIENTO DE ½” X 2” C/ MORTERO ASFALTICO 

07.10. RELLENO EN JUNTAS LONGITUDINALES DE ARTICULACION DE ½” X 2” CON 

MATERIAL ASFALTICO 1:4 

 

Descripción  

Esta partida consiste en el sellado de la junta de contracción con mezcla asfáltica 

1:4, ½” X 2” éstas se construirán cada 2.95  metros. La mezcla asfáltica a usarse 

deberá ser con asfalto PEN 40/50. 

 

El ligante será colocado sobre superficies secas y libres de polvo, para este 

último, se usará aire comprimido a una presión de por lo menos 990 lb/plg2. La 

temperatura a la que se debe calentar el asfalto y los agregados finos (Arena + 

Cemento Pórtland) será de 150 °C. No se permitirá exceso de sello en la parte 

superficial de la junta que modifique el aspecto uniforme de la superficie de la 

calzada. 

 

Método de Medición 

El metrado, se realizará en metro lineal (ML), las mismas que serán consideradas 

una vez colocadas a completa satisfacción del Ingeniero Inspector y/o 

Supervisor.  
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Norma de Medición y Pago  

El pago se hará al precio unitario del contrato por metro lineal (ML). Este precio 

será la compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e 

imprevistos necesarios para completar este ítem. 

 

 

07.11. PASADORES DE FIERRO CORRUGADO  5/8” EN JUNTAS DE ARTICULACION. 

 

Descripción  
Esta partida comprende el suministro  del acero de 5/8”, se coloca con el objeto de 

mantener fija la losa de rodadura por la flexión generada por la sobrecargas.  

 

Método de Medición 

El metrado, se realizará en kilos (KG), las mismas que serán consideradas una vez 

colocadas a completa satisfacción del Ingeniero Inspector y/o Supervisor. 

 

Norma de Medición y Pago  

El pago se hará al precio unitario del contrato por kilos (KG), Este precio será la 

compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e imprevistos necesarios 

para completar este ítem. 

 

07.12. PASADORES DE FIERRO LISO DE ¾” EN JUNTAS DE CONTRACCION.  

 

Descripción 

En esta sección se refiere a la habilitación DE PASADORES del acero liso Ø 3/4” 

en barras y su colocación en las juntas. Todo el acero debe ceñirse a la siguiente 

especificación: 

 

- Acero con resistencia a la fluencia de 4200 Kg/cm2 de acuerdo a los planos 

estructurales. 

 

El Contratista será totalmente responsable del detalle, suministro, doblado y 

colocación de todo el acero de refuerzo y se someterá al Ingeniero Inspector 

para su aprobación copia de todas las listas de doblados de varillas, diagrama de 

colocación del acero de refuerzo. 

Los Aceros de Refuerzo serán colocados según las indicaciones de los planos. Las 

distancias entre las varillas se consideran medidas entre los ojos de las mismas. 

Antes de su colocación las varillas serán limpiadas de las eventuales 

incrustaciones o de cualquier material extraño que pueda afectar la buena 

adherencia entre el hierro y el concreto. 

Los refuerzos se colocaran en obra, se anclaran y fijaran de manera que no se 

desplacen o deformen durante el vaciado y vibrado, las barras deben ser atadas 

en todas las intersecciones.  
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Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados por 

medio de separadores de mortero de cualquier otro medio aprobado por el 

Ingeniero Supervisor. Antes del vaciado el Ingeniero deberá aprobar la 

armadura colocada previa inspección. 

 

Método de Medición 

El metrado, se realizará por kilos (kg), las mismas que serán consideradas una 

vez colocadas a completa satisfacción del Ingeniero Inspector y/o Supervisor. 

 

Norma de Medición y Pago  

El pago se hará al precio unitario del contrato por kilos (kg), Este precio será la 

compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e imprevistos 

necesarios para completar este ítem. 

 

07.13. PASADORES DE FIERRO LISO DE 1” EN JUNTAS TRANSEVERSALES DE 

DILATACION. 

 

 

Descripción  

Esta partida comprende el suministro de acero liso de Ø 1" e instalación y 

engrasado del fierro liso de espigas de fijación, se coloca con el objeto de 

mantener fija la losa de rodadura por la flexión generada por la sobrecargas. Se 

coloca en las juntas de dilatación, en los lugares y espaciamientos indicados en 

los planos. 

 

Método de Medición 

El metrado, se realizará en kilos (KG), las mismas que serán consideradas una 

vez colocadas a completa satisfacción del Ingeniero Inspector y/o Supervisor. 

 

Norma de Medición y Pago  

El pago se hará al precio unitario del contrato por kilos (KG), Este precio será la 

compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e imprevistos 

necesarios para completar este ítem. 

 

 

07.14. ESPIGA DE FIJACION C/TUBERIA SP 1 ¼” EN JUNTAS DE DILATACION.  

 

Descripción 

Esta partida comprende el suministro de la tubería PVC SP Ø 1 1/4" e instalación 

y engrasado del fierro liso, se coloca con el objeto de mantener fija la losa de 

rodadura por la flexión generada por la sobrecargas. Se coloca en las juntas de 

dilatación, en los lugares y espaciamientos indicados en los planos. 

 

Método de Medición 
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El metrado, se realizará en Unidad (UND), las mismas que serán consideradas 

una vez colocadas a completa satisfacción del Ingeniero Inspector y/o 

Supervisor. 

 

Norma de Medición y Pago  

El pago se hará al precio unitario del contrato por Unidad (UND). Este precio 

será la compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e 

imprevistos necesarios para completar este ítem. 

 

07.15. SOPORTE DE PASADORES EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION. 

 

                     Descripción 

Esta partida comprende el suministro de acero de 3/8” se coloca con el objeto 

de mantener fijo el acero de ¾” de los pasadores en las juntas de contracción. 

 

Método de Medición 

El metrado, se realizará en Unidad (UND), las mismas que serán consideradas 

una vez colocadas a completa satisfacción del Ingeniero Supervisor. 

 

Norma de Medición y Pago  

El pago se hará al precio unitario del contrato por Unidad (UND). Este precio 

será la compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e 

imprevistos necesarios para completar este ítem 

 

 

08. REVOQUES Y ENLUCIDOS  

08.01. TARRAJEO IMPERMEABILIZADO 1:5 (C:A) EN INTERIOR DE CANAL PARA 

TUBERIA E=1.5 CM  

Descripción. 

Esta partida se refiere al tarrajeo de paredes del canal mediante mortero con 

aditivo impermeabilizante a un espesor de 1.5 cm 

 

Método de medición  

La unidad de medida será el metro cuadrado m2  

 

Base de pago  

Se pagará por trabajo culminado previa aceptación de estos trabajos por 

parte del ingeniero supervisor  

09. SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA  

09.01. ARMADO Y MONTAJE DE DURMIENTES METALICOS PARA TUBERIA DE 

CRUCE. 

09.02. MONTAJE DE TUBERIA DE 4” 

09.03. MONTAJE DE REJILLA GRATING 

Descripción. 

Estas partidas hacen referencia a los trabajos comprendidos para la 

colocación y montaje de la tubería de 4” en el canal y de las estructuras 
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complementarias que conllevan. Se respetará los diseños establecidos en los 

planos. 

 

Método de medición  

Las partidas comprendidas para el desarrollo de esta actividad tendrán como 

unidad de medida de forma global glb 

 

Base de pago. 

El pago se hará al precio unitario del contrato al término de la actividad. Este 

precio será la compensación total por toda la labor, equipo y herramientas e 

imprevistos necesarios para completar este ítem. 

  
10. PINTURA 

10.01. SEÑALIZACION EN PAVIMENTO CON PINTURA EN TRAFICO. 

 

Descripción 

Las marcas en los pavimentos o pintura lineal son utilizadas con el objeto de 

reglamentar el movimiento de vehículos e incrementar la seguridad en su 

operación, por lo cual en la presente partida se toma en cuenta las líneas 

discontinuas o segmentadas que sirven para demarcar los carriles de circulación 

del tránsito automotor que va en un mismo sentido. 

 

Las líneas de carril deberán usarse: 

1. En todas las Autopistas, carreteras, avenidas de múltiples carriles de 

circulación. 

2. En lugares de congestión de transito que es necesario una mejor 

distribución del espacio correspondiente a las trayectorias de los vehículos. 

 

Las líneas de carriles son líneas discontinuas o segmentadas de ancho de 0.10 m 

– 0.15 mt., de color amarillo y cuyos segmentos serán de 4.50 m de longitud, 

espaciadas 7.50 m en el caso de carreteras; en zona urbana como es nuestro 

caso será de 3.00 m y espaciada  cada 5.00 m. 

 

Método de Medición 

La unidad de medición para las marcas sobre el pavimento es por metro 

cuadrado (m2) de señalización colocada. 

 

Norma de Medición y Pago 

El precio unitario será en metro cuadrado (m2), incluye todos los 

componentes del costo que sean necesarios para efectuar, completamente 

y a satisfacción, las tareas descritas en estas partidas y otras que sean 

necesarias aun cuando no estuvieran indicadas explícitamente en esta 

especificación. Sin carácter limitativo los componentes del costo aludidos 

son: mano de obra, leyes sociales, equipo, herramientas, materiales, 

insumos, impuestos, tasas o similares, e imprevistos, entre otros. El pago se 

hará de acuerdo al avance de la partida 
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11. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

11.01. LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 

 

Descripción  

Se considera en esta partida los trabajos que deben ejecutarse para la 

eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda 

el área del terreno, No incluye elementos enterrados de ningún tipo. 

El desmonte acumulado debe ser eliminado. En cualquiera de éstos trabajos, en 

lo posible se evitarán la polvareda excesiva aplicando un conveniente sistema 

de regado.  

Método de Medición 

La limpieza se cuantificará en metros cuadrados (m2) o fracciones del terreno 

específicamente ejecutadas. 

Norma de Medición y Pago  

El pago se hará al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2). Este 

precio será la compensación total por toda la labor, equipo, herramientas e 

imprevistos necesarios para completar este ítem.  

12. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL. 

12.01. PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y MITIGACION EN 

LA CONSTRUCCION 

12.02. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION 

12.03. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN LA ETAPA DE 

CONSTRUCCION 

12.04. PROGRAMA DE CONTINGENCIA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

 

Descripción  

La elaboración, aplicación y administración de estos planes tiene la 

finalidad de salvaguardar las condiciones ambientales del área intervenida 

y alrededores, están dirigidas por un ingeniero ambiental o/u sanitario. El 

contratista deberá presentar estos planes antes del inicio de las actividades 

y deberán ser aprobadas por el ingeniero supervisor 

 

Método de medición  

La unidad de medida será la unidad para cada una de estas partidas 

 

Base de pago 

EL pago se efectuará al término de las actividades, previa autorización del 

supervisor 

 

 

 

 

 

 


