Item

01.01
01.02
01.03
01.04
02.01
02.02
02.03
02.04

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.06

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

05
05.01

05.02

05.03

06

06.01
06.01.01
06.01.02

06.02
06.02.01

06.02.02

06.02.03

06.02.04

06.03.01

06.03.02

Distrito
Provincia :
Departamento :

Ubicacion

Partida
OBRAS PROVICIONALES
Cartel de senvicio - Gigantografia (2.70 x 3.60 m) ¢/ Bastidor
iizaciony ilizacion de ia y equipos
Transporte de materiales y herramientas
Almacen pre fabricado para obra
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

y
Equipos de proteccion personal
Equipos de proteccion colectiva
Recursos para respuesta ante emergencia
OBRAS PRELIMINARES
Limpieza manual de terreno
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6
Canal
Trazo, nivel y replanteo c/ teodolito
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6
Canal
Demolicion manual de caseta de control
Caseta de control
Demolicion manual de pavimento
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6
Canal

p
Bombeo por dia

Sefializacion y mantenimiento vial durante ejecucion de obra
Sefializacion en obra

Eliminacion de material de demoliciones

Volumen de demolicion de pavimento

Volumen de demolicion de caseta

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Sobre excavacion debajo de la sub rasante

Area 1

Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6
Canal
Geotextil
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6
Canal

"REPARACION DELOSA DE CONCRETO EINSTALACION DERACK DE TUBERIA EN PLANTA IQUITOS"

Punchana
Maynas
Loreto

Presupuesto

§/1,236,406.48

Propietario PETRO PERU S A,

Fecha Abr-19

SUSTENTO DE METRADOS

Unidad N° deveces Ancho

de madera segtn Disefios ~ Und

de plan de seguridad y salud en el trabajo  glb

alb

m2

m2

m3

m3

m3

m2

Relleno de sobre excavaciondebajo de la sub rasante, con material de prestamo m3

Area 2

Area 3

Area 4

Area 5

Area 6

Canal

Conformacion a nivelde sub rasante
Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Area 5

Area 6

Canal

Entibado para proteccion de excavacion
Perimetro del area intervenida

m2

m2

de sobre
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4
Area 5
Area 6

Canal

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

Solado mezcla 1:8 (C:A) en canal de tuberias, e= 0.10 m
area de canal

Solado de Mortero C:A - 1:8 en losa de pavimento €=0.10 m
Area total menos area de canal

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Area’s

Area 6

Mortero fc=175 kg/cm2 en piso de canal

Area total del canal menos area de canal a una altura de 0.2
OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Zapatas

Mortero fc=210 kg/em2 en zapatas Z-1

Zapata Z-1

Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60
Zapatas Z-1

Columnas

Mortero fc=210 kg/lcm2 en columnas de 0.20 x 0.20
Columnas de 0.20 x 0.20 m
Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60
Columnas de 0.20 x0.20 m

Acero corrugado 3/8" fy= 4200 kg/cm2 grado 60

Columnas de 0.20 x0.20 m

Encofrado y desencofrado de columnas
Columnas de 0.20 X 0.20 m

06.03 Vigas perimetrales y centricas

Mortero fc=210 kg/cm?2
Vigas perimetrales y centricas
Vigas transversales

Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60

~
Stanier Iri
GERENTE GENERAL

m3

m2

m2

m3

m3

Kg

m3

Kg

m2

m3

Kg

13
13
13
13
13
13
13

14

14

0.3

0.3
03
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

0.5

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

0.4

0.45
0.45

175.61

2543
358

Corrugado  Corrugado ~ Corrugado
3/8" 2" 5/8"

Liso Liso
3/4"

0.996 1.552 2235 3.973 Area

287.09
196.37
401.66
282,61
468.41
128.77

85.40

287.09
196.37
401.66
282.61
468.41
128.77

85.40

287.09
196.37
401.66
282.61
468.41
128.77

85.40

287.09
196.37
401.66
282.61
468.41
128.77

85.40

287.09
196.37
401.66
282,61
468.41
128.77

85.40

287.09
19637
40166
282.61
468.41
128.77

85.40

287.09
196.37
401.66
282,61
468.41
128.77

80.31

Parcial

1850.31

1850.31

86.13
58.91
120.50
84.78
140.52
38.63
25.62

10

555.09
5.25

200.96
137.46
281.16
197.83
327.89

90.14

50.78

287.09
196.37

401.66
28261
468.41

128.77

85.40

143.54
98.18
200.83
14131
23421
64.39
42.70

287.09
196.37
401.66
28261
468.41
128.77

85.40

87.805

261.25
178.69
365.51
257.18
426.26
117.18

7771

287.09
196.37
401.66
28261
468.41
128.77

16.06

2.016

61.3536

0.252

61.3536

39.629

2.52

9.1548
0.64

Total

1850.31

1850.31

555.09

154

560.34

1295.22

1850.31

925.16

1850.31

87.805

1683.78

85.4

1764.91

16.06

2.016

61.35

0.252

61.35

39.63

954.31



06.03.03

06.03.04

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

07.07

07.08

07.09

07.10

07.11

07.12

07.13

07.14

07.15

08.01

09.01

09.02

09.03

12.01

12.02

12.03

12.04

Vigas perimetrales y centricas

Vigas transversales

Acero corrugado 3/8" fy= 4200 kg/em2 grado 60
Vigas perimetrales y centricas

Vigas transversales

Encofrado y desencofrado de vigas
Vigas perimetrales y centricas

Vigas transversales

OBRAS DE PAVIMENTO

Geomalla triaxial

Areal

Area 2

Area3

Area 4

Area 5

Area 6

Sub Base con material A-2-4 E=0.20 m
Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Area 5

Area 6

Losa de rodadura mortero fc=210 kg/cm2
Area 1

Encofrado y desencofrado de pavimento
Perimetro

Enjuntas de conctraccion

En juntas de articulacion

En juntas de dilatacion

Curado de losa de rodadura

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Area 5

Area 6

Aserrado de juntas de contraccion e=1/2"

Enjuntas de conctraccion

Relleno de juntas transversales de dilatacion de 1/2" x 2"

En juntas de dilatacion

Relleno de juntas transversales de contraccion de 1/2" x 2"

En juntas de conctraccion

Relleno en juntas de aislamiento de 1/2" x 2"

Perimetro

Relleno en juntas de longitudinal de articulacion aislamiento de 1/2" x 2"
Enjuntas de articulacion

Pasadores de fierro corrugado de 5/8" en juintas de articulacion

Pasadores de fierro liso de 3/4" en juintas de contraccion
Pasadores de fierro liso de 1" en juintas de dilatacion

Espiga de fijacion c/tuberia PVC SP 1 1/4" en juntas de dilatacion
Soportes de pasador de juntas transversales de congtraccion

REVOQUES Y ENLUCIDOS
- "

1:5(C:A), eni d I 1.5¢cm
Columnas de 0.20 X 0.20 m

Vigas perimetrales y centricas

Vigas transversales

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

Armado y montaje de durmiente metalico para tuberia de cruce

Montaje de tuberia de 4"
Montaje de regila grating

PINTURA
Sefializacion en pavimento con pintura trafico

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Limpieza final de obra

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Area 5

Area 6

Canal

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
Programa de medidas preventivas, correctivas y mitigacion en la construccion

Programa de manejo de residuos en la construccion
Programa de seguimiento y control ambiental en la etapa de la construccion

Programa de contingencia en la etapa de construccion

~Z

Stanier Irig ez

GERENTE GENERAL

Kg

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

glb
glb

glb

m2

m2

1046

665

355

355

1330

0.5

0.2
0.2
02
0.2
02

02
0.2

0.2
0.2
0.2
0.2

0.2
02
0.2
02

0.45

0.5

203.44
28.64

170
20.4

25.43
3.58

175.61
315.65
566.45
160.82

315.65

160.82

315.65

175.61

566.45

0.5

0.5

0.5

25.43
3.58

287.09
196.37
401.66
282.61
468.41
128.77

85.40

891.56
62.76

416.636
22.7256

101.72
7.16

287.09

196.37

401.66

282.61

468.41

128.77

315.65

160.82

315.65

175.61

566.45

811.696

743.1375

705.2075

355

1330

2.52

101.72
7.16

439.36

108.88

1764.91

352.98

370.06

243.71

1764.91

315.65

160.82

315.65

175.61

566.45

811.70

743.14

705.2075

355

1330

1114

380

1850.31



