"REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACION DE RACK DE TUBERIA EN PLANTA

— IQUITOS"
Nl
L — L Ubicacién lquitos - Punchana-MaynasLoreto-Peru
PETROPERL Presupuesto $/1,236,406.48
Plazo de ejecucién 150 dias calendario
Fecha Abr-19
RESUMEN DEMETRADO

Item Partida Unidad Metrado
01 OBRAS PROVICIONALES
01.01 Cartel de servicio - Gigantografia (2.70 x 3.60 m) c/ Bastidor de madera segin Disefios | Und
01.02 Movilizacion y desmovilizacion de maquinaria y equipos Vje Y
01.03 Transporte de materiales y herramientas ton 20.7
01.04 Almacen pre fabricado para obra und
02 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
02.01 Elaboracion, implementacion y administracion de plan de seguridad y salud en el trabajo | glb
02.02 Equipos de proteccion personal glb
02.03 Equipos de proteccion colectiva glb
02.04 Recursos para respuesta ante emergencia glb
03 OBRAS PRELIMINARES
03.01 Limpieza manual de terreno m2 1850.31
03.02 Trazo, nivel y replanteo c/ teodolito m2 1850.3]
03.03 Demolicion manual de caseta de control m3 5.2§
03.04 Demolicion manual de pavimento m3 555.04
03.05 Bombeo para la eliminacion de aguas filtrantes y pluviales dia 1
03.06 Sefializacion y mantenimiento vial durante ejecucion de obra dia 15
03.07 Eliminacion de material de demoliciones m3 560.34
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01 Sobre excavacion debajo de la sub rasante m3 1295.27
04.02 Geotextil m2 1850.3]
04.03 Relleno de sobre excavacion debajo de la sub rasante, con material de prestamo m3 925.14
04.04 Conformacion a nivel de sub rasante m2 1850.3]
04.05 Entibado para proteccion de excavacion m2 87.801
04.06 Eliminacion de material excedentea unadistancia= 3Km+30% esponjamientoconvolquete | m3 1683.794
05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.01 Solado mezcla 1:8 (C:A) en canal de tuberias, e= 0.10 m m2 85.4
05.02 Solado de Mortero C:A - 1:8 en losa de pavimento e=0.10 m m2 1764.9]
05.03 Mortero fc=210 kg/cm2 en zapatas Z-1 m3 16.04
06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.01 Zapatas
06.01.01 Mortero fc=210 kg/cm2 en zapatas Z-1 m3 2.019
06.01.02 Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 Kg 61.34
06.02 Columnas
06.02.01 Mortero fc=210 kg/cm2 en columnas de 0.20 x 0.20 m3 0.252
06.02.02 Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 Kg 61.31
06.02.03 Acero corrugado 3/8" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 39.63
06.02.04 Encofrado y desencofrado de columnas m2 2.53
06.03 Vigas perimetrales y centricas
06.03.01 Mortero fc=210 kg/cm2 en zapatas Z-1 m3 9.8¢
06.03.02 Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 Kg 954.34
06.03.03 Acero corrugado 3/8" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 Kg 439.39
06.03.03 Encofrado y desencofrado de vigas m2 108.89
07 OBRAS DE PAVIMENTO
07.01 Geomalla triaxial m2 1764.9]
07.02 Sub Base con material A-2-4 E=0.20 m m3 352.94
07.03 Losa de rodadura mortero fc=210 kg/cm2 m3 370.04
07.04 Encofrado y desencofrado de pavimento m2 243.7]
07.05 Curado de losa de rodadura m2 1764.9]
07.06 Aserrado de juntas de contraccion e=1/2" m 315.64
07.07 Relleno de juntas transversales de dilatacion de 1/2" x 2" m 160.83
07.08 Relleno de juntas transversales de contraccion de 1/2" x 2" m 315.64
07.09 Relleno en juntas de aislamiento de 1/2" x 2" m 175.61




07.10 Relleno en juntas de longitudinal de articulacion aislamiento de 1/2" x 2" m 566.49
07.11 Pasadores de fierro corrugado de 5/8" en juintas de articulacion kg 811.699
07.12 Pasadores de fierro liso de 3/4" en juintas de contraccion Kg 743.1374
07.13 Pasadores de fierro liso de 1" en juintas de dilatacion kg 705.2074
07.14 Espiga de fijacion c/tuberia PVC SP 1 1/4" en juntas de dilatacion und 351
07.15 Soportes de pasador de juntas transversales de congtraccion und 133
08 REVOQUES Y ENLUCIDOS

08.01 Tarrajeo impermeabilizado mezcla 1:5 (C:A), en interiores de canal de tuberias e=1.5 cm | m2 1114
09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

09.01 Armado y montaje de durmiente metalico para tuberia de cruce glb

09.02 Montaje de tuberia de 4" glb

09.03 Montaje de regilla grating glb

10 PINTURA

10.01 Sefializacion en pavimento con pintura trafico m2 38
11 OBRAS COMPLEMENTARIAS

11.01 Limpieza final de obra m2 1850.3]
12 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

12.01 Programa de medidas preventivas, correctivas y mitigacion en la construccion und

12.02 Programa de manejo de residuos en la construccion und

12.03 Programa de seguimiento y control ambiental en la etapa de la construccion und

12.04 Programa de contingencia en la etapa de construccion und

GERENTE GENERAL




