
"REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE RACK DE TUBERÍA EN PLANTA 

IQUITOS" 

 
Ubicación Iquitos - Punchana-MaynasLoreto-Peru 

Presupuesto S/1,236,406.48 

Plazo de ejecución 150 dias calendario 

Fecha  Abr-19 

 

RESUMEN DE METRADO 

Item Partida Unidad Metrado 

01 OBRAS PROVICIONALES   

01.01 Cartel de servicio - Gigantografia (2.70 x 3.60 m) c/ Bastidor de madera según Diseños Und 1 

01.02 Movilizacion y desmovilizacion de maquinaria y equipos Vje 2 

01.03 Transporte de materiales y herramientas ton 20.2 

01.04 Almacen pre fabricado para obra und 1 

02 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO   

02.01 Elaboracion, implementacion y administracion de plan de seguridad y salud en el trabajo glb 1 

02.02 Equipos de proteccion personal glb 1 

02.03 Equipos de proteccion colectiva glb 1 

02.04 Recursos para respuesta ante emergencia glb 1 

03 OBRAS PRELIMINARES   

03.01 Limpieza manual de terreno m2 1850.31 

03.02 Trazo, nivel y replanteo c/ teodolito m2 1850.31 

03.03 Demolicion manual de caseta de control m3 5.25 

03.04 Demolicion manual de pavimento m3 555.09 

03.05 Bombeo para la eliminacion de aguas filtrantes y pluviales dia 10 

03.06 Señalizacion y mantenimiento vial durante ejecucion de obra dia 150 

03.07 Eliminacion de material de demoliciones m3 560.34 

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

04.01 Sobre excavacion debajo de la sub rasante m3 1295.22 

04.02 Geotextil m2 1850.31 

04.03 Relleno de sobre excavacion debajo de la sub rasante, con material de prestamo m3 925.16 

04.04 Conformacion a nivel de sub rasante m2 1850.31 

04.05 Entibado para proteccion de excavacion m2 87.805 

04.06 Eliminacion de material excedentea unadistancia= 3Km+30% esponjamientoconvolquete m3 1683.78 

05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

05.01 Solado mezcla 1:8 (C:A) en canal de tuberias, e= 0.10 m m2 85.4 

05.02 Solado de Mortero C:A - 1:8 en losa de pavimento e=0.10 m m2 1764.91 

05.03 Mortero fc=210 kg/cm2 en zapatas Z-1 m3 16.06 

06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

06.01 Zapatas   

06.01.01 Mortero fc=210 kg/cm2 en zapatas Z-1 m3 2.016 

06.01.02 Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 Kg 61.35 

06.02 Columnas   

06.02.01 Mortero fc=210 kg/cm2 en columnas de 0.20 x 0.20 m3 0.252 

06.02.02 Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 Kg 61.35 

06.02.03 Acero corrugado 3/8" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 39.63 

06.02.04 Encofrado y desencofrado de columnas m2 2.52 

06.03 Vigas perimetrales y centricas   

06.03.01 Mortero fc=210 kg/cm2 en zapatas Z-1 m3 9.80 

06.03.02 Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 Kg 954.31 

06.03.03 Acero corrugado 3/8" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 Kg 439.36 

06.03.03 Encofrado y desencofrado de vigas m2 108.88 

07 OBRAS DE PAVIMENTO   

07.01 Geomalla triaxial m2 1764.91 

07.02 Sub Base con material A-2-4 E=0.20 m m3 352.98 

07.03 Losa de rodadura mortero fc=210 kg/cm2 m3 370.06 

07.04 Encofrado y desencofrado de pavimento m2 243.71 

07.05 Curado de losa de rodadura m2 1764.91 

07.06 Aserrado de juntas de contraccion e=1/2" m 315.65 

07.07 Relleno de juntas transversales de dilatacion de 1/2" x 2" m 160.82 

07.08 Relleno de juntas transversales de contraccion de 1/2" x 2" m 315.65 

07.09 Relleno en juntas de aislamiento de 1/2" x 2" m 175.61 

    



07.10 Relleno en juntas de longitudinal de articulacion aislamiento de 1/2" x 2" m 566.45 

07.11 Pasadores de fierro corrugado de 5/8" en juintas de articulacion kg 811.696 

07.12 Pasadores de fierro liso de 3/4" en juintas de contraccion Kg 743.1375 

07.13 Pasadores de fierro liso de 1" en juintas de dilatacion kg 705.2075 

07.14 Espiga de fijacion c/tuberia PVC SP 1 1/4" en juntas de dilatacion und 355 

07.15 Soportes de pasador de juntas transversales de congtraccion und 1330 

08 REVOQUES Y ENLUCIDOS   

08.01 Tarrajeo impermeabilizado mezcla 1:5 (C:A), en interiores de canal de tuberias e=1.5 cm m2 111.4 

09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA   

09.01 Armado y montaje de durmiente metalico para tuberia de cruce glb 1 

09.02 Montaje de tuberia de 4" glb 1 

09.03 Montaje de regilla grating glb 1 

10 PINTURA   

10.01 Señalizacion en pavimento con pintura trafico m2 380 

11 OBRAS COMPLEMENTARIAS   

11.01 Limpieza final de obra m2 1850.31 

12 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL   

12.01 Programa de medidas preventivas, correctivas y mitigacion en la construccion und 1 

12.02 Programa de manejo de residuos en la construccion und 1 

12.03 Programa de seguimiento y control ambiental en la etapa de la construccion und 1 

12.04 Programa de contingencia en la etapa de construccion und 1 

 


