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PROYECTO:

“REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACION DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA
IQUITOS”

1.0. GENERALIDADES
1.1. ANTECEDENTES

Dentro de las miras de prestar un servicio de calidad mediante una infraestructura
adecuada, se ha coordinado la ejecucién de la obra : “REPARACION DE LOSA DE
CONCRETO E INSTALACION DE RACK DE TUBERIA EN PLANTA IQUITOS” ;, con
conocimiento de la entidad, se han realizado las coordinaciones y en calidad de estudio
de obra se autoriza la realizacidon del expediente técnico del proyecto e iniciar los
trabajos correspondientes, esto con la finalidad de garantizar la integridad fisica del
personal que labora y de los que visitan la planta de ventas en la ciudad de Iquitos ,
mejorando en gran medida la calidad del servicio prestado en sus instalaciones.

1.2. ENTIDAD.
PETRO PERU S.A.

1.3.UBICACION.
Las instalaciones de Petro Peru a intervenir se encuentran en:

Ciudad : Iquitos
Distrito : Punchana
Provincia : Maynas
Departamento : Loreto
Altitud : 104 msnm

1.4. OBJETIVOS Y METAS
1.4.1. OBIJETIVOS
v" Mejorar las condiciones de la planta de ventas de Petro Peru en la
localidad de Iquitos
v' Garantizar la integridad fisica del personal que labora en la planta,
asi como visitantes y proveedores

1.4.2. RESULTADOS
v" Reparacién de losa de concreto e instalacion de rack de tuberia en
planta Iquitos

1.4.3. METAS
’ Meta Fisica: Reparacion de un total de 1850.31 m2 de losa de rodadura y
T Stanier Iri hsquez construccién del canal de tuberias en la planta de venta Iquitos
GE!EN{; GENERAL
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1.5. ALCANCES DEL ESTUDIO.

La ejecucién de la obra comprende toda aquella actividad de construccién y acabados
de las condiciones actuales de los trabajos a realizar en la Planta de Ventas de Petro
Peru de la ciudad de Iquitos. Estos trabajos se realizaran a través de trabajos
preliminares como trazo y replanteo; movimiento de tierras para las excavaciones y
compactacién respectiva, construccion de zapatas, columnas y vigas, conformacién de
la estructura del pavimento y losa de rodadura. Estos trabajos benefician a los
trabajadores de la planta y los que visitan el lugar debido a que podran realizar las
actividades correspondientes con mayor seguridad. Asi mismo el alcance del estudio
consiste en la elaboracidn de disefios, obtencion de metrados, anadlisis de las partidas,
presupuesto; y otras actividades que serdn necesarias para la ejecucién de la obra.

1.6. POBLACION BENEFICIARIA
Trabajadores de la planta de venta de Petro Peru Iquitos

1.7.UBICACION POLITICA DEL PROYECTO.

Grafico N°01: Ubicacion del Departamento de Loreto y Provincia de Maynas
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Grafico N°01: Ubicacion satelital del area de intervencion
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1.8. GEOLOGIA REGIONAL

Las diferentes y complejas unidades lito estratigraficas que afloran en la regién Loreto,
han sido originadas desde el Precdmbrico (600 - 2000 m.a.), hasta nuestros tiempos
(Cuaternario). Debido a su complejidad, estas han sido separadas por bloques vy
caracterizadas de acuerdo a su ambiente de sedimentacidon, edad de formacion,
presencia de fésiles y estructuras tecténicas, los cuales han definido la exposicién del
relieve actual. Para el caso del presente estudio, el marco geoldgico regional definido,

presenta formaciones con una antigiledad que data a partir de la era Mesozoica
(Jurasico medio a Superior).

En la ciudad de lquitos los sedimentos predominantes son arena fina y arcilla. No se

observa en la zona afloramientos rocosos, ni sedimentos del tipo de agregados gruesos.

En la secuencia estratigrafica de la region se reconoce que los estratos se adelgazany

aumentan de potencia y los entrecruzamientos son frecuentes. Estas manifestaciones

en los estratos muestran oscilaciones de un ambiente continental inestable, donde las

oscilaciones han sido variables y el relieve deposicional algo irregular. La estratigrafia

de la zona de Iquitos ha sido estudiada en detalle por Ruegg y Rozenzweig entre 1946

y1948. En el afio 1967, Martinez Vargas realizd investigaciones de los sedimentos de

Iquitos. En 1973 lberico y Plenge realizaron una investigacién geoldgica en base a

observaciones en el ribera y a las perforaciones efectuadas por LAGESA para la firma

GRUCIL. Iberico y Plengue dedujeron un perfil estratigrafico tipico de la zona. De todos

los estudios indicados, se pueden resumir las caracteristicas geoldgicas del area en

w m estudio. a) Sedimentos del Holoceno o Cuaternario reciente, constituidos por los
o Ayl o ultimos sedimentos de tipo arcilloso o arcilloso arenoso, de colores rojizos a pardos

" Stanier Irip ez debido al fendmeno de laterizacién, con una potencia de 6 metros. b) Sedimentos del
e u"'m Pleistoceno o Cuaternario antiguo, constituidos por arenas cremas y blancas de
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granulometria fina, con algunas intercalaciones de arena media. Estas arenas proceden
de la desintegracion de las “Areniscas Azucar” de edad Sendnica (picos elevados del
Cretaceo Superior) y son areniscas que abundan en la Amazonia. Estos sedimentos, con
una potencia de 7 metros, constituyen la napa fredtica de la region. c) Sedimentos de
Terciario, constituidos por arcillas compactas a duras, de colores azul grisdceo hasta
negro, con presencia de carbonatos, fésiles y delgadas capas de material carbonoso en
transicion a lignito, que se presentan intercalados en el banco de arcilla. Estos
sedimentos son esencialmente marinos y presentan una transicién a marino
continental. Se aprecia también que en partes las capas de arenas y arenas algo
arcillosas del Cuaternario sobreyacen en discordancia erosional a las capas de arcillas
fundamentalmente marinas, coincidentes con la regresion marina que se produce al
finalizar el Terciario. Para los sedimentos del Terciario en Iquitos, se ha determinado
una potencia de 2 Km. por medio de estudios geofisicos (método sismico) de las
exploraciones de petrdleo. d) Por ultimo, de estudios geofisicos mas profundos, se tiene
gue a los 2 km. de potencia aproximadamente, se ha encontrado evidencias del Craton
Brasilero de edad probablemente Precambrica.

1.9.LITOLOGIA Y LITOESTRATIGRAFIA

Las rocas que dan la litologia a lo largo del tramo en estudio, son en su mayoria de origen
sedimentario, que en muchos casos se encuentran con un alto grado de meteorizacion
debido a lo dificil de su clima, con temperaturas variadas y constantes lluvias.

La estratigrafia, como parte de las ciencias geoldgicas, permite conocer la estructura de
la Tierra y la historia de los acontecimientos geolégicos que han tenido lugar.

1.10. GEOMORFOLOGIA

Los rasgos geomorfoldgicos estan estrechamente controlados por las estructuras
resultantes de los procesos tectdnicos recientes, el tipo de litologia, asi como de la
intensidad con que actuan los procesos geo dindmicos externos; éstos ultimos, incluyen
el clima como factor importante de los procesos de meteorizacién que se han
encargado de darle la configuracién actual al relieve de la zona.

1.11. SISMICIDAD.

cesmancue

GERENTE GENERAL

Segln el Mapa de Zonificacion Sismica descrita por el RNE (Reglamento Nacional de
Edificaciones), muestra que la zona en estudio se encuentra dentro de la Zona 1, y le
corresponde un valor de 0.15 de aceleracion maxima horizontal; el mapa en menciény
el cuadro de valores de aceleracidon son los siguientes:
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FACTORES DE ZONA
ZONA Z
3 0.4

2 0.3

1 0.15

Z = Intensidades maximas horizontales

1.12.  SEGURIDAD EN OBRA

De acuerdo con las funciones que desempefian, se han considerado las

siguientes sefiales y marcas:

e Sefales de prevencidn, para advertir a los peatones sobre la existencia de un
peligro y la naturaleza de esta. La obra contempla la instalacién de unidades

de sefales preventivas.

e Equipos de proteccidn personal empleados por los trabajadores durante la

ejecucion de la obra.

e Pdliza de seguro de trabajadores, equipos y maquinaria.

1.13. PROBLEMATICA ACTUAL Y SOLUCION

1.13.1. PROBLEMATICA.

a) Necesidad de contar con instalaciones adecuadas para la actividad de
venta de combustibles, principalmente el tener una infraestructura vial
dentro de la planta que preste las condiciones dptimas para el
desplazamiento de los vehiculos sin afectar las condiciones de estos,
por desperfectos en la via.

b) No contar con un plan estratégico de mantenimiento vial, que
establezca protocolos de correctivos y preventivos ante deterioro de la

infraestructura.
1.13.2. SOLUCION ADOPTADA.

Ejecucion del proyecto “Reparacion de losa de concreto e instalacion de
rack de tuberias en planta lquitos” con un horizonte de 20 afios, mediante
pavimento rigido especificado en los planos. Una infraestructura moderna
de acuerdo a las Normas Peruanas de Edificacion enmarcandose en

armonia a la infraestructura existente.

1.14. PROYECTO CIVIL.

GERENTE GENERAL

1.14.1. DEL TERRENO

El terreno en el que se ha disefiado el proyecto es de la propiedad de PETRO
PERU S.A. y tiene un area de 1850.31 m2, en donde se realizara los y

en planta lquitos.
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1.14.2. DEL PROYECTO.
EL proyecto comprende:

Item Partida Unidad Metrado
01 OBRAS PROVICIONALES
01.01 Cartel de servicio - Gigantografia (2.70 x 3.60 m) ¢/ Bastidor de madera seguin Disefios Und 1
01.02 Movilizacion y desmovilizacion de maquinaria y equipos Vje 2
01.03 Transporte de materiales y herramientas ton 20.2]
01.04 Almacen pre fabricado para obra und 1|
02 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
02.01 Elaboracion, implementacion y administracion de plan de seguridad y salud en el trabajo glb 1
02.02 Equipos de proteccion personal glb 1
02.03 Equipos de proteccion colectiva glb 1
02.04 Recursos para respuesta ante emergencia glb 1
03 OBRAS PRELIMINARES
03.01 Limpieza manual de terreno m2 1850.31
03.02 Trazo, nivel y replanteo ¢/ teodolito m2 1850.31
03.03 Demolicion manual de caseta de control m3 5.25
03.04 Demolicion manual de pavimento m3 555.09]
03.05 Bombeo para la eliminacion de aguas filtrantes y pluviales dia 10
03.06 Sefializacion y mantenimiento vial durante ejecucion de obra dia 150
03.07 Eliminacion de material de demoliciones m3 560.34
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01 Sobre excavacion debajo de la sub rasante m3 1295.22
04.02 Geotextil m2 1850.31]
04.03 Relleno de sobre excavacion debajo de la sub rasante, con material de prestamo m3 925.16
04.04 Conformacion a nivel de sub rasante m2 1850.31
04.05 Entibado para proteccion de excavacion m2 87.805
04.06 Eliminacion de material excedente a una distancia = 3 Km +30% esponjamiento con volquete m3 1683.78
05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.01 Solado mezcla 1:8 (C:A) en canal de tuberias, e= 0.10 m m2 85.4
05.02 Solado de Mortero C:A - 1:8 en losa de pavimento e=0.10 m m2 1764.91
05.03 Mortero fc=210 kg/cm?2 en zapatas Z-1 m3 16.06
06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.01 Zapatas
06.01.01 Mortero fc=210 kg/cm?2 en zapatas Z-1 m3 2.016
06.01.02 Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm?2 grado 60 Kg 61.35
06.02 Columnas
06.02.01 Mortero fc=210 kg/cm?2 en columnas de 0.20 x 0.20 m3 0.252
06.02.02 Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm?2 grado 60 Kg 61.35
06.02.03 Acero corrugado 3/8" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 kg 39.63|
06.02.04 Encofrado y desencofrado de columnas m2 2.52]
06.03 Vigas perimetrales y centricas
06.03.01 Mortero fc=210 kg/cm?2 en zapatas Z-1 m3 9.80
06.03.02 Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm?2 grado 60 Kg 954.31
06.03.03 Acero corrugado 3/8" fy= 4200 kg/cm?2 grado 60 Kg 439.36
06.03.03 Encofrado y desencofrado de vigas m2 108.88,
07 OBRAS DE PAVIMENTO
07.01 Geomalla triaxial m2 1764.91
07.02 Sub Base con material A-2-4 E=0.20 m m3 352.98]
07.03 Losa de rodadura mortero fc=210 kg/cm2 m3 370.06
07.04 Encofrado y desencofrado de pavimento m2 243.71
07.05 Curado de losa de rodadura m2 1764.91
07.06 Aserrado de juntas de contraccion e=1/2" m 315.65
07.07 Relleno de juntas transversales de dilatacion de 1/2" x 2" m 160.82
07.08 Relleno de juntas transversales de contraccion de 1/2" x 2" m 315.65
07.09 Relleno en juntas de aislamiento de 1/2" x 2" m 175.61
07.10 Relleno en juntas de longitudinal de articulacion aislamiento de 1/2" x 2" m 566.45
07.11 Pasadores de fierro corrugado de 5/8" en juintas de articulacion kg 811.696
07.12 Pasadores de fierro liso de 3/4" en juintas de contraccion Kg 743.1375
07.13 Pasadores de fierro liso de 1" en juintas de dilatacion kg 705.2075
07.14 Espiga de fijacion c/tuberia PVC SP 1 1/4" en juntas de dilatacion und 355
07.15 Soportes de pasador de juntas transversales de congtraccion und 1330
08 REVOQUES Y ENLUCIDOS
08.01 Tarrajeo impermeabilizado mezcla 1:5 (C:A), en interiores de canal de tuberias e=1.5 cm m2 111.4
09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA
09.01 Armado y montaje de durmiente metalico para tuberia de cruce glb 1]
09.02 Montaje de tuberia de 4" glb 1]
09.03 Montaje de regilla grating glb 1|
10 PINTURA
10.01 Sefializacion en pavimento con pintura trafico m2 380
11 OBRAS COMPLEMENTARIAS
11.01 Limpieza final de obra m2 1850.31
12 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
12.01 Programa de medidas preventivas, correctivas y mitigacion en la construccion und 1
12.02 Programa de manejo de residuos en la construccion und 1|
12.03 Programa de seguimiento y control ambiental en la etapa de la construccion und 1]
e 12.04 Programa de contingencia en la etapa de construccion und 1

R e '
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1.14.3. DEL PROYECTO ESTRUCTURAL
1.14.3.1. DE LA ESTRUCTURA PROYECTADA
LOSA DE RODADURA

La losa de rodadura contara con una estructura que partird con un
relleno de 0.5 metros de con material A-3 y una capa de 0.2 m de
material de préstamo A-2-4, Posteriormente tendrd un solado de
C:A en toda el drea de la losa de rodadura. La estructura del
pavimento contara con un total de 0.20 m de espesor en un area
de 1850.31 metros cuadrados. En las juntas de dilatacion se
empleard pasadores de fierro liso de 1” con espigas de tuberia PVC
de 1 %” recubierta previamente con grasa, asi mismo esta junta
estara rellenada con mortero asfaltico 1:4. En las juntas de
contraccion se empleard pasadores de %” de fierro liso a una altura
de 0.10 m partiendo del solado estos estardn puesto mediante
soportes de acero de 3/8” , asi mismo esta junta estara rellenada
con mortero asfaltico 1:4. En las juntas de articulacidon se empleara
fierro de 5/8” corrugado libre de grasa u otro elemento

CANAL DE TUBERIAS

. Cimentacion: La cimentacion desarrollada es a base de
zapatas cuadradas de fc= 210 kg/cm2, y acero de %”
fy=4200 kg/cm?2, estos mismos materiales se emplearan en
la construccion de las columnas y de las vigas perimetrales

° Piso: El piso del canal serd de concreto simple 175 kg/cm2
en todos los espacios formados por las vigas perimetrales y
céntricas

1.14.3.2. RECURSOS

GERENTE GENERAL

Materiales. Los materiales que se emplearan en la ejecucion de la
obra tales como: cemento, acero y otros seran adquiridos en los
mercados de la ciudad de Iquitos.

Agregados. Los materiales, serdn transportados desde la Cantera
hasta el drea de intervencion cuyos costo de transporte ya se
encuentra contemplado en el presupuesto de obra

Humanos. La mano de obra no calificada (MONC) y calificada se
tomara de la misma zona por existir suficiente mano de obra de las
diferentes especialidades.

Asistencia Técnica. Estara a cargo de un Ingeniero Civil o Sanitario
colegiado contratado por el ejecutor de obra, por el tiempo que
dure la ejecucién de la misma.

PETRO PERU S.A. — PLANTA DE VENTAS IQUITOS
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1.15. DE LOS PLANOS

A-1 : Plano sobre las areas a intervenir en el proyecto
P-1 : Plano general de distribucion de acero en juntas
Detalles : Detalles constructivos de la losa de rodadura
Ubicacion y localizacién : Ubicacidn del area de trabajo
Planta General : Vista en planta de la zona de trabajo
Estructura : Plano estructural del canal de tuberia
Detalles 01 : Plano de detalles constructivos del canal
Isometria : Plano isométrico de la colocacién de la tuberia
Topografia T-1 : Plano Topogrifica

Plano A-01

Imagen N°01
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Plano P-01

Imagen N°02
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Plano Detalles
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Plano Ubicacion y Localizaciéon
Imagen N°04
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Plano Planta General

Imagen N°05
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Plano Estructura del canal de tuberias

Imagen N°06
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Plano Vista isométrica de la colocacion de la tuberia de 4”
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