
 

 
Ubicación Distrito : Punchana 

Provincia : Maynas 

"REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE RACK DE TUBERÍA EN PLANTA IQUITOS" 
Presupuesto S/1,2 3 6,40 6 .48 Propietario P ET RO P ERU S .A. 

Departamento : Loreto Plazo de ejecucion 150 dias calendario Fecha Abr-19 
 

SUSTENTO DE METRADOS 
Corrugado     Corrugado    Corrugado    Liso Liso 

3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 

Item Partida Unidad N° de veces  Ancho Alto Largo 0.557 0.996 1.552 2.235 3.973 Area Parcial Total 

01 OBRAS PROVICIONALES         

01.01 Cartel de servicio - Gigantografia (2.70 x 3.60 m) c/ Bastidor de madera según Diseños Und 1     1 1 

01.02 Movilizacion y desmovilizacion de maquinaria y equipos Vje 2     2 2 

01.03 Transporte de materiales y herramientas ton 10     2.02 20.2 

01.04 Almacen pre fabricado para obra und 1     1 1 

02 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO         

02.01 Elaboracion, implementacion y administracion de plan de seguridad y salud en el trabajo glb 1     1 1 

02.02 Equipos de proteccion personal glb 1     1 1 

02.03 Equipos de proteccion colectiva glb 1     1 1 

02.04 Recursos para respuesta ante emergencia glb 1     1 1 

03 OBRAS PRELIMINARES         

03.01 Limpieza manual de terreno 

Area 1 

m2  
1 

    
287.09 

1850.31 1850.31 

 Area 2  1    196.37   

 Area 3  1    401.66   

 Area 4  1    282.61   

 Area 5  1    468.41   

 Area 6  1    128.77   

 
03.02 

Canal 

Trazo, nivel y replanteo c/ teodolito 
 
m2 

1    85.40  
1850.31 

 
1850.31 

 Area 1  1    287.09   

 Area 2  1    196.37   

 Area 3  1    401.66   

 Area 4  1    282.61   

 Area 5  1    468.41   

 Area 6  1    128.77   

 
03.03 

Canal 

Demolicion manual de caseta de control 
 
m3 

1    85.40   
5.25 

 Caseta de control  1 4.18 0.3 4.18  5.25  

03.04 Demolicion manual de pavimento 
Area 1 

m3    
0.3 

  
287.09 

 
86.13 

555.09 

 Area 2    0.3  196.37 58.91  

 Area 3    0.3  401.66 120.50  

 Area 4    0.3  282.61 84.78  

 Area 5    0.3  468.41 140.52  

 Area 6    0.3  128.77 38.63  

 Canal    0.3  85.40 25.62  

03.05 

 
03.06 

Bombeo para la eliminacion de aguas filtrantes y pluviales 

Bombeo por dia 

Señalizacion y mantenimiento vial durante ejecucion de obra 

dia 

 
dia 

 
10 

     
10 

10 

 
154 

 
03.06 

Señalizacion en obra 

Eliminacion de material de demoliciones 
 
m3 

154     154  
560.34 

 Volumen de demolicion de pavimento  1     555.09  

 
04 

Volumen de demolicion de caseta 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 1     5.25  

04.01 Sobre excavacion debajo de la sub rasante 
Area 1 

m3    
0.7 

  
287.09 

 
200.96 

1295.22 

 Area 2    0.7  196.37 137.46  

 Area 3    0.7  401.66 281.16  

 Area 4    0.7  282.61 197.83  

 Area 5    0.7  468.41 327.89  

 Area 6    0.7  128.77 90.14  

 Canal    0.7  85.40 59.78  

04.02 Geotextil 

Area 1 

m2    
1 

  
287.09 

 
287.09 

1850.31 

 Area 2    1  196.37 196.37  

 Area 3    1  401.66 401.66  

 Area 4    1  282.61 282.61  

 Area 5    1  468.41 468.41  

 Area 6    1  128.77 128.77  

 Canal    1  85.40 85.40  

04.03 Relleno de sobre excavaciondebajo de la sub rasante, con material de prestamo 
Area 1 

m3    
0.5 

  
287.09 

 
143.54 

925.16 

 Area 2    0.5  196.37 98.18  

 Area 3    0.5  401.66 200.83  

 Area 4    0.5  282.61 141.31  

 Area 5    0.5  468.41 234.21  

 Area 6    0.5  128.77 64.39  

 Canal    0.5  85.40 42.70  

04.04 Conformacion a nivelde sub rasante m2       1850.31 
 Area 1    1  287.09 287.09  

 Area 2    1  196.37 196.37  

 Area 3    1  401.66 401.66  

 Area 4    1  282.61 282.61  

 Area 5    1  468.41 468.41  

 Area 6    1  128.77 128.77  

 Canal    1  85.40 85.40  

04.05 Entibado para proteccion de excavacion 

Perimetro del area intervenida 

m2  
1 

  
0.5 

 
175.61 

  
87.805 

87.805 

04.06 Eliminacion de material excedente a una distancia = 3 Km +30% esponjamiento con volquete 

Volumen de escavacion de sobre excavacion 

Area 1 

 
m3 

 

 
1.3 

  

 
0.7 

  

 
287.09 

 

 
261.25 

1683.78 

 Area 2  1.3  0.7  196.37 178.69  

 Area 3  1.3  0.7  401.66 365.51  

 Area 4  1.3  0.7  282.61 257.18  

 Area 5  1.3  0.7  468.41 426.26  

 Area 6  1.3  0.7  128.77 117.18  

 
05 

Canal 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

 1.3  0.7  85.40 77.71  

05.01 Solado mezcla 1:8 (C:A) en canal de tuberias, e= 0.10 m m2       85.4 

 
05.02 

area de canal 
Solado de Mortero C:A - 1:8 en losa de pavimento e=0.10 m 

 
m2 

1     85.4  
1764.91 

 Area total menos area de canal 

Area 1 

  
1 

  
1 

  
287.09 

 
287.09 

 

 Area 2  1  1  196.37 196.37  

 Area 3  1  1  401.66 401.66  

 Area 4  1  1  282.61 282.61  

 Area 5  1  1  468.41 468.41  

 Area 6  1  1  128.77 128.77  

05.03 

 
06 

Mortero fc=175 kg/cm2 en piso de canal 

Area total del canal menos area de canal a una altura de 0.2 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

m3    
0.2 

  
80.31 

 
16.06 

16.06 

06.01 Zapatas         

06.01.01 Mortero fc=210 kg/cm2 en zapatas Z-1 

Zapata Z-1 

m3  
14 

 
0.6 

 
0.4 

 
0.6 

  
2.016 

2.016 

06.01.02 

 
06.02 

Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 

Zapatas Z-1 
Columnas 

Kg  
14 

   
4 

  
61.3536 

61.35 

06.02.01 Mortero fc=210 kg/cm2 en columnas de 0.20 x 0.20 

Columnas de 0.20 x 0.20 m 

m3  
14 

 
0.2 

 
0.45 

 
0.2 

  
0.252 

0.252 

06.02.02 Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 Kg      61.35 

Columnas de 0.20 x 0.20 m 

06.02.03 Acero corrugado 3/8" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 

Columnas de 0.20 x 0.20 m 

 
kg 

14 

 
14 

  4 

 
4.62 

61.3536 

 
39.629 

 
39.63 

06.02.04 Encofrado y desencofrado de columnas 

Columnas de 0.20 x 0.20 m 

m2  
28 

 
0.2 

 
0.45 

  
2.52 

2.52 

06.03 Vigas perimetrales y centricas        

06.03.01 Mortero fc=210 kg/cm2 

Vigas perimetrales y centricas 

m3  
4 

 
0.2 

 
0.45 

 
25.43 

 
9.1548 

9.80 

Vigas transversales 
06.03.02 Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 

 
Kg 

2 0.2 0.45 3.58 0.64  
954.31 



 Vigas perimetrales y centricas 4   203.44  891.56 
 Vigas transversales 2   28.64  62.76 

06.03.03 Acero corrugado 3/8" fy= 4200 kg/cm2 grado 60 Kg     439.36 
 Vigas perimetrales y centricas 4   170  416.636 
 Vigas transversales 2   20.4  22.7256 

06.03.04 Encofrado y desencofrado de vigas m2     108.88 
 Vigas perimetrales y centricas 8  0.5 25.43  101.72 
 Vigas transversales 4  0.5 3.58  7.16 

07 OBRAS DE PAVIMENTO       

07.01 Geomalla triaxial m2     1764.91 
 Area 1   1  287.09 287.09 
 Area 2   1  196.37 196.37 
 Area 3   1  401.66 401.66 
 Area 4   1  282.61 282.61 
 Area 5   1  468.41 468.41 
 Area 6   1  128.77 128.77 

07.02 Sub Base con material A-2-4 E=0.20 m m3     352.98 
 Area 1   0.2  287.09 57.42 
 Area 2   0.2  196.37 39.27 
 Area 3   0.2  401.66 80.33 
 Area 4   0.2  282.61 56.52 
 Area 5   0.2  468.41 93.68 
 Area 6   0.2  128.77 25.75 

07.03 Losa de rodadura mortero fc=210 kg/cm2 m3     370.06 
 Area 1   0.2  287.09 57.42 
 Area 2   0.2  196.37 39.27 
 Area 3   0.2  401.66 80.33 
 Area 4   0.2  282.61 56.52 
 Area 5   0.2  468.41 93.68 
 Area 6   0.2  128.77 25.75 
 Canal   0.2  85.40 17.08 

07.04 Encofrado y desencofrado de pavimento m2     243.71 
 Perimetro 1  0.2 175.61 35.122  

 En juntas de conctraccion 1  0.2 315.65 63.13  

 En juntas de articulacion 1  0.2 566.45 113.29  

 En juntas de dilatacion 1  0.2 160.82 32.164  

07.05 Curado de losa de rodadura m2     1764.91 
 Area 1   1  287.09 287.09 
 Area 2   1  196.37 196.37 
 Area 3   1  401.66 401.66 
 Area 4   1  282.61 282.61 
 Area 5   1  468.41 468.41 
 Area 6   1  128.77 128.77 

07.06 Aserrado de juntas de contraccion e=1/2" m     315.65 
 En juntas de conctraccion 1   315.65  315.65 

07.07 Relleno de juntas transversales de dilatacion de 1/2" x 2" m     160.82 
 En juntas de dilatacion 1   160.82  160.82 

07.08 Relleno de juntas transversales de contraccion de 1/2" x 2" m     315.65 
 En juntas de conctraccion 1   315.65  315.65 

07.09 Relleno en juntas de aislamiento de 1/2" x 2" m     175.61 
 Perimetro 1   175.61  175.61 

07.10 Relleno en juntas de longitudinal de articulacion aislamiento de 1/2" x 2" m     566.45 
 En juntas de articulacion 1   566.45  566.45 

07.11 Pasadores de fierro corrugado de 5/8" en juintas de articulacion kg     811.70 
  1046   0.5  811.696 

07.12 Pasadores de fierro liso de 3/4" en juintas de contraccion Kg     743.14 
  665   0.5  743.1375 

07.13 Pasadores de fierro liso de 1" en juintas de dilatacion kg     705.2075 
  355   0.5  705.2075 

07.14 Espiga de fijacion c/tuberia PVC SP 1 1/4" en juntas de dilatacion und     355 
  355     355 

07.15 Soportes de pasador de juntas transversales de congtraccion und     1330 
  1330     1330 

08 REVOQUES Y ENLUCIDOS       

08.01 Tarrajeo impermeabilizado mezcla 1:5 (C:A), en interiores de canal de tuberias e=1.5 cm m2     111.4 
 Columnas de 0.20 x 0.20 m 28 0.2 0.45   2.52 
 Vigas perimetrales y centricas 8  0.5 25.43  101.72 
 Vigas transversales 4  0.5 3.58  7.16 

09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA       

09.01 Armado y montaje de durmiente metalico para tuberia de cruce glb     1 
  1     1 

09.02 Montaje de tuberia de 4" glb     1 
  1     1 

09.03 Montaje de regilla grating glb     1 
  1     1 

10 PINTURA       

10.01 Señalizacion en pavimento con pintura trafico m2     380 
  1     380 

11 OBRAS COMPLEMENTARIAS       

11.01 Limpieza final de obra m2     1850.31 
 Area 1 1    287.09  

 Area 2 1    196.37  

 Area 3 1    401.66  

 Area 4 1    282.61  

 Area 5 1    468.41  

 Area 6 1    128.77  

 Canal 1    85.40  

12 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 
      

12.01 Programa de medidas preventivas, correctivas y mitigacion en la construccion und     1 
  1     1 

12.02 Programa de manejo de residuos en la construccion und     1 
  1     1 

12.03 Programa de seguimiento y control ambiental en la etapa de la construccion und     1 
  1     1 

12.04 Programa de contingencia en la etapa de construccion und     1 
  1     1 

 
 
 

 


