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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

 

PROYECTO: 

“REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE RACK DE TUBERÍAS EN PLANTA 

IQUITOS” 

1.0. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

Dentro de las miras de prestar un servicio de calidad mediante una infraestructura 

adecuada, se ha coordinado la ejecución de la obra : “REPARACIÓN DE LOSA DE 

CONCRETO E INSTALACIÓN DE RACK DE TUBERÍA EN PLANTA IQUITOS”  ;, con 

conocimiento de la entidad, se han realizado las coordinaciones y en calidad de estudio 

de obra se autoriza la realización del expediente técnico del proyecto  e iniciar los 

trabajos correspondientes, esto con la finalidad de garantizar la integridad física del 

personal que labora y de los que visitan la planta de ventas en la ciudad de Iquitos , 

mejorando en gran medida la calidad del servicio prestado en sus instalaciones. 

 

1.2.  ENTIDAD. 

PETRO PERU S.A.  

 

1.3. UBICACIÓN. 

Las instalaciones de Petro Peru a intervenir se encuentran en: 

 

Ciudad  : Iquitos 

Distrito   : Punchana 

Provincia  : Maynas 

Departamento : Loreto 

Altitud  : 104 msnm 

 

1.4.  OBJETIVOS Y METAS 

1.4.1. OBJETIVOS 

✓ Mejorar las condiciones de la planta de ventas de Petro Peru en la 

localidad de Iquitos   

✓ Garantizar la integridad física del personal que labora en la planta, 

así como visitantes y proveedores 

 

1.4.2. RESULTADOS  

✓ Reparación de losa de concreto e instalación de rack de tubería en 

planta Iquitos 

1.4.3. METAS 

Meta Física: Reparación de un total de 1850.31 m2 de losa de rodadura y 

construcción del canal de tuberías en la planta de venta Iquitos  
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1.5.  ALCANCES DEL ESTUDIO. 

 

La ejecución de la obra comprende toda aquella actividad de construcción y acabados 

de las condiciones actuales de los trabajos a realizar en la Planta de Ventas de Petro 

Perú de la ciudad de Iquitos. Estos trabajos se realizarán a través de trabajos 

preliminares como trazo y replanteo; movimiento de tierras para las excavaciones y 

compactación respectiva, construcción de zapatas, columnas y vigas, conformación de 

la estructura del pavimento y losa de rodadura. Estos trabajos benefician a los 

trabajadores de la planta y los que visitan el lugar debido a que podrán realizar las 

actividades correspondientes con mayor seguridad. Así mismo el alcance del estudio 

consiste en la elaboración de diseños, obtención de metrados, análisis de las partidas, 

presupuesto; y otras actividades que serán necesarias para la ejecución de la obra. 

 

1.6.  POBLACIÓN BENEFICIARIA  

Trabajadores de la planta de venta de Petro Peru Iquitos  

 

1.7. UBICACIÓN POLÍTICA DEL PROYECTO. 

 

Grafico N°01: Ubicación del Departamento de Loreto y Provincia de Maynas 
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Grafico N°01: Ubicación satelital del área de intervención 

 

 

 

1.8.   GEOLOGÍA REGIONAL 

Las diferentes y complejas unidades lito estratigráficas que afloran en la región Loreto, 

han sido originadas desde el Precámbrico (600 - 2000 m.a.), hasta nuestros tiempos 

(Cuaternario). Debido a su complejidad, estas han sido separadas por bloques y 

caracterizadas de acuerdo a su ambiente de sedimentación, edad de formación, 

presencia de fósiles y estructuras tectónicas, los cuales han definido la exposición del 

relieve actual. Para el caso del presente estudio, el marco geológico regional definido, 

presenta formaciones con una antigüedad que data a partir de la era Mesozoica 

(Jurasico medio a Superior). 

 

 

En la ciudad de Iquitos los sedimentos predominantes son arena fina y arcilla. No se 

observa en la zona afloramientos rocosos, ni sedimentos del tipo de agregados gruesos. 

En la secuencia estratigráfica de la región se reconoce que los estratos se adelgazan y 

aumentan de potencia y los entrecruzamientos son frecuentes. Estas manifestaciones 

en los estratos muestran oscilaciones de un ambiente continental inestable, donde las 

oscilaciones han sido variables y el relieve deposicional algo irregular. La estratigrafía 

de la zona de Iquitos ha sido estudiada en detalle por Ruegg y Rozenzweig entre 1946 

y1948. En el año 1967, Martínez Vargas realizó investigaciones de los sedimentos de 

Iquitos. En 1973 Iberico y Plenge realizaron una investigación geológica en base a 

observaciones en el ribera y a las perforaciones efectuadas por LAGESA para la firma 

GRUCI. Iberico y Plengue dedujeron un perfil estratigráfico típico de la zona. De todos 

los estudios indicados, se pueden resumir las características geológicas del área en 

estudio. a) Sedimentos del Holoceno o Cuaternario reciente, constituídos por los 

últimos sedimentos de tipo arcilloso o arcilloso arenoso, de colores rojizos a pardos 

debido al fenómeno de laterización, con una potencia de 6 metros. b) Sedimentos del 

Pleistoceno o Cuaternario antiguo, constituídos por arenas cremas y blancas de 
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granulometría fina, con algunas intercalaciones de arena media. Estas arenas proceden 

de la desintegración de las “Areniscas Azúcar” de edad Senónica (picos elevados del 

Cretáceo Superior) y son areniscas que abundan en la Amazonía. Estos sedimentos, con 

una potencia de 7 metros, constituyen la napa freática de la región. c) Sedimentos de 

Terciario, constituídos por arcillas compactas a duras, de colores azul grisáceo hasta 

negro, con presencia de carbonatos, fósiles y delgadas capas de material carbonoso en 

transición a lignito, que se presentan intercalados en el banco de arcilla. Estos 

sedimentos son esencialmente marinos y presentan una transición a marino 

continental. Se aprecia también que en partes las capas de arenas y arenas algo 

arcillosas del Cuaternario sobreyacen en discordancia erosional a las capas de arcillas 

fundamentalmente marinas, coincidentes con la regresión marina que se produce al 

finalizar el Terciario. Para los sedimentos del Terciario en Iquitos, se ha determinado 

una potencia de 2 Km. por medio de estudios geofísicos (método sísmico) de las 

exploraciones de petróleo. d) Por último, de estudios geofísicos más profundos, se tiene 

que a los 2 km. de potencia aproximadamente, se ha encontrado evidencias del Craton 

Brasilero de edad probablemente Precámbrica. 

 

 

1.9. LITOLOGÍA Y LITOESTRATIGRAFIA 

Las rocas que dan la litología a lo largo del tramo en estudio, son en su mayoría de origen 

sedimentario, que en muchos casos se encuentran con un alto grado de meteorización 

debido a lo difícil de su clima, con temperaturas variadas y constantes lluvias. 

 

La estratigrafía, como parte de las ciencias geológicas, permite conocer la estructura de 

la Tierra y la historia de los acontecimientos geológicos que han tenido lugar. 

 

1.10. GEOMORFOLOGÍA 

Los rasgos geomorfológicos están estrechamente controlados por las estructuras 

resultantes de los procesos tectónicos recientes, el tipo de litología, así como de la 

intensidad con que actúan los procesos geo dinámicos externos; éstos últimos, incluyen 

el clima como factor importante de los procesos de meteorización que se han 

encargado de darle la configuración actual al relieve de la zona. 

 

1.11. SISMICIDAD. 

 

Según el Mapa de Zonificación Sísmica descrita por el RNE (Reglamento Nacional de 

Edificaciones), muestra que la zona en estudio se encuentra dentro de la Zona 1, y le 

corresponde un valor de 0.15 de aceleración máxima horizontal; el mapa en mención y 

el cuadro de valores de aceleración son los siguientes: 
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1.12. SEGURIDAD EN OBRA 

 

De acuerdo con las funciones que desempeñan, se han considerado las 

siguientes señales y marcas: 

• Señales de prevención, para advertir a los peatones sobre la existencia de un 

peligro y la naturaleza de esta. La obra contempla la instalación de unidades 

de señales preventivas. 

• Equipos de protección personal empleados por los trabajadores durante la 

ejecución de la obra. 

• Póliza de seguro de trabajadores, equipos y maquinaria. 

 

1.13. PROBLEMÁTICA ACTUAL Y SOLUCIÓN  

1.13.1. PROBLEMÁTICA. 

a) Necesidad de contar con instalaciones adecuadas para la actividad de 

venta de combustibles, principalmente el tener una infraestructura vial 

dentro de la planta que preste las condiciones óptimas para el 

desplazamiento de los vehículos sin afectar las condiciones de estos, 

por desperfectos en la vía.  

b) No contar con un plan estratégico de mantenimiento vial, que 

establezca protocolos de correctivos y preventivos ante deterioro de la 

infraestructura. 

1.13.2. SOLUCIÓN ADOPTADA.  

Ejecución del proyecto “Reparación de losa de concreto e instalación de 

rack de tuberías en planta Iquitos” con un horizonte de 20 años, mediante 

pavimento rígido especificado en los planos. Una infraestructura moderna 

de acuerdo a las Normas Peruanas de Edificación enmarcándose en 

armonía a la infraestructura existente. 

  

1.14. PROYECTO CIVIL. 

1.14.1. DEL TERRENO 

El terreno en el que se ha diseñado el proyecto es de la propiedad de PETRO 

PERU S.A. y tiene un área de 1850.31 m2, en donde se realizara los y 

trabajos de reparación de losa de concreto e instalación de rack de tubería 

en planta Iquitos. 
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1.14.2. DEL PROYECTO. 

EL proyecto comprende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Unidad Metrado

01

01.01 Und 1

01.02 Vje 2

01.03 ton 20.2

01.04 und 1

02

02.01 glb 1

02.02 glb 1

02.03 glb 1

02.04 glb 1

03

03.01 m2 1850.31

03.02 m2 1850.31

03.03 m3 5.25

03.04 m3 555.09

03.05 dia 10

03.06 dia 150

03.07 m3 560.34

04

04.01 m3 1295.22

04.02 m2 1850.31

04.03 m3 925.16

04.04 m2 1850.31

04.05 m2 87.805

04.06 m3 1683.78

05

05.01 m2 85.4

05.02 m2 1764.91

05.03 m3 16.06

06

06.01

06.01.01 m3 2.016

06.01.02 Kg 61.35

06.02

06.02.01 m3 0.252

06.02.02 Kg 61.35

06.02.03 kg 39.63

06.02.04 m2 2.52

06.03

06.03.01 m3 9.80

06.03.02 Kg 954.31

06.03.03 Kg 439.36

06.03.03 m2 108.88

07 

07.01 m2 1764.91

07.02 m3 352.98

07.03 m3 370.06

07.04 m2 243.71

07.05 m2 1764.91

07.06 m 315.65

07.07 m 160.82

07.08 m 315.65

07.09 m 175.61

07.10 m 566.45

07.11 kg 811.696

07.12 Kg 743.1375

07.13 kg 705.2075

07.14 und 355

07.15 und 1330

08

08.01 m2 111.4

09

09.01 glb 1

09.02 glb 1

09.03 glb 1

10

10.01 m2 380

11

11.01 m2 1850.31

12

12.01 und 1

12.02 und 1

12.03 und 1

12.04 und 1

Programa de seguimiento y control ambiental en la etapa de la construccion 

Programa de contingencia en la etapa de construccion 

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

Programa de medidas preventivas, correctivas y mitigacion en la construccion

Programa de manejo de residuos en la construccion

PINTURA

Señalizacion en pavimento con pintura trafico

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Limpieza final de obra

Armado y montaje de durmiente metalico para tuberia de cruce

Montaje de tuberia de 4"

Montaje de regilla grating

REVOQUES Y ENLUCIDOS

Tarrajeo impermeabilizado mezcla 1:5 (C:A), en interiores de canal de tuberias e=1.5 cm

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

Pasadores de fierro liso de 1" en juintas de dilatacion

Espiga de fijacion c/tuberia PVC SP 1 1/4" en juntas de dilatacion

Soportes de pasador de juntas transversales de congtraccion

Relleno en juntas de longitudinal de articulacion aislamiento de 1/2" x 2"

Pasadores de fierro corrugado de 5/8" en juintas de articulacion

Pasadores de fierro liso de 3/4" en juintas de contraccion

Relleno de juntas transversales de dilatacion de 1/2" x 2"

Relleno de juntas transversales de contraccion de 1/2" x 2"

Relleno en juntas de aislamiento de 1/2" x 2"

Aserrado de juntas de contraccion e=1/2"

Curado de losa de rodadura

Encofrado y desencofrado de pavimento

Losa de rodadura mortero fc=210 kg/cm2

Sub Base con material A-2-4 E=0.20 m

Geomalla triaxial

Encofrado y desencofrado de vigas

OBRAS DE PAVIMENTO

Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60

Acero corrugado 3/8" fy= 4200 kg/cm2 grado 60

Acero corrugado 3/8" fy= 4200 kg/cm2 grado 60

Encofrado y desencofrado de columnas

Vigas perimetrales y centricas

Mortero fc=210 kg/cm2 en zapatas Z-1

Columnas

Mortero fc=210 kg/cm2 en columnas de 0.20 x 0.20

Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Zapatas

Mortero fc=210 kg/cm2 en zapatas Z-1

Acero corrugado 1/2" fy= 4200 kg/cm2 grado 60

Mortero fc=210 kg/cm2 en zapatas Z-1

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

Solado mezcla 1:8 (C:A) en canal de tuberias, e= 0.10 m

Solado de Mortero C:A - 1:8 en losa de pavimento e=0.10 m

Entibado para proteccion de excavacion

Eliminacion de material excedente a una distancia = 3 Km +30% esponjamiento con volquete

Conformacion a nivel de sub rasante

Relleno de sobre excavacion debajo de la sub rasante, con material de prestamo

Geotextil

Eliminacion de material de demoliciones 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Sobre excavacion debajo de la sub rasante 

Bombeo para la eliminacion de aguas filtrantes y pluviales 

Señalizacion y mantenimiento vial durante ejecucion de obra

Demolicion manual  de pavimento

Demolicion manual de caseta de control

Trazo, nivel y replanteo c/ teodolito 

OBRAS PRELIMINARES 

Limpieza manual de terreno

Almacen pre fabricado para obra

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Elaboracion, implementacion y administracion de plan de seguridad y salud en el trabajo

Equipos de proteccion personal

Equipos de proteccion colectiva

Recursos para respuesta ante emergencia

Transporte de materiales y herramientas

Partida

OBRAS PROVICIONALES

Cartel de servicio - Gigantografia (2.70 x 3.60 m) c/ Bastidor de madera según Diseños

Movilizacion y desmovilizacion de maquinaria y equipos
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1.14.3. DEL PROYECTO ESTRUCTURAL  

1.14.3.1. DE LA ESTRUCTURA PROYECTADA 

LOSA DE RODADURA 

La losa de rodadura contará con una estructura que partirá con un 

relleno de 0.5 metros de con material A-3 y una capa de 0.2 m de 

material de préstamo A-2-4, Posteriormente tendrá un solado de 

C:A en toda el área de la losa de rodadura. La estructura del 

pavimento contara con un total de 0.20 m de espesor en un área 

de 1850.31 metros cuadrados. En las juntas de dilatación se 

empleará pasadores de fierro liso de 1” con espigas de tubería PVC 

de 1 ¼” recubierta previamente con grasa, asi mismo esta junta 

estará rellenada con mortero asfaltico 1:4. En las juntas de 

contracción se empleará pasadores de ¾” de fierro liso a una altura 

de 0.10 m partiendo del solado estos estarán puesto mediante 

soportes de acero de 3/8” , así mismo esta junta estará rellenada 

con mortero asfaltico 1:4. En las juntas de articulación  se empleara 

fierro de 5/8” corrugado libre de grasa u otro elemento 

 

CANAL DE TUBERÍAS 

• Cimentación: La cimentación desarrollada es a base de 

zapatas cuadradas de fc= 210 kg/cm2, y acero de ½” 

fy=4200 kg/cm2, estos mismos materiales se emplearán en 

la construcción de las columnas y de las vigas perimetrales  

• Piso: El piso del canal será de concreto simple 175 kg/cm2 

en todos los espacios formados por las vigas perimetrales y 

céntricas  

1.14.3.2. RECURSOS 

 

Materiales. Los materiales que se emplearán en la ejecución de la 

obra tales como: cemento, acero y otros serán adquiridos en los 

mercados de la ciudad de Iquitos. 

Agregados. Los materiales, serán transportados desde la Cantera 

hasta el área de intervención cuyos costo de transporte ya se 

encuentra contemplado en el presupuesto de obra 

 

Humanos. La mano de obra no calificada (MONC) y calificada se 

tomará de la misma zona por existir suficiente mano de obra de las 

diferentes especialidades. 

Asistencia Técnica. Estará a cargo de un Ingeniero Civil o Sanitario 

colegiado contratado por el ejecutor de obra, por el tiempo que 

dure la ejecución de la misma. 
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1.15.  DE LOS PLANOS  

• A-1    : Plano sobre las áreas a intervenir en el proyecto 

• P-1    : Plano general de distribución de acero en juntas 

• Detalles   : Detalles constructivos de la losa de rodadura 

• Ubicación y localización  : Ubicación del área de trabajo  

• Planta General   : Vista en planta de la zona de trabajo 

• Estructura   : Plano estructural del canal de tubería 

• Detalles 01   : Plano de detalles constructivos del canal 

• Isometría   : Plano isométrico de la colocación de la tubería 

• Topografía T-1  : Plano Topográfica 

 

Plano A-01 

Imagen N°01 
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Plano P-01 

Imagen N°02 
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Plano Detalles 

Imagen N°03 
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Plano Ubicación y Localización  

Imagen N°04 
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Plano Planta General 

Imagen N°05 
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Plano Estructura del canal de tuberías 

Imagen N°06 
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Plano Detalles constructivos de canal de tuberías 

Imagen N°07 
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Plano Vista isométrica de la colocación de la tubería de 4” 

Imagen N°08 

 

 


