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CONDICIONES TECNICAS

“SERVICIO DE REPARACION DE VEINTIOCHO (28) ANOMALIAS POR PERDIDA DE ESPESOR
(DEL 40% AL 60%), DETECTADAS CON EL RASPATUBO INSTRUMENTADO (LIN SCAN) EN EL
TRAMO | DEL ONP”

Los siguientes términos de referencia son aplicables para este servicio:

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., requiere contratar el “Servicio de reparacion de
veintiocho (28) anomalias por pérdida de espesor (del 40% al 60%) detectadas con el raspatubo
instrumentado (Lin Scan) en el Tramo | del ONP”.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en ejecutar el mantenimiento preventivo de la tuberia del Tramo | del
Oleoducto Norperuano en las progresivas, donde el paso del raspatubo instrumentado ha
detectado anomalias con pérdida de espesor, de tal magnitud, que requieren ser intervenidas
para eliminar el riesgo de una probable rotura de la tuberia.

Las partidas que comprende la realizacién del servicio se describen en el Apéndice 1.
Ver en el Cuadro N° 1, el listado de estas progresivas.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO
a. D.S. N° 039-2014-EM "Reglamento para fa Proteccion Ambiental en las actividades de

idracarburas!
LS LR SAS i = s s

b. D.S. N° 081-2007-EM "Reglamento de Seguridad para el transporte de hidrocarburos por
ductos"

c. D.S N° 043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos”

d. Ley N° 27314: Ley General de Residuos Sélidos Peligrosos y su Reglamento estipulado en el
D.S. 017-2004-PCM.

e. Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo".

f. D.S. N°005-2012-TR "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo"

4. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucién del servicio es por un tiempo estimado de 200 dias calendario, y la fecha
de término sera, hasta agotar el monto contractual, o hasta que se culmine las actividades del
servicio, lo que ocurra primero.

Los 200 dias calendario incluye la procura, movilizacién y la ejecucién del servicio y se debe ir
entregando los dossiers de las progresivas que se van terminando. Se dar4 un plazo adicional de
30 dfas calendario para terminar de entregar los ultimos Dossier de calidad.

El inicio de ejecucién contractual sera desde el dia siguiente de formalizada fa OTT, o cuando se
cumplan las condiciones establecidas en las Bases.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

El servicio se ejecutara en la modalidad de Precios Unitarios. EL CONTRATISTA es el
responsable del pago de remuneraciones y beneficios de acuerdo a Ley (CTS, VACACIONES,
AFP, ESSALUD Y SEGURO COMPLEMENTARIO PARA TRABAJOS DE RIESGO) del personal
que asigne al servicio.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto del servicio es RESERVADO y en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la
legislacion vigente, asl como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir
sobre el valor.

7. LUGAR DE EJECUCION

Los trabajos se ejecutaran, a lo largo del Tramo | del ONP. Desde la progresiva
Km. 053+693 hasta la progresiva Km. 261+073. Esto se ubica en el Departamento de Loreto y
is.compromete las provincias de Loreto, Alto Amazonas y Datem del Marafién.
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' REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)

Sin ser limitativo, se tiene los siguientes RTMs:

Experiencia del Postor

El postor debera acreditar su experiencia minima por un monto diez millones con 00/100 Soles
(S/ 10,000,000.00) en servicios de reparacidon y mantenimiento de tuberia de hidrocarburos,
oleoductos, gaseoductos, ejecutados en los ultimos diez (10) afios a la fecha de presentacion de
la propuesta.

Cada servicio sera acreditado con copia simple de facturas, 6rdenes de trabajo o contrato literal
con su respectiva conformidad del servicio, que acredite que el servicio se ha realizado.

Los documentos sustentatorios de los servicios deberan ser legibies, expresar los montos, tipo
de moneda, fecha, razén social del postor, empresa a la que se brindé el servicio y descripcién
de la prestacion.

Para efectos de acreditar la experiencia de Consorcios, sblo serd valida la documentacion
presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutaran las obligaciones establecidas en el
objeto de la Convocatoria. Para tal efecto, se verificard las obligaciones manifestadas en la
Promesa Formal de Consorcio.

Cuando los postores presenten contratos ejecutados en consorcio, deberan acompafiar la
documentacién que indique cual ha sido su porcentaje de participacién en dicho consorcio.

La forma de acreditar la experiencia del Postor, se deberd presentar en el APENDICE 5A.
Personal Minimo Requerido para el Servicio

Para la elaboracion de la propuesta, el Postor debe contemplar los siguientes criterios para la
determinacion del numero de Profesionales requeridos para el presente servicio:

a) El Ingeniero Residente podra estar encargado como maximo de 03 frentes de trabajo.

b) El Ingeniero de Seguridad puede estar encargado como maximo de 03 frentes de
trabajo, apoyado permanente por un monitor de seguridad en cada frente de trabajo.

¢) El Ingeniero de Calidad puede estar encargado como maximo de 03 frentes de trabajo.
Los requisitos minimos para los profesionales requeridos son los siguientes:
-Personal Profesional:

Ingeniero Residente

Profesionales titulados, colegiados y habilitados en Ingenieria Mecanica o carreras afines
(Ing. Metalurgico, Ing. Industriales, Ing. Mecanico- Eléctrico, Ing. Civil, Ing. Mecatrénica),
con el ejercicio profesional minimo de 05 afios de experiencia a partir de la colegiatura.

e  Experiencia minima de 24 meses como Ingeniero Residente o jefe de proyecto en
servicios de mantenimiento en tuberia en el sector de hidrocarburos (Refuerzo por
perdida de espesor, Refuerzo por anomalias geométricas, reemplazo de segmentos,
recubrimiento con pinturas y con cintas, distensionados).

e  Manejo del Office a nivel intermedio, MS. Project, Software de costos y presupuestos

e  Conocimientos de las Normas ASME B31.4, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
(ISO 45001).

Supervisor de EHS

Profesionales titulados, colegiados y habilitados en Ingenieria Quimica, Industrial,
Ambiental, Petroleo, Petroquimica, Civil, Mecéanica o ramas de Ingenieria afines, con el
ejercicio profesional minimo de 03 afios de experiencia a partir de la colegiatura.

» Experiencia minima de 12 meses como Supervisor EHS en servicios de mantenimiento
en tuberia en el sector de hidrocarburos (Refuerzo por pérdida de espesor, Refuerzo
por anomalias geométricas, reemplazo de segmentos, recubrimiento con pinturas y con
cintas, distensionados).

» Certificado que acredite el conocimiento de i) Normas de seguridad industrial, i)

Manejo de residuos peligrosos y sustancias toxicas, iii) Planes y programas de

seguridad y salud ocupacional.




= Conocimientos basicos de remediacion ambiental e 1SO 14001 (Sistema de Gestion
Ambiental).

Ingeniero de Control de Calidad

Profesionales Titulados en Ingenierla Industrial o Carreras afines, con el ejercicio
profesional minimo de 03 afios de experiencia contados a partir de la colegiatura.

= Experiencia minima de 12 meses como Ingeniero de Control de Calidad en servicios de
mantenimiento en tuberia en el sector de hidrocarburos (Refuerzo por pérdida de
espesor, Refuerzo por anomalias geométricas, reemplazo de segmentos, recubrimiento
con pinturas y con cintas, distensionados).

e Conocimientos de soldadura, que incluya manejo de codigos, normas en AWS D1.1
(Cédigo para soldadura cstructural), ASME IX (Calificacioncs cn soldadura), ASTM
B31.4 (Sistema de tuberias para trasporte de liquidos y lodos).

e Conocimientos de la Norma ISO 9001 (Sistema de Gestion de Calidad).
¢ Windows (office); Excel intermedio.

La experiencia de los profesionales, serd acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contrato y su respectiva conformidad (ii) constancias (iii)
Certificados (iv)cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto, expedido por empresas donde labor6é, que precisen el
trabajo que realizé y el periodo correspondiente.

La experiencia de cada profesional, se acreditar4 a manera de Declaracion Jurada, mediante la
presentacion del formato del APENDICE 5B, adicionalmente a lo solicitado para el inicio del
servicio (ver numeral 22).
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EL CONTRATISTA debera presentar, ademas de la experiencia del Postor y de los Ingenieros
propuestos, lo solicitado en el APENDICE 2A (Carta de la Propuesta) y el APENDICE 2B
(Formato de la Propuesta economica).

DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT

Para la ejecucién del servicio se suscribira un ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT), para
lo cual EL CONTRATISTA debera presentar los siguientes documentos:

Copia simple del RUC.

Copia simple del DNI del Representante Legal.

Carta fianza por garantia de fiel cumplimiento.

Copia de la Vigencia de Poder, expedido por el Registro de Mandatos y Poderes del registro
de Personas juridicas de los Registros Publicos, correspondiente a la(s) persona(s) que
va(n) a suscribir el contrato.

GARANTIAS

El postor ganador de la Buena Pro deberd presentar las siguientes garantias para la suscripcion
del Contrato:

Por fiel cumplimiento:

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser emitida por una suma equivalente
al 10% del Monto Total del Contrato y debe tener una vigencia hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion del servicio a cargo de EL CONTRATISTA, es decir hasta la
aprobacion del Acta de Liquidacién del Contrato. Esta garantia se ejecutard en caso de
incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA en la ejecucion del servicio.

La garantia sera de caréacter incondicional, solidario, irrevocable, de realizaciéon automatica y sin
beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, y sera emitida por Entidades
Bancarias o Entidades Financieras, autorizadas y acreditadas en el Perd por la Superintendencia
de Banca y Seguros (SBS). La garantia sera devuelta, una vez que la recepcion de la prestacion
a cargo de EL CONTRATISTA cuente con la conformidad del area usuaria y esté aprobada por
PETROPERU S A.

POLIZAS

El contratista es responsable en contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de
ejecucion del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su
actividad. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar con la siguiente poliza
de seguro.

£:8 )\ P
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13.

e Poliza de Seguro de responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y responsabilidad
Civil Patronal, que incluya cobertura por contaminacion y polucién al medio ambiente, dafios
directos a terceros, trabajos terminados, dafios corporales, dafios materiales o
patrimoniales, por una Suma Asegurada no menor a US$ 1°000,000.00.

e Esta podliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la
factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal
nuevo.

Disposiciones Generales para las Pélizas

e Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil debera incluir a PETROPERU S.A. y a
su personal como terceras personas.

e Las podlizas de seguros, deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra péliza de
seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., a sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

e Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacion de las poélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

SUB CONTRATACION

Acorde al numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU,
durante la ejecucion contractual, PETROPERU, se reserva el derecho de autorizar los
porcentajes de sub contratacion de prestaciones.

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
PETROPERU aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al 10% del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o
reducciones.

En todos los casos la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / {F x plazo en dias) Donde F tendra los siguientes valores:

e Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para bienes, servicios y
ejecucion de obras: F =0.40

® Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

- Para bienes y servicios: F=0.25

Se considera como infraccién el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuando
ocurra alguna deficiencia comprobada por incumplimiento de los requisitos establecidos en los
términos de referencia, se aplicara la penalidad por cada ocurrencia, tomando como referencia la
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente:

A fa primera infraccién cometida por EL CONTRATISTA, el Supervisor Administrador de Contrato
de Campo de PETROPERU notificara por cuaderno de servicio o carta, la infraccion cometida, y
se le dara un plazo entre 1 a 5 dias calendario para levantar las observaciones dependiendo de
la gravedad de la infraccion: Si EL CONTRATISTA no ha levantado ias observaciones dentro del
plazo establecido se le aplicara la penalidad correspondiente a la infraccion cometida.

El monto maximo de la penalidad (por los diversos motivos), es del 10% del monto del contrato
vigente (incluyendo adicionales y reducciones).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el
contrato por incumplimiento.

Sin ser limitativo, se detallan las infracciones sujetas a penalidad, siendo entre otras:
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' Penalidad

item INFRACCION (% UIT)
1 No renovar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) a alguno de 20%
i sus trabajadores por evento. ’
2, Falta de Implementos de seguridad o en malas condiciones. 20%
Por cambio de personal sin conocimiento ni autorizacién de PETROPERU por 0
3. 20%
evento.
4 No presentar la documentacién relacionada con los pagos y aportaciones de su 20%
' personal cuando esta sea requerida por PETROPERU S.A. :
5. No mantener al dia el llenado del Cuaderno de Servicio. 20%
6 Paralizaciones de labores que puedan realizar su personal por incumplimiento en 10%
) pagos y beneficios sociales por evento. °
En caso de reincidencia en la misma infraccion, las siguientes penalidades seran el doble de importe de
la primera vez.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Las valorizaciones se presentaran de manera mensual, por actividades realmente ejecutadas en
el periodo.
La factura sera pagada a los Treinta (30) dias calendario. Si la valorizacion no cuenta con la
aprobacian de PETROPERU, la factura no sera tramitada.

Emitir factura a nombre de:

Petraleas del Perii —- PETROPER{ S A

16.

RUC : 20100128218
Direccién . Calle Huénuco N° 218 - Piura

La factura debera presentarse en la Oficina del Supervisor de la Unidad Mantenimiento Tuberla -
Sub Gerencia Operaciones ONP, acompariada de:

e Para el caso de valorizaciones parciales; la valorizacién aprobada por PETROPERU vy copia
del Contrato.

» Para el caso del pago final: contrato original, la valorizacién final, el acta de conformidad de
recepcion, acta de liquidacion del servicio, carta notarial de garantia del servicio y el informe
final del servicio ejecutado.

EL CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el numero y descripcion del

contrato u OTT.

Ademas, EL CONTRATISTA debera adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos

anteriormente expuestos, la “Consulta de RUC”, impresa con la misma fecha de emision, en la

que se constate la condicion de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley N° 29214, Art. 2,

inciso b, y Resolucién de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT).

Tratandose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT

y remitidos por EL CONTRATISTA al siguiente correo: efacturas@petroperu.com.pe.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad
de la valorizacién, seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la
fecha de su correcta presentacion.

. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracién del servicio estard a cargo de los Supervisores de Tuberia de la Unidad
Mantenimiento Tuberia asignados a la Estacion 5 del ONP, quienes verificaran la ejecucion de
cada actividad y mantendran comunicacién con el Contratista mediante los mecanismos que se
consideren pertinentes, la liquidacién y conformidad del Servicio, estara a cargo de la Jefatura de
la Unidad Mantenimiento Tuberia, acorde a lo establecido en el cuadro de Niveles de Aprobacion
de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

CUADERNO DE SERVICIO

El cuaderno de servicio sera suministrado por EL CONTRATISTA y representa el principal
instrumento de Administracién y Control del Servicio, en el cual EL CONTRATISTA debe anotar
diariamente las ocurrencias y avance del Servicio. El Administrador del Contrato en
representacion de PETROPERU S.A anotaré las observaciones y los asuntos mas importantes,

L
TN P



17.
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.tales como: fechas reales de inicio y término del servicio, motivos de las demoras, reclamos,
consultas y otras contingencias que se considere conveniente incluir.

El cuaderno de servicio permanecera en la oficina del ingeniero residente de EL CONTRATISTA,
el cual debe ser firmado en todas sus paginas, por el Administrador del Servicio y EL
CONTRATISTA, o quien designe en su representacion; ademas dichas personas son las Gnicas
autorizadas para hacer anotaciones en el mismo.

EL CONTRATISTA debe anotar en el cuaderno de servicio, cualquier atraso que se produzca por
causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU S.A a fin de solicitar oportunamente y
con la debida justificacion, la prérroga en la fecha de término pactada. La misma que debe tener
la aprobacién de PETROPERU S.A.

En el caso de existir la necesidad de trabajos adicionales, éstos seran solicitados por
PETROPERU S.A por intermedio del cuaderno de servicio o carta expresa.

La perdida del cuaderno de control del servicio por causas imputables a EL CONTRATISTA y de
no existir las copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente
sea definida a favor de PETROPERU S A.

Al término del servicio, el cuaderno de servicio quedara en custodia de PETROPERU S.A.
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

17.1 Se considera como Caso fortuito o de Fuerza mayor a la causa no imputable, consistente
en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucién de una
obligacién o determine su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, como se prevé en el
Artlculo 1315° del Cédigo Civil. En nuestro caso se puede considerar como Caso fortuito o
de Fuerza mayor, los siguientes eventos: fendmenos de la naturaleza como, movimiento
telurico e incremento excesivo del nivel de agua y/o conflictos sociales con comunidades
nativas, en el ambito de la progresiva a intervenir.

17.2 La Parte afectada por el caso fortuito o de fuerza mayor notificara a la otra Parte dentro de
los cinco (5) dias siguientes de producida la causa y acreditara la forma en que afecta la
ejecucion de la correspondiente obligacion.

17.3 El lapso durante el cual los efectos del caso fortuito o de fuerza mayor afecten el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, sera agregado al plazo previsto para el
cumplimiento de dicha obligacién y, si fuera el caso, al plazo de vigencia del contrato.

17.4 En ningun caso podra invocarse Caso fortuito o Fuerza mayor para suspender el
cumplimiento de una obligacién de dar sumas de dinero.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA sera responsable del cumplimiento de la normatividad vigente para el sector
hidrocarburos, relacionado con la seguridad del personal, campamentos (sanidad, salubridad),
SUNAFIL, aplicacion de técnhicas adecuadas para el mantenimiento de la tuberia de 36" del
Oleoducto Norperuano y cuidado del medio ambiente durante la ejecucion del servicio contratado.
Para ello debera estar habilitado y capacitado para atender los siguientes aspectos:

Seguros

- Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito
de supervision de la superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

- Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos.

- En el supuesto caso que las podlizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL CONTRATISTA
asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a
PETROPERU S.A. y a su personal.

- En caso de siniestro, el importe del deducible serd asumido por el CONTRATISTA.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

- Es responsabilidad de EL CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las
sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de la polizas
necesarias y adicionales no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA por los dafios
ocasionados a PETROPERU S.A. y/o cualquier tercero que se vea afectado, siempre
que le sean imputables.
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18.3

Personal Profesional

- Ingenieros Residentes (el numero dependerd de la programacion de EL
CONTRATISTA).

- Supervisores HSE (el nuimero dependera de la programacion de EL CONTRATISTA).

- Supervisores de Calidad (el nimero dependera de la programacion de EL
CONTRATISTA).

Personal Técnico

- Soldadores Homologados.
Considera al personal Soldador encargado de los trabajos de soldadura en la tuberia,
los cuales deben contar con experiencia, homologados y calificados para el soldeo de
tuberias, de acuerdo a APl Standard 1104. Presentaran certificado de calificacion
reciente, con un maximo de 6 meses de antigliedad realizado por una institucién
certificada.

- Trabajadores para trabajos civiles.
Considera al personal encargado de excavaciones, del entablillado, calicatas,
entibados, rellenos y otros, debera contar como minimo con 03 capataces en trabajos
de infraestructura civil que seran los encargados de dirigir el trabajo que realice el
personal de campo.

- Trabajadores para trabajos de metalmecanica.
Estara conformado por mecanicos, caldereros y ayudantes que ejecutaran los trabajos
de metalmecanica necesarios para la ejecucion del servicio.

- Personal de Enfermeria.
Licenciado o técnico en enfermeria con mas de 02 afios de experiencia, encargado de
asistir en las atenciones médicas de todo el personal en situaciones de malestar,

18.4

18.5

accidente o emergencia de salud.

- Ayudantes en general.
Encargados de las labores de apoyo; El Contratista dcbera considerar contratar
personal no calificado de la zona, y la cantidad de personal sera acorde a la actividad y
lo que se considere conveniente; el procedimiento de seleccion sera en funcion a los
acuerdos que llegue el Personal de Relaciones Comunitarias de ElI Contratista y
PETROPERU en conjunto con las Comunidades de la zona.

Cumplimiento de obligaciones de EL CONTRATISTA con su Personal

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relacién laboral con PETROPERU y
que para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de EL CONTRATISTA.

Para fin de contratacién de personal directo de obra, se debera emplear el régimen laboral
correspondiente, es decir, el de construccion civil.

Se deberan adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el trabajador conozca
y cumpla con los reglamentos, instrucciones y avisos relacionados con la prevencion de
accidentes.

Si durante la ejecucion del trabajo, alguno de los trabajadores no demostrara capacidad
para ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, Reglamento o a
las Buenas Costumbres, PETROPERU comunicard a EL. CONTRATISTA para que
determine su reemplazo en un plazo no mayor de cinco (05) dias Utiles.

Asf mismo, en caso que el trabajador o persona contratada por EL CONTRATISTA para la
prestacion del Servicio, inicie un procedimiento administrativo, reclamo o demanda de
cualquier naturaleza en contra de PETROPERU, EL CONTRATISTA se compromete a
tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERU de los
efectos de dichas acciones y es responsable por cualquier situacion adversa a
PETROPERU, incluyendo los gastos y costas en que incurra por este motivo,
comprometiéndose EL CONTRATISTA en todo caso a resarcir el perjuicio a satisfaccion de
PETROPERU vy a restituirle cualquier suma abonada como consecuencia de tales procesos
0 reclamos.

Proteccién del Personal en Servicio

Dentro de la politica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Operaciones Oleoducto, se
considera como factor primordial la seguridad de los trabajadores. Es por ello que en la
zona de operaciones se contara con el Equipo de Proteccion Personal adecuado para evitar
lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con los peligros quimicos,

(2



radiol6gicos, flsicos, eléctricos, mecanicos u otros. Estos aspectos estan descritos en las
normas de Seguridad y Medio Ambiente de Operaciones Oleoducto.

Es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a su cargo
cuente con la atenciébn médica necesaria, en funcion del area geografica en que se
desenvuelven los trabajos.

Asimismo, EL CONTRATISTA asumira los gastos de equipos de proteccién de su personal
y gastos hospitalarios e indemnizacion, si fuera el caso, por accidentes de trabajo.

Los equipos y materiales a utilizarse en el presente servicio deberan contar con su
respectivo Certificado de calibracién vigente por un Organismo reconocido. De ser
necesario PETROPERU solicitara la presentacién de la constancia de certificacion de todos
los materiales y equipos con sus calibraciones.

El CONTRATISTA, para la movilizacién de su personal debera contar con unidades propias
o alquiladas, en numero suficiente, que cumplan con los requisitos de seguridad
establecidos en la normatividad nacional, EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que
PETROPERU tiene estrictamente prohibido el transporte de personal en la parte posterior
(tolva) de las unidades moviles que ingresan a sus instalaciones y no permitira este uso bajo
ninguna circunstancia.

La antigledad de las unidades moéviles utilizadas por EL CONTRATISTA no debera ser
mayor a 05 afos y estar en perfectas condiciones de uso. Esto mismo rige para la
maquinaria pesada que utilice EL CONTRATISTA en el desempefio del servicio.

18.6 Proveer materiales, insumos, herramientas y equipos.

EL CONTRATISTA debera proporcionar todos los equipos, herramientas, materiales e
insumos necesarios para la ejecucion del servicio.

Reviste especial importancia la planificacion de la adquisicion del material para la
confeccidn de las camisas necesarias para el servicio, las cuales deberan tener las
caracteristicas siguientes: API 5L-X52-PSL1 que es la misma de la tuberla o ASTM 572
Grado 50 o superior, previa conformidad de PETROPERU, las mismas que deben ser
del mismo espesor de la tuberia a reforzar (Ducto existente), si fuera APl 5L-X52-PSL1 y del
espesor equivalente si fueran ASTM 572 Grado 50 o superior.

18.7 Otras obligaciones de EL CONTRATISTA
= Ei contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el contrato.

= El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato,
respondera por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a
PETROPERU.

= El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los
bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de cinco (5) afios contado a partir
de la conformidad otorgada por PETROPERU, para lo cual, al finalizar el servicio, el
CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU una Carta Notarial garantizando la
calidad del servicio efectuado por un periodo no menor de 05 afios.

= Cuando como consecuencia del retraso en la finalizacion de un servicio por causas
imputables al contratista, resulte necesario extender los servicios de la supervisién
contratada, El Contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios
indicados, o de los sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos o de mayor
cantidad de personal de la supervisién, seran deducidas de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacién final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante
de la ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento, de haberse presentado.

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

¢ PETROPERU proporcionara los procedimientos de trabajo aplicables a todas las actividades
del servicio, los cuales seran entregados al Postor ganador de la Buena Pro. (Ver Apéndice 4)

e Los refuerzos metalicos Tipo B (RMB) estipulados en la norma ASME B31.4 Acapite 451, que
se soldaran en la tuberia para restituir las condiciones estructurales de la misma, deberan ser
proporcionadas por EL CONTRATISTA y tener las caracteristicas indicadas en el numeral
16.5, de estas condiciones técnicas.




20.

21,

e PETROPERU podra solicitar el reemplazo de cualquier persona propuesta cuando su
desempefio no permita un desarrollo idoneo del servicio en cuanto a rendimiento.

e En caso que EL CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones formuladas por
PETROPERU, éste se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes de ’acuerdo
a lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A.

 PETROPERU tendra acceso a la zona de trabajo con la finalidad de constatar el fiel
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y los trabajos ejecutados. La participacion de
PETROPERU en la supervision del Servicio no libera de responsabilidad a EL
CONTRATISTA respecto a la correcta ejecucion del Servicio.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT)

La Orden de Trabajo a Terceros / Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en
el numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

o EL CONTRATISTA debera cumplir con lo indicado en el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccién ambiental. Copia del mismo se le entregara al postor ganador de la Buena
Pro.

e Elpersonalde EL CONTRATISTA debera contar con implementos de seguridad (botas, casco,
guantes, protectores visuales y de oidos, etc.), acorde con las actividades a realizar y contar

en el &rea de trabajo con un botiguin de medicinas basicas.
o EL CONTRATISTA asume total responsabilidad en caso de accidentes de su personal que
puedan producirse durante la prestacion del Servicio, liberando a PETROPERU de cualquier

responsabilidad, ademas es responsable de brindar asistencia médica a su personal en
caso de accidentes o enfermedades imprevistas.

e« EL CONTRATISTA, obligatoriamente debe brindar facilidades a su personal para recibir una
charla diaria sobre los riesgos expuestos en las actividades realizadas, las mismas que
deberan registrarse en el Formato SIG-RE-082 “Lista de Asistencia a cursos vy
entrenamientos”. Las charlas de seguridad seran brindadas por el personal de PETROPERU
SA

= EL CONTRATISTA esta obligado a mantener el |lugar de trabajo limpio y efectuar
diariamente el retiro de desechos a un lugar adecuado durante la ejecucion del servicio.

e EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir estrictamente con la Ley 29783 de Seguridad y
Salud en el Trabajo, su Reglamento el Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus
modificaciones.

e Esta prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicion a areas operativas. (Circular
N° GCAS-SSS0-346-2019).

» Es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a su cargo
cuente con la atencidbn médica necesaria, en funcién del area geografica en que se
desarrollen los trabajos

» De ofro lado, se le reitera a EL CONTRATISTA que esta terminantemente PROHIBIDO la
incluslén de personal que a la fecha de inicio de los trabajos NO haya cumplido dieciocho
(18) afios de edad, de acuerdo con la Ley N° 27337 Cédigo de nifios adolescentes, y
Decreto Supremo N° 003-2010 MINDES, convenio N° 182 de la OIT.

PROTECCION AMBIENTAL

e El personal de EL CONTRATISTA tendra presente toda la Legislacion sobre proteccion
Ambiental Ley N° 28245, (Ley Marco del sistema nacional de gestion ambiental).

e EL CONTRATISTA debera cumplir con lo indicado en las Normas B&sicas de Proteccion
Ambiental para Contratistas.

e EL CONTRATISTA deberd cumplir con lo indicado en el D.S. 27314 sobre Residuos Sélidos.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO
e Reunién de coordinacion entre EL CONTRATISTA y Administrador del servicio.
e Cronograma de ejecucion y curva de avance del servicio.

o Cuaderno de servicio.
o Colegiatura y habilidad por el CIP, de los ingenieros propuestos para el servicio.
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24,

Certificacion de los soldadores (WPQ).

Documentos que acrediten la experiencia del personal indicado en los Requisitos Técnicos
Minimos.

Analisis de precios Unitarios de cada partida.

EL CONTRATISTA debe proporcionar el “Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y
Cobertura de Salud” - para todo su personal - contemplado en el Manual de Salud para
Contratistas.

Asimismo, el personal de EL CONTRATISTA antes de ingresar a la zona de trabajo, debe

haberse aplicado las vacunas: Anti Hepatitis B, Anti Tetanica y Anti Amarilica, requisitos
indispensables para la emisién del PASE MEDICO extendido por Servicios Médicos

ENTREGABLES
e Reporte diario del avance de las actividades del servicio.
¢ Informe Final, contemplado como una actividad en la estructura de costos.
¢ Dossier de Calidad, por cada progresiva (Ver detalle en Apéndice N° 8).
e Dossier de Salud y Seguridad Ambiental-HSE (Health, Safety and Environment).
APENDICES
e Apéndice 1: Alcance detallado de los trabajos a realizar.
e Apéndice 2. 2A, Propuesta Economica.
2B, Formato de Propuesta Econémica Detallado
o Apéndice 3. Listado de Estandares y Procedimientos.
o Apéndice 4: Resumen de metrados de las progresivas a intervenir.
e Apéndice 5: 5A, Documentos que acrediten la experiencia del postor.
5B, Documentos que acrediten la experiencia de los profesionales.
o Apéndice 8. Kit's para contingencias.
e Apéndice 7. Declaracion Jurada de Cumplimiento.
e Apéndice 8. Declaracion Jurada de Salud.
o Apéndice 9. Dossier de Calidad.
e Apéndice 10: Detalles de la construccién del helipuerto.
e Apéndice 11: Declaracion jurada de cumplimiento de la Politica Corporativa de Seguridad de

b
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la Informacion y de su Reglamento. ]
Apéndice 12: Caodigo de Integridad de Petréleos del Perit — PETROPERU S.A.
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TERMINOS DE REFERENCIA
JMTO-MTU-550-2019

APENDICE N° 1
ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El servicio consiste en ejecutar el mantenimiento preventivo de la tuberla del Tramo | del Oleoducto
Norperuano en las progresivas, donde el paso del raspatubo instrumentado ha detectado anomalias
con pérdida de espesor, de tal magnitud, que requieren ser intervenidas para eliminar el riesgo de una
probable rotura de la tuberia.

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS

1.

biin, Unidad de la partida. Unidad.

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

El costo de esta partida incluye la movilizaciéon y desmovilizacion de equipos, herramientas,
materiales y personal, desde la ciudad que corresponde a la razén social de la empresa hasta el
Puerto de Saramiriza o Yurimaguas y la Ciudad de San Lorenzo, a orillas del rio Marafién.
Unidad de la partida. Viaje.

CAMPAMENTO

Considera las instalaciones que debera habilitar EL CONTRATISTA en el lugar de los trabajos,
su ubicacién debera estar dentro de la Zona de Reserva del Oleoducto Norperuano y contar con
todas las facilidades exigidas por la legislacién vigente, considerando el numero de trabajadores
que participaran durante el servicio. Ademas, debera considerar la atencién del personal de
PETROPERU (02), personal de Inspeccién (03) y Supervision (02) de acuerdo a las necesidades
del servicio. EL CONTRATISTA debera tener como base la ciudad de San Lorenzo por
facilidades de Logistica y otros. La partida incluye la desactivacién de los campamentos.

Unidad de la partida. Global.
CATERING

Contempla la alimentacion del personal que participa en el lugar y durante la ejecucion del
servicio, considera tres raciones diarias (desayuno, almuerzo y cena).

La presente partida incluye también la hidratacion del personal, para lo cual EL CONTRATISTA
debera considerar las condiciones climaticas existente en el lugar del servicio, de forma que
garantice la suficiente distribucion de agua y/o bebidas hidrantes a todo su personal. Se debera
considerar la atencién del personal de PETROPERU (02), personal de Inspeccién (03) vy
Supervision (02) de acuerdo a las necesidades del servicio, a quienes se les proporcionara la
misma atencioén que al personal supervisor de EL CONTRATISTA.

Unidad de la partida. Dla Hombre.
MEJORAMIENTO DE ACCESO A ZONA DE TRABAJO (ANCHO =2m)

Considera la limpieza de vegetacién desde la orilla de los rios o0 quebradas hasta la progresiva
correspondiente. El ancho de este acceso 0 sendero no debera ser mayor a la necesaria, para el
libre transito de las personas y equipos a transportar.

Unidad de |la partida. Metro.
LIMPIEZA DE CANAL DE FLOTACION Y/O ZANJA DE EMPUJE

Considera la limpieza de vegetacion y/o maleza que se encuentre sobre la superficie de agua, a
todo lo ancho del canal de flotacién y/o zanja de empuje. La longitud a limpiar estara de acuerdo
a la cantidad de porticos a construir.

Unidad de la partida. Metro.
PLATAFORMAS PARA INSPECCION, SOLDEO Y PINTADO DE CAMISAS

Se considera la construcciéon de una plataforma de madera, donde se izara la tuberia, con un
ancho de 0.90m por 36m de longitud aproximadamente. Esta facilidad servira para la inspeccion
de tuberia y/o soldeo de camisas. La madera a usar sera de la zona y se construird con personal
ho especializado.

Unidad de |la partida. M2.
ZONA DE DESCARGA

Se considera un area desbrozada de 50m por 50m para descarga aérea. Esta area debera estar
lo mas cerca posible de la zona de trabajo y su ubicacion lo decidira el personal de
PETROPERU.




8 HABILITACION DE HELIPUERTO

Se construiran 04 helipuertos a lo largo del tramo, cuya ubicacién lo determinara el personal de
PETROPERU. Se considera para area de aproximaciéon del helicéptero, el desbroce de
vegetacion tupida alta en un area de 24,000 m2 (40 m x 600 m), 300 m antes y 300 m después
de la zona a desbrozar de 2500 m2 (cuadrante de 50m x 50m) que a su vez contiene la
plataforma de madera; sin embargo, el eje del area desbrozada para el aterrizaje del helicoptero
puede ser desplazada hasta 30 m, a un lado del eje de la tuberfa, segun las facilidades
existentes en el terreno. El eje de los 600 m de aproximacién se ubicara paralelo al eje de la
tuberla y lo mas alejado posible de la misma.

En cada uno de los helipuertos se construira una plataforma de madera de 10m por 10m. Ver
detalles en el Apéndice N° 12.

Unidad de la partida. Unidad.
9 HABILITACION DE MADERA Y CONSTRUCCION DE PORTICOS

Los pérticos se construirdn a base de troncos, de acuerdo al procedimiento que se le entregara
al contratista, con madera de la zona y con personal especializado. La cantidad de pérticos a
construir, en las progresivas que se encuentran en zanja de empuje o canal de flotacion,
dependera de la profundidad a la que se encuentre y de la longitud de la tuberia a ser izada.

La construccion de poérticos debera regirse por el procedimiento Estandar de Ingenieria S13-208-
11, incluido en el Apéndice 3.

Unidad de la partida. Unidad.
10 1ZAJE DE TUBERIA

Corresponde al izaje de la tuberfa con tecles de 10 Ton de capacidad, considerar un tecle por
cada portico. Esta actividad debe realizarse con personal especializado.

El izaje de la tuberia mediante pérticos debera cefiirse al procedimiento Estandar de Ingenieria
S13-208-11, incluido en el Apéndice 3.

Unidad de la partida. Unidad.
11 LIMPIEZA MECANICA Y PINTADO DE LA TUBERIA

En esta partida se incluye la limpieza mecanica de la tuberia, para su inspeccion, reparacion y
posterior pintado. Posterior a la limpieza, se inspeccionara la tuberia considerando para ello, en
promedio, 04 dlas para su inspeccién, después que la tuberia este totalmente limpia. El
recubrimiento de pintura se realizara de acuerdo a lo siguiente:

Tuberia enterrada:
1° Capa Duraplate UHF, de 10 mils.
2° Capa Duraplate UHF, de 10 mils.

Total, tuberla enterrada: 20 mils.

Tuberia bajo agua (canal de flotacién y zanja de empuje), se agregara a las dos (02)
capas de Duraplate UHF indicadas para Tuberia enterrada, la siguiente capa:
1 Capa Sumatane HS, de 2 mils

Total, tuberia bajo agua: 22 mils

Esta actividad se realizara a lo largo de la tuberia levantada y previa autorizacion de la
supervision de PETROPERU. La tuberfa se pintara la longitud necesaria para garantizar la
buena performance de! sistema de proteccién del recubrimiento.

Todos los materiales seran proporcionados por EL CONTRATISTA y el procedimiento de pintura
se entregara al postar ganador.

El pintado de la tuberia debera regirse por el procedimiento PA4-MAN-027 v.2, incluido en el
Apéndice 3.

Unidad de la partida. M2.

12 ENMASILLADO DE PIT DE CORROSION
Esta partida corresponde a rellenos de los Pits que tengan un porcentaje de perdida de espesor
que no amerite colocar un refuerzo, el mismo se realizara con masilla epoxica que es un

revestimiento poliamida amina con 100% de soélidos en volumen, de gran adhesion, dureza y
resistencia a la abrasion, previo a esto se realizara una limpieza mecanica tipo SSPC-SP-3 para

) Lo ek




13

14

15

16

17

18

. eliminar las impurezas de oxidacién y otros incrustantes que pueden ser removidos con estas

herramientas.

Unidad de la partida. Gins.

LIMPIEZA MECANICA Y PINTADO DE JUNTAS

Esta partida corresponde al pintado manual con pintura, y se procedera en forma similar al
numeral 12.

Esta actividad se realizara a lo largo de la tuberfa levantada y previa autorizacién de la
supervision de PETROPERU.

Todos los materiales seran proporcionados por EL CONTRATISTA y el procedimiento de pintura
se entregara al postor ganador.

El pintado de las juntas debera regirse por el procedimiento PA4-MAN-027 v.2, incluido en el
Apéndice 3.

Unidad de |a partida. Junta.

SUMINISTRO DE CAMISAS

EL CONTRATISTA proporcionara el refuerzo metalico y debera tener las siguientes
caracteristicas; API 5L - PSL1- X52 que es la misma de la tuberia instalada o ASTM 572 Grado
50 o superior, previa conformidad de PETROPERU. Los espesores variaran segun el espesor
del material base donde seran colocados, este material debera contar con su certificado de
calidad, pruebas de soidabilidad y compatibilidad con el material base de la tuberia a intervenir.

La longitud de las camisas sera de 1.5m, la longitud de encamisetado, en cada progresiva, lo
definira PETROPERU de acuerdo a la inspeccién realizada en campo.

Unidad de la partida. ML.

HABILITACION Y ARMADO DE CAMISA

Esta partida comprende la habilitacion y traslado de los refuerzos metalicos hacia las progresivas
donde se ejecutaran las reparaciones.

La habilitaciéon y armado de la camisa debera regirse por el procedimiento PA4-MAN-024 v.1,
incluido en el Apéndice 3.

Unidad de la partida. ML.
SOLDEO DE CAMISA

Esta partida debe considerar al personal especializado y homologado en trabajos de soldadura
(Soldador calificado para el soldeo de tuberias, de acuerdo a API Standard 1104). EL
CONTRATISTA presentara el certificado de cada soldador, con un maximo de seis meses de
antigiiedad, emitido por una institucion competente. PETROPERU se reserva el derecho de
tomar pruebas adicionales si fuera necesario.

Los formatos WPS y PQR seran proporcionados al postor ganador.

Las pruebas de los Ensayos No Destructivos (END), que validan los trabajos de soldadura y
pintado, las realizara personal de la empresa que PETROPERU, contratara para tal fin.

Esta partida considera el metrado de los cordones de soldadura (circunferencial y longitudinal),
requeridos para la instalacion de la camisa.

Esta partida debera regirse por el procedimiento PA4-MAN-026 v.2, incluido en el Apéndice 3.

Unidad de la partida. ML.
INYECCION DE RESINA

Esta partida corresponde a la inyeccién de resina epoxi / amina (INTERPOXY PRIMER 300 EM,
Parte A resina epdxica + parte B catalizador) una vez soldada la camisa.
La resina sera proporcionada por EL CONTRATISTA.

Unidad de la partida. GIn.
PINTADO DE CAMISA

Esta partida corresponde al pintado manual de la camisa, y se procedera en forma similar al
numeral 12. Se ejecutara el pintado a lo largo de la camisa adicionando 15cm a cada lado de la
misma.




El pintado de las camisas debera regirse por el procedimiento PA4-MAN-027 v.2, incluido en el
Apéndice 3.
Unidad de la partida. M2,

19 OTRAS ACTIVIDADES

a. Desarmado de pérticos y campamentos
El material producto del desarmado, tanto de los pérticos como de los campamentos, deben
quedar como minimo a 10 metros del borde del canal de flotacién o zanja de empuje.
Unidad de la partida. Unidad.

b. Contencién de derrames

En caso en alguna progresiva se produzca un derrame, EL CONTRATISTA tendré en el
lugar materiales y equipos necesarios y en cantidad suficiente para minimizar la
contaminacién y recuperar el crudo derramado, para esto, se debera contar con Kit's para
afrontar contingencias en zanja de empuje y canal de flotaciébn. Los materiales que
conforman cada Kit, se especifican en el Apéndice N° 6.

Los materiales listados seran entregados a PETROPERU al término del servicio, a
excepcion de aquellos que, por su uso, no sea reutilizable.

Unidad de la partida. Kit
¢. Transporte fluvial

En esta actividad se debera considerar embarcaciones de suficiente capacidad y potencia,
para movilizar desde Saramiriza y/o San Lorenzo, al personal, equipos y herramientas,
hasta cada una de las progresivas. Se sugiere contar con botes de 2 v 5 Toneladas v

peque-peque. Este Ultimo para el transporte dentro del canal de flotacién, zanja de empuje y
quebradas de poca profundidad o muy angostas. La cantidad se dispondra de acuerdo al
cronograma que disponga EL CONTRATISTA.

Unidad de la partida. DM.
d. Sistema de comunicacién

Para la realizacién de esta actividad, EL CONTRATISTA debera asegurar una comunicacion
fluida y permanente entre las progresivas, Saramiriza, San Lorenzo y la Estacion 5 del ONP.

Para esto debera contar con teléfonos satelitales y celulares, en cantidad suficiente para
fograr una comunicacién efectiva.

Unidad de la partida. Global.
e. Informe final

Se presentara un Informe Final, por cada progresiva intervenida, foliado en original, 01 copia
del Original y 01 CD, a los 30 dias de culminados los trabajos de campo.

La estructura del contenido sera presentada, inicialmente, para ser conciliada, a manera de
establecer un estandar de presentacién para el contenido de la informacion.

EL CONTRATISTA presentara los siguientes entregables como parte de su Informe Final:
1. Informe Técnico.

2. Dossier de calidad.

3. Dossier de Salud y Seguridad Ambiental-HSE (Health, Safety and Environment).

4. Videos (dron) y/o album fotografico de las progresivas intervenidas.

Unidad de la partida. EA.




APENDICE N° 2A
PROPUESTA ECONOMICA

Lugar, de de 2019
Sefiores
Petréleos del Pera S.A. - PETROPERU S.A.
Sub Gerencia Operaciones ONP
Calle Huanuco 218 — Piura — Pert

Referencia: “SERVICIO DE REPARACION DE VEINTIOCHO (28) ANOMALIAS POR PERDIDA
DE ESPESOR (DEL 40% AL 60%), DETECTADAS CON EL RASPATUBO
INSTRUMENTADO (LIN SCAN) EN EL TRAMO | DEL ONP”

De nuestra consideracion:

La presente tiene por objeto presentarles nuestra propuesta, para el servicio del asunto de acuerdo a

las Bases y Apéndices respectivos, cuyo monto estimado total asciende a la cantidad de
™ ..con /100 Soles (S/ ......... ..). Este monto incluye el IGV y todos los

tnbutos seguros transportes inspecciones, pruebas, de ser el caso, los costos laborales respectivos

conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda

incidir sobre el valor del Servicio.

El sistema de contratacién es a Precios Unitarios.

Tiempo de duracién del servicio: 200 Dias calendario

El detalle se presenta en la forma de cotizar adjunta (Apéndice N° 2A).

Nombre del Representante Legal
Nombre de la Empresa

Notas: En caso de Consorcio este formato debera ser firmado por cada uno de los representantes
legales de cada Empresa.




APENDICE N° 2B
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA DETALLADO
SERVICIO DE REPARACION DE VEINTIOCHO (28) ANOMALIAS POR PERDIDA DE ESPESOR

(DEL 40% AL 60%), DETECTADAS CON EL RASPATUBO INSTRUMENTADO (LIN SCAN) EN EL
TRAMO | DEL ONP

PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U SUBTOTAL
1.0 |FACILIDADES
1,1| MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DL CQUIPQS, | ICRRAMICNTAS Y MATERIALES | Por Viaje 2
1.2|CAMPAMENTO GLB 1
2.0 |OBRAS PROVISIONALES
2.1|CATERING DH 6000
2.2 | MEJORAMIENTO DE ACCESO A ZONA DE TRABAJO (ANCHO=2m) ML 13900
2.3|LIMPIEZA DE CANAL DE FLOTACION Y/O ZANJA DE EMPUJE ML 2360
2.4|PLATAFORMAS PARA INSPECCION Y SOLDEQ DE CAMISAS M2 175.44
2.5|ZONA DE DESCARGA (5Um x 5Um}) u 12
2.6|HABILITACION DE HELIPUERTO V] 4
3.0 |ARMADODLPORTICOS
3.1[AABILITACION DE MADERA Y CUNS IRUCCTON DE PURTICUS U 195
3.2|1ZAJE DE TUBERIA u 146
4.0 |INSTALACION DE CAMISETA Y PINTADO
4.1|LIMPIEZA MECANICA Y PINTADO DE TUBER(A M2 93.7
4.2 | ENMASILLADO DE PIT DE CORROSION GLN 8
4.3[LIMPIEZA MECANICAY PINTADO DE JUNTAS J 106
4.4|SUMINISTRO DE CAMISA DE 1.5M DE LONGITUD ML 75
4,5|HABILITACION Y ARMADO DE CAMISA ML 75
4.6|SOLDEO DE CAMISA ML 342
4.7|INYECCION DE RESINA GLN 23.00
4.8|PINTADO DE CAMISA 24" M2 173.44
5.0 |TRABAJOS FINALES
5.1| DESARMADO DE PORTICOS, CAMPAMENTOS I U I 146 | |
6.0 |CONTENSION DE DERRAMES (VER APENDICE N° 6)
6.1|Kit de contingencia Zanja de Empu]e y/o Canal de Flotacién l U I 5 | |
7.0 |TRANSPORTE FLUVIAL
7.1|Transporte Fluvial - Bote de 5Tn DM 100
7.2|Transporte Fluvial - Bote de 2Tn DM 200
7.3|Transporte Fluvial -Peque DM 200
8.0 |[SISTEMA DECOMUNICACION GLB 1
9.0 |INFORMEFINAL EA 30
NOTA: PRECIO DE VENTA
* El Sub Total, es la suma del Costo Directo + Gastos Generales +Utilidades. Gastos Generales ( %)
*El Precio Total es la suma de: Sub - Total | +1GVy debe Utilidades ( %)
tener (02) decimales aplicandoredondeo. Sub-Total (SINIGV)
IGV  (18%)
TOTAL {CON IGV)

NOMBRE DEL POSTOR
Firma y Sello
Nombre del Representante Nombre de la Empresa




APENDICE N° 3

LISTADO DE ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS

1. Estandar SI13-208-04 Enmasillado de superficies corroidas

2. Estandar SI13-208-11 Construccién de pérticos de madera para izaje de tuberia

3. Estandar SI3-208-12 Izaje de la tuberla con porticos de madera

4. Procedimiento PA4-MAN-024 Fabricacion de refuerzos unién recta

5. Procedimiento PA4-MAN-025 Instalacion camisa de refuerzo en tuberia con anomalias
6. Procedimiento PA4-MAN-026 Instalacién de refuerzos de unién recta

7. Procedimiento PA4-MAN-XXX Sistemas de pintado de tuberla ONP y ORN

8. Procedimiento PA4-MAN-XXX-0Y Excavacion manual

ARRDEN,
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TERMINOS DE REFERENCIA

JMTO-MTU-550-2019

APENDICE 5A

RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

N°® DE
SERVICIO
EJECUTADO

DESCRIPCION

TIPO DE
DOCUMENTO

NUMERO DE
DOCUMENTO

TIPO DE
MONEDA

MONTO
INCLUIDO
IGV

FECHA DEL
DOCUMENTO

1

2

TOTAL, S/.




APENDICE 5B

RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA POR LOS INGENIEROS
RESPONSABLE DEL SERVICIO
PROFESIONAL: Ings. Residentes/ Supervisores EHS /Supervisores de Calidad
s TIPODE | NUMERODE | conADEL | PO DE
TRABAJO | DESCRIPCION DOCUMENTO | DOCUMENTO SERVICIO EXPERIENCIA
EJECUTADO INICIO | TERMINO
1
2
3
4
5
6
7
8 T— — e
2

eF




APENDICE N° 6

KIT’s PARA CONTINGENCIAS

Kit de contingencia Zanja de empuje y/o Canal de flotacién
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Oclansor U 20.00
2 3M — SALCHICHON T-270 8' DIAM X 10' BOLSA/4 U 10.00
3 Barreras de contencién GRINTEC C BC650L(25mx650mm) U 6.00
4 Estanque de almacenamiento para derrames U 1.00




APENDICE N° 7
DECLARACION JURADA1 DE CUMPLIMIENTO

Lugar, de de 2019
Seflores
Petréleos del Perd S.A. - PETROPERU S.A.
Sub Gerencia Operaciones ONP
Calle Huanuco 218 — Piura — Pert

Referencia:  "SERVICIO DE REPARACION DE VEINTIOCHO (28) ANOMALIAS POR
PERDIDA DE ESPESOR (DEL 40% AL 60%), DETECTADAS CON EL
RASPATUBO INSTRUMENTADO (LIN SCAN) EN EL TRAMO | DEL ONP”

La empresa...... ,con RUC No. ...... , con domicilio legal en..., debidamente representada por su..., el sefior...,
identificado con D.N.I. N°..., segtin Poder inscrito en la Partida N°..., del Registro de Personas Juridicas de...,
con relacion a la Contratacion Directa de la Referencia deciaramos bajo juramento que:

a) No tenemos impedimento para participar en el proceso de adquisicién o contratacion ni para contratar con

el Estado?
b) No hemos participado en la elaboracion del Expediente Técnico, Términos de Referencia o
Especificaciones Técnicas previas que dan origen al proceso de adquisicién o contratacion y sirvieron de
base para el objeto del contrato,
Conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciohes y procedimientos del proceso de
seleccion,
d) Somos responsables de la veracidad de los documentos e informacion que presentamos para efecto del
proceso

(¢)
~e

c¢) Nos comprometemos a mantener nuestra oferta hasta la firma del contrato, o emision de la Orden de
Compra u Orden de Trabajo a Terceros, segun corresponda. Asimismo, de resultar ganadores de la Buena
Pro, manifestamos nuestro compromiso de entregar los Certificados de Calidad y Origen al momento de la
entrega de los bienes en el lugar establecido por la Entidad,

f)  Conocemos las sanciones que estipula el Reglamento de Contrataciones del Estado y de Petrdleos del
Pert - PETROPERU S.A. asi como la Ley N° 27444,

g) Contamos con inscripcion electronica vigente en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE como
proveedor de servicios, con el Numero de inscripcion: ..., (indicar nimero).

Adicionalmente, autorizo a notificarme por correo electrénico los actos derivados del presente proceso, tales
como el procedimiento para la suscripcion de contrato, solicitudes de aclaracién y /o subsanacion de propuestas,

! @
Asimismo, declaro bajo juramento ser PEQUENA EMPRESA ( ) MICROEMPRESA ( ), ademas cuenta con

personas con discapacidad Sl () NO (), cuando corresponda3
(Nombre/ Razén Social) POSTOR

1 A efectos de suscribir cualquier tipo de declaracién o informacion, el proveedor debera tener en cuenta lo siguiente:

o El numeral 42.1 del articulo 42 de la Ley N° 27444 establece que "Todas las declaraciones juradas, los documentos suceddaneos
presentados y la informacién incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realizacidn de
procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, asi como de contenido veraz para fines del
procedimiento administrativo, salvo prueba en contrario”.

e El inciso 4) del articulo 56 de la referida Ley estipula como uno de los deberes generales de los administrados, “la comprobacion de la
autenticidad de la documentacién suceddnea previamente a su presentacién ante la entidad, y de cualquier atra infarmacidn que se
ampare en la presuncion de veracidad”.

» En caso la presente Declaracion Jurada tenga informacién inexacta, el proveedor serd pasible se sancién administrativa de
inhabilitacion temporal o permanente por el Tribunal del OSCE; al mismo tiempo, dicho acto constituye un delito tipificado en
el articulo 411 del Codigo Penal y sancionado con pena privativa de la libertad.

2 De acuerdo al numeral 7.7 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., estan impedidos de ser postores y/o
contratistas, las personas (naturales o juridicas) referidas en el articulo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado.

3 En caso requiera acceder a los Beneficios de la Ley 28015 debera presentar su constancia de Inscripcién en REMYPE,
previa a la firma de contrato. En el caso de microempresas y pequefias empresas Integradas por personas con discapacidad, o
en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, debera presentarse una constancia o certificado con el cual
acredite su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.



APENDICE N° 8

REGISTRO

mﬂ. Cédigo: SIG-RE-106

DECLARACION JURADA DE SALUD Revision: 00
Fecha: 20-01-10

DECLARACION JURADA DE SALUD
Las personas que visitan las instalaciones de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A deben saber que en
dichos lugares hay ciertas limitaciones de acceso a centros hospitalarios, por lo que requerimos que estén
en buen estado de salud fisica y mental a fin de evitar cualquier inconveniente.

Debe tenerse en cuenta el buen estado de salud, por cuanto los visitantes pueden introducir enfermedades
infecto contagiosas que pueden afectar a los trabajadores y a la poblacién local, y portar enfermedades
cronicas o agudas descompensadas. Por tanto le solicitamos se abstenga de viajar si presentan dichas
patologias.

Si usted toma algun medicamento en forma regular, asegurese de llevarlo consigo en cantidad suficiente para
su tratamiento.

Sirvase contestar el cuestionario adjunto. Si tuviera alguna duda, contactese con el médico supervisor de
Servicios Médicos de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A llamando al teléfono 073-284100 anexos
DECLARACION:

Padece o ha padecido de alguna de las enfermedades o dolencias descritas a continuaci¢ Sl NO

a) Anemia, leucemia, trastornos de coagulagcion

b) Infartos de miocardio, arritmias, dolor de pecho, presién arterialalta

c) Aneurisma, conwlsiones, desmayos, paralisis, epjlepsia

d) Asma, bronquitis, tuberculosisS, N@UMIQIIA. ... oot oot

e) Alteraciones musculares, articulaciones o de los huesos

f) Calculos renales, insuficiencia renal.... ..

g) Hemorragia digestiva, CAlCUIOS MBS OU B G S . . oo e e e e

h) Enfermedad mental o nerviosa, adiccién a drogas o alcoholismo, cefaleas.. ... ...

i) Diabetes mellitus descompensada y/o usa insulina.

j) Se encuantra en proceso de gestagion

k) Tiene fobia a volar........c.mcn.

1) Ha sufrido de alguna infeccién en los ultimos 3Q.dias._. ...

m) Enfermedades cronicas y/o severas en los ojos (catarata, glaucoma, ceguera). .

n) Ha recibido medicamentos immunosupresores, antineoplasicoso o psiquiatricos

Silarespuestaes S|, seNaAIAN ...

o) Sufre de alguna alergia (Medicamentos, alimentos, etc) Indicar. . I:l

p) Indicar su Grupo Sanguine,

Declaro estar de acuerdo con las condiciones establecidas por Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.Aen
el presente documento, y no encontrarme afectado por ninguno de los supuestos que de acuerdo a las

mismas impediria que viaje. Asimismo, declaro que estoy en buen estado de salud y que no tengo
contraindicacién médica para viajar por via terrestre y/o aérea.

q) Tiene su indice de masa corporal [[MC=Peso? (Talla) | mayor.a.35

Eximo de responsabilidad a la empresa de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A por cualquier dafio o
lesién que se pueda generar a mi salud como consecuencia del indicado viaje, o por omisidén de informacion
sobre mi estado de salud.

Declaro sujetarme a lo que disponga Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A respecto a la posibilidad o no

Apellidos Nombres
Lugar de Trabajo (Estacién) Compaiiia
D.N.I. Fecha / /

FIRMA DEL INTERESADO

Prohibldo reproducir sin autorizacién de Petroleos del Peru - PETROPERLU S.A. I




APENDICE N° 9
DOSSIER DE CALIDAD, POR CADA PROGRESIVA

INDICE

RESPONSABILIDAD DEL. CONTRATISTA
1. Cronograma de ejecucién
Formato del estado del terreno
Formato de control de apertura de zanja
Procedimiento de apertura de zanja
Procedimiento de fabricacién de camisas
Procedimiento de instalacién de camisas
Procedimiento especifico de soldadura
Registro de calificacion de soldadores
9. Formato de control de instalacion de camisas
10. Formato de control dimensional de camisas
11. Protocolo de control de parametros de soldadura
12. Formato de control de inyeccién de resina
13. Farmato de control de aplicacion de recubrimiento (firmado por NACE )
14. Formato de control de revestimiento y recubrimiento (firmado por NACE II)
15. Procedimiento de inspeccion visual
18 Procedimienta de almacenaje de electrodos

OGN AGODN

17. Certificado de calidad de electrodos

18. Certificado de calidad de recubrimientos

19. Procedimiento de tapado de zanja

20. Acta de conformidad de restitucion de terreno

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA INSPECTORA
1. Reporte de ultrasonido B-Scan
Reporte de ultrasonido medicion de espesores
Reporte de particulas magnéticas
Formato de control de proceso de soldadura
Registro de inspeccién visual durante el proceso de soldadura
Informe de inspeccién visual
Plano de ubicacién de area de inspeccion
Plano de ubicacién de puntos relevantes
Plano de distribucién de camisas

0. Plano de medicién de espesores Procedimiento para establecer los requisitos minimos para
la realizacién de ensayos no destructivos

11. Procedimiento de medicion de espesores UT
12. Procedimiento de ultrasonido A-B Scan

13. Procedimiento de particulas magnéticas

14. Certificado de personal técnica no destructiva
15. Certificado de calidad de las camisas

16. Formato de inspeccion de tuberia

2O NPO AN

™ Nota:

1) EL CONTRATISTA ser4 respansable de la consolidacion del dossier de cada progresiva, para lo cual la Supervisién de
‘ i PETROPERU alcanzara los documentos que elaborara la empresa Inspectora.
! 72) Los restantes documentos seran elaborades por PETROPERU o la empresa que PETROPERU designe como
encargada. El CONTRATISTA debera consolidar estos documentos dentro de su Informe Final.
3) Los documentos 13) y 14) Responsabilidad del Contratista, referidos a la preparacion de superficie de la tuberia y a
la aplicacién del recubrimiento, deben estar refrendados por un Inspector NACE CIP Nivel Il. El trabajo de campo lo
puede reslizar el supervisor de Calidad (NACE CIP Nivel I). La informaci6n a registrar en los formatos de los items
N° 22, N° 26 y N° 36, sera proporcionada por personal de INTERINSPECT.

"



APENDICE N° 10

DETALLE DE HELIPUERTO
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