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SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DEL SUR

CONDICIONES TECNICAS

OBJETO DEL SERVICIO

Petrleos del Peri - PETROPERU S.A. en adelante PETROPERU, requiere contratar el servicio de
Mantenimiento Anual de los Sistemas de Recepcion de los Terminales del Sur.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en realizar las actividades de mantenimiento de los sistemas de recepcion de hidrocarburos
de los Terminales del Sur, que incluye multiboyas, tuberias submarinas y terrestres y otros, con las siguientes
frecuencias:

» Semestral: Terminal Mollendo.
» Anual: Terminales Pisco € llo.

El detalle del servicio se indica en el Apéndice 1, donde se especifica el alcance y frecuencia requerida para cada
caso.

LUGAR DE EJECUCION

El servicio sera ejecutado en los Terminales del Sur, cuyas ubicaciones se detalla a continuacion:

> Terminal Mollendo - Calle Apurimac S/N Inclan, Mollendo, Islay, Arequipa.
» Terminal Pisco — Calle Genaro Medrano S/N, Carretera Pisco Paracas Km. 11.5 San Andrés, Pisco, Ica.
> Terminal llo - Av. Mariano Lino Urquieta 1003, Urb. Sector 2, llo, llo, Moguegua.

NORMATIVIDAD APLICABLE AL SERVICIO

EI CONTRATISTA deberé realizar el presente servicio de la manera descrita en:

El Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU:

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1);
Cddigos, Estandares, Practicas Recomendadas y otros aplicables de instituciones y asociaciones
profesionales internacionales y nacionales como API, ASME, ANSI, ISO, ASTM, OCIMF, NACE, entre otros;
y en donde no exista referencia se debe realizar lo establecido por PETROPERU.
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PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del alcance del servicio es de trescientos (300) dias calendario, contados a partir de
lo que se establezca en el Acta de Inicio del Servicio, suscrito por el Residente del Servicio por parte del
CONTRATISTA y el Administrador de Contrato por parte de PETROPERU.

La Dependencia Administradora del Contrato podra prorrogarlo, por Unica vez y hasta por el periodo de un (01)
afo, siempre que se mantengan las condiciones del contrato original.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion del servicio sera A Precios Unitarios.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial (MER) es de caracter RESERVADO, en Soles, € incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, mantenimiento, pruebas, costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que le sea que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

SUBCONTRATACION

Las actividades de mantenimiento que forman parte del presente servicio no son materia de subcontratacion.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DEL SUR

10.

1.

12,

13.

14,

AMPLIACIONES DE PLAZO

PETROPERU S.A. podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del
contrato, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo seran
tratados de acuerdo con lo establecido en el numeral 18.12 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
Petroleos del Peri — PETROPERU S A.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reduccioén de prestaciones hasta por
el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original (contractual), siempre que sean indispensables para
alcanzar la finalidad del contrato. Los adicionales o reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en
el numeral 18.11 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Pert - PETROPERU S.A.

ADELANTOS
PETROPERU no otorgara adelanto alguno.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones seran de manera mensual, después de ejecutada las prestaciones respectivas del periodo
antes indicado. El término “mensual” significa que las valorizaciones seran cada treinta (30) dias calendario y se
considera la fecha del inicio del servicio como dia 01.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

El comprobante de pago (factura) sera pagado a los treinta (30) dias calendario, computados a partir del mismo
dia de presentada la factura.

El comprobante de pago (factura) debera presentarse en la Oficina de Gestion Documentaria sito en Av. Enrique
Canaval Moreyra 150, San Isidro — Lima, acompafiada de:

«+ Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del contrato u OTT; y documento que sustente la
aprobacion del Expediente de Valorizacion por parte de PETROPERU.

«+ Para el caso del pago final (liquidacion): Contrato u OTT original; documento que sustente la aprobacion del
Expediente Final por parte de PETROPERU; y el Acta de Recepcion del Servicio.

EI CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion del contrato u OTT, ademas
del nimero de valorizacion.

Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT.

Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad (aprobacion del expediente correspondiente), seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo
el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del servicio estara a cargo de la Unidad Proyectos Comerciales y Mantenimiento de la Sub
Gerencia Ingenieria de PETROPERU (Dependencia Administradora del Contrato), quien designara una persona
para la supervision directa del contrato (Administrador del Contrato); y la conformidad del servicio sera aprobada
por el Sub Gerente Ingenieria de la Gerencia Cadena de Suministro de PETROPERU. Para la supervision de los
trabajos de campo incluidos en el alcance del servicio se contara con el apoyo del personal del Operador de los
Terminales de PETROPERU.

EI CONTRATISTA solicitara, via carta, la recepcion del servicio, adjuntando el expediente final del servicio.

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas con o

las prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion \o
por el Residente por parte del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU. 3

De existir observaciones. PETROPERU las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de

estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de dr__igz (10) dias calendario,
\d Ve
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS l gl
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15.

dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las observaciones / servicio. Si pese al plazo otorgado, el
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, PETROPERU puede otorgar al CONTRATISTA
periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por
mora desde el vencimiento del plazo a subsanar.

El procedimiento del parrafo anterior no resulta aplicable cuando el servicio no cumpla con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas (incumplimientos), en cuyo caso PETROPERU no oforga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por dia de atraso.

La conformidad de recepcion del servicio se dar& en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendario de
ser estos recibidos 0 subsanados, de ser el caso.
PENALIDADES

15.1. Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion del servicio, PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una
penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un maximo equivalente del 10% del monto contractual. La
penalidad se aplicara automéaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo de Ejecucion en dias)
Donde de F tendra los siguientes valores;

» Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario: F=0.40
» Para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario: F=0.25

Tanto el monto como el plazo de ejecucion se refieren, seglin corresponda, al contrato, item, tramo, etapa o lote
que debid ejecutarse o de la prestacion parcial en caso de contratos de ejecucion periddica.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuere necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de las penalidades, PETROPERU podra resolver el contrato por
incumplimiento.

15.2. Penalidad por Infraccion

PETROPERU podra aplicar penalidades por infraccion al incumplimiento de las siguientes obligaciones
contractuales:

N° Incumplimiento injustificado Penalidad

01 Por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecucion macro y/o detallado del 1.00UIT
servicio. Ver numeral 21 de las presentes Condiciones Técnicas. por evento

Por incumplimiento injustificado en la entrega del reporte diario en el plazo establecido 0.50 UIT
02 | o incluir fotos que no correspondan a las fechas reportadas en el reporte diario o de o.r vl

menor resolucion a lo requerido. Ver numeral 23 de las presentes Condiciones Técnicas. P

Por impedir el acceso af cuademo de servicio al Administrador de Contrato de 0.50 UIT

03 | PETROPERU o al Supervisor de Mantenimiento de! Operador de los Terminales. Ver o.r SEHIE
numeral 24 de las presentes Condiciones Técnicas. P

04 | Por pérdida injustificada del cuaderno del servicio. ekl
por evento

06 Por utilizar materiales, equipos y herramientas que incumplen con las especificaciones 1.50 UIT
tecnicas y/o que no sean autorizados por PETROPERU. por evento

07 Por personal que realice actividades distintas a las obligaciones contractuales del 0.50 UIT
presente servicio. por evento

o : ; 0.50UIT
08 | Falta de limpieza del area de trabajo. por evento

, o ; 0.50 UIT
9 | Entregar documentos, informes y/o certificados adulterados, falsos o incompletos. oor evento
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10 | Falta de certificados de calibracion vigente en caso de equipos o instrumentos patron Ly alT
o ' por evento
11 | Falta de medios de comunicacién anti explosion en zonas clasificadas. T
o Por evento
i : : 1.00 UIT
12 | Por sustraccion de bienes de PETROPERﬁL_JVo Terceros por evento
13 Por ausencia injustificada del personal requerido en el numeral 25 de las presentes 0.50 UIT
Condiciones Técnicas, durante la ejecucion del servicio, —— por evento
14 Por cambio del personal requerido en el numeral 25 de las presentes Condiciones 1.50 UIT
Técnicas. por evento
15 Por encontrarse personal que no se encuentre en la lista entregada para et inicio del 1.00 UIT
servicio o que no se haya comunicado su incorporacion al equipo de trabajo del servicio. | por evento
16 Por personal en general que no se encuentre en 1a lista de SCTR, tanto en la cobertura 1.00 UIT
de salud como en la cobertura de pension por invalidez, sobrevivencia y sepelio. porevento
17 Por no elaborar / realizar el Andlisis Seguro de Trabajo (AST), el Permiso de Trabajo y/o 1.00 UIT
| ° las charlas diarias de seguridad. por evento
Por falta 0 incumplimiento de especificaciones técnicas de equipo de proteccion personal 100 UIT
18 | y/o uniformes de acuerdo con el numeral 30 de las presentes Condiciones Técnicas; y '
’ s . o ; por evento
ademas, por actos y condiciones inseguras durante |a ejecucion de los trabajos.
No reportar oportunamente los accidentes o incidentes en el area de trabajo, de acuerdo 200 UIT
19 | con lo establecido en los procedimientos de PETROPERU y/o de acuerdo con Ley '
vigente. por evento
Infracciones graves listadas en el Numeral 3.2.4.c “Infracciones y Sanciones” del Manual 100 UIT
20 | Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de po'r S

PETROPERU, a excepcion de los considerados en otros puntos.

21 Por no cumplir con la presentacion del Expediente de Valorizacion y/o Expediente Final 1.00 UIT

en el plazo establecido en el numeral 35 de las presentes Condiciones Técnicas. por evento

Por cada dia calendario de atraso en la presentacion o subsanacién del Expediente de 0.05 UIT
22 S ; ; ; : § .

Valorizacion y/o Expediente Final, computados a partir del primer dia de atraso. por dia

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.
El procedimiento para la aplicacion de las penalidades por infracciones es la siguiente:

Desde la primera infraccion se aplicara la penalidad que corresponda; la cual se comunicara via correo electrénico
o anotacion en el cuaderno de servicio, indicando la infraccion cometida y el monto de la penalidad aplicada,
debiendo ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia o en el plazo establecido por Administrador del
Contrato de PETROPERU o por el personal del Operador de los Terminales, dependiendo del tipo la infraccién.
Posteriormente se regularizara via carta. Ademas, PETROPERU, dependiendo de la naturaleza de la infraccion
cometida, podra paralizar el servicio hasta que se subsane la infraccion.

Si es que el CONTRATISTA no subsana la infraccion en el plazo establecido, se le volvera a aplicar la penalidad
que corresponda a la infraccion al dia calendario siguiente de vencido el plazo y paralizando la ejecucién de
trabajos hasta la subsanacion.

Toda reincidencia sera contada como nueva infraccion y la penalidad sera la que corresponda a la infraccion en
la que se ha reincidido. En adicion, en caso de reincidencia de cualquier infraccién, PETROPERU no dar4 plazo
alguno para la subsanacion de la misma, debiendo ser levantada de inmediato o paralizando la ejecucion de los
trabajos hasta su subsanacion

Las demoras por la paralizacion seran contabilizadas como parte del plazo de ejecucién y tomadas en cuenta para
efectos de penalidad por mora.

Si el CONTRATISTA no subsana la infraccion pese a haber sido requerido o cuando llegue a cubrir el monto
maximo de la penalidad por infracciones (10% del monto contractual), PETROPERU podra resolver el contrato
por incumplimiento.

Péagina 6 de 20




SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DEL SUR

pETRObERU

16.

17.

18.

Todas las penalidades son acumulativas. Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final
o en la liquidacion final, o si fuere necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

RESOLUCION DE CONTRATO

A) El contrato podra resolverse:
a.1. Por mutuo disenso.
a.2. Porterminacion anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU S.A. podra resolver contrato cuando:

b.1. El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a
haber sido para corregir tal situacion; o

b.2. EI CONTRATISTA haya acumulado el monto méaximo de las penalidades establecidas en las Bases; 0
b.3. Se verifique la presentacion de informacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual; o
b.4. Sin expresion de causa.

La resolucion de contrato sera tratada de acuerdo con lo establecido en el numeral 18.6 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Per(t — PETROPERU S.A.

Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible
e irresistible, que impida la ejecucion de la obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”.
Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos
deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es
decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la
normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria podido
predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no hay
podido ser evitada.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PETROPERU no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos. El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de un (01) afio, contados a
partir del dia calendario siguiente de la fecha del Acta de Conformidad del servicio, para todas las prestaciones
incluidas en el alcance del servicio.

Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos seran fratadas de acuerdo con el numeral 18 de las
presentes Condiciones Técnicas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes acuerdan que toda controversia, incluidas las referidas a la celebracion, existencia, validez, eficacia,
interpretacion, ejecucion o resolucion del presente Contrato, se tratara de resolver mediante trato directo, en base
alas reglas de la buena fe y a la comun intencién de las partes. Para estos efectos, cualquiera de las Partes podréa
notificar por escrito a la otra, para que en un plazo de quince (15) dias calendario, contados a partir de la recepcion
de dicha notificacion, se efectie el trato directo entre los representantes de ambas Partes, con el objeto de resolver
la controversia. Dicho plazo puede ser ampliado por acuerdo de las Partes.

Una vez vencido dicho plazo y no habiendo un acuerdo de las Partes, respecto de la controversia, cualquiera de
ellas podra iniciar el procedimiento de conciliacién ante un Centro de Conciliacién acreditado ante el Ministerio de
Justicia y/o iniciar un arbitraje de derecho.

En caso de arbitraje, las Partes se someten a la organizacion y administracion del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima, y de acuerdo con su Reglamento y Estatuto que las Partes declaran conocer y aceptar
incondicionalmente.
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19.

20.

El arbitraje sera en idioma castellano y resuelto por un arbitro tnico designado por el Centro de Arbitraje de la”

Camara de Comercio de Lima. La sede del arbitraje sera en la ciudad de Lima.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las Partes y pondra fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el
laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa, salvo [0s casos taxativos previstos
para el recurso de anulacion de faudo contemplado en la Ley de Arbitraje.

GARANTIAS

19.1. Garantia de Fiel Cumplimiento

Como requisito indispensable para la formalizacion del contrato, el PROVEEDOR debe entregar a PETROPERU,
la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de recepcion de la prestacion a cargo del CONTRATISTA.

La garantia debe tener una vigencia minima de doce (12) meses, y se ejecutara en caso de incumplimiento
imputable al CONTRATISTA en la ejecucion del servicio y/o en los casos establecidos en el ditimo parrafo del
numeral 18.9 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Peri - PETROPERU S.A.

Ante el surgimiento de cualquier defecto o problema, PETROPERU realizara la evaluacion respectiva para
destacar el origen de la falla y de concluir que el defecto o problema se debe a causa imputable al CONTRATISTA
durante la ejecucion del servicio, PETROPERU notificara al CONTRATISTA para que ejecute las acciones
correctivas (reparaciones) del caso, sin costo alguno para PETROPERU.

Las cartas fianzas seran solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de realizacion automética y sin
beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las
emiten, fas mismas que deberan estar dentro del ambito de supervision de la Superintendencia de Banca y
Seguros o estar consideradas en la (ltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el banco Central de Reserva.

19.2. Garantia del Servicio

EI CONTRATISTA presentara, como requisito obligatorio, una carta de garantia por el Servicio de Mantenimiento
Anual de los Sistemas de Recepcion de los Terminales de Almacenamiento de Combustibles del Sur, con firma
legalizada del representante legal del CONTRATISTA, por un plazo de un (01) afio contado a partir de la
conformidad de recepcién otorgada por PETROPERU, con la finalidad de proteger a PETROPERU frente a
defectos o vicios ocultos. La carta debera ser presentada en el Informe Técnico Final del servicio.

Ademas, durante la ejecucion del servicio y/o el periodo de garantia, el CONTRATISTA se obliga a corregir
cualquier trabajo mal ejecutado o vicio oculto identificado por PETROPERU, a satisfaccion y sin costo alguno para
PETROPERU, debiendo levantar la observacion y/o reparar los dafios ocasionados, en un plazo perentorio no
mayor a diez (10) dias calendario de recibida la comunicacion de PETROPERU.

POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion del
servicio, todas las pélizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad!. Adicionalmente y en
amparo al presente servicio, debera contar las siguientes polizas de seguros:

> Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la Responsabilidad Civil
Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Patronal (estan cubiertos los
trabajadores, sean estos empleados u obreros), que ademas incluya la cobertura por dafios directos a terceros,
trabajos terminados, dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales, por una Suma Asegurada no menor
de US$ 1,000,000.00 por cada una de las coberturas solicitadas durante el periodo de vigencia.

> Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles? hasta por una Suma Asegurada de US$
100,000.00 por cada vehiculo.

1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (EsSalud o EPS) como
en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta pliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura
que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.

09€Ru

a m Pégina 8 de 20

R 55355 .,,
44’00 zE\"*\'




SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE REGEPCION DE LOS
TERMINALES DEL SUR

21,

22,

Disposiciones Generales para las Polizas de Sequros:

a) Las Polizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU S.A. y a su personal como
Terceras Personas.

b} Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra péliza
de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

¢) La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus agentes, funcionarios
y trabajadores en general.

d) Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacidn por escrito a
PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna modificacion, anulacion de las polizas de seguros o
incumplimiento de pago de primas.

Disposiciones Generales sobre las Responsabilidades del CONTRATISTA

a) Las pélizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros sujetas al ambito de supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

b) Entregar a PETROPERU copias de las pélizas de seguros y comprobantes que certifiquen el pago de la prima
de seguro, antes de iniciar los trabajos.

c) En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier
motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el CONTRATISTA sumira directamente el pago de la
indemnizacion a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

d) En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el CONTRATISTA. PETROPERU., su
personal y terceros afectados, seran indemnizados.

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas anteriormente,
cuando sea aplicable. La no contratacion de las pélizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad
al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU y/o a cualquier tercero que se vea afectado,
siempre que le sean imputables.

En cualquier circunstancia en que se prorrogue la vigencia del servicio, deberan prorrogarse las polizas
correspondientes. El valor asegurado no se reducira debido a cumplimientos parciales.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

El CONTRATISTA deberé respetar el cronograma a nivel macro del servicio que se encuentra en el Apéndice 2
de las presentes Condiciones Técnicas; y en base a este, el CONTRATISTA debera presentar, previo al inicio de
los trabajos, una propuesta de cronograma detallado de ejecucion del servicio, hasta el nivel de actividad, el cual
servira para el control del avance de estos Ultimos; el cual sera revisado y aprobado, de ser el caso, por
PETROPERU.

El CONTRATISTA debe considerar como parametro fundamental para la elaboracion de su propuesta de
cronograma detallado, la no afectacién de las operaciones de recepcién, almacenamiento y despacho de los
Terminales. Ademés, el CONTRATISTA debe considerar los tiempos de intervencidn por Terminal y horario de
trabajo establecido en las presentes Condiciones Técnicas, con la finalidad de estimar correctamente la cantidad
y calidad de los recursos (personal, equipos, herramientas, materiales y otros) para el cumplimiento del
cronograma macro de ejecucion del servicio.

En caso de atraso injustificado se aplicara la penalidad por infraccion 01 del numeral 15.2 de las presentes
Condiciones Técnicas.

HORARIO DE TRABAJO

El horario para la ejecucién de los trabajos incluido en el alcance del servicio es de lunes a sabado, desde las 8:00
hasta las 17:00 horas, excepto feriados o dias no laborables en la ciudad donde esta ubicado el Terminal, segin
sean declarados por la ley aplicable o la autoridad competente de cada localidad.

De manera excepcional, el CONTRATISTA podra solicitar ejecutar trabajos en horarios distintos al establecido en
el parrafo precedente, y/o en dias domingos, feriados o no laborables, sin que represente costos adicionales para
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PETROPERU, y cuya aprobacion estara sujeto al andlisis de las condiciones por parte del Operador de los
Terminales y de PETROPERU.

En caso de que el Operador del Terminal o PETROPERU solicite trabajos en horarios distintos al establecido en
el primer parrafo, y/o en dias domingos, feriados o no laborables, PETROPERU reconocera los costos adicionales
correspondientes de acuerdo a Ley.

REPORTE DIARIO

ElI CONTRATISTA, a través del Residente del Servicio, informara diariamente al Administrador del Contrato de
PETROPERU S.A., los avances de los trabajos, empleando un formato que debe ser elaborado por el
CONTRATISTA y revisado / aprobado por PETROPERU.

Los reportes diarios se elaboraran todos los dias en que el CONTRATISTA esté efectuando los trabajos
contratados en sus instalaciones o en areas bajos responsabilidad de PETROPERU. En caso no se efectiien
trabajos en algun dia deberan comunicarlo via correo electrénico.

Las fotos para incluir en los reportes diarios seran como minimo tres (03) y deberan ser las méas representativas
de los trabajos efectuados en cada fecha. No se aceptaran fotos que no correspondan estrictamente a las fechas
reportadas, por lo que se recomienda al CONTRATISTA tomar las providencias necesarias. Las fotografias
deberan tener una resolucion minima de 8 mega pixeles y tener la fecha de toma.

Los reportes diarios seran firmados y sellados por el residente del servicio, y luego escaneados para ser enviados,
via correo electronico en formato PDF, al Administrador del Contrato de PETROPERU. El plazo méximo para la
entrega del reporte diario es hasta las 12:00 horas del dia siguiente al reportado.

En caso de no entregar el reporte diario en el plazo establecido o incluir fotos que no correspondan a las fechas
reportadas en el reporte diario, se le aplicara la penalidad por infraccion 02 del numeral 15.2 de las presentes
Condiciones Técnicas.

CUADERNO DE SERVICIO

Se tendra un cuaderno de servicio por Terminal, los cuales sera suministrado por el CONTRATISTA, y se abrira
antes del inicio de los trabajos, oportunidad en la que deber ser firmado en cada una de sus paginas por el
Residente del Servicio por parte del CONTRATISTA y el Administrador de Contrato de PETROPERU. Dicho
cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias
a PETROPERU, otra al Operador de los Terminales y la Gltima al CONTRATISTA.

El cuademno de servicio original debe permanecer en la ubicacion donde se ejecutan las prestaciones, bajo
custodia del Residente del Servicio, el que no podra impedirle el acceso al mismo al Administrador del Contrato
de PETROPERU o al Supervisor de Mantenimiento del Operador del Terminal, bajo pena de aplicarle al
CONTRATISTA una penalidad por infraccion (infraccion 03 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones
Técnicas).

Solo el Administrador del Contrato de PETROPERU, el Supervisor de Manteamiento del Operador de los
Terminales y el Residente del Servicio del CONTRATISTA, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de servicio.
Estos profesionales anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion del servicio, firmando al pie
de cada anotacion que efectien. También se anotaran en el cuaderno de servicio las consultas al Administrador
del Contrato de PETROPERU, asi como la respuesta de este tltimo.

En adicién a lo indicado en el parrafo anterior, todas las anotaciones que realice el Residente en el cuaderno de
servicio, deberan ser enviadas al Administrador del Contrato de PETROPERU mediante correo electronico.

Las solicitudes que realice el CONTRATISTA, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el cuaderno de servicio, se haran directamente a PETROPERU, por medio de comunicacion escrita
formal.

La pérdida del cuaderno de servicio por causas imputables al CONTRATISTA y de no existir las copias |
correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU |
y la aplicacion de la penalidad por infraccion correspondiente.

El cuaderno de servicio sera cerrado por el Administrador del Contrato de PETRQPERU cuando el servicio haya
sido recibido, quedandose el original de dicho cuaderno en poder de PETROPERU.
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25. PERSONAL REQUERIDO

Es responsabilidad del CONTRATISTA considerar todos los recursos humanos (profesionales, técnicos y otros)
necesarios para la ejecucién del alcance del servicio, desde el inicio, pasando por la planificacion, ejecucion,
seguimiento y control y hasta el cierre, garantizando un buen control de la calidad y de la seguridad, salud
ocupacional y proteccion ambiental.

El personal propuesto debera ser en cantidad suficiente para ejecutar los trabajos / actividades en el tiempo
establecido en el cronograma aprobado; y ademas, debe contar con el debido conocimiento y experiencia segln
su especialidad, que los faculte técnicamente para ejecutar los trabajos incluidos en el alcance del servicio,
cumpliendo la normatividad técnica internacional y nacional vigente, y los procedimientos técnicos de
PETROPERU y del Operador de los Terminales, de ser el caso.

El CONTRATISTA debe asumir el pago directo de las remuneraciones de sus trabajadores, beneficios laborales,
vacaciones, gratificaciones, asignacion familiar, compensacion por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP o
SPP y demés beneficios sociales; asi como de todos los derechos y obligaciones de caréacter laboral (/lamese
SCTR, certificado de antecedentes policiales y penales, examenes médicos, entre otros) que emanen de la
prestacion del servicio; pudiendo PETROPERU fiscalizar el cumplimiento de todo lo antes indicado. El pago de
las remuneraciones a su personal y demas obligaciones sociales, deberan ser efectuados por el CONTRATISTA
de acuerdo con los plazos establecidos por Ley Laboral. Dichos pagos seran de cargo exclusivo del
CONTRATISTA, no siendo transferibles a PETROPERU.

El CONTRATISTA debera asignar al servicio el siguiente personal como minimo:
25.1.Profesionales:

» Residente: Debe ser Ingeniero de las especialidades de mecanica, mecanica eléctrica, naval o industrial.
Debe presentar copia simple del Titulo Profesional y Certificado de Habilidad del Colegio de Ingenieros.

Ademas, debe tener una experiencia acumulada minima de quince (15) afios, como residente o similar, en
servicios de mantenimiento de activos iguales o similares a los detallados en el Apéndice 3, en facilidades del
sector hidrocarburos, minero, industrial y/o afines.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

> Asistente del Residente: Debe ser Ingeniero de las especialidades mecanica, mecanica eléctrica, naval 0
industrial. Debe presentar copia simple del Titulo Profesional y Certificado de Habilidad del Colegio de
Ingenieros.

Ademas, debe tener una experiencia acumulada minima de diez (10) afios, como asistente de residente o
similar, en servicios de mantenimiento de activos iguales o similares a los detallados en el Apéndice 3, en
facilidades del sector hidrocarburos, minero, industrial y/o afines.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o {iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

> Supervisor HSE: Debe ser Ingeniero de cualquier especialidad. Debe presentar copia simple del Titulo
Profesional y Certificado de Habilidad del Colegio de Ingenieros.

Ademas, debe tener una experiencia acumulada minima de tres (03) afios, como supervisor HSE 0 SSOMA,
en servicios en general en facilidades del sector hidrocarburos, minero, industrial y/o afines.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

También, debe contar con capacitacion en lo siguiente:

v" Curso de Identificacién de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control (IPERC) y Analisis de Trabajo Seguro
IATS).
v" Curso de Materiales Peligrosos MATPEL 1
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v" Curso de trabajos criticos: en caliente, eléctricos, de altura y espacios confinados
v" Curso de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo”, su Reglamento y modificatorias.

La capacitacion (cursos) se acreditara con copia simple de constancias, certificados u otros documentos.

» Coordinador Logistico: Debe ser economista, administrador o ingeniero de cualquier especialidad. Debe
presentar copia simple del Titulo Profesional y Certificado de Habilidad del Colegio correspondiente.

Ademas, debera tener una experiencia acumulada minima de cinco (05) afios, como coordinador logistico o
similar, en logistica / administracion de almacenes en empresas o servicios realizados en el sector
hidrocarburos, minero, industrial o afines.

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

» Doctor: Deber ser médico hiperbarico. Debe presentar copia simple del Titulo Profesional y Certificado de
Habilidad del Colegio de Médicos. El doctor brindara asistencia durante el mantenimiento del amarradero del
Terminal de Mollendo.

Ademaés, debera tener una experiencia acumulada minima de tres (03) afios, como doctor o afines, en su
especialidad.

Nota:

Si los grados vy titulos del personal fueran expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la
Superintendencia Nacional de Educacién Universitaria (SUNEDU), conforme a la normativa especial.

25.2. Técnicos:

Deben tener una experiencia acumulada minima que se indica lineas abajo, en servicios de mantenimiento de
activos iguales o similares a los detallados en el Apéndice 3, en facilidades del sector hidrocarburos, minero,
industrial y/o afines.

Capataz general y/o contramaestre titular: Uno (01). Experiencia acumulada minima de diez (10) afios.
Maniobrista principal: Uno (01). Experiencia acumulada minima de diez (10) afios.

Maniobrista: Uno (01). Experiencia acumulada minima de cinco (05) afios.

Maniobrista / soldador: Uno (01). Experiencia acumulada minima de cinco (05) afios.

Técnico 1 - pruebas hidrostaticas: Uno (01). Experiencia acumulada minima de cinco (05) afios.

Patron de lancha: Uno (01). Experiencia acumulada minima de cinco (05) afios.

Motorista / winchero: Uno (01). Experiencia acumulada minima de cinco (05) afios.

Marinero/ayudante: Uno (01). Experiencia acumulada minima de dos (02) afios.

Soldador calificado: Uno (01). Calificado y homologado G3. Experiencia acumulada minima de tres (03) afios.
Pintor Calificado: Uno (01). Calificado. Experiencia acumulada minima de tres (03) afios.

Buzo profesional - Categoria 1: Uno (01). Debera estar en forma permanente mientras duren los trabajos
de mantenimiento en cualquier amarradero. Experiencia minima acumulada de tres (03) afios.

Buzo profesional - Categoria 2; Uno (01) Experiencia acumulada minima de tres (03) afios.

Tender: Uno (01). Experiencia minima acumulada de tres (03) afios.

L% LAAREEERANS

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii} certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

CAMBIO DE PERSONAL

El cambio del personal requerido en el numeral 25 de las presentes Condiciones Técnicas, que solicite el
CONTRATISTA, daré lugar a la aplicacion de la penalidad por infraccion 14 del numeral 15.2 de las presentes
Condiciones Técnicas, por cada vez que se cambie de personal.

Estan eximidos de la aplicacion de la penalidad correspondiente los siguientes casos:
1. Por fallecimiento del personal, para lo cual se debera presentar copia legalizada del certificado de defuncion,

2. Por enfermedad grave que impide la permanencia del personal, para lo cual se debera presentar original de!
certificado médico del Colegio Médico del Per( y original de la carta de renuncia con firma legalizada.
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3. Por renuncia del personal por una mejor oferta laboral, para lo cual se debera presentar original de la carta de
renuncia con firma legalizada y copia legalizada del contrato o constancia de presentacion — alta de trabajador
de la SUNAT. El contrato debera tener fecha posterior a la fecha de presentacion de propuestas.

4. Cambio del profesional por acuerdo entre el CONTRATISTA y PETROPERU.

5. Cambio del personal, cuando la entrega de terrenos se realice después de mas de treinta (30) dias calendario
desde el dia calendario siguiente de la suscripcion de la Orden de Trabajo a Terceros.

6. La acreditacion por parte del CONTRATISTA de caso fortuito o de fuerza mayor (ver nota del numeral 16 de
las presentes Condiciones Técnicas). Para este caso se debera presentar toda la documentacion que solicite
PETROPERU de acuerdo con el caso.

El CONTRATISTA debera asignar a un personal con iguales o superiores caracteristicas del personal a ser
reemplazado, presentando la debida acreditacion documentaria.

MATERIALES, REPUESTOS Y CONSUMIBLES

Los materiales y/o repuestos seran suministrados por PETROPERU, los cuales seran entregados al
CONTRATISTA en el Terminal donde se requiera dichos materiales y/o repuestos, firmado el Acta de Entrega
correspondiente. EI CONTRATISTA debe enviar la ficha técnica o especificacion técnica de los materiales o
repuestos que se requieran, y una lista de proveedores que vendan estos elementos.

Luego de entregado los elementos antes mencionados, y de presentarse algun defecto / problema con los mismos,
y de determinarse que el CONTRATISTA es responsable, este Ultimo debera comprar directamente el material y/o
repuesto.

El CONTRATISTA es responsable de enviar su solicitud de manera oportuna, siendo el plazo minimo cuatro (04)
meses antes de su fecha de utilizacion, con la finalidad de que el cronograma del servicio no presente atrasos.

Por otro lado, los materiales consumibles que se requiere para la ejecucion de las actividades / trabajos del
servicio, tomando como referencia el listado de consumibles que se encuentran en el Apéndice 6, son por cuenta
y costo del CONTRATISTA.

Finalmente, considerando la experiencia del CONTRATISTA en trabajos de mantenimiento similares al presente
servicio, y analizando la informacién que se encuentran en los apéndices de las presentes Condiciones Técnicas,
debera elaborar una lista de materiales y repuestos criticos y no criticos, con la finalidad de mantener un stock de
los mismos buscando no generar atrasos en el cronograma del servicio y/o garantizar la operatividad de facilidades
a intervenir.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

a) Supervisar la correcta ejecucion de los trabajos / actividades incluidos en el alcance del servicio, de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice 1. Para ello, PETROPERU se reserva el derecho de realizar inspecciones
con personal propio o a través de terceros autorizados para verificar el cumplimiento cabal de las condiciones
y requerimientos del servicio.

b) Brindar las facilidades que correspondan para que el CONTRATISTA pueda prestar adecuadamente las
obligaciones a su cargo, como facilidades para el ingreso del CONTRATISTA a las zonas de trabajo, sujeto
al cumplimiento de la entrega de la documentacion indicada en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

c) PETROPERU S.A. NO proporcionara herramienta, equipo, material y/o facilidad alguna al CONTRATISTA
como: punto de alimentacion de energia eléctrica o agua; dispositivos de iluminacion portatil; alojamiento,
alimentacion, movilidad, enfermeria o hospitalizacién para su personal; entre otros; salvo los que se
establezcan en la presentes Condiciones Técnicas.

d) PETROPERU no brindara facilidades de oficinas o almacenes al CONTRATISTA, salvo que haya
disponibilidad en los Terminales, lo cual sera previamente coordinado con el Administrador de Contrato.

e) Brindar toda la informacién que obre en su poder y que fuera requerida por el CONTRATISTA para la
adecuada prestacion del servicio.

f) PETROPERU exigira al CONTRATISTA el cumplimiento de las normas administrativas y de seguridad, salud
ocupacional y proteccion ambiental durante su permanencia en las instalaciones de los Terminales.

g) PETROPERU asumira la totalidad de los gastos incurridos por el CONTRATISTA por la realizacion de los
trabajos fuera del horario de trabajo o en dias domingos, feriados y no laborables, que puedan ser
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h)

programados debido a emergencias, previa autorizacion y aprobacion del Administrador de Contrato de
PETROPERU.

Las demas obligaciones que sean materia de las presentes Condiciones Técnicas.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

29.1 Obligaciones y Responsabilidades de Calidad

a)

Los equipos, herramientas, instrumentos y otros similares del CONTRATISTA asignadas al servicio deben
cumplir con las normativas técnicas y de seguridad correspondientes, encontrarse en buenas condiciones,
cumplir con sus planes de mantenimiento y/o contar con sus respectivos certificados de calibracidn emitido por
una entidad competente (INDECOPI, INACAL, fabricante y/o superior). En el caso del certificado de calibracion
debe estar vigente mientras dure el servicio.

Para la ejecucion del servicio, el CONTRATISTA debera elaborar y cumplir estrictamente los procedimientos
de cada trabajo / actividad incluido en el servicio. Estos procedimientos de trabajo seran revisados y aprobados
por PETROPERU.

El CONTRATISTA sera el tnico responsable del reclutamiento, seleccion, contratacion y administracion del
personal que sera asignhado al servicio; asimismo, se compromete que el personal se encuentre debidamente
capacitado y certificado.

29.2 Obligaciones y Responsabilidades de HSE

Las obligaciones y responsabilidades en materia de ambiente, seguridad y salud ocupacional se encuentran
detallados en el numeral 30 de la presentes Condiciones Técnicas.

29.3 Otras Obligaciones y Responsabhilidades

a)

b)

El CONTRATISTA asumira el transporte de su personal, equipos, herramientas, materiales, insumos u otros
elementos necesarios para la ejecucion del servicio; asi como los viéticos (alojamiento, alimentacion, movilidad
local y otros), atencién médica, ropa de trabajo y equipos de proteccion personal, y otros requerimientos que
sean necesarios para el servicio de su personal,
PETROPERU no se responsabiliza por los dafios, péerdida o robo de los equipos, herramientas, materiales,
insumos y otros elementos del CONTRATISTA, aunque estos se encuentren dentro de las instalaciones de los
Terminales, por lo que el CONTRATISTA debe implementar las acciones necesarias para evitar la ocurrencia
de los acontecimientos antes mencionados.
El CONTRATISTA sera responsable de los dafios, pérdidas, sustracciones y otros que pudiera ocasionar su
personal durante la ejecucion de sus fabores, debiendo efectuar la reparacién, reemplazo o reposicion a
satisfaccion de PETROPERU.
El CONTRATISTA es responsable de suministrar los equipos de computo e impresion al personal, para que
garantice la correcta ejecucion del servicio.
El CONTRATISTA debe proporcionar al personal, segun las actividades y funciones por puesto de trabajo,
equipos de telefonia celular intrinsecamente seguros, en cantidad suficiente que permita una comunicacion
continua cuando su personal se encuentre en zonas clasificadas / de alto riesgo. Los equipos intrinsecamente
seguros son aquellos que ha han sido certificados para trabajar en ambientes peligrosos y cuentan con
certificaciones FM y CSA. Esta informacion debe constar en 1a hoja de datos del equipo y cada equipo debe
estar rotulado con esta especificacion
Queda prohibido el ingreso de celulares, camaras fotograficas o equipos no autorizados por PETROPERU.
Todos los equipos, herramientas o instrumentos del CONTRATISTA que se utilicen en zonas clasificadas de
los Terminales, deben ser intrinsecamente seguros / a prueba de explosion. Ademas, durante la ejecucion de
todas las actividades incluidas en el alcance del servicio, el personal del CONTRATISTA deberéa contar con
equipos de medicion de gases explosivos (exposimetros) con calibracion vigente.
Dentro de las instalaciones de los Terminales, esta prohibido el uso de teléfonos celulares y camaras
fotograficas no adecuadas (no son intrinsecamente seguros). EIl CONSTRATISTA debe entregar todos los
telefonos celulares y camaras fotogréficas de su personal a la vigilancia de cada Terminal. En caso de
encontrar a un trabajador del CONTRATISTA utilizando estos equipos dentro del Terminal, le sera confiscado
y se elevara un informe recomendando que acciones debe tomar el CONTRATISTA.
EI CONTRATISTA se compromete y somete al Sistema de Integridad que comprende: el Codigo de Integridad,
Lineamientos del Sistema de Integrado y la Politica Antifraude y Anticorrupcion deo‘lfgl;l OPERU S.A.
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j) EI'CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de
la Informacion de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en
virtud del contrato respectivo, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacion
detectada.

k) PETROPERU mantiene todos los derechos sobre la informacion entregada y a la que tenga acceso el
CONTRATISTA ylo genere como resultado del servicio prestado, asi mismo cualquier otra relacionado. El
CONTRATISTA deberéa asumir la responsabilidad por el trato confidencial de dicha informacion, esta obligacion
de confidencialidad continuara atin terminado y liquidado el contrato.

) EI CONTRATISTA debera cumplir con las politicas sociales y ambientales de PETROPERU, tales como:
Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; Politica de
Responsabilidad Social; y Politica sobre Asuntos Comunitarios.

m) Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacion laboral entre PETROPERU y el personal del
CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la prestacion
del servicio. Se deja constancia que el servicio se efectuara mediante un Contrato Civil regido por lo dispuesto
en el Codigo Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos del servicio se encuentra bajo la exclusiva
subordinacion del CONTRATISTA y que conservan plena autonomia respecto de PETROPERU. Por lo tanto,
el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le corresponde a
su personal que ejecutara los trabajos.

n) Los tributos o gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las responsabilidades de caracter
laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de exclusiva responsabilidad y no son
transferibles a PETROPERU. Queda entendido que el contrato es de naturaleza administrativa y no genera
vinculo laboral alguno.

0) Encaso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos Gltimos como
medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA debe de culminar la prestacion del servicio
contratando nuevo personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o supenor al (los)
reemplazado(s); caso contrario PETROPERU se reserva el derecho de resolver el contrato.

p) EICONTRATISTA reconoce que es de su unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera sufrir
su personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en ese sentido a PETROPERU de toda
responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado que, para todos los
efectos contractuales, este personal no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con PETROPERU, sino
depende exclusivamente del CONTRATISTA.

q) En caso de que por comision, omision o negligencia del CONTRATISTA, resultara con ocasion de la ejecucion
del servicio contratado, perjudicando a terceros, su personal y/o a las instalaciones, bienes y/o personal de
PETROPERU, el CONTRATISTA respondera civil y/o penalmente en forma exclusiva.

r) EI CONTRATISTA sera responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de
PETROPERU o del operador del aeropuerto durante la ejecucién de los trabajos contratados, debiendo
efectuar las reparaciones necesarias de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser asi, el costo de
las reparaciones sera deducido de su pago por la ejecucidn del servicio.

s) Los trabajadores del CONTRATISTA deberan portar obligatoriamente el camé de identidad en las
instalaciones de PETROPERU.

t) Informar por escrito a PETROPERU de cualquier situacion que pudiese afectar la adecuada prestacion de las
obligaciones a su cargo, dentro de un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas de que dicha situacion se
produjese o de haber tomado conocimiento de dicha situacion.

u) EI CONTRATISTA debera dejar limpia y ordenada el area de trabajo, caso contrario PETROPERU efectuara
esas labores a través de terceros y facturara a el CONTRATISTA el costo que resulte, mas el 20% por gastos
administrativos, que se le descontara de las valorizaciones y/o garantias del CONTRATISTA.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

EI CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional; y de los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERU en
la misma materia, entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

% Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1);

+ Procedimiento PROA1-043 v.5 - Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de
Controles;

¢ Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestién de Permisos de Trabajo;
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Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Sélidos;

Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;
Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccion de Equipos de Proteccion Personal;

Lineamiento LINA1-019 v.0 - Estandar de Ropa de Trabajo;

Formato FORO1-159 v.0 - Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.

Nota: La version de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su
utilizacion, pueda que exista una nueva version.

A continuacién, se indican las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional (lista no limitativa):

a)

k)

EI CONTRATISTA debera cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo establecido por PETROPERU; y ademas, la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias.

El CONTRATISTA podra ser auditado por PETROPERU en relacion con el cumplimiento de normativa legal
y procedimientos relacionados con su gestion de HSE; siendo responsabilidad del CONTRATISTA superar
las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

El CONTRATISTA debera tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso del personal del CONSTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe
entregar al ultimo todos los documentos listados en el numeral 2.2. del Capitulo 2 del Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Todo el personal del CONTRATISTA debera recibir y aprobar, antes de inicio del servicio, el curso de
induccidén sobre el SGSST, Politica SIG, Riesgos Significativos, Respuesta ante Emergencias (sismo,
incendio, primeros auxilios, etc.). La induccion estara a cargo de PETROPERU S.A. y se realizara en las
Oficinas del Edificio Principal o en la Refineria Conchan de PETROPERU S.A. (Duracién aproximada 1 dia).

El residente del servicio y el supervisor HSE del CONTRATISTA deberan recibir y aprobar, antes del inicio
del servicio, los cursos de matriz IPERC, ATS y permiso de trabajo. Los cursos estaran a cargo de
PETROPERU SA. y se realizara en las Oficinas del Edificio Principal o en la Refineria Conchan de
PETROPERU S.A. (Duracién aproximada 2 dias).

Los examenes médicos ocupacionales y las inmunizaciones deben cumplir con todo lo establecido en el
numeral 4.3,y 4.4. respectivamente del Capitulo 4 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso de vehiculos del CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de
cumplir todo lo dispuesto en el numeral 3.5 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

Para el ingreso / salida de equipos, herramientas, materiales y otros necesarios del CONTRATISTA para la
ejecucion del servicio a / de las instalaciones de PETROPERU, el primero debe de cumplir todo lo dispuesto
en el numeral 3.6 del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debe exhibir la documentacién y los registros obligatorios del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el articulo 38° de la Ley N° 29783, los articulos 32° y
33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolucién Ministerial N° 050-2013-TR.

La documentacion minima que exige la normativa legal en HSE, que el CONTRATISTA debe entregar antes
de iniciar el servicio y ser difundido a todo su personal, es la que se encuentra listada en el literal j. del
numeral 3.1.1. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

El CONTRATISTA debe presentar, antes del inicio del servicio, el Plan de Seguridad, Salud y Ambiental
(HSE) en el Trabajo, cuyo contenido minimo se detalla en el literal b. del numeral 3.1.3. del Capitulo 3 del
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR)
de PETROPERU.
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EI CONTRATISTA debera utilizar la metodologia para la identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y
determinacién de controles que se establece PETROPERU, en cual se encuentre plasmado en el
Procedimiento PROA1-043 v.5.

El CONTRATISTA debera elaborar la Matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos
(Matriz IPERC) de los trabajos incluidos en el alcance del servicio, el cual debera ser elaborada por los todos
los trabajadores que ejecutaran las actividades del servicio (técnicas y/o administrativas), con ayuda del
supervisor HSE por parte del CONTRATISTA. La matriz IPERC debera estar suscrita por los trabajadores y
aprobada por el Residente del Servicio y Representante Legal del CONTRATISTA.

Lamatriz IPERC debe presentar niveles de riesgos No significativos después de la aplicacion de los controles
operacionales. Estos Ultimos deben ser evidenciables mediante documentacion, capacitacion,
entrenamiento, uso de equipos de proteccion personal, entre otros; y ademas, se debera evaluar la eficacia
de los controles de cada riesgo identificado en la matriz IPERC de forma mensual y cuando ocurra un
incidente / accidente.

EL CONTRATISTA presentara su Matriz Ambiental, de ser el caso, en la cual se identifiquen los aspectos
ambientales producto de sus labores y se evalué el impacto ambiental, estableciendo a su vez controles que
permitan evitar ese dafio ambiental.

El CONTRATISTA debera entregar copia de la Matriz IPERC / Matriz Ambiental del servicio a todos los
trabajadores, y hacerlos firmar los respectivos cargos. Se debe otorgar la constancia de entrega a
PETROPERU.

ElI CONTRATISTA debera capacitar y/o entrenar a su personal en los relacionado a los trabajos a realizar,
asi como concientizar sobre los peligros, riegos y medidas de control identificadas / establecidas en la matriz
IPERC / Ambiental. Se debe entregar constancia de capacitacién / entrenamiento y concientizacion a
PETROPERU.

Todos los procedimientos de trabajo elaborados por el CONTRATISTA deberéan considerar aspectos de
seguridad, salud ocupacional y proteccion ambiental en cada una de las actividades que desarrollan.

Todos los equipos de proteccion personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus trabajadores,
debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capitulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccién Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

EI CONSTRATISTA debera entregar los equipos de proteccién personal (EPP) a todos los trabajadores que
participaran en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numeral 5.1 del Capitulo
5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-
PR) de PETROPERU, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP’s deben atender las
medidas antropométricas del trabajador que los utilizara; y los cargos de entrega de EPP’s deben ser
detallados

El CONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido en
el Lineamiento LINA1-019 v.0 - Estandar de Ropa de Trabajo, dependiendo del trabajo y condicién del area.
El CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantalén, casaca, mandil, overol y/o chaleco, con cintas
reflectivas, y de ser el caso deben ser antiflama. La informacién minima que debe tener la ropa de trabajo
del personal es isologo del CONTRATISTA, nombre y grupo sanguineo del trabajador.

El CONTRATISTA debe verificar el buen estado de los EPP’s y que su personal los utilice siempre y de
forma adecuada.

El CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe
mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucion de los trabajos.

El CONTRATISTA debe brindar a todo el personal las capacitaciones externas como: Curso Basico de
Mercancias Peligrosas, Curso Basico de Seguridad Portuaria, Curso Bésico | y Il de PBIP, los cuales deben
ser llevados por una OPR (Oficina de Proteccion Reconocida), por cuenta y costo del CONTRATISTA, de
aplicar segun el alcance del servicio. Dichos cursos son requisito para el ingreso a los Terminales.

El CONTRATISTA debe elaborar el programa de charlas diarias de seguridad y brindar las mismas a su
personal, asi mismo sera responsable del registro de dicha capacitacion. Se debera promover que las charlas
sean realizadas por |os trabajadores que participen en la ejecucion del servicio, con apoyo del supervisor
HSE por parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera elaborar los Analisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permisos de Trabajos (PT) antes
de iniciar las labores de campo diarias y por cada actividad diferente que se ejecute, debiendo cumplirse
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32.

todo lo establecido en el Capitulo 6 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

aa) EI CONTRATISTA debera capacitar a todo su personal en lo relacionado con Analisis Seguro de Trabajo
(ATS) y Permisos de Trabajo (PT). Asi mismo sera responsable del registro de dichas capacitaciones.

bb) EICONTRATISTA tiene la obligacion de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o accidentes
que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo". Asimismo, tiene la obligacion de disponer de todos los medios para la asistencia médica de
emergencia y traslado a los Centros Medicos correspondientes, facilitando al Administrador de Contrato de
PETROPERU los documentos necesarios para elaborar los reportes de los incidentes peligrosos y
accidentes a las entidades gubernamentales.

cc) El CONTRATISTA debe cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes
establecidas en los numerales 3.7.1. y 3.7.2. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

dd) EICONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos, tanto peligroso
como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecucion de sus actividades, debiendo cumplir
con lo establecido en la normativa legal vigente, asi como el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 v.0 -
Gestion y Manejo de Residuos Sélidos de PETROPERU

ee) En caso de que el CONTRATISTA utilice productos quimicos para la ejecucion de los trabajos, el
CONTRATISTA debera contar con las respectivas Hojas de Informacion de Seguridad del Material - MSDS,
en idioma espafiol; asimismo, es responsable de realizar adecuadamente el almacenamiento y disposicion
final de los residuos, envases y recipientes de productos quimicos.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE SELECCION

El Postor debe acreditar un monto facturado equivalente a US$ 10,000,000.00 (Diez millones con 00/100 Délares
Americanos), por la contratacion de servicios de mantenimiento de activos iguales o similares a los detallados en
el Apéndice 3, en facilidades del sector hidrocarburos, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de propuestas.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos u érdenes de servicio, y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o0 mediante cancelacion en el mismo comprobante
de pago.

Cabe precisar que cuando la cancelacion es en el mismo comprobante de pago, se debe contar con un sello con
el término “cancelado” 0 “pagado” colocado por el cliente del postor o por una entidad bancaria o financiera.

Sin perjuicio de lo anterior, el Postor debe lienar y presentar el formato de experiencia en base al Apéndice 4-A
(Experiencia del Postor), el cual solo tiene caracter de informativo / referencial.

PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA DEL POSTOR

Todos los documentos presentados por los Postores tendran caracter de declaracion jurada.

Orden de Presentacion:

1) Documentos del Postor:

Carta de presentacion del Postor, sefialando el nombre de su representante legal, direccion legal, teléfonos
fijo y mévil, e-mail, a quién se le enviara en forma oportuna cualquier informacién de la referencia.

2) Propuesta Técnica:

Experiencia de la empresa, para lo cual deberan presentar todo lo solicitado en el numeral 31 de las presentes
Condiciones Técnicas.

3) Propuesta Econémica:

a) Propuesta econdmica en Soles, en base a los Apéndices 7.1,7.2,7.3, 74y 7.5.
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33.

34.

35.

b) El Postor debe especificar el detalle de los gastos de movilizacion para cada Terminal, con su respectiva
estructura de costos.

c) El Postor debe indicar el porcentaje por Gastos Generales y Utilidades. Asimismo, debe presentar el
analisis de Gastos Generales.

DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Para la emision de la Orden de Trabajo a Terceros (OTT), el Postor Ganador debera presentar los siguientes
documentos:

a) Copia del DNI del Representante Legal.

b) Copiade la Vigencia del Poder del Representante Legal, la misma que debera tener una antigiiedad no mayor
de treinta (30) dias, contados desde la fecha de expedicion por la Zona Registral de SUNARP.

¢) Carta Fianza de garantia de fiel cumplimiento.

d) Declaraciones Juradas de Privacidad y Confidencialidad Empresarial, Acuerdo de Confidencialidad con
Terceros, Politica Corporativa de Seguridad de la Informacién, Politica de Gestion Integrada y Policita de
Gestion Social.

e) Declaracion Jurada de Sistema de Integridad.

f)  Declaracion Jurada de observar lo establecido en la Politica de Gestioén Social y politica de Gestion Integrada
de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

g) Declaracion Jurada de Conflicto de Intereses.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Elinicio del servicio sera coordinado entre Residente del Servicio por parte del CONTRATISTA y el Administrador
de Contrato de PETROPERU, para lo cual el CONTRATISTA debe presentar lo siguiente:

1) Kick Off Meeting con las partes involucradas.

2) Autorizacion de ingreso de personal, vehiculos y otros necesarios.

3) Pdlizas de seguros requeridas en el numeral 20 de las presentes Condiciones Técnicas, y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguros.

4) Cronograma detallado y organigrama.

5) Documentos que sustenten el cumplimiento de los requerimientos del personal establecido en el numeral 25
de las presentes Condiciones Técnicas: Profesionales y Técnicos. Sin perjuicio de lo anterior, deben entregar
los formatos de experiencia de los Apéndice 4-B y 4-C completadas.

6) Relacién detallada de equipos, herramientas, instrumentos de medicién y otras facilidades propuestas por el
CONTRATISTA, especificando, cantidad, marca, modelo, numero de seria y caracteristicas técnicas
relevantes, ademas de indicar si son propios o alquilados; segun lo indicado en el Apéndice 5.

7) Relacién detallada de todo el personal que participara en la ejecucion del servicio.

8) Relacion detallada de materiales y consumibles a utilizar por el CONTRATISTA.

9) Todos los documentos HSE indicados en el numeral 30 de las presentes Condiciones Técnicas. Revisar los
literales d), h), i), j), k), ), entre otros.

10) Todos los documentos exigidos en el numeral 29.1 de las presentes Condiciones Técnicas, como
procedimientos de trabajo, certificados de mantenimiento y/o calibracién de equipos, certificaciones del
personal, entre otros.

11) Analisis de precios unitarios (APU) de las partidas del Apéndice 7.

ENTREGABLES
EI CONTRATISTA debe presentar los siguientes entregables:

a) Reportes Diarios de avance fisico: Deben entregarse de acuerdo con lo establecido en el numeral 23 de las
presentes Condiciones Técnicas.

b) Expediente de Valorizacion: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):
% Reporte mensual de avance fisico de cada Terminal.

¢ Informes técnicos de cada uno de los equipos 0 componentes intervenidos, a alto nivel. A
++ Valorizacion mensual de cada Terminal y consolidada. o
+¢ Historiales y fichas técnicas actualizadas de los equipos de cada Terminal.

++ Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante el periodo de valorizacion.
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El Expediente de Valorizacion deberé estar firmado en su totalidad por el representante legal, el residente del
servicio y el supervisor HSE, donde corresponda, del CONTRATISTA; y deberéa entregarse al Administrador
del Contrato de PETROPERU, de forma impresa (03 juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas
y en version editable), en un plazo maximo de siete (07) dias calendario computados a partir del dia calendario
siguiente de concluido el periodo de valorizacion.

El plazo méximo para la para la aprobacién del Expediente de Valorizacion por parte de PETROPERU, de no
existir observaciones, sera de diez (10) calendario. Este plazo no esta comprendido dentro del plazo de
ejecucion del servicio.

En caso de no presentar el Expediente de Valorizacion en el plazo establecido, se aplicara las penalidades
por infraccion 21y 22 del numeral 15.2 de las presentes Condiciones Técnicas, segun sea el caso.

c) Expediente Final: El contenido de este expediente es el siguiente (lista no limitativa):

+ Informe Técnico Final por cada Terminal: El modelo y contenido de este Informe Técnico Final se muestra
en el Apéndice 8.
Valorizacién final (liquidacion).
Historiales y fichas técnicas actualizadas de los equipos de cada Terminal.
Documentos administrativos, de calidad y HSE generados durante la ejecucion del servicio.
Un video por Terminal, en el cual se explique el desarrollo de los trabajos méas importantes, en especial los
submarinos. Dependiendo de las condiciones del mar se elegira el mejor momento para la filmacién dentro
del periodo de ejecucion. El video debe ser en formato MPG o AVI con una duracién maxima de 20 minutos.
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El Expediente Final deberé estar firmado en su totalidad por el representante legal, el residente del servicio y
el supervisor HSE, donde corresponda, del CONTRATISTA, y debera entregarse al Administrador del Contrato
de PETROPERU, de forma impresa (03 juegos a colores) y digital en USB (escaneado con firmas y en version
editable), en un plazo maximo de quince (15) dias calendario de concluido el plazo de ejecucion del servicio.

El plazo mé&ximo para la para la aprobacion del Expediente Final por parte de PETROPERU, de no.existir
observaciones, sera de veinte (20) calendario. Este plazo no esta comprendido dentro del plazo de ejecucion
del servicio.

En caso de no presentar el Expediente Final en el plazo establecido, se aplicara las penalidades por infraccion
211 y 22 del numeral 15.2 de las presentes Condiclones Técnicas, segun sea el caso.

36. APENDICES

Contiene la documentacién relacionada con las condiciones técnicas del servicio requerido y son los siguientes:

APENDICE 1: Descripcion del Servicio, Alcance y Estrategia de Ejecucion.

APENDICE 2: Cronograma, Tiempos Referenciales y Caracteristicas del Sistema de Recepcion.
APENDICE 3: Listado Referencial de Equipos de los Terminales de Pisco, Mollendo e lo.
APENDICE 4: Experiencia del Postor y Personal

4-A: Del Postor
4-B: Supervisores
4-C; Técnicos

APENDICE &: Relacion Minima de Equipos, Herramientas y Facilidades para la ejecucion del servicio.

APENDICE 6: Relacion de Materiales Consumibles para el Servicio.

APENDICE 7: Formato de Presentacion de la Propuesta Técnica-Econdmica por Terminal y Total
Estimado.

APENDICE 8: Presentacion del Informe Técnico por Terminal.

APENDICE 9: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU.
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APENDICE N° 1

DESCRIPCION DEL SERVICIO Y ALCANCES DE EJECUCION
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APENDICE N° 1

DESCRIPCION DEL SERVICIO Y ALCANCES DE EJECUCION

RESUMEN DEL SERVICIO

a) El Servicio consiste en realizar las actividades de mantenimiento de los Sistemas de Recepcion
de Hidrocarburos (Multiboyas y tuberias submarinas y terrestres) en las instalaciones de los
Terminales del Sur con las siguientes frecuencias:

Mantenimiento General del Sistemas Multiboyas:

e  Semestral: Mollendo.
e  Anual: Pisco e llo.

Las intervenciones Anuales se complementan con Inspeccion y Pruebas de Hermeticidad del
Sistema de Recepcion

b) Los trabajos que se indican a continuacion son enunciativos mas no limitativos:

1)  Inspeccion submarina para evaluacion de estado del arreglo del tren de mangueras.
2) Inspeccion, mantenimiento y pruebas de cada una de las mangueras submarinas

3) Inspeccién, mantenimiento y Pruebas de Boyas

4) Inspeccién, mantenimiento y Pruebas de Boyarines

5) Inspeccion, mantenimiento y calibracion de cadenas de Boyas

6) Inspeccion, mantenimiento y calibracion de cadenas de Boyarines

7) Inspeccion y pruebas de Tuberias de Recepcion del Terminal (Tramo Terrestre)

8) Inspeccion y prucbas de Tubcrias de Recepeion del Terminal (Tramos Submarinos)
9) Inspeccién de Junta Monolitica

FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO

Mantenimientos Semestrales y Anuales en los Terminales

Estos mantenimientos se realizaran cada 6 o 12 meses segln corresponda, de acuerdo a la
programacion referencial establecida en el Apéndice 2. Los trabajos de mantenimiento semestral y/o
anual se llevaran a cabo en forma secuencial y consecutiva de acuerdo a la programacion. Esta
programacion puede variar de acuerdo a las condiciones climaticas en base estacionalidad,
pronosticos o por actividades operativas que puedan impedir el inicio de los trabajos programados.

Para la intervencion del mantenimiento del Amarradero, las tuberias de recepcion deben encontrarse
previamente lavadas y con agua de mar. Se debe verificar que el producto que normalmente
transportan las tuberias haya sido desplazado con agua de mar. Es responsabilidad del
CONTRATISTA verificar que las tuberias se encuentren libres de hidrocarburos o trazas de ellas.

Los trabajos de mantenimiento consideran la total disponibilidad de las embarcaciones, requisito
indispensable para la correcta ejecucion de los servicios, de tal manera que puedan atender cualquier
emergencia o trabajo no programado en los Terminales del Sur.

Considerar que para el Terminal Mollendo se requiere contar con una camara hiperbarica (requisito
obligatorio).

Los trabajos que tendran una frecuencia diferente al Servicio son los siguientes:

oPERU &

! \ & )
) é"ﬁc\h@g 2 Pag.2de 22
4 5535

J - 7
5, S
oo 79

4




PETROPERU S.A.
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i.  Boyas y Boyarines: Reparacion general y/o reemplazo de boyas de amarre y de enfilamiento,
dependiendo de su condicién y estado de conservacion.

ii. Anclaje de Boyas: Levantamiento, inspeccion, calibracion y mantenimiento (reemplazo parcial
0 total de ser necesario) de las cadenas del tendido (aprox. 270 ft de longitud, segun la
configuracion de cada amarradero) y los anclajes, sean estos, anclas y/o blogues de concreto
armado.

iii. Inspeccion y calibracion: Del “cuello de ganso” de las tuberias submarinas (de productos Linea
1y productos Linea 2, minimo cada afio o cada vez que sea factible su desconexion. En base a
la informacion historica del rate de corrosion, los cuellos de ganso de ambas tuberias deben
reemplazarse cada 2 afios. Sera responsabilidad de PETROPERU suministrar al
CONTRATISTA el “cuello de ganso”.

iv.  En el caso de Mollendo se tiene instalado un PLET en el extremo de mar (no cuenta con cuello
de ganso) por el cual la inspeccién corresponde a la valvula, reduccion y carrete de sacrificio.

v. Inspeccion y prueba de hermeticidad del Emisor Submarino del Sistema de Efluentes de
aguas residuales tratadas (donde aplique).

Los trabajos indicados en los puntos precedentes seran ejecutados como Servicios
Complementarios, cuando corresponda de acuerdo a su periodicidad, o por razones
operativas y/o de seguridad se justifique hacerlo antes de los plazos indicados.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Movilizacion de personal y equipos, distancias, tiempos de desplazamientos (travesias de
embarcaciones) y tiempos de trabajo efectivo durante los mantenimientos.

EL CONTRATISTA sera responsable de suministrar, reunir, transportar e instalar su personal en cada
uno de los Terminales para el inicio de sus actividades. Dependiendo de las facilidades disponibles,
PETROPERU podra proporcionar un area a EL CONTRATISTA para poder almacenar sus equipos y
herramientas para sus facilidades en la ejecucion de los trabajos.

Esta partida incluye transporte, alojamiento, alimentacion, equipos u otros materiales, enseres, etc. Si
EL CONTRATISTA tuviera una mayor cantidad de personal sera de su entera responsabilidad y
manejo. Por otra parte, si el Terminal solicita personal Complementario para los trabajos que no estan
contemplados dentro del plan, estos servicios seran valorizados como Complementarios en una
facturacion distinta y de acuerdo a las partidas que correspondan.

La desmovilizacion incluye el retiro de equipos y herramientas del Terminal una vez culminados los
trabajos. La remocion final incluira una limpieza total de las areas que fueron ocupadas directamente
por EL CONTRATISTA. Las movilizaciones o recorridos entre Terminales son secuenciales siendo
responsabilidad de EL CONTRATISTA optimizar tiempos y costos para no afectar la integridad de los
equipos por desfases en las fechas programadas.

En el caso que el Terminal solicite la presencia de EL CONTRATISTA por una serie de trabajos no
considerados en la programacion (trabajos Complementarios) o por trabajos de emergencia, se
valorizara una movilizacion Complementario por cada vez, en base a la distancia y a los recursos
(personal, equipos, etc.) que sean necesarios utilizar en ese momento. Para estos casos EL
CONTRATISTA deberéa presentar previamente una estructura de costos para revision y aprobacion
de PETROPERU.

En el Apéndice 7.1 se detallan las distancias entre Terminales y los tiempos estimados de ejecucion
de mantenimiento en cada uno de los Terminales.
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En el Apéndice 7.2, se detallan las partidas del Servicio:
1.0 Tuberias de Recepcion

1.01 Inspeccion

Realizar inspeccion al cuello de ganso (en extremo mar o PLET) con la finalidad de observar
el correcto ajuste de las uniones al tren de mangueras.

A solicitud de PETROPERU (sélo de ser requerido), en los tramos enterrados se debera
desenterrar la linea por proceso de pitoneo hidrostatico en los Gltimos tres metros del extremo de
la tuberia en el mar o en los puntos que indique el Inspector de considerario necesario. Se deberan
extremar los cuidados para no deteriorar el recubrimiento exterior (que puede ser FBE o
polietileno).

La inspeccion visual debe abarcar todo el recorrido de la linea submarina hasta el extremo de
mar, con la finalidad de prever cruces de lineas, interferencias de anclas u otros inconvenientes
que pongan en peligro la seguridad del sistema, en caso sea requerido por PETROPERU.

Retiro, inspeccion y calibracion de los cuellos de ganso (o reducciones) y su reemplazo si se
justifica hacerlo. De requerirse el reemplazo, se considera un servicio Complementario.

OBJETIVO: Asegurar el estado mecanico y confiabilidad de las tuberias submarinas. En el
Informe se indicara, el estado del recubrimiento exterior, tipo de corrosion
observada y estimado de la vida util de la linea.

1.02 - 1.05 - 1.08 Prueba hidrostatica de Tramo Submarino — 8 horas

Realizar la cantidad de pruebas de presion que sean necesarias a las lineas de acuerdo al
Estandar de Ingenieria hasta obtener resultados que certifiquen la condicion actual de la tuberia.

La presion de prueba debe ser 1.5 la presion de trabajo. Las Pruebas Hidrostaticas se ejecutaran
de preferencia (no condicional) durante la noche o al final de la tarde (a partir de las 18:00 hr.
durante el verano y a partir de 16:00 hr durante el invierno), para evitar en lo posible
presurizaciones y/o despresurizaciones por efecto del cambio brusco de temperatura.

Para esta prueba, al inyectar presion, realizar purga suficientemente por la valvula de venteo a fin
de eliminar el aire contenido en la linea.

Esta prueba debe abarcar desde el cuello de ganso (extremo de mar) hasta la valvula ubicada en
la zona de playa (o valvula de blogueo de tierra). De no tener accesorios intermedios la prueba se
realizara desde extremo de mar hasta el manifold de recepcion ubicado dentro del Terminal.

La prueba tendra una duracién minima de 8 (ocho) horas continuas. El control de las variaciones
de presion y temperatura se efectuara utilizando obligatoriamente un registrador electronico o
mecanico, un manémetro certificado (conectado a la brida de prueba) y dos termometros
certificados (uno conectado a la linea y otro en el ambiente) suministrados por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debe inspeccionar las valvulas de compuerta y check de la linea las cuales
son consideradas del tramo submarino. El retiro y montaje de las valvulas y otros elementos
corresponden al CONTRATISTA. El mantenimiento de estos elementos corresponde a
PETROPERU. La aprobacion de la Inspeccion sera complementada por el mecanico de planta.
Realizar protocolo de Inspeccion, mantenimiento y pruebas.

OBJETIVO: Asegurar la hermeticidad de toda la longitud de las tuberias de descarga.
1.03 - 1.06 - 1.09 Tramo Terrestre — 4 horas
Inspeccion

Pag. 4 de 22




PETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 1

Inspeccién visual de la tuberia en el tramo terrestre visible, desde la valvula ubicada en la zona
de playa (en donde corresponda) hasta el manifold de recepcidn ubicado en el Terminal.

Considera el retiro, inspeccion y prueba de las valvulas check, valvula de compuerta y de las
juntas monoliticas del sistema de proteccion catddica de cada una de las lineas. El mantenimiento
y pruebas de cada uno de los elementos deberan ser ejecutadas por el mecanico de planta. El
CONTRATISTA realizara el desmontaje y montaje de cada uno de ellos. Considera el protocolo
de cada una de los accesorios indicados.

Los trabajos de colocacion de parches o refuerzos soldados y retiro de todas las grapas y
accesorios (colocados de emergencia), asi como el servicio de inspeccién/calibracion de
espesores de las tuberias, seran ejecutados PETROPERU.

OBJETIVO: Asegurar el buen estado las tuberias de recepcion para prevenir cualquier tipo de
fallas durante la operacion.

Prueba Hidrostatica

Las pruebas de presion que sean necesarias realizar a las tuberias de acuerdo al Estandar de
Ingenieria, hasta obtener resultados que certifiquen la condicion actual de la tuberia.

Inspeccionar previamente el estado y la correcta ubicacion de las valvulas de venteo.

La presién de prueba debe ser 1.5 la presion de trabajo. Las Pruebas Hidrostéaticas se ejecutaran
de preferencia durante la noche o al final de la tarde (a partir de las 18:00 hr durante el verano y
a partir de 16:00 hr durante el inviero), para evitar en lo posible presurizaciones ylo
despresurizaciones por efecto del cambio brusco de temperatura.

Esta prueba se efectuara cuando la Linea Submarina disponga de las facilidades necesarias en
playa para realizar las pruebas hidrostaticas por separado del tramo submarino. Estas facilidades
son las uniones o carretes bridados especialmente instalados en algunos casos, donde la longitud
del tramo terrestre asi lo justifica.

Esta prueba hidrostatica debe abarcar todo el tramo terrestre y visible, por un periodo de 4 (cuatro)
horas continuas. El control de las variaciones de presion y temperatura se efectuara utilizando
obligatoriamente un registrador electrénico o mecanico, manometros y termémetros certificados
por INACAL suministrados por el CONTRATISTA.

OBJETIVO: Asegurar la hermeticidad de las tuberias de recepcién del tramo terrestre para
prevenir cualquier tipo de fallas durante la operacioén.

Estandares aplicables: PP-EI01-01-04-14.

1.04 - 1.07-1.10 Prueba Hidrostatica Final (de hermeticidad) de Tuberia y Tren
de Mangas — 1 hora

Efectuar la prueba final de hermeticidad al conjunto Linea de Recepcioén (tramos submarino y
terrestre) y el Tren de Mangas, durante una (1) hora, a una presion de 1.5 veces la presion de
trabajo para verificar y asegurar la hermeticidad (estanqueidad) y operatividad de todo el sistema.
El registro de prueba debe realizarse cada 10 minutos.

El control de las variaciones de presion y temperatura se realizara utilizando obligatoriamente un
registrador electronico 0 mecanico, mandmetros y termémetros certificados suministrados por el
CONTRATISTA.

OBJETIVO: Asegurar la hermeticidad de todo el sistema de recepcién para garantizar la - ‘
correcta operatividad del Sistema. Considera la actualizacion (Bi-Anual) de los!
Certificados de inspeccion de Seguridad de las tuberias submarinas.
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2.0

Estandares aplicables: PP-EI01-01-14.
1.11-1-15 Retiro, Inspeccion y reinstalacién de cuello de ganso

Efectuar el retiro del cuello de ganso, realizar inspeccion de bridas, dafios por corrosién, agujeros
de pernos y tuberia.

Realizar la calibracion y protocolo de inspeccion.

Realizar los resanes de pintura con pintura de acuerdo a estandar.

Cambiar los pernos de unién y empaquetadura.

OBJETIVO: Asegurar que el cuello de ganso mantenga su hermeticidad (estanqueidad),
operatividad de todo el sistema y resistencia a la corrosion.

1.16 Inspeccion de componentes del PLET (Mollendo)

Efectuar la Inspeccion Submarina de la estructura, valvula, carrete reductor y carrete de sacrificio.
Sobre la plataforma de la barcaza realizar la inspeccion visual de la vélvula, realizar el
mantenimiento y prueba hidrostatica.

Igualmente, a los carretes reductor y de sacrificio, realizar inspeccion de bridas, dafios por
corrosion, agujeros de pernos y tuberia.

Realizar los resanes de pintura con pintura de acuerdo a estandar.

Cambiar los pernos de union y empaquetadura

Tren de Mangueras Submarinas

2.01 - 2.03 - 2.05 Retiro, Inspeccion y pruebas del tren de Mangueras
Inspeccion de tren de mangueras
Para realizar el retiro del Tren de mangueras:

Confirmar previamente que las mangueras se encuentran libre de hidrocarburos y se ha
desplazado con agua. Tuberias limpias.

Realizar inspeccion visual submarina previa a fin de verificar el correcto tendido en el fondo
marino del tren de mangueras. Deteccion de dafios.

Realizar protocolo de Inspeccion de la Visual (graficar) y comparar con el reporte de buceo de
inspeccidn submarina de operaciones de descarga de productos.

Luego de dicha verificacion, proceder al retiro de los trenes (conjunto) de mangueras, izandolos
a la plataforma de la embarcacion del CONTRATISTA, para someterlos al proceso de inspeccion

La inspeccion y los protocolos de pruebas se realizan por cada manguera de acuerdo al
procedimiento establecido.

El Servicio incluye la desconexion, izamiento y reemplazo de los frenes de mangueras.

Inspeccion visual de Mangueras, Prueba Hidrostatica, Prueba de vacio y Prueba de
Continuidad Eléctrica

Inspeccion Visual:

Sobre la plataforma de la barcaza, evaluar mediante inspeccion visual las condiciones de la
manguera tanto del cuerpo como de las bridas. De igual forma, verificar aplastamientos,
torsiones, cortes o arrugas que podria mostrarse en el cuerpo de la manguera.

Verificar la hermeticidad y grado de fatiga de la manguera, a fin de determinar si continia
operando o debe ser reemplazada.
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3.0

De notarse aplastamiento, dimensionar la longitud afectada, profundidad (cuerda) y graficar bajo
protocolo los dafios.

Registrar cada una de las pruebas; hidrostatica, prueba de vacio y prueba de continuidad
eléctrica en los protocolos que correspondan, indicando el N° de serie y 1a marca de la manguera,
de acuerdo al estandar establecido.

En la prueba de continuidad eléctrica de cada manguera, verificar el buen estado del alambre
helicoidal interno de la manguera, que va de brida a brida.

En la prueba de vacio, observar si se presentan desprendimientos internos en el cuerpo de la
manguera.

En la prueba hidrostatica, verificar si se presenta elongaciones fuera de estandar. Estas pruebas
se deben realizar sobre la plataforma o embarcacion del CONTRATISTA.

OBJETIVO: Asegurar el buen estado, hermeticidad y la confiabilidad de los elementos que
sirven de conexion entre el buque y las tuberias submarinas
Establecer los alcances de la desconexion, izamiento y reemplazo de mangueras.

Estandares aplicables: N° PP-E101-12.
2.02 - 2.04 - 2.06 Reinstalacion del Tren de Mangueras

Finalizada la Inspeccion y Pruebas del Tren de mangueras, proceder a unir cada una de las
Mangueras, formando el Tren completo de cada linea.

Para los ajustes, utilizar torquimetro (realizar protocolo de ajustes).

Con el soporte del Winche y haciendo retenidas de tension sobre el Tren, bajar con cuidado
el Tren y proceder a realizar el tendido del Tren. Los buzos deben supervisar el correcto
tendido de las mangueras.

Colocar el boyarin de referencia en la posicion recomendada

OBJETIVO: Realizar el correcto tendido de las mangueras para evitar dafios sobre las
mismas.

Boyas, Boyarines, Cadenas y Anclajes

Verificacion del posicionamiento de boyas y sistemas de anclaje antes y después de la
Inspeccion

EL CONTRATISTA revisara previo a la ejecucion del mantenimiento, el correcto
posicionamiento de las boyas, boyarines y sistema de anclaje de los mismos, determinando y
comparando las coordenadas UTMy Geograficas con el Informe Técnico y recomendaciones
realizadas por la empresa responsable de la ultima verificacion. Realizar protocolo y reportar al
Supervisor.

Todo trabajo de reposicionamiento u otros deben coordinarse previamente con el PETROPERU
S.A, los Précticos e informar a la Autoridad Maritima.

PETROPERU entregara al CONTRATISTA la informacion sobre la tltima Verificacion del
Posicionamiento de Boyas y Boyarines, para realizar el reposicionamiento de las boyas,
boyarines y de los sistemas de anclaje, durante los trabajos de mantenimiento.

Si el garreo de una boya ha sido resultado de un incorrecto "amarre” o "desamarre” de un |~ ny

buque-tanque oportunamente reportado y comprobado por el PETROPERU S.A antes del
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inicio de los trabajos, entonces el reposicionamiento serd considerado como un trabajo
Complementario, el cual sera dado como conforme luego del “amarre” del siguiente buque-
tanque que, en caso de no ser asi, el siguiente reposicionamiento sera por cuenta del
CONTRATISTA.

OBJETIVO: Correcto amarre y desamarre de los buques-tanque, para que no se produzcan
sobreesfuerzos de las drizas y ganchos de amarre, deterioro de mangas,
garreos de boyas, rotura de cabos, efc., que puedan afectar la operatividad del
sistema de recepcion.

Izado, inspeccién, mantenimiento:
Inspeccion visual de la estructura metalica y componentes de la boya y/o boyarines.

Limpieza, lavado, Calibracién por ultrasonido de las planchas de las boyas de amarre, sin
deteriorar la pintura. Resanes de pintura exterior.

Inspeccion interior de boya a fin de determinar el estado estructural y/o de proteccion de las
planchas.

Inspeccion y reemplazo de anodos de zinc en caso sea necesario.

Para el caso de Mollendo, las partidas 3.11, 3.13, 3.15 y 3.17, consideran el traslado (y
viceversa) de la boya del Amarradero al Muelle de Puerto Matarani, traslado de boya de
relevo del Terminal Mollendo al Muelle de Puerto Matarani, Uso de area de trabajo en Tisur
para trabajo de Mantenimiento las Boyas de Amarre de 6.20 M de didmetro, méas servicio de
grla para izado, calzado, traslado y arriado al mar.

Reparacion, Calibracion y pruebas de boyas y boyarines

Inspeccion y calibracion de los boyarines por ultrasonido.
Resanes de pintura exterior

Reparaciones menores con soldadura en pits de corrosion.
Realizar la prueba neumatica de las boyas y boyarines.

De ser necesario el reemplazo de una o mas boyas de amarre sera considerado como un
trabajo Complementario. PETROPERU proporcionara las boyas y boyarines de recambio
disponibles (nuevos o reparados, arenados y pintados).

Los trabajos de reparacion, arenado y pintura de las boyas y boyarines retirados de servicio
(stand-by) seran ejecutados por PETROPERU. El traslado de las boyas y boyarines, la
entrega a PETROPERU para intervencion, el recojo desde el Terminal de PETROPERU y la
reposicion en el amarradero sera a cuenta y responsabilidad del CONTRATISTA.

Las maniobras de transporte, bajada y/o subida a las instalaciones del amarradero y a los
almacenes de PETROPERU estaran bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.

El transporte de los materiales y repuestos programados para el mantenimiento (como
mangueras, cadenas, grilletes, anodos, pinturas, etc.) del almacén del Terminal al
Amarradero y viceversa son responsabilidad del CONTRATISTA.

OBJETIVO: Asegurar la buena condicion de las boyas y boyarines, a fin de que su
flotabilidad, resistencia al amarre, resistencia a la corrosién del medio marino
y operatividad sea garantizada.

Estandares aplicables: PP-E101-03-05-06-20
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TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 1

Cadenas
Izaje e inspeccion de cadenas, calibracion de arganeos, cancamos y gancho.

Con el apoyo del winche de la barcaza o remolcador, el CONTRATISTA realiza el izaje de
los tramos de cadena de Pendura, Rozadero y parte del primer tramo del Tendido (se calibran
los 20 primeros eslabones de dicho tendido) que se conecta al rozadero para ser
inspeccionadas y calibradas a bordo de la barcaza o remolcador. Considera el “chicoteo” de
las cadenas del rozadero y/o reemplazo total o parcial de los tramos deteriorados, previa
evaluacion de las condiciones operativas de la cadena.

El CONTRATISTA ejecuta las calibraciones las cuales se realizan eslabon por eslabén en
todos los casos y se deben calibrar completamente todas las cadenas de pendura, rozadero
y los primeros 20 eslabones del primer tendido. El Calibrador debe de estar certificada por
INACAL.

El CONTRATISTA una vez realizada la calibracion del rozadero, debe hacer el anélisis de los
valores de espesores encontrados a fin de evaluar si requiere realizar cortes de eslabones o
“chicoteo” de cadena (comparando con las mediciones anteriores) y sobre todo tomando en
cuenta la proyeccion del rate de corrosién hasta la préxima intervencion del amarradero, con
el debido margen de seguridad.

Los tramos de cadena nuevos que se instalen deberan ser previamente calibrados en su
totalidad para controlar el rango real del desgaste (normalmente son cercanos al valor
nominal de la cadena, pero no son exactos). Las evaluaciones de los valores de calibracion
forman parte de la responsabilidad del CONTRATISTA, el cual conlleva a garantizar la
confiabilidad del sistema.

Elaborar el protocolo, el cual debera ser firmado por el CONTRATISTA y PETROPERU.
LA CONTRATISTA asume la total veracidad de los protocolos.

Elaborar el protocolo en un tiempo no mayor a las 24 horas, el cual debera ser firmado por el
CONTRATISTA y PETROPERU

Las cadenas de boyarines (izaje de mangas, troncal, retenida, enfilacion y otras
complementarias), siguen el mismo tratamiento que las cadenas de amarre, con la diferencia
que se inspeccionan y se calibran todos los eslabones del sistema de anclaje.

OBJETIVO: Verificar y comparar el desgaste de las cadenas en el tiempo transcurrido
desde la ultima inspeccion y proyectar la vida Util, de manera especial el
desgaste de los rozaderos, que representa la zona mas critica del sistema de
anclaje.

Inspeccion de grilletes y elementos de unién

Las evaluaciones de los valores de calibracion forman parte de la responsabilidad del
CONTRATISTA, el cual conlleva a garantizar la confiabilidad del sistema. Corresponde
ademas la elaboracién de los protocolos de calibracion con la finalidad de analizar el rate de
desgaste de los elementos de union comparando con las mediciones anteriores. Elaborar el
protocolo, el cual debera ser firmado por el CONTRATISTA y PETROPERU.

Verificacion de la correcta posicion de los elementos de union, que sean los recomendados
segun norma y dentro de los limites de desgaste, que pueda ocasionar fallas.

Reemplazo de elementos deteriorados.

N rr‘:_',‘. N\
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4.0

5.0

OBJETIVO: Evitar roturas de elementos de unién de las boyas, boyarines y/o anclas.
Estandares aplicables: PP-EI01-03-07.
Reinstalacion de cadenas y elementos de union

Culminada la calibracién de las cadenas de las boyas o boyarines, proceder a realizar la
conexion de cadenas mediante los grilletes de union.

Para el caso de las boyas, es recomendable que el grillete de Union Tipo “Kenter” sea ubicado
en la unién de cadenas de pendura ~ rozadero y rozadero — tendido.

Al culminar el tendido de fas cadenas de boyas, la barcaza debera realizar el tensado de las
cadenas y proceder a realizar la verificacion de la ubicacion recomendada.

Junta Monolitica
Inspeccion
La junta monolitica debe ser inspeccionada interior y exteriormente.

Detectar si existen dafios por corrosién en las bridas, agujeros de pernos e interior de la junta
monolitica.

La junta monolitica viene de fabrica con pintura interior y exterior, por el cual debe evaluar la
condicion del recubrimiento.

Reparacion
Si la junta se encuentra deteriorada resanar:

> Interior y Exterior: Relleno de Soldadura debiendo tener cuidado con el oring aislante de
la junta monolitica.

> Pintado: Resanar en las partes afectadas con pintura 100% sélidos de secado rapido.

Servicios Complementarios

5.01. Reemplazo de una (01) Manguera en Terminal (incluye la Prueba Hidrostatica de 2
hrs, de todo el sistema).

Retirar la manga fallada del Amarradero para su reemplazo. Antes de su retiro realizar un
proceso de inspeccion visual, para determinar las causas de la falla. Luego de instalar la nueva
(s) manguera (s) se debe realizar la prueba hidrostatica de todo el sistema (tren de mangas y
tuberias hasta el manifold de planta) durante 2 horas.

La nueva manguera sera entregada en los almacenes de PETROPERU S.A, con su protocolo
de la prueba hidrostatica de acuerdo a estandares establecidos. La manguera retirada sera
entregada por EL CONTRATISTA en los almacenes del Terminal.

Esta incluido en esta partida el costo de transporte del Terminal al Muelle y viceversa. También
incluye todos los gastos que involucren el reemplazo de la manguera, asi como la entrega de la
manguera dafiada en Planta.

EL CONTRATISTA es responsable de la supervision del transporte de la(s) mangueras(s) desde
que se retira del Terminal hasta su instalacion en el Amarradero, asi como del transporte de la
saliente hasta el Terminal.

Esta partida se aplica solo para casos de emergencias y considera que las embarcaciones y
equipos se encuentran en el puerto donde se va a ejecutar el trabajo.
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Si no estuvieran las embarcaciones EL CONTRATISTA presentara una cotizacion por las
movilizaciones.

Incluye:
e Personal Calificado y Equipos, permisos, licencias, todas las facilidades para lo requerido.

e Retiro de la manguera del Amarradero, trastado al Terminal, recojo de la nueva manguera e
Instalacion en el tren de mangueras.

o Prueba hidrostatica a la nueva manguera y luego Prueba hidrostatica a la linea completa
correspondiente.

¢ Informe y protocolos (firmados en original)

Nota: Cuando se reemplace en un Terminal, mas de 01 manguera, se considera solo el 30%
del precio por cada manguera Adicional.

OBJETIVO: Garantizar las descargas y la hermeticidad del sistema.
Estandares aplicables: PP-EI01-02-03-08-10-11
3.02. Reemplazo de Boya de Amarre en cada Terminal (retiro y reinstalacién)

Retiro y reemplazo de las boyas de amarre. Las boyas de amarre seran suministradas reparadas
y pintadas por PETROPERU. El costo de transporte del Terminal al Muelle y viceversa es
asumido por la Contratista, la misma que es responsable de la supervision del transporte de la
boya desde que se retira del Terminal hasta su instalacion en el Amarradero, asi como del
transporte de la saliente hasta el Terminal.

Este trabajo se realiza durante alguna emergencia o durante los trabajos de mantenimiento
semestrales o anuales y cuando las embarcaciones de apoyo se encuentren en el puerto del
requerimiento.

Incluye:

¢ Personal Calificado y Equipos, permisos, licencias, todas las facilidades para lo requerido.

o Retiro de la boya del Amarradero, traslado al Terminal, recojo de la nueva boya e instalacion
en el Amarradero.

¢ Retiro de las boyas (Amarradero y Planta) y entrega de la boya afectada en el Terminal.

e Esta incluido en esta partida el costo de transporte del Terminal al Muelle y viceversa.
También incluye todos los gastos que involucren el reemplazo de la boya, asi como la entrega
de la boya dafiada en Planta.

¢ Prueba Neumética a la nueva Boya.
¢ Informe y protocolos (firmados en original)

Nota: Cuando se reemplace en un Terminal méas de 01 boya, se considera solo el 40% del
precio por cada boya Adicional.

OBJETIVO:  Objetivo: Disponer de boyas de amarre confiables en buenas condiciones, que
garanticen su operatividad durante las maniobras de amarre y desamarre de los
buques tanques.

Estandares aplicables: CT-EI01-03-05-06.
5.03. - 5.04. Transporte Marino de Boya
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Considera:

Retiro de los almacenes de PETROPERU de una boya de 9' u 11'. Traslado via marina desde
puerto al amarradero de Terminal correspondiente.

Este trabajo considera todos los gastos de embarque, agencia, etc. Esta partida se aplica
solamente cuando la barcaza se moviliza a un Terminal por motivos de mantenimiento; o si, la
barcaza se desplaza para atender una emergencia y requiere el uso de una boya a trasladar
hacia el punto de destino. De requerir materiales menores, éstos se encuentran considerados
dentro del costo.

Incluye:

e Personal Calificado y Equipos, permisos, licencias, todas las facilidades para lo requerido.
¢ Gastos de embarque, agencias, transporte en camién y grua.

e Traslado de Puerto al Amarradero de Terminal seglin destino indicado.

Nota: cuando se transporte mas de una boya se considera solo el 30% del precio por cada
boya adicional que se transporte.

OBJETIVO:  Facilitar la labor del reemplazo de boyas y/o otros elementos solamente en casos
de emergencia o por requerimiento autorizado por PETROPERU.

5.05 - 5.06 Transporte Marino de 01 cadena de rozadero

Retiro de los almacenes de PETROPERU de una cadena de pendura/rozadero/tendido x 45 6
60", Traslado via marina desde puerto de origen a puerto de destino.

Este trabajo considera todos los gastos de embarque, agencia, etc. Esta partida solo se aplica
para emergencias 0 a solicitud de PETROPERU durante el Mantenimientos del Amarradero, que
en ese caso €l fransporte de materiales y equipos principales ya esta incluido en el servicio.

Incluye:

e Personal y Equipos, permisos, licencias, todas las facilidades para lo requerido.
e (Gastos de embarque, agencias, transporte en camion y gria.

¢ Traslado de Puerto de origen al Amarradero de destino.

OBJETIVO:  Facilitar la labor del reemplazo de boyas y cadenas solamente en casos de
emergencia.

5.07 - 5.08. Transporte Terrestre de Boyas (incluye cadenas y accesorios)

Considera:

Retiro de los almacenes de PETROPERU S.A de una boya (incluye gancho) y cadenas, traslado
via terrestre.

Este trabajo considera todos los gastos de embarque, permisos municipales o policiales, uso de
camién cama baja (recomendable para salvaguardar la estabilidad de la boya durante el
transporte), etc. Esta partida se aplica solamente para emergencias y no se emplea para trabajos
programados o no programados del Mantenimiento, que en ese caso el costo del transporte de
accesorios y equipos ya esta incluido en el servicio.

EI CONTRATISTA asume la garantia por el buen estado de la boya.
Incluye:
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o Personal y Equipos, permisos, licencias, todas las facilidades para lo requerido.

¢ Gastos de embarque, transporte en camion y gria.

o Traslado de Materiales del Terminal de origen a Terminal de destino.

Nota: Cuando se transporte méas de una boya adicional se considera solo el 30% del precio.
OBJETIVO:  Facilitar la labor del reemplazo de boyas en casos de emergencia.

5.09 - 5.10. Transporte Terrestre de Cadenas

Considera;
Retiro de los almacenes de PETROPERU S.A de cadenas, traslado via terrestre.

Este trabajo considera todos los gastos de embarque, permisos municipales o policiales, uso de
camion. Esta partida se aplica solamente para emergencias y no se emplea para trabajos
programados o no programados del Mantenimiento, que en ese caso el costo del transporte de
materiales y equipos ya esta incluido en el servicio

Incluye:

e Personal y Equipos, permisos, licencias, todas las facilidades para lo requerido.

e (Gastos de embarque, transporte en camién y gria.

¢ Traslado de Materiales del Terminal de origen a Terminal de destino.

Nota: Cuando se transporte mas de una cadena adicional se considera solo el 50% del precio.
OBJETIVO:  Facilitar la labor del reemplazo de cadenas en casos de emergencia.

5.11.- Reposicionamiento de una Boya de Amarre

Revision y correccion del posicionamiento de las boyas de amarre en base a la informacion de
EL CONTRATISTA al inicio de un Mantenimiento (Semestral o anual) y/o por la recomendacion
alcanzada por la empresa responsable de la Verificacion del Posicionamiento de Boyas. Este
trabajo implica retirar la boya de amarre y las cadenas (pendura, rozadero y los tendidos) para
reposicionar los sistemas de anclaje (anclas y/o blogues de concreto segin sea el caso). Es
recomendable realizar la inspeccion visual del estado de cadenas, grilletes y anclajes.

Todo trabajo de reposicionamiento u otros deben coordinarse previamente con PETROPERU
S.Ay la Autoridad Maritima. Asimismo, EL CONTRATISTA entregara a PETROPERU S.A para
su revision las coordenadas de reposicionamiento antes y después de la ejecucion de los
mismos.

Este trabajo considera que la embarcacion ya se encuentra en el puerto donde se va a ejecutar
el trabajo, por lo tanto, no esta incluida la travesia de un puerto a otro.

Incluye:

e Personal Calificado y Equipos, permisos, licencias, todas las facilidades para lo requerido.
o Retiro del sistema de anclaje de la boya y colocacion en la posicién recomendada.

¢ |nforme y protocolos (firmados en original)

OBJETIVO:  Correcto amarre y desamarre de los buque-tanque, de tal manera que no se
produzcan sobreesfuerzos de los ganchos de amarre, deterioro de mangas,

garreos de boyas, rotura de cadenas, efc.
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Estandares aplicables: PP-EI01-03-05-06.

5.12.- Reposicionamiento de un boyarin de referencia (izado de lineas 1, 2 6 3, troncal y/o
Enfilamiento).

Revision y correccion del posicionamiento de las boyas de amarre en base a la informacion de
EL CONTRATISTA al inicio de un Mantenimiento (Semestral o anual) y/o por la recomendacion
alcanzada por la empresa responsable de la Verificacién del Posicionamiento de Boyas.

El trabajo consiste en reposicionar cualquier boyarin de referencia sea de retenida, izado, troncal
o enfilamiento, para lo es necesario levantar los anclajes de los mismos para la ejecucion del
trabajo.

Esta partida se utiliza solamente para emergencias y casos especiales y/o previa coordinacion y
autorizacion de PETROPERU S.A. Este trabajo considera que las embarcaciones de apoyo se
encuentran en el puerto donde se va a ejecutar el trabajo

Incluye:

¢ Personal Calificado y Equipos, permisos, licencias, todas las facilidades
 para lo requerido.

 Retiro del sistema de anclaje del boyarin y colocacion en la

e posicion recomendada.

e Informe y protocolos (firmados en original)

OBJETIVO:  Mantener siempre los boyarines en la posicion correcta para facilitar las
operaciones de descargas.

5.13.-5.14. Desarenado/Desenredado/Destrabado de Mangueras Tren completo

El trabajo consiste en Desarenar/Desenredar/Destrabar los trenes de mangueras de las lineas
de recepcion y dejarlos correctamente posicionados para una segura recepcion de buques
tanque y previa aceptacion de PETROPERU S.A.

Esta partida se utiliza solamente para emergencias y casos especiales y/o previa coordinacion y
autorizacion de PETROPERU S.A. Este trabajo considera que la embarcacion de apoyo se
encuentra en el puerto donde se va a ejecutar el trabajo.

Esta partida considera:

Destrabar el tren de mangueras con buzos, embarcaciones y facilidades.

Incluye:

o Personal Calificado y Equipos, permisos, licencias, todas las facilidades para lo requerido.

e Destrabar el tren de mangueras del Amarradero, para lo cual considera, desarenar,
inspeccionar el tren completo.

o Prueba hidrostatica al tren de mangueras y luego Prueba hidrostatica a la linea completa
correspondiente.

 Informe y protocolos (firmados en original)

OBJETIVO:  Mantener operativos los trenes de mangueras luego de bravezas de mar o
cualquier otra causa.
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5.15.-5.16. Prueba hidrostatica de 8 horas a las tuberias (Lineas 1, 2 6 3) del tramo
submarino de los Terminales

Esta partida se utiliza solamente para emergencias y casos especiales y/o previa coordinacion y
autorizacion de PETROPERU S.A. Este trabajo considera que la embarcacion de apoyo se
encuentra en el puerto donde se va a ejecutar el trabajo

Realizar Pruebas hidrostaticas del Tramo submarino a una linea de recepcion (Lineas 1,2 6 3)
Incluye:

¢ Personal Calificado y Equipos, permisos, licencias, todas las facilidades para lo requerido.
¢ |nspeccion Submarina del tren de mangueras.

¢ Prueba hidrostatica al tren de mangueras

¢ Informe y protocolos (firmados en original)

¢ Incluye: Movilizacion, alimentacion y estadia

OBJETIVO: Asegurar la hermeticidad de las tuberias de recepcion del tramo terrestre para
prevenir cualquier tipo de fallas durante la operacion.

5.17.-5.18. Prueba hidrostatica de 4 horas a las tuberias (Lineas 1, 2 6 3) del tramo terrestre
de los Terminales

Esta partida se utiliza solamente para emergencias y casos especiales y/o previa coordinacion y
autorizacion de PETROPERU S.A. Inspeccion visual de la tuberia en el tramo terrestre visible,
desde la vélvula ubicada en la zona de playa (en donde corresponda) hasta el manifold de
recepcion ubicado en el Terminal.

Considera la inspeccion, el retiro y reinstalacion de las valvulas check, valvula de compuerta y de
las juntas monoliticas del sistema de proteccion catddica de cada una de las lineas. Considera el
protocolo de prueba de la linea.

Realizar Pruebas hidrostaticas del Tramo terrestre a una linea de recepcion (Lineas 1,2 6 3)
Incluye:

o Personal Calificado (personal de pruebas) y Equipos (Registrador e instrumentos de
medicion y todas las facilidades para lo requerido.

e Prueba hidrostatica a la linea de recepcion del tramo terrestre (Hasta el Manifold de
recepcion).

e Informe y protocolos (firmados en original)

5.19.-5.20. Prueba de hermeticidad de 1 hora al sistema de recepcion (Lineas 1,2 6 3) de
los Terminales

Para las pruebas submarinas de 1 hora (de todo el sistema), al igual que para la prueba de 8
horas se requiere lancha de apoyo y la participacion de buzos profesionales de segunda y de
primera categoria para el caso de Mollendo. En este trabajo submarino, en el extremo de mar
deben colocar al final del tren de mangueras la brida ciega especial para la prueba hidrostatica.

Esta partida se utiliza solamente para casos especiales y en emergencias, previa coordinacion
y autorizacion de PETROPERU S.A. El costo de este servicio considera que la embarcacion de
apoyo se encuentra en el puerto donde se va a ejecutar el trabajo.
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Incluye:
e Personal Calificado y Equipos, permisos, licencias, todas las facilidades para lo requerido.
¢ Inspeccion Submarina del tren de mangueras.

¢ Prueba hidrostatica del conjunto que lo constituye el tren de mangueras, linea submarina y
el tramo terrestre. Esto constituye una prueba de hermeticidad

¢ Informe y protocolos (firmados en original)

5.21.-5.22. Prueba hidrostatica de 8, 4 y 1 hora del sistema de recepcion (Lineas 1,2 6 3)
de los Terminales

Estas partidas consideran las pruebas hidrostaticas de 4 horas para los tramos terrestres, de 8
horas para los tramos submarinos y de 1 hora para la prueba hidrostéatica de todo el sistema.

¢ Enlas pruebas terrestres de 4 horas, se requiere el uso de las bridas especiales, registrador,
manometros, termémetros certificados y bomba portétil para presurizar la tuberia.

e En las pruebas submarinas de 8 horas, se requiere el uso de lancha de apoyo y la
participacion de buzos profesionales de segunda y de primera categoria para el caso de
Mollendo. En este trabajo submarino, en el extremo de mar deben retirar el tren de
mangueras e instalar la brida ciega especial para la prueba hidrostatica.

e Para las pruebas submarinas de 1 (de todo el sistema), al igual que para la prueba de 8 horas
se requiere lancha de apoyo y la participacion de buzos profesionales de segunda y de
primera categoria para el caso de Mollendo. En este trabajo submarino, en el extremo de mar
deben colocar al final del tren de mangueras la brida ciega especial para la prueba
hidrostatica.

Esta partida se utiliza solamente para casos especiales y en emergencias, previa coordinacion
y autorizacion de PETROPERU S.A. El costo de este servicio considera que la embarcacion de
apoyo se encuentra en el puerto donde se va a ejecutar el trabajo.

Si no estuvieran las embarcaciones de apoyo en la zona EL CONTRATISTA presentara una
cotizacion por las movilizaciones.

Para ejecutar estos trabajos se debe cumplir con todos los requerimientos que exige el estandar
de ingenieria PP-EI01-01.

En estos casos para las pruebas hidrostaticas se suministrara agua del Terminal (solo para
presurizar).

Incluye:
e Personal Calificado y Equipos, permisos, licencias, todas las facilidades para lo requerido.
¢ |nspeccién Submarina del tren de mangueras.

¢ Prueba hidrostatica al tren de mangueras y luego las Prueba hidrostatica correspondientes.
¢ Informe y protocolos (firmados en original)

OBJETIVO: Verificar la hermeticidad del sistema de recepcion.

5.23.- Inspeccion para busqueda de cadenas, muertos, anclas, etc.

Esta partida se utiliza solamente para casos especiales y en emergencias, debido a la soltura de
la boya del tren de anclaje, previa coordinacion y autorizacion de PETROPERU S.A. El costo de
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este servicio considera que la embarcacion de apoyo se encuentra en el puerto donde se va a
ejecutar el trabajo.

Si no estuvieran las embarcaciones de apoyo en la zona EL CONTRATISTA presentara una
cotizacion por las movilizaciones

Incluye:

Personal Calificado y Equipos, permisos, licencias, todas las facilidades para lo requerido.
¢ Inspeccion Submarina del tren de anclaje de la boya utilizando equipos de pitoneo.

o De requerirse equipos de soportes de deteccion de metales, se considera complementario al
servicio, previa autorizacién de PETROPERU S.A.

¢ Informe de la Inspeccion
e Incluye: Movilizacion, alimentacion y estadia
OBJETIVO: Ubicar el tren de anclaje de la boya afectada.

5.24. Retiro y Montaje de componente del PLET - Valvula, Reduccién y Carrete de
Sacrificio - tuberia de productos Linea 1 - Linea 2 - Linea 3

Este servicio se realiza en coordinacién con PETROPERU S.A, considerando que se debe
realizar la inspeccion y cambio (de ser requerido) de estos elementos cada 02 afios, durante el
mantenimiento.

o Retirar y subir sobre la barcaza el carrete testigo, reduccién y valvula del PLET

o Realizar Inspeccion Visual del estado de cada uno de los elementos del PLET y graficar la
composicion de cada elemento.

o De requerirse reparacion del carrete testigo o reduccion EL CONTRATISTA deberé ejecutarla
siguiendo los procedimientos de mantenimiento.

e Inspeccionar la valvula, realizar el mantenimiento y prueba hidrostatica. Elaborar protocolo.

o Si el trabajo es de soldadura debera realizarse con soldador calificado, luego resanar con
pintura epoxica.

Incluye:

o Personal Calificado y Equipos y todas las facilidades para lo requerido.
¢ Informe y protocolos (firmados en original)

o Materiales: Soldadura, pintura y menores consumibles.

OBJETIVO: Aseguramiento del estado de los elementos ubicados en extremo mar de las lineas
de recepcion.

5.25. Retiro de Breakaway para Inspeccion Visual

Esta partida se utiliza solamente con previa coordinacion y autorizacion de PETROPERU S.A.
El costo de este servicio considera que la embarcacion de apoyo se encuentra en el puerto donde
se va a ejecutar el trabajo.

Si no estuvieran las embarcaciones de apoyo en la zona EL CONTRATISTA presentara una
cotizacion por las movilizaciones.

Incluye:
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¢ Personal Calificado y Equipos, todas las facilidades para lo requerido.
e Inspeccion Visual

o Retiro y reposicion del Breakaway.

¢ Informe y protocolos (firmados en original)

e Prueba hidrostatica de 01 hora del sistema a fin de comprobar que se mantiene la
hermeticidad del sistema.

OBJETIVO: Aseguramiento del estado de los elementos ubicados en extremo mar de las lineas
de recepcion.

5.26. Certificado de Inspeccion Bi-Anual del Sistema de Amarraderos Multiboyas
(cuando corresponda)

EL CONTRATISTA de acuerdo a la reglamentado por la DICAPI - TUPAM 1500, debera elaborar
el informe de los elementos del Amarradero.

Este informe debe ser entregado Impreso en tres (03) originales a color y grabados en USB en
formato original.

El informe debe ser firmado y sello del Ingeniero residente.
Los pagos por derecho de entrega seran asumidos por PETROPERU S.A.
5.27 Instalacion de Tren de Mangueras de Doble Carcaza en Amarradero Multiboyas

Con lafinalidad de brindar mayor seguridad a la operacion de descarga, se colocaran mangueras
de doble carcaza en las lineas de recepcion del sistema Multiboyas.

Esta partida considera:

Retiro del tren de mangueras (de carcaza simple) instalado en las tuberias de recepcion y
traslado al Terminal. Estas mangueras deberan cumplir con los protocolos de prueba e indicar
la condicion en las que quedan en los almacenes del Terminal.

Pruebas hidrostaticas de cada una de las mangueras de doble carcaza.
Retiro del tren de mangueras de doble carcaza del Terminal e instalacion en el Amarradero.

El tren de mangueras sera entregado en los almacenes de PETROPERU S.A., con su protocolo
de la prueba hidrostatica de acuerdo a estandares establecidos. La manguera retirada sera
entregada por EL CONTRATISTA en los almacenes del Terminal.

Esta incluido en esta partida el costo de transporte del Terminal al Muelle (o puerto) y viceversa.
También incluye todos los gastos que involucren el reemplazo de la manguera, asi como la
entrega del tren de mangueras en Planta.

EL CONTRATISTA es responsable de la supervision del transporte de la(s) mangueras(s) desde
que se retira del Terminal hasta su instalacion en el Amarradero, asi como del transporte de la
saliente hasta el Terminal.

Esta partida se aplica a requerimiento de PETROPERU y considera que las embarcaciones y
equipos se encuentran en el puerto donde se va a ejecutar el trabajo.

Si no estuvieran las embarcaciones EL CONTRATISTA presentara una cotizagio

n por las
movilizaciones. Lo

Incluye:
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¢ Personal Calificado y Equipos (barcaza, graa), permisos, licencias, todas las facilidades para
lo requerido.

e Retiro de la manguera del Amarradero, traslado al Terminal, recojo de la nueva manguera e
Instalacién en el tren de mangueras.

¢ Prueba hidrostatica a las nuevas mangueras y luego Prueba hidrostatica a la linea completa
correspondiente.

¢ Informe y protocolos (firmados en original)

OBJETIVO: Garantizar las descargas y la hermeticidad del sistema.
Estandares aplicables: PP-E101-02-03-08-10-11

5.28 Instalacion del Breakaway en Tren de Mangueras

El Breakaway ser4 entregado en los almacenes de PETROPERU S.A.

EL CONTRATISTA debera realizar la inspeccion visual y conformidad de recepcion del
Breakaway.

El Breakaway debera instalarse de acuerdo a la recomendacion técnica aprobada por
PETROPERU.

Esta incluido en esta partida el costo de transporte del Terminal al Muelle (o Puerto).

EL CONTRATISTA es responsable de la supervision del transporte del Breakaway desde que
se retira del Terminal hasta su instalacién en el Amarradero.

Esta partida se aplica a requerimiento de PETROPERU y considera que las embarcaciones y
equipos se encuentran en el puerto donde se va a ejecutar el trabajo.

Si no estuvieran las embarcaciones EL CONTRATISTA presentara una cotizacion por las
movilizaciones.

Incluye:

¢ Personal Calificado y Equipos (barcaza, graa), permisos, licencias, todas las facilidades para
lo requerido.

e Prueba hidrostética de las con el Breakaway instalada.

¢ Informe y protocolos (firmados en original)

OBJETIVO: Garantizar las descargas y la hermeticidad del sistema.
Estandares aplicables: PP-EI01-02-03-08-10-11

IV. INFORME TECNICO

Considera la elaboracion del Informe de Inspeccion, Mantenimiento y Pruebas al Sistema de
Recepcion y Sistema Multiboyas.

El informe debe contener basicamente:
e Informe ejecutivo

o Descripcion de las actividades de inspeccion y de mantenimiento de los elementos del Sistema de
Recepcion (antes y después de la intervencion)

e Protocolos (firmadbé en original y sello del Residente).
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o Listado de materiales para la proxima inspeccion
e Conclusiones y Recomendaciones
o Certificado de habilidad del Residente
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V. GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS

TERMINOS

DESCRIPCION

Terminal Maritimo

Son todas las facilidades e instalaciones costeras, tanto en tierra como de
mar que se opera como una sola unidad. Para efectos de este manual se
refiere a cada uno de los Terminales Maritimos operado por PETROPERU

Amarradero

Sistema Multiboyas o

Sitio ubicado costa afuera donde amarran los buques-tanques.

Representante del
Terminal

Es la persona que a nombre de PETROPERU representa a PETROPERU

Representante del
Buque o Armador

Es el Capitan del Bugue Tanque o el miembro de la tripulacion designado
por el para todas las coordinaciones operativas de la transferencia o
descarga de productos. Normalmente es el Primer Oficial

API Denominacion del American Petroleum Institute. Normalmente se utiliza
como denominacion de la densidad en unidades API.

Proa Parte delantera de una embarcacion de forma afilada, para ofrecer menos
resistencia al corte de agua. Espolon.

Popa Parte posterior de una embarcacion donde va el timén.

Babor Costado izquierdo de un buque, mirando de popa a proa.

Estribor Costado derecho de un buque mirando de popa a proa.

Eslora Longitud de un buque de proa a popa, medida sobre la cubierta principal y
desde las caras internas del codaste y la roda.

Manga Ancho de un buque.

Puntal Altura de las embarcaciones o sea la distancia vertical desde la quilla a
las bancadas o cubierta.

Calado Medida en unidades lineales de la profundidad que alcanza en el agua la

| parte sumergida de un buque. El calado maximo o maxima profundidad a

que puede medirse un buque se sefiala mediante una linea horizontal,
linea de maxima carga, a lo largo de los costados o por unas marcas
especiales llamadas PLINSOLL, cuya situacion exacta se determina por
calculo, teniendo en cuenta las aguas y la época del afio en que se
navegara el buque.
En forma simple, el calado es la distancia entre la parte inferior del buque
(quilla) y el nivel del mar.

Garreo Cuando una boya o boyarin es desplazado de su ubicacion original.

Doblez de manguera

Cuando la manguera es afectada por curvaturas menores a los limites de
su disefio.

Aplastamiento de la
manguera

Cuando la manguera por accion externa pierde la redondez de su
diametro en alguna zona localizada o en toda su longitud, siendo
necesario evaluar si esta fuera de los limites permitidos.
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Barlovento Parte de donde viene el viento, opuesto al sotavento.

Bls Denominacion de barriles.

Bita Pieza en forma de columna o poste de hierro y que esté solidamente
fijiada a la cubierta de un buque, sirve para hacer firmes cabos, espias,
cadenas, efc.

Cabo Denominacion genérica de las cuerdas usadas en los buques.

Sinénimos: amarra, braza, codera, driza, estacha, orinque, efc.

DWT (Peso Muerto
Tm)

Dead Weigth Tm

Es el peso de todo aquello que no forma parte del buque incluye el peso
de la carga, pertrechos, agua, combustible, etc.

En otras palabras, es el peso de la carga que puede transportar un buque,
ademas de su combustible, agua de reserva para alimentacion, aceites,
dotacion y equipajes.

Espias Sinénimo de estachas, cabos

Estachas Espia, cable o cabo usado en varias faenas en un buque.

Gaza Ojo que se forman en los cabos, alrededor de un cuadernal, guardacabo
0 sin nada o alrededor de un palo.

Hidrocarburo Denominacion genérica para el petroleo, gas y sus derivados

Inspector Es el Representante del Usuario o duefio del producto

PETROPERUSA.  |Es el representante de PETROPERU del respectivo Terminal.

Lastre/Lastrar Agua u otra cosa usada que es colocada al fondo de una embarcacion o
vehiculo para facilitar su conduccién mejorando su estabilidad. Echar
lastre a una embarcacion.

Manifold Conjunto de valvulas ubicadas cerca una de otra, de tal modo que pueden
cambiar el curso de un fluido que pasa por €él. Se le denomina también
multiple.

Pleamar Fin de la marea creciente del mar y el tiempo que dura.

Sentina Parte mas baja del interior del caso de un buque, a la que van a parar
todas las aguas que por cualquier causa llegan al fondo.

Slop Nombre genérico de los residuos oleosos de caracteristicas variadas y no

especificos.

khkkkkdhhkkxhhktkhh
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— APENDICE 2 - CRONOGRAMA Y TIEMPOS REFERENCIALES Version | Fecha
!‘5'*‘! INSPECCION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECEPCION - 2020 01/ dic-19
pETAOEESU DUCTOS Y BOYAS (Rev. 0) Rev: Aprob:
2020 FECHAS DE INICIO AVANCES FECHAS DE TERMINO
TERMINAL ACTIVIDAD FRECUENCIA
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JuL | AGO | SET | ocT | Nov | DIc {1) (2) (1) | (2) (1) (2)
— INSP Y MANTTO GENERAL ANUAL P - - -
INSP Y PRUEBAS HIDROSTATICAS SEMESTRAL P - - -
MOLLENDO |INSP Y MANTTO GENERAL SEMESTRAL P P P P
i INSP Y MANTTO GENERAL ANUAL P - - -
INSP Y PRUEBAS HIDROSTATICAS SEMESTRAL B - - -
IMPORTANTE: P |PROGRAMADO
ESTA PROGRAMACION PUEDE SER MODIFICADA POR R |REPROGRAMDO
RAZONES OPERATIVAS, TECNICAS Y/O CONDICIONES
DEL MAR E |EJECUTADO
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CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DE CADENAS, ANCLAS Y ACCESORIOS DE
UNION

El acero usado en la fabricacién de cadenas, anclas y accesorios de unién (grilletes de todo tipo)
deberan ser forjados o fundidos bajo proceso Martin-Siemens, convertidor basico con soplado de
oxigeno u horno eléctrico.

Las cadenas, anclas y accesorios en todos los casos deberan ser fabricados de acuerdo a
procedimientos aprobados o reconocidos por alguna sociedad clasificadora, como:

® AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (AP
ESPECIFICACION 2F AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (A.B.S.) - GRADO 3

® BUREAUVERITAS - GRADO Q3
® GERMANISCHER LLOYD (G.L.) - GRADO K3a

e [/OYD'S REGISTER OF SHIPPING (L.R.)- GRADO U3

Las dimensiones y tolerancias deberan estar de acuerdo al ISO/1704-1973.
Las companias clasificadoras también recomiendan que para el caso de las cadenas fabricadas con
acero forjado deben tener las siguientes caracteristicas:

®  Elongacion 2 17% minimo
L] Resistencia a la traccion . 49 a 59 kg/mm2
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ITEM

DESCRIPCION DEL MATERIAL

Manguera submarina estandar — Carcaza simple - Tipo Mainline (Manguera intermedia).

Resistente a los productos de hidrocarburos y derivados del petroleo, con un rango de 50 — 60 % de contenido de
aromaticos. Cubierta Poliuretano

Presion de trabajo: 150 psi, presion maxima: 225 psi

Rango de temperatura; —5° F +220° F.

Minimo radio de doblez: 3G pulg.

Con bridas de acero de 150 psi (astm-a150), Tipo Raised Face.

Con varilla de acero al carbono galvanizado de continuidad eléctrica

Debe cumplir con las recomendaciones técnicas de fabricacion establecidas por:

OCIMF: OIL COMPANIES INTERNATIONAL MARINE FORUM HOSE MEETING COAST GUARD

Manguera submarina — Carcaza simple - Tipo Tanker Rail.

(1ra manguera que se acopla al B/T).

Resistente a los productos de hidrocarburos y derivados del petrdleo, con un rango

de 50 — 60 % de contenido de aromaticos. Cubierta Poliuretano

Presion de trabajo: 150 psi, presion maxima: 225 psi

Rango de temperatura: - 5° F +220° F. Minimo radio de

doblez: 36 pulg.

Con bridas de acero de 150 psi (astm-a150), Tipo Raised Face.

Sin continuidad eléctrica.

Debe cumplir con las recomendaciones técnicas de fabricacion establecidas por algunas de las siguientes normas:
OCIMF: OIL COMPANIES INTERNATIONAL MARINE FORUM HOSE MEETING COAST GUARD

Manguera submarina estandar — Carcaza simple - Tipo One End Reeinforced.

{Manguera que se acopla al Cuello de Ganso).

Resistente a los productos de hidrocarburos y derivados del petroleo, con un rango de 50 — 60 % de contenido de
aromaticos. Cubierta Poliuretano

Presion de trabajo: 150 psi, presion maxima: 225 psi

Rango de temperatura: —5° F +220° F. Minimo radio de

doblez: 36 pulg.

Con bridas de acero de 150 psi (astm-a150), Tipo Raised Face.

Con varilla de acero al carbono galvanizado de continuidad eléctrica

Debe cumplir con las recomendaciones técnicas de fabricacion establecidas por algunas de las siguientes normas:
OCIMF: OIL COMPANIES INTERNATIONAL MARINE FORUM HOSE MEETING COAST GUARD

SEAFLEX DOBLE CARCAZA S300-15-3090S — MARCA YOKOHAMA

Manguera submarina estandar Tipo MAINLINE (Manguera intermedia).

Resistente a los productos de hidrocarburos y derivados del petréleo, con un rango de 50 — 60 % de contenido de
aromaticos.

Presion de trabajo: 150 psi, presion maxima: 217 psi

Rango de temperatura: —5° F +220° F.

Radio minimo de doblez: 29.5 pulg.

Con bridas de acero de ASME 150RF, WN.

Con varilla de acero al carbono galvanizado de continuidad eléctrica

Longitud Nominal: 9143 mm

Longitud total en calibre de 0.7 bar (inicial) — (10 psi): 9139 mm

Longitud total en calibre de 0.7 bar (Final) 0 9147 mm

Longitud total a presion de trabajo clasificada (RWP): 9236 mm

Temperatura de elongacion (%): 1.06 — Especificada: Max 2.5%

Elongacion permanente (%): 0.09 - Especificada: Max 0.7%

Prueba hidrostatica de Presion: 15 Bar a 22.5 Bar (1.5 RWP) ~ 217.55 psi a 326.33 psi
Presion de Vacio: - 0.85 Bar (-12.3 psi)

Peso nominal (kg): 774 Kg / Peso sumergida (Kg): 321 Kg

Resistencia eléctrica; 2.6 ohms / Especificacion méax: 6.83 ohms.

Debe cumplir con las recomendaciones técnicas de fabricacidn establecidas por:
OCIMF: OIL COMPANIES INTERNATIONAL MARINE FORUM HOSE MEETING COAST GUARD
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PETROPERU S.A.

APENDICE 3 )
LISTADO REFERENCIAL DE MATERIALES DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DE DEL SUR

SEAFLEX DOBLE CARCAZA CARCAZA S300-15-3090S — MARCA YOKOHAMA
Manguera submarina estandar REINFORCED ONE END (Manguera a cuello de ganso).
Resistente a los productos de hidrocarburos y derivados del petréleo, con un rango de 50 - 60 % de contenido de
aromaticos.

Presion de trabajo: 150 psi, presion maxima: 217 psi

Rango de temperatura; — 5° F +220° F.

Radio minimo de doblez: 29.5 pulg.

Con bridas de acero de ASME 150RF, WN.

Con varilla de acero al carbono galvanizado de continuidad eléctrica

Longitud Nominal: 9134 mm

Longitud total en calibre de 0.7 bar (inicial) - (10 psi): 9130 mm

Longitud total en calibre de 0.7 bar (Final) 9136 mm

Longitud total a presion de trabajo clasificada (RWP): 9200 mm

Temperatura de elongacion (%); 0.77 — Especificada: Max 2.5%

Elongacion permanente (%): 0.07 - Especificada: Max 0.7%

Prueba hidrostatica de Presion: 15 Bar a 22.5 Bar (1.5 RWP) ~ 217.55 psi a 326.33 psi
Presion de Vacio: - 0.85 Bar (-12.3 psi)

Peso nominal (kg): 816 Kg / Peso sumergida (Kg): 329 Kg

Resistencia eléctrica: 1.8 ohms / Especificacion max: 6.83 ohms.

Debe cumplir con las recomendaciones técnicas de fabricacion establecidas por:
OCIMF: OIL COMPANIES INTERNATIONAL MARINE FORUM HOSE MEETING COAST GUARD

SEAFLEX DOBLE CARCAZA CARCAZA S300-15-3090S - MARCA YOKOHAMA
Manguera submarina estandar Tipo TANKER RAIL (Manguera a Bugue).

Resistente a los productos de hidrocarburos y derivados del petrélec, con un rango de 50 ~ 60 % de contenido de
aromaticos.

Presion de trabajo: 150 psi, presion maxima: 217 psi

Rango de temperatura: —5° F +220° F,

Radio minimo de doblez: 29.5 pulg.

Con bridas de acero de ASME 150RF, WN.

Tipo eléctricamente No continua

Longitud Nominal ;10727 mm

Longitud total en calibre de 0.7 bar (inicial) — (10 psi) : 10716 mm

Longitud total en calibre de 0.7 bar (Final) : 10734 mm

Longitud total a presion de trabajo clasificada (RWP): 9236 mm

Temperatura de elongacion (%): 1.17 — Especificada: Max 2.5%

Elongacion permanente (%): 0.11 - Especificada: Max 0.7%

Prueba hidrostatica de Presion: 15 Bar a 22.5 Bar (1.5 RWP) ~ 217.55 psi a 326.33 psi
Presion de Vacio: - 0.85 Bar (-12.3 psi)

Abrazadera con reserva de flotabilidad de 57 kg. Tipo END; ubicacién: en extremos de la manguera. Para
mangueras del tipo standard, item 5 (con collarines para abrazaderas)

Abrazadera con reserva de flotabilidad de 30 kg. Tipo END; ubicacion: en extremos de la manguera. Para
mangueras del tipo standard, item 5 (con collarines para abrazaderas)

Cadena de 3 %' x 45 ft acero grado 3, tipo Stud Link dimensiones vy tolerancias de acuerdo a ISO/1704-1973.

Cadena de 3" x 45 ft acero grado 3, tipo Stud Link dimensiones y tolerancias de acuerdo a ISO/1704-1973.

Cadena de 2 %' x 90 ft acero grado 3, tipo Stud Link dimensiones y tolerancias de acuerdo a 1ISO/1704-1973.

Cadena de 2 %" x 90 ft acero grado 3, tipo Stud Link dimensiones vy tolerancias de acuerdo a 1ISO/1704-1973.

13

Cadena de 1 1/8" x 90 ft acero grado 3, tipo Stud Link dimensiones y tolerancias de acuerdo a 1S0/1704-1973.

14

Cadena de 1 %' x 90 ft acero grado 3, tipo Stud Link dimensiones y tolerancias de acuerdo a 1SO/1704-1973.
(Como alternativa en caso no disponer de 1 1/8" x 90 ft)

15

Cadena de 1" x 90 ft acero grado 3, tipo Stud Link dimensiones y tolerancias de acuerdo a 1SO/1704-1973.

16

Cadena de %' x 90 ft acero grado 3, tipo Stud Link dimensiones y tolerancias de acuerdo a 1ISO/1704-1973.
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PETROPERU S.A.

APENDICE 3
LISTADO REFERENCIAL DE MATERIALES DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DE DEL SUR

Grillete de union de 3 V', acero grado 3 tipo "D” Joining Shackle (doble tuerca y doble pasador).
17 | Dimensiones vy tolerancias de acuerdo a ISO/1704-1973

Grillete de union de 3 &', acero grado 3 tipo “Lira" Joining Shackle (doble tuerca y doble pasador).
18 | Dimensiones y tolerancias de acuerdo a ISO/1704-1973

Grillete de union de 3", acero grado 3 tipo "D" Joining Shackle (doble tuerca y doble pasador).
19 | Dimensiones Yy tolerancias de acue
rdo a 1S0/1704-1973

Grillete de union de 3 %', acero grado 3 tipo "Kenter" Joining Shackle (doble tuerca y doble pasador).
20 | Dimensiones y tolerancias de acuerdo a 1SO/1704-1973

Grillete de union de 3", acero grado 3 tipo “lira” (pin redondo con doble tuerca y doble pasador)
21 Dimensiones y tolerancias de acuerdo a [SO/1704-1973

Grillete de unién de 2 %', acero grado 3 tipo "d" Joining Shackle (doble tuerca y doble pasador).
22 | Dimensiones Yy tolerancias de acuerdo a 1SO/1704-1973

Grillete de union de 2 %", acero grado 3 tipo "lira" (pin redondo con doble tuerca y doble pasador)
23 | Dimensiones y tolerancias de acuerdo a 1SO/1704-1973

24 Grillete de unién de 2 %', acero grado 3 tipo “Kenter" Dimensiones Y tolerancias
de acuerdo a ISO/1704-1973

Grillete de unién de 2 ¥", acero grado 3 tipo “lira" (pin redondo con doble tuerca y doble pasador)
25 | Dimensiones y tolerancias de acuerdo a 1SO/1704-1973

Grillete de union de 1 1/8", acero grado 3 tipo "D" Joining Shackle (doble tuerca y doble pasador).
26 | Dimensiones y tolerancias de acuerdo a 1SO/1704-1973

Grillete de union de 1", acero grado 3 tipo “D" Joining Shackle {doble tuerca y doble pasador).
27 | Dimensiones y tolerancias de acuerdo a 1SO/1704-1973

Grillete de union de 1", acero grado 3 tipo “lira" (pin redondo con doble tuerca y doble pasador)
28 | Dimensiones y tolerancias de acuerdo a 1SO/1704-1973

Grillete de unién de %', acero grado 3 tipo “D" Joining Shackle (doble tuerca y doble pasador).
29 | Dimensiones y tolerancias de acuerdo a 1ISO/1704-1973

Grillete de union de %', acero grado 3 tipo “lira" (pin redondo con doble tuerca y doble pasador)
30 | Dimensiones y tolerancias de acuerdo a 1SO/1704-1973

3 Grillete giratorio de 3", acero grado 3 tipo Swivel Shackle
Dimensiones y tolerancias de acuerdo a ISO/1704-1973

32 Grillete giratorio de 2 %', acero grado 3 tipo Swivel Shackle
Dimensiones y tolerancias de acuerdo a ISO/1704-1973

33 Grillete giratorio de 1", acero grado 3 tipo Swivel Shackle
Dimensiones y tolerancias de acuerdo a [SO/1704-1973

34 Grillete giratorio de %', acero grado 3 tipo Swivel Shackle
Dimensiones y tolerancias de acuerdo a ISO/1704-1973

35 Grillete de anclas de 1", acero grado 3 tipo “Lyra" Anchor Shackle
Dimensiones y tolerancias de acuerdo a ISO/1704-1973

36 Grillete de anclas de %', acero grado 3 tipo “Lyra"” Anchor Shackle
Dimensiones Y tolerancias de acuerdo a ISO/1704-1973

37 Grillete de anclas de 3 %', acero grado 3 tipo ‘D" Anchor Shackle
Dimensiones y tolerancias de acuerdo a ISO/1704-1973

38 Grillete de 3" para gancho de boya, grado 3 con tuerca de 2 %' tipo “Lira" Dimensiones y tolerancias
de acuerdo a 1ISO/1704-1973

39 Grillete de 3" de arganeo para ancla, grado 3 tipo anchor ring shackle
Dimensiones y tolerancias de acuerdo a ISO/1704-1973

Gancho de 3" de amarre de boyas, de 45 ton tipo pelican (quick release hook) acero aleado forjado
Carga limite segura 60 ton

40 | Elongacién: 15% minima

Resistencia a la traccion: 78 — 93 kg/mm2
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PETROPERU S.A.

APENDICE 3
LISTADO REFERENCIAL DE MATERIALES DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DE DEL SUR

41

Gancho de 3" de amarre de boyas, de 45 ton tipo elican (hook lasher) acero aleado forjado
Carga limite segura  : 45 ton

Elongacion; 15% minima

Resistencia a la traccion: 78 — 93 kg/mm2

42

Esparrago de 1" x 6" long, acero ASTM A-307 SAE grado 5, rosca corriente con 2 tuercas (para unir varillon
linea de productos Clase 1).

43

Esparrago de 7/8" x 6" long, acero ASTM A-307 SAE grado 8, rosca corriente con 2 tuercas

44

Pemo de 7/8" x4 2" long, acero ASTM A-307 SAE grado 8, rosca corriente con tuerca
(para unir bridas de 12" x 150 psi)

45

Permo de 3/4" x 3 %" long, acero ASTM A-307 SAE grado 5, rosca corriente con tuerca (para unir bridas standard de
8" x 150 psi de las mangueras submarinas y cuellos de ganso).

45

Perno de 3/4" x 4" long, acero ASTM A-307 SAE grado 5, rosca corriente con tuerca
(para unir bridas "locas" standard de 8" x 150 psi de las mangueras submarinas)

46

Esparrago de 3/4" x 4 1/2" long, acero ASTM A-307 SAE grado 5, rosca corriente con
2 tuercas (para unir bridas standard de 8" x 150 psi de las mangueras submarinas)

47

Esparrago de 3/4" x 5"long, acero ASTM A-307 SAE grado 5, rosca corriente con 2 tuercas (para unir bridas “locas"
standard de 8" x 150 psi de las mangueras submarinas)

48

Esparrago de 3/4" x 14" long, acero ASTM A-307 SAE grado 5, rosca corriente con
2 tuercas (para unir bridas valvula check)

49

Permo de %' x 2 %' long, acero ASTM A-307 SAE grado 2, rosca corriente con tuerca

50

Perno de %' x 1 %' long, acero ASTM A-307 SAE grado 2, rosca corriente con tuerca

51

Perno de 5/8" x 1% long, acero ASTM A-307 SAE grado 2, rosca corriente con tuerca

52

Perno de %' x 1 %' long, acero ASTM A-307 SAE grado 2, rosca corriente con tuerca

53

Cable de acero flexible de 7/8" de diametro tipo seale de 6 torones con 19 alambres por torén

54

Cable de acero flexible de 5/8" de diametro tipo seale de 6 torones con 19 alambres por toron

55

Anodo de zinc de 10 kg, especificacion técnica Militares americanas MIL-A-18001-G, tipo barra con orejas de
fijacion (para soldar).

56

Anodo de zinc de 5 kg, especificacion técnica Militares americanas MIL-A-18001-G, tipo barra con orejas de
fijacion (para soldar).

57

Ancla tipo "Danforth” para boyas de amarre de 7,000 kg fabricacion en acero fundido o forjado no aleado, con
contenido de carbon no mayor del 0,23% entre otros componentes y la suma del molibdeno y cromo no deben
sobrepasar del 0.30%, manganeso 1,60% maximo, azufre y Fosforo 0,040 cada uno.

Esfuerzo a la traccion: 40 kg/mm2 minimo.

En todos los casos se debe exigir la certificacion de alguna Sociedad clasificadora. Para el caso de Germanischer
Lloyd Considera el Grado GL2.

58

Ancla tipo "Patente” para boyarines de 600 kg fabricacion en acero fundido o forjado no aleado, con contenido de
carbon no mayor del 0,23% entre otros componentes y la suma del molibdeno y cromo no deben sobrepasar del
0.30%, manganeso 1,60% maximo, azufre y Fosforo 0,040 cada uno.

Esfuerzo a la traccion; 40 kg/mm2 minimo.

En todos los casos se debe exigir la certificacion de alguna Sociedad clasificadora. Para el caso de Germanischer
Lloyd Considera el Grado GL2.

59

Ancla tipo “Patente” para boyarines de 300 kg fabricacion en acero fundido o forjado no aleado, con contenido de
carbon no mayor del 0,23% entre ofros componentes y la suma del molibdeno y cromo no deben sobrepasar del
0.30%, manganeso 1,60% maximo, azufre y Fosforo 0,040 cada uno.

Esfuerzo a la traccion: 40 kg/mm2 minimo.

En todos los casos se debe exigir la certificacion de alguna Sociedad clasificadora. Para el caso de Germanischer

Lloyd Considera el Grado GL2.
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PETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 4-A
EXPERIENCIA DEL POSTOR

RELACION DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS U OBRAS EJECUTADAS POR EL POSTOR

P Descripcién del Servicio o Monto en Soles | Fechade | Fechade y ’
Item Contrato Empresa (Incl. IGV) Inicio Término Detalle de los Trabajos Ejecutados
(Firma) Fecha
Nombre del Representante Legal
SOLAD

)
o

Nombre de la Empresa
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PETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DEL SUR

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO PROPUESTO POR EL POSTOR

APENDICE N° 4-C

(POR PERSONA)
Funcién /Cargo
Nombres y Apellidos Completos
Especialidad
Instituto/Universidad
. Descripcion de los trabajos e Fecha de -
Item Ejecutados Puesto Empresa Fecha de Inicio Término Duracién
]: fighfl: :E
(Firma) %‘f
Nombre del Representante Legal GRERG -
Nombre de la Empresa & Y
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PETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DEL SUR

APENDICE 5 - RELACION DE EQUIPOS - HERRAMIENTAS - FACILIDADES

EL CONTRATISTA deberé contar con los siguientes equipos minimos para la ejecucion del
Servicio:

I

1.

1.

v.

Embarcaciones Indispensables:

Para todas las embarcaciones se deben detallar las caracteristicas técnicas las que deben ser
detalladas en el formato adjunto:

01 BARCAZA:
Requisitos minimos:

Debe contar con Camara hiperbérica (para uso en amarradero de Mollendo), Cabria de
maniobras de 25 TM, Winche hidraulico principal de 30TM de arrastre, Winche secundario
con capacidad de arrastre de 15 TM, Gria HIAB de 15 tn, Grupo Electrégeno, equipamiento
de navegacion (Radar, Ecosonda, GPS, Radio VHF) y habitabilidad para 15 personas.

Recomendable que la barcaza cuente con un equipo de respuesta que pueda dar soporte
frente a posibles derrames de hidrocarburos al mar.

02 Lanchas de 420 HP como minimo
02 Botes para buzos con motor fuera de borda.

Equipos de inspeccion

01 Camara fotografica Digital con case para sumergirla.

01 Camara de video

01 Calibrador ultrasénico submarino de metales

01 Calibrador ultrasénico convencional, que no deteriore la pintura.
01 Vernier certificado de 8"

01 Wincha certificada - Patron.

Equipos para trabajos de metal mecanica

01 Maquinas de Soldar 55-575 A, salida auxiliar de 220 V. 60 Hz. 3 kW 100 m cable de soldar
WS N°2/00 AWG.

01 Equipo de corte y soldadura

01 Equipo de esmerilado

Equipo de buceo y apoyo

06 Trajes humedos de neopreno, de 08 mm, con equipamiento completo de mascara, aletas,
botas.

20 Chalecos salvavidas

02 Linternas submarina.

01 Profundimetro de 0" hasta 180".

01 Cronoémetro para control de buceo.

02 Lineas de aire de 100 m x %" con valvulas de baja.

01 Bomba de caudal (opcional)

01 Camara hiperbarica. Con camara y ante camara para dos buzos con banco de aire
y banco de oxigeno. Para uso en el terminal Mollendo (indispensable).

Herramientas especiales e Instrumentos

01 GPS para verificar posicionamiento de las boyas y tuberias.
02 Registrador Gréfico para el control de las pruebas hidrostaticas.
02 Torquimetros con su juego de dado (para tuercas de %"y 7/8" principalmente).

DOCUMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERU S.A.




PETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO NE MANTENIMIENTN ANTIAL NE 1.0S SISTEMAS NDE RECEPCIAN DE 1.0S
TERMINALES DEL SUR

APENDICE 5 - RELACION DE EQUIPOS - HERRAMIENTAS - FACILIDADES

Vi.

Vil.

04 Manémetros certificado (0 — 250 psi).

04 Termometro certificado.

02 Bridas especiales de prueba para el extremo de mar de 8" ANSI 150.

01 Brida especial de prueba para el extremo de mar de 10" ANSI 150 (Terminal Mollendo)
04 Bridas especiales de prueba para la zona de tierra, de 12" ANSI 150.

03 Bridas especiales de prueba para la zona de tierra, de 14" ANSI 150.

Estas facilidades son necesarias en el caso que se disponga del Amarradero sin ningun tipo
de restricciones y puedan realizarse pruebas simultaneas en ambas lineas de los tramos
submarinos y de los tramos terrestres.

Vehiculos y comunicaciones

01 Camioneta Pick-Up 4x 4, Diésel, con matachispas.

01 Radio base en la embarcacion con altopariante.

01 Teléfono celular a prueba de explosion (con cobertura para la Embarcacion, Residente,
Coordinador)

Equipos complementarios

10 Bolsas de 0.5 TN de Reflotamiento para izaje de mangueras submarinas.

IMPORTANTE

Los instrumentos de acuerdo al alcance de INACAL, deben de tener la certificacion y calibracion vigente.

DOCUMENTO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERI} S.A.




PETROPERU S.A.

APENDICE 6

LISTADO REFERENCIAL DE MATERIALES CONSUMIBLES DE LOS SISTEMAS DE

RECEPCION DE LOS TERMINALES DEL SUR

LISTADO REFERENCIAL DE MATERIALES CONSUMIBLES

iTEM DESCRIPCION DEL MATERIAL

01

Plancha de neoprene de 1/8 * espesor (3' x 8)

02

Lamina universal libre de ashesto a base de fibra aramida y caucho NBR de 1/8" de
espesor (1.50 x 1.60 m)

03

Empaquetadura libre de asbesto a base de fibra aramida y caucho NBR de 1/8" de
espesor para brida standard de 8" x 150 Ib.

04

Permatex N°.2

05

Plancha de acero naval para la reparacion o fabricacion de boyas y boyarines.
Acero naval ASTM A-131 (o SAE-1015)

Composicion quimica:

Carbono : 0,23 maximo Silicio

:0,35 maximo Manganeso  : 0,50

minimo Fosforo : 0,04 maximo
Azufre 10,04 maximo

06

Tuberia para lineas submarinas.

Diametro 112" - 16"

SCH 40

Acero al carbono sin costura, ASTM A-53 grado b,
Designaciones API 5L 0 ASA-B36.1

Resistencia a la traccion: 41 - 53 kg/mm2
Composicion quimica:

Carbono 0,21 maximo Silicio

:0,10 - 0,35 % Manganeso  : 0,40

- 1,20 % Fosforo : 0,04 maximo

Azufre 10,04 maximo

Cromo 10,30 méaximo

Las compaiiias clasificadoras también recomiendan las siguientes caracteristicas:
Elongacion longitudinal : 21% minimo

Elongacion transversal : 19% minimo

07

Pinturas




SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DEL SUR

APENDICE 7.1

DISTANCIAS, TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTOS (TRAVESIAS) Y TIEMPOS DE TRABAJO EFECTIVO
DURANTE LOS MANTENIMIENTOS.

POSTOR: [NOMBRE DEL POSTOR]

PETROPERU S.A.

Cuadro 1: Costos de Travesia

TRAVESIAS
RUTA e COSTO TOTAL
TARIFA TRAVESIA S/ CANT ANUAL ANUAL S/
Callao- Pisco 0.00 1 0.00
Pisco - Mollendo 0.00 2 0.00
Mollendo - llo 0.00 1 0.00
TOTAL ANUAL TRAVESIAS s/ .
Cuadro 2: Distancia marina entre Terminales
. Travesias entre Alistamiento Tiempo calculado para cada
-
ravesia entre Puertos Millas Km Puertos (Tiempo Promedio) Mantenimiento AL
De A Dias Dias Terminal Dias Dias
Callao Pisco 130 240.76 1 3 Pisco 9 13
Pisco Mollendo 362 670.42 5 3 Mollendo 15 23
Mollendo llo 53 98.16 2 3 llo 10 15
8 9 34 51

Los cuadros adjuntos resumen las distancias y los tiempos para la ejecucion de los trabajos en los Terminales. Como referencia, la velocidad promedio de desplazamiento

de la embarcacién principal (remolcada) se estima en 3.0 millas/h (5.6 km/h)
El tiempo promedio de desplazamiento de la embarcacion principal de un terminal a otro, esta en funcién de la velocidad de desplazamiento, distancias recorridas y

condiciones del mar.
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PETROPERU S.A.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS

TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 7.2 - Formato de Presentacion de la Propuesta Técnica - Econémica
POSTOR: [NOMBRE DEL POSTOR]

DESCRIPCION DE PARTIDAS TERMINAL PISCO TERMINAL ILO TERMINAL MOLLENDO

N ACTIVIDADES | umi

10 |TUBERIAS DE RECEPCION

S5l Inspeccion Submarina de estado del Tren de mangueras de las -
lineas

. P‘rueba Hidrostéatica tuberia submarina- Tuberia de productos ontllll00 o0 - o 100 0.00
Linea 1 -8 hrs.

_— Plrueba Hidrostatica tuberia terrestre - tuberia de productos wiollli= 0.00 _— 0.00 65 A
Linea 1-4 hrs.

104 Prueba H|drf)stat|ca tuberia terrestre y submarina- tuberia de on || 100 0.00 100 0.00 100 T
productos Linea 1-Tren completo - 1 hr,

| Pyrueba Hidrostdtica tuberia submarina- tuberia de productos arll 18 000 _— o0 — 0.00

Linea 2 -8 hrs.

. P(rueba Hidrostatica tuberia terrestre - tuberia de productos unlll 100 o T o s 0.00 |
Linea 2 -4 hrs.

- Prueba H|dr‘ostat|ca tuberia terrestre y submarina- tuberia de it Wi i - a3 100 0.00
productos Linea 2 -Tren completo - 1 hr.
Prueba Hidrostatica tuberfa submarina- tuberia de productos

108 |, UN 1.00 0.00
Linea 3 -8 hrs.
Prueba Hidrostatica tuberia terrestre - tuberia de productos

109 |, UN 1.00 0.00
Linea 3 - 4 hrs.
Prueba Hidrostatica tuberia terrestre y submarina- tuberia de

11 g UN 1.00 0.00 R
productos Linea 3 -Tren completo - 1 hr.

_— l:etlro, inspeccion cuello de ganso - tuberia de productos Linea on |l 100 o 100 .

112 |Reinstalacion cuello de ganso - tuberia de productos Linea 1 un |l 100 0.00 1.00 0.00

- getlro, inspeccién cuello de ganso - tuberia de productos Linea witlll 456 e —_— o0

114 |Reinstalacién cuello de ganso - tuberia de productos Linea 2 UN || 100 0.00 100 0.00
Inspeccion de componente del PLET - Valvula, Reduccién y

115 |Carrete de Sacrificio - tuberia de productos Linea 1-Llinea2- | uN 1.00 0.00 1
Linea 3

20 |TREN DE MANGUERAS SUBMARINAS

2.01_|Retiro, inspeccién y pruebas del tren de Mangueras -Linea 1 Un || Loo 0,00 1.00 0.00 1.00 0.00

2.02 |Reinstalacién del tren de Mangueras - Linea 1 UN || 100 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

2,03 |Retiro, inspeccidn y pruebas del tren de Mangueras - Linea 2 un || 100 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

2,04 |Reinstalacién del tren de Mangueras -s Linea 2 UN || 100 0.00 100 0.00 1.00 0.00 B

205 |Retiro, inspeccion y pruebas del tren de Mangueras - Linea 3 UN 1.00 0.00

205 |Reinstalacién del tren de Mangueras - Linea 3 UN 1.00 0.00

3.0 |BOYAS, BOYARINES, CADENAS Y ANCLAJES
Verificacién de posicionamiento, retiro, inspeccion,

3.01 |mantenimiento, calibracion y pruebas de boyarin de izado de un I 100 Q.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1
productos Linea 1

3.02 |Reinstalacion de cadenas boyarin izado de productos Linea 1 UN | 100 0.00 100 0.00 100 0.00 4
Verificacion de posicionamiento, retiro, inspeccion,

3.03 |mantenimiento, calibracién y pruebas de boyarin de izado de un | 100 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4
productos Linea 2

304 |Reinstalacion de cadenas boyarin izado de productos Linea 2 UN || 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 E
Verificacion de posicionamiento, retiro, inspeccion,

3.05 [mantenimiento, calibracién y pruebas de boyarin de izado de UN 1.00 0.00 4
productos Linea 3

3.06 |Reinstalacion de cadenas boyarin izado de productos Linea 3 UN 1.00 0.00 1

— Verlflca?lo.n de posnflonafﬁlento, retiro, |nspecc20n, aiill a6 e 6 o0 i 0.00
mantenimiento, calibracién y pruebas de boyarin troncal

3.08 [Reinstalacion de cadenas boyarin troncal UN || 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 E

_— Verlflca?lo.n de posnlcmna'rjnento, retiro, mspecc!on, ol 00 0:06 = 0.00 5 0.00 )
mantenimiento, calibracién y pruebas de boyarin de referencia

3.10 |Reinstalacion de de cadenas de boyarin de referencia UN || 100 0.00 1,00 0.00 1.00 0.00 E

a1 Venﬂcav_:lo'n de posnf:lona‘rlmento, retiro, inspeccién, on || 100 000 100 c.o0 oi e
mantenimiento, calibracién y pruebas de boya A-1

5 Remstalaqun de Cadenas (pendura-rozadero y 20 | 0.60 1.66 060 0 000 i
eslab.tendido) boya A-1 i |

Al Verlﬁcagoh de p05|?|on§rj1|ento, retiro, inspeccién, ol 00 o0 = 0.00 “iod 000 ]
mantenimiento, calibracién y pruebas de boya A-2

S Relnstalau-on de Cadenas (pendura-rozadero y 20 aialll zas D — 0.00 100 0.00 i
eslab.tendido) boya A-2

s Verlflcaflo'n de pOSI'CIOFIa.IT\IentO, retiro, inspeccion, il 200 e = G 60 060 I
mantenimiento, calibracion y pruebas de boya A-3

. Relnstalam-on de Cadenas (pendura-rozadero y 20 | - 0,00 160 0.00 — 0.00 |
eslab.tendido} boya A-3

. VeflflCa(ElOr] de poygonar}nento, retiro, inspeccion, anilll s 000 . Bo0 - 000
mantenimiento, calibracién y pruebas de boya A-4

318 Remstalau}on de Cadenas (pendura-rozadero y 20 on | 100 0.00 Loo i |
eslab.tendido) boya A-4
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PETROPERU S.A.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 7.2 - Formato de Presentacion de la Propuesta Técnica - Econémica

POSTOR: [NOMBRE DEL POSTOR]

DESCRIPCION DE PARTIDAS TERMINAL PISCO TERMINAL ILO TERMINAL MOLLENDO
N | ACTIVIDADES [uni [ eant | P TOTALS/ |lcant | PU. |  TOTALS/ ent | pu. | TOTALS/
40 |JUNTA MONOLITICA B
e Retiro, inspeccidén, mantenimiento y reinstalacion de junta i
" |monolitica.
50 |SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Estimado)
= Reemplaz.o de u’n'a (01) Manguera en TerrAmnal (incluye la - o0 oo |
Prueba Hidrostatica de 2 hrs, de todo el sistema)
R B
- eemlplazo dle oya .de Ama.rlre en Amarradero en cada i 100 . |
Terminal (retiro y reinstalacién)
503 |Transporte Marino de Boya de Mollendo a Pisco UN || 1.00 0.00
504 |Transporte Marino de Boya de Mollendo a llo UN 1.00 0.00
Transporte Marino de 01 cadena de rozadero de Mollendo a
505 K UN || 1.00 0.00
Pisco.
i dero d
i "Il'ransporte Marino de 01 cadena de rozadero de Mollendo a il sz o = B
o
507 |Transporte Terrestre de Boyas de Mollendo a Pisco un | 100 0.00
508 |Transporte Terrestre de Boyas de Mollendo a llo UN 1.00 0.001
Transporte Terrestre de 01 cadena de rozadero de Mollendo a
5.09 . UN 1.00 0.00
Pisco,
Transporte Terrestre de 01 cadena de rozadero de Mollendo a
5.10 uN 1.00 0,00
lo.
ici iento d -1, A-2, A-3, A-
- P}I)eposmonamlen o de una Boyas de Amarre (A-1, A-2, A-3, il ii50 0.00
S Reposicionamiento de yn boyarin de referencia (Lineas 1, 2 o ) - e 500 o0
3, troncal y/o Referencia),
513 Desarenado/Desenredado/Destrabado de Mangueras Tren N 100 i |
completo en Mollendo
o Desarenado/D'esenredado/Destrabado de Mangueras Tren e = 00
completo en Pisco e llo.
Prueba hidrostatica de 8 horas a las tuberias (Lineas 1, 2 0 3)
5,15 R | UN 1.00 0.00 E
del tramo submarino de Terminal Mollendo,
Prueba hidrostatica de 8 horas a las tuberias (Lineas 1, 2 ) del
5.16 . i ) UN || 1.00 10.00
tramo submarino de los Terminales de Pisco e llo.
Prueba hidrostatica de 4 horas a las tuberias {Lineas 1, 2 0 3)
5.17 - UN 1.00 0.00 E
del tramo terrestre del Terminal de Mollendo.
Prueba hidrostatica de 4 horas a las tuberias {(de productos
518 |blancos o negros} del tramo terrestre de los Terminales de UN 1.00 0.00
Pisco e llo (en orilla de playa).
Prueba hidrostatica de una (1) hora al sistema de recepcion
519 p . UN 1.00 0.00 g
(Lineas 1, 2 o 3) del Terminal Mollendo.
Prueba hidrostatica de 1 hora al sistema de recepcion (Lineas 1
520 . ) UN || 100 0,00
0 2) de los Terminales de Pisco e llo. s
Prueba hidrostatica de 8, 4 y 1 hora del sistema de recepcion
521 ) g UN 1.00 0.00 1
{Lineas 1, 2 o 3) del Terminal Mollendo.
Prueba hidrostatica de 8 y 1 hora del sistema de recepcion
5:22 , ) | UN 1.00 .00
{Lineas 1 0 2) de los Terminales de Pisco e llo.
Inspeccidn para busqueda de cadenas, muertos, anclas, etc. en
523 |el fondo marino. Incluye equipamiento y personal de acuerdo | UN 1.00 a.00
a descripcion
Retiro y Montaje de componente del PLET - Valvula, Reduccién
524 |y Carrete de Sacrificio - tuberia de productos Linea1-Linea2-| UN 3.00 0.00 E
Linea 3
525 |Retiro de Breakaway para Inspeccién Visual UN 1.00 0.00 4
baE Infor.me de Inspeccion Bi-Anual del Sistema de Amarraderos aiilll 4 000 b6 600 —_— 0,00 |
Multiboyas {cuando corresponda) o :
527 Instalacién de Tre'n de Mangueras de Doble Carcaza en on || 200 6.00 200 000
Amarradero Multiboyas
5.28 |Instalacién de Breakaway UN || 2,00 Q.00 2,00 0.00
6.0 |INFORME TECNICO
Incluye:
- Info‘rme ejec.utlvo, protocolo's (Firma orlglinal‘y seII-o del . i M 66 000 it i) - to0 |
Residente), listado de materiales para la siguiente inspeccion
que debera proveer PETROPERU.
SUB TOTAL s/ s/ - s/ E
Gastos Administrativos y Generales (incluye los gastos a la
i % 0.00% 1
Capitania de Puerto, Enapu, etc.)
Utilidad % 0.00% 1
TOTAL s/ -
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PETROPERU S.A.

TERMINALES DEL SUR

APENDICE N° 7.3

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS

Formato de Presentacion de la Propuesta Técnica - Econémica - PRUEBAS HIDROSTATICAS

POSTOR: [NOMBRE DEL POSTOR]

DESCRIPCION DE PARTIDAS

TERMINAL PISCO

TERMINAL ILO

ACTIVIDADES

1.0

TUBERIAS DE RECEPCION

1.01

Prueba Hidrostatica tuberia submarina- Tuberia de
productos Linea 1 - Linea 2 (4 hrs).

Incluye:

Prueba hidrostatica de Tren completo e inspeccién
submarina de mangueras, boyas y boyarines

UNI

Glb

1.00

P.U

0.00

TOTAL S/ CANT P.U | TOTAL S/

1.00

0.00

SUB TOTAL

Gastos Administrativos y Generales (incluye los gastos a
la Capitania de Puerto, Enapu, etc.)

%

0.00%

0.00%

Utilidad

%

0.00%

0.00%

TOTAL PRUEBAS HIDROSTATICAS

s/
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PETROPERU S.A.

TERMINALES DEL SUR
APENDICE N° 7.4

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS

Formato de Presentacion de la Propuesta Técnica - Econémica - Costo Stand-by

POSTOR: [NOMBRE DEL POSTOR]

DESCRIPCION DE PARTIDAS TERMINAL PISCO TERMINAL ILO TERMINAL MOLLENDO
N° ACTIVIDADES UNI CANT P.U TOTALS/ CANT P.U TOTALS/ CANT P.U TOTAL 5/
SISTEMA DE RECEPCION
1.0 |COSTO DE STAND-BY
Aplica si iniciado el Mantenimiento Mayor:
- Braveza de mar
- Autoriza Petroperu por arribo de naves UN 3.00 0.00 4 3.00 0.00 8.00 0.00 R
No aplica en Servicio de Inspeccidn y pruebas
hidrostaticas
SUB TOTAL - -
Admini . ’
Gastos mln.lstra.Itwos y Generales (incluye los % 0.00% 1 0.00% 0.00% |
gastos a la Capitania de Puerto, Enapuy, etc.)
Utilidad % 0.00% 4| 0.00% 0.00% .
TOTAL STAND-BY S/ = s/ S/ -
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PETROPERU S.A.

RESUMEN TARIFAS DE MANTENIMIENTO DE AMARRADEROS, TRAVESIAS Y STAND BY

SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DEL SUR

APENDICE 7.5 - RESUMEN DE COTIZACION

POSTOR: [NOMBRE DEL POSTOR]

SERVICIO DEL MANTENIMIENTO

TERMINAL SERVICIO e PARSC;IAL
TARIFA MTTO CANT ANUAL ANUAL
Mantto Gral - 1 -
PISCO
Insp_P.H - 1 -
MOLLENDO Mantto Gral - 2 -
Mantto Gral - 1 -
ILO
Insp_P.H - 1 -
TOTAL ANUAL MANTENIMIENTO S/
TRAVESIA
TERMINAL RUTA Ty PARSC/:ML
TARIFA TRAVESIA |CANT ANUAL ANUAL
PISCO Callao - Pisco - 1 -
MOLLENDO Pisco - Mollendo - 2 -
ILO Mollendo - llo - 1 -
TOTAL ANUAL TRAVESIA S/
COSTO DE STAND-BY
TERMINAL CONCEPTO RERDIRE
COSTO TOTAL S/
ANUAL
PISCO Stand-by -
MOLLENDO Stand-by -
ILO Stand-by -
TOTAL ANUAL STAND-BY s/
TOTAL GENERAL S/
+IGV
NOTAS

Frecuencia de mantenimiento semestral en Moliendo

Frecuencia de mantenimiento anual en los Teminales de Pisco € llo.

Frecuencia de Inspeccion y Pruebas en los Temminales de Pisco e llo.

TARIFAMTTO

Las tarifas totales estaran en funcion del monto por Terminal que se determina en los Apéndices 7.1,7.2,7.3y 7.4

COSTO DE STAND BY

Esta tarifa aplica cuando no se puedan ejecutar los trabajos debido a condiciones agresivas del mar que no permiten la
ejecucion de los trabajos de mantenimiento o por descarga de buques, una vez iniciado los trabajos en el Terminal




PETROPERU S.A.

CONDICIONES TECNICAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DEL SUR

APENDICE 8 - INFORME TECNICO

El Informe Ejecutivo contara con la estructura siguiente:
INFORME EJECUTIVO

Introduccion

objetivos

Antecedentes

Personal

Equipos empleados

A

Estado inicial, trabajos efectuados y estado final de los componentes del amarradero

6.1. Boya A-1y sus componentes (en detalle)

6.2. Boya A-2 y sus componentes (en detalle)

6.3. Boya A-3 y sus componentes (en detalle)

6.4. Boya A-4y sus componentes (en detalle)

6.5. Boyarin de troncal y sus componentes (en detalle)

6.6. Boyarin de productos Linea 1 y sus componentes (en detalle)

6.7. Boyarin de productos Linea 2 y sus componentes (en detalle)

6.8. Boyarin de productos Linea 3 y sus componentes (en detalle)

6.9. Boyarin de retenidas de productos Linea 1 y sus componentes (en detalle)
6.10. Boyarin de retenidas de productos Linea 2 y sus componentes (en detalle)
6.11. Boyarin de retenidas de productos Linea 3 y sus componentes (en detalle)
6.12. Boyarin de sefializacion de ductos y sus componentes (en detalle)

6.13. Boyarin de referencia y sus componentes (en detalle)

6.14. Mangueras submarinas de productos Linea 1

6.15. Mangueras submarinas de productos Linea 2

6.16. Mangueras submarinas de productos Linea 3

6.17. Linea submarina de Productos Linea 1

6.18. Linea submarina de Productos Linea 2

6.19. Linea submarina de Productos Linea 3

6.20. Cuellos de ganso o Inspeccion de Componentes del PLET

6.21. Juntas Monoliticas

6.22. Otros complementarios (si han sido requeridos por PETROPERU.

7. Conclusiones
8. Recomendaciones
9. Anexos
9.1. Formatos de PETROPERU para la Recepcién y Entrega de Instalaciones
9.2. Caracteristicas Portuarias y Especificaciones Técnicas del Amarradero
9.3. Protocolos de Inspecciones
9.3.1. Lineas Submarinas

9.3.1.1. Protocolos de Lineas de Productos Clase 2 (Tramos terrestre y
marino)

9.3.1.2. Protocolos de Lineas de Productos Clase 1 (Tramos terrestre y marino)

9.3.1.3. Croquis Extremo de Tuberias de Negro

9.3.1.4. Croquis Extremo de Tuberias de Productos Clase 1

9.3.2. Mangueras Submarinas.

9.3.2.1. llustracion - Tren de Productos Clase 1

9.3.2.2. Diagrama y Protocolos de Mangueras de Productos Clase 1
9.3.2.3. llustracion - Tren de Productos Clase 2

9.3.2.4. Diagrama y Protocolos de Mangueras de Productos Clase 2

9.3.3. Boyas, Boyarines y Sistema de Anclaje

9.3.4. Boya A-1; Diagrama de boya, Calibracion pintura y metal, Elementos de union y
Cadenas de Pendura /Rozadero/Tendido
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PETROPERU S.A.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

CONDICIONES TECNICAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE RECEPCION DE LOS
TERMINALES DEL SUR

APENDICE 8 - INFORME TECNICO

9.3.5. Boya A-2; Diagrama de boya, Calibracién pintura y metal, Elementos de union y
Cadenas de Pendura/Rozadero/Tendido.

9.3.6. Boya A-3; Diagrama de boya, Calibracién pintura y metal, Elementos de unién y
Cadenas de Pendura/Rozadero/Tendido

9.3.7. Boya A-4; Diagrama de boya, Calibracién pintura y metal, Elementos de union y
Cadenas de Pendura/Rozadero/Tendido

9.3.8. Protocolos de Boyarines y Cadenas de Boyarines

9.3.9. Boyarines de Sefalizacion de Productos Clase 1; Diagrama de
boyarines, Calibracion pintura/metal y Cadenas.

9.3.10.Boyarines de Sefalizacion de Productos Clase 2; Diagrama de
boyarines, Calibracién pintura/metal y Cadenas

9.3.11.Boyarin de Sefializacion de Troncal; Diagrama de boyarines, Calibracién
pintura/metal y Cadenas.

Material Entregado por PETROPERU.

Material Usado en el servicio por el Contratista.

Material Devuelto a PETROPERU.

Material Requerido para el proximo Mantenimiento Semestral.
Registro Fotografico.

Certificado de habilidad del Ingeniero Residente
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