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.SERVEIO DE BUCEO Y CARACTERZACÉ DCI SISIEHA DE AI{CLAE DE LA BOYA A.3 DEL

ACIUAL ¡ERXT¡ÁI. S1'8[ARI}¡O OC PUIITA ARE¡{AS"*f*,'grL,

coNDrcroNES TÉcHrcrs

r. OBJENVODELSERV¡CIO

PErRÓLEoS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en addante PETRoPERÚ s.A., requiere contratar
el "SERvlClO DE BUCEO Y CARACÍERIZACIOI{ DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE LA BOYA A-3
DEL ACTUAL TERMINAL SUBMARINO DE PUNTA ARENAS', en adelante EL SERVICIO.

2. DESCRIPCION DEL SER\'rcO

El Servbio mmiste en iienüficar y cardaizar el sistema de andaje (cdena, mue os, arla, nivel

de entenaniento) de la boya A3 (popa cenfo) del actud teminal Multiboya, ubicado

apoximadanente a -12 metms del nivel del mar y qr.rc actualmente intefere con d trazo y posicrón

de las nuevas line6 submarinas conespondiente al "Servicio Llave en Mano en Mano: Nuevo

Termind Mulüboyas y Lineas Submadnm en Refinería Talara".

As¡mismo, d contratista efechjará el álisis de dtemativas de solución y recomendaÉ la mejr:r

opción que permita eliminar dbha interferencia para no afecür las operaciones de lanzamiento de las

nuevas líneas submarinas actualmente en eiecucón y leubicar el sistema de anclaje sin alectar la

operacl5n segura del actual tem¡nal multiboyas.

2.1. ALCAI{CE

El alcance del Servicio incluye;

Calcular le fueza de tensión dinámica sobre la boya A-3, con el buque de mayor tamaño, en

condiciones adversas de mar.

TBbajos de buceo especidizado, para identificación y localizacón el anda de la boya A-3 del

terminal existsnte, señdización de la posición del aEaneo del ancla, medición de la

pmfundirlad del ancla y colocación de una columna mética para medir la profundidad del

ancla después de que se vuelva a enterar.

Trabaim de buceo es@ializado, para localizacion del punto de cn ce entre la cadena del

sistema de anclap de la boya A-3 la linea de terdido pmyectada para las tuberías del nuevo

temind suhnanno, señd¡zacion de la pos¡ción del Binto de cruce, med¡ción de la pofundídad

de la cadena en este punto y cobcacbn de una columna méÍha para rnedh la pofunduad

de la cadena después de qr¡e la perforación efecfuada se vudva a llenar de aEna.

Los trabqos de locdizmión y séñalizacixr dd afda y de su cadena de tendijo seÉn

efectuados con un equipo de buzos especializados, utilizardo embarcaiones y maquinaria

necesarios para el cumplimiento del objetivo del Servicio.

Los trabaFs en campo para el pos¡c¡onanienb geodes¡co del anda y del punto de cruce de

la cadena de tendido de la boya A-3 y de los dementos visiUes del terminal submarino

existente, serán efuctuados por personal especialbado, úilizando equipos de alta precisbn,

necesarios para d cumplimiento del obieti\o del Serviclo.

-
Nñgir,

Anál¡sis de las altsrmativas de retiro o modificación de la cadena del sistema de anclaie de la

boya de popa cenfo (A-3) paft¡ que no cruce con la linea de tendido proyectada para las

tuberias del nuevo terminal, d cual debe induir, según cor¡esporda:

o Anáisis de riesgos del tendirjo de las nuevas tuberias sobre la cadena del dispositivo de

anclale de la boya A-3.
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o Anáis¡s y d¡seno de un nuevo sistema de andaje de la boya A-3, para eliminar o mntrolar

riesgoB de interferéncia con la línea del tendido de las nuevas tuberi6.
o Deteminación de las característbas que requeiÉ la boya A-3 d€l teminal exbtente para

soportar el nue\o sistema de anciaie y la tensbn de tfabajo en condiciones adversas de

mar.

o Establecimbnto de los sistsnas y medkias de control pan elim¡nar posibles riesgos para

las nuevas tuberias.

o La altemaüva recomendada deberá induir el diseño del nuevo s¡stema de andap reubicado

de la boya A3, precisando en coordenadas GPS, UTM u olras, la nueva posición de la boya,

longitud de cadenas en tramo pendura y rozadero, nueva ubic*ión de los muertos y ancla.

Asesoram¡ento en las gestiones que se bngan qu€ efectuar ante 16 Autoridedes competentes

para la aprobación de la reubbacón y/o acondicionaniento de nuevo sistema de arrclaje de

la boya A-3, según coresponda, y que nos pemita continuar operando el termind existente,

2.1.1. PeBonal minimo requerido

El seNicb debe cootarcorno mín¡mo con 01 lng€niero Residente, 01 Supervisorde buceo
y btuos mn su respectivo equ¡pamiento. El personal debeÉ ser apobado por

PETROPERU antes el ¡nic¡o del serv¡cio.

2.1.2. Equipos, Maquinarias y Facilidades.-

o El COI,,ITRATISTA sum¡nbtrará todc los equipc, herrambntas y faclidades
requeridas para la conech e,ecucón dd Servic'i:, la que incluye embarcacbnes,
equipos de dragado y equ¡pos de buceo,

¡ Asimismo, deben contar con las embarceciones, maquinaria y/o equ¡pos nec€sarios

para 16 trabajG de desenterraniento, serializaciin, e ¡mtdación de mlumna de

medición de pofundidades en el anda y en la cadena de andaie de la boya A-3.

o EL CoNTRATISTA se encargará de redizar las gesüones de pemisos ante las

autoriddes que conespondan.

¡ El CoNTR{TISTA está obligado a sumin¡strar todas las instalac¡ones temporales que

sean necesarias para la óptima qec$ión del Servicio, tales como: caseta del seNcio,

almacán, comedor, servicios hig¿hilos, primeos auxilios, etc. Los mismos que deben

satisfacer las condicbrres de seguritad e higiene requerida.

o PEIROPERU, paÉ el presente servicio, no pmporc¡omrá n¡rBuna fdl¡dad al

CONTRATISTA,

o El conratista es el responsable de asegurar d cumplimiento de las condioones

técnhas del servir*:, debiendo @nlar con prsonal idorco para la ejecucón dd
m¡smo.

2.1.3. Documenteción del Sewicio.-

El CONTRATISTA estará en la obligac¡r5n de suminishar en original (1) y tros (3) cop¡as

en forma impresa y en medio dbitd (arúhros natios en versbnes Wentes y fomato6:

PDF, WORD, EXCEL, AUTOCAD, DVD, JPG, MP4, PNG, etc.) la siguiente informacón:
. Reporte futográfrco de la oie4ución del SeNic¡o.
. lnforme T&ni¡o Find del Servbio.

PETROPERU, luego de verificar y de enmntrar conforme la infomación, emitiÉ un Actr
de Recepcón Final, la cud será sscrita por los representantes de PETROPERU y el
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CONTRATISTA. De existir observeiones se otorgaÉ al CONTRATISTA un dazo no

meyor a teinta (30) dias para su subsan*ioa, en función a la complejidad.

2.2, GARA'{T¡A DE LOS IRAEA'OS
El CONTRATISTA deberá garantizar que todos los trabai¡s se efectuarán en base a cod§os y
estándarés reconocidos y aceptados inbmaciondmente en la industda del petróleo y legislaciones
nacionales aplicables.
La ejecución de los habaios será de responsabll¡dad del CONTRATISTA. En caso de fallas en |as
instalaciones, deberán ser conegidas por el CONTRATISTA, a todo costo, ¡ncluyendo la mano de
obra, Euipos, materides, hen-amiontas, eb.

3. NORMATIVAAPLICABLEALSERVICIO

El presente proceso de selección es @nvocado por PETROPERU S.A. con aneglo a la s§ubnte
normatividad:

Reglamenb d€ Adqu¡s¡cion€s y ContraEciones de Pefóleoo del Peru - PErRoPERU S.A

vigente

L6 demás disposbiones bgales vigentes que sean de aplicación.

4. PTAZODEEJECUCION

El sewicio será ejecutado en un plazo de treinta (30) días calendario, Los trabaios se iniciarán a la

firma del acta de inicio del Servicio.

El horario de babai: seÉ deteminado por el CONTRATISTA del SeMc¡o, en base a su Égimen
labord, teo¡endo en cuenta la nomaliva laboral vigente.

En caso de rEuerir efectuar trabalos de fin€s de ssnana y furiado deberán ser coordinados y

aprobados entre los representantes de PETROPERU (Supervisor/AdministEdor o lnspector del

SeNicio).

Nota: El CONTRATISTA se decuará a los díás láborables dé PETROPERÚ.

El contratista deberá adecuarse al horario de trabaio de PETROPERU el cud es de lunes a

viemes desde las 07:00 a 16:36 horas, con un inbrmedio de tiempo desde las 12lñ a 12:45

horas, para la gestion de documentos del proyecto.

La falta de danificeión por parte del contÉtista no será causal de ampliaciones de plazo, ni

reconocim¡ento de mapres gatos gererdes. Sid contratbta requiere adelantar los trabajos

de eiecucón los fines de semana, deberá solicitarmn tres días de anticipaciin al administrador

del servicio de PETRoPERU detdlando las actividades a realizar b4o responsaHidad del

contratbta.

5. SISTEMA DE CO]TITRATACIÓN

La contratacón seÉ bajo el Sbtema a Precios Unitarjos

6. MONÍO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto referencial es reservado en soles.

El monto total ofertado debeÉ induir todos los tributos, seguros, trarEporte, ¡nspecciones, pruebas y

costos laborales mnfome a la legislacón nacbnd vigente; asi como cualqu¡er otro conoepto que le

sea adicable y que pueda incijir sobre el vdor del SERVICIO a contratar.

-
lw
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7. LUGAR OE EJECT'CÉI{

El SERVICIO se eiecutará en la Reñnería Tdara y el Mar de Punh Arenas, ubicados en el distnto de
Pariñas, Provincia & Tdara, departamento de Piura.

Las condiciones climátic6 más lelevantes de la zona se indican a continuación:

PARAMETRO DATOS

Atmósfera Polvonenta, húmeda, sdina y erosiva

Temperatura ambiente Mín¡ma 13'C / M¿rxima 35'C
Humedad Relativa 99%

Velocidad del Viento 90 km/h

Sismicidad Zona de mayor sismicidad del Peú (Zona 4 - Norma E-030)

8. REQUERITTIIENTOS TECi{ICOS illillilos RT}l}

8.1. POSTOR

Haber red¡zado en los últlnos quince ( 1 5) años, como m¡n¡no tres (3) servL*x corno etudim de

maniobr*, peribjes maríüm6, servicio de bweo, inspeccón marina en puertG y/o muelles y/o

term¡ndes muttiboyas de lm Refinerías y/o Plata de ventss; induye tambén servicios como
d¡seno de termindes mulliboyas.

La experiencia dd postor será acreditada de cualquiera de la sigu¡ente manera:

Cop¡a del contrato y su respectiya conformidad de culminrckin de la pr*tacon del

seMcio, donde se especifrque claramente el periodo de eiecuc¡ón; en caso algún contrato

no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no se cons¡derará vál¡do.

El postor es responsable de que la documenhc¡ón de los tEbajos, sean lo suficientemente

claras para que pueda ser calificada la experienc¡a que se pretende ereditar, Asimismo, es

responsable de d¡stinguir adecuada y detalladamente el alcance de los documentos que

presenta, para ello, de ser necesario debeÉ adiuntar las b6es tecnicas, condiciones

especificas, valorizacl5n u otro documento que detalle 16 prestaciones desarolladas.

e. eglEA§
El Contratistr es responsabb de confahr y mantener Wentes durante el plazo de tiempo de

eiectEón dd contrato, todas las Slizas de segurG y mberturas que por Ley le competen a su

actividadl. Adiciondmente y en amparo d pr€§snte contrato, deberá cofltar las siguienles Él¡zas de

seguos al inicb dd servicio.

Pólizas de §eguro: PROTECTION AND INDEMNITY (P&l) CON UN SUBLIMITE POR

OPERACIONES ESPECIALES. El Limite para P&l debe ser de US$ 5,000,000 y el sublímite
para operaciones especiales que ilduya las operaciones del servicio de buceo e inspeccon
marina debe ser de US$ 1,000,000.

I Seguro Comp¡ementario por Trabrio d€ Rt€sgo (SCIR) para el pssqlal que lábore efl el motr¿b, lanb €{r la cobertura de salud

(Es salud o EPS) corm eo h de inyalile, Íu€rb y sepd¡o (oNP o Cia. ds S€gur6). Esh Ériza se efltegará c ando se ¡niden

los tabaic de canpo y/o bll€r ¡ncfuyqdo la Hrra que asedile el pago de h pdiza y serdr actJd¡zadas c¿da t/ez (me ¡ng.ese
personal nuevo al proy€do.

-
lrgrt
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9.1. Disposiciones generales para hs polizas de seguros:

' lncluk a PETROPERU y/o sus accionistas y/o compañías aflliadas y/o asociadas y/o

subs¡diarias, funcionarios y trab4adores, como Asegurados Ad¡cionals en la poliza de
Responsabil¡dad Civil (no ad¡caue a poliz6 de casco y P&l).. PETROPERU y/o sus accionistas, funcionarios y trabajadoes tendrán la denominación de
terceos en caso de siniestro (no aplicaue a pol¡zas de casco y P&l).. Las pólizas de seguroe debeÉn lener el carácter de primanas. Cualqu¡er oka poliza de
seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurenle.

' La poliza de Responsabilidad Civil mnsiderará como tercems a los famil¡ar$ de los
trabajadores, al personal contratado y de cofltratistas ylo subcontratistas, y/o €mpresas que
prestan seryicbs a PETRoPERU. (No aplicaue a P&l). La Aseguradora renuncia a su derecho de subrogeión contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabdadores en general. (No aplicable a P&l),. lncluir una d¡sposición por la c'ual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notiflcacón por escrito a PETROFERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificación, anulacón de las poliz6 de seguros o incumplimiento de pago de primas. (No
apl¡cable á P&l).

9,2. Disposicione3 General€ para incluir en el numeral de Resporcabilidades del Contratista:
. El CONTRATISTA es responsaHe de cualquier darn que pueda sufrir el personai a su

caryo, que interviene en la ejecuc¡ón dd servicio, para lo cual debe contar con los segurcs
pertinentes que establecen las leyes y el conlrato, quedardo libendo PETROPERU de

cualquier responsabilidad.
. El CONTRATISTA debe tener su poliza de HULL & MACHINARY activa.
. Las Élizas de seguros deberán contratarse en cornpañías de seguros sujetas al ámbito de

superyisón de la Superintendencia de BarEa, Seguroo y AFP.
. Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que

certrquen el pago de la prima de segum, antes de iniciar los trabajos.. En el supuesto caso que las gól¡zas de seguros s€an ¡nsuf¡c¡entes o no puedan eJecutarse
por cualquier moüvo, ante la eventualidad de un s¡niestro, el Contratista asum¡rá

dhectamente el pago de la inde¡nnización a tercems personas, asi mmo a PETROPERÚ

S.Ayasupersonal.
. En caso de siniestro, el ¡mporte del deducible será sumido por el Contratista,

PETROPERÚ S.A., su personal y lercems afectados, serán integramente indemn¡zados.
. Es responsabilijad del CoNTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A.

y/o cualqu¡er tercem que se vea afectado, s¡empr€ que le sean ¡mputables.

10. PET,IALIDADES

PETROPERÚ aplicará las penalidades corespondientes si el Contratista incumple con obligaciones

a su ca$o y PETRoPERÚ tuviera que resolver el Contrato.

En caso de retr6o iniustificado de las prestaciones objeto del Contrato, PETROPERÚ S.A. aplicará

a El CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de atraso h6ta un monto máximo del 1 0%

del monto contractual. lnc{uyendo las reducciones. Esta penalidad será deducida del pago final del
servicio.

La penalidad será aplirada automáticamente y se calculará de acuerdo mn la siguiente fórmula:

Penal¡dad diaria = (0.,|0 x ilonto) I (0.4 x Plzo en días)

En v¡rtud dd Reglamento de Adquisiciores y Cootrataciones de PETRoPERU, PETROPERU podrá

apJicar penalidades por infracciones a las sigu¡entes obligac¡ones contracluales, hasta por un máximo
del 1oyo del monto contractuai.

-
rw,
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hft.cción lncumd¡m¡Gnto inlült'fi.ado de la oblif¡aclin Cork¡ctu8l Plnalidad

01
Falta de maquinarias, equipos, henamient6 en óptimas mnd¡ciones de

operecón
0.50 utT

02 Falta de med¡os de comuni)trón (celulares a prueba de explosión operativos) 0.50 urT

03
Falta de lmplemenbs de S€guridad (EPP s€gún conesponda: Ropa de fabaro,

botines, casco, guanbs, eb.)
0.50 utf

04
Por cambio de pemnd espeoalizado §n conoc¡mienb ni autorizacitn de

PETROPERÚ.
0.50 ulT

05 Por Sub-Conbatar s¡n aubrizacón de PETROPERU 5,00 urT

06

Por ansencia del 
.lngeniero Resiiente del §€{vicb" efl el h.Ear de t'abaF,

real¡zar aclividades d¡sünbs a 16 obliqacbnes confetuabs confaidas del

pres€nte seNiio.
1.00 utr

07 Fatta de limp¡eza y orden en el área de fabdo 1.00 urT

08
lntento de utiliza Máeriales no aJtrizados por PETROPERÚ, o de

incumdimiento de las Condldones Téc cas.
1.00 utT

09

lncumplimienb de las b6es Scnis y obligebnes conttrtuales (lndu¡r hitos

estipulados en el cfonogr¿rna vrgente apobado por la supervis¡atn / inspecc¡óo

de PETROPERU)

1.00 urT

10

lncumplim¡enh de enbega de documenbs de planific¿cón (Plar de Gestión,

Plan de Calidad, Plar de Consfudib¡lklad), lnlonnes de A'/arce (Reporbs

Diarios, lnlomes Semanales, lnformes lvleflsudes) y LiquidaciSn Finalfuera
del plazo señalado.

0.50 utT

11

lncumplimiento de subsanaciSn de observe¡ofles y coÍecciones de canpo
denfo del plazo compometiilo con la Supervision / lnspeccón de

PETROPERU. Ejemdo: llegada de equipos y mabriahs, ingreso de personal,

temas de sequridad, salud y modio amb¡enE.

0.50 urr

12 frab4ar sin Permiso de Trabaio vigente o la albración de eslos 0.50 utT

13 1 .00 urr

14

Trabajador o p€rsond del Coúaida/Prweedor/Conce$narb/Anendatario
que ingrese a 16 instdaiones de PETROPERÚ. e in[rrmpla lffi medidas de

pre\€nción y proteccidl conúa el COVID-1g, indi@dG en las Cláusula
covtD-19.

0.1 Ulf por

evento

15

El ConffiisdPmveedor/ConcesionarirArrendabrio que no q¡mda lo

estrbleciro en 16 med¡das de preve¡ción y pmbcoón contra el Corona/irus

(COVID-lg), señalad6 en las dáusulas COVlDlg o no pmvea de los

reaÍsos necesarios para su cumdimiento

2 UIT por

evento

Dónde: UlT, es la Unidad lmpositiva Tributaria v¡lente a la adicrcbn de la pefdftlad.

> El procedim¡ento pará la adbac¡ón de las penalidades es la siguiente:. A la primera inhaccbn(es) de El CONTRATISTA, EL SUPERVISOR /INSPECTOR de
PETROPERU la reportará directamente al '¡ngen¡ero Residente' de El CONTRATISTA, pana

que subsane el incumdimienb.
. De persistir dicho(s) incumplimient(s), se impondrá la penalidad mnespondiente y asentará

en el Cuademo de Servicio, de ser el caso.. Si el CONTRATISTA pese haber siJo multado no subsanará ei ¡ncumdim¡ento,
PETRoPERU podrá resolver el Contrato conforme d numeral 18.06 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

> Toda infracción debe ser subanda en d momento o día de su ocunencia, de ser d c6o.
> Una vez que EL SUPERVISOFUINSPECTOR de PEIROPERÚ tome conocimiento de la infraccirh

cometida, la multa se hará ebctiva dentro de los diez (10)dfas hábiles siguientes a este hecho, la

mismá qu€ será descontada en la facture¡ón más prúxima,
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) Si después de detec{ada la falta esta pmsigui€ra, no se otorgará el pem¡so de trabaF hasta que

esta sea subsanada, entretanto, esta demora será contabilizada como parte del plazo de ejecucón
y tomada en cuenta para efectos de mora.

> La sustracción de bienes por parte dd peconalde El CONTRATISTA llevaá a tomar las accbnes
legeles pertinentes, pudbndo PETROPERÚ resolver el Contreto según la pa(icipación de El
CONTRATISTA.

f 1. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

1I.1. FORMADEPAGO

I1.1.1. Valorizac¡ón:

El CONTRATISTA presentará su valorizaión única. La valorizacioo deberá ser presentada

por el contratista previa conformidad de PETROPERU d servicio, para lo cual el contrat¡sta

deberá presentar lnfome find, hoja resumen, reporte de dias de trabalo submarino y su
supeMsión.
Sobre los documentos suslentetorbs, PETR@ERU dará su confomk ad y aprobaÉ la
valorización en un d¿¡zo que no excederá los diez (10) días calendario de ser éstos
recibidos, siempre que los doarmentos sustentatorios hayan s¡do presentados de maneÉ¡
completa y conecte.

11.1,2. Fact¡ncbn y Plzo p¡ra pagoc.

Otorgada la conhrmilad, d CoNTRATISTA presenterá en la oficina de Tr&nite
Documentarb su(s) Fmtura(s) con los documentos fimados 'Recibido Confome'.
Coordinaclin Contabiluad Tdara efectuará el pago a los treinta (30) dias calendario,
posteriores a la presentación. El pago de la valorización estará supeditado a la acreditacbn
previa por parte del CONTRATISTA del pago de los sueld6, sdario6 y demh beneficios
sociales que de ruerdo mn la legislac¡5n labord vEente les cüresponden a sus
trabaiadores que intervienen en la prcstaobn dd Servicio.

La factunación deberá presentarse en oñc¡na de Gestón Doflm€ntaria; mrnpañada dei

. Contrato original, la vdorizackn final orkinal, el ach de conformrdad de recepción
find dd servicio oqind y otros do@menlos solicitados por el Administrador de
Contrato.

El CONTRATISTA consignará ouuabriamente en su fmtura el número y descripción de la
OTT.

Adernás, d CONTRATISTA deberá adjuntar a su faclura, para cualquiera de los casos
anterb.mente expuestos, la "Consulta de RUC, impresa con msma fecha de emis6n, en
la que se constate la condhión de mntribuyente como HABIDO. (Regirse a la Ley N"
29214A11. 2, inciso 8, y Resdución de Superintendencia N" 24$201$SUNAT).

Tratándose de comprobantes de pago electónbo, estos deberán ser autorizados por la
SUIIAT y remitirlos por el CONTRATISTA al coneo: efactura@petroperu.com,pe

Aqt ellas facturas presentadas incorectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizeión serán devueltas para su subsanación, dgiendo el nuevo
plazo a partk de la bcha de su corecla presenteiSn.

El contratista pr€sentará un listado de todo el p€rsond que participe durante la ejecución
del seMcio. Al f¡naliar el servicio el contratista deberá adjuntar los documentos de
conformidad del trabajador (firmada y con huella digital) pr los pag6 efectudos al

tnbaiador de acuerdo con ley, afín de evitar redamos posteflores que afecten la imagen
de PETROPERU.

II.2. ADELAI{TOS

No se otorgarán adelantos

-
lrgil
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fi.3. DEDUCCTONES

PETROPERU cobm¡.á d CO¡¡TRATISTA los gastos en que pudiera incumr, para cubnr las
acciones u om¡sbnes dd CONIRATISTA por inarmdimiento de sus ouuebrEs contractuales
referidos a la inerecucón de las preshcbnes obrtadas en su propuesb, realizando la deducción
con postaiorijad a la sustentacón de lc g6tos efuctuados; s¡n perjuicio de las rci:nes legales
prev¡stas para la soluckSfl de las controversias que pudieran surg¡r.

fl.4. Aolcrol{ALEsY REDUCCTO}|ES

PETROPERÚ podrá ordenar la epcucón de prestaciones ad¡ciondes o redu$iones de hasta
por el veinücinco por cienb (25%) del rpnto del contrato, siempre qtE sean indispensables para

alcanzar la findidad del contrato.

Durante la eiecLrción contrecluel, PETRoPERÚ se reserva el derecho de ordenar ad¡cionales o
reducc¡ones en porcentaies mayores a los eshblecidos en el presente Reglamento, cuando
existan causas debllamenle justificadas.

El costo de 16 adidonales se deleminaÉ sobre la base de las Especificaci:nes Técnica del

servicio y de las condiciones y pr€cio pachdos en el contrato; en defecto de éstos, se
determinará por acuerdo de partes.

Para la apobrción de los adic¡onales se debeÉ contar con d presupuesto respectivo. Asimismo,

los montos de los adicionales y reducciones deberán ser aprobados conforme a lo d¡spuesto en

el Cuadro de Niveles deAprobación de Adquis¡c¡ones y Contrataciones vigente, salvo que exista
un proc€dimiento específico para apobación de va¡irciones.

El contratista ampliará o reducirá poporcbndmente el monto de la garanlía de Fiel

Cumpl¡m¡ento qu€ hubi€ra otorgado, según coresponda.

12.w
La admin¡stración dei servicb estará a cargo del supervisor designado por la Unidad Diseño y

Proyectc y la conbrmidad del SERVICIO estará dado por el misno nivel que apobó el requerim¡ento

conforme con el cuadro de nivel de aprobación vigente y todo el equipo de traba,o confomado para

dicho fin de la jefatura responsable del área usuaria.

Pam los trabajos a ejecutarse se llevará un Cuademo Autompiaüw de Cont¡d del Servicio el mismo
qu€ será proporcionado por el CONTRATISTA fonado y etiquetado mn la siguiente información:

Nombre del Servbio, Número de Contrato y Nombre de la Empresa Conlratista.

El cuademo de control del servicb saá empastado, dssglosaue y numerado en tod6 sus páginas;

cada página está conformada por original y 02 coFias, una de las cuales será desglosada para el

CoNTRATISTA y la otra el Adminbtrador del Contrato de PETROPERU.

La perdkia del 'Cuademo de Control del Serv¡cio' o de sus pag¡nas, por descuido del CONTRATISTA,

daÉ lugara que cualquier discrepancia necesariamente sea def¡nida a favorde PETROPERU. Alf¡nal

del Servicio dicho Cuademo quedará en custodia de PETROPERU.

El Cuaderno del Servbio seÉ suministrado por el CONTRAIISTA y representa el principd

instrumento de Adminbtr¿ción y Control dd seNido, en el cud d CONTRATISTA debe anotar

diariamente las ocunencias y avance del servicio. El Administrdor del Contrato de PETROPERU y/o

supervisoriinspeccion de Petoperu anotaÉ las ohervaciones y los asuntoc más importantes, tale§

como: fechas reales de inicio y terminación del servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas

y otras contir€enqas que se consideren de conven¡ente inclus¡ón. El adm¡nistrador del contrato y/o

-
§Égií
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supervisor/inspector de Petroperu y/o ingenieo residente @rán efectuar anotac¡ones que considere
pertinentes; debiendo la contrapale contestar tdes observac¡ones.

El cuademo de cont¡ol dd servicio se abrirá en la fecha de inicio del seNido y permaneceá en el

lugar de ejecucón, el cud debe ser firmado por El Admin¡strador dd Contrato de PETROPERU, el

supervisor /inspector de PetrDperu e lngen¡ero Res¡dente en todas sus paginas; además dichos
profes¡onales son 106 ún¡cos autorizdos para hacer anolaciones en el m¡smo,

El CONTRATISTA debeÉ anotar en el cuademo de contDl del servic¡o, cualqu¡er atraso que se
produjera por causa de fueza mayor o causas atribuibles a PETROPERU a fin de solicitar

oportuo¿mente y con la debida justificación la amdieión en la Mra de témino ptrtada, la misma
que debe tener la aprobecbn de PETROPERU.

I4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

-
§Erl

Además de lo indicado en el acápite 18.7 del REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES PETROPERÚ, se deberá cwnplir lo siguiente:

r4.1. ozuGAcrolrEs DEL coilTRAnsTA
> El CONTRATISTA será d único resporsále de la eiecucbn dd SERVICIO contmtado,

incluyendo la responsabilidad por bs equipc, maquinaria, pesond y herramientas

necesarias para el cumdimiento del dcance del Servicio.

> El CONTRATISTA deberá garantizar que su peBonalcxmda mn todos los requenmientos

de ley al inicio del Servicio.
> Contará con todas las henamientas y equipos recesarios para la buena eiecución de los

trabalos desuitos y los que impl¡citanente se deriven de estos, las que deberán estar en

condiciones óptimas de operackln.
> El CONTRATISTA proporcionará la direcclin tecnkla especidizada pemanente en el lugar

del servicio, qt€ gaftmtile el fid cumplimiento de l0§ trabaFs. Si el CONTRATISTA no

cumple mn este requerimiento, PETROPERU pardizaÉ eltrabap por causa imputable a

El CONTRATISTA y se le dirrá la pendidad que coresponda segÚn las presentes

mndidones técnicas.
> ElCONTRATISTA poporcionaÉ ellraospo(e a su persond y las henamientas nece§anas

para la eiarcion del sewbio.
> El CoNTRATISTA se cen¡É estrictamente a las l{ormas B&icas de Seguridad pana

Contratistas, las Normas Básbas de Potección Ambiental, las Regla§ de Seguridad que

reciba durante la redizacón de los fabajos y las disposiciones Nacbndes e

lntemacionales en lo que a Segurilad cofresponde, s¡erdo el Único re§ponsable de la

integriiad físba, tanto del pnsonal e insblabnes de PETROPERU, mmo del personal

del CoNTRATISTA; por negligercias atribuibles al Co|,¡TRATISTA durante b qecución del

SeMcio.
> El CONTRqTISTA seÉ responsabb de proveer a su personal de vestimenta y Eulpo de

Protección personal (fopa de trabap anti-ffama, zapatos de segurilad con punta de acero,

cascos, guantes, pmlectores vbudes y de oidos, etc.).

> El CONTRATISTA sefá responsable de br úar 6istencia médba a su personal en c6o§
de accidente o enfemedades imprevish, sallro algunos c6o§ de primerm auxübs que

podria brirdar PETROPERU,

> El CONTRATISTA intemaÉ denÍo de lm instalaciones de PETROPERU, con un inventario

detallado, solamente los equipos, henamientas y matsride§ necesarios para la ejecución

del serv¡c¡o, siendo el CONIRATISTA el ún¡co responsatle de vdar por la segurüad de

sus equipos, materides y henánientr§.
> Todo el personal será proporcbnado por el CONTRATISTA y será de su cuenta y rksgo el

pago de sueldos, iomales, vacaciones trurcas, compensación por tiempo de servicios,
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AFP, salario dorninizl y dernas benefrcios socides en general, sin excepcón alguna,
cumpliendo fidmente las normas legales vigentes.

> El CONTRATISTA asumirá los gastos de transpone, mov¡lijad y todos los gastoG que sean
inherenbs a la contrataqón de servicios no penondes de su peaond. En caso de renuncia
o retiro del lngeniero Resilente, debeÉ ser reemplaado por otro de igud o mayor
experienc¡a, quien debe ser Fevianente aprobado por PETROPERÚ. El CONTRATISTA
se obliga a ret¡rar y reemplazar al personal que PEIROPERÚ no considere idóneo sin
responsabiliiad alguna para PETROPERU-

> El CONTRATISTA está obligada a martener en foma permanente, agua parE¡ consumo
humano en botellones de 20 litr6.

> El CONTRATISTA suninistrará d personal en canüdad suñc¡ente y técnicamente calificado
para dar la asislencia técnica y realizar las pruebG de los equipc, de tal manera que
garantice el fiel cumplkniento de los trabaios.

> El Contratbta/Proveedor/ConcesionaridArendatario se encuentr¿ obligado a contar con
un "Plan para Vigilancia, Prevención y Contrd de COVID-19", conforme a la Resolución
Ministerial N" 23$202GM|NSA, sus modifrabrias y los Protocdos Sectoddes que le
mnespondan, asi como su Registro en el SlCoVlDl9, induiÉ todas las medftlas a adoptar
para preve h la infección y propageión dd rebrilo v¡rus, siendo rEuisito mínimo el
cumplimiento de las disposiciones de segurijad y sdud recogidas en la nomativa legal
peruana y el Procedimienb N' PROAI-350 'Med¡d6 de Seguridad y Sdud ocupacional
para el Retorno a Labores en lnslal iorEs de PETROPERU' vigente, el mbmo que seÉ
venftado por el Administrador del ConFato d€ PETRoPERÚ

) En caso ei Cofltretista/Poveedor/Concesionano/Anendahrio, sus trabajadol.es y/o

personal, incumdan las med¡das y procedim¡entos de seguriiad establecidas contra el

CoVID-19, de acuerdo con su Plan y las d¡sposiciones establecidas por PETROPERU S.A.
para tal efecto, indbado en el numerd Fdente; o presente infurmacón fdsa rdacboada

a seguridad y sdud ocupaioml, PEIROPERÚ mmo mediia inrnediata pohibirá el ingreso

del tsabajador/persond relacbnado con dicho ¡ndmpl¡m¡ento a sus instdaciones, s¡n
perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el

Contratista/Pmveedor/Concesionario/Arendatario
) Toda multa o sancón ecorúnica determinada por 16 organismos fiscdizadores que

afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el irrumplimiento de hs presentes Cláusulm

será asumila íntEranente por el Contratbta/Proveedor/Concesionario/Anendatario.

I4.2. RESPOI'ISAEILIOADES DEL COIITRATISTA

> El contratista es respoflsable de ejecutar la total¡dad de las obligaciones a su cargo, de

acuerdo con lo 6tablecido en el contrato. En los contratos de ejecucón de obra, además,

se debe cumdh lo dbp@sto en los numerdes 2) y 3) del articub '1r/4 dd Código Civil.

> El contratbta es el responsaue por h caliiad ohecida y por los vicios ocultos de los bienes

o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año conhdo a partir de la conbrmidad

otorgada por PETROPERÚ. El contrato puede eshHecer excepciones para bienes

fungibles y/o perec¡bles, siempre que la naturaleza de estos bienes no s€ adecuan esle

Pt€rzu,

> El CONTRATISTA asumiÉ respo.§aNidad por cudquier inconbrmiJad, daño, pe¡uicio

que su persond ocaibne a los equipos, instdakmes o al personal de PETROPERU EI

CONTRATISTA procederá por su pm{ia cuenta a irdemnizar, d daño causado al personal

antes menc¡onado y a rBparar lo§ deterioros que oces¡one a los bienes (equips,

instalaciones, etc.) & PETROPERU o de tercero§,

> El CONTRATISTA está oU¡gado a mantener d lugar de trabaF ordenado, limp¡o y al retiro

de los desechos generedos a un lugar adecuado durante la eiecución de los trabajos

contratados.
> L6 Élizas de seguros deberÉn contratarse en cornpaflíes de seguros sujetr al árnbito de

superuisbn de la Superintendencia de Banca. Segurm y AFP

) Entregar a PETROPERÚ. copia de las Slizas de segurc y comprobantes de gastos que

certifiquen el pago de la prina de segurc.
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) El personal del CONTRATISIA debeÉ estrr inscrito obligatoriamente en el Segu¡o
Complementario Trabejo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertuE de salud (Essalud o EPS)
como en le coberlura de pensitin por invalitiez, sobrevivencia y sepdio (OllP y Empresas
de Seguro debidamenle acreditadas), para lo cual deberán contar con las respectiv6
pólizas de seguro. Estas Élizas deberán terer validez para todas las áreas involucrdas
en el Contrato. Es obftgación del CONTRATISTA presenhr, antes de in¡ciar la ejecuc¡ón
del SERVICIO, Cop¡a del Contrato o Pól¡za de Seguto Complementario de Trabajo de
Riesgo SCTR emitida por la ONP o una co{npaf,ía de Seguros; y emitua por Essalud o
EPS.

15. FAGILIDADES Y, OBLIGACIOI{ES YfO RESPOI{SABILIDADES DE PETROPERU

I5.1. FACILIDADES OUE DARA PEÍROPERU

> PETR@ERU no poporcionará ningún tipo de equipo, ni facil¡dades tdes como energía

el&trica, agua paE¡ corstn¡cci(h y pruebas hilrostáti:6, aire comprimklo, doiamiento,
alimentación, movilidad, hospihlización, enbrmeria, etc.

> Las heramienta§, fac¡l¡dades y todos los Euipos que utilizará el CONTRATISTA deberán

estar en condhiones óptimas de operación.
> Pmporcionará un área (si esta se encuentra dispon¡ble) para la ¡nstalación de su Conteiner

Metá¡co que SeNirá de Caseta de Trebap para el lngeniero Railente.
> Facilitará el meso a tod616 insdmones que sean mcesÍrias para d cumplimiento del

servic¡o.

I5.2, DERECHOS DE PETROPERU

> PETROPERU tendrá acceso a la Zona de Trabajo con la finalidad de mnstatar el fiel

cumpl¡miento del alcance dd servic¡o, las especificaciones técnicas y avance dd trabaio
ejecutado. La parthipaclSn de PETROPERU en la supervisión del serv¡cb no libera de

csponsab¡lidad al CONTRATISTA respecto a la coÍecta ejecucifu dd sewicio.
> En caso de que el CONTRATISTA no proceda a levantar lm obsemriones formuledas por

PETROPERU, ésle se reserva el deecho a lomar las acciones mr€spondientes, de

acuerdo con lo establecido en las Bases y el Reglamento de Adquisiciones y

Conhataciones de PETROPERU.
) Poporcionar la Autoüación de ingreso para el persond p{opuesto que cumpla con los

tramites exuidos porla Unilad Segurillad lndusÍid y Protección Ambientd, el misno que

debe tramitarse con tres (3) dias de anticipación.

> Si el CONTRATISTA deviniera en insolvenle, irqresaÉ en proceso de reestructuracón
paúimonial o efectuará cesirjn de su po6ición mntraclual en el presente funtrato,
PETROPERU se errcontraÉ facultado a resolver de manera inmediata el Contrato,

csnunicando su dec¡sbn al CONTRATISTA mediante Carta Notarid.

16. CAUSALES DE RESOLrcOil DE CONTRATO

La orden de trabajo a tercsms pdÉ ser resudta de confomidad con lo indi:do en el numeral 18.6

del Reglamento de Adquisicbnes y Contratacbn€§ de PETROPERU, inclúidos los numerales a2 y M,
Asimismo, se considera causalde resolrcón de contrato el incumplimbnto de la presentaciÓn de la

evidencia de su Plan de Vig anc¡a, prevencón, y contd de COVID 19 en el trabajo

17, SEGURIDAD Y PROTECCIO]I DEL Af,BIEI{TE

El CONTRqTISTA, deberá cunplk con lo eshuecido en el "Manud Corporativo de Seguridad, Sal'¡d

y Protección Ambientd para Contratistas', en la§ condic¡one§ min¡m6 de seguridad indicad* pr
PETROPERU en la eiecr.cón del SeMcb y en la dcumentacón de segurijad entregada en el

AÉndbe 4.
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I8. CONDICIOiIES PARA EL IIIICIO DEL SERVICIO

Se debeÉn cumplir las s¡luientes mndiciones mínimas

. Tránite de ¡ngreso a Refinería Talara para el persond que participara en el SERV¡CIO.

. Entrega de pól¡zas, cuaderno de servh¡o,

. Entrega de IPERC aprobado por el área respectiva,

. El pesond participanle en el servic¡o deberá haber recibido la charla de inducc¡ón.

. El lngenieo Resirente debe estar habilibdo para firmar permisos de trabajo.

. Evidencia del Ggbfo de su Plan para la vig¡larria, prevencion y contol de COVID 19 en el

trabaF.

19. ENTREGABLES

. Señalizar con boyarirps, las posiciones del ancla y del punto de cruce de la cadena de la boya A-
3 con la linea proyeclada dd bndido de las nuevas líneas submarinas.

. lnstalar columnas de medicbn de profurdidad bnto en el arda de la boya A-3, mmo en el punto

de cruce de la cadena con 16 nuev6 líneas.
o Plano de pGbionanbnlo de las ¡rstde¡ofies dd terminal submarino existente, cln las

coordenadas Um¡ y geográilas de hs pos¡ciones dd arda de la boya A-3, y del punto de cruce

de la cadena de esta boya, con la lfnea de tendftro proyectada.

. lnforme Técnico Final del Servicb, que induya:
- Sustento con cálculos efectuados co0 soflr¡\are especializado de la sduclin más adecuada

para evitar la ¡nbrferench de la cdem de andaie de la boya A-3 dd terminal suhnarino
existente, con d tend¡do de las nuevas l¡neas suhnarinas.

- Procedtmbntc detdldos de confol y 16 meduas de precaución, que se deberán tomar

durante las operaciones de carga y descarga en el temind ex¡stente después del tendido de

tuberím del nuevo term¡nal, para evitar riesgos.
- P¡ocedimientos detallados recqnendados para el retiro del anda de la boya A-3 y su sbtema

de and4e, despues de desaclivarse el termind subrnarino ex¡stente.
- Manual detdlado con las gestbnes que so bngan que afectuar ante las Autorilades

competent6 para la apmbación de la reubicackSn y/o acondic¡onamiento de nuevo s¡stema de

anclaje de la boya A-3, según conesponda, que perm¡ta mnünuar operando el teminal
existente.

20. APEÍiIDICES

Apendice 1: Fomato de Popuesta Emnóm¡ca
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ACTUAL TERI{¡AL SUEIAR¡O D€ PUIITA ARE¡{AS'

PETFÍÉ,FA{{.,,

APENDICE 1

PROPUESTA ECONOMICA

ITEM DESCRIPCION DE TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD P.U TOTAL

I TRABAJOS SUBMARINOS *
DIAS 05

SUPERVISION DE TRABAJOS

SUBMARINOS DIAS 05

3
INFORME TECNICO FINAT

GLB 1

ÍOTAI. SIN IGV

rGV (18%)

TOTAL

'lnduye fabajos de loc¿lizacih del anda y de la cadena de terdido de la boya A-3. Señalizacicn mn boyarines de las
posiciones dol anda y del punlo de crue de la cdena de la boya A-3, con la lirEa prorBdda del t€ndib de las nuevas

l¡neas submarinas. Asim¡smo, la insldtri5n de columnas de med¡dfu de prdundilad tanto en el anda de la boya A-3, mmo
en el punto de crucs de la cder€ con la tubería. En ole cdo se debe ¡ncfu¡r el €quipaniento y maqu¡narh necesariá para

alcanzar mn la fnalidad dd S€flicio.
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