ABSOLUCION DE CONSULTAS

SERVICIO DE BUCEO Y CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE LA
BOYA A-3 DEL ACTUAL TERMINAL SUBMARINO DE PUNTA ARENAS

CONSULTA SMECS:

Dada la presencia de la pandemia COVID-19 y la situacion de cuarentena obligatoria en
la que nos encontramos actualmente, para poder atender vuestra gentil invitacion,
solicitamos absolver las siguientes consultas:

1. El parrafo 14 del numeral 14.1 de las CONDICIONES TECNICAS, hace referencia a
la RM 239-2020-MINSA, indicando la obligacion de presentar un plan COVID-19,
pero no da ninguna indicacion sobre el caso especial de trabajos maritimos, en los
cuales el personal que participa en el trabajo, tiene que permanecer abordo sin
desembarcar durante los cinco o mas dias que dure el trabajo, por lo que para
asegurar que ninguno este infectado, el personal tendria que permanecer confinado
en un hotel, durante 7 dias; después de los cuales procederia a embarcarse en la
plataforma de buceo, la cual seria previamente desinfectada con minuciosidad.
Preguntamos si se incluye en el Plan para vigilancia y prevenciéon del COVID-19,
que se adjuntara a la propuesta, los 7 dias de confinamiento, para asegurar que
ninguno de los tripulantes se encuentre infectado (Ver numeral VIl de la RM 193-
2020-MINSA) y el costo correspondiente.

2. Indicar si como Consultores Maritimos, podemos Subcontratar los servicios de buceo
para los trabajos de desenterramiento de la cadena de tendido y del Ancla de la boya
A-3.

3. Debido a la prolongacién de la cuarentena dispuesta por el Gobierno, no contamos
con personal de oficina y las empresas que normalmente nos proporcionan equipos y
materiales se encuentran cerradas, por lo que la cotizacién de los equipos vy
materiales que se requieren para el trabajo es lenta y dificil, ne4necesitando un plazo
adicional de 10 dias para poder presentar la cotizacion de los trabajos de
desenterramiento e inspeccion de la cadena de tendido y del Ancla de la boya A-3.

RESPUESTA A SMECS:

1. Considerar en su Plan de vigilancia los requerimientos aplicables al tipo de trabajo
(maritimos u otros) que se va a realizar para alcanzar el objetivo del servicio, con
fines de prevenir y controlar la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion al
COVID19 en el ambito laboral.

2. Se acepta la subcontratacion conforme al numeral 18.8 (Subcontrataciones) del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

3. Se acepta la ampliaciéon de plazo solicitada.

Talara, 09 de junio de 2020
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