Memorando CPC-5054-2020

ADJUNTO N°1
A. SOLICITUD DE LA CIA. BIDDLE INC S.A.C.
1. Solicité que la presentacion de consultas sea para el dia 13/07/2020.
2. Solicité que la presentacion de cotizacion sea para el dia 23/07/2020.

Respuesta a la solicitud 1y 2:

Se mantiene la fecha limite para presentacion de consultas dado que el presente proceso
estda amparado en numeral 12.3 i) del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
Petroperu el cual contempla la contratacion abreviada ante situaciones extraordinarias o
imprevisibles que puedan afectar el proceso de produccién, comercializacion, asi como la
continuidad o seguridad de la operacion y el ambiente, por tanto, no es posible prorrogar la
fecha de presentacion de consultas ya que es necesario la prioritaria contratacion del “Servicio
de Mantenimiento Mecanico de Planta de Ventas Talara. Piura y Aeropuerto”.

Con respecto a la presentacion de ofertas, con la finalidad de promover la competencia se ha
ampliado el plazo hasta el 22.07.2020.

B. CONSULTAS CIA. VILOCRU S.A.C.

1. Con respecto al numeral 27 de las bases técnicas, el servicio considera que las
facilidades de Almacenes e Instalaciones temporales, seran incluidos en los costos del
servicio consultamos si estas facilidades seran ubicadas dentro de las instalaciones
de Planta Ventas Talara y Planta Ventas Piura.

Respuesta:

Petroperu otorgara un ambiente que crea conveniente para que la contratista instale sus
almacenes e instalaciones que requiera para la ejecucion del servicio, de esta forma el
numeral 27 literal a) se modifica de la siguiente manera:

a) El POSTOR incluira en sus costos la habilitacion de almacenes e instalaciones
temporales que requiera para la ejecucion del servicio, los cuales seran de material
no combustible (Contenedor), y cumpliran con las consideraciones de seguridad
que correspondan. PETROPERU otorgara un ambiente que crea conveniente para
dichos almacenes e instalaciones temporales que se requiera para la ejecucion del
servicio.

2. En el Apéndice N° 2 FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA, partida 18.03 Prueba
Hidrostatica Tuberia menor o Igual 8”, la unidad de medida indica EA, consultamos que
deberia ser de acuerdo a lo especificado en el Apéndice N°01 DESCRIPCCION DEL
SERVICIO POR PARTIDAS, que indica que la unidad de medida es ML, metro lineal,
favor confirmar.

Respuesta:
La unidad de la partida 18.03 del Apéndice N°2 y Apéndice N°1 sera “ML".

3. Con relacion al Ingeniero Responsable del Servicio quien debe ser ingeniero colegiado
y habilitado solicitamos ampliar la especialidad requerida de ingeniero Mecanico y/o
Mecanico Eléctrico/o Industrial, y/o Civil y/o Quimico ampliar y/o Mecatrénica, con
experiencia acreditada minima de 03 afos en trabajos de mantenimiento mecanico y/o
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montaje, y/o construccion, y/o instalacion de equipos estaticos, y/ rotativos, y/o lineas,
ylo estructuras, y/o tanques, y/o oleoductos en Refinerias de Petréleo y/o Industrias de
similar envergadura.

Respuesta:
Se acepta la ampliacion de especialidad de Ingeniero Mecatrénico, en el numeral 8 literal b),
de las condiciones técnicas quedando de la siguiente manera:

El ingeniero responsable del servicio debe ser ingeniero colegiado y habilitado en la
especialidad de Ingeniero Mecanico, y/o Mecatrénico, y/o Mecanico Eléctrico, y/o Industrial,
y/o Civil, y/o Quimico, con experiencia acreditada minima de 3 afios en trabajos de
Mantenimiento mecanico, y/o montaje, y/o construccion, y/o instalacién de equipos estaticos,
y/o rotativos, y/o lineas, y/o estructuras, y/o tanques, y/o oleoductos en Refinerias de Petrdleo,
y/o mineria.

C. CONSULTA CIAUPLC

1.

¢ Se permite Subcontratacion? De ser posible ¢ Qué porcentaje?

Respuesta:
En respuesta a la consulta el numeral 12 se modifica de la siguiente manera:

LA CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las
prestaciones a su cargo, siempre que El Administrador de Servicio de Petroperu lo apruebe
por escrito y de manera previa.

La contratista podra subcontratar a una Cia. Especializada en ensayos no destructivos
(radiografia o gammagrafia industrial, PT, VT, MT, etc.)

Asi mismo, también podra subcontratar la disposicion final de residuos soélidos peligrosos, de
no contar con la autorizacion para ello.

La contratista podra subcontratar estos trabajos especializados, hasta un monto equivalente
al 25% del monto del contrato.

La contratista debera exigir a sus subcontratistas que cumpla con las normas del sistema de
integridad y politicas corporativas de Petroperu.

Aun cuando la contratista haya subcontratado, es el Unico responsable de la ejecucion total
del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la sub
contratacion, son ajenas a Petroperu.

D. CONSULTAS CIAINTELSI S.A.C.

1.

Se consulta si es valida la experiencia acumulada por el postor en el sector minero.

Respuesta:
Experiencia en sector minero si se tomara en cuenta.
Se modifica el literal a) del numeral 8 de las condiciones técnicas del proceso.

. Considerando que se da validez a Ingenieros Quimicos, Civiles e Industriales, se

consulta si también aplican Ingenieros Electricistas.

Respuesta:
Se acepta la ampliacién de especialidad de Ingeniero Electricista, en el numeral 8 literal b),
de las condiciones técnicas quedando de la siguiente manera:
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El ingeniero responsable del servicio debe ser ingeniero colegiado y habilitado en la
especialidad de Ingeniero Mecanico, y/o Mecanico Eléctrico, y/o Electricista, y/o Industrial, y/o
Civil, y/o Quimico, con experiencia acreditada minima de 3 afios en trabajos de Mantenimiento
mecanico, y/o montaje, y/o construccion, y/o instalacion de equipos estaticos, y/o rotativos,
y/o lineas, y/o estructuras, y/o tanques, y/o oleoductos en Refinerias de Petréleo, y/o mineria.

3. Se consulta si en el caso que nuestro personal técnico fuese contagiado con el Corona
Virus por personal de Petroperi o alguna de sus contratistas en el interior de la
refineria, quien asumiria los gastos de atencion de la enfermedad.

Respuesta:
Respecto a la consulta efectuada se agrega en el numeral 34 de las condiciones técnicas:

f) La Contratista debe tener en cuenta que, cada empresa de manera independiente establece
sus medidas de control y prevision del COVID-19 en su "Plan de vigilancia, prevencion y
control del COVID-19" en funcion a los lineamientos establecido por el MINSA (RM N° 448-
2020) y a lo dispuesto por su respectivo sector; siendo el propio empleador el obligado a
garantizar su cumplimiento (Art. 49 literal "A" - Ley N° 29783) y responder directamente en
caso de responsabilidad.

El contratista deberia considerar dentro de su matriz IPERC medidas de control para mitigar
el riesgo de sus trabajadores que laboran con otro personal. No pudiendo trasladar la
negligencia o deficiencias en la Gestion de la SST del contratista a terceras personas. Mas
aun que resultaria imposible determinar de manera objetiva el momento exacto del contagio.

4. Se consulta si se debera tener en forma permanente durante todo el servicio 3
vehiculos de transporte de personal y materiales (ver acapite 23-g), un vehiculo por
planta, pero que pasara con cualquiera de los vehiculos si el servicio
circunstancialmente se reduce al minimo en una planta durante un lapso de tiempo.

Respuesta:
Es conforme, se debe tener un vehiculo por cada planta para movilizacién de personal y
transporte de materiales como se indica en las condiciones técnica en el literal g) numeral 23:

“EI CONTRATISTA debera tener en forma permanente para cada Planta, equipos y vehiculos
de apoyo para la movilizacion de su personal y el transporte de materiales consumibles y
equipos. Los vehiculos por medidas de seguridad deben poseer de motor de combustion a
Diesel”.

5. Se consulta si se debera tener en forma permanente durante todo el servicio un
contenedor como oficina de supervision y otro contenedor como almacén, un par de
contenedores para la Planta Piura y otro par para las plantas Talara y Planta
Aeropuerto, teniendo en cuenta lo indicado en las bases técnicas en el acapite 23-i y
234.

Respuesta:
Se debe de contar con la cantidad de contenedores que sean necesarios segun lo indicado

en el literal j) numeral 23 “El CONTRATISTA durante la ejecucion de los trabajos debera
contar con cantidad necesaria de contenedores, que serviran para oficinas, vestuarios y
almacenes de sus materiales en Planta de Ventas Piura y otra para atender Planta Talara y
Aeropuerto”.
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6. Se consulta si para la elaboracion de los informes se permitira que los celulares
intrinsecamente seguros tengan camara fotografica.

Respuesta:

No se excluye el uso de celulares con camaras, siempre y cuando sean intrinsecamente
seguros y a prueba de explosion como se indica en el literal u) numeral 23 de las condiciones
técnicas del presente proceso.

7. Se consulta si para el descarte de corona virus del personal se tiene un grupo de
clinicas reconocidas o aprobadas por Petroperu.

Respuesta:
Las clinicas reconocidas para realizar las pruebas de descarte de COVID-19 las autoriza el
MINSA, Petroperu no tiene responsabilidad en ese tema.
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