SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE CONDICIONES TECNICAS PARA IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE
TALARA

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS

SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE CONDICIONES TECNICAS
PARA IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE TALARA

EMPRESA: 73 MM

Consulta N° 1
El Punto 2y 3.
Indicar el estado actual de los almacenes y la altura referencial de los 5 almacenes.

Respuesta:

Los almacenes se encuentran en etapa de construccion y la altura referencial de los 5
almacenes es 6 metros.

Consulta N° 2

El Punto 2y 3.

Lugar de Ejecucion Fase 1. Indicar la direccion de las instalaciones de la Refineria
de Talara donde se realizara la Fase 1 con el administrador de contrato, areas de
mantenimiento y gestion de PMRT. Indicar si Petroperu ofrece las instalaciones para
realizar el trabajo (sala de reuniones, equipo de proyeccion, Wifi, oficina de trabajo
para el contratista, equipo de impresion, etc.) y las instalaciones complementarias
(servicio de energia eléctrica, disponibilidad para uso de servicios higiénicos, servicio
de comedor, estacionamiento, etc.) necesarios para el desarrollo de nuestras
actividades. Indicar ademas el horario de trabajo y si hay algin requerimiento de
cantidad de dias de permanencia en las instalaciones para esta Fase 1. Ademas,
Petroperu tiene alguna restriccion para que el trabajo de gabinete se haga en las
oficinas del Contratista en la ciudad de Lima y con reuniones virtuales via
plataformas como Zoom o Meet?

Respuesta:

2. De acuerdo a los numerales 6 y 16 de las condiciones técnicas, se estable lo

siguiente:

6. LUGAR DE EJECUCION

La recoleccion de informacion correspondiente a la Fase N° 1 del SERVICIO, se
obtendra en las instalaciones de Refineria Talara y el trabajo de gabinete se
realizara en las oficinas del CONTRATISTA. La Fase N° 2, se realizara en los
Nuevos Almacenes de Refineria Talara.

El horario para el personal permanente en las instalaciones de Refineria Talara
ubicada en Prolongacién Av. G- 2 Talara, sera de lunes a viernes de 07:00 a
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eEn caso de requerirse, de ser factible PETROPERU proporcionara un
ambiente con servicios basicos con escritorios y sillas para la ejecucion de las
actividades administrativas.

Consulta N° 3

El Punto 2y 3.

Lugar de Ejecucion Fase 2. Indicar la direccion y la accesibilidad a las instalaciones
donde se realizaran el trabajo de la Fase 2. ¢Se requiere movilidad para el acceso?
Indicar si Petroperi ofrece las instalaciones para realizar el trabajo (sala de
reuniones, equipo de proyeccion, Wifi, oficina de trabajo para el contratista, equipo
de impresion, etc.) y las instalaciones complementarias (servicio de energia eléctrica,
disponibilidad para uso de servicios higiénicos, servicio de comedor, estacionamiento,
etc.) necesarios para el desarrollo de nuestras actividades. Indicar ademas el horario
de trabajo

Respuesta:

En caso de requerirse, de ser factible PETROPERU proporcionarda un ambiente con
servicios basicos con escritorios y sillas para la ejecuciéon de las actividades
administrativas.

El horario para el personal permanente en las instalaciones de Refineria Talara ubicada
en Prolongacion Av. G- 2 Talara, sera de lunes a viernes de 07:00 a 16:36 horas

No se requiere movilidad para el acceso, ya que los almacenes estan ubicados a 100
metros aproximadamente del porton de ingreso.

Consulta N° 4

El Punto 2y 3.

Tiempo de Fase 2 Visita 1. Se solicita verificar 2 condiciones: (1) el estado y
conformidad del cumplimiento de las especificaciones técnicas y (2) verificar el
aplomo, alineacion estabilidad y condiciones de seguridad. La primera actividad debe
realizarse a la entrega de materiales, antes de iniciar la instalacion y la segunda
actividad solo se podria verificar cuando hayan sido instalada alguna parte
representativa (lo que puede tomar algunas semanas de tiempo). Por favor confirmar
que sera posible dentro de los 7 dias considerados para esta actividad. Cual es el
plazo para la entrega del Informe Técnico

Respuesta:

PETROPERU confirmara con 15 dias de anticipacion, las fechas correspondientes para
cada visita, para la programacion de los viajes respectivos.

La primera visita se realiza al inicio de la instalacion, durante la cual se verificara el
estado y conformidad del cumplimiento de las especificaciones Técnicas de los medios
de almacenamiento y durante el periodo de 7 dias verificaré el avance de la distribucion
e instalacion de la estanteria, asi como el aplomo, alineacion, estabilidad y condiciones
de seguridad, debiendo emitir el informe técnico correspondiente. El plazo para la
entrega del informe técnico, serd de 7 dias calendario y en caso se encuentre
observaciones, seran comunicado de inmediato al administrador del contrato, mediante
el cuaderno de servicio.
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Consulta N° 5

El Punto 2y 3.

Tiempo de Fase 2 Visita 3. Indica que se realizara durante la implementaciéon del
Almacén 5 y ademas solicita el Informe Final. Este informe Final deberia realizarse
una vez concluida toda la instalaciéon. Por favor confirmar que serda posible dentro de
los 7 dias considerados para esta actividad. Cudl es el plazo para la entrega del
Informe Técnico y del Informe Final.

Respuesta:

El plazo para presentar el informe técnico de la tercera visita serd de 7 dias calendario
y el Informe Final con la conformidad total del SERVICIO, ser4 presentado al
administrador del contrato dentro de un plazo maximo de 10 dias calendarios de
culminado el servicio de implementacion de los 5 almacenes.

Consulta N° 6

El Punto 7.
El Consultor lider, también puede ser considerado como uno de los especialistas de
campo para efectos de la evaluacién

Respuesta:

De acuerdo al numeral 7: REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS de las condiciones
técnicas, el personal minimo requerido es un Consultor Lider y un Especialista de
campo.

Consulta N° 7

El Punto 7.

El personal adicional, de campo y de gabinete, ¢pueden ser profesionales no
colegiados y de diversas especialidades como arquitectura, direccion de proyectos,
ingenieria industrial?

Respuesta:

Es potestad del contratista considerar el personal adicional que estime necesario, para
cumplir a cabalidad el servicio requerido.

Consulta N° 8

El Punto 7.
¢ Es posible considerar la experiencia personal del equipo de trabajo para el computo
de la experiencia de la empresa?

Respuesta:

No es posible considerar la experiencia personal del equipo de trabajo para el computo
de la experiencia de la empresa.

Consulta N° 9

El Punto 7.
¢ Sera posible la admision y evaluacion de propuestas de empresas que no alcancen
el minimo de monto facturado que se solicita?
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Respuesta:

Seran admitidas las propuestas que cumplan con lo solicitado en la carta de invitacion
N° TCT-5338-2020. Las propuestas que no alcancen el minimo de monto facturado que
se solicita, seran descalificadas.

Consulta N° 10

El Punto 12
Facturacién y Pago. Por favor confirmar que el pago de la fase 2 ser4 en 3 momentos
segun la conformidad de cada uno de los 3 entregables de la fase.

Respuesta:

Se confirma que el pago de la fase 2 ser4 en 3 momentos, segun la conformidad de
los entregables correspondientes.

Consulta N° 11

El Punto 14

Las reuniones de trabajo y aquellas que convoquen el administrador de Contratos de
Petroperd, ¢deberan ser presenciales? ¢O podran ser virtuales? La induccién HSE
¢es brindada por Petropert? ¢ Tiene algun costo?

Respuesta:

Las reuniones de trabajo y aquellas que convoque el administrador del servicio, no
necesariamente deben ser presenciales, podran ser virtuales.

La induccién HSE ser& brindada por Petroperu sin costo para el contratista.

Consulta N° 12

El Punto 16
La informacién entregada por Petroperd, ¢ serd en fisico o digital? ¢,en qué formatos?

Respuesta:

La informacion entregada por Petroperd, sera digital en PDF o EXCEL segun
corresponda.

Consulta N° 13

El Punto 16
La informacién de inventario actual y en proceso de compra a entregar por parte de
Petroperu, ¢ contiene informacién de dimensiones y pesos por unidad de medida?,

Respuesta:

La informacion del inventario estara referida a la descripcion, cantidad y unidad de
medida.

Consulta N° 14

El Punto 17
Hace referencia al numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones
de Petroperu. Por favor aclarar el punto o enviar el Reglamento.
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Respuesta:

El Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, se encuentra
publicado en la web de Petroperu.

Consulta N° 15

El Punto 18

Hace referencia a las "Normas Bésicas de Seguridad para Contratistas de Petroperu”,
contenidas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion ambiental
para Contratistas. Por favor enviar este material ahora para considerar costos
requeridos si fuera el caso.

Respuesta:

El Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion ambiental
para Contratistas, se encuentra publicado en la web de Petroperq, en el siguiente link:

http://aplicaciones.petroperu.com.pe/sigc/main.php?K=228

04.09.2020
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