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CONDICIONES TÉCNICAS 

 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROYECTO “NUEVA PLANTA DE ABASTECIMIENTO PUERTO MALDONADO” – 

TRANSPORTE TERRESTRE DE LIMA A PUERTO MALDONADO Y VICEVERSA 

 

(1) OBJETO DEL SERVICIO 

 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S. A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar a una empresa especializada 

para ejecutar el servicio de transporte para el proyecto “Nueva Planta de Abastecimiento Puerto Maldonado” – 

transporte terrestre de Lima a Puerto Maldonado y viceversa. 

 

(2) DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio consiste en el transporte vía terrestre del personal supervisor de PETROPERÚ desde la ciudad de Lima 

hacia la ciudad de Puerto Maldonado de acuerdo al cuadro de rotación de personal establecido por PETROPERÚ. 

 

(2.1) ALCANCE DEL SERVICIO 

 

Se requiere el transporte en camioneta hacia la ciudad de Puerto Maldonado, el servicio constará de 03 viajes 

(Ida y Vuelta), cada viaje se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

 

• Viaje Ida al Proyecto: 

Desde el distrito de Surco - Lima 

 hacia la ciudad de Puerto Maldonado (Provincia de Tambopata). 

 

• Viaje Retorno: 

Desde la ciudad de Puerto Maldonado (Provincia de Tambopata) hacia el distrito de Surco - Lima 

 

La frecuencia de los viajes será a solicitud de personal establecido por PETROPERÚ. 

 

Tal como lo establece la SUTRAM el conductor a cargo de la unidad no deberá conducir más de las horas 

permitidas por día, por lo tanto, deberán realizarse paradas en el trayecto (refrigerios y pernocte) cuidando la 

seguridad y las medidas de higiene del personal en tránsito. 

 

Los conductores deben SIEMPRE tener en cuenta lo siguiente: 

– Manejar con prudencia y a la defensiva. 

– Disminuir la velocidad en las curvas. 

– No adelantar en curvas ni en tramos donde no está permitido. Tampoco en zonas de escasa visibilidad. 

– Respetar las señales de tránsito, en especial las reguladoras de velocidad.  

– No hablar por celular ni comer mientras se conduce. 

– Tomar en cuenta las condiciones climatológicas y el estado de la infraestructura vial. 

 

 

(3) NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 

 

 DS 101-2020-PCM  1era disposición complementaria  

 Ley de Seguridad N°27983   Ley de Seguridad y Salud el trabajo  

 

(4) PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo para la ejecución del alcance del presente servicio es de 60 días calendario, contados a partir de lo que se 
establezca en el Acta de Inicio del Servicio. 
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(4.1) AMPLIACIÓN DE PLAZO  

 

PETROPERÚ S.A. podrá aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecución del 

contrato, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor.  

 

(4.2) ADICIONALES Y REDUCCIONES  

 

PETROPERÚ S.A. podrá ordenar la ejecución de reducción de prestaciones hasta por el veinticinco por ciento 

(25%) del monto del contrato original (contractual), siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad 

del contrato.  

 

PETROPERÚ S.A no otorgara adicionales. 

 

(5) SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

A Precios Unitarios 

 

(6) MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

 

El monto será reservado. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el 

caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le 

sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio. Según Anexo 01 

 

(7) LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Transporte desde el distrito de Surco (Puerta Principal Jockey Plaza) hacia la ciudad de Puerto Maldonado 

(Provincia de Tambopata), las rutas a seguir de preferencia a seguir son: 

• Ruta Nacional PE-30A (carretera transversal del sur) 

• Ruta Nacional PE-3S (carretera longitudinal de la sierra sur) 

• Ruta Nacional PE-30C (carretera transversal del sur) 

 

(8) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 

(8.1) DE LA EMPRESA 

 

• El servicio en referencia será proporcionado por un proveedor (persona jurídica) que deberá acreditar 

una experiencia mínima a la prestación de tres (03) servicios de transporte interprovincial de personal. 

• La empresa deberá contar con autorización para transporte de personal a nivel nacional por parte del 

MTC debe presentar su Autorización para prestar servicio de transporte regular personas (Tarjeta Única 

de Circulación - TUC) 
• La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de servicio con su respectiva 

Acta de Conformidad; o Constancia y/o Certificado de Culminación del Servicio; o comprobantes de pago 

cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con cancelación que conste en el mismo 

documento. 

• Cabe precisar que cuando la cancelación del comprobante de pago conste en el mismo documento, la 

misma debe haber sido realizada por el cliente del proveedor o por una entidad bancaria o financiera.   

Notas:  

Los documentos que se presentan deberán ser legibles, de lo contrario no se tomarán en cuenta para acreditar 

la experiencia requerida. 

 

(9) DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OTT/ SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

 

NO APLICA. 
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(10) GARANTÍAS 

 

NO APLICA. 

 

(11) PÓLIZAS 

 

NO APLICA. 

 

(12) SUBCONTRATACIÓN 

 

NO APLICA. 

 

(13) PENALIDADES 

 

(13.1) Penalidad por Mora 

 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de Trabajo a Terceros, 

PETROPERÚ aplicará al PROVEEDOR una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto 

máximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en días) 

 

Donde F tendrá los siguientes valores: 

 Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40 

 Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25 

 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, tramo, etapa o lote que 

debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica. 

 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrará del 

monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. 

 

(13.2) Penalidad por Infracción 

 

Las penalidades por infracción aplicadas al supervisor son: 

 

Cuadro N°01: Otras penalidades 

ID Descripción Penalidad 

1 Por ausencia injustificada del conductor para el transporte del 

personal. Penalidad diaria y por cada evento hasta levantar la 

observación. 

0.20 UIT 

2 Por desperfectos de la movilidad que impida la ejecución del 

servicio. Penalidad diaria y por cada evento hasta levantar la 

observación. 

0.20 UIT 

 

En caso de incumplimientos de acuerdo con las penalidades, se aplicarán hasta por un monto máximo 

equivalente al 10% del monto contractual.  

 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta o del pago final 

 

(14) FACTURACIÓN, FORMA DE PAGO  

 

(A) FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
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La facturación será por cada viaje (ida y regreso) siendo un total de 03 valorizaciones al finalizar el servicio, la 

factura electrónica deberá presentarse en Mesa de Partes Virtual, las facturas manuales deben ser remitidos a 

la Oficina de Gestión Documentaria sito en Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima; acompañada 

de: 

 

Para la aprobación de la Valorización del contratista debe presentar: 

• Un tareo del servicio indicando lugar de partida, lugar de pernocte, kilometraje recorrido y nombres del 

conductor, el tareo debe tener el visto bueno en señal de conformidad por parte del supervisor de 

PETROPERU. 

 

El plazo para la conformidad de la prestación será de (10) días calendario. Este plazo no está comprendido 

dentro del plazo de ejecución del servicio. 

 

El comprobante de pago será pagado a los (30) días calendario de la correcta presentación de la factura, 

acompañada de: 

Para el caso de pagos parciales: OTT original, valorización aprobada y otros documentos que sustenten el 

servicio.  

Para el caso del pago final: OTT original, la valorización final, el acta de conformidad de recepción y otros 

documentos.  

El contratista consignara obligatoriamente en su factura el número y descripción de la OTT.  

 

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad 

de la valorización serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su 

correcta presentación. 

 

(15) ADMINISTRACIÓN. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

 

(15.1) ADMINISTRACION 

 

La administración del servicio estará a cargo de Jefatura Proyectos de Inversión y la conformidad será 

aprobada por el Jefe Proyectos de Inversión de la Gerencia Dep. Ingeniería. 

 

(15.2) RECEPCION 

 

Culminada la verificación de la compatibilidad de todo lo establecido en las bases técnicas con las 

prestaciones ejecutadas, y encontrándose estas conformes, se procederá a suscribir el Acta de Recepción 

por el administrador de servicio. 

 

(15.3) CONFORMIDAD 

 

La conformidad del servicio estará a cargo del Jefe Proyectos de Inversión de la Gerencia Dpto. Ingeniería 

de PETROPERÚ S.A., quien dará la conformidad en un plazo que no excederá los diez (10) días calendario 

de ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso.  

 

Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se resolverá 

mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos previstos. 

 

(16) CUADERNO DE SERVICIO 

 

NO APLICA. 

 

(17) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

(17.1) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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• En caso de que, por comisión, omisión o negligencia del CONTRATISTA, resultará con ocasión de la 

ejecución del contrato, perjudicando a terceros, su personal, inclusive al personal y/o bienes de 

PETROPERÚ S.A., el CONTRATISTA responderá civil y/o penalmente en forma exclusiva. 

 

• Los tributos y gravámenes que correspondan al CONTRATISTA, así como las responsabilidades de 

carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de su exclusiva 

responsabilidad y no son transferibles a PETROPERU S.A. Quedando entendido que el contrato es de 

naturaleza administrativa y no genera vínculo laboral alguno. 

 

• El CONTRATISTA reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad, cualquier daño que pudiera 

sufrir el personal que labora en la prestación del servicio, liberando en este sentido a PETROPERU S.A. 

de toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado, que, para 

todos los efectos contractuales, este personal no guarda relación laboral ni dependencia alguna con 

PETROPERU S.A., sino que depende exclusivamente del CONTRATISTA. 

 

• El Contratista es responsable de ejecutar el servicio con personal en buen estado de salud, para lo cual 

deberá cumplir con la Ley N° 29783 de Salud y Seguridad en el Trabajo y demás normativas nacionales 

vigentes, en especial lo estipulado en la Ley General de Salud Nº 26842, Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo D.S. Nº 009-2005-TR y sus modificatorias, Reglamento de Seguridad para Actividades 

de Hidrocarburos (Art. 53º), Resolución Ministerial 050-2013-TR, Seguros (Essalud y SCTR). 

 

• Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relación laboral entre PETROPERU S.A. y el personal del 

CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la 

prestación del servicio. Se deja constancia que la contratación de su personal se efectuará mediante un 

Contrato Civil regido por lo dispuesto en el Código Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos se 

encuentra bajo la exclusiva subordinación del Contratista y que conservan plena autonomía respecto de 

PETROPERU S.A. Por lo tanto, El Contratista está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios 

que por Ley le corresponde a su personal que ejecutará el servicio. 

 

• El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o 

enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podría brindar PETROPERU S.A. 

 

• El CONTRATISTA debe proporcionar a todo su personal el equipo de protección personal (EPP) necesarios 

para ejecutar el trabajo, tanto en cantidad como calidad, de acuerdo con las Normas de Seguridad de 

PETROPERU S.A. y otras Normas o Estándares aplicables a las tareas a ejecutar en el Servicio.  

 

• En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos últimos 

como medida de fuerza dejasen de laborar, El CONTRATISTA debe culminar la prestación del servicio 

para lo cual debe contratar personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o 

superior al (los) reemplazado(s); caso contrario PETROPERU S.A. se reserva el derecho de resolver el 

Contrato. 

 

• El CONTRATISTA será responsable de que su personal este siempre correctamente uniformado, 

conservando la limpieza y buen estado de los implementos que utiliza durante la jornada laboral y 

proporcionará al Administrador de Contrato el Registro de Entrega de EPP´s (De acuerdo con la R.M. 

050-2013-TR). 

 

• En caso de incumplimiento del servicio, conforme a lo establecido contractualmente PETROPERU S.A. 

notificará por escrito al Supervisor, indicándole su incumplimiento. Si este no remediara tal 

incumplimiento dentro del plazo otorgado en la notificación, PETROPERU S.A. por propia decisión y sin 

tener en cuenta el desarrollo del servicio, podrá resolver administrativamente el documento contractual al 

que hubiese dado lugar este proceso, en forma inmediata o en el plazo que se acuerde entre las partes 

mediante carta notarial o el mismo que no excederá de 7 días calendario. 

 

(18) FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 
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Petroperú S.A, para el presente servicio OTT, no proporcionará equipos, material, ni facilidades de transportes ni 

viáticos, todos los gastos en los que incurra deberán estar en la propuesta económica 

 

(19) CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT) 

 

La Orden de Trabajo a Terceros podrá ser resuelta de acuerdo con los siguientes casos: 

 

(A) El contrato podrá resolverse: 

a.1) Por mutuo disenso. 

a.2) Por terminación anticipada. 

a.3) Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

(B) PETROPERÚ S.A. podrá resolver contrato cuando: 

b.1) El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido 

para corregir tal situación; o 

b.2) El contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o 

b.3) Se verifique la presentación de información falsa o inexacta durante la ejecución contractual; o 

b.4) Sin expresión de causa. 

 

El contratista podrá resolver el contrato cuando PETROPERÚ S.A. incumpla sus obligaciones contractuales, 

siempre que ello este consignado en las Bases o Contrato, pese a haber sido requerida para corregir tal 

situación. 

 

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante 

carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (05) días calendario, bajo apercibimiento de 

resolver el contrato. 

 

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación 

del monto máximo de penalidad o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, 

bastará comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión del resolver el contrato. 

 

Nota:  

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible 

e irresistible, que impida la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 

Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos 

deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es 

decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la 

normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habría 

podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia 

no hay podido ser evitada. 

 

(19.1) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

 

La conformidad del servicio por parte de PETROPERÚ S.A. no enerva su derecho a reclamar posteriormente 

por defectos o vicios ocultos.  

 

(20) SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

 

El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente, 

seguridad y salud ocupacional; y en los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERÚ en la 

misma materia; entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa): 

❖ Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1); 

❖ Procedimiento PROA1-043 v.5 – Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles; 

❖ Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 – Procedimiento para la Gestión de Permisos de Trabajo; 
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❖ Procedimiento PROA1-060 v.0 – Gestión y Manejo de Residuos Sólidos; 

❖ Procedimiento PROA1-057 v.5 – Gestión de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias; 

❖ Instructivo INSA1-016 v.1 – Selección de Equipos de Protección Personal; 

❖ Lineamiento LINA1-019 v.0 – Estándar de Ropa de Trabajo; 

❖ Formato FORO1-159 v.0 – Investigación de Incidente / Accidente de Trabajo. 

Por otro lado, considerando la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, el CONTRATISTA deberá cumplir con la normatividad 

legal vigente en materia de vigilancia, prevención y control del COVID-19 exigidas por el Gobierno y PETROPERÚ, 

entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa): 

❖ Decreto Supremo N° 080-2020-PCM del 02.05.2020 - "Decreto Supremo que aprueba la Reanudación de 

Actividades Económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 

Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

COVID-19"; 

❖ Decreto Supremo N° 101-2020-PCM del 04.06.2020 - "Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la 

Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y 

modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM"; 

❖ Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA del 28.04.2020 - "Lineamientos para la vigilancia de la salud 

de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19", y sus modificatorias mediante Resolución 

Ministerial N° 265-2020-MINSA del 07.05.2020 y Resolución Ministerial N° 283-2020-PCM del 

13.05.2020; 

❖ Resolución Ministerial N° 377-2020-MINSA del 10.06.2020 – “Delegan en el Instituto Nacional de Salud 

a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), 

la administración del registro del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo 

en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud; así como su fiscalización 

posterior”; 

❖ Resolución Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM del 06.05.2020 - "Protocolo Sanitario para la 

implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades de Subsector 

Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad", y su modificatoria mediante Resolución 

Ministerial N° 135-2020-MINEM/DM del 12.05.2020; 

❖ Resolución Ministerial N° 129-2020-MINEM/DM del 06.05.2020 - "Criterios de focalización territorial"; 

❖ Resolución Vice Ministerial N° 016-2020-MINEM/VMH del 15.05.2020; 

❖ Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en PETROPERÚ v.0; 

❖ Procedimiento PROA1-350 v.1 – “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para retorno a labores en 

las instalaciones de PETROPERÚ”; 

❖ Procedimiento PROA1-359 v.0 – “Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y 

Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19”; 

Nota: La versión de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su 

utilización, pueda que exista una nueva versión 

❖ El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-

19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos 

Sectoriales que le correspondan, así como, su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del servicio u 

obra, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de citado Plan en la plataforma SICOVID, 

señalando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total será causal de resolución de 

contrato.  

Adicionalmente, todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ 

debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19 recogidas en el 
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Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en 

Instalaciones de PETROPERÚ" vigente. 

❖ En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 

✓ Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo 

con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a 

Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" vigente; 

✓ Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece 

en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, y la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la 

vigilancia, prevención y control del COVID-19, 

✓ Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de 

PETROPERÚ, o 

✓ Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de estas 

sustancias con ocasión del trabajo, 

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con 

dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el 

Contratista. Así, en el caso específico de presentación de información falsa relacionada a ambiente, 

seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ podrá resolver el contrato. 

❖ Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a 

PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas será asumida 

íntegramente por el Contratista. 

A continuación, se indican las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA en materia de ambiente, 

seguridad y salud ocupacional: 

❖ El CONTRATISTA deberá cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo establecido por PETROPERÚ; y además, la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus 

modificatorias. 

❖ El CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERÚ en relación con el cumplimiento de normativa legal 

y procedimientos relacionados con su gestión de HSE; siendo responsabilidad del CONTRATISTA superar 

las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria. 

❖ El CONTRATISTA deberá tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

❖ El CONTRATISTA debe exhibir la documentación y los registros obligatorios del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el artículo 38° de la Ley N° 29783, los artículos 32° 

y 33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolución Ministerial N° 050-2013-TR. 

❖ Todos los equipos de protección personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus trabajadores, 

debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capítulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad, 

Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ. 

❖ El CONSTRATISTA deberá entregar los equipos de protección personal (EPP) a todos los trabajadores que 

participarán en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numeral 5.1 del Capítulo 

5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-

CO-PR) de PETROPERÚ, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP´s deben atender 

las medidas antropométricas del trabajador que los utilizará; y los cargos de entrega de EPP´s deben ser 

detallados 

❖ El CONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido en 

el Lineamiento LINA1-019 v.0 – Estándar de Ropa de Trabajo, dependiendo del trabajo y condición del 

área. El CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantalón, casaca, mandil, overol y/o chaleco, con 

cintas reflectivas, y de ser el caso deben ser antiflama. La información mínima que debe tener la ropa de 

trabajo del personal es isologo del CONTRATISTA, nombre y grupo sanguíneo del trabajador. 
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❖ El CONTRATISTA debe verificar el buen estado de los EPP´s y que su personal los utilice siempre y de 

forma adecuada. 

❖ El CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe 

mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecución de los trabajos. 

❖ El CONTRATISTA tiene la obligación de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o 

accidentes que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo". Asimismo, tiene la obligación de disponer de todos los medios para la 

asistencia médica de emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando al 

Administrador de Contrato de PETROPERÚ los documentos necesarios para elaborar los reportes de los 

incidentes peligrosos y accidentes a las entidades gubernamentales. 

❖ El CONTRATISTA debe cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes 

establecidas en los numerales 3.7.1. y 3.7.2. del Capítulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud 

y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERÚ 

❖ El CONTRATISTA es responsable de la segregación y disposición final de todos los residuos, tanto 

peligroso como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecución de sus actividades, 

debiendo cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente, así como el Manual Corporativo de 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento 

PROA1-060 v.0 – Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de PETROPERÚ 

 

El CONTRATISTA es responsable de que su personal tome conciencia de las actividades que realizarán, evitando 

de esta manera condiciones ambientales anormales. 

 

(21) CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

 

Realizar una reunión de apertura para coordinar sobre el servicio. 

 

(22) ENTREGABLES 

 

• Presentar un informe por Tramite Documentario de PETROPERU S.A. con todos los tareo del servicio indicando 

lugar de partida, lugar de pernocte, kilometraje recorrido y nombres del conductor, el tareo debe tener el visto 

bueno en señal de conformidad por parte del supervisor de PETROPERU. 
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ANEXO 01 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

 

Ítem Descripción Und Cantidad Precio Sub Total 

1.00 
Viaje Ida y vuelta al Proyecto: Lima - Puerto 

Maldonado - Lima 
UN 3.00     

  Sub Total S/.   

  Gastos Generales y Utilidad S/.   

  IGV (18%) S/.   

  Total S/.   
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