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CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROYECTO “NUEVA PLANTA DE ABASTECIMIENTO PUERTO MALDONADO” -

1)

@)

3)

4)

FIRMA
DIGITAL

TRANSPORTE TERRESTRE DE LIMA A PUERTO MALDONADO Y VICEVERSA

OBJETO DEL SERVICIO

Petr6leos del Peri — PETROPERU S. A., en adelante PETROPERU, requiere contratar a una empresa especializada
para ejecutar el servicio de transporte para el proyecto “Nueva Planta de Abastecimiento Puerto Maldonado” -
transporte terrestre de Lima a Puerto Maldonado y viceversa.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en el transporte via terrestre del personal supervisor de PETROPERU desde la ciudad de Lima
hacia la ciudad de Puerto Maldonado de acuerdo al cuadro de rotacion de personal establecido por PETROPERU.

(2.1) ALCANCE DEL SERVICIO

Se requiere el transporte en camioneta hacia la ciudad de Puerto Maldonado, el servicio constara de 03 viajes
(Iday Vuelta), cada viaje se realizara de acuerdo a lo siguiente:

e Viaje Ida al Proyecto:
Desde el distrito de Surco - Lima
hacia la ciudad de Puerto Maldonado (Provincia de Tambopata).

¢ Viaje Retorno:
Desde la ciudad de Puerto Maldonado (Provincia de Tambopata) hacia el distrito de Surco - Lima

La frecuencia de los viajes serd a solicitud de personal establecido por PETROPERU.

Tal como lo establece la SUTRAM el conductor a cargo de la unidad no debera conducir mas de las horas
permitidas por dia, por lo tanto, deberan realizarse paradas en el trayecto (refrigerios y pernocte) cuidando la
seguridad y las medidas de higiene del personal en transito.

Los conductores deben SIEMPRE tener en cuenta lo siguiente:

— Manejar con prudencia y a la defensiva.

— Disminuir Ia velocidad en las curvas.

— No adelantar en curvas ni en tramos donde no esta permitido. Tampoco en zonas de escasa visibilidad.
— Respetar las sefiales de transito, en especial las reguladoras de velocidad.

— No hablar por celular ni comer mientras se conduce.

— Tomar en cuenta las condiciones climatologicas y el estado de la infraestructura vial.

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- DS 101-2020-PCM 1era disposicion complementaria
- Ley de Seguridad N°27983 Ley de Seguridad y Salud el trabajo
PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucion del alcance del presente servicio es de 60 dias calendario, contados a partir de lo que se
establezca en el Acta de Inicio del Servicio.
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(4.1) AMPLIACION DE PLAZO

PETROPERU S.A. podré aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del
contrato, cuando se aprueban adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor.

(4.2) ADICIONALES Y REDUCCIONES
PETROPERU S.A. podra ordenar la ejecucion de reduccion de prestaciones hasta por el veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original (contractual), siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad
del contrato.

PETROPERU S.A no otorgara adicionales.

(5) SISTEMA DE CONTRATACION

A Precios Unitarios

(6) MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto sera reservado. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el
caso los costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le
sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio. Segun Anexo 01

(7) LUGAR DE EJECUCION

Transporte desde el distrito de Surco (Puerta Principal Jockey Plaza) hacia la ciudad de Puerto Maldonado
(Provincia de Tambopata), las rutas a seguir de preferencia a seguir son:

o Ruta Nacional PE-30A (carretera transversal del sur)
o Ruta Nacional PE-3S (carretera longitudinal de la sierra sur)
o Ruta Nacional PE-30C (carretera transversal del sur)

(8) REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS

(8.1) DE LA EMPRESA

o El servicio en referencia sera proporcionado por un proveedor (persona juridica) que debera acreditar
una experiencia minima a la prestacion de tres (03) servicios de transporte interprovincial de personal.

e Laempresa debera contar con autorizacion para transporte de personal a nivel nacional por parte del
MTC debe presentar su Autorizacion para prestar servicio de transporte regular personas (Tarjeta Unica
de Circulacion - TUC)

e Laexperiencia se acreditara mediante copia simple de: contratos u 6rdenes de servicio con su respectiva
Acta de Conformidad; o Constancia y/o Certificado de Culminacion del Servicio; o comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con cancelacion que conste en el mismo
documento.

o (abe precisar que cuando la cancelacion del comprobante de pago conste en el mismo documento, la
misma debe haber sido realizada por el cliente del proveedor o por una entidad bancaria o financiera.

Notas:

Los documentos que se presentan deberan ser legibles, de lo contrario no se tomaran en cuenta para acreditar

la experiencia requerida.

(9) DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT/ SUSCRIPCION DE CONTRATO

NO APLICA.
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(10) GARANTIAS

NO APLICA.
(11) POLIZAS
NO APLICA.

(12) SUBCONTRATACION

NO APLICA.

(13) PENALIDADES

(13.1) Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la Orden de Trabajo a Terceros,
PETROPERU aplicara al PROVEEDOR una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara
de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en dias)

Donde F tendra los siguientes valores:
-> Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F=0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato, item, tramo, etapa o lote que
debio ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de contratos de ejecucion periodica.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final, o si fuese necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento.

(13.2) Penalidad por Infraccion

Las penalidades por infraccion aplicadas al supervisor son:

Cuadro N°01: Otras penalidades
ID Descripcion Penalidad
1 Por ausencia injustificada del conductor para el transporte del | 0.20 UIT

personal. Penalidad diaria y por cada evento hasta levantar la

observacion.

2 Por desperfectos de la movilidad que impida la ejecucion del | 0.20 UIT

servicio. Penalidad diaria y por cada evento hasta levantar la

observacion.

En caso de incumplimientos de acuerdo con las penalidades, se aplicaran hasta por un monto maximo
equivalente al 10% del monto contractual.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final

(14) FACTURACION, FORMA DE PAGO

(A) FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Pagina 3 de 10 %
/‘ anos



SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROYECTO “NUEVA PLANTA DE ABASTECIMIENTO PUERTO MALDONADO” — TRANSPORTE !@!

TERRESTRE DE LIMA A PUERTO MALDONADO Y VICEVERSA hh_oadi

La facturacion sera por cada viaje (ida y regreso) siendo un total de 03 valorizaciones al finalizar el servicio, la
factura electronica debera presentarse en Mesa de Partes Virtual, las facturas manuales deben ser remitidos a
la Oficina de Gestion Documentaria sito en Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima; acompafnada
de:

Para la aprobacion de la Valorizacion del contratista debe presentar:

o Un tareo del servicio indicando lugar de partida, lugar de pernocte, kilometraje recorrido y nombres del
conductor, el tareo debe tener el visto bueno en sefial de conformidad por parte del supervisor de
PETROPERU.

El plazo para la conformidad de la prestacion sera de (10) dias calendario. Este plazo no estd comprendido
dentro del plazo de ejecucion del servicio.

El comprobante de pago sera pagado a los (30) dias calendario de la correcta presentacion de la factura,
acompanada de:

Para el caso de pagos parciales: OTT original, valorizacion aprobada y otros documentos que sustenten el
Servicio.

Para el caso del pago final: OTT original, la valorizacion final, el acta de conformidad de recepcion y otros
documentos.

El contratista consignara obligatoriamente en su factura el namero y descripcion de la OTT.

Aquellos comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad
de la valorizacion seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su
correcta presentacion.

(15) ADMINISTRACION. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

(15.1) ADMINISTRACION

La administracion del servicio estara a cargo de Jefatura Proyectos de Inversion y la conformidad sera
aprobada por el Jefe Proyectos de Inversion de la Gerencia Dep. Ingenieria.

(15.2) RECEPCION

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las bases técnicas con las
prestaciones ejecutadas, y encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcion
por el administrador de servicio.

(15.3) CONFORMIDAD

La conformidad del servicio estara a cargo del Jefe Proyectos de Inversion de la Gerencia Dpto. Ingenieria
de PETROPERU S.A., quien dara la conformidad en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendario
de ser estos recibidos o subsanados, de ser el caso.

Toda reclamacion o controversia derivada del contrato inclusive por defectos o vicios ocultos se resolvera
mediante conciliacion y/o arbitraje, en los plazos previstos.

(16) CUADERNO DE SERVICIO

NO APLICA.

(17) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

(17.1) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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e En caso de que, por comision, omision o negligencia del CONTRATISTA, resultara con ocasion de la
ejecucion del contrato, perjudicando a terceros, su personal, inclusive al personal y/o bienes de
PETROPERU S.A., el CONTRATISTA respondera civil y/o penalmente en forma exclusiva.

o Los tributos y gravamenes que correspondan al CONTRATISTA, asi como las responsabilidades de
caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal, son de su exclusiva
responsabilidad y no son transferibles a PETROPERU S.A. Quedando entendido que el contrato es de
naturaleza administrativa y no genera vinculo laboral alguno.

o El CONTRATISTA reconoce que es de su unica y exclusiva responsabilidad, cualquier dafio que pudiera
sufrir el personal que labora en la prestacion del servicio, liberando en este sentido a PETROPERU S.A.
de toda responsabilidad sobre dicho personal. En consecuencia, queda expresamente aclarado, que, para
todos los efectos contractuales, este personal no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con
PETROPERU S.A., sino que depende exclusivamente del CONTRATISTA.

« El Contratista es responsable de ejecutar el servicio con personal en buen estado de salud, para lo cual
debera cumplir con la Ley N° 29783 de Salud y Seguridad en el Trabajo y demas normativas nacionales
vigentes, en especial lo estipulado en la Ley General de Salud N° 26842, Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-TR y sus modificatorias, Reglamento de Seguridad para Actividades
de Hidrocarburos (Art. 53°), Resolucion Ministerial 050-2013-TR, Seguros (Essalud y SCTR).

o Se debe tener en cuenta que no existe ninguna relacion laboral entre PETROPERU S.A. y el personal del
CONTRATISTA y/o cualquier otra persona que haya sido contratada por el CONTRATISTA para la
prestacion del servicio. Se deja constancia que la contratacion de su personal se efectuara mediante un
Contrato Civil regido por lo dispuesto en el Godigo Civil. El personal encargado de ejecutar los trabajos se
encuentra bajo la exclusiva subordinacion del Contratista y que conservan plena autonomia respecto de
PETROPERU S.A. Por lo tanto, El Contratista esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios
que por Ley le corresponde a su personal que ejecutara el servicio.

o El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o
enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podria brindar PETROPERU S.A.

o EI CONTRATISTA debe proporcionar a todo su personal el equipo de proteccion personal (EPP) necesarios
para ejecutar el trabajo, tanto en cantidad como calidad, de acuerdo con las Normas de Seguridad de
PETROPERU S.A. y otras Normas o Estandares aplicables a las tareas a ejecutar en el Servicio.

o En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos ltimos
como medida de fuerza dejasen de laborar, El CONTRATISTA debe culminar la prestacion del servicio
para lo cual debe contratar personal que cumpla con el perfil requerido y tener una experiencia igual o
superior al (los) reemplazado(s); caso contrario PETROPERU S.A. se reserva el derecho de resolver el
Contrato.

o EI CONTRATISTA sera responsable de que su personal este siempre correctamente uniformado,
conservando la limpieza y buen estado de los implementos que utiliza durante la jornada laboral y
proporcionara al Administrador de Contrato el Registro de Entrega de EPP“s (De acuerdo con la R.M.
050-2013-TR).

o En caso de incumplimiento del servicio, conforme a lo establecido contractualmente PETROPERU S.A.
notificara por escrito al Supervisor, indicandole su incumplimiento. Si este no remediara tal
incumplimiento dentro del plazo otorgado en la notificacion, PETROPERU S.A. por propia decision y sin
tener en cuenta el desarrollo del servicio, podra resolver administrativamente el documento contractual al
que hubiese dado lugar este proceso, en forma inmediata o en el plazo que se acuerde entre las partes
mediante carta notarial o el mismo que no excedera de 7 dias calendario.

(18) FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/0 RESPONSABILIDADES DE PETROPERU
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Petropert S.A, para el presente servicio OTT, no proporcionara equipos, material, ni facilidades de transportes ni
viaticos, todos los gastos en los que incurra deberan estar en la propuesta econdmica

(19) CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (0TT)

La Orden de Trabajo a Terceros podra ser resuelta de acuerdo con los siguientes casos:

(A) El contrato podra resolverse:
a.1) Por mutuo disenso.
a.2) Porterminacion anticipada.
a.3) Por caso fortuito o fuerza mayor.

(B) PETROPERU S.A. podra resolver contrato cuando:
b.1) El contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido
para corregir tal situacion; o
b.2) El contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las Bases; o
h.3) Se verifique la presentacion de informacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual; o
b.4) Sin expresion de causa.

El contratista podré resolver el contrato cuando PETROPERU S.A. incumpla sus obligaciones contractuales,
siempre que ello este consignado en las Bases o Contrato, pese a haber sido requerida para corregir tal
situacion.

Sialguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debera requerirla mediante
carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (05) dias calendario, bajo apercibimiento de
resolver el contrato.

No sera necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolucion del contrato se deba a la acumulacion
del monto méaximo de penalidad o cuando la situacion de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso,
bastard comunicar al contratista, mediante carta notarial, Ia decision del resolver el contrato.

Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible
e irresistible, que impida la ejecucion de la obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”.
Cabe precisar que para que un hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos
deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es
decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la
normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria
podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia
no hay podido ser evitada.

(19.1) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de PETROPERU S.A. no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos.

(20) SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DEL AMBIENTE

EI CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en la normatividad legal vigente en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional; y en los procedimientos, instructivos, lineamiento y formatos de PETROPERU en la
misma materia; entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

< Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR v.1);

< Procedimiento PROA1-043 v.5 — Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Determinacion de
Controles;

<+ Procedimiento PA1-GCGS-073 v.1 — Procedimiento para la Gestion de Permisos de Trabajo;
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«+ Procedimiento PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Sélidos;

< Procedimiento PROA1-057 v.5 — Gestion de Incidentes, Incidentes Peligroso, Accidentes y Emergencias;

< Instructivo INSA1-016 v.1 — Seleccion de Equipos de Proteccion Personal;
«+ Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo;
< Formato FOR01-159 v.0 — Investigacion de Incidente / Accidente de Trabajo.

Por otro lado, considerando la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19, el CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad
legal vigente en materia de vigilancia, prevencion y control del COVID-19 exigidas por el Gobierno y PETROPERU,

entre las cuales podemos mencionar los siguientes (lista no limitativa):

«+ Decreto Supremo N° 080-2020-PCM del 02.05.2020 - "Decreto Supremo que aprueba la Reanudacion de
Actividades Economicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del

COvID-19t,

«»+ Decreto Supremo N° 101-2020-PCM del 04.06.2020 - "Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la
Reanudacion de Actividades Econdmicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19, y

modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM";

«+ Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA del 28.04.2020 - "Lineamientos para la vigilancia de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19", y sus modificatorias mediante Resolucion
Ministerial N° 265-2020-MINSA del 07.05.2020 y Resolucion Ministerial N° 283-2020-PCM del

13.05.2020;

< Resolucion Ministerial N° 377-2020-MINSA del 10.06.2020 — “Delegan en el Instituto Nacional de Salud
através del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Proteccion del Ambiente para la Salud (CENSOPAS),
la administracion del registro del Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo
en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud; asi como su fiscalizacion

posterior”;

% Resolucion Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM del 06.05.2020 - "Protocolo Sanitario para la
implementacion de medidas de prevencion y respuesta frente al COVID-19 en las actividades de Subsector
Mineria, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad", y su modificatoria mediante Resolucion

Ministerial N° 135-2020-MINEM/DM del 12.05.2020;

< Resolucion Ministerial N° 129-2020-MINEM/DM del 06.05.2020 - "Criterios de focalizacion territorial";

< Resolucion Vice Ministerial N° 016-2020-MINEM/VMH del 15.05.2020;
< Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en PETROPERU v.0;

< Procedimiento PROA1-350 v.1 — “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para retorno a labores en

las instalaciones de PETROPERU”;

% Procedimiento PROA1-359 v.0 — “Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitizacion, Desinfeccion y

Fumigacion en PETROPERU ante el COVID-19”;

Nota: La version de los documentos antes mencionados son referenciales, considerando que, al momento de su

utilizacion, pueda que exista una nueva version

< ElContratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-
19”, conforme a la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos
Sectoriales que le correspondan, asi como, su Registro en el SICOVID-19. Previo al inicio del servicio u
obra, el Contratista debe remitir la evidencia del registro de citado Plan en la plataforma SICOVID,
sefialando expresamente que su incumplimiento ya sea parcial o total serd causal de resolucién de

contrato.

Adicionalmente, todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERU
debe cumplir las disposiciones de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19 recogidas en el
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Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en
Instalaciones de PETROPERU" vigente.

En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

v Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo
con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a
Labores en Instalaciones de PETROPERU" vigente;

v Presente informacion falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se establece
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas, y la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y demas disposiciones legales emitidas para la
vigilancia, prevencion y control del COVID-19,

v Intente 0 cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad de
PETROPERU, 0

v" Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, o consuma alguna de estas
sustancias con ocasion del trabajo,

PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal relacionado con
dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el
Contratista. Asi, en el caso especifico de presentacion de informacion falsa relacionada a ambiente,
seguridad y salud ocupacional, PETROPERU podra resolver el contrato.

Toda multa o sancion econdmica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a
PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas sera asumida
integramente por el Contratista.

A continuacion, se indican las obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional:

EI CONTRATISTA debera cumplir con los requerimientos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo establecido por PETROPERU; y ademas, la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y el Reglamento de la misma aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus
modificatorias.

EI CONTRATISTA podré ser auditado por PETROPERU en relacién con el cumplimiento de normativa legal
y procedimientos relacionados con su gestion de HSE; siendo responsabilidad del CONTRATISTA superar
las observaciones o implementar las recomendaciones que derivan de la referida auditoria.

EI CONTRATISTA debera tomar conocimiento y cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

EI CONTRATISTA debe exhibir la documentacion y los registros obligatorios del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo dispone el articulo 38° de la Ley N° 29783, los articulos 32°
y 33° del Decreto Supremo 005-2012-TR y Resolucién Ministerial N° 050-2013-TR.

Todos los equipos de proteccion personal (EPP) que el CONTRATISTA proporciona a sus trabajadores,
debe cumplir con lo establecido en el numeral 5.1 del Capitulo 5 del Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU.

EI CONSTRATISTA debera entregar los equipos de proteccion personal (EPP) a todos los trabajadores que
participaran en el servicio, los cuales deben cumplir la normativa establecida en el numeral 5.1 del Capitulo
5 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-
CO-PR) de PETROPERU, y hacerlos firmar los respectivos cargos de entrega. Los EPP s deben atender
las medidas antropométricas del trabajador que los utilizara; y los cargos de entrega de EPP “s deben ser
detallados

EI CONTRATISTA debe entregar ropa de trabajo a su personal, el cual debe cumplir con lo establecido en
el Lineamiento LINA1-019 v.0 — Estandar de Ropa de Trabajo, dependiendo del trabajo y condicion del
area. El CONTRATISTA debe entregar camisa / blusa, pantalén, casaca, mandil, overol y/o chaleco, con
cintas reflectivas, y de ser el caso deben ser antiflama. La informacion minima que debe tener la ropa de
trabajo del personal es isologo del CONTRATISTA, nombre y grupo sanguineo del trabajador.
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<+ EI CONTRATISTA debe verificar el buen estado de los EPP s y que su personal los utilice siempre y de
forma adecuada.

<+ EI CONTRATISTA debe mantener un suministro de agua para el consumo humano. El agua debe
mantenerse en un lugar fresco y debe estar disponible durante la ejecucion de los trabajos.

<+ EI CONTRATISTA tiene la obligacion de cumplir de comunicar en forma oportuna los incidentes o
accidentes que puedan ocurrir al personal, en el marco de lo establecido en la Ley 29783 "Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo". Asimismo, tiene la obligacion de disponer de todos los medios para la
asistencia médica de emergencia y traslado a los Centros Médicos correspondientes, facilitando al
Administrador de Contrato de PETROPERU los documentos necesarios para elaborar los reportes de los
incidentes peligrosos y accidentes a las entidades gubernamentales.

<+ EI CONTRATISTA debe cumplir con las acciones establecidas en caso de accidentes / incidentes
establecidas en los numerales 3.7.1. y 3.7.2. del Capitulo 3 del Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) de PETROPERU

<+ EI CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos, tanto
peligroso como no peligrosos, que se generen como resultado de la ejecucion de sus actividades,
debiendo cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente, asi como el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para CONTRATISTAS (M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento
PROA1-060 v.0 — Gestion y Manejo de Residuos Solidos de PETROPERU

EI CONTRATISTA es responsable de que su personal tome conciencia de las actividades que realizaran, evitando
de esta manera condiciones ambientales anormales.

(21) CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Realizar una reunion de apertura para coordinar sobre el servicio.
(22) ENTREGABLES

o Presentar un informe por Tramite Documentario de PETROPERU S.A. con todos los tareo del servicio indicando
lugar de partida, lugar de pernocte, kilometraje recorrido y nombres del conductor, el tareo debe tener el visto
bueno en sefal de conformidad por parte del supervisor de PETROPERU.
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ANEXO 01

ESTRUCTURA DE COSTOS

item Descripcion Und Cantidad Precio Sub Total

Viaje Ida y vuelta al Proyecto: Lima - Puerto

1.00 Maldonado - Lima

UN 3.00

Sub Total S/.

Gastos Generales y Utilidad S/.

GV (18%) S/.

Total S/.
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