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CONDICIONES TÉCNICAS 
 

SERVICIO DE ELABORACIÓN Y GESTIÓN PARA SU APROBACIÓN ANTE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (APN) DE LOS PLANES DE CONTINUIDAD 
OPERATIVA DE LOS TERMINALES PORTUARIOS DE: PISCO, MOLLENDO, ILO, 

CONCHAN y YURIMAGUAS 
 

1. OBJETO DEL SERVICIO 
 

Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar el 
“Servicio de elaboración y gestión para su aprobación ante la Autoridad Portuaria 
Nacional (APN) de los Planes de Continuidad Operativa de los Terminales Portuarios de: 
Pisco, Mollendo, Ilo, Conchán y Yurimaguas”. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio consiste en contratar el “Servicio de elaboración y gestión para su aprobación 
ante la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de los Planes de Continuidad Operativa de 
los Terminales Portuarios de: Pisco, Mollendo, Ilo, Conchán y Yurimaguas”, de acuerdo 
con lo establecido en la RAD N° 0042-2020-APN-DIR (Ver Anexo 01 del presente 
documento). 
 

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 
 
- Ley N° 26221. Ley orgánica que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio 

nacional y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 003-2004-MTC, Reglamento de la Ley del sistema portuario 

nacional. 
- Decreto Supremo N° 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las Actividades de 

Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones. 
- Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) - Ley Nº 27943 y su modificatoria. 
- Reglamento de la LSPN aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC y 

sus modificatorias. 
- Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
- Decreto Supremo Nº 034-2014 PCM, aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres - PLANAGERD 2014-2021. 
- Resolución Ministerial Nº 028-2015-PCM, Aprueba lineamientos para la Gestión de la 

continuidad operativa en los tres niveles de gobierno. 
- RAD N° 0107-2019-APN-DIR, Norma Técnica que dicta los lineamientos mínimos para 

la elaboración del Plan de Continuidad Operativa de los Terminales Portuarios a nivel 
Nacional. 

- RAD N° 0042-2020-APN-DIR, Aprueba la modificación de la “Norma Técnica que dicta 
los lineamientos mínimos para la elaboración del Plan de Continuidad Operativa de los 
Terminales Portuarios a nivel Nacional”, aprobada por la RAD-107-2019-APN/DIR, 
incorporando el Anexo “Estructura del Plan”. 

- Ley N° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) y su Reglamento (D.S. N° 005-
2012-TR). 

-  “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución 
Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le 
correspondan, así como su Registro en el SICOVID-19 

- Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ aprobado mediante 
Acuerdo de Directorio N° 056-2017-PP, vigente a partir del 04.07.2017 y su 
modificatoria aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 109-2018-PP, vigente a 
partir del 09.01.2019. 
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Y todas las modificatorias y otros que apliquen en la Gestión de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección Ambiental, en adelante HSE (Healthy, Safety, Environment). 

  
Y todas las normas que aplican a los diferentes sectores propios de la actividad marítima 
y/o portuaria que desarrolle en el ámbito del territorio nacional. 

 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El servicio será ejecutado hasta completar el monto contractual en un plazo estimado de 
60 días calendarios. 
 
El inicio del servicio se dará previa comunicación dirigida a EL CONTRATISTA, la cual 
será efectuada por el Jefe Unidad Transporte Marítimo, dentro de los siete (07) días de 
suscrito el contrato.  
 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

A suma alzada. 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

Reservado. 

7. LUGAR DE EJEUCIÓN 

Terminales Portuarios de: Conchan, Pisco, Mollendo, Ilo y Yurimaguas.  
 

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) 
 
- Haber desarrollado o actualizado un mínimo de dos (02) Planes de Contingencia para 

derrames de hidrocarburos u otras sustancias nocivas en medio acuático aprobados 
por DICAPI en Instalaciones Portuarias. 

 

- Haber desarrollado un mínimo de un (01) Plan de Continuidad Operativa  o un Plan de 
Contingencia para continuidad de Operaciones ante fenómenos naturales para un 
terminal de Hidrocarburos o Terminal Multipropósito. 

 

- Haber desarrollado dos (02) Evaluaciones de Protección de Instalaciones Portuarias 
de Hidrocarburos aprobados por APN. 
 
Estos servicios deben ser acreditados mediante copia simple de contratos u órdenes 
de trabajo con su respectiva culminación de conformidad del servicio o, copia simple 
de los comprobantes de pago cancelados y documento que acredite que el servicio 
fue concluido. La cancelación será acreditada documental y fehacientemente para lo 
cual bastará con adjuntar los voucher de depósito o reporte de estados de cuenta 
donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad 
bancaria o del cliente a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo 
comprobante. 
 

9. DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN DE LA OTT:  
 
- Copia del poder actualizada (no mayor de 30 días calendarios) del representante legal, 
 conteniendo específicamente la facultad de firmar en representación y con mención de 
 la(s) persona(s) autorizadas que va(n) a suscribir el contrato. 

- Copia del Documento de Identidad del Representante Legal de la empresa autorizado 
 a suscribir el contrato. 

- Seguros (numeral 10.). 
 



Página 3 de 11 
 

 

10. SEGUROS 
 
El Contratista deberá contratar para su personal el Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo que deberá incluir la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) y la cobertura de 
pensión por invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP o Empresas de Seguros 
debidamente acreditadas), según lo establecido en la Ley Nº 26790. 

 
Las pólizas de seguro deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito 
de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
 
La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus 
agentes, funcionarios y trabajadores en general.  
 
Incluir en las pólizas una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga 
a cursar notificación por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna 
modificación, anulación de las pólizas de seguro o incumplimiento de pago de primas.  
 

11. SUB CONTRATACIÓN  
 
PETROPERÚ, durante la ejecución contractual, se reserva el derecho de autorizar los 
porcentajes de subcontratación de prestaciones. 
 

12. PENALIDAD  

 
En caso de retraso injustificado por parte de EL CONTRATISTA en la ejecución de las 
prestaciones objeto del Contrato, PETROPERÚ aplicará la siguiente penalidad: 
 
PENALIDAD = 2 x ((A/B) x C)  
 
A = Valor de la UIT vigente 
B = 6 Horas. 
C = Tiempo de demora en brindar el servicio. 
 
En caso de presentarse un retraso para el inicio de operación de alijo por causas de fuerza 
mayor tales como cierre de puerto (condiciones anómalas), PETROPERÚ no aplicará la 
penalidad indicada anteriormente. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA asumirá los costos adicionales debidamente justificados 
en que incurran las Embarcaciones de los clientes de PETROPERÚ, ocasionados por el 
retraso injustificado por parte de EL CONTRATISTA en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato. 
 

13. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
PETROPERU S.A. y previa conformidad por el servicio prestado en un plazo de cinco 
días calendario, efectuará el pago a la correcta presentación de la factura de acuerdo con 
su política de pagos, es decir, a treinta (30) días calendarios desde la correcta 
presentación del comprobante de pago correspondiente. 
 
La forma de pago del presente servicio será la siguiente: 

 10 % del monto propuesto, al ingreso a la APN de los Planes de Continuidad Operativa 
de cada uno de los Cinco Terminales (Pisco, Mollendo, Ilo, Conchán y Yurimaguas).  
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 10 % del monto propuesto, a la aprobación por la APN de los Planes de Continuidad 
 Operativa de los cada uno de los Cinco Terminales (Pisco, Mollendo, Ilo, Conchán y 
 Yurimaguas).   

 
La factura junto con las constancias de ingreso o de aprobación a la APN de los Planes, 
de Continuidad Operativa, serán presentadas en forma virtual o en la Oficina de Gestión 
Documentaria, sito en la ciudad de Lima (Av. Canaval Moreyra 150 – San Isidro): 
 
- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u OTT, la valorización aprobada 

y/u otros documentos que sustenten el servicio realizado. 

- Para el caso del pago final: Contrato u OTT original, la valorización final aprobada, el 
acta de conformidad de recepción y/u otros documentos que sustenten el servicio 
realizado.  

 
EL CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción 
del Contrato u OTT. 
 
Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la 
conformidad de la valorización serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo 
plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 
 
Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la 
SUNAT y remitidos por el contratista al siguiente correo: 
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, indicando el número de HES y la 
documentación correspondiente para su pago. 
 
La impresión física del comprobante de pago electrónico será presentada por el 
contratista en la Oficina de Trámite Documentario, según sea el caso, juntamente con la 
documentación correspondiente para su pago. 

 
 
14. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 

 
La administración del servicio estará a cargo de la Unidad Transporte Marítimo y la 
Conformidad del Servicio estará a cargo de la Jefatura de Flota. 

La Coordinación de Trabajos será con personal de cada terminal.  

 
15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA desarrollará los siguientes trabajos como parte del servicio: 
 
- Elaboración del Plan de Continuidad Operativa de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la RAD N° 0107-2019-APN-DIR. 
 

- El Plan de Continuidad Operativa será estructurado de acuerdo con lo establecido en 
la RAD N° 0042-2020-APN-DIR (Ver Anexo 01 del presente documento). 
 

- Envío de modelo de carta para el ingreso del Plan de Continuidad Operativa a la APN. 
 

- Levantamiento de las observaciones efectuadas por la APN al Plan de Continuidad 
Operativa presentado. 
 

- Gestión y seguimiento ante la APN, hasta la obtención de la Resolución de aprobación 
del Plan de Continuidad Operativa presentado. 

mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe
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- Se entregarán dos (02) ejemplares del Plan de Continuidad Operativa, en formato 
digital (PDF) para la aprobación correspondiente por parte de la APN. 

 
- EL CONTRATISTA es responsable de la segregación y disposición final de todos los 

residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del 
desarrollo de sus actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la 
normativa vigente, así como en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR), el Procedimiento PROA1-
060 “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos” y otros procedimientos específicos 
aplicables al alcance del Servicio. 
 

- EL CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de 
los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (01) año contado a partir 
de la conformidad otorgada por PETROPERÚ. El contrato puede establecer 
excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos 
bienes no se adecue a este plazo. 

 

 
16. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

 
- Brindar información oportuna y entrega de la documentación requerida para la 

elaboración de los Planes de Continuidad. 
 

17. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO / OTT 
 

El contrato podrá resolverse: 
 

- Por mutuo disenso. 
 

- Por terminación anticipada. 
 

- Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 

En caso de pérdidas, robos e irregularidades de equipos o materiales de PETROPERÚ 
S.A., que luego de la investigación correspondiente, sean atribuibles al 
CONTRATISTA. 

 
Asimismo, PETROPERÚ S.A. podrá resolver el contrato cuando: 
 

- EL CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a 
su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o 
 

- EL CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas 
en las Bases; o 
 

- Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución 
contractual; o 
 

- Sin expresión de causa. 
 

18. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

- El CONTRATISTA deberá cumplir con las exigencias de PETROPERÚ con respecto a 
la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; así como, lo 
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estipulado en la legislación vigente sobre la materia, aplicable a las actividades que 
desarrolla. 
 

- El CONTRATISTA es responsable de la segregación y disposición final de todos los 
residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generan como resultado del 
desarrollo de sus actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la 
normativa vigente, así como en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas, el Procedimiento PROA1-060 “Gestión y 
Manejo de Residuos Sólidos” y otros procedimientos específicos aplicables al alcance 
del servicio. 
 

- El personal del CONTRATISTA utilizará overol o uniforme de trabajo, casco y 
cubrenuca durante la ejecución del servicio, los cuales deberán tener inscrito el 
nombre de la empresa.  

- El CONTRATISTA en relación con el cumplimiento de las medidas de prevención y 
protección contra el COVID-19, establecidas por las normas vigentes, deberá cumplir 
lo siguiente: 
 

- Contar con un “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19”, conforme a 
la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos 
Sectoriales que le correspondan, así como su Registro en el SICOVID-19, incluirá 
todas las medidas a adoptar para prevenir la infección y propagación del referido virus, 
siendo requisito mínimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud 
recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas 
de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de 
PETROPERÚ" vigente, el mismo que será verificado por el Administrador del Contrato 
de PETROPERÚ. 

 

- En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas y 
procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan 
y las disposiciones establecidas por PETROPERÚ para tal efecto, indicado en el 
párrafo precedente; o presente información falsa relacionada a seguridad y salud 
ocupacional, PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el ingreso del 
trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin 
perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el CONTRATISTA. 
 

- Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que 
afecten a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento del presente literal será 
asumida íntegramente por el CONTRATISTA. 

 

19. INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL CON PETROPERÚ 
 
Las partes contratantes dejan constancia expresa que no existe relación laboral entre 
PETROPERÚ S.A. y EL CONTRATISTA; tampoco existe relación contractual ni laboral 
alguna entre PETROPERÚ S.A. y el personal de EL CONTRATISTA y/o subcontratista si 
lo hubiera; precisándose que, el personal de EL CONTRATISTA depende exclusivamente 
de éste. 

 
 

20. CONDICIONES PARA EL INICIO DE SERVICIO 
 
EL CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID. 
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ANEXO 01 

 
ESTRUCTURA DEL PLAN 

 
 

NOMBRE Y LOGO DEL TERMINAL PORTUARIO  Nº DE EJEMPLAR FECHA DE  
ELABORACIÓN:                                                               PÁGINA XX DE XXX 

 
 

PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 
 
 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN: 
1 Autoridad Portuaria Nacional. 
2 Terminal Portuario 

 
Nota: Derechos de documentación. 
 
  

 

 

 
FOTO TP 
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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

FECHA CAMBIO (REF.) RESPONSABLE FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
Nota: Derechos de documentación. 
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NOMBRE Y LOGO DEL TERMINAL PORTUARIO                 Nº DE EJEMPLAR 

 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: PÁGINA XX DE XXX 
ÍNDICE 
(Indicar Sección /Titulo y número de página) 

I. SECCIÓN 1: GENERALIDADES. 
1.1 Definiciones y abreviaturas 
1.2 Base legal 
1.3 Política 
1.4 Finalidad 
1.5 Objetivo 
1.6 Alcances 

II. SECCIÓN 2: DE LA EMPRESA / TERMINAL PORTUARIO 
2.1 Identificación y antecedentes de la empresa / terminal portuario 
2.2 Descripción del terminal portuario 
2.3 Organigrama de la empresa / terminal portuario 

III. SECCIÓN 3: ACTIVIDADES CRÍTICAS, AMENAZAS NATURALES, 
VULNERABILIDADES Y RIESGOS 
3.1 Identificación y evaluación de las actividades vitales (críticas) del terminal y la 

infraestructura requerida para su operación. 
3.2 Identificación de amenazas naturales (fenómeno de origen natural que pueda 

originar un desastre) 
3.3 Evaluación de vulnerabilidades de la infraestructura y equipamiento en caso de 

producirse un fenómeno de origen natural 
3.4 Nivel de Consecuencia: Nivel del impacto (leve, moderado o desastroso) que 

tendría una interrupción de las actividades y servicios portuarios. 
3.5 Nivel de riesgos y estrategias para restablecer las actividades y servicios 

portuarios: identificar, analizar y valorar los riesgos que puede causar un 
fenómeno de origen natural que ocasione la paralización parcial o total de las 
operaciones y servicios portuarios; la valoración se determina a través de la 
probabilidad de ocurrencia (amenaza x vulnerabilidad) y nivel del impacto. Dentro 
de las estrategias identificadas, se deberá considerar lo siguiente 
3.5.1 Número de personas, entre el personal existente, que se necesita para la 

ejecución de las actividades críticas identificadas. 
3.5.2 Aplicativos informáticos necesarios para la ejecución de las actividades 

críticas. 
3.5.3 Presupuesto de contingencias a para el financiamiento inmediato de la 

ejecución de las actividades necesarias para reestablecer la continuidad 
operativa del terminal portuario. 

3.5.4 Procesos, servicios y proveedores necesarios para cumplir la misión 
esencial del terminal portuario, así como las actividades y recursos 
requeridos para ello. 

3.6 Gestión Integral de Riesgos, Matriz de la EPIP. 
 

IV. SECCIÓN 4: DEL ÁREA RESPONSABLE A CARGO DE LA GESTIÓN  DE 
CONTINUIDAD OPERATIVA 
4.1 Identificación de los responsables de la Gestión de Continuidad Operativa y datos 

de contacto (para su ubicación inmediata en situaciones de emergencia). 
4.2 Documento de nombramiento de los responsables de la Gestión de Continuidad 

Operativa. 
4.3 Datos relevantes de la hoja de vida de los responsables de la Gestión de 

Continuidad Operativa. 
4.4 Tareas y responsabilidades. 
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V. SECCIÓN 5: ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA 
5.1 Estructura de la organización (deberá indicar el organigrama y la cantidad de 

personal que conforma la organización) 
5.2 Funciones del personal que conforma la organización 

 
VI. SECCIÓN 6: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

PLANES DE MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN, 
CONTINGENCIAS TECNOLÓGICO 

Descripción de la infraestructura y equipamiento del terminal portuario; 
6.1 Plan de Mantenimiento, antes de la ocurrencia de un fenómeno de origen natural 
6.2 Plan de Recuperación de Desastres (PRD), después de la ocurrencia de un 

fenómeno de origen natural (considerar las disposiciones establecidas en la Parte 
II Estructura Específica, artículo 9 Contenido mínimo, Sección III de la Norma que 
dicta los lineamientos mínimos para la elaboración del Plan de Continuidad 
Operativa de los Terminales Portuarios a nivel nacional). 
6.2.1 Director PRD: 

6.2.1.1 Responsabilidades 
6.2.1.2 Recursos 

6.2.2 Coordinador Técnico PRD: Responsabilidades 
6.2.3 Coordinador de Comunicaciones externas, internas y con proveedores: 

Responsabilidades 
6.3 Plan de Protección Portuaria, Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PPIP) 
6.4 Plan de Contingencias Tecnológico 

 
VII. SECCIÓN 7: SISTEMA DE COMUNICACIONES 

7.1 Comunicaciones de la Organización de Gestión de la Continuidad Operativa 
7.2 Procedimiento para garantizar la continuidad de las comunicaciones 
7.3 Procedimiento de notificación y comunicación con la APN y comunicación en caso 

de un desastre natural 
7.4 Enlaces de comunicaciones del terminal portuario con organizaciones de apoyo 

externo. 
7.5 Enlaces de comunicación con los proveedores críticos. 

 
VIII. SECCIÓN 8: PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

Y SOCIALIZACIÓN 
8.1 Identificación y registro de los procesos y actividades críticas 
8.2 Identificación y registro de usuarios críticos 
8.3 Identificación y registro de los escenarios de contingencia operativa y de los 

escenarios de falla tecnológica 
8.4 Reuniones con los usuarios críticos 
8.5 Capacitaciones (usuario crítico como capacitador, encargado de Riesgo 

Operacional y de Seguridad de la Información) 
8.6 Pruebas de la gestión de la continuidad operativa y de los procedimientos 

alternativos tecnológicos. 
 

IX. SECCIÓN 9: VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DE LA 
ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA 
9.1 De los Ejercicios y Prácticas 
9.2 Del entrenamiento / capacitación. 
9.3 Del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento; calibración y prueba de 

equipos 
9.4 Otros. 
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X. SECCIÓN 10: DE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL   

10.1 Lineamientos y procedimientos para la Supervisión y Control 
10.5 Supervisión interna. 
10.6 Supervisión y Control por la APN (externa) 
10.7 Modelo de Programa de Supervisión y Control (interna y externa). 

 

XI. SECCIÓN 11: PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DE CONTINUIDAD OPERATIVA 

11.1 Revisión 
11.2 Actualización 

 
XII. SECCIÓN 12: PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTAR REPORTES RELATIVOS A 

LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA 
12.1 Procedimiento para la confección y remisión del reporte 
12.2 Formato del reporte. 

 
XIII. SECCIÓN 13: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL. 

13.1. Capacitación del personal. - (Descripción del programa acorde a lineamientos 
establecidos por la APN, que incluya un Plan de Capacitación y Entrenamiento para el 
personal que operará el equipamiento considerado como indispensable para el desarrollo de 
las actividades críticas, usuarios críticos, entre otros. 
13.2  Modelo del Programa y Plan de Capacitación y Entrenamiento. 
 

XIV. SECCIÓN 14: ANEXOS. 

14.1 Anexo “A”: Planos del terminal portuario (escala 1:2000). 
a) Ubicación geográfica. 
b) Límites y vías adyacentes. 
c) Límites del terminal portuario. 
d) Ubicación del amarradero, muelles. 

14.2 Anexo “B” Relación de equipos críticos (incluye los activos tecnológicos) 
 

XV. SECCIÓN 15: APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. 
 
El Plan de Continuidad Operativa, deberá ser firmado por los responsables de la Gestión de 
Continuidad Operativa y por el representante de la empresa que aprueba el Plan; asimismo, 
se indicará la fecha de elaboración del documento. 
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