FIRMA
DIGITAL

CONDICIONES TECNICAS

SERVICIO DE ELABORACION Y GESTION PARA SU APROBACION ANTE LA
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL (APN) DE LOS PLANES DE CONTINUIDAD
OPERATIVA DE LOS TERMINALES PORTUARIOS DE: PISCO, MOLLENDO, ILO,

CONCHAN y YURIMAGUAS

OBJETO DEL SERVICIO

Petroleos del Perid — PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el
“Servicio de elaboracion y gestiébn para su aprobaciéon ante la Autoridad Portuaria
Nacional (APN) de los Planes de Continuidad Operativa de los Terminales Portuarios de:
Pisco, Mollendo, llo, Conchan y Yurimaguas”.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en contratar el “Servicio de elaboracién y gestidn para su aprobacion
ante la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de los Planes de Continuidad Operativa de
los Terminales Portuarios de: Pisco, Mollendo, llo, Conchan y Yurimaguas”, de acuerdo
con lo establecido en la RAD N° 0042-2020-APN-DIR (Ver Anexo 01 del presente
documento).

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

- Ley N°26221. Ley organica que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio
nacional y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 003-2004-MTC, Reglamento de la Ley del sistema portuario
nacional.

- Decreto Supremo N° 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones.

- Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) - Ley N° 27943 y su modificatoria.

- Reglamento de la LSPN aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2004-MTC y
sus modificatorias.

- Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y el Plan
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.

- Decreto Supremo N° 034-2014 PCM, aprueba el Plan Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres - PLANAGERD 2014-2021.

- Resolucién Ministerial N° 028-2015-PCM, Aprueba lineamientos para la Gestion de la
continuidad operativa en los tres niveles de gobierno.

- RAD N°0107-2019-APN-DIR, Norma Técnica que dicta los lineamientos minimos para
la elaboracion del Plan de Continuidad Operativa de los Terminales Portuarios a nivel
Nacional.

- RAD N° 0042-2020-APN-DIR, Aprueba la modificacion de la “Norma Técnica que dicta
los lineamientos minimos para la elaboracién del Plan de Continuidad Operativa de los
Terminales Portuarios a nivel Nacional”, aprobada por la RAD-107-2019-APN/DIR,
incorporando el Anexo “Estructura del Plan”.

- Ley N° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) y su Reglamento (D.S. N° 005-
2012-TR).

- “Plan para Vigilancia, Prevencién y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucion
Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le
correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19

- Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU aprobado mediante
Acuerdo de Directorio N° 056-2017-PP, vigente a partir del 04.07.2017 y su
modificatoria aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 109-2018-PP, vigente a
partir del 09.01.2019.
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Y todas las modificatorias y otros que apliqguen en la Gestion de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Proteccion Ambiental, en adelante HSE (Healthy, Safety, Environment).

Y todas las normas que aplican a los diferentes sectores propios de la actividad maritima
y/o portuaria que desarrolle en el ambito del territorio nacional.

4. PLAZO DE EJECUCION

El servicio sera ejecutado hasta completar el monto contractual en un plazo estimado de
60 dias calendarios.

El inicio del servicio se dara previa comunicacion dirigida a EL CONTRATISTA, la cual
serd efectuada por el Jefe Unidad Transporte Maritimo, dentro de los siete (07) dias de
suscrito el contrato.

5. SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
Reservado.

7. LUGAR DE EJEUCION

Terminales Portuarios de: Conchan, Pisco, Mollendo, llo y Yurimaguas.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)

- Haber desarrollado o actualizado un minimo de dos (02) Planes de Contingencia para
derrames de hidrocarburos u otras sustancias nocivas en medio acuético aprobados
por DICAPI en Instalaciones Portuarias.

- Haber desarrollado un minimo de un (01) Plan de Continuidad Operativa o un Plan de
Contingencia para continuidad de Operaciones ante fendmenos naturales para un
terminal de Hidrocarburos o Terminal Multipropdsito.

- Haber desarrollado dos (02) Evaluaciones de Proteccion de Instalaciones Portuarias
de Hidrocarburos aprobados por APN.

Estos servicios deben ser acreditados mediante copia simple de contratos u érdenes
de trabajo con su respectiva culminacion de conformidad del servicio o, copia simple
de los comprobantes de pago cancelados y documento que acredite que el servicio
fue concluido. La cancelacion sera acreditada documental y fehacientemente para lo
cual bastara con adjuntar los voucher de depésito o reporte de estados de cuenta
donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelacion por parte de la entidad
bancaria o del cliente a cargo del cumplimiento de dicha prestacion conste en el mismo
comprobante.

9. DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE LA OTT:

- Copia del poder actualizada (no mayor de 30 dias calendarios) del representante legal,
conteniendo especificamente la facultad de firmar en representacion y con mencion de
la(s) persona(s) autorizadas que va(n) a suscribir el contrato.

- Copia del Documento de Identidad del Representante Legal de la empresa autorizado
a suscribir el contrato.

- Seguros (numeral 10.).
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10. SEGUROS

11.

12.

13.

El Contratista debera contratar para su personal el Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo que debera incluir la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) y la cobertura de
pensién por invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP o Empresas de Seguros
debidamente acreditadas), segun lo establecido en la Ley N° 26790.

Las polizas de seguro deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito
de supervisién de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.

Incluir en las pdlizas una disposiciéon por la cual se estipule que la aseguradora se obliga
a cursar notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacion de las pélizas de seguro o incumplimiento de pago de primas.

SUB CONTRATACION

PETROPERU, durante la ejecucion contractual, se reserva el derecho de autorizar los
porcentajes de subcontratacion de prestaciones.

PENALIDAD

En caso de retraso injustificado por parte de EL CONTRATISTA en la ejecucion de las
prestaciones objeto del Contrato, PETROPERU aplicara la siguiente penalidad:

PENALIDAD = 2 x ((A/B) x C)

A = Valor de la UIT vigente
B = 6 Horas.
C = Tiempo de demora en brindar el servicio.

En caso de presentarse un retraso para el inicio de operacion de alijo por causas de fuerza
mayor tales como cierre de puerto (condiciones anémalas), PETROPERU no aplicara la
penalidad indicada anteriormente.

Asimismo, EL CONTRATISTA asumira los costos adicionales debidamente justificados
en que incurran las Embarcaciones de los clientes de PETROPERU, ocasionados por el
retraso injustificado por parte de EL CONTRATISTA en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

PETROPERU S.A. y previa conformidad por el servicio prestado en un plazo de cinco
dias calendario, efectuara el pago a la correcta presentacion de la factura de acuerdo con
su politica de pagos, es decir, a treinta (30) dias calendarios desde la correcta
presentacion del comprobante de pago correspondiente.

La forma de pago del presente servicio sera la siguiente:

= 10 % del monto propuesto, al ingreso a la APN de los Planes de Continuidad Operativa
de cada uno de los Cinco Terminales (Pisco, Mollendo, llo, Conchan y Yurimaguas).
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14.

15.

= 10 % del monto propuesto, a la aprobacién por la APN de los Planes de Continuidad
Operativa de los cada uno de los Cinco Terminales (Pisco, Mollendo, llo, Conchan y
Yurimaguas).

La factura junto con las constancias de ingreso o de aprobacién a la APN de los Planes,
de Continuidad Operativa, seran presentadas en forma virtual o en la Oficina de Gestidn
Documentaria, sito en la ciudad de Lima (Av. Canaval Moreyra 150 — San Isidro):

- Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u OTT, la valorizacién aprobada
y/u otros documentos que sustenten el servicio realizado.

- Para el caso del pago final: Contrato u OTT original, la valorizacion final aprobada, el
acta de conformidad de recepcién y/u otros documentos que sustenten el servicio
realizado.

EL CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el numero y descripcion
del Contrato u OTT.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizacién seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados por la
SUNAT y remitidos por el contratista al siguiente correo:
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, indicando el numero de HES y |la
documentacién correspondiente para su pago.

La impresion fisica del comprobante de pago electronico serd presentada por el
contratista en la Oficina de Tramite Documentario, segun sea el caso, juntamente con la
documentacién correspondiente para su pago.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del servicio estara a cargo de la Unidad Transporte Maritimo y la
Conformidad del Servicio estara a cargo de la Jefatura de Flota.

La Coordinacién de Trabajos sera con personal de cada terminal.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA desarrollara los siguientes trabajos como parte del servicio:

- Elaboracion del Plan de Continuidad Operativa de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la RAD N° 0107-2019-APN-DIR.

- ElPlan de Continuidad Operativa seré estructurado de acuerdo con lo establecido en
la RAD N° 0042-2020-APN-DIR (Ver Anexo 01 del presente documento).

- Envio de modelo de carta para el ingreso del Plan de Continuidad Operativa a la APN.

- Levantamiento de las observaciones efectuadas por la APN al Plan de Continuidad
Operativa presentado.

- Gestion y seguimiento ante la APN, hasta la obtencién de la Resolucion de aprobacién
del Plan de Continuidad Operativa presentado.
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16.

17.

18.

Se entregaran dos (02) ejemplares del Plan de Continuidad Operativa, en formato
digital (PDF) para la aprobacion correspondiente por parte de la APN.

EL CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los
residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del
desarrollo de sus actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la
normativa vigente, asi como en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccién Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR), el Procedimiento PROAL1-
060 “Gestiéon y Manejo de Residuos Sdlidos” y otros procedimientos especificos
aplicables al alcance del Servicio.

EL CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de
los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (01) afio contado a partir
de la conformidad otorgada por PETROPERU. El contrato puede establecer
excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos
bienes no se adecue a este plazo.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

Brindar informacion oportuna y entrega de la documentacion requerida para la
elaboracion de los Planes de Continuidad.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO / OTT

El contrato podra resolverse:

Por mutuo disenso.

Por terminacion anticipada.

Por caso fortuito o fuerza mayor.

En caso de pérdidas, robos e irregularidades de equipos o materiales de PETROPERU

S.A., que luego de Ila investigacion correspondiente, sean atribuibles al
CONTRATISTA.

Asimismo, PETROPERU S.A. podra resolver el contrato cuando:

EL CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a
su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacién; o

EL CONTRATISTA haya acumulado el monto méximo de las penalidades establecidas
en las Bases; o

Se verifique la presentacion de informacion falsa y/o inexacta durante la ejecucion
contractual; o

Sin expresion de causa.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

EI CONTRATISTA deberéa cumplir con las exigencias de PETROPERU con respecto a
la Gestién de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental; asi como, lo
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19.

20.

estipulado en la legislacion vigente sobre la materia, aplicable a las actividades que
desarrolla.

- EI CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los
residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generan como resultado del
desarrollo de sus actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la
normativa vigente, asi como en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas, el Procedimiento PROA1-060 “Gestion y
Manejo de Residuos Solidos” y otros procedimientos especificos aplicables al alcance
del servicio.

- EIl personal del CONTRATISTA utilizar4d overol o uniforme de trabajo, casco y
cubrenuca durante la ejecucion del servicio, los cuales deberan tener inscrito el
nombre de la empresa.

- EI CONTRATISTA en relaciéon con el cumplimiento de las medidas de prevencion y
proteccién contra el COVID-19, establecidas por las normas vigentes, debera cumplir
lo siguiente:

- Contar con un “Plan para Vigilancia, Prevenciéon y Control de COVID-19”, conforme a
la Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos
Sectoriales que le correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19, incluird
todas las medidas a adoptar para prevenir la infeccién y propagacion del referido virus,
siendo requisito minimo el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud
recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas
de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de
PETROPERU" vigente, el mismo que sera verificado por el Administrador del Contrato
de PETROPERU.

- En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas y
procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con su Plan
y las disposiciones establecidas por PETROPERU para tal efecto, indicado en el
parrafo precedente; o presente informacién falsa relacionada a seguridad y salud
ocupacional, PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del
trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin
perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el CONTRATISTA.

- Toda multa o sancién economica determinada por los organismos fiscalizadores que
afecten a PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento del presente literal sera
asumida integramente por el CONTRATISTA.

INEXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL CON PETROPERU

Las partes contratantes dejan constancia expresa que no existe relacién laboral entre
PETROPERU S.A. y EL CONTRATISTA; tampoco existe relacion contractual ni laboral
alguna entre PETROPERU S.A. y el personal de EL CONTRATISTA y/o subcontratista si
lo hubiera; precisdndose que, el personal de EL CONTRATISTA depende exclusivamente
de éste.

CONDICIONES PARA EL INICIO DE SERVICIO

EL CONTRATISTA debe remitir la evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID 19 en el Trabajo” en la plataforma SICOVID.
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ESTRUCTURA DEL PLAN

ANEXO 01

NOMBRE Y LOGO DEL TERMINAL PORTUARIO

ELABORACION:

N° DE EJEMPLAR FECHA DE
PAGINA XX DE XXX

PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA

FOTO TP

DISTRIBUCION:

1 Autoridad Portuaria Nacional.

2 Terminal Portuario

Nota: Derechos de documentacion.
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HOJA DE CONTROL _DE CAMBIOS

FECHA

CAMBIO (REF.)

RESPONSABLE

FIRMA

Nota: Derechos de documentacion.
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NOMBRE Y LOGO DEL TERMINAL PORTUARIO N° DE EJEMPLAR
]

FECHA DE ELABORACION:PAGINA XX DE XXX
INDICE
(Indicar Seccion /Titulo y nUmero de péagina)
SECCION 1: GENERALIDADES.

11
1.2
13
1.4
15

Definiciones y abreviaturas
Base legal

Politica

Finalidad

Objetivo

1.6 Alcgnces
SECCION 2: DE LA EMPRESA / TERMINAL PORTUARIO

2.1
2.2
2.3

Identificacién y antecedentes de la empresa / terminal portuario
Descripcion del terminal portuario
Organigrama de la empresa / terminal portuario

SECCION 3: ACTIVIDADES CRITICAS, AMENAZAS NATURALES,
VULNERABILIDADES Y RIESGOS

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Identificacién y evaluacién de las actividades vitales (criticas) del terminal y la
infraestructura requerida para su operacion.
Identificacion de amenazas naturales (fendmeno de origen natural que pueda
originar un desastre)
Evaluacién de vulnerabilidades de la infraestructura y equipamiento en caso de
producirse un fenémeno de origen natural
Nivel de Consecuencia: Nivel del impacto (leve, moderado o desastroso) que
tendria una interrupcion de las actividades y servicios portuarios.
Nivel de riesgos y estrategias para restablecer las actividades y servicios
portuarios: identificar, analizar y valorar los riesgos que puede causar un
fendmeno de origen natural que ocasione la paralizacion parcial o total de las
operaciones y servicios portuarios; la valoracién se determina a través de la
probabilidad de ocurrencia (amenaza x vulnerabilidad) y nivel del impacto. Dentro
de las estrategias identificadas, se debera considerar lo siguiente

3.5.1 Numero de personas, entre el personal existente, que se necesita para la
ejecucion de las actividades criticas identificadas.

3.5.2 Aplicativos informaticos necesarios para la ejecuciéon de las actividades
criticas.

3.5.3 Presupuesto de contingencias a para el financiamiento inmediato de la
ejecucion de las actividades necesarias para reestablecer la continuidad
operativa del terminal portuario.

3.5.4 Procesos, servicios y proveedores necesarios para cumplir la mision
esencial del terminal portuario, asi como las actividades y recursos
requeridos para ello.

Gestion Integral de Riesgos, Matriz de la EPIP.

SECCION 4: DEL AREA RESPONSABLE A CARGO DE LA GESTION DE
CONTINUIDAD OPERATIVA

4.1

4.2

4.3

4.4

Identificacion de los responsables de la Gestion de Continuidad Operativa y datos
de contacto (para su ubicacion inmediata en situaciones de emergencia).
Documento de nombramiento de los responsables de la Gestién de Continuidad
Operativa.

Datos relevantes de la hoja de vida de los responsables de la Gestion de
Continuidad Operativa.

Tareas y responsabilidades.
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VI.

VII.

VIl

SECCION 5: ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA ORGANIZACION DE LA

GESTION DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA

5.1 Estructura de la organizacion (debera indicar el organigrama y la cantidad de
personal que conforma la organizacién)

5.2 Funciones del personal que conforma la organizacién

SECCION 6: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.
PLANES DE MANTENIMIENTO, RECUPERACION, PROTECCION,
CONTINGENCIAS TECNOLOGICO
Descripcion de la infraestructura y equipamiento del terminal portuario;
6.1 Plan de Mantenimiento, antes de la ocurrencia de un fenémeno de origen natural
6.2 Plan de Recuperacion de Desastres (PRD), después de la ocurrencia de un
fendmeno de origen natural (considerar las disposiciones establecidas en la Parte
Il Estructura Especifica, articulo 9 Contenido minimo, Seccion 11l de la Norma que
dicta los lineamientos minimos para la elaboracion del Plan de Continuidad
Operativa de los Terminales Portuarios a nivel nacional).
6.2.1 Director PRD:
6.2.1.1 Responsabilidades
6.2.1.2 Recursos
6.2.2 Coordinador Técnico PRD: Responsabilidades
6.2.3 Coordinador de Comunicaciones externas, internas y con proveedores:
Responsabilidades
6.3 Plan de Proteccion Portuaria, Plan de Proteccion de la Instalacion Portuaria (PPIP)
6.4 Plan de Contingencias Tecnoldgico

SECCION 7: SISTEMA DE COMUNICACIONES

7.1 Comunicaciones de la Organizacion de Gestién de la Continuidad Operativa

7.2 Procedimiento para garantizar la continuidad de las comunicaciones

7.3 Procedimiento de notificacion y comunicacién con la APN y comunicacion en caso
de un desastre natural

7.4 Enlaces de comunicaciones del terminal portuario con organizaciones de apoyo
externo.

7.5 Enlaces de comunicacion con los proveedores criticos.

SECCION 8: PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACION

Y SOCIALIZACION

8.1 Identificacion y registro de los procesos y actividades criticas

8.2 ldentificacion y registro de usuarios criticos

8.3 Identificacion y registro de los escenarios de contingencia operativa y de los
escenarios de falla tecnolégica

8.4 Reuniones con los usuarios criticos

8.5 Capacitaciones (usuario critico como capacitador, encargado de Riesgo
Operacional y de Seguridad de la Informacion)

8.6 Pruebas de la gestion de la continuidad operativa y de los procedimientos
alternativos tecnoldgicos.

SECCION 9: VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS DE LA

ORGANIZACION DE GESTION DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA

9.1 De los Ejercicios y Practicas

9.2 Del entrenamiento / capacitacion.

9.3 Del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento; calibracién y prueba de
equipos

9.4 Otros.
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XI.

XII.

XIIl.
13.1.

SECCION 10: DE LAS ACCIONES DE SUPERVISION Y CONTROL
10.1 Lineamientos y procedimientos para la Supervisiéon y Control

10.5 Supervision interna.

10.6 Supervision y Control por la APN (externa)

10.7 Modelo de Programa de Supervision y Control (interna y externa).

SECCION 11: PROCEDIMIENTOS DE REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN
DE CONTINUIDAD OPERATIVA

11.1 Revision

11.2 Actualizacion

SECCION 12: PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTAR REPORTES RELATIVOS A
LA GESTION DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA

12.1 Procedimiento para la confeccidn y remision del reporte

12.2 Formato del reporte.

SECCION 13: CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL.
Capacitacion del personal. - (Descripcién del programa acorde a lineamientos

establecidos por la APN, que incluya un Plan de Capacitacion y Entrenamiento para el
personal que operara el equipamiento considerado como indispensable para el desarrollo de
las actividades criticas, usuarios criticos, entre otros.

13.2

XIV.

XV.

Modelo del Programa y Plan de Capacitacion y Entrenamiento.

SECCION 14: ANEXOS.
14.1 Anexo “A’: Planos del terminal portuario (escala 1:2000).
a) Ubicacién geografica.
b) Limites y vias adyacentes.
c) Limites del terminal portuario.
d) Ubicacién del amarradero, muelles.
14.2 Anexo “B” Relacion de equipos criticos (incluye los activos tecnoldgicos)

SECCION 15: APROBACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.

El Plan de Continuidad Operativa, debera ser firmado por los responsables de la Gestion de
Continuidad Operativa y por el representante de la empresa que aprueba el Plan; asimismo,
se indicara la fecha de elaboracion del documento.
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